

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 129476,997 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ПР-018/2019-21к-К

"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сімейна 2А в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 11 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Житловий будинок	19251,146	2477,685	-	21728,831
		Разом по главі 2:	19251,146	2477,685	-	21728,831
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішнє газопостачання	247,505	320,190	-	567,695
		Разом по главі 6:	247,505	320,190	-	567,695

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Вертикальне планування території	126,167	-	-	126,167
4	07-02	Благоустрій території	2873,573	-	-	2873,573
5	07-03	Малі архітектурні форми	4,472	638,934	-	643,406
Разом по главі 7:			3004,212	638,934	-	3643,146
Разом по главах 1-7:			22502,863	3436,809	-	25939,672
Разом по главах 1-8:			22502,863	3436,809	-	25939,672
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	60,758	-	-	60,758
7	Договір №62-ст від 26.02.2020р. з доповненням	Цілодобовий пост охорони	-	-	288,000	288,000
Разом по главі 9:			60,758	-	288,000	348,758
Разом по главах 1-9:			22563,621	3436,809	288,000	26288,430
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	262,884	262,884
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	394,326	394,326
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,538	13,538
11	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта	-	-	13,432	13,432
12	Вихідні дані замовника будівництва	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкта	-	-	26,700	26,700
13	Вихідні дані замовника	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію.	-	-	41,000	41,000
14	Вихідні дані замовника	Виготовлення енергетичного сертифіката	-	-	35,600	35,600
15	Договір	Отримання технічних умов газопостачання	-	-	0,816	0,816
16	Договір	Приєднання до мереж газопостачання	-	-	33,848	33,848

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	822,144	822,144
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Договір	Вартість проектних робіт з коригування проектних рішень	-	-	355,504	355,504
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	74,542	74,542
19	Договір	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	82,660	82,660
		Разом по главі 12:	-	-	512,706	512,706
		Разом по главах 1-12:	22563,621	3436,809	1622,850	27623,280
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	616,709	-	-	616,709
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	182,346	182,346
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	406,145	61,863	29,211	497,219
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5421,361	468,093	-	5889,454
		Разом	29007,836	3966,765	1834,407	34809,008
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	29007,836	3966,765	1834,407	34809,008
		Крім того виконано станом на 01.10.2024 р.	85039,628	4910,786	4717,575	94667,989
	Довідка замовника будівництва	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	114047,464	8877,551	6551,982	129476,997

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)