
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ВРЗКР

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
 складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 5590,56 143,31
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,7

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 713,59 140,22

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,6

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 400,85 163,98

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту
и 
 будівельного сміття

люд.год 14,33 163,42

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 760,6 228,93
9.2       коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель

      і споруд
люд.год   -    

       коштів на  виконання будівельних робіт:
9.3             у зимовий період люд.год   -    
9.4             у літній період люд.год   -    

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.
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Будова - «Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району, Київської області".
Коригування 

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8

люд.год 7479,93

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 4,20928 359,22
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 39,814075 434,82
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,101 472,79
13 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,485 452,39
14 КБМ201-111 Автоцистерна маш. год 1,975 499,87
15 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 7,28787 398,94
16 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 18,212562 467,84
17 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,0539 645,12
18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,24847 149,89
19 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 5,85928 745,52

20 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 36,49931 728,11
21 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 19,3398 692,91
22 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,04411 583,65
23 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 2,3934 446,25
24 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т маш. год 0,20513 1025,18
25 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 15,0675 198,97
26 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,0041 214,07
27 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 0,051 230,29
28 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 13,1325 573,52
29 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 0,08 690,21
30 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 0,1 983,89
31 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 8,21274 185,12
32 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т маш. год 0,965358 247,54
33 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 5,32396 84,82
34 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 0,05904 149,12
35 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 1,99 314,43

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
36 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 64,31821 45,00

37 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного
нагрівання струмами частотою 50 Гц

маш. год 8,7048 123,37

38 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 12,02037 17,36

39 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 12,71561 383,79

40 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,4 м3

маш. год 2,58735 561,81

41 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,5 м3

маш. год 3,182686 719,67

42 КБМ206-327 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу при роботі на водогосподарському будівництві,
місткість ковша 0,4 м3

маш. год 2,33 559,74

43 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 4,78515 507,83

44 КБМ207-133 Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві,
 потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,76658 714,95

45 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,74695 644,53
46 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,62354 836,91
47 КБМ210-203 Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для

роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м,
початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм,
 вантажопідйомність 12,5 т

маш. год 20,735 1095,67

48 КБМ210-304 Установки та верстати ударно-канатного буріння причіпні,
глибина буріння до 200 м, діаметр свердловин до 900 мм

маш. год 4,18 527,57

49 КБМ210-1402 Насоси для подачі води, подача 160 м3/год, напір 30 м маш. год 13,56 168,74
50 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 0,96714 152,89
51 КБМ211-501 Глиномішалки, місткість 4 м3 маш. год 7,01 200,14
52 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 2,80977 143,36
53 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,3405 1086,15
54 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 2,52863 528,12
55 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16

т
маш. год 0,162 1045,32

56 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 0,486 1294,99
57 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном

легкі, маса до 100 кг
маш. год 0,20513 74,82

58 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,58972 851,86
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
59 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм,

вантажопідйомність 6,3 т
маш. год 0,00736 725,00

60 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння
3,5 м

маш. год 4,2 817,12

61 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній
електропередачі, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,22 763,40

62 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал маш. год 0,18 719,78
63 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 25,87956 211,40

64 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 0,05904 209,10

65 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 11,8291 6,61
66 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,32458 18,40
67 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,165 237,35
68 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,108 236,41
69 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 1,909 182,36

70 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 4,27 5,57
71 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 2,68601 105,54
72 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,261 156,97
73 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування

поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт
маш. год 4,56851 9,61

74 КБМ234-300 Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та
цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт,
продуктивність 5,0-85,0 л/хв

маш. год 15,29225 71,45

75 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 54,628 127,36
76 С311-18 Перевезення ґрунту до 18 км т 21 182,89

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

77 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 65,1896
78 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 50,890533705

79 КБМ203-203 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т маш. год 1,895
80 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 1,2645
81 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 1,60345
82 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 59,002088
83 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 9,0359272
84 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 3,1595
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
85 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 0,496

86 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,294
87 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 8,36783
88 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 1,92576
89 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 2,16
90 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,07987
91 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,3816
92 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 41,98093
93 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,01885
94 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 1,8126
95 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 23,964373
96 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 9,12938
97 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,1925
98 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 4,9632
99 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 110,5614808

100 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 6,206421
101 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 5,1718
102 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 43,375343
103 КБМ270-120 Рубанки електричні маш. год 2,09484
104 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 18,889379
105 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 134,236904
106 КБМ270-144 Трамбівки електричні маш. год 0,114336
107 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 1,89
108 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 3,23975
109 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 0,24
110 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 21,62638
111 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 0,605

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
112 +&С11-4-10-

220
Піна монтажна л 26,31206 258,12 253,00 0,06

113 +&С11-4-10-
378
варіант 3

Профіль CD 60 м 184,7985 40,62 39,72 0,10

114 +&С11-4-11-
500-1
варіант 3

Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021 шт 9 833,74 815,00 2,39

5,06

0,80

16,35
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
115 +&С11-4-11-

500-2
варіант 2

Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021 шт 9 354,61 346,85 0,81

116 +&С11-4-11-
500-3
варіант 3

Лійка Bryza 150 мм RAL 7021 шт 4 577,13 564,85 0,96

117 +&С11-4-11-
500-4
варіант 1

Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021 шт 84 140,08 137,23 0,10

118 +&С11-4-11-
500-5
варіант 4

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права шт 2 185,54 181,80 0,10

119 +&С11-4-11-
500-6
варіант 4

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва шт 2 185,54 181,80 0,10

120 +&С11-4-11-
500-7
варіант 3

Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м. шт 5 976,33 956,95 0,24

121 +&С11-4-11-
500-8
варіант 3

Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 12 293,36 287,56 0,05

122 +&С11-4-11-
500-9
варіант 1

Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 16 140,08 137,23 0,10

123 +&С11-4-11-
500-10
варіант 1

Гак хомута Bryza L=250мм шт 16 114,21 111,87 0,10

124 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00006288 550926,87 539043,95 1080,43

125 +С111-63
варіант 1

Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,00000585 108053,85 87392,04 18543,11

126 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00009 36338,96 34493,80 1132,63
127 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,000013 22001,33 20380,68 1189,25
128 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0000165 22001,33 20380,68 1189,25

129 +&С111-81-1
варіант 3

Газоблок 300*200*600 м3 63,2115 2977,74 2646,66 272,69

130 +&С111-81-2
варіант 2

Газоблок 120*200*600 м3 4,2 3248,51 2733,34 451,47

131 +&С111-83-1
варіант 7

Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25х0,25х0,
2

шт 34 50,50 45,00 4,51

431,40

58,39

63,70

0,99

2,75

2,24

10802,49

2118,70

712,53
431,40

11,32

2,75

3,64

3,64

19,14

5,75

9
6,95



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
132 +С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм т 0,0016 57587,77 55763,76 694,84
133 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм
т 0,0001 63050,67 61119,54 694,84

134 +С111-98
варіант 1

Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,00085 63050,67 61119,54 694,84

135 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,09 525,67 512,08 3,28
136 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00003 41154,79 39652,99 694,84
137 +С111-115

варіант 1
Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,000801 41154,79 39652,99 694,84

138 +С111-136
варіант 1

Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,001605 62045,10 60133,69 694,84

139 +&С111-136-3-
1
варіант 1

Дюбель-цвях оцинкований 6х65 шт 171,68 17,34 16,97 0,03

140 +С111-160
варіант 1

Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм т 0,00001998 71780,79 69678,48 694,84

141 С111-167 Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм т 0,000255 43754,93 42202,15 694,84
142 +С111-171

варіант 1
Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
0х100 мм

т 0,01382 52259,34 50539,81 694,84

143 +С111-173
варіант 1

Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
5х120 мм

т 0,001026 49884,76 48211,79 694,84

144 +С111-175
варіант 1

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,003004 27295,09 26065,05 694,84

145 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0001 34793,59 33416,52 694,84
146 +С111-179

варіант 1
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000034 34793,59 33416,52 694,84

147 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0001906 64713,74 62750,00 694,84
148 +С111-181

варіант 1
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0605672 31825,30 30506,43 694,84

149 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,00087 31825,30 30506,43 694,84
150 С111-194 Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм т 0,0021741 43185,11 41643,50 694,84
151 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0016 3601,89 2518,91 1012,35
152 +С111-219

варіант 1
Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,009354 3601,89 2518,91 1012,35

153 С111-240 Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм,
довжина 10 мм

т 0,0001275 70695,23 68614,21 694,84

154 +С111-253
варіант 1

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,006995 4259,71 3173,86 1002,33

155 +С111-254
варіант 1

Вапно хлорне, марка А т 0,000027 14362,41 13038,37 1042,42

70,63
70,63

1386,18

83,52

281,62

682,23
682,23

1268,90
624,03

624,03
846,77

0,34

1407,47

857,94
1024,69

978,13

535,20

1236,29

1236,29

10,31
806,96
806,96

1216,57

9
1129,17



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
156 +С111-256

варіант 3
Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього
облицювання стін 

м2 57,222 481,87 457,42 15,00

157 +С111-287
варіант 3

Плитка кераміна для підлоги м2 29,2944 408,82 372,35 28,45

158 +&С111-287-2-
1
варіант 3

Плитка керамічна морозостійка структурна м2 21,7974 342,04 311,58 23,75

159 +С111-306
варіант 1

Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,39317 144,10 140,49 0,78

160 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,000018 355994,81 347761,61 1252,91
161 +С111-311

варіант 1
Каболка т 0,000431 118109,59 114791,39 1002,33

162 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,005 30842,01 29204,86 1032,40
163 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,05 19,18 6,37 12,43
164 +С111-324

варіант 1
Кисень технічний газоподібний м3 0,04 19,18 6,37 12,43

165 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00007 147627,78 143620,53 1112,59
166 +С111-384

варіант 1
Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000597 147627,78 143620,53 1112,59

167 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,
МА-015

т 0,001001 60870,53 58564,40 1112,59

168 +С111-388-1
варіант 1

Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,000032 46759,30 44729,86 1112,59

169 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 бежева, світло-бежева

т 0,00011 74791,87 72212,77 1112,59

170 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015
світло-бежева

т 0,0000375 156847,95 152659,91 1112,59

171 +С111-414 Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 захисна 736

т 0,0013 73371,11 70819,87 1112,59

172 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,
сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0000159 97020,14 94005,19 1112,59

173 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,
мумія, ПФ-14

т 0,0002 97020,14 94005,19 1112,59

174 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000071 25068,76 23207,06 1370,16
175 +&С111-591-1

варіант 2
Мастика бітумна фундаментна т 0,64758 45732,68 43703,33 1132,63

176 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0000354 72476,81 69923,07 1132,63
177 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00239 381,67 362,24 11,95
178 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,0005 186062,06 181261,10 1152,68

491,54
896,72

1421,11
7,48

3648,28

916,85

1466,51

3075,45

1438,65

1902,36

1902,36

604,75
0,38
0,38

2894,66
2894,66

1193,54

9,45

8,02

6,71

2,83

6980,29
2315,87

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
179 +&С111-648-1

варіант 3
Плити ОSВ товщина 18 мм м2 87,15 186,76 176,53 6,57

180 +&С111-662-1
варіант 1

Ламінат м2 44,625 412,92 404,16 0,66

181 +&С111-741-1
варіант 1

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 76,0935 146,60 136,11 7,62

182 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0124 36003,75 34602,95 694,84
183 +С111-782

варіант 1
Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,30161 36003,75 34602,95 694,84

184 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,02158 44564,43 42995,78 694,84
185 С111-788 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг т 0,04563 66603,02 64602,24 694,84
186 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"
10м2 0,00001 2219,03 2166,56 8,96

187 +С111-797
варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,022474 26668,50 25614,39 531,20

188 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,00084 40151,40 38832,92 531,20

189 +С111-816
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0057486 40151,40 38832,92 531,20

190 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,003784 28767,05 27671,79 531,20

191 +С111-822
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0110187 34124,18 32923,88 531,20

192 +С111-829-1
варіант 1

Маячні профілі металеві оцинковані м 166,515 9,42 9,16 0,08

193 +&С111-829-2
варіант 3

Профіль UD 27 м 65,223 26,15 25,56 0,08

194 +&С111-829-2
варіант 4

Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою
100х100

м 88,8 9,47 9,20 0,08

195 +&С111-829-3
варіант 2

Профіль цокольний кутовий з капельником м 42 36,64 35,84 0,08

196 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 3,36 218,68 213,61 0,78
197 +С111-849

варіант 1
Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,08 218,68 213,61 0,78

198 +С111-850
варіант 1

Гума листова вулканізована кольорова кг 7 106,97 104,09 0,78

199 +С111-852
варіант 2

Руберойд м2 101,0104 64,01 60,19 2,56

200 +С111-953
варіант 3

Набор дверний врізний шт 5 449,10 440,00 0,29

4,29

2,10

1,26

8,81

669,10

0,18

0,51

0,19

0,72

4,29

1305,94
43,51

522,91

787,28

787,28

564,06

3,66

8,10

2,87

705,96
705,96

873,81

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  10  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
201 +С111-953

варіант 4
Набор дверний (санвузол) шт 1 479,70 470,00 0,29

202 +С111-956
варіант 2

Петля накладна дверна шт 12 88,98 87,00 0,24

203 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,00003 30987,52 29096,94 1282,98
204 +С111-975

варіант 1
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширині 100-200 мм

т 0,0017 32103,51 31333,33 531,20

205 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм,
сталь марки Ст3сп

т 0,00015 43459,64 42604,92 531,20

206 С111-1133 Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості
та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,
9 мм

т 0,00255 50793,04 49883,73 531,20

207 +С111-1151
варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 0,00086 30074,52 29319,44 531,20

208 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,00012 55557,84 53115,32 1353,15
209 +С111-1292

варіант 1
Уайт-спірит т 0,000024 55557,84 53115,32 1353,15

210 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,4453 5240,80 4300,00 838,04

211 +С111-1355
варіант 1

Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00052 12014,55 10940,93 838,04

212 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00003 55531,12 53741,23 701,04
213 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм
т 0,000006 56842,55 55033,15 694,84

214 +С111-1479
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,012928 56842,55 55033,15 694,84

215 +С111-1480-П
варіант 1

Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм т 0,00119 54942,94 53170,79 694,84

216 +С111-1483
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,0007224 45953,93 44358,03 694,84

217 +С111-1484
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,0001041 42034,44 40515,40 694,84

218 +С111-1504
варіант 1

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000555 79594,05 77326,14 707,24

219 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00184 120061,38 117000,00 707,24
220 +С111-1513

варіант 1
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0107301 39682,60 38197,27 707,24

221 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0015 120061,38 117000,00 707,24

778,09

2354,14

1114,56

1077,31

901,06

824,20

1560,67

2354,14

1089,37
1089,37

102,76

235,58

1088,85
1114,56

1,74

607,60
238,98

323,52

378,11

223,88

9
9,41



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  11  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
222 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,002625 120061,38 117000,00 707,24
223 +С111-1521

варіант 1
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0002 38672,95 37207,42 707,24

224 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0006828 120061,38 117000,00 707,24
225 +С111-1522

варіант 1
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,011268 42941,02 41391,80 707,24

226 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,00554 120061,38 117000,00 707,24
227 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,008 21294,22 19605,28 1271,41
228 С111-1564 Гідроізол м2 0,97 68,77 66,61 0,81
229 +С111-1591

варіант 1
Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва т 0,000225 10148,16 8644,47 1304,71

230 С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 0,09 134,21 124,26 7,32
231 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0000003 29985,57 28264,99 1132,63
232 +С111-1604

варіант 1
Папір шліфувальний м2 29,91109 227,58 223,00 0,12

233 +С111-1608 Дрантя кг 0,02 14,14 12,21 1,65
234 +С111-1608

варіант 1
Дрантя кг 2,91634 14,14 12,21 1,65

235 +С111-1624
варіант 4

Грунтовка бітумна Праймер т 0,0136 77858,53 75219,30 1112,59

236 +С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,19792 77858,53 75219,30 1112,59

237 +С111-1624-2
варіант 1

Ґрунтовка глибокого проникнення л 87,66723 36,01 33,70 1,60

238 +С111-1626-1
варіант 1

Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 173,4213 82,21 79,34 1,26

239 +С111-1631
варіант 1

Замазка захисна кг 0,6 128,17 124,40 1,26

240 +С111-1638
варіант 1

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,68368 44,21 43,08 0,26

241 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,55359 68,62 66,75 0,52
242 +С111-1639

варіант 1
Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,00303 68,62 66,75 0,52

243 +&С111-1639-
147-1
варіант 2

Планка конька м 13,6 125,88 122,91 0,50

244 +&С111-1644-
1
варіант 1

Клей Tarbikol RS-88 кг 1,75 145,96 142,09 1,01

245 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000018 162050,66 157610,26 1262,94

2,47

2,86

3177,46

0,71

1,61

2,51

0,87

1,35
1,35

587,95
4,46

0,28
0,28

1526,64

1526,64

841,98

2354,14
417,53

1,35
198,98

2,63

9
2354,14

758,29

2354,14



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  12  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
246 +С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,00078 166010,04 161492,00 1262,94
247 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,002524 51759,35 49481,52 1262,94
248 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,05 248,53 242,51 1,15
249 +С111-1668

варіант 1
Оліфа натуральна кг 0,329 248,53 242,51 1,15

250 С111-1669 Оліфа оксоль комбінована т 0,0000093 395582,74 386573,31 1252,91
251 +С111-1678

варіант 2
Стрічка герметизувальна самоклейна двохстороння для
склеювання пароізоляції

1000м 0,203 20728,64 20000,00 322,20

252 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,0622 624,09 610,20 1,65
253 +С111-1683

варіант 1
Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,18 624,09 610,20 1,65

254 С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,00331 28866,64 27168,00 1132,63
255 +С111-1701

варіант 1
Мастика "Гермобутіл-С" т 0,00361251 64051,09 61662,56 1132,63

256 +С111-1708
варіант 1

Клоччя просочене кг 1,8093 56,26 54,03 1,13

257 +&С111-1716-
4
варіант 2

Супердифузійна мембрана м2 91,3 25,02 24,50 0,03

258 +&С111-1720-
В1
варіант 7

Плiвка пароробар"єрна м2 91,3 12,77 12,08 0,44

259 +&С111-1720-
В1
варіант 8

Плiвка гідробар"єрна (геотекстіль) м2 275 13,05 12,35 0,44

260 +&С111-1720-
В1
варіант 9

Плiвка паробар"єрна м2 79,717 12,77 12,08 0,44

261 +С111-1721-
11А
варіант 2

Герметизуюча стрічка для монтажу вікон зовнішня LT/DM S
100 мм х 12 м 

м 49,2 28,42 27,85 0,01

262 +С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка сигнальна м 15 5,54 5,42 0,01

263 +&С111-1721-
1111
варіант 2

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм м 65,223 3,85 3,76 0,01

264 +&С111-1721-
1112
варіант 1

Стрічка армувальна серпянка м 71,7453 2,35 2,29 0,01

0,25

0,56

0,11

0,08

0,05

566,01
1255,90

1,10

0,49

0,25

0,26

4,87
4,87

7756,52
406,44

12,24
12,24

9
3255,10
1014,89
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265 +С111-1722

варіант 1
Плінтуси для підлог з пластикату м 48,8537 28,07 25,97 1,55

266 С111-1724 Плитки плінтусні м 17,68 84,09 80,54 1,90
267 +&С111-1744-

1
варіант 1

Підложка під ламінат м2 44,625 59,03 57,75 0,12

268 +С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,07 78,14 75,83 0,78
269 +С111-1746

варіант 1
Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 6,0566 78,14 75,83 0,78

270 +С111-1756
варіант 10

Решітка однорядна нерегульована 150х150мм шт 1 425,60 416,00 1,25

271 +С111-1756
варіант 11

Решітка однорядна нерегульована 250х150мм шт 1 587,78 575,00 1,25

272 +С111-1757 Рядно м2 11,025 66,36 64,76 0,30
273 +С111-1757

варіант 1
Рядно м2 26,3138 66,36 64,76 0,30

274 +С111-1762
варіант 1

Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка
ТГ-350

м2 0,852 43,39 41,83 0,71

275 +С111-1769
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,142 18248,23 17889,72 0,70

276 +С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 1,168 1109,42 1087,54 0,13

277 +С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 228,459 10,70 10,33 0,16

278 +С111-1788
варіант 1

Драбина С1-04 шт 2 1641,25 1608,75 0,32

279 +&С111-1797-
87
варіант 1

Триходовий змішувальний клапан DN32 (для
твердопаливних котлів) Herz Teplomix

шт 1 2442,23 2424,00 0,05

280 +&С111-1797-
88
варіант 1

Бак буферний-водогрійний V=300л з електротеном шт 1 32086,91 31848,00 0,05

281 +&С111-1797-
89
варіант 2

Бак розширювальний мембранний V=25л PN0 шт 1 2391,86 2374,00 0,05

282 +&С111-1797-
89
варіант 3

Бак розширювальний мембранний V=15л PN0 шт 1 1844,78 1831,00 0,05

0,21

32,18

18,18

238,86

17,81

13,73

11,53

1,30
1,30

0,85

357,81

21,75

0,55

1,65
1,16

1,53
1,53

8,35

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  14  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
283 +&С111-1797-

91
варіант 1

Насос циркуляційний ГВП G=0,8м3/год, Н=10,0м Solar 25-
120

шт 1 11905,35 11816,67 0,05

284 +&С111-1797-
92
варіант 1

Триходовий клапан змішувача Ду25 RV 102 шт 1 44306,55 43976,67 0,05

285 +&С111-1797-
93
варіант 1

Триходовий клапан змішувача Ду15 RV 103 шт 1 43869,12 43542,50 0,05

286 +&С111-1797-
94
варіант 1

Клапан підживлюючий Ду15 PN10 Alomd 1.3-3 шт 1 1992,89 1978,00 0,05

287 +&С111-1797-
95
варіант 1

Група безпеки котла Ду15 PN10 RSG30 шт 1 1566,71 1555,00 0,05

288 +&С111-1797-
96

Насос для свердловини Водолей НВП 0,32 40У, G=1" шт 1 6502,44 6445,00 9,03

289 +&С111-1797-
97
варіант 1

Гідроакумулятор для холодної води V=50л в комплекті із
шлангом

шт 1 3517,21 3482,00 9,03

290 +С111-1843
варіант 1

Сталеві деталі риштувань т 0,039501 59625,44 58465,55 716,03

291 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 125,58 4,94 4,69 0,15

292 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00524 76199,19 74073,47 631,62
293 +С111-1848

варіант 1
Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0010185 76199,19 74073,47 631,62

294 +С111-1849
варіант 1

Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0000714 174038,50 170000,00 625,98

295 +&С111-1850-
1

Саморізи шт 43,419 0,27 0,26   -    

296 +&С111-1850-
1
варіант 1

Саморізи 3,5*9,5 шт 1130,532 0,27 0,26   -    

297 +&С111-1850-
2

Саморізи 3,5х25 по металу шт 1521,87 0,20 0,20   -    

298 +&С111-1850-
3

Хрестики для укладання плитки шт 450,2456 0,11 0,11   -    

299 +&С111-1850-
4

Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву шт 1665,77 1,12 1,10   -    

3412,52

0,01

0,01

  -    

  -    

0,02

48,41

26,18

443,86

0,10

1494,10
1494,10

9
88,63

329,83

326,57

14,84

11,66



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  15  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
300 +&С111-1850-

4
варіант 1

Саморізи для профнастилу 4,8х35 мм шт 450 1,28 1,25   -    

301 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0018246 39416,61 38012,12 631,62
302 +&С111-1872-

1
варіант 14

Гайка М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504 3,99 3,90 0,01

303 +&С111-1872-
1
варіант 15

Шайба збільшена М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504 4,05 3,96 0,01

304 +&С111-1872-
1
варіант 16

Пластина 240х100х2 шт 20 25,76 25,24 0,01

305 +&С111-1872-
1
варіант 17

Шпильки М12 шт 252 18,92 18,54 0,01

306 +&С111-1872-
1
варіант 18

Шпильки М10  в комплекті з гайками (2шт на кутик) шт 256 18,92 18,54 0,01

307 +&С111-1872-
1
варіант 19

Шпильки М12  в комплекті з гайками шт 171,13 18,92 18,54 0,01

308 +&С111-1872-
1
варіант 20

Гайка М14  в комплекті з шайба збільшена М14 для
кріплення мауерлату (34 шт )

шт 34 9,09 8,90 0,01

309 +С111-1881
варіант 1

Тальк мелений, 1 сорт т 0,00333 13977,36 12690,94 1012,35

310 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,05878 968,24 943,39 5,86
311 +С111-1891-

1К
варіант 1

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 4748,505 10,17 9,38 0,59

312 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,1397675 30116,25 28322,94 1202,80
313 +&С111-1896-

1
варіант 1

Шпаклівка Knauf FUGENFULLER кг 25,87179 17,72 16,17 1,20

314 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 кг 560,5236 8,40 7,19 1,05

315 +С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного
каменю  Ceresit  СМ 117

кг 111,124 23,10 21,60 1,05

316 +С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР кг 44,94511 76,30 73,75 1,05

0,20

590,51
0,35

0,16

0,45

1,50

0,37

0,37

0,37

0,18

274,07

18,99

9
0,03

772,87
0,08

0,08

0,51



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  16  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
317 +С111-2008-9

варіант 1
Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних
основ Thomsit R 777

кг 7,11813 142,22 138,33 1,10

318 +С111-2011-1
варіант 2

Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит)
Ceresit  СT 83

кг 985,8 12,34 11,00 1,10

319 +С111-2011-1
варіант 3

мастика №27 (для приклеювання пінополістирольних плит) кг 620,4 38,02 36,17 1,10

320 +С111-2011-6
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 2311,18 17,06 15,63 1,10

321 +С111-2012-8
варіант 3

Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit  СT 64 кг 11,016 71,33 68,83 1,10

322 +С111-2012-8
варіант 4

Штукатурка силіконова Ceresit CT74 кг 487,84 143,11 139,20 1,10

323 +С111-2012-8
варіант 5

Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77 кг 221,805 178,53 173,93 1,10

324 +С111-2014-3
варіант 3

Грунтуюча фарба силіконова л 44,642 89,15 85,90 1,50

325 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 51,9225 61,11 58,81 1,10
326 +С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 л 5,99388 191,74 186,58 1,40

327 +С111-2016-4
варіант 3

Силіконова фарба  л 131,8252 220,58 214,80 1,45

328 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,000375 4021,99 3378,45 564,68

329 +С112-23
варіант 5

Балка перекриття 200 х 50 м3 1,76 8471,25 7820,00 485,15

330 +С112-25
варіант 1

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,007994 4407,72 3836,14 485,15

331 +С112-27
варіант 6

Контрбрус 100 х 50   м3 0,62 8471,25 7820,00 485,15

332 +С112-27
варіант 7

Контрбрус 150 х 50   м3 0,16 8471,25 7820,00 485,15

333 +С112-31
варіант 6

мауерлат 150х150 м3 0,68 8471,25 7820,00 485,15

334 +С112-32
варіант 7

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт

м3 0,00084 4448,57 3876,19 485,15

335 +С112-32
варіант 8

лежень  150х150 м3 0,54 8471,25 7820,00 485,15

336 +С112-33
варіант 15

контробрешітка 50х30 м3 0,29 8471,25 7820,00 485,15

87,23

166,10

166,10

78,86

166,10

86,43

166,10

166,10

166,10

2,81

3,50

1,75

1,20
3,76

4,33

9
2,79

0,24

0,75

0,33

1,40



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  17  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
337 +С112-33

варіант 16
затяжка 200х50 м3 0,35 8471,25 7820,00 485,15

338 +С112-33
варіант 17

обрешітка 100х25 м3 1,21 8471,25 7820,00 485,15

339 +С112-33
варіант 18

стійка  150х150 м3 0,42 8471,25 7820,00 485,15

340 С112-33
варіант 19

Балка 150х150 м3 0,68 11612,67 10899,82 485,15

341 С112-33
варіант 20

Підкіс 200х50 м3 0,27 11612,67 10899,82 485,15

342 С112-33
варіант 21

Прогон 200х50 м3 0,08 11612,67 10899,82 485,15

343 С112-33
варіант 22

Проставка 150х150 м3 0,01 11612,67 10899,82 485,15

344 +С112-34
варіант 4

кроква 200х50 м3 1,8 8471,25 7820,00 485,15

345 +С112-51
варіант 3

Карниз 100 х 50 м3 0,26 8471,25 7820,00 485,15

346 +С112-52
варіант 3

Лобова дошка 200 х 25 м3 0,25 8246,85 7600,00 485,15

347 +С112-53
варіант 3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,04199 7226,85 6600,00 485,15

348 +С112-53
варіант 4

Підшивка карниза 100 х 25 м3 0,9 8246,85 7600,00 485,15

349 +С112-56
варіант 5

Дошка 125х25 м3 1,03 8246,85 7600,00 485,15

350 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,002229 4164,43 3597,62 485,15

351 +С112-57
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,000822 4164,43 3597,62 485,15

352 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,0522 4087,12 3521,83 485,15

353 +С112-61
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,112604 3691,98 3134,44 485,15

354 +С112-73
варіант 1

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,00054 3821,72 3261,63 485,15

355 +С112-239 Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких
порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм,
 ІІІ сорт

м3 0,001 3714,19 3156,21 485,15

81,66

80,14

72,39

74,94

72,83

166,10

161,70

141,70

161,70

161,70

81,66

166,10

227,70

227,70

227,70

227,70

166,10

9
166,10

166,10



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  18  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
356 +&С112-297-1

варіант 3
Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова
2м

шт 12 365,98 358,00 0,80

357 +&С113-5-1
варіант 2

Труба профільна 40х40х3 м 224 182,63 179,97 1,30

358 +&С113-5-1
варіант 3

Труба профільна 60х60х4 м 85 224,40 221,43 1,30

359 +&С113-5-1
варіант 4

Труба профільна 100х100х4 м 16 396,03 391,78 1,30

360 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм,
товщина стінки 3 мм

м 1,4416 222,96 219,06 2,24

361 +С113-18
варіант 2

Труби сталеві д.57х4мм м 4 186,58 182,60 2,59

362 +С113-19
варіант 2

Труби сталеві д.76х3,5мм м 4 328,79 322,60 3,74

363 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм

м 0,468 407,81 400,34 4,43

364 +С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм

м 3 407,65 399,15 5,47

365 +С113-162 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм

м 1 456,51 447,00 6,11

366 +С113-197
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм

м 0,5 1618,63 1582,20 24,38

367 +С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 2941,11 2838,38 45,06
368 +С113-753

варіант 2
Люк для колодязів легкий полімерпісчаний шт 2 1193,46 1125,00 45,06

369 +С113-753
варіант 3

Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 2991,21 2887,50 45,06

370 +С113-1121-
11Ж
варіант 2

Фільтрова частина-сітка з нержавіючої сталі, l=5м шт 1 2959,70 2900,00 1,67

371 +С113-1354 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм

м 24,5 67,63 65,83 0,47

372 +С113-1354
варіант 2

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм

м 36 36,18 35,00 0,47

373 +С113-1425
варіант 1

Труби поліетиленові 110х3,4 SN8 м 1,5 256,83 248,82 2,97

374 +С113-1452-2
варіант 1

Надфільтрова колона з труби ПВХ діаметром 125х6 мм м 50 303,46 291,67 5,84 5,95

23,40

58,65

58,03

1,33

0,71

5,04

2,45

3,04

3,03

3,40

12,05

57,67

7,18

1,36

1,67

2,95

1,66

1,39

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  19  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
375 +С113-1452-2

варіант 2
Відстійник з труби ПВХ діаметром 125х6 мм м 1 303,46 291,67 5,84

376 +С113-1458
варіант 1

Труба діам. 110 мм, 2000 мм шт 4 538,66 518,10 10,00

377 +С113-1458
варіант 2

Труба діам. 110 мм, 1500 мм шт 3 399,53 381,70 10,00

378 +С113-1458
варіант 3

Труба діам. 110 мм, 1000 мм шт 5 293,45 282,70 5,00

379 +С113-1458
варіант 13

Труба діам. 50 мм, 1000 мм шт 1 104,86 102,30 0,50

380 +С113-1458
варіант 14

Труба діам. 50 мм, 500 мм шт 5 53,24 51,70 0,50

381 +С113-1458
варіант 15

Труба діам. 50 мм, 250 мм шт 1 48,76 47,30 0,50

382 +С113-1458
варіант 16

Труба діам. 50 мм, 150 мм шт 2 31,93 30,80 0,50

383 +С113-1458
варіант 17

Труба діам. 110 мм, 500 мм шт 3 191,25 187,00 0,50

384 +С113-1458
варіант 18

Труба діам. 110 мм, 250 мм шт 3 136,27 133,10 0,50

385 С113-1458
варіант 19

Труба діам. 50мм 2000 шт 1 581,36 569,46 0,50

386 +С113-1466-1
варіант 12

Коліно ПВХ діам. 50/87,5 шт 2 27,44 26,40 0,50

387 +С113-1466-1
варіант 13

Коліно ПВХ діам. 50/45 шт 5 25,19 24,20 0,50

388 +С113-1466-1
варіант 14

Коліно ПВХ діам. 110/45 шт 9 99,25 96,80 0,50

389 +С113-1466-1
варіант 15

Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5 шт 1 45,39 44,00 0,50

390 +С113-1466-1
варіант 16

Трійник ПВХ діам. 110х110х87,5 шт 2 205,84 201,30 0,50

391 +С113-1466-1
варіант 17

Трійник ПВХ діам. 110х110х45 шт 4 183,40 179,30 0,50

392 +С113-1466-1
варіант 18

Трійник ПВХ діам. 50х50х45 шт 1 45,39 44,00 0,50

393 +С113-1466-1
варіант 19

Хрестовина 110/110/110 шт 1 216,95 212,20 0,50

394 +С113-1478
варіант 3

Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1 229,62 224,79 0,33

3,60

0,89

4,25

4,50

11,40

0,54

0,49

1,95

0,89

4,04

2,06

1,04

0,96

0,63

3,75

2,67

9
5,95

10,56

7,83

5,75



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  20  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
395 +С113-1478

варіант 4
Редукція ПВХ діам. 110/50 мм шт 4 68,78 67,10 0,33

396 +С113-1478
варіант 5

Заглушка ПВХ діам. 110 мм шт 2 42,97 41,80 0,33

397 +С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 20х2,8 мм

м 14,384 34,49 33,64 0,17

398 +С113-1683
варіант 3

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 32х4,5 мм

м 6,566 89,92 87,66 0,50

399 С113-1683
варіант 4

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 32х2 мм

м 2,814 128,78 125,75 0,50

400 +С113-1689
варіант 4

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 20х3 мм

м 11,687 55,15 53,90 0,17

401 +С113-1689
варіант 5

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 20х3,2 мм армовані

м 21 158,38 155,10 0,17

402 +С113-1689
варіант 6

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 50х8,5 мм армовані

м 76 940,36 921,75 0,17

403 +С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 32х5,1 мм

м 2,814 168,81 165,00 0,50

404 +С113-1705
варіант 2

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 21 6,11 5,82 0,17

405 +С113-1707
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 10 9,15 8,80 0,17

406 +С113-1725
варіант 1

Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32 шт 4 87,69 85,80 0,17

407 +С113-1725
варіант 2

Трійник рівнопрохідний литий РЕ 100 діам.32 шт 2 102,17 100,00 0,17

408 +С113-1725
варіант 3

Відвід 45 литий РЕ 100 діам.32 шт 1 100,75 98,60 0,17

409 +С113-1737
варіант 3

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 5 9,25 8,90 0,17

410 +С113-1737
варіант 4

Трійник редукційний 50х20х50 шт 14 45,05 44,00 0,17

411 +С113-1737
варіант 5

Трійник рівнопрохідний д.50 шт 2 41,99 41,00 0,17

412 +С113-1747
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм шт 2 24,90 24,24 0,17

413 +С113-1777
варіант 17

Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм шт 3 8,29 7,63 0,50

414 +С113-1777
варіант 18

Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2" шт 12 84,35 82,20 0,50 1,65

1,98

0,18

0,88

0,82

0,49

0,16

18,44

3,31

0,12

0,18

1,72

2,00

0,84

0,68

1,76

2,53

1,08

3,11

9
1,35



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  21  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
415 +С113-1777

варіант 19
Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32х1" шт 4 134,04 130,91 0,50

416 +С113-1777
варіант 20

Перехід діам. 20х1/2 мм шт 9 18,49 17,63 0,50

417 +С113-1777
варіант 21

Зворотній клапан 1/2" ВВ шт 2 249,39 244,00 0,50

418 +С113-1777
варіант 22

Зворотній клапан 1" ВВ шт 1 215,73 211,00 0,50

419 +С113-1777
варіант 23

Зворотній клапан 1 3/4" ВВ шт 1 396,27 388,00 0,50

420 +С113-1777
варіант 24

Зворотній клапан 2" ВВ шт 1 449,31 440,00 0,50

421 +С113-1777
варіант 25

Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 50х1 3/4" шт 14 292,23 286,00 0,50

422 +С113-1777
варіант 26

Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32х1" шт 12 208,59 204,00 0,50

423 +С113-1777
варіант 27

Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2" шт 26 67,30 65,48 0,50

424 +С113-1782
варіант 1

Оголовок свердловинний герметичний д.125/32 шт 1 699,21 685,00 0,50

425 +С113-1813
варіант 22

Муфта з'єднувальна 20 шт 14 9,15 8,80 0,17

426 +С113-1813
варіант 23

Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1" шт 4 135,67 132,84 0,17

427 +С113-1813
варіант 24

Муфта з'єднувальна 50 шт 51 21,59 21,00 0,17

428 +С113-1813
варіант 25

Коліно 90* д.50 шт 16 40,23 39,27 0,17

429 +С113-1813
варіант 26

Коліно 90* д.20 шт 14 22,61 22,00 0,17

430 +С113-1813
варіант 27

Заглушка д.50 шт 4 12,41 12,00 0,17

431 С113-1866 Заглушка діам. 50 мм шт 1 61,61 60,23 0,17
432 +С113-1879

варіант 10
Затискач діам. 20 мм шт 3 10,27 9,90 0,17

433 +С113-1879
варіант 11

Подвійний затискач діам. 20 мм шт 3 11,31 10,92 0,17

434 +С113-1879
варіант 12

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою 50х2" шт 12 136,85 134,00 0,17

1,21
0,20

0,22

2,68

0,18

2,66

0,42

0,79

0,44

0,24

7,77

8,81

5,73

4,09

1,32

13,71

9
2,63

0,36

4,89

4,23



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  22  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
435 +С113-1879

варіант 13
З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою 50х1 3/4" шт 14 191,93 188,00 0,17

436 +С113-1879
варіант 14

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою 32х1" шт 12 311,27 305,00 0,17

437 +С113-1879
варіант 15

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою 20х1/2" шт 26 192,95 189,00 0,17

438 +С113-1881
варіант 2

Затискач діам. 32 мм шт 6 20,37 19,80 0,17

439 +С113-1885
варіант 3

Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм шт 4 115,74 113,30 0,17

440 +С113-1885
варіант 4

Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм шт 6 66,37 64,90 0,17

441 +С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою шт 666,115 1,22 1,03 0,17

442 +С113-2126
варіант 1

Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм м 3 131,07 128,33 0,17

443 +С113-2126
варіант 13

Труба гофрована ПВХ 20 мм м 200 9,21 8,86 0,17

444 +С113-2126
варіант 14

Труба гофрована ПВХ 25 мм м 300 12,95 12,53 0,17

445 +С113-2126
варіант 15

Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм м 30 164,79 161,39 0,17

446 +С113-2126
варіант 16

Кабель-канал TA-GN 60x40 м 20 206,25 202,04 0,17

447 +С113-2126
варіант 17

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 6 мм м 15 32,50 31,69 0,17

448 +С113-2126
варіант 18

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 9 мм м 22 24,89 24,23 0,17

449 +С113-2126
варіант 19

Ізоляція трубопроводів 50 мм  товщ. 9 мм м 80 53,83 52,60 0,17

450 +С113-2154
варіант 1

Стрічка монтажна шт 10 720,67 696,54 10,00

451 +С113-2154
варіант 2

Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A шт 3 351,56 344,52 0,15

452 +С113-2154
варіант 3

Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A шт 1 372,84 365,38 0,15

453 +С113-2154
варіант 4

Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A шт 1 504,12 494,09 0,15

454 +С113-2154
варіант 25

Підводка для води сталь 1/2 0,3м шт 4 165,38 161,99 0,15 3,24

0,49

1,06

14,13

6,89

7,31

9,88

2,57

0,18

0,25

3,23

4,04

0,64

6,10

3,78

0,40

2,27

1,30

0,02

9
3,76



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  23  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
455 +С113-2154

варіант 26
Кран кульовий муфтовий 1/2" ВВ GF шт 9 222,31 217,80 0,15

456 +С113-2154
варіант 27

Кран кульовий муфтовий 1" ВВ GF шт 4 305,81 299,66 0,15

457 +С113-2154
варіант 28

Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A шт 6 267,53 262,13 0,15

458 +С113-2154
варіант 29

Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A шт 5 278,46 272,85 0,15

459 +С113-2154
варіант 30

Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A шт 1 249,56 244,52 0,15

460 +С113-2154
варіант 31

Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A шт 2 270,84 265,38 0,15

461 +С113-2154
варіант 32

Кран кульовий муфтовий 3/4" ВВ GF шт 2 468,89 459,55 0,15

462 +С113-2154
варіант 33

Кран кульовий муфтовий 1 3/4" ВВ GF шт 5 599,91 588,00 0,15

463 +С113-2154
варіант 34

Кран кульовий муфтовий 2" ВВ GF шт 4 693,75 680,00 0,15

464 +С113-2301
варіант 7

Термостатична головка GIACOMINI шт 7 241,15 236,25 0,17

465 +С113-2301
варіант 8

Кутовий термостатичний клапан 1/2" шт 7 475,49 466,00 0,17

466 +С113-2301
варіант 9

Кутовий відсічний клапан 1/2" шт 7 207,74 203,50 0,17

467 +С113-2307
варіант 2

Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./ шт 1 356,44 349,28 0,17

468 +С113-2426
варіант 11

Труба з нержавіючої сталі д.130мм, L=1000мм, S=1,0мм шт 1 674,90 660,00 1,67

469 +С113-2426
варіант 12

Труба з нержавіючої сталі д.130мм, L=500мм, S=1,0мм шт 1 521,06 509,17 1,67

470 +С113-2426
варіант 13

Коліно з нержавіючої сталі д.130мм 90* S=1,0мм шт 1 549,95 537,50 1,67

471 +С113-2426
варіант 14

Розета д.130мм шт 1 457,64 447,00 1,67

472 +С113-2426
варіант 15

Хомут д.130мм шт 3 81,26 78,00 1,67

473 +С113-2426
варіант 16

Кутник перфорований з ребром жорсткості шт 1 90,81 87,36 1,67

474 +С113-2426
варіант 17

Труба коаксільна 6м шт 1 9427,52 9241,00 1,67

8,97

1,59

1,78

184,85

9,32

4,07

6,99

13,23

10,22

10,78

4,89

5,31

9,19

11,76

13,60

4,73
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4,36

6,00

5,25

5,46



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  24  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
475 +С114-19-У

варіант 4
Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3 м3 16 1988,43 1850,00 99,44

476 +С114-20-У
варіант 4

Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3 м3 8 1805,71 1646,00 124,30

477 С115-125 Плакат попереджувальний шт 1 492,81 481,07 2,08
478 +С118-1

варіант 2
Анкер (арматура клас А240С, діаметр 14 мм,  дл.800мм) шт 34 134,48 128,00 3,84

479 +С119-1-ТФТ
варіант 1

Долото шарошечне [для 2 и 3 групи грунтів] СТ-190 шт 0,125 22119,00 21666,68 18,61

480 +С119-12
варіант 1

Глина бентонітова т 0,1 46209,26 45303,20   -    

481 +&С121-253-1
варіант 3

Ворота в комплекті зі стійками 1700х3500 та кріпленням шт 1 7759,06 7641,34 59,96

482 +С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без
отворів, які з'єднуються на зварюванні

т 0,00084 58960,92 57755,52 766,48

483 +С121-782
варіант 1

Металеві конструкції т 0,000186 68232,07 66957,66 766,48

484 +С121-782
варіант 2

Металеві конструкції т 0,0325314 68232,07 66957,66 766,48

485 +С121-783
варіант 2

Металоконструкції індивідуальні т 0,0058 74803,91 73480,58 766,48

486 +С121-783
варіант 3

Металоконструкції індивідуальні т 0,005 74803,91 73480,58 766,48

487 +&С123-1-1
варіант 4

Блоки віконні металопластикові м2 17,94 4043,79 3958,33 6,17

488 +С123-198-1
варіант 4

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800) м2 3,36 3291,40 3188,32 38,54

489 +&С123-198-2
варіант 3

Блоки дверні металеви утеплені з посиленою конструкцією
елементів кріплення та запирання, обладнанні 
ущільнювачами в  притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)

м2 2,1 8740,05 8557,12 11,56

490 +С123-214
варіант 5

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900) м2 5,4 3520,00 3407,82 43,16

491 +С123-215
варіант 2

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100х1000) м2 2,1 6535,06 6364,53 42,39

492 +&С123-236-1-
1
варіант 12

Утеплювач високотемпературний  ROCKWOOL FIREROCK
т.25мм (вогнезахист між дерев"яним перекриттям та
вентканалом) 

м2 2,31 381,24 372,22 1,54

64,54

171,37

69,02

128,14

7,48

438,92

507,93

507,93

556,85

556,85

79,29

35,41

9,66
2,64

433,71

906,06

57,76
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38,99



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  25  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
493 +&С123-236-1-

1
варіант 13

Утеплювач товщиною 100мм щільністю 135кг/м3 м2 179,7065 350,41 342,00 1,54

494 +&С123-236-1-
1
варіант 14

Утеплювач товщиною 50мм щільністю 135кг/м3 м2 13,375 231,07 225,00 1,54

495 +&С123-236-1-
1
варіант 15

Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3 м2 12,7758 350,41 342,00 1,54

496 +&С123-236-2
варіант 2

Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6  ВП
(1000Х600)

комплект 1 6381,06 6239,75 16,19

497 +С123-339
варіант 4

Планка кріпільна мембрана м 39,8 31,94 31,07 0,24

498 С123-359
варіант 2

Наличники м 64,4 40,46 39,19 0,48

499 +&С123-382-1
варіант 3

Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм м 15,0552 177,06 173,34 0,25

500 +С123-514-У
варіант 1

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 5,66923 490,62 469,87 11,13

501 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,10176 678,31 649,10 15,91
502 +С123-515-У

варіант 1
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,18408 666,46 649,10 4,29

503 +С123-515-У
варіант 2

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,9648 678,31 649,10 15,91

504 +С123-517-У
варіант 1

Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40
мм

м2 3,83724 695,68 666,13 15,91

505 +С123-521
варіант 1

Дерев'яні деталі риштувань м3 0,010157 6409,43 5689,98 593,77

506 +С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,04541 30447,65 29319,44 531,20

507 +С124-2
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8
мм

т 0,009 30447,65 29319,44 531,20

508 +С124-2
варіант 5

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,05621 30447,65 29319,44 531,20

509 +С124-20
варіант 2

Арматура клас А500С, діаметр 8 мм т 0,33 29686,91 28573,61 531,20

510 +С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,46538 29491,40 28381,94 531,20

511 +С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 1,7501595 29501,60 28391,94 531,20 578,46

125,68

597,01

597,01

597,01

582,10

578,26

3,47

9,62

13,30
13,07

13,30

13,64

6,87

4,53

6,87

125,12

0,63

0,79

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  26  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
512 +С124-22

варіант 2
Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,33877 29491,40 28381,94 531,20

513 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0088 102401,34 99862,27 531,20

514 +С124-59
варіант 3

Кріплення анкерні металеві т 0,012876 74172,43 72186,87 531,20

515 +&С126-11-38
варіант 3

Металочерепиця м2 164,85 323,84 320,00 1,43

516 +&С126-11-40
варіант 2

Карнизна планка м 27,2 60,03 58,13 0,72

517 +&С126-933-1
варіант 3

Відливи віконні ширина 100 мм м 12,7551 76,46 75,68 0,21

518 +&С126-1098-
1
варіант 3

Хвіртка в комплекті зі стійками та кріпленням 1700х1200 шт 1 4396,20 4331,25 32,22

519 +С130-10
варіант 1

Бак гідроакумулятор для води VAV 100 шт 1 4489,22 4375,00 26,20

520 +С130-10
варіант 2

Септик однокамерний 2м3 шт 1 32653,18 31986,72 26,20

521 +С130-18
варіант 5

Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480 шт 1 18283,31 17766,67 158,14

522 +С130-18
варіант 6

Картридж CRVF4520ECO шт 1 1555,31 1366,67 158,14

523 +С130-18
варіант 7

Картридж PP20 CPV452020ECO шт 1 618,52 448,25 158,14

524 +С130-18
варіант 8

Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO шт 1 19289,70 18753,33 158,14

525 +С130-39
варіант 1

Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00128 42927,29 41309,17 776,41

526 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00827 37687,59 36172,21 776,41
527 +С130-40

варіант 1
Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,01324795 37687,59 36172,21 776,41

528 +С130-43
варіант 2

Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті) комплект 1 4771,33 4642,00 35,77

529 +С130-62
варіант 4

Вентилятори осьові G-95, d-100мм шт 1 2331,76 2271,62 14,42

530 +С130-479
варіант 2

Стрічка конькова вентиляційна 310мм (аероєлемент
конька)

м 13,6 53,33 52,17 0,11

93,56

45,72

1,05

30,50

12,13

378,23

841,71

738,97
738,97

1,18

0,57

32,73

88,02

640,26

358,50

9
578,26

2007,87

1454,36

2,41



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  27  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
531 +С130-487

варіант 2
Мийка кухонна шт 1 2337,57 2288,00 3,74

532 +&С130-557-1
варіант 15

Радіатори сталеві тип 22 500х1000 шт 1 5617,81 5427,66 80,00

533 +&С130-557-1
варіант 17

Радіатори сталеві тип 22 500х1200 шт 4 6451,50 6245,00 80,00

534 +&С130-557-1
варіант 18

Радіатори сталеві тип 22 500х500 шт 2 4275,75 4111,91 80,00

535 +С130-613
варіант 4

Змішувач для умивальника комплект 1 1707,77 1672,91 1,37

536 +С130-613
варіант 5

Змішувач для мийки комплект 1 1824,65 1787,50 1,37

537 +С130-613
варіант 6

Змішувач для ванни з душовою стійкою комплект 1 5689,94 5577,00 1,37

538 +С130-615
варіант 1

Шланг високого тиску ATF 1" комплект 1 759,22 741,67 2,66

539 +С130-637
варіант 2

Трап горизонтальний пластиковий Ду100 комплект 1 2531,74 2473,16 8,94

540 +С130-644
варіант 3

Умивальник одинарний комплект 1 1556,61 1512,50 13,59

541 +С130-644
варіант 4

П'єдестал комплект 1 793,65 764,50 13,59

542 +С130-901
варіант 3

Унітаз зі змивним бачком шт 1 4693,18 4583,34 17,82

543 +С130-901
варіант 4

Сидіння для унітазу шт 1 422,10 396,00 17,82

544 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 4 280,60 273,91 1,19

545 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 5 310,83 303,31 1,43

546 +С130-967
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм

шт 1 273,06 265,77 1,94

547 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 4 540,11 526,77 2,75

548 С130-1140 Повітроводи класу Н з тонколистової корозійностійкої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм

м2 0,7065 1951,79 1909,85 3,67

549 С142-10-1 Глина звичайна м3 0,051 374,68 367,33   -    
550 +С142-10-2 Вода м3 29,73409 46,31 46,31   -    
551 +С147-29

варіант 2
В'язальний дріт 100кг 0,01092 6053,82 5882,00 53,12 118,70

6,09

5,35

10,59

38,27

7,35
  -    

49,64

30,52

15,56

92,02

8,28

5,50

126,50

83,84

33,49

35,78

111,57

14,89

9
45,83

110,15



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  28  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
552 +С147-29

варіант 4
В'язальний дріт 100кг 0,026878 6053,82 5882,00 53,12

553 +С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг 0,36558 6054,73 5882,89 53,12

554 +С157-247
варіант 1

Кабель, марка ПВС, переріз 4х2,5 мм2 для насосу 1000м 0,05 68017,56 66663,08 20,80

555 +С157-378
варіант 1

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз
4х16 мм2

1000м 0,015 70086,24 68511,66 200,34

556 С159-6 Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8
мм

т 0,00000375 198024,38 193610,35 531,20

557 С1110-41 Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16 100шт 0,02 969,92 923,59 27,31
558 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000075 41419,45 39914,08 693,22
559 +С1110-111

варіант 1
Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000063 41419,45 39914,08 693,22

560 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,1004 32076,83 30916,67 531,20

561 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,001 31569,65 30419,44 531,20

562 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0015 31569,65 30419,44 531,20
563 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 72,612 25,35 24,79 0,06
564 +С1110-186

варіант 1
Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4 шт 2 121,23 118,80 0,05

565 +С1110-186
варіант 2

Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO шт 4 140,64 137,83 0,05

566 +С1111-79
варіант 3

Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (крокви  64 шт по 2
кутика)

шт 128 69,90 67,14 1,39

567 +С1113-6
варіант 3

Антисептик "страж" т 0,151077 57020,06 54889,67 1012,35

568 +С1113-74
варіант 1

Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,00008 117359,81 113705,49 1353,15

569 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00091 46303,99 44133,13 1262,94
570 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 136055,56 132124,86 1262,94
571 +С1113-246

варіант 1
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0005204 136055,56 132124,86 1262,94

572 +С1113-266
варіант 1

Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,0792744 3728,51 2452,60 1202,80

573 С1113-292 Паста антисептична т 0,0245602 175728,45 171170,20 1112,59
574 +&С1416-

8684-1
Камені бортові 500х200х60 шт 174 83,35 75,35 6,37 1,63

2301,17

907,92
2667,76
2667,76

73,11

3445,66

619,01
0,50
2,38

2,76

1,37

1118,04

3882,83

19,02
812,15
812,15

628,96

619,01

9
118,70

118,72

1333,68

1374,24



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  29  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
575 +С1421-9458

варіант 1
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М800

м3 11,1252 1875,96 555,32 1283,86

576 +С1421-9465
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 9,43 1755,43 517,39 1203,62

577 +С1421-9471
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400

м3 0,53833 1755,43 517,39 1203,62

578 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400

м3 0,001561 1740,38 502,63 1203,62

579 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300

м3 0,06 1712,26 555,32 1123,37

580 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М200-300

м3 0,756 1605,04 450,20 1123,37

581 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 7,4168 1064,91 105,45 938,58
582 +С1421-9551-

1
Пісок кварцевий т 0,4 4439,07 3726,31 625,72

583 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,2263 1106,22 145,95 938,58
584 +С1421-9835

варіант 1
Суміші асфальтобетонні т 0,2856 5229,06 4500,00 626,53

585 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 32,27849 1170,04 145,95 1001,15
586 +С1421-10634

варіант 2
Пісок природний, рядовий м3 0,034 1170,04 145,95 1001,15

587 +С1421-10634
варіант 3

Пісок дрібний м3 158 1170,04 145,95 1001,15

588 +&С1422-
10932-1

Шлакоблок 0,19х0,19х0,39 шт 6 31,94 29,18 2,13

589 +С1422-10935
варіант 3

Повнотіла цегла КРПВ 1000шт 2,35025 11228,24 8875,00 2133,08

590 +С1422-10935
варіант 4

Повнотіла цегла КРПВ вогнетривка 1000шт 0,57275 38895,74 36000,00 2133,08

591 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 0,01025 9936,25 7608,34 2133,08

592 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 0,90092 9936,25 7608,34 2133,08

593 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,316806 2343,45 2297,50   -    

594 +С1424-11598
варіант 4

Бетон С15/20, W8, F200 м3 2 2498,49 2449,50   -    

595 +С1424-11600
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,72436 2577,20 2526,67   -    

194,83

194,83

45,95

48,99

50,53

22,94
22,94

22,94

0,63

220,16

762,66

33,57

31,47

20,88
87,04

21,69
102,53

9
36,78

34,42

34,42

34,13



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  30  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
596 +С1424-

11600-2
варіант 2

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С12/В15 з
полімерними добавками 

м3 0,255 2242,11 2198,15   -    

597 +С1424-11615
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 12,0785 2954,94 2897,00   -    

598 +С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 0,341 2343,45 2297,50   -    

599 +С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 8,4192 2343,45 2297,50   -    

600 +С1424-11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 7,3542 2343,45 2297,50   -    

601 +С1424-11624
варіант 6

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 1,47175 2954,94 2897,00   -    

602 +С1424-11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 м3 17,00125 2954,94 2897,00   -    

603 +С1424-11624
варіант 8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 м3 5,481 2954,94 2897,00   -    

604 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 м3 0,00046 1477,33 1448,36   -    
605 +С1425-11680

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 м3 0,5108 1477,33 1448,36   -    

606 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,128226 1580,03 1549,05   -    
607 +С1425-11681

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,077 1580,03 1549,05   -    

608 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,02175 1473,62 1444,73   -    
609 +С1425-11683

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0306 1473,62 1444,73   -    

610 +С1425-11684
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 5,17436 2861,10 2805,00   -    

611 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25

м3 0,00924 1325,20 1299,22   -    

612 +С1425-11687
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25

м3 0,017 1325,20 1299,22   -    

613 +С1425-11688
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 2,2676 1464,35 1435,64   -    

614 С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,016716 2432,66 2384,96   -    

615 +&С1426-
11789-1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 76,431 476,82 380,00 87,47

616 +&С1500-9
варіант 1

Суміш клейова для газоблоків кг 1676,05 5,59 5,43 0,05

47,70

9,35

0,11

28,89
28,89

56,10

25,98

25,98

28,71

57,94

57,94

28,97
28,97

30,98
30,98

43,96

57,94

45,95

45,95

45,95

57,94

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  31  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
617 +&С1512-4-1

варіант 2
Добори дверні широкі шт 6 1514,74 1485,00 0,04

618 +С1512-14
варіант 16

Рамка 1-на шт 36 21,17 20,71 0,04

619 +С1512-14
варіант 17

Рамка 2-на шт 6 37,03 36,26 0,04

620 +С1512-14
варіант 19

Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн. шт 3 86,68 84,94 0,04

621 +С1512-14
варіант 20

Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод. шт 3 86,68 84,94 0,04

622 +С1512-14
варіант 21

Прокладка ІР44 шт 10 44,42 43,51 0,04

623 +С1512-14
варіант 22

Розетка відкритої установки ІР55 шт 2 537,67 527,09 0,04

624 +С1512-14
варіант 23

Механізм вимикача 1-клавішного шт 6 77,16 75,61 0,04

625 +С1512-14
варіант 24

Механізм вимикача 2-клавішного шт 2 141,62 138,80 0,04

626 +С1512-14
варіант 25

Клавіша для 1-клавішного вимикача шт 6 79,46 77,86 0,04

627 +С1512-14
варіант 26

Клавіша для 2-клавішного вимикача шт 4 52,87 51,79 0,04

628 +С1512-14
варіант 27

Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. шт 30 86,69 84,95 0,04

629 +С1512-14
варіант 28

Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою шт 10 145,34 142,45 0,04

630 +С1515-25
варіант 4

Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50 шт 40 116,48 112,81 1,39

631 +С1515-25
варіант 5

Коробка монтажна шт 48 16,85 15,13 1,39

632 +С1515-25
варіант 6

Коробка зрівнювання потенциалів відкритої установки
KUP2604

шт 1 342,07 333,97 1,39

633 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм

т 0,00024 344483,13 337197,36 531,20

634 +С1522-26
варіант 1

Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00009 855830,94 838518,74 531,20

635 +С1530-26
варіант 1

Фільтр на колону сітчастий поліпропіленовий з труб ПВХ,
дiаметр 125х6 мм

10м 0,4 1731,33 1666,69 30,69

636 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 0,1188 182,63 176,55 2,50

0,33

6,71

6754,57

16781,00

33,95

3,58

2,78

1,56

1,04

1,70

2,85

2,28

0,73

1,70

1,70

0,87

10,54

1,51

9
29,70

0,42



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  32  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
637 +С1541-43

варіант 1
Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм

т 0,0000021 252713,51 246975,00 783,34

638 +С1541-63
варіант 1

Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
50 мм

1000шт 0,006 2376,58 2312,76 17,22

639 +С1541-64
варіант 1

Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
100 мм

1000шт 0,012 4303,42 4191,34 27,70

640 +С1544-89
варіант 1

Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
 марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,981 782,89 765,84 1,70

641 С1545-2 Анкер К 809 100шт 0,04 18176,69 17681,64 138,64
642 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,14484 137,86 134,94 0,22
643 +С1545-4

варіант 1
Бірка маркувальна 100шт 0,1056 137,86 134,94 0,22

644 С1545-9 Брезент 10м2 0,00018 4697,68 4598,64 6,93
645 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,006 175,42 171,51 0,47
646 С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна К483 100шт 0,0063 647,00 632,72 1,59
647 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,9112 1463,58 1431,07 3,81
648 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,049 455,14 445,60 0,62
649 +С1545-42

варіант 1
Дюбелі У658, У661 100шт 0,3383 455,14 445,60 0,62

650 +С1545-43
варіант 1

Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,1008 1027,70 1006,72 0,83

651 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0666 1026,40 1005,65 0,62
652 +С1545-44

варіант 1
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,7476 1026,40 1005,65 0,62

653 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,00606 123,03 120,43 0,19
654 С1545-52 Затискач К676 100шт 0,04 3415,27 3346,22 2,08
655 +С1545-66

варіант 1
Кабель ВВГнгд 4х16 м 30 311,57 304,94 0,52

656 +С1545-66
варіант 15

Кабель (N) HXH FE180/E30 3х1,5 м 15 51,02 49,50 0,52

657 +С1545-66
варіант 16

Провід ПВЗнгд 1х16 м 5 88,08 85,83 0,52

658 +С1545-66
варіант 17

Провід ПВ1нгд 1х6 м 60 36,23 35,00 0,52

659 +С1545-66
варіант 18

Провід ПВЗнгд 1х4 м 20 30,15 29,04 0,52

660 +С1545-66
варіант 19

Провід ПВ1нгд 1х4 м 40 29,59 28,49 0,52 0,58

66,97
6,11

1,00

1,73

0,71

0,59

8,92
8,92

20,15

20,13
20,13

2,41

2,70
2,70

92,11
3,44

12,69
28,70

9
4955,17

46,60

84,38

15,35

356,41



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  33  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
661 +С1545-66

варіант 20
Провід ПВ1нгд 1х50 м 1 220,75 215,90 0,52

662 +С1545-66
варіант 21

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 160 30,03 28,92 0,52

663 +С1545-66
варіант 22

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м 340 49,83 48,33 0,52

664 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,04576 17,33 16,61 0,38
665 +С1545-70

варіант 1
Кнопка К227 100шт 0,22 17,33 16,61 0,38

666 С1545-87 Конструкція опорна т 0,00066 114061,66 111131,94 693,22
667 +С1545-89

варіант 4
DKC лоток перфорований 200х80 L 3000 товщ. 1,2мм шт 5 1298,66 1270,50 2,70

668 +С1545-89
варіант 5

DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ.
 1,2мм

шт 5 1067,12 1043,50 2,70

669 +С1545-89
варіант 6

DKC аксесуари до лотків (комплект) шт 1 33,35 30,00 2,70

670 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,0012 6423,57 6296,85 0,77
671 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00528 500,87 490,18 0,87
672 +С1545-101

варіант 1
Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,055 500,87 490,18 0,87

673 +С1545-113
варіант 8

Муфта кабельна термоусадочна 3М шт 4 639,98 625,00 2,43

674 С1545-113
варіант 9

Муфта пятиходова R/5 шт 1 432,89 421,97 2,43

675 +С1545-113
варіант 10

Поворот 90 для труби 50 мм ІР67 шт 12 143,85 138,60 2,43

676 +С1545-113
варіант 11

Муфта труба-труба 50 мм ІР67 шт 12 77,90 73,94 2,43

677 +С1545-113
варіант 12

Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм
(комплект)

шт 1 498,96 486,75 2,43

678 +С1545-113
варіант 13

Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40 шт 1 509,64 497,22 2,43

679 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 0,24 32,20 31,17 0,40
680 С1545-135 Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а 100шт 0,102 862,90 844,80 1,18
681 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,2101 2636,47 2582,00 2,77
682 С1545-156 Нитки швейні кг 0,047 422,09 413,05 0,76
683 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,2 19,38 18,92 0,08
684 +С1545-159 Очіс льняний т 0,00005 29362,28 27982,41 804,14
685 +С1545-159

варіант 1
Очіс льняний т 0,000256 29362,28 27982,41 804,14

0,38
575,73
575,73

9,78

9,99

0,63
16,92
51,70

8,28

9,82
9,82

12,55

8,49

2,82

1,53

0,34

2236,50
25,46

20,92

0,65

125,95

9
4,33

0,59

0,98

0,34



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  34  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
686 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,02 1428,54 1379,79 20,74
687 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,0402 182,29 176,43 2,29
688 +С1545-161

варіант 1
Патрони Д або К довгі 100шт 0,6144 182,29 176,43 2,29

689 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0264 89,53 85,48 2,29
690 +С1545-163

варіант 1
Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,1332 89,53 85,48 2,29

691 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 0,0054 1971,59 1925,30 7,63
692 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 35,61 34,45 0,46
693 +С1545-169

варіант 2
Перемичка заземлювальна шт 1,24 35,61 34,45 0,46

694 +С1545-169
варіант 3

Шина нульова в корпусі 4х15 шт 4 452,67 443,33 0,46

695 +&С1545-172-
1
варіант 1

Планки перехідні Т-подібні м 3,465 37,52 36,67 0,11

696 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,0206 1863,56 1825,80 1,22
697 +С1545-180

варіант 1
Полоски К-404 100шт 0,286 18,53 17,80 0,37

698 +&С1545-203-
1
варіант 2

Профіль J-подібний мп 54,4 52,23 49,72 1,49

699 +&С1545-203-
1
варіант 5

Прогін вентиляційний коньковий мп 27,2 664,17 632,18 18,97

700 +&С1545-206-
1
варіант 1

Накладка металева (RAL 7016) шириною 200мм мп 27,2 156,13 148,61 4,46

701 +С1545-208
варіант 1

Пряжки К-405 100шт 0,286 45,77 44,59 0,28

702 С1545-229 Сережка К1016 100шт 0,04 6267,90 6113,81 31,19
703 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,102 28,95 27,62 0,76
704 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 0,0201 587,29 575,44 0,33
705 +С1545-241

варіант 1
Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 2,0604 587,29 575,44 0,33

706 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,0093 4470,88 4381,69 1,53
707 +С1545-248 Скоби будівельні кг 1,5 32,00 30,61 0,76
708 +С1545-248

варіант 1
Скоби будівельні кг 2 32,00 30,61 0,76

87,66
0,63
0,63

3,06

0,90

122,90
0,57

11,52
11,52

8,88

0,74

36,54
0,36

1,02

13,02

3,57

1,76
1,76

38,66
0,70
0,70

9
28,01

3,57



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  35  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
709 +&С1545-260-

1
Трос страхувальний нержавіючий, діаметр 4 мм мп 47 58,52 56,68 0,69

710 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,24 103,75 100,96 0,76
711 С1545-263 Трубка ПХВ, діаметр 76 мм, тип легкий кг 2,5 103,75 100,96 0,76
712 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0011575 239556,34 234096,62 762,54
713 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,01 560,26 545,46 3,81
714 С1545-280 Хомут кріплення нижнього фіксувального троса шт 1,02 86,94 79,22 6,02
715 +С1545-307

варіант 1
Електроди ЭА-400 т 0,00000318 240506,08 235000,00 790,27

716 +С1545-311
варіант 1

Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажа 318х630х109 шт 1 2265,62 2191,20 30,00

717 +С1545-311
варіант 4

Замок для щитка шт 1 261,60 253,00 3,47

718 +С1545-311
варіант 5

Заглушка 5 модулів шт 3 91,39 86,13 3,47

719 +&С1545-313-
1
варіант 1

Підвіс в комплекті шт 50,729 16,84 16,50 0,01

720 +&С1545-313-
2
варіант 1

Тяга підвісу шт 50,729 4,69 4,59 0,01

721 +&С1545-313-
3
варіант 1

Подовжувач профіля 60/7 шт 21,741 7,50 7,34 0,01

722 +&С1545-313-
4
варіант 1

З'єднувач однорівневий "краб" шт 123,199 13,57 13,29 0,01

723 +С1545-457
варіант 1

Трубостійка металева 2,5 м шт 1 1781,14 1716,22 30,00

724 +С1545-457
варіант 2

Гак на опору універсальний CSC 16uz шт 1 105,99 103,40 0,51

725 +С1545-457
варіант 3

Хомут CCD 9-62 шт 1 12,64 11,88 0,51

726 +С1545-457
варіант 4

Бандажна стрічка IF 207 шт 1 59,76 58,08 0,51

727 +С1545-457
варіант 5

Скріпка CF 20 шт 12 12,64 11,88 0,51

728 +С1545-457
варіант 6

Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43 шт 1 421,27 412,50 0,51

34,92

2,08

0,25

1,17

0,25

8,26

5,13

1,79

0,33

0,09

0,15

0,27

2,03
4697,18

10,99
1,70

4715,81

44,42

9
1,15

2,03



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  36  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
729 +С1545-492

варіант 2
Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р шт 4 469,31 460,10 0,01

730 +С1545-533
варіант 1

Електрод заземлення 4 м, 16 мм шт 3 1950,24 1892,00 20,00

731 +С1545-533
варіант 2

ЩВО 400х529х136 шт 1 2655,92 2553,84 50,00

732 +С1545-533
варіант 3

Провідник діам. 10 мм 3,0 м шт 1 371,99 359,70 5,00

733 +С1545-533
варіант 4

Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м шт 1 597,23 575,52 10,00

734 +С1545-533
варіант 5

Електрод заземлення 3 м, 16 мм шт 10 1535,10 1485,00 20,00

735 +С1545-533
варіант 6

Корпус під ГЗШ шт 1 969,00 935,00 15,00

736 +С1545-533
варіант 10

З'єднувач смуга-стрижень шт 10 284,48 278,76 0,14

737 +С1545-533
варіант 11

З'єднувач смуга-смуга шт 5 114,89 112,50 0,14

738 +С1545-533
варіант 12

З'єднувач смуга-кабель шт 1 129,01 126,34 0,14

739 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00004 167836,70 163393,10 1152,68
740 +С1546-20 Клей БМК5 кг 0,012 4,95 3,80 1,05
741 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,001564 166529,37 162001,15 1262,94
742 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00009 308380,51 301070,89 1262,94
743 +С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00015 627657,96 614348,61 1002,33
744 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,09233 67,55 47,63 18,60
745 +С1546-74

варіант 1
Мастило "Циатим-221" т 0,00012 1329402,63 1302083,00 1252,91

746 С1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,0000003 103635,06 100350,09 1252,91
747 С1546-83 Тавот кг 1,236 48,80 46,69 1,15
748 +С1547-7

варіант 1
Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor) шт 2 383,27 365,75 10,00

749 +С1547-7
варіант 4

Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33 шт 3 1285,20 1250,00 10,00

750 +С1547-7
варіант 5

Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37 шт 1 1794,35 1749,17 10,00

751 +С1547-7
варіант 6

Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45 шт 1 605,88 584,00 10,00

752 +С1547-7
варіант 7

Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45 шт 3 572,89 551,66 10,00 11,23

2032,06
0,96
7,52

25,20

35,18

11,88

0,10
3265,28
6046,68

12307,02
1,32

26066,72

30,10

19,00

5,58

2,25

2,53

3290,92

9
9,20

38,24

52,08

7,29

11,71



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  37  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
753 +С1547-7

варіант 9
Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55 шт 1 414,80 396,67 10,00

754 +С1547-11
варіант 7

Реле напруги Новатек РНПП-311 М шт 1 1101,11 1077,09 2,43

755 +С1547-11
варіант 8

Індикатор напруги 3-фаз SON-3K шт 1 244,23 237,01 2,43

756 +С1547-11
варіант 9

Тримач плавкого запобіжника 14х51 шт 3 84,81 80,72 2,43

757 +С1547-11
варіант 10

Плавка вставка запобіжника 14х51 63А шт 3 27,00 24,04 2,43

758 +С1547-11
варіант 11

Сутінкове реле SOU-1 230V шт 4 1345,51 1316,70 2,43

759 +С1547-11
варіант 12

Проміжне реле VS316K 230 шт 4 1199,28 1173,33 2,43

760 +С1547-15
варіант 9

Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIМАТ 6 шт 1 529,45 519,01 0,06

761 +С1547-15
варіант 10

Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIМАТ 10 шт 1 646,70 633,96 0,06

762 +С1547-15
варіант 14

Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIМАТ шт 1 463,81 454,66 0,06

763 +С1547-15
варіант 15

Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIМАТ шт 4 138,43 135,66 0,06

764 +С1547-15
варіант 16

Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIМАТ шт 1 138,43 135,66 0,06

765 +С1547-15
варіант 19

Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463 шт 1 817,24 801,16 0,06

766 +С1547-15
варіант 20

Дифавтомат 16А KZS-1M C16 шт 15 794,60 778,96 0,06

767 +С1547-15
варіант 21

Дифавтомат 16А KZS-1M C10 шт 1 794,60 778,96 0,06

768 +С1551-26-СП
варіант 1

Смуга сталева оцинкована 40х4 м 2 76,38 72,63 2,25

769 +С1551-26-СП
варіант 2

Смуга сталева оцинкована 40х4 м 80 76,38 72,63 2,25

770 +&С1555-13-2
варіант 3

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 14,675623 3629,80 3529,95 28,68

771 +&С1555-13-3
варіант 2

Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм м2 73,9194 190,34 185,37 1,24

772 +С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2,
чарунка 5х5 мм

м2 370,806 40,63 39,60 0,23

1,50

71,17

3,73

0,80

2,71

2,71

16,02

15,58

15,58

1,50

0,53

26,38

23,52

10,38

12,68

9,09

9
8,13

21,59

4,79

1,66



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  38  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
773 +С1555-106

варіант 1
Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 м2 56,87 26,20 25,43 0,26

774 +С1555-108
варіант 3

Мембрана дренажна шиповідна м2 56,87 38,67 36,00 1,91

775 +&С1555-303-
1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 2218,2832 9,58 9,36 0,03

776 +С1630-68
варіант 1

Монтажний комплект:латуна арматура= згон амеріканка -
1шт, ніпелля - 4шт, кран 1"-2шт, кран 3/4-2шт, трійник -2шт;
ПЕ=: коліно - 3шт,  перехідник-3шт, водорозбірний гусачок.

шт 1 3849,47 3726,85 47,14

777 +С1630-103
варіант 3

Фільтр муфтовий 1/2", ВВ шт 1 59,99 55,00 3,81

778 +С1630-103
варіант 4

Фільтр муфтовий 1", ВВ шт 1 372,11 361,00 3,81

779 С1630-105
варіант 2

Фільтр муфтовий 1 3/4", ВВ шт 1 1309,43 1263,51 20,24

780 +С1630-106
варіант 2

Фільтр муфтовий 2", ВВ шт 1 1228,72 1176,00 28,63

781 +С1630-122
варіант 1

Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1" шт 7 397,41 389,40 0,22

782 +С1630-122
варіант 7

Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1" шт 1 91,41 89,40 0,22

783 +С1630-122
варіант 8

Відвід 90 литий РЕ100 D32 SDR11 шт 1 204,20 199,98 0,22

784 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 15 мм

шт 29,3212 49,64 48,40 0,27

785 С1630-136 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 25 мм

шт 3,64 87,30 84,95 0,64

786 +С1630-538
варіант 2

Опорно-направляючі кільця для системи DSI для DN32 шт 5 46,33 45,00 0,42

787 +&С1630-967-
1
варіант 2

Сітка зварна 100/100/3 м2 79,717 48,69 44,00 3,74

788 +&С1630-967-
2

Сітка зварна 100/100/4 м2 57,2 78,59 75,80 1,25

789 +С1630-973
варіант 3

Сифон для умивальника шт 1 366,10 355,66 3,26

790 +С1630-973
варіант 4

Сифон для мийки шт 1 366,10 355,66 3,26

0,91

0,95

1,54

7,18

7,18

24,09

7,79

1,79

4,00

0,97

1,71

0,76

0,19

75,48

1,18

7,30

25,68

9
0,51



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  39  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
791 С1630-1160 Манометри загального призначення з триходовим краном,

з трубкою сифоном, ОБМ-1-160
комплект 1 728,56 711,80 2,47

792 +С1630-1162
варіант 1

Насос для свердловини Педролло 4SRm 2/12 шт 1 13247,13 12916,67 70,71

793 +С1630-1466
варіант 2

Труба сталева д.42*4,0 м 0,5 229,93 224,00 1,42

794 +С1632-102
варіант 1

Силікон л 2,13806 344,61 336,60 1,25

795 +&С1633-52-1-
4
варіант 4

Планка примикання до вентканалів м 5,4 52,71 48,75 2,93

796 +&С1633-52-1-
4
варіант 5

 Торцева планка (вітрова планка металева) м 22 169,89 163,63 2,93

797 +&С1633-
61ВД2
варіант 2

Сіліконова гідроізолююча суміш флакон 3,454 215,35 210,00 1,13

798 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 64 5,754 5,754   -    
799 +С188888-4

варіант 1
саморізи для металочерепиці 4,8х35мм шт 288 1,12 1,10   -    

800 +&С188888-4-
1

Дюбель рамний 10х100 шт 63,5732 39,71 38,93   -    

801 +&С188888-4-
2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 56 16,24 15,92   -    

802 +С188888-6
варіант 1

Шпилька шт 4 76,07 74,58   -    

803 +С188888-6
варіант 2

Гайка шт 8 7,33 7,19   -    

804 +С188888-6
варіант 3

Шайба шт 8 5,39 5,28   -    

805 +С188888-6
варіант 4

Кутик шт 4 53,63 52,58   -    

806 +С188888-6
варіант 5

Хомут Х22/1 шт 2 35,90 35,20   -    

807 +С188888-8
варіант 1

Дюбель для кріплення планки 28х50 пластмасовий шт 160 5,78 5,67   -    

808 +&С188888-8-
1

Дюбель 6х40 металевий шт 50,729 4,85 4,75   -    

0,14

0,11

1,05

0,70

0,11

0,10

4,22

  -    
0,02

0,78

0,32

1,49

14,29

259,75

4,51

6,76

1,03

3,33

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  40  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
809 +&С188888-8-

2
Дюбель 6х40 пластмасовий шт 222,6453 0,66 0,65   -    

810 +&С188888-
10-1
варіант 1

Доборний елемент (крапельник ) мп 27,2 52,69 51,66   -    

811 +&С188888-
10-1
варіант 2

Сітка вентиляційна шириною 100мм мп 27,2 37,39 36,66   -    

812 +С188888-11
варіант 5

Профнастил оцинкований ПС 20, 1700х2500 м2 84,456 282,51 274,00 2,97

813 +С188888-11
варіант 6

Металосайдинг м2 37,648 436,53 425,00 2,97

814 +&С188888-
18-1
варіант 3

Секція "Рубіж" 3м шт 14 1581,85 1550,83   -    

815 +С188888-21
варіант 3

Піна протипожежна SOUDAL шт 1 368,05 360,00 0,83

816 +С188888-21
варіант 4

Антикорозійна стрічка DENSO 10 м шт 1 337,70 330,25 0,83

817 +К581121-
А002
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ
13579-78

шт 27 1937,98 1306,67 593,31

818 +К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ
13579-78

шт 14 1291,60 976,67 289,60

819 +К581121-
А012
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ
13579-78

шт 21 819,16 590,00 213,10

820 +К582821-554
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1П шт 2 191,83 176,69 11,38

821 +К582821-557
варіант 2

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 шт 2 114,32 92,50 19,58

822 +К582821-577
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П шт 8 319,97 275,00 38,70

823 +К585521-
Л005
варіант 2

Кільця  КС10.9 шт 2 1468,68 1166,68 273,20

824 +К585521-
Л007

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 4 1534,48 1202,50 301,89

825 +К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 2 2101,55 1605,00 455,34

3,76

2,24

6,27

28,80

30,09

41,21

31,02

7,22

6,62

38,00

25,33

16,06

9
0,01

1,03

0,73

5,54

8,56



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  41  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
826 +К585521-

Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 шт 1 1306,13 1166,68 113,84

827 +К585521-
Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 2 3240,90 2870,00 307,35

828 +К585521-
Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1 3368,62 2870,00 432,57

829 +К585521-
Л052
варіант 1

Оголовок свердловиний герметичний  ОСП 125х32 шт 1 925,35 900,00 7,21

830 +К585821-
Л890
варіант 1

Приставка ПТ 43-2 шт 1 2657,11 1922,00 683,01

831 +290902-54 Вимикач незаглиблений для відкритої проводки шт 1 106,56 104,35 0,12
832 +290902-223 Розетка незаглиблена для відкритої проводки шт 1 112,12 109,91 0,01

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

833 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 180,5941 5,64833 5,64833
834 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,2659 163,15 163,15
835 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,2335 115,36 115,36
836 С1999-9009 Дрова м3 0,5984 119,13 119,13

IV. Устаткування
837 +1503-7038

варіант 1
Реле PM 5 для насосів шт 1 685,99 660,07 19,80

838 +1517-1867
варіант 3

Лічильник GAMA 300 G3M.144 шт 1 4346,23 4182,00 125,46

839 1517-3010
варіант 1

Комплект автоматики шт 1 3795,94 3652,50 109,58

840 +&1808-1019-
1

Насос циркуляційний системи теплопостачання L=1,
1м3/год Н=2м UPS 25-40A

шт 1 3897,26 3750,00 112,50

841 +&1808-1019-
2

Насос циркуляційний системи опалення G=0,4м3/год Н=5,
0м Solar 25-60

шт 1 12158,60 11699,17 350,98

842 +&1808-1019-
3

Насос циркуляційний ГВП G=0,8м3/год Н=10,0м Solar 25-
120

шт 1 12280,71 11816,67 354,50

843 +17064-5246
варіант 1

Холодильник шт 1 14480,50 13933,34 418,00

844 +&241996-
20606-1

Твердопаливний котел Q=24 кВт, Тmax=+85*С з піддувом шт 1 30762,39 29600,00 888,00

34,76

108,45

109,54

129,16

274,39

6,12

38,77

33,86

2,09
2,20

9
25,61

63,55

66,05

18,14

52,10



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  42  2_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8
845 +560110-15

варіант 1
Шафа для одягу шт 1 7144,98 6875,00 206,25

846 +560110-61
варіант 1

Витяжка кухонна шт 1 4001,19 3850,00 115,50

847 +560110-74 Стіл обідній шт 1 5239,66 5041,67 151,25
848 +560110-77

варіант 1
Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) шт 1 41917,23 40333,34 1210,00

849 +560110-171 Стілець шт 4 1238,46 1191,66 35,75
850 +560110-194 Диван шт 1 23730,01 22833,34 685,00

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Обржутович Л.І.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 жовтня 2024 p.

63,73

35,69

46,74
373,89

11,05
211,67

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ЗВВ

Номер
Об'єкту

1
02-01
04-01
06-01

07-01

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Обржутович Л.І.

Разом: 6719,33 760,6 174118 969346 251564 50638 15156 491476

1293 43577

4624 1404 43514

Благоустрій 573,34 70,98 16241 81249 21451 4592

Зовнішні мережі
водопроводу, каналізації та
газопостачання

631,96 61,97 14191 91700 23295

400570
Зовнішні електромережі 54,83 5,83 1338 7504 1944 416 117 3815

9 10
Житловий будинок 5459,2 621,82 142348 788893 204874 41006 12342

грн. грн. грн.
2 3 4 5 6 7 8

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою

тимчасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн.

 Загальновиробничі витрати на будову 
«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району,

Київської області". Коригування

Найменування об”єкту  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Земляні роботи 
36101,91
15324,08

47874,80
16846,92

__-__
  -      -      -    

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,0329
36605,92

657 91,5654 3,57

36605,92 __-__ 314,1600 10,341204 1204
  -    

2 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,
5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,03902
2633,66

69
597 91,2492 3,56

50578,08 1868 22,1000 0,861974 103

1 КБ1-13-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,03898
1760,38

37862,29 1407 14,7720 0,581476

тих, що
обслуговують 

машини

в тому
числі за-
робітної
плати всього

5 6 10 11 12

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “21 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № IRP/23-01-АР, КР Кошторисна трудомісткість 4,79505  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 740,377  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 3002,944  тис. грн.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району, Київської області". Коригування
SH/22/90 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
127,36

26,31
10782,99

3526,68

10782,99
3526,68

24224,09
8975,44

__-__
  -    

1707,87
738,61

ґрунт до відмітки 0,000
__-__

  -    

12518,77
4063,20

1707,87
738,61

208976

184869
12161

6438
10,44
2391

215414  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

33,55
  Разом будівельні роботи, грн.

5,1175 8,09
17358 53,5  Разом прямі витрати по роздiлу 1 208976 6749

5412

12 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,58
2402,59

642 24,8642 3,93

4110,46 2699 18,3600 29,016495 3796
1167

11 КБ1-85-1 Розрівнювання кавальєрів [відвалів]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів
1

1000м3 0,158
  -    

  -    
  -      -      -    

12518,77 1978 __-__ __-__1978   -    

10 С1421-
10634
варіант 3

Пісок дрібний м3 158
  -    

1170,04 __-__ __-__ __-__184866

2402,59
1602 937

288 5,1175 1,99

  -    
4110,46 665 18,3600 7,169 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,3898

8 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0329
17264,14

49,4802 1,93

17264,14 __-__ 150,4500 4,95568 568
  -      -    

7 КБ1-12-13 Зворотня засипка ґрунту екскаваторами з
ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група
ґрунтів 1

1000м3 0,03898
1845,94

137 21,5817 0,84

26070,03 944 15,4900 0,61016 72
350

6 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(переміщення грунту для зворотньої
засипки від місця складування)

1000м3 0,03898
  -    

  -    
137 21,5817 0,84

10782,99 420 __-__ __-__420   -    

5 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(переміщення грунту на 20м для зворотньої
засипки до місця складування)

1000м3 0,03898
  -    

6957   -    
1437 0,1610 8,8

10782,99 420 __-__ __-__420

127,36 6957 __-__ __-__4 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 54,628
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9

215414

 Роздiл 2. Фундаменти 
монолітна подушка

170,03
73,96

3260,84
1766,20

__-__
  -    

11445,90
5376,71

__-__
  -    

блоки стін фундаментні
31477,49
15192,50

__-__
  -    

__-__
  -    

22718,56
11052,40

__-__
  -    

11382,36
6147,40

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

24 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 1,122
  -    

939 557
68 37,1413 0,41

2343,45 __-__ __-__ __-__2629

85363,86 125 372,6100 4,123 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (монолітні ділянки)

100м3 0,011
50652,60

  -    
17202   -    

  -      -      -    

12,95

819,16 __-__ __-__ __-__22 К581121-
А012
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 21

21 КБ7-1-1 Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 0,5 т

100шт 0,21
12694,83

  -      -    

35413,39 4771 94,5400 19,857437 2666
2321 61,6842

20 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 14
  -    

  -      -      -    

1291,60 __-__ __-__ __-__18082   -    
  -    

19 К581121-
А002
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 27
  -    

6668
6229 86,6694 35,53

1937,98 __-__ __-__ __-__52325   -    

18 КБ7-1-2 Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 1,5 т

100шт 0,41
16262,50
47739,99 12905 119,6300 49,0519573

  -    
7632   -    

  -      -      -    

3,34

29491,40 __-__ __-__ __-__17 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
10 мм

т 0,2588

16 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,102
33904,80

  -      -    

351690,41 1167 249,4100 25,4435872 3458
548 32,7235

15 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 2,142
  -    

37 10,6641 0,22
2343,45 __-__ __-__ __-__5020   -    

  -    

14 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,021
18840,51

2340
577 0,5009 3,91

38912,36 68 150,7000 3,16817 396

13 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 7,8
300,05

2500,40 1326 2,4000 18,7219503

Всього по роздiлу 1

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215761

172952
32227
16627
26,44
6052

232388

232388

 Роздiл 3. Монолітна плита підлоги Пм-1 
639,03
252,90
14,99
14,04
__-__

  -    

3260,84
1766,20

__-__
  -    

__-__
  -    

4356 4356
  -      -      -    

4683,68 __-__ 31,7000 29,4833 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,93
4683,68

  -    
7888   -    

  -      -      -    

0,35
2343,45 __-__ __-__ __-__32 С1424-

11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 3,366

31 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,033
18840,51

  -      -    

38912,36 108 150,7000 4,971284 622
58 10,6641

30 & С111-
1720-В1
варіант 8

Плiвка гідробар"єрна (геотекстіль) м2 102,3
  -    

13 0,1020 0,09
13,05 __-__ __-__ __-__1335   -    

  -    

29 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,93
892,64

  -    
180 1,4157 1,01

907,63 14 7,1400 6,64844 830

28 КБ1-136-1
застосовано

Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,7117
  -    

639,03 455 __-__ __-__455

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

9780 56,36
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

20362 163,87  Разом прямі витрати по роздiлу 2 215761 22447

27 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,312
  -    

  -    
  -      -      -    

45732,68 __-__ __-__ __-__14269   -    

26 С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,104
  -    

6364 6362
  -      -      -    

77858,53 __-__ __-__ __-__8097

4895,43 __-__ 33,5000 43,5525 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,3
4894,02

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1897,28
204,81

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126605

113576
12456

6579
10,66
2438

133184

133184

 Роздiл 4. Стіни 
179,52
101,36

7005
603 0,6120 3,64

43 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 5,95
1177,24
6144,29 1068 8,6600 51,5336559

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

281 1,67
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
854 87,09  Разом прямі витрати по роздiлу 3 126605 12175

42 С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 280
  -    

  -    
  -      -      -    

1,22 __-__ __-__ __-__342   -    

41 С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг 0,24858
  -    

39373   -    
  -      -      -    

6054,73 __-__ __-__ __-__1505

29501,60 __-__ __-__ __-__40 С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 1,3346
  -    

  -    
1410   -    

  -      -      -    

  -    

30447,65 __-__ __-__ __-__39 С124-2
варіант 5

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,0463

38 С1424-
11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 14,819
  -    

1,4962 0,22
2954,94 __-__ __-__ __-__43789   -    

  -      -    

37 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,146
33904,80

  -      -      -    
41171,44 277 249,4100 36,416011 4950

30

36 С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,0744
  -    

  -    
  -      -      -    

77858,53 __-__ __-__ __-__5793   -    

35 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,23622
  -    

1417 1417
  -      -      -    

45732,68 __-__ __-__ __-__10803

1523,30 __-__ 10,3100 9,5934 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм

100м2 0,93
1523,30

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
179,52
101,36

79,53
43,08
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

734,05
414,44

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6412,45
3166,33

__-__
  -    

__-__
  -      -    

229   -    
  -      -      -    

  -    
114,32 __-__ __-__ __-__61 К582821-557

варіант 2
Перемички з/б марки 1ПБ10-1 шт 2

60 К582821-554
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1П шт 2
  -    

20,4483 2,45
191,83 __-__ __-__ __-__384   -    

  -      -    

59 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,12
2881,65

  -      -      -    

9662,51 769 21,4600 2,581160 346
380

58 & С111-136-
3-1
варіант 1

Дюбель-цвях оцинкований 6х65 шт 171,68
  -    

  -    
  -      -      -    

17,34 __-__ __-__ __-__2976   -    

57 С124-59
варіант 3

Кріплення анкерні металеві т 0,012876
  -    

213   -    
  -      -      -    

74172,43 __-__ __-__ __-__955

258,12 __-__ __-__ __-__56 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,826
  -    

  -    
179   -    

  -      -      -    

  -    
64,01 __-__ __-__ __-__55 С111-852

варіант 2
Руберойд м2 2,8

54 & С1500-9
варіант 1

Суміш клейова для газоблоків кг 79,8
  -    

  -      -    
5,59 __-__ __-__ __-__446   -    

  -      -    

53 & С111-81-2
варіант 2

Газоблок 120*200*600 м3 4,2
  -    

145 2,5024 0,88

3248,51 __-__ __-__ __-__13644   -    
  -    

52 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 120 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,35
19019,66

  -    
  -      -      -    

20108,91 257 126,8400 44,397038 6657

51 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 14,6855
  -    

755   -    
  -      -      -    

258,12 __-__ __-__ __-__3791

1477,33 __-__ __-__ __-__50 С1425-
11680
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 0,5108
  -    

  -    
2452   -    

  -      -      -    

  -    
64,01 __-__ __-__ __-__49 С111-852

варіант 2
Руберойд м2 38,31

48 С124-20
варіант 2

Арматура клас А500С, діаметр 8 мм т 0,33
  -    

  -      -    
29686,91 __-__ __-__ __-__9797   -    

  -      -    

47 & С1500-9
варіант 1

Суміш клейова для газоблоків кг 1596,25
  -    

  -      -      -    
5,59 __-__ __-__ __-__8918   -    

  -    

46 & С111-81-1
варіант 3

Газоблок 300*200*600 м3 63,2115
  -    

42783
2751 0,2601 16,61

2977,74 __-__ __-__ __-__188227   -    

45 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 63,85
670,06

24756 1707
147 0,6120 0,89

763,43 5078 4,9900 318,6148745

17072,95 260 8,6600 12,5644 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м
(вогнетривка цегла)

1 м3 1,45
1177,24
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

357846

290454
63986
34047
55,42

12690
391893

391893

 Роздiл 5. Вентиляційні канали 
151,60

85,59

__-__
  -    

364,06
142,43
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

2444   -    
  -      -      -    

17,06 __-__ __-__ __-__70 С111-2011-6
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 143,28
  -    

66439,74
8291 7933

  -      -      -    

  -    
69437,06 __-__ 417,8600 49,8969 КБ15-78-1 Утеплення вентиляційної шахти на

горище мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,1194

68 & С111-83-1
варіант 7

Вентиляційний пустотний блок
шлакобетонний 0,25х0,25х0,2

шт 34
  -    

0,7500 0,32
50,50 __-__ __-__ __-__1717   -    

  -      -    

67 КБ8-42-1 Мурування вентиляційних шахт 1 м3 0,425
2989,20

  -      -      -    

4028,02 155 18,8000 7,991712 1270
61

66 С1422-
10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,8484
  -    

4235
180 0,5168 1,09

9936,25 __-__ __-__ __-__8430   -    

65 КБ8-7-1 Мурування з цегли [керамічної] стовпів
прямокутних армованих при висоті поверху
до 4 м

1 м3 2,1
2016,47
2492,54 318 12,8700 27,035234

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

24,47
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

7432 439,8  Разом прямі витрати по роздiлу 4 357846 59960
4026

64 & С1555-13-
2
варіант 3

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 0,7155732
  -    

  -      -      -    

3629,80 __-__ __-__ __-__2597   -    
  -    

63 КБ26-35-5 Закладення пустот між перемичками та
монолітні пояси виробами з пінопласту
насухо

1 м3 0,66876
2186,60

  -    
  -      -      -    

2190,63 __-__ 15,1500 10,131465 1462

62 К582821-577
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П шт 8
  -    

5 6 10 11 12
319,97 __-__ __-__ __-__2560



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151,60
85,59

__-__
  -    

36717

22524
13952

6896
10,57
2419

43613

43613

 Роздiл 6. Монолітні пояси 
Монолітний пояс МП-1

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

252 1,48
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

493 86,58  Разом прямі витрати по роздiлу 5 36717 13700

79 С1422-
10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,05252
  -    

262
11 0,5168 0,07

9936,25 __-__ __-__ __-__522   -    

78 КБ8-7-1 Мурування з цегли [керамічної] стовпів
прямокутних армованих при висоті поверху
до 4 м

1 м3 0,13
2016,47

148   -    
  -      -      -    

2492,54 20 12,8700 1,67324

9,47 __-__ __-__ __-__77 & С111-829-
2
варіант 4

Кутик пластиковий фасадний
перфорований з сіткою 100х100

м 15,6
  -    

  -    
1149   -    

  -      -      -    

  -    
191,74 __-__ __-__ __-__76 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 л 5,99388

75 С111-2012-8
варіант 3

Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 11,016
  -    

  -      -    
71,33 __-__ __-__ __-__786   -    

  -      -    

74 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 1,3134
  -    

  -      -      -    

0,66 __-__ __-__ __-__1   -    
  -    

73 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 96,4752
  -    

  -    
  -      -      -    

9,58 __-__ __-__ __-__924   -    

72 С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 13,731
  -    

4477   -    
  -      -      -    

40,63 __-__ __-__ __-__558

350,41 __-__ __-__ __-__71 & С123-236-
1-1
варіант 15

Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3 м2 12,7758
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
39001,16
17150,71

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Монолітний пояс МП-2
39001,16
17150,71

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Монолітний пояс МП-3
39001,16
17150,71

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429,03
125,37

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

96 С118-1
варіант 2

Анкер (арматура клас А240С, діаметр 14 мм,
  дл.800мм)

шт 34
  -    

695 676
4 0,6730 0,02

134,48 __-__ __-__ __-__4572

19851,33 15 135,3000 4,7495 КБ6-11-3 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

т 0,03502
19303,25

  -    
163   -    

  -      -      -    

  -    
6054,73 __-__ __-__ __-__94 С147-29

варіант 5
В'язальний дріт 100кг 0,0268416

93 С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,02185
  -    

  -      -    
30447,65 __-__ __-__ __-__665   -    

  -      -    

92 С124-22
варіант 2

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,12727
  -    

  -      -      -    

29491,40 __-__ __-__ __-__3753   -    
  -    

91 С1424-
11624
варіант 6

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В25 [М350], крупність заповнювача більше
10 до 20 мм

м3 1,47175
  -    

2078
249 104,2680 1,51

2954,94 __-__ __-__ __-__4349   -    

90 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0145
143308,46
228303,04 566 1016,3000 14,743310

  -    
84   -    

  -      -      -    

  -    
6054,73 __-__ __-__ __-__89 С147-29

варіант 5
В'язальний дріт 100кг 0,0138024

88 С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,007
  -    

  -      -    
30447,65 __-__ __-__ __-__213   -    

  -      -    

87 С124-22
варіант 2

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,06968
  -    

  -      -      -    

29491,40 __-__ __-__ __-__2055   -    
  -    

86 С1424-
11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 0,812
  -    

1146
137 104,2680 0,83

2954,94 __-__ __-__ __-__2399   -    

85 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,008
143308,46
228303,04 312 1016,3000 8,131826

  -    
163   -    

  -      -      -    

  -    
6053,82 __-__ __-__ __-__84 С147-29

варіант 4
В'язальний дріт 100кг 0,0268776

83 С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,0108
  -    

  -      -    
30447,65 __-__ __-__ __-__329   -    

  -      -    

82 С124-22
варіант 2

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,13852
  -    

  -      -      -    

29491,40 __-__ __-__ __-__4085   -    
  -    

81 С1424-
11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 1,2383
  -    

1748
209 104,2680 1,27

2954,94 __-__ __-__ __-__3659   -    

80 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0122
143308,46

5 6 10 11 12
228303,04 476 1016,3000 12,42785



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  10  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9

35105

28088
6247
3263
5,24

1199
38368

38368

 Роздiл 7. Перекриття 
21359,77
11081,54

__-__
  -    

__-__
  -    

528,76
206,45

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

105 С112-27
варіант 6

Контрбрус 100 х 50   м3 0,62
  -    

  -    
  -      -      -    

8471,25 __-__ __-__ __-__5252   -    

104 С112-27
варіант 7

Контрбрус 150 х 50   м3 0,16
  -    

14909   -    
  -      -      -    

8471,25 __-__ __-__ __-__1355

8471,25 __-__ __-__ __-__103 С112-23
варіант 5

Балка перекриття 200 х 50 м3 1,76
  -    

  -    
2789   -    

  -      -      -    

  -    

64,01 __-__ __-__ __-__102 С111-852
варіант 2

Руберойд м2 43,575

101 & С111-
1720-В1
варіант 7

Плiвка пароробар"єрна м2 91,3
  -    

1,0894 0,9

12,77 __-__ __-__ __-__1166   -    
  -      -    

100 КБ10-13-4 Улаштування перекриттів з укладанням
балок по стінах кам'яних з несучою
підшивкою із дошок

100м2 0,83
22106,62

  -      -      -    

31849,84 439 170,5100 141,5226435 18348
171

99 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
10 мм

т 0,20658
  -    

  -    
  -      -      -    

29491,40 __-__ __-__ __-__6092   -    

98 С124-2
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,009
  -    

9159 2257
188 67,3508 1,14

30447,65 __-__ __-__ __-__274

538758,13 363 964,7700 16,497 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,017
132742,70

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1369 40,01  Разом прямі витрати по роздiлу 6 35105 5648
599 3,63

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  11  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

14,99
14,04
__-__

  -    
__-__

  -    

33,32
30,42
__-__

  -    

26,43
7,92

101,77
30,50
__-__

  -    
__-__

  -    

158567

134161
23949

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 158567 23547
402

  -    
  -      -      -    

859 180,73
2,33

119 & С123-236-
2
варіант 2

Люк зі складними сходами на горище ВП
ОСП 10-6  ВП (1000Х600)

комплект 1
  -    

191 148
  -      -      -    

6381,06 __-__ __-__ __-__6381

31890,51 __-__ 190,5500 1,14118 КБ10-26-5 Установлення люків у перекриттях,
площа прорізу до 2 м2

100м2 0,006
24704,81

6152,71
2081 511

3 0,2118 0,02

0,02
25071,10 8 45,8200 3,8117 КБ10-56-1 Вогнезахист покриттів і настилів по

фермах (Плити ОSВ)
1000м2 0,083

116 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій
перекриття

10м3 0,356
1654,33

  -      -    

6584,49 9 12,3200 4,392344 589
3 0,0550

115 & С111-648-
1
варіант 3

Плити ОSВ товщина 18 мм м2 87,15
  -    

25 0,1998 0,17
186,76 __-__ __-__ __-__16276   -    

  -    

114 КБ11-9-2 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит деревноволокнистих

100м2 0,83
1148,69

  -    
  -      -      -    

1183,22 28 9,1000 7,55982 953

113 & С111-
1716-4
варіант 2

Супердифузійна мембрана м2 91,3
  -    

2104   -    
  -      -      -    

25,02 __-__ __-__ __-__2284

20728,64 __-__ __-__ __-__112 С111-1678
варіант 2

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1015
  -    

892,64
753 741

12 0,1020 0,08

  -    
907,63 12 7,1400 5,93111 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо без промазування кромок
100м2 0,83

110 С111-1678
варіант 2

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1015
  -    

  -      -    

20728,64 __-__ __-__ __-__2104   -    
  -      -    

109 & С123-236-
1-1
варіант 12

Утеплювач високотемпературний 
ROCKWOOL FIREROCK т.25мм
(вогнезахист між дерев"яним перекриттям
та вентканалом) 

м2 2,31
  -    

  -      -      -    
381,24 __-__ __-__ __-__881   -    

  -    

108 С114-20-У
варіант 4

Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-
85кг/м3

м3 8
  -    

  -    
  -      -      -    

1805,71 __-__ __-__ __-__14446   -    

107 С114-19-У
варіант 4

Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-
85кг/м3

м3 16
  -    

8494   -    
  -      -      -    

1988,43 __-__ __-__ __-__31815

8246,85 __-__ __-__ __-__106 С112-56
варіант 5

Дошка 125х25 м3 1,03
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  12  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
13159
21,98
5029

171726

171726

 Роздiл 8. Покрівля 
123,78

48,42
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -      -      -      -    
133 & С111-

1872-1
варіант 18

Шпильки М10  в комплекті з гайками (2шт на
кутик)

шт 256
  -    

  -    
  -      -      -    

18,92 __-__ __-__ __-__4844   -    

132 С1111-79
варіант 3

Кутик 90х90х65 для кріплення крокви
(крокви  64 шт по 2 кутика)

шт 128
  -    

2457   -    
  -      -      -    

69,90 __-__ __-__ __-__8947

8471,25 __-__ __-__ __-__131 С112-33
варіант 15

контробрешітка 50х30 м3 0,29
  -    

  -    
116   -    

  -      -      -    

  -    
11612,67 __-__ __-__ __-__130 С112-33

варіант 22
Проставка 150х150 м3 0,01

129 С112-33
варіант 21

Прогон 200х50 м3 0,08
  -    

  -      -    
11612,67 __-__ __-__ __-__929   -    

  -      -    

128 С112-33
варіант 20

Підкіс 200х50 м3 0,27
  -    

  -      -      -    
11612,67 __-__ __-__ __-__3135   -    

  -    

127 С112-33
варіант 19

Балка 150х150 м3 0,68
  -    

  -    
  -      -      -    

11612,67 __-__ __-__ __-__7897   -    

126 С112-33
варіант 18

стійка  150х150 м3 0,42
  -    

2965   -    
  -      -      -    

8471,25 __-__ __-__ __-__3558

8471,25 __-__ __-__ __-__125 С112-33
варіант 16

затяжка 200х50 м3 0,35
  -    

  -    
4574   -    

  -      -      -    

  -    
8471,25 __-__ __-__ __-__124 С112-32

варіант 8
лежень  150х150 м3 0,54

123 С112-34
варіант 4

кроква 200х50 м3 1,8
  -    

  -      -    
8471,25 __-__ __-__ __-__15248   -    

  -      -    

122 С112-31
варіант 6

мауерлат 150х150 м3 0,68
  -    

  -      -      -    
8471,25 __-__ __-__ __-__5760   -    

  -    

121 С111-852
варіант 2

Руберойд м2 16,3254
  -    

21840
248 0,2550 1,31

64,01 __-__ __-__ __-__1045   -    

120 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 5,12
4265,56
6448,46 634 33,5000 171,5233016

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  13  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Монолітна подушка МПд-1 (4шт)
39001,16
17150,71

__-__
  -    

__-__
  -    

монолітні перемички Мпр-1 =1шт
38859,44
17434,45

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26,43
7,92

622,78
248,87

__-__
  -    

2247   -    
  -      -      -    

57020,06 __-__ __-__ __-__148 С1113-6
варіант 3

Антисептик "страж" т 0,039407
  -    

16315,62
26604 25616

391 1,4775 2,32

0,03
16945,04 978 124,6800 195,75147 КБ12-12-1 Улаштування покрівель двосхилих із

металочерепиці
100м2 1,57

146 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
 арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 0,483
1654,33

  -      -    

6584,49 13 12,3200 5,953180 799
4 0,0550

145 С124-22
варіант 2
к=1,07

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,0033
  -    

  -      -      -    
29491,40 __-__ __-__ __-__97   -    

  -    

144 С124-2
варіант 5

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00192
  -    

  -    
  -      -      -    

30447,65 __-__ __-__ __-__58   -    

143 С1424-
11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 0,0609
  -    

206 135
10 106,1401 0,06

2954,94 __-__ __-__ __-__180

342543,85 23 1593,0000 0,96142 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0006
224628,93

  -      -      -    
141 С124-2

варіант 5
Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00511

  -    

  -    
  -      -      -    

30447,65 __-__ __-__ __-__156   -    

140 С1424-
11624
варіант 7

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 0,07105
  -    

160 100
12 104,2680 0,07

2954,94 __-__ __-__ __-__210

228303,04 27 1016,3000 0,71139 КБ6-19-1 Улаштування монолітної подушки під
балки покриття

100м3 0,0007
143308,46

  -    
138 & С111-

1872-1
варіант 14

Гайка М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504
  -    

  -      -    

3,99 __-__ __-__ __-__2011   -    
  -      -    

137 & С111-
1872-1
варіант 15

Шайба збільшена М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504
  -    

  -      -      -    

4,05 __-__ __-__ __-__2041   -    
  -    

136 & С111-
1872-1
варіант 17

Шпильки М12 шт 252
  -    

  -    
  -      -      -    

18,92 __-__ __-__ __-__4768   -    

135 & С111-
1872-1
варіант 20

Гайка М14  в комплекті з шайба збільшена
М14 для кріплення мауерлату (34 шт )

шт 34
  -    

515   -    
  -      -      -    

9,09 __-__ __-__ __-__309

25,76 __-__ __-__ __-__134 & С111-
1872-1
варіант 16

Пластина 240х100х2 шт 20
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  14  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114,78
48,33
__-__

  -    

238362

185617
51631

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 238362 50890
741

2254   -    
  -      -      -    

1855 392,11
4,25

13,05 __-__ __-__ __-__161 & С111-
1720-В1
варіант 8

Плiвка гідробар"єрна (геотекстіль) м2 172,7
  -    

1528,78
2580 2400

76 0,2929 0,46

  -    
1643,56 180 10,9700 17,22160 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 1,57

159 С130-479
варіант 2

Стрічка конькова вентиляційна 310мм
(аероєлемент конька)

м 13,6
  -    

  -      -    

53,33 __-__ __-__ __-__725   -    
  -      -    

158 & С1545-
203-1
варіант 5

Прогін вентиляційний коньковий мп 27,2
  -    

  -      -      -    

664,17 __-__ __-__ __-__18065   -    
  -    

157 & С1633-52-
1-4
варіант 4

Планка примикання до вентканалів м 5,4
  -    

  -    
  -      -      -    

52,71 __-__ __-__ __-__285   -    

156 & С111-
1872-1
варіант 19

Шпильки М12  в комплекті з гайками шт 171,13
  -    

4392   -    
  -      -      -    

18,92 __-__ __-__ __-__3238

365,98 __-__ __-__ __-__155 & С112-297-
1
варіант 3

Планка снігозатримувача матова PSM RAL
7024 графітова 2м

шт 12
  -    

  -    
1633   -    

  -      -      -    

  -    

60,03 __-__ __-__ __-__154 & С126-11-
40
варіант 2

Карнизна планка м 27,2

153 & С111-
1639-147-1
варіант 2

Планка конька м 13,6
  -    

  -      -    

125,88 __-__ __-__ __-__1712   -    
  -      -    

152 & С1633-
61ВД2
варіант 2

Сіліконова гідроізолююча суміш флакон 3,454
  -    

  -      -      -    
215,35 __-__ __-__ __-__744   -    

  -    

151 & С111-
1850-4

Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по
дереву

шт 1665,77
  -    

  -    
  -      -      -    

1,12 __-__ __-__ __-__1866   -    

150 & С126-11-
38
варіант 3

Металочерепиця м2 164,85
  -    

10250   -    
  -      -      -    

323,84 __-__ __-__ __-__53385

8471,25 __-__ __-__ __-__149 С112-33
варіант 17

обрешітка 100х25 м3 1,21
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  15  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
28439
47,56

10890
266801

266801

 Роздiл 9. Карнизи 
342,21
133,88
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
26,43

7,92
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1017   -    
  -      -      -    

37,39 __-__ __-__ __-__173 & С188888-
10-1
варіант 2

Сітка вентиляційна шириною 100мм мп 27,2
  -    

  -    
3738   -    

  -      -      -    

  -    

169,89 __-__ __-__ __-__172 & С1633-52-
1-4
варіант 5

 Торцева планка (вітрова планка металева) м 22

171 & С1545-
206-1
варіант 1

Накладка металева (RAL 7016) шириною
200мм

мп 27,2
  -    

  -      -    

156,13 __-__ __-__ __-__4247   -    
  -      -    

170 & С1545-
203-1
варіант 2

Профіль J-подібний мп 54,4
  -    

  -      -      -    
52,23 __-__ __-__ __-__2841   -    

  -    

169 С188888-4
варіант 1

саморізи для металочерепиці 4,8х35мм шт 288
  -    

  -    
  -      -      -    

1,12 __-__ __-__ __-__323   -    

168 С188888-11
варіант 6

Металосайдинг м2 37,648
  -    

2264 2264
  -      -      -    

436,53 __-__ __-__ __-__16434

4918,29 __-__ 39,3400 18,11167 КБ10-14-6 Підшивання карнизу металосайдингом по
дереву

100м2 0,4604
4918,29

1654,33
928 233

1 0,0550 0,01

  -    
6584,49 4 12,3200 1,74166 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій

карниза
10м3 0,141

165 С112-53
варіант 4

Підшивка карниза 100 х 25 м3 0,9
  -    

  -      -    
8246,85 __-__ __-__ __-__7422   -    

  -      -    

164 С112-52
варіант 3

Лобова дошка 200 х 25 м3 0,25
  -    

  -      -      -    
8246,85 __-__ __-__ __-__2062   -    

  -    

163 С112-51
варіант 3

Карниз 100 х 50 м3 0,26
  -    

13005
62 0,7050 0,32

8471,25 __-__ __-__ __-__2203   -    

162 КБ10-79-2 Збирання карнизів 100м2 0,4604
28247,02
29322,90 158 225,9400 104,0213500

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  16  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

58412

42748
15565

8769
14,9

3413
67181

67181

 Роздiл 10. Водостічна система 
168,49

79,36
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371   -    
  -      -      -    

185,54 __-__ __-__ __-__181 & С11-4-11-
500-5
варіант 4

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021
права

шт 2
  -    

  -    
371   -    

  -      -      -    

  -    

185,54 __-__ __-__ __-__180 & С11-4-11-
500-6
варіант 4

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва шт 2

179 & С11-4-11-
500-4
варіант 1

Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL
7021

шт 84
  -    

  -      -    

140,08 __-__ __-__ __-__11767   -    
  -      -    

178 & С11-4-11-
500-3
варіант 3

Лійка Bryza 150 мм RAL 7021 шт 4
  -    

  -      -      -    

577,13 __-__ __-__ __-__2309   -    
  -    

177 & С11-4-11-
500-2
варіант 2

Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021 шт 9
  -    

  -    
  -      -      -    

354,61 __-__ __-__ __-__3191   -    

176 & С11-4-11-
500-1
варіант 3

Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL
7021

шт 9
  -    

4688 1552
21 0,4723 0,13

833,74 __-__ __-__ __-__7504

17361,33 45 43,9200 11,86175 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,27
5747,37

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 58412 15502
63

1433   -    
  -      -      -    

162 123,87
0,33

52,69 __-__ __-__ __-__174 & С188888-
10-1
варіант 1

Доборний елемент (крапельник ) мп 27,2
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  17  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44521

41630
2867
1536
2,52
575

46057

46057

 Роздiл 11. Заповнення прорізів 
Вікна

863,91
661,63

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

189 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 25,5204
  -    

  -      -      -    
39,71 __-__ __-__ __-__1013   -    

  -    

188 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,89964
  -    

1212
61 4,2229 0,39

344,61 __-__ __-__ __-__310   -    

187 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0918
13197,24
14094,38 79 86,6700 7,961294

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

0,13
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

45 20,83  Разом прямі витрати по роздiлу 10 44521 2846
21

186 & С11-4-11-
500-10
варіант 1

Гак хомута Bryza L=250мм шт 16
  -    

  -      -    

114,21 __-__ __-__ __-__1827   -    
  -      -    

185 & С11-4-11-
500-9
варіант 1

Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 16
  -    

  -      -      -    

140,08 __-__ __-__ __-__2241   -    
  -    

184 & С11-4-11-
500-8
варіант 3

Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 12
  -    

  -    
  -      -      -    

293,36 __-__ __-__ __-__3520   -    

183 & С11-4-11-
500-7
варіант 3

Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021
L=3м.

шт 5
  -    

1850 1294
  -      -      -    

976,33 __-__ __-__ __-__4882

11418,47 __-__ 55,3600 8,97182 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,162
7990,11

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  18  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
1104,03

845,53

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1326,81
1016,15

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1658,52
1270,19

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

206 & С123-1-1
варіант 4

Блоки віконні металопластикові м2 0,6
  -    

  -      -    
4043,79 __-__ __-__ __-__2426   -    

  -      -    

205 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,3372
  -    

  -      -      -    
258,12 __-__ __-__ __-__87   -    

  -    

204 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,102
  -    

172
8 8,1070 0,05

344,61 __-__ __-__ __-__35   -    

203 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,006
28689,93

1398   -    
  -      -      -    

30465,82 10 191,3300 1,15183

28,42 __-__ __-__ __-__202 С111-1721-
11А
варіант 2

Герметизуюча стрічка для монтажу вікон
зовнішня LT/DM S 100 мм х 12 м 

м 49,2
  -    

  -    
21998   -    

  -      -      -    

  -    
4043,79 __-__ __-__ __-__201 & С123-1-1

варіант 4
Блоки віконні металопластикові м2 5,44

200 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,04
  -    

  -      -    
258,12 __-__ __-__ __-__527   -    

  -      -    

199 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 27,472
  -    

  -      -      -    
39,71 __-__ __-__ __-__1091   -    

  -    

198 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,816
  -    

1238
55 6,4856 0,35

344,61 __-__ __-__ __-__281   -    

197 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0544
22764,37

10999   -    
  -      -      -    

24160,82 72 149,5000 8,131314

4043,79 __-__ __-__ __-__196 & С123-1-1
варіант 4

Блоки віконні металопластикові м2 2,72
  -    

  -    
207   -    

  -      -      -    

  -    
258,12 __-__ __-__ __-__195 & С11-4-10-

220
Піна монтажна л 0,80104

194 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 10,5808
  -    

  -      -    
39,71 __-__ __-__ __-__420   -    

  -      -    

193 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,320416
  -    

23 5,3966 0,15

344,61 __-__ __-__ __-__110   -    
  -    

192 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0272
17259,80

  -    
  -      -      -    

18414,19 30 113,3500 3,08501 469

191 & С123-1-1
варіант 4

Блоки віконні металопластикові м2 9,18
  -    

509   -    
  -      -      -    

4043,79 __-__ __-__ __-__37122

258,12 __-__ __-__ __-__190 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 1,9737
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  19  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
148,52
113,75

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198,03
151,66

__-__
  -    

__-__
  -    

Двері
1703,78

666,55
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

222 С123-198-1
варіант 4

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8
(2100х800)

м2 3,36
  -    

  -    
  -      -      -    

3291,40 __-__ __-__ __-__11059   -    

221 & С188888-
4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 40
  -    

2144   -    
  -      -      -    

16,24 __-__ __-__ __-__650

40,46 __-__ __-__ __-__220 С123-359
варіант 2

Наличники м 53
  -    

  -    
705   -    

  -      -      -    

  -    

258,12 __-__ __-__ __-__219 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,73

218 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9

1 блок 5
727,46

  -      -    

744,82 __-__ 5,2200 26,13724 3637
  -      -    

217 & С123-198-
2
варіант 3

Блоки дверні металеви утеплені з
посиленою конструкцією елементів
кріплення та запирання, обладнанні 
ущільнювачами в  притулах ДМ Од21-10
(2100Х1000)

м2 2,1
  -    

  -      -      -    

8740,05 __-__ __-__ __-__18354   -    
  -    

216 & С188888-
4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 8
  -    

  -    
  -      -      -    

16,24 __-__ __-__ __-__130   -    

215 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,27993
  -    

805 753
14 3,5100 0,07

258,12 __-__ __-__ __-__72

38342,25 36 235,4200 4,94214 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,021
35847,40

529   -    
  -      -      -    

258,12 __-__ __-__ __-__213 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,048688
  -    

  -    
2666   -    

  -      -      -    

0,14
177,06 __-__ __-__ __-__212 & С123-382-

1
варіант 3

Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм м 15,0552

211 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,1476
4232,51

  -      -    

4430,54 29 31,5200 4,65654 625
22 0,9680

210 & С126-933-
1
варіант 3

Відливи віконні ширина 100 мм м 12,7551
  -    

  -      -      -    
76,46 __-__ __-__ __-__975   -    

  -    

209 & С111-
1850-1

Саморізи шт 43,419
  -    

  -    
  -      -      -    

0,27 __-__ __-__ __-__12   -    

208 С111-1701
варіант 1

Мастика "Гермобутіл-С" т #########
  -    

470 451
14 0,7260 0,09

64051,09 __-__ __-__ __-__231

3823,60 18 27,3000 3,36207 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,123
3665,84
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  20  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172428

162553
9798
5104
8,17

1872
177532

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 172428 9601
197

449   -    
  -      -      -    
274 66,86

1,24

449,10 __-__ __-__ __-__235 С111-953
варіант 3

Набор дверний врізний шт 1
  -    

  -    
178   -    

  -      -      -    

  -    
88,98 __-__ __-__ __-__234 С111-956

варіант 2
Петля накладна дверна шт 2

233 & С1512-4-1
варіант 2

Добори дверні широкі шт 1
  -    

  -      -    

1514,74 __-__ __-__ __-__1515   -    
  -      -    

232 & С188888-
4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 8
  -    

  -      -      -    
16,24 __-__ __-__ __-__130   -    

  -    

231 С123-359
варіант 2

Наличники м 11,4
  -    

  -    
  -      -      -    

40,46 __-__ __-__ __-__461   -    

230 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,59
  -    

13724   -    
  -      -      -    

258,12 __-__ __-__ __-__152

6535,06 __-__ __-__ __-__229 С123-215
варіант 2

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10
(2100х1000)

м2 2,1
  -    

1043,81
1066 1044

  -      -      -    

  -    
1066,01 __-__ 7,4900 7,49228 КБ10-28-7 Заповнення дверних прорізів ламінованими

дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1

227 С111-953
варіант 4

Набор дверний (санвузол) шт 1
  -    

  -      -    
479,70 __-__ __-__ __-__480   -    

  -      -    

226 С111-953
варіант 3

Набор дверний врізний шт 4
  -    

  -      -      -    
449,10 __-__ __-__ __-__1796   -    

  -    

225 С111-956
варіант 2

Петля накладна дверна шт 10
  -    

  -    
  -      -      -    

88,98 __-__ __-__ __-__890   -    

224 & С1512-4-1
варіант 2

Добори дверні широкі шт 5
  -    

19008   -    
  -      -      -    

1514,74 __-__ __-__ __-__7574

3520,00 __-__ __-__ __-__223 С123-214
варіант 5

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9
(2100*900)

м2 5,4
  -    
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1 2 3 4 7 8 9

177532

 Роздiл 12. Внутрішнє опорядження 
Стеля

90,71
82,82
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38,88
35,4921682,83

16106 15714
26 0,2331 0,17

  -    
22224,82 28 136,3700 98,83247 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних

поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,7247

246 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 121,7496
  -    

  -      -    
0,66 __-__ __-__ __-__80   -    

  -      -    

245 & С188888-
8-1

Дюбель 6х40 металевий шт 50,729
  -    

  -      -      -    

4,85 __-__ __-__ __-__246   -    
  -    

244 & С1545-
313-4
варіант 1

З'єднувач однорівневий "краб" шт 123,199
  -    

  -    
  -      -      -    

13,57 __-__ __-__ __-__1672   -    

243 & С1545-
313-3
варіант 1

Подовжувач профіля 60/7 шт 21,741
  -    

238   -    
  -      -      -    

7,50 __-__ __-__ __-__163

4,69 __-__ __-__ __-__242 & С1545-
313-2
варіант 1

Тяга підвісу шт 50,729
  -    

  -    
854   -    

  -      -      -    

  -    

16,84 __-__ __-__ __-__241 & С1545-
313-1
варіант 1

Підвіс в комплекті шт 50,729

240 & С111-
1850-1
варіант 1

Саморізи 3,5*9,5 шт 1130,532
  -    

  -      -    

0,27 __-__ __-__ __-__305   -    
  -      -    

239 & С111-
1721-1111
варіант 2

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна
шириною 30 мм

м 65,223
  -    

  -      -      -    

3,85 __-__ __-__ __-__251   -    
  -    

238 & С111-829-
2
варіант 3

Профіль UD 27 м 65,223
  -    

  -    
  -      -      -    

26,15 __-__ __-__ __-__1706   -    

237 & С11-4-10-
378
варіант 3

Профіль CD 60 м 184,7985
  -    

17968 17856
60 0,5439 0,39

40,62 __-__ __-__ __-__7507

24793,19 66 164,3200 119,08236 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,7247
24639,78

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9,26
8,45

__-__
  -    

3,70
3,38

Стіни
597,52
172,30

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446,56
93,75
__-__

  -    
139   -    

  -      -      -    
10,70 __-__ __-__ __-__261 С111-1784-1

варіант 1
Сітка штукатурна скловолокниста м2 12,969

  -    

30599,60
3660 3608

11 0,6250 0,07

  -    
31046,16 52 195,3000 23,03260 КБ15-47-4 Штукатурення укосів гіпсовими сумішами 100м2 0,1179

259 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 48,975
  -    

  -      -    

61,11 __-__ __-__ __-__2993   -    
  -      -    

258 С111-1891-
1К
варіант 1

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 3918
  -    

  -      -      -    
10,17 __-__ __-__ __-__39846   -    

  -    

257 С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 215,49
  -    

  -    
  -      -      -    

10,70 __-__ __-__ __-__2306   -    

256 С111-829-1
варіант 1

Маячні профілі металеві оцинковані м 166,515
  -    

29838 28520
338 1,1426 2,24

9,42 __-__ __-__ __-__1569

15231,07 1171 95,6100 187,3255 КБ15-47-1 Штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 1,959
14558,53

8165
2 0,0222 0,02

254 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,7247
11267,26

1106   -    
  -      -      -    

18795,39 3 80,8500 58,5913621

10,17 __-__ __-__ __-__253 С111-1891-
1К
варіант 1

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 108,705
  -    

9308,25
7333 6746

6 0,0555 0,04

  -    

10118,11 7 63,0000 45,66252 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,7247

251 & С111-
1896-1
варіант 1

Шпаклівка Knauf FUGENFULLER кг 25,87179
  -    

  -      -    
17,72 __-__ __-__ __-__458   -    

  -      -    

250 & С111-
1850-2

Саморізи 3,5х25 по металу шт 1521,87
  -    

  -      -      -    

0,20 __-__ __-__ __-__304   -    
  -    

249 & С111-
1721-1112
варіант 1

Стрічка армувальна серпянка м 71,7453
  -    

  -    
  -      -      -    

2,35 __-__ __-__ __-__169   -    

248 & С111-741-
1
варіант 1

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 76,0935
  -    

5 6 10 11 12
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  23  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304,25
273,72

__-__
  -    

__-__
  -    

3,70
3,38

62,94
57,47

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Підлоги
__-__

  -    
__-__

  -    

14,99
14,04 10 0,1020 0,07

277 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,7247
892,64

  -    
  -      -      -    

1037,19 11 7,1400 5,17752 647

276 & С1555-13-
3
варіант 2

Пінополістирол екструдований товщиною
50 мм

м2 73,9194
  -    

7938 7923
  -      -      -    

190,34 __-__ __-__ __-__14070

2190,63 __-__ 15,1500 54,9275 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 3,6235
2186,60

26   -    
  -      -      -    

0,11 __-__ __-__ __-__274 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 237,864
  -    

  -    
1738   -    

  -      -      -    

  -    
76,30 __-__ __-__ __-__273 С111-2001-1

варіант 1
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 22,7766

272 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 364,65
  -    

  -      -    
8,40 __-__ __-__ __-__3063   -    

  -      -    

271 С111-256
варіант 3

Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін 

м2 57,222
  -    

32 0,3774 0,21

481,87 __-__ __-__ __-__27573   -    
  -    

270 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,561
33466,10

17568
7 0,0222 0,04

34286,93 35 234,5700 131,5919235 18774

269 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 1,959
8967,82

4943   -    
  -      -      -    

15882,23 7 64,3500 126,0631113

10,17 __-__ __-__ __-__268 С111-1891-
1К
варіант 1

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 486
  -    

  -    
2172   -    

  -      -      -    

1,03

40,63 __-__ __-__ __-__267 С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 53,46

266 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,486
11165,35

  -      -    
11493,65 148 78,2600 38,035586 5426

133 2,1293

265 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 83,58
  -    

  -      -      -    
4,94 __-__ __-__ __-__413   -    

  -    

264 КБ15-47-5 Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м 0,796
3039,49

  -    
  -      -      -    

3039,49 __-__ 20,2700 16,132419 2419

263 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,9475
  -    

2398   -    
  -      -      -    

61,11 __-__ __-__ __-__180

10,17 __-__ __-__ __-__262 С111-1891-
1К
варіант 1

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 235,8
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

94,41
86,20
__-__

  -    
__-__

  -    

172,16
157,19
444,29
405,65

107,37
98,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66,64
60,85

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

293 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 186,68
  -    

  -      -      -    
8,40 __-__ __-__ __-__1568   -    

  -    

292 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 121,7728
  -    

  -    
  -      -      -    

0,11 __-__ __-__ __-__13   -    

291 С111-287
варіант 3

Плитка кераміна для підлоги м2 29,2944
  -    

6630 6376
17 0,3996 0,11

408,82 __-__ __-__ __-__11976

23083,87 19 155,6000 44,69290 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2872
22199,45

  -    
130   -    

  -      -      -    

  -    
37,52 __-__ __-__ __-__289 & С1545-

172-1
варіант 1

Планки перехідні Т-подібні м 3,465

288 С111-2008-9
варіант 1

Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 7,118125
  -    

  -      -    

142,22 __-__ __-__ __-__1012   -    
  -      -    

287 & С111-
1744-1
варіант 1

Підложка під ламінат м2 44,625
  -    

  -      -      -    

59,03 __-__ __-__ __-__2634   -    
  -    

286 & С111-
1644-1
варіант 1

Клей Tarbikol RS-88 кг 1,75
  -    

  -    
  -      -      -    

145,96 __-__ __-__ __-__255   -    

285 & С111-662-
1
варіант 1

Ламінат м2 44,625
  -    

5297 5238
43 0,6438 0,28

412,92 __-__ __-__ __-__18427

12106,39 47 79,8400 34,93284 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,4375
11972,01

2460,17
12679 1783

294 2,6640 1,93

0,75
17496,07 322 18,8000 13,62283 КБ11-11-2

к=10
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 70 мм)

100м2 0,7247

282 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,7247
7360,88

  -      -    

13548,61 125 56,2500 40,769819 5334
114 1,0323

281 & С1630-
967-1
варіант 2

Сітка зварна 100/100/3 м2 79,717
  -    

  -      -      -    
48,69 __-__ __-__ __-__3881   -    

  -    

280 С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 326,115
  -    

1468
62 0,5661 0,41

1,22 __-__ __-__ __-__398   -    

279 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,7247
2025,32

1018   -    
  -      -      -    

2119,73 68 16,2000 11,741536

12,77 __-__ __-__ __-__278 & С111-
1720-В1
варіант 9

Плiвка паробар"єрна м2 79,717
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
3,70
3,38

__-__
  -    
1,85
1,69

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369518

210778
157786

80992
127,98
29298

450510

450510

 Роздiл 13. Утеплення фасадів 
__-__

  -    

Цоколь підземна частина
__-__

  -    
24594 24490

  -      -      -    
4757,04 __-__ 32,0600 165,75302 КБ26-32-1 Теплоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів на бітумі стін і
колон прямокутних

1 м3 5,17
4736,87

11883 6793
  -      -      -    

10528,95 __-__ 45,4200 51,26301 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 1,1286
6019,06

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 369518 156626
1160

62   -    
  -      -      -    
2114 1071,36

7,79

76,30 __-__ __-__ __-__300 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 0,806208
  -    

  -    
77   -    

  -      -      -    

  -    
8,40 __-__ __-__ __-__299 С111-2000-1

варіант 1
Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 9,1936

298 С111-1724 Плитки плінтусні м 17,68
  -    

0,0111 0,02

84,09 __-__ __-__ __-__1487   -    
  -      -    

297 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з
керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші

1 м2 1,768
1232,67

  -      -      -    
1250,67 3 8,6400 15,282211 2179

3

296 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 72,0713
  -    

882
2 0,0222 0,01

0,66 __-__ __-__ __-__48   -    

295 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4837
1823,24

890   -    
  -      -      -    

4669,02 2 12,3400 5,972258

76,30 __-__ __-__ __-__294 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 11,66032
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  26  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

цоколь надземна частина
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

318 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 663,772
  -    

  -    
  -      -      -    

9,58 __-__ __-__ __-__6359   -    

317 С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 94,4725
  -    

31906   -    
  -      -      -    

40,63 __-__ __-__ __-__3838

3629,80 __-__ __-__ __-__316 & С1555-13-
2
варіант 3

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 8,79005
  -    

  -    
9097   -    

  -      -      -    

  -    
220,58 __-__ __-__ __-__315 С111-2016-4

варіант 3
Силіконова фарба  л 41,2393

314 С111-2014-3
варіант 3

Грунтуюча фарба силіконова л 13,9655
  -    

  -      -    
89,15 __-__ __-__ __-__1245   -    

  -      -    

313 С111-2012-8
варіант 5

Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit
CT 77

кг 221,805
  -    

  -      -      -    
178,53 __-__ __-__ __-__39599   -    

  -    

312 С111-2011-1
варіант 2

Суміш ППС (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83

кг 985,8
  -    

  -    
  -      -      -    

12,34 __-__ __-__ __-__12165   -    

311 & С111-829-
3
варіант 2

Профіль цокольний кутовий з капельником м 42
  -    

57043 54580
  -      -      -    

36,64 __-__ __-__ __-__1539

69437,06 __-__ 417,8600 343,27310 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованим
пінополістиролом товщиною 100 мм без
опорядження

100 м2 0,8215
66439,74

925   -    
  -      -      -    

5,78 __-__ __-__ __-__309 С188888-8
варіант 1

Дюбель для кріплення планки 28х50
пластмасовий

шт 160
  -    

  -    
1490   -    

  -      -      -    

  -    
26,20 __-__ __-__ __-__308 С1555-106

варіант 1
Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 56,87

307 С123-339
варіант 4

Планка кріпільна мембрана м 39,8
  -    

  -      -    
31,94 __-__ __-__ __-__1271   -    

  -      -    

306 С1555-108
варіант 3

Мембрана дренажна шиповідна м2 56,87
  -    

  -      -      -    

38,67 __-__ __-__ __-__2199   -    
  -    

305 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,517
7273,82

  -    
  -      -      -    

7273,82 __-__ 49,7900 25,743761 3761

304 & С1555-13-
2
варіант 3

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 5,17
  -    

23588   -    
  -      -      -    

3629,80 __-__ __-__ __-__18766

38,02 __-__ __-__ __-__303 С111-2011-1
варіант 3

мастика №27 (для приклеювання
пінополістирольних плит) 

кг 620,4
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  27  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
стіни фасада

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

334 С111-2014-3
варіант 3

Грунтуюча фарба силіконова л 2,125
  -    

  -    
  -      -      -    

89,15 __-__ __-__ __-__189   -    

333 С111-2012-8
варіант 4

Штукатурка силіконова Ceresit CT74 кг 34,375
  -    

2602   -    
  -      -      -    

143,11 __-__ __-__ __-__4919

17,06 __-__ __-__ __-__332 С111-2011-6
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 152,5
  -    

  -    
466   -    

  -      -      -    

  -    

9,47 __-__ __-__ __-__331 & С111-829-
2
варіант 4

Кутик пластиковий фасадний
перфорований з сіткою 100х100

м 49,2

330 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,125
76459,92

  -      -    

81535,21 __-__ 480,8800 60,1110192 9557
  -      -    

329 & С123-236-
1-1
варіант 13

Утеплювач товщиною 100мм щільністю
135кг/м3

м2 179,7065
  -    

  -      -      -    
350,41 __-__ __-__ __-__62971   -    

  -    

328 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 18,4745
  -    

  -    
  -      -      -    

0,66 __-__ __-__ __-__12   -    

327 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 1357,036
  -    

7847   -    
  -      -      -    

9,58 __-__ __-__ __-__13000

40,63 __-__ __-__ __-__326 С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 193,1425
  -    

  -    
18597   -    

  -      -      -    

  -    
220,58 __-__ __-__ __-__325 С111-2016-4

варіант 3
Силіконова фарба  л 84,3109

324 С111-2014-3
варіант 3

Грунтуюча фарба силіконова л 28,5515
  -    

  -      -    
89,15 __-__ __-__ __-__2545   -    

  -      -    

323 С111-2012-8
варіант 4

Штукатурка силіконова Ceresit CT74 кг 453,465
  -    

  -      -      -    
143,11 __-__ __-__ __-__64895   -    

  -    

322 С111-2011-6
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 2015,4
  -    

  -    
  -      -      -    

17,06 __-__ __-__ __-__34383   -    

321 & С111-829-
2
варіант 4

Кутик пластиковий фасадний
перфорований з сіткою 100х100

м 24
  -    

116620 111586
  -      -      -    

9,47 __-__ __-__ __-__227

69437,06 __-__ 417,8600 701,8320 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,6795
66439,74

6   -    
  -      -      -    

0,66 __-__ __-__ __-__319 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 9,0365
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  28  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

596832

386065
210767
103553
157,11
35971

700385

700385

 Роздiл 14. Тераса по осі Г 
Фундамент тераси

170,03
73,96
__-__

  -    
__-__

  -    

14047,04
6451,22

__-__
  -      -    

343 С1424-
11624
варіант 8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,5225
  -    

39,1711 0,59

2954,94 __-__ __-__ __-__4499   -    
  -      -    

342 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,015
62033,50

  -      -      -    

106159,02 211 456,3300 6,841592 931
97

341 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,102
  -    

19
  -      -      -    

2343,45 __-__ __-__ __-__239   -    

340 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,001
18840,51

500 60
15 0,5009 0,1

35570,48 __-__ 150,7000 0,1536

2500,40 34 2,4000 0,48339 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2
300,05

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  -    
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

__-__ 1347,93  Разом прямі витрати по роздiлу 13 596832 210767
  -    

338 & С123-236-
1-1
варіант 14

Утеплювач товщиною 50мм щільністю
135кг/м3

м2 13,375
  -    

  -      -      -    

231,07 __-__ __-__ __-__3091   -    
  -    

337 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 101
  -    

  -    
  -      -      -    

9,58 __-__ __-__ __-__968   -    

336 С1555-55
варіант 1

Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 16
  -    

1384   -    
  -      -      -    

40,63 __-__ __-__ __-__650

220,58 __-__ __-__ __-__335 С111-2016-4
варіант 3

Силіконова фарба  л 6,275
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  29  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Плита тераси
639,03
252,90

3260,84
1766,20

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11445,90
5376,71

__-__
  -    

__-__
  -      -    

359 С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,097584
  -    

  -      -    

29501,60 __-__ __-__ __-__2879   -    
  -      -    

358 С1424-
11624
варіант 8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,015
  -    

54 32,7235 0,33
2954,94 __-__ __-__ __-__2999   -    

  -    

357 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,01
33904,80

  -    
  -      -      -    

51764,00 114 249,4100 2,49518 339

356 С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,00432
  -    

593   -    
  -      -      -    

77858,53 __-__ __-__ __-__336

45732,68 __-__ __-__ __-__355 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,01296
  -    

1523,30
82 82

  -      -      -    

  -    

1523,30 __-__ 10,3100 0,56354 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм

100м2 0,054

353 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,054
4683,68

  -      -    

4683,68 __-__ 31,7000 1,71253 253
  -      -    

352 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,2142
  -    

4 10,6641 0,02
2343,45 __-__ __-__ __-__502   -    

  -    

351 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0021
18840,51

  -    
39 1,4157 0,22

38912,36 7 150,7000 0,3282 40

350 КБ1-136-1
застосовано

Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,154
  -    

639,03 98 __-__ __-__98

  -    
810   -    

  -      -      -    

  -    

77858,53 __-__ __-__ __-__349 С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,0104

348 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,0312
  -    

  -      -    

45732,68 __-__ __-__ __-__1427   -    
  -      -    

347 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,13
4894,02

  -      -      -    
4895,43 __-__ 33,5000 4,36636 636

  -    

346 С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг #########
  -    

  -    
  -      -      -    

6054,73 __-__ __-__ __-__100   -    

345 С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,00288
  -    

2611   -    
  -      -      -    

30447,65 __-__ __-__ __-__88

29501,60 __-__ __-__ __-__344 С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,088501
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  30  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

21081

18257
2569
1350
2,19
499

22431

22431

 Роздiл 15. Сходи по осі А 
Фундамент сходів

170,03
73,96
__-__

  -    
__-__

  -    

14047,04
6451,22

__-__
  -    

__-__
  -      -    

3770   -    
  -      -      -    

  -    

29501,60 __-__ __-__ __-__368 С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,1277895

367 С1424-
11624
варіант 8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,9285
  -    

39,1711 0,74

2954,94 __-__ __-__ __-__5699   -    
  -      -    

366 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,019
62033,50

  -      -      -    

106159,02 267 456,3300 8,672017 1179
123

365 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,102
  -    

19
  -      -      -    

2343,45 __-__ __-__ __-__239   -    

364 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,001
18840,51

500 60
15 0,5009 0,1

35570,48 __-__ 150,7000 0,1536

2500,40 34 2,4000 0,48363 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2
300,05

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

209 1,26
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
464 16,91  Разом прямі витрати по роздiлу 14 21081 2360

362 С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 40
  -    

  -    
  -      -      -    

1,22 __-__ __-__ __-__49   -    

361 С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг #########
  -    

44   -    
  -      -      -    

6054,73 __-__ __-__ __-__108

30447,65 __-__ __-__ __-__360 С124-2
варіант 5

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00144
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  31  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Плита сходів
639,03
252,90

3260,84
1766,20

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11445,90
5376,71

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

44   -    
  -      -      -    

  -    
30447,65 __-__ __-__ __-__384 С124-2

варіант 5
Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00144

383 С124-21
варіант 3

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,101685
  -    

  -      -    

29501,60 __-__ __-__ __-__3000   -    
  -      -    

382 С1424-
11624
варіант 8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,015
  -    

54 32,7235 0,33
2954,94 __-__ __-__ __-__2999   -    

  -    

381 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,01
33904,80

  -    
  -      -      -    

51764,00 114 249,4100 2,49518 339

380 С111-1624
варіант 5

Ґрунтовка бітумна т 0,0048
  -    

659   -    
  -      -      -    

77858,53 __-__ __-__ __-__374

45732,68 __-__ __-__ __-__379 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,0144
  -    

1523,30
91 91

  -      -      -    

  -    

1523,30 __-__ 10,3100 0,62378 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм

100м2 0,06

377 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,06
4683,68

  -      -    

4683,68 __-__ 31,7000 1,9281 281
  -      -    

376 С1424-
11620
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,306
  -    

5 10,6641 0,03
2343,45 __-__ __-__ __-__717   -    

  -    

375 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,003
18840,51

  -    
15 1,4157 0,08

38912,36 10 150,7000 0,45117 57

374 КБ1-136-1
застосовано

Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,0597
  -    

639,03 38 __-__ __-__38

  -    
1059   -    

  -      -      -    

  -    

77858,53 __-__ __-__ __-__373 С111-1624
варіант 4

Грунтовка бітумна Праймер т 0,0136

372 & С111-591-
1
варіант 2

Мастика бітумна фундаментна т 0,0408
  -    

  -      -    

45732,68 __-__ __-__ __-__1866   -    
  -      -    

371 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,17
4894,02

  -      -      -    
4895,43 __-__ 33,5000 5,7832 832

  -    

370 С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг #########
  -    

  -    
  -      -      -    

6054,73 __-__ __-__ __-__142   -    

369 С124-1
варіант 2

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,00288
  -    

5 6 10 11 12
30447,65 __-__ __-__ __-__88



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  32  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    

25222

21901
3070
1615
2,61
597

26837

26837

 Роздiл 16. Опорядження ганків 
66,64
60,85

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15991

10948
5042

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

14 35,25  Разом прямі витрати по роздiлу 16 15991 5029
13 0,09

  -    
740   -    

  -      -      -    

  -    

76,30 __-__ __-__ __-__391 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 9,70198

390 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 111,124
  -    

  -      -    
23,10 __-__ __-__ __-__2567   -    

  -      -    

389 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 90,6088
  -    

  -      -      -    

0,11 __-__ __-__ __-__10   -    
  -    

388 & С111-287-
2-1
варіант 3

Плитка керамічна морозостійка структурна м2 21,7974
  -    

5029
13 0,3996 0,09

342,04 __-__ __-__ __-__7456   -    

387 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,2137
23533,42
24415,71 14 164,9500 35,255218

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

212 1,28
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
463 20,46  Разом прямі витрати по роздiлу 15 25222 2858

386 С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 20
  -    

  -    
  -      -      -    

1,22 __-__ __-__ __-__24   -    

385 С147-29
варіант 5

В'язальний дріт 100кг 0,0185625
  -    

5 6 10 11 12
6054,73 __-__ __-__ __-__112



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  33  2_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
2637
4,24
971

18628

18628

2681944

2027121
624073
321000
508,03

116304
3002944

3002944
4795,05
740377

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 2681944 600705
23368

Всього по роздiлу 16
54118 4147,16

139,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ЛК1_02-01-02

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Щитова 
45,51
24,95

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1513,59
1364,94

502 408
14 9,7940 0,1

50194,30 15 285,6400 2,866 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01
40752,26

5 С1545-169
варіант 3

Шина нульова в корпусі 4х15 шт 4
  -    

  -    
452,67 __-__ __-__ __-__1811   -    

  -      -      -    

4 С1545-311
варіант 5

Заглушка 5 модулів шт 3
  -    

  -      -    
91,39 __-__ __-__ __-__274   -    

  -      -    

3 С1545-311
варіант 4

Замок для щитка шт 1
  -    

  -      -      -    
261,60 __-__ __-__ __-__262   -    

  -    

2 С1545-311
варіант 1

Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажа
318х630х109

шт 1
  -    

485
25 0,1579 0,16

2265,62 __-__ __-__ __-__2266   -    

1 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1
485,08
683,66 46 3,4000 3,4684

тих, що
обслуговують 

машини

в тому
числі за-
робітної
плати всього

5 6 10 11 12

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “21 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № IRP/23-01-ЕТР Кошторисна трудомісткість 0,69258  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,314  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 300,479  тис. грн.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району, Київської області". Коригування
SH/22/90 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи

Житловий будинок



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
1513,59
1364,94

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14,28
5,41

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14,28
5,41

__-__
  -    

161,99
62,89
__-__

  -    
__-__

  -    
22,56

5,44
709

5 0,0329 0,03
25 КМ8-545-1 Коробка [ящик] із затискачами для проводів

і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкції на стіні або
колоні, кількість затискачів у коробці до 10

шт 1
709,20

81   -    
  -      -      -    

990,60 23 4,8000 4,8991

27,00 __-__ __-__ __-__24 С1547-11
варіант 10

Плавка вставка запобіжника 14х51 63А шт 3
  -    

  -    
254   -    

  -      -      -    

1,11
84,81 __-__ __-__ __-__23 С1547-11

варіант 9
Тримач плавкого запобіжника 14х51 шт 3

22 КМ8-16-1 Монтаж запобіжника напругою 35 кВ шт 3
567,36

  -      -    
992,72 486 3,8400 11,522978 1702

189 0,3704

21 С1547-11
варіант 8

Індикатор напруги 3-фаз SON-3K шт 1
  -    

5 0,0330 0,03
244,23 __-__ __-__ __-__244   -    

  -    

20 КМ8-523-1 Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 100 А

шт 1
192,08

  -    
  -      -      -    

243,38 14 1,3000 1,3243 192

19 С1547-11
варіант 12

Проміжне реле VS316K 230 шт 4
  -    

5382   -    
  -      -      -    

1199,28 __-__ __-__ __-__4797

1345,51 __-__ __-__ __-__18 С1547-11
варіант 11

Сутінкове реле SOU-1 230V шт 4
  -    

  -    
1101   -    

  -      -      -    

  -    
1101,11 __-__ __-__ __-__17 С1547-11

варіант 7
Реле напруги Новатек РНПП-311 М шт 1

16 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 9
236,40

  -      -    
254,96 __-__ 1,6000 14,42295 2128

  -      -    

15 С1545-492
варіант 2

Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р шт 4
  -    

22 0,0330 0,13
469,31 __-__ __-__ __-__1877   -    

  -    

14 КМ8-523-1 Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 100 А

шт 4
192,08

  -    
  -      -      -    

243,38 57 1,3000 5,2974 768

13 С1547-15
варіант 21

Дифавтомат 16А KZS-1M C10 шт 1
  -    

11919   -    
  -      -      -    

794,60 __-__ __-__ __-__795

794,60 __-__ __-__ __-__12 С1547-15
варіант 20

Дифавтомат 16А KZS-1M C16 шт 15
  -    

  -    
138   -    

  -      -      -    

  -    
138,43 __-__ __-__ __-__11 С1547-15

варіант 16
Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А
ETIМАТ

шт 1

10 С1547-15
варіант 15

Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А
ETIМАТ

шт 4
  -    

  -      -    
138,43 __-__ __-__ __-__554   -    

  -      -    

9 С1547-15
варіант 14

Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А
ETIМАТ

шт 1
  -    

300 9,7940 2,15
463,81 __-__ __-__ __-__464   -    

  -    

64288 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,22
29217,27

  -    
  -    

  -      -      -    
37589,61 333 207,2000 45,588270

817,24 __-__ __-__ __-__8177 С1547-15
варіант 19

Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI
SV 463

шт 1
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

50315

36521
13380

6269
8,73

1995
56584

56584

 Роздiл 2. Кабельні лінії 
1478,32

783,45
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
1094,96

566,21

__-__
  -    

__-__
  -    

1805,39
871,87

1881
259 5,6240 1,67

34 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 0,297
6334,46

3885   -    
  -      -      -    

9374,72 536 47,8000 14,22784

12,95 __-__ __-__ __-__33 С113-2126
варіант 14

Труба гофрована ПВХ 25 мм м 300
  -    

  -    
1842   -    

  -      -      -    

18,61

9,21 __-__ __-__ __-__32 С113-2126
варіант 13

Труба гофрована ПВХ 20 мм м 200

31 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 4,95
5609,57

  -      -    
7760,97 5420 42,3300 209,5338417 27767

2803 3,7596

30 С1545-89
варіант 6

DKC аксесуари до лотків (комплект) шт 1
  -    

  -      -      -    
33,35 __-__ __-__ __-__33   -    

  -    

29 С1545-89
варіант 5

DKC Кришка на лоток з заземленням осн.
200 L 3000, товщ. 1,2мм

шт 5
  -    

  -    
  -      -      -    

1067,12 __-__ __-__ __-__5336   -    

28 С1545-89
варіант 4

DKC лоток перфорований 200х80 L 3000
товщ. 1,2мм

шт 5
  -    

1317 1022
118 4,9268 0,74

1298,66 __-__ __-__ __-__6493

8782,38 222 47,2100 7,0827 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,15
6813,82

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 50315 12820
560

342   -    
  -      -      -    
974 89,06

3,71

342,07 __-__ __-__ __-__26 С1515-25
варіант 6

Коробка зрівнювання потенциалів відкритої
установки KUP2604

шт 1
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
2562,15

906,09
__-__

  -    
__-__

  -    
117,73

85,35

215,42
154,19

22,09
9,30

958,42
327,86
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
33,14
13,94
__-__

  -    
__-__

  -      -    
51 С1545-66

варіант 18
Провід ПВЗнгд 1х4 м 20

  -    

  -      -    
30,15 __-__ __-__ __-__603   -    

  -      -    

50 С1545-66
варіант 16

Провід ПВЗнгд 1х16 м 5
  -    

17 0,0825 0,1
88,08 __-__ __-__ __-__440   -    

  -    

49 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1,25
3466,47

  -    
  -      -      -    

3848,58 41 25,5000 31,884811 4333

48 С1545-66
варіант 22

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м 340
  -    

765   -    
  -      -      -    

49,83 __-__ __-__ __-__16942

51,02 __-__ __-__ __-__47 С1545-66
варіант 15

Кабель (N) HXH FE180/E30 3х1,5 м 15
  -    

  -    
4805   -    

  -      -      -    

0,11
30,03 __-__ __-__ __-__46 С1545-66

варіант 21
Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 160

45 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,05
903,51

0,0550 0,06
1953,20 48 6,2600 0,3198 45

16 2,2579

44 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 1,05
314,64

370 1,0147 2,44

412,34 23 2,1800 2,29433 330
10

43 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 2,4
1616,74

1539
115 0,5634 0,76

2024,85 517 12,2000 29,284860 3880

42 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 1,35
1139,67

510   -    
  -      -      -    

1396,05 159 8,6000 11,611885

509,64 __-__ __-__ __-__41 С1545-113
варіант 13

Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40 шт 1
  -    

  -    
4125   -    

  -      -      -    

1,22
206,25 __-__ __-__ __-__40 С113-2126

варіант 16
Кабель-канал TA-GN 60x40 м 20

39 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,2
4625,13

  -      -    
8164,75 512 32,8000 6,561633 925

181 6,1138

38 С1545-113
варіант 12

Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу
УФ 50 мм (комплект)

шт 1
  -    

  -      -      -    
498,96 __-__ __-__ __-__499   -    

  -    

37 С1545-113
варіант 11

Муфта труба-труба 50 мм ІР67 шт 12
  -    

  -    
  -      -      -    

77,90 __-__ __-__ __-__935   -    

36 С1545-113
варіант 10

Поворот 90 для труби 50 мм ІР67 шт 12
  -    

4944   -    
  -      -      -    

143,85 __-__ __-__ __-__1726

164,79 __-__ __-__ __-__35 С113-2126
варіант 15

Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм м 30
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

118138

68938
45611
22502
32,83
7516

140640

140640

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -      -      -      -    
62 С1512-14

варіант 21
Прокладка ІР44 шт 10

  -    

  -    
  -      -      -    

44,42 __-__ __-__ __-__444   -    

61 С1512-14
варіант 20

Адаптер зовнішньої установки 1-кратний
дод.

шт 3
  -    

260   -    
  -      -      -    

86,68 __-__ __-__ __-__260

86,68 __-__ __-__ __-__60 С1512-14
варіант 19

Адаптер зовнішньої установки 1-кратний
осн.

шт 3
  -    

  -    
222   -    

  -      -      -    

  -    
37,03 __-__ __-__ __-__59 С1512-14

варіант 17
Рамка 2-на шт 6

58 С1512-14
варіант 16

Рамка 1-на шт 28
  -    

  -      -    
21,17 __-__ __-__ __-__593   -    

  -      -    

57 С1512-14
варіант 28

Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з
кришкою

шт 10
  -    

  -      -      -    
145,34 __-__ __-__ __-__1453   -    

  -    

56 С1512-14
варіант 27

Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. шт 30
  -    

1456
  -      -      -    

86,69 __-__ __-__ __-__2601   -    

55 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,4
3640,53
7297,33 __-__ 27,8200 11,132919

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3889 25,71
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
7478 312,74  Разом прямі витрати по роздiлу 2 118138 41722

54 С1515-25
варіант 4

Коробка відгалужувальна 410 С4
100х100х50

шт 40
  -    

  -    
  -      -      -    

116,48 __-__ __-__ __-__4659   -    

53 С1545-66
варіант 17

Провід ПВ1нгд 1х6 м 60
  -    

1184   -    
  -      -      -    

36,23 __-__ __-__ __-__2174

29,59 __-__ __-__ __-__52 С1545-66
варіант 19

Провід ПВ1нгд 1х4 м 40
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
535,33
245,39
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    

23979  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

59 26,39  Разом прямі витрати по роздiлу 3 23979 3535
27 0,17

  -    
415   -    

  -      -      -    

  -    
414,80 __-__ __-__ __-__80 С1547-7

варіант 9
Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55 шт 1

79 С1547-7
варіант 7

Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45 шт 3
  -    

  -      -    
572,89 __-__ __-__ __-__1719   -    

  -      -    

78 С1547-7
варіант 6

Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45 шт 1
  -    

  -      -      -    
605,88 __-__ __-__ __-__606   -    

  -    

77 С1547-7
варіант 5

Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37 шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

1794,35 __-__ __-__ __-__1794   -    

76 С1547-7
варіант 4

Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33 шт 3
  -    

767   -    
  -      -      -    

1285,20 __-__ __-__ __-__3856

383,27 __-__ __-__ __-__75 С1547-7
варіант 1

Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50
(sensor)

шт 2
  -    

15630,22
1927 1719

27 1,5406 0,17

  -    
17517,87 59 113,6000 12,574 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами

розжарювання місцевого освітлення
100шт 0,11

73 С1515-25
варіант 5

Коробка монтажна шт 8
  -    

  -      -    
16,85 __-__ __-__ __-__135   -    

  -      -    

72 С1512-14
варіант 16

Рамка 1-на шт 8
  -    

  -      -      -    
21,17 __-__ __-__ __-__169   -    

  -    

71 С1512-14
варіант 26

Клавіша для 2-клавішного вимикача шт 4
  -    

  -    
  -      -      -    

52,87 __-__ __-__ __-__211   -    

70 С1512-14
варіант 24

Механізм вимикача 2-клавішного шт 2
  -    

150 77
  -      -      -    

141,62 __-__ __-__ __-__283

7498,20 __-__ 29,3000 0,5969 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,02
3834,20

  -    
477   -    

  -      -      -    

  -    
79,46 __-__ __-__ __-__68 С1512-14

варіант 25
Клавіша для 1-клавішного вимикача шт 6

67 С1512-14
варіант 23

Механізм вимикача 1-клавішного шт 6
  -    

  -      -    
77,16 __-__ __-__ __-__463   -    

  -      -    

66 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,06
3622,20

  -      -      -    
7286,20 __-__ 27,6800 1,66437 217

  -    

65 С1512-14
варіант 22

Розетка відкритої установки ІР55 шт 2
  -    

66
  -      -      -    

537,67 __-__ __-__ __-__1075   -    

64 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,02
3312,07

674   -    
  -      -      -    

3432,91 __-__ 25,3100 0,5169

16,85 __-__ __-__ __-__63 С1515-25
варіант 5

Коробка монтажна шт 40
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
20385

3562
1761
2,58
589

25740

25740

 Роздiл 4. Захисне заземлення 
__-__

  -    

__-__
  -    

617,55
185,71

547,92
161,53

__-__
  -    

3821,40
976,61

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154,57
49,38
__-__

  -    
969   -    

  -      -      -    
969,00 __-__ __-__ __-__92 С1545-533

варіант 6
Корпус під ГЗШ шт 1

  -    

487,26
882 487

49 0,2946 0,29

  -    
881,60 155 3,2000 3,291 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1

90 С1545-533
варіант 12

З'єднувач смуга-кабель шт 1
  -    

  -      -    
129,01 __-__ __-__ __-__129   -    

  -      -    

89 С1545-533
варіант 11

З'єднувач смуга-смуга шт 5
  -    

  -      -      -    
114,89 __-__ __-__ __-__574   -    

  -    

88 С1545-533
варіант 10

З'єднувач смуга-стрижень шт 10
  -    

  -    
  -      -      -    

284,48 __-__ __-__ __-__2845   -    

87 С1545-533
варіант 5

Електрод заземлення 3 м, 16 мм шт 10
  -    

5575 1617
977 6,1915 6,19

1535,10 __-__ __-__ __-__15351

5574,91 3821 11,2000 11,286 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 1
1616,50

  -    
6110   -    

  -      -      -    

0,12
76,38 __-__ __-__ __-__85 С1551-26-

СП
варіант 2

Смуга сталева оцинкована 40х4 м 80

84 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,12
3232,99

1,1103 0,76

4014,70 66 22,4000 2,69482 388
19 0,9664

83 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,68
4156,70

  -      -      -    
12822,24 420 28,8000 19,588719 2827

126

82 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,2275
17264,14

2135
  -      -      -    

17264,14 __-__ 150,4500 34,233928 3928

81 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,07
30504,94
30504,94 __-__ 261,8000 18,332135

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
53236,85
19553,32

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55,24
23,24

__-__
  -    

65241

37697
23210
11729
17,77
4067

76970

76970

 Роздiл 5. монтаж електрообладнання 
88,68
64,65

388  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 388 268
65

388 268
65 0,4155 0,42
89 1,86

0,42

388,45 89 1,8600 1,86100 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 1
268,45

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 65241 21429
1781

221   -    
  -      -      -    
6115 158,94

11,45

220,75 __-__ __-__ __-__99 С1545-66
варіант 20

Провід ПВ1нгд 1х50 м 1
  -    

9006,19
12623 9096

23 0,1375 0,14

  -    
12498,13 56 62,4000 63,0298 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 1,01

97 С188888-21
варіант 4

Антикорозійна стрічка DENSO 10 м шт 1
  -    

  -      -    
337,70 __-__ __-__ __-__338   -    

  -      -    

96 С188888-21
варіант 3

Піна протипожежна SOUDAL шт 1
  -    

  -      -      -    

368,05 __-__ __-__ __-__368   -    
  -    

95 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1
411,11

  -    
  -      -      -    

512,38 __-__ 2,9500 2,95512 411

94 С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 3
  -    

2257 540
587 131,8059 3,95

407,65 __-__ __-__ __-__1223

75245,14 1597 124,8000 3,7493 КМ8-407-5 Труба сталева по стінах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 100 мм

100 м 0,03
18012,38

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  2_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
31

333
157
0,22

51
545

545

258061

163572
86096
42418
62,13

14218
300479

300479
692,58

100314

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 258061 79774
6322

Всього по роздiлу 5
14715 588,99

41,46

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ЛК1_02-01-04

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Водопровід В1 
5722,53
3528,63

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С113-1879
варіант 10

Затискач діам. 20 мм шт 3
  -    

  -    
10,27 __-__ __-__ __-__31   -    

  -      -      -    

4 С113-1737
варіант 3

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 4
  -    

  -      -    
9,25 __-__ __-__ __-__37   -    

  -      -    

3 С113-1705
варіант 2

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 11
  -    

  -      -      -    
6,11 __-__ __-__ __-__67   -    

  -    

2 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 14,384
  -    

2157
565 24,7574 3,96

34,49 __-__ __-__ __-__496   -    

1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,16
13480,51
22005,73 916 89,9000 14,383521

тих, що
обслуговують 

машини

в тому
числі за-
робітної
плати всього

5 6 10 11 12

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “21 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ВК1.С Кошторисна трудомісткість 0,12682  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,630  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 117,335  тис. грн.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району, Київської області". Коригування
SH/22/90 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію

Житловий будинок



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
2243,10
1308,86

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-2126
варіант 17

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 6 мм м 9
  -    

  -    
32,50 __-__ __-__ __-__293   -    

  -      -      -    

21 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 0,9
490,55

  -      -    
490,55 __-__ 3,5200 3,17441 441

  -      -    

20 С113-2154
варіант 25

Підводка для води сталь 1/2 0,3м шт 4
  -    

  -      -      -    
165,38 __-__ __-__ __-__662   -    

  -    

19 С113-2154
варіант 31

Кран кульовий різьбовий в/з 1"
7S00L2N101000A

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

270,84 __-__ __-__ __-__271   -    

18 С113-2154
варіант 30

Кран кульовий різьбовий в/в 1"
7S00L1N101000A

шт 1
  -    

1114   -    
  -      -      -    

249,56 __-__ __-__ __-__250

278,46 __-__ __-__ __-__17 С113-2154
варіант 29

Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"
7S00L2N040400A

шт 4
  -    

16 С113-2154
варіант 28

Кран кульовий різьбовий в/в 1/2"
7S00L1N040400A

шт 3
  -    

  -    
267,53 __-__ __-__ __-__803   -    

  -      -      -    

15 С113-1881
варіант 2

Затискач діам. 32 мм шт 6
  -    

  -      -    
20,37 __-__ __-__ __-__122   -    

  -      -    

14 С113-1813
варіант 23

Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1" шт 4
  -    

  -      -      -    
135,67 __-__ __-__ __-__543   -    

  -    

13 С113-1777
варіант 17

Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм

шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

8,29 __-__ __-__ __-__17   -    

12 С113-1777
варіант 19

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 32х1"

шт 3
  -    

50   -    
  -      -      -    

134,04 __-__ __-__ __-__402

24,90 __-__ __-__ __-__11 С113-1747
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм

шт 2
  -    

10 С113-1707
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 10
  -    

  -    
9,15 __-__ __-__ __-__92   -    

  -      -      -    

9 С113-1683
варіант 3

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,5 мм

м 6,566
  -    

9,1445 0,64

89,92 __-__ __-__ __-__590   -    
  -      -    

8 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,07
15909,70

  -      -      -    
20655,25 157 106,1000 7,431446 1114

92

7 С113-1879
варіант 11

Подвійний затискач діам. 20 мм шт 3
  -    

  -    
  -      -      -    

11,31 __-__ __-__ __-__34   -    

6 С113-1777
варіант 18

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 20х1/2"

шт 12
  -    

5 6 10 11 12
84,35 __-__ __-__ __-__1012



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
2243,10
1308,86

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642,82
291,41

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107,77
54,56

__-__
  -    

56234

47989
7713
3633
5,05

1155
59867

59867Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5,45
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
1312 47,59  Разом прямі витрати по роздiлу 1 56234 6933

780

32 С130-18
варіант 5

Ультрафіолетовий знезаражувач води
ECOSOFT E-480

шт 1
  -    

0,3780 0,38

18283,31 __-__ __-__ __-__18283   -    
  -      -    

31 КМ38-2-1 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,03 т

шт 1
2566,38

  -      -      -    
2674,15 108 18,2000 18,22674 2566

55

30 С130-18
варіант 6

Картридж CRVF4520ECO шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

1555,31 __-__ __-__ __-__1555   -    

29 С130-18
варіант 7

Картридж PP20 CPV452020ECO шт 1
  -    

19290   -    
  -      -      -    

618,52 __-__ __-__ __-__619

19289,70 __-__ __-__ __-__28 С130-18
варіант 8

Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO шт 1
  -    

27 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1
1775,26

  -    
2418,08 64 12,3000 1,23242 178

29 1,9690 0,2

26 С1630-122
варіант 7

Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням
32х1"

шт 1
  -    

  -      -    
91,41 __-__ __-__ __-__91   -    

  -      -    

25 С1630-122
варіант 8

Відвід 90 литий РЕ100 D32 SDR11 шт 1
  -    

  -      -      -    
204,20 __-__ __-__ __-__204   -    

  -    

24 С113-1683
варіант 4

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х2 мм

м 2,814
  -    

477
39 9,1445 0,27

128,78 __-__ __-__ __-__362   -    

23 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,03
15909,70

5 6 10 11 12
20655,25 67 106,1000 3,18620



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 2. Водопровід Т3 
5722,53
3528,63

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2243,10
1308,86

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6820  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 6820 2523
498

  -      -      -    
811 16,98

3,49

46 С113-2126
варіант 17

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 6 мм м 6
  -    

294
  -      -      -    

32,50 __-__ __-__ __-__195   -    

45 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 0,6
490,55

271   -    
  -      -      -    

490,55 __-__ 3,5200 2,11294

270,84 __-__ __-__ __-__44 С113-2154
варіант 31

Кран кульовий різьбовий в/з 1"
7S00L2N101000A

шт 1
  -    

43 С113-2154
варіант 29

Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"
7S00L2N040400A

шт 1
  -    

  -    
278,46 __-__ __-__ __-__278   -    

  -      -      -    

42 С113-2154
варіант 28

Кран кульовий різьбовий в/в 1/2"
7S00L1N040400A

шт 3
  -    

  -      -    
267,53 __-__ __-__ __-__803   -    

  -      -    

41 С113-1777
варіант 19

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 32х1"

шт 1
  -    

  -      -      -    
134,04 __-__ __-__ __-__134   -    

  -    

40 С113-1777
варіант 17

Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

8,29 __-__ __-__ __-__8   -    

39 С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 32х5,1 мм

м 2,814
  -    

620 477
39 9,1445 0,27

168,81 __-__ __-__ __-__475

20655,25 67 106,1000 3,1838 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,03
15909,70

37 С113-1777
варіант 20

Перехід діам. 20х1/2 мм шт 9
  -    

  -    
18,49 __-__ __-__ __-__166   -    

  -      -      -    

36 С113-1737
варіант 3

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 1
  -    

  -      -    
9,25 __-__ __-__ __-__9   -    

  -      -    

35 С113-1705
варіант 2

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 10
  -    

  -      -      -    
6,11 __-__ __-__ __-__61   -    

  -    

34 С113-1689
варіант 4

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3 мм

м 11,687
  -    

1752
459 24,7574 3,22

55,15 __-__ __-__ __-__645   -    

33 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,13
13480,51
22005,73 744 89,9000 11,692861

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
3486
3021
1478
2,12
485

8298

8298

 Роздiл 3. Каналізація побутова К1 
92,11
41,64

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189,63
86,62

2762
17 0,5652 0,11

59 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,1975
13984,48

62   -    
  -      -      -    

14433,53 37 91,8400 18,142851

61,61 __-__ __-__ __-__58 С113-1866 Заглушка діам. 50 мм шт 1
  -    

  -    
398   -    

  -      -      -    

  -    
66,37 __-__ __-__ __-__57 С113-1885

варіант 4
Хомут кріпильний анкерний для труби діам.
50 мм

шт 6

56 С113-1466-1
варіант 18

Трійник ПВХ діам. 50х50х45 шт 1
  -    

  -      -    
45,39 __-__ __-__ __-__45   -    

  -      -    

55 С113-1466-1
варіант 15

Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5 шт 1
  -    

  -      -      -    
45,39 __-__ __-__ __-__45   -    

  -    

54 С113-1466-1
варіант 13

Коліно ПВХ діам. 50/45 шт 5
  -    

  -    
  -      -      -    

25,19 __-__ __-__ __-__126   -    

53 С113-1466-1
варіант 12

Коліно ПВХ діам. 50/87,5 шт 2
  -    

64   -    
  -      -      -    

27,44 __-__ __-__ __-__55

31,93 __-__ __-__ __-__52 С113-1458
варіант 16

Труба діам. 50 мм, 150 мм шт 2
  -    

  -    
49   -    

  -      -      -    

  -    
48,76 __-__ __-__ __-__51 С113-1458

варіант 15
Труба діам. 50 мм, 250 мм шт 1

50 С113-1458
варіант 14

Труба діам. 50 мм, 500 мм шт 5
  -    

  -      -    
53,24 __-__ __-__ __-__266   -    

  -      -    

49 С113-1458
варіант 13

Труба діам. 50 мм, 1000 мм шт 1
  -    

  -      -      -    
104,86 __-__ __-__ __-__105   -    

  -    

48 С113-1458
варіант 19

Труба діам. 50мм 2000 шт 1
  -    

882
3 0,2700 0,02

581,36 __-__ __-__ __-__581   -    

47 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,0605
14584,42
14783,05 6 95,7800 5,79894

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
12982,47

4570,61

__-__
  -    

16870,25
6334,61

489,95
228,62
__-__

  -      -    
4693   -    

  -      -      -    

0,15
4693,18 __-__ __-__ __-__77 С130-901

варіант 3
Унітаз зі змивним бачком шт 1

76 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,1
5319,14

37,0791 0,02

7495,52 49 36,4100 3,64750 532
23 1,5210

75 КБ22-13-7 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 250 мм

1000м 0,0005
40643,33

  -      -      -    

260608,82 8 281,6000 0,14130 20
3

74 С113-197
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,
товщина стінки 7 мм

м 0,5
  -    

237
23 30,4631 0,15

1618,63 __-__ __-__ __-__809   -    

73 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм
\гільза\

100м 0,005
47438,34

463   -    
  -      -      -    

65444,53 65 324,7200 1,62327

115,74 __-__ __-__ __-__72 С113-1885
варіант 3

Хомут кріпильний анкерний для труби діам.
110 мм

шт 4
  -    

  -    
86   -    

  -      -      -    

  -    
42,97 __-__ __-__ __-__71 С113-1478

варіант 5
Заглушка ПВХ діам. 110 мм шт 2

70 С113-1478
варіант 4

Редукція ПВХ діам. 110/50 мм шт 4
  -    

  -      -    
68,78 __-__ __-__ __-__275   -    

  -      -    

69 С113-1478
варіант 3

Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1
  -    

  -      -      -    
229,62 __-__ __-__ __-__230   -    

  -    

68 С113-1466-1
варіант 19

Хрестовина 110/110/110 шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

216,95 __-__ __-__ __-__217   -    

67 С113-1466-1
варіант 17

Трійник ПВХ діам. 110х110х45 шт 4
  -    

412   -    
  -      -      -    

183,40 __-__ __-__ __-__734

205,84 __-__ __-__ __-__66 С113-1466-1
варіант 16

Трійник ПВХ діам. 110х110х87,5 шт 2
  -    

  -    
893   -    

  -      -      -    

  -    
99,25 __-__ __-__ __-__65 С113-1466-1

варіант 14
Коліно ПВХ діам. 110/45 шт 9

64 С113-1458
варіант 18

Труба діам. 110 мм, 250 мм шт 3
  -    

  -      -    
136,27 __-__ __-__ __-__409   -    

  -      -    

63 С113-1458
варіант 17

Труба діам. 110 мм, 500 мм шт 3
  -    

  -      -      -    
191,25 __-__ __-__ __-__574   -    

  -    

62 С113-1458
варіант 3

Труба діам. 110 мм, 1000 мм шт 5
  -    

  -    
  -      -      -    

293,45 __-__ __-__ __-__1467   -    

61 С113-1458
варіант 2

Труба діам. 110 мм, 1500 мм шт 3
  -    

2155   -    
  -      -      -    

399,53 __-__ __-__ __-__1199

538,66 __-__ __-__ __-__60 С113-1458
варіант 1

Труба діам. 110 мм, 2000 мм шт 4
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
279,76
130,03
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
1249,99

565,03
__-__

  -    
214,90
100,27
__-__

  -    
__-__

  -    
141,70

66,28
__-__

  -    

46111

39662
6252

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

353 40,74  Разом прямі витрати по роздiлу 3 46111 6096
156 1,02

  -    
2532   -    

  -      -      -    

0,04
2531,74 __-__ __-__ __-__94 С130-637

варіант 2
Трап горизонтальний пластиковий Ду100 комплект 1

93 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1
1893,33

  -      -    
2215,21 14 12,9600 1,3222 189

7 0,4404

92 С1630-973
варіант 4

Сифон для мийки шт 1
  -    

  -      -      -    
366,10 __-__ __-__ __-__366   -    

  -    

91 С130-487
варіант 2

Мийка кухонна шт 1
  -    

378
10 0,6671 0,07

2337,57 __-__ __-__ __-__2338   -    

90 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1
3779,45

4771   -    
  -      -      -    

4638,13 21 25,5800 2,56464

4771,33 __-__ __-__ __-__89 С130-43
варіант 2

Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті) комплект 1
  -    

4509,50
622 451

57 3,7294 0,37

  -    
6224,85 125 31,9800 3,288 КБ17-1-2 Установлення ванн купальних стальних 10компл. 0,1

87 С130-613
варіант 6

Змішувач для ванни з душовою стійкою комплект 1
  -    

  -      -    
5689,94 __-__ __-__ __-__5690   -    

  -      -    

86 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1
1721,43

  -      -      -    
1816,68 __-__ 11,4800 1,15182 172

  -    

85 С130-613
варіант 5

Змішувач для мийки комплект 1
  -    

  -    
  -      -      -    

1824,65 __-__ __-__ __-__1825   -    

84 С130-613
варіант 4

Змішувач для умивальника комплект 1
  -    

366   -    
  -      -      -    

1707,77 __-__ __-__ __-__1708

366,10 __-__ __-__ __-__83 С1630-973
варіант 3

Сифон для умивальника шт 1
  -    

  -    
794   -    

  -      -      -    

  -    
793,65 __-__ __-__ __-__82 С130-644

варіант 4
П'єдестал комплект 1

81 С130-644
варіант 3

Умивальник одинарний комплект 1
  -    

0,8669 0,09
1556,61 __-__ __-__ __-__1557   -    

  -      -    

80 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,1
4725,05

  -      -      -    
5320,08 28 31,9800 3,2532 473

13

79 С113-2307
варіант 2

Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./ шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

356,44 __-__ __-__ __-__356   -    

78 С130-901
варіант 4

Сидіння для унітазу шт 1
  -    

5 6 10 11 12
422,10 __-__ __-__ __-__422



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  2_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
3058
4,38

1004
49169

49169

109165

91137
16986

8170
11,55
2644

117335

117335
126,82
19630

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Зайцев С.С.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 109165 15552
1434

Всього по роздiлу 3
2476 105,31

9,96

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  2_КД_ЛК1_02-01-05

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. котельная 
3060,76
1360,28

196,84
77,02
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С111-
1797-87
варіант 1

Триходовий змішувальний клапан DN32
(для твердопаливних котлів) Herz Teplomix

шт 1
  -    

  -    
2442,23 __-__ __-__ __-__2442   -    

  -      -      -    

4 КР15-22-1 Установлення клапанів 100 шт 0,04
7313,63

  -      -    

7355,44 __-__ 49,5000 1,98294 293
  -      -    

3 & С111-
1797-91
варіант 1

Насос циркуляційний ГВП G=0,8м3/год,
Н=10,0м Solar 25-120

шт 1
  -    

231 0,5002 1,5
11905,35 __-__ __-__ __-__11905   -    

  -    

2 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 3
3041,72

12640
1360 8,9900 8,99

4147,47 591 21,3200 63,9612442 9125

1 КБ18-2-2 Установлення котлів стальних жаротрубних
пароводогрійних на твердому паливі
теплопродуктивністю до 0,31 МВт [0,27
Гкал/год]

шт 1
12640,42
19007,30 3061 87,5800 87,5819007

тих, що
обслуговують 

машини

в тому
числі за-
робітної
плати всього

5 6 10 11 12

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “21 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ОВ1.С Кошторисна трудомісткість 0,46657  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,920  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 436,928  тис. грн.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Жерева, вул. Жеревська, 52, Вишгородського району, Київської області". Коригування
SH/22/90 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію

Житловий будинок



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  2_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1372,01
620,30
__-__

  -    

96,10
43,90
__-__

  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178192

148537
27415
12103
15,76
3608

190295
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

11,46
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

3981 178,69  Разом прямі витрати по роздiлу 1 178192 25674
1741

15 & С111-
1797-95
варіант 1

Група безпеки котла Ду15 PN10 RSG30 шт 1
  -    

  -      -    
1566,71 __-__ __-__ __-__1567   -    

  -      -    

14 КБ18-22-2 Установлення групи безпеки котла комплек
т

1
54,82

  -      -      -    

70,25 __-__ 0,3600 0,3670 55
  -    

13 & С111-
1797-89
варіант 3

Бак розширювальний мембранний V=15л
PN0

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

1844,78 __-__ __-__ __-__1845   -    

12 & С111-
1797-89
варіант 2

Бак розширювальний мембранний V=25л
PN0

шт 1
  -    

1965 1698
88 0,2836 0,57

2391,86 __-__ __-__ __-__2392

982,27 192 5,9500 11,911 КБ18-10-1 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3

шт 2
848,89

10 & С111-
1797-88
варіант 1

Бак буферний-водогрійний V=300л з
електротеном

шт 1
  -    

0,4
32086,91 __-__ __-__ __-__32087   -    

  -      -      -    

9 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 0,1
18628,67

  -      -    

20068,87 137 129,0700 12,912007 1863
62 4,0028

8 & С111-
1797-94
варіант 1

Клапан підживлюючий Ду15 PN10 Alomd 1.3-
3

шт 1
  -    

  -      -      -    

1992,89 __-__ __-__ __-__1993   -    
  -    

7 & С111-
1797-93
варіант 1

Триходовий клапан змішувача Ду15 RV 103 шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

43869,12 __-__ __-__ __-__43869   -    

6 & С111-
1797-92
варіант 1

Триходовий клапан змішувача Ду25 RV 102 шт 1
  -    

5 6 10 11 12
44306,55 __-__ __-__ __-__44307



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  2_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9

190295

 Роздiл 2. Опалення 
2442,54
1125,54

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

820,12
303,07

__-__
  -    

__-__
  -    

1160,62
435,54

__-__
  -    

1159,55
436,40 44 2,9403 0,29

29 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1
2128,64

  -    
  -      -      -    

3331,13 116 14,9200 1,49333 213

28 С1630-105
варіант 2

Фільтр муфтовий 1 3/4", ВВ шт 1
  -    

333 213
44 2,9394 0,29

1309,43 __-__ __-__ __-__1309

3327,91 116 14,9200 1,4927 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 40 мм

10шт 0,1
2128,64

26 С1630-103
варіант 4

Фільтр муфтовий 1", ВВ шт 1
  -    

  -    
372,11 __-__ __-__ __-__372   -    

  -      -      -    

25 С1630-103
варіант 3

Фільтр муфтовий 1/2", ВВ шт 1
  -    

2,0478 0,2

59,99 __-__ __-__ __-__60   -    
  -      -    

24 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1
1775,26

  -      -      -    
2625,44 82 12,3000 1,23263 178

30

23 С113-2301
варіант 9

Кутовий відсічний клапан 1/2" шт 7
  -    

  -    
  -      -      -    

207,74 __-__ __-__ __-__1454   -    

22 С113-2301
варіант 8

Кутовий термостатичний клапан 1/2" шт 7
  -    

1688   -    
  -      -      -    

475,49 __-__ __-__ __-__3328

241,15 __-__ __-__ __-__21 С113-2301
варіант 7

Термостатична головка GIACOMINI шт 7
  -    

20 КБ18-22-1 Установлення покажчиків рівня кранового
типу

комплект 7
191,94

  -    

207,07 __-__ 1,2800 8,961449 1344
  -      -      -    

19 & С130-557-
1
варіант 18

Радіатори сталеві тип 22 500х500 шт 2
  -    

  -      -    

4275,75 __-__ __-__ __-__8552   -    
  -      -    

18 & С130-557-
1
варіант 15

Радіатори сталеві тип 22 500х1000 шт 1
  -    

  -      -      -    

5617,81 __-__ __-__ __-__5618   -    
  -    

17 & С130-557-
1
варіант 17

Радіатори сталеві тип 22 500х1200 шт 4
  -    

1578
133 7,4618 0,88

6451,50 __-__ __-__ __-__25806   -    

16 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,11832
13335,22
19178,13 289 96,9200 11,472269

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  2_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
5722,53
3528,63

5402,39
3381,39

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

46 С113-1813
варіант 22

Муфта з'єднувальна 20 шт 14
  -    

  -      -    
9,15 __-__ __-__ __-__128   -    

  -      -    

45 С113-1777
варіант 27

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 20х1/2"

шт 26
  -    

  -      -      -    
67,30 __-__ __-__ __-__1750   -    

  -    

44 С113-1777
варіант 26

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 32х1"

шт 12
  -    

  -    
  -      -      -    

208,59 __-__ __-__ __-__2503   -    

43 С113-1777
варіант 25

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 50х1 3/4"

шт 14
  -    

5017   -    
  -      -      -    

292,23 __-__ __-__ __-__4091

192,95 __-__ __-__ __-__42 С113-1879
варіант 15

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою
20х1/2"

шт 26
  -    

  -    
3735   -    

  -      -      -    

  -    
311,27 __-__ __-__ __-__41 С113-1879

варіант 14
З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою
32х1"

шт 12

40 С113-1879
варіант 13

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою
50х1 3/4"

шт 14
  -    

  -      -    
191,93 __-__ __-__ __-__2687   -    

  -      -    

39 С113-1879
варіант 12

З'єднувач латуний з внутрішньою різьбою
50х2"

шт 12
  -    

  -      -      -    
136,85 __-__ __-__ __-__1642   -    

  -    

38 С113-1777
варіант 24

Зворотній клапан 2" ВВ шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

449,31 __-__ __-__ __-__449   -    

37 С113-1777
варіант 23

Зворотній клапан 1 3/4" ВВ шт 1
  -    

216   -    
  -      -      -    

396,27 __-__ __-__ __-__396

215,73 __-__ __-__ __-__36 С113-1777
варіант 22

Зворотній клапан 1" ВВ шт 1
  -    

  -    
499   -    

  -      -      -    

  -    
249,39 __-__ __-__ __-__35 С113-1777

варіант 21
Зворотній клапан 1/2" ВВ шт 2

34 С113-1689
варіант 6

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 50х8,5 мм армовані

м 76
  -    

  -      -    
940,36 __-__ __-__ __-__71467   -    

  -      -    

33 С113-1689
варіант 5

Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,2 мм армовані

м 21
  -    

2717 23,7433 19,07

158,38 __-__ __-__ __-__3326   -    
  -    

32 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м #########
17375,40

3149
824 24,7574 5,78

22915,96 4340 117,6000 94,4818410 13959

31 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м #########
13480,51

1229   -    
  -      -      -    

22005,73 1337 89,9000 215140

1228,72 __-__ __-__ __-__30 С1630-106
варіант 2

Фільтр муфтовий 2", ВВ шт 1
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  2_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
3128,95

933,51

3128,95
933,51

__-__
  -      -    

746   -    
  -      -      -    

0,25

186,58 __-__ __-__ __-__64 С113-18
варіант 2

Труби сталеві д.57х4мм м 4

63 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,04
13598,97

6,2497 0,03

17053,52 125 90,6900 3,63682 544
37 6,2497

62 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних
труб діаметром 40 мм

100м 0,005
13598,97

  -      -      -    
40000,39 16 90,6900 0,45200 68

5

61 С113-2154
варіант 1

Стрічка монтажна шт 10
  -    

  -    
  -      -      -    

720,67 __-__ __-__ __-__7207   -    

60 С113-2126
варіант 19

Ізоляція трубопроводів 50 мм  товщ. 9 мм м 80
  -    

548   -    
  -      -      -    

53,83 __-__ __-__ __-__4306

24,89 __-__ __-__ __-__59 С113-2126
варіант 18

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 9 мм м 22
  -    

490,55
5004 5004

  -      -      -    

  -    
490,55 __-__ 3,5200 35,958 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 10,2

57 С113-2154
варіант 34

Кран кульовий муфтовий 2" ВВ GF шт 4
  -    

  -      -    
693,75 __-__ __-__ __-__2775   -    

  -      -    

56 С113-2154
варіант 33

Кран кульовий муфтовий 1 3/4" ВВ GF шт 5
  -    

  -      -      -    
599,91 __-__ __-__ __-__3000   -    

  -    

55 С113-2154
варіант 32

Кран кульовий муфтовий 3/4" ВВ GF шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

468,89 __-__ __-__ __-__938   -    

54 С113-2154
варіант 26

Кран кульовий муфтовий 1/2" ВВ GF шт 9
  -    

1223   -    
  -      -      -    

222,31 __-__ __-__ __-__2001

305,81 __-__ __-__ __-__53 С113-2154
варіант 27

Кран кульовий муфтовий 1" ВВ GF шт 4
  -    

  -    
50   -    

  -      -      -    

  -    
12,41 __-__ __-__ __-__52 С113-1813

варіант 27
Заглушка д.50 шт 4

51 С113-1813
варіант 26

Коліно 90* д.20 шт 14
  -    

  -      -    
22,61 __-__ __-__ __-__317   -    

  -      -    

50 С113-1813
варіант 25

Коліно 90* д.50 шт 16
  -    

  -      -      -    
40,23 __-__ __-__ __-__644   -    

  -    

49 С113-1737
варіант 5

Трійник рівнопрохідний д.50 шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

41,99 __-__ __-__ __-__84   -    

48 С113-1737
варіант 4

Трійник редукційний 50х20х50 шт 14
  -    

1101   -    
  -      -      -    

45,05 __-__ __-__ __-__631

21,59 __-__ __-__ __-__47 С113-1813
варіант 24

Муфта з'єднувальна 50 шт 51
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
4136,07
1355,03

__-__
  -    

209194

175645
30851
15138

21,8
4990

224332

224332

 Роздiл 3. Вентиляція 
32,43
10,93
__-__

  -    
__-__

  -    
45,00
19,45
__-__

  -    
прокладання повітроводів

685,58
308,46

191,37
123,08 12 0,8330 0,08

73 КБ20-24-1 Установлення вузлів проходу витяжних
вентиляційних шахт діаметром патрубка до
250 мм

10вузол 0,1
5739,52

273
2 2,0876 0,01

6360,52 19 43,8600 4,39636 574

72 КБ20-5-1 Прокладання повітроводів із
корозійностійкої сталі класу Н [нормальні]
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,007065
38578,64

242113,59 5 287,3000 2,031711

  -    
2332   -    

  -      -      -    

0,12
2331,76 __-__ __-__ __-__71 С130-62

варіант 4
Вентилятори осьові G-95, d-100мм шт 1

70 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
917,53

  -      -    
965,06 45 6,2100 6,21965 918

19 0,1231

69 С111-1756
варіант 11

Решітка однорядна нерегульована
250х150мм

шт 1
  -    

  -      -      -    
587,78 __-__ __-__ __-__588   -    

  -    

68 С111-1756
варіант 10

Решітка однорядна нерегульована
150х150мм

шт 1
  -    

501
22 0,0745 0,15

425,60 __-__ __-__ __-__426   -    

67 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
250,41
300,08 65 1,8200 3,64600

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3888 27,15
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
6586 184,86  Разом прямі витрати по роздiлу 2 209194 26963

66 С113-19
варіант 2

Труби сталеві д.76х3,5мм м 4
  -    

713
54 9,0482 0,36

328,79 __-__ __-__ __-__1315   -    

65 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 80 мм
/футляр/

100м 0,04
17829,06

5 6 10 11 12
22580,98 165 118,9000 4,76903
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
4136,07
1355,03

__-__
  -    

20560

16842
3472
1742
2,55
584

22302

22302

407946

341024
61738
28982
40,11
9182      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

10949 386,95  Разом прямі витрати по кошторису 407946 55973
5765 39,51

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 20560 3336
136

  -    
  -      -      -    
382 23,4

0,9

81 С113-2426
варіант 17

Труба коаксільна 6м шт 1
  -    

1335 1070
81 9,0482 0,54

9427,52 __-__ __-__ __-__9428

22253,69 248 118,9000 7,1380 КБ16-9-4 Прокладання труби коаксільної 100м 0,06
17829,06

  -    
91   -    

  -      -      -    

  -    
90,81 __-__ __-__ __-__79 С113-2426

варіант 16
Кутник перфорований з ребром жорсткості шт 1

78 С113-2426
варіант 15

Хомут д.130мм шт 3
  -    

  -      -    
81,26 __-__ __-__ __-__244   -    

  -      -    

77 С113-2426
варіант 14

Розета д.130мм шт 1
  -    

  -      -      -    
457,64 __-__ __-__ __-__458   -    

  -    

76 С113-2426
варіант 13

Коліно з нержавіючої сталі д.130мм 90* S=1,
0мм

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

549,95 __-__ __-__ __-__550   -    

75 С113-2426
варіант 12

Труба з нержавіючої сталі д.130мм,
L=500мм, S=1,0мм

шт 1
  -    

675   -    
  -      -      -    

521,06 __-__ __-__ __-__521

674,90 __-__ __-__ __-__74 С113-2426
варіант 11

Труба з нержавіючої сталі д.130мм,
L=1000мм, S=1,0мм

шт 1
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
436928

436928
466,57
70920

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Зайцев С.С.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11 12
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