

«Керуюча компанія «ГОСПОДАР» Слобо-жанської селищної ради»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3119,844 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Слобожанська, буд. 8

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Степове, вул. Слобожанська, буд. 8	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главі 2:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-7:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-8:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-9:	2259,666	-	-	2259,666

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	- -	- -	33,895 33,895	33,895 33,895
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	183,001	183,001
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,800	16,800
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12:	- -	- -	9,040 208,841	9,040 208,841
		Разом по главах 1-12:	2259,666	-	242,736	2502,402
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	45,216	-	-	45,216
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,992	22,992
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	56,492	-	6,068	62,560
		Разом	2361,374	-	271,796	2633,170
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	486,674	486,674
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2361,374	-	758,470	3119,844

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____ /

Радішевський К. С.

