

«Керуюча компанія «ГОСПОДАР» Слобо-жанської селищної ради»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3137,148 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Слобожанська, буд. 8

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Степове, вул. Слобожанська, буд. 8	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главі 2:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-7:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-8:	2259,666	-	-	2259,666
		Разом по главах 1-9:	2259,666	-	-	2259,666

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,895	33,895
		Разом по главі 10:	-	-	33,895	33,895
3 4 5	Настанова [4.34] Настанова [4.34] Настанова [4.35] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.40] Настанова [4.43]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	199,801	199,801
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,800	16,800
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,040	9,040
		Разом по главі 12:	-	-	225,641	225,641
		Разом по главах 1-12:	2259,666	-	259,536	2519,202
		Кошторисний прибуток (П)	45,216	-	-	45,216
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,992	22,992
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	56,492	-	6,488	62,980
		Разом	2361,374	-	289,016	2650,390
		Податок на додану вартість	-	-	486,758	486,758
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2361,374	-	775,774	3137,148

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____ /

Радішевський К.С.

