

Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельні) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. Гетьмана Мазепи ,2 м. Хмельницький (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями

Кошторисна вартість об'єкта	7139,973 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	19,20402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1613,874 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	5450,551	-	5450,551	15,09679	1273,194	-
2	02-01-02	на опалення	287,477	-	287,477	0,50907	41,677	-
3	02-01-03	на вентиляцію	136,035	-	136,035	0,26331	21,439	-
4	02-01-04	на водопровід	144,144	2,803	146,947	0,28735	24,848	-
5	02-01-05	на каналізацію	24,249	-	24,249	0,03466	2,997	-
6	02-01-06	на кондиціонування	39,636	64,85	104,486	0,06890	5,897	-
7	02-01-07	на електромонтажні роботи	536,751	64,16	600,911	1,75981	147,347	-
8	02-01-08	на пожежну сигналізацію	48,499	32,003	80,502	0,39352	32,556	-
9	02-01-09	на газову сигналізацію	25,49	33,732	59,222	0,12477	10,624	-
10	02-01-010	на оповіщення про пожежу	22,035	8,317	30,352	0,12465	10,598	-
11	02-01-011	на блискавкозахист будівлі	219,241	-	219,241	0,54119	42,697	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Всього:	6934,108	205,865	7139,973	19,20402	1613,874	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мідзяновський В.К.

Керівник коштор.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шлопко З.А.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шлопко З.А.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шлопко З.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загально-будівельні роботи	<u>13,25699</u> 1046,665	<u>-</u> -	<u>0,24259</u> 22,665	<u>0,00709</u> 0,645	<u>-</u> -	<u>13,50667</u> 1069,975	<u>1,59012</u> 203,219	<u>15,09679</u> 1273,194
02-01-02	опалення	<u>0,43988</u> 33,782	<u>-</u> -	<u>0,02049</u> 1,673	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46037</u> 35,455	<u>0,04870</u> 6,222	<u>0,50907</u> 41,677
02-01-03	вентиляцію	<u>0,21358</u> 16,244	<u>0,02048</u> 1,689	<u>0,00499</u> 0,406	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,23905</u> 18,339	<u>0,02426</u> 3,1	<u>0,26331</u> 21,439
02-01-04	водопровід	<u>0,24026</u> 19,801	<u>-</u> -	<u>0,02086</u> 1,698	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,26112</u> 21,499	<u>0,02623</u> 3,349	<u>0,28735</u> 24,848
02-01-05	каналізацію	<u>0,03027</u> 2,484	<u>-</u> -	<u>0,00110</u> 0,093	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03137</u> 2,577	<u>0,00329</u> 0,42	<u>0,03466</u> 2,997
02-01-06	кондиціювання	<u>0,02396</u> 1,961	<u>0,03840</u> 3,167	<u>0,00137</u> 0,107	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06373</u> 5,235	<u>0,00517</u> 0,662	<u>0,06890</u> 5,897
02-01-07	електромонтажні роботи	<u>0,04132</u> 3,277	<u>1,54616</u> 122,742	<u>0,01471</u> 1,183	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,60219</u> 127,202	<u>0,15762</u> 20,145	<u>1,75981</u> 147,347
02-01-08	пожежну сигналізацію	<u>0,00555</u> 0,437	<u>0,32583</u> 24,775	<u>0,00195</u> 0,155	<u>-</u> -	<u>0,02943</u> -	<u>0,36276</u> 28,624	<u>0,03076</u> 3,932	<u>0,39352</u> 32,556
02-01-09	газову сигналізацію	<u>0,00222</u> 0,175	<u>0,10223</u> 8,053	<u>0,00072</u> 0,058	<u>-</u> -	<u>0,00981</u> -	<u>0,11498</u> 9,372	<u>0,00979</u> 1,252	<u>0,12477</u> 10,624
02-01-10	оповіщення про пожежу	<u>0,00333</u> 0,262	<u>0,10080</u> 7,915	<u>0,00072</u> 0,058	<u>-</u> -	<u>0,00981</u> -	<u>0,11466</u> 9,321	<u>0,00999</u> 1,277	<u>0,12465</u> 10,598
02-01-11	блискавкозахист будівлі	<u>0,21352</u> 13,806	<u>0,26549</u> 21,324	<u>0,00985</u> 0,879	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,48886</u> 36,009	<u>0,05233</u> 6,688	<u>0,54119</u> 42,697
	Разом :	<u>14,47088</u> 1138,894	<u>2,39939</u> 189,665	<u>0,31935</u> 28,975	<u>0,00709</u> 0,645	<u>0,04905</u> -	<u>17,24576</u> 1363,608	<u>1,95826</u> 250,266	<u>19,20402</u> 1613,874

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ Шлопко З.А.

Перевірив _____ Шлопко З.А.