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Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

36781,667 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 20476,644 тис.грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 173,83 люд.год
та розрядi робiт 4

18267,26 грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 173,83
люд.год та розрядi робiт 3,8

18000,00 грн.

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 26,674 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробiтна плата 3196,747 тис.грн.

Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 3,88 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 29,5581 тис.люд.год

Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114

Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 7,53 грн./люд.год

Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,40 %

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %

Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 - Перевезення ґрунту і сміття;

 - Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної
сигналiзацiї;

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Будівництво розташоване на території ........................... області.
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Перевірив:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:

Примiтка:

  податок на додану вартiсть - 5652,117 тис.грн.

  вартiсть устаткування - 8409,695 тис.грн.

  iншi витрати - 2243,211 тис.грн.
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будівельних
робіт

устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 18273,584 7258,928   -    

-------------------- -------------------- --------------------

18273,584 7258,928   -    

2 06-01 320,554   -      -    

3 06-02 60,296   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

380,850   -      -    Разом по главi 6: 380,850

Зовнішнє водопостачання та водовідведення 320,554

Зовнішні тепломережі 60,296

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 2: 25532,512

    
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання

3 7

    
Глава 2. Об'єкти основного призначення

Загальнобудівельні роботи 25532,512

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.
№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна
вартість

  
"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  36781,667 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  9,008 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   
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1 2 4 5 6

4 07-01 99,006   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

99,006   -      -    

18753,440 7258,928   -    

18753,440 7258,928   -    

18753,440 7258,928   -    

5 Настанова [4.32]   -      -    260,124

6 Настанова [4.32]   -      -    364,208

7 Розрахунок
N П-106

  -      -    52,025

8 Настанова [4.32]   -      -    15,746

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    692,103

9 Настанова [4.34]   -      -    314,401

10 Настанова [4.34]   -      -    66,342

11 Настанова [4.35]   -      -    74,760

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    455,503

18753,440 7258,928 1147,606

Настанова [4.38] 222,714   -      -    

Настанова [4.39]   -      -    114,602

Настанова [4.40] 450,083 174,214 27,543

Розрахунок
N П-145

420,077 207,605   -    

19846,314 7640,747 1289,751

Настанова [4.43]   -      -    5652,117

Разом 28776,812

Податок на додану вартість 5652,117

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

114,602

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 651,840

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

627,682

Разом по главi 12: 455,503

Разом по главах 1-12: 27159,974

Кошторисний прибуток (П) 222,714

Вартiсть експертизи проектної  документацiї 66,342

Кошти на здійснення авторського нагляду 74,760

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 10: 692,103

    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

Вартiсть проектних робiт 314,401

Кошти на проведення процедури закупівлі 52,025

Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

15,746

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на утримання служби замовника (1 %) 260,124

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 364,208

Разом по главах 1-7: 26012,368

Разом по главах 1-8: 26012,368

Разом по главах 1-9: 26012,368

Благоустрій території 99,006

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 7: 99,006
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Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  119_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

19846,314 7640,747 6941,868

Довідка
замовника

630,330 768,948 953,460

20476,644 8409,695 7895,328

  -      -      -    

Настанова [3.39]   -      -      -    

__________________________

__________________________

__________________________

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник  відділу 

Керівник проєктної організації 

Зворотнi суми
  у тому числi:

9,008

- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у
розмірі, що  визначається за розрахунком

9,008

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 34428,929

Вартість фактично виконаних робіт станом на 2023р.-2024р 2352,738

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

36781,667

3 7
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Ідентифікатор
НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ

Значення

1 2 3

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 36781,66700

П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 20476,64400

П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 8409,69500

П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 7895,32800

П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 34428,92900

П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 36770,85700

П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 28776,81200

П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 28776,81200

П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0

П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість
матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.

28564,10100

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 27159,97400

П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 18753,44000

П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 1731,83300

П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 1731,83300

П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 7258,92800

П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 1147,60600

П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0

П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 314,40100

П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 19846,31400

П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0

П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0

П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 18753,44000

П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 18753,44000

П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0

П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0

П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 18753,44000

П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0

П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0

П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 18753,44000

П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 7258,92800

П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
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1 2 3

П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 7046,21700

П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 17336,25400

П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 24595,18200

П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 354,65000

П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0

П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 4,80900

П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0

П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 8,45993

П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 143,40588

П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 27,77459

П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 17,86473

П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 10,79686

П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0

П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 95,66600

П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 3196,74700

П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2627,30400

П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0

П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0

П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. грн.

95,66600

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2722,97000

П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0

П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 473,77700

П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав
1-9, тис. грн.  

473,77700
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П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0

П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0

П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних
роботах, тис. грн.

0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 9,52900

П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 164,27000

П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 103,55000

П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 14350,93600

П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0

П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 306,73500

П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 362,15987

П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 255,24448

П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0

П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П25 Зворотні суми, тис. грн. 9,00800

П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0

П774П Прибуток, тис. грн. 222,71400

П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 222,71400

П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0

П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 114,60200

П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0

П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 450,08300

П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 174,21400

П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 27,54300

П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 420,07700

П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 207,60500
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П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0

П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 5652,11700

П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 1417,18600

П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1417,18600

П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0

П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,60175

П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 29,55810

П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 26,67388

П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0

П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 29,55810

П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 29,55810

П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 2,88422

П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 25,87080

П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 0,80308

П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0

П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по
об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.

0,80308

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних
робiт, тис. люд. год.

0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

2,88422

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0

П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. люд. год.

0

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

0
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П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0

СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0

П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0

П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,
 тис. люд. год.

0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,55358

П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних
роботах, тис. люд. год.

0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,08127

П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,60000

П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,80000

П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0

П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0

П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 2,40000

П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 743,12700

П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших
п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

703,28100

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 28,60700

П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, тис.грн.

0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 200,28200

П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове
державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.

11,23900

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 55,38846

П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0

П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 389,16100

П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 9,00796

П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
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П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними
силами, тис. люд. год.

0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00904

П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,11911

П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00413

П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,51391

П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 18000,00000

П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 173,83000

П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 14047,21803

П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0

П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 106,37906

П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 193,32338

П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 6996,61000

П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 195,48400

П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 6791,93700

П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 195,48400

П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 200,39000

П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 194,25000

П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0

П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0

П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0

П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 61,92700

П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 60,03000

П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 480,56300

П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0

П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0

П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 26012,368

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 П713_ТУ = 1731,833

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (26012,368 - 1731,833) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 364,208

п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=7258,928;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=18753,44;

п1.3 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;

п1.4 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.5 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат на проведення процедури закупiвлi, %
0,2=0,2;

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
     Iншi витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(7258,928+18753,44+0+0)*0,2/100=52,02474;

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=18753,44;

1. Вихідні дані

Кошти на проведення процедури закупівлі
1. Вихідні дані

2. Розрахунок

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду
1. Вихідні дані

2. Розрахунок

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-106
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п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=9,00796;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=7258,928;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=7046,217;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,111;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=9,97;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=3;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=10;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,124;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
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п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП
повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|10-9,97|-(10-9,97))*W(|10-0|-(10-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|10+3-12|+(10+3-12))+V(|10+3-24|+(10+3-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(10+3)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(10+3-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=1;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(10+3-24-
1*W(10+3-37))*W(1-2)*V(|36-10-3|+(36-10-3))+12*W(|36-10-3|+(36-10-3))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-9,97+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0288;

2. Розрахунок
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п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0288+(1-1)=1,0288;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0288+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(10-(9,97*1+0*0))/12)=1,000285;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,000285+W(1-2)*(1,0288+(1,114-1)*10/12)=1,0003;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0003+(1,114-1)*(12-10)/12=1,0193;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0193=1,0193;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0193+(1,111-1)*1/12)=1,0286;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0286=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-10=2;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/3=0,666666667;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,666666667)+W(1-2)*(1-0,
666666667)*(1-0/(1+0)))=0,333333333;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/3=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-
0/(1+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(18753,44-V(0)*(0+0+9,00796))*0,666666667=12502,293;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(18753,44-V(0)*(0+0+9,00796))*0,333333333=6251,147;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((18753,44-V(0)*(0+0+9,00796))-6251,147-12502,293)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(7258,928*W(0)+7046,217*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(7258,928*W(0)+7046,217*V(0))*1=7258,928;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((7258,928*W(0)+7046,217*V(0))-7258,928-0)*W(1-2)=0;
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п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,666666667=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,333333333=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0193-1)+(1,0003-1)*V(1-1))+1*0*((1,0286-1)+(1,0193-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0)-1*V(1-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*12502,293*((1,0193-1)+(1,0003-1)*V(1-1))+1*6251,147*((1,0286-1)+(1,0193-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0)-1*V(1-1)))*1*1=420,077;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0193-1)+(1,0003-1)*V(1-1))+1*7258,928*((1,0286-1)+(1,0193-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0)-1*V(1-1)))*1*1=207,605;

Склав       _____________________       
                                               
Перевірів  _____________________       
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Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих

витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-

лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших

роботах,
тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
кошторисного 

прибутку,
грн./люд.год.

1 2 3 4 5 6 7 8

02-01 Загальнобудівельні роботи (без
пусконалагоджувальних робіт)

25,14439 2,72383   -      -    27,86822 7,65

  пусконалагоджувальні роботи 0,55358 0,04817   -      -    0,60175 1,99

06-01 Зовнішнє водопостачання та
водовідведення

0,67568 0,07805   -      -    0,75373 7,65

06-02 Зовнішні тепломережі 0,06898 0,00642   -      -    0,07540 7,65

07-01 Благоустрій території 0,23125 0,02775   -      -    0,25900 7,65

 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------

Разом: 26,67388 2,88422   -      -    29,55810 7,53477

1,98135

-------------------

222,71400

п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

9

213,19188

1,19748

5,76603

0,57681

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,5581 - 2,88422 + 0 = 26,67388; 

п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 

         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,5581 - 29,5581 - 0 = 0; 

п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 

         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,67388 - 0) = 0; 

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 

         П11Е = 0; 

п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 

         П731И = 0; 

2. Розрахунок

п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 

         П73 = 29,5581; 

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 

         П731Д = 29,5581; 

п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 

         П736 - П57 = 2,88422 - 0 = 2,88422; 

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1. Вихiднi данi
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         222,714 * ИНП130 = 222,714 * 1 = 222,714; 
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Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих

витратах,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-

лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших

роботах,
тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8

02-01 Загальнобудівельні роботи (без
пусконалагоджувальних робіт)

25,14439 2,72383   -      -    27,86822 3,89

  пусконалагоджувальні роботи 0,55358 0,04817   -      -    0,60175 3,26

06-01 Зовнішнє водопостачання та
водовідведення

0,67568 0,07805   -      -    0,75373 3,89

06-02 Зовнішні тепломережі 0,06898 0,00642   -      -    0,07540 3,89

07-01 Благоустрій території 0,23125 0,02775   -      -    0,25900 3,89

 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 26,67388 2,88422   -      -    29,55810 3,87717

1,00751

-------------------

114,60200

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

9

108,40738

1,96171

2,93201

0,29331

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,5581 - 2,88422 + 0 = 26,67388;

п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:

         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,5581 - 29,5581 - 0 = 0;

п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:

         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,67388 - 0) = 0;

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:

         П11Е = 0;

п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

         П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:

         П73 = 29,5581;

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

         П731Д = 29,5581;

п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

         П736 - П57 = 2,88422 - 0 = 2,88422;

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147

Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1. Вихiднi данi



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  23  119_КД_ЗКР

         114,602 * ИНП147 = 114,602 * 1 = 114,602;
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п.1.1. 

п.1.2. 

п.1.3. 

п.1.4. 

п.1.5. 

п.1.6. 

п.2.1. 

п.2.2. 

       = п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 28192,167 * 20 / 100 + 195,484 * 7 / 100 = 5652,117;

      - Вартiсть проектних робiт (П122) = 314,401

      - Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 74,76

2. Розрахунок

База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 28776,812 - 0 - 195,484 - 389,161 = 28192,167;

Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн.
     Iншi витрати:

      П249001 = 0;

Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

      П235002 = 195,484;

Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

      П154001 = 389,161;

      у тому числi:

      С1541 = 20;

Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

      С1621 = 7;

Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

      П13 = 28776,812;

Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154

Податок на додану вартiсть (ПДВ)

1. Вихiднi данi

Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
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2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

1107/1-11/07/23 - КД

Том 8

.     

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
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                                                                 Керівник проєктної організації 

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

1107/1-11/07/23 - КД

Том 8

.     

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
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Стор.

1. Об'єктний кошторис : Загальнобудівельні роботи
№ 02-01

---------

2. Локальний кошторис на будівельні роботи (КБ)
№ 02-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------

4. Локальний кошторис на будівельні роботи (АБ)
№ 02-01-02

---------

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------

6. Локальний кошторис на монтажні роботи по устаткуванню та меблям
№ 02-01-03

---------

7. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------

8. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування, меблі
№ 02-01-04

---------

9. Локальний кошторис на опалення і вентиляція
№ 02-01-05

---------

10. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------

11. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування
№ 02-01-06

---------

12. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи вентиляція
№ 02-01-07

---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------

14. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація
№ 02-01-08

---------

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-08 ---------

16. Локальний кошторис на придбання устаткування водопостачання та каналізація придбання устаткування
№ 02-01-09

---------

17. Локальний кошторис на лікувальні гази
№ 02-01-010

---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------

19. Локальний кошторис на придбання устаткування лікувальні гази придбання устаткування
№ 02-01-011

---------

20. Локальний кошторис на електротехнічні рішення
№ 02-01-012

---------

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-012 ---------

22. Локальний кошторис на придбання устаткування електротехнічні рішення придбання устаткування
№ 02-01-013

---------

23. Локальний кошторис на система відеоспостереження
№ 02-01-014

---------

24. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-014 ---------

ЗМІСТ
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25. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування відеоспостереження
№ 02-01-015

---------

26. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження
№ 02-01-016

---------

27. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-016 ---------

28. Локальний кошторис на система порошкового автоматичного пожежогасіння
№ 02-01-017

---------

29. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-017 ---------

30. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння
№ 02-01-018

---------

31. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи порошкового пожежогасіння
№ 02-01-019

---------

32. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-019 ---------

33. Локальний кошторис на система автоматичної пожежної сигналізації
№ 02-01-020

---------

34. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-020 ---------

35. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування СПС
№ 02-01-021

---------

36. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи СПС
№ 02-01-022

---------

37. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-022 ---------

38. Локальний кошторис на автоматизація комплексна
№ 02-01-023

---------

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-023 ---------

40. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматизація комплексна придбання устаткування
№ 02-01-024

---------

41. Локальний кошторис на система СКС
№ 02-01-025

---------

42. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-025 ---------

43. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування СКС
№ 02-01-026

---------

44. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи СКС
№ 02-01-027

---------

45. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-027 ---------

46. Об'єктний кошторис : Зовнішнє водопостачання та водовідведення
№ 06-01

---------

47. Локальний кошторис на зовнішню каналізацію та водопостачання
№ 06-01-01

---------

48. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------

49. Об'єктний кошторис : Зовнішні тепломережі
№ 06-02

---------

50. Локальний кошторис на зовнішні теплові мережі
№ 06-02-01

---------
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51. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-01 ---------

52. Об'єктний кошторис : Благоустрій території
№ 07-01

---------

53. Локальний кошторис на благоустрій території
№ 07-01-01

---------

54. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 18034,27 99,78

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 7282,95 102,89

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 721,81 119,33

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 81,27 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 553,58 141,66

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 2884,22 164,27

9.2       коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель
      і споруд

люд.год   -    

       коштів на  виконання будівельних робіт:

9.3             у зимовий період люд.год   -    

9.4             у літній період люд.год   -    

люд.год 29558,1  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Будова - Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва
у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 26,16985 519,69

11 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,01265 1011,59

12 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,10032 379,30

13 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,213624 470,53

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,09897 525,63

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 35,113706 312,34

16 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт

маш. год 41,44535 8,81

17 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 6,92749 13,51

18 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 18,94845 7,28

19 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 6,1608 584,99

20 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,0777 765,08

21 КБМ226-3401 Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по
підземним виробкам, місткість кузова 1 м3

маш. год 0,03105 7,70

22 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,0973 17,64

23 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 21,78224 81,29

24 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 0,3 450,29

25 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 25,448753 645,20

26 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 2,84383 54,79

27 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 2,619 81,52

28 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 146,18865 336,89

29 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 18,94845 385,98

30 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 10,24974 51,92

31 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,03614 62,73

32 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,34514 469,09

33 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т

маш. год 0,778817 580,81

  Середній розряд робіт
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1 2 3 4 5 6 7 8

34 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,25019 110,24

35 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,3086 396,25

36 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 27,01141 665,58

37 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 25,9281 647,71

38 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 20,87597 647,64

39 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 34,43418 1700,11

40 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,087 596,22

41 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год 2,8 758,69

42 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,05782 795,93

43 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 364,23511 6,24

44 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 88,28583 6,08

45 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 5,64203 390,23

46 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 7,3164 108,57

47 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,22789 165,23

48 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 2,70506 152,21

49 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 56,94751 137,37

50 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 2,27 5,17

51 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,38674 100,74

52 КБМ212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш. год 0,01807 505,61

53 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 11,20201 107,79

54 КБМ202-910 Таль електричний загального призначення,
вантажопідйомність 3,2 т

маш. год 0,2 36,48

55 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,03614 550,31

56 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 1539,16667 44,16

57 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 1,9152 5,81

58 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,0552 120,48

59 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 74,745 265,40

60 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 122,9973 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
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1 2 3 4 5 6 7 8

61 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 124,5045522

62 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 3,0718

63 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 0,7038

64 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 2,42007455

65 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,76129655

66 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 1,018481

67 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 8,2547435

68 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 9,2

69 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 216,891808

70 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 95,8591647

71 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 18,025122

72 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,11

73 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,982704

74 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 2,50718438

75 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 8,67784

76 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] маш. год 27,23

77 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 167,77850899

78 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,5092

79 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,8645

80 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 11,9098

81 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 382,1425768

82 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 1,24818

83 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 120,6582919

84 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 4,946774

85 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання металопрокату маш. год 0,7728

86 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 15,2959334

87 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 298,27462028

88 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,4232

89 КБМ227-4004 Пристрій, що герметизує маш. год 1,056

90 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 4,988332

91 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 29,09864

92 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 94,28495

93 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,372

94 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 141,798242

9
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95 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,420699

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
96 +&С1-110-11

варіант 3
 Анкер забивний шт 32 6,46 6,03 0,30

97 +&С1-110-10
варіант 1

 Шпилька М8х1м шт 32 37,94 36,90 0,30

98 +&С1530-63-8 DIN рейка м 1 81,16 79,50 0,07

99 +С113-2300
варіант 8

АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 6 344,32 337,50 0,07

100 +С113-2300
варіант 9

АМ 125 ВРФ клапан стельовий шт 7 432,30 423,75 0,07

101 +С130-1104
варіант 1

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год,
двостороння внутрішня різьба,    Dу25 (1400703)

шт 1 16587,29 16261,20 0,85

102 +С130-1104
варіант 2

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння
внутрішня різьба,    Dу20 (1400702)

шт 1 15406,13 15103,20 0,85

103 +С1630-1625
варіант 19

Адаптер 470х470/O200 під фільтр 457х457x78 з боковим
приєднанням O250 в комплекті з HEPA-фільтрами та
лицевою панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 7973,10 7813,50 3,26

104 +С1630-1625
варіант 17

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з прямим
приєднанням O250 для монтажу на стіні, в комплекті з
HEPAфільтрами та  лицевою панелю. Тип фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26

105 +С1630-1625
варіант 18

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з боковим
приєднанням, в комплекті з HEPA-фільтрами та лицевою
панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26

106 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00741793 348934,85 341614,40 478,59

107 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0019 27485,39 26088,93 857,53

108 +&С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
25х17

шт 125 58,05 58,05   -    

109 +&С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
40х17

шт 8 66,30 66,30   -    

110 +&С130-37-2
варіант 4

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
60х60

шт 10 271,05 271,05   -    

111 +&С130-37-2
варіант 5

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
20х20

шт 5 36,84 36,84   -    

112 +С1545-44
варіант 3

Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,68 696,46 682,50 0,30

113 +С188888-17
варіант 2

Анкер М8 шт 70 12,24 12,00   -    

  -    

13,66

0,24

176,77

6841,86

538,93

  -    

  -    

  -    

6,75

8,48

325,24

302,08

156,34

176,77

0,13

0,74

1,59
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114 +&С1545-333-
1
варіант 1

Анкер забивний М6 сталевий шт 250 2,25 2,20 0,01

115 +С188888-17
варіант 3

Анкер латуний розпірний М8х28мм шт 32 27,54 27,00   -    

116 +С1545-44
варіант 2

Анкер розпірний М8 100шт 0,08 979,51 960,00 0,30

117 +С1545-44
варіант 6

Анкерний болт 10х100 100шт 0,68 2575,81 2525,00 0,30

118 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0198 67208,02 65624,43 265,79

119 +С1630-40
варіант 1

Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см комплект 2 2860,68 2796,81 7,78

120 +С1630-40
варіант 2

Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см комплект 2 3338,12 3264,89 7,78

121 +С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99 л 113,41 272,85 267,00 0,50

122 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення Ceresit
Ceretherm

м2 24,68 57,77 56,60 0,04

123 +С1630-17
варіант 5

Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який
призначений для використання в пищевій промисловості.
Обладнаний люком   для обслуговування та показч рівня
води

шт 4 158746,87 155497,60 136,59

124 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0022425 22077,35 21131,76 512,70

125 +&С111-2099-
691
варіант 1

Бірка кабельна У-136 шт. 100 2,25 2,25   -    

126 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,765 226,91 222,35 0,11

127 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,033942 26141,86 25041,29 587,98

128 +290902-223
варіант 2

Блок розеток (4 шт.)  1ф 220 В шт 7 508,30 498,33   -    

129 +290902-223
варіант 5

Блок розеток (8 шт.)  1ф 220 В шт 2 697,00 683,33   -    

130 С130-1103 Блочки шт 6 11,32 11,03 0,07

131 +&С111-1905-
1

Болт М16 шт 36 35,91 35,16 0,05

132 С111-1846 Болти анкерні т 0,0533 82748,52 80827,01 298,99

133 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,133791 68994,02 67339,52 301,68

134 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 42212,37 41005,92 378,76

135 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00692 38691,20 37553,79 378,76

136 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0408852 51427,25 50040,11 378,76

827,69

758,65

1008,38

9,97

13,67

0,22

0,70

1622,52

1352,82

1,13

3112,68

432,89

  -    

4,45

512,59

19,21

50,51

1317,80

56,09

65,45

5,35

9

0,04

0,54
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137 С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм т 0,03 48514,39 47184,37 378,76

138 +С111-91
варіант 1

Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0034256 57020,05 55563,22 338,79

139 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,52166 6180,79 5836,14 223,46

140 С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт

м3 0,0034388 6259,35 5913,16 223,46

141 +С130-144
варіант 4

ВВЦр 16 віброізолятор шт 5 348,04 341,06 0,16

142 +С130-1104
варіант 3

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими     пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу32 (1411754)

шт 1 3860,80 3784,25 0,85

143 +С130-1104
варіант 4

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими    пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу25 (1411753)

шт 1 2940,69 2882,18 0,85

144 +С1630-211
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р ф15мм шт 2 102,91 100,75 0,14

145 +С1630-213
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм шт 4 274,43 268,75 0,30

146 +С130-1106
варіант 1

Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм шт 24 218,72 214,13 0,30

147 +С1547-7
варіант 10

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53,
«1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

148 +С1547-7
варіант 11

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з
показчиком "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

149 +С1547-7
варіант 6

Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою ІР54,
 1х125Вт РПП-01-125Вт

шт 3 2256,80 2212,11 0,44

150 +С1547-7
варіант 7

Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання ІР54,
1х60Вт 

шт 2 2509,65 2460,00 0,44

151 +290902-54
варіант 4

Вимикач одноклавішний накладного виконання  220В, 10А,
IP44

шт 50 222,54 218,12 0,06

152 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 51,45664 130,66 127,72 0,38

153 +С113-2450
варіант 1

Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL
для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм 

м 7,14 287,64 282,00   -    

154 +&С111-2020-
38
варіант 6

Вита пара OK-Net КПВ-ВП (350) UTP кат.5е, 4х2х0.51 м 113 25,80 25,80   -    

155 +&С130-61-21-
Щ
варіант 1

Віброізолятори KIV-4 комплект 1 1475,14 1431,75 14,47

4,36

2,56

5,64

  -    

28,92

5,38

4,29

7,84

7,84

44,25

49,21

121,19

122,73

6,82

75,70

57,66

2,02

9

951,26

1118,04



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  37  119_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8

156 +&С1630-65-1-
О
варіант 2

Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град. шт 1 147,49 137,50 7,10

157 +&С126-948-К
варіант 11

Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 392,87 389,91 0,04

158 +&С126-948-К
варіант 7

Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 503,89 500,10 0,04

159 +&С126-385-6 Відновлення захисно-герметичних дверних блоків м2 92,88 6833,93 6782,90 0,16

160 +С130-904
варіант 2

Відуар керамічний із бачком та комплектуючими шт 1 8338,87 8166,67 8,69

161 +С1630-87
варіант 1

Внутрішній поливальний кран. ф15 шт 4 403,86 395,83 0,11

162 +&С1113-290-
13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 8 394,97 387,00 0,23

163 С142-10-2 Вода м3 2,05087 76,31 76,31   -    

164 +1514-4038
варіант 2

Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт шт 2 7946,25 7749,17 41,27

165 +1514-4038
варіант 1

Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт шт 2 10960,35 10704,17 41,27

166 +&С130-231-1-
Т
варіант 10

Вставка гнучка ВВГ 100 шт 2 129,47 125,70 1,23

167 +&С130-231-1-
Т
варіант 14

Вставка гнучка ВВГ 240 шт 1 327,45 319,80 1,23

168 +&С130-231-1-
Т
варіант 9

Вставка гнучка ВВГ 355 шт 4 453,06 442,95 1,23

169 +&С130-231-1-
Т
варіант 13

Вставка гнучка ВВГ 700*400 шт 2 1351,17 1323,45 1,23

170 +&С130-231-1-
Т
варіант 12

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071Y-С шт 1 3664,07 3591,00 1,23

171 +&С130-231-1-
Т
варіант 11

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071А-С шт 1 2734,60 2679,75 1,23

172 +С1545-470
варіант 2

Гайка М8 шт 140 1,68 1,50 0,15

173 +С1545-470
варіант 3

Гайка з насічкою М6 шт 70 1,16 0,99 0,15

8,88

26,49

71,84

53,62

0,03

0,02

7,74

  -    

155,81

214,91

2,54

6,42

2,89

2,92

3,75

50,87

163,51

7,92
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174 +&С1-110-11
варіант 2

Гайка зубчата з буртіком шт 64 2,25 2,25   -    

175 +&С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 36 33,23 28,52 4,06

176 +С1545-470
варіант 4

Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS шт 64 1,68 1,50 0,15

177 С1545-94 Гак У625 100шт 0,05344 1488,22 1456,33 2,71

178 +С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0604 43944,45 42817,00 265,79

179 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1634 43340,61 42225,00 265,79

180 +С111-1851
варіант 1

Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522) шт 4000 3,36 3,28 0,01

181 +С111-1851
варіант 3

Гвинт М6х12 шт 70 1,23 1,20 0,01

182 +С1545-44
варіант 4

Гвинт самосвердлячий 100шт 0,88 122,71 120,00 0,30

183 +С1545-44
варіант 5

Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29,5 100шт 1,44 122,71 120,00 0,30

184 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,164473 37114,70 36048,17 338,79

185 +&С111-196-Б Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3 шт 6 1020,65 1000,00 0,64

186 +С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш кг 339,21 97,17 94,76 0,50

187 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 3301,55 34,34 33,17 0,50

188 +С113-161
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф108х4мм м 0,8 484,38 478,03 2,74

189 +С113-191
варіант 2

Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм м 0,6 1123,49 1105,40 9,73

190 +С113-191
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф214х7мм м 1,6 1355,51 1335,69 9,73

191 +С113-138
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф57х3мм м 2 188,33 185,87 1,06

192 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 3,05536 3308,53 2785,40 458,26

193 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена т 0,0052 1784,88 1495,97 253,91

194 С1110-14 Глухарі 100шт 0,31 1100,62 1074,51 4,53

195 +&С1-28-74
варіант 1

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм м 170 324,97 318,11 0,49

196 +241649-1077
варіант 2

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISІ 321,ІР67, ф14мм
(607Х-14)

1000м 1,82 270506,35 265091,67 110,63

197 +&С1545-318-
15

Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7
мм, діаметр зовнішній 24 мм

м 35 27,60 27,60   -      -    

1,40

64,87

35,00

21,58

6,37

5304,05

20,01

1,91

0,67

3,61

8,36

10,09

849,82

0,07

0,02

2,41

2,41

727,74
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  -    

0,65

0,03

29,18

861,66
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198 +С113-2281
варіант 1

Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм шт 8 122,47 120,00 0,07

199 +С130-596
варіант 1

Грати з армопластику м2 9,36 3955,83 3873,73 4,53

200 +С111-1755 Грати металеві т 0,0348 36661,35 35475,17 467,33

201 +&С111-1624-
3-1

Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99 л 12,42 273,08 267,00 0,73

202 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 2,4 152,69 149,32 0,38

203 +С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер л 1200,6115 79,83 77,76 0,50

204 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0280179 77666,33 75571,77 571,69

205 +С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кг 263,15 95,33 92,93 0,53

206 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 0,8184 123,01 119,87 0,73

207 +С188888-46
варіант 16

Датчик вологості HTS221TR шт 1 22832,86 22385,00 0,16

208 +С188888-46
варіант 12

Датчик вуглекислого газу Е2638-СО2 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

209 +С188888-46
варіант 15

Датчик метану шт 1 17896,06 17545,00 0,16

210 +С188888-46
варіант 10

Датчик протікання  Neptun SW007 шт 3 696,82 683,00 0,16

211 +С188888-46
варіант 20

Датчик температури зовн. повітря  ESMТ шт 1 2436,94 2389,00 0,16

212 +С188888-46
варіант 21

Датчик температури канальний  Raut STa-02.150 шт 2 719,26 705,00 0,16

213 +С188888-46
варіант 19

Датчик температури приміщення ESM-10 шт 1 2436,94 2389,00 0,16

214 +С188888-46
варіант 23

Датчик тиску 0..16 бар MBS1700 шт 1 4386,16 4300,00 0,16

215 +1504-19020
варіант 2

Датчик чадного газу шт 2 13576,35 13310,00 0,15

216 +С188888-46
варіант 22

Датчик-реле тиску КРІ-35 шт 1 4093,42 4013,00 0,16

217 +С126-385
варіант 2

Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440
кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механизм,
кріплення)

шт 1 204734,19 203203,00 7,11

218 +С126-388
варіант 2

Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в
комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)

шт 1 36850,91 36565,61 10,98

219 +С126-388
варіант 1

Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9 шт 1 23519,39 23333,33 10,98

86,00

266,20

80,26

1524,08

274,32

175,08

447,70

350,90

13,66

47,78

14,10

47,78

2,99

1,57

1522,87

1,87

2,41

447,70
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2,40

77,57

718,85

5,35
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220 +&С126-55-1-Л
варіант 2

Двері металопластикові підсиленого профілю
енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та
аксесуарами

м2 31,29 8843,88 8656,00 14,47

221 С124-64
варіант 3

Деталі закладні Зв-1 т 0,0252 70739,16 69086,33 265,79

222 С124-64
варіант 4

Деталі закладні Зв-1а т 0,0067 70739,16 69086,33 265,79

223 +1504-19020
варіант 8

Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

224 +1504-19020
варіант 9

Детектор випаровування розчиникіфв (тоуол, ксилол,
етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm

шт 1 13576,35 13310,00 0,15

225 +С188888-46
варіант 13

Детектор вуглекислого газу Е2638-СО2-50К-W-230 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

226 +1504-19020
варіант 5

Детектор діоксиду азоту Е2638-NO2-200ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

227 +1504-19020
варіант 10

Детектор діоксиду сірки Е2638-SO2-2000ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

228 +1504-19020
варіант 3

Детектор кисню Е2638-02-5Y шт 1 9873,75 9680,00 0,15

229 +1504-19020
варіант 12

Детектор кисню Е2638-О2 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

230 +1504-19020
варіант 4

Детектор озону E2638-ОЗ-5ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

231 +1504-19020
варіант 11

Детектор радіоактивності AGM-02 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

232 +1504-19020
варіант 7

Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

233 +1504-19020
варіант 6

Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

234 +С111-2007-8
варіант 1

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit  СF 97 кг 22,62 1122,36 1099,87 0,48

235 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,001786 3400,09 3109,96 223,46

236 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,05497 3058,36 2774,93 223,46

237 С112-113 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,44164 6466,68 6116,42 223,46

238 С112-50 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,005548 6263,59 5917,31 223,46

239 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,007667 5706,42 5371,07 223,46

126,80

122,82

111,89

193,60

266,20

266,20

22,01

66,67

59,97

447,70

193,60

193,60

193,60

193,60

193,60
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173,41

1387,04

1387,04

266,20

266,20
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240 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,026944 5465,06 5134,44 223,46

241 +С111-1608 Дрантя кг 10,04641 12,08 11,10 0,74

242 +С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм

т 0,04487 37450,26 36450,15 265,79

243 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0044363 41486,53 40407,28 265,79

244 +С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0001808 65226,31 63681,57 265,79

245 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,00228 41651,13 40568,65 265,79

246 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,1588746 35354,51 34395,49 265,79

247 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000021 56665,83 55216,56 338,18

248 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,160666 40170,47 39044,63 338,18

249 +С113-2299
варіант 126

Дросель-клапан, 900*300 мм шт 1 5058,35 4959,10 0,07

250 +С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 4 691,33 677,70 0,07

251 +С113-2299
варіант 125

Дросель-клапан, ф125 мм шт 12 722,10 707,87 0,07

252 +С113-2299
варіант 139

Дросель-клапан, ф160 мм шт 1 358,64 351,54 0,07

253 +С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 4 938,55 920,08 0,07

254 +С113-2299
варіант 146

Дросель-клапан, ф250 мм шт 4 444,57 435,78 0,07

255 +С130-539
варіант 3

Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 9012,64 8828,01 7,91

256 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,7284 444,92 435,90 0,30

257 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 5,22 933,92 915,20 0,41

258 +&С122-66-21
варіант 3

Дюбель 6x40 шт 2000 0,23 0,23   -    

259 +С1545-44
варіант 7

Дюбель тарільчатий Д-170 100шт 2,71 510,31 500,00 0,30

260 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 43,774 932,82 914,23 0,30

261 +&С10000-2-1-
БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 1500 0,45 0,45   -    

262 +С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 122,72 51,46 49,97 0,48

263 +С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм  Ceresit 
СЕ 40 aguastatic

кг 10,7 160,10 156,48 0,48

18,29

  -    

1,01

3,14

8,72

176,72

8,72

18,31

  -    

10,01

787,66

99,18

13,56

14,16

7,03

18,40

734,32

813,46

1278,95

816,69

693,23

1111,09

9

107,16

0,24
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264 +&С130-421-2 Електричний конвектор Atlantic F17 E з вбудованою
автоматикою

шт 1 3917,65 3838,80 2,03

265 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0030148 72054,16 70296,49 344,84

266 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0339767 35771,02 34724,79 344,84

267 +С111-1518
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,01324544 99808,45 97506,58 344,84

268 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,005762 38733,23 37628,91 344,84

269 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,059162 56044,43 54600,68 344,84

270 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0782121 35254,37 34218,27 344,84

271 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,24 5,754 5,754   -    

272 +С111-388-1
варіант 2

Емаль  ПФ-115 т 0,02054613 168813,70 165000,00 503,63

273 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,0589327 147225,68 143767,21 571,69

274 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0173364 94550,48 92124,86 571,69

275 +С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ
Ceresit  СF 87

кг 100,86 1598,68 1566,85 0,48

276 +С111-2007-9 Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових
підлог Ceresit  СF 98

кг 1408,32 722,08 707,44 0,48

277 С111-1748 Жмут смоляний кг 0,48 71,86 70,14 0,31

278 +&С1-110-8
варіант 1

З'єднувальний елемент шт 48 48,75 48,75   -    

279 +С113-1489
варіант 2

З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40 шт 15 104,62 102,50 0,07

280 +С113-1489
варіант 3

Заглушка ПВХ 40х40 шт 5 48,51 47,49 0,07

281 +&С1630-65-1-
О
варіант 1

Заглушка фланцева Ду 65 Ру16 шт 1 337,37 323,65 7,10

282 +С111-1631 Замазка захисна кг 3 115,93 113,09 0,57

283 +С1630-65
варіант 1

Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle шт 2 4661,84 4563,33 7,10

284 +2307-20217
варіант 3

Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см шт 9 1889,74 1826,31 26,38

285 +2307-20218
варіант 1

Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см шт 2 3054,08 2950,57 43,63

286 +2307-20217
варіант 2

Засувка чавунна ф50 шт 2 1889,74 1826,31 26,38

287 +&С130-4561
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм шт 2 8555,51 8384,37 3,38

288 +2307-11292
варіант 2

Засувка шибера. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см шт 3 5619,34 5493,60 15,56

91,41

37,05

59,88

37,05

167,76

110,18

1,41

  -    

2,05

0,95

6,62

2,27

  -    

3310,07

2886,78

1853,93

31,35

14,16

1412,83

701,39

1957,03

759,48

1098,91

691,26

9

76,82
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289 +2307-11292
варіант 3

Засувка шибера. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см шт 2 7220,49 7063,35 15,56

290 +&С1630-65-2-
У

Засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 16942,44 16539,22 71,02

291 +&С1630-65-1-
О

Засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 5961,07 5837,09 7,10

292 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 92 16,70 16,30 0,07

293 +С1630-546
варіант 2

Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм,
Ру=10кгс/см

шт 2 3220,43 3155,59 1,69

294 +С1630-543
варіант 1

Зворотний клапан муфтовий, ф25мм шт 2 417,25 408,73 0,34

295 +С130-1179
варіант 2

Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4" шт 1 289,22 283,33 0,22

296 +2407-1811
варіант 1

Змішувач для умивальника шт 4 1745,92 1710,95 0,74

297 +2407-1811
варіант 3

Змішувач для умивальника локтевий шт 3 2592,57 2541,00 0,74

298 +С113-2449
варіант 6

Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT м 77,52 236,30 231,67   -    

299 +С113-2444
варіант 8

Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX м 1,022 29,39 28,81   -    

300 +С113-2444
варіант 3

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX м 38,836 32,20 31,57   -    

301 +С113-2444
варіант 1

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX м 51,1 21,34 20,92   -    

302 +С113-2444
варіант 9

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX м 12,264 36,63 35,91   -    

303 +С113-2444
варіант 6

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX м 13,286 17,07 16,74   -    

304 +С113-2444
варіант 2

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX м 25,55 46,29 45,38   -    

305 +С113-2444
варіант 7

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX м 15,33 22,31 21,87   -    

306 +С113-2444
варіант 5

Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX м 112,42 67,63 66,30   -    

307 +С113-2444
варіант 11

Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм м 38,84 195,84 192,00   -    

308 +С113-2444
варіант 10

Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX м 4,088 95,80 93,92   -    

309 +С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 695,81 220,81 215,80 0,68

1,33

3,84

1,88

4,33

0,63

0,42

0,72

0,33

0,91

0,44

8,18

5,67

34,23

50,83

4,63

0,58

9

141,58

332,20

116,88

0,33

63,15
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310 +&С111-2020-
37
варіант 2

Кабель (FTP мідь внутрішній) OK-Net КПВЭ-ВП (200) FTP
кат.5е

м 204 25,80 25,80   -    

311 +&С1110-200-
73
варіант 1

Кабель HDMI 5м шт 1 322,50 322,50   -    

312 +&С111-2020-
77
варіант 2

Кабель RG-58 50 Ом м 45,9 36,00 36,00   -    

313 +&С111-2020-
38
варіант 2

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 м 10,2 31,50 31,50   -    

314 +&С153-11-1 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 1530 47,78 46,80 0,04

315 +&С153-11-5 Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 257,11 252,00 0,07

316 +&С153-11-2 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 775,2 65,58 64,25 0,04

317 +&С153-11-3 Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 107,19 105,04 0,05

318 +&С153-11-4 Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією м 163,2 150,61 147,60 0,06

319 +&С153-10-1 Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 1864,56 1827,60 0,40

320 +&С153-10-2 Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 3158,44 3096,00 0,51

321 +&С153-11-8 Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 71,4 404,09 396,00 0,17

322 +&С153-11-9 Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією м 35,7 624,48 612,00 0,24

323 +&С153-11-6 Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 124,81 122,30 0,06

324 +&С153-11-7 Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 211,61 207,36 0,10

325 +&С151-1-1-Ф
варіант 1

Кабель ПСВЕВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8 м 70 16,84 16,50 0,01

326 +15092-3171
варіант 2

Кабель вогнестійкий мідний багатожильний  N (H)XH 3х1,5 1000м 0,14 45907,83 44867,67 140,01

327 +&С111-2020-
38
варіант 4

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 Lappkabel м 112,2 51,83 51,83   -    

328 +&С111-2020-
58
варіант 3

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 м 224,4 40,35 40,35   -    

329 +&С111-2020-
38
варіант 5

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 м 35,7 51,83 51,83   -    

330 +&С111-2020-
37
варіант 5

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 м 525,3 11,03 11,03   -    

331 +&С111-2020-
58
варіант 4

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 Lappkabel м 102 25,20 25,20   -    

  -    

  -    

  -    

2,45

4,15

0,33

900,15

  -    

  -    

2,10

2,95

36,56

61,93

7,92

12,24

  -    

  -    

  -    

0,94

5,04

1,29

9

  -    
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332 +&С111-2020-
58
варіант 2

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 Lappkabel м 40,8 38,10 38,10   -    

333 +&С111-2020-
77
варіант 1

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 м 10,2 38,10 38,10   -    

334 +15098-78541
варіант 14

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х1,5мм2

1000м 0,0306 45894,81 44866,67 128,24

335 +15098-78541
варіант 15

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х4мм2

1000м 0,0102 75160,30 73558,33 128,24

336 +15095-23051
варіант 1

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8 1000м 1,4 21450,01 21000,00 29,42

337 +15095-23051
варіант 2

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8 1000м 0,15 25642,21 25110,00 29,42

338 +15093-35113
варіант 2

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 3х0,75

1000м 0,09 38802,92 37990,00 52,08

339 +15093-35113
варіант 3

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 7х0,75

1000м 0,09 62953,13 61666,67 52,08

340 +15093-35113
варіант 4

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 10х0,75

1000м 0,03 93587,12 91700,00 52,08

341 +15092-3171
варіант 1

Кабель контрольний мідний баготожильний МКШ 3х1,5 1000м 0,04 29998,21 29270,00 140,01

342 +15096-7033
варіант 1

Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5х1 1000м 0,1 36304,76 35530,00 62,90

343 +15092-3181
варіант 2

Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51 1000м 0,2 24267,28 23629,80 161,65

344 +&С111-2020-
37
варіант 6

Кабель провідного радіомовлення МРМПЕ 2х1,2 м 100 63,53 63,53   -    

345 +&С111-2020-
37
варіант 7

Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2х0,6 м 1 2,15 2,15   -    

346 +15093-35103
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5 1000м 0,2 28129,77 27540,00 38,21

347 +15093-38103
варіант 2

Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5 1000м 0,05 58414,07 57220,00 48,70

348 +15093-38113
варіант 6

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5 1000м 0,03 47458,73 46470,00 58,17

349 +15093-38113
варіант 7

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5 1000м 0,015 71612,33 70150,00 58,17

350 +15093-38113
варіант 9

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4 1000м 0,03 168359,33 165000,00 58,17

551,56

1145,37

930,56

1404,16

3301,16

1835,04

588,20

711,86

475,83

  -    

  -    

899,90

1473,73

420,59

502,79

760,84

1234,38

9

  -    

  -    
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351 +15093-38113
варіант 8

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6 1000м 0,015 191632,34 187816,67 58,17

352 +15096-7025
варіант 1

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х2,5 1000м 0,015 64535,55 63190,00 80,15

353 +15096-7025
варіант 2

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х4 1000м 0,015 74948,05 73398,33 80,15

354 +&С1416-
8684-1
варіант 1

Каменi бортовi - поребрики, БР100.20.8 шт 35 237,15 223,50 9,00

355 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 465006,03 455321,11 567,15

356 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,001245 36414,38 35434,58 265,79

357 +&С130-421-1
варіант 1

Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum
Electric 600*600 Q=0,38кВт білий

шт 5 6002,50 5880,00 4,80

358 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 48,87054 68,07 61,11 5,63

359 +С113-2299
варіант 156

Клапан герметичний з приводом O800 КГ шт 1 279225,07 273750,00 0,07

360 +С113-2299
варіант 150

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 350 шт 3 42534,07 41700,00 0,07

361 +С113-2299
варіант 149

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 450 шт 2 81518,47 79920,00 0,07

362 +С113-2299
варіант 157

Клапан герметичний з рукояткою O150 КГ 150 шт 1 17839,87 17490,00 0,07

363 +С113-2299
варіант 151

Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ 200 шт 2 29090,47 28520,00 0,07

364 +С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 3 35450,17 34755,00 0,07

365 +С113-2299
варіант 159

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1 35450,17 34755,00 0,07

366 +С113-2299
варіант 152

Клапан герметичний з рукояткою O630 КГ 630 шт 1 148644,67 145730,00 0,07

367 +С130-1107
варіант 1

Клапан запорний DN25 шт 2 2211,21 2167,15 0,70

368 +С130-1107
варіант 2

Клапан запорний DN32 шт 6 3106,81 3045,19 0,70

369 +&С113-2301-
6

Клапан зворотнiй Д315мм шт 2 1041,79 1019,17 2,19

370 +&С113-2301-
5

Клапан зворотнiй Д450мм шт 1 1191,55 1166,00 2,19

371 +&С130-388-
39

Клапан зворотній Д100 шт 1 222,39 217,35 0,68

20,43

23,36

4,36

570,40

695,10

695,10

2914,60

43,36

60,92

117,70

1,33

5475,00

834,00

1598,40

349,80

3757,50

1265,40

1469,57

4,65

9117,77

714,01

9
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372 +С1630-544
варіант 1

Клапан зворотній каналізаційний, ф32 шт 3 370,04 362,00 0,78

373 +С113-2299
варіант 133

Клапан надлишкового тиску КИД-150 шт 2 4012,34 3933,60 0,07

374 +С111-1650
варіант 1

Клей Ceresit R710 (або аналог) кг 8,955 979,81 960,12 0,48

375 +С1545-69
варіант 2

Клемники нейтралі та заземлення 100шт 0,15 3995,39 3916,67 0,38

376 +С1545-69
варіант 1

Клемники робочого заземлення 100шт 0,15 3662,58 3590,38 0,38

377 +С188888-5
варіант 1

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм шт 85 1,22 1,20   -    

378 +С188888-5
варіант 3

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм шт 15 2,55 2,50   -    

379 +С188888-5
варіант 4

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм шт 18 1,69 1,66   -    

380 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0031 72,06 70,14 0,51

381 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,5 28,11 27,37 0,19

382 +&С113-1629-
1
варіант 3

Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм шт 1 236,14 219,17 12,34

383 +С1534-9
варіант 1

Коліно зварне ф50мм 1,6МПа шт 8 79,57 77,84 0,17

384 +&С113-1629-
1
варіант 4

Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм шт 6 155,39 140,00 12,34

385 +С1532-29
варіант 2

Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм шт 4 47,64 46,49 0,22

386 +С1532-28
варіант 1

Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти шт 4 66,39 65,00 0,09

387 +С1532-28
варіант 2

Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти шт 14 52,11 51,00 0,09

388 +С112-284 Колоди будівельні м3 0,039435 2742,96 2429,09 260,09

389 +1517-1891
варіант 1

Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-
G

шт 1 43554,00 42700,00   -    

390 +С1630-1531
варіант 6

Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним
краном Dn15

шт 1 406,07 394,98 3,13

391 +С130-483-1
варіант 1

Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів 100шт 0,11 8451,57 8250,00 35,85

392 +С1630-1531
варіант 5

Комплект підключення до радіатора осьового витконання з
термоголовкою VTL320AA15

шт 11 968,86 946,73 3,13 19,00

1,30

1,02

53,78

854,00

7,96

165,72

1,41

0,55

4,63

1,56

3,05

0,93

19,21

78,34

71,82

0,02

0,05

0,03

9

7,26

78,67
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393 +2405-3176
варіант 1

Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов 1000шт 0,011 140600,35 137833,33 10,15

394 +С113-5
варіант 1

Короб ПВХ 40х40 м 30 129,82 127,96 0,89

395 +&С1530-126-
76
варіант 5

Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм м 10,1 51,60 51,60   -    

396 +&С1530-126-
76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм м 666,6 197,62 197,62   -    

397 +&С1530-126-
76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм м 30,3 284,40 284,40   -    

398 +&С1530-126-
76
варіант 4

Короб монтажний для укладки кабеля 60х60 мм м 20,2 340,50 340,50   -    

399 +С1545-90
варіант 1

Коробка  Т40 90х90х52 ІР55 100шт 3,5 3115,27 3052,50 1,69

400 +&С1513-2-69-
3

Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6) шт 2 630,00 630,00   -    

401 +290116-7042
варіант 1

Коробка клемна з мідною шиною заземлення шт 10 113,07 110,17 0,68

402 +&С1512-1-2
варіант 1

Коробка монтажна вогнестійка шт 1 456,98 448,00 0,02

403 +&С1512-1-4-
12
варіант 1

Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision шт 6 645,00 645,00   -    

404 +1504-19069
варіант 6

Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 
ЩРн-12з-0 74 У2

шт 2 1460,94 1432,02 0,27

405 +1504-19069
варіант 5

Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 
ЩРн-18з-0 74 У2

шт 4 2985,26 2926,46 0,27

406 +1504-19069
варіант 4

Корпус металевий навісний на 24 модулів 330х410х120 
ЩРн-24з-0 74 У2

шт 4 1671,75 1638,70 0,27

407 +1504-19069
варіант 8

Корпус металевий навісний на 48 модулів  ЩРн-48з-0 74 У2 шт 1 2470,22 2421,51 0,27

408 +1504-19069
варіант 9

Корпус металевий навісний на 54 модулі  ЩРн-54з-0 74 У2 шт 1 2783,00 2728,16 0,27

409 +С1630-647
варіант 1

Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 7 267,53 260,93 1,35

410 +С113-1873-
1В
варіант 1

Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см шт 3 1182,47 1159,21 0,07

5,25

23,19

  -    

28,65

58,53

32,78

48,44

54,57

  -    

  -    

61,08

  -    

2,22

8,96

9

2756,87

0,97

  -    

  -    
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411 +С1630-633
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см шт 11 232,95 228,28 0,10

412 +С1630-634
варіант 3

Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см шт 1 155,84 152,63 0,15

413 +С1630-634
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 6 266,30 260,93 0,15

414 +С1630-635
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см шт 7 824,70 808,15 0,38

415 +С1630-659
варіант 1

Кран триходовий для манометра, ф15мм 11б18бк шт 2 306,10 300,00 0,10

416 +С130-1179
варіант 1

Кран шаровий газовий Ду15 шт 1 136,22 133,33 0,22

417 +&С126-948-К
варіант 8

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 388,18 385,25 0,04

418 +&С126-948-К
варіант 9

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 151,26 150,09 0,04

419 +&С126-1300-
К4-1
варіант 3

Кришка на кут 90град. 300х50мм шт 8 304,25 300,99 1,00

420 +С113-1676
варіант 2

Кришка на лоток 50х200 м 30 154,24 150,91 0,31

421 +С113-1677
варіант 4

Кришка на лоток 50х300 м 20,2 580,49 568,62 0,49

422 +&С1110-195-
26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 238,2 126,28 123,50 0,30

423 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0804 247,89 242,78 0,25

424 +С113-2118
варіант 2

Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для
милиць та одягу (70013)

шт 1 18,16 17,73 0,07

425 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,001218 30752,16 29690,92 458,26

426 +С113-1489
варіант 4

Кут внутрішній ПВХ 40х40 шт 15 40,77 39,90 0,07

427 +С113-1489
варіант 5

Кут зовнішній ПВХ 40х40 шт 15 64,99 63,65 0,07

428 +&С126-1300-
К4-1
варіант 4

Кут лотка 90град. 300х50мм шт 8 527,00 522,08 1,00

429 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 38 14,20 13,85 0,07

430 +С188888-46
варіант 14

Лазерний датчик частинок РМ900 шт 1 1199,63 1175,95 0,16

431 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00001 236644,02 231432,25 571,69

0,80

1,27

3,92

0,28

23,52

4640,08

3,02

11,38

2,48

4,86

0,36

602,98

16,17

6,00

2,67

2,89

1,13

2,26

9

4,57

3,06

5,22
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432 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,017664 2742,02 2428,16 260,09

433 +С1630-1456
варіант 1

Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та
GSM модулем СМ2 для системи радіозб. даних 

шт 2 3384,38 3316,67 1,35

434 +&С1110-200-
52
варіант 1

Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000 м 48,48 274,50 274,50   -    

435 +С113-2227
варіант 4

Лоток із стал. решеткою, 300х250х2300мм м 1 448,31 439,37 0,15

436 +С113-1676
варіант 1

Лоток перфорований 50х200 м 30 209,19 204,78 0,31

437 +С113-1677
варіант 3

Лоток перфорований 50х300 м 20,2 382,42 374,43 0,49

438 +С111-1756
варіант 2

Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 1 4029,58 3950,00 0,57

439 +С111-1756
варіант 1

Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 5 6018,58 5900,00 0,57

440 +С113-2299
варіант 44

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350 шт 1 21290,02 20872,50 0,07

441 +С113-2299
варіант 134

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 2 19686,12 19300,05 0,07

442 +С113-2299
варіант 137

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450 шт 1 25061,47 24570,00 0,07

443 +С113-2299
варіант 142

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800 шт 1 34957,51 34272,00 0,07

444 +С113-2299
варіант 148

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 1 19686,58 19300,50 0,07

445 +С113-2299
варіант 153

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O200

шт 2 18406,48 18045,50 0,07

446 +С113-2299
варіант 154

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O630

шт 1 31645,57 31025,00 0,07

447 +С113-2299
варіант 158

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O150

шт 1 16371,07 16050,00 0,07

448 +С1630-113
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм комплект 2 226,53 221,18 0,91

449 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0009141 57431,19 55792,39 512,70

450 +&С111-599-1 Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus кг 24,47 1137,62 1114,80 0,51

451 +С1630-17
варіант 6

Мембраний бак (Р=10 бар) , 250 л шт 2 53427,18 52243,00 136,59

452 С1115-2534 Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-
80], марка МД-94

т 0,008 5196,56 4640,95 453,72

1126,10

22,31

1047,59

101,89

685,44

386,01

360,91

620,50

321,00

4,44

7,50

79,01

118,01

417,45

386,00

491,40

9

53,77

66,36

  -    

8,79

4,10
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453 +С1630-114
варіант 1

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 12 34,02 32,97 0,38

454 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 98 51,56 50,17 0,38

455 С121-782 Металеві конструкції т 0,0004 85317,59 84327,93 354,54

456 С121-650
варіант 4

Металоконструкції драбини т 0,131 120856,98 119607,37 349,93

457 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,5092 67658,73 66800,53 354,54

458 С121-650
варіант 3

Металоконструкції направляючих Нм-1 т 0,2606 120856,98 119607,37 349,93

459 С121-590
варіант 2

Металоконструкції рами Рм-1 т 0,0704 116880,80 115660,79 349,93

460 +241649-1106
варіант 1

Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,05 167862,04 164460,00 110,63

461 +241649-1106
варіант 2

Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,13 175517,43 171965,28 110,63

462 +С113-1791
варіант 1

Муфта з'єднувальна мідна ф10 шт 2 21,86 21,36 0,07

463 +С113-1791
варіант 2

Муфта з'єднувальна мідна ф15 шт 18 12,21 11,90 0,07

464 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1,6 20,34 19,75 0,19

465 +С188888-46
варіант 1

Накладний датчик температури ESMC шт 3 1199,63 1175,95 0,16

466 +С1545-4
варіант 6

Наклейки для медичних газів "Кисень" 100шт 0,1 548,89 538,02 0,11

467 +С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,025 1732,07 1696,76 1,35

468 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-
6-5,4

100шт 0,14 965,07 945,59 0,56

469 С1545-148 Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,02 219,64 214,28 1,05

470 С1545-156 Нитки швейні кг 0,032 421,69 413,05 0,37

471 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,01356837 116344,39 113541,35 521,78

472 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,34224 225,40 220,46 0,52

473 +С1545-159 Очіс льняний т 0,000832 26347,46 25438,55 392,29

474 +15062-6048
варіант 3

Паливний бак EGE saglam depo 760х800х2100 шт 1 59017,25 57810,00 50,05

475 +С111-1299
варіант 1

Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,062088 74968,14 72910,20 587,98

476 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 48,62063 227,87 223,35 0,05

477 +С1546-54 Пароніт т 0,003156 153596,04 150085,26 499,09

478 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,36 980,14 950,80 10,12 19,22

4,42

516,62

1157,20

1469,96

4,47

3011,69

10,76

33,96

18,92

4,31

8,27

2281,26

3291,41

3441,52

0,43

0,24

0,40

23,52

1,01

635,12

899,68

503,66

899,68

870,08

9

0,67
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479 +С1546-58
варіант 1

Паста флюс 250г кг 0,25 2264,93 2220,00 0,52

480 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 43,774 164,74 160,39 1,12

481 +С1545-168 Патрубок У-479 100шт 5,355 3473,59 3391,28 14,20

482 +&С111-1630-
1
варіант 1

Патч- корд Ultra CAT5e 3м шт 6 81,89 80,00 0,28

483 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 117,08 32,17 31,32 0,22

484 +С113-1782
варіант 1

Перехід муфтовий. ф50х25мм шт 4 116,25 113,75 0,22

485 +&С113-1194-
4-20
варіант 1

Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50 шт 1 712,95 698,80 0,17

486 +&С126-948-К
варіант 12

Перехідник (300-200)x50мм шт 1 803,53 797,51 0,04

487 +С1532-15
варіант 1

Перехідник-муфта 15-10 (мідь) шт 1 62,21 60,93 0,06

488 +С1630-87
варіант 3

Питний кран. ф15 шт 4 637,61 625,00 0,11

489 +С130-539
варіант 4

Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 8751,03 8571,53 7,91

490 +С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,01 1284,06 1258,28 0,60

491 +С1550-38
варіант 2

Піна вогнетривка Soudafoam FR750 балон 7,2 391,60 383,50 0,42

492 +С1633-116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 65,6 329,61 322,81 0,34

493 +С188888-21
варіант 3

Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл шт 1 423,69 415,00 0,38

494 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 2,7864 1226,85 760,00 442,79

495 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,44675 695,28 209,35 472,30

496 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 39,12685 854,38 365,33 472,30

497 +&С126-1303-
К
варіант 3

Планка кронштейна 3м м 12 175,22 173,14 0,78

498 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,2 297,50 291,29 0,38

499 +&С1-110-9
варіант 1

Пластина центрального підвісу шт 64 55,73 55,73   -    

500 +&С130-595-1-
1
варіант 30

Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9 шт 1 364,79 357,30 0,34

13,63

16,75

1,30

5,83

  -    

7,15

171,59

25,18

7,68

6,46

8,31

24,06

0,63

2,28

13,98

5,98

1,22

12,50

9

44,41

3,23

68,11

1,61
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501 +&С130-595-1-
1
варіант 31

Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14 шт 1 729,21 714,57 0,34

502 +С111-277
варіант 1

Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі,
товщина 7 мм

м2 23,836 621,29 600,00 9,11

503 +С111-567
варіант 3

Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300х300) м2 1,08 1429,44 1400,00 1,41

504 +С111-567
варіант 2

Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300х300) м2 11,34 1429,44 1400,00 1,41

505 +С111-567
варіант 1

Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300х300) м2 5,49 1429,44 1400,00 1,41

506 +1517-1928
варіант 2

Плоско-випускла піктограма сп18 "Туалет для МГН" шт 1 703,80 690,00   -    

507 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр до 200 мм

м2 4,85 3538,67 3467,49 1,79

508 +С130-1110
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм

м2 7,22 3539,01 3467,49 2,13

509 +С130-1111
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм

м2 11,18 3539,43 3467,49 2,54

510 +С130-1124
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 44,215 642,44 628,05 1,79

511 +С130-1124
варіант 5

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 20,304 1894,74 1855,80 1,79

512 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 45,548 674,24 658,65 2,37

513 +С130-1125
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  більшої сторони понад 250 мм

м2 5,422 842,85 823,95 2,37

514 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до  450 мм

м2 41,935 724,33 708,00 2,13

515 +С130-1126
варіант 2

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 8,923 1742,09 1705,80 2,13

516 +С130-1126
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 16,92 1895,09 1855,80 2,13

13,22

16,53

14,20

34,16

37,16

13,80

69,39

69,39

69,40

12,60

37,15
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14,30

12,18

28,03

28,03

28,03
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517 +С130-1127
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 500 до 800 мм

м2 12,675 724,75 708,00 2,54

518 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 166,991 842,85 823,95 2,37

519 +290902-223
варіант 3

Подвійна розетка  1ф 220 В шт 30 156,40 153,33   -    

520 +290902-223
варіант 4

Подвійна розетка  з кришкою 1ф 220 В шт 1 156,40 153,33   -    

521 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0014 49172,18 47869,23 338,79

522 С1545-180 Полоски К-404 100шт 3,25 24,13 23,48 0,18

523 +С188888-46
варіант 9

Поплавковий датчик рівня Tecno5 шт 4 3104,05 3043,03 0,16

524 +&С130-272-7-
8
варіант 1

Поплавковий клапан, муфтовий 25мм  Ру=10 кгс/см шт 4 3356,18 3288,50 1,87

525 С1115-2821 Порошок шамотний, марка ПШК т 0,013 4791,86 4244,18 453,72

526 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,780444 3258,39 2814,80 379,70

527 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС61

т 0,000005 1722023,56 1687992,60 265,79

528 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000161 1183465,62 1159994,62 265,79

529 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,00009 914620,30 896420,78 265,79

530 С1545-184 Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 м 2 17,71 17,29 0,07

531 +С157-251
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2

1000м 0,1236 46296,13 45365,09 23,27

532 +С157-253
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,0306 102853,19 100800,00 36,46

533 +С157-254
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2

1000м 0,102 154739,85 151626,00 79,74

534 +С111-1173 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,436 49155,31 48523,60 265,79

535 +&С111-1746-
2

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 150мм шт 3 114,78 112,15 0,38

536 +&С111-1746-
1

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 50мм шт 6 49,47 48,12 0,38

537 +&С111-1746-
1
варіант 2

Прокладки плоскі еластичні шт 1 41,34 40,15 0,38

2,25

0,97

0,81

17933,73

0,35

907,77

2016,73

3034,11

365,92

60,86

65,81

93,96

63,89

33765,17

23205,21

14,21

16,53

3,07

3,07

964,16

0,47
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538 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 6,87691 72,20 62,36 8,42

539 +С113-2299
варіант 131

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8 шт 3 52217,95 51194,00 0,07

540 +С113-2299
варіант 140

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25 шт 1 124763,51 124324,50 0,07

541 +С188888-11
варіант 1

Профнастил Н-35 м2 20,69 419,72 410,00 1,49

542 +&С111-217-2
варіант 1

Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,15 х 0,4 мм м2 19,7 513,63 471,10 32,46

543 +С113-1478
варіант 2

Прочистка НПВХ ф110 мм шт 4 176,10 172,50 0,15

544 +С113-1478
варіант 1

Прочистка ПП. ф110 мм шт 3 168,96 165,50 0,15

545 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 3,25 75,09 73,48 0,14

546 +С130-550
варіант 4

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт.,
довжиною 400мм 500/100

шт 5 6212,07 6088,00 2,26

547 +С130-550
варіант 5

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт.,
довжиною 640мм 500/101

шт 1 9325,92 9140,80 2,26

548 +С130-550
варіант 6

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт.,
довжиною 800мм 500/102

шт 3 11401,83 11176,00 2,26

549 +С130-550
варіант 7

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт.,
довжиною 960мм 500/103

шт 2 13477,73 13211,20 2,26

550 +С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,36 249,46 243,31 1,26

551 +С1630-1625
варіант 21

Регенеративний патрон РП-100 шт 9 266219,86 265740,00 3,26

552 +С188888-46
варіант 18

Реле перепаду тиску DTV500-DEM шт 9 2304,52 2259,17 0,16

553 +&С130-595-1-
1
варіант 34

Решітка жалюзійна, дворядна 150х100 2565-2М шт 1 319,50 312,90 0,34

554 +&С130-595-1-
1
варіант 32

Решітка жалюзійна, дворядна 250х150 2565-2М шт 1 507,88 497,58 0,34

555 +&С130-595-1-
1
варіант 33

Решітка жалюзійна, дворядна 250х250 2565-2М шт 1 673,55 660,00 0,34

556 +&С130-595-1-
1
варіант 25

Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100 шт 1 609,09 596,81 0,34

557 +&С130-595-1-
1
варіант 35

Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М шт 4 1576,25 1545,00 0,34

45,19

6,26

9,96

13,21

11,94

30,91

121,81

182,86

223,57

264,27

4,89

476,60

438,94

8,23

10,07

3,45

3,31

1,47
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558 +&С130-595-1-
1
варіант 23

Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250 шт 7 1884,69 1847,40 0,34

559 +&С130-595-1-
1
варіант 26

Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж шт 4 640,65 627,75 0,34

560 +&С130-595-1-
1
варіант 27

Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж шт 8 805,89 789,75 0,34

561 +С188888-20
варіант 1

Решітки із сталі 300х2300 шт 1 1530,00 1500,00   -    

562 +&С113-2106-
2
варіант 1

Розетка комп'ютер-телефон біла ТІNA шт 4 91,87 90,00 0,07

563 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 16 42,04 41,15 0,07

564 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,1432 4249,00 3440,00 725,69

565 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,04608 3443,20 2650,00 725,69

566 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 3,52879 3199,83 2411,40 725,69

567 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 1,05466 2071,44 1305,13 725,69

568 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 5,8008 3738,53 2939,54 725,69

569 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,02025 3055,60 2270,00 725,69

570 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,0261 22262,20 21100,00 725,69

571 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,02481168 47464,10 45961,74 571,69

572 +241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15 1000м 0,25 28760,92 27941,67 255,31

573 +241649-1013
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18 1000м 2,7 35057,58 33944,67 425,51

574 +241649-1014
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20 1000м 0,3 42235,21 40866,67 540,40

575 +241649-1015
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32 1000м 0,105 65319,93 63358,33 680,82

576 С111-1757 Рядно м2 9,625 85,89 84,07 0,14

577 С111-2005-1
варіант 3

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit  СN 68 кг 2454,732 18,85 18,00 0,48

578 +&С1701-
2021-122

Саморіз по дереву 3,5х35 шт 2000 0,23 0,23   -    

579 +1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54,
світловий потік 3100лм, Р=35Вт.

шт 33 729,66 715,05 0,30

1280,78

1,68

0,37

  -    

14,31

59,91

436,51

930,67

563,94

687,40

828,14

0,82

83,31

67,51

62,74

40,62

73,30
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580 +1507-1001
варіант 1

Світильник стельовий накладний світлодіодний, для
освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54,
світловий потік   3100лм, Р=35Вт.

шт 9 2815,55 2760,04 0,30

581 +С1547-7
варіант 8

Світловий покажчик виходу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 11 1615,10 1582,99 0,44

582 +С1547-7
варіант 9

Світловий покажчик входу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 2 1615,10 1582,99 0,44

583 +С1547-7
варіант 12

Світлодіодний світильник 8Вт 4000К  760лм  IP54; шт 70 469,65 460,00 0,44

584 +С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 148,224 312,26 305,91 0,23

585 +15098-78541
варіант 9

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4 1000м 0,102 93460,80 91500,00 128,24

586 +15098-78541
варіант 16

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2,
5

1000м 0,459 48215,31 47141,67 128,24

587 +15098-78541
варіант 17

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1,
5

1000м 0,0714 32974,80 32200,00 128,24

588 +2407-1704
варіант 1

Сифон для умивальника шт 7 341,69 334,51 0,48

589 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 1379,37974 219,60 215,00 0,29

590 +С111-874
варіант 1

Сітка штукатурна м2 3,52344 41,91 40,80 0,29

591 +С1555-158
варіант 1

Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4x4 щільність
160 г/м2

м2 47,46 42,23 41,30 0,10

592 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,66985 710,92 696,22 0,76

593 +&С111-1683-
2

Склострічка самоклейка 100мм м 374,88 7,38 6,50 0,74

594 +&С1701-
2021-125
варіант 3

Скоба СММ-20 шт 70 3,14 3,14   -    

595 +С1545-248 Скоби будівельні кг 14,2088 28,76 27,83 0,37

596 +С1545-237
варіант 1

Скоби для кріплення металорукава 100шт 50 269,87 263,94 0,64

597 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,02 4470,08 4381,69 0,74

598 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 5,1 533,76 523,13 0,16

599 С111-1683-1 Скотч м 27,72 1,69 1,61 0,05

600 +С111-1814 Сталь кутова т 2,0592 39560,28 39000,00 265,79

601 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,046 40008,60 38958,33 265,79

10,47

0,03

294,49

784,48

13,94

0,14

  -    

0,56

5,29

87,65

945,40

646,56

6,70

4,31

0,82

0,83

55,21

31,67

31,67

9,21

6,12

1832,56
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602 +С1110-174
варіант 1

Сталь кутова 63х63 мм т 0,0885 38699,61 37675,00 265,79

603 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,2405 41674,61 40591,67 265,79

604 +С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 4х25 мм т 0,01215 55342,61 53991,67 265,79

605 +&С130-595-1-
1
варіант 29

Стельовий дифузор ПДК-14 шт 1 1143,56 1120,80 0,34

606 +&С130-595-1-
1
варіант 28

Стельовий дифузор ПДК-9 шт 1 705,37 691,20 0,34

607 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,00034 6423,17 6296,85 0,38

608 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 12,10661 138,51 135,03 0,76

609 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,62884 454,96 445,62 0,42

610 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,69 566,58 554,73 0,74

611 +&С111-1683-
2
варіант 1

Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м м 323,3 15,85 14,80 0,74

612 +&С1515-25-
96

Стяжка нейлон 100х2,5 шт 100 0,23 0,23   -    

613 +С111-2011-7
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 271,2 19,21 18,33 0,50

614 +&С1421-
9601-1

Суміш ремонтна CERESIT CD 25 кг 408,96 106,07 103,60 0,39

615 +С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 50857,5 11,35 10,63 0,50

616 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД
60/90 марка А, тип І

т 5,408 4678,82 4250,00 337,08

617 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,8466 3662,98 2799,50 791,66

618 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,785 3592,09 2730,00 791,66

619 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,927 3989,81 3119,92 791,66

620 +С1424-11613
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,2012 3309,04 2452,50 791,66

621 +С1424-11627 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 3,05785 4053,64 3182,50 791,66 79,48

0,22

91,74

71,82

70,43

78,23

64,88

8,92

11,11

0,31

  -    

0,38

2,08

817,15

1085,15

22,42

13,83

125,94

2,72

9

758,82
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622 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,311355 3669,01 2805,41 791,66

623 +С1545-70
варіант 3

Тактильна Кнопка виклику для інвалідів 100шт 0,01 127500,19 125000,00 0,19

624 +1517-1928
варіант 5

Тактильна наклейка на поручні попереджувальна шт 1 274,39 269,01   -    

625 +1517-1928
варіант 4

Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

626 +1517-1928
варіант 3

Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

627 +1517-1928
варіант 6

Тактильна табличка, що говорить шт 1 752,78 738,02   -    

628 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,001753 21797,81 20912,14 458,26

629 +С113-2449
варіант 1

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф15мм K-FLEX ST

м 48,65 34,08 33,41   -    

630 +С113-2449
варіант 2

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф20мм K-FLEX ST

м 39,88 43,76 42,90   -    

631 +С113-2449
варіант 3

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф25мм K-FLEX ST

м 14,59 44,09 43,23   -    

632 +С113-2449
варіант 4

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф32мм K-FLEX ST

м 24,28 52,01 50,99   -    

633 +С113-2449
варіант 5

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф50мм K-FLEX ST

м 1,73 87,17 85,46   -    

634 +С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С шт 4 425,47 416,67 0,46

635 +&С130-112-2-
5

Терморегулятор для керамічного конвектора шт 3 860,25 839,00 4,38

636 +280222-
16140
варіант 1

Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-
3000

комплект 1 547,42 535,00 1,69

637 +С130-637
варіант 2

Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм комплект 2 933,77 911,10 4,36

638 +&С119-4567
варіант 1

Тримач 53342 ДКС шт 250 4,16 3,70 0,38

639 +С1110-15
варіант 3

Тримач із хомутом ф16-32мм (51200) 100шт 40 298,96 270,00 23,10

640 +С1110-15
варіант 2

Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342) 100шт 1 298,96 270,00 23,10

641 +С1530-169
варіант 1

Трійник зварний сталевий ф50х50мм 10шт 0,4 137,51 134,29 0,52

0,08

5,86

5,86

2,70

1,02

1,71

8,34

16,87

10,73

18,31

5,00

14,76

427,41

0,67

0,86

0,86

9

71,94

2500,00

5,38

5,00
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642 +&С113-1039-
1-20
варіант 1

Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50 шт 1 4984,89 4887,00 0,15

643 +С1532-1
варіант 2

Трійник ф15(мідь) шт 1 33,69 32,90 0,13

644 +С113-17
варіант 1

Труба ВПГ Ду40 м 1 157,32 155,13 1,02

645 +С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ ф25мм м 3 14,01 13,67 0,07

646 +С111-1302
варіант 1

Труба ПНД двостінна ф63мм 1000м 0,0101 37599,79 36680,00 182,54

647 +С113-1
варіант 2

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф10х1,0 м 4 163,19 161,67 0,31

648 +С113-1
варіант 3

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф15х1,0 м 28 277,37 275,00 0,31

649 +С111-826
варіант 2

Труба проф. 40х20х2 т 0,07 51556,71 50280,00 265,79

650 +С111-826
варіант 1

Труба проф. 40х40х2 т 0,21 51556,71 50280,00 265,79

651 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 0,10115 115,25 111,89 1,10

652 +С113-1694
варіант 2

Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм м 51,51 177,87 173,28 1,10

653 +С113-1689
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф20х3,4 мм м 85 122,73 120,25 0,07

654 +С113-1690
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф25х4,2 мм м 18 179,67 176,00 0,15

655 +С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф32х5,4 мм м 15 289,90 284,00 0,22

656 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50
мм

м 20 74,91 73,33 0,11

657 +С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110
мм

м 10 141,25 138,33 0,15

658 +С113-2227
варіант 3

Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110
мм PN8

м 30 192,68 188,75 0,15

659 +С113-356 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 38 722,86 716,42 1,06

660 +С113-358
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в
"дуже  посиленному антикорозійному покритті"

м 20 996,31 987,50 1,39

661 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 82,76 188,33 185,87 1,06 1,40

5,68

1,47

2,77

3,78

5,38

7,42

1010,92

1010,92

2,26

3,49
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3,52
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662 +С113-132
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм м 35 128,15 126,63 0,57

663 +С113-142
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3 мм

м 8 254,80 251,46 1,44

664 +С113-155
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 3 384,53 379,44 2,23

665 +С113-8
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення
продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76
м в комплекті з  фітінгами

м 7 457,76 452,40 1,95

666 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,45 115,24 113,82 0,56

667 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм

м 10,32399 84,92 83,65 0,64

668 +С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм м 80 62,09 61,32 0,31

669 +С113-1
варіант 4

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з
фітінгами

м 67,7 91,57 90,58 0,31

670 +С113-2
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм м 39,1 79,97 78,97 0,40

671 +С113-3
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з
фітінгами

м 14,3 157,06 155,33 0,56

672 +С113-4
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з
фітінгами

м 23,8 215,03 212,70 0,73

673 +С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм  в комплекті з
фітінгами

м 1,7 324,16 320,63 1,12

674 +С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза) м 1 199,33 196,73 1,12

675 +С113-44
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,  оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 76 мм

м 4 295,42 291,25 1,97

676 +С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 15 мм

м 1,8 62,09 61,32 0,31

677 +С113-38
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 20 мм 

м 3 79,97 78,97 0,40

678 +С113-39
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 25 мм

м 7,99 65,74 64,68 0,57

679 +С113-40
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 32 мм

м 25 128,32 126,63 0,73

680 +С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 50 мм

м 113 199,34 196,73 1,13

681 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,000132 4683,46 3979,11 612,52
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682 +С188888-46
варіант 17

Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10 шт 2 5369,73 5264,28 0,16

683 +2407-1302
варіант 1

Умивальник керамічний шт 7 2103,23 2060,50 1,49

684 +С130-904
варіант 1

Унітаз керамічний із бачком шт 3 5788,87 5666,67 8,69

685 +С114-3-У
варіант 1

Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм м3 4,3844 1689,39 1610,10 46,16

686 +С111-1721-
11А
варіант 2

Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01 м 21 1144,80 1144,80   -    

687 +С111-1721-
11А
варіант 1

Ущільнення для гермитизації 20х40 мм (пориста гума) м 30 568,98 568,98   -    

688 +&С130-231-1-
Т
варіант 15

ФВЦ 240 фланець шт 1 624,21 610,74 1,23

689 +С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,014283 84301,04 82076,39 571,69

690 +С1550-22 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для підготовки основ
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби

кг 80,4 104,74 102,22 0,47

691 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0003 115316,41 112483,61 571,69

692 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,
МА-015

т 0,0033894 41990,48 40663,51 503,63

693 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,002591 41990,48 40663,51 503,63

694 +С111-2016-6
варіант 2

Фарба світбовідбиваюча Noxton (або аналог) л 6,78 2091,69 2050,00 0,68

695 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 0,000176 128760,78 125736,97 499,09

696 +С1630-1625
варіант 12

Фильт ячейковий ФЯР шт 16 3843,63 3765,00 3,26

697 +С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки DN32 шт 1 524,09 505,83 7,98

698 +С1630-1625
варіант 20

Фільтр поглинач ФП-300 шт 6 189730,83 189525,25 3,26

699 +С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий DN25  шт 2 501,64 489,94 1,86

700 +С1630-106
варіант 1

Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м шт 2 2241,25 2183,33 13,97

701 +2310-1082
варіант 1

Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний
діаметр 50

шт 6 189,59 185,00 0,87

702 +С130-932
варіант 5

Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16 шт 3 1224,36 1200,00 0,35

3,72
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2524,72

75,37

10,28

202,32

9,84
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703 +С130-983
варіант 1

Фланець сталевий приварний, ф50мм шт 10 335,65 328,20 0,87

704 +С130-932
варіант 3

Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50 шт 1 5861,28 5746,00 0,35

705 +С130-937 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм

шт 2 1127,75 1104,48 1,16

706 +С130-932
варіант 4

Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10) шт 4 1224,36 1200,00 0,35

707 +С1550-38
варіант 1

Хімічний анкер Hilti HVU2 M12 балон 304 143,11 139,88 0,42

708 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,1 558,27 545,46 1,86

709 +С113-1879
варіант 3

Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16 шт 20 17,70 17,28 0,07

710 +С113-1878
варіант 1

Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@ шт 4 26,56 25,97 0,07

711 +С113-1878
варіант 2

Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@ шт 8 12,79 12,47 0,07

712 +&С1536-93-8 Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм шт 12 85,50 85,50   -    

713 +С1545-75
варіант 1

Хрестики пластмасові 100шт 1,7 15,37 15,00 0,07

714 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000574 25786,95 24979,64 301,68

715 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,0002255 25786,95 24979,64 301,68

716 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0007164 24514,98 23695,50 338,79

717 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,003387 31331,79 30378,65 338,79

718 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000088 38986,67 37883,44 338,79

719 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,014396 45611,07 44417,75 298,99

720 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 14,764609 9200,40 8000,00 1020,00

721 +&С1-110-11
варіант 1

Шайба шт 64 2,18 2,18   -    

722 +С118-68
варіант 2

Шайба М8 шт 140 0,49 0,29 0,19

723 +290220-2160-
8
варіант 2

Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-комплектом Ду50
краном-комплектом Ду25 і місцем для двух вогнегасників  
(комплектація    згідно арк.ВК-10)

шт 4 16046,17 15729,17 2,37

724 +&С111-2015-
5-1
варіант 1

Шпаклівка Старт кг 910,772 11,32 10,60 0,50

725 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0896075 18863,76 17949,42 544,46

0,22

369,88

764,44

894,33

180,40

  -    

0,01

314,63

  -    

0,30

505,63

505,63

480,69

614,35

24,01

2,81

10,95

0,35

0,52

0,25

9

6,58

114,93

22,11
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726 +&С111-2015-
5-1
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CТ 126 кг 1032,094 23,03 22,08 0,50

727 +2405-1937
варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 18 32,70 31,80 0,26

728 +&С1545-291-
1
варіант 1

Шпилька метрична М8х1000мм шт 3 32,58 31,80 0,14

729 +С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT 34 (Sahara SH
1)

кг 482,4 45,51 44,12 0,50

730 +&С1630-65-4 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 1805,85 1699,42 71,02

731 +&С1630-65-3 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 612,66 593,55 7,10

732 +С1545-295
варіант 1

Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа 100шт 0,2 6074,65 5953,00 2,54

733 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0000598 51376,31 50030,14 338,79

734 +С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 35 мм

т 0,000042 49649,39 48337,08 338,79

735 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,0003713 41477,56 40325,48 338,79

736 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,00003 37914,39 36832,18 338,79

737 +С113-1878
варіант 3

Шурупи самонарізні  4,8*35 шт 158 2,34 2,22 0,07

738 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3 0,27105 1123,87 473,96 627,87

739 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3 2,27682 1297,90 644,58 627,87

740 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 1,5755 1051,79 442,54 588,63

741 +&С1633-
92ВД-1
варіант 8

Щит управління SN-E009-R-0-1PЕС шт 1 43602,76 43362,00 1,61

742 +&С1633-
92ВД-1
варіант 6

Щит управління SR-V010-R-0-3P030 шт 1 62196,76 61956,00 1,61

743 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 1,75711 440,93 427,15 5,13

744 С1545-104 Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,17064 6393,22 6393,22

745 +С1545-104
варіант 1

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 0,30476 5000,00 5000,00

239,15

239,15

8,65

813,29

743,42

0,05

22,04

25,45

20,62

0,89

35,41

12,01

119,11

1007,38

973,52

9

0,45

0,64

0,64
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

746 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 199,8235 5,73981 5,73981

747 С1999-9010 Стиснене повітря м3 579,6 0,07223 0,07223

748 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 12,2321 163,15 163,15

749 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 4,9333 115,36 115,36

750 С1999-9009 Дрова м3 2,163 119,13 119,13

IV. Устаткування

751 +1503-11040
варіант 1

16-ти канальний реєстратор даних MS55D шт 1 45962,76 44226,00 1326,78

752 +290220-2289
варіант 6

Cкарпель шт 3 1247,12 1200,00 36,00

753 +&205-30-18
варіант 1

SIP телефон Yealink SIP-T21P E2 шт 1 2957,00 2957,00   -    

754 +1504-1063
варіант 87

Автомат захисту двигуна 16А, MS25-16 ETI 4600110 шт 2 1156,19 1112,50 33,38

755 +1504-1063
варіант 85

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А шт 37 86,28 83,02 2,49

756 +1504-1063
варіант 89

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А шт 17 63,17 60,79 1,82

757 +1504-1063
варіант 77

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А шт 4 84,23 81,05 2,43

758 +1504-1063
варіант 37

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=32А шт 2 50,77 48,85 1,47

759 +1504-1063
варіант 81

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=40А шт 1 95,82 92,20 2,77

760 +1504-1063
варіант 47

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=6А шт 7 63,16 60,78 1,82

761 +1504-1063
варіант 35

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=100А шт 1 926,14 891,15 26,73

762 +1504-1063
варіант 82

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А шт 6 275,83 265,41 7,96

763 +1504-1063
варіант 79

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А шт 1 288,74 277,83 8,33

764 +1504-1063
варіант 75

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=40А шт 4 238,17 229,17 6,88

765 +1504-1063
варіант 42

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=50А шт 1 328,76 316,34 9,49

766 +1504-1063
варіант 80

Автоматичний вимикач ВА88-35Р 200А шт 2 5193,76 4997,50 149,93

8,26

2,46

2,58

2,12

2,93

46,33

0,77

0,56

0,75

0,45

0,85

0,56

409,98

11,12

  -    

10,31

9
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767 +&601-17-7
варіант 1

Автоматичний вимикач, 10А шт. 4 400,20 400,20   -    

768 +&2407-902И3
варіант 13

АйрВентс АВ02/00100101B агрегат обробки повітря
(електричний калорифер, вентиляторна секція з ЕС
двигуном, повітряний клапан,     гнучкі вставки, фільтри F7
та F9. L=+1360 м3/год; P=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт) 

шт 1 204434,49 196709,70 5901,29

769 +&2407-902И3
варіант 12

АйрВентс АВ06/0012101B агрегат обробки повітря
(електричний калорифер, водяний калорифер,
вентиляторна секція з ЕС двигуном,     повітряний клапан,
гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; P=+720 Па,
Nмакс=21 кВт) 

шт 1 292356,67 281309,64 8439,29

770 +&601-17-2
варіант 2

Акумулятор 12В, 18А/ГОД шт. 1 4212,00 4212,00   -    

771 +&601-17-2
варіант 3

Акумулятор 12В, 18А/ГОД шт. 2 1816,67 1816,67   -    

772 +2405-1339
варіант 1

Аптечка колективна шт 5 2598,18 2500,00 75,00

773 +&601-17-8
варіант 3

Блок живлення 12В,ЗА БЖ1230 ТОВ "Тірас-12" шт. 2 4800,00 4800,00   -    

774 +&601-17-3
варіант 4

Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO шт. 1 740,83 740,83   -    

775 +&601-17-6
варіант 2

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт. 3 77,95 75,00 2,25

776 +17064-4046
варіант 8

Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна
(1000х600х850h)

шт 1 8605,16 8280,00 248,40

777 +1504-1063
варіант 41

Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3Р Ін.р=200А шт 1 3271,28 3147,67 94,43

778 +1504-1063
варіант 46

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А шт 1 63,16 60,78 1,82

779 +1504-1063
варіант 86

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А шт 3 63,17 60,79 1,82

780 +1504-1063
варіант 88

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А шт 1 84,23 81,05 2,43

781 +1504-1063
варіант 83

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А шт 1 275,83 265,41 7,96

782 +1504-1063
варіант 84

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=16А шт 1 297,79 286,53 8,60

783 +1504-1063
варіант 90

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А шт 3 288,74 277,83 8,33

784 +2308-1023
варіант 20

Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0 шт 1 132339,55 127338,95 3820,17 1180,43

0,56

0,56

0,75

2,46

2,66

2,58

23,18

  -    

  -    

0,70

76,76

29,18

9

  -    

1823,50

2607,74

  -    

  -    
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785 +2308-1087
варіант 18

Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий шт 1 10856,03 10445,83 313,37

786 +2308-1087
варіант 16

Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий шт 2 47766,58 45961,67 1378,85

787 +2308-1023
варіант 18

Вентс ВКП 700х400 Л3 ЕС вентилятор відцентровий шт 1 77027,68 74117,10 2223,51

788 +2308-1023
варіант 19

Вентс ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР вентилятор вiдцентровий шт 1 30896,89 29729,42 891,88

789 +&601-17-12
варіант 5

Відеореєстратор IP 8-канальний з РоЕ DS-7608NI-K2/8P шт. 1 12812,50 12812,50   -    

790 +290518-6130-
2
варіант 1

Відро шт 2 155,89 150,00 4,50

791 +2407-2203
варіант 5

Вішалка настінна з металевими гачками (600х170) шт 1 659,10 634,19 19,03

792 +2407-2203
варіант 1

Вішалка підлогова шт 1 2078,54 2000,00 60,00

793 +2402-3001
варіант 8

Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним
кронштейном)

шт 6 1558,91 1500,00 45,00

794 +2402-3001
варіант 7

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт 1 865,20 832,50 24,98

795 +2402-3018
варіант 7

Вогнегасник порошковий ВП-6 шт 1 801,10 770,83 23,12

796 +1808-30054
варіант 5

Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з
3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-
4

шт 1 19982,57 19227,50 576,83

797 +&205-30-24 Гучномовець настінний 6АС100ПН2 шт 4 936,63 936,63   -    

798 +290220-2289
варіант 14

Деревяні клини та підкладки шт 7 28,85 27,76 0,83

799 +1517-1483-1
варіант 7

Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro
3000 (або аналог)

шт 1 19345,13 18614,16 558,42

800 +241996-
11039
варіант 2

Дзеркало настінне 500х800 шт 3 1247,12 1200,00 36,00

801 +1501-4015
варіант 6

Дизельний генератор Wattstream WS165-RS шт 1 890620,09 856967,00 25709,01

802 +1504-1063
варіант 51

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.
ут.=30мА

шт 31 397,25 382,24 11,47

803 +1504-1063
варіант 52

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.
ут.=10мА

шт 6 571,41 549,82 16,49

804 +1504-1063
варіант 78

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=25А, Ін.
ут.=30мА

шт 8 339,50 326,67 9,80

7944,08

3,54

5,10

3,03

7,15

178,24

  -    

0,26

172,55

11,12

  -    

1,39

5,88

18,54

13,91

7,72

9

96,83

426,06

687,07

275,59
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805 +280222-
16050
варіант 3

Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача
механічна, ліктьова

шт 2 956,13 920,00 27,60

806 +280222-
16050
варіант 6

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний шт 5 219,98 211,67 6,35

807 +17064-1759
варіант 5

Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1 шт 3 38732,29 37268,75 1118,06

808 +290220-2289
варіант 35

Дриль ручна з набором свердл великого діаметру шт 2 3659,17 3520,90 105,63

809 +17064-5186
варіант 1

Дріт вязальний кг 1 22,42 21,57 0,65

810 +241996-
12008
варіант 21

Засіб технічний для перекладання хворих 1700х500 (макс.
навантаження 200 кг)

шт 1 15589,05 15000,00 450,00

811 +1704-50832-1
варіант 7

Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000х1500  шт 1 15208,68 14634,00 439,02

812 +&601-17-9
варіант 4

Знак "Ручний пожежний сповіщувач" шт. 2 13,80 13,80   -    

813 +290220-2289
варіант 36

Зубило шт 2 353,35 340,00 10,20

814 +&601-17-4
варіант 1

Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм)
Hikvision

шт. 6 5554,50 5554,50   -    

815 +290220-2289
варіант 31

Кирка шт 2 1046,54 1007,00 30,21

816 +&205-30-17
варіант 1

Клавіатура провідна Business Slim USB шт 1 899,00 899,00   -    

817 +1901-3095
варіант 27

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250х250-2*f-MP24-
T-out-0

шт 2 14037,63 13507,20 405,22

818 +1901-3095
варіант 29

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x250-2*f-MP24-
T-out-0

шт 1 16139,76 15529,90 465,90

819 +1901-3095
варіант 19

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x400-2*f-MP24-
T-out-0

шт 1 18609,86 17906,67 537,20

820 +2308-6022
варіант 7

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-
out-0 

шт 1 27706,11 26659,20 799,78

821 +1901-3095
варіант 17

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-
out-0

шт 1 12893,88 12406,67 372,20

822 +1901-3095
варіант 28

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-
out-0

шт 2 14298,28 13758,00 412,74

823 +1503-7001
варіант 4

Контактор модульний RA 20-20 Ін=20А шт 2 560,35 539,17 16,18

143,96

165,99

247,13

115,01

127,54

5,00

  -    

3,15

  -    

9,33

  -    

125,21

1,96

345,48

32,64

0,20

139,05

135,66

9

8,53
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824 +1503-7001
варіант 7

Контактор модульний RA 40-40 Ін=40А шт 2 1474,91 1419,17 42,58

825 +241996-
11040
варіант 9

Контейнер одноразовий 12 л шт 2 320,44 308,33 9,25

826 +241996-
11040
варіант 8

Контейнер пластиковий для зберігання продуктів
харчування 40л

шт 30 852,20 820,00 24,60

827 +&205-30-21
варіант 1

Коплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G
інтернету Універсальний Plus

шт 1 9999,00 9999,00   -    

828 +&205-30-15
варіант 1

Коробка універсальна мережі провідного мовлення
обмежувальна

шт 1 690,00 690,00   -    

829 +241996-
20311
варіант 4

Крісло офісне 500х500х1120 шт 3 5871,88 5650,00 169,50

830 +17064-4033
варіант 1

Кружка шт 2 155,89 150,00 4,50

831 +290220-2289
варіант 2

Кувалда шт 1 467,67 450,00 13,50

832 +550101-144
варіант 13

Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550х1800
мм; висота установлення - 0,45 м від рівня  підлоги

шт 1 2592,43 2494,48 74,83

833 +1507-2032
варіант 3

Ліхтарик карманий з запасом батарейок шт 4 420,40 404,51 12,14

834 +290220-2289
варіант 32

Лом шт 2 883,38 850,00 25,50

835 +290220-2289
варіант 7

Лопата шт 2 467,67 450,00 13,50

836 +&601-17-2
варіант 1

МБІ-2 (24В) шт. 2 2433,60 2433,60   -    

837 +&205-30-19
варіант 1

Маніпулятор миша X900 USB Black шт 1 238,00 238,00   -    

838 +&205-30-20
варіант 1

Маршрутізатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L шт 1 9020,63 9020,63   -    

839 +2403-16048
варіант 2

Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л шт 1 5254,93 5056,37 151,69

840 +1715-10060
варіант 2

Модуль контролю та тривог на 1 газ О2 шт 1 22945,35 22078,33 662,35

841 +&601-17-9
варіант 5

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений
МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер"

шт. 3 12357,60 12357,60   -    

842 +&601-17-9
варіант 6

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений
МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв)

шт. 3 12357,60 12357,60   -    

  -    

  -    

4,17

  -    

  -    

  -    

46,87

204,67

52,38

1,39

4,17

23,12

3,75

7,88

9

13,16

2,86

7,60

  -    

  -    
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843 +&601-17-3
варіант 5

Модуль релійних ліній M-OUT8R шт. 1 3630,00 3630,00   -    

844 +&601-17-4
варіант 5

Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12" шт. 1 5959,88 5959,88   -    

845 +290220-2289
варіант 1

Молоток шт 2 259,82 250,00 7,50

846 +&205-30-16
варіант 1

Монітор 27" шт 2 4599,00 4599,00   -    

847 +&601-17-14
варіант 5

Монітор для системи відеоспостереження 23.8"
F24T350FHI (LF24T350FHIXCI)

шт. 1 4165,83 4165,83   -    

848 +&601-17-13
варіант 5

Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX шт. 2 5667,50 5667,50   -    

849 +&241996-
20223-К
варіант 7

Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для
МГН; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий
ярус -   лежак   на  1 особу; висота установлення - 1,4 м від
рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550х450
мм; габаритні розміри    550х1800  мм

шт 2 18706,86 18000,00 540,00

850 +&241996-
20223-К
варіант 5

Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для
сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги;
другий ярус -   лежак на 1 особу; висота установлення - 1,4
м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння
550х450 мм; габаритні розміри  550х1800 мм

шт 4 19226,50 18500,00 555,00

851 +&241996-
20223-К
варіант 4

Нари триярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для
сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги;
другий ярус - лежак на   1  особу; висота установлення - 1,4
м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу; висота
установлення - 2,15 м від рівня   підлоги): габаритні розміри
місця для сидіння 550х450 мм; габаритні розміри 550х1800
мм.

шт 58 21824,67 21000,00 630,00

852 +17064-1759
варіант 4

Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV.
65.65.40.2.51E

шт 2 290017,38 279058,75 8371,76

853 +1704-50258
варіант 3

Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну
води виробництва Grundfos JP 4-47 PT-H

шт 1 31089,76 29915,00 897,45

854 +1704-50258
варіант 2

Насосна станція госп.-питного водопостачання  Grundfos
HYDRO MULTI-E 3CRE 5-4

шт 1 248695,17 239297,94 7178,94

855 +290220-2289
варіант 34

Ножівка по металу з запасними полотнами шт 1 460,40 443,00 13,29

856 +&601-17-11
варіант 7

Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24 шт. 5 836,63 836,63   -    

857 +&601-17-10
варіант 3

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24 шт. 4 997,05 997,05   -    

2586,87

277,31

2218,29

4,11

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

166,86

171,50

194,67

9

  -    

  -    

2,32
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858 +1517-1483-1
варіант 2

Пересувний вертикальний модуль 800х600х1800 MG-SMK
(або аналог)

шт 1 99510,10 95750,00 2872,50

859 +290220-2289
варіант 33

Пила по дереву шт 1 561,21 540,00 16,20

860 +1503-8478
варіант 3

Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2
при живленні навантажень від TN-S мережі. Три
автоматичні    вимикачі С16А, трьохполюсний
автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А,
трифазна розетка 16А та   индикація напруги. ЕЩР-О-6С

шт 3 3291,03 3166,67 95,00

861 +2311-10010
варіант 1

Повітряний компресор 450х370х250 шт 1 103650,35 99733,81 2992,01

862 +&601-17-11
варіант 5

Покажчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1 шт. 1 1009,13 1009,13   -    

863 +&601-17-1
варіант 1

Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм
PS-1U-450-B

шт. 1 1157,48 1157,48   -    

864 +241996-
12008
варіант 51

Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі шт 1 1638,93 1577,00 47,31

865 +1504-17139
варіант 9

Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800
CS (або аналог)

шт 2 6318,37 6079,62 182,39

866 +1504-17139
варіант 3

Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею) шт 1 4396,11 4230,00 126,90

867 +1504-17139
варіант 2

Поручень пристінний під раковину з двома опорами
Inoxstore (або аналог)

шт 1 4396,11 4230,00 126,90

868 +&601-17-12
варіант 6

Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1 шт. 1 5850,00 5850,00   -    

869 +&205-30-22
варіант 1

Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100 шт 1 35085,50 35085,50   -    

870 +&601-17-1
варіант 3

Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П
ТОВ "Тірас-12"

шт. 1 17500,00 17500,00   -    

871 +&601-17-14
варіант 6

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт. 2 675,00 675,00   -    

872 +&601-17-13
варіант 6

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт. 2 740,00 740,00   -    

873 +&205-30-23 Пристрій узгодження БТ01-30В шт 1 1035,00 1035,00   -    

874 +&205-30-28
варіант 1

Радіорозетка прихованого встановлення шт 1 345,00 345,00   -    

875 +&205-30-25
варіант 1

Радіоточка-гучномовець шт 1 807,25 807,25   -    

876 +&205-30-14
варіант 1

Робоча станція НР Z4 G5 Tower шт 1 1242,00 1242,00   -    

877 +&205-30-29 Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий шт 1 595,13 595,13   -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

14,62

56,36

39,21

39,21

  -    

9

887,60

5,01

29,36

924,53

  -    
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878 +1504-17037
варіант 2

Розетковий блок (розетка О2) шт 2 3177,05 3057,00 91,71

879 +1515-7072
варіант 1

Свічки 10шт 1 41,57 40,00 1,20

880 +1504-13116
варіант 3

Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління) шт 1 13406,58 12900,00 387,00

881 +1504-17139
варіант 4

Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі шт 1 4396,11 4230,00 126,90

882 +&601-17-15
варіант 1

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 "Сенко" шт. 2 360,00 360,00   -    

883 +&601-17-12
варіант 7

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" шт. 40 319,13 319,13   -    

884 +&601-17-13
варіант 7

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв) шт. 4 331,66 319,13 9,57

885 +&601-17-14
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" шт. 2 154,00 154,00   -    

886 +&601-17-15
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12"
(резерв)

шт. 1 258,75 258,75   -    

887 +&601-17-4
варіант 3

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-
Тірас-Ех НВП "Тірас"

шт. 4 1277,50 1277,50   -    

888 +&601-17-4
варіант 4

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-
Тірас-Ех НВП "Тірас" (резерв)

шт. 1 1277,50 1277,50   -    

889 +&601-17-10
варіант 4

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходь!"
вибухозахищений ОСЗ 3-6 Ех "Сенко"

шт. 2 980,00 980,00   -    

890 +&601-17-11
варіант 6

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5 шт. 1 980,00 980,00   -    

891 +241996-
12008
варіант 2

Стелаж металевий модульний 920х460х1820h шт 4 3117,81 3000,00 90,00

892 +241996-
12008
варіант 14

Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць) шт 1 2857,99 2750,00 82,50

893 +241996-
12008
варіант 48

Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740х380х700 шт 2 4624,34 4449,60 133,49

894 +241996-
12008
варіант 42

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000х600х850h)
AISI430 пристінний

шт 2 4874,18 4690,00 140,70

895 +241996-
12008
варіант 13

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h)
нержавіюча сталь AISI430 пристінний

шт 1 4676,72 4500,00 135,00

25,49

41,25

43,48

41,72

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

27,81

119,58

39,21

  -    

  -    

2,96

  -    

9

28,34

0,37
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896 +241996-
12008
варіант 4

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800х600х850h)
нержавіюча сталь AISI430 пристінний

шт 1 3845,30 3700,00 111,00

897 +241996-
12008
варіант 12

Стіл письмовий 1000х600х750 шт 3 2382,23 2292,21 68,77

898 +290220-2289
варіант 15

Термометр медичний електроний шт 2 207,85 200,00 6,00

899 +2403-16048
варіант 10

Термопот 4,0 л; 0,7 кВт шт 2 4330,30 4166,67 125,00

900 +290220-2289
варіант 3

Топор шт 2 779,45 750,00 22,50

901 +&205-30-12 Точка доступу Wi-Fi 6 AP шт 1 11052,08 11052,08   -    

902 +240402-91
варіант 1

Тримач туалетного папіру шт 2 519,64 500,00 15,00

903 +290518-6129-
2
варіант 6

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h)
мм; об'єм 4,5 л

шт 9 605,89 583,00 17,49

904 +17064-5024
варіант 1

Холодильник побутовий (600х640х1850h) 0,46 кВт шт 3 15589,05 15000,00 450,00

905 +1503-1273
варіант 1

Шафа  управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно
АК.К арк.9)

шт 1 513703,96 494293,07 14828,79

906 +290220-1118
варіант 1

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм шт 1 212710,85 204673,33 6140,20

907 +290220-1118
варіант 2

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм шт 1 212710,85 204673,33 6140,20

908 +241996-
12008
варіант 20

Шафа металева двостулкова 1010х400х1620 ШМ-2 (або
аналог)

шт 1 14549,78 14000,00 420,00

909 +241996-
12008
варіант 47

Шафа прибирального інвентарю 500х500х1800 шт 1 4113,77 3958,33 118,75

910 +1715-1067
варіант 1

Шафа стенд датчиків шт 1 148603,88 142988,71 4289,66

911 +1503-8089
варіант 1

Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К
арк.11.1-11.2)  

шт 1 856765,05 824391,20 24731,74

912 +290220-2289
варіант 13

Шелест (труба) довжиною 3 м шт 1 363,74 350,00 10,50

913 +1503-1270
варіант 3

Шкаф автоматичного вводу резерву 250 A CNC шт 1 50898,10 48974,85 1469,25

914 +290220-2289
варіант 37

Шлямбур шт 2 1003,93 966,00 28,98

36,69

1325,51

7642,11

3,24

454,00

8,95

5,40

139,05

4582,10

1897,32

1897,32

129,78

21,25

1,85

38,63

6,95

  -    

4,64

9

34,30
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915 +1517-2346
варіант 8

Ящик з понижаючим трансформатором 220/12В, 250ВА
ЯТП 220/12В

шт 2 5750,34 5533,06 165,99

916 +1517-2346
варіант 7

Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В, 250ВА
ЯТП 220/36В

шт 2 6272,87 6035,84 181,08

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9

51,29

55,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
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№
п/п

Одиниця
виміру

1 3

1   м3

2   м3

3   м3

4   м3

5   м3

6   м3

7   м3

8   м3

9   шт

10   шт

11   шт

12   т

13   шт

14   шт

15   шт

16   т

17   м2

18   т

19   м3

20   м3

21   м2Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і
бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах

1,26

Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли 0,96

Роздiл 3. Приямок

Посилення цегляних стін металевими тяжами 0,4842

Розбирання цегляних перегородок 0,252

Улаштування армованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2

35,88

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,0347

Роздiл 2. Стіни

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

-4

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати -4

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,0357

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8
мм, глиб. 120 мм)

4

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

-4

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати -4

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування, бетон класу С16/20

0,9

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8
мм, глиб. 120 мм)

4

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування, бетон класу С16/20

0,21

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування, бетон класу С16/20

0,8

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування, бетон класу С16/20

0,08

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,15

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування, бетон класу С16/20

0,57

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,07

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,36

Роздiл 1. Фундаменти

2 4 5

Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи (КБ)

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

 
Найменування робіт та витрат   Кількість Примітка

Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163
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22   м2

23   м3

24   т

25   т

26   м3

27   м3

28   м3

29   т

30   т

31   шт

32   шт

33   шт

34   т

35   т

36   т

37   м2

38   м2

39   м3

40   т

41   т

42   м3

43   м3

44   м3

45   т

46   т

47   м3

48   т

49   м3

50   м2

51   м2

52   м2

53   шт

54   м2

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

13

Знімання дверних полотен 25,2

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні роботи (АБ)

Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за 2 рази

18,5

Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо за 2 рази

62,71

Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа
забиття 0,1 м2

2,44

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

81,21

Підсилення цегляних стін стальними обоймами 2,23463

Пробивання прорізів в конструкціях з цегли 2,77

Роздiл 4. Інші роботи

Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг

0,0067

Установлення металевих грат приямків 0,0091

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,11

Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до
ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу
С32/40

0,43

Перевезення сміття до 30 км 0,8396

Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах 0,11

Розбирання фундаментів залізобетонних 0,36

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

0,8396

Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і
бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах

0,63

При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях
і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини підлоги /до норми 46-211/

0,63

Монтаж металоконструкцій направляючих 0,2606

Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т 0,2606

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати -68

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т 0,2606

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 10,
 глиб. 100 мм)

68

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

-68

Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг

0,0252

Установлення металевих грат приямків 0,0182

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,2

Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до
ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу
С32/40

0,76

Перевезення сміття до 30 км 3,0472

Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах 0,2

Розбирання фундаментів залізобетонних 0,72

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

3,0472

2 4 5

При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях
і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини підлоги /до норми 46-211/

1,26
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55   т

56   т

57   м3

58   м2

59   м2

60   м2

61   м2

62   м2

63   м2

64   м3

65   м2

66   м2

67   м2

68   м3

69   м3

70   м3

71   м3

72   т

73   т

74   м2

75   м2

76   м2

77   м2

78   м2

79   м2

80   м2

81   м2

82   м2

83   м2

84   м2

85   м2

86   м2

87   т

88   м2Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

23,1

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

11,8

Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки металеві)

0,0075

Грунтування поверхні 53,6

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit
CT 54

53,6

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

93,4

Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Сeresit CT 34

53,6

Розбирання облицювання цоколю з керамічних
глазурованих плиток

11,8

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

93,4

(Демонтаж) Демонтаж обшивки фронтонів 2,8

Демонтаж цементно-пісчаної штукатурки 49

Очищення існуючої кроквяної системи від пилу і бруду 31,3

Очищення металевих стійок від фарби 6,8

Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

19,7

Демонтаж дошок обрешітки 0,176

Роздiл 2. Аварійний вихід та виводи вентшахти

(Демонтаж) металевих драбин 0,0261

Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (в
приміщенні 21)

0,755

Розбирання монолітних бетонних фундаментів 0,15

Розбирання монолітних стінок 0,2

Пробивання прорізів в конструкціях з цегли 0,82

Пробивання прорізів в конструкціях з бетону 1,52

Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

4,6

Знепилювання металевих поверхонь 4,6

Розбирання конструкції п"єдісталу залізобетонних 0,3

Очищення металевого виводу (труба ф450- 2 шт) до
вентшахти від бруду та фарби

14,2

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної
фарби

1403,1

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,
перхлорвінілової фарби

88,8

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів,
площа відбивання в одному місці до 5 м2

41,3

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2

1177,5

Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 13,87

Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

17,5

Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(грати металеві,трапи,люки)

0,5512

Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 1,34

2 4 5

Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(двері металеві)

1,002
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89   м3

90   м2

91   м2

92   м2

93   м2

94   т

95   м2

96   м шва

97   м2

98   м2

99   т

100   м2

101   м2

102   м2

103   м2

104   м

105   грати

106   грати

107   грати

108   шт

109   м2

110   м2

111   м2

112   м2

113   м2

114   м2

115   м2Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

360

Грунтування поверхні 360

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

108

Роздiл 5. Підлоги

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

4,55

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

4,55

Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

4,55

Знепилювання металевих поверхонь 4,55

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2

2

Установлення вентиляційних грат в дощатих підлогах 6

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2

3

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2

1

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

4,2

Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2

10,2

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

10,5

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

10,71

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері
металеві)

0,86

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

10,08

Оброблення поверхні захисно-герметичних дверей
піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах
висотою до 4 м

92,88

Відновлення металевих поверхонь площею до 5 м2 92,88

Заміна ущільнення для гермитизації дверних блоків 51

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /

3,93

Роздiл 4. Прорізи

Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм

270,2

Монтаж металоконструкцій драбин (5 шт) 0,131

Очищення стін від шару пилу та існуючої обмазувальної
гідроізоляції

164,5

Очищення стель від шару пилу та існуючої
обмазувальної гідроізоляції

54,19

Водовідлив з підвалу відкачуванням води ручними
насосами

27,1

Розбирання цементних покриттів підлог 54,19

Роздiл 3.  * відм. -3,020
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116   м2

117   м2

118   м2

119   м2

120   м2

121   м2

122   м2

123   м2

124   м2

125   м2

126   м2

127   м2

128   м2

129   м2

130   м2

131   м2

132   м2

133   м шва

134   м2

135   м2

136   м2

137   м2

138   м2

139   м2

140   м2

141   м2

142   м2

143   м3

144   м2

145   м

146   м2Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю колон прямокутних

43,2

Обклеювання склосіткою стiн 45,2

Установлення перфорованих штукатурних кутиків 36,190476191

Грунтування стін і укосів 1260,12

Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі

4,52

Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5
цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2

241,7

Антисептування водними розчинами стін 1260,12

Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати ( к=3 до 3 мм)

526,3

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

526,3

Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

127,2

Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

526,3

Протравлення стель протигрибковими засобами 138

Грунтування стель БЕТОНКОНТАКТОМ 526,3

Ремонт швів між плитами перекриття 340,8

Улаштування покриття з плиток площею покриття понад
10 м2

17,91

Роздiл 6. Внутрішнє оздоблення

Улаштування покриттів товщиною 3 мм 31,2

Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини
полівінілацетатних покриттів

-31,2

Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ/ до товщини 3мм

-94,58

Улаштування горизонтальної двокомпонентного
покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

94,58

Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
(з заведенням на стіни на 1м)

94,58

Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

94,58

Грунтування поверхні 94,58

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

28

Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлоги (з
заведенням на стіни на 1м)

18,49

Улаштування горизонтальної двокомпонентного
покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

18,49

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

18,49

На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 40мм

18,49

Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини
полівінілацетатних покриттів

-360

Грунтування поверхні 18,49

Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ/ до товщини 3мм

-360

Улаштування покриттів товщиною 3 мм 360

2 4 5
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147   м2

148   м2

149   м2

150   м2

151   м2

152   м2

153   м2
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161   т

162   т

163   м2

164   м2

165   м2

166   м2

167   м2

168   м2

169   м2

170   м2

171   м2

172   м2

Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Сeresit CT 34

49

Грунтування поверхні 49

Грунтування поверхні 2,8

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit
CT 54

2,8

Улаштування покриття з профлиста 19,7

Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Сeresit CT 34

2,8

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

2,5

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

2,5

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

14,5

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

14,5

Виготовлення металевого каркасу 0,268

Монтаж металоконструкцій каркасу 0,268

Роздiл 7. Зовнішнє оздоблення

Ремонт герметизацїї стиків "перекриття-стіна" методом
ін"єкційної герметизації двокомпонентною мастикою
CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм

6,5

Ремонт герметизацїї стиків "перекриття-стіна" методом
ін"єкційної герметизації двокомпонентною мастикою
CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм

6,7

Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції

173,8

Промивання водою стiн внутрiшнiх примiщень
(водонасищення перед ін'єктуванням отворів)

3

Поліпшене фарбування стель по штукатурці 54,19

Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 173,8

Поліпшене фарбування колером олійним стін по
штукатурці

92,1

Поліпшене фарбування фарбою стін по штукатурці 45,2

Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний
шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати ( к=4 до 3
мм)

1213,22

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування

1213,22

Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

41,3

Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною
шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

1213,22

Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях

1192,59737

Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

1218,82

2 4 5
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173   м2

174   м2

175   м2

176   м2

177   м2

178   м2

179   м2

180   м2

181   т
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185   м2
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187   м2

188   шт

189   м2

190   м2

191   шт

192   шт

193   шт

194   шт

195   шт

196   шт

197   шт

198   шт

199   шт

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

1

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 1

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 1

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
(глибина 400мм і діаметр 300мм)

1

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
(глибина 400мм і діаметр 350мм)

1

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

1

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

2

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 2

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
(глибина 400мм і діаметр 400мм)

2

Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та
риштувань

23,5

Роздiл 10. Влаштування отворів

Кнопка, установлювана на пультах і панелях 1

Обклеювання склотканиною стін в один шар 23,5

Роздiл 9. Інші роботи

Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та
під'їздами

19,7

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

0,2

Роздiл 8. Покрівля

Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та
риштувань

12,7

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

0,2

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

12,5

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

12,5

Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та
риштувань

31,3

Установлення металевих грат 0,0075

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

23,1

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

23,1

Грунтування поверхні 1,8

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit
CT 54

49

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

11,8

Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Сeresit CT 34

1,8

2 4 5

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit
CT 54

49
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216   шт

217   шт

218   м

219   м

220   м

221   тБрухт металевий
(зворотнi матерiали)

0,46564

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм

25,9

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм

82,8

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм

36,9

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 02-01-05 на опалення і вентиляція

Роздiл 1. Устаткування

Установлення полиці кутової (кріплення враховане в
вартості полиці)

1

Локальний кошторис 02-01-04 на устаткування, меблі

Установлення сидіння (кріплення враховане в вартості
сидіння)

1

Установлення вішалки настінної (кріплення враховане в
вартості вішалки)

1

Установлення опромінювача (кріплення враховане в
вартості опрамінювача)

4

Установлення поручнів (кріплення враховане в вартості
поручнів)

4

Установлення панелі приліжкової (кріплення враховане
в вартості панелі)

2

Установлення дозатора механічного (кріплення
враховане в вартості дозатора)

2

Установлення нарів (кріплення враховане в вартості нар) 186

Роздiл 1. Монтажні роботи

Перевезення сміття до 30 км 110,89675

Локальний кошторис 02-01-03 на монтажні роботи по
устаткуванню та меблям

Навантаження сміття вручну 110,89675

Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах

8

Роздiл 11. Інші роботи

Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та
підлогах (глибина 400мм)

2

На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250
мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
додавати або виключати

2

Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та
підлогах (глибина 200мм)

1

На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250
мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
додавати або виключати

1

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

1

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 1

2 4 5

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
(глибина 400мм і діаметр 730мм)

1
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224   т

225   кВт

226   кВт

227   шт

228   комплект

229   фільтр

230   комплект

231   шт

232   шт

233   шт

234   шт

235   м

236   м

237   м

238   м

239   м

240   м

241   м

242   камеpа

243   шт

244   грати

245   грати

246   штУстановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

1

Установлення анемостатів 5

Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею
в світлі до 0,25 м2

7

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

1

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Роздiл 3. Система вентиляції

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 76 мм

7

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

233,6

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм

23,8

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм

1,7

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм

39,1

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм

14,3

Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного
проходу 25 мм

1

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм

147,7

Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм

1

Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного
проходу 32 мм

1

Установлення термометрів в оправі прямих або кутових 4

Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

1

Установлення автоматичного повітровідвідника 1

Установлення фільтрів для очищення води діаметром
32 мм

1

Установлення опалювальних радіаторів сталевих 8,25

Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

11

Установлення опалювальних конвекторів 2,4

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

0,705

Роздiл 2. Опалення

Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм

132,955

(Демонтаж) Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 800 мм

1

2 4 5
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247   шт

248   шт

249   м2

250   клапан

251   м2

252   м2

253   м2

254   м2

255   м2

256   м2

257   м2

258   м2

259   м2

260   м2

261   камеpа

262   шт

263   м2

264   шт

265   шт

266   м2

267   м2

268   м2

269   м2

270   м2

271   м2

272   шт

273   м2

274   шт

275   штУстановлення віброізоляторів пружинних ВВЦр 16 5

Установлення брезентових патрубків 0,484

Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

1

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

1,13

Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т

1

Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

22,425

Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

2,36

Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

10,183

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

0,879

Установлення люків герметичних 1

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

0,763

Установлення фільтрів чарункових 0,870099

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм

1

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

1

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

0,68

Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

2,38

Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

26,964

Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до
3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

7,09

Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7мм

5,422

Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

13,586

Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

6,019

Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

0,2

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

16,773

Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

7,381

Установлення фільтрів чарункових 1

Установлення клапанів противибухових площею понад 0,
2 до 0,25 м2

1

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм

1

Установлення люків герметичних 2

2 4 5
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280   клапан

281   клапан

282   шт

283   шт

284   шт

285   шт

286   м2

287   м2

288   м2

289   м2

290   м2

291   м2

292   м2

293   м2

294   м2

295   м2

296   м2

297   м2

298   м2

299   шт

300   м2

301   грати

302   грати

303   клапан

304   клапан

305   шт

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром до 1600 мм

2

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 355 мм

1

Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею
в світлі до 0,25 м2

13

Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм 1

Установлення брезентових патрубків 0,122617

Установлення анемостатів 7

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

0,66

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

1,81

Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

1,13

Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

27,134

Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

47,843

Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

4,25

Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,
0 мм

8,923

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

1

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,
0 мм

10,191

Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,84

Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2.0 мм

6,729

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

1,225

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм

20,304

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 560 мм

2

Установлення люків герметичних 3

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм

1

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 355 мм

4

Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм 1

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 1600 до 3200 мм

2

Установлення анемостатів 1

Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею
в світлі до 0,25 м2

4

Установлення брезентових патрубків 0,082896

Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

15

2 4 5
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306   шт

307   клапан

308   м2

309   м2

310   м2

311   м2

312   м2

313   м2

314   м2

315   м2

316   м2

317   шт

318   м2

319   шт

320   грати

321   грати

322   клапан

323   клапан

324   шт

325   шт

326   м2

327   м2

328   м2

329   м2

330   м2

331   шт

332   м2

333   грати

334   клапан

335   клапан

336   шт

337   штУстановлення люків герметичних 1

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром до 1600 мм

2

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм

1

Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею
в світлі до 0,25 м2

1

Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм 1

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1

Установлення брезентових патрубків 0,06908

Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

13,872

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

2,3

Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

6,533

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

1,475

Установлення люків герметичних 1

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

2,446

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром до 1600 мм

2

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 355 мм

1

Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею
в світлі до 0,25 м2

2

Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм 1

Установлення повітророзподільників, призначених для
подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг

2

Установлення пленум-боксів для дифйзора 2

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1

Установлення брезентових патрубків 0,245234

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

0,92

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

2

Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

0,48

Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

1,2

Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

0,586

Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

30,674

Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

7,152

Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

2,242

Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті 2

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

19,042

2 4 5

Установлення люків герметичних 1
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338   м2

339   м2

340   м2

341   шт

342   м2

343   шт

344   клапан

345   клапан

346   м2

347   шт

348   клапан

349   шт

350   шт

351   м2

352   м2

353   м2

354   вен.мер.

355   вен.мер.

356   вен.мер.

357   пристр.

358   шт

359   насос

360   к-т

361   к-т

Демонтаж унітазів зі змивними бачками 2

Демонтаж раковин [умивальників] 5

(Демонтаж) Установлення металевих баків для води
масою до 0,5 т

2

Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном
масою до 0,1 т

2

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 02-01-08 на водопостачання та
каналізація

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 5 (П2,В3-В5 )

4

Регулювально-запірні пристрої.  Клапан надлишкового
тиску

2

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 15 ( П1, В2)

2

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10 ( В1)

1

Роздiл 1. Вентиляція

Локальний кошторис 02-01-07 на пусконалагоджувальні
роботи вентиляція

Роздiл 1. Устаткування, що монтується

Локальний кошторис 02-01-06 на опалення та
вентиляцію придбання устаткування

Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до
3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

17,909

Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

8,8

Установлення люків герметичних 1

Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

6,656

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 1600 до 3200 мм

1

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 800 мм

1

Установлення фільтрів чарункових 3

Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з
електричним або пневматичним приводом периметром
до 5600 мм

1

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 1600 до 3200 мм

2

Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 3200 до 4500 мм

1

Установлення брезентових патрубків 1,01788

Установлення віброізоляторів пружинних KIV-4 4

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм

1,44

Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,
12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі

1

Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

3,966

Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

0,216

2 4 5
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362   к-т

363   м

364   м

365   м

366   м

367   м

368   м

369   м

370   м

371   насос

372   насос

373   бак

374   шт

375   шт

376   шт

377   комплект

378   шт

379   шт

380   фільтр

381   м

382   м

383   шт

384   шт

385   комплект

386   шт

Установлення манометрів з триходовим краном 1

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

1

Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів

5

Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм

1

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15
мм

0,4

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50
мм

1,4

Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 50 мм

1

Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм

1

Установлення манометрів з триходовим краном 1

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

1

Додавати на кожні 0,1 т маси баків понад 0,5 т до 1 т 4

Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм

1

Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1
м3 до 0,4 м3

2

Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т 4

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою понад 0,1 до 0,2 т

2

Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном
масою понад 0,1 до 0,2 т

1

Роздiл 2. Водопровід

Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

25

Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм

25

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 50 мм

100

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 76 мм

30

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 25 мм

20

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 32 мм

10

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 15 мм

5

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 20 мм

15

2 4 5

Демонтаж мийок 3
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387   шт

388   фільтр

389   м

390   м

391   м

392   шт

393   шт

394   шт

395   шт
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398   вставка

399   шт

400   шт

401   фільтр

402   м2

403   м2

404   м

405   м

406   м

407   м

408   м

409   м

410   м

411   м

412   мПрокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

13

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

50

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

-50

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50
мм

110

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 76
мм

4

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм

7

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32
мм

25

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15
мм

1

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20
мм

3

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою

50

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

50

Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм 2

Установлення фільтрів для очищення води діаметром
50 мм

2

Установлення вставок віброізолювальних до насосів
тиском 1,6 МПа, діаметр 65 мм

2

Установлення питних кранів ф15 мм 4

Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм 4

Установлення вставок віброізолювальних до насосів,
діаметр 50 мм

2

Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм

2

Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф
та ін.

4

Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів

5

Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

9

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм

0,99

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50
мм

1,6

Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм

1

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15
мм

0,4

2 4 5

Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 50 мм

1
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413   м

414   м

415   м

416   м

417   шт

418   шт

419   к-т

420   шт

421   м

422   м

423   м

424   насос

425   шт

426   шт

427   к-т

428   грати

429   к-т

430   м

431   м

432   м

433   м

434   шт

435   шт

436   к-т

437   к-т

438   к-т

439   шт

440   к-т

Роздiл 6. Прокладання каналізації в констркуції підлоги

Установлення змішувачів 2

Установлення ванн сталевих 3

Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

4

Установлення піддонів душових сталевих 2

Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води

7

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм 4

Роздiл 5. Санітарно-технічні пристрої

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 80 мм

11

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм 1

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

40

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 40 мм

35

Установлення лотків 1

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

20

Установлення трапів діаметром 100 мм 2

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2

1

Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм

6

Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм

7

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою понад 0,3 до 0,5 т

5

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

40

Роздiл 4. Каналізація К1,К13.н.

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

35

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

5

Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 4

Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного
проходу 6-25 мм

10

Роздiл 3. Водопровід Т3

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм 6

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм 2

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

-15

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

228

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

-13

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм

15

2 4 5
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441   м3

442   м3

443   м3

444   м2

445   т

446   т

447   комплект

448   шт

449   комплект

450   шт

451   м

452   м

453   м

454   отв.

455   отв.

456   т

457   шт

458   шт

459   шт

460   шт

461   м

462   м

463   м

464   шт

465   шт

466   т

467   шт

Монтаж дизель-генератора стацiонарного, маса до 1 т 1,592

Установлення металевих баків масою до 0,5 т 1

Роздiл 2. Монтажні роботи

Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп 59

Демонтаж патронів, підвісів 30

Демонтаж кабелю 55

Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по
конструкціях

320

Демонтаж вимикачів, розеток 82

Демонтаж проводів з кріпленням 720

Демонтаж коробок металевих 300*300 33

Демонтаж авт вимикачів 40

(Демонтаж) дизель-генератора стаціонарного, маса до 2
т

1,6

Демонтаж щитків 38

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 02-01-012 на електротехнічні
рішення

Роздiл 1. Устаткування, що монтується

Локальний кошторис 02-01-011 на лікувальні гази
придбання устаткування

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 0,5 цеглину вручну

3

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну

1

Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм

1

Прокладання коробів пластикових 30

Установлення муфтових кранів газових 2

Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм

32

Монтаж клапана запорного (розетка киснева) 2

Монтаж рампи двовіткової перепускної, кількість
баллонів 5

1

Монтаж панели сигнальної (Модуль контролю та
сигналізацій на 1 газ)

1

Роздiл 1. Монтажні роботи

Локальний кошторис 02-01-010 на лікувальні гази

Роздiл 1. Устаткування. що монтується

Перевезення сміття до 30 км 4,18475

Локальний кошторис 02-01-09 на водопостачання та
каналізація придбання устаткування

Навантаження сміття вручну 4,18475

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2

15

Роздiл 7. Інші роботи

Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях 7

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

7

2 4 5

Розбирання бетонної стяжки 1,5
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468   шафа

469   шт

470   шт

471   шт

472   шт

473   шт

474   шт

475   шт

476   шт

477   м

478   м

479   м

480   шт

481   ящик

482   шт

483   ящик

484   шт

485   шт

486   шт

487   шт

488   шт

489   шт

490   м

491   м

492   м

493   м

494   м

495   м

496   м

497   м

498   м

499   шт

500   м

501   штУстановлення розподільних коробок 10

Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
63х63х6 мм

5

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25
мм2

250

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

15

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

185

Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2

35

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг

40

Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби

200

Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби

70

Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

1600

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби

1360

Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці

50

Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм 3355

Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4

7

Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

31

Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються
на штирах

42

Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8

2

Ящик живлення 2

Установлення трансформаторів понижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А

4

Ящик живлення 2

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

13

Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до
200 мм

30

Монтаж світильників для ламп розжарювання 75

Прокладання лотків 20

Прокладання лотків 30

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням (контактори)

4

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

125

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А

13

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні

2

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні

10

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А

2

Монтаж щитка лабораторного 3

2 4 5

Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1
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502   м

503   т

504   т

505   шт

506   пристрій

507   шт

508   шт

509   шт

510   шт

511   м

512   м

513   м

514   система

515   система

516   шт

517   шт

518   шт

519   шт

520   шт

521   шт

522   шт

523   шт

524   шт

525   шт

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

1

Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм 1

Монтаж табло сигнального студійного або коридорного 3

Монтаж балона випробувального 3

Кнопка, установлювана на пультах і панелях 2

Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей

2

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

4

Прилад ПС на 1 промінь 1

Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

1

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год 1

Роздiл 1. СППГ

Локальний кошторис 02-01-017 на система порошкового
автоматичного пожежогасіння

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5

1

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

1

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Локальний кошторис 02-01-016 на пусконалагоджувальні
роботи системи відеоспостереження

Прокладання коробів пластикових 30

Прокладання лотків 48

Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т 1

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах

210

Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм 1

Установлення розподільних коробок 6

Монтаж пристрою цифрової реєстрації 7

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

1

Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса
до 0,4 кг

1

Роздiл 1. Відео

Локальний кошторис 02-01-014 на система
відеоспостереження

Роздiл 1. Устаткування, що монтується

Перевезення сміття до 30 км 2,59

Локальний кошторис 02-01-013 на електротехнічні
рішення придбання устаткування

Навантаження сміття вручну 2,59

Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

3

Роздiл 3. Інші роботи

2 4 5
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526   шт

527   м

528   м

529   м

530   напрямок

531   шт

532   шт

533   шт

534   шт

535   шт

536   шт

537   шт

538   плата

539   шт

540   шт

541   шт

542   шт

543   шт

544   шт

545   м

546   м

547   м

548   м

549   м

550   штНалагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф

1

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм 35

Локальний кошторис 02-01-022 на пусконалагоджувальні
роботи системи СПС

Прокладання коробів пластикових 610

Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром 50 мм

5

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби

35

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах

790

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

2

Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм 1

Монтаж табло сигнального студійного або коридорного 5

Монтаж транспаранта світлового [табло] 5

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

40

Кнопка, установлювана на пультах і панелях 2

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год 2

Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

1

Пристрій проміжний на 1 промінь 1

Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

1

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Роздiл 1. СПС

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач тепловий

4

Локальний кошторис 02-01-020 на система автоматичної
пожежної сигналізації

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

2

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

3

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з
електропуском

3

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром
понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях

1

Локальний кошторис 02-01-019 на пусконалагоджувальні
роботи порошкового пожежогасіння

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах

250

Прокладання коробів пластикових 80

2 4 5

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

2
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551   шт

552   шт

553   шт

554   шт

555   шт

556   шт

557   шт

558   шт

559   шт

560   пристрій

561   шт

562   шт

563   шт

564   шт

565   шт

566   шт

567   м

568   м

569   м

570   м

571   м

572   шт

573   шт

574   штАпарат телефонної системи 1

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1200х1000 мм (ШК)

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг маршрутізатор, комплект
посилення мобільного зв'язку, WI-FI)

3

Роздiл 1. Обладнання

Локальний кошторис 02-01-025 на система СКС

Роздiл 1. Устаткування, що монтується

Локальний кошторис 02-01-024 на автоматизація
комплексна придбання устаткування

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби

299,02

Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби

44,118

Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 70
мм

10

Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

2215,686

Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм 2000

Монтаж термостата електричного 1

Роздiл 3. Кабелі і матеріали

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг (датчики, реле)

21

Реле, установлюване на пультах і панелях 9

Роздiл 2. Контрольно-вимірювальні прилади

Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
сигнального концентратора ПС

1

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг (датчики)

3

Монтаж пристрою цифрової реєстрації (реєстратор) 1

Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм (Шафа
комунікаційна)

1

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг (датчики, метеостанція)

2

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

10

Шафа управління вентиляцією 1

Шафа-стенд датчиків 1

Шафа керування і диспетчерізації 1

Роздiл 1. Монтажні роботи

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий

40

Локальний кошторис 02-01-023 на автоматизація
комплексна

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

2

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

5

2 4 5

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф

15
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575   шт

576   шт

577   шт

578   шт

579   шт

580   шт

581   шт

582   м

583   м

584   м

585   м

586   шт

587   система

588   сигнал

589   м

590   м3

591   м3

592   м3

593   т

594   м3

595   м3

596   м3

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

453

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 14,7

Перевезення ґрунту до 30 км 74,745

Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1

453

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 1
[доробка вручну, розробленого механiзованим способом]

45,3

Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди 45,3

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група
ґрунту 1, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд
поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а
також об'єму ґрунту, що знаходиться вiд наземного
предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах
вильоту стрiли екскаватора

453

(Демонтаж) труб сталевих водопровідних та
каналізаційних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами

35

Роздiл 2. Водопровід та каналізація

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішню каналізацію
та водопостачання

Системи програмної або логічної операції управління з
кількістю вхідних сигналів

1

Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації сигналів
інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і
технологічних режимів

2

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Локальний кошторис 02-01-027 на пусконалагоджувальні
роботи системи СКС

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

91,089

Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці

4

Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

110,784

Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм 170

Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби

167,647

Монтаж блока розеток (Розетка 6x(2+PE), 16A, ~250В) 1

Роздiл 2. Кабельна продукція

Пристрій проміжний на 1 промінь (Пристрій узгодження
БТ01-30В)

1

Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т
(Робоча станція HP Z4 G5 Tower,Монітор 27", IPS, HDMI,
DP)

3

Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 4

Монтаж розетки мікрофонної (РПВ-2) 1

Апаратура настінна (ВЕЛЛЕЗн-120-100) 1

Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
(радіоточка-гучномовець)

1

2 4 5
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598   м
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600   т

601   м
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621   м

622   м2

623   м2

Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю
вручну, глибина корита 140 мм

18,07

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із
щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]

18,07

Роздiл 2. Благоустрій території

Розбирання щебеневих покриттів та основ 0,525

Розбирання бортових каменів 100.20.8 10

Розробка ґрунту рослинного вручну з переміщенням
ручними візками на 20 м, група ґрунту 2

28,285

Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну 0,075

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

0,30476

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

76

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50
мм у непрохідному каналі при умовному тиску
теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С

76

Роздiл 1. Демонтажні роботи

Улаштування бетонних упорів 0,83

Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні теплові мережі

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

19

Улаштування основи під упори щебеневої 0,48

Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих
трубопроводів

2

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою

19

Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 150 мм

1

Врізування трійників діаметром 150 мм в існуючі мережі
з чавунних труб

1

Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 50 мм

2

Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих
трубопроводів

4

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм 2

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

38

Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50
мм у траншеї з розпорами

38

Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм 51

Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50
мм у траншеї з розпорами

13

Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 70 мм

0,001

Роздiл 3. Водопровід господарсько-питний,
протипожежний

Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50
мм у траншеї з розпорами

7

Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм 1

2 4 5

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
піском

20,04
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Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевезення сміття до 30 км 1,439

Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 56,57

Навантаження сміття вручну 1,439

Роздiл 3. Інші роботи

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм

38,5

Установлення бетонних поребриків на бетонну основу 35

Улаштування бетонної підготовки 3,85

Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів
доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

38,5

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

2,53

Улаштування основи піщаної 4,235

Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів
доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

18,07

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм

18,07

2 4 5

На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10см)

-18,07



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  99  119_КД_ОК_02-01

1 02-01-01

2 02-01-02

3 02-01-03

4 02-01-04

5 02-01-05

6 02-01-06

7 02-01-07

8 02-01-08

9 02-01-09

10 02-01-010

11 02-01-011

12 02-01-012

13 02-01-013

14 02-01-014

15 02-01-015

16 02-01-016

17 02-01-017

  -    

 на система порошкового автоматичного пожежогасіння 57,333   -    57,333 0,17832 18,857   -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи
відеоспостереження

20,167   -    20,167 0,11180 15,962

  -    

 на придбання устаткування устаткування
відеоспостереження

  -    64,017 64,017   -      -      -    

 на система відеоспостереження 66,112   -    66,112 0,16700 17,736

  -    

 на придбання устаткування електротехнічні рішення
придбання устаткування

  -    1025,107 1025,107   -      -      -    

 на електротехнічні рішення 1686,511   -    1686,511 5,38524 593,053

  -    

 на придбання устаткування лікувальні гази придбання
устаткування

  -    29,299 29,299   -      -      -    

 на лікувальні гази 41,822   -    41,822 0,13442 14,587

  -    

 на придбання устаткування водопостачання та каналізація
придбання устаткування

  -    976,017 976,017   -      -      -    

 на водопостачання та каналізація 1403,986   -    1403,986 1,54888 167,797

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи вентиляція 31,361   -    31,361 0,17205 24,563   -    

 на придбання устаткування опалення та вентиляцію
придбання устаткування

  -    1010,658 1010,658   -      -    

  -    

 на опалення і вентиляція 6315,96   -    6315,96 2,44579 258,323   -    

 на придбання устаткування устаткування, меблі 3,364 1895,555 1898,919   -      -    

  -    

 на монтажні роботи по устаткуванню та меблям 36,831   -    36,831 0,25294 28,212   -    

 на будівельні роботи (АБ) 6338,683   -    6338,683 13,64946 1455,549

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на будівельні роботи (КБ) 587,383   -    587,383 1,72791 189,837   -    

Складений за поточними цінами станом на  30 жовтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 28,46997 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3084,078 тис.грн.

на будівництво : Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об`єкта 25532,512 тис.грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  100  119_КД_ОК_02-01

1 2

18 02-01-018

19 02-01-019

20 02-01-020

21 02-01-021

22 02-01-022

23 02-01-023

24 02-01-024

25 02-01-025

26 02-01-026

27 02-01-027

 --- ---------------

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 7,484 - -

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 18273,584 7258,928 25532,512 28,46997 3084,078

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на пусконалагоджувальні роботи системи СКС 2,501   -    2,501 0,01386 1,979

  -    

 на придбання устаткування устаткування СКС   -    299,622 299,622   -      -      -    

 на система СКС 102,266   -    102,266 0,22669 23,89

  -    

 на придбання устаткування автоматизація комплексна
придбання устаткування

  -    1791,154 1791,154   -      -      -    

 на автоматизація комплексна 1273,576   -    1273,576 1,50224 161,503

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи СПС 40,903   -    40,903 0,22484 32,385   -    

 на придбання устаткування устаткування СПС   -    60,268 60,268   -      -    

  -    

 на система автоматичної пожежної сигналізації 250,415   -    250,415 0,64933 68,438   -    

 на пусконалагоджувальні роботи порошкового
пожежогасіння

14,41   -    14,41 0,07920 11,407

9

 на придбання устаткування устаткування порошкового
автоматичного пожежогасіння

  -    107,231 107,231   -      -      -    

3 4 5 6 7 8
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,18499

  -      -    30,396

0,00160 __-__ 1,45749

0,17   -    239,441

__-__ __-__ 0,02404

  -      -    3,947

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,04600 __-__ 0,21897

4,842   -    35,959

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,15827 0,01378

  -      -    2,242

0,04800 __-__ 0,14843

5,088   -    24,386

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,10948 __-__ 0,01031

11,225   -    1,695

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

4,65029 __-__ 0,44986

482,66   -    73,902 593,053

02-01-
012

електротехнічні рішення

2,978 33,388 0,125 519,151

  -    

0,02949 0,25454 0,00106 4,93538 5,38524

02-01-
011

придбання устаткування
лікувальні гази придбання
устаткування

  -      -      -      -    

14,587

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
010

лікувальні гази

0,703 0,964   -    12,892

  -    

0,00711 0,00752 __-__ 0,12411 0,13442

02-01-
09

придбання устаткування
водопостачання та каналізація
придбання устаткування

  -      -      -      -    

167,797

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
08

водопостачання та каналізація

135,904 2,217 0,202 143,411

24,563

1,33187 0,01886 0,00172 1,40045 1,54888

02-01-
07

пусконалагоджувальні роботи
вентиляція   -      -      -    22,321

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,15827 0,17205

02-01-
06

придбання устаткування
опалення та вентиляцію
придбання устаткування

  -      -      -      -    

258,323

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
05

опалення і вентиляція

216,466 1,056   -    222,364

  -    

2,17172 0,00910 __-__ 2,22682 2,44579

02-01-
04

придбання устаткування
устаткування, меблі   -      -      -      -    

28,212

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
03

монтажні роботи по
устаткуванню та меблям 24,265   -      -    24,265

1216,108 1455,549

0,22890 __-__ __-__ 0,22890 0,25294

12,00227 0,14252 0,04558 12,19197 13,6494602-01-
02

будівельні роботи (АБ)

1194,931 15,663 5,344

будівельні роботи (КБ)

151,477 7,777 0,187 159,441 189,837

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

1,47752 0,06380 0,00160 1,54292 1,7279102-01-
01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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1 5/6 11/12 15/16

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,14627 __-__ 0,01308

14,758   -    2,151

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,10285 0,00895

  -      -    1,457

0,15797 __-__ 0,01389

15,904   -    2,28

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,07286 0,00634

  -      -    1,04

0,57106 __-__ 0,05263

57,102   -    8,646

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,20685 0,01799

  -      -    2,957

1,34933 __-__ 0,13091

137,368   -    21,506

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,20295 __-__ 0,01923

20,225   -    3,154

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,01275 0,00111

  -      -    0,18

--------- ------------------- ------------------- -------------------

7,28295 0,55358 2,77200

749,342   -    455,3391727,285 67,834 5,858 2628,739 3084,078

Разом : 17,25409 0,55739 0,04996 25,69797 28,46997

1,979

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
027

пусконалагоджувальні роботи
системи СКС   -      -      -    1,799

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,01275 0,01386

02-01-
026

придбання устаткування
устаткування СКС   -      -      -      -    

23,89

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
025

система СКС

  -    0,511   -    20,736

  -    

__-__ 0,00451 __-__ 0,20746 0,22669

02-01-
024

придбання устаткування
автоматизація комплексна
придбання устаткування

  -      -      -      -    

161,503

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
023

автоматизація комплексна

  -    2,629   -    139,997

32,385

__-__ 0,02200 __-__ 1,37133 1,50224

02-01-
022

пусконалагоджувальні роботи
системи СПС   -      -      -    29,428

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,20685 0,22484

02-01-
021

придбання устаткування
устаткування СПС   -      -      -      -    

68,438

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
020

система автоматичної пожежної
сигналізації 0,561 2,129   -    59,792

11,407

0,00521 0,02043 __-__ 0,59670 0,64933

02-01-
019

пусконалагоджувальні роботи
порошкового пожежогасіння   -      -      -    10,367

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,07286 0,07920

02-01-
018

придбання устаткування
устаткування порошкового
автоматичного пожежогасіння

  -      -      -      -    

18,857

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
017

система порошкового
автоматичного пожежогасіння   -    0,673   -    16,577

15,962

__-__ 0,00646 __-__ 0,16443 0,17832

02-01-
016

пусконалагоджувальні роботи
системи відеоспостереження   -      -      -    14,505

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,10285 0,11180

02-01-
015

придбання устаткування
устаткування
відеоспостереження

  -      -      -      -    

17,736

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
014

система відеоспостереження

  -    0,827   -    15,585

  -      -    

__-__ 0,00765 __-__ 0,15392 0,16700

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-
013

придбання устаткування
електротехнічні рішення
придбання устаткування

  -      -      -    

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  103  119_КД_ОК_02-01

1 5/6 11/12 15/16

Склав __________________________ Перевірив _________________________

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 17254,09 100,11

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 7282,95 102,89

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 557,39 121,69

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 49,96 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 553,58 141,66

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 2772 164,27

люд.год 28469,97

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Загальнобудівельні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 26,16985 519,69

11 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,213624 470,53

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,09897 525,63

13 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 19,63928 312,34

14 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт

маш. год 41,44535 8,81

15 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 6,92749 13,51

16 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 18,94845 7,28

17 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,0973 17,64

18 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 21,78224 81,29

19 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 0,11699 645,20

20 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 2,84383 54,79

21 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 52,19718 336,89

22 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 18,94845 385,98

23 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 10,24974 51,92

24 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,25019 110,24

25 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 27,01141 665,58

26 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 23,2428478 647,71

27 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 20,87597 647,64

28 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 34,43418 1700,11

29 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,087 596,22

30 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год 2,8 758,69

31 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 364,23511 6,24

32 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 88,28583 6,08

33 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,144336 390,23

34 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 7,3164 108,57

35 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,22789 165,23

36 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 2,70506 152,21
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37 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 56,94751 137,37

38 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 2,27 5,17

39 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,38674 100,74

40 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 11,20201 107,79

41 КБМ202-910 Таль електричний загального призначення,
вантажопідйомність 3,2 т

маш. год 0,2 36,48

42 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 1539,16667 44,16

43 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,0552 120,48

44 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 121,5583 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

45 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 124,4838522

46 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 3,0718

47 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,74887255

48 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,76129655

49 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,834304

50 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 6,992906

51 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 9,2

52 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 216,891808

53 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 95,8591647

54 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 18,025122

55 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,11

56 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,982704

57 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 2,50718438

58 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 8,67784

59 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] маш. год 27,23

60 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 167,76539899

61 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,5092

62 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,8645

63 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 7,4248

64 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 382,1425768

65 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 1,24818

66 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 120,6582919

67 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 4,946774

68 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання металопрокату маш. год 0,7728

9
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69 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 15,2959334

70 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 298,27462028

71 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,4232

72 КБМ227-4004 Пристрій, що герметизує маш. год 1,056

73 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 4,988332

74 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 29,09864

75 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,71645

76 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,372

77 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 141,798242

78 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,420699

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
79 +&С1-110-11

варіант 3
 Анкер забивний шт 32 6,46 6,03 0,30

80 +&С1-110-10
варіант 1

 Шпилька М8х1м шт 32 37,94 36,90 0,30

81 +&С1530-63-8 DIN рейка м 1 81,16 79,50 0,07

82 +С113-2300
варіант 8

АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 6 344,32 337,50 0,07

83 +С113-2300
варіант 9

АМ 125 ВРФ клапан стельовий шт 7 432,30 423,75 0,07

84 +С130-1104
варіант 1

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год,
двостороння внутрішня різьба,    Dу25 (1400703)

шт 1 16587,29 16261,20 0,85

85 +С130-1104
варіант 2

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння
внутрішня різьба,    Dу20 (1400702)

шт 1 15406,13 15103,20 0,85

86 +С1630-1625
варіант 19

Адаптер 470х470/O200 під фільтр 457х457x78 з боковим
приєднанням O250 в комплекті з HEPA-фільтрами та
лицевою панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 7973,10 7813,50 3,26

87 +С1630-1625
варіант 17

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з прямим
приєднанням O250 для монтажу на стіні, в комплекті з
HEPAфільтрами та  лицевою панелю. Тип фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26

88 +С1630-1625
варіант 18

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з боковим
приєднанням, в комплекті з HEPA-фільтрами та лицевою
панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26

89 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00741793 348934,85 341614,40 478,59

302,08

156,34

176,77

176,77

6841,86

0,13

0,74

1,59

6,75

8,48

325,24

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  108  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

90 +&С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
25х17

шт 125 58,05 58,05   -    

91 +&С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
40х17

шт 8 66,30 66,30   -    

92 +&С130-37-2
варіант 4

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
60х60

шт 10 271,05 271,05   -    

93 +&С130-37-2
варіант 5

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
20х20

шт 5 36,84 36,84   -    

94 +С1545-44
варіант 3

Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,68 696,46 682,50 0,30

95 +С188888-17
варіант 2

Анкер М8 шт 70 12,24 12,00   -    

96 +&С1545-333-
1
варіант 1

Анкер забивний М6 сталевий шт 250 2,25 2,20 0,01

97 +С188888-17
варіант 3

Анкер латуний розпірний М8х28мм шт 32 27,54 27,00   -    

98 +С1545-44
варіант 2

Анкер розпірний М8 100шт 0,08 979,51 960,00 0,30

99 +С1545-44
варіант 6

Анкерний болт 10х100 100шт 0,68 2575,81 2525,00 0,30

100 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0198 67208,02 65624,43 265,79

101 +С1630-40
варіант 1

Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см комплект 2 2860,68 2796,81 7,78

102 +С1630-40
варіант 2

Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см комплект 2 3338,12 3264,89 7,78

103 +С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99 л 113,41 272,85 267,00 0,50

104 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення Ceresit
Ceretherm

м2 24,68 57,77 56,60 0,04

105 +С1630-17
варіант 5

Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який
призначений для використання в пищевій промисловості.
Обладнаний люком   для обслуговування та показч рівня
води

шт 4 158746,87 155497,60 136,59

106 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0022425 22077,35 21131,76 512,70

107 +&С111-2099-
691
варіант 1

Бірка кабельна У-136 шт. 100 2,25 2,25   -    

108 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,765 226,91 222,35 0,11

109 +290902-223
варіант 2

Блок розеток (4 шт.)  1ф 220 В шт 7 508,30 498,33   -    

4,45

9,97

65,45

5,35

1,13

3112,68

432,89

  -    

0,04

0,54

19,21

50,51

1317,80

56,09

  -    

  -    

  -    

  -    

13,66

0,24
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  109  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

110 +290902-223
варіант 5

Блок розеток (8 шт.)  1ф 220 В шт 2 697,00 683,33   -    

111 С130-1103 Блочки шт 6 11,32 11,03 0,07

112 С111-1846 Болти анкерні т 0,0533 82748,52 80827,01 298,99

113 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,133376 68994,02 67339,52 301,68

114 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 42212,37 41005,92 378,76

115 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00692 38691,20 37553,79 378,76

116 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0370852 51427,25 50040,11 378,76

117 С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм т 0,03 48514,39 47184,37 378,76

118 +С111-91
варіант 1

Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0034256 57020,05 55563,22 338,79

119 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,510639 6180,79 5836,14 223,46

120 +С130-144
варіант 4

ВВЦр 16 віброізолятор шт 5 348,04 341,06 0,16

121 +С130-1104
варіант 3

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими     пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу32 (1411754)

шт 1 3860,80 3784,25 0,85

122 +С130-1104
варіант 4

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими    пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу25 (1411753)

шт 1 2940,69 2882,18 0,85

123 +С1630-211
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р ф15мм шт 2 102,91 100,75 0,14

124 +С1630-213
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм шт 4 274,43 268,75 0,30

125 +С130-1106
варіант 1

Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм шт 24 218,72 214,13 0,30

126 +С1547-7
варіант 10

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53,
«1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

127 +С1547-7
варіант 11

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з
показчиком "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

128 +С1547-7
варіант 6

Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою ІР54,
 1х125Вт РПП-01-125Вт

шт 3 2256,80 2212,11 0,44

129 +С1547-7
варіант 7

Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання ІР54,
1х60Вт 

шт 2 2509,65 2460,00 0,44

130 +290902-54
варіант 4

Вимикач одноклавішний накладного виконання  220В, 10А,
IP44

шт 50 222,54 218,12 0,06

131 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 51,45664 130,66 127,72 0,38 2,56

4,29

7,84

7,84

44,25

49,21

4,36

121,19

6,82

75,70

57,66

2,02

5,38

1352,82

827,69

758,65

1008,38

951,26

1118,04

9

13,67

0,22

1622,52



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  110  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

132 +С113-2450
варіант 1

Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL
для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм 

м 7,14 287,64 282,00   -    

133 +&С111-2020-
38
варіант 6

Вита пара OK-Net КПВ-ВП (350) UTP кат.5е, 4х2х0.51 м 113 25,80 25,80   -    

134 +&С130-61-21-
Щ
варіант 1

Віброізолятори KIV-4 комплект 1 1475,14 1431,75 14,47

135 +&С126-948-К
варіант 11

Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 392,87 389,91 0,04

136 +&С126-948-К
варіант 7

Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 503,89 500,10 0,04

137 +&С126-385-6 Відновлення захисно-герметичних дверних блоків м2 92,88 6833,93 6782,90 0,16

138 +С130-904
варіант 2

Відуар керамічний із бачком та комплектуючими шт 1 8338,87 8166,67 8,69

139 +С1630-87
варіант 1

Внутрішній поливальний кран. ф15 шт 4 403,86 395,83 0,11

140 +&С1113-290-
13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 8 394,97 387,00 0,23

141 С142-10-2 Вода м3 1,04326 76,31 76,31   -    

142 +1514-4038
варіант 2

Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт шт 2 7946,25 7749,17 41,27

143 +1514-4038
варіант 1

Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт шт 2 10960,35 10704,17 41,27

144 +&С130-231-1-
Т
варіант 10

Вставка гнучка ВВГ 100 шт 2 129,47 125,70 1,23

145 +&С130-231-1-
Т
варіант 14

Вставка гнучка ВВГ 240 шт 1 327,45 319,80 1,23

146 +&С130-231-1-
Т
варіант 9

Вставка гнучка ВВГ 355 шт 4 453,06 442,95 1,23

147 +&С130-231-1-
Т
варіант 13

Вставка гнучка ВВГ 700*400 шт 2 1351,17 1323,45 1,23

148 +&С130-231-1-
Т
варіант 12

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071Y-С шт 1 3664,07 3591,00 1,23

149 +&С130-231-1-
Т
варіант 11

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071А-С шт 1 2734,60 2679,75 1,23

71,84

53,62

155,81

214,91

2,54

6,42

8,88

26,49

3,75

50,87

163,51

7,92

7,74

  -    

9

5,64

  -    

28,92

2,92



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  111  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

150 +С1545-470
варіант 2

Гайка М8 шт 140 1,68 1,50 0,15

151 +С1545-470
варіант 3

Гайка з насічкою М6 шт 70 1,16 0,99 0,15

152 +&С1-110-11
варіант 2

Гайка зубчата з буртіком шт 64 2,25 2,25   -    

153 +С1545-470
варіант 4

Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS шт 64 1,68 1,50 0,15

154 С1545-94 Гак У625 100шт 0,05344 1488,22 1456,33 2,71

155 +С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0604 43944,45 42817,00 265,79

156 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1634 43340,61 42225,00 265,79

157 +С111-1851
варіант 1

Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522) шт 4000 3,36 3,28 0,01

158 +С111-1851
варіант 3

Гвинт М6х12 шт 70 1,23 1,20 0,01

159 +С1545-44
варіант 4

Гвинт самосвердлячий 100шт 0,88 122,71 120,00 0,30

160 +С1545-44
варіант 5

Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29,5 100шт 1,44 122,71 120,00 0,30

161 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,164473 37114,70 36048,17 338,79

162 +&С111-196-Б Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3 шт 6 1020,65 1000,00 0,64

163 +С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш кг 339,21 97,17 94,76 0,50

164 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 3301,55 34,34 33,17 0,50

165 +С113-161
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф108х4мм м 0,8 484,38 478,03 2,74

166 +С113-191
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф214х7мм м 1,6 1355,51 1335,69 9,73

167 +С113-138
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф57х3мм м 2 188,33 185,87 1,06

168 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 3,05536 3308,53 2785,40 458,26

169 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена т 0,0052 1784,88 1495,97 253,91

170 С1110-14 Глухарі 100шт 0,31 1100,62 1074,51 4,53

171 +&С1-28-74
варіант 1

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм м 170 324,97 318,11 0,49

172 +241649-1077
варіант 2

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISІ 321,ІР67, ф14мм
(607Х-14)

1000м 1,82 270506,35 265091,67 110,63

173 +&С1545-318-
15

Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7
мм, діаметр зовнішній 24 мм

м 35 27,60 27,60   -    

6,37

5304,05

  -    

3,61

10,09

1,40

64,87

35,00

21,58

2,41

2,41

727,74

20,01

1,91

0,67

0,03

29,18

861,66

849,82

0,07

0,02

9

0,03

0,02

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  112  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

174 +С113-2281
варіант 1

Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм шт 8 122,47 120,00 0,07

175 +С130-596
варіант 1

Грати з армопластику м2 9,36 3955,83 3873,73 4,53

176 +С111-1755 Грати металеві т 0,0348 36661,35 35475,17 467,33

177 +&С111-1624-
3-1

Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99 л 12,42 273,08 267,00 0,73

178 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 2,4 152,69 149,32 0,38

179 +С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер л 1200,6115 79,83 77,76 0,50

180 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0260514 77666,33 75571,77 571,69

181 +С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кг 263,15 95,33 92,93 0,53

182 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 0,8184 123,01 119,87 0,73

183 +С188888-46
варіант 16

Датчик вологості HTS221TR шт 1 22832,86 22385,00 0,16

184 +С188888-46
варіант 12

Датчик вуглекислого газу Е2638-СО2 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

185 +С188888-46
варіант 15

Датчик метану шт 1 17896,06 17545,00 0,16

186 +С188888-46
варіант 10

Датчик протікання  Neptun SW007 шт 3 696,82 683,00 0,16

187 +С188888-46
варіант 20

Датчик температури зовн. повітря  ESMТ шт 1 2436,94 2389,00 0,16

188 +С188888-46
варіант 21

Датчик температури канальний  Raut STa-02.150 шт 2 719,26 705,00 0,16

189 +С188888-46
варіант 19

Датчик температури приміщення ESM-10 шт 1 2436,94 2389,00 0,16

190 +С188888-46
варіант 23

Датчик тиску 0..16 бар MBS1700 шт 1 4386,16 4300,00 0,16

191 +1504-19020
варіант 2

Датчик чадного газу шт 2 13576,35 13310,00 0,15

192 +С188888-46
варіант 22

Датчик-реле тиску КРІ-35 шт 1 4093,42 4013,00 0,16

193 +С126-385
варіант 2

Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440
кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механизм,
кріплення)

шт 1 204734,19 203203,00 7,11

194 +С126-388
варіант 2

Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в
комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)

шт 1 36850,91 36565,61 10,98

195 +С126-388
варіант 1

Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9 шт 1 23519,39 23333,33 10,98

274,32

175,08

14,10

47,78

86,00

266,20

80,26

1524,08

2,41

447,70

447,70

350,90

13,66

47,78

718,85

5,35

2,99

1,57

1522,87

1,87

9

2,40

77,57



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  113  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

196 +&С126-55-1-Л
варіант 2

Двері металопластикові підсиленого профілю
енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та
аксесуарами

м2 31,29 8843,88 8656,00 14,47

197 С124-64
варіант 3

Деталі закладні Зв-1 т 0,0252 70739,16 69086,33 265,79

198 С124-64
варіант 4

Деталі закладні Зв-1а т 0,0067 70739,16 69086,33 265,79

199 +1504-19020
варіант 8

Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

200 +1504-19020
варіант 9

Детектор випаровування розчиникіфв (тоуол, ксилол,
етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm

шт 1 13576,35 13310,00 0,15

201 +С188888-46
варіант 13

Детектор вуглекислого газу Е2638-СО2-50К-W-230 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

202 +1504-19020
варіант 5

Детектор діоксиду азоту Е2638-NO2-200ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

203 +1504-19020
варіант 10

Детектор діоксиду сірки Е2638-SO2-2000ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

204 +1504-19020
варіант 3

Детектор кисню Е2638-02-5Y шт 1 9873,75 9680,00 0,15

205 +1504-19020
варіант 12

Детектор кисню Е2638-О2 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

206 +1504-19020
варіант 4

Детектор озону E2638-ОЗ-5ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

207 +1504-19020
варіант 11

Детектор радіоактивності AGM-02 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

208 +1504-19020
варіант 7

Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

209 +1504-19020
варіант 6

Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

210 +С111-2007-8
варіант 1

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit  СF 97 кг 22,62 1122,36 1099,87 0,48

211 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,001786 3400,09 3109,96 223,46

212 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,05497 3058,36 2774,93 223,46

213 С112-113 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,44164 6466,68 6116,42 223,46

214 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,007667 5706,42 5371,07 223,46

215 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,019806 5465,06 5134,44 223,46

216 +С111-1608 Дрантя кг 10,04641 12,08 11,10 0,74

66,67

59,97

126,80

111,89

107,16

0,24

193,60

193,60

193,60

266,20

266,20

22,01

266,20

266,20

447,70

193,60

193,60

193,60

9

173,41

1387,04

1387,04
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217 +С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм

т 0,04487 37450,26 36450,15 265,79

218 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0044363 41486,53 40407,28 265,79

219 +С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0001808 65226,31 63681,57 265,79

220 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,00228 41651,13 40568,65 265,79

221 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,1588746 35354,51 34395,49 265,79

222 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000021 56665,83 55216,56 338,18

223 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,160666 40170,47 39044,63 338,18

224 +С113-2299
варіант 126

Дросель-клапан, 900*300 мм шт 1 5058,35 4959,10 0,07

225 +С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 4 691,33 677,70 0,07

226 +С113-2299
варіант 125

Дросель-клапан, ф125 мм шт 12 722,10 707,87 0,07

227 +С113-2299
варіант 139

Дросель-клапан, ф160 мм шт 1 358,64 351,54 0,07

228 +С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 4 938,55 920,08 0,07

229 +С113-2299
варіант 146

Дросель-клапан, ф250 мм шт 4 444,57 435,78 0,07

230 +С130-539
варіант 3

Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 9012,64 8828,01 7,91

231 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,7284 444,92 435,90 0,30

232 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 5,22 933,92 915,20 0,41

233 +&С122-66-21
варіант 3

Дюбель 6x40 шт 2000 0,23 0,23   -    

234 +С1545-44
варіант 7

Дюбель тарільчатий Д-170 100шт 2,71 510,31 500,00 0,30

235 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 43,774 932,82 914,23 0,30

236 +&С10000-2-1-
БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 1500 0,45 0,45   -    

237 +С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 122,72 51,46 49,97 0,48

238 +С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм  Ceresit 
СЕ 40 aguastatic

кг 10,7 160,10 156,48 0,48

239 +&С130-421-2 Електричний конвектор Atlantic F17 E з вбудованою
автоматикою

шт 1 3917,65 3838,80 2,03

240 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0030148 72054,16 70296,49 344,84

241 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0295267 35771,02 34724,79 344,84

1412,83

701,39

10,01

18,29

  -    

1,01

3,14

76,82

18,40

8,72

176,72

8,72

18,31

  -    

1111,09

787,66

99,18

13,56

14,16

7,03

9

734,32

813,46

1278,95

816,69

693,23
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242 +С111-1518
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,01324544 99808,45 97506,58 344,84

243 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,005762 38733,23 37628,91 344,84

244 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,059162 56044,43 54600,68 344,84

245 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0782121 35254,37 34218,27 344,84

246 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,24 5,754 5,754   -    

247 +С111-388-1
варіант 2

Емаль  ПФ-115 т 0,02054613 168813,70 165000,00 503,63

248 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,0589327 147225,68 143767,21 571,69

249 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0173364 94550,48 92124,86 571,69

250 +С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ
Ceresit  СF 87

кг 100,86 1598,68 1566,85 0,48

251 +С111-2007-9 Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових
підлог Ceresit  СF 98

кг 1408,32 722,08 707,44 0,48

252 +&С1-110-8
варіант 1

З'єднувальний елемент шт 48 48,75 48,75   -    

253 +С113-1489
варіант 2

З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40 шт 15 104,62 102,50 0,07

254 +С113-1489
варіант 3

Заглушка ПВХ 40х40 шт 5 48,51 47,49 0,07

255 +С111-1631 Замазка захисна кг 3 115,93 113,09 0,57

256 +2307-20217
варіант 3

Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см шт 9 1889,74 1826,31 26,38

257 +2307-20218
варіант 1

Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см шт 2 3054,08 2950,57 43,63

258 +2307-20217
варіант 2

Засувка чавунна ф50 шт 2 1889,74 1826,31 26,38

259 +&С130-4561
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм шт 2 8555,51 8384,37 3,38

260 +2307-11292
варіант 2

Засувка шибера. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см шт 3 5619,34 5493,60 15,56

261 +2307-11292
варіант 3

Засувка шибера. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см шт 2 7220,49 7063,35 15,56

262 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 92 16,70 16,30 0,07

263 +С1630-546
варіант 2

Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм,
Ру=10кгс/см

шт 2 3220,43 3155,59 1,69

264 +С1630-543
варіант 1

Зворотний клапан муфтовий, ф25мм шт 2 417,25 408,73 0,34

265 +С130-1179
варіант 2

Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4" шт 1 289,22 283,33 0,22

63,15

8,18

5,67

59,88

37,05

167,76

110,18

141,58

0,33

14,16

  -    

2,05

0,95

2,27

37,05

691,26

  -    

3310,07

2886,78

1853,93

31,35

9

1957,03

759,48

1098,91
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266 +2407-1811
варіант 1

Змішувач для умивальника шт 4 1745,92 1710,95 0,74

267 +2407-1811
варіант 3

Змішувач для умивальника локтевий шт 3 2592,57 2541,00 0,74

268 +С113-2444
варіант 8

Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX м 1,022 29,39 28,81   -    

269 +С113-2444
варіант 3

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX м 38,836 32,20 31,57   -    

270 +С113-2444
варіант 1

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX м 51,1 21,34 20,92   -    

271 +С113-2444
варіант 9

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX м 12,264 36,63 35,91   -    

272 +С113-2444
варіант 6

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX м 13,286 17,07 16,74   -    

273 +С113-2444
варіант 2

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX м 25,55 46,29 45,38   -    

274 +С113-2444
варіант 7

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX м 15,33 22,31 21,87   -    

275 +С113-2444
варіант 5

Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX м 112,42 67,63 66,30   -    

276 +С113-2444
варіант 10

Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX м 4,088 95,80 93,92   -    

277 +С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 695,81 220,81 215,80 0,68

278 +&С111-2020-
37
варіант 2

Кабель (FTP мідь внутрішній) OK-Net КПВЭ-ВП (200) FTP
кат.5е

м 204 25,80 25,80   -    

279 +&С1110-200-
73
варіант 1

Кабель HDMI 5м шт 1 322,50 322,50   -    

280 +&С111-2020-
77
варіант 2

Кабель RG-58 50 Ом м 45,9 36,00 36,00   -    

281 +&С111-2020-
38
варіант 2

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 м 10,2 31,50 31,50   -    

282 +&С153-11-1 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 1530 47,78 46,80 0,04

283 +&С153-11-5 Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 257,11 252,00 0,07

284 +&С153-11-2 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 775,2 65,58 64,25 0,04

285 +&С153-11-3 Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 107,19 105,04 0,05

286 +&С153-11-4 Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією м 163,2 150,61 147,60 0,06

287 +&С153-10-1 Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 1864,56 1827,60 0,40

2,95

36,56

  -    

  -    

0,94

5,04

1,29

2,10

0,44

1,33

1,88

4,33

  -    

  -    

0,58

0,63

0,42

0,72

0,33

0,91

9

34,23

50,83
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288 +&С153-10-2 Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 3158,44 3096,00 0,51

289 +&С153-11-8 Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 71,4 404,09 396,00 0,17

290 +&С153-11-9 Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією м 35,7 624,48 612,00 0,24

291 +&С153-11-6 Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 124,81 122,30 0,06

292 +&С153-11-7 Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 211,61 207,36 0,10

293 +&С151-1-1-Ф
варіант 1

Кабель ПСВЕВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8 м 70 16,84 16,50 0,01

294 +15092-3171
варіант 2

Кабель вогнестійкий мідний багатожильний  N (H)XH 3х1,5 1000м 0,14 45907,83 44867,67 140,01

295 +&С111-2020-
38
варіант 4

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 Lappkabel м 112,2 51,83 51,83   -    

296 +&С111-2020-
58
варіант 3

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 м 224,4 40,35 40,35   -    

297 +&С111-2020-
38
варіант 5

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 м 35,7 51,83 51,83   -    

298 +&С111-2020-
37
варіант 5

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 м 525,3 11,03 11,03   -    

299 +&С111-2020-
58
варіант 4

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 Lappkabel м 102 25,20 25,20   -    

300 +&С111-2020-
58
варіант 2

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 Lappkabel м 40,8 38,10 38,10   -    

301 +&С111-2020-
77
варіант 1

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 м 10,2 38,10 38,10   -    

302 +15098-78541
варіант 14

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х1,5мм2

1000м 0,0306 45894,81 44866,67 128,24

303 +15098-78541
варіант 15

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х4мм2

1000м 0,0102 75160,30 73558,33 128,24

304 +15095-23051
варіант 1

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8 1000м 1,4 21450,01 21000,00 29,42

305 +15095-23051
варіант 2

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8 1000м 0,15 25642,21 25110,00 29,42

306 +15093-35113
варіант 2

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 3х0,75

1000м 0,09 38802,92 37990,00 52,08

307 +15093-35113
варіант 3

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 7х0,75

1000м 0,09 62953,13 61666,67 52,08

1473,73

420,59

502,79

760,84

1234,38

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

899,90

2,45

4,15

0,33

900,15

  -    

  -    

9

61,93

7,92

12,24



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  118  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

308 +15093-35113
варіант 4

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 10х0,75

1000м 0,03 93587,12 91700,00 52,08

309 +15092-3171
варіант 1

Кабель контрольний мідний баготожильний МКШ 3х1,5 1000м 0,04 29998,21 29270,00 140,01

310 +15096-7033
варіант 1

Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5х1 1000м 0,1 36304,76 35530,00 62,90

311 +15092-3181
варіант 2

Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51 1000м 0,2 24267,28 23629,80 161,65

312 +&С111-2020-
37
варіант 6

Кабель провідного радіомовлення МРМПЕ 2х1,2 м 100 63,53 63,53   -    

313 +&С111-2020-
37
варіант 7

Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2х0,6 м 1 2,15 2,15   -    

314 +15093-35103
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5 1000м 0,2 28129,77 27540,00 38,21

315 +15093-38103
варіант 2

Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5 1000м 0,05 58414,07 57220,00 48,70

316 +15093-38113
варіант 6

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5 1000м 0,03 47458,73 46470,00 58,17

317 +15093-38113
варіант 7

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5 1000м 0,015 71612,33 70150,00 58,17

318 +15093-38113
варіант 9

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4 1000м 0,03 168359,33 165000,00 58,17

319 +15093-38113
варіант 8

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6 1000м 0,015 191632,34 187816,67 58,17

320 +15096-7025
варіант 1

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х2,5 1000м 0,015 64535,55 63190,00 80,15

321 +15096-7025
варіант 2

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х4 1000м 0,015 74948,05 73398,33 80,15

322 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 465006,03 455321,11 567,15

323 +&С130-421-1
варіант 1

Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum
Electric 600*600 Q=0,38кВт білий

шт 5 6002,50 5880,00 4,80

324 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 48,86064 68,07 61,11 5,63

325 +С113-2299
варіант 156

Клапан герметичний з приводом O800 КГ шт 1 279225,07 273750,00 0,07

326 +С113-2299
варіант 150

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 350 шт 3 42534,07 41700,00 0,07

327 +С113-2299
варіант 149

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 450 шт 2 81518,47 79920,00 0,07

834,00

1598,40

1265,40

1469,57

9117,77

117,70

1,33

5475,00

551,56

1145,37

930,56

1404,16

3301,16

3757,50

1835,04

588,20

711,86

475,83

  -    

  -    

9
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328 +С113-2299
варіант 157

Клапан герметичний з рукояткою O150 КГ 150 шт 1 17839,87 17490,00 0,07

329 +С113-2299
варіант 151

Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ 200 шт 2 29090,47 28520,00 0,07

330 +С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 3 35450,17 34755,00 0,07

331 +С113-2299
варіант 159

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1 35450,17 34755,00 0,07

332 +С113-2299
варіант 152

Клапан герметичний з рукояткою O630 КГ 630 шт 1 148644,67 145730,00 0,07

333 +С130-1107
варіант 1

Клапан запорний DN25 шт 2 2211,21 2167,15 0,70

334 +С130-1107
варіант 2

Клапан запорний DN32 шт 6 3106,81 3045,19 0,70

335 +&С113-2301-
6

Клапан зворотнiй Д315мм шт 2 1041,79 1019,17 2,19

336 +&С113-2301-
5

Клапан зворотнiй Д450мм шт 1 1191,55 1166,00 2,19

337 +&С130-388-
39

Клапан зворотній Д100 шт 1 222,39 217,35 0,68

338 +С1630-544
варіант 1

Клапан зворотній каналізаційний, ф32 шт 3 370,04 362,00 0,78

339 +С113-2299
варіант 133

Клапан надлишкового тиску КИД-150 шт 2 4012,34 3933,60 0,07

340 +С111-1650
варіант 1

Клей Ceresit R710 (або аналог) кг 8,955 979,81 960,12 0,48

341 +С1545-69
варіант 2

Клемники нейтралі та заземлення 100шт 0,15 3995,39 3916,67 0,38

342 +С1545-69
варіант 1

Клемники робочого заземлення 100шт 0,15 3662,58 3590,38 0,38

343 +С188888-5
варіант 1

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм шт 85 1,22 1,20   -    

344 +С188888-5
варіант 3

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм шт 15 2,55 2,50   -    

345 +С188888-5
варіант 4

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм шт 18 1,69 1,66   -    

346 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0031 72,06 70,14 0,51

347 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,5 28,11 27,37 0,19

348 +С1532-29
варіант 2

Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм шт 4 47,64 46,49 0,22

349 +С1532-28
варіант 1

Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти шт 4 66,39 65,00 0,09 1,30

0,02

0,05

0,03

1,41

0,55

0,93

4,36

7,26

78,67

19,21

78,34

71,82

695,10

2914,60

43,36

60,92

20,43

23,36

9

349,80

570,40

695,10
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350 +С1532-28
варіант 2

Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти шт 14 52,11 51,00 0,09

351 +С112-284 Колоди будівельні м3 0,039435 2742,96 2429,09 260,09

352 +1517-1891
варіант 1

Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-
G

шт 1 43554,00 42700,00   -    

353 +С1630-1531
варіант 6

Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним
краном Dn15

шт 1 406,07 394,98 3,13

354 +С130-483-1
варіант 1

Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів 100шт 0,11 8451,57 8250,00 35,85

355 +С1630-1531
варіант 5

Комплект підключення до радіатора осьового витконання з
термоголовкою VTL320AA15

шт 11 968,86 946,73 3,13

356 +2405-3176
варіант 1

Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов 1000шт 0,011 140600,35 137833,33 10,15

357 +С113-5
варіант 1

Короб ПВХ 40х40 м 30 129,82 127,96 0,89

358 +&С1530-126-
76
варіант 5

Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм м 10,1 51,60 51,60   -    

359 +&С1530-126-
76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм м 666,6 197,62 197,62   -    

360 +&С1530-126-
76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм м 30,3 284,40 284,40   -    

361 +&С1530-126-
76
варіант 4

Короб монтажний для укладки кабеля 60х60 мм м 20,2 340,50 340,50   -    

362 +С1545-90
варіант 1

Коробка  Т40 90х90х52 ІР55 100шт 3,5 3115,27 3052,50 1,69

363 +&С1513-2-69-
3

Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6) шт 2 630,00 630,00   -    

364 +290116-7042
варіант 1

Коробка клемна з мідною шиною заземлення шт 10 113,07 110,17 0,68

365 +&С1512-1-2
варіант 1

Коробка монтажна вогнестійка шт 1 456,98 448,00 0,02

366 +&С1512-1-4-
12
варіант 1

Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision шт 6 645,00 645,00   -    

367 +1504-19069
варіант 6

Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 
ЩРн-12з-0 74 У2

шт 2 1460,94 1432,02 0,27

368 +1504-19069
варіант 5

Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 
ЩРн-18з-0 74 У2

шт 4 2985,26 2926,46 0,27

  -    

28,65

58,53

  -    

  -    

61,08

  -    

2,22

8,96

165,72

19,00

2756,87

0,97

  -    

  -    

9

1,02

53,78

854,00

7,96
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369 +1504-19069
варіант 4

Корпус металевий навісний на 24 модулів 330х410х120 
ЩРн-24з-0 74 У2

шт 4 1671,75 1638,70 0,27

370 +1504-19069
варіант 8

Корпус металевий навісний на 48 модулів  ЩРн-48з-0 74 У2 шт 1 2470,22 2421,51 0,27

371 +1504-19069
варіант 9

Корпус металевий навісний на 54 модулі  ЩРн-54з-0 74 У2 шт 1 2783,00 2728,16 0,27

372 +С1630-647
варіант 1

Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 7 267,53 260,93 1,35

373 +С113-1873-
1В
варіант 1

Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см шт 3 1182,47 1159,21 0,07

374 +С1630-633
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см шт 11 232,95 228,28 0,10

375 +С1630-634
варіант 3

Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см шт 1 155,84 152,63 0,15

376 +С1630-634
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 6 266,30 260,93 0,15

377 +С1630-635
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см шт 7 824,70 808,15 0,38

378 +С1630-659
варіант 1

Кран триходовий для манометра, ф15мм 11б18бк шт 2 306,10 300,00 0,10

379 +С130-1179
варіант 1

Кран шаровий газовий Ду15 шт 1 136,22 133,33 0,22

380 +&С126-948-К
варіант 8

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 388,18 385,25 0,04

381 +&С126-948-К
варіант 9

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 151,26 150,09 0,04

382 +&С126-1300-
К4-1
варіант 3

Кришка на кут 90град. 300х50мм шт 8 304,25 300,99 1,00

383 +С113-1676
варіант 2

Кришка на лоток 50х200 м 30 154,24 150,91 0,31

384 +С113-1677
варіант 4

Кришка на лоток 50х300 м 20,2 580,49 568,62 0,49

385 +&С1110-195-
26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 238,2 126,28 123,50 0,30

386 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0804 247,89 242,78 0,25

387 +С113-2118
варіант 2

Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для
милиць та одягу (70013)

шт 1 18,16 17,73 0,07

388 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,001218 30752,16 29690,92 458,26

3,02

11,38

2,48

4,86

0,36

602,98

16,17

6,00

2,67

2,89

1,13

2,26

54,57

5,25

23,19

4,57

3,06

5,22

9

32,78

48,44
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389 +С113-1489
варіант 4

Кут внутрішній ПВХ 40х40 шт 15 40,77 39,90 0,07

390 +С113-1489
варіант 5

Кут зовнішній ПВХ 40х40 шт 15 64,99 63,65 0,07

391 +&С126-1300-
К4-1
варіант 4

Кут лотка 90град. 300х50мм шт 8 527,00 522,08 1,00

392 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 38 14,20 13,85 0,07

393 +С188888-46
варіант 14

Лазерний датчик частинок РМ900 шт 1 1199,63 1175,95 0,16

394 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00001 236644,02 231432,25 571,69

395 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,017664 2742,02 2428,16 260,09

396 +С1630-1456
варіант 1

Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та
GSM модулем СМ2 для системи радіозб. даних 

шт 2 3384,38 3316,67 1,35

397 +&С1110-200-
52
варіант 1

Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000 м 48,48 274,50 274,50   -    

398 +С113-2227
варіант 4

Лоток із стал. решеткою, 300х250х2300мм м 1 448,31 439,37 0,15

399 +С113-1676
варіант 1

Лоток перфорований 50х200 м 30 209,19 204,78 0,31

400 +С113-1677
варіант 3

Лоток перфорований 50х300 м 20,2 382,42 374,43 0,49

401 +С111-1756
варіант 2

Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 1 4029,58 3950,00 0,57

402 +С111-1756
варіант 1

Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 5 6018,58 5900,00 0,57

403 +С113-2299
варіант 44

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350 шт 1 21290,02 20872,50 0,07

404 +С113-2299
варіант 134

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 2 19686,12 19300,05 0,07

405 +С113-2299
варіант 137

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450 шт 1 25061,47 24570,00 0,07

406 +С113-2299
варіант 142

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800 шт 1 34957,51 34272,00 0,07

407 +С113-2299
варіант 148

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 1 19686,58 19300,50 0,07

408 +С113-2299
варіант 153

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O200

шт 2 18406,48 18045,50 0,07

685,44

386,01

360,91

7,50

79,01

118,01

417,45

386,00

491,40

4640,08

53,77

66,36

  -    

8,79

4,10

9

0,80

1,27

3,92

0,28

23,52
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409 +С113-2299
варіант 154

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O630

шт 1 31645,57 31025,00 0,07

410 +С113-2299
варіант 158

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O150

шт 1 16371,07 16050,00 0,07

411 +С1630-113
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм комплект 2 226,53 221,18 0,91

412 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0009141 57431,19 55792,39 512,70

413 +&С111-599-1 Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus кг 24,47 1137,62 1114,80 0,51

414 +С1630-17
варіант 6

Мембраний бак (Р=10 бар) , 250 л шт 2 53427,18 52243,00 136,59

415 С1115-2534 Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-
80], марка МД-94

т 0,008 5196,56 4640,95 453,72

416 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 63 51,56 50,17 0,38

417 С121-782 Металеві конструкції т 0,0004 85317,59 84327,93 354,54

418 С121-650
варіант 4

Металоконструкції драбини т 0,131 120856,98 119607,37 349,93

419 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,5092 67658,73 66800,53 354,54

420 С121-650
варіант 3

Металоконструкції направляючих Нм-1 т 0,2606 120856,98 119607,37 349,93

421 С121-590
варіант 2

Металоконструкції рами Рм-1 т 0,0704 116880,80 115660,79 349,93

422 +241649-1106
варіант 1

Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,05 167862,04 164460,00 110,63

423 +241649-1106
варіант 2

Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,13 175517,43 171965,28 110,63

424 +С113-1791
варіант 1

Муфта з'єднувальна мідна ф10 шт 2 21,86 21,36 0,07

425 +С113-1791
варіант 2

Муфта з'єднувальна мідна ф15 шт 18 12,21 11,90 0,07

426 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1,6 20,34 19,75 0,19

427 +С188888-46
варіант 1

Накладний датчик температури ESMC шт 3 1199,63 1175,95 0,16

428 +С1545-4
варіант 6

Наклейки для медичних газів "Кисень" 100шт 0,1 548,89 538,02 0,11

429 +С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,025 1732,07 1696,76 1,35

430 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-
6-5,4

100шт 0,14 965,07 945,59 0,56

431 С1545-148 Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,02 219,64 214,28 1,05

432 С1545-156 Нитки швейні кг 0,032 421,69 413,05 0,37

433 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,01356837 116344,39 113541,35 521,78

33,96

18,92

4,31

8,27

2281,26

3441,52

0,43

0,24

0,40

23,52

10,76

635,12

899,68

503,66

899,68

870,08

3291,41

4,44

1126,10

22,31

1047,59

101,89

1,01

9

620,50

321,00
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434 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,34224 225,40 220,46 0,52

435 +С1545-159 Очіс льняний т 0,000832 26347,46 25438,55 392,29

436 +15062-6048
варіант 3

Паливний бак EGE saglam depo 760х800х2100 шт 1 59017,25 57810,00 50,05

437 +С111-1299
варіант 1

Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,062088 74968,14 72910,20 587,98

438 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 48,62063 227,87 223,35 0,05

439 +С1546-54 Пароніт т 0,003156 153596,04 150085,26 499,09

440 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,36 980,14 950,80 10,12

441 +С1546-58
варіант 1

Паста флюс 250г кг 0,25 2264,93 2220,00 0,52

442 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 43,774 164,74 160,39 1,12

443 +С1545-168 Патрубок У-479 100шт 5,355 3473,59 3391,28 14,20

444 +&С111-1630-
1
варіант 1

Патч- корд Ultra CAT5e 3м шт 6 81,89 80,00 0,28

445 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 117,08 32,17 31,32 0,22

446 +С113-1782
варіант 1

Перехід муфтовий. ф50х25мм шт 4 116,25 113,75 0,22

447 +&С126-948-К
варіант 12

Перехідник (300-200)x50мм шт 1 803,53 797,51 0,04

448 +С1532-15
варіант 1

Перехідник-муфта 15-10 (мідь) шт 1 62,21 60,93 0,06

449 +С1630-87
варіант 3

Питний кран. ф15 шт 4 637,61 625,00 0,11

450 +С130-539
варіант 4

Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 8751,03 8571,53 7,91

451 +С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,01 1284,06 1258,28 0,60

452 +С1550-38
варіант 2

Піна вогнетривка Soudafoam FR750 балон 7,2 391,60 383,50 0,42

453 +С1633-116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 65,6 329,61 322,81 0,34

454 +С188888-21
варіант 3

Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл шт 1 423,69 415,00 0,38

455 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 2,7864 1226,85 760,00 442,79

456 +&С126-1303-
К
варіант 3

Планка кронштейна 3м м 12 175,22 173,14 0,78

457 +&С1-110-9
варіант 1

Пластина центрального підвісу шт 64 55,73 55,73   -    

7,68

6,46

8,31

24,06

1,30

  -    

2,28

5,98

1,22

12,50

171,59

25,18

19,22

44,41

3,23

68,11

1,61

0,63

4,42

516,62

1157,20

1469,96

4,47

3011,69
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458 +&С130-595-1-
1
варіант 30

Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9 шт 1 364,79 357,30 0,34

459 +&С130-595-1-
1
варіант 31

Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14 шт 1 729,21 714,57 0,34

460 +С111-277
варіант 1

Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі,
товщина 7 мм

м2 23,836 621,29 600,00 9,11

461 +С111-567
варіант 3

Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300х300) м2 1,08 1429,44 1400,00 1,41

462 +С111-567
варіант 2

Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300х300) м2 11,34 1429,44 1400,00 1,41

463 +С111-567
варіант 1

Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300х300) м2 5,49 1429,44 1400,00 1,41

464 +1517-1928
варіант 2

Плоско-випускла піктограма сп18 "Туалет для МГН" шт 1 703,80 690,00   -    

465 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр до 200 мм

м2 4,85 3538,67 3467,49 1,79

466 +С130-1110
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм

м2 7,22 3539,01 3467,49 2,13

467 +С130-1111
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм

м2 11,18 3539,43 3467,49 2,54

468 +С130-1124
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 44,215 642,44 628,05 1,79

469 +С130-1124
варіант 5

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 20,304 1894,74 1855,80 1,79

470 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 45,548 674,24 658,65 2,37

471 +С130-1125
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  більшої сторони понад 250 мм

м2 5,422 842,85 823,95 2,37

472 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до  450 мм

м2 41,935 724,33 708,00 2,13

473 +С130-1126
варіант 2

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 8,923 1742,09 1705,80 2,13

37,15

13,22

16,53

14,20

34,16

28,03

13,80

69,39

69,39

69,40

12,60
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7,15

14,30

12,18

28,03

28,03
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474 +С130-1126
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 16,92 1895,09 1855,80 2,13

475 +С130-1127
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 500 до 800 мм

м2 12,675 724,75 708,00 2,54

476 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 166,991 842,85 823,95 2,37

477 +290902-223
варіант 3

Подвійна розетка  1ф 220 В шт 30 156,40 153,33   -    

478 +290902-223
варіант 4

Подвійна розетка  з кришкою 1ф 220 В шт 1 156,40 153,33   -    

479 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0014 49172,18 47869,23 338,79

480 С1545-180 Полоски К-404 100шт 3,25 24,13 23,48 0,18

481 +С188888-46
варіант 9

Поплавковий датчик рівня Tecno5 шт 4 3104,05 3043,03 0,16

482 +&С130-272-7-
8
варіант 1

Поплавковий клапан, муфтовий 25мм  Ру=10 кгс/см шт 4 3356,18 3288,50 1,87

483 С1115-2821 Порошок шамотний, марка ПШК т 0,013 4791,86 4244,18 453,72

484 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,731444 3258,39 2814,80 379,70

485 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС61

т 0,000005 1722023,56 1687992,60 265,79

486 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000161 1183465,62 1159994,62 265,79

487 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,00009 914620,30 896420,78 265,79

488 С1545-184 Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 м 2 17,71 17,29 0,07

489 +С157-251
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2

1000м 0,1236 46296,13 45365,09 23,27

490 +С157-253
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,0306 102853,19 100800,00 36,46

491 +С157-254
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2

1000м 0,102 154739,85 151626,00 79,74

492 +С111-1173 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,436 49155,31 48523,60 265,79

493 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 6,87391 72,20 62,36 8,42

494 +С113-2299
варіант 131

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8 шт 3 52217,95 51194,00 0,07

365,92

1,42

1023,88

23205,21

17933,73

0,35

907,77

2016,73

3034,11

0,47

60,86

65,81

93,96

63,89

33765,17

37,16

14,21

16,53

3,07

3,07

964,16
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495 +С113-2299
варіант 140

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25 шт 1 124763,51 124324,50 0,07

496 +С188888-11
варіант 1

Профнастил Н-35 м2 20,69 419,72 410,00 1,49

497 +&С111-217-2
варіант 1

Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,15 х 0,4 мм м2 19,7 513,63 471,10 32,46

498 +С113-1478
варіант 2

Прочистка НПВХ ф110 мм шт 4 176,10 172,50 0,15

499 +С113-1478
варіант 1

Прочистка ПП. ф110 мм шт 3 168,96 165,50 0,15

500 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 3,25 75,09 73,48 0,14

501 +С130-550
варіант 4

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт.,
довжиною 400мм 500/100

шт 5 6212,07 6088,00 2,26

502 +С130-550
варіант 5

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт.,
довжиною 640мм 500/101

шт 1 9325,92 9140,80 2,26

503 +С130-550
варіант 6

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт.,
довжиною 800мм 500/102

шт 3 11401,83 11176,00 2,26

504 +С130-550
варіант 7

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт.,
довжиною 960мм 500/103

шт 2 13477,73 13211,20 2,26

505 +С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,36 249,46 243,31 1,26

506 +С1630-1625
варіант 21

Регенеративний патрон РП-100 шт 9 266219,86 265740,00 3,26

507 +С188888-46
варіант 18

Реле перепаду тиску DTV500-DEM шт 9 2304,52 2259,17 0,16

508 +&С130-595-1-
1
варіант 34

Решітка жалюзійна, дворядна 150х100 2565-2М шт 1 319,50 312,90 0,34

509 +&С130-595-1-
1
варіант 32

Решітка жалюзійна, дворядна 250х150 2565-2М шт 1 507,88 497,58 0,34

510 +&С130-595-1-
1
варіант 33

Решітка жалюзійна, дворядна 250х250 2565-2М шт 1 673,55 660,00 0,34

511 +&С130-595-1-
1
варіант 25

Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100 шт 1 609,09 596,81 0,34

512 +&С130-595-1-
1
варіант 35

Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М шт 4 1576,25 1545,00 0,34

513 +&С130-595-1-
1
варіант 23

Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250 шт 7 1884,69 1847,40 0,34

9,96

13,21

11,94

30,91

36,95

223,57

264,27

4,89

476,60

45,19

6,26

10,07

3,45

3,31

1,47

121,81

182,86
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8,23
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514 +&С130-595-1-
1
варіант 26

Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж шт 4 640,65 627,75 0,34

515 +&С130-595-1-
1
варіант 27

Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж шт 8 805,89 789,75 0,34

516 +С188888-20
варіант 1

Решітки із сталі 300х2300 шт 1 1530,00 1500,00   -    

517 +&С113-2106-
2
варіант 1

Розетка комп'ютер-телефон біла ТІNA шт 4 91,87 90,00 0,07

518 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 16 42,04 41,15 0,07

519 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,1432 4249,00 3440,00 725,69

520 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,04608 3443,20 2650,00 725,69

521 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 3,52879 3199,83 2411,40 725,69

522 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 1,05466 2071,44 1305,13 725,69

523 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 5,8008 3738,53 2939,54 725,69

524 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,02025 3055,60 2270,00 725,69

525 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,0261 22262,20 21100,00 725,69

526 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,02481168 47464,10 45961,74 571,69

527 +241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15 1000м 0,25 28760,92 27941,67 255,31

528 +241649-1013
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18 1000м 2,7 35057,58 33944,67 425,51

529 +241649-1014
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20 1000м 0,3 42235,21 40866,67 540,40

530 +241649-1015
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32 1000м 0,105 65319,93 63358,33 680,82

531 С111-2005-1
варіант 3

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit  СN 68 кг 2454,732 18,85 18,00 0,48

532 +&С1701-
2021-122

Саморіз по дереву 3,5х35 шт 2000 0,23 0,23   -    

533 +1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54,
світловий потік 3100лм, Р=35Вт.

шт 33 729,66 715,05 0,30

534 +1507-1001
варіант 1

Світильник стельовий накладний світлодіодний, для
освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54,
світловий потік   3100лм, Р=35Вт.

шт 9 2815,55 2760,04 0,30

535 +С1547-7
варіант 8

Світловий покажчик виходу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 11 1615,10 1582,99 0,44

  -    

14,31

55,21

31,67

930,67

563,94

687,40

828,14

1280,78

0,37

67,51

62,74

40,62

73,30

59,91

436,51

12,56

15,80

30,00

1,80

0,82

83,31

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  129  119_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8

536 +С1547-7
варіант 9

Світловий покажчик входу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 2 1615,10 1582,99 0,44

537 +С1547-7
варіант 12

Світлодіодний світильник 8Вт 4000К  760лм  IP54; шт 70 469,65 460,00 0,44

538 +С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 148,224 312,26 305,91 0,23

539 +15098-78541
варіант 9

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4 1000м 0,102 93460,80 91500,00 128,24

540 +15098-78541
варіант 16

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2,
5

1000м 0,459 48215,31 47141,67 128,24

541 +15098-78541
варіант 17

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1,
5

1000м 0,0714 32974,80 32200,00 128,24

542 +2407-1704
варіант 1

Сифон для умивальника шт 7 341,69 334,51 0,48

543 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 1379,37974 219,60 215,00 0,29

544 +С111-874
варіант 1

Сітка штукатурна м2 3,52344 41,91 40,80 0,29

545 +С1555-158
варіант 1

Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4x4 щільність
160 г/м2

м2 47,46 42,23 41,30 0,10

546 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,66985 710,92 696,22 0,76

547 +&С111-1683-
2

Склострічка самоклейка 100мм м 374,88 7,38 6,50 0,74

548 +&С1701-
2021-125
варіант 3

Скоба СММ-20 шт 70 3,14 3,14   -    

549 +С1545-248 Скоби будівельні кг 14,2088 28,76 27,83 0,37

550 +С1545-237
варіант 1

Скоби для кріплення металорукава 100шт 50 269,87 263,94 0,64

551 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,02 4470,08 4381,69 0,74

552 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 5,1 533,76 523,13 0,16

553 С111-1683-1 Скотч м 27,72 1,69 1,61 0,05

554 +С111-1814 Сталь кутова т 2,0592 39560,28 39000,00 265,79

555 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,046 40008,60 38958,33 265,79

556 +С1110-174
варіант 1

Сталь кутова 63х63 мм т 0,0885 38699,61 37675,00 265,79

557 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,2405 41674,61 40591,67 265,79

784,48

758,82

817,15

0,56

5,29

87,65

10,47

0,03

294,49

4,31

0,82

0,83

13,94

0,14

  -    

9,21

6,12

1832,56

945,40

646,56

6,70
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558 +С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 4х25 мм т 0,01215 55342,61 53991,67 265,79

559 +&С130-595-1-
1
варіант 29

Стельовий дифузор ПДК-14 шт 1 1143,56 1120,80 0,34

560 +&С130-595-1-
1
варіант 28

Стельовий дифузор ПДК-9 шт 1 705,37 691,20 0,34

561 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,00034 6423,17 6296,85 0,38

562 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 12,10661 138,51 135,03 0,76

563 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,62884 454,96 445,62 0,42

564 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,69 566,58 554,73 0,74

565 +&С111-1683-
2
варіант 1

Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м м 323,3 15,85 14,80 0,74

566 +&С1515-25-
96

Стяжка нейлон 100х2,5 шт 100 0,23 0,23   -    

567 +С111-2011-7
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 271,2 19,21 18,33 0,50

568 +&С1421-
9601-1

Суміш ремонтна CERESIT CD 25 кг 408,96 106,07 103,60 0,39

569 +С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 50857,5 11,35 10,63 0,50

570 +С1424-11613
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,2012 3309,04 2452,50 791,66

571 +С1424-11627 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 3,05785 4053,64 3182,50 791,66

572 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,311355 3669,01 2805,41 791,66

573 +С1545-70
варіант 3

Тактильна Кнопка виклику для інвалідів 100шт 0,01 127500,19 125000,00 0,19

574 +1517-1928
варіант 5

Тактильна наклейка на поручні попереджувальна шт 1 274,39 269,01   -    

575 +1517-1928
варіант 4

Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

576 +1517-1928
варіант 3

Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

577 +1517-1928
варіант 6

Тактильна табличка, що говорить шт 1 752,78 738,02   -    

578 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,001753 21797,81 20912,14 458,26

579 +С113-2449
варіант 1

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф15мм K-FLEX ST

м 48,65 34,08 33,41   -    

427,41

0,67

71,94

2500,00

5,38

5,00

5,00

14,76

  -    

0,38

2,08

0,22

64,88

79,48

13,83

125,94

2,72

8,92

11,11

0,31

9

1085,15

22,42
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580 +С113-2449
варіант 2

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф20мм K-FLEX ST

м 39,88 43,76 42,90   -    

581 +С113-2449
варіант 3

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф25мм K-FLEX ST

м 14,59 44,09 43,23   -    

582 +С113-2449
варіант 4

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф32мм K-FLEX ST

м 24,28 52,01 50,99   -    

583 +С113-2449
варіант 5

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф50мм K-FLEX ST

м 1,73 87,17 85,46   -    

584 +С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С шт 4 425,47 416,67 0,46

585 +&С130-112-2-
5

Терморегулятор для керамічного конвектора шт 3 860,25 839,00 4,38

586 +280222-
16140
варіант 1

Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-
3000

комплект 1 547,42 535,00 1,69

587 +С130-637
варіант 2

Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм комплект 2 933,77 911,10 4,36

588 +&С119-4567
варіант 1

Тримач 53342 ДКС шт 250 4,16 3,70 0,38

589 +С1110-15
варіант 3

Тримач із хомутом ф16-32мм (51200) 100шт 40 298,96 270,00 23,10

590 +С1110-15
варіант 2

Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342) 100шт 1 298,96 270,00 23,10

591 +С1530-169
варіант 1

Трійник зварний сталевий ф50х50мм 10шт 0,4 137,51 134,29 0,52

592 +С1532-1
варіант 2

Трійник ф15(мідь) шт 1 33,69 32,90 0,13

593 +С113-17
варіант 1

Труба ВПГ Ду40 м 1 157,32 155,13 1,02

594 +С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ ф25мм м 3 14,01 13,67 0,07

595 +С111-1302
варіант 1

Труба ПНД двостінна ф63мм 1000м 0,0101 37599,79 36680,00 182,54

596 +С113-1
варіант 2

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф10х1,0 м 4 163,19 161,67 0,31

597 +С113-1
варіант 3

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф15х1,0 м 28 277,37 275,00 0,31

598 +С111-826
варіант 2

Труба проф. 40х20х2 т 0,07 51556,71 50280,00 265,79

599 +С111-826
варіант 1

Труба проф. 40х40х2 т 0,21 51556,71 50280,00 265,79

737,25

1,21

2,06

1010,92

1010,92

5,86

5,86

2,70

0,66

1,17

0,27

1,71

8,34

16,87

10,73

18,31

0,08
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0,86
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600 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 0,10115 115,25 111,89 1,10

601 +С113-1689
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф20х3,4 мм м 85 122,73 120,25 0,07

602 +С113-1690
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф25х4,2 мм м 18 179,67 176,00 0,15

603 +С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф32х5,4 мм м 15 289,90 284,00 0,22

604 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50
мм

м 20 74,91 73,33 0,11

605 +С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110
мм

м 10 141,25 138,33 0,15

606 +С113-2227
варіант 3

Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110
мм PN8

м 30 192,68 188,75 0,15

607 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 6 188,33 185,87 1,06

608 +С113-132
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм м 35 128,15 126,63 0,57

609 +С113-142
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3 мм

м 8 254,80 251,46 1,44

610 +С113-155
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 3 384,53 379,44 2,23

611 +С113-8
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення
продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76
м в комплекті з  фітінгами

м 7 457,76 452,40 1,95

612 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,45 115,24 113,82 0,56

613 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм

м 10,32399 84,92 83,65 0,64

614 +С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм м 80 62,09 61,32 0,31

615 +С113-1
варіант 4

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з
фітінгами

м 67,7 91,57 90,58 0,31

616 +С113-2
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм м 39,1 79,97 78,97 0,40

617 +С113-3
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з
фітінгами

м 14,3 157,06 155,33 0,56

618 +С113-4
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з
фітінгами

м 23,8 215,03 212,70 0,73 1,60

0,86

0,63

0,46

0,68

0,60

1,17

3,78

1,40

0,95

1,90

2,86

3,41

2,26

2,41

3,52

5,68

1,47

2,77
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619 +С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм  в комплекті з
фітінгами

м 1,7 324,16 320,63 1,12

620 +С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза) м 1 199,33 196,73 1,12

621 +С113-44
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,  оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 76 мм

м 4 295,42 291,25 1,97

622 +С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 15 мм

м 1,8 62,09 61,32 0,31

623 +С113-38
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 20 мм 

м 3 79,97 78,97 0,40

624 +С113-39
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 25 мм

м 7,99 65,74 64,68 0,57

625 +С113-40
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 32 мм

м 25 128,32 126,63 0,73

626 +С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 50 мм

м 113 199,34 196,73 1,13

627 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,000132 4683,46 3979,11 612,52

628 +С188888-46
варіант 17

Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10 шт 2 5369,73 5264,28 0,16

629 +2407-1302
варіант 1

Умивальник керамічний шт 7 2103,23 2060,50 1,49

630 +С130-904
варіант 1

Унітаз керамічний із бачком шт 3 5788,87 5666,67 8,69

631 +С114-3-У
варіант 1

Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм м3 4,3844 1689,39 1610,10 46,16

632 +С111-1721-
11А
варіант 2

Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01 м 21 1144,80 1144,80   -    

633 +С111-1721-
11А
варіант 1

Ущільнення для гермитизації 20х40 мм (пориста гума) м 30 568,98 568,98   -    

634 +&С130-231-1-
Т
варіант 15

ФВЦ 240 фланець шт 1 624,21 610,74 1,23

635 +С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,01035 84301,04 82076,39 571,69

636 +С1550-22 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для підготовки основ
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби

кг 80,4 104,74 102,22 0,47

637 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0003 115316,41 112483,61 571,69

638 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,
МА-015

т 0,0033894 41990,48 40663,51 503,63

639 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,002591 41990,48 40663,51 503,63

1652,96

2,05

2261,11

823,34

823,34

41,24

113,51

33,13

  -    

  -    

12,24

0,60

0,49

0,96

1,48

91,83

105,29
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640 +С111-2016-6
варіант 2

Фарба світбовідбиваюча Noxton (або аналог) л 6,78 2091,69 2050,00 0,68

641 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 0,000176 128760,78 125736,97 499,09

642 +С1630-1625
варіант 12

Фильт ячейковий ФЯР шт 16 3843,63 3765,00 3,26

643 +С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки DN32 шт 1 524,09 505,83 7,98

644 +С1630-1625
варіант 20

Фільтр поглинач ФП-300 шт 6 189730,83 189525,25 3,26

645 +С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий DN25  шт 2 501,64 489,94 1,86

646 +С1630-106
варіант 1

Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м шт 2 2241,25 2183,33 13,97

647 +С130-983
варіант 1

Фланець сталевий приварний, ф50мм шт 10 335,65 328,20 0,87

648 +С1550-38
варіант 1

Хімічний анкер Hilti HVU2 M12 балон 304 143,11 139,88 0,42

649 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,1 558,27 545,46 1,86

650 +С113-1879
варіант 3

Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16 шт 20 17,70 17,28 0,07

651 +С113-1878
варіант 1

Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@ шт 4 26,56 25,97 0,07

652 +С113-1878
варіант 2

Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@ шт 8 12,79 12,47 0,07

653 +&С1536-93-8 Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм шт 12 85,50 85,50   -    

654 +С1545-75
варіант 1

Хрестики пластмасові 100шт 1,7 15,37 15,00 0,07

655 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000574 25786,95 24979,64 301,68

656 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,0002255 25786,95 24979,64 301,68

657 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0007164 24514,98 23695,50 338,79

658 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0031215 31331,79 30378,65 338,79

659 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000088 38986,67 37883,44 338,79

660 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,014396 45611,07 44417,75 298,99

661 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 14,764609 9200,40 8000,00 1020,00

662 +&С1-110-11
варіант 1

Шайба шт 64 2,18 2,18   -    

663 +С118-68
варіант 2

Шайба М8 шт 140 0,49 0,29 0,19

614,35

764,44

894,33

180,40

  -    

0,01

0,25

  -    

0,30

505,63

505,63

480,69

43,95

6,58

2,81

10,95

0,35

0,52

41,01

2524,72

75,37

10,28

202,32

9,84
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664 +290220-2160-
8
варіант 2

Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-комплектом Ду50
краном-комплектом Ду25 і місцем для двух вогнегасників  
(комплектація    згідно арк.ВК-10)

шт 4 16046,17 15729,17 2,37

665 +&С111-2015-
5-1
варіант 1

Шпаклівка Старт кг 910,772 11,32 10,60 0,50

666 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0896075 18863,76 17949,42 544,46

667 +&С111-2015-
5-1
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CТ 126 кг 1032,094 23,03 22,08 0,50

668 +2405-1937
варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 18 32,70 31,80 0,26

669 +&С1545-291-
1
варіант 1

Шпилька метрична М8х1000мм шт 3 32,58 31,80 0,14

670 +С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT 34 (Sahara SH
1)

кг 482,4 45,51 44,12 0,50

671 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0000598 51376,31 50030,14 338,79

672 +С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 35 мм

т 0,000042 49649,39 48337,08 338,79

673 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,0003713 41477,56 40325,48 338,79

674 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,00003 37914,39 36832,18 338,79

675 +С113-1878
варіант 3

Шурупи самонарізні  4,8*35 шт 158 2,34 2,22 0,07

676 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 1,0235 1051,79 442,54 588,63

677 +&С1633-
92ВД-1
варіант 8

Щит управління SN-E009-R-0-1PЕС шт 1 43602,76 43362,00 1,61

678 +&С1633-
92ВД-1
варіант 6

Щит управління SR-V010-R-0-3P030 шт 1 62196,76 61956,00 1,61

679 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 1,425113 440,93 427,15 5,13

680 С1545-104 Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,17064 6393,22 6393,22

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

681 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 198,5748 5,754 5,754

682 С1999-9010 Стиснене повітря м3 579,6 0,07223 0,07223

0,05

20,62

239,15

239,15

8,65

0,64

0,89

1007,38

973,52

813,29

743,42

9

314,63

0,22

369,88

0,45

0,64
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683 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 12,2157 163,15 163,15

684 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 4,7091 115,36 115,36

685 С1999-9009 Дрова м3 2,163 119,13 119,13

IV. Устаткування

686 +1503-11040
варіант 1

16-ти канальний реєстратор даних MS55D шт 1 45962,76 44226,00 1326,78

687 +290220-2289
варіант 6

Cкарпель шт 3 1247,12 1200,00 36,00

688 +&205-30-18
варіант 1

SIP телефон Yealink SIP-T21P E2 шт 1 2957,00 2957,00   -    

689 +1504-1063
варіант 87

Автомат захисту двигуна 16А, MS25-16 ETI 4600110 шт 2 1156,19 1112,50 33,38

690 +1504-1063
варіант 85

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А шт 37 86,28 83,02 2,49

691 +1504-1063
варіант 89

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А шт 17 63,17 60,79 1,82

692 +1504-1063
варіант 77

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А шт 4 84,23 81,05 2,43

693 +1504-1063
варіант 37

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=32А шт 2 50,77 48,85 1,47

694 +1504-1063
варіант 81

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=40А шт 1 95,82 92,20 2,77

695 +1504-1063
варіант 47

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=6А шт 7 63,16 60,78 1,82

696 +1504-1063
варіант 35

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=100А шт 1 926,14 891,15 26,73

697 +1504-1063
варіант 82

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А шт 6 275,83 265,41 7,96

698 +1504-1063
варіант 79

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А шт 1 288,74 277,83 8,33

699 +1504-1063
варіант 75

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=40А шт 4 238,17 229,17 6,88

700 +1504-1063
варіант 42

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=50А шт 1 328,76 316,34 9,49

701 +1504-1063
варіант 80

Автоматичний вимикач ВА88-35Р 200А шт 2 5193,76 4997,50 149,93

702 +&601-17-7
варіант 1

Автоматичний вимикач, 10А шт. 4 400,20 400,20   -    

46,33

  -    

0,56

8,26

2,46

2,58

2,12

2,93

10,31

0,77

0,56

0,75

0,45

0,85

409,98

11,12

  -    

9
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703 +&2407-902И3
варіант 13

АйрВентс АВ02/00100101B агрегат обробки повітря
(електричний калорифер, вентиляторна секція з ЕС
двигуном, повітряний клапан,     гнучкі вставки, фільтри F7
та F9. L=+1360 м3/год; P=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт) 

шт 1 204434,49 196709,70 5901,29

704 +&2407-902И3
варіант 12

АйрВентс АВ06/0012101B агрегат обробки повітря
(електричний калорифер, водяний калорифер,
вентиляторна секція з ЕС двигуном,     повітряний клапан,
гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; P=+720 Па,
Nмакс=21 кВт) 

шт 1 292356,67 281309,64 8439,29

705 +&601-17-2
варіант 2

Акумулятор 12В, 18А/ГОД шт. 1 4212,00 4212,00   -    

706 +&601-17-2
варіант 3

Акумулятор 12В, 18А/ГОД шт. 2 1816,67 1816,67   -    

707 +2405-1339
варіант 1

Аптечка колективна шт 5 2598,18 2500,00 75,00

708 +&601-17-8
варіант 3

Блок живлення 12В,ЗА БЖ1230 ТОВ "Тірас-12" шт. 2 4800,00 4800,00   -    

709 +&601-17-3
варіант 4

Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO шт. 1 740,83 740,83   -    

710 +&601-17-6
варіант 2

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт. 3 77,95 75,00 2,25

711 +17064-4046
варіант 8

Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна
(1000х600х850h)

шт 1 8605,16 8280,00 248,40

712 +1504-1063
варіант 41

Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3Р Ін.р=200А шт 1 3271,28 3147,67 94,43

713 +1504-1063
варіант 46

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А шт 1 63,16 60,78 1,82

714 +1504-1063
варіант 86

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А шт 3 63,17 60,79 1,82

715 +1504-1063
варіант 88

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А шт 1 84,23 81,05 2,43

716 +1504-1063
варіант 83

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А шт 1 275,83 265,41 7,96

717 +1504-1063
варіант 84

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=16А шт 1 297,79 286,53 8,60

718 +1504-1063
варіант 90

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А шт 3 288,74 277,83 8,33

719 +2308-1023
варіант 20

Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0 шт 1 132339,55 127338,95 3820,17

720 +2308-1087
варіант 18

Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий шт 1 10856,03 10445,83 313,37

2,58

1180,43

96,83

29,18

0,56

0,56

0,75

2,46

2,66

  -    

23,18

  -    

  -    

0,70

76,76

9

1823,50

2607,74

  -    
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721 +2308-1087
варіант 16

Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий шт 2 47766,58 45961,67 1378,85

722 +2308-1023
варіант 18

Вентс ВКП 700х400 Л3 ЕС вентилятор відцентровий шт 1 77027,68 74117,10 2223,51

723 +2308-1023
варіант 19

Вентс ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР вентилятор вiдцентровий шт 1 30896,89 29729,42 891,88

724 +&601-17-12
варіант 5

Відеореєстратор IP 8-канальний з РоЕ DS-7608NI-K2/8P шт. 1 12812,50 12812,50   -    

725 +290518-6130-
2
варіант 1

Відро шт 2 155,89 150,00 4,50

726 +2407-2203
варіант 5

Вішалка настінна з металевими гачками (600х170) шт 1 659,10 634,19 19,03

727 +2407-2203
варіант 1

Вішалка підлогова шт 1 2078,54 2000,00 60,00

728 +2402-3001
варіант 8

Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним
кронштейном)

шт 6 1558,91 1500,00 45,00

729 +2402-3001
варіант 7

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт 1 865,20 832,50 24,98

730 +2402-3018
варіант 7

Вогнегасник порошковий ВП-6 шт 1 801,10 770,83 23,12

731 +1808-30054
варіант 5

Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з
3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-
4

шт 1 19982,57 19227,50 576,83

732 +&205-30-24 Гучномовець настінний 6АС100ПН2 шт 4 936,63 936,63   -    

733 +290220-2289
варіант 14

Деревяні клини та підкладки шт 7 28,85 27,76 0,83

734 +1517-1483-1
варіант 7

Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro
3000 (або аналог)

шт 1 19345,13 18614,16 558,42

735 +241996-
11039
варіант 2

Дзеркало настінне 500х800 шт 3 1247,12 1200,00 36,00

736 +1501-4015
варіант 6

Дизельний генератор Wattstream WS165-RS шт 1 890620,09 856967,00 25709,01

737 +1504-1063
варіант 51

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.
ут.=30мА

шт 31 397,25 382,24 11,47

738 +1504-1063
варіант 52

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.
ут.=10мА

шт 6 571,41 549,82 16,49

739 +1504-1063
варіант 78

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=25А, Ін.
ут.=30мА

шт 8 339,50 326,67 9,80

11,12

7944,08

3,54

5,10

3,03

7,72

7,15

178,24

  -    

0,26

172,55

275,59

  -    

1,39

5,88

18,54

13,91

9

426,06

687,07
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740 +280222-
16050
варіант 3

Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача
механічна, ліктьова

шт 2 956,13 920,00 27,60

741 +280222-
16050
варіант 6

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний шт 5 219,98 211,67 6,35

742 +17064-1759
варіант 5

Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1 шт 3 38732,29 37268,75 1118,06

743 +290220-2289
варіант 35

Дриль ручна з набором свердл великого діаметру шт 2 3659,17 3520,90 105,63

744 +17064-5186
варіант 1

Дріт вязальний кг 1 22,42 21,57 0,65

745 +241996-
12008
варіант 21

Засіб технічний для перекладання хворих 1700х500 (макс.
навантаження 200 кг)

шт 1 15589,05 15000,00 450,00

746 +1704-50832-1
варіант 7

Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000х1500  шт 1 15208,68 14634,00 439,02

747 +&601-17-9
варіант 4

Знак "Ручний пожежний сповіщувач" шт. 2 13,80 13,80   -    

748 +290220-2289
варіант 36

Зубило шт 2 353,35 340,00 10,20

749 +&601-17-4
варіант 1

Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм)
Hikvision

шт. 6 5554,50 5554,50   -    

750 +290220-2289
варіант 31

Кирка шт 2 1046,54 1007,00 30,21

751 +&205-30-17
варіант 1

Клавіатура провідна Business Slim USB шт 1 899,00 899,00   -    

752 +1901-3095
варіант 27

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250х250-2*f-MP24-
T-out-0

шт 2 14037,63 13507,20 405,22

753 +1901-3095
варіант 29

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x250-2*f-MP24-
T-out-0

шт 1 16139,76 15529,90 465,90

754 +1901-3095
варіант 19

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x400-2*f-MP24-
T-out-0

шт 1 18609,86 17906,67 537,20

755 +2308-6022
варіант 7

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-
out-0 

шт 1 27706,11 26659,20 799,78

756 +1901-3095
варіант 17

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-
out-0

шт 1 12893,88 12406,67 372,20

757 +1901-3095
варіант 28

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-
out-0

шт 2 14298,28 13758,00 412,74

758 +1503-7001
варіант 4

Контактор модульний RA 20-20 Ін=20А шт 2 560,35 539,17 16,18 5,00

125,21

143,96

165,99

247,13

115,01

127,54

135,66

  -    

3,15

  -    

9,33

  -    

8,53

1,96

345,48

32,64

0,20

139,05

9
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759 +1503-7001
варіант 7

Контактор модульний RA 40-40 Ін=40А шт 2 1474,91 1419,17 42,58

760 +241996-
11040
варіант 9

Контейнер одноразовий 12 л шт 2 320,44 308,33 9,25

761 +241996-
11040
варіант 8

Контейнер пластиковий для зберігання продуктів
харчування 40л

шт 30 852,20 820,00 24,60

762 +&205-30-21
варіант 1

Коплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G
інтернету Універсальний Plus

шт 1 9999,00 9999,00   -    

763 +&205-30-15
варіант 1

Коробка універсальна мережі провідного мовлення
обмежувальна

шт 1 690,00 690,00   -    

764 +241996-
20311
варіант 4

Крісло офісне 500х500х1120 шт 3 5871,88 5650,00 169,50

765 +17064-4033
варіант 1

Кружка шт 2 155,89 150,00 4,50

766 +290220-2289
варіант 2

Кувалда шт 1 467,67 450,00 13,50

767 +550101-144
варіант 13

Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550х1800
мм; висота установлення - 0,45 м від рівня  підлоги

шт 1 2592,43 2494,48 74,83

768 +1507-2032
варіант 3

Ліхтарик карманий з запасом батарейок шт 4 420,40 404,51 12,14

769 +290220-2289
варіант 32

Лом шт 2 883,38 850,00 25,50

770 +290220-2289
варіант 7

Лопата шт 2 467,67 450,00 13,50

771 +&601-17-2
варіант 1

МБІ-2 (24В) шт. 2 2433,60 2433,60   -    

772 +&205-30-19
варіант 1

Маніпулятор миша X900 USB Black шт 1 238,00 238,00   -    

773 +&205-30-20
варіант 1

Маршрутізатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L шт 1 9020,63 9020,63   -    

774 +2403-16048
варіант 2

Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л шт 1 5254,93 5056,37 151,69

775 +1715-10060
варіант 2

Модуль контролю та тривог на 1 газ О2 шт 1 22945,35 22078,33 662,35

776 +&601-17-9
варіант 5

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений
МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер"

шт. 3 12357,60 12357,60   -    

777 +&601-17-9
варіант 6

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений
МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв)

шт. 3 12357,60 12357,60   -    

204,67

  -    

  -    

7,88

4,17

  -    

  -    

  -    

46,87

  -    

52,38

1,39

4,17

23,12

3,75

9

13,16

2,86

7,60

  -    
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778 +&601-17-3
варіант 5

Модуль релійних ліній M-OUT8R шт. 1 3630,00 3630,00   -    

779 +&601-17-4
варіант 5

Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12" шт. 1 5959,88 5959,88   -    

780 +290220-2289
варіант 1

Молоток шт 2 259,82 250,00 7,50

781 +&205-30-16
варіант 1

Монітор 27" шт 2 4599,00 4599,00   -    

782 +&601-17-14
варіант 5

Монітор для системи відеоспостереження 23.8"
F24T350FHI (LF24T350FHIXCI)

шт. 1 4165,83 4165,83   -    

783 +&601-17-13
варіант 5

Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX шт. 2 5667,50 5667,50   -    

784 +&241996-
20223-К
варіант 7

Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для
МГН; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий
ярус -   лежак   на  1 особу; висота установлення - 1,4 м від
рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550х450
мм; габаритні розміри    550х1800  мм

шт 2 18706,86 18000,00 540,00

785 +&241996-
20223-К
варіант 5

Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для
сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги;
другий ярус -   лежак на 1 особу; висота установлення - 1,4
м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння
550х450 мм; габаритні розміри  550х1800 мм

шт 4 19226,50 18500,00 555,00

786 +&241996-
20223-К
варіант 4

Нари триярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для
сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги;
другий ярус - лежак на   1  особу; висота установлення - 1,4
м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу; висота
установлення - 2,15 м від рівня   підлоги): габаритні розміри
місця для сидіння 550х450 мм; габаритні розміри 550х1800
мм.

шт 58 21824,67 21000,00 630,00

787 +17064-1759
варіант 4

Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV.
65.65.40.2.51E

шт 2 290017,38 279058,75 8371,76

788 +1704-50258
варіант 3

Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну
води виробництва Grundfos JP 4-47 PT-H

шт 1 31089,76 29915,00 897,45

789 +1704-50258
варіант 2

Насосна станція госп.-питного водопостачання  Grundfos
HYDRO MULTI-E 3CRE 5-4

шт 1 248695,17 239297,94 7178,94

790 +290220-2289
варіант 34

Ножівка по металу з запасними полотнами шт 1 460,40 443,00 13,29

791 +&601-17-11
варіант 7

Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24 шт. 5 836,63 836,63   -    

792 +&601-17-10
варіант 3

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24 шт. 4 997,05 997,05   -      -    

194,67

2586,87

277,31

2218,29

4,11

  -    

2,32

  -    

  -    

  -    

166,86

171,50

9

  -    

  -    
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793 +1517-1483-1
варіант 2

Пересувний вертикальний модуль 800х600х1800 MG-SMK
(або аналог)

шт 1 99510,10 95750,00 2872,50

794 +290220-2289
варіант 33

Пила по дереву шт 1 561,21 540,00 16,20

795 +1503-8478
варіант 3

Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2
при живленні навантажень від TN-S мережі. Три
автоматичні    вимикачі С16А, трьохполюсний
автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А,
трифазна розетка 16А та   индикація напруги. ЕЩР-О-6С

шт 3 3291,03 3166,67 95,00

796 +2311-10010
варіант 1

Повітряний компресор 450х370х250 шт 1 103650,35 99733,81 2992,01

797 +&601-17-11
варіант 5

Покажчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1 шт. 1 1009,13 1009,13   -    

798 +&601-17-1
варіант 1

Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм
PS-1U-450-B

шт. 1 1157,48 1157,48   -    

799 +241996-
12008
варіант 51

Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі шт 1 1638,93 1577,00 47,31

800 +1504-17139
варіант 9

Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800
CS (або аналог)

шт 2 6318,37 6079,62 182,39

801 +1504-17139
варіант 3

Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею) шт 1 4396,11 4230,00 126,90

802 +1504-17139
варіант 2

Поручень пристінний під раковину з двома опорами
Inoxstore (або аналог)

шт 1 4396,11 4230,00 126,90

803 +&601-17-12
варіант 6

Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1 шт. 1 5850,00 5850,00   -    

804 +&205-30-22
варіант 1

Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100 шт 1 35085,50 35085,50   -    

805 +&601-17-1
варіант 3

Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П
ТОВ "Тірас-12"

шт. 1 17500,00 17500,00   -    

806 +&601-17-14
варіант 6

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт. 2 675,00 675,00   -    

807 +&601-17-13
варіант 6

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт. 2 740,00 740,00   -    

808 +&205-30-23 Пристрій узгодження БТ01-30В шт 1 1035,00 1035,00   -    

809 +&205-30-28
варіант 1

Радіорозетка прихованого встановлення шт 1 345,00 345,00   -    

810 +&205-30-25
варіант 1

Радіоточка-гучномовець шт 1 807,25 807,25   -    

811 +&205-30-14
варіант 1

Робоча станція НР Z4 G5 Tower шт 1 1242,00 1242,00   -    

812 +&205-30-29 Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий шт 1 595,13 595,13   -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

14,62

56,36

39,21

39,21

9

887,60

5,01

29,36

924,53
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813 +1504-17037
варіант 2

Розетковий блок (розетка О2) шт 2 3177,05 3057,00 91,71

814 +1515-7072
варіант 1

Свічки 10шт 1 41,57 40,00 1,20

815 +1504-13116
варіант 3

Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління) шт 1 13406,58 12900,00 387,00

816 +1504-17139
варіант 4

Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі шт 1 4396,11 4230,00 126,90

817 +&601-17-15
варіант 1

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 "Сенко" шт. 2 360,00 360,00   -    

818 +&601-17-12
варіант 7

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" шт. 40 319,13 319,13   -    

819 +&601-17-13
варіант 7

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв) шт. 4 331,66 319,13 9,57

820 +&601-17-14
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" шт. 2 154,00 154,00   -    

821 +&601-17-15
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12"
(резерв)

шт. 1 258,75 258,75   -    

822 +&601-17-4
варіант 3

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-
Тірас-Ех НВП "Тірас"

шт. 4 1277,50 1277,50   -    

823 +&601-17-4
варіант 4

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-
Тірас-Ех НВП "Тірас" (резерв)

шт. 1 1277,50 1277,50   -    

824 +&601-17-10
варіант 4

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходь!"
вибухозахищений ОСЗ 3-6 Ех "Сенко"

шт. 2 980,00 980,00   -    

825 +&601-17-11
варіант 6

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5 шт. 1 980,00 980,00   -    

826 +241996-
12008
варіант 2

Стелаж металевий модульний 920х460х1820h шт 4 3117,81 3000,00 90,00

827 +241996-
12008
варіант 14

Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць) шт 1 2857,99 2750,00 82,50

828 +241996-
12008
варіант 48

Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740х380х700 шт 2 4624,34 4449,60 133,49

829 +241996-
12008
варіант 42

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000х600х850h)
AISI430 пристінний

шт 2 4874,18 4690,00 140,70

830 +241996-
12008
варіант 13

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h)
нержавіюча сталь AISI430 пристінний

шт 1 4676,72 4500,00 135,00

27,81

25,49

41,25

43,48

41,72

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

0,37

119,58

39,21

  -    

  -    

2,96

9

28,34
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831 +241996-
12008
варіант 4

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800х600х850h)
нержавіюча сталь AISI430 пристінний

шт 1 3845,30 3700,00 111,00

832 +241996-
12008
варіант 12

Стіл письмовий 1000х600х750 шт 3 2382,23 2292,21 68,77

833 +290220-2289
варіант 15

Термометр медичний електроний шт 2 207,85 200,00 6,00

834 +2403-16048
варіант 10

Термопот 4,0 л; 0,7 кВт шт 2 4330,30 4166,67 125,00

835 +290220-2289
варіант 3

Топор шт 2 779,45 750,00 22,50

836 +&205-30-12 Точка доступу Wi-Fi 6 AP шт 1 11052,08 11052,08   -    

837 +240402-91
варіант 1

Тримач туалетного папіру шт 2 519,64 500,00 15,00

838 +290518-6129-
2
варіант 6

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h)
мм; об'єм 4,5 л

шт 9 605,89 583,00 17,49

839 +17064-5024
варіант 1

Холодильник побутовий (600х640х1850h) 0,46 кВт шт 3 15589,05 15000,00 450,00

840 +1503-1273
варіант 1

Шафа  управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно
АК.К арк.9)

шт 1 513703,96 494293,07 14828,79

841 +290220-1118
варіант 1

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм шт 1 212710,85 204673,33 6140,20

842 +290220-1118
варіант 2

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм шт 1 212710,85 204673,33 6140,20

843 +241996-
12008
варіант 20

Шафа металева двостулкова 1010х400х1620 ШМ-2 (або
аналог)

шт 1 14549,78 14000,00 420,00

844 +241996-
12008
варіант 47

Шафа прибирального інвентарю 500х500х1800 шт 1 4113,77 3958,33 118,75

845 +1715-1067
варіант 1

Шафа стенд датчиків шт 1 148603,88 142988,71 4289,66

846 +1503-8089
варіант 1

Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К
арк.11.1-11.2)  

шт 1 856765,05 824391,20 24731,74

847 +290220-2289
варіант 13

Шелест (труба) довжиною 3 м шт 1 363,74 350,00 10,50

848 +1503-1270
варіант 3

Шкаф автоматичного вводу резерву 250 A CNC шт 1 50898,10 48974,85 1469,25

849 +290220-2289
варіант 37

Шлямбур шт 2 1003,93 966,00 28,98 8,95

129,78

36,69

1325,51

7642,11

3,24

454,00

4,64

5,40

139,05

4582,10

1897,32

1897,32

34,30

21,25

1,85

38,63

6,95

  -    

9
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850 +1517-2346
варіант 8

Ящик з понижаючим трансформатором 220/12В, 250ВА
ЯТП 220/12В

шт 2 5750,34 5533,06 165,99

851 +1517-2346
варіант 7

Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В, 250ВА
ЯТП 220/36В

шт 2 6272,87 6035,84 181,08

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

9

51,29

55,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 4 7 8 9 12

171,50 1,1
61,02 0,21

49710,65 3,85
14795,84 0,62

__-__ __-__
  -      -    

171,50 0,19
61,02 0,04

49710,65 0,54
14795,84 0,09

5 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування, бетон класу С16/20

100 м3 0,0008
62820,13

17
4 0,5760

484681,98 40 675,3400388 50
12 108,6453

1628,63 12 2,76004 КБ8-2-2
К2,5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,07
247,57

114

  -      -    

      Фо-2 (1 шт)

3 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0228
  -    

62870,73
2763 358

84 108,6453

43944,45 __-__ __-__1002   -    

22 0,5760

484732,58 283 675,88402 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування, бетон класу С16/20

100 м3 0,0057

1 КБ8-2-2
К2,5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,36
274,67

      Фо-1 (1 шт)

1655,73 62 3,0621596 99

 Роздiл 1. Фундаменти 

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

3 5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-КБ Кошторисна трудомісткість 1,72791  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 189,837  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 587,383  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи (КБ)

Загальнобудівельні роботи
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__-__ __-__
  -      -    

171,50 0,41
61,02 0,09

49710,65 1,42
14795,84 0,23

__-__ __-__
  -      -    

Коефiцiєнт до об'єму=2
49710,65 5,4
14795,84 0,87

__-__ __-__
  -      -    

Коефiцiєнт до об'єму=1

49710,65 6,08
14795,84 0,98

__-__ __-__
  -      -    

350,06 4,63
52,73 0,02

56,26 -0,68
8,48   -    

146,58 -1,88
22,08 -0,01

3861,53 3,17
717,01 0,19
__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

116880,80 __-__ __-__18 С121-590
варіант 2

Металоконструкції рами Рм-1 т 0,0357
  -    

4173

17 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,0357
10541,41

-211
-1 0,2349

15504,98 138 88,7100554 376
26 5,3174

5428,07 -6 46,980016 КР20-27-9
Н1=1,35

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,04
5281,49

-217

15 КР20-27-8
Н1=0,8

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт -0,04
1902,15

520
2 0,5610

1958,41 -2 16,9200-78 -76
  -    0,0902

13353,68 14 115,670014 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)

100шт 0,04
13003,62

534

  -    
633   -    

  -      -    

 * рама Рм-1

133 108,6453

43944,45 __-__ __-__13 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0144

12 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування, бетон класу С16/20

100 м3 0,009
62820,13

      Фо-5 (1 шт)

484681,98 447 675,34004362 565

571   -    
  -      -    

Перелiк нарахувань: 

108,6453

43944,45 __-__ __-__11 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,013
  -    

10 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування, бетон класу С16/20

100 м3 0,008
62820,13

484681,98 398 675,34003877 503
118

Перелiк нарахувань: 

  -    
  -      -    

      Фо-4 (1 шт)

43944,45 __-__ __-__9 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0067
  -    

294

8 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування, бетон класу С16/20

100 м3 0,0021
62820,13

37
9 0,5760

484681,98 104 675,34001018 132
31 108,6453

1628,63 26 2,76007 КБ8-2-2
К2,5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,15
247,57

244

  -      -    

      Фо-3 (1 шт)

6 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0035
  -    

3 5 6 10 11

43944,45 __-__ __-__154   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  148  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

350,06 4,63
52,73 0,02

56,26 -0,68
8,48   -    

146,58 -1,88
22,08 -0,01

3861,53 3,08
717,01 0,18
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

29,38
3,52

25893

21268

3435

1846

3,96

650

27739

27739

515,14 84,83
454,76 1,49

__-__ __-__
  -      -    

869,12 98,72
251,41 0,91122 1,8720

28 КР3-14-2 Посилення цегляних стін металевими
тяжами

1 т 0,4842
20872,22

  -    
1680   -    

  -      -    

22377,73 421 203,890010835 10106

163 4,1625

37450,26 __-__ __-__27 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,04487

26 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,3588
24204,36

 * закладання отворів арк. 34, 35

75423,67 185 236,440027062 8685

 Роздiл 2. Стіни 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1656  Разом прямі витрати по роздiлу 1 25893 2969
466

25 С1545-44
варіант 2

Анкер розпірний М8 100шт 0,04
  -    

  -    
  -      -    

979,51 __-__ __-__39   -    
  -      -    

116880,80 __-__ __-__24 С121-590
варіант 2

Металоконструкції рами Рм-1 т 0,0347
  -    

4056

23 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,0347
10541,41

-211
-1 0,2349

15504,98 134 88,7100538 366
25 5,3174

5428,07 -6 46,980022 КР20-27-9
К1=1,35

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,04
5281,49

-217

21 КР20-27-8
К1=0,8

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт -0,04
1902,15

520
2 0,5610

1958,41 -2 16,9200-78 -76
  -    0,0902

13353,68 14 115,670020 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)

100шт 0,04
13003,62

534

  -    
  -      -    

 * рама Рм-2

979,51 __-__ __-__19 С1545-44
варіант 2

Анкер розпірний М8 100шт 0,04
  -    

39

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  149  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

32,97 2,2
29,10 0,07

7270,99 8,56
6418,82 0,56

194,31
3,03

77440

56942

20168

10978

23,68

3891

88418

88418

Коефiцiєнт до об'єму=2
890,08 0,51
318,04 0,04

3665,03 1,32
1309,56 0,16

3734,84 26,14
1334,50 9,32
1942,05 0,05
528,92 0,12

289,04 __-__
48,19 1,25

  -    
147 0,4110

289,04 881 __-__36 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,0472
  -    

881

35 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,030472
144,50

2613
961 12,9470

2086,55 60 1,690064 4
16 4,0635

7529,50 2689 36,300034 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних м3 0,72
3629,64

5421

33 КБ46-43-13 При розбиранні монолітного покриття
підлоги в будівлях і спорудах додавати або
вилучати на кожні 5 мм зміни товщини
підлоги /до норми 46-211/

100м2 0,0126
9943,47

49
4 3,0855

13608,50 46 104,5800171 125
17 12,7050

4749,38 11 40,590032 КБ46-43-12 Розбирання монолітного покриття підлоги
цементної і бетонної товщиною 25 мм в
будівлях і спорудах

100м2 0,0126
3859,30

60

                 Пр 1

Перелiк нарахувань: 

 Роздiл 3. Приямок 

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

835
62 58,7523

684  Разом прямі витрати по роздiлу 2 77440 19814
354

511131,83 70 891,520031 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін
із цегли

100 м3 0,0096
86958,86

4907

30 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 0,252
744,79

  -    
  -      -    

777,76 8 8,7110196 188
7 0,2664

67658,73 __-__ __-__29 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,4842
  -    

32760

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  150  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

__-__ 1,57
  -      -    

171,50 0,61
61,02 0,12

59108,91 9,16
22773,33 1,3

__-__ __-__
  -      -    

305,36 3,46
96,37 0,02

__-__ __-__
  -      -    

4177,73 1,4
1247,95 0,17

Коефiцiєнт до об'єму=1

350,06 78,66
52,73 0,38

70,32 -14,38
10,59 -0,08

135,72 -29,58
20,45 -0,15

2884,45 18,03
556,27 1,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3479,20 12,51
725,12 1,4
__-__ __-__
  -      -    

2019,12 12,62
389,39 0,75101 2,8848

                 Пр 2

52 КР20-12-2
К1=0,7

Демонтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,5 т

1т 0,2606
5755,29

  -    
31495   -    

  -      -    

7799,34 526 48,43302033 1500

189 5,3615

120856,98 __-__ __-__51 С121-650
варіант 3

Металоконструкції направляючих Нм-1 т 0,2606

50 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій направляючих 1т 0,2606
5703,84

  -    
10309   -    

  -      -    

9643,66 907 48,00002513 1486

  -      -    

39560,28 __-__ __-__49 С111-1814 Сталь кутова т 0,2606

48 С1545-44
варіант 6

Анкерний болт 10х100 100шт 0,68
  -    

8221,85
2920 2143

145 4,1211

2575,81 __-__ __-__1752   -    

-14 0,2175

11205,91 752 69,190047 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т

1т 0,2606

46 КР20-27-9
К1=1,25

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,68
4890,27

2377,68
-1665 -1617

-7 0,1127

5025,99 -93 43,5000-3418 -3325

36 0,5610

2448,00 -48 21,150045 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт -0,68

44 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (ф 10, глиб. 100 мм)

100шт 0,68
13003,62

прим. 3 арк. 33

13353,68 239 115,67009081 8842

136
23 9,1590

Перелiк нарахувань: 

65031,68 76 76,850043 КР3-32-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0182
7495,95

1184

42 С124-64
варіант 3

Деталі закладні Зв-1 т 0,0252
  -    

346
2 0,7073

70739,16 __-__ __-__1783   -    
  -      -    

14270,66 8 137,298541 КБ6-11-8
К2,5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0252
13728,48

360

40 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1014
  -    

860
173 170,6022

43340,61 __-__ __-__4395   -    
  -      -    

600747,54 449 1205,092039 КБ6-24-7
К2,5=1,15

Улаштування стін і днищ при відношенні
висоти до ширини до 1, при товщині стін
до 300 мм, бетон класу С32/40

100м3 0,0076
113158,14

4566

38 КБ8-2-2
К2,5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2
274,67

144
  -      -    

1655,73 34 3,0621331 55
12 0,5760

77237,61 __-__ 787,100037 КР1-1-1 Розробка ґрунту всередині будівлі в
котлованах

100 м3 0,002
71909,46

154
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  151  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
890,08 0,26
318,04 0,02

3665,03 0,66
1309,56 0,08

3734,84 13,07
1334,50 4,66
1942,05 0,01
528,92 0,03

289,04 __-__
48,19 0,35
__-__ 0,87
  -      -    

171,50 0,3
61,02 0,06

59108,91 3,18
22773,33 0,73

__-__ __-__
  -      -    

305,36 0,92
96,37   -    
__-__ __-__
  -      -    

4177,73 0,7
1247,95 0,08

750,46 48,45
268,15 7,21

190,5
29,09

90866

60185

23318

12420

26,33

4329      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

743 2,6015

10562  Разом прямі витрати по роздiлу 3 90866 20119
3199

65 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 2,77
1726,61

7495,95
592 68

11 9,1590

2477,07 2078 17,49006861 4783

  -      -    

65031,68 38 76,850064 КР3-32-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0091

63 С124-64
варіант 4

Деталі закладні Зв-1а т 0,0067
  -    

13728,48
96 92

1 0,7073

70739,16 __-__ __-__474   -    

  -      -    

14270,66 2 137,298562 КБ6-11-8
К2,5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0067

61 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,062
  -    

72998,50
2411 314

98 170,6022

43340,61 __-__ __-__2687   -    

7 0,5760

560587,90 254 739,450060 КБ6-24-7
К2,5=1,15

Улаштування стін і днищ при відношенні
висоти до ширини до 1, при товщині стін
до 300 мм, бетон класу С32/40

100м3 0,0043

59 КБ8-2-2
К2,5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,11
247,57

71909,46
88 79

  -      -    

1628,63 19 2,7600179 27

40 0,4110

79569,12 __-__ 787,100058 КР1-1-1 Розробка ґрунту всередині будівлі в
котлованах

100 м3 0,0011

57 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,8396
  -    

144,50
18 1

4 4,0635

289,04 243 __-__243   -    

480 12,9470

2086,55 17 1,690056 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,008396

55 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних м3 0,36
3629,64

9943,47
86 63

8 12,7050

7529,50 1345 36,30002711 1307

2 3,0855

13608,50 23 104,580054 КБ46-43-13 При розбиранні монолітного покриття
підлоги в будівлях і спорудах додавати або
вилучати на кожні 5 мм зміни товщини
підлоги /до норми 46-211/

100м2 0,0063

53 КБ46-43-12 Розбирання монолітного покриття підлоги
цементної і бетонної товщиною 25 мм в
будівлях і спорудах

100м2 0,0063
3859,30

3 5 6 10 11

4749,38 6 40,590030 24



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  152  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

103286

103286

7364,30 661,76
1698,27 28,39

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

64,56 330,77
57,00 1,27
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

90,32 4,46
7,10 0,05

27,47 22,68
24,25 0,04

1,37 43,66
1,21 0,01

1063,33
29,76

306974

181706

112520

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

16693  Разом прямі витрати по роздiлу 4 306974 108575
3945

76 КР12-55-3 Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази

100м2 0,6271
6962,30

2268
4 0,2220

11548,79 1 69,63007242 4366
1 0,0111

16869,36 5 122,580075 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази

100м2 0,185
12256,77

3121

74 КБ13-16-6
Н2,Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,8121
644,52

  -    
  -      -    

1480,15 73 5,49701202 523
6 0,0675

143,11 __-__ __-__73 С1550-38
варіант 1

Хімічний анкер Hilti HVU2 M12 балон 304
  -    

43505

  -    
  -      -    

 * загальна кількіть хімічних анкерів

329,61 __-__ __-__72 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 60
  -    

19777

71 С1424-11627 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40
[М500], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 1,85
  -    

  -    
  -      -    

4053,64 __-__ __-__7499   -    
  -      -    

3309,04 __-__ __-__70 С1424-11613
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,59
  -    

1952

69 КР3-9-1 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах,
 площа забиття 0,1 м2

1 м3 2,44
12384,76

  -    
  -      -    

15190,60 158 135,560037065 30219
139 0,5217

39560,28 __-__ __-__68 С111-1814 Сталь кутова т 1,7986
  -    

71153

67 С111-1173 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 12 мм

т 0,436
  -    

71199
3795 12,7066

49155,31 __-__ __-__21432   -    
  -      -    

41629,24 16456 296,140066 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 2,23463
31861,70

93026

 Роздiл 4. Інші роботи 

 * обойми металеві Ом-1 ... Ом- 27

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  153  119_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

60965

131,02

21526

367939

367939
1477,52

65,4

501173

320101

159441

86210

184,99

30396

587383

587383

1727,91

189837

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 4

29595  Разом прямі витрати по кошторису 501173 151477
7964

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

3 5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1477,52 102,52

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 63,8 121,88

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 1,6 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 184,99 164,29

люд.год 1727,91

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи (КБ)

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0103 525,63

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 2,81681 312,34

12 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 1,04598 13,51

13 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,0973 17,64

14 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 0,11699 645,20

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 18,11637 336,89

16 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 1,04598 51,92

17 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 5,14426 647,71

18 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 17,33342 647,64

19 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,087 596,22

20 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 23,66011 6,24

21 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 35,51629 6,08

22 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,144336 390,23

23 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 3,10418 137,37

24 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,16162 100,74

25 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 119,27063 44,16

26 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,8868 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

27 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 25,9751006

28 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,74887255

29 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,76129655

30 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,834304

31 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0186783

32 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 1,91259

33 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,71645

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
34 +С1545-44

варіант 2
Анкер розпірний М8 100шт 0,08 979,51 960,00 0,30

35 +С1545-44
варіант 6

Анкерний болт 10х100 100шт 0,68 2575,81 2525,00 0,30 50,51

19,21

9
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36 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,016045 68994,02 67339,52 301,68

37 +С111-91
варіант 1

Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0000256 57020,05 55563,22 338,79

38 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,510639 6180,79 5836,14 223,46

39 С142-10-2 Вода м3 0,244 76,31 76,31   -    

40 +С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0604 43944,45 42817,00 265,79

41 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1634 43340,61 42225,00 265,79

42 +С111-1755 Грати металеві т 0,0273 36661,35 35475,17 467,33

43 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,007309 77666,33 75571,77 571,69

44 С124-64
варіант 3

Деталі закладні Зв-1 т 0,0252 70739,16 69086,33 265,79

45 С124-64
варіант 4

Деталі закладні Зв-1а т 0,0067 70739,16 69086,33 265,79

46 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,001786 3400,09 3109,96 223,46

47 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,00527 3058,36 2774,93 223,46

48 С112-113 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,44164 6466,68 6116,42 223,46

49 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,006667 5706,42 5371,07 223,46

50 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,019806 5465,06 5134,44 223,46

51 +С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм

т 0,04487 37450,26 36450,15 265,79

52 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,00228 41651,13 40568,65 265,79

53 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0019164 35771,02 34724,79 344,84

54 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0782121 35254,37 34218,27 344,84

55 +С111-388-1
варіант 2

Емаль  ПФ-115 т 0,02054613 168813,70 165000,00 503,63

56 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 12,91851 68,07 61,11 5,63

57 +С112-284 Колоди будівельні м3 0,000935 2742,96 2429,09 260,09

58 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,001218 30752,16 29690,92 458,26

59 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,017664 2742,02 2428,16 260,09

60 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,4842 67658,73 66800,53 354,54

602,98

53,77

503,66

816,69

701,39

691,26

3310,07

1,33

53,78

66,67

59,97

126,80

111,89

107,16

734,32

861,66

849,82

718,85

1522,87

1387,04

1387,04

9

1352,82

1118,04

121,19

  -    
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61 С121-650
варіант 3

Металоконструкції направляючих Нм-1 т 0,2606 120856,98 119607,37 349,93

62 С121-590
варіант 2

Металоконструкції рами Рм-1 т 0,0704 116880,80 115660,79 349,93

63 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,00316107 116344,39 113541,35 521,78

64 +С1633-116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 60 329,61 322,81 0,34

65 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,006344 3258,39 2814,80 379,70

66 +С111-1173 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,436 49155,31 48523,60 265,79

67 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 2,52047 72,20 62,36 8,42

68 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 1,041036 2071,44 1305,13 725,69

69 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,020475 22262,20 21100,00 725,69

70 +С111-1814 Сталь кутова т 2,0592 39560,28 39000,00 265,79

71 +С1424-11613
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,2012 3309,04 2452,50 791,66

72 +С1424-11627 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 3,05785 4053,64 3182,50 791,66

73 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,005355 3669,01 2805,41 791,66

74 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 0,10115 115,25 111,89 1,10

75 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм

м 10,32399 84,92 83,65 0,64

76 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,
МА-015

т 0,0033894 41990,48 40663,51 503,63

77 +С1550-38
варіант 1

Хімічний анкер Hilti HVU2 M12 балон 304 143,11 139,88 0,42

78 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000574 25786,95 24979,64 301,68

79 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,0000155 25786,95 24979,64 301,68

80 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0007164 24514,98 23695,50 338,79

81 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,001659 31331,79 30378,65 338,79

82 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,014396 45611,07 44417,75 298,99

83 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 2,178 9200,40 8000,00 1020,00

84 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 1,0235 1051,79 442,54 588,63

85 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 1,425113 440,93 427,15 5,13

614,35

894,33

180,40

20,62

8,65

0,63

823,34

2,81

505,63

505,63

480,69

436,51

294,49

64,88

79,48

71,94

2,26

2281,26

6,46

63,89

365,92

1,42

40,62

9

899,68

870,08
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

86 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,1509 5,754 5,754

87 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0245 163,15 163,15

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  159  119_КД_ЛК1_02-01-02

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

__-__ 25,36
  -      -    

__-__ 11,26
  -      -    

2703,07 62,22
501,91 3,73

2703,07 34,23
501,91 2,05

4482,62 15,7
1593,23 2,07

__-__ 12,87
  -      -    

797,25 13
323,98 0,54

1145
57 3,0933

7338,62 139 74,30007 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,175
6541,37

1284

6 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,1387
8714,86

1448
213 15,4226

8714,86 __-__ 92,81001209 1209
  -      -    

15285,60 600 117,13095 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 0,134
10802,98

2048

4 КР20-12-1
К1=0,7

Демонтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (грати металеві,трапи,
люки)

1т 0,5512
7378,99

7394
503 3,7222

10120,17 1490 62,09705578 4067
277 3,7222

10120,17 2708 62,09703 КР20-12-1
К1=0,7

Демонтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (двері металеві)

1т 1,002
7378,99

10140

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,252
3894,76

2275
  -      -    

3894,76 __-__ 44,6800981 981
  -      -    

17517,85 __-__ 195,10491 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,13
17500,91

2277

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-АБ Кошторисна трудомісткість 13,64946  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1455,549  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 6338,683  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи (АБ)

Загальнобудівельні роботи
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__-__ 25,17
  -      -    

__-__ 623,25
  -      -    

__-__ 412,09
  -      -    

__-__ 37,66
  -      -    

4295,06 12,52
1534,68 4,47

__-__ 4,08
  -      -    

__-__ 1,29
  -      -    
5,97 0,9
0,24 0,01

750,46 14,34
268,15 2,13

3277,58 59,69
1171,12 17,27

1797,16 1,45
638,76 0,93

1797,16 1,74
638,76 1,24

3629,44 1,78
1068,82 0,2

2703,07 46,88
501,91 2,81

__-__ 0,03
  -      -    

1417,51
37,45

142382

156

131753

76952

174,43

28656      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3
  -      -    

14615  Разом прямі витрати по роздiлу 1 142382 127611
4142

1521,90 __-__ 17,800022 КР7-1-4 Демонтаж дошок обрешітки 100м2 0,00176
1521,90

3

21 КР20-12-1
К1=0,7

Демонтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (в приміщенні 21)

1т 0,755
7378,99

185
28 7,8505

10120,17 2041 62,09707641 5571
379 3,7222

10713,47 95 68,383020 КР9-17-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих драбин т 0,0261
7081,06

280

19 КР2-1-3 Розбирання монолітних стінок 1 м3 0,2
816,93

135
96 6,1832

2614,09 360 8,7000523 163
128 6,1832

2695,16 269 9,653818 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

1 м3 0,15
898,00

404

17 КБ46-27-2 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 1,52
3876,73

1416
220 2,6015

7154,31 4982 39,270010875 5893
1780 11,3619

2477,07 615 17,490016 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,82
1726,61

2031

15 КБ13-44-9
К2,5=1,15

Знепилювання металевих поверхонь м2 4,6
18,84

110
  -      -    

24,81 27 0,1955114 87
1 0,0023

27,65 __-__ 0,280014 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від
корозії металевими щітками

м2 4,6
23,94

127

13 КБ13-44-7
Н2,Н5=1,15

Очищення металевого виводу (труба ф450-
2 шт) до вентшахти від бруду та фарби

м2 14,2
27,00

1252
460 14,8891

27,00 __-__ 0,2875383 383
  -      -    

8634,16 1289 41,745012 КБ46-34-3
Н2,Н5=1,15

Розбирання конструкції п"єдісталу
залізобетонних

м3 0,3
4174,08

2590

11 КР12-65-15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від олійної, перхлорвінілової фарби

100м2 0,888
3626,06

35234
  -      -    

3626,06 __-__ 42,41003220 3220
  -      -    

2511,14 __-__ 29,370010 КР12-65-13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби

100м2 14,031
2511,14

35234

9 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 11,775
4525,52

2152
  -      -    

4525,52 __-__ 52,930053288 53288
  -      -    

5210,37 __-__ 60,94008 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону з укосів, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,413
5210,37

2152
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  161  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

219334

219334

 Роздiл 2. Аварійний вихід та виводи
вентшахти 

Аварійний вихід
94,81 8,95
86,60 0,17
__-__ 16,86
  -      -    

__-__ 1,9
  -      -    

__-__ 1,63
  -      -    

__-__ 29,86
  -      -    

797,25 9,07
323,98 0,37

90,32 5,13
7,10 0,06

122,00 5,01
13,06 0,12

__-__ 45,27
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,34
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 18,12
  -      -    

2037
  -      -    

33781,43 __-__ 33,800035 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій
за два рази по декоративній штукатурці
силікатною фарбою Ceresit CT 54

100 м2 0,536
3799,80

18107

34 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 8,04
  -    

371
  -      -    

79,83 __-__ __-__642   -    
  -      -    

691,70 __-__ 8,090033 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,536
691,70

371

32 С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT
34 (Sahara SH 1)

кг 241,2
  -    

5379
  -      -    

45,51 __-__ __-__10977   -    
  -      -    

17906,18 __-__ 84,450031 ХБ4-11-1 Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 34

100 м2 0,536
10035,19

9598

30 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,934
636,81

602
7 0,0675

7113,18 114 5,35906644 595
12 0,1237

1434,02 84 5,497029 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,934
644,52

1339

28 КР13-15-5 Розбирання облицювання цоколю з
керамічних глазурованих плиток

100м2 0,118
6769,98

2553
  -      -    

7567,23 94 76,8966893 799
38 3,0933

5210,37 __-__ 60,940027 КР11-50-1 Демонтаж цементно-пісчаної штукатурки 100м2 0,49
5210,37

2553

26 КР3-39-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Демонтаж обшивки фронтонів 100 м2 0,028
5528,33

163
  -      -    

5528,33 __-__ 58,1440155 155
  -      -    

27,65 __-__ 0,280025 КР20-38-1 Очищення металевих стійок від фарби м2 6,8
23,94

188

24 КР12-65-16 Очищення існуючої кроквяної системи від
пилу і бруду

100м2 0,313
4605,03

765
17 0,8772

4605,03 __-__ 53,86001441 1441
  -      -    

3979,08 19 45,430023 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

100м2 0,197
3884,27

784

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  162  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

53,71 34,69
47,42 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Виводи вентшахти

2703,07 0,47
501,91 0,03

__-__ 6,47
  -      -    

187,77
0,8

69589

50232

19104

10375

22,28

3661

79964

79964

 Роздiл 3.  * відм. -3,020 

__-__ 6,23
  -      -    

1183,25 27,57
420,56 2,21

__-__ 69,76
  -      -    

__-__ 29,19
  -      -    

тип 1

46 КР12-65-16 Очищення стель від шару пилу та існуючої
обмазувальної гідроізоляції

100м2 0,5419
4605,03

5965
  -      -    

4605,03 __-__ 53,86002495 2495
  -      -    

3626,06 __-__ 42,410045 КР12-65-15 Очищення стін від шару пилу та існуючої
обмазувальної гідроізоляції

100м2 1,645
3626,06

5965

44 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,5419
4777,63

525
  -      -    

5960,88 641 50,88003230 2589
228 4,0710

20,71 __-__ 0,230043 КР2-22-2 Водовідлив з підвалу відкачуванням води
ручними насосами

1 м3 27,1
19,38

561

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

337  Разом прямі витрати по роздiлу 2 69589 19020
84

42 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від
корозії металевими щітками

м2 23,1
23,94

55
4 3,7222

27,65 __-__ 0,2800639 553
  -      -    

10120,17 20 62,097041 КР20-12-1
К1=0,7

Демонтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (решітки металеві)

1т 0,0075
7378,99

76

  -    
  -      -    

15,37 __-__ __-__40 С1545-75
варіант 1

Хрестики пластмасові 100шт 0,85
  -    

13

39 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 5,35
  -    

  -    
  -      -    

160,10 __-__ __-__857   -    
  -      -    

51,46 __-__ __-__38 С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 61,36
  -    

3158

37 С111-277
варіант 1

Плитки керамічні фасадні рядові
неглазуровані гладкі, товщина 7 мм

м2 11,918
  -    

3552
6 0,4340

621,29 __-__ __-__7405   -    
  -      -    

31773,26 6 294,020536 КБ15-25-2
К2,5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,118
30098,88

3749

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  163  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 61,42
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

 * арк. 18 драбини
5184,91 12,8
1526,89 1,47

__-__ __-__
  -      -    

134,20 0,23
14,36 0,01

207,2
3,69

115298

94905

19497

11250

25,29

4155

126548

126548

 Роздiл 4. Прорізи 

 * відновлення герметичних дверей та люків

__-__ 5,54
  -      -      -    

52 КБ7-19-2
К=1,15

Заміна ущільнення для гермитизації
дверних блоків

100м шва 0,51
1085,49
1085,49 __-__ 10,8560554 554

  -    

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

0,1361

1325  Разом прямі витрати по роздiлу 3 115298 19068
429

51 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /

100м2 0,0393
700,49

15832   -    
  -      -    

7824,50 5 5,8949308 28
1

11,2150

120856,98 __-__ __-__50 С121-650
варіант 4

Металоконструкції драбини т 0,131
  -    

49 КР9-17-1 Монтаж металоконструкцій драбин (5 шт) т 0,131
10115,80
16838,58 679 97,69002206 1325

200

48 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 2161,6
  -    

6141
  -      -    

34,34 __-__ __-__74229   -    
  -      -    

3875,56 __-__ 22,730047 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 2,702
2272,77

10472
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8131,12 57,34
2541,54 22,84

__-__ 39,99
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3861,53 76,29
717,01 4,57

__-__ __-__
  -      -    

арк. 8
7373,38 11,37
2326,87 1,72

5489,07 9,57
1732,22 1,33

5079,44 7,38
1602,95 1,26

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1742,80 11,37
549,99 0,17

__-__ __-__
  -      -    

67 С126-388
варіант 1

Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9 шт 1
  -    

1242
23 4,0365

23519,39 __-__ __-__23519   -    
  -      -    

31332,09 73 270,733066 КБ10-96-2
К2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,042
29577,58

1316

65 С1545-44
варіант 3

Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,12
  -    

  -    
  -      -    

696,46 __-__ __-__780   -    
  -      -    

329,61 __-__ __-__64 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 4,9
  -    

1615

63 & С126-55-1-
Л
варіант 2

Двері металопластикові підсиленого
профілю енергозберігаючі в комплекті к
кріпленнями, ручками та аксесуарами

м2 31,29
  -    

764
172 11,7645

8843,88 __-__ __-__276725   -    
  -      -    

12267,02 544 68,862062 КБ10-28-3
К2,5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,1071
7130,66

1314

61 КБ10-28-2
К2,5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,105
9440,86

1178
235 17,0775

15007,39 576 91,17201576 991
182 12,7133

19153,94 743 112,826560 КБ10-28-1
К2,5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,1008
11683,18

1931

  -      -    
59 С126-385

варіант 2
Двері для бомбосховищ захисно-герметичні
ДУ-ІІІ (440 кПа); 1200х2000 в комплекті
(редукторний механизм, кріплення)

шт 1
  -    

10541,41
12433 9066

617 5,3174

204734,19 __-__ __-__204734   -    

  -      -    

14457,38 3321 88,710058 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (двері металеві)

1т 0,86

57 & С126-385-
6

Відновлення захисно-герметичних дверних
блоків

м2 92,88
  -    

4305,57
3999 3999

  -      -    

6833,93 __-__ __-__634735   -    

2361 24,5877

4305,57 __-__ 43,060056 КР12-35-4
застос.

Відновлення металевих поверхонь площею
до 5 м2

100м2 0,9288

55 КБ6-36-1
К=1,15

Оброблення поверхні захисно-герметичних
дверей піскоструменевим апаратом в
ємкісних спорудах висотою до 4 м

100 м2 0,9288
6544,21

  -    
17069   -    

  -      -    

18416,28 7552 61,732017105 6078

  -      -    

568,98 __-__ __-__54 С111-1721-
11А
варіант 1

Ущільнення для гермитизації 20х40 мм
(пориста гума)

м 30

53 С111-1721-
11А
варіант 2

Ущільнення для герметизації дверних блоків
ТУСМ-8-01

м 21
  -    

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,69
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 8,13
0,42 0,01

8,83 3,24
0,42   -    

17,22 9,9
0,83 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,99
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

прим. 7 арк. 8

__-__ 1,27
  -      -    
5,97 0,89
0,24 0,01

90,32 0,25
7,10   -    

122,00 0,24
13,06 0,01

246,45
31,94

1335524  Разом будівельні роботи, грн.

12915  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1335524 26575
3595

83 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,0455
636,81

29
  -    0,0675

7113,18 6 5,3590324 29
1 0,1237

1434,02 4 5,497082 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0455
644,52

65

81 КБ13-44-9
К2,5=1,15

Знепилювання металевих поверхонь м2 4,55
18,84

109
  -      -    

24,81 27 0,1955113 86
1 0,0023

26,22 __-__ 0,280080 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від
корозії металевими щітками

м2 4,55
23,94

119

279   -    
  -      -    

  -    

696,46 __-__ __-__79 С1545-44
варіант 3

Анкер "рамний" 10х152 100шт 0,4
  -    

78 С111-1756
варіант 2

Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 1
  -    

30093   -    
  -      -    

4029,58 __-__ __-__4030   -    
  -    

  -    

6018,58 __-__ __-__77 С111-1756
варіант 1

Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 5
  -    

76 КР7-32-1 Установлення вентиляційних грат в
дощатих підлогах

100шт 0,06
3115,60

37027   -    
  -      -    

3174,89 __-__ 33,1800190 187
  -    

0,0078

3955,83 __-__ __-__75 С130-596
варіант 1

Грати з армопластику м2 9,36
  -    

74 КР15-122-5 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 2,5 до 3,5 м2

грати 2
488,66

377 320
  -    0,0040

587,07 34 4,95001174 977
2

0,0040

376,64 9 3,240073 КР15-122-3 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 1 до 1,5 м2

грати 1
319,85

72 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2

грати 3
267,53

111   -    
  -      -    

310,24 26 2,7100931 803
1

  -    

696,46 __-__ __-__71 С1545-44
варіант 3

Анкер "рамний" 10х152 100шт 0,16
  -    

70 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 0,7
  -    

163 163
  -      -    

329,61 __-__ __-__231   -    
  -    

  -    

1599,41 __-__ 16,600069 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 20 см2

100м 0,102
1599,41

68 С126-388
варіант 2

Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,
9 EI 30 (в комплекті з кріпленнями, ручками,
фурнітурою)

шт 1
  -    

5 6 10 11

36850,91 __-__ __-__36851   -    
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

1296034

30170

15839

33,02

5428

1351363

1351363

 Роздiл 5. Підлоги 

ТИП 1

__-__ 29,12
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

146,99 69,41
129,76 1,28

31,60 263,72
27,89 0,92

12,64 -43,97
11,16 -0,37

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

420,02 435,65
380,04 14,46

97,15 -81,1
87,84 -3,33

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ТИП 2

  -    
  -      -    

722,08 __-__ __-__94 С111-2007-9 Епоксидне самовирівнювальне покриття для
промислових підлог Ceresit  СF 98

кг 1296
  -    

935816

93 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 72
  -    

-7480
-316 0,9249

1598,68 __-__ __-__115105   -    
  -      -    

2174,95 -350 22,528592 КБ11-20-4
К2,5=1,15

Додавати або виключати на 1 мм зміни
товщини полівінілацетатних покриттів

100м2 -3,6
2077,80

-7830

91 КБ11-20-3
К2,5=1,15

Улаштування покриттів товщиною 3 мм 100м2 3,6
11161,17

  -    
  -      -    

11581,19 1512 121,014541692 40180
1368 4,0179

18,85 __-__ __-__90 С111-2005-1
варіант 3

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 68

кг 1944
  -    

36644

89 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 54
  -    

-4128
-40 0,1021

79,83 __-__ __-__4311   -    
  -      -    

1162,66 -46 12,213088 КБ11-11-14
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ/ до товщини 3мм

100м2 -3,6
1146,80

-4186

87 КБ11-11-13
К2,5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 3,6
6878,64

6518
140 1,1877

6939,65 114 73,255024983 24763
100 0,2553

12728,94 159 64,270086 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2 1,08
6034,95

13747

85 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 54
  -    

2490
  -      -    

79,83 __-__ __-__4311   -    
  -      -    

691,70 __-__ 8,090084 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 3,6
691,70

2490

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 1,5
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

146,99 11,88
129,76 0,22

153,85 1,6
135,82 0,23

__-__ 12,83
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,2
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ТИП 3

__-__ 7,65
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

146,99 18
129,76 0,33

10,99 31,58
9,70 0,08

__-__ __-__
  -      -    

31,60 69,28
27,89 0,24

12,64 -11,55
11,16 -0,1

__-__ __-__
  -      -      -    

1133   -    
  -      -    

-11 0,1021

79,83 __-__ __-__111 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 14,187

110 КБ11-11-14
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ/ до товщини 3мм

100м2 -0,9458
1146,80

6878,64
6564 6506

26 0,2553

1162,66 -12 12,2130-1100 -1085

  -      -    

6939,65 30 73,2550109 КБ11-11-13
К2,5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,9458

108 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш кг 283,74
  -    

3539,67
3409 3348

9 0,0888

97,17 __-__ __-__27571   -    

36 1,1877

3604,84 10 33,3900107 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції (з заведенням на стіни на 1м)

100м2 0,9458

106 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2 0,28
6034,95

  -    
1133   -    

  -      -    

12728,94 41 64,27003564 1690

  -      -    

79,83 __-__ __-__105 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 14,187

104 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,9458
691,70

  -    

691,70 __-__ 8,0900654 654

103 С111-2007-8
варіант 1

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit 
СF 97

кг 3,7
  -    

5915   -    
  -      -    

1122,36 __-__ __-__4153   -    
  -    

  -    

1598,68 __-__ __-__102 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 3,7
  -    

101 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентного покриття із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,1849
2272,77

5390   -    
  -      -    

2278,96 __-__ 22,7300421 420
  -    

  -    

97,17 __-__ __-__100 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш кг 55,47
  -    

99 КР2-6-1 Улаштування горизонтальної гідроізоляції
підлоги (з заведенням на стіни на 1м)

100 м2 0,1849
6940,31

1385 150
25 1,2432

6940,31 __-__ 69,41001283 1283
  -    

1,1877

7492,80 28 8,640098 КР7-17-9
К=4

На кожнi 5 мм змiни товщини шару
цементної стяжки додавати до 40мм

100м2 0,1849
811,30

97 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2 0,1849
6034,95

221   -    
  -      -    

12728,94 27 64,27002354 1116
24

  -    

79,83 __-__ __-__96 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 2,7735
  -    

95 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,1849
691,70

5 6 10 11

691,70 __-__ 8,0900128 128
  -    
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__-__ __-__
  -      -    

__-__ 21,5
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ТИП 4

420,02 37,76
380,04 1,25

97,15 -7,03
87,84 -0,29

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

 * тактильні показчики (арк. 19)

12,36 10,81
10,91 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

882,84
14,94

1424150

1339765

84225

48189

107,72

17699

1472339

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

1615  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1424150 82770
1455

979,81 __-__ __-__124 С111-1650
варіант 1

Клей Ceresit R710 (або аналог) кг 8,955
  -    

8774

123 С111-567
варіант 3

Плитки поліуретанові тактильні (діагональна
300х300)

м2 1,08
  -    

  -    
  -      -    

1429,44 __-__ __-__1544   -    
  -      -    

1429,44 __-__ __-__122 С111-567
варіант 2

Плитки поліуретанові тактильні
(направляюча 300х300)

м2 11,34
  -    

16210

121 С111-567
варіант 1

Плитки поліуретанові тактильні
(попереджувальна 300х300)

м2 5,49
  -    

1233
2 0,0999

1429,44 __-__ __-__7848   -    
  -      -    

6898,23 2 60,3600120 КР7-26-6 Улаштування покриття з плиток площею
покриття понад 10 м2

100м2 0,1791
6885,87

1235

81104   -    
  -      -    

  -    

722,08 __-__ __-__119 С111-2007-9 Епоксидне самовирівнювальне покриття для
промислових підлог Ceresit  СF 98

кг 112,32
  -    

118 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 6,24
  -    

-679 -648
-27 0,9249

1598,68 __-__ __-__9976   -    
  -    

4,0179

2174,95 -31 22,5285117 КБ11-20-4
К2,5=1,15

Додавати або виключати на 1 мм зміни
товщини полівінілацетатних покриттів

100м2 -0,312
2077,80

116 КБ11-20-3
К2,5=1,15

Улаштування покриттів товщиною 3 мм 100м2 0,312
11161,17
11581,19 131 121,01453613 3482

119

115 С111-2007-8
варіант 1

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit 
СF 97

кг 18,92
  -    

  -    
  -      -    

1122,36 __-__ __-__21235   -    
  -      -    

1598,68 __-__ __-__114 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 18,92
  -    

30247

113 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентного покриття із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,9458
2272,77

  -    
  -      -    

2278,96 __-__ 22,73002155 2150
  -      -    

18,85 __-__ __-__112 С111-2005-1
варіант 3

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 68

кг 510,732
  -    

9627

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

1472339

 Роздiл 6. Внутрішнє оздоблення 

 * відм. 0,000

                 стеля

__-__ 169,35
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,26
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 42,58
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

108,52 128,03
95,80 1,12

__-__ __-__
  -      -    

7,90 381,67
6,97 0,34

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

9,48 240,11
8,37 0,40,0766

137 КБ15-56-6
К=3, до 3
мм, Н2,
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати ( к=3 до 3 мм)

100 м2 5,263
4836,44

8937   -    
  -      -    

5123,12 50 45,622526963 25454
44

  -    

11,32 __-__ __-__136 & С111-
2015-5-1
варіант 1

Шпаклівка Старт кг 789,45
  -    

135 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 105,26
  -    

41960 40460
37 0,0638

79,83 __-__ __-__8403   -    
  -    

  -    

7972,66 42 72,5187134 КБ15-56-5
Н2, Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 5,263
7687,70

133 С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 1908
  -    

13392 13107
122 0,8769

11,35 __-__ __-__21656   -    
  -    

  -    

10528,55 138 100,6539132 КР11-26-2 Просте штукатурення поверхонь стель
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,272
10303,94

131 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 263,15
  -    

3640 3640
  -      -    

95,33 __-__ __-__25086   -    
  -    

  -    

691,70 __-__ 8,0900130 КР12-66-1 Грунтування стель БЕТОНКОНТАКТОМ 100м2 5,263
691,70

129 & С111-
1624-3-1

Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99 л 12,42
  -    

892 892
  -      -    

273,08 __-__ __-__3392   -    
  -    

  -    

646,51 __-__ 6,7100128 КР20-19-3 Протравлення стель протигрибковими
засобами

100м2 1,38
646,51

127 & С111-
1683-2

Склострічка самоклейка 100мм м 374,88
  -    

43378   -    
  -      -    

7,38 __-__ __-__2767   -    
  -    

  -    

106,07 __-__ __-__126 & С1421-
9601-1

Суміш ремонтна CERESIT CD 25 кг 408,96
  -    

125 КБ7-57-15
Н2,Н5=1,15

Ремонт швів між плитами перекриття 100м шва 3,408
5267,80
5267,80 __-__ 49,691517953 17953

  -    

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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__-__ __-__
  -      -    

1,37 259,68
1,21 0,06

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

                 стіни

142,86 1634,52
126,12 27,9

28,98 131,44
6,84 0,83

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 101,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  * звукоізоляція (S=20,2м2)

__-__ 155,04
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 15,54
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,44
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

154 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 38
  -    

908
  -      -    

14,20 __-__ __-__540   -    
  -      -    

2507,98 __-__ 23,3105153 КБ15-47-5
Н2,Н5=1,15

Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м #########
2507,98

908

152 С1555-158
варіант 1

Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста
4x4 щільність 160 г/м2

м2 47,46
  -    

1497
  -      -    

42,23 __-__ __-__2004   -    
  -      -    

3312,99 __-__ 34,3850151 КБ34-58-1
К=1,15

Обклеювання склосіткою стiн 100м2 0,452
3312,99

1497

150 С1545-44
варіант 7

Дюбель тарільчатий Д-170 100шт 2,71
  -    

  -    
  -      -    

510,31 __-__ __-__1383   -    
  -      -    

1689,39 __-__ __-__149 С114-3-У
варіант 1

Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм м3 4,3844
  -    

7407

148 С111-2011-7
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 271,2
  -    

16435
  -      -    

19,21 __-__ __-__5210   -    
  -      -    

3651,69 __-__ 34,3000147 КР19-24-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з волокнистих та зернистих
матеріалів на бітумі

м3 4,52
3636,14

16506

  -    
  -      -    

79,83 __-__ __-__146 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 252,024
  -    

20119

145 КР12-66-1 Грунтування стін і укосів 100м2 12,6012
691,70

  -    
  -      -    

691,70 __-__ 8,09008716 8716
  -      -    

272,85 __-__ __-__144 С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99 л 113,41
  -    

30944

143 КБ10-57-1
К=1,15

Антисептування водними розчинами стін 100м2 12,6012
1004,98

163436
3048 1,1544

1033,96 365 10,430513029 12664
86 0,0658

12683,99 3453 67,6260142 КР3-11-1 Ремонт поверхні цегляних стін при глибині
забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в
одному місці до 1 м2

10 м2 24,17
6761,92

306572

  -    
46485   -    

  -      -    

  -      -    

220,81 __-__ __-__141 С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 210,52

140 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 105,26
  -    

4933,51
26934 25965

6 0,0111

79,83 __-__ __-__8403   -    

  -      -    

5117,57 7 49,3400139 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,263

138 & С111-
2015-5-1
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CТ 126 кг 789,45
  -    

5 6 10 11

23,03 __-__ __-__18181   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

137,37 68,97
121,27 0,48

__-__ __-__
  -      -    

9,62 1605,71
8,49 0,93

136,00 1551,92
120,06 13,39

__-__ __-__
  -      -    

332,44 125,31
293,47 1,11

__-__ __-__
  -      -    

4,74 551,88
4,18 0,46

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

12,64 585,64
11,16 1,24

__-__ __-__
  -      -    

1,37 531,75
1,21 0,13

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

169 С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 485,29
  -    

19370   -    
  -      -    

220,81 __-__ __-__107157   -    
  -    

0,0111

79,83 __-__ __-__168 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 242,64
  -    

167 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 12,1322
4382,56

5588   -    
  -      -    

4550,35 17 43,830055206 53170
15

0,1021

23,03 __-__ __-__166 & С111-
2015-5-1
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CТ 126 кг 242,644
  -    

165 КБ15-56-4
К=4, до 3
мм, Н2,
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін, колон
та укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати ( к=4 до 3 мм)

100 м2 12,1322
5117,26

1373   -    
  -      -    

5499,49 153 48,271566721 62084
135

  -    

11,32 __-__ __-__164 & С111-
2015-5-1
варіант 1

Шпаклівка Старт кг 121,322
  -    

163 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 242,64
  -    

60803 58505
51 0,0383

79,83 __-__ __-__19370   -    
  -    

  -    

5011,72 58 45,4888162 КБ15-56-3
Н2, Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін, колон
та укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 12,1322
4822,27

161 С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 1548,75
  -    

14224 14087
121 2,6862

11,35 __-__ __-__17578   -    
  -    

  -    

34440,92 137 303,4022160 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,413
34108,48

159 С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 45705,75
  -    

183745 166971
1463 1,0989

11,35 __-__ __-__518760   -    
  -    

0,0777

15075,62 1658 127,3300158 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 12,1882
13699,43

157 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 #########
12642,70

19238   -    
  -      -    

37635,45 115 134,6400448839 150777
101

1,1100

11,35 __-__ __-__156 С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 1695
  -    

155 КР11-41-3 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю колон
прямокутних

100м2 0,432
17948,98

5 6 10 11

18113,06 59 159,66007825 7754
52
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1 2 3 4 7 8 9 12

1,37 81,72
1,21 0,01

__-__ __-__
  -      -    

прим. 3 арк. 10

1,37 40,11
1,21 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

 * відм. -3,020

                 стеля

1,37 57,53
1,21 0,01

__-__ __-__
  -      -    

                 стіни

10,99 58,03
9,70 0,15

2,75 17,83
2,43 0,04

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,26
  -      -    

1057,83 6,16
373,91 0,23

__-__ __-__
  -      -    

1057,83 6,34
373,91 0,24

__-__ __-__
  -      -    

184 & С111-599-
1

Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus кг 12,42
  -    

634
25 3,6110

1137,62 __-__ __-__14129   -    
  -      -    

12339,43 71 94,7000183 КР3-61-2
застос.

Ремонт герметизацїї стиків "перекриття-
стіна" методом ін"єкційної герметизації
двокомпонентною мастикою
CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40
мм

100 м 0,067
9469,05

827

182 & С111-599-
1

Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus кг 12,05
  -    

615
24 3,6110

1137,62 __-__ __-__13708   -    
  -      -    

12339,43 69 94,7000181 КР3-61-2
застос.

Ремонт герметизацїї стиків "перекриття-
стіна" методом ін"єкційної герметизації
двокомпонентною мастикою
CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40
мм

100 м 0,065
9469,05

802

180 КР12-64-1 Промивання водою стiн внутрiшнiх
примiщень (водонасищення перед
ін'єктуванням отворів)

100м2 0,03
748,13

  -    
  -      -    

753,47 __-__ 8,750023 22
  -      -    

34,34 __-__ __-__179 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 869
  -    

29841

178 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 1,738
1087,66

6152
17 0,0888

1116,71 5 10,26001941 1890
4 0,0222

3604,84 19 33,3900177 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

100м2 1,738
3539,67

6265

9304   -    
  -      -    

0,0111

34,34 __-__ __-__176 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 270,95
  -    

175 КР12-41-9 Поліпшене фарбування стель по
штукатурці

100м2 0,5419
10614,94
10616,31 1 106,16005753 5752

1

  -    
  -      -    

2091,69 __-__ __-__174 С111-2016-6
варіант 2

Фарба світбовідбиваюча Noxton (або аналог) л 6,78
  -    

14182

173 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 9,04
  -    

4010
1 0,0111

79,83 __-__ __-__722   -    
  -      -    

8873,48 1 88,7300172 КР12-41-8 Поліпшене фарбування фарбою стін по
штукатурці

100м2 0,452
8872,11

4011

  -    
1470   -    

  -      -    

1 0,0111

79,83 __-__ __-__171 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 18,42

170 КР12-41-8 Поліпшене фарбування колером олійним
стін по штукатурці

100м2 0,921
8872,11

5 6 10 11

12201,34 1 88,730011237 8171
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1 2 3 4 7 8 9 12
8566,76

49,08

2393269

1515129

877075

477563

1029,55

169134

2870832

2870832

 Роздiл 7. Зовнішнє оздоблення 

                 ферми

7042,06 52,7
1344,07 2,72

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3479,20 18,03
725,12 1,44

90,32 0,8
7,10 0,01

122,00 0,78
13,06 0,02

                 стійки

90,32 0,14
7,10   -    

122,00 0,13
13,06   -    

17,64 15,6
16,11 0,03

__-__ __-__
  -      -    

194 & С111-217-
2
варіант 1

Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,
15 х 0,4 мм

м2 19,7
  -    

1560
3 0,1632

513,63 __-__ __-__10119   -    
  -      -    

7933,94 3 79,1709193 КР8-30-1 Улаштування покриття з профлиста 100м2 0,197
7916,30

1563

192 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,025
636,81

16
  -    0,0675

7113,18 3 5,3590178 16
  -    0,1237

1434,02 2 5,4970191 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,025
644,52

36

1031 92
2 0,1237

0,0675

7113,18 18 5,3590190 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,145
636,81

189 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,145
644,52

3025 1969
194 5,3615

1434,02 13 5,4970208 93
1

  -    

11288,56 932 67,2654188 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій каркасу 1т 0,268
7348,74

187 С111-826
варіант 2

Труба проф. 40х20х2 т 0,07
  -    

10827   -    
  -      -    

51556,71 __-__ __-__3609   -    
  -    

10,1412

51556,71 __-__ __-__186 С111-826
варіант 1

Труба проф. 40х40х2 т 0,21
  -    

185 КБ9-72-1 Виготовлення металевого каркасу т 0,268
19895,80
28052,65 1887 196,63777518 5332

360

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

5354

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

5 6 10 11

6419  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2393269 871721
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

                 фронтони

__-__ 2,36
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,23
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,95
  -      -    

                 стіни

__-__ 41,38
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,96
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 16,56
  -      -    

                 цоколь

53,71 34,69
47,42 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

51,46 __-__ __-__208 С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 61,36
  -    

3158

207 С111-277
варіант 1

Плитки керамічні фасадні рядові
неглазуровані гладкі, товщина 7 мм

м2 11,918
  -    

3552
6 0,4340

621,29 __-__ __-__7405   -    
  -      -    

31773,26 6 294,0205206 КБ15-25-2
К2,5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,118
30098,88

3749

1862
  -      -    

33781,43 __-__ 33,8000205 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій
за два рази по декоративній штукатурці
силікатною фарбою Ceresit CT 54

100 м2 0,49
3799,80

16553

204 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 9,8
  -    

339
  -      -    

79,83 __-__ __-__782   -    
  -      -    

691,70 __-__ 8,0900203 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,49
691,70

339

202 С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT
34 (Sahara SH 1)

кг 220,5
  -    

4917
  -      -    

45,51 __-__ __-__10035   -    
  -      -    

17906,18 __-__ 84,4500201 ХБ4-11-1 Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 34

100 м2 0,49
10035,19

8774

  -      -    
200 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій

за два рази по декоративній штукатурці
силікатною фарбою Ceresit CT 54

100 м2 0,028
3799,80

  -    
34   -    

  -      -    

33781,43 __-__ 33,8000946 106

  -      -    

79,83 __-__ __-__199 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 0,42

198 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,028
691,70

  -    
573   -    

  -      -    

691,70 __-__ 8,090019 19

  -      -    

45,51 __-__ __-__197 С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT
34 (Sahara SH 1)

кг 12,6

196 ХБ4-11-1 Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 34

100 м2 0,028
10035,19

  -    

17906,18 __-__ 84,4500501 281

195 С113-1878
варіант 3

Шурупи самонарізні  4,8*35 шт 158
  -    

5 6 10 11

2,34 __-__ __-__370   -    
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

                 укоси

__-__ 1,52
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,15
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 16,56
  -      -    

                 вивід вентшахти 1

90,32 1,27
7,10 0,02

122,00 1,24
13,06 0,03

2,75 15,91
2,43 0,01

__-__ __-__
  -      -    

4177,73 0,58
1247,95 0,07

                 вивід вентшахти 2

90,32 0,69
7,10 0,01

122,00 0,67
13,06 0,02

2,75 6,45
2,43   -    

__-__ __-__
  -      -    

224 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 2,54
  -    

606
  -    0,0222

79,83 __-__ __-__203   -    
  -      -    

4866,42 __-__ 50,8200223 КР11-52-2 Перетирання штукатурки гладких фасадів
з землі та риштувань

100м2 0,127
4772,00

618

222 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,125
636,81

81
1 0,0675

7113,18 15 5,3590889 80
2 0,1237

1434,02 11 5,4970221 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,125
644,52

179

9 9,1590
220 КР3-32-3 Установлення металевих грат 1 т 0,0075

7495,95

  -    
500   -    

  -      -    

65031,68 31 76,8500488 56

1 0,0222

79,83 __-__ __-__219 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 6,26

218 КР11-52-2 Перетирання штукатурки гладких фасадів
з землі та риштувань

100м2 0,313
4772,00

636,81
1643 147

3 0,1237

4866,42 1 50,82001523 1494

2 0,0675

7113,18 28 5,3590217 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,231

216 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,231
644,52

  -    

1434,02 21 5,4970331 149

215 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій
за два рази по декоративній штукатурці
силікатною фарбою Ceresit CT 54

100 м2 0,49
3799,80

29   -    
  -      -    

33781,43 __-__ 33,800016553 1862
  -    

  -    

79,83 __-__ __-__214 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 0,36
  -    

213 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,018
691,70

369   -    
  -      -    

691,70 __-__ 8,090012 12
  -    

  -    

45,51 __-__ __-__212 С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT
34 (Sahara SH 1)

кг 8,1
  -    

211 ХБ4-11-1 Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 34

100 м2 0,018
10035,19
17906,18 __-__ 84,4500322 181

  -    

210 С1545-75
варіант 1

Хрестики пластмасові 100шт 0,85
  -    

  -    
  -      -    

15,37 __-__ __-__13   -    
  -      -    

160,10 __-__ __-__209 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 5,35
  -    

857
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  176  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

                 вивід вентиляції

90,32 0,01
7,10   -    

122,00 0,01
13,06   -    

233,37
4,43

115898

88103

25408

13446

28,35

4655

129344

129344

 Роздiл 8. Покрівля 

27,56 13,29
25,18 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

13,29
0,05

10255

8969

1286

725

1,6

263      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

5  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10255 1281
5

230 С1545-44
варіант 5

Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29,
5

100шт 1,44
  -    

  -    
  -      -    

122,71 __-__ __-__177   -    
  -      -    

122,71 __-__ __-__229 С1545-44
варіант 4

Гвинт самосвердлячий 100шт 0,88
  -    

108

228 С188888-11
варіант 1

Профнастил Н-35 м2 20,69
  -    

1281
5 0,2550

419,72 __-__ __-__8684   -    
  -      -    

6529,26 5 67,4800227 КР8-40-10 Улаштування з листової сталі зонтів над
ганками та під'їздами

100 м2 0,197
6501,70

1286

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2971  Разом прямі витрати по роздiлу 7 115898 24824
584

226 КБ13-26-12
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)

100м2 0,002
636,81

1
  -    0,0675

7113,18 __-__ 5,359014 1
  -    0,1237

1434,02 __-__ 5,4970225 КБ13-16-6
К2,5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,002
644,52

3
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  177  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

10980

10980

 Роздiл 9. Інші роботи 

__-__ 1,6
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,08
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2,75 11,94
2,43 0,01

21,62
0,01

7059

4988

2071

1154

2,52

415

8213

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

0,0222

1  Разом прямі витрати по роздiлу 9 7059 2070
1

241 КР11-52-2 Перетирання штукатурки гладких фасадів
з землі та риштувань

100м2 0,235
4772,00

1426   -    
  -      -    

4866,42 1 50,82001144 1121
1

  -    

57,77 __-__ __-__240 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 24,68
  -    

239 КБ34-58-1
Н2,Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,235
3312,99

18   -    
  -      -    

3312,99 __-__ 34,3850779 779
  -    

  -    

18,16 __-__ __-__238 С113-2118
варіант 2

Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт
ф38" для милиць та одягу (70013)

шт 1
  -    

237 1517-1928
варіант 5

Тактильна наклейка на поручні
попереджувальна

шт 1
  -    

255   -    
  -      -    

274,39 __-__ __-__274   -    
  -    

  -    

255,00 __-__ __-__236 1517-1928
варіант 4

Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200
мм жовтого кольору

шт 1
  -    

235 1517-1928
варіант 3

Тактильна наклейка. Маркування контуру
дверей жовтого кольору

шт 1
  -    

704   -    
  -      -    

255,00 __-__ __-__255   -    
  -    

  -    

703,80 __-__ __-__234 1517-1928
варіант 2

Плоско-випускла піктограма сп18 "Туалет
для МГН"

шт 1
  -    

233 1517-1928
варіант 6

Тактильна табличка, що говорить шт 1
  -    

1275   -    
  -      -    

752,78 __-__ __-__753   -    
  -    

  -    

127500,19 __-__ __-__232 С1545-70
варіант 3

Тактильна Кнопка виклику для інвалідів 100шт 0,01
  -    

231 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і
панелях

шт 1
169,62
176,03 __-__ 1,6000176 170

  -    

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  178  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

8213

 Роздiл 10. Влаштування отворів 

350,06 2,31
52,73 0,01

140,65 0,85
21,19   -    

922,90 5,92
139,03 0,03
350,06 1,16
52,73 0,01

140,65 0,42
21,19   -    

787,18 2,52
118,58 0,01
350,06 1,16
52,73 0,01

140,65 0,42
21,19   -    

651,46 2,09
98,14 0,01

350,06 1,16
52,73 0,01

140,65 0,42
21,19   -    

1818,65 5,83
273,96 0,03
__-__ 1,57
  -      -      -    

254 КР20-25-15 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 250х250 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах (глибина 200мм)

10шт 0,1
1404,70

673 655
3 2,9145

1441,84 __-__ 15,6600144 140
  -    

0,2254

67348,27 18 582,9000253 КР20-27-9
Кд=16,75

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,01
65529,62

252 КР20-27-8
Кгл=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,01
4755,37

134 130
1 0,5610

4896,02 1 42,300049 48
  -    

1,0440

13353,68 4 115,6700251 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (глибина 400мм і
діаметр 730мм)

100шт 0,01
13003,62

250 КР20-27-9
Кд=6

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,01
23473,30

49 48
  -    0,2254

24124,76 6 208,8000241 235
1

0,5610

4896,02 1 42,3000249 КР20-27-8
Кгл=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,01
4755,37

248 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (глибина 400мм і
діаметр 300мм)

100шт 0,01
13003,62

292 284
1 1,2615

13353,68 4 115,6700134 130
1

0,2254

29150,75 8 252,3000247 КР20-27-9
Кд=7,25

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,01
28363,57

246 КР20-27-8
Кгл=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,01
4755,37

134 130
1 0,5610

4896,02 1 42,300049 48
  -    

1,4790

13353,68 4 115,6700245 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (глибина 400мм і
діаметр 350мм)

100шт 0,01
13003,62

244 КР20-27-9
Кд=8,5

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,02
33253,84

98 95
  -    0,2254

34176,74 19 295,8000684 665
3

0,5610

4896,02 3 42,3000243 КР20-27-8
Кгл=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,02
4755,37

242 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм (глибина 400мм і
діаметр 400мм)

100шт 0,02
13003,62
13353,68 7 115,6700267 260

1

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 1,22
  -      -    

__-__ 3,13
  -      -    

__-__ 7,32
  -      -    

21,98 8,8
19,40 0,01

__-__ __-__
  -      -    

46,3
0,13

7633

2851

4719

2576

5,57

914

10209

10209

 Роздiл 11. Інші роботи 

__-__ 180,76
  -      -    

289,04 __-__
48,19 45,58

180,76
45,58

47510

20800       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

32054  Разом прямі витрати по роздiлу 11 47510 15456
5344

261 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 110,89675
  -    

15456
  -      -    

289,04 32054 __-__32054   -    
5344 0,4110

139,37 __-__ 1,6300260 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 110,89675
139,37

15456

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -      -    

77  Разом прямі витрати по роздiлу 10 7633 4705
14

259 С1550-38
варіант 2

Піна вогнетривка Soudafoam FR750 балон 7,2
  -    

9871,49
791 790

2 0,1776

391,60 __-__ __-__2820   -    

  -      -    

9893,47 1 110,0500258 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 0,08

257 КР20-25-31
Кгл=30

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 250х250 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

10шт 0,2
3283,02

1404,70
288 281

  -      -    

3371,47 __-__ 36,6000674 657

  -      -    

1441,84 __-__ 15,6600256 КР20-25-15 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 250х250 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах (глибина 400мм)

10шт 0,2

255 КР20-25-31
Кгл=10

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 250х250 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

10шт 0,1
1094,34

5 6 10 11

1123,82 __-__ 12,2000112 109



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  180  119_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

12045

27,16

4461

59555

59555
12003,87

188,1

5668567

4401132

1216108

670116

1457,49

239441

6338683

6338683

13649,46

1455549

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

72334  Разом прямі витрати по кошторису 5668567 1195101
21007

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  181  119_КД_ВРЛК_02-01-02

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 12002,27 99,56

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1,6 106,01

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 142,52 109,88

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 45,58 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 1457,49 164,29

люд.год 13649,46

розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.
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Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельні роботи (АБ)

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  182  119_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,213624 470,53

11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,08867 525,63

12 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 13,26247 312,34

13 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт

маш. год 41,44535 8,81

14 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 4,26 13,51

15 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 18,94845 7,28

16 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 26,22081 336,89

17 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 18,94845 385,98

18 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 5,31225 51,92

19 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,25019 110,24

20 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,608 665,58

21 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 11,05846 647,71

22 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,990543 647,64

23 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 12,11 6,24

24 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 44,90954 6,08

25 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 7,3164 108,57

26 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 46,31431 137,37

27 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,22512 100,74

28 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 11,20201 107,79

29 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 1,87555 44,16

30 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 110,89675 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

31 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 10,6433266

32 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 6,086906

33 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 87,3927497

34 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 18,025122

35 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,10600608

36 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 4,54384

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  183  119_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8

37 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,5092

38 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 6,233

39 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,14927

40 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 1,24818

41 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 19,4023

42 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,1696

43 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 11,1872138

44 КБМ227-4004 Пристрій, що герметизує маш. год 1,056

45 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 4,988332

46 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 7,3164

47 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 141,798242

48 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,420699

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
49 +С1545-44

варіант 3
Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,68 696,46 682,50 0,30

50 +С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99 л 113,41 272,85 267,00 0,50

51 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення Ceresit
Ceretherm

м2 24,68 57,77 56,60 0,04

52 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0022425 22077,35 21131,76 512,70

53 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,005408 68994,02 67339,52 301,68

54 +&С126-385-6 Відновлення захисно-герметичних дверних блоків м2 92,88 6833,93 6782,90 0,16

55 С142-10-2 Вода м3 0,15462 76,31 76,31   -    

56 +С1545-44
варіант 4

Гвинт самосвердлячий 100шт 0,88 122,71 120,00 0,30

57 +С1545-44
варіант 5

Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29,5 100шт 1,44 122,71 120,00 0,30

58 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00002 37114,70 36048,17 338,79

59 +С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш кг 339,21 97,17 94,76 0,50

60 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 3301,55 34,34 33,17 0,50

61 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 3,054623 3308,53 2785,40 458,26

62 +С130-596
варіант 1

Грати з армопластику м2 9,36 3955,83 3873,73 4,53

63 +С111-1755 Грати металеві т 0,0075 36661,35 35475,17 467,33

64 +&С111-1624-
3-1

Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99 л 12,42 273,08 267,00 0,73

65 +С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер л 1200,6115 79,83 77,76 0,50

66 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0135675 77666,33 75571,77 571,69

5,35

1,57

1522,87

727,74

1,91

0,67

64,87

77,57

718,85

432,89

1352,82

50,87

  -    

2,41

2,41

13,66

5,35

1,13
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  184  119_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8

67 +С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кг 263,15 95,33 92,93 0,53

68 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 0,8184 123,01 119,87 0,73

69 +С126-385
варіант 2

Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440
кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механизм,
кріплення)

шт 1 204734,19 203203,00 7,11

70 +С126-388
варіант 2

Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в
комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)

шт 1 36850,91 36565,61 10,98

71 +С126-388
варіант 1

Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9 шт 1 23519,39 23333,33 10,98

72 +&С126-55-1-Л
варіант 2

Двері металопластикові підсиленого профілю
енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та
аксесуарами

м2 31,29 8843,88 8656,00 14,47

73 +С111-2007-8
варіант 1

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit  СF 97 кг 22,62 1122,36 1099,87 0,48

74 +С111-1608 Дрантя кг 10,04641 12,08 11,10 0,74

75 +С1545-44
варіант 7

Дюбель тарільчатий Д-170 100шт 2,71 510,31 500,00 0,30

76 +С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 122,72 51,46 49,97 0,48

77 +С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм  Ceresit 
СЕ 40 aguastatic

кг 10,7 160,10 156,48 0,48

78 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0042498 35771,02 34724,79 344,84

79 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,005762 38733,23 37628,91 344,84

80 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,05892774 147225,68 143767,21 571,69

81 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0169464 94550,48 92124,86 571,69

82 +С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ
Ceresit  СF 87

кг 100,86 1598,68 1566,85 0,48

83 +С111-2007-9 Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових
підлог Ceresit  СF 98

кг 1408,32 722,08 707,44 0,48

84 +С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 695,81 220,81 215,80 0,68

85 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 1,42544 68,07 61,11 5,63

86 +С111-1650
варіант 1

Клей Ceresit R710 (або аналог) кг 8,955 979,81 960,12 0,48

87 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0804 247,89 242,78 0,25

88 +С113-2118
варіант 2

Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для
милиць та одягу (70013)

шт 1 18,16 17,73 0,07

89 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 38 14,20 13,85 0,07

90 +С111-1756
варіант 2

Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 1 4029,58 3950,00 0,57

4,86

0,36

0,28

79,01

1853,93

31,35

14,16

4,33

1,33

19,21

10,01

1,01

3,14

701,39

759,48

2886,78

1524,08

274,32

175,08

173,41

22,01

0,24
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91 +С111-1756
варіант 1

Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог) шт 5 6018,58 5900,00 0,57

92 +&С111-599-1 Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus кг 24,47 1137,62 1114,80 0,51

93 С121-650
варіант 4

Металоконструкції драбини т 0,131 120856,98 119607,37 349,93

94 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0104073 116344,39 113541,35 521,78

95 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 48,62063 227,87 223,35 0,05

96 +С1550-38
варіант 2

Піна вогнетривка Soudafoam FR750 балон 7,2 391,60 383,50 0,42

97 +С1633-116ВД
варіант 1

Піна монтажна л 5,6 329,61 322,81 0,34

98 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 2,7864 1226,85 760,00 442,79

99 +С111-277
варіант 1

Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі,
товщина 7 мм

м2 23,836 621,29 600,00 9,11

100 +С111-567
варіант 3

Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300х300) м2 1,08 1429,44 1400,00 1,41

101 +С111-567
варіант 2

Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300х300) м2 11,34 1429,44 1400,00 1,41

102 +С111-567
варіант 1

Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300х300) м2 5,49 1429,44 1400,00 1,41

103 +1517-1928
варіант 2

Плоско-випускла піктограма сп18 "Туалет для МГН" шт 1 703,80 690,00   -    

104 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,7251 3258,39 2814,80 379,70

105 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,47358 72,20 62,36 8,42

106 +С188888-11
варіант 1

Профнастил Н-35 м2 20,69 419,72 410,00 1,49

107 +&С111-217-2
варіант 1

Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,15 х 0,4 мм м2 19,7 513,63 471,10 32,46

108 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0288 3443,20 2650,00 725,69

109 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 3,52879 3199,83 2411,40 725,69

110 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 0,013624 2071,44 1305,13 725,69

111 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 5,8008 3738,53 2939,54 725,69

112 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,02025 3055,60 2270,00 725,69

113 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,005625 22262,20 21100,00 725,69

114 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,02481168 47464,10 45961,74 571,69

115 С111-2005-1
варіант 3

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit  СN 68 кг 2454,732 18,85 18,00 0,48

116 +С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 148,224 312,26 305,91 0,23 6,12

40,62

73,30

59,91

436,51

930,67

0,37

63,89

1,42

8,23

10,07

67,51

62,74

24,06

12,18

28,03

28,03

28,03

13,80

22,31

899,68

2281,26

4,47

7,68

6,46
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117 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 1379,37974 219,60 215,00 0,29

118 +С111-874
варіант 1

Сітка штукатурна м2 3,52344 41,91 40,80 0,29

119 +С1555-158
варіант 1

Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4x4 щільність
160 г/м2

м2 47,46 42,23 41,30 0,10

120 +&С111-1683-
2

Склострічка самоклейка 100мм м 374,88 7,38 6,50 0,74

121 С111-1683-1 Скотч м 27,72 1,69 1,61 0,05

122 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,01 566,58 554,73 0,74

123 +С111-2011-7
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 271,2 19,21 18,33 0,50

124 +&С1421-
9601-1

Суміш ремонтна CERESIT CD 25 кг 408,96 106,07 103,60 0,39

125 +С111-2015-3
варіант 1

Суміш штукатурна кг 50857,5 11,35 10,63 0,50

126 +С1545-70
варіант 3

Тактильна Кнопка виклику для інвалідів 100шт 0,01 127500,19 125000,00 0,19

127 +1517-1928
варіант 5

Тактильна наклейка на поручні попереджувальна шт 1 274,39 269,01   -    

128 +1517-1928
варіант 4

Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

129 +1517-1928
варіант 3

Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого
кольору

шт 1 255,00 250,00   -    

130 +1517-1928
варіант 6

Тактильна табличка, що говорить шт 1 752,78 738,02   -    

131 +С111-826
варіант 2

Труба проф. 40х20х2 т 0,07 51556,71 50280,00 265,79

132 +С111-826
варіант 1

Труба проф. 40х40х2 т 0,21 51556,71 50280,00 265,79

133 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,000132 4683,46 3979,11 612,52

134 +С114-3-У
варіант 1

Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм м3 4,3844 1689,39 1610,10 46,16

135 +С111-1721-
11А
варіант 2

Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01 м 21 1144,80 1144,80   -    

136 +С111-1721-
11А
варіант 1

Ущільнення для гермитизації 20х40 мм (пориста гума) м 30 568,98 568,98   -    

137 +С1550-22 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для підготовки основ
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби

кг 80,4 104,74 102,22 0,47

91,83

33,13

  -    

  -    

2,05

5,38

5,00

5,00

14,76

1010,92

1010,92

0,03

11,11

0,38

2,08

0,22

2500,00

9

4,31

0,82

0,83

0,14



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  187  119_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8

138 +С111-2016-6
варіант 2

Фарба світбовідбиваюча Noxton (або аналог) л 6,78 2091,69 2050,00 0,68

139 +С1545-75
варіант 1

Хрестики пластмасові 100шт 1,7 15,37 15,00 0,07

140 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0014626 31331,79 30378,65 338,79

141 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 12,586609 9200,40 8000,00 1020,00

142 +&С111-2015-
5-1
варіант 1

Шпаклівка Старт кг 910,772 11,32 10,60 0,50

143 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0896075 18863,76 17949,42 544,46

144 +&С111-2015-
5-1
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CТ 126 кг 1032,094 23,03 22,08 0,50

145 +С111-2012-1
варіант 1

Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit  СT 34 (Sahara SH
1)

кг 482,4 45,51 44,12 0,50

146 +С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 35 мм

т 0,000042 49649,39 48337,08 338,79

147 +С113-1878
варіант 3

Шурупи самонарізні  4,8*35 шт 158 2,34 2,22 0,07

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

148 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 68,2425 5,754 5,754

149 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1205 163,15 163,15

150 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,3117 115,36 115,36

151 С1999-9009 Дрова м3 2,163 119,13 119,13

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

0,45

0,89

973,52

0,05

41,01

0,30

614,35

180,40

0,22

369,88

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  188  119_КД_ЛК1_02-01-03

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 

__-__ 220,97
  -      -    

__-__ 1,06
  -      -    

__-__ 1,06
  -      -    

__-__ 2,11
  -      -    

__-__ 2,11
  -      -    

__-__ 0,53
  -      -    

__-__ 0,53
  -      -    

56
  -      -    

562,15 __-__ 5,28007 КР15-33-4 Установлення вішалки настінної (кріплення
враховане в вартості вішалки)

10шт 0,1
559,73

56

6 КР15-33-4 Установлення сидіння (кріплення враховане
в вартості сидіння)

10шт 0,1
559,73

224
  -      -    

562,15 __-__ 5,280056 56
  -      -    

562,15 __-__ 5,28005 КР15-33-4 Установлення поручнів (кріплення
враховане в вартості поручнів)

10шт 0,4
559,73

225

4 КР15-33-4 Установлення опромінювача (кріплення
враховане в вартості опрамінювача)

10шт 0,4
559,73

112
  -      -    

562,15 __-__ 5,2800225 224
  -      -    

562,15 __-__ 5,28003 КР15-33-4 Установлення дозатора механічного
(кріплення враховане в вартості дозатора)

10шт 0,2
559,73

112

2 КР15-33-4 Установлення панелі приліжкової (кріплення
враховане в вартості панелі)

10шт 0,2
559,73

23425
  -      -    

562,15 __-__ 5,2800112 112
  -      -    

1261,82 __-__ 11,88001 КР15-33-5 Установлення нарів (кріплення враховане в
вартості нар)

10шт 18,6
1259,40

23470

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,25294  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 28,212  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 36,831  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтажні роботи по устаткуванню та меблям

Загальнобудівельні роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  189  119_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 0,53
  -      -    

228,9
  -    

24312

47

24265

12519

24,04

3947

36831

36831
228,9
  -    

24312

47

24265

12519

24,04

3947

36831

36831

252,94Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 24312 24265
  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

56
  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 24312 24265
  -    

562,15 __-__ 5,28008 КР15-33-4 Установлення полиці кутової (кріплення
враховане в вартості полиці)

10шт 0,1
559,73

56

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  190  119_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

28212

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  191  119_КД_ВРЛК_02-01-03

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 228,9 106,01

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 24,04 164,23

люд.год 252,94

розряд 4,0  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на монтажні роботи по устаткуванню та меблям

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  192  119_КД_ВРЛК_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

10 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 20,1

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

11 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 8,442 5,754 5,754

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  193  119_КД_ЛК2_02-01-04

1898,919

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 & 241996-
20223-К
варіант 4

58

2 & 241996-
20223-К
варіант 5

4

3 & 241996-
20223-К
варіант 7

2

4 550101-144
варіант 13

1

5 241996-12008
варіант 42

2

6 2403-16048
варіант 10

2

7 17064-5024
варіант 1

3

8 2403-16048
варіант 2

1
Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л;   ( маса=0)

шт 5056,37 5056

Термопот 4,0 л; 0,7 кВт;   ( маса=0)
шт 4166,67 8333

Холодильник побутовий (600х640х1850h) 0,46 кВт;   ( маса=0)
шт 15000,00 45000

Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550х1800 мм; висота
установлення - 0,45 м від рівня  підлоги;   ( маса=0)

шт 2494,48 2494

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000х600х850h) AISI430 пристінний;   (
маса=0)

шт 4690,00 9380

Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота
установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус -   лежак на 1 особу;
висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для
сидіння 550х450 мм; габаритні розміри  550х1800 мм;   ( маса=0,015)

шт 18500,00 74000

Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для МГН; висота
установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус -   лежак   на  1 особу;
висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для
сидіння 550х450 мм; габаритні розміри    550х1800  мм;   ( маса=0,015)

шт 18000,00 36000

                    прим. 2

Нари триярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота
установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на   1  особу;
висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу;
висота установлення - 2,15 м від рівня   підлоги): габаритні розміри місця для
сидіння 550х450 мм; габаритні розміри 550х1800 мм.;   ( маса=0,015)

шт 21000,00 1218000

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

устаткування, меблі
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ТХ відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  194  119_КД_ЛК2_02-01-04

1 2 5

9 280222-16050
варіант 6

1

10 290518-6129-2
варіант 6

1

11 280222-16050
варіант 3

1

12 241996-11040
варіант 8

30

13 241996-12008
варіант 2

4

14 290518-6129-2
варіант 6

2

15 280222-16050
варіант 3

1

16 17064-4046
варіант 8

1

17 241996-12008
варіант 4

1

18 2311-10010
варіант 1

1

19 1517-1483-1
варіант 7

1

20 1517-1483-1
варіант 2

1

21 241996-12008
варіант 20

1

22 241996-12008
варіант 21

1

23 290518-6129-2
варіант 6

1

24 241996-12008
варіант 12

2

25 241996-20311
варіант 4

2

26 2407-2203
варіант 1

1
Вішалка підлогова ;   ( маса=0,00051)

шт 2000,00 2000

Стіл письмовий 1000х600х750;   ( маса=0)
шт 2292,21 4584

Крісло офісне 500х500х1120;   ( маса=0)
шт 5650,00 11300

                    прим. 14

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Шафа металева двостулкова 1010х400х1620 ШМ-2 (або аналог);   ( маса=0)
шт 14000,00 14000

Засіб технічний для перекладання хворих 1700х500 (макс. навантаження 200
кг);   ( маса=0)

шт 15000,00 15000

Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro 3000 (або аналог);   (
маса=0)

шт 18614,16 18614

Пересувний вертикальний модуль 800х600х1800 MG-SMK (або аналог);   (
маса=0)

шт 95750,00 95750

                    прим. 6

Повітряний компресор 450х370х250;   ( маса=0,019)
шт 99733,81 99734

Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1000х600х850h);   ( маса=0)
шт 8280,00 8280

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800х600х850h) нержавіюча сталь
AISI430 пристінний;   ( маса=0)

шт 3700,00 3700

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 1166

Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова;  
( маса=0,0012)

шт 920,00 920

Стелаж металевий модульний 920х460х1820h;   ( маса=0)
шт 3000,00 12000

                    прим. 5

                    прим. 4

Контейнер пластиковий для зберігання продуктів харчування 40л;   ( маса=0)
шт 820,00 24600

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова;  
( маса=0,0012)

шт 920,00 920

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний;   ( маса=0,0012)
шт 211,67 212

                    прим. 3

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  195  119_КД_ЛК2_02-01-04

1 2 5

27 280222-16050
варіант 6

2

28 241996-11039
варіант 2

2

29 290518-6129-2
варіант 6

1

30 240402-91
варіант 1

1

31 290518-6129-2
варіант 6

1

32 240402-91
варіант 1

1

33 290518-6129-2
варіант 6

1

34 280222-16050
варіант 6

1

35 241996-12008
варіант 13

1

36 241996-12008
варіант 14

1

37 241996-11040
варіант 9

2

38 241996-12008
варіант 47

1

39 241996-12008
варіант 48

2

40 280222-16050
варіант 6

1

41 290518-6129-2
варіант 6

1

42 241996-11039
варіант 2

1

43 1504-17139
варіант 9

2Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800 CS (або аналог);   (
маса=0,0018)

шт 6079,62 12159

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Дзеркало настінне 500х800;   ( маса=0)
шт 1200,00 1200

                    прим. 24

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний;   ( маса=0,0012)
шт 211,67 212

                    прим. 20

Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740х380х700;   ( маса=0)
шт 4449,60 8899

Контейнер одноразовий 12 л;   ( маса=0)
шт 308,33 617

Шафа прибирального інвентарю 500х500х1800;   ( маса=0)
шт 3958,33 3958

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h) нержавіюча сталь
AISI430 пристінний;   ( маса=0)

шт 4500,00 4500

Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць);   ( маса=0)
шт 2750,00 2750

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний;   ( маса=0,0012)
шт 211,67 212

Тримач туалетного папіру;   ( маса=0)
шт 500,00 500

                    прим. 19

                    прим. 18

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Тримач туалетного папіру;   ( маса=0)
шт 500,00 500

Дзеркало настінне 500х800;   ( маса=0)
шт 1200,00 2400

                    прим. 16

                    прим. 15, 17

Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний;   ( маса=0,0012)
шт 211,67 423

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  196  119_КД_ЛК2_02-01-04

1 2 5

44 1504-17139
варіант 2

1

45 1504-17139
варіант 3

1

46 1504-17139
варіант 4

1

47 241996-12008
варіант 12

1

48 241996-20311
варіант 4

1

49 290518-6129-2
варіант 6

1

50 2407-2203
варіант 5

1

51 241996-12008
варіант 51

1

52 2402-3001
варіант 8

6

53 2402-3001
варіант 7

1

54 2402-3018
варіант 7

1

55 290220-2289
варіант 32

2

56 290220-2289
варіант 31

2

57 290220-2289
варіант 3

2

58 290220-2289
варіант 2

1

59 290220-2289
варіант 1

2

60 290220-2289
варіант 6

3

61 290220-2289
варіант 7

2

Cкарпель;   ( маса=0)
шт 1200,00 3600

Лопата;   ( маса=0)
шт 450,00 900

Кувалда;   ( маса=0)
шт 450,00 450

Молоток;   ( маса=0)
шт 250,00 500

Кирка;   ( маса=0)
шт 1007,00 2014

Топор;   ( маса=0)
шт 750,00 1500

                    інструменти

Лом;   ( маса=0)
шт 850,00 1700

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2;   ( маса=0,007)
шт 832,50 833

Вогнегасник порошковий ВП-6;   ( маса=0,0105)
шт 770,83 771

                    протипожежне обладнання

Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним кронштейном);   ( маса=0,
007)

шт 1500,00 9000

Вішалка настінна з металевими гачками (600х170);   ( маса=0,00051)
шт 634,19 634

Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі;   ( маса=0)
шт 1577,00 1577

                    прим. 26

Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л;   (
маса=0,0015)

шт 583,00 583

Стіл письмовий 1000х600х750;   ( маса=0)
шт 2292,21 2292

Крісло офісне 500х500х1120;   ( маса=0)
шт 5650,00 5650

Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі;   ( маса=0,0018)
шт 4230,00 4230

                    прим. 25

Поручень пристінний під раковину з двома опорами Inoxstore (або аналог);   (
маса=0,0018)

шт 4230,00 4230

Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею) ;   ( маса=0,0018)
шт 4230,00 4230

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  197  119_КД_ЛК2_02-01-04

1 2 5

62 290220-2289
варіант 33

1

63 290220-2289
варіант 34

1

64 290220-2289
варіант 35

2

65 290220-2289
варіант 36

2

66 290220-2289
варіант 37

2

67 290220-2289
варіант 13

1

68 17064-5186
варіант 1

1

69 290220-2289
варіант 14

7

70 2405-1339
варіант 1

5

71 290220-2289
варіант 15

2

72 290518-6130-2
варіант 1

2

73 17064-4033
варіант 1

2

74 1507-2032
варіант 3

4

75 1515-7072
варіант 1

1

Порядок, п. 3.
14

480565

 Разом 1823926

 Всього по розділу 1 1898919

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  71629

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 3364

Свічки;   ( маса=0,00084)
10шт 40,00 40

 Разом по розділу 1 1823926

Кружка;   ( маса=0)
шт 150,00 300

Ліхтарик карманий з запасом батарейок;   ( маса=0,00235)
шт 404,51 1618

                    інвентар для прибирання приміщень

Відро;   ( маса=0,0025)
шт 150,00 300

Аптечка колективна;   ( маса=0,00103)
шт 2500,00 12500

Термометр медичний електроний;   ( маса=0)
шт 200,00 400

Деревяні клини та підкладки;   ( маса=0)
шт 27,76 194

                    майно медичне

Шелест (труба) довжиною 3 м;   ( маса=0)
шт 350,00 350

Дріт вязальний;   ( маса=0)
кг 21,57 22

Зубило;   ( маса=0)
шт 340,00 680

Шлямбур;   ( маса=0)
шт 966,00 1932

Ножівка по металу з запасними полотнами;   ( маса=0)
шт 443,00 443

Дриль ручна з набором свердл великого діаметру;   ( маса=0)
шт 3520,90 7042

3 4 6 7

Пила по дереву;   ( маса=0)
шт 540,00 540



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  198  119_КД_ЛК2_02-01-04

1 2 5

Порядок, п. 3.
14

480565

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 1898919

 Всього вартість будівельних робіт 3364

 Всього вартість устаткування 1895555

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  71629

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 3364

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  199  119_КД_ЛК1_02-01-05

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

62,18 8,06
18,57 0,05

62,18 5,72
18,57 0,04

62,18 18,52
18,57 0,11

__-__ __-__
  -      -    

ВЕНТИЛЯЦІЯ
__-__ 81,1
  -      -      -    

5 КР15-114-2 Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з
листової сталі товщиною до 0,9 мм

м2 132,955
53,70
53,70 __-__ 0,61007140 7140

  -    

4 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,46564
  -    

1942
15 0,1363

6393,22 __-__ __-__2977   -    
  -      -    

2409,34 51 22,37203 КР15-83-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,828
2345,03

1995

2 КР15-83-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,259
2313,59

845
7 0,1363

2377,90 16 22,0720616 599
5 0,1363

2354,20 23 21,84401 КР15-83-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,369
2289,69

869

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,44579  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 258,323  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 6315,960  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення і вентиляція

Загальнобудівельні роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  200  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,51
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

136,91
0,2

12999

4

12932

7034

14,14

2322

20033

7484

20033

 Роздiл 2. Опалення 

459,87 3,94
137,37 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

550,55 9,2
164,46 0,1

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

14 С130-550
варіант 5

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість
секцій 8шт., довжиною 640мм 500/101

шт 1
  -    

31060   -    
  -      -    

9325,92 __-__ __-__9326   -    
  -    

1,2070

6212,07 __-__ __-__13 С130-550
варіант 4

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість
секцій 5шт., довжиною 400мм 500/100

шт 5
  -    

12 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 0,0825
11003,33

2581   -    
  -      -    

12180,44 45 111,46001005 908
14

  -    

860,25 __-__ __-__11 & С130-112-
2-5

Терморегулятор для керамічного конвектора шт 3
  -    

10 & С130-421-
2

Електричний конвектор Atlantic F17 E з
вбудованою автоматикою

шт 1
  -    

30013   -    
  -      -    

3917,65 __-__ __-__3918   -    
  -    

1,0082

6002,50 __-__ __-__9 & С130-421-
1
варіант 1

Керамічна вуглецева електронагрівальна
панель Quantum Electric 600*600 Q=0,38кВт
білий

шт 5
  -    

8 КР15-90-3 Установлення опалювальних конвекторів 100кВт 0,024
16601,61
17501,40 11 164,0800420 398

3

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

   Вартість зворотних матеріалів, грн.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 12999 12905
27

  -    
4507   -    

  -      -    

90

  -      -    

6393,22 __-__ __-__7 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,705

6 КБ22-36-10
К=1,15
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення сталевих
засувок або клапанів зворотних діаметром
800 мм

шт 1
2378,80

5 6 10 11

2378,80 __-__ 23,51062379 2379



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  201  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 20,24
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,23
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

22,08 1,41
1,06 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,36
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

1702   -    
  -      -    

  -      -    

425,47 __-__ __-__28 С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий, радіальний, 0-
120град.С

шт 4

27 КР15-104-4 Установлення термометрів в оправі
прямих або кутових

комплект 4
61,09

  -    
18641   -    

  -      -    

63,76 __-__ 0,5900255 244

  -      -    

3106,81 __-__ __-__26 С130-1107
варіант 2

Клапан запорний DN32 шт 6

25 С130-1107
варіант 1

Клапан запорний DN25 шт 2
  -    

  -    
524   -    

  -      -    

2211,21 __-__ __-__4422   -    

1 0,0100

524,09 __-__ __-__24 С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки DN32 шт 1

23 КР15-103-2 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 32 мм

фільтр 1
146,01

  -    
406   -    

  -      -    

170,95 22 1,4100171 146

  -      -    

406,07 __-__ __-__22 С1630-1531
варіант 6

Комплект автоматичних повітровідвідників з
відсічним краном Dn15

шт 1

21 КР15-104-5 Установлення автоматичного
повітровідвідника

комплект 1
25,86

  -    
930   -    

  -      -    

26,28 __-__ 0,230026 26

  -      -    

8451,57 __-__ __-__20 С130-483-1
варіант 1

Комплект кріплень для алюмінієвих
радіаторів

100шт 0,11

19 2405-3176
варіант 1

Комплект футорок для алюмінієвих
радіаторов

1000шт 0,011
  -    

  -    
10657   -    

  -      -    

140600,35 __-__ __-__1547   -    

  -      -    

968,86 __-__ __-__18 С1630-1531
варіант 5

Комплект підключення до радіатора
осьового витконання з термоголовкою
VTL320AA15

шт 11

17 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-метрів],
 діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 11
190,53

  -    
26955   -    

  -      -    

197,15 __-__ 1,84002169 2096

  -      -    

13477,73 __-__ __-__16 С130-550
варіант 7

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість
секцій 12шт., довжиною 960мм 500/103

шт 2

15 С130-550
варіант 6

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість
секцій 10шт., довжиною 800мм 500/102

шт 3
  -    

5 6 10 11

11401,83 __-__ __-__34205   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  202  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 1,84
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,84
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

765,42 7,36
233,46 0,17

__-__ __-__
  -      -    

612,33 7,36
186,77 0,14

__-__ __-__
  -      -    

188,42 80,66
75,54 0,9

__-__ __-__
  -      -    

38 С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф15мм

м 80
  -    

8455
112 0,6072

62,09 __-__ __-__4967   -    
  -      -    

6006,15 278 54,610037 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 1,477
5724,22

8871

36 С130-1104
варіант 4

Вентиль балансувальний з похилим
шпинделем та вимірювальними клапанами,
два отвори для зливу закриті різьбовими   
пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу25 (1411753)

шт 1
  -    

780
19 1,3708

2940,69 __-__ __-__2941   -    
  -      -    

8584,70 61 73,600035 КМ12-1001-1 Вентилі сталеві низького тиску, діаметр
умовного проходу 25 мм

10 шт 0,1
7802,34

858

34 С130-1104
варіант 3

Вентиль балансувальний з похилим
шпинделем та вимірювальними клапанами,
два отвори для зливу закриті різьбовими    
пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу32 (1411754)

шт 1
  -    

780
23 1,7135

3860,80 __-__ __-__3861   -    
  -      -    

8758,22 77 73,600033 КМ12-1001-2 Вентилі сталеві низького тиску, діаметр
умовного проходу 32 мм

10 шт 0,1
7802,34

876

32 С130-1104
варіант 1

Автоматичний регулятор перепаду тиску
діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150-
4000 л/год, двостороння внутрішня різьба,   
Dу25 (1400703)

шт 1
  -    

191
  -      -    

16587,29 __-__ __-__16587   -    
  -      -    

200,79 __-__ 1,840031 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-метрів],
 діаметр трубопроводу до 32 мм

шт 1
190,53

201

30 С130-1104
варіант 2

Автоматичний регулятор перепаду тиску
діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60-
1200 л/год, двостороння внутрішня різьба,   
Dу20 (1400702)

шт 1
  -    

191
  -      -    

15406,13 __-__ __-__15406   -    
  -      -    

197,15 __-__ 1,840029 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-метрів],
 діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 1
190,53

197

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

188,42 21,58
75,54 0,24

__-__ __-__
  -      -    

188,42 8
75,54 0,09

__-__ __-__
  -      -    

188,42 13,33
75,54 0,14

__-__ __-__
  -      -    

216,48 1,19
92,75 0,01

__-__ __-__
  -      -    

1693,35 9,57
210,74 0,12

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 92,04
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

55 С113-2449
варіант 5

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм
для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST

м 1,73
  -    

1263   -    
  -      -    

87,17 __-__ __-__151   -    
  -    

  -    

52,01 __-__ __-__54 С113-2449
варіант 4

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм
для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST

м 24,28
  -    

53 С113-2449
варіант 3

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм
для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST

м 14,59
  -    

1745   -    
  -      -    

44,09 __-__ __-__643   -    
  -    

  -    

43,76 __-__ __-__52 С113-2449
варіант 2

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм
для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST

м 39,88
  -    

51 С113-2449
варіант 1

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм
для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST

м 48,65
  -    

9203 9203
  -      -    

34,08 __-__ __-__1658   -    
  -    

  -    

3939,61 __-__ 39,400050 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 2,336
3939,61

49 С113-8
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні для
видалення продуктів згорання від дизеля,
діаметр умовного проходу 76 м в комплекті з
 фітінгами

м 7
  -    

1208 1030
15 1,7533

457,76 __-__ __-__3204   -    
  -    

  -    

17254,36 119 136,740048 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 76
мм

100м 0,07
14711,86

47 С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф50мм  в комплекті з фітінгами

м 1,7
  -    

133 125
2 0,7577

324,16 __-__ __-__551   -    
  -    

  -    

7816,38 4 70,160046 КР15-83-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,017
7354,17

45 С113-4
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф32мм в комплекті з фітінгами

м 23,8
  -    

1481 1398
18 0,6072

215,03 __-__ __-__5118   -    
  -    

  -    

6222,92 45 56,020044 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,238
5872,02

43 С113-3
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф25мм в комплекті з фітінгами

м 14,3
  -    

882 838
11 0,6072

157,06 __-__ __-__2246   -    
  -    

  -    

6167,00 27 55,930042 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,143
5862,58

41 С113-2
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф20мм 

м 39,1
  -    

2372 2262
30 0,6072

79,97 __-__ __-__3127   -    
  -    

  -    

6065,40 74 55,180040 КР15-83-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,391
5783,97

39 С113-1
варіант 4

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф15мм в комплекті з фітінгами

м 67,7
  -    

5 6 10 11

91,57 __-__ __-__6199   -    
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

282,15
1,94

284060

254226

29319

14668

27,64

4536

298728

298728

 Роздiл 3. Система вентиляції 

Система П1

192,47 78,4
27,18 0,21

126,31 3,68
25,74 0,19

__-__ __-__
  -      -    

8,83 10,45
0,42 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 14,63
0,42 0,030,0040

64 КР15-122-1 Установлення грат з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 7
206,32

432   -    
  -      -    

216,43 62 2,09001515 1444
3

  -    

432,30 __-__ __-__63 С113-2300
варіант 9

АМ 125 ВРФ клапан стельовий шт 1
  -    

62 С113-2300
варіант 8

АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 4
  -    

1082 1032
2 0,0040

344,32 __-__ __-__1377   -    
  -    

  -    

216,43 44 2,090061 КР15-122-1 Установлення анемостатів грати 5
206,32

60 & С1633-
92ВД-1
варіант 6

Щит управління SR-V010-R-0-3P030 шт 1
  -    

529 402
26 0,1939

62196,76 __-__ __-__62197   -    
  -    

0,2121

529,18 126 3,680059 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1
402,04

58 КБ20-42-1
Н2,Н5=1,15

Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1
7838,77
8768,38 192 78,39558768 7839

27

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 284060 29071
248

  -    
5124   -    

  -      -    

763

  -      -    

15,85 __-__ __-__57 & С111-
1683-2
варіант 1

Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм
x 15м

м 323,3

56 С113-2450
варіант 1

Високотемпературна ізоляція з мінеральної
вати MIXWOOL для трубопроводів діам. 76
товщ. 30 мм 

м 7,14
  -    

5 6 10 11

287,64 __-__ __-__2054   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,07
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,19
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 4,92
2,44 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,1
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 24,29
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

110,70 50,5
83,10 0,13

110,70 17,6
83,10 0,0622980,44

7180 1696
6 0,7839

14 0,7839

97279,81 8 238,510082 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,07381

81 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,16773
29008,09

  -    
52218   -    

  -      -    

95449,31 19 301,070016010 4866

  -      -    

52217,95 __-__ __-__80 С113-2299
варіант 131

Противибухова уніфікована захисна секція
УЗС-8

шт 1

79 КР15-147-3 Установлення клапанів противибухових
площею понад 0,2 до 0,25 м2

клапан 1
2546,08

  -    
15375   -    

  -      -    

2725,43 __-__ 24,29002725 2546

  -      -    

3843,63 __-__ __-__78 С1630-1625
варіант 12

Фильт ячейковий ФЯР шт 4

77 КР15-132-1 Установлення фільтрів чарункових м2 1
838,76

  -    
31646   -    

  -      -    

850,32 __-__ 8,1000850 839

  -      -    

31645,57 __-__ __-__76 С113-2299
варіант 154

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів O630

шт 1

75 С113-2299
варіант 153

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів O200

шт 1
  -    

276,55
952 553

5 0,0230

18406,48 __-__ __-__18406   -    

  -      -    

475,95 102 2,460074 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 2

73 С113-2299
варіант 152

Клапан герметичний з рукояткою O630 КГ
630

шт 1
  -    

413,24
626 413

  -      -    

148644,67 __-__ __-__148645   -    

  -      -    

625,94 __-__ 4,186072 КБ20-14-4
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 800 мм

шт 1

71 С113-2299
варіант 151

Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ
200

шт 1
  -    

204,35
266 204

  -      -    

29090,47 __-__ __-__29090   -    

  -      -    

266,16 __-__ 2,070070 КБ20-14-1
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1

69 С113-2299
варіант 126

Дросель-клапан, 900*300 мм шт 1
  -    

  -    
939   -    

  -      -    

5058,35 __-__ __-__5058   -    

  -      -    

938,55 __-__ __-__68 С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 1

67 С113-2299
варіант 125

Дросель-клапан, ф125 мм шт 1
  -    

  -    
1383   -    

  -      -    

722,10 __-__ __-__722   -    

  -      -    

691,33 __-__ __-__66 С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 2

65 & С130-595-
1-1
варіант 23

Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-
2М 700x250

шт 7
  -    

5 6 10 11

1884,69 __-__ __-__13193   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  206  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

54,53 10,8
40,93 0,02

110,70 0,55
83,10   -    

110,70 14,95
83,10 0,04

110,70 32,4
83,10 0,11

__-__ 48,39
  -      -    

54,53 10,28
40,93 0,03

__-__ __-__
  -      -    

110,70 2,05
83,10 0,01

54,53 4,27
40,93 0,01

Система П2

192,47 78,4
27,18 0,21

126,31 3,68
25,74 0,19

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 7,05
  -      -    

95 КР15-132-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,870099
838,76

  -    
  -      -    

850,32 __-__ 8,1000740 730
  -      -    

43602,76 __-__ __-__94 & С1633-
92ВД-1
варіант 8

Щит управління SN-E009-R-0-1PЕС шт 1
  -    

43603

93 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1
402,04

7839
27 0,2121

529,18 126 3,6800529 402
26 0,1939

8768,38 192 78,395592 КБ20-42-1
Н2,Н5=1,15

Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1
7838,77

8768

412
1 0,3861

377133,26 1 179,470091 КР15-120-8 Прокладання повітроводів діаметром понад
560 до 800 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,0238
17291,93

8976

90 КР15-120-1 Прокладання повітроводів діаметром до 200
мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 8 мм

100м2 0,0068
29008,09

  -    
  -      -    

388465,56 1 301,07002642 197
1 0,7839

126,28 __-__ __-__89 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 54,2
  -    

6844

88 КР15-121-12 Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0709
13976,53

4663
  -      -    

99921,95 4 145,06007084 991
3 0,3861

103423,72 __-__ 179,470087 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,26964
17291,93

27887

86 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,13586
22980,44

1440
5 0,7839

109262,47 15 238,510014844 3122
11 0,7839

113042,06 6 275,660085 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,7мм

100м2 0,05422
26559,84

6129

84 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,002
26559,84

1041
2 0,3861

96181,06 __-__ 275,6600192 53
  -    0,7839

91672,48 3 179,470083 КР15-121-8 Прокладання повітроводів діаметром
понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,06019
17291,93

5518

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 2,46
2,44 0,02

__-__ __-__
  -      -    

110,70 2,3
83,10 0,01

110,70 30,66
83,10 0,08

110,70 2,42
83,10 0,01

110,70 53,49
83,10 0,18

54,53 4,24
40,93 0,01

2442 408
1 0,3861

0,7839

103482,48 1 179,4700109 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0236
17291,93

108 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,22425
22980,44

887 233
1 0,7839

109262,47 25 238,510024502 5153
19

0,7839

100859,21 1 275,6600107 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,00879
26559,84

106 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,10183
29008,09

728 221
1 0,7839

103638,31 11 301,070010553 2954
8

  -    

95449,31 1 301,0700105 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,00763
29008,09

104 С113-2299
варіант 148

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 300

шт 1
  -    

476 277
2 0,0230

19686,58 __-__ __-__19687   -    
  -    

  -    

475,95 51 2,4600103 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 1
276,55

102 С113-2299
варіант 159

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1
  -    

313 228
  -      -    

35450,17 __-__ __-__35450   -    
  -    

  -    

313,47 __-__ 2,3115101 КБ20-14-2
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 355 мм

шт 1
228,19

100 С113-2299
варіант 146

Дросель-клапан, ф250 мм шт 4
  -    

939   -    
  -      -    

444,57 __-__ __-__1778   -    
  -    

  -    

938,55 __-__ __-__99 С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 1
  -    

98 С1630-1625
варіант 19

Адаптер 470х470/O200 під фільтр
457х457x78 з боковим приєднанням O250 в
комплекті з HEPA-фільтрами та лицевою
панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1
  -    

9015   -    
  -      -    

7973,10 __-__ __-__7973   -    
  -    

  -    

9015,03 __-__ __-__97 С1630-1625
варіант 18

Адаптер 630х630/O250 під фільтр
575х575x78 з боковим приєднанням, в
комплекті з HEPA-фільтрами та лицевою
панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1
  -    

96 С1630-1625
варіант 17

Адаптер 630х630/O250 під фільтр
575х575x78 з прямим приєднанням O250
для монтажу на стіні, в комплекті з
HEPAфільтрами та  лицевою панелю. Тип
фільтра Е12 

шт 1
  -    

5 6 10 11

9015,03 __-__ __-__9015   -    
  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  208  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
110,70 3,11
83,10 0,01

__-__ __-__
  -      -    

Система В1
12,95 8,43
3,87 0,03

__-__ 0,62
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

12,95 9,47
3,87 0,03

__-__ 3,62
  -      -    

__-__ 0,11
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

14,90 273,24
4,70 0,52

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 2,09
0,42   -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 8,36
0,42 0,02

__-__ __-__
  -      -      -    

126 & С130-595-
1-1
варіант 35

Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-
2М 

шт 4
  -    

866 825
2 0,0040

1576,25 __-__ __-__6305   -    
  -    

  -    

216,43 35 2,0900125 КР15-122-1 Установлення грат з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 4
206,32

124 С113-2300
варіант 8

АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 1
  -    

216 206
  -    0,0040

344,32 __-__ __-__344   -    
  -    

  -    

216,43 9 2,0900123 КР15-122-1 Установлення анемостатів грати 1
206,32

122 С1630-1625
варіант 21

Регенеративний патрон РП-100 шт 9
  -    

1138385   -    
  -      -    

266219,86 __-__ __-__2395979   -    
  -    

0,0345

189730,83 __-__ __-__121 С1630-1625
варіант 20

Фільтр поглинач ФП-300 шт 6
  -    

120 КБ20-45-1
Н2,Н5=1,15

Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 15
1959,86

624   -    
  -      -    

2353,50 224 18,216035303 29398
71

  -    

624,21 __-__ __-__119 & С130-231-
1-Т
варіант 15

ФВЦ 240 фланець шт 1
  -    

118 & С130-231-
1-Т
варіант 14

Вставка гнучка ВВГ 240 шт 1
  -    

13 10
  -      -    

327,45 __-__ __-__327   -    
  -    

  -    

157,13 __-__ 1,2900117 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,082896
121,13

116 КР15-134-1 Установлення віброізоляторів пружинних
ВВЦр 16

10шт 0,5
789,88

1136 1080
4 0,0284

4414,01 __-__ 7,23002207 395
  -    

  -    

1135,52 13 9,4700115 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1
1080,34

114 & С130-231-
1-Т
варіант 13

Вставка гнучка ВВГ 700*400 шт 2
  -    

76 59
  -      -    

1351,17 __-__ __-__2702   -    
  -    

0,0284

157,13 __-__ 1,2900113 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,484
121,13

112 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,025 до 0,05 т

шт 1
893,66
910,05 13 8,4300910 894

4

111 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 26,8
  -    

300
1 0,7839

126,28 __-__ __-__3384   -    
  -      -    

385552,88 1 275,6600110 КР15-120-5 Прокладання повітроводів діаметром понад
250 до 355 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,0113
26559,84

4357
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  209  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,51
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 21,34
  -      -    

__-__ 2,77
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 12,51
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 7,82
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 7,38
2,44 0,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

110,70 3,69
83,10 0,0129008,09

1169 355
1 0,7839

  -      -    

95449,31 1 301,0700142 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,01225

141 С113-2299
варіант 137

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 450

шт 1
  -    

  -    
21290   -    

  -      -    

25061,47 __-__ __-__25061   -    

  -      -    

21290,02 __-__ __-__140 С113-2299
варіант 44

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 350

шт 1

139 С113-2299
варіант 153

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів O200

шт 1
  -    

276,55
1428 830

7 0,0230

18406,48 __-__ __-__18406   -    

  -      -    

475,95 152 2,4600138 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 3

137 С113-2299
варіант 149

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 450 шт 2
  -    

386,00
1002 772

  -      -    

81518,47 __-__ __-__163037   -    

  -      -    

500,96 __-__ 3,9100136 КБ20-15-3
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
560 мм

шт 2

135 С113-2299
варіант 150

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 350 шт 3
  -    

  -    
35450   -    

  -      -    

42534,07 __-__ __-__127602   -    

  -      -    

35450,17 __-__ __-__134 С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1

133 КБ20-15-2
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
355 мм

шт 4
308,80

  -    
29090   -    

  -      -    

394,40 __-__ 3,12801578 1235

  -      -    

29090,47 __-__ __-__132 С113-2299
варіант 151

Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ
200

шт 1

131 КБ20-15-1
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1
273,60

1028,05
2383 2056

  -      -    

330,97 __-__ 2,7715331 274

  -      -    

1191,69 __-__ 10,6700130 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 2

129 & С113-
2301-5

Клапан зворотнiй Д450мм шт 1
  -    

244,53
304 245

  -      -    

1191,55 __-__ __-__1192   -    

  -      -    

304,16 __-__ 2,5070128 КБ20-13-2
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1

127 С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 1
  -    

5 6 10 11

691,33 __-__ __-__691   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  210  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

110,70 61,13
83,10 0,16

110,70 2,53
83,10 0,01

110,70 20,26
83,10 0,05

110,70 2,76
83,10 0,01

110,70 28,09
83,10 0,08

110,70 10,14
83,10 0,03

110,70 21,28
83,10 0,07

110,70 64,72
83,10 0,21

54,53 85,86
40,93 0,18

110,70 5,45
83,10 0,01

110,70 2,7
83,10 0,01

110,70 1,82
83,10 0,01

__-__ __-__
  -      -    

Система В2
12,95 7,14
3,87 0,03

757
4 0,0284

772,39 13 7,1400156 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
756,91

772

  -    
  -      -    

126,28 __-__ __-__155 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 82,6
  -    

10431

154 КР15-120-5 Прокладання повітроводів діаметром понад
250 до 355 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,0066
26559,84

260
1 0,7839

385552,88 1 275,66002545 175
1 0,7839

381973,48 1 238,5100153 КР15-120-6 Прокладання повітроводів діаметром понад
355 до 450 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,0113
22980,44

4316

152 КР15-120-1 Прокладання повітроводів діаметром до 200
мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 8 мм

100м2 0,0181
29008,09

8273
20 0,3861

388465,56 2 301,07007031 525
2 0,7839

103482,48 26 179,4700151 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,47843
17291,93

49509

150 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,27134
22980,44

2051
7 0,7839

109262,47 30 238,510029647 6236
23 0,7839

199055,81 10 238,5100149 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм

100м2 0,08923
22980,44

17762

148 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0425
22980,44

2707
8 0,7839

97279,81 5 238,51004134 977
4 0,7839

217935,21 11 275,6600147 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм

100м2 0,10191
26559,84

22210

146 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,01
26559,84

1952
6 0,7839

100859,21 1 275,66001009 266
1 0,7839

220714,31 7 301,0700145 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 2.0 мм

100м2 0,06729
29008,09

14852

144 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0084
29008,09

5890
17 0,7839

103638,31 1 301,0700871 244
1 0,7839

220679,31 22 301,0700143 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 2,0 мм

100м2 0,20304
29008,09

44807
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  211  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 0,16
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 14,63
0,42 0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 27,17
0,42 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,01
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 15,7
  -      -    

__-__ 3,13
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 2,46
2,44 0,02

277
2 0,0230

475,95 51 2,4600173 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 1
276,55

476

172 С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1
  -    

309
  -      -    

35450,17 __-__ __-__35450   -    
  -      -    

394,40 __-__ 3,1280171 КБ20-15-2
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
355 мм

шт 1
308,80

394

170 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 2
784,92

  -    
  -      -    

839,95 __-__ 7,85001680 1570
  -      -    

722,10 __-__ __-__169 С113-2299
варіант 125

Дросель-клапан, ф125 мм шт 11
  -    

7943

168 С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 1
  -    

  -    
  -      -    

691,33 __-__ __-__691   -    
  -      -    

1041,79 __-__ __-__167 & С113-
2301-6

Клапан зворотнiй Д315мм шт 1
  -    

1042

166 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
196,30

  -    
  -      -    

242,96 __-__ 2,0125243 196
  -      -    

805,89 __-__ __-__165 & С130-595-
1-1
варіант 27

Решітка жалюзійна, однорядна 800x200
2535-1Ж 

шт 8
  -    

6447

164 & С130-595-
1-1
варіант 26

Решітка жалюзійна, однорядна 600x200
2535-1Ж 

шт 4
  -    

  -    
  -      -    

640,65 __-__ __-__2563   -    
  -      -    

609,09 __-__ __-__163 & С130-595-
1-1
варіант 25

Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-
2М 400*100

шт 1
  -    

609

162 КР15-122-1 Установлення грат з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 13
206,32

  -    
  -      -    

216,43 115 2,09002814 2682
5 0,0040

432,30 __-__ __-__161 С113-2300
варіант 9

АМ 125 ВРФ клапан стельовий шт 6
  -    

2594

160 С113-2300
варіант 8

АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 1
  -    

1444
3 0,0040

344,32 __-__ __-__344   -    
  -      -    

216,43 62 2,0900159 КР15-122-1 Установлення анемостатів грати 7
206,32

1515

158 & С130-231-
1-Т
варіант 9

Вставка гнучка ВВГ 355 шт 2
  -    

15
  -      -    

453,06 __-__ __-__906   -    
  -      -    

157,13 __-__ 1,2900157 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,122617
121,13

19

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  212  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,6
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

110,70 57,33
83,10 0,15

110,70 21,53
83,10 0,06

110,70 6,18
83,10 0,02

110,70 1,76
83,10   -    

110,70 84,56
83,10 0,24

110,70 1,14
83,10   -    

54,53 2,15
40,93   -    

110,70 2,77
83,10 0,01

110,70 5,51
83,10 0,02

__-__ __-__
  -      -    

Система В3
12,95 7,14
3,87 0,03

__-__ 0,32
  -      -    

188 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,245234
121,13

757
4 0,0284

157,13 __-__ 1,290039 30
  -      -    

772,39 13 7,1400187 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
756,91

772

  -    
  -      -    

126,28 __-__ __-__186 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 39,9
  -    

5039

185 КР15-120-5 Прокладання повітроводів діаметром понад
250 до 355 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,02
26559,84

267
1 0,7839

385552,88 2 275,66007711 531
2 0,7839

388465,56 1 301,0700184 КР15-120-1 Прокладання повітроводів діаметром до 200
мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 8 мм

100м2 0,0092
29008,09

3574

183 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,012
17291,93

110
  -    0,7839

103482,48 1 179,47001242 208
  -    0,3861

109262,47 1 238,5100182 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0048
22980,44

524

181 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,30674
26559,84

170
  -    0,7839

96181,06 34 275,660029503 8147
25 0,7839

98629,31 1 301,0700180 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до
600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,00586
29008,09

578

179 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,02242
26559,84

2075
6 0,7839

100859,21 2 275,66002261 595
2 0,7839

103638,31 8 301,0700178 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,07152
29008,09

7412

177 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,19042
29008,09

  -    
  -      -    

95449,31 21 301,070018175 5524
16 0,7839

4012,34 __-__ __-__176 С113-2299
варіант 133

Клапан надлишкового тиску КИД-150 шт 2
  -    

8025

175 КР15-123-2 Установлення клапанів перекидних
утеплених в шахті

клапан 2
555,55

  -    
  -      -    

608,97 __-__ 5,30001218 1111
  -      -    

19686,12 __-__ __-__174 С113-2299
варіант 134

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 300

шт 1
  -    

19686

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  213  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

178,61 5,2
134,08 2,53

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 4,18
0,42 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 4,18
0,42 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,01
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 15,7
  -      -      -    

203 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 2
784,92

1877   -    
  -      -    

839,95 __-__ 7,85001680 1570
  -    

  -    

938,55 __-__ __-__202 С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 2
  -    

201 С113-2299
варіант 139

Дросель-клапан, ф160 мм шт 1
  -    

1042   -    
  -      -    

358,64 __-__ __-__359   -    
  -    

  -    

1041,79 __-__ __-__200 & С113-
2301-6

Клапан зворотнiй Д315мм шт 1
  -    

199 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
196,30

674   -    
  -      -    

242,96 __-__ 2,0125243 196
  -    

  -    

673,55 __-__ __-__198 & С130-595-
1-1
варіант 33

Решітка жалюзійна, дворядна 250х250 2565-
2М 

шт 1
  -    

197 & С130-595-
1-1
варіант 32

Решітка жалюзійна, дворядна 250х150 2565-
2М 

шт 1
  -    

433 413
1 0,0040

507,88 __-__ __-__508   -    
  -    

  -    

216,43 18 2,0900196 КР15-122-1 Установлення грат з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 2
206,32

195 & С130-595-
1-1
варіант 31

Пленум бокс розм.350*350 з підключенням
ф200 для ПДК14

шт 1
  -    

365   -    
  -      -    

729,21 __-__ __-__729   -    
  -    

0,0040

364,79 __-__ __-__194 & С130-595-
1-1
варіант 30

Пленум бокс розм.225*225 з підключенням
ф160 для ПДК9

шт 1
  -    

193 КР15-122-1 Установлення пленум-боксів для дифйзора грати 2
206,32

1144   -    
  -      -    

216,43 18 2,0900433 413
1

  -    

1143,56 __-__ __-__192 & С130-595-
1-1
варіант 29

Стельовий дифузор ПДК-14 шт 1
  -    

191 & С130-595-
1-1
варіант 28

Стельовий дифузор ПДК-9 шт 1
  -    

876 507
268 1,2648

705,37 __-__ __-__705   -    
  -    

  -    

438,00 357 2,5990190 КБ20-10-8
Н2,Н5=1,15

Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
верхню зону, масою до 10 кг

шт 2
253,51

189 & С130-231-
1-Т
варіант 9

Вставка гнучка ВВГ 355 шт 2
  -    

5 6 10 11

453,06 __-__ __-__906   -    
  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  214  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 3,13
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 2,46
2,44 0,02

__-__ __-__
  -      -    

110,70 7,36
83,10 0,02

110,70 19,67
83,10 0,05

110,70 4,07
83,10 0,01

110,70 38,24
83,10 0,11

110,70 6,34
83,10 0,02

__-__ __-__
  -      -    

Система В4
12,95 7,14
3,87 0,03

__-__ 0,09
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,83 2,09
0,42   -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

319,50 __-__ __-__218 & С130-595-
1-1
варіант 34

Решітка жалюзійна, дворядна 150х100 2565-
2М 

шт 1
  -    

320

217 КР15-122-1 Установлення грат з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 1
206,32

  -    
  -      -    

216,43 9 2,0900216 206
  -    0,0040

129,47 __-__ __-__216 & С130-231-
1-Т
варіант 10

Вставка гнучка ВВГ 100 шт 2
  -    

259

215 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,06908
121,13

757
4 0,0284

157,13 __-__ 1,290011 8
  -      -    

772,39 13 7,1400214 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
756,91

772

  -    
2008   -    

  -      -    

2 0,7839

126,28 __-__ __-__213 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 15,9

212 КР15-120-5 Прокладання повітроводів діаметром понад
250 до 355 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,023
26559,84

26559,84
13342 3684

12 0,7839

385552,88 3 275,66008868 611

1 0,7839

96181,06 15 275,6600211 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,13872

210 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,01475
26559,84

29008,09
6771 1895

5 0,7839

100859,21 2 275,66001488 392

2 0,7839

103638,31 7 301,0700209 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,06533

208 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,02446
29008,09

  -    
19686   -    

  -      -    

95449,31 3 301,07002335 710

2 0,0230

19686,12 __-__ __-__207 С113-2299
варіант 134

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 300

шт 1

206 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 1
276,55

  -    
35450   -    

  -      -    

475,95 51 2,4600476 277

  -      -    

35450,17 __-__ __-__205 С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1

204 КБ20-15-2
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
355 мм

шт 1
308,80

5 6 10 11

394,40 __-__ 3,1280394 309



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  215  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 2,01
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 15,7
  -      -    

__-__ 2,77
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 2,46
2,44 0,02

__-__ __-__
  -      -    

110,70 11,94
83,10 0,03

110,70 0,65
83,10   -    

110,70 4,34
83,10 0,01

__-__ __-__
  -      -    

Система В5

64,77 15,16
19,35 0,14

__-__ 1,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

233 & С130-231-
1-Т
варіант 12

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071Y-С шт 1
  -    

  -    
  -      -    

3664,07 __-__ __-__3664   -    
  -      -    

2734,60 __-__ __-__232 & С130-231-
1-Т
варіант 11

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071А-С шт 1
  -    

2735

231 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 1,01788
121,13

1729
19 0,1420

157,13 __-__ 1,2900160 123
  -      -    

1829,22 65 15,1600230 КР15-130-3 Установлення вентиляторів радіальних
масою понад 0,12 до 0,4 т з
електродвигуном на одній осі

шт 1
1729,45

1829

  -    
  -      -    

126,28 __-__ __-__229 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 2,8
  -    

354

228 КР15-120-1 Прокладання повітроводів діаметром до 200
мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 8 мм

100м2 0,0144
29008,09

63
  -    0,7839

388465,56 2 301,07005594 418
1 0,7839

98629,31 __-__ 301,0700227 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до
600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,00216
29008,09

213

226 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,03966
29008,09

  -    
  -      -    

95449,31 4 301,07003786 1150
3 0,7839

16371,07 __-__ __-__225 С113-2299
варіант 158

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів O150

шт 1
  -    

16371

224 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 1
276,55

  -    
  -      -    

475,95 51 2,4600476 277
2 0,0230

17839,87 __-__ __-__223 С113-2299
варіант 157

Клапан герметичний з рукояткою O150 КГ
150

шт 1
  -    

17840

222 КБ20-15-1
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1
273,60

1570
  -      -    

330,97 __-__ 2,7715331 274
  -      -    

859,55 __-__ 7,8500221 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 2
784,92

1719

220 & С130-388-
39

Клапан зворотній Д100 шт 1
  -    

196
  -      -    

222,39 __-__ __-__222   -    
  -      -    

242,96 __-__ 2,0125219 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
196,30

243

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  216  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 3,44
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 21,34
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 14
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 24,3
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,49
  -      -    

__-__ 10,67
  -      -    

__-__ 5,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

50,78 2,46
2,44 0,02

__-__ __-__
  -      -    

54,53 11,95
40,93 0,03

54,53 25,98
40,93 0,07

17895 2503
7 0,3861

0,3861

99921,95 10 145,0600249 КР15-121-12 Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,17909
13976,53

248 КР15-121-8 Прокладання повітроводів діаметром
понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,06656
17291,93

34958   -    
  -      -    

91672,48 4 179,47006102 1151
3

0,0230

34957,51 __-__ __-__247 С113-2299
варіант 142

Люк-вставка для обслуговування
герметичний клапанів 800

шт 1
  -    

246 КР15-127-7 Установлення люків герметичних шт 1
276,55

279225   -    
  -      -    

475,95 51 2,4600476 277
2

  -    

279225,07 __-__ __-__245 С113-2299
варіант 156

Клапан герметичний з приводом O800 КГ шт 1
  -    

244 КБ20-15-4
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
800 мм

шт 1
524,50

1192 1028
  -      -    

745,53 __-__ 5,3130746 525
  -    

  -    

1191,69 __-__ 10,6700243 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 1
1028,05

242 КБ20-16-2
К=1,15

Установлення клапанів повітряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
5600 мм

шт 1
817,72

46124   -    
  -      -    

1435,30 __-__ 8,48701435 818
  -    

  -    

3843,63 __-__ __-__241 С1630-1625
варіант 12

Фильт ячейковий ФЯР шт 12
  -    

240 КР15-132-1 Установлення фільтрів чарункових м2 3
838,76

124764   -    
  -      -    

850,32 __-__ 8,10002551 2516
  -    

  -    

124763,51 __-__ __-__239 С113-2299
варіант 140

Противибухова уніфікована захисна секція
УЗС-25

шт 1
  -    

238 КР15-123-5 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
3200 до 4500 мм

клапан 1
1348,90

104436   -    
  -      -    

1785,52 __-__ 14,00001786 1349
  -    

  -    

52217,95 __-__ __-__237 С113-2299
варіант 131

Противибухова уніфікована захисна секція
УЗС-8

шт 2
  -    

236 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 2
1028,05

1475   -    
  -      -    

1295,77 __-__ 10,67002592 2056
  -    

  -    

1475,14 __-__ __-__235 & С130-61-
21-Щ
варіант 1

Віброізолятори KIV-4 комплект 1
  -    

234 КР15-134-2 Установлення віброізоляторів пружинних
KIV-4

10шт 0,4
939,55

5 6 10 11

1122,47 __-__ 8,6000449 376
  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  217  119_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
54,53 15,79
40,93 0,03

__-__ __-__
  -      -    

1798,66
6,96

5904552

5722651

180113

92647

177,19

29101

5997199

5997199
2217,72

9,1

6201611

5976881

222364

114349

218,97

35959

6315960

7484

6315960

2445,79

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

   Вартість зворотних матеріалів, грн.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3422  Разом прямі витрати по кошторису 6201611 221308
1056

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2569  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5904552 179332
781

251 & С1110-
195-26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 16
  -    

1522
4 0,3861

126,28 __-__ __-__2020   -    
  -      -    

377133,26 5 179,4700250 КР15-120-8 Прокладання повітроводів діаметром понад
560 до 800 мм з листової сталі класу Н
[нормальна] товщиною 8 мм

100м2 0,088
17291,93

33188

5 6 10 11
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258323

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

5 6 10 11

Кошторисна заробiтна плата, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2171,72 99,67

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 46 105,25

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 9,1 115,90

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,6

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 218,97 164,22

люд.год 2445,79

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на опалення і вентиляція

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,437 665,58

11 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,00962 647,71

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,552 647,64

13 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,22789 165,23

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,57021 137,37

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 30,3783 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 31,397008

17 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 9,2

18 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,184

19 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] маш. год 27,23

20 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 167,76539899

21 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 36,8978519

22 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,104976

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
23 +С113-2300

варіант 8
АМ 100 ВРФ клапан стельовий шт 6 344,32 337,50 0,07

24 +С113-2300
варіант 9

АМ 125 ВРФ клапан стельовий шт 7 432,30 423,75 0,07

25 +С130-1104
варіант 1

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год,
двостороння внутрішня різьба,    Dу25 (1400703)

шт 1 16587,29 16261,20 0,85

26 +С130-1104
варіант 2

Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон
регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння
внутрішня різьба,    Dу20 (1400702)

шт 1 15406,13 15103,20 0,85

27 +С1630-1625
варіант 19

Адаптер 470х470/O200 під фільтр 457х457x78 з боковим
приєднанням O250 в комплекті з HEPA-фільтрами та
лицевою панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 7973,10 7813,50 3,26

28 +С1630-1625
варіант 17

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з прямим
приєднанням O250 для монтажу на стіні, в комплекті з
HEPAфільтрами та  лицевою панелю. Тип фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26

29 +С1630-1625
варіант 18

Адаптер 630х630/O250 під фільтр 575х575x78 з боковим
приєднанням, в комплекті з HEPA-фільтрами та лицевою
панелю. Тип  фільтра Е12 

шт 1 9015,03 8835,00 3,26 176,77

6,75

8,48

325,24

302,08

156,34

176,77

9
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30 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00741793 348934,85 341614,40 478,59

31 С130-1103 Блочки шт 6 11,32 11,03 0,07

32 С111-1846 Болти анкерні т 0,0533 82748,52 80827,01 298,99

33 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,102389 68994,02 67339,52 301,68

34 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0014152 51427,25 50040,11 378,76

35 +С130-144
варіант 4

ВВЦр 16 віброізолятор шт 5 348,04 341,06 0,16

36 +С130-1104
варіант 3

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими     пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу32 (1411754)

шт 1 3860,80 3784,25 0,85

37 +С130-1104
варіант 4

Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та
вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті
різьбовими    пробками, двостороння внутрішня різьба,
Dу25 (1411753)

шт 1 2940,69 2882,18 0,85

38 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 51,45664 130,66 127,72 0,38

39 +С113-2450
варіант 1

Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL
для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм 

м 7,14 287,64 282,00   -    

40 +&С130-61-21-
Щ
варіант 1

Віброізолятори KIV-4 комплект 1 1475,14 1431,75 14,47

41 С142-10-2 Вода м3 0,4921 76,31 76,31   -    

42 +&С130-231-1-
Т
варіант 10

Вставка гнучка ВВГ 100 шт 2 129,47 125,70 1,23

43 +&С130-231-1-
Т
варіант 14

Вставка гнучка ВВГ 240 шт 1 327,45 319,80 1,23

44 +&С130-231-1-
Т
варіант 9

Вставка гнучка ВВГ 355 шт 4 453,06 442,95 1,23

45 +&С130-231-1-
Т
варіант 13

Вставка гнучка ВВГ 700*400 шт 2 1351,17 1323,45 1,23

46 +&С130-231-1-
Т
варіант 12

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071Y-С шт 1 3664,07 3591,00 1,23

47 +&С130-231-1-
Т
варіант 11

Вставка гнучка СОМ-110-VRAN-071А-С шт 1 2734,60 2679,75 1,23

48 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена т 0,0052 1784,88 1495,97 253,91

71,84

53,62

35,00

28,92

  -    

2,54

6,42

8,88

26,49

1008,38

6,82

75,70

57,66

2,56

5,64

9

6841,86

0,22

1622,52

1352,82
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49 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0023016 41486,53 40407,28 265,79

50 +С113-2299
варіант 126

Дросель-клапан, 900*300 мм шт 1 5058,35 4959,10 0,07

51 +С113-2299
варіант 124

Дросель-клапан, діам. 100 мм шт 4 691,33 677,70 0,07

52 +С113-2299
варіант 125

Дросель-клапан, ф125 мм шт 12 722,10 707,87 0,07

53 +С113-2299
варіант 139

Дросель-клапан, ф160 мм шт 1 358,64 351,54 0,07

54 +С113-2299
варіант 12

Дросель-клапан, ф200 мм шт 4 938,55 920,08 0,07

55 +С113-2299
варіант 146

Дросель-клапан, ф250 мм шт 4 444,57 435,78 0,07

56 +&С130-421-2 Електричний конвектор Atlantic F17 E з вбудованою
автоматикою

шт 1 3917,65 3838,80 2,03

57 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0054504 35771,02 34724,79 344,84

58 +&С130-421-1
варіант 1

Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum
Electric 600*600 Q=0,38кВт білий

шт 5 6002,50 5880,00 4,80

59 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 1,30011 68,07 61,11 5,63

60 +С113-2299
варіант 156

Клапан герметичний з приводом O800 КГ шт 1 279225,07 273750,00 0,07

61 +С113-2299
варіант 150

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 350 шт 3 42534,07 41700,00 0,07

62 +С113-2299
варіант 149

Клапан герметичний з рукояткою  КГ 450 шт 2 81518,47 79920,00 0,07

63 +С113-2299
варіант 157

Клапан герметичний з рукояткою O150 КГ 150 шт 1 17839,87 17490,00 0,07

64 +С113-2299
варіант 151

Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ 200 шт 2 29090,47 28520,00 0,07

65 +С113-2299
варіант 155

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 3 35450,17 34755,00 0,07

66 +С113-2299
варіант 159

Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ шт 1 35450,17 34755,00 0,07

67 +С113-2299
варіант 152

Клапан герметичний з рукояткою O630 КГ 630 шт 1 148644,67 145730,00 0,07

68 +С130-1107
варіант 1

Клапан запорний DN25 шт 2 2211,21 2167,15 0,70

69 +С130-1107
варіант 2

Клапан запорний DN32 шт 6 3106,81 3045,19 0,70

70 +&С113-2301-
6

Клапан зворотнiй Д315мм шт 2 1041,79 1019,17 2,19

60,92

20,43

349,80

570,40

695,10

695,10

2914,60

43,36

701,39

117,70

1,33

5475,00

834,00

1598,40

13,56

14,16

7,03

18,40

8,72

76,82

9

813,46

99,18
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71 +&С113-2301-
5

Клапан зворотнiй Д450мм шт 1 1191,55 1166,00 2,19

72 +&С130-388-
39

Клапан зворотній Д100 шт 1 222,39 217,35 0,68

73 +С113-2299
варіант 133

Клапан надлишкового тиску КИД-150 шт 2 4012,34 3933,60 0,07

74 +С1630-1531
варіант 6

Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним
краном Dn15

шт 1 406,07 394,98 3,13

75 +С130-483-1
варіант 1

Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів 100шт 0,11 8451,57 8250,00 35,85

76 +С1630-1531
варіант 5

Комплект підключення до радіатора осьового витконання з
термоголовкою VTL320AA15

шт 11 968,86 946,73 3,13

77 +2405-3176
варіант 1

Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов 1000шт 0,011 140600,35 137833,33 10,15

78 +&С1110-195-
26
варіант 1

Кріплення повітропроводів кг 238,2 126,28 123,50 0,30

79 +С113-2299
варіант 44

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350 шт 1 21290,02 20872,50 0,07

80 +С113-2299
варіант 134

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 2 19686,12 19300,05 0,07

81 +С113-2299
варіант 137

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450 шт 1 25061,47 24570,00 0,07

82 +С113-2299
варіант 142

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800 шт 1 34957,51 34272,00 0,07

83 +С113-2299
варіант 148

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300 шт 1 19686,58 19300,50 0,07

84 +С113-2299
варіант 153

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O200

шт 2 18406,48 18045,50 0,07

85 +С113-2299
варіант 154

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O630

шт 1 31645,57 31025,00 0,07

86 +С113-2299
варіант 158

Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів
O150

шт 1 16371,07 16050,00 0,07

87 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0009141 57431,19 55792,39 512,70

88 С1115-2534 Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-
80], марка МД-94

т 0,008 5196,56 4640,95 453,72

89 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,32455 225,40 220,46 0,52

90 +С1546-54 Пароніт т 0,000316 153596,04 150085,26 499,09

91 +&С130-595-1-
1
варіант 30

Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9 шт 1 364,79 357,30 0,34

321,00

1126,10

101,89

4,42

3011,69

7,15

386,00

491,40

685,44

386,01

360,91

620,50

7,96

165,72

19,00

2756,87

2,48

417,45

9

23,36

4,36

78,67
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92 +&С130-595-1-
1
варіант 31

Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14 шт 1 729,21 714,57 0,34

93 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр до 200 мм

м2 4,85 3538,67 3467,49 1,79

94 +С130-1110
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм

м2 7,22 3539,01 3467,49 2,13

95 +С130-1111
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм,
круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм

м2 11,18 3539,43 3467,49 2,54

96 +С130-1124
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 44,215 642,44 628,05 1,79

97 +С130-1124
варіант 5

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 20,304 1894,74 1855,80 1,79

98 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 45,548 674,24 658,65 2,37

99 +С130-1125
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  більшої сторони понад 250 мм

м2 5,422 842,85 823,95 2,37

100 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до  450 мм

м2 41,935 724,33 708,00 2,13

101 +С130-1126
варіант 2

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 8,923 1742,09 1705,80 2,13

102 +С130-1126
варіант 4

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 250 до   450 мм

м2 16,92 1895,09 1855,80 2,13

103 +С130-1127
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
 діаметр від 500 до 800 мм

м2 12,675 724,75 708,00 2,54

104 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 166,991 842,85 823,95 2,37

105 С1115-2821 Порошок шамотний, марка ПШК т 0,013 4791,86 4244,18 453,72

106 +С113-2299
варіант 131

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8 шт 3 52217,95 51194,00 0,07

107 +С113-2299
варіант 140

Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25 шт 1 124763,51 124324,50 0,07

14,21

16,53

93,96

1023,88

438,94

37,15

13,22

16,53

14,20

34,16

37,16

9

14,30

69,39

69,39

69,40

12,60
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1 2 3 4 5 6 7 8

108 +С130-550
варіант 4

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт.,
довжиною 400мм 500/100

шт 5 6212,07 6088,00 2,26

109 +С130-550
варіант 5

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт.,
довжиною 640мм 500/101

шт 1 9325,92 9140,80 2,26

110 +С130-550
варіант 6

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт.,
довжиною 800мм 500/102

шт 3 11401,83 11176,00 2,26

111 +С130-550
варіант 7

Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт.,
довжиною 960мм 500/103

шт 2 13477,73 13211,20 2,26

112 +С1630-1625
варіант 21

Регенеративний патрон РП-100 шт 9 266219,86 265740,00 3,26

113 +&С130-595-1-
1
варіант 34

Решітка жалюзійна, дворядна 150х100 2565-2М шт 1 319,50 312,90 0,34

114 +&С130-595-1-
1
варіант 32

Решітка жалюзійна, дворядна 250х150 2565-2М шт 1 507,88 497,58 0,34

115 +&С130-595-1-
1
варіант 33

Решітка жалюзійна, дворядна 250х250 2565-2М шт 1 673,55 660,00 0,34

116 +&С130-595-1-
1
варіант 25

Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100 шт 1 609,09 596,81 0,34

117 +&С130-595-1-
1
варіант 35

Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М шт 4 1576,25 1545,00 0,34

118 +&С130-595-1-
1
варіант 23

Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250 шт 7 1884,69 1847,40 0,34

119 +&С130-595-1-
1
варіант 26

Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж шт 4 640,65 627,75 0,34

120 +&С130-595-1-
1
варіант 27

Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж шт 8 805,89 789,75 0,34

121 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,00147 3443,20 2650,00 725,69

122 +&С130-595-1-
1
варіант 29

Стельовий дифузор ПДК-14 шт 1 1143,56 1120,80 0,34

123 +&С130-595-1-
1
варіант 28

Стельовий дифузор ПДК-9 шт 1 705,37 691,20 0,34

15,80

67,51

22,42

13,83

9,96

13,21

11,94

30,91

36,95

12,56

121,81

182,86

223,57

264,27

476,60

6,26
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124 +&С111-1683-
2
варіант 1

Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м м 323,3 15,85 14,80 0,74

125 +С113-2449
варіант 1

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф15мм K-FLEX ST

м 48,65 34,08 33,41   -    

126 +С113-2449
варіант 2

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф20мм K-FLEX ST

м 39,88 43,76 42,90   -    

127 +С113-2449
варіант 3

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф25мм K-FLEX ST

м 14,59 44,09 43,23   -    

128 +С113-2449
варіант 4

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф32мм K-FLEX ST

м 24,28 52,01 50,99   -    

129 +С113-2449
варіант 5

Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для
трубопроводів ф50мм K-FLEX ST

м 1,73 87,17 85,46   -    

130 +С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С шт 4 425,47 416,67 0,46

131 +&С130-112-2-
5

Терморегулятор для керамічного конвектора шт 3 860,25 839,00 4,38

132 +С113-8
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення
продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76
м в комплекті з  фітінгами

м 7 457,76 452,40 1,95

133 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,45 115,24 113,82 0,56

134 +С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм м 80 62,09 61,32 0,31

135 +С113-1
варіант 4

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з
фітінгами

м 67,7 91,57 90,58 0,31

136 +С113-2
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм м 39,1 79,97 78,97 0,40

137 +С113-3
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з
фітінгами

м 14,3 157,06 155,33 0,56

138 +С113-4
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з
фітінгами

м 23,8 215,03 212,70 0,73

139 +С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм  в комплекті з
фітінгами

м 1,7 324,16 320,63 1,12

140 +&С130-231-1-
Т
варіант 15

ФВЦ 240 фланець шт 1 624,21 610,74 1,23

141 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0006185 41990,48 40663,51 503,63

142 +С1630-1625
варіант 12

Фильт ячейковий ФЯР шт 16 3843,63 3765,00 3,26

1,17

1,60

2,41

12,24

823,34

75,37

16,87

3,41

0,86

0,46

0,68

0,60

0,67

0,86

0,86

1,02

1,71

8,34

9
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143 +С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки DN32 шт 1 524,09 505,83 7,98

144 +С1630-1625
варіант 20

Фільтр поглинач ФП-300 шт 6 189730,83 189525,25 3,26

145 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,0003713 41477,56 40325,48 338,79

146 +&С1633-
92ВД-1
варіант 8

Щит управління SN-E009-R-0-1PЕС шт 1 43602,76 43362,00 1,61

147 +&С1633-
92ВД-1
варіант 6

Щит управління SR-V010-R-0-3P030 шт 1 62196,76 61956,00 1,61

148 С1545-104 Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,17064 6393,22 6393,22

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

149 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 16,1746 5,754 5,754

150 С1999-9010 Стиснене повітря м3 579,6 0,07223 0,07223

151 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,1358 163,15 163,15

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

9

10,28

202,32

813,29

239,15

239,15



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  228  119_КД_ЛК2_02-01-06

1010,658

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1808-30054
варіант 5

1

2 & 2407-902И3
варіант 12

1

3 & 2407-902И3
варіант 13

1

4 2308-1023
варіант 18

1

5 2308-1023
варіант 19

1

6 1901-3095
варіант 19

1

7 1901-3095
варіант 29

1

8 2308-1087
варіант 16

1
Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий;   ( маса=0,014)

шт 45961,67 45962

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x250-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,
935)

шт 15529,90 15530

В2

Вентс ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР вентилятор вiдцентровий;   ( маса=0,111)
шт 29729,42 29729

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x400-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,
935)

шт 17906,67 17907

В1

Вентс ВКП 700х400 Л3 ЕС вентилятор відцентровий;   ( маса=0,111)
шт 74117,10 74117

П2

АйрВентс АВ02/00100101B агрегат обробки повітря (електричний калорифер,
вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан,     гнучкі вставки,
фільтри F7 та F9. L=+1360 м3/год; P=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт) ;   ( маса=0,
05)

шт 196709,70 196710

П1

АйрВентс АВ06/0012101B агрегат обробки повітря (електричний калорифер,
водяний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном,     повітряний
клапан, гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; P=+720 Па, Nмакс=21 кВт)
;   ( маса=0,05)

шт 281309,64 281310

ОПАЛЕННЯ

Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з 3-х ходовим
клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-4;   ( маса=0,0037)

шт 19227,50 19228

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалення та вентиляцію придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ОВ.С. арк.1-11 відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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1 2 5

9 1901-3095
варіант 27

1

10 1901-3095
варіант 28

1

11 2308-1087
варіант 16

1

12 1901-3095
варіант 27

1

13 1901-3095
варіант 28

1

14 2308-1087
варіант 18

1

15 1901-3095
варіант 17

1

16 2308-1023
варіант 20

1

17 2308-6022
варіант 7

1

18 1704-50832-1
варіант 7

1

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  38188

 Разом 972470

 Всього по розділу 1 1010658

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  38188

Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000х1500  ;   ( маса=0)
шт 14634,00 14634

 Разом по розділу 1 972470

Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0;   ( маса=0,111)
шт 127338,95 127339

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-out-0 ;   ( маса=0,
01105)

шт 26659,20 26659

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,935)
шт 12406,67 12407

В5

В4

Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий;   ( маса=0,014)
шт 10445,83 10446

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250х250-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,
935)

шт 13507,20 13507

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,935)
шт 13758,00 13758

В3

Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий;   ( маса=0,014)
шт 45961,67 45962

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250х250-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,
935)

шт 13507,20 13507

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0;   ( маса=0,935)
шт 13758,00 13758

3 4 6 7
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1 2 5

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 1010658

3 4 6 7
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всього

1 2 5 6 9

1 КП3-12-3 2 4195,64 59,5

2 КП3-12-2 1 3356,51 23,8

3 КП3-12-1 4 2397,51 68

4 КП3-11-4 2 491,49 6,97

158,27

158,27

        всього заробiтна плата, грн. 22321

 Всього по роздiлу 1, грн. 31361

Разом прямі витрати по кошторису 22321

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

  Всього будівельні роботи, грн. 31361

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,78

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2242

          в тому числi:

  Загальновиробничi витрати, грн. 9040

        всього заробiтна плата, грн. 22321

  Разом будівельні роботи, грн. 22321

Регулювально-запірні пристрої.  Клапан надлишкового
тиску

пристр. 983 3,4850

Разом прямі витрати по роздiлу 1 22321

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10 ( В1)

вен.мер. 3357 23,8000

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 5 (П2,В3-В5 )

вен.мер. 9590 17,0000

Розділ 1. Вентиляція

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 15 ( П1, В2)

вен.мер. 8391 29,7500

3 4 7 8

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

 Витрати труда
пусконалагоджувального

персоналу, люд.год. 
№

Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,17205  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 24,563  тис. грн.

Кошторисна вартість 31,361  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-07

на пусконалагоджувальні роботи вентиляція

Загальнобудівельні роботи
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1 2 5 6 9

                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 172,05

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 24563

 Всього по кошторису, грн. 31361

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2242

  Всього будівельні роботи, грн. 31361

  Загальновиробничi витрати, грн. 9040

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,78

  Разом будівельні роботи, грн. 22321

          в тому числi:

3 4 7 8
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 158,27 141,03

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 13,78 162,73

люд.год 172,05

розряд 6,0  Середній розряд робіт

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи вентиляція

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  234  119_КД_ВРЛК_02-01-07

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

217,63 35,38
65,01 0,95
1,82 12,08
0,14   -    

__-__ 2,94
  -      -    

__-__ 3,05
  -      -    

__-__ 3,07
  -      -    

__-__ 1,27
  -      -    

6 КР15-15-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,05
2695,20

288
  -      -    

2699,20 __-__ 25,4240135 135
  -      -    

9605,97 __-__ 102,30005 КР15-3-2 Демонтаж мийок 100к-т 0,03
9605,97

288

4 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,05
5735,41

276
  -      -    

5735,41 __-__ 61,0800287 287
  -      -    

13789,22 __-__ 146,85003 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,02
13789,22

276

2 КР15-58-1 Демонтаж відцентрових насосів з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 2
567,16

3663
130 0,4771

568,98 4 6,04001138 1134
  -    0,0015

2049,33 436 17,68901 КР15-38-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення металевих баків
для води масою до 0,5 т

шт 2
1831,70

4099

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ВК.С арк.1-5 Кошторисна трудомісткість 1,54888  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 167,797  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1403,986  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання та каналізація

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 3,74
  -      -    

__-__ 4,92
  -      -    

__-__ 2,39
  -      -    

__-__ 32,66
  -      -    

72,42 12,56
3,48 0,01

24,73 18,94
21,83 0,05

49,45 23,47
43,66 0,1

3,65 13,2
0,28   -    

169,67
1,11

17282

5

16938

9069

17,93

2946

26351

26351Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

147

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1243 1239
  -    0,0030

486  Разом прямі витрати по роздiлу 1 17282 16791

0,3996

1243,13 4 13,200014 КР15-58-2 Демонтаж відцентрових насосів з
електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т

насос 1
1239,48

13 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 0,25
8421,93

1705 1698
5 0,1998

8471,38 13 93,89002118 2105
11

0,0328

6818,61 7 75,740012 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 0,25
6793,88

11 КР15-15-8
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
76 мм

100м 0,3
4438,43

3465 3463
  -      -    

4512,54 22 41,86801354 1332
1

  -    

3464,89 __-__ 32,664010 КР15-15-6
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм

100м 1
3462,71

9 КР15-15-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,1
2534,49

523 522
  -      -    

2536,67 __-__ 23,9080254 253
  -    

  -    

2613,78 __-__ 24,62008 КР15-15-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,2
2609,97

7 КР15-15-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 0,15
2641,77

5 6 10 11

2645,58 __-__ 24,9200397 396
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Водопровід 

154,27 61,48
35,01 0,52

38,86 13,68
11,61 0,17

__-__ __-__
  -      -    

310,90 101,08
92,87 2,73

77,73 16
23,22 0,68

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

**ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ

__-__ 1,65
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,41
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

332,79 8
101,51 0,07

__-__ 1,62
  -      -      -      -    

28 КР16-25-1 Установлення чавунних засувок та
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1
158,01

8480,80
978 848

10 0,7450

199,15 __-__ 1,6200199 158

  -      -    

9782,93 33 80,000027 КМ12-790-3
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні
та двоважільні зворотні підіймальні на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]

10 шт 0,1

26 С1630-659
варіант 1

Кран триходовий для манометра, ф15мм
11б18бк

шт 1
  -    

  -    
227   -    

  -      -    

306,10 __-__ __-__306   -    

  -      -    

226,53 __-__ __-__25 С1630-113
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм комплект 1

24 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1
44,11

  -    
3384   -    

  -      -    

59,12 __-__ 0,410059 44

  -      -    

3384,38 __-__ __-__23 С1630-1456
варіант 1

Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із
накладкою HRI та GSM модулем СМ2 для
системи радіозб. даних 

шт 1

22 КР15-27-4 Установлення лічильників [водомірів] на
різьбі діаметром до 40 мм

шт 1
174,92

  -    

189,77 __-__ 1,6500190 175

21 & С130-272-
7-8
варіант 1

Поплавковий клапан, муфтовий 25мм  Ру=10
кгс/см

шт 4
  -    

634987   -    
  -      -    

3356,18 __-__ __-__13425   -    
  -    

0,1704

158746,87 __-__ __-__20 С1630-17
варіант 5

Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-
980мм), який призначений для використання
в пищевій промисловості. Обладнаний
люком   для обслуговування та показч рівня
води

шт 4
  -    

19 КР15-38-2 Додавати на кожні 0,1 т маси баків понад 0,
5 т до 1 т

шт 4
414,20

11755 10467
371 0,6816

491,93 311 4,00001968 1657
93

  -    

2938,65 1244 25,270018 КР15-38-1 Установлення металевих баків для води
масою до 0,5 т

шт 4
2616,71

17 С1630-17
варіант 6

Мембраний бак (Р=10 бар) , 250 л шт 2
  -    

1437 1334
23 0,0852

53427,18 __-__ __-__106854   -    
  -    

0,2614

718,41 78 6,840016 КР15-93-1 Установлення баків розширювальних
місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3

бак 2
667,17

15 КР15-95-2 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т

насос 2
3146,85
3589,52 309 30,74007179 6294

70

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

17,66 1,41
0,85 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,25
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,14
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

90,58 1,65
1,54 0,07

__-__ __-__
  -      -    

*

__-__ 1,65
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

45 С1630-1456
варіант 1

Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із
накладкою HRI та GSM модулем СМ2 для
системи радіозб. даних 

шт 1
  -    

175
  -      -    

3384,38 __-__ __-__3384   -    
  -      -    

189,77 __-__ 1,650044 КР15-27-4 Установлення лічильників [водомірів] на
різьбі діаметром до 40 мм

шт 1
174,92

190

  -    
  -      -    

335,65 __-__ __-__43 С130-983
варіант 1

Фланець сталевий приварний, ф50мм шт 5
  -    

1678

42 КР16-30-1 Приварювання фланців діаметром 50 мм до
сталевих трубопроводів

шт 5
40,29

  -    
  -      -    

134,45 453 0,3300672 201
8 0,0145

116,25 __-__ __-__41 С113-1782
варіант 1

Перехід муфтовий. ф50х25мм шт 2
  -    

233

40 С1532-29
варіант 2

Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм шт 2
  -    

  -    
  -      -    

47,64 __-__ __-__95   -    
  -      -    

137,51 __-__ __-__39 С1530-169
варіант 1

Трійник зварний сталевий ф50х50мм 10шт 0,2
  -    

28

38 С1630-543
варіант 1

Зворотний клапан муфтовий, ф25мм шт 1
  -    

  -    
  -      -    

417,25 __-__ __-__417   -    
  -      -    

199,34 __-__ __-__37 С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
50 мм

м 1,4
  -    

279

36 КР15-15-6 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм

100м 0,014
8656,78

  -    
  -      -    

8817,73 __-__ 81,6600123 121
  -      -    

62,09 __-__ __-__35 С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
15 мм

м 0,4
  -    

25

34 КР15-15-1 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,004
6738,00

  -    
  -      -    

6849,29 __-__ 63,560027 27
  -      -    

501,64 __-__ __-__33 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий DN25  шт 1
  -    

502

32 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 25 мм

фільтр 1
146,01

  -    
  -      -    

166,17 18 1,4100166 146
1 0,0080

102,91 __-__ __-__31 С1630-211
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р
ф15мм

шт 1
  -    

103

30 С1630-213
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм шт 2
  -    

  -    
  -      -    

274,43 __-__ __-__549   -    
  -      -    

1889,74 __-__ __-__29 2307-20217
варіант 2

Засувка чавунна ф50 шт 1
  -    

1890

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  239  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 0,41
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

332,79 8
101,51 0,07

__-__ 1,62
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

17,66 1,41
0,85 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,25
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,61
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

65   -    
  -      -    

  -    

65,74 __-__ __-__59 С113-39
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
25 мм

м 0,99
  -    

58 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,0099
6524,92

25   -    
  -      -    

6635,73 __-__ 61,550066 65
  -    

  -    

62,09 __-__ __-__57 С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
15 мм

м 0,4
  -    

56 КР15-15-1 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,004
6738,00

502   -    
  -      -    

6849,29 __-__ 63,560027 27
  -    

0,0080

501,64 __-__ __-__55 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий DN25  шт 1
  -    

54 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 25 мм

фільтр 1
146,01

103   -    
  -      -    

166,17 18 1,4100166 146
1

  -    

102,91 __-__ __-__53 С1630-211
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р
ф15мм

шт 1
  -    

52 С1630-213
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм шт 2
  -    

1890   -    
  -      -    

274,43 __-__ __-__549   -    
  -    

  -    

1889,74 __-__ __-__51 2307-20217
варіант 2

Засувка чавунна ф50 шт 1
  -    

50 КР16-25-1 Установлення чавунних засувок та
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1
158,01

978 848
10 0,7450

199,15 __-__ 1,6200199 158
  -    

  -    

9782,93 33 80,000049 КМ12-790-3
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні
та двоважільні зворотні підіймальні на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]

10 шт 0,1
8480,80

48 С1630-659
варіант 1

Кран триходовий для манометра, ф15мм
11б18бк

шт 1
  -    

227   -    
  -      -    

306,10 __-__ __-__306   -    
  -    

  -    

226,53 __-__ __-__47 С1630-113
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм комплект 1
  -    

46 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1
44,11

5 6 10 11

59,12 __-__ 0,410059 44
  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  240  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 1,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

90,58 1,65
1,54 0,07

__-__ __-__
  -      -    

*
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2517,31 24,94
187,36 0,16

__-__ __-__
  -      -    

4117,26 7,86
316,92 0,06

__-__ __-__
  -      -    

6108   -    
  -      -    

2,9544

3054,08 __-__ __-__75 2307-20218
варіант 1

Засувка чавунна паралельна фланцева
ф65мм Ру=10кгс/см

шт 2
  -    

74 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,02
40216,05

17008   -    
  -      -    

59367,92 82 392,85001187 804
6

1,7478

1889,74 __-__ __-__73 2307-20217
варіант 3

Засувка чавунна паралельна фланцева
ф50мм Ру=10кгс/см

шт 9
  -    

72 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,09
28698,88

5773   -    
  -      -    

39196,11 227 277,15003528 2583
17

  -    

824,70 __-__ __-__71 С1630-635
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф32мм,
Ру=10кгс/см 

шт 7
  -    

70 С1630-634
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф25мм,
Ру=10кгс/см 

шт 6
  -    

156   -    
  -      -    

266,30 __-__ __-__1598   -    
  -    

  -    

155,84 __-__ __-__69 С1630-634
варіант 3

Кран кульовий муфтовий ф20мм,
Ру=10кгс/см 

шт 1
  -    

68 С1630-633
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф15мм,
Ру=10кгс/см

шт 7
  -    

232,95 __-__ __-__1631   -    
  -    

67 С130-983
варіант 1

Фланець сталевий приварний, ф50мм шт 5
  -    

201
8 0,0145

335,65 __-__ __-__1678   -    
  -      -    

134,45 453 0,330066 КР16-30-1 Приварювання фланців діаметром 50 мм до
сталевих трубопроводів

шт 5
40,29

672

65 С113-1782
варіант 1

Перехід муфтовий. ф50х25мм шт 2
  -    

  -    
  -      -    

116,25 __-__ __-__233   -    
  -      -    

47,64 __-__ __-__64 С1532-29
варіант 2

Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм шт 2
  -    

95

63 С1530-169
варіант 1

Трійник зварний сталевий ф50х50мм 10шт 0,2
  -    

  -    
  -      -    

137,51 __-__ __-__28   -    
  -      -    

417,25 __-__ __-__62 С1630-543
варіант 1

Зворотний клапан муфтовий, ф25мм шт 1
  -    

417

61 С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
50 мм

м 1,6
  -    

139
  -      -    

199,34 __-__ __-__319   -    
  -      -    

8817,73 __-__ 81,660060 КР15-15-6 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм

100м 0,016
8656,78

141
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  241  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,92
  -      -    

__-__ 6,8
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

20,76 3,94
1,00 0,02

__-__ __-__
  -      -    

32,97 5,5
3,21 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,98
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,12
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

28,56 3,42
2,99 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

127,92 3,13
8,21 0,04

84,27 2,75
5,41 0,03

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

1,22 __-__ __-__94 С188888-5
варіант 1

Кліпса для кріплення поліетиленових
трубопроводів, ф20мм

шт 50
  -    

61

93 КБ13-16-6
Н2,Н5,Н6=1,
15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,5
644,52

367
4 0,0782

1532,82 42 5,4970766 322
3 0,0515

2606,84 64 6,256092 КБ13-26-21
Н2,Н5,Н6=1,
15,Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою

100м2 0,5
733,52

1303

91 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та
комплектуючі

кг 37
  -    

  -    
  -      -    

51,56 __-__ __-__1908   -    
  -      -    

2241,25 __-__ __-__90 С1630-106
варіант 1

Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм
Ру=10кгс/м

шт 2
  -    

4483

89 КР15-103-4 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 50 мм

фільтр 2
175,05

  -    
  -      -    

207,19 57 1,7100414 350
6 0,0242

403,86 __-__ __-__88 С1630-87
варіант 1

Внутрішній поливальний кран. ф15 шт 2
  -    

808

87 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 15 мм

шт 2
60,25

  -    
  -      -    

62,92 __-__ 0,5600126 121
  -      -    

637,61 __-__ __-__86 С1630-87
варіант 3

Питний кран. ф15 шт 4
  -    

2550

85 КР15-22-1 Установлення питних кранів ф15 мм 100 шт 0,04
5247,50

  -    
  -      -    

5285,04 __-__ 49,5000211 210
  -      -    

3338,12 __-__ __-__84 С1630-40
варіант 2

Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10
кгс/см

комплект 2
  -    

6676

83 КР15-96-4 Установлення вставок віброізолювальних до
насосів тиском 1,6 МПа, діаметр 65 мм

вставка 2
281,52

  -    
  -      -    

364,11 66 2,7500728 563
6 0,0262

2860,68 __-__ __-__82 С1630-40
варіант 1

Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10
кгс/см

комплект 2
  -    

5721

81 КР15-96-3 Установлення вставок віброізолювальних до
насосів, діаметр 50 мм

вставка 2
201,67

  -    
  -      -    

268,83 42 1,9700538 403
2 0,0094

16046,17 __-__ __-__80 290220-
2160-8
варіант 2

Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-
комплектом Ду50 краном-комплектом Ду25 і
місцем для двух вогнегасників  
(комплектація    згідно арк.ВК-10)

шт 4
  -    

64185

79 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром
50 мм

шт 4
178,19

462
  -      -    

181,73 __-__ 1,7000727 713
  -      -    

30173,96 __-__ 123,015578 КБ10-39-1
Н2,Н5=1,15

Установлення столів, шаф під мийки,
холодильних шаф та ін.

100шт 0,04
11551,16

1207

77 С1630-647
варіант 1

Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм,
Ру=10кгс/см

шт 7
  -    

  -    
  -      -    

267,53 __-__ __-__1873   -    
  -      -    

218,72 __-__ __-__76 С130-1106
варіант 1

Вентиль санітарного прилада, кутовий,
ф15мм

шт 14
  -    

3062
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  242  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,64
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,87
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 14,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 89,83
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

106 С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
50 мм

м 110
  -    

9522
  -      -    

199,34 __-__ __-__21927   -    
  -      -    

8817,73 __-__ 81,6600105 КР15-15-6 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм

100м 1,1
8656,78

9700

104 С113-40
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
32 мм

м 25
  -    

1584
  -      -    

128,32 __-__ __-__3208   -    
  -      -    

6448,59 __-__ 59,7700103 КР15-15-4 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,25
6336,22

1612

102 С113-39
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
25 мм

м 7
  -    

457
  -      -    

65,74 __-__ __-__460   -    
  -      -    

6635,73 __-__ 61,5500101 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,07
6524,92

465

100 С113-38
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
20 мм 

м 3
  -    

198
  -      -    

79,97 __-__ __-__240   -    
  -      -    

6705,22 __-__ 62,300099 КР15-15-2 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 0,03
6604,42

201

98 С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
15 мм

м 1
  -    

67
  -      -    

62,09 __-__ __-__62   -    
  -      -    

6849,29 __-__ 63,560097 КР15-15-1 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,01
6738,00

68

96 С188888-5
варіант 3

Кліпса для кріплення поліетиленових
трубопроводів, ф32мм

шт 15
  -    

  -    
  -      -    

2,55 __-__ __-__38   -    
  -      -    

1,69 __-__ __-__95 С188888-5
варіант 4

Кліпса для кріплення поліетиленових
трубопроводів, ф25мм

шт 13
  -    

22
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  243  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

181,06 4,19
8,69   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 28,3
  -      -    

__-__ -5,59
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 7,68
  -      -    

__-__ -1,45
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,77
  -      -    

__-__ -1,68
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 89,83
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

119 С113-2444
варіант 1

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм
TERMOSLEX

м 51,1
  -    

8982 8982
  -      -    

21,34 __-__ __-__1090   -    
  -    

  -    

3939,61 __-__ 39,4000118 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 2,28
3939,61

117 С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN
20, ф32х5,4 мм

м 15
  -    

-215 -215
  -      -    

289,90 __-__ __-__4349   -    
  -    

  -    

1433,05 __-__ 11,1800116 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм

100м -0,15
1433,05

115 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 0,15
7010,56

2336   -    
  -      -    

7039,56 __-__ 65,16001056 1052
  -    

  -    

179,67 __-__ __-__114 С113-1690
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN
20, ф25х4,2 мм

м 13
  -    

113 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм

100м -0,13
1433,05

830 826
  -      -    

1456,93 __-__ 11,1800-189 -186
  -    

  -    

6381,42 __-__ 59,0600112 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,13
6354,27

111 С113-1689
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN
20, ф20х3,4 мм

м 50
  -    

-728 -717
  -      -    

122,73 __-__ __-__6137   -    
  -    

  -    

1456,93 __-__ 11,1800110 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм

100м -0,5
1433,05

109 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,5
6088,52

1182   -    
  -      -    

6158,86 __-__ 56,59003079 3044
  -    

0,0820

295,42 __-__ __-__108 С113-44
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, 
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу
76 мм

м 4
  -    

107 КР15-15-8 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
76 мм

100м 0,04
11096,07

5 6 10 11

11798,49 7 104,6700472 444
  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  244  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,89
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,38
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

546,55
4,81

1018362

958439

57025

29739

57,8

9497

1048101

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1018362 56386
639

  -    
3062   -    

  -      -    

3537

  -      -    

1020,65 __-__ __-__133 & С111-196-
Б

Гермитизація трубопроводів із резервуару
Комплекс 7373-3

шт 3

132 С113-191
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф214х7мм м 0,4
  -    

1543,39
310 309

  -      -    

1355,51 __-__ __-__542   -    

  -      -    

1551,19 __-__ 16,8935131 КБ29-176-3
Н2,Н5,Н6=1,
15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 200 мм

10шт 0,2

130 С113-161
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф108х4мм м 0,8
  -    

  -    
301   -    

  -      -    

484,38 __-__ __-__388   -    

  -      -    

188,33 __-__ __-__129 С113-138
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф57х3мм м 1,6

128 КБ29-176-1
Н2,Н5,Н6=1,
15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 100 мм

10шт 0,6
1409,42

  -    
392   -    

  -      -    

1411,14 __-__ 14,8235847 846

  -      -    

95,80 __-__ __-__127 С113-2444
варіант 10

Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 4,088

126 С113-2444
варіант 5

Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 112,42
  -    

  -    
1183   -    

  -      -    

67,63 __-__ __-__7603   -    

  -      -    

46,29 __-__ __-__125 С113-2444
варіант 2

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 25,55

124 С113-2444
варіант 9

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 7,154
  -    

  -    
99   -    

  -      -    

36,63 __-__ __-__262   -    

  -      -    

32,20 __-__ __-__123 С113-2444
варіант 3

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 3,066

122 С113-2444
варіант 8

Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 1,022
  -    

  -    
342   -    

  -      -    

29,39 __-__ __-__30   -    

  -      -    

22,31 __-__ __-__121 С113-2444
варіант 7

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм
TERMOSLEX

м 15,33

120 С113-2444
варіант 6

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм
TERMOSLEX

м 13,286
  -    

5 6 10 11

17,07 __-__ __-__227   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  245  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

1048101

 Роздiл 3. Водопровід Т3 

__-__ 59,37
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 32
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 19,81
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,95
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 15,76
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

187   -    
  -      -    

  -    

36,63 __-__ __-__149 С113-2444
варіант 9

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 5,11
  -    

148 С113-2444
варіант 3

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм
TERMOSLEX

м 35,77
  -    

1576 1576
  -      -    

32,20 __-__ __-__1152   -    
  -    

  -    

3939,61 __-__ 39,4000147 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,4
3939,61

146 С113-1690
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN
20, ф25х4,2 мм

м 5
  -    

319 318
  -      -    

179,67 __-__ __-__898   -    
  -    

  -    

6381,42 __-__ 59,0600145 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,05
6354,27

144 С113-1689
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN
20, ф20х3,4 мм

м 35
  -    

2140 2131
  -      -    

122,73 __-__ __-__4296   -    
  -    

  -    

6115,02 __-__ 56,5900143 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,35
6088,52

142 С188888-5
варіант 4

Кліпса для кріплення поліетиленових
трубопроводів, ф25мм

шт 5
  -    

43   -    
  -      -    

1,69 __-__ __-__8   -    
  -    

  -    

1,22 __-__ __-__141 С188888-5
варіант 1

Кліпса для кріплення поліетиленових
трубопроводів, ф20мм

шт 35
  -    

140 С1630-87
варіант 1

Внутрішній поливальний кран. ф15 шт 2
  -    

2187   -    
  -      -    

403,86 __-__ __-__808   -    
  -    

  -    

218,72 __-__ __-__139 С130-1106
варіант 1

Вентиль санітарного прилада, кутовий,
ф15мм

шт 10
  -    

138 КМ12-799-1 Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр
умовного проходу 6-25 мм

10 шт 1
3392,32

932   -    
  -      -    

3392,32 __-__ 32,00003392 3392
  -    

  -    

232,95 __-__ __-__137 С1630-633
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф15мм,
Ру=10кгс/см

шт 4
  -    

136 1514-4038
варіант 2

Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л,
 220В, 2кВт

шт 2
  -    

21921   -    
  -      -    

7946,25 __-__ __-__15893   -    
  -    

  -    

10960,35 __-__ __-__135 1514-4038
варіант 1

Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л,
220В, 1,8кВт

шт 2
  -    

134 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних

10к-т 0,4
15369,93
15475,92 __-__ 148,43006190 6148

  -    

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  246  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
129,89

  -    

61942

48377

13565

6744

12,6

2070

68686

68686

 Роздiл 4. Каналізація К1,К13.н. 

293,38 239,55
70,92 2,64

1992,98 16,63
148,43 0,08

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4117,26 27,5
316,92 0,21

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,98
  -      -    

312
  -      -    

1561,82 __-__ 14,9000158 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,2
1561,82

312

157 2307-11292
варіант 3

Засувка шибера. фланцева, ф80мм,
Ру=10кгс/см

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

7220,49 __-__ __-__14441   -    
  -      -    

3220,43 __-__ __-__156 С1630-546
варіант 2

Зворотний клапан каналізаційний,
фланцевий, ф65мм, Ру=10кгс/см

шт 2
  -    

6441

155 2307-11292
варіант 2

Засувка шибера. фланцева, ф65мм,
Ру=10кгс/см

шт 3
  -    

2815
22 2,9544

5619,34 __-__ __-__16858   -    
  -      -    

59367,92 288 392,8500154 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,07
40216,05

4156

153 С113-1873-
1В
варіант 1

Кран кульовий каналізаційний муфтовий,
ф32, Ру=10кгс/см

шт 3
  -    

  -    
  -      -    

1182,47 __-__ __-__3547   -    
  -      -    

370,04 __-__ __-__152 С1630-544
варіант 1

Клапан зворотній каналізаційний, ф32 шт 3
  -    

1110

151 КР15-20-1 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром до 25 мм

100шт 0,06
28698,88

24523
355 0,5272

36109,35 120 277,15002167 1722
9 1,3846

5819,14 1467 47,9100150 КР15-95-4 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою понад 0,3 до 0,5 т

насос 5
4904,55

29096

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 61942 13565
  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  247  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    
8,83 2,71
0,42   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,49
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 13,16
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 25,28
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1390,90 36,5
112,24 0,33

__-__ __-__
  -      -    

1645,27 15,04
168,30 0,15

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,48
  -      -    

141
  -      -    

1411,14 __-__ 14,8235177 КБ29-176-1
Н2,Н5,Н6=1,
15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 100 мм

10шт 0,1
1409,42

141

176 С113-155
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм

м 3
  -    

  -    
  -      -    

384,53 __-__ __-__1154   -    
  -      -    

254,80 __-__ __-__175 С113-142
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм

м 8
  -    

2038

174 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 80 мм

100м 0,11
14711,86

  -    
  -      -    

16669,82 181 136,74001834 1618
19 1,3648

128,15 __-__ __-__173 С113-132
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 32 мм

м 35
  -    

4485

172 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм

100м 0,35
11220,56

  -    
  -      -    

12803,55 487 104,29004481 3927
39 0,9454

192,68 __-__ __-__171 С113-2227
варіант 3

Труби поліпропіленові для зовнішньої
каналізації діам. 110 мм PN8

м 30
  -    

5780

170 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 10
  -    

2761
  -      -    

141,25 __-__ __-__1413   -    
  -      -    

6903,51 __-__ 63,1900169 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 0,4
6903,51

2761

168 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 20
  -    

1438
  -      -    

74,91 __-__ __-__1498   -    
  -      -    

7190,84 __-__ 65,8200167 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 0,2
7190,84

1438

166 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та
комплектуючі

кг 26
  -    

  -    
  -      -    

51,56 __-__ __-__1341   -    
  -      -    

176,10 __-__ __-__165 С113-1478
варіант 2

Прочистка НПВХ ф110 мм шт 4
  -    

704

164 С113-1478
варіант 1

Прочистка ПП. ф110 мм шт 3
  -    

  -    
  -      -    

168,96 __-__ __-__507   -    
  -      -    

448,31 __-__ __-__163 С113-2227
варіант 4

Лоток із стал. решеткою, 300х250х2300мм м 1
  -    

448

162 КР15-32-12 Установлення лотків 10к-т 0,1
1561,82

  -    
  -      -    

1561,82 __-__ 14,9000156 156
  -      -    

1530,00 __-__ __-__161 С188888-20
варіант 1

Решітки із сталі 300х2300 шт 1
  -    

1530

160 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2

грати 1
267,53

  -    
  -      -    

310,24 9 2,7100310 268
  -    0,0040

933,77 __-__ __-__159 С130-637
варіант 2

Трап із сухим сифоном та вертикал.
виходом. ф110мм

комплект 2
  -    

1868

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  248  119_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 6,76
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

389,08
3,41

134510

91660

40742

21576

42,28

6947

156086

156086

 Роздiл 5. Санітарно-технічні пристрої 

__-__ 25,75
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 16,75
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

5788,87 __-__ __-__189 С130-904
варіант 1

Унітаз керамічний із бачком шт 3
  -    

17367

188 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,4
4388,81

  -    
  -      -    

5471,90 __-__ 41,87002189 1756
  -      -    

2592,57 __-__ __-__187 2407-1811
варіант 3

Змішувач для умивальника локтевий шт 3
  -    

7778

186 2407-1811
варіант 1

Змішувач для умивальника шт 4
  -    

  -    
  -      -    

1745,92 __-__ __-__6984   -    
  -      -    

341,69 __-__ __-__185 2407-1704
варіант 1

Сифон для умивальника шт 7
  -    

2392

184 2407-1302
варіант 1

Умивальник керамічний шт 7
  -    

2729
  -      -    

2103,23 __-__ __-__14723   -    
  -      -    

4193,42 __-__ 36,7800183 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,7
3899,05

2935

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

2552  Разом прямі витрати по роздiлу 4 134510 40298
444

8555,51 __-__ __-__182 & С130-4561
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з
електроприводом ф50мм

шт 2
  -    

17111

181 & С111-196-
Б

Гермитизація трубопроводів із резервуару
Комплекс 7373-3

шт 3
  -    

  -    
  -      -    

1020,65 __-__ __-__3062   -    
  -      -    

1355,51 __-__ __-__180 С113-191
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф214х7мм м 1,2
  -    

1627

179 КБ29-176-3
Н2,Н5,Н6=1,
15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 200 мм

10шт 0,4
1543,39

  -    
  -      -    

1551,19 __-__ 16,8935620 617
  -      -    

188,33 __-__ __-__178 С113-138
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф57х3мм м 0,4
  -    

75

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,74
  -      -    

__-__ 2,64
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

116,59 11,03
34,83 0,08

*(устаткування враховано врозділі ТХ)
59,91
0,08

83371

77077

6269

3259

6,3

1035

86630

86630

 Роздiл 6. Прокладання каналізації в
констркуції підлоги 

1797,16 13,05
638,76 9,27

__-__ 42,36
  -      -    

__-__ 12,14
  -      -    

146,99 10,4
129,76 0,18

200 КР7-17-5 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20
мм площею до 20 м2

100м2 0,15
6511,97

1038
  -      -    

14181,04 22 69,35002127 977
19 1,1877

14825,70 __-__ 173,4000199 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,07
14825,70

1038

198 КР1-1-2 Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях

100 м3 0,07
55291,07

1225
958 6,1832

59048,49 __-__ 605,20004133 3870
  -      -    

2614,09 2696 8,7000197 КР2-1-3 Розбирання бетонної стяжки 1 м3 1,5
816,93

3921

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

35  Разом прямі витрати по роздiлу 5 83371 6259
10

1116
10 0,2556

4027,82 35 36,7800196 КР15-32-2 Установлення ванн сталевих 10к-т 0,3
3721,40

1208

195 С130-539
варіант 4

Піддон в комплекті із змішувачем та
сифоном

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

8751,03 __-__ __-__8751   -    
  -      -    

9012,64 __-__ __-__194 С130-539
варіант 3

Душовий піддон в комплекті із змішувачем
та сифоном

шт 1
  -    

9013

193 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2
1420,19

374
  -      -    

1466,25 __-__ 13,2000293 284
  -      -    

2097,00 __-__ 18,6800192 КР15-32-10 Установлення піддонів душових сталевих 10к-т 0,2
1867,81

419

191 С113-2281
варіант 1

Гнучкий шланг для приєднання бойлера.
ф15мм

шт 8
  -    

  -    
  -      -    

122,47 __-__ __-__980   -    
  -      -    

8338,87 __-__ __-__190 С130-904
варіант 2

Відуар керамічний із бачком та
комплектуючими

шт 1
  -    

8339

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
77,95
9,45

11219

1391

8087

4666

10,49

1723

15885

15885

 Роздiл 7. Інші роботи 

__-__ 6,82
  -      -    

289,04 __-__
48,19 1,72

6,82
1,72

1793

785

455

1,03

168

2248

2248
1379,87

20,58

1328479

1176949

143411

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 7

10538  Разом прямі витрати по кошторису 1328479 140992
2419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1210  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1793 583
202

202 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,18475
  -    

583
  -      -    

289,04 1210 __-__1210   -    
202 0,4110

139,37 __-__ 1,6300201 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,18475
139,37

583

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

977

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

5 6 10 11

2718  Разом прямі витрати по роздiлу 6 11219 7110
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1 2 3 4 7 8 9 12

75507

148,43

24386

1403986

1403986

1548,88

167797

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1331,87 102,04

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,7

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 48 106,01

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 18,86 117,60

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 1,72 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 148,43 164,30

люд.год 1548,88

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на водопостачання та каналізація

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 2,9 312,34

11 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 1,6215 13,51

12 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 7,86 336,89

13 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 1,6215 51,92

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,1 665,58

15 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 5,5345 647,71

16 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 7,86 6,08

17 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,4689 137,37

18 КБМ202-910 Таль електричний загального призначення,
вантажопідйомність 3,2 т

маш. год 0,2 36,48

19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 42,8334 44,16

20 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,18475 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 20,655449

22 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 3,0718

23 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,906

24 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0345

25 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 1,1918

26 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 17,02875

27 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,672198

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
28 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з

різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0198 67208,02 65624,43 265,79

29 +С1630-40
варіант 1

Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см комплект 2 2860,68 2796,81 7,78

30 +С1630-40
варіант 2

Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см комплект 2 3338,12 3264,89 7,78

56,09

65,45

1317,80

9
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31 +С1630-17
варіант 5

Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який
призначений для використання в пищевій промисловості.
Обладнаний люком   для обслуговування та показч рівня
води

шт 4 158746,87 155497,60 136,59

32 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0004 68994,02 67339,52 301,68

33 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 42212,37 41005,92 378,76

34 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00692 38691,20 37553,79 378,76

35 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,03567 51427,25 50040,11 378,76

36 С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм т 0,03 48514,39 47184,37 378,76

37 +С111-91
варіант 1

Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0034 57020,05 55563,22 338,79

38 +С1630-211
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р ф15мм шт 2 102,91 100,75 0,14

39 +С1630-213
варіант 1

Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм шт 4 274,43 268,75 0,30

40 +С130-1106
варіант 1

Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм шт 24 218,72 214,13 0,30

41 +С130-904
варіант 2

Відуар керамічний із бачком та комплектуючими шт 1 8338,87 8166,67 8,69

42 +С1630-87
варіант 1

Внутрішній поливальний кран. ф15 шт 4 403,86 395,83 0,11

43 С142-10-2 Вода м3 0,015 76,31 76,31   -    

44 +1514-4038
варіант 2

Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт шт 2 7946,25 7749,17 41,27

45 +1514-4038
варіант 1

Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт шт 2 10960,35 10704,17 41,27

46 +&С111-196-Б Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3 шт 6 1020,65 1000,00 0,64

47 +С113-161
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф108х4мм м 0,8 484,38 478,03 2,74

48 +С113-191
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф214х7мм м 1,6 1355,51 1335,69 9,73

49 +С113-138
варіант 1

Гільза в несущій стіні ф57х3мм м 2 188,33 185,87 1,06

50 +С113-2281
варіант 1

Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм шт 8 122,47 120,00 0,07

51 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,005175 77666,33 75571,77 571,69

52 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,0497 3058,36 2774,93 223,46

53 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0021227 41486,53 40407,28 265,79

54 +С130-539
варіант 3

Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 9012,64 8828,01 7,91

59,97

813,46

176,72

20,01

3,61

10,09

1,40

2,40

1522,87

4,29

163,51

7,92

  -    

155,81

214,91

758,65

1008,38

951,26

1118,04

2,02

5,38

9

3112,68

1352,82

827,69
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55 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0166632 35771,02 34724,79 344,84

56 +С111-1631 Замазка захисна кг 3 115,93 113,09 0,57

57 +2307-20217
варіант 3

Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см шт 9 1889,74 1826,31 26,38

58 +2307-20218
варіант 1

Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см шт 2 3054,08 2950,57 43,63

59 +2307-20217
варіант 2

Засувка чавунна ф50 шт 2 1889,74 1826,31 26,38

60 +&С130-4561
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм шт 2 8555,51 8384,37 3,38

61 +2307-11292
варіант 2

Засувка шибера. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см шт 3 5619,34 5493,60 15,56

62 +2307-11292
варіант 3

Засувка шибера. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см шт 2 7220,49 7063,35 15,56

63 +С1630-546
варіант 2

Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм,
Ру=10кгс/см

шт 2 3220,43 3155,59 1,69

64 +С1630-543
варіант 1

Зворотний клапан муфтовий, ф25мм шт 2 417,25 408,73 0,34

65 +2407-1811
варіант 1

Змішувач для умивальника шт 4 1745,92 1710,95 0,74

66 +2407-1811
варіант 3

Змішувач для умивальника локтевий шт 3 2592,57 2541,00 0,74

67 +С113-2444
варіант 8

Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX м 1,022 29,39 28,81   -    

68 +С113-2444
варіант 3

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX м 38,836 32,20 31,57   -    

69 +С113-2444
варіант 1

Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX м 51,1 21,34 20,92   -    

70 +С113-2444
варіант 9

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX м 12,264 36,63 35,91   -    

71 +С113-2444
варіант 6

Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX м 13,286 17,07 16,74   -    

72 +С113-2444
варіант 2

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX м 25,55 46,29 45,38   -    

73 +С113-2444
варіант 7

Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX м 15,33 22,31 21,87   -    

74 +С113-2444
варіант 5

Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX м 112,42 67,63 66,30   -    

75 +С113-2444
варіант 10

Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX м 4,088 95,80 93,92   -    

76 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 1,68524 68,07 61,11 5,63

1,88

1,33

0,42

0,72

0,33

0,91

0,44

1,33

63,15

8,18

34,23

50,83

0,58

0,63

37,05

59,88

37,05

167,76

110,18

141,58

9

701,39

2,27
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77 +С1630-544
варіант 1

Клапан зворотній каналізаційний, ф32 шт 3 370,04 362,00 0,78

78 +С188888-5
варіант 1

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм шт 85 1,22 1,20   -    

79 +С188888-5
варіант 3

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм шт 15 2,55 2,50   -    

80 +С188888-5
варіант 4

Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм шт 18 1,69 1,66   -    

81 +С1532-29
варіант 2

Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм шт 4 47,64 46,49 0,22

82 +С112-284 Колоди будівельні м3 0,0385 2742,96 2429,09 260,09

83 +С1630-647
варіант 1

Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 7 267,53 260,93 1,35

84 +С113-1873-
1В
варіант 1

Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см шт 3 1182,47 1159,21 0,07

85 +С1630-633
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см шт 11 232,95 228,28 0,10

86 +С1630-634
варіант 3

Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см шт 1 155,84 152,63 0,15

87 +С1630-634
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см шт 6 266,30 260,93 0,15

88 +С1630-635
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см шт 7 824,70 808,15 0,38

89 +С1630-659
варіант 1

Кран триходовий для манометра, ф15мм 11б18бк шт 2 306,10 300,00 0,10

90 +С1630-1456
варіант 1

Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та
GSM модулем СМ2 для системи радіозб. даних 

шт 2 3384,38 3316,67 1,35

91 +С113-2227
варіант 4

Лоток із стал. решеткою, 300х250х2300мм м 1 448,31 439,37 0,15

92 +С1630-113
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм комплект 2 226,53 221,18 0,91

93 +С1630-17
варіант 6

Мембраний бак (Р=10 бар) , 250 л шт 2 53427,18 52243,00 136,59

94 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 63 51,56 50,17 0,38

95 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,9974 225,40 220,46 0,52

96 +С1545-159 Очіс льняний т 0,000832 26347,46 25438,55 392,29

97 +С1546-54 Пароніт т 0,00284 153596,04 150085,26 499,09

98 +С113-1782
варіант 1

Перехід муфтовий. ф50х25мм шт 4 116,25 113,75 0,22 2,28

4,44

1047,59

1,01

4,42

516,62

3011,69

3,06

5,22

16,17

6,00

66,36

8,79

0,03

0,93

53,78

5,25

23,19

4,57

9

7,26

0,02

0,05
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99 +С1630-87
варіант 3

Питний кран. ф15 шт 4 637,61 625,00 0,11

100 +С130-539
варіант 4

Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном шт 1 8751,03 8571,53 7,91

101 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0014 49172,18 47869,23 338,79

102 +&С130-272-7-
8
варіант 1

Поплавковий клапан, муфтовий 25мм  Ру=10 кгс/см шт 4 3356,18 3288,50 1,87

103 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0069 72,20 62,36 8,42

104 +С113-1478
варіант 2

Прочистка НПВХ ф110 мм шт 4 176,10 172,50 0,15

105 +С113-1478
варіант 1

Прочистка ПП. ф110 мм шт 3 168,96 165,50 0,15

106 +С188888-20
варіант 1

Решітки із сталі 300х2300 шт 1 1530,00 1500,00   -    

107 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 16 42,04 41,15 0,07

108 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,1432 4249,00 3440,00 725,69

109 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,01341 3443,20 2650,00 725,69

110 +2407-1704
варіант 1

Сифон для умивальника шт 7 341,69 334,51 0,48

111 +С1545-248 Скоби будівельні кг 8 28,76 27,83 0,37

112 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,306 3669,01 2805,41 791,66

113 +С130-637
варіант 2

Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм комплект 2 933,77 911,10 4,36

114 +С1530-169
варіант 1

Трійник зварний сталевий ф50х50мм 10шт 0,4 137,51 134,29 0,52

115 +С113-1689
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф20х3,4 мм м 85 122,73 120,25 0,07

116 +С113-1690
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф25х4,2 мм м 18 179,67 176,00 0,15

117 +С113-1691
варіант 2

Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф32х5,4 мм м 15 289,90 284,00 0,22

118 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50
мм

м 20 74,91 73,33 0,11

119 +С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110
мм

м 10 141,25 138,33 0,15

120 +С113-2227
варіант 3

Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110
мм PN8

м 30 192,68 188,75 0,15

121 +С113-132
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм м 35 128,15 126,63 0,57 0,95

2,41

3,52

5,68

1,47

2,77

3,78

67,51

6,70

0,56

71,94

18,31

2,70

1,42

3,45

3,31

30,00

0,82

83,31

9

12,50

171,59

964,16

65,81
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122 +С113-142
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3 мм

м 8 254,80 251,46 1,44

123 +С113-155
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 3 384,53 379,44 2,23

124 +С113-44
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,  оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 76 мм

м 4 295,42 291,25 1,97

125 +С113-37
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 15 мм

м 1,8 62,09 61,32 0,31

126 +С113-38
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 20 мм 

м 3 79,97 78,97 0,40

127 +С113-39
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 25 мм

м 7,99 65,74 64,68 0,57

128 +С113-40
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 32 мм

м 25 128,32 126,63 0,73

129 +С113-42
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі,
діаметр умовного проходу 50 мм

м 113 199,34 196,73 1,13

130 +2407-1302
варіант 1

Умивальник керамічний шт 7 2103,23 2060,50 1,49

131 +С130-904
варіант 1

Унітаз керамічний із бачком шт 3 5788,87 5666,67 8,69

132 +С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,01035 84301,04 82076,39 571,69

133 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,001926 41990,48 40663,51 503,63

134 +С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий DN25  шт 2 501,64 489,94 1,86

135 +С1630-106
варіант 1

Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м шт 2 2241,25 2183,33 13,97

136 +С130-983
варіант 1

Фланець сталевий приварний, ф50мм шт 10 335,65 328,20 0,87

137 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,00021 25786,95 24979,64 301,68

138 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000088 38986,67 37883,44 338,79

139 +290220-2160-
8
варіант 2

Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-комплектом Ду50
краном-комплектом Ду25 і місцем для двух вогнегасників  
(комплектація    згідно арк.ВК-10)

шт 4 16046,17 15729,17 2,37

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

140 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 10,0591 5,754 5,754

141 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0094 163,15 163,15

142 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0596 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

764,44

314,63

1652,96

823,34

9,84

43,95

6,58

505,63

0,60

0,49

0,96

1,48

41,24

113,51

9

1,90

2,86

2,20

0,46
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.
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976,017

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1704-50258
варіант 2

1

2 1704-50258
варіант 3

1

3 17064-1759
варіант 4

2

4 17064-1759
варіант 5

3

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 976017

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  36880

 Разом 939137

 Всього по розділу 1 976017

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  36880

 Разом по розділу 1 939137

Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV.65.65.40.2.51E;   (
маса=0)

шт 279058,75 558118

Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1;   ( маса=0)
шт 37268,75 111806

Насосна станція госп.-питного водопостачання  Grundfos HYDRO MULTI-E
3CRE 5-4;   ( маса=0,1)

шт 239297,94 239298

Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну води виробництва
Grundfos JP 4-47 PT-H;   ( маса=0,1)

шт 29915,00 29915

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування. що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

водопостачання та каналізація придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ВК.С арк.1-5 відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 

__-__ 7,2
  -      -    

__-__ 19,2
  -      -    

2578,93 30,8
754,18 5,55

__-__ 0,99
  -      -    

4 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів газових 100 шт 0,02
5247,50

3189
754 5,5513

5281,09 __-__ 49,5000106 105
  -      -    

5775,24 2579 30,80003 КМ18-411-1 Монтаж рампи двовіткової перепускної,
кількість баллонів 5

комплект 1
3189,34

5775

2 КМ34-133-3
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,5

Монтаж клапана запорного (розетка киснева) шт 2
901,44

746
  -      -    

901,44 __-__ 9,60001803 1803
  -      -    

745,56 __-__ 7,20001 КМ34-133-5
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,5

Монтаж панели сигнальної (Модуль
контролю та сигналізацій на 1 газ)

комплект 1
745,56

746

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ЛГ.С арк.1-2 Кошторисна трудомісткість 0,13442  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,587  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 41,822  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на лікувальні гази

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 40,96
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

129,54 0,49
38,70   -    

__-__ __-__
  -      -    

ФІТІНГ
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -      -    

22 С188888-17
варіант 3

Анкер латуний розпірний М8х28мм шт 32
  -    

  -    
98   -    

  -      -    

27,54 __-__ __-__881   -    

  -      -    

32,58 __-__ __-__21 & С1545-
291-1
варіант 1

Шпилька метрична М8х1000мм шт 3

20 С113-1879
варіант 3

Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16 шт 20
  -    

  -    
102   -    

  -      -    

17,70 __-__ __-__354   -    

  -      -    

12,79 __-__ __-__19 С113-1878
варіант 2

Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@ шт 8

18 С113-1878
варіант 1

Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@ шт 4
  -    

  -    
220   -    

  -      -    

26,56 __-__ __-__106   -    

  -      -    

12,21 __-__ __-__17 С113-1791
варіант 2

Муфта з'єднувальна мідна ф15 шт 18

16 С113-1791
варіант 1

Муфта з'єднувальна мідна ф10 шт 2
  -    

  -    
62   -    

  -      -    

21,86 __-__ __-__44   -    

  -      -    

62,21 __-__ __-__15 С1532-15
варіант 1

Перехідник-муфта 15-10 (мідь) шт 1

14 С1532-1
варіант 2

Трійник ф15(мідь) шт 1
  -    

  -    
730   -    

  -      -    

33,69 __-__ __-__34   -    

  -      -    

52,11 __-__ __-__13 С1532-28
варіант 2

Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти шт 14

12 С1532-28
варіант 1

Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти шт 4
  -    

  -    

66,39 __-__ __-__266   -    

11 С113-17
варіант 1

Труба ВПГ Ду40 м 1
  -    

56 54
  -    0,2840

157,32 __-__ __-__157   -    
  -    

  -    

5615,20 1 49,100010 КР15-140-5 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 40 мм

100м 0,01
5364,18

9 С113-1
варіант 3

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена,
ф15х1,0

м 28
  -    

653   -    
  -      -    

277,37 __-__ __-__7766   -    
  -    

  -    

163,19 __-__ __-__8 С113-1
варіант 2

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена,
ф10х1,0

м 4
  -    

7 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
зовнішній 18 мм

100 м 0,32
13569,28

289   -    
  -      -    

13618,67 __-__ 128,00004358 4342
  -    

  -    

289,22 __-__ __-__6 С130-1179
варіант 2

Зворотній клапан EUROPA з латунним
штоком 3/4"

шт 1
  -    

5 С130-1179
варіант 1

Кран шаровий газовий Ду15 шт 1
  -    

5 6 10 11

136,22 __-__ __-__136   -    
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2538,78 11,32
699,58 1,97

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,76
  -      -    

__-__ 1,87
  -      -    

116,59
7,52

35921

20651

12892

5901

10,31

1695

41822

41822Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3342  Разом прямі витрати по роздiлу 1 35921 11928
964

34 КР3-25-7 Пробивання отворів діаметром понад 25
мм в цегляних стінах при товщині стіни в
1,5 цеглину вручну

100 отв. 0,01
18063,70

363
  -      -    

18063,70 __-__ 187,4800181 181
  -      -    

12084,22 __-__ 125,420033 КР3-25-6 Пробивання отворів діаметром понад 25
мм в цегляних стінах при товщині стіни в
0,5 цеглину вручну

100 отв. 0,03
12084,22

363

32 С188888-21
варіант 3

Піна однокомпонентна вогнетривка,балон
750 мл

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

423,69 __-__ __-__424   -    
  -      -    

548,89 __-__ __-__31 С1545-4
варіант 6

Наклейки для медичних газів "Кисень" 100шт 0,1
  -    

55

30 С113-1489
варіант 5

Кут зовнішній ПВХ 40х40 шт 15
  -    

  -    
  -      -    

64,99 __-__ __-__975   -    
  -      -    

40,77 __-__ __-__29 С113-1489
варіант 4

Кут внутрішній ПВХ 40х40 шт 15
  -    

612

28 С113-1489
варіант 3

Заглушка ПВХ 40х40 шт 5
  -    

  -    
  -      -    

48,51 __-__ __-__243   -    
  -      -    

104,62 __-__ __-__27 С113-1489
варіант 2

З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40 шт 15
  -    

1569

26 С113-5
варіант 1

Короб ПВХ 40х40 м 30
  -    

1145
210 6,5672

129,82 __-__ __-__3895   -    
  -      -    

7293,26 762 37,720025 КБ21-12-2
Н3,Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,3
3816,51

2188

24 С1546-58
варіант 1

Паста флюс 250г кг 0,25
  -    

  -    
  -      -    

2264,93 __-__ __-__566   -    
  -      -    

1,68 __-__ __-__23 С1545-470
варіант 4

Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS шт 64
  -    

108

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
116,59

7,52

35921

20651

12892

5901

10,31

1695

41822

41822

134,42

14587

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

964

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

5 6 10 11

3342  Разом прямі витрати по кошторису 35921 11928
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,11 98,58

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 109,48 102,53

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 7,52 128,18

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 10,31 164,35

люд.год 134,42

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на лікувальні гази

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 1,3041 519,69

11 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 2,27 51,92

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,7904 665,58

13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,002 647,71

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,0759 137,37

15 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 2,27 5,17

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,1486

17 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,4973

18 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 3,87

19 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,0225

20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,1518

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
21 +С188888-17

варіант 3
Анкер латуний розпірний М8х28мм шт 32 27,54 27,00   -    

22 +С1545-470
варіант 4

Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS шт 64 1,68 1,50 0,15

23 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00015 37114,70 36048,17 338,79

24 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000012 41486,53 40407,28 265,79

25 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,486 444,92 435,90 0,30

26 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,051 932,82 914,23 0,30

27 +С113-1489
варіант 2

З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40 шт 15 104,62 102,50 0,07

28 +С113-1489
варіант 3

Заглушка ПВХ 40х40 шт 5 48,51 47,49 0,07

29 +С130-1179
варіант 2

Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4" шт 1 289,22 283,33 0,22

30 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 0,16837 68,07 61,11 5,63

31 +С1532-28
варіант 1

Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти шт 4 66,39 65,00 0,09

32 +С1532-28
варіант 2

Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти шт 14 52,11 51,00 0,09

33 +С113-5
варіант 1

Короб ПВХ 40х40 м 30 129,82 127,96 0,89

5,67

1,33

1,30

1,02

0,97

727,74

813,46

8,72

18,29

2,05

0,95

0,54

0,03

9
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34 +С130-1179
варіант 1

Кран шаровий газовий Ду15 шт 1 136,22 133,33 0,22

35 +С113-1489
варіант 4

Кут внутрішній ПВХ 40х40 шт 15 40,77 39,90 0,07

36 +С113-1489
варіант 5

Кут зовнішній ПВХ 40х40 шт 15 64,99 63,65 0,07

37 +С113-1791
варіант 1

Муфта з'єднувальна мідна ф10 шт 2 21,86 21,36 0,07

38 +С113-1791
варіант 2

Муфта з'єднувальна мідна ф15 шт 18 12,21 11,90 0,07

39 +С1545-4
варіант 6

Наклейки для медичних газів "Кисень" 100шт 0,1 548,89 538,02 0,11

40 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0003 225,40 220,46 0,52

41 +С1546-58
варіант 1

Паста флюс 250г кг 0,25 2264,93 2220,00 0,52

42 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,051 164,74 160,39 1,12

43 +С1532-15
варіант 1

Перехідник-муфта 15-10 (мідь) шт 1 62,21 60,93 0,06

44 +С188888-21
варіант 3

Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл шт 1 423,69 415,00 0,38

45 +С1532-1
варіант 2

Трійник ф15(мідь) шт 1 33,69 32,90 0,13

46 +С113-17
варіант 1

Труба ВПГ Ду40 м 1 157,32 155,13 1,02

47 +С113-1
варіант 2

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф10х1,0 м 4 163,19 161,67 0,31

48 +С113-1
варіант 3

Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф15х1,0 м 28 277,37 275,00 0,31

49 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0000166 41990,48 40663,51 503,63

50 +С113-1879
варіант 3

Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16 шт 20 17,70 17,28 0,07

51 +С113-1878
варіант 1

Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@ шт 4 26,56 25,97 0,07

52 +С113-1878
варіант 2

Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@ шт 8 12,79 12,47 0,07

53 +&С1545-291-
1
варіант 1

Шпилька метрична М8х1000мм шт 3 32,58 31,80 0,14

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

0,25

0,64

1,17

1,21

2,06

823,34

0,35

0,52

4,42

44,41

3,23

1,22

8,31

0,66

2,67

0,80

1,27

0,43

0,24

10,76

9
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54 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,6058 5,754 5,754

55 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0387 163,15 163,15

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

9
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29,299

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1715-10060
варіант 2

1

2 1504-17037
варіант 2

2

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 29299

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1107

 Разом 28192

 Всього по розділу 1 29299

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1107

 Разом по розділу 1 28192

Модуль контролю та тривог на 1 газ О2;   ( маса=0,0003)
шт 22078,33 22078

Розетковий блок (розетка О2);   ( маса=0,000042)
шт 3057,00 6114

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

лікувальні гази придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ЛГ.С арк.1-2 відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  271  119_КД_ЛК1_02-01-012

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

4702,64 131,04
2162,17 25,8

__-__ 15,36
  -      -    

__-__ 1,62
  -      -    

__-__ 3,06
  -      -    

__-__ 6,27
  -      -    

__-__ 158,83
  -      -    

__-__ 6,95
  -      -    

623
  -      -    

1132,91 __-__ 12,63007 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 0,55
1132,91

623

6 КР17-2-9 Демонтаж проводів з кріпленням 100м 7,2
2015,40

563
  -      -    

2243,09 __-__ 22,060016150 14511
  -      -    

686,21 __-__ 7,65005 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,82
686,21

563

4 КР17-4-1 Демонтаж авт вимикачів 100шт 0,4
686,21

145
  -      -    

686,21 __-__ 7,6500274 274
  -      -    

439,53 __-__ 4,90003 КР17-4-2 Демонтаж коробок металевих 300*300 100шт 0,33
439,53

145

2 КР17-4-7 Демонтаж щитків 100шт 0,38
3796,38

14316
3459 16,1232

3796,38 __-__ 40,43001443 1443
  -      -    

13699,79 7524 81,90001 КМ6-407-2
к дем.=0,3

(Демонтаж) дизель-генератора
стаціонарного, маса до 2 т

т 1,6
8947,58

21920

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ЕТР.С арк.1-8 Кошторисна трудомісткість 5,38524  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 593,053  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1686,511  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електротехнічні рішення

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 70,59
  -      -    

__-__ 13,83
  -      -    

__-__ 1,47
  -      -    

409,02
25,8

49727

2448

43214

21159

39,36

6465

70886

70886

 Роздiл 2. Монтажні роботи 

33256,38 1266,18
15230,86 180,83

310,90 25,27
92,87 0,68

__-__ __-__
  -      -    

164,72 11,88
7,91 0,07

__-__ 5,71
  -      -    

2,37 19,2
0,36 0,01

16 КМ8-601-1 Монтаж щитка лабораторного шт 3
699,20

633
  -      -    

782,01 7 6,40002346 2098
1 0,0038

40817,11 __-__ 285,390015 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 100 А до 250 А

100шт 0,02
31632,63

816

14 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1
1297,89

  -    
  -      -    

1545,79 165 11,88001546 1298
8 0,0746

59017,25 __-__ __-__13 15062-6048
варіант 3

Паливний бак EGE saglam depo
760х800х2100

шт 1
  -    

59017

12 КР15-38-1 Установлення металевих баків масою до 0,
5 т

шт 1
2616,71

138330
24248 113,5865

2933,38 311 25,27002933 2617
93 0,6816

124540,08 52944 795,340011 КМ6-407-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,3

Монтаж дизель-генератора стацiонарного,
 маса до 1 т

т 1,592
86890,90

198268

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

132
  -      -    

7524  Разом прямі витрати по роздiлу 1 49727 39755
3459

439,53 __-__ 4,900010 КР17-4-2 Демонтаж патронів, підвісів 100шт 0,3
439,53

132

9 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,59
2201,02

6449
  -      -    

2201,02 __-__ 23,44001299 1299
  -      -    

2243,09 __-__ 22,06008 КР17-2-9 Демонтаж труб діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях

100м 3,2
2015,40

7178

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  273  119_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9 12

4,42 8,4
0,21   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4,42 35,4
0,21 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 271,95
  -      -    

__-__ 38,99
  -      -    

__-__ 2,85
  -      -    

__-__ 6,4
  -      -    

1187,07 10,86
536,88 0,92

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1187,07 16,29
536,88 1,38

3147,74 11,64
792,51 2,3

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4627   -    
  -      -    

  -    

154,24 __-__ __-__34 С113-1676
варіант 2

Кришка на лоток 50х200 м 30
  -    

33 С113-1676
варіант 1

Лоток перфорований 50х200 м 30
  -    

2161 1205
238 7,6514

209,19 __-__ __-__6276   -    
  -    

4,6081

7204,15 944 38,800032 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм

100 м 0,3
4017,74

31 КБ21-14-1
Н3,Н5=1,15

Прокладання лотків 100м 0,3
5621,88

11726   -    
  -      -    

7252,79 356 54,29152176 1687
161

  -    

580,49 __-__ __-__30 С113-1677
варіант 4

Кришка на лоток 50х300 м 20,2
  -    

29 С113-1677
варіант 3

Лоток перфорований 50х300 м 20,2
  -    

1451 1124
107 4,6081

382,42 __-__ __-__7725   -    
  -    

  -    

7252,79 237 54,291528 КБ21-14-1
Н3,Н5=1,15

Прокладання лотків 100м 0,2
5621,88

27 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням
(контактори)

шт 4
174,80

317 316
  -      -    

176,18 __-__ 1,6000705 699
  -    

  -    

31655,71 __-__ 285,390026 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 100 А до 250 А

100шт 0,01
31632,63

25 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

100шт 0,13
30702,81

27545 27516
  -      -    

30725,89 __-__ 299,92003994 3991
  -    

  -    

22035,80 __-__ 217,560024 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 1,25
22012,72

23 1504-19069
варіант 6

Корпус металевий навісний на 12 модулів
240х330х120  ЩРн-12з-0 74 У2

шт 2
  -    

11941   -    
  -      -    

1460,94 __-__ __-__2922   -    
  -    

  -    

2985,26 __-__ __-__22 1504-19069
варіант 5

Корпус металевий навісний на 18 модулів
240х440х120  ЩРн-18з-0 74 У2

шт 4
  -    

21 1504-19069
варіант 4

Корпус металевий навісний на 24 модулів
330х410х120  ЩРн-24з-0 74 У2

шт 4
  -    

4886 3666
2 0,0020

1671,75 __-__ __-__6687   -    
  -    

  -    

488,56 44 3,540020 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 10
366,57

19 1504-19069
варіант 9

Корпус металевий навісний на 54 модулі 
ЩРн-54з-0 74 У2

шт 1
  -    

2470   -    
  -      -    

2783,00 __-__ __-__2783   -    
  -    

0,0020

2470,22 __-__ __-__18 1504-19069
варіант 8

Корпус металевий навісний на 48 модулів 
ЩРн-48з-0 74 У2

шт 1
  -    

17 КР17-14-3 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 6 кг до 10 кг у
готовій ніші або на стіні

шт 2
434,91

5 6 10 11

599,13 9 4,20001198 870
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

233,53 118,88
206,16 1,42

__-__ __-__
  -      -    

50 С1547-7
варіант 6

Вибухозахищений світильник з
газорозрядною лампою ІР54, 1х125Вт РПП-
01-125Вт

шт 3
  -    

12988
155 1,8870

2256,80 __-__ __-__6770   -    
  -      -    

17599,46 175 158,510049 КР17-10-2 Монтаж світильників для ламп
розжарювання

100шт 0,75
17317,22

13200

48 2405-1937
варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 18
  -    

  -    
  -      -    

32,70 __-__ __-__589   -    
  -      -    

12,24 __-__ __-__47 С188888-17
варіант 2

Анкер М8 шт 70
  -    

857

46 С111-1851
варіант 3

Гвинт М6х12 шт 70
  -    

  -    
  -      -    

1,23 __-__ __-__86   -    
  -      -    

1,16 __-__ __-__45 С1545-470
варіант 3

Гайка з насічкою М6 шт 70
  -    

81

44 С118-68
варіант 2

Шайба М8 шт 140
  -    

  -    
  -      -    

0,49 __-__ __-__69   -    
  -      -    

1,68 __-__ __-__43 С1545-470
варіант 2

Гайка М8 шт 140
  -    

235

42 & С126-
1303-К
варіант 3

Планка кронштейна 3м м 12
  -    

  -    
  -      -    

175,22 __-__ __-__2103   -    
  -      -    

803,53 __-__ __-__41 & С126-948-
К
варіант 12

Перехідник (300-200)x50мм шт 1
  -    

804

40 & С126-948-
К
варіант 9

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний
200x50мм 

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

151,26 __-__ __-__151   -    
  -      -    

392,87 __-__ __-__39 & С126-948-
К
варіант 11

Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1
  -    

393

38 & С126-948-
К
варіант 8

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний
300x50мм 

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

388,18 __-__ __-__388   -    
  -      -    

503,89 __-__ __-__37 & С126-948-
К
варіант 7

Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1
  -    

504

36 & С126-
1300-К4-1
варіант 3

Кришка на кут 90град. 300х50мм шт 8
  -    

  -    
  -      -    

304,25 __-__ __-__2434   -    
  -      -    

527,00 __-__ __-__35 & С126-
1300-К4-1
варіант 4

Кут лотка 90град. 300х50мм шт 8
  -    

4216

5 6 10 11
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__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,6
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1413,26 19,61
392,43 0,38

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,6
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4,42 8,56
0,21 0,01

__-__ 87,02
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,34
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,09
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

67 290902-223
варіант 2

Блок розеток (4 шт.)  1ф 220 В шт 7
  -    

386 384
  -      -    

508,30 __-__ __-__3558   -    
  -    

  -    

5508,72 __-__ 58,430066 КР17-12-14 Установлення блоків з кількістю
установлюваних апаратів [вимикачів і
штепсельних розеток] до 4

100шт 0,07
5486,58

65 290902-223
варіант 5

Блок розеток (8 шт.)  1ф 220 В шт 2
  -    

220 219
  -      -    

697,00 __-__ __-__1394   -    
  -    

  -    

11017,42 __-__ 116,860064 КР17-12-14
Н1=2

Установлення блоків з кількістю
установлюваних апаратів [вимикачів і
штепсельних розеток] до 8

100шт 0,02
10973,15

63 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий накладний напругою
~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.

шт 33
  -    

25340   -    
  -      -    

729,66 __-__ __-__24079   -    
  -    

  -    

2815,55 __-__ __-__62 1507-1001
варіант 1

Світильник стельовий накладний
світлодіодний, для освітлення медичних
установ, напругою ~220В, IP54, світловий
потік   3100лм, Р=35Вт.

шт 9
  -    

61 КР17-11-2 Монтаж світильників світлодіодних, які
встановлюються на штирах

100шт 0,42
21455,56

1874 907
1 0,0020

21511,42 __-__ 207,20009035 9011
  -    

  -    

468,60 18 2,140060 КР17-15-1 Установлення трансформаторів
понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 4
226,86

59 С1547-7
варіант 11

Вибухозахищене джерело аварійного
освітлення з показчиком "вихід" IP53,
«1ExibIIBT4 X»

шт 2
  -    

983 960
  -      -    

399,95 __-__ __-__800   -    
  -    

  -    

491,28 __-__ 4,800058 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 2
479,95

57 С1547-7
варіант 9

Світловий покажчик входу світлодіодний, з
автономним джерелом живлення, ДБО-
02ВСП-6-б-1

шт 2
  -    

17766   -    
  -      -    

1615,10 __-__ __-__3230   -    
  -    

2,8954

1615,10 __-__ __-__56 С1547-7
варіант 8

Світловий покажчик виходу світлодіодний, з
автономним джерелом живлення ДБО-
02ВСП-6-б-1

шт 11
  -    

55 КБ21-17-12
К=1,15

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,13
16483,64

800   -    
  -      -    

18306,56 184 150,88002380 2143
51

  -    

399,95 __-__ __-__54 С1547-7
варіант 10

Вибухозахищене джерело аварійного
освітлення IP53, «1ExibIIBT4 X»

шт 2
  -    

53 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 2
479,95

32876   -    
  -      -    

491,28 __-__ 4,8000983 960
  -    

  -    

469,65 __-__ __-__52 С1547-7
варіант 12

Світлодіодний світильник 8Вт 4000К  760лм 
IP54;

шт 70
  -    

51 С1547-7
варіант 7

Вибухозахищений світильник з лампою
розжарювання ІР54, 1х60Вт 

шт 2
  -    

5 6 10 11

2509,65 __-__ __-__5019   -    
  -    
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__-__ 8,24
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 13,29
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1339,15 1605,03
122,93 34,58

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 154,24
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 207,67
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -      -    

88 & С153-11-6 Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4
  -    

  -    
2187   -    

  -      -    

124,81 __-__ __-__2546   -    

  -      -    

107,19 __-__ __-__87 & С153-11-3 Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4

86 & С153-11-2 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 775,2
  -    

1451,87
21410 19745

  -      -    

65,58 __-__ __-__50838   -    

  -      -    

1574,26 __-__ 15,270085 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 13,6

84 15098-78541
варіант 14

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий
(N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2

1000м 0,0306
  -    

  -    
2354   -    

  -      -    

45894,81 __-__ __-__1404   -    

  -      -    

32974,80 __-__ __-__83 15098-78541
варіант 17

Силовий кабель, мідний, негорючий,
бездимний NYM-J 3х1,5

1000м 0,0714

82 & С153-11-1 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 1530
  -    

916,57
16490 14665

  -      -    

47,78 __-__ __-__73103   -    

  -      -    

1030,65 __-__ 9,640081 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 16

80 С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні
ф50мм (гільза) 

м 1
  -    

  -    
13494   -    

  -      -    

199,33 __-__ __-__199   -    

  -      -    

269,87 __-__ __-__79 С1545-237
варіант 1

Скоби для кріплення металорукава 100шт 50

78 241649-1015
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32 1000м 0,105
  -    

  -    
12671   -    

  -      -    

65319,93 __-__ __-__6859   -    

  -      -    

42235,21 __-__ __-__77 241649-1014
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20 1000м 0,3

76 241649-1013
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18 1000м 2,7
  -    

  -    
7190   -    

  -      -    

35057,58 __-__ __-__94655   -    

4124 1,0306

28760,92 __-__ __-__75 241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15 1000м 0,25

74 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 33,55
4953,83

  -    
10903   -    

  -      -    

6959,27 44928 47,8400233484 166201

  -      -    

3115,27 __-__ __-__73 С1545-90
варіант 1

Коробка  Т40 90х90х52 ІР55 100шт 3,5

72 290902-54
варіант 4

Вимикач одноклавішний накладного
виконання  220В, 10А, IP44

шт 50
  -    

2495,86
1252 1248

  -      -    

222,54 __-__ __-__11127   -    

  -      -    

2503,01 __-__ 26,580071 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,5

70 290902-223
варіант 4

Подвійна розетка  з кришкою 1ф 220 В шт 1
  -    

  -    
4692   -    

  -      -    

156,40 __-__ __-__156   -    

  -      -    

156,40 __-__ __-__69 290902-223
варіант 3

Подвійна розетка  1ф 220 В шт 30

68 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,31
2495,86

5 6 10 11

2503,01 __-__ 26,5800776 774
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 39,66
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 14,52
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

246,26 8,96
75,11 0,19

__-__ __-__
  -      -    

545,78 9,6
166,47 0,49

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ

384,61 3,84
64,65 0,07

403,76 41,44
74,12 1,04

4641,73 8
923,41 4,04

33,28 156
10,15 0,19

24045 16154
25 0,0745

8,0811

9618,19 83 62,4000106 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом до 25 мм2

100 м 2,5
6461,52

105 КМ8-471-2 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 63х63х6 мм

10 шт 0,5
1656,80

15161 4291
137 0,5632

13188,71 2321 16,00006594 828
462

0,4951

8195,05 747 22,4000104 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 1,85
2319,52

103 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,15
2650,88
8689,52 58 25,60001303 398

10

102 & С153-10-2 Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2
  -    

  -    
  -      -    

3158,44 __-__ __-__32216   -    
  -      -    

1864,56 __-__ __-__101 & С153-10-1 Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6
  -    

57056

100 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг

100 м 0,4
2485,20

  -    
  -      -    

3113,79 218 24,00001246 994
67 1,2218

624,48 __-__ __-__99 & С153-11-9 Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією м 35,7
  -    

22294

98 КМ8-412-6 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 120 мм2

100 м 0,35
2650,88

  -    
  -      -    

3123,77 86 25,60001093 928
26 0,5513

404,09 __-__ __-__97 & С153-11-8 Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 71,4
  -    

28852

96 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби

100м 0,7
1971,96

  -    
  -      -    

2112,36 __-__ 20,74001479 1380
  -      -    

211,61 __-__ __-__95 & С153-11-7 Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2
  -    

2158

94 & С153-11-5 Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6
  -    

  -    
  -      -    

257,11 __-__ __-__7868   -    
  -      -    

150,61 __-__ __-__93 & С153-11-4 Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією м 163,2
  -    

24580

92 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 2
1885,44

  -    
  -      -    

2021,68 __-__ 19,83004043 3771
  -      -    

75160,30 __-__ __-__91 15098-78541
варіант 15

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий
(N)HXH FE 180/E30 3х4мм2

1000м 0,0102
  -    

767

90 15098-78541
варіант 16

Силовий кабель, мідний, негорючий,
бездимний NYM-J 3х2,5

1000м 0,459
  -    

  -    
  -      -    

48215,31 __-__ __-__22131   -    
  -      -    

93460,80 __-__ __-__89 15098-78541
варіант 9

Силовий кабель, мідний, негорючий,
бездимний NYM-J 3х4

1000м 0,102
  -    

9533

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,68
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1018,57 1,65
443,14 0,12

__-__ __-__
  -      -    

4266,54
228,74

1387930

838542

475451

226302

409,86

67333

1614232

1614232

 Роздiл 3. Інші роботи 

__-__ 4,22
  -      -    

361
  -      -    

139,37 __-__ 1,6300116 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,59
139,37

361

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

103866  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1387930 445522
29929

14,01 __-__ __-__115 С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ ф25мм м 3
  -    

42

114 КБ21-2-1
К=1,15

Прокладання вініпластових труб, по
стінах і колонах із кріпленням накладними
скобами, діаметр умовного проходу до 25
мм

100м 0,03
5150,26

  -    
  -      -    

6222,12 31 54,8483187 155
13 4,0917

3995,39 __-__ __-__113 С1545-69
варіант 2

Клемники нейтралі та заземлення 100шт 0,15
  -    

599

112 С1545-69
варіант 1

Клемники робочого заземлення 100шт 0,15
  -    

  -    
  -      -    

3662,58 __-__ __-__549   -    
  -      -    

113,07 __-__ __-__111 290116-7042
варіант 1

Коробка клемна з мідною шиною заземлення шт 10
  -    

1131

110 КБ21-31-3
К=1,15

Установлення розподільних коробок 100шт 0,1
3679,63

  -    
  -      -    

4420,86 __-__ 36,8000442 368
  -      -    

154739,85 __-__ __-__109 С157-254
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 16 мм2

1000м 0,102
  -    

15783

108 С157-253
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 10 мм2

1000м 0,0306
  -    

  -    
  -      -    

102853,19 __-__ __-__3147   -    
  -      -    

46296,13 __-__ __-__107 С157-251
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 6 мм2

1000м 0,1236
  -    

5722

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
289,04 __-__
48,19 1,06

4,22
1,06

1110

486

282

0,64

104

1392

1392
4679,78

255,6

1438767

840990

519151

247744

449,86

73902

1686511

1686511

5385,24Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 3

112139  Разом прямі витрати по кошторису 1438767 485638
33513

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
125 0,4110

749  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1110 361
125

289,04 749 __-__117 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,59
  -    

749

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

593053

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 29,49 100,97

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 4650,29 103,79

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 254,54 131,17

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,5

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 1,06 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 449,86 164,28

люд.год 5385,24

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електротехнічні рішення

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 1,722 519,69

11 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 21,78224 81,29

12 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 2,84383 54,79

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 12,83795 665,58

14 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,48 647,71

15 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 34,43418 1700,11

16 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год 2,8 758,69

17 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 205,795 6,24

18 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,08625 152,21

19 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 2,7516 137,37

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 846,14321 44,16

21 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,0552 120,48

22 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,59 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

23 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 35,664368

24 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 216,891808

25 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 5,471815

26 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,982704

27 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 2,348

28 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,8645

29 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 250,1751

30 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 24,4471

31 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання металопрокату маш. год 0,483

32 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 293,278115

33 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,2645

34 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 21,78224

35 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,372

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

9
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36 +С188888-17
варіант 2

Анкер М8 шт 70 12,24 12,00   -    

37 +290902-223
варіант 2

Блок розеток (4 шт.)  1ф 220 В шт 7 508,30 498,33   -    

38 +290902-223
варіант 5

Блок розеток (8 шт.)  1ф 220 В шт 2 697,00 683,33   -    

39 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00347 68994,02 67339,52 301,68

40 +С1547-7
варіант 10

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53,
«1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

41 +С1547-7
варіант 11

Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з
показчиком "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»

шт 2 399,95 391,67 0,44

42 +С1547-7
варіант 6

Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою ІР54,
 1х125Вт РПП-01-125Вт

шт 3 2256,80 2212,11 0,44

43 +С1547-7
варіант 7

Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання ІР54,
1х60Вт 

шт 2 2509,65 2460,00 0,44

44 +290902-54
варіант 4

Вимикач одноклавішний накладного виконання  220В, 10А,
IP44

шт 50 222,54 218,12 0,06

45 +&С126-948-К
варіант 11

Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 392,87 389,91 0,04

46 +&С126-948-К
варіант 7

Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 503,89 500,10 0,04

47 +С1545-470
варіант 2

Гайка М8 шт 140 1,68 1,50 0,15

48 +С1545-470
варіант 3

Гайка з насічкою М6 шт 70 1,16 0,99 0,15

49 С1545-94 Гак У625 100шт 0,0334 1488,22 1456,33 2,71

50 +С111-1851
варіант 3

Гвинт М6х12 шт 70 1,23 1,20 0,01

51 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,102663 37114,70 36048,17 338,79

52 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 1,2 152,69 149,32 0,38

53 +С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,000113 65226,31 63681,57 265,79

54 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,08398 35354,51 34395,49 265,79

55 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,100666 40170,47 39044,63 338,18

56 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1224 444,92 435,90 0,30

57 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 5,2 933,92 915,20 0,41

58 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,123 932,82 914,23 0,30

59 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0015748 72054,16 70296,49 344,84

60 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,001 35771,02 34724,79 344,84

18,29

1412,83

701,39

2,99

1278,95

693,23

787,66

8,72

18,31

3,75

0,03

0,02

29,18

0,02

727,74

7,84

7,84

44,25

49,21

4,36

2,92

9

0,24

9,97

13,67

1352,82
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61 +С111-1518
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,01324544 99808,45 97506,58 344,84

62 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,037542 56044,43 54600,68 344,84

63 +&С153-11-1 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 1530 47,78 46,80 0,04

64 +&С153-11-5 Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 257,11 252,00 0,07

65 +&С153-11-2 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 775,2 65,58 64,25 0,04

66 +&С153-11-3 Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 107,19 105,04 0,05

67 +&С153-11-4 Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією м 163,2 150,61 147,60 0,06

68 +&С153-10-1 Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією м 30,6 1864,56 1827,60 0,40

69 +&С153-10-2 Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 3158,44 3096,00 0,51

70 +&С153-11-8 Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією м 71,4 404,09 396,00 0,17

71 +&С153-11-9 Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією м 35,7 624,48 612,00 0,24

72 +&С153-11-6 Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією м 20,4 124,81 122,30 0,06

73 +&С153-11-7 Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією м 10,2 211,61 207,36 0,10

74 +15098-78541
варіант 14

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х1,5мм2

1000м 0,0306 45894,81 44866,67 128,24

75 +15098-78541
варіант 15

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30
3х4мм2

1000м 0,0102 75160,30 73558,33 128,24

76 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 31,36297 68,07 61,11 5,63

77 +С1545-69
варіант 2

Клемники нейтралі та заземлення 100шт 0,15 3995,39 3916,67 0,38

78 +С1545-69
варіант 1

Клемники робочого заземлення 100шт 0,15 3662,58 3590,38 0,38

79 +С1545-90
варіант 1

Коробка  Т40 90х90х52 ІР55 100шт 3,5 3115,27 3052,50 1,69

80 +290116-7042
варіант 1

Коробка клемна з мідною шиною заземлення шт 10 113,07 110,17 0,68

81 +1504-19069
варіант 6

Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 
ЩРн-12з-0 74 У2

шт 2 1460,94 1432,02 0,27

82 +1504-19069
варіант 5

Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 
ЩРн-18з-0 74 У2

шт 4 2985,26 2926,46 0,27

83 +1504-19069
варіант 4

Корпус металевий навісний на 24 модулів 330х410х120 
ЩРн-24з-0 74 У2

шт 4 1671,75 1638,70 0,27

84 +1504-19069
варіант 8

Корпус металевий навісний на 48 модулів  ЩРн-48з-0 74 У2 шт 1 2470,22 2421,51 0,27

85 +1504-19069
варіант 9

Корпус металевий навісний на 54 модулі  ЩРн-54з-0 74 У2 шт 1 2783,00 2728,16 0,27

86 +&С126-948-К
варіант 8

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм шт 1 388,18 385,25 0,04

28,65

58,53

32,78

48,44

54,57

2,89

1473,73

1,33

78,34

71,82

61,08

2,22

61,93

7,92

12,24

2,45

4,15

899,90

0,94

5,04

1,29

2,10

2,95

36,56

9

1957,03

1098,91
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87 +&С126-948-К
варіант 9

Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм шт 1 151,26 150,09 0,04

88 +&С126-1300-
К4-1
варіант 3

Кришка на кут 90град. 300х50мм шт 8 304,25 300,99 1,00

89 +С113-1676
варіант 2

Кришка на лоток 50х200 м 30 154,24 150,91 0,31

90 +С113-1677
варіант 4

Кришка на лоток 50х300 м 20,2 580,49 568,62 0,49

91 +&С126-1300-
К4-1
варіант 4

Кут лотка 90град. 300х50мм шт 8 527,00 522,08 1,00

92 +С113-1676
варіант 1

Лоток перфорований 50х200 м 30 209,19 204,78 0,31

93 +С113-1677
варіант 3

Лоток перфорований 50х300 м 20,2 382,42 374,43 0,49

94 +С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,025 1732,07 1696,76 1,35

95 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,02 225,40 220,46 0,52

96 +15062-6048
варіант 3

Паливний бак EGE saglam depo 760х800х2100 шт 1 59017,25 57810,00 50,05

97 +С111-1299
варіант 1

Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,062088 74968,14 72910,20 587,98

98 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,123 164,74 160,39 1,12

99 +С1545-168 Патрубок У-479 100шт 3,355 3473,59 3391,28 14,20

100 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 17 32,17 31,32 0,22

101 +&С126-948-К
варіант 12

Перехідник (300-200)x50мм шт 1 803,53 797,51 0,04

102 +&С126-1303-
К
варіант 3

Планка кронштейна 3м м 12 175,22 173,14 0,78

103 +290902-223
варіант 3

Подвійна розетка  1ф 220 В шт 30 156,40 153,33   -    

104 +290902-223
варіант 4

Подвійна розетка  з кришкою 1ф 220 В шт 1 156,40 153,33   -    

105 +С157-251
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2

1000м 0,1236 46296,13 45365,09 23,27

106 +С157-253
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,0306 102853,19 100800,00 36,46

107 +С157-254
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2

1000м 0,102 154739,85 151626,00 79,74

108 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 3,87296 72,20 62,36 8,42

3,07

907,77

2016,73

3034,11

1,42

3,23

68,11

0,63

5,98

1,30

3,07

4,10

7,50

33,96

4,42

1157,20

1469,96

9

1,13

2,26

3,02

11,38

3,92
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109 +241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15 1000м 0,25 28760,92 27941,67 255,31

110 +241649-1013
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18 1000м 2,7 35057,58 33944,67 425,51

111 +241649-1014
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20 1000м 0,3 42235,21 40866,67 540,40

112 +241649-1015
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32 1000м 0,105 65319,93 63358,33 680,82

113 +1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54,
світловий потік 3100лм, Р=35Вт.

шт 33 729,66 715,05 0,30

114 +1507-1001
варіант 1

Світильник стельовий накладний світлодіодний, для
освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54,
світловий потік   3100лм, Р=35Вт.

шт 9 2815,55 2760,04 0,30

115 +С1547-7
варіант 8

Світловий покажчик виходу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 11 1615,10 1582,99 0,44

116 +С1547-7
варіант 9

Світловий покажчик входу світлодіодний, з автономним
джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-б-1

шт 2 1615,10 1582,99 0,44

117 +С1547-7
варіант 12

Світлодіодний світильник 8Вт 4000К  760лм  IP54; шт 70 469,65 460,00 0,44

118 +15098-78541
варіант 9

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4 1000м 0,102 93460,80 91500,00 128,24

119 +15098-78541
варіант 16

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2,
5

1000м 0,459 48215,31 47141,67 128,24

120 +15098-78541
варіант 17

Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1,
5

1000м 0,0714 32974,80 32200,00 128,24

121 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,04485 710,92 696,22 0,76

122 +С1545-248 Скоби будівельні кг 6,2088 28,76 27,83 0,37

123 +С1545-237
варіант 1

Скоби для кріплення металорукава 100шт 50 269,87 263,94 0,64

124 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 5,1 533,76 523,13 0,16

125 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,046 40008,60 38958,33 265,79

126 +С1110-174
варіант 1

Сталь кутова 63х63 мм т 0,0885 38699,61 37675,00 265,79

127 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,2405 41674,61 40591,67 265,79

128 +С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 4х25 мм т 0,01215 55342,61 53991,67 265,79

129 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 7,24 138,51 135,03 0,76

130 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00384 454,96 445,62 0,42

817,15

1085,15

2,72

8,92

13,94

0,56

5,29

10,47

784,48

758,82

31,67

31,67

9,21

1832,56

945,40

646,56

563,94

687,40

828,14

1280,78

14,31

55,21
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131 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,4 566,58 554,73 0,74

132 +С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ ф25мм м 3 14,01 13,67 0,07

133 +С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза) м 1 199,33 196,73 1,12

134 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0003 115316,41 112483,61 571,69

135 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,00003 41990,48 40663,51 503,63

136 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 0,00011 128760,78 125736,97 499,09

137 +С118-68
варіант 2

Шайба М8 шт 140 0,49 0,29 0,19

138 +2405-1937
варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 18 32,70 31,80 0,26

139 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0000598 51376,31 50030,14 338,79

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

140 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 63,1153 5,754 5,754

141 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 7,2427 163,15 163,15

142 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 4,3378 115,36 115,36

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

0,64

1007,38

0,27

1,48

2261,11

823,34

2524,72

0,01

9

11,11
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1025,107

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1501-4015
варіант 6

1

2 1503-1270
варіант 3

1

3 1504-1063
варіант 80

2

4 1503-8478
варіант 3

3

5 1504-1063
варіант 41

1

6 1504-1063
варіант 90

3

7 1504-1063
варіант 83

1

8 1504-1063
варіант 84

1

9 1504-1063
варіант 86

3

10 1504-1063
варіант 46

1

11 1504-1063
варіант 88

1

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А;   ( маса=0,00038)
шт 60,78 61

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А;   ( маса=0,00038)
шт 81,05 81

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=16А;   ( маса=0,00038)
шт 286,53 287

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А;   ( маса=0,00038)
шт 60,79 182

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А;   ( маса=0,00038)
шт 277,83 833

Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А;   ( маса=0,00038)
шт 265,41 265

Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2 при живленні
навантажень від TN-S мережі. Три автоматичні    вимикачі С16А,
трьохполюсний автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А,
трифазна розетка 16А та   индикація напруги. ЕЩР-О-6С;   ( маса=0,03)

шт 3166,67 9500

Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3Р Ін.р=200А;   ( маса=0,00038)
шт 3147,67 3148

Шкаф автоматичного вводу резерву 250 A CNC;   ( маса=0,19)
шт 48974,85 48975

Автоматичний вимикач ВА88-35Р 200А;   ( маса=0,00038)
шт 4997,50 9995

Розділ 2

Дизельний генератор Wattstream WS165-RS;   ( маса=0,115)
шт 856967,00 856967

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

електротехнічні рішення придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ЕТР.С арк.1-8 відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  289  119_КД_ЛК2_02-01-013

1 2 5

12 1504-1063
варіант 35

1

13 1504-1063
варіант 42

1

14 1504-1063
варіант 75

4

15 1504-1063
варіант 79

1

16 1504-1063
варіант 82

6

17 1504-1063
варіант 81

1

18 1504-1063
варіант 37

2

19 1504-1063
варіант 77

4

20 1504-1063
варіант 85

37

21 1504-1063
варіант 47

7

22 1504-1063
варіант 89

17

23 1504-1063
варіант 87

2

24 1504-1063
варіант 78

8

25 1504-1063
варіант 51

31

26 1504-1063
варіант 52

6

27 1503-7001
варіант 7

2

28 1503-7001
варіант 4

2

29 1517-2346
варіант 7

2

30 1517-2346
варіант 8

2

 Разом по розділу 1 986372

Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В, 250ВА ЯТП 220/36В;   (
маса=0,009)

шт 6035,84 12072

Ящик з понижаючим трансформатором 220/12В, 250ВА ЯТП 220/12В;   (
маса=0,009)

шт 5533,06 11066

Контактор модульний RA 40-40 Ін=40А;   ( маса=0,0125)
шт 1419,17 2838

Контактор модульний RA 20-20 Ін=20А;   ( маса=0,0125)
шт 539,17 1078

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.ут.=30мА;   (
маса=0,00038)

шт 382,24 11849

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін.ут.=10мА;   (
маса=0,00038)

шт 549,82 3299

Автомат захисту двигуна 16А, MS25-16 ETI 4600110;   ( маса=0,00038)
шт 1112,50 2225

Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=25А, Ін.ут.=30мА;   (
маса=0,00038)

шт 326,67 2613

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=6А;   ( маса=0,00038)
шт 60,78 425

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А;   ( маса=0,00038)
шт 60,79 1033

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А;   ( маса=0,00038)
шт 81,05 324

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А;   ( маса=0,00038)
шт 83,02 3072

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=40А;   ( маса=0,00038)
шт 92,20 92

Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=32А;   ( маса=0,00038)
шт 48,85 98

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А;   ( маса=0,00038)
шт 277,83 278

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А;   ( маса=0,00038)
шт 265,41 1592

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=50А;   ( маса=0,00038)
шт 316,34 316

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=40А;   ( маса=0,00038)
шт 229,17 917

3 4 6 7

Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=100А;   ( маса=0,00038)
шт 891,15 891
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1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 1025107

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  38735

 Разом 986372

 Всього по розділу 1 1025107

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  38735

3 4 6 7
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Відео 

__-__ 0,03
  -      -    

__-__ 89,6
  -      -    

__-__ 2,18
  -      -    

68,71 1,6
1,17 0,01

__-__ 2,21
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

19,97 1,6
6,09 0,04

162
6 0,0447

231,71 20 1,60007 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 1
161,89

232

6 & С1512-1-4-
12
варіант 1

Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18
Hikvision

шт 6
  -    

221
  -      -    

645,00 __-__ __-__3870   -    
  -      -    

4420,86 __-__ 36,80005 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,06
3679,63

265

4 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до
200х200 мм

шт 1
136,80

220
  -      -    

208,80 69 1,6000209 137
1 0,0110

26616,50 __-__ 217,56003 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01
22012,72

266

2 КМ10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрації пристрій 7
1279,87

3
  -      -    

1312,86 __-__ 12,80009190 8959
  -      -    

331,36 __-__ 3,20001 КМ8-152-7 Поличка кабельна, що установлюється на
стояках, маса до 0,4 кг

100 шт 0,01
331,36

3

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,167  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,736  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 66,112  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система відеоспостереження

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

988,57 13,15
267,51 5,39

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,84
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1187,07 26,06
536,88 2,21

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

55,73 __-__ __-__24 & С1-110-9
варіант 1

Пластина центрального підвісу шт 64
  -    

3567

23 & С1-110-8
варіант 1

З'єднувальний елемент шт 48
  -    

  -    
  -      -    

48,75 __-__ __-__2340   -    
  -      -    

274,50 __-__ __-__22 & С1110-
200-52
варіант 1

Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000 м 48,48
  -    

13308

21 КБ21-14-1
Н3,Н5=1,15

Прокладання лотків 100м 0,48
5621,88

  -    
  -      -    

7252,79 570 54,29153481 2699
258 4,6081

394,97 __-__ __-__20 & С1113-
290-13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 5
  -    

1975

19 & С1515-25-
96

Стяжка нейлон 100х2,5 шт 100
  -    

  -    
  -      -    

0,23 __-__ __-__23   -    
  -      -    

2,25 __-__ __-__18 & С111-
2099-691
варіант 1

Бірка кабельна У-136 шт. 100
  -    

225

17 & С10000-2-
1-БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 1000
  -    

  -    
  -      -    

0,45 __-__ __-__450   -    
  -      -    

66,30 __-__ __-__16 & С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 40х17

шт 3
  -    

199

15 & С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 25х17

шт 5
  -    

  -    
  -      -    

58,05 __-__ __-__290   -    
  -      -    

284,40 __-__ __-__14 & С1530-
126-76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17
мм

м 10,1
  -    

2872

13 & С1530-
126-76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17
мм

м 20,2
  -    

996
  -      -    

197,62 __-__ __-__3992   -    
  -      -    

3330,76 __-__ 32,800012 КБ21-12-2
Н2,Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,3
3318,70

999

11 & С111-
2020-38
варіант 2

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 м 10,2
  -    

  -    
  -      -    

31,50 __-__ __-__321   -    
  -      -    

25,80 __-__ __-__10 & С111-
2020-37
варіант 2

Кабель (FTP мідь внутрішній) OK-Net КПВЭ-
ВП (200) FTP кат.5е

м 204
  -    

5263

9 КБ21-13-1
Н2,Н5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 2,1
648,22

  -    
  -      -    

1737,85 2076 6,26003649 1361
562 2,5676

322,50 __-__ __-__8 & С1110-
200-73
варіант 1

Кабель HDMI 5м шт 1
  -    

323

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

146,27
7,65

59017

41524

15585

7095

13,08

2151

66112

66112
146,27

7,65

59017

41524

15585

7095

13,08

2151

66112

66112

167Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2735  Разом прямі витрати по кошторису 59017 14758
827

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2735  Разом прямі витрати по роздiлу 1 59017 14758
827

28 & С1-110-11
варіант 3

 Анкер забивний шт 32
  -    

  -    
  -      -    

6,46 __-__ __-__207   -    
  -      -    

2,25 __-__ __-__27 & С1-110-11
варіант 2

Гайка зубчата з буртіком шт 64
  -    

144

26 & С1-110-11
варіант 1

Шайба шт 64
  -    

  -    
  -      -    

2,18 __-__ __-__140   -    
  -      -    

37,94 __-__ __-__25 & С1-110-10
варіант 1

 Шпилька М8х1м шт 32
  -    

1214

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

17736

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 146,27 100,90

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,6

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 7,65 107,94

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 13,08 164,46

люд.год 167

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на система відеоспостереження

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 3,88815 519,69

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,22 312,34

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,48126 665,58

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,57665 137,37

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 2,45088 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,4973

16 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,02

17 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,0955

18 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання металопрокату маш. год 0,2898

19 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,1518

20 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,1587

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
21 +&С1-110-11

варіант 3
 Анкер забивний шт 32 6,46 6,03 0,30

22 +&С1-110-10
варіант 1

 Шпилька М8х1м шт 32 37,94 36,90 0,30

23 +&С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
25х17

шт 5 58,05 58,05   -    

24 +&С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
40х17

шт 3 66,30 66,30   -    

25 +&С111-2099-
691
варіант 1

Бірка кабельна У-136 шт. 100 2,25 2,25   -    

26 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,245 226,91 222,35 0,11

27 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,001594 68994,02 67339,52 301,68

28 +&С1113-290-
13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 5 394,97 387,00 0,23

29 +&С1-110-11
варіант 2

Гайка зубчата з буртіком шт 64 2,25 2,25   -    

30 С1545-94 Гак У625 100шт 0,02004 1488,22 1456,33 2,71

31 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,3 152,69 149,32 0,38

32 +С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0000678 65226,31 63681,57 265,79

33 +&С10000-2-1-
БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 1000 0,45 0,45   -    

  -    

29,18

2,99

1278,95

  -    

  -    

  -    

  -    

4,45

1352,82

7,74

0,13

0,74

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

34 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00144 72054,16 70296,49 344,84

35 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00004 56044,43 54600,68 344,84

36 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,000005 147225,68 143767,21 571,69

37 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00001 94550,48 92124,86 571,69

38 +&С1-110-8
варіант 1

З'єднувальний елемент шт 48 48,75 48,75   -    

39 +&С111-2020-
37
варіант 2

Кабель (FTP мідь внутрішній) OK-Net КПВЭ-ВП (200) FTP
кат.5е

м 204 25,80 25,80   -    

40 +&С1110-200-
73
варіант 1

Кабель HDMI 5м шт 1 322,50 322,50   -    

41 +&С111-2020-
38
варіант 2

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 м 10,2 31,50 31,50   -    

42 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,42 28,11 27,37 0,19

43 +&С1530-126-
76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм м 20,2 197,62 197,62   -    

44 +&С1530-126-
76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм м 10,1 284,40 284,40   -    

45 +&С1512-1-4-
12
варіант 1

Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision шт 6 645,00 645,00   -    

46 +&С1110-200-
52
варіант 1

Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000 м 48,48 274,50 274,50   -    

47 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-
6-5,4

100шт 0,14 965,07 945,59 0,56

48 С1545-148 Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,02 219,64 214,28 1,05

49 +&С1-110-9
варіант 1

Пластина центрального підвісу шт 64 55,73 55,73   -    

50 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,546 24,13 23,48 0,18

51 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС61

т 0,000005 1722023,56 1687992,60 265,79

52 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,00007 914620,30 896420,78 265,79

53 С1545-184 Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 м 2 17,71 17,29 0,07

54 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,546 75,09 73,48 0,14

17933,73

0,35

1,47

  -    

18,92

4,31

  -    

0,47

33765,17

  -    

  -    

0,55

  -    

  -    

  -    

1412,83

1098,91

2886,78

1853,93

  -    

  -    

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  298  119_КД_ВРЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8

55 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,105 710,92 696,22 0,76

56 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,105 454,96 445,62 0,42

57 +&С1515-25-
96

Стяжка нейлон 100х2,5 шт 100 0,23 0,23   -    

58 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 0,000066 128760,78 125736,97 499,09

59 +&С1-110-11
варіант 1

Шайба шт 64 2,18 2,18   -    

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

60 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,8182 5,754 5,754

61 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,006 163,15 163,15

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  -    

2524,72

  -    

9

13,94

8,92



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  299  119_КД_ЛК2_02-01-015

64,017

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 601-17-1

варіант 1
1

2 & 601-17-3
варіант 4

1

3 & 601-17-4
варіант 1

6

4 & 601-17-12
варіант 5

1

5 & 601-17-13
варіант 5

2

6 & 601-17-6
варіант 2

1

7 & 601-17-7
варіант 1

1

8 & 601-17-14
варіант 5

1

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 64017

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3

Монітор для системи відеоспостереження 23.8" F24T350FHI
(LF24T350FHIXCI);   ( маса=0,001)

шт. 4165,83 4166

 Разом 64014

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля;   ( маса=0,001)
шт. 75,00 75

Автоматичний вимикач, 10А;   ( маса=0,001)
шт. 400,20 400

Відеореєстратор IP 8-канальний з РоЕ DS-7608NI-K2/8P;   ( маса=0,001)
шт. 12812,50 12813

Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX;   ( маса=0,001)
шт. 5667,50 11335

Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO;   ( маса=0,001)
шт. 740,83 741

Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм) Hikvision;   (
маса=0,001)

шт. 5554,50 33327

3 4 6 7

Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B;   (
маса=0,001)

шт. 1157,48 1157

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

устаткування відеоспостереження
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  300  119_КД_ЛК2_02-01-015

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  301  119_КД_ЛК3_02-01-016

всього

1 2 5 6 9

1 КП2-16-9 1 11747,80 83,3

2 КП2-16-10 1 2757,14 19,55

102,85

102,85

        всього заробiтна плата, грн. 14505

  Разом будівельні роботи, грн. 14505

 Всього по роздiлу 1, грн. 20167

Разом прямі витрати по кошторису 14505

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

  Всього будівельні роботи, грн. 20167

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,95

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1457

          в тому числi:

  Загальновиробничi витрати, грн. 5662

        всього заробiтна плата, грн. 14505

  Разом будівельні роботи, грн. 14505

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний параметр
настроювання

система 2757 19,5500

Разом прямі витрати по роздiлу 1 14505

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5

система 11748 83,3000

3 4 7 8

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

 Витрати труда
пусконалагоджувального

персоналу, люд.год. 
№

Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,1118  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,962  тис. грн.

Кошторисна вартість 20,167  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-016

на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження

Загальнобудівельні роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  302  119_КД_ЛК3_02-01-016

1 2 5 6 9

                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 111,8

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 15962

 Всього по кошторису, грн. 20167

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1457

  Всього будівельні роботи, грн. 20167

  Загальновиробничi витрати, грн. 5662

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,95

3 4 7 8

          в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  303  119_КД_ВРЛК_02-01-016

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 102,85 141,03

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 8,95 162,81

люд.год 111,8

розряд 6,0  Середній розряд робіт

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  304  119_КД_ВРЛК_02-01-016

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  305  119_КД_ЛК1_02-01-017

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. СППГ 

__-__ 14,4
  -      -    

__-__ 0,64
  -      -    

__-__ 6,4
  -      -    

__-__ 9,6
  -      -    

__-__ 3,2
  -      -    

__-__ 3,2
  -      -    

6 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний
контактний, магнітоконтактний на
відкривання вікон, дверей

шт 2
150,24

339
  -      -    

150,24 __-__ 1,6000300 300
  -      -    

189,97 __-__ 1,60005 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 2
169,62

380

4 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 1
936,38

601
  -      -    

936,38 __-__ 9,6000936 936
  -      -    

150,24 __-__ 1,60003 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 4
150,24

601

2 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 18 А.год

шт 1
63,99

1758
  -      -    

65,37 __-__ 0,640065 64
  -      -    

1757,95 __-__ 14,40001 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1
1757,95

1758

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,17832  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 18,857  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 57,333  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на система порошкового автоматичного пожежогасіння

Загальнобудівельні роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  306  119_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 28,8
  -      -    

__-__ 42
  -      -    

__-__ 2,18
  -      -    

68,71 1,6
1,17 0,01

__-__ 3,2
  -      -    

988,57 15,65
267,51 6,42

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 26,24
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

23 & С10000-2-
1-БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 500
  -    

184   -    
  -      -    

0,45 __-__ __-__225   -    
  -    

  -    

36,84 __-__ __-__22 & С130-37-2
варіант 5

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 20х20

шт 5
  -    

21 & С1530-
126-76
варіант 5

Короб монтажний для укладки кабеля 20х20
мм

м 10,1
  -    

332   -    
  -      -    

51,60 __-__ __-__521   -    
  -    

  -    

66,30 __-__ __-__20 & С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 40х17

шт 5
  -    

19 & С1530-
126-76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17
мм

м 20,2
  -    

1161   -    
  -      -    

284,40 __-__ __-__5745   -    
  -    

  -    

58,05 __-__ __-__18 & С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 25х17

шт 20
  -    

17 & С1530-
126-76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17
мм

м 50,5
  -    

2655 2655
  -      -    

197,62 __-__ __-__9980   -    
  -    

  -    

3318,70 __-__ 32,800016 КБ21-12-2
К=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,8
3318,70

15 & С111-
2020-58
варіант 2

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8
Lappkabel

м 40,8
  -    

5815   -    
  -      -    

38,10 __-__ __-__1554   -    
  -    

  -    

51,83 __-__ __-__14 & С111-
2020-38
варіант 4

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,
5 Lappkabel

м 112,2
  -    

13 & С111-
2020-58
варіант 4

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8
Lappkabel

м 102
  -    

4345 1621
669 2,5676

25,20 __-__ __-__2570   -    
  -    

  -    

1737,85 2471 6,260012 КБ21-13-1
Н3,Н5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 2,5
648,22

11 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2
163,79

209 137
1 0,0110

163,79 __-__ 1,6000328 328
  -    

  -    

208,80 69 1,600010 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до
200х200 мм

шт 1
136,80

9 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01
22012,72

4047 4047
  -      -    

26616,50 __-__ 217,5600266 220
  -    

  -    

1348,90 __-__ 14,00008 КМ18-557-3 Монтаж балона випробувального шт 3
1348,90

7 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного
або коридорного

шт 3
936,38

5 6 10 11

936,38 __-__ 9,60002809 2809
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
414,87 0,86
273,35 0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

157,97
6,46

49808

31360

16577

7525

13,89

2280

57333

57333
157,97

6,46

49808

31360

16577

7525

13,89

2280

57333

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2544  Разом прямі витрати по кошторису 49808 15904
673

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 49808 15904
673

  -    
1260   -    

  -      -    

2544

  -      -    

630,00 __-__ __-__29 & С1513-2-
69-3

Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6) шт 2

28 & С1530-63-
8

DIN рейка м 1
  -    

  -    
1185   -    

  -      -    

81,16 __-__ __-__81   -    

  -      -    

394,97 __-__ __-__27 & С1113-
290-13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 3

26 & С1536-93-
8

Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4")
54-58 мм

шт 2
  -    

  -    
188   -    

  -      -    

85,50 __-__ __-__171   -    

3 2,5035

188,33 __-__ __-__25 С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 1

24 КР17-7-3 Монтаж сталевих труб для електропроводки
діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених
по конструкціях

100м 0,01
8935,33

5 6 10 11

13651,84 4 86,2900137 89
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1 2 3 4 7 8 9 12

57333

178,32

18857

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 157,97 100,68

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,6

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 6,46 104,21

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 3,9

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 13,89 164,12

люд.год 178,32

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на система порошкового автоматичного пожежогасіння

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 4,62875 519,69

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,22 312,34

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0575 665,58

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,22335 137,37

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 0,0252 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,02

16 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,1123

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
17 +&С1530-63-8 DIN рейка м 1 81,16 79,50 0,07

18 +&С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
25х17

шт 20 58,05 58,05   -    

19 +&С130-37-2
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
40х17

шт 5 66,30 66,30   -    

20 +&С130-37-2
варіант 5

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
20х20

шт 5 36,84 36,84   -    

21 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,125 226,91 222,35 0,11

22 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00003 68994,02 67339,52 301,68

23 +&С1113-290-
13

Вогнезахисна піна CF JI (HILTI) балон 3 394,97 387,00 0,23

24 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00004 37114,70 36048,17 338,79

25 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,3 152,69 149,32 0,38

26 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000021 56665,83 55216,56 338,18

27 +&С10000-2-1-
БС

Дюбель-шуруп 6х40мм шт 500 0,45 0,45   -    

28 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,000017 35771,02 34724,79 344,84

29 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00004 56044,43 54600,68 344,84

30 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,24 5,754 5,754   -    

31 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00001 94550,48 92124,86 571,69

32 +&С111-2020-
38
варіант 4

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 Lappkabel м 112,2 51,83 51,83   -    

33 +&С111-2020-
58
варіант 4

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 Lappkabel м 102 25,20 25,20   -    

1098,91

  -    

1853,93

  -    

  -    

7,74

727,74

2,99

1111,09

  -    

701,39

1,59

  -    

  -    

  -    

4,45

1352,82

9
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34 +&С111-2020-
58
варіант 2

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 Lappkabel м 40,8 38,10 38,10   -    

35 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0031 72,06 70,14 0,51

36 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,5 28,11 27,37 0,19

37 +&С1530-126-
76
варіант 5

Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм м 10,1 51,60 51,60   -    

38 +&С1530-126-
76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм м 50,5 197,62 197,62   -    

39 +&С1530-126-
76
варіант 3

Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм м 20,2 284,40 284,40   -    

40 +&С1513-2-69-
3

Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6) шт 2 630,00 630,00   -    

41 С121-782 Металеві конструкції т 0,0004 85317,59 84327,93 354,54

42 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 421,69 413,05 0,37

43 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 0,08 32,17 31,32 0,22

44 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,65 24,13 23,48 0,18

45 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00002 1183465,62 1159994,62 265,79

46 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,65 75,09 73,48 0,14

47 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,125 710,92 696,22 0,76

48 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,00034 6423,17 6296,85 0,38

49 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,125 454,96 445,62 0,42

50 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,02 566,58 554,73 0,74

51 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 1 188,33 185,87 1,06

52 +&С1536-93-8 Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм шт 2 85,50 85,50   -    

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

53 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0602 5,754 5,754

54 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0002 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  -    

1,47

13,94

125,94

8,92

11,11

1,40

  -    

635,12

8,27

0,63

0,47

23205,21

  -    

1,41

0,55

  -    

  -    

  -    

9
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                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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107,231

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 601-17-8

варіант 3
1

2 & 601-17-2
варіант 2

1

3 & 601-17-4
варіант 3

4

4 & 601-17-4
варіант 4

1

5 & 601-17-12
варіант 6

1

6 & 601-17-13
варіант 6

2

7 & 601-17-14
варіант 6

2

8 & 601-17-15
варіант 1

2

9 & 601-17-10
варіант 4

2

10 & 601-17-11
варіант 6

1

11 & 601-17-9
варіант 5

3

12 & 601-17-9
варіант 6

3

13 & 601-17-7
варіант 1

1

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-
68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв);   ( маса=0,001)

шт. 12357,60 37073

Автоматичний вимикач, 10А;   ( маса=0,001)
шт. 400,20 400

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5;   ( маса=0,001)
шт. 980,00 980

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-
68.2-В3 "Бранд Мастер";   ( маса=0,001)

шт. 12357,60 37073

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 "Сенко";   ( маса=0,001)
шт. 360,00 720

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходь!" вибухозахищений ОСЗ 3-6 Ех
"Сенко";   ( маса=0,001)

шт. 980,00 1960

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ;   ( маса=0,001)
шт. 740,00 1480

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ;   ( маса=0,001)
шт. 675,00 1350

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас"
(резерв);   ( маса=0,001)

шт. 1277,50 1278

Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1;   ( маса=0,001)
шт. 5850,00 5850

Акумулятор 12В, 18А/ГОД;   ( маса=0,001)
шт. 4212,00 4212

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащихений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас";
  ( маса=0,001)

шт. 1277,50 5110

3 4 6 7

Блок живлення 12В,ЗА БЖ1230 ТОВ "Тірас-12";   ( маса=0,001)
шт. 4800,00 4800

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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1 2 5

14 & 601-17-6
варіант 2

1

15 & 601-17-2
варіант 1

2

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 107231

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3

МБІ-2 (24В);   ( маса=0,001)
шт. 2433,60 4867

 Разом 107228

3 4 6 7

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля;   ( маса=0,001)
шт. 75,00 75
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всього

1 2 5 6 9

1 ПЖ5-1 3 2154,96 45,44

2 ПЖ5-55 2 85,86 1,21

3 ПЖ5-53 3 952,92 20,09

4 ПЖ5-52 4 217,67 6,12

72,86

72,86

 Всього по роздiлу 1, грн. 14410

Разом прямі витрати по кошторису 10367

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

  Всього будівельні роботи, грн. 14410

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,34

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1040

          в тому числi:

  Загальновиробничi витрати, грн. 4043

        всього заробiтна плата, грн. 10367

  Разом будівельні роботи, грн. 10367

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач тепловий

шт 871 1,5300

Разом прямі витрати по роздiлу 1 10367

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

шт 172 0,6035

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

шт 2859 6,6980

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з
електропуском

напрямок 6465 15,1470

3 4 7 8

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

 Витрати труда
пусконалагоджувального

персоналу, люд.год. 
№

Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,0792  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,407  тис. грн.

Кошторисна вартість 14,410  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-019

на пусконалагоджувальні роботи порошкового пожежогасіння

Загальнобудівельні роботи
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1 2 5 6 9

                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 79,2

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 11407

 Всього по кошторису, грн. 14410

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1040

  Всього будівельні роботи, грн. 14410

  Загальновиробничi витрати, грн. 4043

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,34

  Разом будівельні роботи, грн. 10367

          в тому числi:

3 4 7 8

        всього заробiтна плата, грн. 10367
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 72,86 142,27

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 6,34 164,25

люд.год 79,2

розряд 6,0  Середній розряд робіт

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи порошкового пожежогасіння

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість
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                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. СПС 

__-__ 60,8
  -      -    

1,31 6,4
0,20   -    

__-__ 14,4
  -      -    

__-__ 1,28
  -      -    

__-__ 8
  -      -    

__-__ 128
  -      -    

6 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 40
300,48

848
  -      -    

300,48 __-__ 3,200012019 12019
  -      -    

848,08 __-__ 8,00005 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення

плата 1
848,08

848

4 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 2
63,99

1758
  -      -    

63,99 __-__ 0,6400128 128
  -      -    

1757,95 __-__ 14,40003 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1
1757,95

1758

2 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 1
600,96

6079
  -      -    

602,27 1 6,4000602 601
  -    0,0021

6079,39 __-__ 60,80001 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-
контрольного пускового концентратора
ПС

шт 1
6079,39

6079

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,64933  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 68,438  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 250,415  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система автоматичної пожежної сигналізації

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 3,2
  -      -    

__-__ 48
  -      -    

__-__ 16
  -      -    

__-__ 4,35
  -      -    

68,71 1,6
1,17 0,01

23,35 5,34
20,62 0,07

988,57 56,87
267,51 20,28

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 200,08
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

460   -    
  -      -    

  -    

0,23 __-__ __-__22 & С122-66-
21
варіант 3

Дюбель 6x40 шт 2000
  -    

21 & С1530-
126-76
варіант 4

Короб монтажний для укладки кабеля 60х60
мм

м 20,2
  -    

117762   -    
  -      -    

340,50 __-__ __-__6878   -    
  -    

  -    

197,62 __-__ __-__20 & С1530-
126-76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17
мм

м 595,9
  -    

19 КБ21-12-2
Н2,Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 6,1
3318,70

1652   -    
  -      -    

3318,70 __-__ 32,800020244 20244
  -    

  -    

36,00 __-__ __-__18 & С111-
2020-77
варіант 2

Кабель RG-58 50 Ом м 45,9
  -    

17 & С111-
2020-77
варіант 1

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 м 10,2
  -    

9055   -    
  -      -    

38,10 __-__ __-__389   -    
  -    

  -    

40,35 __-__ __-__16 & С111-
2020-58
варіант 3

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,
5

м 224,4
  -    

15 & С111-
2020-38
варіант 5

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1,
5

м 35,7
  -    

5794   -    
  -      -    

51,83 __-__ __-__1850   -    
  -    

2,5676

11,03 __-__ __-__14 & С111-
2020-37
варіант 5

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 м 525,3
  -    

13 КБ21-13-1
Н3,Н5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 7,9
745,46

569 508
7 0,1887

1835,09 7810 7,199014497 5889
2113

0,0110

1626,28 8 15,270012 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,35
1451,87

11 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до
200х200 мм

шт 1
136,80

532 440
  -      -    

208,80 69 1,6000209 137
1

  -    

26616,50 __-__ 217,560010 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,02
22012,72

9 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 5
339,23

4682 4682
  -      -    

362,40 __-__ 3,20001812 1696
  -    

  -    

936,38 __-__ 9,60008 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного
або коридорного

шт 5
936,38

7 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 2
169,62

5 6 10 11

189,97 __-__ 1,6000380 339
  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1438,98 5,21
154,69 0,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 16,74
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

576,27
20,43

222545

156922

59792

27870

52,63

8646

250415

250415
576,27
20,43

222545

156922

59792

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

7960  Разом прямі витрати по кошторису 222545 57663
2129

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

7960  Разом прямі витрати по роздiлу 1 222545 57663
2129

3,14 __-__ __-__31 & С1701-
2021-125
варіант 3

Скоба СММ-20 шт 70
  -    

220

30 & С1545-
318-15

Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр
внутрішній 18,7 мм, діаметр зовнішній 24 мм

м 35
  -    

1734
  -      -    

27,60 __-__ __-__966   -    
  -      -    

4953,83 __-__ 47,840029 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 0,35
4953,83

1734

28 & С1536-93-
8

Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4")
54-58 мм

шт 10
  -    

  -    
  -      -    

85,50 __-__ __-__855   -    
  -      -    

188,33 __-__ __-__27 С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 5
  -    

942

26 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,05
11220,56

  -    
  -      -    

13061,48 72 104,2900653 561
8 1,3339

271,05 __-__ __-__25 & С130-37-2
варіант 4

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 60х60

шт 10
  -    

2711

24 & С130-37-2
варіант 1

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 25х17

шт 100
  -    

  -    
  -      -    

58,05 __-__ __-__5805   -    
  -      -    

0,23 __-__ __-__23 & С1701-
2021-122

Саморіз по дереву 3,5х35 шт 2000
  -    

460

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

27870

52,63

8646

250415

250415

649,33

68438

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 5,21 107,59

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 4,1

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 571,06 99,99

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,5

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 20,43 104,24

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 3,9

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 52,63 164,34

люд.год 649,33

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на система автоматичної пожежної сигналізації

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 14,62685 519,69

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,22 312,34

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,1817 665,58

13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,014 647,71

14 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,21 6,24

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,71295 137,37

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 1,3695 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,02

18 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,191

19 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,2345

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
20 +&С130-37-2

варіант 1
Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
25х17

шт 100 58,05 58,05   -    

21 +&С130-37-2
варіант 4

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти)
60х60

шт 10 271,05 271,05   -    

22 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,395 226,91 222,35 0,11

23 С142-10-2 Вода м3 0,1375 76,31 76,31   -    

24 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00004 37114,70 36048,17 338,79

25 +&С1545-318-
15

Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7
мм, діаметр зовнішній 24 мм

м 35 27,60 27,60   -    

26 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,6 152,69 149,32 0,38

27 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,00091 35354,51 34395,49 265,79

28 +&С122-66-21
варіант 3

Дюбель 6x40 шт 2000 0,23 0,23   -    

29 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00023 35771,02 34724,79 344,84

30 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00004 56044,43 54600,68 344,84

31 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00001 94550,48 92124,86 571,69

32 +&С111-2020-
77
варіант 2

Кабель RG-58 50 Ом м 45,9 36,00 36,00   -    

33 +&С111-2020-
58
варіант 3

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 м 224,4 40,35 40,35   -    

701,39

1098,91

1853,93

  -    

  -    

  -    

727,74

  -    

2,99

693,23

  -    

  -    

  -    

4,45

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

34 +&С111-2020-
38
варіант 5

Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 м 35,7 51,83 51,83   -    

35 +&С111-2020-
37
варіант 5

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 м 525,3 11,03 11,03   -    

36 +&С111-2020-
77
варіант 1

Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 м 10,2 38,10 38,10   -    

37 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,58 28,11 27,37 0,19

38 +&С1530-126-
76
варіант 1

Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм м 595,9 197,62 197,62   -    

39 +&С1530-126-
76
варіант 4

Короб монтажний для укладки кабеля 60х60 мм м 20,2 340,50 340,50   -    

40 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 421,69 413,05 0,37

41 С1545-180 Полоски К-404 100шт 2,054 24,13 23,48 0,18

42 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00007 1183465,62 1159994,62 265,79

43 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 2,054 75,09 73,48 0,14

44 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0004 3443,20 2650,00 725,69

45 +&С1701-
2021-122

Саморіз по дереву 3,5х35 шт 2000 0,23 0,23   -    

46 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,395 710,92 696,22 0,76

47 +&С1701-
2021-125
варіант 3

Скоба СММ-20 шт 70 3,14 3,14   -    

48 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,077 138,51 135,03 0,76

49 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,395 454,96 445,62 0,42

50 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,12 566,58 554,73 0,74

51 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0003675 21797,81 20912,14 458,26

52 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 5 188,33 185,87 1,06

53 +&С1536-93-8 Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм шт 10 85,50 85,50   -    

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

54 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,445 5,754 5,754

1,40

  -    

13,94

  -    

2,72

8,92

11,11

427,41

8,27

0,47

23205,21

1,47

67,51

  -    

  -    

  -    

  -    

0,55

  -    

  -    
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55 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0002 163,15 163,15

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

9
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60,268

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 601-17-1

варіант 3
1

2 & 601-17-3
варіант 5

1

3 & 601-17-8
варіант 3

1

4 & 601-17-2
варіант 3

2

5 & 601-17-4
варіант 5

1

6 & 601-17-12
варіант 7

40

7 & 601-17-13
варіант 7

4

8 & 601-17-14
варіант 7

2

9 & 601-17-15
варіант 2

1

10 & 601-17-10
варіант 3

4

11 & 601-17-11
варіант 7

5

12 & 601-17-11
варіант 5

1

13 & 601-17-9
варіант 4

2

Покажчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1;   ( маса=0,001)
шт. 1009,13 1009

Знак "Ручний пожежний сповіщувач";   ( маса=0,001)
шт. 13,80 28

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24;   ( маса=0,001)
шт. 997,05 3988

Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24;   ( маса=0,001)
шт. 836,63 4183

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12";   ( маса=0,001)
шт. 154,00 308

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" (резерв);   ( маса=0,
001)

шт. 258,75 259

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон";   ( маса=0,001)
шт. 319,13 12765

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв);   ( маса=0,001)
шт. 319,13 1277

Акумулятор 12В, 18А/ГОД;   ( маса=0,001)
шт. 1816,67 3633

Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12";   ( маса=0,001)
шт. 5959,88 5960

Модуль релійних ліній M-OUT8R;   ( маса=0,001)
шт. 3630,00 3630

Блок живлення 12В,ЗА БЖ1230 ТОВ "Тірас-12";   ( маса=0,001)
шт. 4800,00 4800

3 4 6 7

Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П ТОВ "Тірас-12";   (
маса=0,001)

шт. 17500,00 17500

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

устаткування СПС
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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1 2 5

14 & 601-17-7
варіант 1

2

15 & 601-17-6
варіант 2

1

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 60268

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  53

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля;   ( маса=0,001)
шт. 75,00 75

 Разом 60215

3 4 6 7

Автоматичний вимикач, 10А;   ( маса=0,001)
шт. 400,20 800



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  329  119_КД_ЛК3_02-01-022

всього

1 2 5 6 9

1 ПЖ5-40 1 8419,11 59,18

2 ПЖ5-41 15 490,97 51,77

3 ПЖ5-55 2 85,86 1,21

4 ПЖ5-53 5 952,92 33,49

5 ПЖ5-52 40 217,67 61,2

206,85

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,99

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2957

          в тому числi:

  Загальновиробничi витрати, грн. 11475

        всього заробiтна плата, грн. 29428

  Разом будівельні роботи, грн. 29428

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий

шт 8707 1,5300

Разом прямі витрати по роздiлу 1 29428

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

шт 172 0,6035

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

шт 4765 6,6980

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф

шт 8419 59,1770

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф

шт 7365 3,4510

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання
пусконалагоджувальних pобiт=1    

3 4 7 8

Перелiк нарахувань: 

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

 Витрати труда
пусконалагоджувального

персоналу, люд.год. 
№

Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,22484  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 32,385  тис. грн.

Кошторисна вартість 40,903  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-022

на пусконалагоджувальні роботи системи СПС

Загальнобудівельні роботи
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1 2 5 6 9

206,85

                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 224,84

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 32385

 Всього по кошторису, грн. 40903

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2957

  Всього будівельні роботи, грн. 40903

  Загальновиробничi витрати, грн. 11475

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,99

  Разом будівельні роботи, грн. 29428

          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 29428

        всього заробiтна плата, грн. 29428

 Всього по роздiлу 1, грн. 40903

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

3 4 7 8

  Всього будівельні роботи, грн. 40903



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  331  119_КД_ВРЛК_02-01-022

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 206,85 142,27

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 17,99 164,33

люд.год 224,84

розряд 6,0  Середній розряд робіт

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на пусконалагоджувальні роботи системи СПС

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість
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                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 

330,80 4,8
89,44 0,66

__-__ 20,8
  -      -    

__-__ 3,2
  -      -    

*датчики для шафи-стенду

__-__ 1,6
  -      -    

__-__ 8
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

9873,75 __-__ __-__6 1504-19020
варіант 3

Детектор кисню Е2638-02-5Y шт 1
  -    

9874

5 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 10
87,40

175
  -      -    

110,11 __-__ 0,80001101 874
  -      -    

104,53 __-__ 0,80004 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (датчики,
метеостанція)

шт 2
87,40

209

320
  -      -    

383,11 __-__ 3,20003 КМ10-901-5 Шафа-стенд датчиків шт 1
319,97

383

2 КМ10-385-1 Шафа управління вентиляцією шт 1
2205,01

524
89 0,6609

2287,80 __-__ 20,80002288 2205
  -      -    

2567,66 331 4,80001 КМ8-572-6 Шафа керування і диспетчерізації шт 1
524,40

2568

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-АК.С арк.1-3 Кошторисна трудомісткість 1,50224  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 161,503  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1273,576  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на автоматизація комплексна

Загальнобудівельні роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  334  119_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 12,8
  -      -    

__-__ 6,4
  -      -    

2,87 25,6
0,43   -    

*Сигналізотор ВАТРА 1-03.14

__-__ 2,4
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

85,6
0,66

227600

218555       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

334  Разом прямі витрати по роздiлу 1 227600 8711
89

23 1504-19020
варіант 2

Датчик чадного газу шт 2
  -    

17896   -    
  -      -    

13576,35 __-__ __-__27153   -    
  -    

  -    

17896,06 __-__ __-__22 С188888-46
варіант 15

Датчик метану шт 1
  -    

21 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (датчики)

шт 3
87,40

104,53 __-__ 0,8000314 262
  -    

20 КМ10-667-6 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного сигнального концентратора
ПС

шт 1
2497,02

574
  -      -    

2535,46 3 25,60002535 2497
  -    0,0046

612,04 __-__ 6,400019 КМ10-901-4 Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм
(Шафа комунікаційна)

шт 1
574,08

612

18 КМ10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрації
(реєстратор)

пристрій 1
1279,87

  -    
  -      -    

1279,87 __-__ 12,80001280 1280
  -      -    

43554,00 __-__ __-__17 1517-1891
варіант 1

Компактна метеостанція FS6003-MBR-
A1B1H1R1T1W1W2-G

шт 1
  -    

43554

16 1504-19020
варіант 11

Детектор радіоактивності AGM-02 шт 1
  -    

  -    
  -      -    

9873,75 __-__ __-__9874   -    
  -      -    

1199,63 __-__ __-__15 С188888-46
варіант 14

Лазерний датчик частинок РМ900 шт 1
  -    

1200

14 1504-19020
варіант 10

Детектор діоксиду сірки Е2638-SO2-2000ppm шт 1
  -    

  -    
  -      -    

9873,75 __-__ __-__9874   -    
  -      -    

13576,35 __-__ __-__13 1504-19020
варіант 9

Детектор випаровування розчиникіфв (тоуол,
 ксилол,етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm

шт 1
  -    

13576

12 1504-19020
варіант 8

Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm шт 1
  -    

  -    
  -      -    

13576,35 __-__ __-__13576   -    
  -      -    

13576,35 __-__ __-__11 1504-19020
варіант 7

Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm шт 1
  -    

13576

10 1504-19020
варіант 6

Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm шт 1
  -    

  -    
  -      -    

13576,35 __-__ __-__13576   -    
  -      -    

9873,75 __-__ __-__9 1504-19020
варіант 5

Детектор діоксиду азоту Е2638-NO2-200ppm шт 1
  -    

9874

8 1504-19020
варіант 4

Детектор озону E2638-ОЗ-5ppm шт 1
  -    

  -    
  -      -    

9873,75 __-__ __-__9874   -    
  -      -    

22832,86 __-__ __-__7 С188888-46
варіант 13

Детектор вуглекислого газу Е2638-СО2-50К-
W-230

шт 1
  -    

22833

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  335  119_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

8800

4007

6,93

1139

231607

231607

 Роздiл 2. Контрольно-вимірювальні
прилади 

__-__ 16,8
  -      -    

__-__ 14,4
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

22833   -    
  -      -    

  -    

22832,86 __-__ __-__37 С188888-46
варіант 16

Датчик вологості HTS221TR шт 1
  -    

36 С188888-46
варіант 12

Датчик вуглекислого газу Е2638-СО2 шт 1
  -    

9874   -    
  -      -    

22832,86 __-__ __-__22833   -    
  -    

  -    

9873,75 __-__ __-__35 1504-19020
варіант 12

Детектор кисню Е2638-О2 шт 1
  -    

34 С188888-46
варіант 10

Датчик протікання  Neptun SW007 шт 3
  -    

12416   -    
  -      -    

696,82 __-__ __-__2090   -    
  -    

  -    

3104,05 __-__ __-__33 С188888-46
варіант 9

Поплавковий датчик рівня Tecno5 шт 4
  -    

32 С188888-46
варіант 23

Датчик тиску 0..16 бар MBS1700 шт 1
  -    

4093   -    
  -      -    

4386,16 __-__ __-__4386   -    
  -    

  -    

4093,42 __-__ __-__31 С188888-46
варіант 22

Датчик-реле тиску КРІ-35 шт 1
  -    

30 С188888-46
варіант 18

Реле перепаду тиску DTV500-DEM шт 9
  -    

1439   -    
  -      -    

2304,52 __-__ __-__20741   -    
  -    

  -    

719,26 __-__ __-__29 С188888-46
варіант 21

Датчик температури канальний  Raut STa-02.
150

шт 2
  -    

28 С188888-46
варіант 20

Датчик температури зовн. повітря  ESMТ шт 1
  -    

2437   -    
  -      -    

2436,94 __-__ __-__2437   -    
  -    

  -    

2436,94 __-__ __-__27 С188888-46
варіант 19

Датчик температури приміщення ESM-10 шт 1
  -    

26 С188888-46
варіант 1

Накладний датчик температури ESMC шт 3
  -    

1591 1527
  -      -    

1199,63 __-__ __-__3599   -    
  -    

  -    

176,77 __-__ 1,600025 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 9
169,62

24 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (датчики, реле)

шт 21
87,40

104,53 __-__ 0,80002195 1835
  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  336  119_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,8
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

36
  -    

124701

120888

3813

1682

2,82

462

126383

126383

 Роздiл 3. Кабелі і матеріали 

1339,15 956,8
122,93 20,61

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,93
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

3,36 __-__ __-__49 С111-1851
варіант 1

Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522) шт 4000
  -    

13440

48 С1110-15
варіант 3

Тримач із хомутом ф16-32мм (51200) 100шт 40
  -    

  -    
  -      -    

298,96 __-__ __-__11958   -    
  -      -    

298,96 __-__ __-__47 С1110-15
варіант 2

Тримач оцинкований односторонній, ф19мм
(53342)

100шт 1
  -    

299

46 С111-1302
варіант 1

Труба ПНД двостінна ф63мм 1000м 0,0101
  -    

286
  -      -    

37599,79 __-__ __-__380   -    
  -      -    

3328,62 __-__ 29,280045 КР17-7-18 Прокладання поліетиленових труб,
діаметр труб до 70 мм

100м 0,1
2855,97

333

44 241649-1106
варіант 2

Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-
020)

1000м 0,13
  -    

  -    
  -      -    

175517,43 __-__ __-__22817   -    
  -      -    

167862,04 __-__ __-__43 241649-1106
варіант 1

Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-
020)

1000м 0,05
  -    

8393

42 241649-1077
варіант 2

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISІ 321,
ІР67, ф14мм (607Х-14)

1000м 1,82
  -    

99077
2459 1,0306

270506,35 __-__ __-__492322   -    
  -      -    

9512,80 26783 47,840041 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 20
4953,83

190256

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 124701 3813
  -    

547,42 __-__ __-__40 280222-
16140
варіант 1

Термостат запобігання замерзання
водяного нагрівача F-3000

комплект 1
  -    

547

39 КМ28-928-11 Монтаж термостата електричного шт 1
450,72

  -    
  -      -    

450,97 __-__ 4,8000451 451
  -      -    

5369,73 __-__ __-__38 С188888-46
варіант 17

Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10 шт 2
  -    

10739

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  337  119_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 213,59
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

23,35 45,66
20,62 0,56

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

48,08 8,75
42,44 0,17

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1227,73
21,34

26874  Разом прямі витрати по роздiлу 3 851759 124844
2540

69 15093-38113
варіант 8

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6 1000м 0,015
  -    

  -    
  -      -    

191632,34 __-__ __-__2874   -    
  -      -    

168359,33 __-__ __-__68 15093-38113
варіант 9

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4 1000м 0,03
  -    

5051

67 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 0,44118
1885,44

  -    
  -      -    

2078,05 21 19,8300917 832
19 0,3885

93587,12 __-__ __-__66 15093-35113
варіант 4

Кабель контрольний мідний багатожильний
екрановий МКЕШ 10х0,75

1000м 0,03
  -    

2808

65 15096-7025
варіант 2

Кабель силовий мідний екранований
КГВВЕнгд 4х4

1000м 0,015
  -    

  -    
  -      -    

74948,05 __-__ __-__1124   -    
  -      -    

64535,55 __-__ __-__64 15096-7025
варіант 1

Кабель силовий мідний екранований
КГВВЕнгд 4х2,5

1000м 0,015
  -    

968

63 15093-38113
варіант 7

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5 1000м 0,015
  -    

  -    
  -      -    

71612,33 __-__ __-__1074   -    
  -      -    

58414,07 __-__ __-__62 15093-38103
варіант 2

Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5 1000м 0,05
  -    

2921

61 15093-38113
варіант 6

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5 1000м 0,03
  -    

  -    
  -      -    

47458,73 __-__ __-__1424   -    
  -      -    

25642,21 __-__ __-__60 15095-23051
варіант 2

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-
Y(St)Y 4x2x0.8

1000м 0,15
  -    

3846

59 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 2,9902
1451,87

  -    
  -      -    

1603,40 70 15,27004794 4341
62 0,1887

45907,83 __-__ __-__58 15092-3171
варіант 2

Кабель вогнестійкий мідний багатожильний 
N (H)XH 3х1,5

1000м 0,14
  -    

6427

57 15093-35113
варіант 3

Кабель контрольний мідний багатожильний
екрановий МКЕШ 7х0,75

1000м 0,09
  -    

  -    
  -      -    

62953,13 __-__ __-__5666   -    
  -      -    

38802,92 __-__ __-__56 15093-35113
варіант 2

Кабель контрольний мідний багатожильний
екрановий МКЕШ 3х0,75

1000м 0,09
  -    

3492

55 15092-3171
варіант 1

Кабель контрольний мідний баготожильний
МКШ 3х1,5

1000м 0,04
  -    

  -    
  -      -    

29998,21 __-__ __-__1200   -    
  -      -    

36304,76 __-__ __-__54 15096-7033
варіант 1

Кабель контрольний мідний екранований
КГВВЕ 5х1

1000м 0,1
  -    

3630

53 15093-35103
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5 1000м 0,2
  -    

  -    
  -      -    

28129,77 __-__ __-__5626   -    
  -      -    

21450,01 __-__ __-__52 15095-23051
варіант 1

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-
Y(St)Y 2x2x0.8

1000м 1,4
  -    

30030

51 15092-3181
варіант 2

Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51 1000м 0,2
  -    

20308
  -      -    

24267,28 __-__ __-__4853   -    
  -      -    

1030,65 __-__ 9,640050 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 22,15686
916,57

22836

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  338  119_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

851759

700041

127384

63827

121,16

19905

915586

915586
1349,33

22

1204060

1039484

139997

69516

130,91

21506

1273576

1273576

1502,24

161503

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 3

27208  Разом прямі витрати по кошторису 1204060 137368
2629

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1349,33 101,80

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 22 119,42

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 130,91 164,28

люд.год 1502,24

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
на автоматизація комплексна

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 6,83 665,58

11 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 122,46 6,24

12 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,66275 137,37

13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 493,81 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,05

15 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,08

16 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 122,6

17 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,082

18 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 2,4269668

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00404 68994,02 67339,52 301,68

20 +С111-1851
варіант 1

Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522) шт 4000 3,36 3,28 0,01

21 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,06156 37114,70 36048,17 338,79

22 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00002 3308,53 2785,40 458,26

23 +241649-1077
варіант 2

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISІ 321,ІР67, ф14мм
(607Х-14)

1000м 1,82 270506,35 265091,67 110,63

24 +С188888-46
варіант 16

Датчик вологості HTS221TR шт 1 22832,86 22385,00 0,16

25 +С188888-46
варіант 12

Датчик вуглекислого газу Е2638-СО2 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

26 +С188888-46
варіант 15

Датчик метану шт 1 17896,06 17545,00 0,16

27 +С188888-46
варіант 10

Датчик протікання  Neptun SW007 шт 3 696,82 683,00 0,16

28 +С188888-46
варіант 20

Датчик температури зовн. повітря  ESMТ шт 1 2436,94 2389,00 0,16

29 +С188888-46
варіант 21

Датчик температури канальний  Raut STa-02.150 шт 2 719,26 705,00 0,16

30 +С188888-46
варіант 19

Датчик температури приміщення ESM-10 шт 1 2436,94 2389,00 0,16

31 +С188888-46
варіант 23

Датчик тиску 0..16 бар MBS1700 шт 1 4386,16 4300,00 0,16

32 +1504-19020
варіант 2

Датчик чадного газу шт 2 13576,35 13310,00 0,15

14,10

47,78

86,00

266,20

5304,05

447,70

447,70

350,90

13,66

47,78

1352,82

0,07

727,74

64,87

9
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33 +С188888-46
варіант 22

Датчик-реле тиску КРІ-35 шт 1 4093,42 4013,00 0,16

34 +1504-19020
варіант 8

Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

35 +1504-19020
варіант 9

Детектор випаровування розчиникіфв (тоуол, ксилол,
етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm

шт 1 13576,35 13310,00 0,15

36 +С188888-46
варіант 13

Детектор вуглекислого газу Е2638-СО2-50К-W-230 шт 1 22832,86 22385,00 0,16

37 +1504-19020
варіант 5

Детектор діоксиду азоту Е2638-NO2-200ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

38 +1504-19020
варіант 10

Детектор діоксиду сірки Е2638-SO2-2000ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

39 +1504-19020
варіант 3

Детектор кисню Е2638-02-5Y шт 1 9873,75 9680,00 0,15

40 +1504-19020
варіант 12

Детектор кисню Е2638-О2 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

41 +1504-19020
варіант 4

Детектор озону E2638-ОЗ-5ppm шт 1 9873,75 9680,00 0,15

42 +1504-19020
варіант 11

Детектор радіоактивності AGM-02 шт 1 9873,75 9680,00 0,15

43 +1504-19020
варіант 7

Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

44 +1504-19020
варіант 6

Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm шт 1 13576,35 13310,00 0,15

45 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0667454 35354,51 34395,49 265,79

46 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,06 40170,47 39044,63 338,18

47 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,12 444,92 435,90 0,30

48 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 43,6 932,82 914,23 0,30

49 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,02125 56044,43 54600,68 344,84

50 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00033 94550,48 92124,86 571,69

51 +15092-3171
варіант 2

Кабель вогнестійкий мідний багатожильний  N (H)XH 3х1,5 1000м 0,14 45907,83 44867,67 140,01

52 +15095-23051
варіант 1

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8 1000м 1,4 21450,01 21000,00 29,42

53 +15095-23051
варіант 2

Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8 1000м 0,15 25642,21 25110,00 29,42

54 +15093-35113
варіант 2

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 3х0,75

1000м 0,09 38802,92 37990,00 52,08

420,59

502,79

760,84

787,66

8,72

18,29

1098,91

1853,93

900,15

193,60

193,60

193,60

266,20

266,20

693,23

266,20

266,20

447,70

193,60

193,60

193,60

9

80,26
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55 +15093-35113
варіант 3

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 7х0,75

1000м 0,09 62953,13 61666,67 52,08

56 +15093-35113
варіант 4

Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий
МКЕШ 10х0,75

1000м 0,03 93587,12 91700,00 52,08

57 +15092-3171
варіант 1

Кабель контрольний мідний баготожильний МКШ 3х1,5 1000м 0,04 29998,21 29270,00 140,01

58 +15096-7033
варіант 1

Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5х1 1000м 0,1 36304,76 35530,00 62,90

59 +15092-3181
варіант 2

Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51 1000м 0,2 24267,28 23629,80 161,65

60 +15093-35103
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5 1000м 0,2 28129,77 27540,00 38,21

61 +15093-38103
варіант 2

Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5 1000м 0,05 58414,07 57220,00 48,70

62 +15093-38113
варіант 6

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5 1000м 0,03 47458,73 46470,00 58,17

63 +15093-38113
варіант 7

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5 1000м 0,015 71612,33 70150,00 58,17

64 +15093-38113
варіант 9

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4 1000м 0,03 168359,33 165000,00 58,17

65 +15093-38113
варіант 8

Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6 1000м 0,015 191632,34 187816,67 58,17

66 +15096-7025
варіант 1

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х2,5 1000м 0,015 64535,55 63190,00 80,15

67 +15096-7025
варіант 2

Кабель силовий мідний екранований КГВВЕнгд 4х4 1000м 0,015 74948,05 73398,33 80,15

68 +1517-1891
варіант 1

Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-
G

шт 1 43554,00 42700,00   -    

69 +С188888-46
варіант 14

Лазерний датчик частинок РМ900 шт 1 1199,63 1175,95 0,16

70 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,025 67658,73 66800,53 354,54

71 +241649-1106
варіант 1

Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,05 167862,04 164460,00 110,63

72 +241649-1106
варіант 2

Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020) 1000м 0,13 175517,43 171965,28 110,63

73 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1,6 20,34 19,75 0,19

74 +С188888-46
варіант 1

Накладний датчик температури ESMC шт 3 1199,63 1175,95 0,16

75 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,36 980,14 950,80 10,12

76 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 43,6 164,74 160,39 1,12

77 +С1545-168 Патрубок У-479 100шт 2 3473,59 3391,28 14,20

19,22

3,23

68,11

23,52

503,66

3291,41

3441,52

0,40

23,52

1404,16

3301,16

3757,50

1265,40

1469,57

854,00

588,20

711,86

475,83

551,56

1145,37

930,56

9

1234,38

1835,04
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78 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 100 32,17 31,32 0,22

79 +С188888-46
варіант 9

Поплавковий датчик рівня Tecno5 шт 4 3104,05 3043,03 0,16

80 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00003 1183465,62 1159994,62 265,79

81 +С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,36 249,46 243,31 1,26

82 +С188888-46
варіант 18

Реле перепаду тиску DTV500-DEM шт 9 2304,52 2259,17 0,16

83 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,002 3443,20 2650,00 725,69

84 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 4,34412 138,51 135,03 0,76

85 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,09 566,58 554,73 0,74

86 +280222-
16140
варіант 1

Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-
3000

комплект 1 547,42 535,00 1,69

87 +С1110-15
варіант 3

Тримач із хомутом ф16-32мм (51200) 100шт 40 298,96 270,00 23,10

88 +С1110-15
варіант 2

Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342) 100шт 1 298,96 270,00 23,10

89 +С111-1302
варіант 1

Труба ПНД двостінна ф63мм 1000м 0,0101 37599,79 36680,00 182,54

90 +С188888-46
варіант 17

Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10 шт 2 5369,73 5264,28 0,16

91 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,1 558,27 545,46 1,86

92 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,00003 37914,39 36832,18 338,79

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

93 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 24,5694 5,754 5,754

94 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,4533 163,15 163,15

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

743,42

10,73

5,86

5,86

737,25

105,29

10,95

23205,21

4,89

45,19

67,51

2,72

11,11

9

0,63

60,86
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1791,154

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1503-1273
варіант 1

1

2 1503-8089
варіант 1

1

3 1715-1067
варіант 1

1

4 1503-11040
варіант 1

1

5 290220-1118
варіант 1

1

6 1504-13116
варіант 3

1

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  67682

 Разом 1723472

 Всього по розділу 1 1791154

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  67682

 Разом по розділу 1 1723472

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм;   ( маса=0,06)
шт 204673,33 204673

Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління);   ( маса=0,00065)
шт 12900,00 12900

Шафа стенд датчиків;   ( маса=0)
шт 142988,71 142989

16-ти канальний реєстратор даних MS55D;   ( маса=0,0017)
шт 44226,00 44226

Шафа  управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно АК.К арк.9);   (
маса=0,15)

шт 494293,07 494293

Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К арк.11.1-11.2)  ;   (
маса=0,86)

шт 824391,20 824391

3 4 6 7

Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

автоматизація комплексна придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-АК.С арк.1-3 відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 1791154

3 4 6 7
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Обладнання 

*Комплектні вироби та обладнання зв'язку

330,80 4,8
89,44 0,66

__-__ 4,8
  -      -    

__-__ 1,4
  -      -    

__-__ 12,8
  -      -    

*Обладнання провідного радіомовлення

__-__ 3,2
  -      -    

320
  -      -    

319,97 __-__ 3,20005 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні (радіоточка-гучномовець)

шт 1
319,97

320

1679 1280
  -      -    

  -    

1678,96 __-__ 12,80004 КМ10-385-7 Апаратура настінна (ВЕЛЛЕЗн-120-100) шт 1
1279,87

3 КМ10-111-1 Апарат телефонної системи шт 1
148,41

491 491
  -      -    

297,19 __-__ 1,4000297 148
  -    

0,6609

163,79 __-__ 1,60002 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
маршрутізатор, комплект посилення
мобільного зв'язку, WI-FI)

шт 3
163,79

1 КМ8-572-6 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1200х1000 мм (ШК)

шт 1
524,40
872,05 331 4,8000872 524

89

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22669  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,890  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 102,266  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на система СКС

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 12,8
  -      -    

__-__ 1,6
  -      -    

__-__ 6,4
  -      -    

АРМ

19,97 4,8
6,09 0,13

__-__ 0,99
  -      -    

53,59
0,79

6371

592

5495

2429

4,37

714

8800

8800

 Роздiл 2. Кабельна продукція 

6,87 12,98
6,06 0,09

10,99 10,68
9,70 0,1

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

16,84 __-__ __-__15 & С151-1-1-
Ф
варіант 1

Кабель ПСВЕВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8 м 70
  -    

1179

14 & С111-
2020-37
варіант 6

Кабель провідного радіомовлення МРМПЕ
2х1,2

м 100
  -    

  -    
  -      -    

63,53 __-__ __-__6353   -    
  -      -    

2,15 __-__ __-__13 & С111-
2020-37
варіант 7

Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ
2х0,6

м 1
  -    

2

12 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,10784
916,57

1234
10 0,0555

1059,73 12 9,64001174 1015
11 0,0888

870,39 12 7,740011 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 1,67647
735,92

1459

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

391  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6371 5388
107

10 КМ8-591-12 Монтаж блока розеток (Розетка 6x(2+PE),
16A, ~250В)

100 шт 0,01
10837,60

486
18 0,0447

10837,60 __-__ 99,2000108 108
  -      -    

181,86 60 1,60009 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (Робоча станція HP Z4 G5 Tower,
Монітор 27", IPS, HDMI, DP)

шт 3
161,89

546

601
  -      -    

600,96 __-__ 6,40008 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь
(Пристрій узгодження БТ01-30В)

шт 1
600,96

601

7 КМ10-349-7 Монтаж розетки мікрофонної (РПВ-2) шт 1
150,24

1280
  -      -    

177,41 __-__ 1,6000177 150
  -      -    

319,97 __-__ 3,20006 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 4
319,97

1280

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 81,33
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

607,46 42,95
420,54 3,53

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,42
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

149,36
3,72

85964

70550

15241

7502

14,86

2440

93466

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

577  Разом прямі витрати по роздiлу 2 85964 14837
404

456,98 __-__ __-__26 & С1512-1-2
варіант 1

Коробка монтажна вогнестійка шт 1
  -    

457

25 & С1545-
333-1
варіант 1

Анкер забивний М6 сталевий шт 250
  -    

  -    
  -      -    

2,25 __-__ __-__563   -    
  -      -    

4,16 __-__ __-__24 & С119-4567
варіант 1

Тримач 53342 ДКС шт 250
  -    

1040

23 & С113-
2106-2
варіант 1

Розетка комп'ютер-телефон біла ТІNA шт 4
  -    

133
  -      -    

91,87 __-__ __-__367   -    
  -      -    

3353,83 __-__ 35,410022 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04
3325,00

134

21 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 92
  -    

4033
383 3,8771

16,70 __-__ __-__1536   -    
  -      -    

5080,09 553 47,150020 КБ21-2-7
Н3,Н5=1,15

Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 0,91089
4427,39

4627

19 & С1-28-74
варіант 1

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321.
IP67 d14мм

м 170
  -    

8422
  -      -    

324,97 __-__ __-__55245   -    
  -      -    

4953,83 __-__ 47,840018 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 1,7
4953,83

8422

17 & С111-
1630-1
варіант 1

Патч- корд Ultra CAT5e 3м шт 6
  -    

  -    
  -      -    

81,89 __-__ __-__491   -    
  -      -    

25,80 __-__ __-__16 & С111-
2020-38
варіант 6

Вита пара OK-Net КПВ-ВП (350) UTP кат.5е,
4х2х0.51 

м 113
  -    

2915

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

93466
202,95

4,51

92335

71142

20736

9931

19,23

3154

102266

102266

226,69

23890

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 2

968  Разом прямі витрати по кошторису 92335 20225
511

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 202,95 99,66

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд 3,5

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 4,51 113,25

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,5

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 19,23 164,02

люд.год 226,69

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
на система СКС

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,687604 665,58

11 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 2,61881 152,21

12 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,48671 137,37

13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 1,01 44,16

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 9,2182068

15 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3664

16 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,4472528

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 4,69290528

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
18 +&С1545-333-

1
варіант 1

Анкер забивний М6 сталевий шт 250 2,25 2,20 0,01

19 +&С111-2020-
38
варіант 6

Вита пара OK-Net КПВ-ВП (350) UTP кат.5е, 4х2х0.51 м 113 25,80 25,80   -    

20 С142-10-2 Вода м3 0,00004 76,31 76,31   -    

21 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0007176 3308,53 2785,40 458,26

22 С1110-14 Глухарі 100шт 0,31 1100,62 1074,51 4,53

23 +&С1-28-74
варіант 1

Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм м 170 324,97 318,11 0,49

24 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,001 5706,42 5371,07 223,46

25 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0072392 35354,51 34395,49 265,79

26 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,02 933,92 915,20 0,41

27 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00025 56044,43 54600,68 344,84

28 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00003 94550,48 92124,86 571,69

29 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 92 16,70 16,30 0,07

30 +&С151-1-1-Ф
варіант 1

Кабель ПСВЕВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8 м 70 16,84 16,50 0,01

31 +&С111-2020-
37
варіант 6

Кабель провідного радіомовлення МРМПЕ 2х1,2 м 100 63,53 63,53   -    

0,33

0,33

  -    

6,37

111,89

693,23

18,31

1098,91

1853,93

0,04

  -    

  -    

64,87

21,58

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

32 +&С111-2020-
37
варіант 7

Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2х0,6 м 1 2,15 2,15   -    

33 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 465006,03 455321,11 567,15

34 +&С1512-1-2
варіант 1

Коробка монтажна вогнестійка шт 1 456,98 448,00 0,02

35 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00001 236644,02 231432,25 571,69

36 С1545-156 Нитки швейні кг 0,012 421,69 413,05 0,37

37 +&С111-1630-
1
варіант 1

Патч- корд Ultra CAT5e 3м шт 6 81,89 80,00 0,28

38 +С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,01 1284,06 1258,28 0,60

39 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000041 1183465,62 1159994,62 265,79

40 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,00002 914620,30 896420,78 265,79

41 +&С113-2106-
2
варіант 1

Розетка комп'ютер-телефон біла ТІNA шт 4 91,87 90,00 0,07

42 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,02 4470,08 4381,69 0,74

43 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,44549 138,51 135,03 0,76

44 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,05 566,58 554,73 0,74

45 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0013856 21797,81 20912,14 458,26

46 +&С119-4567
варіант 1

Тримач 53342 ДКС шт 250 4,16 3,70 0,38

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

47 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,8919 5,754 5,754

48 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1844 163,15 163,15

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

0,08

17933,73

1,80

87,65

2,72

11,11

427,41

8,96

4640,08

8,27

1,61

25,18

23205,21

9

  -    

9117,77
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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299,622

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 290220-1118
варіант 2

1

2 & 205-30-20
варіант 1

1

3 & 205-30-21
варіант 1

1

4 & 205-30-18
варіант 1

1

5 & 205-30-22
варіант 1

1

6 & 205-30-12 1

7 & 205-30-25
варіант 1

1

8 & 205-30-28
варіант 1

1

9 & 205-30-15
варіант 1

1

10 & 205-30-24 4

11 & 205-30-23 1

12 & 205-30-14
варіант 1

1

13 & 205-30-16
варіант 1

2
Монітор 27";   ( маса=0,0000369)

шт 4599,00 9198

Автоматизоване робоче місце

Робоча станція НР Z4 G5 Tower;   ( маса=0,0000369)
шт 1242,00 1242

Гучномовець настінний 6АС100ПН2;   ( маса=0,0000369) шт 936,63 3747

Пристрій узгодження БТ01-30В;   ( маса=0,0000369) шт 1035,00 1035

Радіорозетка прихованого встановлення;   ( маса=0,0000369)
шт 345,00 345

Коробка універсальна мережі провідного мовлення обмежувальна;   ( маса=0,
0000369)

шт 690,00 690

Обладнання провідного радіомовлення

Радіоточка-гучномовець;   ( маса=0,0000369)
шт 807,25 807

Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100;   ( маса=0,0000369)
шт 35085,50 35086

Точка доступу Wi-Fi 6 AP;   ( маса=0,0000369) шт 11052,08 11052

Коплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G інтернету
Універсальний Plus;   ( маса=0,0000369)

шт 9999,00 9999

SIP телефон Yealink SIP-T21P E2;   ( маса=0,0000369)
шт 2957,00 2957

Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм;   ( маса=0,06)
шт 204673,33 204673

Маршрутізатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L;   ( маса=0,0000369)
шт 9020,63 9021

3 4 6 7

Комплект виробіів та обладнання зв'язку

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

устаткування СКС
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування
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1 2 5

14 & 205-30-17
варіант 1

1

15 & 205-30-19
варіант 1

1

16 & 205-30-29 1

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 299622

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  8038

Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий;   ( маса=0,0000369) шт 595,13 595

 Разом 291584

Клавіатура провідна Business Slim USB;   ( маса=0,0000369)
шт 899,00 899

Маніпулятор миша X900 USB Black;   ( маса=0,0000369)
шт 238,00 238

3 4 6 7
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всього

1 2 5 6 9

1 КП2-16-2 1 1318,63 9,35

2 КП1-58-1 2 239,75 3,4

12,75

12,75Разом прямі витрати по кошторису 1799

 Всього по роздiлу 1, грн. 2501

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 180

  Всього будівельні роботи, грн. 2501

  Загальновиробничi витрати, грн. 702

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 1799

          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 1 1799

        всього заробiтна плата, грн. 1799

Системи програмної або логічної операції управління з
кількістю вхідних сигналів

система 1319 9,3500

Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації сигналів
інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і
технологічних режимів

сигнал 480 1,7000

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання
пусконалагоджувальних pобiт=1    

3 4 7 8

Перелiк нарахувань: 

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

 Витрати труда
пусконалагоджувального

персоналу, люд.год. 
№

Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,01386  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,979  тис. грн.

Кошторисна вартість 2,501  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-027

на пусконалагоджувальні роботи системи СКС

Загальнобудівельні роботи
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1 2 5 6 9

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 1979

 Всього по кошторису, грн. 2501

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 13,86

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

  Всього будівельні роботи, грн. 2501

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,11

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 180

          в тому числi:

  Загальновиробничi витрати, грн. 702

        всього заробiтна плата, грн. 1799

  Разом будівельні роботи, грн. 1799

3 4 7 8
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 12,75 141,03

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 1,11 162,74

люд.год 13,86

розряд 6,0  Середній розряд робіт

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на пусконалагоджувальні роботи системи СКС

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 

виміру
Кількість
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                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1 06-01-01

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-----------------

 Всього: 320,554   -    320,554 0,75373 78,917   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішню каналізацію та водопостачання 320,554   -    320,554 0,75373 78,917   -    

Складений за поточними цінами станом на  30 жовтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,75373 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 78,917 тис.грн.

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Кошторисна вартість об`єкта 320,554 тис.грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,07805

  -      -    12,822

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,07805

  -      -    12,822

Склав __________________________ Перевірив _________________________

44,967 17,526 3,602 66,095 78,917

Разом : 0,48663 0,15833 0,03072 0,67568 0,75373

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

зовнішню каналізацію та
водопостачання 44,967 17,526 3,602 66,095 78,917

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,48663 0,15833 0,03072 0,67568 0,7537306-01-
01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  363  119_КД_ВРОБ_06-01

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 486,63 92,41

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 2,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 158,33 110,71

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 30,72 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 78,05 164,28

люд.год 753,73

розряд 2,9

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Зовнішнє водопостачання та водовідведення

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 10,20763 312,34

11 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 6,1608 584,99

12 КБМ226-3401 Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по
підземним виробкам, місткість кузова 1 м3

маш. год 0,03105 7,70

13 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 25,33176 645,20

14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,7038 81,52

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 93,99147 336,89

16 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,79285 647,71

17 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 5,19065 390,23

18 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 74,745 265,40

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

19 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0207

20 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 0,7038

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,184177

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,184177

23 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 0,01311

24 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 4,485

25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 93,5685

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
26 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0019 27485,39 26088,93 857,53

27 +&С111-1905-
1

Болт М16 шт 36 35,91 35,16 0,05

28 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000415 68994,02 67339,52 301,68

29 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0038 51427,25 50040,11 378,76

30 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,011021 6180,79 5836,14 223,46

31 +&С1630-65-1-
О
варіант 2

Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град. шт 1 147,49 137,50 7,10

32 С142-10-2 Вода м3 0,55724 76,31 76,31   -    

33 +&С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 36 33,23 28,52 4,06

34 +С113-191
варіант 2

Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм м 0,6 1123,49 1105,40 9,73

0,65

8,36

0,70

1352,82

1008,38

121,19

2,89

  -    

538,93

9
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35 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0019665 77666,33 75571,77 571,69

36 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,007138 5465,06 5134,44 223,46

37 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00445 35771,02 34724,79 344,84

38 С111-1748 Жмут смоляний кг 0,48 71,86 70,14 0,31

39 +&С1630-65-1-
О
варіант 1

Заглушка фланцева Ду 65 Ру16 шт 1 337,37 323,65 7,10

40 +&С1630-65-2-
У

Засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 16942,44 16539,22 71,02

41 +&С1630-65-1-
О

Засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 5961,07 5837,09 7,10

42 +С113-2444
варіант 11

Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм м 38,84 195,84 192,00   -    

43 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,001245 36414,38 35434,58 265,79

44 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 0,0099 68,07 61,11 5,63

45 +&С113-1629-
1
варіант 3

Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм шт 1 236,14 219,17 12,34

46 +&С113-1629-
1
варіант 4

Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм шт 6 155,39 140,00 12,34

47 +С1630-114
варіант 1

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 12 34,02 32,97 0,38

48 +&С113-1194-
4-20
варіант 1

Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50 шт 1 712,95 698,80 0,17

49 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 38,214 854,38 365,33 472,30

50 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,2 297,50 291,29 0,38

51 +&С111-1746-
2

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 150мм шт 3 114,78 112,15 0,38

52 +&С111-1746-
1

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 50мм шт 6 49,47 48,12 0,38

53 +&С111-1746-
1
варіант 2

Прокладки плоскі еластичні шт 1 41,34 40,15 0,38

54 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,003 72,20 62,36 8,42

55 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,8466 3662,98 2799,50 791,66

5,83

2,25

0,97

0,81

1,42

71,82

1,33

4,63

3,05

0,67

13,98

16,75

1,41

6,62

332,20

116,88

3,84

714,01

9

1522,87

107,16

701,39
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56 +&С113-1039-
1-20
варіант 1

Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50 шт 1 4984,89 4887,00 0,15

57 +С113-1694
варіант 2

Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм м 51,51 177,87 173,28 1,10

58 +С113-356 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 38 722,86 716,42 1,06

59 +С113-358
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в
"дуже  посиленному антикорозійному покритті"

м 20 996,31 987,50 1,39

60 +С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,003933 84301,04 82076,39 571,69

61 +С130-932
варіант 5

Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16 шт 3 1224,36 1200,00 0,35

62 +С130-932
варіант 3

Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50 шт 1 5861,28 5746,00 0,35

63 +С130-937 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм

шт 2 1127,75 1104,48 1,16

64 +С130-932
варіант 4

Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10) шт 4 1224,36 1200,00 0,35

65 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0002656 31331,79 30378,65 338,79

66 +&С1630-65-4 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 1805,85 1699,42 71,02

67 +&С1630-65-3 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 612,66 593,55 7,10

68 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 0,552 1051,79 442,54 588,63

69 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,332 440,93 427,15 5,13

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

70 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,5295 0,40029 0,40029

71 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0038 163,15 163,15

72 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,2243 115,36 115,36

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

12,01

20,62

8,65

24,01

114,93

22,11

24,01

614,35

35,41

9

97,74

3,49

5,38

7,42

1652,96
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                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

580,95 9,92
9,86 0,03

9,92
0,03

1323

5

1118

520

0,94

154

1843

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1115
3 0,0930

203  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1323 1115
3

3779,32 203 28,34401 КР16-4-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) труб сталевих водопровідних
та каналізаційних діаметром 50 мм у
траншеї з розпорами

100м 0,35
3186,43

1323

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75373  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 78,917  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 320,554  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішню каналізацію та водопостачання

Зовнішнє водопостачання та водовідведення
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1 2 3 4 7 8 9 12

1843

 Роздiл 2. Водопровід та каналізація 

земляні роботи
3607,96 9,73
982,63 34,2

__-__ 125,68
  -      -    

__-__ 83,17
  -      -    

265,40 __-__
48,19 30,72

795,59 __-__
205,71 7,95

6929,83 95,49
2449,48 107,16

Монтажні роботи

136,58 24,4
49,79 6,33

__-__ 34,75
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

""Трубопроводи""

968,25 3,31
16,43 0,011 0,1550

11 КР16-4-1 Укладання труб сталевих водопровідних
діаметром 50 мм у траншеї з розпорами

100м 0,07
5310,72

  -    

6512,19 68 47,2400456 372

10 С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 38,214
  -    

2971 2971
  -      -    

854,38 __-__ __-__32649   -    
  -    

0,4305

14825,70 __-__ 173,40009 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, піском

100 м3 0,2004
14825,70

8 КР16-40-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

м3 14,7
148,90
285,48 2008 1,66004197 2189

732

7 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 4,53
1979,41

  -    
932 1,7544

8909,24 31392 21,080040359 8967
11096 23,6555

795,59 3604 __-__6 КР1-12-1 Засипання траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1

100 м3 4,53
  -    

3604

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 74,745
  -    

7111
  -      -    

265,40 19837 __-__19837   -    
3602 0,4110

15697,80 __-__ 183,60004 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,453
15697,80

7111

3 КР1-18-1
тех.ч.
п.1.3
табл.2
п.4
к=1,2

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1
[доробка вручну, розробленого
механiзованим способом]

100 м3 0,453
23721,12

848
4451 7,5492

23721,12 __-__ 277,440010746 10746
  -      -    

3795,20 16344 2,14802 КР1-8-1
тех.ч.
п.1.3
табл.2
п.2
к=1,2

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у
відвал, група ґрунту 1, який знаходиться на
вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або
предметiв, що заважають, а також об'єму
ґрунту, що знаходиться вiд наземного
предмета, що заважає [дерев, стовпів,
тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора

100 м3 4,53
187,24

17192

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

0,80 1,59
0,21   -    

__-__ __-__
  -      -    

""Деталювання мережі К1н.""

37052,89 0,41
628,74 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

378,53
186,38

151309

44618

54216

30464

67,08

11020

181773

181773Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

73290  Разом прямі витрати по роздiлу 2 151309 33401
20815

41,34 __-__ __-__21 & С111-
1746-1
варіант 2

Прокладки плоскі еластичні шт 1
  -    

41

20 С130-932
варіант 5

Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16 шт 3
  -    

  -    
  -      -    

1224,36 __-__ __-__3673   -    
  -      -    

337,37 __-__ __-__19 & С1630-65-
1-О
варіант 1

Заглушка фланцева Ду 65 Ру16 шт 1
  -    

337

18 & С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 8
  -    

  -    
  -      -    

33,23 __-__ __-__266   -    
  -      -    

35,91 __-__ __-__17 & С111-
1905-1

Болт М16 шт 8
  -    

287

16 & С1630-65-
1-О
варіант 2

Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град. шт 1
  -    

50
1 5,9315

147,49 __-__ __-__147   -    
  -      -    

89942,97 37 406,870015 КР16-23-4 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 70 мм

т 0,001
49670,69

90

  -    
  -      -    

1123,49 __-__ __-__14 С113-191
варіант 2

Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм м 0,2
  -    

225

13 КБ29-176-2
Н2,Н5=1,15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 150 мм

10шт 0,1
1470,05

  -    
  -      -    

1473,82 __-__ 15,9390147 147
  -    0,0021

996,31 __-__ __-__12 С113-358
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже 
посиленному антикорозійному покритті"

м 7
  -    

6974

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 3. Водопровід господарсько-
питний, протипожежний 

968,25 6,14
16,43 0,02

__-__ __-__
  -      -    

968,25 17,95
16,43 0,06

__-__ __-__
  -      -    

112,50 14,41
11,58 0,06

__-__ __-__
  -      -    

0,80 3,19
0,21   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 14,97
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,24
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

468,51 10,52
7,95 0,3

__-__ __-__
  -      -    

4897   -    
  -      -    

0,0750

1224,36 __-__ __-__39 С130-932
варіант 4

Фланці приварний для стл труби ф200
(PN10)

шт 4
  -    

38 КР16-30-6 Приварювання фланців діаметром 200 мм
до сталевих трубопроводів

шт 4
321,07

5861   -    
  -      -    

810,33 1874 2,63003241 1284
32

  -    

5861,28 __-__ __-__37 С130-932
варіант 3

Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50 шт 1
  -    

36 & С1630-65-
3

Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2
  -    

11922   -    
  -      -    

612,66 __-__ __-__1225   -    
  -    

  -    

5961,07 __-__ __-__35 & С1630-65-
1-О

Засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2
  -    

34 & С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 16
  -    

575   -    
  -      -    

33,23 __-__ __-__532   -    
  -    

  -    

35,91 __-__ __-__33 & С111-
1905-1

Болт М16 шт 16
  -    

32 КР16-25-1 Установлення чавунних засувок та
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 2
158,01

7606   -    
  -      -    

214,03 __-__ 1,6200428 316
  -    

  -    

195,84 __-__ __-__31 С113-2444
варіант 11

Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм м 38,84
  -    

30 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,38
3939,61

449   -    
  -      -    

3939,61 __-__ 39,40001497 1497
  -    

0,0021

1123,49 __-__ __-__29 С113-191
варіант 2

Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм м 0,4
  -    

28 КБ29-176-2
Н2,Н5=1,15

Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 150 мм

10шт 0,2
1470,05

9162   -    
  -      -    

1473,82 __-__ 15,9390295 294
  -    

0,1104

177,87 __-__ __-__27 С113-1694
варіант 2

Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа
діам. 63 мм

м 51,51
  -    

26 КР16-8-2 Укладання труб поліетиленових
діаметром 63 мм

100м 0,51
2892,98

27469   -    
  -      -    

3086,43 57 28,26001574 1475
6

0,1550

722,86 __-__ __-__25 С113-356 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 3 мм

м 38
  -    

24 КР16-4-1 Укладання труб сталевих водопровідних
діаметром 50 мм у траншеї з розпорами

100м 0,38
5310,72

12952   -    
  -      -    

6481,67 368 47,24002463 2018
6

0,1550

996,31 __-__ __-__23 С113-358
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже 
посиленному антикорозійному покритті"

м 13
  -    

22 КР16-4-1 Укладання труб сталевих водопровідних
діаметром 50 мм у траншеї з розпорами

100м 0,13
5310,72
6481,67 126 47,2400843 690

2
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

382,15 3,55
114,15 0,84

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 13,1
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

256,12 3,32
4,35 0,08

__-__ __-__
  -      -    

658,62 1,19
232,80 0,43

433,91 1,04
153,38 0,28

122
29 1,4812

1882,31 82 5,497056 КБ13-16-6
Н2,Н5,Н6=1,
15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,19
644,52

358

55 КБ13-26-21
Н2,Н5,Н6=1,
15,Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою

100м2 0,19
733,52

  -    
  -      -    

3137,25 125 6,2560596 139
44 2,2483

1127,75 __-__ __-__54 С130-937 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5
кгс/см2], діаметр 150 мм

шт 2
  -    

2256

53 КР16-30-5 Приварювання фланців діаметром 150 мм
до сталевих трубопроводів

шт 2
202,65

  -    
  -      -    

474,51 512 1,6600949 405
9 0,0410

4984,89 __-__ __-__52 & С113-
1039-1-20
варіант 1

Трійник редукц чавунний фланцевий
ф150/ф50

шт 1
  -    

4985

51 КР16-29-5 Врізування трійників діаметром 150 мм в
існуючі мережі з чавунних труб

шт 1
1325,46

  -    
  -      -    

1412,22 __-__ 13,10001412 1325
  -      -    

34,02 __-__ __-__50 С1630-114
варіант 1

Метал для кріплення трубопроводів та
комплектуючі

кг 12
  -    

408

49 & С111-
1746-2

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 150мм шт 3
  -    

  -    
  -      -    

114,78 __-__ __-__344   -    
  -      -    

1805,85 __-__ __-__48 & С1630-65-
4

Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1
  -    

1806

47 & С1630-65-
2-У

Засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1
  -    

  -    
  -      -    

16942,44 __-__ __-__16942   -    
  -      -    

33,23 __-__ __-__46 & С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 12
  -    

399

45 & С111-
1905-1

Болт М16 шт 12
  -    

359
114 0,8378

35,91 __-__ __-__431   -    
  -      -    

884,23 382 3,550044 КР16-25-5 Установлення чавунних засувок та
клапанів зворотних діаметром 150 мм

шт 1
359,19

884

43 & С113-
1194-4-20
варіант 1

Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50 шт 1
  -    

  -    
  -      -    

712,95 __-__ __-__713   -    
  -      -    

155,39 __-__ __-__42 & С113-
1629-1
варіант 4

Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм шт 6
  -    

932

41 & С113-
1629-1
варіант 3

Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм шт 1
  -    

  -    
  -      -    

236,14 __-__ __-__236   -    
  -      -    

49,47 __-__ __-__40 & С111-
1746-1

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 50мм шт 6
  -    

297
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1 2 3 4 7 8 9 12
171,50 1,32
61,02 0,28

15900,27 4,24
4754,26 0,29

98,18
2,64

131643

117452

10761

5295

10,03

1648

136938

136938
486,63
189,05

284275

162075

66095

36279

78,05

12822

320554

320554

753,73Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

77233  Разом прямі витрати по кошторису 284275 44967
21128

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3740  Разом прямі витрати по роздiлу 3 131643 10451
310

58 КР2-14-1 Улаштування бетонних упорів 100 м3 0,0083
49163,55

119
29 0,5760

471475,88 132 510,26003913 408
39 34,9262

1647,71 82 2,760057 КБ8-2-2
Н2,Н5=1,15

Улаштування основи під упори щебеневої 1 м3 0,48
247,57

791
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1 2 3 4 7 8 9 12

78917

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 486,63 92,41

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 2,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 158,33 110,71

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 30,72 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 78,05 164,28

люд.год 753,73

розряд 2,9

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішню каналізацію та водопостачання

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 10,20763 312,34

11 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 6,1608 584,99

12 КБМ226-3401 Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по
підземним виробкам, місткість кузова 1 м3

маш. год 0,03105 7,70

13 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 25,33176 645,20

14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,7038 81,52

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 93,99147 336,89

16 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,79285 647,71

17 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 5,19065 390,23

18 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 74,745 265,40

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

19 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0207

20 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром
від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

маш. год 0,7038

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,184177

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,184177

23 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 0,01311

24 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 4,485

25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 93,5685

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
26 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0019 27485,39 26088,93 857,53

27 +&С111-1905-
1

Болт М16 шт 36 35,91 35,16 0,05

28 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000415 68994,02 67339,52 301,68

29 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0038 51427,25 50040,11 378,76

30 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,011021 6180,79 5836,14 223,46

31 +&С1630-65-1-
О
варіант 2

Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град. шт 1 147,49 137,50 7,10

32 С142-10-2 Вода м3 0,55724 76,31 76,31   -    

33 +&С130-40-1 Гайка та шайба, діаметр 16 мм шт 36 33,23 28,52 4,06

34 +С113-191
варіант 2

Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм м 0,6 1123,49 1105,40 9,73

1008,38

121,19

2,89

  -    

0,65

8,36

538,93

0,70

1352,82

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

35 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0019665 77666,33 75571,77 571,69

36 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,007138 5465,06 5134,44 223,46

37 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00445 35771,02 34724,79 344,84

38 С111-1748 Жмут смоляний кг 0,48 71,86 70,14 0,31

39 +&С1630-65-1-
О
варіант 1

Заглушка фланцева Ду 65 Ру16 шт 1 337,37 323,65 7,10

40 +&С1630-65-2-
У

Засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 16942,44 16539,22 71,02

41 +&С1630-65-1-
О

Засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 5961,07 5837,09 7,10

42 +С113-2444
варіант 11

Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм м 38,84 195,84 192,00   -    

43 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,001245 36414,38 35434,58 265,79

44 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 0,0099 68,07 61,11 5,63

45 +&С113-1629-
1
варіант 3

Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм шт 1 236,14 219,17 12,34

46 +&С113-1629-
1
варіант 4

Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм шт 6 155,39 140,00 12,34

47 +С1630-114
варіант 1

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 12 34,02 32,97 0,38

48 +&С113-1194-
4-20
варіант 1

Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50 шт 1 712,95 698,80 0,17

49 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 38,214 854,38 365,33 472,30

50 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,2 297,50 291,29 0,38

51 +&С111-1746-
2

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 150мм шт 3 114,78 112,15 0,38

52 +&С111-1746-
1

Прокладки до засувки HAVLE,діаметр 50мм шт 6 49,47 48,12 0,38

53 +&С111-1746-
1
варіант 2

Прокладки плоскі еластичні шт 1 41,34 40,15 0,38

54 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,003 72,20 62,36 8,42

55 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,8466 3662,98 2799,50 791,66

0,97

0,81

1,42

71,82

3,05

0,67

13,98

16,75

5,83

2,25

332,20

116,88

3,84

714,01

1,33

4,63

9

1522,87

107,16

701,39

1,41

6,62
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56 +&С113-1039-
1-20
варіант 1

Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50 шт 1 4984,89 4887,00 0,15

57 +С113-1694
варіант 2

Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм м 51,51 177,87 173,28 1,10

58 +С113-356 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 38 722,86 716,42 1,06

59 +С113-358
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в
"дуже  посиленному антикорозійному покритті"

м 20 996,31 987,50 1,39

60 +С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,003933 84301,04 82076,39 571,69

61 +С130-932
варіант 5

Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16 шт 3 1224,36 1200,00 0,35

62 +С130-932
варіант 3

Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50 шт 1 5861,28 5746,00 0,35

63 +С130-937 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм

шт 2 1127,75 1104,48 1,16

64 +С130-932
варіант 4

Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10) шт 4 1224,36 1200,00 0,35

65 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0002656 31331,79 30378,65 338,79

66 +&С1630-65-4 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм шт 1 1805,85 1699,42 71,02

67 +&С1630-65-3 Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм шт 2 612,66 593,55 7,10

68 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600

м3 0,552 1051,79 442,54 588,63

69 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,332 440,93 427,15 5,13

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

70 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,5295 0,40029 0,40029

71 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0038 163,15 163,15

72 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,2243 115,36 115,36

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

8,65

22,11

24,01

614,35

35,41

12,01

20,62

3,49

5,38

7,42

1652,96

24,01

114,93

9

97,74
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                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1 06-02-01

 --- ---------------

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-----------------

Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 0,762 - - -

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

-----------------

 Всього: 60,296   -    60,296 0,07540 8,325   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішні теплові мережі 60,296   -    60,296 0,07540 8,325   -    

Складений за поточними цінами станом на  30 жовтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,07540 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,325 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні тепломережі

Кошторисна вартість об`єкта 60,296 тис.грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-02
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,00642

  -      -    1,056

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,00642

  -      -    1,056

Склав __________________________ Перевірив _________________________

6,843 0,426   -    7,269 8,325

Разом : 0,06572 0,00326 __-__ 0,06898 0,07540

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

зовнішні теплові мережі

6,843 0,426   -    7,269 8,325

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,06572 0,00326 __-__ 0,06898 0,0754006-02-
01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  06-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 65,72 104,13

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 3,26 130,88

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 6,42 164,38

люд.год 75,4

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02

Зовнішні тепломережі

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,10032 379,30

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 5,2668 312,34

12 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,9152 81,52

13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,8924 647,71

14 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 1,9152 5,81

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
15 +С1630-65

варіант 1
Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle шт 2 4661,84 4563,33 7,10

16 +С113-2449
варіант 6

Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT м 77,52 236,30 231,67   -    

17 +С1534-9
варіант 1

Коліно зварне ф50мм 1,6МПа шт 8 79,57 77,84 0,17

18 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 35 51,56 50,17 0,38

19 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 76,76 188,33 185,87 1,06

20 +2310-1082
варіант 1

Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний
діаметр 50

шт 6 189,59 185,00 0,87

21 +С1545-295
варіант 1

Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа 100шт 0,2 6074,65 5953,00 2,54

22 +С1545-104
варіант 1

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 0,30476 5000,00 5000,00

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

1,56

1,01

1,40

3,72

119,11

91,41

4,63

9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

4047,45 35,78
560,77 3,26

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 29,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

236,30 __-__ __-__5 С113-2449
варіант 6

Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм
TERMOFIT

м 77,52
  -    

18318

4 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,76
3939,61

  -    
  -      -    

3939,61 __-__ 39,40002994 2994
  -      -    

188,33 __-__ __-__3 С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 76,76
  -    

14456

2 С1545-104
варіант 1
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,30476
  -    

3849
426 4,2847

2500,00 __-__ __-__762   -    
  -      -    

9112,36 3076 47,07601 КР16-56-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
діаметром 50 мм у непрохідному каналі при
умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та
температурі 150 градусів С

100м 0,76
5064,91

6925

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 1107/1-11/07/23-ЗВК, ЗТМ.С Кошторисна трудомісткість 0,0754  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,325  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 60,296  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні теплові мережі

Зовнішні тепломережі
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

65,72
3,26

56812

46893

7269

3484

6,42

1056

60296

762

60296
65,72
3,26

56812

46893

7269

3484

6,42

1056

60296

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 1

3076  Разом прямі витрати по кошторису 56812 6843
426

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

   Вартість зворотних матеріалів, грн.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

3076  Разом прямі витрати по роздiлу 1 56812 6843
426

6074,65 __-__ __-__10 С1545-295
варіант 1

Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа 100шт 0,2
  -    

1215

9 С1534-9
варіант 1

Коліно зварне ф50мм 1,6МПа шт 8
  -    

  -    
  -      -    

79,57 __-__ __-__637   -    
  -      -    

189,59 __-__ __-__8 2310-1082
варіант 1

Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6
мпа,умовний діаметр 50

шт 6
  -    

1138

7 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та
комплектуючі

кг 35
  -    

  -    
  -      -    

51,56 __-__ __-__1805   -    
  -      -    

4661,84 __-__ __-__6 С1630-65
варіант 1

Засувка клинова фланцева із штурвалом,
ф50мм Hewle 

шт 2
  -    

9324

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

762

60296

75,4

8325

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        кошторисник_____________________________________Курінна Н.Т.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Курінна Н.Т.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

   Вартість зворотних матеріалів, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 65,72 104,13

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 3,26 130,88

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 6,42 164,38

люд.год 75,4

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішні теплові мережі

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,10032 379,30

11 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 5,2668 312,34

12 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,9152 81,52

13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,8924 647,71

14 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 1,9152 5,81

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
15 +С1630-65

варіант 1
Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle шт 2 4661,84 4563,33 7,10

16 +С113-2449
варіант 6

Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT м 77,52 236,30 231,67   -    

17 +С1534-9
варіант 1

Коліно зварне ф50мм 1,6МПа шт 8 79,57 77,84 0,17

18 С1630-114
варіант 2

Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі кг 35 51,56 50,17 0,38

19 +С113-138
варіант 3

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 76,76 188,33 185,87 1,06

20 +2310-1082
варіант 1

Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний
діаметр 50

шт 6 189,59 185,00 0,87

21 +С1545-295
варіант 1

Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа 100шт 0,2 6074,65 5953,00 2,54

22 +С1545-104
варіант 1

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 0,30476 5000,00 5000,00

                                     Перевірив        кошторисник_____________________________________Курінна Н.Т.

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Курінна Н.Т.

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

1,40

3,72

119,11

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

91,41

4,63

1,56

1,01

9
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1 07-01-01

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-----------------

 Всього: 99,006   -    99,006 0,25900 25,427   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на благоустрій території 99,006   -    99,006 0,25900 25,427   -    

Складений за поточними цінами станом на  30 жовтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,25900 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,427 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 99,006 тис.грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,02775

  -      -    4,56

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,02775

  -      -    4,56

Склав __________________________ Перевірив _________________________

20,447 0,351 0,069 20,867 25,427

Разом : 0,22783 0,00283 0,00059 0,23125 0,25900

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

благоустрій території

20,447 0,351 0,069 20,867 25,427

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,22783 0,00283 0,00059 0,23125 0,2590007-01-
01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 227,83 89,74

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 2,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 2,83 123,80

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 0,59 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 27,75 164,28

люд.год 259

розряд 2,5

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

Благоустрій території

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,01265 1011,59

11 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,0777 765,08

12 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 0,3 450,29

13 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,03614 62,73

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,34514 469,09

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т

маш. год 0,778817 580,81

16 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,3086 396,25

17 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,05782 795,93

18 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,30704 390,23

19 КБМ212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш. год 0,01807 505,61

20 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,03614 550,31

21 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,439 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

22 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,487025

23 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 1,2618375

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
24 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,033942 26141,86 25041,29 587,98

25 С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт

м3 0,0034388 6259,35 5913,16 223,46

26 С142-10-2 Вода м3 0,45037 76,31 76,31   -    

27 С112-50 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,005548 6263,59 5917,31 223,46

28 +&С1416-
8684-1
варіант 1

Каменi бортовi - поребрики, БР100.20.8 шт 35 237,15 223,50 9,00

29 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,44675 695,28 209,35 472,30

30 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 0,91285 854,38 365,33 472,30

31 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,049 3258,39 2814,80 379,70

32 С111-1757 Рядно м2 9,625 85,89 84,07 0,14

33 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД
60/90 марка А, тип І

т 5,408 4678,82 4250,00 337,08 91,74

122,82

4,65

13,63

16,75

63,89

1,68

512,59

122,73

  -    

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

34 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,785 3592,09 2730,00 791,66

35 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,927 3989,81 3119,92 791,66

36 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3 0,27105 1123,87 473,96 627,87

37 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3 2,27682 1297,90 644,58 627,87

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

38 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,7192 5,754 5,754

39 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0126 163,15 163,15

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

9

70,43

78,23

22,04

25,45
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

__-__ 93,34
  -      -    

__-__ 0,23
  -      -    

__-__ 0,14
  -      -    

1350,87 10,2
438,42 0,39

103,91
0,39

9020

8929       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

135  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9020 8885
44

4 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100.20.8 100м 0,1
8722,71

12
  -      -    

10073,58 135 102,02001007 872
44 3,9000

2216,16 __-__ 25,92003 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,00525
2216,16

12

2 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттiв
вручну

100м3 0,00075
26120,25

7981
  -      -    

26120,25 __-__ 305,500020 20
  -      -    

282,15 __-__ 3,30001 КР1-27-2 Розробка ґрунту рослинного вручну з
переміщенням ручними візками на 20 м,
група ґрунту 2

1 м3 28,285
282,15

7981

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,259  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,427  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 99,006  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території

Благоустрій території
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1 2 3 4 7 8 9 12

5399

12,52

2057

14419

14419

 Роздiл 2. Благоустрій території 

ТИП 1 /ТРОТУАР/
122,61 5,53
33,13 0,05

4223,70 1,08
1134,18 1,58

119,39 __-__
21,30 -0,04

__-__ 4,7
  -      -    

__-__ 1,51
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ТИП 2 /ВІДМОСТКА З БЕТОНУ/
__-__ 7,61
  -      -    

2829,17 21,43
1031,46 0,38

3176,14 6,67
1457,30 0,47

599
56 12,2637

447449,23 122 173,305013 КБ6-1-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0385
15545,46

17227

12 КР2-12-1 Улаштування основи піщаної 100 м3 0,04235
47518,10

651
  -      -    

124719,38 120 506,05005282 2012
44 8,9175

25726,95 __-__ 300,900011 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,0253
25726,95

651

8080   -    
  -      -    

  -    

4678,82 __-__ __-__10 С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернист
АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І

т 1,727
  -    

9 КР18-46-2
К1=2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1
до товщини 4 мм

100м2 0,1807
857,86

842 481
  -      -    

857,86 __-__ 8,3800155 155
  -    

0,1950

4657,32 __-__ 26,00008 КР18-46-1 Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

100м2 0,1807
2661,62

7 КР18-23-4
Н1=5

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-1,
18-23-2, 18-23-3 (до 10см)

100м2 -0,1807
  -    

5638 97
205 8,7330

8372,47 -22 __-__-1513   -    
-4

0,2780

31203,36 763 5,96006 КР18-23-1 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000
кг/см2]

100м2 0,1807
534,61

5 КР18-12-9 Улаштування дорожніх корит напівкоритного
профілю вручну, глибина корита 140 мм

100м2 0,1807
2616,30
2738,91 22 30,6000495 473

6

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 10,01
  -      -    

__-__ 3,23
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 46,2
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

107,97
2,44

75874

64785

10391

5933

13,25

2177

81807

81807

 Роздiл 3. Інші роботи 

__-__ 13,6
  -      -    

__-__ 2,35
  -      -    

289,04 __-__
48,19 0,59

15,95
0,59

  -    
69 0,4110

416  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1894 1478
69

289,04 416 __-__21 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,439
  -    

416

20 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,439
139,37

1277
  -      -    

139,37 __-__ 1,6300201 201
  -      -    

22580,13 __-__ 240,470019 КР1-7-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунту 2

1000 м2 0,05657
22580,13

1277

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    
  -      -    

1005  Разом прямі витрати по роздiлу 2 75874 10084
307

237,15 __-__ __-__18 & С1416-
8684-1
варіант 1

Каменi бортовi - поребрики, БР100.20.8 шт 35
  -    

8300

17 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 35
121,74

  -    
  -      -    

324,88 __-__ 1,320011371 4261
  -      -    

4678,82 __-__ __-__16 С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернист
АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І

т 3,681
  -    

17223

15 КР18-46-2
К1=2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1
до товщини 4 мм

100м2 0,385
857,86

1025
  -      -    

857,86 __-__ 8,3800330 330
  -      -    

4657,32 __-__ 26,000014 КР18-46-1 Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

100м2 0,385
2661,62

1793

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  397  119_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

1894

1547

887

1,98

326

2781

2781
227,83

3,42

86788

64785

20867

12218

27,75

4560

99006

99006

259

25427

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1556  Разом прямі витрати по кошторису 86788 20447
420

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       в тому числi:

       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 227,83 89,74

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд 2,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 2,83 123,80

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 0,59 117,25

8  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 27,75 164,28

люд.год 259

розряд 2,5

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-

рати, грн.

9

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування 
Одиниця 
виміру

Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,01265 1011,59

11 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,0777 765,08

12 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 0,3 450,29

13 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,03614 62,73

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,34514 469,09

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т

маш. год 0,778817 580,81

16 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,3086 396,25

17 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,05782 795,93

18 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,30704 390,23

19 КБМ212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш. год 0,01807 505,61

20 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,03614 550,31

21 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,439 289,04

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

22 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,487025

23 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 1,2618375

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
24 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,033942 26141,86 25041,29 587,98

25 С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт

м3 0,0034388 6259,35 5913,16 223,46

26 С142-10-2 Вода м3 0,45037 76,31 76,31   -    

27 С112-50 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,005548 6263,59 5917,31 223,46

28 +&С1416-
8684-1
варіант 1

Каменi бортовi - поребрики, БР100.20.8 шт 35 237,15 223,50 9,00

29 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,44675 695,28 209,35 472,30

30 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 0,91285 854,38 365,33 472,30

31 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,049 3258,39 2814,80 379,70

32 С111-1757 Рядно м2 9,625 85,89 84,07 0,14

33 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД
60/90 марка А, тип І

т 5,408 4678,82 4250,00 337,08

13,63

16,75

63,89

1,68

91,74

512,59

122,73

  -    

122,82

4,65

9
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1 2 3 4 5 6 7 8

34 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,785 3592,09 2730,00 791,66

35 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3,927 3989,81 3119,92 791,66

36 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3 0,27105 1123,87 473,96 627,87

37 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3 2,27682 1297,90 644,58 627,87

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

38 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,7192 5,754 5,754

39 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0126 163,15 163,15

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 p.

70,43

78,23

22,04

25,45

9




