

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 88089,323 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 91,9 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області**

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	3	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
				4	5	6	7
1	02-01			65043,586	1993,751	-	67037,337
Глава 2. Об'єкти основного призначення							
Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області				65043,586	1993,751	-	67037,337
Разом по главі 2:				183,558	20,871	-	204,429
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства							
Зовнішні мережі електропостачання 0,23кВ							

1	2	3	4	5	6	7
			183,558	20,871	-	204,429
			1104,857	-	-	1104,857
			1104,857	-	-	1104,857
			66332,001	2014,622	-	68346,623
			66332,001	2014,622	-	68346,623
			66332,001	2014,622	-	68346,623
			-	-	1025,199	1025,199
			-	-	13,929	13,929
			-	-	33,750	33,750
			-	-	25,000	25,000
			-	-	29,170	29,170
			-	-	1127,048	1127,048
			-	-	968,323	968,323
			-	-	66,667	66,667
			-	-	26,700	26,700
			66332,001	2014,622	1061,690	1061,690
			890,562	-	2188,738	70535,361
			-	-	-	890,562
			-	-	454,834	454,834

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	1591,968	48,351	52,530	1692,849
	Настанова [4.43]		68814,531	2062,973	2696,102	73573,606
	Настанова [3.39]		68814,531	2062,973	17211,819	88089,323
			-	-	-	91,900
			-	-	-	91,900



Керівник проектної організації
 Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

С.О.Середєва
 С.О.Середєва

Керівник відділу

Т.С.Капран

