

Комунальний заклад спеціалізованої містечкової освіти

"Музична Школа №2" Криворізької Міської Ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5627,839 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А

Складений за поточними цінами станом на 24 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А	3258,267	-	-	3258,267
		Разом по главі 2:	3258,267	-	-	3258,267
		Разом по главах 1-7:	3258,267	-	-	3258,267
		Разом по главах 1-8:	3258,267	-	-	3258,267
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	758,449	758,449

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	758,449	758,449
		Разом по главах 1-9:	3258,267	-	758,449	4016,716
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	40,167	40,167
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	60,251	60,251
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,955	1,955
		Разом по главі 10:	-	-	102,373	102,373
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	245,000	245,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,210	15,210
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,033	13,033
		Разом по главі 12:	-	-	273,243	273,243
		Разом по главах 1-12:	3258,267	-	1134,065	4392,332
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	58,724	-	-	58,724
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,861	29,861
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	65,165	-	22,681	87,846
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	161,936	-	-	161,936
		Разом	3544,092	-	1186,607	4730,699
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	897,140	897,140

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3544,092	-	2083,747	5627,839

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Шарова Т.Б.