

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 111326,041 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 54,372 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою:Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буйництва	11,030	-	-	11,030
		Разом по главі 1:	11,030	-	-	11,030
2	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	64932,915	11646,766	-	76579,681

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	64932,915	11646,766	-	76579,681
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	530,550	778,395	-	1308,945
		Разом по главі 4:	530,550	778,395	-	1308,945
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	2270,522	-	-	2270,522
		Разом по главі 5:	2270,522	-	-	2270,522
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	268,467	-	-	268,467
		Разом по главі 6:	268,467	-	-	268,467
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	1715,186	12,471	-	1727,657
		Разом по главі 7:	1715,186	12,471	-	1727,657
		Разом по главах 1-7:	69728,670	12437,632	-	82166,302
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	256,734	-	-	256,734
		Разом по главі 8:	256,734	-	-	256,734
		Разом по главах 1-8:	69985,404	12437,632	-	82423,036
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	188,961	-	-	188,961

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	188,961	-	-	188,961
		Разом по главах 1-9:	70174,365	12437,632	-	82611,997
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	826,120	826,120
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1052,616	1052,616
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	42,105	42,105
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
14	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
15	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	60,624	60,624
		Разом по главі 10:	-	-	2095,394	2095,394
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	442,755	442,755
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	134,890	134,890
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
		Разом по главі 12:	-	-	648,845	648,845
		Разом по главах 1-12:	70174,365	12437,632	2744,239	85356,236
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1413,184	-	-	1413,184
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	398,120	398,120
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	561,395	99,501	21,954	682,850

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	4177,059	809,690	-	4986,749
		Разом	76326,003	13346,823	3164,313	92837,139
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	27,050	27,050
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд)	-	-	27,050	27,050
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	18461,852	18461,852
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	76326,003	13346,823	21653,215	111326,041
		Зворотні суми	-	-	-	54,372
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	38,510
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	15,862

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу




А.І. Берездецький

К.О. Марінчук

С.І. Максименко