

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 87226,371 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 91,9 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області

Складений за поточними цінами станом на 5 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області	64443,459	1993,751	-	66437,210
		Разом по главі 2:	64443,459	1993,751	-	66437,210
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання 0,23кВ	183,558	20,871	-	204,429

1	2	3	4	5	6	7
			183,558	20,871	-	204,429
3	06-01		1104,857	-	-	1104,857
			1104,857	-	-	1104,857
			65731,874	2014,622	-	67746,496
			65731,874	2014,622	-	67746,496
			65731,874	2014,622	-	67746,496
4	Настанова [4.32]		-	-	985,978	985,978
5	Настанова [4.32]		-	-	13,929	13,929
6	Розрахунок		-	-	33,750	33,750
7	Розрахунок		-	-	25,000	25,000
8	Розрахунок		-	-	29,167	29,167
			-	-	1087,824	1087,824
9	Настанова [4.34]		-	-	968,323	968,323
10	Настанова [4.34]		-	-	66,667	66,667
11	Настанова [4.35]		-	-	26,700	26,700
			-	-	1061,690	1061,690
			65731,874	2014,622	2149,514	69896,010
			847,850	-	-	847,850
			-	-	433,116	433,116

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1577,565	48,351	51,588	1677,504
	Настанова [4.43]	Разом	68157,289	2062,973	2634,218	72854,480
		Податок на додану вартість	-	-	14371,891	14371,891
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	68157,289	2062,973	17006,109	87226,371
		Зворотні суми	-	-	-	91,900
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	91,900

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник відділу

С.О.Середа
 С.О.Середа
 Т.С.Капран