

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області

Кошторисна вартість об'єкта 66437,210 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 109,52561 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13530,256 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	49632,161	-	49632,161	85,55624	10622,541	-
2	02-01-02	на опалення	3492,746	78,836	3571,582	3,38386	424,019	-
3	02-01-03	на вентиляцію	136,828	-	136,828	0,15074	18,523	-
4	02-01-04	на кондиціонування	19,499	149,194	168,693	0,10429	12,058	-
5	02-01-05	на господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, В2)	1113,026	37,568	1150,594	0,70922	90,772	-
6	02-01-06	на гаряче водопостачання (ТЗ)	447,666	-	447,666	0,30557	37,492	-
7	02-01-07	на господарсько побутову каналізацію (К1)	349,658	-	349,658	0,20583	26,112	-
8	02-01-08	на технологічне обладнання	7,151	381,109	388,26	0,03079	3,843	-
9	02-01-09	на силове електрообладнання та освітлення	6382,905	834,894	7217,799	11,26624	1327,591	-
10	02-01-010	на пожежну сигналізацію та систему оповіщення	1640,064	512,15	2152,214	4,70483	550,843	-
11	02-01-011	на блискавкозахист та заземлення	368,666	-	368,666	0,68662	84,665	-
12	02-01-012	на вогнезахист будівельних конструкцій (елементи кроквяної системи покрівлі)	675,569	-	675,569	1,57098	192,027	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	177,52	-	177,52	0,85040	139,77	-
		Всього:	64443,459	1993,751	66437,21	109,52561	13530,256	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	91,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.С.Капран

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Середа