

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48391,008 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 13,708 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Новомосковська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 238". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Новомосковська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради	9789,881	13524,648	-	23314,529
		Разом по главі 2:	9789,881	13524,648	-	23314,529
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі та споруди водопостачання	148,624	-	-	148,624
		Зовнішні мережі та споруди теплопостачання	1899,268	158,595	-	2057,863

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	2047,892	158,595	-	2206,487
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	1204,343	-	-	1204,343
		Разом по главі 7:	1204,343	-	-	1204,343
		Разом по главах 1-7:	13042,116	13683,243	-	26725,359
5 6	Настанова [4.25] Розрахунок N П-929	Разом по главах 1-8:	13042,116	13683,243	-	26725,359
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	93,903	-	-	93,903
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	528,000	528,000
		Разом по главі 9:	93,903	-	528,000	621,903
7 8 9 10	Настанова [4.32] Настанова [4.32] Настанова [4.32] Розрахунок N П-107	Разом по главах 1-9:	13136,019	13683,243	528,000	27347,262
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	273,473	273,473
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	410,209	410,209
		Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	273,473	273,473
11 12 13 14	Довідка замовника Довідка замовника Довідка замовника	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	7,882	7,882
		Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності згідно Закону У країни «Про енергетичну ефективність будівель»	-	-	20,833	20,833
		Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів	-	-	25,000	25,000
		Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта згідно КМУ від 13.04.11 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	-	-	13,929	13,929
		Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель та споруд	-	-	10,833	10,833
		Разом по главі 10:	-	-	1035,632	1035,632

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1076,842	1076,842
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	39,262	39,262
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	51,620	51,620
		Разом по главі 12:	-	-	1167,724	1167,724
		Разом по главах 1-12:	13136,019	13683,243	2731,356	29550,618
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	347,554	-	-	347,554
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	97,963	97,963
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	262,720	273,665	54,627	591,012
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	249,509	259,903	-	509,412
		Разом	13995,802	14216,811	2883,946	31096,559
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5993,619	5993,619
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13995,802	14216,811	8877,565	37090,178
	Довідка замовника	Крім того виконано станом на 01.10.2024	6951,865	1102,367	3246,598	11300,830
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20947,667	15319,178	12124,163	48391,008
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	13,708

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	13,708

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Бровкіна Н.О.

Мілько К.О.

Кумиш С.М.