

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48873,713 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,304 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Новомосковська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" за
адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 238". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 14 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Новомосковська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради	9790,151	13524,648	-	23314,799
		Разом по главі 2:	9790,151	13524,648	-	23314,799
2 3	06-01 06-02	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі та споруди водопостачання	148,009	-	-	148,009
		Зовнішні мережі та споруди теплопостачання	1888,557	158,595	-	2047,152

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	2036,566	158,595	-	2195,161
		Разом по главах 1-7:	11826,717	13683,243	-	25509,960
		Разом по главах 1-8:	11826,717	13683,243	-	25509,960
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	85,152	-	-	85,152
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	31,932	-	-	31,932
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	511,500	511,500
		Разом по главі 9:	117,084	-	511,500	628,584
		Разом по главах 1-9:	11943,801	13683,243	511,500	26138,544
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	261,385	261,385
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	392,078	392,078
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	261,385	261,385
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	7,166	7,166
11	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності згідно Закону У країни «Про енергетичну ефективність будівель»	-	-	20,833	20,833
12	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів	-	-	25,000	25,000
13	Довідка замовника	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта згідно КМУ від 13.04.11 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	-	-	13,929	13,929
14	Довідка замовника	Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель та споруд	-	-	10,833	10,833
		Разом по главі 10:	-	-	992,609	992,609
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1579,775	1579,775
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	83,745	83,745
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	1716,920	1716,920
		Разом по главах 1-12:	11943,801	13683,243	3221,029	28848,073
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	335,049	-	-	335,049
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	94,477	94,477
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	238,876	273,665	64,421	576,962
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	662,547	793,628	-	1456,175
		Разом	13180,273	14750,536	3379,927	31310,736
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6262,147	6262,147
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13180,273	14750,536	9642,074	37572,883
	Довідка замовника	Крім того виконано станом на 01.10.2024	6951,865	1102,367	3246,598	11300,830
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20132,138	15852,903	12888,672	48873,713
		Зворотні суми	-	-	-	11,304
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,304

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Бровкіна Н.О.

Мілько К.О.

Кумиш С.М.