
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_01-01-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Знесення зелених насаджень
Знесення зелених насаджень

Основа: Кошторисна вартість 1,385  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,0031  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,335  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-191-12 Звалювання дерев твердих порід і модрини

з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см
100шт 0,01 5455,89

4453,69
__-__
  -    

55 45 __-__
  -    

43,0100
  -    

0,43
  -    

2 КБ1-193-6 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 32 см

100шт 0,01 9573,68
7604,36

__-__
  -    

96 76 __-__
  -    

82,4500
  -    

0,82
  -    

3 КБ1-192-3 Трелювання деревини на відстань до 300 м
тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.],
діаметр стовбурів понад 30 см

100шт 0,01 28542,82
6090,17

22452,65
6011,47

285 61 224
60

71,2300
50,5920

0,71
0,51

4 КБ1-197-2 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
32 см

100 пнів 0,01 5089,44
  -    

5089,44
1279,85

51   -    51
13

__-__
9,3933

__-__
0,09

5 КБ1-200-2 Оббивання землі з викорчуваних пнів
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів
понад 24 см

100 пнів 0,01 1895,60
  -    

1895,60
476,69

19   -    19
5

__-__
3,4986

__-__
0,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-202-2 Вивезення пнів тракторними причепами 2 т

на відстань до 100 м, діаметр дерев понад
32 см

100шт 0,01 4670,01
889,20

3780,81
1051,04

47 9 38
11

10,4000
7,9186

0,1
0,08

7 & С331-11-1
на базу ДЕУ

Перевезення пнів транспортом загального
призначення з напівпричіпом на вiдстань 30
км

т 1,6 366,33
  -    

366,33
  -    

586   -    586
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С331-11 Перевезення лісоматеріалів транспортом
загального призначення з напівпричіпом на
вiдстань 30 км

т 0,25 366,33
  -    

366,33
  -    

92   -    92
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1231 191 1010
89

2,06
0,71

  Разом будівельні роботи, грн. 1231
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30
       всього заробiтна плата, грн. 280
  Загальновиробничi витрати, грн. 154
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 55
  Всього будівельні роботи, грн. 1385

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1385
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 335

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________ Андрій ДУДКА
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 3234,281  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 15,39484  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1650,138  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Благоустрій 
1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
100 м3 0,26874 36971,57

18628,30
18343,27
6186,02

9936 5006 4930
1662

203,9000
59,0153

54,8
15,86

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,8958 5804,33
1570,64

4233,69
942,12

5200 1407 3793
844

18,3700
7,3821

16,46
6,61

3 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 2,69 7377,57
3919,34

3458,23
1122,36

19846 10543 9303
3019

42,9000
9,9840

115,4
26,86

4 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 2,1913 3245,92
283,01

2962,91
961,60

7113 620 6493
2107

3,3100
8,5540

7,25
18,74

5 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 219,13 289,04
  -    

289,04
48,19

63337   -    63337
10560

__-__
0,4110

__-__
90,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 105432 17576 87856
18192

193,91
158,13

  Разом будівельні роботи, грн. 105432
       в тому числi:



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 35768
  Загальновиробничi витрати, грн. 20508
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7405
  Всього будівельні роботи, грн. 125940

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 125940

 Роздiл 2. Загально-будівельні 
6 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,1317 39705,87
1584,32

38121,55
12372,21

5229 209 5020
1629

18,5300
110,0580

2,44
14,49

7 КБ1-13-4 Зворотня засипка ґрунту екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,1317 30853,22
1228,64

29624,58
9614,55

4063 162 3901
1266

14,3700
85,5270

1,89
11,26

8 КБ6-22-3
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування перекриттів
безбалкових товщиною понад 200 мм на
висоті від опорної площадки до 6 м

100м3 0,3206 53976,29
53585,22

391,07
109,63

17305 17179 126
35

542,8000
1,0342

174,02
0,33

9 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін м3 80,022 1543,60
1142,19

401,41
143,43

123522 91400 32122
11478

11,7100
1,3915

937,06
111,35

10 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів
підлог(підвального поверху)

100м2 0,5628 6089,93
4777,63

1312,30
457,93

3427 2689 738
258

50,8800
4,3986

28,64
2,48

11 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 6,589 1583,67
1539,00

44,67
12,94

10435 10140 295
85

18,0000
0,1134

118,6
0,75

12 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 6,589 8824,06
8714,86

109,20
31,62

58142 57422 720
208

92,8100
0,2772

611,53
1,83

13 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог (1-
го, 2-го поверху)

100м2 6,589 6089,93
4777,63

1312,30
457,93

40127 31480 8647
3017

50,8800
4,3986

335,25
28,98

14 КБ46-45-5 Розбирання збірних залізобетонних
площадок по металевих балках

100м2 0,10414 66949,54
34657,10

26784,77
9186,40

6972 3609 2789
957

359,7000
81,1296

37,46
8,45

15 КБ46-45-3 Розбирання сходових маршів (р-р
1100*3010мм=4шт)

100м2 0,13244 77675,34
73641,15

4034,19
1431,93

10287 9753 534
190

861,3000
12,7118

114,07
1,68

16 КР12-65-15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від олійної, перхлорвінілової фарби

100м2 1,8 3626,06
3626,06

__-__
  -    

6527 6527 __-__
  -    

42,4100
  -    

76,34
  -    

17 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі

100м2 1,818 3219,08
3219,08

__-__
  -    

5852 5852 __-__
  -    

37,6500
  -    

68,45
  -    

18 КР1-27-2 Розробка ґрунту вручну з переміщенням
ручними візками на 20 м, група ґрунту 2

1 м3 46,02 282,15
282,15

__-__
  -    

12985 12985 __-__
  -    

3,3000
  -    

151,87
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,736 3245,92
283,01

2962,91
961,60

2389 208 2181
708

3,3100
8,5540

2,44
6,3

20 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 73,6 289,04
  -    

289,04
48,19

21273   -    21273
3547

__-__
0,4110

__-__
30,25

 ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТІВ
21 КБ46-34-3 Розбирання залізобетонних стрічкових

фундаментів
м3 35,077 8133,64

3629,64
3734,84
1334,50

285304 127317 131007
46810

36,3000
12,9470

1273,3
454,14

22 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних
(ФБС)

м3 164,193 8133,64
3629,64

3734,84
1334,50

1335487 595961 613235
219116

36,3000
12,9470

5960,21
2125,81

23 КР1-9-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2 (всередині будівлі)

100 м3 4,89268 8627,68
461,13

8160,98
2506,20

42212 2256 39929
12262

5,2900
22,0891

25,88
108,07

24 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 543,48 289,04
  -    

289,04
48,19

157087   -    157087
26190

__-__
0,4110

__-__
223,37

25 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 831,76 265,40
  -    

265,40
48,19

220749   -    220749
40083

__-__
0,4110

__-__
341,85

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2369374 975149 1240353
367839

9919,45
3471,39

  Разом будівельні роботи, грн. 2369374
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153872
       всього заробiтна плата, грн. 1342988
  Загальновиробничi витрати, грн. 738966
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1606,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 263977
  Всього будівельні роботи, грн. 3108340

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3108340
  Разом прямі витрати по кошторису 2474806 992725 1328209

386031
10113,36
3629,52

  Разом будівельні роботи, грн. 2474806
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153872
       всього заробiтна плата, грн. 1378756
  Загальновиробничi витрати, грн. 759475
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1651,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 271382



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 3234281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3234281
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 15394,84

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1650138

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 11796,702  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 8,84906  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 966,919  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Стіни 
 Зовнішні стіни 

1 КБ8-22-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Монтаж зовнішніх несучих стін із
газоблоку марки D500 на клейовій суміші
для чарунчастого бетону з використанням
арматури А-400с діам. 8мм кожні 3-4 ряди
кладки, в два прути, товщиною 400мм

1 м3 194,856 669,44
552,90

84,20
38,63

130444 107736 16407
7527

5,7385
0,3251

1118,18
63,35

2 & С1411-5-5
варіант 2

Блоки газобетонні D=500 мм м3 192,907 4375,47
  -    

__-__
  -    

844059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 4871,4 14,54
  -    

__-__
  -    

70830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С188888-
21-1

Піна монтажна вихід в л з балону л 313,72 411,17
  -    

__-__
  -    

128992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 1,56 4046,11
  -    

__-__
  -    

6312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,78432 7521,02
7328,22

192,80
92,93

13420 13076 344
166

73,2895
0,7820

130,77
1,4

7 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,78432 54446,21
  -    

__-__
  -    

97149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ8-22-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування зовнішніх стін з газоблоку D500
на клейовій суміші для чарунчастого
бетону з армуванням ариатурою ф8
А400С через кожні 3 ряди кладки, в 2 прути,
 товщ. 300 мм

1 м3 134,13 668,53
552,90

84,20
38,63

89670 74160 11294
5181

5,7385
0,3251

769,71
43,61

9 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 3353,25 14,54
  -    

__-__
  -    

48756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1411-5-5
варіант 3

Блоки газобетонні D=300 мм м3 132,7887 4375,47
  -    

__-__
  -    

581013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,15456 7521,02
7328,22

192,80
92,93

8683 8461 222
107

73,2895
0,7820

84,62
0,9

12 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А400С, діаметр 8 мм

т 1,15456 48776,96
  -    

__-__
  -    

56316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ8-5-9
Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування стін вентканалів із цегли
[керамічної] товщ.250мм

1 м3 5,3 1609,03
1321,37

167,66
80,81

8528 7003 889
428

13,5470
0,6800

71,8
3,6

14 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 2,12 10730,40
  -    

__-__
  -    

22748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 1,272 4046,11
  -    

__-__
  -    

5147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,01166 7521,02
7328,22

192,80
92,93

88 85 3
1

73,2895
0,7820

0,85
0,01

17 & С111-872-
1

Сiтка з дроту ВрІ 50х50х3 м2 5,3 125,15
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ8-5-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Муурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м
товщ.510мм

1 м3 12,087 1122,91
930,93

188,61
90,91

13573 11252 2280
1099

9,4300
0,7650

113,98
9,25

19 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 4,762278 10730,40
  -    

__-__
  -    

51101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 2,90088 4046,11
  -    

__-__
  -    

11737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,026591
4

7521,02
7328,22

192,80
92,93

200 195 5
2

73,2895
0,7820

1,95
0,02

22 & С111-872-
1

Сiтка з дроту ВрІ 50х50х3 м2 12,0972 125,15
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ8-5-1

Н2=1,15,
Н5=1,25

Муурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної](в місцях плит перекритя) при
висоті поверху до 4 м

1 м3 24,975 1119,54
930,93

188,61
90,91

27961 23250 4711
2270

9,4300
0,7650

235,51
19,11

24 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 9,84 10730,40
  -    

__-__
  -    

105587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 5,994 4046,11
  -    

__-__
  -    

24252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,054945 7521,02
7328,22

192,80
92,93

413 403 10
5

73,2895
0,7820

4,03
0,04

27 & С111-872-
1

Сiтка з дроту ВрІ 50х50х3 м2 24,975 125,15
  -    

__-__
  -    

3126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Внутрішні стіни та перегородки
28 КБ8-22-2

Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування внутрішніх стін з газоблоку
D500 на клейовій суміші для чарунчастого
бетону з армуванням ариатурою ф8
А400С через кожні 3 ряди кладки, в 2 прути,
 товщ. 400 мм

1 м3 127 610,11
509,69

84,20
38,63

77484 64731 10693
4906

5,2900
0,3251

671,83
41,29

29 & С1411-5-5
варіант 2

Блоки газобетонні D=500 мм м3 127 4375,47
  -    

__-__
  -    

555685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 3175 14,54
  -    

__-__
  -    

46165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С188888-
21-1

Піна монтажна вихід в л з балону л 135,89 411,17
  -    

__-__
  -    

55874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 0,51 4046,11
  -    

__-__
  -    

2064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,89216 7521,02
7328,22

192,80
92,93

6710 6538 172
83

73,2895
0,7820

65,39
0,7

34 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,89216 54446,21
  -    

__-__
  -    

48575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ8-22-2
Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування внутрішніх несучих стін із
газоблоку марки D500 на клейовій суміші
для чарунчастого бетону з використанням
арматури А-400с діам. 8мм кожні 3-4 ряди
кладки, в два прути, товщиною 300мм

1 м3 27,45 610,88
509,69

84,20
38,63

16769 13991 2311
1060

5,2900
0,3251

145,21
8,92

36 & С1411-5-5
варіант 3

Блоки газобетонні D=300 мм м3 27,45 4375,47
  -    

__-__
  -    

120107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 686,25 14,54
  -    

__-__
  -    

9978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С188888-
21-1

Піна монтажна вихід в л з балону л 29,37 411,17
  -    

__-__
  -    

12076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С1425-11682

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 0,11 4046,11
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,2624 7521,02
7328,22

192,80
92,93

1974 1923 51
24

73,2895
0,7820

19,23
0,21

41 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,2624 54446,21
  -    

__-__
  -    

14287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ8-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Улаштування перегородок з газоблоку
D400 D500 на клейовій суміші для
чарунчастого бетону з армуванням
ариатурою ф8 А400С через кожні 4 ряди
кладки, в 1 прут, товщ. 100 мм

100м2 9,254 17385,66
15693,72

771,21
371,70

160887 145230 7137
3440

145,8660
3,1280

1349,84
28,95

43 & С1411-5-5
варіант 2

Блоки газобетонні D=500 мм м3 91,6146 4375,47
  -    

__-__
  -    

400857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 2109,912 14,54
  -    

__-__
  -    

30678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С188888-
21-1

Піна монтажна вихід в л з балону л 1166 411,17
  -    

__-__
  -    

479424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,13 7521,02
7328,22

192,80
92,93

978 953 25
12

73,2895
0,7820

9,53
0,1

47 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,13 54446,21
  -    

__-__
  -    

7078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ8-6-3
Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] М100, товщиною в 1/2 цегли
при висоті поверху до 4 м

100м2 3,178 26834,64
25044,92

1789,72
862,59

85280 79593 5687
2741

244,6510
7,2590

777,5
23,07

49 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 16,01712 10730,40
  -    

__-__
  -    

171870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 7,3094 4046,11
  -    

__-__
  -    

29575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ8-11-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,17479 7521,02
7328,22

192,80
92,93

1315 1281 34
16

73,2895
0,7820

12,81
0,14

52 & С111-872-
1

Сiтка з дроту ВрІ 50х50х3 м2 79,45 125,15
  -    

__-__
  -    

9943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ8-5-7
Н2=1,15,
Н5=1,25

Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м
(докладання над ФБС стін підвалу)

1 м3 6,612 1161,54
971,40

188,61
90,91

7680 6423 1247
601

9,9590
0,7650

65,85
5,06

54 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 2,612 10730,40
  -    

__-__
  -    

28028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1425-11682
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка РК М75 П12

м3 1,59 4046,11
  -    

__-__
  -    

6433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КБ8-11-1

Н2=1,15,
Н5=1,25

Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,00957 7521,02
7328,22

192,80
92,93

72 70 2
1

73,2895
0,7820

0,7
0,01

57 & С111-872-
1

Сiтка з дроту ВрІ 50х50х3 м2 4,35 125,15
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ8-26-1
Н2=1,15,
Н5=1,25

Улаштування перегородок зі скляних
блоків при висоті поверху до 4 м

100м2 4,5 90072,33
20720,81

775,40
373,72

405325 93244 3489
1682

192,5905
3,1450

866,66
14,15

59 С111-2000-7
варіант 1

Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17
AERO

кг 2340 43,41
  -    

__-__
  -    

101579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2001-3 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
20 мм  Ceresit  СЕ 43 aguastatic

кг 4,5 225,38
  -    

__-__
  -    

1014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1632-6-1 Сталь пруткова,нержавіюча діаметр 3 мм м 937,5 42,76
  -    

__-__
  -    

40088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5289123 659598 67013
31352

6515,95
263,89

  Разом будівельні роботи, грн. 5289123
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4562512
       всього заробiтна плата, грн. 690950
  Загальновиробничi витрати, грн. 376713
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 813,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 133654
  Всього будівельні роботи, грн. 5665836

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5665836

 Роздiл 2. Перемички 
62 КБ7-44-10

Н2=1,15,
Н5=1,25

Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,64 23467,74
2377,82

20041,28
5533,38

15019 1522 12826
3541

24,6790
44,0325

15,79
28,18

63 К582821-578
варіант 1

Перемичка брускова 3 ПБ 16-37-п шт 39 749,53
  -    

__-__
  -    

29232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 К582821-580
варіант 1

Перемичка брускова 3 ПБ 18-37-п шт 18 779,39
  -    

__-__
  -    

14029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 К582811-126
варіант 1

Перемичка брускова 1ПБ 13-1-п шт 7 261,67
  -    

__-__
  -    

1832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ6-11-2
Н2=1,15,
Н5=1,25

Установлення в готові гнізда із
закладенням арматурних стрижнів,
довжиною понад 1 м

т 0,279 26056,39
26056,39

__-__
  -    

7270 7270 __-__
  -    

260,5900
  -    

72,7
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 89_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
т 0,279 48923,49

  -    
__-__
  -    

13650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 81032 8792 12826
3541

88,49
28,18

  Разом будівельні роботи, грн. 81032
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59414
       всього заробiтна плата, грн. 12333
  Загальновиробничi витрати, грн. 6586
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2300
  Всього будівельні роботи, грн. 87618

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 87618

 Роздiл 3. Вікна 
68 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0648 22078,95
20585,19

1299,73
911,40

1431 1334 84
59

191,3300
8,1070

12,4
0,53

69 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,76734 17479,04
16332,88

1039,79
729,12

13412 12533 798
559

149,5000
6,4856

114,72
4,98

70 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1485 13323,81
12383,49

865,20
606,69

1979 1839 128
90

113,3500
5,3966

16,83
0,8

71 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,62118 10191,74
9468,70

677,03
474,74

6331 5882 421
295

86,6700
4,2229

53,84
2,62

72 & С1545-44-
15-Л

Дюбель 10*100 шт 672 29,98
  -    

__-__
  -    

20147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1632-102
варіант 1

Герметик силіконовий л 20,4 835,56
  -    

__-__
  -    

17045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 50,1 615,25
  -    

__-__
  -    

30824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вартість віконних блоків:
 ------------------------------------------
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 Вікон. блок №1: S:0,900*2,030=1,
827м2х42шт.

75 & С126-20-1
варіант 1

Віконни блок з ПВХ профілю - 70мм, з
енергозберегаючим 2-камерним
склопакетом, колір профілю зі сторони
фасаду - дуб   натуральний, з внутрішньої -
білий, розм. S: 0,900*2,030=1,827м2

шт 42 12144,97
  -    

__-__
  -    

510089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вікон. блок №2: S:1,800*2,030=3,
654м2х17шт.

76 & С126-58-1
варіант 1

Віконний блок з ПВХ профілю - 70мм,з
енергозберегаючим 2-камерним
склопакетом, колір профілю зі сторони
фасаду -  дуб-натуральний, з внутрішньої -
білий, розм. S:1,800*2,030=3,654м2

шт 17 14187,82
  -    

__-__
  -    

241193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вікон. блок №3: S:0,900*0,900=0,810м2х8шт.
77 & С126-15-1

варіант 1
Віконний блок з ПВХ профілю - 70мм, з
енергозберегаючим 2-камерним
склопакетом, колір профілю зі сторони
фасаду - дуб  натуральний, з внутрішньої
білий, розм. S: 0,900*0,900=0,810м2

шт 8 5800,96
  -    

__-__
  -    

46408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вікон. блок №4 S:0,900*2,750=2,475м2х6шт.
78 & С126-86-1

варіант 1
Віконний блок з ПВХ профілю - 70мм, з
енергозберегаючим 2-камерним
склопакетом, колір профілю зі сторони
фасаду - дуб натуральний, з внутрішньої -
білий, розм. S: 0,900*2,750=2,475м2

шт 6 19687,73
  -    

__-__
  -    

118126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-
1609-1

Гідроізоляційної стрічки ALENOR ОН Т,
b=100мм

м 366 50,78
  -    

__-__
  -    

18585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1609-1
варіант 1

Гідроізоляційної стрічки ALENOR ОВ Т,
b=100мм

м 366 50,78
  -    

__-__
  -    

18585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,777 3192,14
3036,95

155,19
108,82

2480 2360 120
85

31,5200
0,9680

24,49
0,75

82 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 10,8 615,25
  -    

__-__
  -    

6645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С123-385-
10
варіант 3

Пластикове підвіконня Верзаліт, ширина 450
мм

м 33,28 2735,52
  -    

__-__
  -    

91038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С123-385-
10
варіант 4

Пластикове підвіконня Верзаліт, ширина 350
мм

м 45,14 2160,29
  -    

__-__
  -    

97515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 10,8 615,25
  -    

__-__
  -    

6645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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86 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,792 2755,99

2630,36
116,39

81,62
2183 2083 92

65
27,3000

0,7260
21,62
0,57

87 & С123-385-
9
варіант 1

Відлив з крапельником з оцинкованої сталі
товщиною 0,7мм з полімерним покриттям,
колір RAL, шириною 220мм

м.п. 82,13 317,34
  -    

__-__
  -    

26063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С111-136-
1-7

Саморіз 35 мм шт 280 0,73
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С1632-102 Силікон л 20 1628,48
  -    

__-__
  -    

32570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ10-21-2 Установлення залізних виробів віконних,
замків антидетка

100шт 0,35 6774,37
6774,37

__-__
  -    

2371 2371 __-__
  -    

70,3100
  -    

24,61
  -    

91 С111-950
варіант 1

Замок дитячий "антидетка" шт 35 206,34
  -    

__-__
  -    

7222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1319091 28402 1643
1153

268,51
10,25

  Разом будівельні роботи, грн. 1319091
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1289046
       всього заробiтна плата, грн. 29555
  Загальновиробничi витрати, грн. 15755
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5497
  Всього будівельні роботи, грн. 1334846

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1334846

 Роздiл 4. Заповнення прорізів
вітражними конструкціями і дверними

блоками 
92 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,5415 10191,74
9468,70

677,03
474,74

5519 5127 367
257

86,6700
4,2229

46,93
2,29

93 & С1545-44-
15-Л

Дюбель 10*100 шт 151 29,98
  -    

__-__
  -    

4527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С1632-102
варіант 1

Герметик силіконовий л 5,3 835,56
  -    

__-__
  -    

4428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 11,6 615,25
  -    

__-__
  -    

7137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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96 & С121-350-

5-25
варіант 1

Вітражна конструкція  з алюмінієвого
профілю, опір теплопередачі вікон R=0,9
дверей 0,7 м2*К/Вт, ззовні профіль оклеяний
         плівкою золотий дуб, склопакет із
гартованого скла, обладнані замком-
вертушком, ручкою-штангою із нержавіючої
сталі         l=1200мм, доводчиком,
алюмінієвим теплим порогом, захисною
пластиною h=300мм з двох сторін (розміром
2700*2700 )

м2 21,87 18155,34
  -    

__-__
  -    

397057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С121-350-
5-25
варіант 2

Вітражна конструкція  з алюмінієвого
профілю, опір теплопередачі вікон R=0,9
дверей 0,7 м2*К/Вт, ззовні профіль оклеяний
          плівкою золотий дуб, склопакет із
гартованого скла, обладнані замком-
вертушком, ручкою-штангою із нержавіючої
сталі              l=1200мм, доводчиком,
електроприводом для автоматичного
відчинення дверей, алюмінієвим теплим
порогом, захисною   пластиною h=300мм з
двох сторін (розміром 2700*2700,)

м2 7,29 18155,34
  -    

__-__
  -    

132352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С121-350-
5-25
варіант 3

Вітражна конструкція  з алюмінієвого
профілю, опір теплопередачі вікон R=0,9
дверей 0,7 м2*К/Вт, ззовні профіль оклеяний
         плівкою золотий дуб, склопакет із
гартованого скла, (розміром 2700*2700мм)   

м2 7,29 18155,34
  -    

__-__
  -    

132352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С121-350-
5-26
варіант 1

Вітражна конструкція  з алюмінієвого
профілю, опір теплопередачі вікон R=0,9
дверей 0,7 м2*К/Вт, ззовні профіль оклеяний
     плівкою  золотий дуб, склопакет із
гартованого скла, обладнані замком-
вертушком, ручкою-штангою із нержавіючої
сталі      l=1200мм ,  доводчиком з
електроприводом для автоматичного
відчинення дверей, алюмінієвим теплим
порогом, захисною  пластиною h=300мм з
двох сторін (розміром (4100+1800)*3000)

м2 17,7 22471,97
  -    

__-__
  -    

397754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ10-21-1 Установлення доводчиків 100шт 0,08 14523,86
14523,86

__-__
  -    

1162 1162 __-__
  -    

118,9700
  -    

9,52
  -    

101 & С126-101-
3
варіант 1

Доводчик дверний шт 6 4354,20
  -    

__-__
  -    

26125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С126-101-
3
варіант 2

Доводчик дверний з електроприводом Porta
Matic

шт 2 24572,08
  -    

__-__
  -    

49144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 КМ11-138-1 Монтаж ектроприводу для

автоматичного відчинення дверей
комплект 2 146,65

80,94
29,20
10,00

293 162 58
20

0,8000
0,0825

1,6
0,17

 Зовнішні захисні ролети
104 КБ20-11-7 Установлення ролетної системи

екструдована глуха Security, тип профілю
AER 44m/s

грати 5 1123,76
681,17

128,16
40,40

5619 3406 641
202

6,9000
0,3831

34,5
1,92

105 & С130-603-
2

Ролетна система екструдована глуха
Security, тип профілю AER 44m/s колір
світло сірий. Пружинно-інерційний механізм
керування. Комбінований монтаж коробом
всередину, р-р 2700х2700мм

шт 5 40767,93
  -    

__-__
  -    

203840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування люків доступу
106 КБ15-104-9 Установлення ревізійних люків доступу шт 9 231,12

185,92
__-__
  -    

2080 1673 __-__
  -    

1,9800
  -    

17,82
  -    

107 & С111-
1756-3

Люк ревізійний внутрішній ПВХ нажимний
одностулковий, колір білий р-р 400х400 мм

шт 8 8749,66
  -    

__-__
  -    

69997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-
1756-2
варіант 1

Люк ревізійний зовнішній металевий
нажимний одностулковий з полімерним
покриттям, колір RAL 7024 р-р 400х400 мм

шт 1 8749,66
  -    

__-__
  -    

8750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДВЕРІ
 =========
 Двері Д-1, Д1*, 15+29=44 шт.
 -----------------------------------------------

109 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,9108 31026,81
25719,64

1515,48
478,25

28259 23425 1380
436

235,4200
3,5100

214,42
3,2

110 & С126-1-
201-6
варіант 1

Дверний блок однополотний, з охоплюючою
коробкою, полотно з оцинкованої сталі,
товщиною 1мм з пофарбуванням з двох    
сторін, глухий, без порогу, Д-1, Д-1*, S=2,
07м2

м2 91,08 16583,31
  -    

__-__
  -    

1510408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 13,9 615,25
  -    

__-__
  -    

8552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 330 54,92
  -    

__-__
  -    

18124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КР6-27-1 Установлення дверних ручок 100 шт 0,44 7230,81
7230,81

__-__
  -    

3182 3182 __-__
  -    

61,6700
  -    

27,13
  -    

114 & С111-953-
2
варіант 1

Ручка дверна шт 44 1153,03
  -    

__-__
  -    

50733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР6-27-3 Установлення замків дверних  урізних 100 шт 0,44 17775,10
17775,10

__-__
  -    

7821 7821 __-__
  -    

151,6000
  -    

66,7
  -    
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116 & С111-950-

1-Т
Замок-вертушок шт 44 2672,08

  -    
__-__
  -    

117572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Двері, 1 шт. 
 --------------------------

117 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0273 31026,81
25719,64

1515,48
478,25

847 702 41
13

235,4200
3,5100

6,43
0,1

118 & С126-1-
201-39
варіант 1

Дверний блок одностулковий металевий з
утепленням, фарбований  RAL 7016 з
порогом

м2 2,73 13838,86
  -    

__-__
  -    

37780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 0,4 615,25
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 10 54,92
  -    

__-__
  -    

549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ10-21-1 Установлення доводчиків 100шт 0,01 14523,86
14523,86

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

118,9700
  -    

1,19
  -    

122 & С126-101-
3
варіант 1

Доводчик дверний шт 1 4354,20
  -    

__-__
  -    

4354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР6-27-1 Установлення дверних ручок 100 шт 0,01 7230,81
7230,81

__-__
  -    

72 72 __-__
  -    

61,6700
  -    

0,62
  -    

124 & С111-953-
2
варіант 1

Ручка дверна шт 1 1153,03
  -    

__-__
  -    

1153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР6-27-3 Установлення замків дверних  урізних 100 шт 0,01 17775,10
17775,10

__-__
  -    

178 178 __-__
  -    

151,6000
  -    

1,52
  -    

126 & С111-950-
1-Т

Замок-вертушок шт 1 2672,08
  -    

__-__
  -    

2672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ11-43-3 Улаштування порогу 100м 0,01 1317,92
1308,16

2,75
2,43

13 13 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,12
  -    

 Двері Д-2, Д-2*, Д-4, Д-5, Д-5*, 3+1+1+1+1=7
шт.

 -------------------------------------------------------------
128 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен
100м2 0,15525 31026,81

25719,64
1515,48
478,25

4817 3993 235
74

235,4200
3,5100

36,55
0,54

129 & С126-1-
201-41
варіант 3

Дверний блок однополий металевий, з
пофарбуванням з двох сторін, глухий без
порогу, сертифікований ЕI30, Д-2, Д-2*, Д-4,  
 S=2,277м2

м2 11,385 13838,88
  -    

__-__
  -    

157556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С126-1-
201-42
варіант 3

Дверний блок однополий металевий, з
пофарбуванням з двох сторін, глухий з
порогом, сертифікований ЕI30, Д-5, Д-5*, 
S=2,07м2

м2 4,14 16023,85
  -    

__-__
  -    

66339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 & С1550-38-

1-П
Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 2,4 615,25
  -    

__-__
  -    

1477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 56 54,92
  -    

__-__
  -    

3076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ11-43-3 Улаштування порогу 100м 0,02 1317,92
1308,16

2,75
2,43

26 26 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,25
  -    

134 КБ10-21-1 Установлення доводчиків 100шт 0,05 14523,86
14523,86

__-__
  -    

726 726 __-__
  -    

118,9700
  -    

5,95
  -    

135 & С126-101-
3
варіант 1

Доводчик дверний шт 5 4354,20
  -    

__-__
  -    

21771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР6-27-1 Установлення дверних ручок 100 шт 0,07 7230,81
7230,81

__-__
  -    

506 506 __-__
  -    

61,6700
  -    

4,32
  -    

137 & С111-953-
2
варіант 1

Ручка дверна шт 7 1153,03
  -    

__-__
  -    

8071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР6-27-3 Установлення замків дверних  урізних 100 шт 0,03 17775,10
17775,10

__-__
  -    

533 533 __-__
  -    

151,6000
  -    

4,55
  -    

139 & С111-950-
2

Замок врізний шт 3 4035,26
  -    

__-__
  -    

12106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Двері Д-6, Д-6*, Д-7, 5+1+1=7 шт.
 -------------------------------------------------------

140 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,14697 31026,81
25719,64

1515,48
478,25

4560 3780 223
70

235,4200
3,5100

34,6
0,52

141 & С126-1-
201-43
варіант 2

Дверний блок однополий металевий, з
пофарбуванням з двох сторін, глухий без
порогу, Д-6, Д-6*, S=2,07м2

м2 12,42 7447,28
  -    

__-__
  -    

92495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С126-1-
201-43
варіант 3

Дверний блок однополий металевий, з
пофарбуванням з двох сторін, глухий без
порогу, Д-7, S=2,277м2

м2 2,277 7447,28
  -    

__-__
  -    

16957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 2,2 615,25
  -    

__-__
  -    

1354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 53 54,92
  -    

__-__
  -    

2911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КР6-27-1 Установлення дверних ручок 100 шт 0,07 7230,81
7230,81

__-__
  -    

506 506 __-__
  -    

61,6700
  -    

4,32
  -    

146 & С111-953-
2
варіант 1

Ручка дверна шт 7 1153,03
  -    

__-__
  -    

8071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КР6-27-3 Установлення замків дверних  урізних 100 шт 0,06 17775,10
17775,10

__-__
  -    

1067 1067 __-__
  -    

151,6000
  -    

9,1
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
148 & С111-950-

1-Т
Замок-вертушок шт 6 2672,08

  -    
__-__
  -    

16032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Двері Д-8, = 2 шт.
 --------------------------------

149 КБ9-53-1 Монтаж герметично-захисного дверного
блоку для бомбосховищ

т 0,424 14680,27
12334,70

1242,77
442,69

6224 5230 527
188

131,3600
4,1760

55,7
1,77

150 & С126-1-
201-5

Герметично-захисний дверний блок для
бомбосховищ

м2 5,382 114055,14
  -    

__-__
  -    

613845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 0,8 615,25
  -    

__-__
  -    

492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 19 54,92
  -    

__-__
  -    

1043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дверні блоки Д-3, Д-3*, 4+4=8 шт.
 --------------------------------------------------------------

153 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах

100м2 0,18348 13049,90
8209,44

4773,11
1506,28

2394 1506 876
276

79,2800
11,0550

14,55
2,03

154 & С126-1-
201-40
варіант 2

Дверний блок однополотний, алюмінієвий
холодний з пофарбуванням з двох сторін, зі
склопакетом з гартованого скла, без   порогу,
 з ущільненням в притул, Д-3, Д-3*

м2 18,348 18157,37
  -    

__-__
  -    

333151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С1550-38-
1-П

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 2,8 615,25
  -    

__-__
  -    

1723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С1545-44-
15-Л
варіант 1

Дюбель 10*150 шт 66 54,92
  -    

__-__
  -    

3625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ11-43-3 Улаштування порогу 100м 0,037 1317,92
1308,16

2,75
2,43

49 48 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,46
  -    

158 КБ10-21-1 Установлення доводчиків 100шт 0,03 14523,86
14523,86

__-__
  -    

436 436 __-__
  -    

118,9700
  -    

3,57
  -    

159 & С126-101-
3
варіант 1

Доводчик дверний шт 3 4354,20
  -    

__-__
  -    

13063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КР6-27-1 Установлення дверних ручок 100 шт 0,03 7230,81
7230,81

__-__
  -    

217 217 __-__
  -    

61,6700
  -    

1,85
  -    

161 & С111-953-
2
варіант 1

Ручка дверна шт 3 1153,03
  -    

__-__
  -    

3459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КР6-27-3 Установлення замків дверних  урізних 100 шт 0,03 17775,10
17775,10

__-__
  -    

533 533 __-__
  -    

151,6000
  -    

4,55
  -    

163 & С111-950-
1-Т

Замок-вертушок шт 3 2672,08
  -    

__-__
  -    

8016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4650023 66175 4348

1536
608,82
12,54

  Разом будівельні роботи, грн. 4650023
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4579500
       всього заробiтна плата, грн. 67711
  Загальновиробничi витрати, грн. 35463
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12145
  Всього будівельні роботи, грн. 4685486

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 4685486

 Роздiл 5. Інженерні отвори 
164 КБ46-29-2 Пробивання в цегляних стінах гнізд

розміром 150х150 мм
100шт 0,15 13784,47

8897,77
4886,70
1746,08

2068 1335 733
262

87,9400
16,9400

13,19
2,54

165 КБ46-29-2
Н1=1,54

Пробивання в цегляних стінах гнізд
розміром 400х400 мм

100шт 0,08 21228,08
13702,56

7525,52
2688,96

1698 1096 602
215

135,4276
26,0876

10,83
2,09

166 КБ46-29-2
Н1=2,7

Пробивання в цегляних стiнах гнiзд
розмiром 700х500 мм

100шт 0,05 37218,07
24023,98

13194,09
4714,42

1861 1201 660
236

237,4380
45,7380

11,87
2,29

167 КБ46-29-2
Н1=1,9

Пробивання в цегляних стiнах гнiзд
розмiром 500х500 мм

100шт 0,05 26190,49
16905,76

9284,73
3317,55

1310 845 465
166

167,0860
32,1860

8,35
1,61

168 КБ46-29-2
Н1=6

Пробивання в цегляних стiнах гнiзд
розмiром 350х1560 мм

100шт 0,04 82706,82
53386,62

29320,20
10476,48

3308 2135 1173
419

527,6400
101,6400

21,11
4,07

169 КБ46-30-3 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 500
см2

100шт 0,09 27526,55
16496,57

11029,98
3941,15

2477 1485 992
355

157,3800
38,2360

14,16
3,44

 Грати накриття приямку, розмір 830*830 мм:
 -------------------------------------------------------------

170 КБ9-75-2 Виготовлення грат приямку, розмір
830*830мм

т 0,04113 27044,44
18224,80

4749,10
192,09

1112 750 195
8

176,0000
1,8240

7,24
0,08

171 & С1110-
172-2

Сталь кутова 75х75х6мм т 0,02417 65584,97
  -    

__-__
  -    

1585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1110-
172-1

Сталь кутова 30х30х3 мм т 0,00413 65584,97
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С111-1079 Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С235,
ширина 900 мм, товщина 5 мм

т 0,01529 65278,39
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0069 2957,72
560,46

__-__
  -    

20 4 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,03
  -    
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175 КБ13-26-6

Н1=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0069 7392,67
837,45

__-__
  -    

51 6 __-__
  -    

7,2400
  -    

0,05
  -    

176 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,04113 7913,65
4619,49

__-__
  -    

325 190 __-__
  -    

47,3600
  -    

1,95
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 17084 9047 4820
1661

88,78
16,12

  Разом будівельні роботи, грн. 17084
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3217
       всього заробiтна плата, грн. 10708
  Загальновиробничi витрати, грн. 5833
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2066
  Всього будівельні роботи, грн. 22917

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 22917
  Разом прямі витрати по кошторису 11356353 772014 90650

39243
7570,55

330,98
  Разом будівельні роботи, грн. 11356353
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10493689
       всього заробiтна плата, грн. 811257
  Загальновиробничi витрати, грн. 440349
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 947,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 155662
  Всього будівельні роботи, грн. 11796702

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11796702
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8849,06
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 966919

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Конструкції будівельні

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 12877,059  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 11,2199  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1209,724  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Конструкції будівельні

 Роздiл 1. Підготовчі роботи 
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,481752 115617,84
6284,93

109332,91
33712,03

55699 3028 52671
16241

73,5080
297,3385

35,41
143,24

2 КР1-27-2 Розробка ґрунту вручну з переміщенням
ручними візками на 20 м, група ґрунту 2

1 м3 53,528 324,47
324,47

__-__
  -    

17368 17368 __-__
  -    

3,7950
  -    

203,14
  -    

3 КБ1-162-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0274 40894,23
40894,23

__-__
  -    

1121 1121 __-__
  -    

443,3940
  -    

12,15
  -    

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 856,448 265,40
  -    

265,40
48,19

227301   -    227301
41272

__-__
0,4110

__-__
352



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 301489 21517 279972

57513
250,7

495,24
  Разом будівельні роботи, грн. 301489
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 79030
  Загальновиробничi витрати, грн. 42139
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14703
  Всього будівельні роботи, грн. 343628

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 343628

 Роздiл 2. Влаштування основ 
5 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 3, 4
100м3 0,5392 4608,43

2368,11
2240,32
791,88

2485 1277 1208
427

25,2195
7,6475

13,6
4,12

6 КБ1-135-1 Полив водою ущільнювального ґрунту в
насипах

1000м3 0,05392 30171,77
1888,28

20634,49
3681,87

1627 102 1113
199

23,8510
33,7025

1,29
1,82

7 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 94 1788,52
429,78

171,02
52,41

168121 40399 16076
4927

4,5770
0,5045

430,24
47,42

8 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 94 2846,49
516,17

546,02
168,71

267570 48520 51326
15859

5,4970
1,6268

516,72
152,91

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 439803 90298 69723
21412

961,85
206,27

  Разом будівельні роботи, грн. 439803
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 279782
       всього заробiтна плата, грн. 111710
  Загальновиробничi витрати, грн. 63194
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 140,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23027
  Всього будівельні роботи, грн. 502997

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 502997

 Роздiл 3. Влаштування бетонної
підготовки 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,462 45341,61

15545,46
3452,33
1584,02

20948 7182 1595
732

173,3050
13,3301

80,07
6,16

10 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 47,12 3426,58
  -    

__-__
  -    

161460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 3,792 6476,59
6229,68

25,76
22,74

24559 23623 98
86

58,7650
0,2081

222,84
0,79

12 & С114-268П
варіант 2

Техноеласт терра -5 мм м2 443,664 277,78
  -    

__-__
  -    

123241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-611
варіант 1

Праймер бітумний IZOFAST кг 113,76 151,03
  -    

__-__
  -    

17181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 347389 30805 1693
818

302,91
6,95

  Разом будівельні роботи, грн. 347389
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 314891
       всього заробiтна плата, грн. 31623
  Загальновиробничi витрати, грн. 17227
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6108
  Всього будівельні роботи, грн. 364616

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 364616

 Роздiл 4. Влаштування фундаментної
плити 

14 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 1,915 71541,51
27976,57

12408,54
4822,05

137002 53575 23762
9234

286,8215
40,9044

549,26
78,33

15 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,07446 44803,29
  -    

__-__
  -    

3336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 14,9132 46887,76
  -    

__-__
  -    

699247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С147-4-12-
3

Арматура А500С, діаметр 16 мм т 2,2559 42329,28
  -    

__-__
  -    

95491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С147-4-12-
7

Арматура А500С, діаметр 20 мм т 3,56 42329,28
  -    

__-__
  -    

150692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С147-4-12-
12
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 25 мм т 2,64 42329,28
  -    

__-__
  -    

111749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 194,3725 4344,58
  -    

__-__
  -    

844467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2041984 53575 23762

9234
549,26
78,33

  Разом будівельні роботи, грн. 2041984
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1964647
       всього заробiтна плата, грн. 62809
  Загальновиробничi витрати, грн. 34603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12372
  Всього будівельні роботи, грн. 2076587

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2076587

 Роздiл 5. Влаштування монолітних
конструкцій стін на відм. -2,970 

21 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 1,5589 544666,95
96725,86

28494,53
11305,63

849081 150786 44420
17624

979,8000
95,6980

1527,41
149,18

22 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 1,4041 44803,29
  -    

__-__
  -    

62908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 1,1036 50981,65
  -    

__-__
  -    

56263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 8,0494 46887,76
  -    

__-__
  -    

377418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С147-4-12-
3

Арматура А500С, діаметр 16 мм т 0,311 42329,28
  -    

__-__
  -    

13164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 158,23 4344,58
  -    

__-__
  -    

687443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2046277 150786 44420
17624

1527,41
149,18

  Разом будівельні роботи, грн. 2046277
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1851071
       всього заробiтна плата, грн. 168410
  Загальновиробничi витрати, грн. 92584
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 201,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33052
  Всього будівельні роботи, грн. 2138861



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 2138861

 Роздiл 6. Плита перекриття на від.-0,080/-
0,150 

27 КБ6-22-4 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки понад 6 м

100м3 1,152 551418,31
125732,26

18714,03
8215,11

635234 144844 21559
9464

1273,6250
69,5178

1467,22
80,08

28 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 15,7128 46887,76
  -    

__-__
  -    

736738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С147-4-12-
7

Арматура А500С, діаметр 20 мм т 2,93 42329,28
  -    

__-__
  -    

124025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С147-4-12-
12
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 25 мм т 2,34 42329,28
  -    

__-__
  -    

99051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 116,928 4344,58
  -    

__-__
  -    

508003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2103051 144844 21559
9464

1467,22
80,08

  Разом будівельні роботи, грн. 2103051
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1936648
       всього заробiтна плата, грн. 154308
  Загальновиробничi витрати, грн. 85185
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 185,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30503
  Всього будівельні роботи, грн. 2188236

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 2188236

 Роздiл 7. Влаштування додаткових
монолітних фундаментів підвалу в осях

1-8 та А-В 
32 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,116 322319,80
51186,99

15280,39
5785,61

37389 5938 1773
671

524,7795
48,9639

60,87
5,68

33 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,04545 44803,29
  -    

__-__
  -    

2036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С147-4-12-

1
Арматура А500С, діаметр 12 мм т 1,1308 46887,76

  -    
__-__
  -    

53021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С147-4-12-
3

Арматура А500С, діаметр 16 мм т 0,1602 42329,28
  -    

__-__
  -    

6781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 11,77 4344,58
  -    

__-__
  -    

51136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 150363 5938 1773
671

60,87
5,68

  Разом будівельні роботи, грн. 150363
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142652
       всього заробiтна плата, грн. 6609
  Загальновиробничi витрати, грн. 3658
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1312
  Всього будівельні роботи, грн. 154021

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 154021

 Роздiл 8. Влаштування монолітних
конструкцій шахти ліфта в осях 2 та А на

відмітці -2.970мм; +14.700 мм; 
37 КБ6-17-2 Улаштування залізобетонних конструкцій

шахти ліфта висотою до 3 м, товщиною
понад 100 мм до 150 мм

100м3 0,4852 1406137,6
5

244527,96

67144,67
29245,65

682258 118645 32579
14190

2476,9850
246,6848

1201,83
119,69

38 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,30618 44803,29
  -    

__-__
  -    

13718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,8023 50981,65
  -    

__-__
  -    

40903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 1,7888 46887,76
  -    

__-__
  -    

83873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 49,25 4344,58
  -    

__-__
  -    

213971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1034723 118645 32579
14190

1201,83
119,69

  Разом будівельні роботи, грн. 1034723
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 883499
       всього заробiтна плата, грн. 132835



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 72998
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 158,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26052
  Всього будівельні роботи, грн. 1107721

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 1107721

 Роздiл 9. Влаштування з/б монолітного
поясу 1-го поверху. Низ на відмітці +2,750

мм 
42 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,142 596635,86

118253,62
42539,67
15364,17

84722 16792 6041
2182

1168,7450
130,1600

165,96
18,48

43 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,3608 44803,29
  -    

__-__
  -    

16165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,6378 50981,65
  -    

__-__
  -    

32516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С147-4-12-
3

Арматура А500С, діаметр 16 мм т 0,0215 42329,28
  -    

__-__
  -    

910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С147-4-12-
7

Арматура А500С, діаметр 20 мм т 0,2145 42329,28
  -    

__-__
  -    

9080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 14,413 4204,33
  -    

__-__
  -    

60597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 203990 16792 6041
2182

165,96
18,48

  Разом будівельні роботи, грн. 203990
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 181157
       всього заробiтна плата, грн. 18974
  Загальновиробничi витрати, грн. 10290
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3636
  Всього будівельні роботи, грн. 214280

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 214280

 Роздiл 10. Влаштування плит перекриття
1-го поверху. Низ на відмітці +3,000 мм 



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,38 119304,39
40026,30

41916,93
16295,63

45336 15210 15928
6192

381,8575
147,8175

145,11
56,17

49 & С1417-
8782-А
варіант 1

Плита перекриття  ПК 59.15-8AIVm шт 29 8986,87
  -    

__-__
  -    

260619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1417-
8782-2

Плита перекриття ПК 59.12-8AIVm шт 7 6902,73
  -    

__-__
  -    

48319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1417-
8782-3

Плита перекриття ПК 59.10-8AIVm шт 2 6879,79
  -    

__-__
  -    

13760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,037 502467,23
77028,75

18649,64
8185,56

18591 2850 690
303

780,2750
69,2691

28,87
2,56

53 & С147-4-12-
6

Арматура А240С, діаметр 10 мм т 0,0348 44803,29
  -    

__-__
  -    

1559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,1334 44803,29
  -    

__-__
  -    

5977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,4238 50981,65
  -    

__-__
  -    

21606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 3,76 4344,58
  -    

__-__
  -    

16336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 432103 18060 16618
6495

173,98
58,73

  Разом будівельні роботи, грн. 432103
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397425
       всього заробiтна плата, грн. 24555
  Загальновиробничi витрати, грн. 13126
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4588
  Всього будівельні роботи, грн. 445229

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 445229

 Роздiл 11. Влаштування з/б монолітного
поясу 2-го поверху. Низ на відмітці +6,050

мм 
57 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,13 596635,86

118253,62
42539,67
15364,17

77563 15373 5530
1997

1168,7450
130,1600

151,94
16,92



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 & С147-4-12-

2И
Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,3412 44803,29

  -    
__-__
  -    

15287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,4474 50981,65
  -    

__-__
  -    

22809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С147-4-12-
8

Арматура А500С, діаметр 14 мм т 0,0171 42329,28
  -    

__-__
  -    

724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С147-4-12-
2К

Арматура А500С, діаметр 18 мм т 0,1131 42329,28
  -    

__-__
  -    

4787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 13,195 4204,33
  -    

__-__
  -    

55476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 176646 15373 5530
1997

151,94
16,92

  Разом будівельні роботи, грн. 176646
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155743
       всього заробiтна плата, грн. 17370
  Загальновиробничi витрати, грн. 9420
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3329
  Всього будівельні роботи, грн. 186066

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 186066

 Роздiл 12. Влаштування плит перекриття
2-го поверху. Низ на відмітці +6,300 мм 

63 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,38 119304,39
40026,30

41916,93
16295,63

45336 15210 15928
6192

381,8575
147,8175

145,11
56,17

64 & С1417-
8782-А
варіант 1

Плита перекриття  ПК 59.15-8AIVm шт 29 8986,87
  -    

__-__
  -    

260619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1417-
8782-2

Плита перекриття ПК 59.12-8AIVm шт 7 6902,73
  -    

__-__
  -    

48319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1417-
8782-3

Плита перекриття ПК 59.10-8AIVm шт 2 6879,79
  -    

__-__
  -    

13760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,037 502467,23
77028,75

18649,64
8185,56

18591 2850 690
303

780,2750
69,2691

28,87
2,56



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 & С147-4-12-

6
Арматура А240С, діаметр 10 мм т 0,0348 44803,29

  -    
__-__
  -    

1559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,1334 44803,29
  -    

__-__
  -    

5977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,4238 50981,65
  -    

__-__
  -    

21606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 3,76 4344,58
  -    

__-__
  -    

16336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 432103 18060 16618
6495

173,98
58,73

  Разом будівельні роботи, грн. 432103
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397425
       всього заробiтна плата, грн. 24555
  Загальновиробничi витрати, грн. 13126
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4588
  Всього будівельні роботи, грн. 445229

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 445229

 Роздiл 13. Влаштування з/б монолітного
поясу 3-го поверху. Низ на відмітці +9,350

мм 
72 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,113 596635,86

118253,62
42539,67
15364,17

67420 13363 4807
1736

1168,7450
130,1600

132,07
14,71

73 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,3094 44803,29
  -    

__-__
  -    

13862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,3988 50981,65
  -    

__-__
  -    

20331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С147-4-12-
3

Арматура А500С, діаметр 16 мм т 0,0781 42329,28
  -    

__-__
  -    

3306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 11,47 4204,33
  -    

__-__
  -    

48224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 153143 13363 4807
1736

132,07
14,71

  Разом будівельні роботи, грн. 153143
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134973
       всього заробiтна плата, грн. 15099



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 11 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 8188
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2893
  Всього будівельні роботи, грн. 161331

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 161331

 Роздiл 14. Влаштування плит перекриття
3-го поверху. Низ на відмітці +9,600 мм 

77 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,38 119304,39
40026,30

41916,93
16295,63

45336 15210 15928
6192

381,8575
147,8175

145,11
56,17

78 & С1417-
8782-6
варіант 1

Плита перекриття ПК 60.15-8AIVm шт 29 9132,92
  -    

__-__
  -    

264855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1417-
8782-5

Плита перекриття ПК 60.12-8AIVm шт 7 7047,99
  -    

__-__
  -    

49336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1417-
8782-4

Плита перекриття ПК 60.10-8AIVm шт 2 6964,72
  -    

__-__
  -    

13929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,045 502467,23
77028,75

18649,64
8185,56

22611 3466 839
368

780,2750
69,2691

35,11
3,12

82 & С147-4-12-
6

Арматура А240С, діаметр 10 мм т 0,0348 44803,29
  -    

__-__
  -    

1559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,103 44803,29
  -    

__-__
  -    

4615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,4314 50981,65
  -    

__-__
  -    

21993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 4,57 4344,58
  -    

__-__
  -    

19855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 444089 18676 16767
6560

180,22
59,29

  Разом будівельні роботи, грн. 444089
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 408646
       всього заробiтна плата, грн. 25236
  Загальновиробничi витрати, грн. 13501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4722



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 12 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 457590

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 457590

 Роздiл 15. Влаштування з/б монолітного
поясу 4-го поверху. Низ на відмітці +12,

650 мм 
86 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,109 596635,86

118253,62
42539,67
15364,17

65033 12890 4637
1675

1168,7450
130,1600

127,39
14,19

87 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,2836 44803,29
  -    

__-__
  -    

12706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,3889 50981,65
  -    

__-__
  -    

19827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 11,06 4204,33
  -    

__-__
  -    

46500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 144066 12890 4637
1675

127,39
14,19

  Разом будівельні роботи, грн. 144066
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126539
       всього заробiтна плата, грн. 14565
  Загальновиробничi витрати, грн. 7898
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2791
  Всього будівельні роботи, грн. 151964

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 151964

 Роздiл 16. Влаштування плит перекриття
4-го поверху. Низ на відмітці +12,900 мм 

90 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,41 119304,39
40026,30

41916,93
16295,63

48915 16411 17186
6681

381,8575
147,8175

156,56
60,61

91 & С1417-
8782-6
варіант 1

Плита перекриття ПК 60.15-8AIVm шт 32 9132,92
  -    

__-__
  -    

292253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 13 - 89_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 & С1417-

8782-5
Плита перекриття ПК 60.12-8AIVm шт 6 7047,99

  -    
__-__
  -    

42288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1417-
8782-4

Плита перекриття ПК 60.10-8AIVm шт 3 6964,72
  -    

__-__
  -    

20894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,023 502467,23
77028,75

18649,64
8185,56

11557 1772 429
188

780,2750
69,2691

17,95
1,59

95 & С147-4-12-
6

Арматура А240С, діаметр 10 мм т 0,0413 44803,29
  -    

__-__
  -    

1850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,0518 44803,29
  -    

__-__
  -    

2321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,1603 50981,65
  -    

__-__
  -    

8172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 2,33 4344,58
  -    

__-__
  -    

10123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 438373 18183 17615
6869

174,51
62,2

  Разом будівельні роботи, грн. 438373
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 402575
       всього заробiтна плата, грн. 25052
  Загальновиробничi витрати, грн. 13369
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4666
  Всього будівельні роботи, грн. 451742

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 451742

 Роздiл 17. Влаштування монолітного
перекриття. Низ на відмітці +13,500 мм 

99 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,023 596635,86
118253,62

42539,67
15364,17

13723 2720 978
353

1168,7450
130,1600

26,88
2,99

100 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,0141 44803,29
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,1923 50981,65
  -    

__-__
  -    

9804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 2,33 4344,58
  -    

__-__
  -    

10123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 34282 2720 978
353

26,88
2,99
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  Разом будівельні роботи, грн. 34282
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30584
       всього заробiтна плата, грн. 3073
  Загальновиробничi витрати, грн. 1667
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 589
  Всього будівельні роботи, грн. 35949

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 35949

 Роздiл 18. Влаштування сходів в осях 1
та А-Б на відмітці 0.000...+9,880 мм 

103 КБ7-47-6 Установлення маршів-площадок масою
більше 1 т

100шт 0,06 143415,70
65720,26

68738,34
30451,55

8605 3943 4124
1827

641,9875
264,2984

38,52
15,86

104 & С121-387-
1

Сходовий марш ЛМП 60.11.17-5-3
(індивідуальна ширина 1350 мм)

шт 1 27271,80
  -    

__-__
  -    

27272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С121-387-
2

Сходовий марш ЛМП 60.11.17-5
(індивідуальна ширина 1350 мм)

шт 5 26428,78
  -    

__-__
  -    

132144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм

100м3 0,002 873519,33
189010,31

48503,03
17996,00

1747 378 97
36

1868,0600
152,7249

3,74
0,31

107 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,0093 44803,29
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0135 46887,76
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 0,203 4204,33
  -    

__-__
  -    

853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 171671 4321 4221
1863

42,26
16,17

  Разом будівельні роботи, грн. 171671
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 163129
       всього заробiтна плата, грн. 6184
  Загальновиробничi витрати, грн. 3300
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1152
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  Всього будівельні роботи, грн. 174971

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 174971

 Роздiл 19. Балка монолітна БМ-1 
110 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм

100м3 0,006 873519,33
189010,31

48503,03
17996,00

5241 1134 291
108

1868,0600
152,7249

11,21
0,92

111 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,0436 44803,29
  -    

__-__
  -    

1953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С147-4-12-
2Н

Арматура А240С, діаметр 12 мм т 0,0036 44803,29
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,0191 50981,65
  -    

__-__
  -    

974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С147-4-12-
12

Арматура А500С, діаметр 22 мм т 0,0936 42329,28
  -    

__-__
  -    

3962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 0,61 4344,58
  -    

__-__
  -    

2650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 14941 1134 291
108

11,21
0,92

  Разом будівельні роботи, грн. 14941
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13516
       всього заробiтна плата, грн. 1242
  Загальновиробничi витрати, грн. 677
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 239
  Всього будівельні роботи, грн. 15618

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 15618

 Роздiл 20. Влаштування сходів в осях 8
та А-Б на відмітці -2,820...+9,880 мм 

116 КБ7-47-6 Установлення маршів-площадок масою
більше 1 т

100шт 0,06 143415,70
65720,26

68738,34
30451,55

8605 3943 4124
1827

641,9875
264,2984

38,52
15,86
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117 & С121-387-

2
Сходовий марш ЛМП 60.11.17-5
(індивідуальна ширина 1350 мм)

шт 6 26428,78
  -    

__-__
  -    

158573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних монолітних
сходів

100м3 0,038 307429,51
65319,42

16016,02
7160,83

11682 2482 609
272

669,6680
60,4209

25,45
2,3

119 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,0584 44803,29
  -    

__-__
  -    

2617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,0093 44803,29
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,504 46887,76
  -    

__-__
  -    

23631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 3,86 4204,33
  -    

__-__
  -    

16229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 221754 6425 4733
2099

63,97
18,16

  Разом будівельні роботи, грн. 221754
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 210596
       всього заробiтна плата, грн. 8524
  Загальновиробничi витрати, грн. 4599
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1619
  Всього будівельні роботи, грн. 226353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 226353

 Роздiл 21. Балка монолітна БМ-1 
123 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм

100м3 0,006 873519,33
189010,31

48503,03
17996,00

5241 1134 291
108

1868,0600
152,7249

11,21
0,92

124 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,0436 44803,29
  -    

__-__
  -    

1953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С147-4-12-
2Н

Арматура А240С, діаметр 12 мм т 0,0036 44803,29
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,0191 50981,65
  -    

__-__
  -    

974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С147-4-12-
12

Арматура А500С, діаметр 22 мм т 0,0936 42329,28
  -    

__-__
  -    

3962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1424-
11600-29

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30

м3 0,61 4344,58
  -    

__-__
  -    

2650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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129 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,0514 32038,58

17750,31
9039,64
1768,20

1647 912 465
91

167,4400
13,5078

8,61
0,69

130 & С111-
1094-49-1

Швелер 20 т 0,053 81497,81
  -    

__-__
  -    

4319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ9-24-1 Монтаж металевих балок т 0,0514 15376,48
10016,55

4489,16
1726,99

790 515 231
89

103,9600
12,8750

5,34
0,66

132 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь
грунтовкою ГФ-021

100м2 0,0197 2808,37
644,52

11,31
3,60

55 13 __-__
  -    

5,4970
0,0340

0,11
  -    

133 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0197 7563,95
963,07

45,25
14,42

149 19 1
  -    

8,3260
0,1360

0,16
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 21901 2593 988
288

25,43
2,27

  Разом будівельні роботи, грн. 21901
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18320
       всього заробiтна плата, грн. 2881
  Загальновиробничi витрати, грн. 1551
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 544
  Всього будівельні роботи, грн. 23452

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 23452

 Роздiл 22. Влаштування сходів в осях 1
та А (Тераса) 

134 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,004 45341,61
15545,46

3452,33
1584,02

181 62 14
6

173,3050
13,3301

0,69
0,05

135 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,408 3426,58
  -    

__-__
  -    

1398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних монолітних
сходів

100м3 0,0126 307429,51
65319,42

16016,02
7160,83

3874 823 202
90

669,6680
60,4209

8,44
0,76

137 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,0339 44803,29
  -    

__-__
  -    

1519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,0184 50981,65
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0449 46887,76
  -    

__-__
  -    

2105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (піщана засипка)

100м3 0,01451 14246,26
14246,26

__-__
  -    

207 207 __-__
  -    

173,0175
  -    

2,51
  -    
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141 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,5961 1052,95

  -    
__-__
  -    

1681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,01451 3856,55
1982,60

1873,95
662,38

56 29 27
10

21,1140
6,3969

0,31
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 11959 1121 243
106

11,95
0,9

  Разом будівельні роботи, грн. 11959
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10595
       всього заробiтна плата, грн. 1227
  Загальновиробничi витрати, грн. 697
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 253
  Всього будівельні роботи, грн. 12656

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 12656

 Роздiл 23. Влаштування тераси в осях 1-
8 та В 

143 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2

1000м2 0,12697 22579,66
22579,66

__-__
  -    

2867 2867 __-__
  -    

240,4650
  -    

30,53
  -    

 Земляні роботи з/бетонної стінки тераси по
осі 1, переріз 11-11, L=10,50м

 -------------------------------------------------------------
144 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,004 57047,93
2848,28

54199,65
17412,61

228 11 217
70

33,3132
145,4087

0,13
0,58

145 КБ1-13-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1
/при розробцi траншей/

1000м3 0,0333 31890,92
1125,62

30765,30
10647,09

1062 37 1025
355

13,1652
88,3524

0,44
2,94

146 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0115 30203,34
30203,34

__-__
  -    

347 347 __-__
  -    

361,2840
  -    

4,15
  -    

147 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 6,4 265,40
  -    

265,40
48,19

1699   -    1699
308

__-__
0,4110

__-__
2,63
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148 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,004 5264,70

454,26
4810,44
1147,28

21 2 19
5

5,3130
8,2995

0,02
0,03

 Зворотнє засипання траншеї:
 -----------------------------------------------

149 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,0333 8592,04
  -    

8592,04
2221,63

286   -    286
74

__-__
18,9469

__-__
0,63

150 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,01154 15646,74
15646,74

__-__
  -    

181 181 __-__
  -    

190,0260
  -    

2,19
  -    

151 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,333 3856,55
1982,60

1873,95
662,38

1284 660 624
221

21,1140
6,3969

7,03
2,13

 
Земляні роботи з/бетонних стінок тераси в
осях 1-8 та В, перерізи 1-1-:-10-10, аркуші 46-
48

 -------------------------------------------------------------
152 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,019333 57047,93
2848,28

54199,65
17412,61

1103 55 1048
337

33,3132
145,4087

0,64
2,81

153 КБ1-13-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1
/при розробцi траншей/

1000м3 0,010165 31890,92
1125,62

30765,30
10647,09

324 11 313
108

13,1652
88,3524

0,13
0,9

154 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,00912 30203,34
30203,34

__-__
  -    

275 275 __-__
  -    

361,2840
  -    

3,29
  -    

155 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 30,933 265,40
  -    

265,40
48,19

8210   -    8210
1491

__-__
0,4110

__-__
12,71

156 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,019333 5264,70
454,26

4810,44
1147,28

102 9 93
22

5,3130
8,2995

0,1
0,16

 Зворотнє засипання траншеї:
 -----------------------------------------------

157 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,010165 8592,04
  -    

8592,04
2221,63

87   -    87
23

__-__
18,9469

__-__
0,19

158 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,0091 15646,74
15646,74

__-__
  -    

142 142 __-__
  -    

190,0260
  -    

1,73
  -    

159 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,10165 3856,55
1982,60

1873,95
662,38

392 202 190
67

21,1140
6,3969

2,15
0,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,12 45341,61

15545,46
3452,33
1584,02

5441 1865 414
190

173,3050
13,3301

20,8
1,6

161 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 12,24 3426,58
  -    

__-__
  -    

41941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КБ6-1-19 Улаштування залізобетонної тераси 100м3 0,54 193544,17
49597,75

22263,55
8109,30

104514 26783 12022
4379

484,4950
68,7528

261,63
37,13

163 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,1996 44803,29
  -    

__-__
  -    

8943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,1282 44803,29
  -    

__-__
  -    

5744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,047 50981,65
  -    

__-__
  -    

2396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 4,5844 46887,76
  -    

__-__
  -    

214952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С1424-
11600-26

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 54,81 3615,04
  -    

__-__
  -    

198140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,2856 32038,58
17750,31

9039,64
1768,20

9150 5069 2582
505

167,4400
13,5078

47,82
3,86

169 & С111-
1094-30

Труба кругла 102х5,5 т 0,2947 101270,09
  -    

__-__
  -    

29844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ9-24-1 Монтаж металевих балок т 0,2856 15376,48
10016,55

4489,16
1726,99

4392 2861 1282
493

103,9600
12,8750

29,69
3,68

171 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь
грунтовкою ГФ-021

100м2 0,1136 2808,37
644,52

11,31
3,60

319 73 1
  -    

5,4970
0,0340

0,62
  -    

172 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,1136 7563,95
963,07

45,25
14,42

859 109 5
2

8,3260
0,1360

0,95
0,02

                       Закладна деталь ЗД-1 - 3 шт
173 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[закладні деталі]
т 0,0252 32038,58

17750,31
9039,64
1768,20

807 447 228
45

167,4400
13,5078

4,22
0,34

174 & С111-
1094-49-10

Полоса 250х16 т 0,0245 128167,53
  -    

__-__
  -    

3140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С147-4-12-
13

Арматура А400С, діаметр 10 мм т 0,0014 44803,29
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0252 14773,14
13728,48

331,92
104,74

372 346 8
3

137,2985
0,7688

3,46
0,02

                       Закладна деталь ЗД-2 - 2 шт
177 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[закладні деталі]
т 0,0136 32038,58

17750,31
9039,64
1768,20

436 241 123
24

167,4400
13,5078

2,28
0,18

178 & С111-
1094-49-9

Полоса 200х16 т 0,013 128167,53
  -    

__-__
  -    

1666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С147-4-12-
13

Арматура А400С, діаметр 10 мм т 0,0009 44803,29
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
180 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою

понад 5 кг до 10 кг
т 0,0136 14773,14

13728,48
331,92
104,74

201 187 5
1

137,2985
0,7688

1,87
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 651970 42780 30481
8723

425,87
73,2

  Разом будівельні роботи, грн. 651970
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 578709
       всього заробiтна плата, грн. 51503
  Загальновиробничi витрати, грн. 27865
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9833
  Всього будівельні роботи, грн. 679835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 679835

 Роздiл 24. Фундамент стовпчастий ФС-1 -
 2 шт 

181 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002 45341,61
15545,46

3452,33
1584,02

91 31 7
3

173,3050
13,3301

0,35
0,03

182 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,204 3426,58
  -    

__-__
  -    

699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,008 322319,80
51186,99

15280,39
5785,61

2579 409 122
46

524,7795
48,9639

4,2
0,39

184 & С147-4-12-
9
варіант 1

Арматура А240С, діаметр 6 мм т 0,0032 44803,29
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0269 46887,76
  -    

__-__
  -    

1261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С1424-
11600-26

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 0,812 3615,04
  -    

__-__
  -    

2935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                       Закладна деталь ЗД-1 - 2 шт
187 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[закладні деталі]
т 0,0168 32038,58

17750,31
9039,64
1768,20

538 298 152
30

167,4400
13,5078

2,81
0,23

188 & С111-
1094-49-10

Полоса 250х16 т 0,0163 128167,53
  -    

__-__
  -    

2089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С147-4-12-
13

Арматура А400С, діаметр 10 мм т 0,0009 44803,29
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0168 14773,14
13728,48

331,92
104,74

248 231 6
2

137,2985
0,7688

2,31
0,01
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 Піщане засипання під конструкції ділянок
тераси, перерізи: 1-1-:-10-10, аркуші: 46-48  

 -------------------------------------------------------------
191 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,031895 57047,93
2848,28

54199,65
17412,61

1820 91 1729
555

33,3132
145,4087

1,06
4,64

192 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 51,032 265,40
  -    

265,40
48,19

13544   -    13544
2459

__-__
0,4110

__-__
20,97

193 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,031895 5264,70
454,26

4810,44
1147,28

168 14 154
37

5,3130
8,2995

0,17
0,26

194 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (піщана засипка)

100м3 0,31895 14246,26
14246,26

__-__
  -    

4544 4544 __-__
  -    

173,0175
  -    

55,18
  -    

195 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 35,0845 1052,95
  -    

__-__
  -    

36942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,31895 3856,55
1982,60

1873,95
662,38

1230 632 598
211

21,1140
6,3969

6,73
2,04

 Конструкції стінки тераси в осях 8 та В
 (Дог. 127-31.08.2021-КБ2, аркуш 49)
 ====================================

197 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,01154 25169,45
25169,45

__-__
  -    

290 290 __-__
  -    

301,0700
  -    

3,47
  -    

198 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,01154 15646,74
15646,74

__-__
  -    

181 181 __-__
  -    

190,0260
  -    

2,19
  -    

199 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,01154 3856,55
1982,60

1873,95
662,38

45 23 22
8

21,1140
6,3969

0,24
0,07

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 69387 6744 16334
3351

78,71
28,64

  Разом будівельні роботи, грн. 69387
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46309
       всього заробiтна плата, грн. 10095
  Загальновиробничi витрати, грн. 5768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2115
  Всього будівельні роботи, грн. 75155

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 75155
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 Роздiл 25. Влаштування тераси в осях 8
та В 

200 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002 45341,61
15545,46

3452,33
1584,02

91 31 7
3

173,3050
13,3301

0,35
0,03

201 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,204 3426,58
  -    

__-__
  -    

699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КБ6-1-19 Улаштування залізобетонної тераси 100м3 0,018 193544,17
49597,75

22263,55
8109,30

3484 893 401
146

484,4950
68,7528

8,72
1,24

203 & С147-4-12-
10

Арматура А240С, діаметр 8 мм т 0,0121 44803,29
  -    

__-__
  -    

542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,1258 46887,76
  -    

__-__
  -    

5898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С1424-
11600-26

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 1,83 3615,04
  -    

__-__
  -    

6616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 17330 924 408
149

9,07
1,27

  Разом будівельні роботи, грн. 17330
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15998
       всього заробiтна плата, грн. 1073
  Загальновиробничi витрати, грн. 579
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 203
  Всього будівельні роботи, грн. 17909

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 17909

 Роздiл 26. Влаштування монолітного
піддашку. Низ на відмітці +2,850 мм 

206 КБ6-1-19 Улаштування залізобетонного піддашка 100м3 0,16 193544,17
49597,75

22263,55
8109,30

30967 7936 3562
1297

484,4950
68,7528

77,52
11

207 & С147-4-12-
9
варіант 1

Арматура А240С, діаметр 6 мм т 0,0875 44803,29
  -    

__-__
  -    

3920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 & С147-4-12-
2И

Арматура А500С, діаметр 8 мм т 0,0764 44803,29
  -    

__-__
  -    

3423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С147-4-12-
4

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,9894 50981,65
  -    

__-__
  -    

50441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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210 & С1424-

11600-25
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 16,24 4204,33
  -    

__-__
  -    

68278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                       Закладна деталь ЗД-1 - 7 шт
211 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[закладні деталі]
т 0,0588 32038,58

17750,31
9039,64
1768,20

1884 1044 532
104

167,4400
13,5078

9,85
0,79

212 & С111-
1094-49-10

Полоса 250х16 т 0,0574 128167,53
  -    

__-__
  -    

7357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С147-4-12-
13

Арматура А400С, діаметр 10 мм т 0,0035 44803,29
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0588 14773,14
13728,48

331,92
104,74

869 807 20
6

137,2985
0,7688

8,07
0,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 167296 9787 4114
1407

95,44
11,84

  Разом будівельні роботи, грн. 167296
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153395
       всього заробiтна плата, грн. 11194
  Загальновиробничi витрати, грн. 6022
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2115
  Всього будівельні роботи, грн. 173318

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 173318

 Роздiл 27. Інші роботи 
215 КБ9-32-1 Монтаж металоконструкцій інд.

виготовлення для посилення герметичних
дверей

т 0,2764 10153,02
3183,53

5921,82
2591,60

2806 880 1637
716

31,4640
21,3079

8,7
5,89

216 С121-756
варіант 1

Металоконстукції індивідуального
виготовлення (для посилення герметичних
дверей)

т 0,2764 72874,85
  -    

__-__
  -    

20143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ29-176-3 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 273 мм

10шт 0,5 1578,59
1543,39

2,60
0,68

789 772 1
  -    

16,8935
0,0068

8,45
  -    

218 С113-469
варіант 1

Труби ел.зв.273*5 м 9 2935,76
  -    

__-__
  -    

26422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 50160 1652 1638
716

17,15
5,89

  Разом будівельні роботи, грн. 50160
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46870
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       всього заробiтна плата, грн. 2368
  Загальновиробничi витрати, грн. 1586
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 616
  Всього будівельні роботи, грн. 51746

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 51746
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 12322243 828006 628543

184098
8410,04
1606,92

  Разом будівельні роботи, грн. 12322243
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10865694
       всього заробiтна плата, грн. 1012104
  Загальновиробничi витрати, грн. 554816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1202,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197620
  Всього будівельні роботи, грн. 12877059

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 12877059
  Разом прямі витрати по кошторису 12322243 828006 628543

184098
8410,04
1606,92

  Разом будівельні роботи, грн. 12322243
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10865694
       всього заробiтна плата, грн. 1012104
  Загальновиробничi витрати, грн. 554816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1202,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197620
  Всього будівельні роботи, грн. 12877059

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 12877059
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11219,9
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1209724

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Оздоблювальні роботи

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 16886,800  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 27,53994  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3025,049  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Підлоги

 Роздiл 1. Тип П-1 
1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1625 16553,48

13517,79
2761,86
1267,22

2690 2197 449
206

150,7000
10,6641

24,49
1,73

2 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 16,58 3426,58
  -    

__-__
  -    

56813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ12-1-7 Улаштування гідроізоляції покрівельних
рулонних наплавлюваних матеріалів (один
шар)

100м2 3,25 2975,19
949,55

186,94
72,15

9669 3086 608
234

9,1700
0,5980

29,8
1,94

4 & С111-859-
3
варіант 1

Техноеласт Терра м2 373,75 161,54
  -    

__-__
  -    

60376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ6-1-16 Улаштування залізобетонної плити
підлоги

100м3 0,325 65184,48
24327,45

9926,83
3857,64

21185 7906 3226
1254

249,4100
32,7235

81,06
10,64
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6 & С1424-

11600-26
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 32,99 3615,04
  -    

__-__
  -    

119260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ11-11-18 Армування плити дротяною сіткою 100м2 3,25 6883,04
1453,14

70,06
61,85

22370 4723 228
201

16,2000
0,5661

52,65
1,84

8 & С111-
1781-2-2В
варіант 1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х6 мм м2 357,5 308,81
  -    

__-__
  -    

110400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 3,25 6044,11
5981,43

27,47
24,25

19643 19440 89
79

63,7000
0,2220

207,03
0,72

10 КБ11-11-14
К=15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщини 20 мм

100м2 3,25 7611,50
7479,14

82,42
72,76

24737 24307 268
236

79,6500
0,6660

258,86
2,16

11 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 64,03 69,25
  -    

__-__
  -    

4434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С111-2005-3
варіант 1

Високоміцне покриття для підлоги Ceresit 
СN 76

кг 13000 66,48
  -    

__-__
  -    

864240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1315817 61659 4868
2210

653,89
19,03

  Разом будівельні роботи, грн. 1315817
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1249290
       всього заробiтна плата, грн. 63869
  Загальновиробничi витрати, грн. 36289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13266
  Всього будівельні роботи, грн. 1352106

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1352106

 Роздiл 2. Тип П-2 
13 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0052 16553,48

13517,79
2761,86
1267,22

86 70 14
7

150,7000
10,6641

0,78
0,06

14 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,53 3426,58
  -    

__-__
  -    

1816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ12-1-7 Улаштування гідроізоляції покрівельних
рулонних наплавлюваних матеріалів (один
шар)

100м2 0,104 2975,19
949,55

186,94
72,15

309 99 19
8

9,1700
0,5980

0,95
0,06
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16 & С111-859-

3
варіант 1

Техноеласт Терра м2 11,96 161,54
  -    

__-__
  -    

1932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ6-1-16 Улаштування залізобетонної плити
підлоги

100м3 0,0104 65184,48
24327,45

9926,83
3857,64

678 253 103
40

249,4100
32,7235

2,59
0,34

18 & С1424-
11600-26

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 1,06 3615,04
  -    

__-__
  -    

3832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ11-11-18 Армування плити дротяною сіткою 100м2 0,104 6883,04
1453,14

70,06
61,85

716 151 7
6

16,2000
0,5661

1,68
0,06

20 & С111-
1781-2-2В
варіант 1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х6 мм м2 11,44 308,81
  -    

__-__
  -    

3533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ7-57-10 Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки

100м шва 0,2076 1536,82
1507,85

15,17
5,64

319 313 3
1

15,0800
0,0532

3,13
0,01

22 & С111-
1682-1Н-2

Склострічка 2х2 мм для гідроізоляції кутів м 20,76 18,95
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 0,1706 3395,26
3360,52

9,62
8,49

579 573 2
1

31,7000
0,0777

5,41
0,01

24 & С111-
1900-2

Бітумна гідроізоляційна мастика Ceresit CP
43

кг 51,18 445,83
  -    

__-__
  -    

22818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,104 17303,94
16885,93

49,45
43,66

1800 1756 5
5

164,9500
0,3996

17,15
0,04

26 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 2,08 69,25
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 54,08 32,01
  -    

__-__
  -    

1731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 4,72 208,40
  -    

__-__
  -    

984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 75 0,50
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-287-
1-2
варіант 1

Плитки керамiчнi для пiдлог м2 10,61 690,50
  -    

__-__
  -    

7326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 49034 3215 153
68

31,69
0,58

  Разом будівельні роботи, грн. 49034
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45666
       всього заробiтна плата, грн. 3283
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 637
  Всього будівельні роботи, грн. 50827

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 50827

 Роздiл 3. Тип П-3 
31 КБ11-15-7 Шліфування бетонних східців 100м2 0,09 10512,56

9045,10
301,06

93,69
946 814 27

8
90,4600

0,9048
8,14
0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 946 814 27
8

8,14
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 946
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105
       всього заробiтна плата, грн. 822
  Загальновиробничi витрати, грн. 454
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 162
  Всього будівельні роботи, грн. 1400

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1400

 Роздiл 4. Тип П-4 
32 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,613 17303,94
16885,93

49,45
43,66

10607 10351 30
27

164,9500
0,3996

101,11
0,24

33 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 12,26 69,25
  -    

__-__
  -    

849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 318,76 32,01
  -    

__-__
  -    

10204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 27,83 208,40
  -    

__-__
  -    

5800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 443 0,50
  -    

__-__
  -    

222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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37 С111-1726

варіант 1
Керамогранітна плитка універсальна, сіра,
30*30, 60*60* см, товщ.10 мм, виробник
GEOTILES, колекція:UT. Sena, модель: Cris 
Rect   (Іспания)

м2 63,75 1995,11
  -    

__-__
  -    

127188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 154870 10351 30
27

101,11
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 154870
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 144489
       всього заробiтна плата, грн. 10378
  Загальновиробничi витрати, грн. 5643
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1998
  Всього будівельні роботи, грн. 160513

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 160513

 Роздiл 5. Тип П-5 
38 КБ11-11-15 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші цементної для деформівниїх
основтовщиною 5 мм

100м2 0,074 5950,70
5895,98

20,61
18,19

440 436 2
1

62,7900
0,1665

4,65
0,01

39 КБ11-11-16
К=30

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до
товщини 35 мм

100м2 0,074 14668,24
14451,21

123,63
109,14

1085 1069 9
8

153,9000
0,9990

11,39
0,07

40 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 1,46 216,48
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-
2005-11-1

Самовирiвнювальна сумiш Ceresit DG кг 466,2 43,04
  -    

__-__
  -    

20065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,074 17303,94
16885,93

49,45
43,66

1280 1250 4
3

164,9500
0,3996

12,21
0,03

43 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 1,48 69,25
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 38,48 32,01
  -    

__-__
  -    

1232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 3,36 208,40
  -    

__-__
  -    

700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 53 0,50
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 89_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 С111-1726

варіант 1
Керамогранітна плитка універсальна, сіра,
30*30, 60*60* см, товщ.10 мм, виробник
GEOTILES, колекція:UT. Sena, модель: Cris 
Rect   (Іспания)

м2 7,7 1995,11
  -    

__-__
  -    

15362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ11-11-18 Улаштування брудозахисної решітки 100м2 0,074 1453,14
1453,14

__-__
  -    

108 108 __-__
  -    

16,2000
  -    

1,2
  -    

49 & С111-
1756-26

Брудозахисна решітка м2 7,4 12030,71
  -    

__-__
  -    

89027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 129744 2863 15
12

29,45
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 129744
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126866
       всього заробiтна плата, грн. 2875
  Загальновиробничi витрати, грн. 1609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 583
  Всього будівельні роботи, грн. 131353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 131353

 Роздiл 6. Тип П-6 
50 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 4,369 16499,03

5281,88
127,75
112,78

72084 23077 558
493

56,2500
1,0323

245,76
4,51

51 КБ11-11-2
К=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщини 60 мм

100м2 4,369 23285,69
1412,26

263,75
232,84

101735 6170 1152
1017

15,0400
2,1312

65,71
9,31

52 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 4,369 6883,04
1453,14

70,06
61,85

30072 6349 306
270

16,2000
0,5661

70,78
2,47

53 & С111-
1781-2-2В-1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х4 мм м2 480,59 184,11
  -    

__-__
  -    

88481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 4,369 17303,94
16885,93

49,45
43,66

75601 73775 216
191

164,9500
0,3996

720,67
1,75

55 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 87,38 69,25
  -    

__-__
  -    

6051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 2271,88 32,01
  -    

__-__
  -    

72723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 198,35 208,40
  -    

__-__
  -    

41336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 89_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 & С111-623-

56-В1
Хрестики для укладання плитки шт 3154 0,50

  -    
__-__
  -    

1577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1726
варіант 1

Керамогранітна плитка універсальна, сіра,
30*30, 60*60* см, товщ.10 мм, виробник
GEOTILES, колекція:UT. Sena, модель: Cris 
Rect   (Іспания)

м2 454,38 1995,11
  -    

__-__
  -    

906538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1396198 109371 2232
1971

1102,92
18,04

  Разом будівельні роботи, грн. 1396198
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1284595
       всього заробiтна плата, грн. 111342
  Загальновиробничi витрати, грн. 61609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 134,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22098
  Всього будівельні роботи, грн. 1457807

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1457807

 Роздiл 7. Тип П-7 
60 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,174 16499,03

5281,88
127,75
112,78

19370 6201 150
132

56,2500
1,0323

66,04
1,21

61 КБ11-11-2
К=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщини 60 мм

100м2 1,174 23285,69
1412,26

263,75
232,84

27337 1658 310
273

15,0400
2,1312

17,66
2,5

62 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,174 6883,04
1453,14

70,06
61,85

8081 1706 82
73

16,2000
0,5661

19,02
0,66

63 & С111-
1781-2-2В-1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х4 мм м2 129,14 184,11
  -    

__-__
  -    

23776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ7-57-10 Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки

100м шва 1,5048 1536,82
1507,85

15,17
5,64

2313 2269 23
8

15,0800
0,0532

22,69
0,08

65 & С111-
1682-1Н-2

Склострічка 2х2 мм для гідроізоляції кутів м 150,48 18,95
  -    

__-__
  -    

2852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 1,6254 3395,26
3360,52

9,62
8,49

5519 5462 16
14

31,7000
0,0777

51,53
0,13

67 КБ11-4-6
К=0,5

Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм (до товщини 2,5
мм)

100м2 1,6254 547,85
546,48

1,37
1,21

890 888 2
2

5,1550
0,0111

8,38
0,02



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 89_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 С1550-43

варіант 1
Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR-
66 

кг 650,16 131,75
  -    

__-__
  -    

85659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,174 17303,94
16885,93

49,45
43,66

20315 19824 58
51

164,9500
0,3996

193,65
0,47

70 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 23,48 69,25
  -    

__-__
  -    

1626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 610,48 32,01
  -    

__-__
  -    

19541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 53,3 208,40
  -    

__-__
  -    

11108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 848 0,50
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-1726
варіант 1

Керамогранітна плитка універсальна, сіра,
30*30, 60*60* см, товщ.10 мм, виробник
GEOTILES, колекція:UT. Sena, модель: Cris 
Rect   (Іспания)

м2 122,1 1995,11
  -    

__-__
  -    

243603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 472414 38008 641
553

378,97
5,07

  Разом будівельні роботи, грн. 472414
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 433765
       всього заробiтна плата, грн. 38561
  Загальновиробничi витрати, грн. 21204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7571
  Всього будівельні роботи, грн. 493618

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 493618

 Роздiл 8. Тип П-8 
75 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,434 16499,03

5281,88
127,75
112,78

7161 2292 55
49

56,2500
1,0323

24,41
0,45

76 КБ11-11-2
К=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщини 60 мм

100м2 0,434 23285,69
1412,26

263,75
232,84

10106 613 114
101

15,0400
2,1312

6,53
0,92

77 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,434 6883,04
1453,14

70,06
61,85

2987 631 30
27

16,2000
0,5661

7,03
0,25

78 & С111-
1781-2-2В-1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х4 мм м2 47,74 184,11
  -    

__-__
  -    

8789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 89_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КБ11-11-15 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші цементної для деформівниїх
основтовщиною 5 мм

100м2 0,434 5950,70
5895,98

20,61
18,19

2583 2559 9
8

62,7900
0,1665

27,25
0,07

80 КБ11-11-16
К=5

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до
товщини 10 мм

100м2 0,434 2444,72
2408,54

20,61
18,19

1061 1045 9
8

25,6500
0,1665

11,13
0,07

81 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 8,55 69,25
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-
2005-11-1

Самовирiвнювальна сумiш Ceresit DG кг 781,2 43,04
  -    

__-__
  -    

33623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,434 7671,59
7171,02

10,99
9,70

3329 3112 5
4

70,0500
0,0888

30,4
0,04

84 С111-1714
варіант 1

Шнур для зварювання ПВХ покриття м 15,56 107,82
  -    

__-__
  -    

1678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С111-329-
20

Клей для лінолеуму BauGut кг 13,28 175,98
  -    

__-__
  -    

2337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-548-
16

Лінолеум м2 44,27 1032,37
  -    

__-__
  -    

45703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 119949 10252 222
197

106,75
1,8

  Разом будівельні роботи, грн. 119949
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 109475
       всього заробiтна плата, грн. 10449
  Загальновиробничi витрати, грн. 5888
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2140
  Всього будівельні роботи, грн. 125837

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 125837

 Роздiл 9. Тип П-9 
87 КБ12-20-3 Улаштування звукоізоляційної мембрани 100м2 6,8812 1224,84

1096,89
127,95

47,61
8428 7548 880

328
10,9700

0,4017
75,49
2,76

88 & С111-
1716-2-9К-2

Мембрана звукоізоляційна Терафом м2 756,93 385,50
  -    

__-__
  -    

291797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 6,483 16499,03
5281,88

127,75
112,78

106963 34242 828
731

56,2500
1,0323

364,67
6,69

90 КБ11-11-2
К=6

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщини 50 мм

100м2 6,483 17464,26
1059,19

197,81
174,63

113221 6867 1282
1132

11,2800
1,5984

73,13
10,36



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 89_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 6,483 6883,04

1453,14
70,06
61,85

44623 9421 454
401

16,2000
0,5661

105,02
3,67

92 & С111-
1781-2-2В-1

Сiтка кладочна Вр-І з чар. 100х100х4 мм м2 713,13 184,11
  -    

__-__
  -    

131294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ11-11-15 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для деформівниїх
основтовщиною 5 мм

100м2 6,483 5950,70
5895,98

20,61
18,19

38578 38224 134
118

62,7900
0,1665

407,07
1,08

94 КБ11-11-16
К=5

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до
товщини 10 мм

100м2 6,483 2444,72
2408,54

20,61
18,19

15849 15615 134
118

25,6500
0,1665

166,29
1,08

95 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 127,72 69,25
  -    

__-__
  -    

8845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-
2005-11-1

Самовирiвнювальна сумiш Ceresit DG кг 11669,4 43,04
  -    

__-__
  -    

502251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 6,483 7671,59
7171,02

10,99
9,70

49735 46490 71
63

70,0500
0,0888

454,13
0,58

98 С111-1714
варіант 1

Шнур для зварювання ПВХ покриття м 232,48 107,82
  -    

__-__
  -    

25066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-329-
20

Клей для лінолеуму BauGut кг 198,38 175,98
  -    

__-__
  -    

34911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-548-
16

Лінолеум м2 661,27 1032,37
  -    

__-__
  -    

682675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2054236 158407 3783
2891

1645,8
26,22

  Разом будівельні роботи, грн. 2054236
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1892046
       всього заробiтна плата, грн. 161298
  Загальновиробничi витрати, грн. 90778
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 200,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32962
  Всього будівельні роботи, грн. 2145014

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 2145014

 Роздiл 10. Плінтуси 
101 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 4,974 1317,92

1308,16
2,75
2,43

6555 6507 14
12

12,3400
0,0222

61,38
0,11

102 & С123-352-
13

Плiнтус МДФ, h=100м, білий м 502,37 312,02
  -    

__-__
  -    

156749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 & С11-89-

1П-В1
Саморізи 3,5х25 мм шт 1482 0,36

  -    
__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 43,39 917,83
884,48

1,37
1,21

39825 38378 59
53

8,6400
0,0111

374,89
0,48

105 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 8,678 69,25
  -    

__-__
  -    

601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-
2166-14

Суміш клейова Cerezit СМ 12 Pro кг 225,63 32,01
  -    

__-__
  -    

7222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 19,79 208,40
  -    

__-__
  -    

4124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С111-1726
варіант 1

Керамогранітна плитка універсальна, сіра,
30*30, 60*60* см, товщ.10 мм, виробник
GEOTILES, колекція:UT. Sena, модель: Cris 
Rect   (Іспания)

м2 45,13 1995,11
  -    

__-__
  -    

90039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ11-43-3 Улаштування порогів алюмінієвих на
шурупах

100м 0,297 1317,92
1308,16

2,75
2,43

391 389 1
1

12,3400
0,0222

3,66
0,01

110 & С111-287-
1-3

Поріг алюмінієвий м 30 248,15
  -    

__-__
  -    

7445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С11-89-
1П-В1

Саморізи 3,5х25 мм шт 89 0,36
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ7-19-3 Герметизація мастикою горизонтальних
швів стіна-підлога

100м шва 1,684 2320,94
2305,77

15,17
5,64

3908 3883 25
9

23,0600
0,0532

38,83
0,09

113 & С111-
1614-6

Герметик Ceresit FT 101 л 25,26 1193,27
  -    

__-__
  -    

30142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 347567 49157 99
75

478,76
0,69

  Разом будівельні роботи, грн. 347567
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 298311
       всього заробiтна плата, грн. 49232
  Загальновиробничi витрати, грн. 26726
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9451
  Всього будівельні роботи, грн. 374293

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 374293
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 6040775 444097 12070

8012
4537,48

71,86
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  Разом будівельні роботи, грн. 6040775
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5584608
       всього заробiтна плата, грн. 452109
  Загальновиробничi витрати, грн. 251992
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 553,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90868
  Всього будівельні роботи, грн. 6292767

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 6292767

Відділ 2. Стелі

 Роздiл 1. Тип 0 та Тип 2,1 
114 КБ15-46-8 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стель вручну

100м2 12,282 14202,96
14202,96

__-__
  -    

174441 174441 __-__
  -    

132,0100
  -    

1621,35
  -    

115 & С111-
2012-1-9

Штукатурка Ротбанд кг 20879,4 17,90
  -    

__-__
  -    

373741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 12,282 10277,83
10041,00

5,49
4,85

126232 123324 67
60

100,4200
0,0444

1233,36
0,55

117 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до
товщини 2 мм

100м2 12,282 2284,51
2277,09

4,12
3,64

28058 27967 51
45

21,4800
0,0333

263,82
0,41

118 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 177,23 69,25
  -    

__-__
  -    

12273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 2702,04 15,99
  -    

__-__
  -    

43206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 12,282 4390,22
4289,57

1,37
1,21

53921 52684 17
15

42,9000
0,0111

526,9
0,14

121 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 184,23 69,25
  -    

__-__
  -    

12758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-
2016-2К

Фарба водоемульсійна тонована кг 663,23 462,25
  -    

__-__
  -    

306578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1131208 378416 135
120

3645,43
1,1

  Разом будівельні роботи, грн. 1131208
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 752657
       всього заробiтна плата, грн. 378536
  Загальновиробничi витрати, грн. 204225
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 437,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 71887
  Всього будівельні роботи, грн. 1335433

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1335433

 Роздiл 2. Тип 1 
123 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 3,059 14029,87

13993,60
4,12
3,64

42917 42806 13
11

139,9500
0,0333

428,11
0,1

124 & С111-826-
36-1
варіант 1

Профіль основний, 3.6м м 291 67,45
  -    

__-__
  -    

19628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С1545-269
варіант 1

Профіль 1,2м м 581,21 67,62
  -    

__-__
  -    

39301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С1545-269
варіант 2

Профіль 0,6м м 291 67,62
  -    

__-__
  -    

19677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-829-
5-М
варіант 1

Профіль пристінний, 3.0м м 330,37 66,84
  -    

__-__
  -    

22082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С111-155-
2-М
варіант 1

Тяга підвісу шт 245 8,55
  -    

__-__
  -    

2095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-155-
2
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 245 17,38
  -    

__-__
  -    

4258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С11-88-24-
В1-2
варіант 1

Дюбель анкерный Bierbach TDN 6 х 40 мм шт 909 3,93
  -    

__-__
  -    

3572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 3,059 1684,70
1677,83

6,87
6,06

5153 5132 21
19

16,7800
0,0555

51,33
0,17

132 & С111-708-
2
варіант 1

Плита "Армстронг" м2 321,2 681,64
  -    

__-__
  -    

218943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 377626 47938 34
30

479,44
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 377626
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 329654
       всього заробiтна плата, грн. 47968
  Загальновиробничi витрати, грн. 26441
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9457
  Всього будівельні роботи, грн. 404067

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 404067

 Роздiл 3. Тип 2 
133 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель

"Грильято"
100м2 9,203 14029,87

13993,60
4,12
3,64

129117 128783 38
33

139,9500
0,0333

1287,96
0,31

134 & С111-826-
36-2

Кутник пристінний м 874 155,63
  -    

__-__
  -    

136021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С1545-269
варіант 1

Профіль 1,2м м 1748,57 67,62
  -    

__-__
  -    

118238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С1545-269
варіант 2

Профіль 0,6м м 874 67,62
  -    

__-__
  -    

59100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С111-829-
5-М-1

Профіль повздовжній несучий 2,4 м м 993,92 155,02
  -    

__-__
  -    

154077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С111-155-
2-М-1

Спиця-кільце шт 736 9,56
  -    

__-__
  -    

7036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С111-155-
3

З'єднувач профіля шт 736 14,37
  -    

__-__
  -    

10576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С11-88-24-
В1-2
варіант 1

Дюбель анкерный Bierbach TDN 6 х 40 мм шт 2733 3,93
  -    

__-__
  -    

10741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ15-76-2 Укладання касет стельових в каркас стелі
"Грильято"

100м2 9,203 1684,70
1677,83

6,87
6,06

15504 15441 63
56

16,7800
0,0555

154,43
0,51

142 & С111-708-
3

Касета "Грильято" м2 966,32 1166,72
  -    

__-__
  -    

1127425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1767835 144224 101
89

1442,39
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 1767835
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1623510
       всього заробiтна плата, грн. 144313
  Загальновиробничi витрати, грн. 79544
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 173,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28450
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  Всього будівельні роботи, грн. 1847379

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1847379

 Роздiл 4. Тип 3 
143 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою бетоноконтакт
100м2 1,348 783,04

773,83
9,05
2,88

1056 1043 12
4

6,6900
0,0272

9,02
0,04

144 & С1632-53-
6

Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 47,18 130,05
  -    

__-__
  -    

6136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ15-57-2 Поліпшене штукатурення по сітці стелі
без улаштування каркаса

100м2 1,348 17678,55
17033,65

2,75
2,43

23831 22961 4
3

168,3500
0,0222

226,94
0,03

146 & С111-
2012-1-9

Штукатурка Ротбанд кг 2291,6 17,90
  -    

__-__
  -    

41020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 145,58 45,03
  -    

__-__
  -    

6555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,348 10277,83
10041,00

5,49
4,85

13855 13535 7
7

100,4200
0,0444

135,37
0,06

149 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до
товщини 2 мм

100м2 1,348 2284,51
2277,09

4,12
3,64

3080 3070 6
5

21,4800
0,0333

28,96
0,04

150 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 19,45 69,25
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 296,56 15,99
  -    

__-__
  -    

4742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,348 4390,22
4289,57

1,37
1,21

5918 5782 2
2

42,9000
0,0111

57,83
0,01

153 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 20,22 69,25
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С1632-53-
8
варіант 1

Фарба водоемульсійна біла кг 72,79 212,39
  -    

__-__
  -    

15460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 124400 46391 31
21

458,12
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 124400
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77978
       всього заробiтна плата, грн. 46412
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  Загальновиробничi витрати, грн. 25329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8985
  Всього будівельні роботи, грн. 149729

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 149729
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 3401069 616969 301

260
6025,38

2,37
  Разом будівельні роботи, грн. 3401069
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2783799
       всього заробiтна плата, грн. 617229
  Загальновиробничi витрати, грн. 335539
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 723,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 118779
  Всього будівельні роботи, грн. 3736608

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 3736608

Відділ 3. Стіни

 Роздiл 1. Тип 1 
155 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 7,32 783,04
773,83

9,05
2,88

5732 5664 66
21

6,6900
0,0272

48,97
0,2

156 & С1632-53-
6

Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 256,2 130,05
  -    

__-__
  -    

33319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 7,32 15467,77
14822,87

2,75
2,43

113224 108503 20
18

146,5000
0,0222

1072,38
0,16

158 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 790,56 45,03
  -    

__-__
  -    

35599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С111-
2012-1-3
варіант 1

Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI
25 L

кг 27450 10,65
  -    

__-__
  -    

292343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ15-56-1 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 7,32 4839,92
4623,10

5,49
4,85

35428 33841 40
36

43,6100
0,0444

319,23
0,33
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161 КБ15-56-2

К=2
Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із гіпсу, на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2
мм

100 м2 7,32 3609,14
3392,32

5,49
4,85

26419 24832 40
36

32,0000
0,0444

234,24
0,33

162 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 105,63 69,25
  -    

__-__
  -    

7315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С1113-
194-7

Шпаклівка Мультіфініш кг 1464 23,53
  -    

__-__
  -    

34448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 7,32 3903,66
3810,62

1,37
1,21

28575 27894 10
9

38,1100
0,0111

278,97
0,08

165 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 109,8 69,25
  -    

__-__
  -    

7604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С111-
2016-2К

Фарба водоемульсійна тонована кг 351,36 462,25
  -    

__-__
  -    

162416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 782422 200734 176
120

1953,79
1,1

  Разом будівельні роботи, грн. 782422
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 581512
       всього заробiтна плата, грн. 200854
  Загальновиробничi витрати, грн. 108638
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 232,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38272
  Всього будівельні роботи, грн. 891060

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 891060

 Роздiл 2. Тип 2 
167 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 17,558 783,04
773,83

9,05
2,88

13749 13587 159
51

6,6900
0,0272

117,46
0,48

168 & С1632-53-
6

Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 614,53 130,05
  -    

__-__
  -    

79920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 17,558 15467,77
14822,87

2,75
2,43

271583 260260 48
43

146,5000
0,0222

2572,25
0,39

170 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 1896,26 45,03
  -    

__-__
  -    

85389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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171 & С111-

2012-1-3
варіант 1

Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI
25 L

кг 65842,5 10,65
  -    

__-__
  -    

701223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 17,558 7918,06
7681,23

5,49
4,85

139025 134867 96
85

76,8200
0,0444

1348,81
0,78

173 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до
товщини 2мм

100м2 17,558 2284,51
2277,09

4,12
3,64

40111 39981 72
64

21,4800
0,0333

377,15
0,58

174 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 253,36 69,25
  -    

__-__
  -    

17545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 3862,76 15,99
  -    

__-__
  -    

61766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових
матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових
поверхнях

100м2 17,558 3656,88
3652,56

1,37
1,21

64207 64132 24
21

35,6800
0,0111

626,47
0,19

177 & С111-329-
21

Клей для шпалер кг 35,12 706,85
  -    

__-__
  -    

24825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С111-
1705-1

Шпалери м2 1984,05 63,52
  -    

__-__
  -    

126027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 17,558 944,37
914,15

30,22
26,68

16581 16051 530
468

9,2600
0,2442

162,59
4,29

180 & С111-
2016-2К

Фарба водоемульсійна тонована кг 600,48 462,25
  -    

__-__
  -    

277572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1919523 528878 929
732

5204,73
6,71

  Разом будівельні роботи, грн. 1919523
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1389716
       всього заробiтна плата, грн. 529610
  Загальновиробничi витрати, грн. 288350
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 621,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 102097
  Всього будівельні роботи, грн. 2207873

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2207873

 Роздiл 3. Тип 3 
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181 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 11,999 783,04
773,83

9,05
2,88

9396 9285 109
35

6,6900
0,0272

80,27
0,33

182 & С1632-53-
6

Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 419,965 130,05
  -    

__-__
  -    

54616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 11,999 15467,77
14822,87

2,75
2,43

185598 177860 33
29

146,5000
0,0222

1757,85
0,27

184 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 1295,89 45,03
  -    

__-__
  -    

58354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С111-
2012-1-3
варіант 1

Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI
25 L

кг 44996,25 10,65
  -    

__-__
  -    

479210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 11,999 783,04
773,83

9,05
2,88

9396 9285 109
35

6,6900
0,0272

80,27
0,33

187 & С1632-53-
16

Фарба грунтувальна СТ-15 кг 629,95 161,32
  -    

__-__
  -    

101624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КБ15-40-1 Високоякісне штукатурення декоративним
розчином по каменю стін гладких

100м2 11,999 28283,34
28037,94

245,40
202,15

339372 336427 2945
2426

235,9500
2,1264

2831,16
25,51

189 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174 (тонована)

кг 2999,75 214,78
  -    

__-__
  -    

644286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1881852 532857 3196
2525

4749,55
26,44

  Разом будівельні роботи, грн. 1881852
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1345799
       всього заробiтна плата, грн. 535382
  Загальновиробничi витрати, грн. 275536
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 567,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93278
  Всього будівельні роботи, грн. 2157388

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2157388

 Роздiл 4. Тип 4 та Тип 5 
190 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 3,872 783,04
773,83

9,05
2,88

3032 2996 35
11

6,6900
0,0272

25,9
0,11
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191 & С1632-53-

6
Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 135,52 130,05

  -    
__-__
  -    

17624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 3,872 15467,77
14822,87

2,75
2,43

59891 57394 11
9

146,5000
0,0222

567,25
0,09

193 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 418,18 45,03
  -    

__-__
  -    

18831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С111-
2012-1-3
варіант 1

Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI
25 L

кг 14520 10,65
  -    

__-__
  -    

154638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 3,872 26276,41
26172,94

46,71
41,23

101742 101342 181
160

255,6700
0,3774

989,95
1,46

196 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 77,44 69,25
  -    

__-__
  -    

5363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С111-2000-2
варіант 1

Суміш клейова  Ceresit  СМ 117 кг 2013,44 42,00
  -    

__-__
  -    

84564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 175,4 208,40
  -    

__-__
  -    

36553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 2796 0,50
  -    

__-__
  -    

1398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 & С111-283-
1-6
варіант 1

Плитки керамічні для стін м2 391,07 1044,43
  -    

__-__
  -    

408445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 892081 161732 227
180

1583,1
1,66

  Разом будівельні роботи, грн. 892081
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 730122
       всього заробiтна плата, грн. 161912
  Загальновиробничi витрати, грн. 87958
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 189,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31100
  Всього будівельні роботи, грн. 980039

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 980039
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 5475878 1424201 4528

3557
13491,17

35,91
  Разом будівельні роботи, грн. 5475878
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4047149
       всього заробiтна плата, грн. 1427758
  Загальновиробничi витрати, грн. 760482
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1611,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 264747
  Всього будівельні роботи, грн. 6236360

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 6236360

Відділ 4. Відкоси

 Роздiл 1. Тип 1 (b=50 мм; b=350 мм;
b=250 мм) 

201 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 1,9064 783,04
773,83

9,05
2,88

1493 1475 17
5

6,6900
0,0272

12,75
0,05

202 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 38,13 69,25
  -    

__-__
  -    

2641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ15-56-1 Безпіщане накриття поверхонь укосів
розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,9064 4839,92
4623,10

5,49
4,85

9227 8813 10
9

43,6100
0,0444

83,14
0,08

204 КБ15-56-2
К=4

Безпіщане накриття поверхонь укосів
розчином із гіпсу, на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати до товщини 3
мм

100 м2 1,9064 7218,28
6784,64

10,99
9,70

13761 12934 21
18

64,0000
0,0888

122,01
0,17

205 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 27,51 69,25
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 & С1113-
194-7

Шпаклівка Мультіфініш кг 571,92 23,53
  -    

__-__
  -    

13457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,9064 3903,66
3810,62

1,37
1,21

7442 7265 3
2

38,1100
0,0111

72,65
0,02

208 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 28,6 69,25
  -    

__-__
  -    

1981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С111-
2016-2К-1

Фарба акрилова матова Ceresit IN 51 кг 91,51 218,67
  -    

__-__
  -    

20010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 71917 30487 51
34

290,55
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 71917
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41379
       всього заробiтна плата, грн. 30521
  Загальновиробничi витрати, грн. 16273
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5666
  Всього будівельні роботи, грн. 88190

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 88190

 Роздiл 2. Тип 2 (b=350 мм; b=250 мм) 
210 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою типу
бетоноконтакт

100м2 0,1154 783,04
773,83

9,05
2,88

90 89 1
  -    

6,6900
0,0272

0,77
  -    

211 & С1632-53-
6

Грунтівка типу Бетоноконтакт кг 4,039 130,05
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,1154 15467,77
14822,87

2,75
2,43

1785 1711 __-__
  -    

146,5000
0,0222

16,91
  -    

213 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 12,46 45,03
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С111-
2012-1-3
варіант 1

Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI
25 L

кг 432,75 10,65
  -    

__-__
  -    

4609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1154 26276,41
26172,94

46,71
41,23

3032 3020 5
5

255,6700
0,3774

29,5
0,04

216 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 2,31 69,25
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С111-2000-2
варіант 1

Суміш клейова  Ceresit  СМ 117 кг 60,01 42,00
  -    

__-__
  -    

2520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С111-
1633-В2-1
варіант 1

Суміш суха для затирання швів кг 5,23 208,40
  -    

__-__
  -    

1090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С111-623-
56-В1

Хрестики для укладання плитки шт 83 0,50
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 & С111-283-
1-6
варіант 1

Плитки керамічні для стін м2 11,66 1044,43
  -    

__-__
  -    

12178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 26592 4820 6
5

47,18
0,04
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  Разом будівельні роботи, грн. 26592
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21766
       всього заробiтна плата, грн. 4825
  Загальновиробничi витрати, грн. 2623
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 926
  Всього будівельні роботи, грн. 29215

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 29215

 Роздiл 3. Інші роботи 
221 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-

фільончастих у санвузлах
100м2 0,468 13533,32

13533,32
__-__
  -    

6334 6334 __-__
  -    

140,4600
  -    

65,74
  -    

222 & С123-101-
241-4-3

Туалетні (сантехнічні) перегородки м2 46,8 3929,54
  -    

__-__
  -    

183902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,5184 7151,09
6231,64

919,45
238,13

3707 3230 477
123

60,1800
2,2464

31,2
1,16

224 & С130-602-
6-9

Металева огорожа сходів ОС-1
(індивідуального виготовлення)

м 36,96 7737,50
  -    

__-__
  -    

285978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 & С130-602-
6-1Д

Металева огорожа сходів ОС-2
(індивідуального виготовлення)

м 10,08 1240,65
  -    

__-__
  -    

12506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 & С130-602-
6-11

Металева огорожа сходів ОС-3
(індивідуального виготовлення)

м 4,8 1219,84
  -    

__-__
  -    

5855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 498282 9564 477
123

96,94
1,16

  Разом будівельні роботи, грн. 498282
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 488241
       всього заробiтна плата, грн. 9687
  Загальновиробничi витрати, грн. 5378
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1934
  Всього будівельні роботи, грн. 503660

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 503660
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  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 596791 44871 534

162
434,67

1,52
  Разом будівельні роботи, грн. 596791
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 551386
       всього заробiтна плата, грн. 45033
  Загальновиробничi витрати, грн. 24274
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8526
  Всього будівельні роботи, грн. 621065

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 4 621065
  Разом прямі витрати по кошторису 15514513 2530138 17433

11991
24488,7

111,66
  Разом будівельні роботи, грн. 15514513
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12966942
       всього заробiтна плата, грн. 2542129
  Загальновиробничi витрати, грн. 1372287
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2939,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 482920
  Всього будівельні роботи, грн. 16886800

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 16886800
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 27539,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3025049

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Покрівля

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 2246,748  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,18051  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 229,636  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Покрівля

 Роздiл 1. Покрівельний килим 
1 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару

плоских поверхонь з плівки поліетиленової
10 м2 37,283 159,56

159,56
__-__
  -    

5949 5949 __-__
  -    

1,6560
  -    

61,74
  -    

2 & С111-
1716-2-9К-1

Плiвка пароізоляційна м2 428,75 19,22
  -    

__-__
  -    

8241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
екструдованого пінополістиролу в один
шар (перший шар)

100м2 3,7283 3951,21
3173,68

777,53
299,95

14731 11832 2899
1118

33,7985
2,4860

126,01
9,27

4 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 384,01 752,19
  -    

__-__
  -    

288848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ12-18-2 Утеплення покриттів плитами з
екструдованого пінополістиролу на кожний
наступний шар (другий шар)

100м2 3,7283 3046,29
2268,76

777,53
299,95

11357 8459 2898
1118

24,1615
2,4860

90,08
9,27
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6 & С114-5-У-

17
Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 384,01 752,19
  -    

__-__
  -    

288848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ12-18-2 Утеплення покриттів плитами з
екструдованого пінополістиролу на кожний
наступний шар (третій шар)

100м2 3,7283 3046,29
2268,76

777,53
299,95

11357 8459 2898
1118

24,1615
2,4860

90,08
9,27

8 & С114-5-У-
18

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 50 мм

м2 384,01 405,97
  -    

__-__
  -    

155897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 37,283 840,45
411,48

428,97
153,29

31334 15341 15993
5715

4,9220
1,2679

183,51
47,27

10 С1423-11220
варіант 1

Керамзит м3 38,4 2704,97
  -    

__-__
  -    

103871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 37,283 159,56
159,56

__-__
  -    

5949 5949 __-__
  -    

1,6560
  -    

61,74
  -    

12 & С111-
1716-2-9К-1

Плiвка пароізоляційна м2 410,11 19,22
  -    

__-__
  -    

7882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 3,7283 15273,52
3746,88

2499,24
964,18

56944 13969 9318
3595

44,1485
7,9953

164,6
29,81

14 КБ12-22-2
К=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
товщини 50 мм)

100м2 3,7283 20578,68
478,24

1191,97
443,61

76723 1783 4444
1654

5,6350
3,6663

21,01
13,67

15 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,728 1952,52
1671,11

87,57
77,31

7279 6230 326
288

18,6300
0,7076

69,45
2,64

16 & С111-874-
32-4

Сітка 200х200х4 мм м2 410,11 149,44
  -    

__-__
  -    

61287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 3,7283 809,61
781,16

28,45
10,57

3018 2912 106
39

8,1075
0,0998

30,23
0,37

18 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бiтумна Праймер т 0,298 110062,87
  -    

__-__
  -    

32799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ12-1-6
тех.ч
п.1.3.2.2
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,12

Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари/на
будівлях шириною до 12м/

100м2 3,7283 7492,99
2855,60

518,70
200,64

27936 10647 1934
748

27,5770
1,6632

102,82
6,2

20 & С111-859-
1
варіант 1

Бікроеласт ЕПП 4 мм м2 428,75 332,39
  -    

__-__
  -    

142512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-859-
2
варіант 1

Бікроеласт ЕКП 4,2 мм м2 421,3 420,58
  -    

__-__
  -    

177190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ20-23-1 Установлення дефлекторiв (покрівельний
аератор)

шт 4 511,48
499,72

9,48
3,52

2046 1999 38
14

5,1865
0,0333

20,75
0,13
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23 & С130-220-

1-1Ф
варіант 1

Аератор покрівельний 110 мм, h=600 мм шт 4 1113,31
  -    

__-__
  -    

4453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1526451 93529 40854
15407

1022,02
127,9

  Разом будівельні роботи, грн. 1526451
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1392068
       всього заробiтна плата, грн. 108936
  Загальновиробничi витрати, грн. 61190
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 134,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22050
  Всього будівельні роботи, грн. 1587641

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1587641

 Роздiл 2. Примикання до парапету. ТИП 1
(h=720...860 мм) 

24 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,6652 809,61
781,16

28,45
10,57

539 520 19
7

8,1075
0,0998

5,39
0,07

25 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 13,304 69,25
  -    

__-__
  -    

921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних

1 м3 6,65 3611,63
3596,79

__-__
  -    

24017 23919 __-__
  -    

33,4305
  -    

222,31
  -    

27 & С111-
2011-6-Щ

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 180 Pro

кг 399,12 20,09
  -    

__-__
  -    

8018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 71,18 752,19
  -    

__-__
  -    

53541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 532 17,95
  -    

__-__
  -    

9549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,6652 809,61
781,16

28,45
10,57

539 520 19
7

8,1075
0,0998

5,39
0,07

31 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 13,304 69,25
  -    

__-__
  -    

921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,6652 13115,38
13088,61

__-__
  -    

8724 8707 __-__
  -    

116,4260
  -    

77,45
  -    

33 & С111-
2012-1-2
варіант 1

Штукатурка цементна Ceresit Момент кг 2261,68 6,70
  -    

__-__
  -    

15153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КР8-45-2 Улаштування примикань висотою 400 мм з

рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників

100 м 0,842 22838,57
12088,06

242,53
221,54

19230 10178 204
187

116,7365
2,2440

98,29
1,89

35 КР8-45-6
К=4

Додавати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних
матеріалів до бетонних стін і парапетів
[при улаштуванні примикань] до висоти
800 мм

100 м 0,842 1562,51
500,15

__-__
  -    

1316 421 __-__
  -    

4,8300
  -    

4,07
  -    

36 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бiтумна Праймер т 0,0632 110062,87
  -    

__-__
  -    

6956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-859-
1

Техноеласт ЕПП м2 99,36 332,39
  -    

__-__
  -    

33026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-859-
2

Техноеласт ЕКП м2 74,1 420,58
  -    

__-__
  -    

31165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ12-15-1 Улаштування накривки парапету 100м2 0,7686 14601,66
14340,41

261,25
84,84

11223 11022 201
65

152,7200
0,6559

117,38
0,5

40 & С111-
1756-19

Накривка парапету з полімерним покриттям
(індивідуального виготовлення)

м2 76,86 1124,45
  -    

__-__
  -    

86425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С11-19-В1-
1

Саморіз покрівельний 4,8х28 мм шт 741 2,22
  -    

__-__
  -    

1645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 312908 55287 443
266

530,28
2,53

  Разом будівельні роботи, грн. 312908
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 257178
       всього заробiтна плата, грн. 55553
  Загальновиробничi витрати, грн. 28562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9482
  Всього будівельні роботи, грн. 341470

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 341470

 Роздiл 3. Примикання до шахти ліфту.
ТИП 2 (h=440...580 мм) 

42 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,0561 809,61
781,16

28,45
10,57

45 44 1
1

8,1075
0,0998

0,45
0,01

43 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 1,122 69,25
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 0,56 3611,63

3596,79
__-__
  -    

2023 2014 __-__
  -    

33,4305
  -    

18,72
  -    

45 & С111-
2011-6-Щ

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 180 Pro

кг 33,66 20,09
  -    

__-__
  -    

676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 6 752,19
  -    

__-__
  -    

4513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 45 17,95
  -    

__-__
  -    

808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,0561 809,61
781,16

28,45
10,57

45 44 1
1

8,1075
0,0998

0,45
0,01

49 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 1,122 69,25
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,0561 13115,38
13088,61

__-__
  -    

736 734 __-__
  -    

116,4260
  -    

6,53
  -    

51 & С111-
2012-1-2
варіант 1

Штукатурка цементна Ceresit Момент кг 190,74 6,70
  -    

__-__
  -    

1278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР8-45-2 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників

100 м 0,11 22838,57
12088,06

242,53
221,54

2512 1330 27
24

116,7365
2,2440

12,84
0,25

53 КР8-45-6 Додавати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних
матеріалів до бетонних стін і парапетів
[при улаштуванні примикань] до висоти
500 мм

100 м 0,11 390,63
125,04

__-__
  -    

43 14 __-__
  -    

1,2075
  -    

0,13
  -    

54 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бiтумна Праймер т 0,0056 110062,87
  -    

__-__
  -    

616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-859-
1

Техноеласт ЕПП м2 12,98 332,39
  -    

__-__
  -    

4314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-859-
2

Техноеласт ЕКП м2 2,42 420,58
  -    

__-__
  -    

1018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ12-15-1 Улаштування крапельника 100м2 0,0473 14601,66
14340,41

261,25
84,84

691 678 13
4

152,7200
0,6559

7,22
0,03

58 & С111-
1756-20

Крапельник з полімерним покриттям
(індивідуального виготовлення)

м2 4,73 1124,45
  -    

__-__
  -    

5319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С11-19-В1-
1

Саморіз покрівельний 4,8х28 мм шт 88 2,22
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24988 4858 42
30

46,34
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 24988
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20088
       всього заробiтна плата, грн. 4888
  Загальновиробничi витрати, грн. 2510
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 834
  Всього будівельні роботи, грн. 27498

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 27498

 Роздiл 4. Примикання до вентканалів.
ТИП 3 (h=500 мм) 

60 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,0834 809,61
781,16

28,45
10,57

68 65 3
1

8,1075
0,0998

0,68
0,01

61 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 1,67 69,25
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних

1 м3 0,83 3611,63
3596,79

__-__
  -    

2998 2985 __-__
  -    

33,4305
  -    

27,75
  -    

63 & С111-
2011-6-Щ

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 180 Pro

кг 50,04 20,09
  -    

__-__
  -    

1005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 8,92 752,19
  -    

__-__
  -    

6710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 67 17,95
  -    

__-__
  -    

1203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,0834 809,61
781,16

28,45
10,57

68 65 3
1

8,1075
0,0998

0,68
0,01

67 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 1,67 69,25
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,0834 13115,38
13088,61

__-__
  -    

1094 1092 __-__
  -    

116,4260
  -    

9,71
  -    

69 & С111-
2012-1-2
варіант 1

Штукатурка цементна Ceresit Момент кг 283,56 6,70
  -    

__-__
  -    

1900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР8-45-2 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників

100 м 0,1668 22838,57
12088,06

242,53
221,54

3809 2016 40
37

116,7365
2,2440

19,47
0,37



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 89_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КР8-45-6 Додавати на кожні 100 мм зміни висоти

примикання з рулонних покрівельних
матеріалів до бетонних стін і парапетів
[при улаштуванні примикань] до висоти
500 мм

100 м 0,1668 390,63
125,04

__-__
  -    

65 21 __-__
  -    

1,2075
  -    

0,2
  -    

72 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бiтумна Праймер т 0,0085 110062,87
  -    

__-__
  -    

936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-859-
1

Техноеласт ЕПП м2 19,68 332,39
  -    

__-__
  -    

6541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-859-
2

Техноеласт ЕКП м2 3,67 420,58
  -    

__-__
  -    

1544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ12-15-1 Улаштування притискної рейки 100м2 0,0767 14601,66
14340,41

261,25
84,84

1120 1100 20
7

152,7200
0,6559

11,71
0,05

76 & С111-
1756-21

Притискна рейка з полімерним покриттям
(індивідуального виготовлення)

м2 7,67 1124,45
  -    

__-__
  -    

8625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С11-19-В1-
1

Саморіз покрівельний 4,8х28 мм шт 133 2,22
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 38213 7344 66
46

70,2
0,44

  Разом будівельні роботи, грн. 38213
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30803
       всього заробiтна плата, грн. 7390
  Загальновиробничi витрати, грн. 3801
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1263
  Всього будівельні роботи, грн. 42014

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 42014

 Роздiл 5. Водостічна система 
78 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів
100м 0,29 6592,41

6592,41
__-__
  -    

1912 1912 __-__
  -    

63,6640
  -    

18,46
  -    

79 & С121-297-
23
варіант 1

Труба водостічна оцинкована з полімерним
покриттям 150 мм

м 30,16 156,08
  -    

__-__
  -    

4707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С121-297-
11
варіант 2

Воронка водостічна з полімерним покриттям
100 мм

шт 2 550,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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81 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм (фанова труба)

100м 0,02 11865,09
11538,55

206,45
77,69

237 231 4
2

105,6160
0,7065

2,11
0,01

82 & С113-
1360-21

Фанова труба шт 2 189,42
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею
(пожежна драбина П1)

т 0,9 13790,95
5506,37

6606,60
2429,29

12412 4956 5946
2186

53,1760
18,1786

47,86
16,36

84 & С124-23-
641-1

Пожежна драбина П1 металева з
майданчиком та поручнями (індивідуального
виготовлення)

шт 1 133546,74
  -    

__-__
  -    

133547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 154294 7099 5950
2188

68,43
16,37

  Разом будівельні роботи, грн. 154294
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 141245
       всього заробiтна плата, грн. 9287
  Загальновиробничi витрати, грн. 4858
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1667
  Всього будівельні роботи, грн. 159152

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 159152

 Роздiл 6. Піддашок над ганком 1 
 ПОКРІВЕЛЬНИЙ КИЛИМ

85 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,418 15273,52
3746,88

2499,24
964,18

6384 1566 1045
403

44,1485
7,9953

18,45
3,34

86 КБ12-22-2
К=25

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
товщини 40 мм)

100м2 0,418 14699,06
341,60

851,41
316,86

6144 143 356
132

4,0250
2,6188

1,68
1,09

87 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,418 1952,52
1671,11

87,57
77,31

816 699 37
32

18,6300
0,7076

7,79
0,3

88 & С111-874-
32-4

Сітка 200х200х4 мм м2 45,98 149,44
  -    

__-__
  -    

6871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,418 809,61
781,16

28,45
10,57

338 327 11
4

8,1075
0,0998

3,39
0,04

90 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бiтумна Праймер т 0,033 110062,87
  -    

__-__
  -    

3632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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91 КБ12-1-6

тех.ч
п.1.3.2.2
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,12

Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари/на
будівлях шириною до 12м/

100м2 0,418 7492,99
2855,60

518,70
200,64

3132 1194 217
84

27,5770
1,6632

11,53
0,7

92 & С111-859-
1

Техноеласт ЕПП м2 48,07 332,39
  -    

__-__
  -    

15978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С111-859-
2

Техноеласт ЕКП м2 47,23 420,58
  -    

__-__
  -    

19864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ12-15-1 Улаштування крапельника 100м2 0,1324 14601,66
14340,41

261,25
84,84

1933 1899 34
11

152,7200
0,6559

20,22
0,09

95 & С111-
1756-20

Крапельник з полімерним покриттям
(індивідуального виготовлення)

м2 13,24 1124,45
  -    

__-__
  -    

14888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С11-19-В1-
1

Саморіз покрівельний 4,8х28 мм шт 246 2,22
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ПІДДАШКУ
97 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів
100м 0,056 6592,41

6592,41
__-__
  -    

369 369 __-__
  -    

63,6640
  -    

3,57
  -    

98 & С121-297-
3
варіант 1

Труба водостічна ПВХ 75 мм м 5,82 164,38
  -    

__-__
  -    

957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-
1867-9

Крiплення водостічної труби шт 4 233,21
  -    

__-__
  -    

933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С121-297-
15

Ринва водостічна ПВХ 75 мм м 2,3 148,75
  -    

__-__
  -    

342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С121-297-
11
варіант 1

Воронка ринви ПВХ 75 мм шт 2 404,85
  -    

__-__
  -    

810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1545-48-
4
варіант 1

Заглушка ринви шт 4 154,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-
1867-5
варіант 1

Крiплення ринви шт 4 130,79
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 85078 6197 1700
666

66,63
5,56

  Разом будівельні роботи, грн. 85078
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77181
       всього заробiтна плата, грн. 6863
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  Загальновиробничi витрати, грн. 3895
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1423
  Всього будівельні роботи, грн. 88973

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 88973
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 2141932 174314 49055

18603
1803,9
153,1

  Разом будівельні роботи, грн. 2141932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1918563
       всього заробiтна плата, грн. 192917
  Загальновиробничi витрати, грн. 104816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 223,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36719
  Всього будівельні роботи, грн. 2246748

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 2246748
  Разом прямі витрати по кошторису 2141932 174314 49055

18603
1803,9
153,1

  Разом будівельні роботи, грн. 2141932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1918563
       всього заробiтна плата, грн. 192917
  Загальновиробничi витрати, грн. 104816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 223,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36719
  Всього будівельні роботи, грн. 2246748

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2246748
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2180,51
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 229636

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Фасад

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 7023,891  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,3728  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1078,797  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Фасад

 Роздiл 1. Стіни підвалу 
                 Підготовка стін підвалу

1 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 223,7 23,48
23,48

__-__
  -    

5252 5252 __-__
  -    

0,2500
  -    

55,93
  -    

2 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь грунтовкою бетоноконтакт

100м2 2,237 783,04
773,83

9,05
2,88

1752 1731 20
6

6,6900
0,0272

14,97
0,06

3 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 44,74 69,25
  -    

__-__
  -    

3098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 2,237 15467,77
14822,87

2,75
2,43

34601 33159 6
5

146,5000
0,0222

327,72
0,05

5 & С1-1870-3 Сітка штукатурна оцинкована м2 241,6 59,11
  -    

__-__
  -    

14281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 & С111-

2012-1-2
варіант 1

Штукатурка цементна Ceresit Момент кг 9507,25 6,70
  -    

__-__
  -    

63699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                       Гідроізоляція стін підвалу
7 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 2,4564 5218,99
5218,99

__-__
  -    

12820 12820 __-__
  -    

49,7900
  -    

122,3
  -    

8 & С111-
1702-1-10-1-
1

Мастика (Праймер) бітумна Технониколь т 1,08 110011,96
  -    

__-__
  -    

118813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-859-
3
варіант 1

Техноеласт Терра м2 564,97 161,54
  -    

__-__
  -    

91265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 345581 52962 26
11

520,92
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 345581
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 292593
       всього заробiтна плата, грн. 52973
  Загальновиробничi витрати, грн. 28400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9887
  Всього будівельні роботи, грн. 373981

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 373981

 Роздiл 2. Цоколь нижче рівня землі 
10 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 10,39 3131,51

3127,64
__-__
  -    

32536 32496 __-__
  -    

29,0700
  -    

302,04
  -    

11 & С111-
1900-2

Бітумна гідроізоляційна мастика Ceresit CP
43

кг 623,4 445,83
  -    

__-__
  -    

277930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 111,17 752,19
  -    

__-__
  -    

83621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 831 17,95
  -    

__-__
  -    

14916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ42-21-1 Улаштування протифільтраційної
мембрани

100м2 1,039 583,30
465,74

117,56
2,73

606 484 122
3

4,9600
0,0258

5,15
0,03
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15 & С111-791-

8-4
Профільована мембрана м2 121,56 114,33

  -    
__-__
  -    

13898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 416 17,95
  -    

__-__
  -    

7467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 430974 32980 122
3

307,19
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 430974
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397872
       всього заробiтна плата, грн. 32983
  Загальновиробничi витрати, грн. 15625
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4648
  Всього будівельні роботи, грн. 446599

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 446599

 Роздiл 3. Цоколь вище рівня землі 
17 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,322 3511,47
3511,47

__-__
  -    

1131 1131 __-__
  -    

33,5000
  -    

10,79
  -    

18 & С111-
1900-2

Бітумна гідроізоляційна мастика Ceresit CP
43

кг 128,8 445,83
  -    

__-__
  -    

57423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних

1 м3 3,22 3131,51
3127,64

__-__
  -    

10083 10071 __-__
  -    

29,0700
  -    

93,61
  -    

20 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 193,2 23,51
  -    

__-__
  -    

4542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С114-5-У-
17

Плити теплоiзоляцiйнi iз екструдованого
пінополістиролу 100 мм

м2 34,45 752,19
  -    

__-__
  -    

25913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-136-
24
варіант 1

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 160 мм

шт 258 17,95
  -    

__-__
  -    

4631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,322 2892,25
2880,87

11,38
4,23

931 928 3
1

29,9000
0,0399

9,63
0,01

24 & С1550-25-
2

Склосітка панцирна Ceresit СT 327 м2 33,81 160,95
  -    

__-__
  -    

5442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 193,2 23,51
  -    

__-__
  -    

4542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,322 3511,47
3511,47

__-__
  -    

1131 1131 __-__
  -    

33,5000
  -    

10,79
  -    

27 С1550-43
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR-
66 

кг 161 131,75
  -    

__-__
  -    

21212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,322 27948,58
26760,25

__-__
  -    

8999 8617 __-__
  -    

231,3500
  -    

74,49
  -    

29 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 9,66 347,30
  -    

__-__
  -    

3355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
2012-8-5
варіант 1

Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik, 22
кольори

кг 177,1 148,95
  -    

__-__
  -    

26379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 175714 21878 3
1

199,31
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 175714
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153833
       всього заробiтна плата, грн. 21879
  Загальновиробничi витрати, грн. 10879
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3500
  Всього будівельні роботи, грн. 186593

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 186593

 Роздiл 4. Стіни 
31 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 14,1 13115,12
4318,53

__-__
  -    

184923 60891 __-__
  -    

45,4200
  -    

640,42
  -    

                                  ТИП 1
32 КБ15-79-2 Улаштування систем термофасадів, що

вентилюються, з облицюванням фасадною
керамічною плиткою з риштувань

100 м2 0,48 27412,76
26992,40

331,98
276,63

13158 12956 159
133

247,0700
2,7938

118,59
1,34

33 & С118-43-6 Кронштейн алюмінієвий 100х60 мм шт 152 177,95
  -    

__-__
  -    

27048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-826-
36-13

Профіль несучий сталевий оцинкований м 106,56 242,89
  -    

__-__
  -    

25882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-826-
36-12

Профіль сталевий оцинкований, 3м м 192,48 99,64
  -    

__-__
  -    

19179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & С111-826-

6
варіант 1

Лист оцинкований білий м2 10,82 392,17
  -    

__-__
  -    

4243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С11-19-В1-
15

Саморіз по металу 6,3х19 мм шт 192 0,51
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С11-19-В1-
16

Саморіз по металу 4,8х13 мм шт 720 0,49
  -    

__-__
  -    

353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1545-28-
7-15

Шайба М8 посилена шт 152 6,36
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С114-5-У-
Э-8

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
150 мм

м2 50,4 1120,40
  -    

__-__
  -    

56468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1115-
2451-2

Плити фіброцементні фарбовані м2 50,88 3399,60
  -    

__-__
  -    

172972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-136-
24
варіант 2

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 200 мм

шт 152 20,55
  -    

__-__
  -    

3124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2.1 (зерно 1,5 мм) та ТИП 2.2 (зерно 2,5
мм)

                   ---------------------------------
43 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 1,97 50209,83
47669,47

__-__
  -    

98913 93909 __-__
  -    

417,8600
  -    

823,18
  -    

44 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 39,4 69,25
  -    

__-__
  -    

2728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С114-5-У-
Э-8

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
150 мм

м2 210,79 1120,40
  -    

__-__
  -    

236169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-
2011-6-Щ

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 180 Pro

кг 1182 20,09
  -    

__-__
  -    

23746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С111-136-
24
варіант 2

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 200 мм

шт 1592 20,55
  -    

__-__
  -    

32716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1550-25-
2

Склосітка панцирна Ceresit СT 327 м2 226,55 160,95
  -    

__-__
  -    

36463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 1182 23,51
  -    

__-__
  -    

27789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С11-88-24-
В1
варіант 1

Дюбелі 6/40 шт 22 1,69
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-
2014-2-1
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 1.5 мм CT 174

кг 490,32 214,73
  -    

__-__
  -    

105286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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52 & С111-

2014-2-2
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 2.5 мм CT 174

кг 41,58 130,35
  -    

__-__
  -    

5420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 33,49 347,30
  -    

__-__
  -    

11631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1632-53-
11
варіант 1

Фарба фасадна тонована кг 98,89 355,86
  -    

__-__
  -    

35191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С124-31-1
варіант 1

Стартовий цокольний профіль м 6,5 189,68
  -    

__-__
  -    

1233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3.1 (зерно 1,5 мм) та ТИП 3.2 (зерно 2,5
мм)

                   ---------------------------------
56 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 8,832 50209,83
47669,47

__-__
  -    

443453 421017 __-__
  -    

417,8600
  -    

3690,54
  -    

57 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 176,64 69,25
  -    

__-__
  -    

12232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С114-5-У-
Э-8

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
150 мм

м2 945,02 1120,40
  -    

__-__
  -    

1058800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
2011-6-Щ

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 180 Pro

кг 5299,2 20,09
  -    

__-__
  -    

106461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-136-
24
варіант 2

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 200 мм

шт 7136 20,55
  -    

__-__
  -    

146645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1550-25-
1

Склосітка Ceresit СT 325 м2 1015,68 64,41
  -    

__-__
  -    

65420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 5299,2 23,51
  -    

__-__
  -    

124584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С11-88-24-
В1
варіант 1

Дюбелі 6/40 шт 97 1,69
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-
2014-2-1
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 1.5 мм CT 174

кг 2159,19 214,73
  -    

__-__
  -    

463643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
2014-2-2
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 2.5 мм CT 174

кг 225,45 130,35
  -    

__-__
  -    

29387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 150,14 347,30
  -    

__-__
  -    

52144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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67 & С1632-53-

11
варіант 1

Фарба фасадна тонована кг 443,37 355,86
  -    

__-__
  -    

157778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С124-31-1
варіант 1

Стартовий цокольний профіль м 29,15 189,68
  -    

__-__
  -    

5529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ21-12-1 Установлення стартового профілю 100м 0,5205 5025,28
5025,28

__-__
  -    

2616 2616 __-__
  -    

48,5300
  -    

25,26
  -    

70 & С124-31-1
варіант 1

Стартовий цокольний профіль м 52,57 189,68
  -    

__-__
  -    

9971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1545-44-
1-О
варіант 1

Дюбель 6х60 шт 118 3,25
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ15-47-5 Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м 3,309 2180,85
2180,85

__-__
  -    

7216 7216 __-__
  -    

20,2700
  -    

67,07
  -    

73 & С111-
1725-1

Профіль кутовий зі склосіткою Ceresit D/03
СТ340

м 57,33 45,61
  -    

__-__
  -    

2615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-
1725-3

Профіль ПВХ рустовочний з сіткою 50х20 мм м 290,12 119,44
  -    

__-__
  -    

34652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3849431 598605 159
133

5365,06
1,34

  Разом будівельні роботи, грн. 3849431
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3250667
       всього заробiтна плата, грн. 598738
  Загальновиробничi витрати, грн. 310154
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 643,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105696
  Всього будівельні роботи, грн. 4159585

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 4159585
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 4801700 706425 310

148
6392,48

1,49
  Разом будівельні роботи, грн. 4801700
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4094965
       всього заробiтна плата, грн. 706573
  Загальновиробничi витрати, грн. 365056
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 753,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 123731
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  Всього будівельні роботи, грн. 5166756

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 5166756

Відділ 2. Відкоси
                                  ТИП 1

75 КБ15-79-2 Улаштування систем термофасадів, що
вентилюються, з облицюванням фасадною
керамічною плиткою з риштувань

100 м2 0,1333 27412,76
26992,40

331,98
276,63

3654 3598 44
37

247,0700
2,7938

32,93
0,37

76 & С118-43-6 Кронштейн алюмінієвий 100х60 мм шт 42 177,95
  -    

__-__
  -    

7474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-826-
36-13

Профіль несучий сталевий оцинкований м 29,59 242,89
  -    

__-__
  -    

7187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-826-
36-12

Профіль сталевий оцинкований, 3м м 53,45 99,64
  -    

__-__
  -    

5326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-826-
6
варіант 1

Лист оцинкований білий м2 3 392,17
  -    

__-__
  -    

1177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С11-19-В1-
15

Саморіз по металу 6,3х19 мм шт 53 0,51
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С11-19-В1-
16

Саморіз по металу 4,8х13 мм шт 200 0,49
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С1545-28-
7-15

Шайба М8 посилена шт 42 6,36
  -    

__-__
  -    

267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С114-5-У-
Т-7
варіант 1

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 30
мм

м3 14 9067,84
  -    

__-__
  -    

126950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1115-
2451-2

Плити фіброцементні фарбовані м2 14,13 3399,60
  -    

__-__
  -    

48036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С111-136-
24
варіант 3

Дюбель для кріплення ізоляційних
матеріалів Ceresit CT 335 120 мм

шт 42 16,82
  -    

__-__
  -    

706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                                  ТИП 2
86 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 1,1559 2892,25

2880,87
11,38
4,23

3343 3330 13
5

29,9000
0,0399

34,56
0,05

87 & С1550-25-
1

Склосітка Ceresit СT 325 м2 121,37 64,41
  -    

__-__
  -    

7817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 693,54 23,51
  -    

__-__
  -    

16305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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89 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 1,1559 27948,58

26760,25
__-__
  -    

32306 30932 __-__
  -    

231,3500
  -    

267,42
  -    

90 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 34,68 347,30
  -    

__-__
  -    

12044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С111-
2014-2-1
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 1.5 мм CT 174

кг 369,89 214,73
  -    

__-__
  -    

79426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                                  ТИП 3
92 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 0,0063 2892,25

2880,87
11,38
4,23

18 18 __-__
  -    

29,9000
0,0399

0,19
  -    

93 & С1550-25-
2

Склосітка панцирна Ceresit СT 327 м2 0,66 160,95
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С111-
2011-6-3

Сумiш для приклеювання плит iз
мiнеральної вати Ceresit СT 190 Pro

кг 3,78 23,51
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0063 3511,47
3511,47

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

33,5000
  -    

0,21
  -    

96 С1550-43
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR-
66 

кг 3,15 131,75
  -    

__-__
  -    

415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,0063 27948,58
26760,25

__-__
  -    

176 169 __-__
  -    

231,3500
  -    

1,46
  -    

98 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 0,19 347,30
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-
2012-8-5
варіант 1

Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik, 22
кольори

кг 3,47 148,95
  -    

__-__
  -    

517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ15-47-5 Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м 7,764 2180,85
2180,85

__-__
  -    

16932 16932 __-__
  -    

20,2700
  -    

157,38
  -    

101 & С111-
1725-1

Профіль кутовий зі склосіткою Ceresit D/03
СТ340

м 407,61 45,61
  -    

__-__
  -    

18591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С111-
1725-2

Профіль примикаючий зі склосіткою Ceresit
А/03 СТ340

м 407,61 82,17
  -    

__-__
  -    

33493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Стіни без утеплення 
103 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь грунтовкою бетоноконтакт
100м2 0,719 783,04

773,83
9,05
2,88

563 556 7
2

6,6900
0,0272

4,81
0,02

104 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 14,38 69,25
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,719 15467,77
14822,87

2,75
2,43

11121 10658 2
2

146,5000
0,0222

105,33
0,02

106 & С1-1870 Сітка штукатурна м2 77,65 45,03
  -    

__-__
  -    

3497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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107 & С111-

2012-1-2
варіант 1

Штукатурка цементна Ceresit Момент кг 3055,75 6,70
  -    

__-__
  -    

20474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь грунтовкою бетоноконтакт

100м2 0,719 783,04
773,83

9,05
2,88

563 556 7
2

6,6900
0,0272

4,81
0,02

109 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 14,38 69,25
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,719 27948,58
26760,25

__-__
  -    

20095 19241 __-__
  -    

231,3500
  -    

166,34
  -    

111 С111-2014-3
варіант 1

Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 21,57 347,30
  -    

__-__
  -    

7491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-
2014-2-1
варіант 1

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
Ceresit "камінцева" 1.5 мм CT 174

кг 230,08 214,73
  -    

__-__
  -    

49405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 115201 31011 16
6

281,29
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 115201
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84174
       всього заробiтна плата, грн. 31017
  Загальновиробничi витрати, грн. 16110
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5494
  Всього будівельні роботи, грн. 131311

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 131311

 Роздiл 2. Інші роботи 
113 КБ10-17-1 Улаштування кошиків для кондиціонерів шт 23 910,63

897,68
12,95
4,09

20944 20647 297
94

9,5600
0,0300

219,88
0,69

114 & С130-596-
18Г-Ю

Захисний кошик для кондиціонеру
900х550х600 мм

шт 13 7719,08
  -    

__-__
  -    

100348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С130-596-
18Г-Я

Захисний кошик для
кондиціонеру1800х550х600 мм

шт 6 15141,11
  -    

__-__
  -    

90847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С130-596-
18Г-1Б

Захисний кошик для кондиціонеру
900х550х1250 мм

шт 4 16031,76
  -    

__-__
  -    

64127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ15-8-2 Улаштування інформаційної таблички на
фасаді

100 м2 0,0024 120008,63
119857,83

__-__
  -    

288 288 __-__
  -    

1184,6000
  -    

2,84
  -    

118 & С111-741-
2

Табличка інформаційна з гравіюванням
600х400 мм

шт 1 4463,10
  -    

__-__
  -    

4463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 2 281017 20935 297

94
222,72

0,69
  Разом будівельні роботи, грн. 281017
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 259785
       всього заробiтна плата, грн. 21029
  Загальновиробничi витрати, грн. 12007
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4404
  Всього будівельні роботи, грн. 293024

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 293024

 Роздiл 3. Ганок 1 
                          Влаштування ганку

119 КБ7-53-11 Установлення сходинок ганку 100шт 2,3 17098,85
14933,51

2165,34
856,27

39327 34347 4980
1969

149,3500
7,8488

343,51
18,05

120 & С121-387-
3

Сходинка кутова 380х380х20 мм шт 10 809,95
  -    

__-__
  -    

8100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С121-387-
4

Сходинка велика 1000х380х20 мм шт 106 1183,55
  -    

__-__
  -    

125456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С121-387-
5

Підсходинка 325х76х20 мм шт 114 215,85
  -    

__-__
  -    

24607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0868 42588,48
13517,79

2761,86
1267,22

3697 1173 240
110

150,7000
10,6641

13,08
0,93

124 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 8,85 3426,58
  -    

__-__
  -    

30325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ6-1-16 Улаштування залізобетонної плити ганку 100м3 0,2604 65184,48
24327,45

9926,83
3857,64

16974 6335 2585
1005

249,4100
32,7235

64,95
8,52

126 & С1424-
11600-25

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 W6

м3 26,43 4204,33
  -    

__-__
  -    

111120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 0,0868 119765,21
104968,15

10590,11
1748,31

10396 9111 919
152

1025,3800
16,3694

89
1,42

128 & С1421-
9656-5-1

Суміш цементно-піщана м3 5,52 1728,65
  -    

__-__
  -    

9542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-287-
2-2

Плитки типу ФЕМ м2 90,88 563,56
  -    

__-__
  -    

51216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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130 & С170-2-3-

5-1
Килим брудозахисний 900х2700 мм шт 5 26288,88

  -    
__-__
  -    

131444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,65 7151,09
6231,64

919,45
238,13

4648 4051 597
155

60,1800
2,2464

39,12
1,46

132 & С130-602-
6-12
варіант 1

Металева огорожа Тип-1 h=1000 мм
(індивідуального виготовлення)

м 18,5 3479,72
  -    

__-__
  -    

64375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С130-602-
6-13

Металева огорожа Тип-2 h=900 мм
(індивідуального виготовлення)

м 46,5 3138,31
  -    

__-__
  -    

145931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КР18-18-2 Улаштування лотків водовідведення м 2 807,23
260,09

427,49
127,70

1614 520 855
255

2,8200
0,9372

5,64
1,87

135 & С1513-11-
36-31-1

Лоток водвідведення пластиковий з
решіткою 1000х125х70 мм

шт 2 512,88
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,002 26056,84
24527,85

973,50
136,20

52 49 2
  -    

239,6000
1,2163

0,48
  -    

137 & С14-84Г-3-
8-1

Труба поліетиленова 50 мм м 2,02 111,87
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ20-23-1 Установлення воронки для відводу води шт 1 443,96
434,54

7,59
2,82

444 435 8
3

4,5100
0,0266

4,51
0,03

139 & С1545-
257-Ф-1

Воронка для відводу води 165х181х259 мм шт 1 668,83
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ10-9-1 Улаштування лави з брусу по металевому
каркасу

100м2 0,72 19687,15
19614,09

__-__
  -    

14175 14122 __-__
  -    

191,6000
  -    

137,95
  -    

                    Оздоблення стін
141 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,78 27948,58

26760,25
__-__
  -    

21800 20873 __-__
  -    

231,3500
  -    

180,45
  -    

142 С111-2014-5 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro кг 23,4 120,16
  -    

__-__
  -    

2812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С111-
2012-8-5
варіант 1

Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik, 22
кольори

кг 429 148,95
  -    

__-__
  -    

63900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 883876 91016 10186
3649

878,69
32,28

  Разом будівельні роботи, грн. 883876
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 782674
       всього заробiтна плата, грн. 94665
  Загальновиробничi витрати, грн. 51407
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18123
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  Всього будівельні роботи, грн. 935283

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 935283

 Роздiл 4. Ганок 2 
144 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 0,103 3185,73
316,35

2869,38
924,58

328 33 295
95

3,7000
8,2080

0,38
0,85

145 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 6,59 265,40
  -    

265,40
48,19

1749   -    1749
318

__-__
0,4110

__-__
2,71

146 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 1,03 1698,26
373,72

136,82
41,93

1749 385 141
43

3,9800
0,4036

4,1
0,42

147 КР18-47-1 Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеню

100м2 0,103 6012,67
4080,79

1778,90
473,17

619 420 183
49

43,8700
3,8545

4,52
0,4

148 КР18-47-2
К=8

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати до норми 18-47-1 до товщини 20
см

100м2 0,103 729,28
729,28

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

7,8400
  -    

0,81
  -    

149 & С1421-
9458-1

Щебiнь iз природного каменю для
будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм

м3 3,03 1158,14
  -    

__-__
  -    

3509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 0,0103 119765,21
104968,15

10590,11
1748,31

1234 1081 109
18

1025,3800
16,3694

10,56
0,17

151 & С1421-
9656-5-1

Суміш цементно-піщана м3 0,66 1728,65
  -    

__-__
  -    

1141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С111-287-
2-2

Плитки типу ФЕМ м2 10,78 563,56
  -    

__-__
  -    

6075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 5,2 321,53
121,74

__-__
  -    

1672 633 __-__
  -    

1,3200
  -    

6,86
  -    

154 & С1416-
8694

Камені бортові, БР100.20.8 шт 5,2 316,46
  -    

__-__
  -    

1646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 19797 2627 2477
523

27,23
4,55

  Разом будівельні роботи, грн. 19797
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14693
       всього заробiтна плата, грн. 3150
  Загальновиробничi витрати, грн. 1790
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 647
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  Всього будівельні роботи, грн. 21587

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 21587

 Роздiл 5. Ганок 3 
155 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 0,07 1879,89
316,35

1563,54
500,78

132 22 110
35

3,7000
4,4380

0,26
0,31

156 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,24 265,40
  -    

265,40
48,19

594   -    594
108

__-__
0,4110

__-__
0,92

157 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 0,77 1698,26
373,72

136,82
41,93

1308 288 105
32

3,9800
0,4036

3,06
0,31

158 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 0,007 119765,21
104968,15

10590,11
1748,31

838 735 74
12

1025,3800
16,3694

7,18
0,11

159 & С1421-
9656-5-1

Суміш цементно-піщана м3 0,45 1728,65
  -    

__-__
  -    

778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С111-287-
2-2

Плитки типу ФЕМ м2 7,33 563,56
  -    

__-__
  -    

4131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 18,5 321,53
121,74

__-__
  -    

5948 2252 __-__
  -    

1,3200
  -    

24,42
  -    

162 & С1416-
8694

Камені бортові, БР100.20.8 шт 18,5 316,46
  -    

__-__
  -    

5855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КР18-18-2 Улаштування лотків водовідведення м 2 807,23
260,09

427,49
127,70

1614 520 855
255

2,8200
0,9372

5,64
1,87

164 & С1513-11-
36-31-1

Лоток водвідведення пластиковий з
решіткою 1000х125х70 мм

шт 2 512,88
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,001 26056,84
24527,85

973,50
136,20

26 25 1
  -    

239,6000
1,2163

0,24
  -    

166 & С14-84Г-3-
8-1

Труба поліетиленова 50 мм м 1,01 111,87
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 22363 3842 1739
442

40,8
3,52

  Разом будівельні роботи, грн. 22363
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16782
       всього заробiтна плата, грн. 4284



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 15 - 89_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2438
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 887
  Всього будівельні роботи, грн. 24801

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 24801
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 1744822 204432 14772

4756
1944,88

41,52
  Разом будівельні роботи, грн. 1744822
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1525618
       всього заробiтна плата, грн. 209188
  Загальновиробничi витрати, грн. 112312
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 239,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39305
  Всього будівельні роботи, грн. 1857134

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 1857134
  Разом прямі витрати по кошторису 6546522 910857 15082

4904
8337,36

43,01
  Разом будівельні роботи, грн. 6546522
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5620583
       всього заробiтна плата, грн. 915761
  Загальновиробничi витрати, грн. 477369
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 992,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 163036
  Всього будівельні роботи, грн. 7023891

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7023891
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9372,8



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 16 - 89_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1078797

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ВК1
на Водопровід і каналізація

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 2143,320  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,64904  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 182,723  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водомірний вузол
В1(загальний) 

1 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 91,84
69,38

7,59
2,82

92 69 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03

2 & С1630-
981-6-1
варіант 1

Лiчильник діам. 25 мм, PN 1,6 МПа Sensus
420РС

шт 1 10385,21
  -    

__-__
  -    

10385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1630-
1908-93

Кран кульовий сталевий, діам. 25 мм ВЗ шт 1 648,54
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 1967,04
1273,67

553,78
205,85

197 127 55
21

12,3000
1,9418

1,23
0,19

5 & С1630-
1908-94
варіант 1

Кран кульовий з фільтром для води
сітчастий, діам. 25 мм ВВ

шт 1 653,41
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ11-350-2 Улаштування редуктору тиску, діаметр

трубопроводу до 32 мм
шт 1 231,81

165,68
9,23
3,91

232 166 9
4

1,6000
0,0378

1,6
0,04

7 & С1630-
1450-21
варіант 1

Кран дренажний кульовий латунний із
зовнішньою різьбою Ду 25мм

шт 1 512,47
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1534-137
варіант 1

Трійник сталевий ВВВ 1" шт 1 404,67
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1534-
139-1
варіант 1

Трійник сталевий приварний оцинкований
діам.50мм

шт 2 926,10
  -    

__-__
  -    

1852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-2064
варіант 1

Ніпель ЗЗ 1" шт 3 185,62
  -    

__-__
  -    

557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С113-
2064-68
варіант 1

Перехід ЗЗ 1" х 1" шт 2 424,62
  -    

__-__
  -    

849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С113-
2064-68-1

Перехід ВВ 2"х 1" шт 2 448,36
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ12-794-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Засувки сталеві фланцеві на умовний тиск
16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 11379,73
10601,00

778,73
266,78

1138 1060 78
27

100,0000
2,2000

10
0,22

14 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 2 172,78
62,26

90,58
1,54

346 125 181
3

0,5100
0,0145

1,02
0,03

15 С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 603,77
  -    

__-__
  -    

1208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-
126-8
варіант 1

Різьба зовнішня оцинкована , дiаметр до 50
мм

шт 2 102,82
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
1438-1
варіант 1

Відвід оцинкований приварний 90град 57х3,
5мм

шт 2 241,46
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,025 10933,51
7527,77

1650,92
469,47

273 188 41
12

71,0100
4,3530

1,78
0,11

19 С113-54
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм

м 2,5 919,76
  -    

__-__
  -    

2299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,005 7167,96
5859,17

622,16
189,67

36 29 3
1

55,2700
1,7283

0,28
0,01



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С113-51

варіант 1
Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 0,5 387,73
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С113-
1882-1

Хомут крепіжний шт 4 49,35
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23660 1764 375
71

16,58
0,63

  Разом будівельні роботи, грн. 23660
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21521
       всього заробiтна плата, грн. 1835
  Загальновиробничi витрати, грн. 848
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244
  Всього будівельні роботи, грн. 24508

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 24508

 Роздiл 2. Водолічильний вузол №2 (на
полив) 

23 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 91,84
69,38

7,59
2,82

92 69 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03

24 & С1630-
981-6-2

Лiчильник холодної води діам. 20 мм, JS-4-
02 Smart C+ з модульним механізмом AT-
MSUS-01

шт 1 7373,10
  -    

__-__
  -    

7373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 1967,04
1273,67

553,78
205,85

197 127 55
21

12,3000
1,9418

1,23
0,19

26 & С1630-
103-1-У

Фільтр сітчастий, діам. 20мм, PN 1.6 МПа шт 1 373,00
  -    

__-__
  -    

373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С11-40-43-
1

Кран кульовий, д/води ВЗ 3/4" (діам.20мм)
PN4,0 МПа, метелик, червона версія

шт 1 649,16
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С11-40-43-
У

Кран кульовий, д/води ВВ 3/4" (діам.20мм)
PN4,0 МПа, метелик, червона версія

шт 1 631,35
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С11-40-43-
Ф

Кран кульовий, д/води ВВ 1/2" (діам.15мм)
PN4,0 МПа, метелик, червона версія

шт 1 401,27
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 187,04
39,33

__-__
  -    

187 39 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

31 & С1630-
113-1

Манометри технічний 0-10 атм, діам.100мм шт 1 620,67
  -    

__-__
  -    

621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С130-471-

1
Кран триходовий натяжний муфтовий для
манометра, діаметр 15 мм

шт 1 435,34
  -    

__-__
  -    

435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,005 7167,96
5859,17

622,16
189,67

36 29 3
1

55,2700
1,7283

0,28
0,01

34 С113-51
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 0,5 387,73
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С113-100-
1

Перехід оцинкований К-1- 33,7х3,2 -26,9х3,2
мм

шт 2 49,58
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,005 7148,84
5859,17

622,16
189,67

36 29 3
1

55,2700
1,7283

0,28
0,01

37 С113-50
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 0,5 317,15
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,005 7134,30
5859,17

622,16
189,67

36 29 3
1

55,2700
1,7283

0,28
0,01

39 С113-49
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 0,5 275,01
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водопровід поливальний (В10) лист 4
специфікації

40 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 1 6373,61
52,72

__-__
  -    

6374 53 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,49
  -    

41 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,05 7167,96
5859,17

622,16
189,67

358 293 31
9

55,2700
1,7283

2,76
0,09

42 С113-51
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 5 387,73
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 188,04
  -    

__-__
  -    

940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,02 1187,51
1053,64

25,46
1,50

1211 1075 26
2

8,2200
0,0150

8,38
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 22479 1743 129
38

14,73
0,36



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 22479
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20607
       всього заробiтна плата, грн. 1781
  Загальновиробничi витрати, грн. 868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 260
  Всього будівельні роботи, грн. 23347

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 23347

 Роздiл 3. Водомірний вузол №3 (до ІТП
на приготування гарячої води) 

45 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 91,84
69,38

7,59
2,82

92 69 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03

46 & С1630-
981-6-1
варіант 1

Лiчильник діам. 25 мм, PN 1,6 МПа Sensus
420РС

шт 1 10385,21
  -    

__-__
  -    

10385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
1908-93

Кран кульовий сталевий, діам. 25 мм ВЗ шт 1 648,54
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 1967,04
1273,67

553,78
205,85

197 127 55
21

12,3000
1,9418

1,23
0,19

49 & С1630-
1908-94
варіант 1

Кран кульовий з фільтром для води
сітчастий, діам. 25 мм ВВ

шт 1 653,41
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КМ11-350-2 Улаштування редуктору тиску, діаметр
трубопроводу до 32 мм

шт 1 231,81
165,68

9,23
3,91

232 166 9
4

1,6000
0,0378

1,6
0,04

51 & С1630-
1450-21
варіант 1

Кран дренажний кульовий латунний із
зовнішньою різьбою Ду 25мм

шт 1 512,47
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1534-137
варіант 1

Трійник сталевий ВВВ 1" шт 1 404,67
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-2064
варіант 1

Ніпель ЗЗ 1" шт 4 185,62
  -    

__-__
  -    

742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С113-
2064-69
варіант 1

Перехід ЗЗ 1"х 1 1/4" шт 1 414,48
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-109-
61

Муфта ВВ 1 1/4'' шт 2 672,46
  -    

__-__
  -    

1345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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56 & С1630-

126-5
варіант 1

Різьба сталева , 1 1/4" шт 2 49,67
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,005 7202,64
5859,17

622,16
189,67

36 29 3
1

55,2700
1,7283

0,28
0,01

58 С113-52
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 0,5 410,79
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 15966 391 75
29

3,78
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 15966
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15500
       всього заробiтна плата, грн. 420
  Загальновиробничi витрати, грн. 207
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 63
  Всього будівельні роботи, грн. 16173

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 16173

 Роздiл 4. Водопровід господарьско-
питний спільний з протипожежним (В1) 

59 КБ18-10-6 Улаштування ємності для питної води
об'ємом 500 літрів

шт 2 1611,65
1387,02

106,67
38,56

3223 2774 213
77

14,2200
0,3509

28,44
0,7

60 С130-12
варіант 1

Ємність для питної води об'ємом 500л з
поліпластку в комплекті з поплавець
промисловий із заливним штуцером, штуцер
для  забору та переливу води

шт 2 9638,75
  -    

__-__
  -    

19278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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Кран-комплект пожежний HW-25-52WKV
включає:        Шафа навісна HW-25-52NKV
(600х1600х250)-1шт,       Касета для
плоскоскладаного рукава 1шт; муфта
з'єднувальна Ду-50-1шт; Вентиль пожежний
кутовий бронзовий Ду-50  з датчиком
положення пожежного крана (ДППК)-1шт; 50
 - 1шт;           Головка з'єднувальна муфтова
ГМН-50  - 1шт;     Рукав пожежний латексний
Ду=50мм, L=20м-1шт;       Головка
з'єднувальна цапкова ГЦН-50 -1шт; Ствол
пожежний перекривний PWH-52 Ду-50 зі
сприском 16мм-ммКран-комплект подежний
Ду-25 включає:Катушка для напівжорсткого
рукава1шт; Вентиль бронзовий пожежний
кутовий Ду25мм з датчиком положення
пожежного крану(ДППК)-1шт; Рукав
напівжорсткий Ду=25мм,L=20м -1шт;  Ствол
перекривний DN-25/D10 -1шт; Вогнегасник
ВП-2 -2шт.      

61 КМ10-901-7 Шафа настiнна, розмiр до 600х1600х250 мм шт 4 820,48
639,94

49,31
18,33

3282 2560 197
73

6,4000
0,1729

25,6
0,69

62 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 4 6311,74
155,13

18,97
7,05

25247 621 76
28

1,4800
0,0665

5,92
0,27

63 КБ16-20-1 Установлення кранiв пожежних дiаметром
25 мм

шт 4 6311,74
155,13

18,97
7,05

25247 621 76
28

1,4800
0,0665

5,92
0,27

64 С1630-23
варіант 1

Кран-комплект пожежний HW-25-52WKV шт 4 19419,56
  -    

__-__
  -    

77678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-16-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із чавунних напірних
фланцевих труб діаметром до 65 мм

шт 1 519,92
147,99

6,71
3,23

520 148 7
3

1,4800
0,0272

1,48
0,03

66 & С1-ПР17-
76
варіант 1

Затвір дисковий поворотний міжфланцевий
Ду50 Ру16 диск чугун  

шт 1 4329,52
  -    

__-__
  -    

4330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 2 172,78
62,26

90,58
1,54

346 125 181
3

0,5100
0,0145

1,02
0,03

68 С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 603,77
  -    

__-__
  -    

1208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,3 10933,51
7527,77

1650,92
469,47

3280 2258 495
141

71,0100
4,3530

21,3
1,31
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70 С113-54

варіант 1
Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм

м 30 919,76
  -    

__-__
  -    

27593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С113-100-
18

Відвід сталевй оцинкований діам.57х3мм шт. 5 179,47
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С113-100-
15

Трійник сталевий оцинкований Ду 57х3мм шт 12 294,50
  -    

__-__
  -    

3534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С113-100-
12

Перехід сталевий оцинкований Ду 57х3мм-
32х2мм

шт 5 142,36
  -    

__-__
  -    

712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С113-100-
13

Перехід сталевий оцинкований Ду 57х3мм-
26х1,6мм

шт 5 121,33
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,7 7202,64
5859,17

622,16
189,67

5042 4101 436
133

55,2700
1,7283

38,69
1,21

76 С113-52
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 70 410,79
  -    

__-__
  -    

28755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С113-100-
16

Відвід сталевй оцинкований діам.38х3мм шт 12 121,97
  -    

__-__
  -    

1464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С113-100-
14

Трійник сталевий оцинкований Ду 38х3мм шт 12 173,29
  -    

__-__
  -    

2079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С113-100-
11

Перехід сталевий оцинкований Ду 38х2мм-
32х2мм

шт 6 105,25
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,02 7167,96
5859,17

622,16
189,67

143 117 12
4

55,2700
1,7283

1,11
0,03

81 С113-51
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 2 387,73
  -    

__-__
  -    

775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 15 188,04
  -    

__-__
  -    

2821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,02 1187,51
1053,64

25,46
1,50

1211 1075 26
2

8,2200
0,0150

8,38
0,02

84 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,8343 12999,59
9672,34

3327,25
2011,29

10846 8070 2776
1678

89,9000
19,8790

75
16,59

85 С113-1352
варіант 1

Труби PPR  ф20х3,4 мм PN20 питна м 75 75,92
  -    

__-__
  -    

5694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,5382 12020,46
9941,32

2079,14
1227,44

6469 5350 1119
661

92,4000
12,1320

49,73
6,53

87 С113-1353
варіант 1

Труби PPR  ф25х4,2 мм PN20 питна м 50 120,29
  -    

__-__
  -    

6015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-1792
варіант 1

Муфта з ЗР PPR ф20 1/2" PN20 шт 57 68,36
  -    

__-__
  -    

3897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-1792
варіант 2

Муфта з ВР PPR ф20 1/2" PN20 шт 57 57,96
  -    

__-__
  -    

3304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С130-231-
2-1Б

Підводка холодної води шт 2 433,10
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С113-
1792-2-2В
варіант 1

Муфта PPR з переходом на внутрішнє
різьблення діам. 25ммx1'

шт 7 455,79
  -    

__-__
  -    

3191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С113-
1792-1

Муфта PPR з переходом на внутрішнє
різьблення діам. 20ммx1'

шт 1 448,36
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1705
варіант 1

Кутик PPR ф20 PN20 шт 30 37,18
  -    

__-__
  -    

1115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-1706
варіант 1

Кутик PPR ф25 PN20 шт 16 40,90
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-1746
варіант 1

Трiйник PPR ф25/20/25 PN20 шт 30 45,85
  -    

__-__
  -    

1376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-1738
варіант 1

Трійник PPR ф25/25/25 PN20 шт 6 40,90
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С113-1776
варіант 1

Перехід PPR ф20/25 PN20 шт 16 28,68
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С113-
1803-5
варіант 3

Кран кульовий латунний з американкою ф32
мм PN16

шт 4 2064,13
  -    

__-__
  -    

8257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С113-
1803-5
варіант 4

Кран кульовий латунний з американкою ф25
мм PN16

шт 6 1317,34
  -    

__-__
  -    

7904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С113-
1803-5
варіант 2

Кран кульовий латунний з американкою ф20
мм PN16

шт 1 839,05
  -    

__-__
  -    

839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С113-
1803-5
варіант 1

Кран кульовий латунний з американкою ф15
мм PN16

шт 22 577,65
  -    

__-__
  -    

12708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 2 231,31
174,00

__-__
  -    

463 348 __-__
  -    

1,6600
  -    

3,32
  -    
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103 & С1630-

542-141
варіант 1

Автоматичний відвідник повітря ф15 мм шт 2 452,95
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С111-940-
22
варіант 1

Кран приладовий кутовий 1/2" шт. 25 448,41
  -    

__-__
  -    

11210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С113-
1293-58

Хомут S-подібний діам.20мм шт 30 60,50
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С113-
1293-57

Хомут S-подібний діам.25мм шт 25 82,62
  -    

__-__
  -    

2066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С113-
1293-56

Хомут S-подібний діам.32мм шт 30 71,63
  -    

__-__
  -    

2149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С113-
1293-54

Хомут S-подібний діам.50мм шт 15 92,12
  -    

__-__
  -    

1382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1545-
291-1

Шпилька різьбова М8 L=1000мм шт 100 120,38
  -    

__-__
  -    

12038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С105-22-
10

Анкерни цангові розпірні М8 шт 100 14,25
  -    

__-__
  -    

1425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 22,5 351,96
351,96

__-__
  -    

7919 7919 __-__
  -    

3,5200
  -    

79,2
  -    

112 & С114-58-У-
61
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
50 мм

м.п. 30,6 75,62
  -    

__-__
  -    

2314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С114-58-У-
62
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
32 мм

м.п. 71,4 46,35
  -    

__-__
  -    

3309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С114-58-У-
63
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
25 мм

м.п. 51 37,30
  -    

__-__
  -    

1902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С114-58-У-
64
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
20 мм

м.п. 76,5 31,51
  -    

__-__
  -    

2411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С111-
1720-3-1
варіант 1

Стрічка самоклейна для склеювання ізоляції м 310,815 14,08
  -    

__-__
  -    

4376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1551-40-
СП-1

Клей л 3,195 171,15
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С1545-32-
1Г
варіант 1

Гільза із труби сталевої водогазопровідної
ф89х3 мм L=300 мм

шт 15 4729,35
  -    

__-__
  -    

70940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,15 2985,31
560,46

__-__
  -    

448 84 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,72
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
100м2 0,15 6158,28

418,73
__-__
  -    

924 63 __-__
  -    

3,6200
  -    

0,54
  -    

121 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубами із
поліетилену

10 м 12,5 351,96
351,96

__-__
  -    

4400 4400 __-__
  -    

3,5200
  -    

44
  -    

122 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 75 18,33
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С113-2127 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 50 20,36
  -    

__-__
  -    

1018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,055 18368,53
6815,48

447,57
166,37

1010 375 25
9

67,3600
1,5694

3,7
0,09

125 & С113-
1439-17
варіант 1

Муфта-фланець універсальна чавунна
ВЧШГ DN100(118)

шт 1 3291,83
  -    

__-__
  -    

3292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С113-100-
20
варіант 1

Перехід фланцевий чавунний ВЧШГ 100х50 шт. 1 8145,04
  -    

__-__
  -    

8145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 1 172,78
62,26

90,58
1,54

173 62 91
2

0,5100
0,0145

0,51
0,01

128 С130-983
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 1 603,77
  -    

__-__
  -    

604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 462752 41071 5730
2842

394,58
27,78

  Разом будівельні роботи, грн. 462752
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 415951
       всього заробiтна плата, грн. 43913
  Загальновиробничi витрати, грн. 22220
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6936
  Всього будівельні роботи, грн. 484972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 484972

 Роздiл 5. Трубопровід гарячої води
подавальний (ТЗ) 

129 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,6 7202,64
5859,17

622,16
189,67

4322 3516 373
114

55,2700
1,7283

33,16
1,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130 С113-52

варіант 1
Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 60 410,79
  -    

__-__
  -    

24647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С113-100-
16

Відвід сталевй оцинкований діам.38х3мм шт 8 121,97
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С113-100-
14

Трійник сталевий оцинкований Ду 38х3мм шт 11 173,29
  -    

__-__
  -    

1906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,02 7167,96
5859,17

622,16
189,67

143 117 12
4

55,2700
1,7283

1,11
0,03

134 С113-51
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 2 387,73
  -    

__-__
  -    

775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 188,04
  -    

__-__
  -    

5641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,62 1187,51
1053,64

25,46
1,50

736 653 16
1

8,2200
0,0150

5,1
0,01

137 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,8343 12999,59
9672,34

3327,25
2011,29

10846 8070 2776
1678

89,9000
19,8790

75
16,59

138 С113-1352
варіант 1

Труби PPR  ф20х3,4 мм PN20 питна м 75 75,92
  -    

__-__
  -    

5694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С113-
1792-4-Щ

Муфта PPR з переходом на зовнішнє
різьблення діам. 20ммx1/2' З PN20

шт 42 170,78
  -    

__-__
  -    

7173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С113-
1792-3-П

Муфта PPR з переходом на внутрішнє
різьблення діам. 20ммx1/2' В PN20

шт 42 141,09
  -    

__-__
  -    

5926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С113-
1792-1

Муфта PPR з переходом на внутрішнє
різьблення діам. 20ммx1'

шт 1 448,36
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С113-1705
варіант 1

Кутик PPR ф20 PN20 шт 30 37,18
  -    

__-__
  -    

1115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,5382 12020,46
9941,32

2079,14
1227,44

6469 5350 1119
661

92,4000
12,1320

49,73
6,53

144 С113-1353
варіант 1

Труби PPR  ф25х4,2 мм PN20 питна м 50 120,29
  -    

__-__
  -    

6015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С113-1706
варіант 1

Кутик PPR ф25 PN20 шт 16 40,90
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 С113-1746

варіант 1
Трiйник PPR ф25/20/25 PN20 шт 30 45,85

  -    
__-__
  -    

1376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С113-1738
варіант 1

Трійник PPR ф25/25/25 PN20 шт 6 40,90
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С113-1776
варіант 1

Перехід PPR ф20/25 PN20 шт 16 28,68
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С113-
1792-2-2В
варіант 1

Муфта PPR з переходом на внутрішнє
різьблення діам. 25ммx1'

шт 7 455,79
  -    

__-__
  -    

3191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 17 351,96
351,96

__-__
  -    

5983 5983 __-__
  -    

3,5200
  -    

59,84
  -    

151 & С114-58-У-
62
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
32 мм

м.п. 61,2 46,35
  -    

__-__
  -    

2837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С114-58-У-
63
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
25 мм

м.п. 51 37,30
  -    

__-__
  -    

1902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С114-58-У-
64
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
20 мм

м.п. 61,2 31,51
  -    

__-__
  -    

1928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С111-
1720-3-1
варіант 1

Стрічка самоклейна для склеювання ізоляції м 234,838 14,08
  -    

__-__
  -    

3307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С1551-40-
СП-1

Клей л 2,414 171,15
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С113-
1803-7
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 1
1/4" 

шт 5 2064,13
  -    

__-__
  -    

10321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С1630-
673-1
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 1" шт 7 1160,25
  -    

__-__
  -    

8122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С113-
1803-9
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 3/4" шт 1 839,05
  -    

__-__
  -    

839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С113-
1803-8
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 1/2" шт 2 577,65
  -    

__-__
  -    

1155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 2 231,31
174,00

__-__
  -    

463 348 __-__
  -    

1,6600
  -    

3,32
  -    

161 & С1630-
542-141
варіант 1

Автоматичний відвідник повітря ф15 мм шт 2 452,95
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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162 & С111-940-

22
варіант 1

Кран приладовий кутовий 1/2" шт. 10 448,41
  -    

__-__
  -    

4484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С113-
1293-58

Хомут S-подібний діам.20мм шт 30 60,50
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С113-
1293-57

Хомут S-подібний діам.25мм шт 25 82,62
  -    

__-__
  -    

2066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С113-
1293-56

Хомут S-подібний діам.32мм шт 20 71,63
  -    

__-__
  -    

1433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С1545-
291-1

Шпилька різьбова М8 L=1000мм шт 75 120,38
  -    

__-__
  -    

9029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С105-22-
10

Анкерни цангові розпірні М8 шт 75 14,25
  -    

__-__
  -    

1069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,065 2985,31
560,46

__-__
  -    

194 36 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,31
  -    

169 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,065 6158,28
418,73

__-__
  -    

400 27 __-__
  -    

3,6200
  -    

0,24
  -    

170 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубами із
поліетилену

10 м 12,5 351,96
351,96

__-__
  -    

4400 4400 __-__
  -    

3,5200
  -    

44
  -    

171 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 75 18,33
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С113-2127 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 50 20,36
  -    

__-__
  -    

1018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 154216 28500 4296
2458

271,81
24,2

  Разом будівельні роботи, грн. 154216
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121420
       всього заробiтна плата, грн. 30958
  Загальновиробничi витрати, грн. 15658
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4881
  Всього будівельні роботи, грн. 169874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 169874

 Роздiл 6. Трубопровід гарячої води
зворотній (Т4) 
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173 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,6 7167,96
5859,17

622,16
189,67

4301 3516 373
114

55,2700
1,7283

33,16
1,04

174 С113-51
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 60 387,73
  -    

__-__
  -    

23264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С113-100-
10

Відвід сталевй оцинкований діам.25мм шт 8 45,22
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С113-100-
9

Трійник сталевий оцинкований Ду 25мм шт 1 114,77
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 188,04
  -    

__-__
  -    

5641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,6 1187,51
1053,64

25,46
1,50

713 632 15
1

8,2200
0,0150

4,93
0,01

179 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 6 351,96
351,96

__-__
  -    

2112 2112 __-__
  -    

3,5200
  -    

21,12
  -    

180 & С114-58-У-
63
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
25 мм

м.п. 61,2 37,30
  -    

__-__
  -    

2283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С111-
1720-3-1
варіант 1

Стрічка самоклейна для склеювання ізоляції м 82,884 14,08
  -    

__-__
  -    

1167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С1551-40-
СП-1

Клей л 0,852 171,15
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С1630-
673-1
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 1" шт 3 1160,25
  -    

__-__
  -    

3481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С113-
1803-8
варіант 1

Кран кульовий з американкою латунний 1/2" шт 2 577,65
  -    

__-__
  -    

1155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С113-
1293-57

Хомут S-подібний діам.25мм шт 20 82,62
  -    

__-__
  -    

1652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С1545-
291-1

Шпилька різьбова М8 L=1000мм шт 20 120,38
  -    

__-__
  -    

2408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С105-22-
10

Анкерни цангові розпірні М8 шт 20 14,25
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,06 2985,31
560,46

__-__
  -    

179 34 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,29
  -    

189 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,06 6158,28
418,73

__-__
  -    

369 25 __-__
  -    

3,6200
  -    

0,22
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 49633 6319 388

115
59,72
1,05

  Разом будівельні роботи, грн. 49633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42926
       всього заробiтна плата, грн. 6434
  Загальновиробничi витрати, грн. 3231
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1001
  Всього будівельні роботи, грн. 52864

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 52864

 Роздiл 7. Каналізація побутова (К1) 
190 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води
10компл. 1,5 4030,13

3390,20
__-__
  -    

6045 5085 __-__
  -    

31,9800
  -    

47,97
  -    

191 С130-648
варіант 1

Умивальники з п"єдесталом для інвалідів комплект 15 10243,74
  -    

__-__
  -    

153656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С1630-
973-117
варіант 1

Сифон бутилочний для умивальнику,
хромований

шт 15 1506,84
  -    

__-__
  -    

22603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 & С1630-
973-118

Кріплення до умивальнику шт 15 148,60
  -    

__-__
  -    

2229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С130-628-
58

Змiшувачi для умивальникiв комплект 15 3505,29
  -    

__-__
  -    

52579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 1,3 7061,12
3816,50

__-__
  -    

9179 4961 __-__
  -    

36,4100
  -    

47,33
  -    

196 & С130-901-
41

Унiтази керамічні тарільчаті з косим
випуском для інвалідів

шт. 13 17326,93
  -    

__-__
  -    

225250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С1630-
973-120

Кріплення до унітазу шт 13 123,87
  -    

__-__
  -    

1610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С1630-
973-112

Гофра до унітазу шт 13 289,62
  -    

__-__
  -    

3765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С1530-
145-20

Шланг до унітазу довжина 500 мм 1/2"
гайка+гайка

шт. 13 405,54
  -    

__-__
  -    

5272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,5 4402,10
2711,74

186,57
71,94

2201 1356 93
36

25,5800
0,6671

12,79
0,33

201 & С130-487-
86
варіант 1

Мийка з нержавіючої сталі на ніжках шт 5 10772,48
  -    

__-__
  -    

53862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
202 & С1630-

973-115
варіант 1

Сифон хромований до мийки шт 5 1506,84
  -    

__-__
  -    

7534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С1530-
145-21

Шланг довжина 400 мм 1/2" гайка+гайка шт. 10 392,18
  -    

__-__
  -    

3922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С130-616-
5
варіант 1

Змiшувачi для мийки з гусаком та лійкою шт. 5 3789,65
  -    

__-__
  -    

18948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ17-5-3 Установлення мийок кухонних 10компл. 1 4021,69
2938,60

364,68
141,47

4022 2939 365
141

27,7200
1,3082

27,72
1,31

206 & С130-487-
85

Мийки кухонні шт 10 6047,72
  -    

__-__
  -    

60477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С1630-
973-115
варіант 1

Сифон хромований до мийки шт 10 1506,84
  -    

__-__
  -    

15068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 & С1530-
145-21

Шланг довжина 400 мм 1/2" гайка+гайка шт. 10 392,18
  -    

__-__
  -    

3922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С130-628-
55

Змiшувачi для кухонної мийки комплект 10 4329,98
  -    

__-__
  -    

43300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ17-2-4 Установлення планки монтажної 10шт 4,2 544,83
486,59

__-__
  -    

2288 2044 __-__
  -    

4,5900
  -    

19,28
  -    

211 & С1545-
172-1П

Планка монтажна для змішувача ф20х1/2" В шт 42 656,67
  -    

__-__
  -    

27580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 1,2 52748,07
790,34

63,60
24,38

63298 948 76
29

7,5400
0,2267

9,05
0,27

213 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 1,2 1483,76
1235,13

__-__
  -    

1781 1482 __-__
  -    

11,4800
  -    

13,78
  -    

214 С130-618
варіант 1

Змiшувачi з душовою сiткою на гнучкому
шланзi, з кнопочним перемикачем

комплект 12 4948,86
  -    

__-__
  -    

59386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,8517 10781,27
10033,52

165,16
62,15

9182 8546 141
53

91,8400
0,5652

78,22
0,48

216 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,9018 10789,56
10463,97

80,35
29,88

9730 9436 72
27

95,7800
0,2700

86,37
0,24

217 & С113-
2227-2
варіант 1

Труби для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50
мм 

м 90 207,89
  -    

__-__
  -    

18710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С113-
2227-1
варіант 1

Труби для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110
мм 

м 85 417,03
  -    

__-__
  -    

35448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 18 - 89_КД_ЛК1_02-01-08/ВК1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219 & С1-600-

ВО-100-4
варіант 1

Протипожежна манжета 110 ППМ-110 шт 10 2661,93
  -    

__-__
  -    

26619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 10 377,10
  -    

__-__
  -    

3771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С113-2268
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 67 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 5 578,58
  -    

__-__
  -    

2893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С113-
2291-2
варіант 1

Прочистка ПВХ ф100 шт 3 1877,84
  -    

__-__
  -    

5634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С113-
1206-1
варіант 1

Редукцiя ПВХ 110/50 шт 12 102,18
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С130-416
варіант 1

Клапани вентиляційні ПВХ ф110 шт 1 3599,02
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С113-2231 Коліна каналізаційні 30 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 10 63,87
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 25 96,50
  -    

__-__
  -    

2413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 40 39,61
  -    

__-__
  -    

1584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 14 104,67
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 31 132,13
  -    

__-__
  -    

4096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С113-2248
варіант 1

Трійники каналізаційні 30 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 10 83,79
  -    

__-__
  -    

838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 25 83,79
  -    

__-__
  -    

2095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 4 183,89
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 16 183,89
  -    

__-__
  -    

2942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 2 183,89
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С113-1866 Заглушка діам. 50 мм шт 2 68,86
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 2 83,20
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 & С113-
1293-54

Хомут S-подібний діам.50мм шт 60 92,12
  -    

__-__
  -    

5527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
238 & С113-

1293-59
варіант 1

Хомут S-подібний діам.110мм шт 90 289,83
  -    

__-__
  -    

26085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 & С1545-
291-1

Шпилька різьбова М8 L=1000мм шт 150 120,38
  -    

__-__
  -    

18057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 & С105-22-
10

Анкерни цангові розпірні М8 шт 150 14,25
  -    

__-__
  -    

2138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 & С1546-76-
1

Мастило сіліконове UNIPAK Super Glidex
100 гр

шт 10 381,54
  -    

__-__
  -    

3815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ16-5-2 Прокладання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних
труб діаметром до 100 мм

100м 0,12 177524,94
13996,88

1020,32
379,26

21303 1680 122
46

126,2800
3,5777

15,15
0,43

243 КБ16-5-1 Прокладання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних
труб діаметром до 50 мм

100м 0,18 119712,40
12724,43

678,95
252,37

21548 2290 122
45

114,8000
2,3807

20,66
0,43

244 С113-2289
варіант 1

Перехідник чавун-пластик до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм

шт 4 308,97
  -    

__-__
  -    

1236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 & С1545-
168-2

Патрубок перехідний чавунний П-50х100 шт 4 3849,21
  -    

__-__
  -    

15397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С1545-
168-1

Патрубок перехідний чавунний ПП-100х50 шт 2 5817,53
  -    

__-__
  -    

11635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С1545-
167-1

Коліно чавунне низьке 90° КН100 шт 3 5050,77
  -    

__-__
  -    

15152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С1545-
167-1
варіант 1

Коліно чавунне 90° К50 шт 8 3168,55
  -    

__-__
  -    

25348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 & С1545-
167-1
варіант 2

Відвід чавунний В*135-50 шт 7 915,22
  -    

__-__
  -    

6407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 & С1545-
167-1
варіант 4

Відвід чавунний В*135-100 шт 2 1091,87
  -    

__-__
  -    

2184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 & С1545-
167-1
варіант 3

Коліно чавунне В*120-50 шт 1 772,59
  -    

__-__
  -    

773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 & С1545-
166-1
варіант 4

Трійник чавунний низький 90° ТН100х100 шт 3 8382,46
  -    

__-__
  -    

25147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 & С1545-
166-1
варіант 3

Трійник чавунний ТК45-100х50 шт 1 7168,21
  -    

__-__
  -    

7168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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254 & С1545-

166-1
варіант 1

Трійник чавунний ТК45-50х50 шт 7 5047,00
  -    

__-__
  -    

35329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 & С1545-
166-1
варіант 2

Трійний чавунний ТК60-50х50 шт 1 5047,00
  -    

__-__
  -    

5047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 & С113-
1478-1Ч
варіант 1

Ревізія чавунна ДУ100 шт 2 526,98
  -    

__-__
  -    

1054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С1545-48
варіант 1

Заглушка чавунна ф50 шт 1 217,46
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 С1545-48
варіант 2

Заглушка чавунна ф100 шт 1 305,05
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1234941 40767 991
377

378,32
3,49

  Разом будівельні роботи, грн. 1234941
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1193183
       всього заробiтна плата, грн. 41144
  Загальновиробничi витрати, грн. 21041
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6587
  Всього будівельні роботи, грн. 1255982

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1255982

 Роздiл 8. Каналізація дренажна напірна
(К4н) 

259 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4040,27
2182,53

175,08
55,26

4040 2183 175
55

21,3200
0,5002

21,32
0,5

260 & С111-940-
150
варіант 1

Клапан зворотний каналізаційний муфтовий
чавунний TIS DN 32 PN 10

шт. 1 4547,45
  -    

__-__
  -    

4547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 187,04
39,33

__-__
  -    

187 39 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

262 С1630-1161
варіант 1

Манометр МТ-2У-М радіальний 2,5 МПа комплект 1 322,50
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
263 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,12 7202,64
5859,17

622,16
189,67

864 703 75
23

55,2700
1,7283

6,63
0,21

264 С113-52
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані звичайні, діаметр умовного
проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 12 410,79
  -    

__-__
  -    

4929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С111-940-
158
варіант 1

Кран кульовий муфтовий латунний Genebre
3028 Ду 32

шт. 1 722,14
  -    

__-__
  -    

722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С113-1814
варіант 1

Трійник сталевий безшовний 42,4х2.6 / 21.
3х2,3

шт 1 599,32
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С113-
2064-23

Відвід сталевий 45град. діам.42,4х2,6 шт 2 160,38
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С113-
2064-24

Відвід сталевий 90град. діам.42,4х2,6 шт 4 160,38
  -    

__-__
  -    

642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С113-
2064-22
варіант 1

Відведення сталеве безшовне 90° Ду15 (21.
3х2.5)

шт 1 21,45
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ15-172-3 Грунтування труб дiаметром понад 50 мм
кріплень за 1 раз (вручну)

100м2 0,01 5315,19
3027,20

__-__
  -    

53 30 __-__
  -    

30,2750
  -    

0,3
  -    

271 КБ15-172-3 Фарбування труб дiаметром понад 50 мм
кріплень за два рази (вручну)

100м2 0,01 10367,49
6054,39

__-__
  -    

104 61 __-__
  -    

60,5500
  -    

0,61
  -    

272 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм (прилад для керування
дренажним насосом)

шт 1 2128,28
349,60

46,81
2,25

2128 350 47
2

3,2000
0,0212

3,2
0,02

273 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 6 188,04
  -    

__-__
  -    

1128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 20608 3366 297
80

32,42
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 20608
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16945
       всього заробiтна плата, грн. 3446
  Загальновиробничi витрати, грн. 1622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 476
  Всього будівельні роботи, грн. 22230
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 22230

 Роздiл 9. Каналізація відведення
конденсату від внутрішніх блоків

кондиціонерів (К14) 
274 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,4925 12765,99
11415,30

1244,81
704,73

19053 17037 1858
1052

106,1000
6,9660

158,35
10,4

275 С113-1353
варіант 2

Труби PPR  ф32х5,4 мм PN20 питна м 140 192,20
  -    

__-__
  -    

26908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 14 351,96
351,96

__-__
  -    

4927 4927 __-__
  -    

3,5200
  -    

49,28
  -    

277 & С114-58-У-
62
варіант 1

Изоляция для труб Thermaflex, 9 мм, діам.
32 мм

м.п. 142,8 46,35
  -    

__-__
  -    

6619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 & С111-
1720-3-1
варіант 1

Стрічка самоклейна для склеювання ізоляції м 193,396 14,08
  -    

__-__
  -    

2723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С1551-40-
СП-1

Клей л 1,988 171,15
  -    

__-__
  -    

340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубами із
поліетилену

10 м 14 351,96
351,96

__-__
  -    

4927 4927 __-__
  -    

3,5200
  -    

49,28
  -    

281 С113-2127
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ для труб ф32х5,
4 мм

м 140 32,44
  -    

__-__
  -    

4542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С113-
1293-56

Хомут S-подібний діам.32мм шт 100 71,63
  -    

__-__
  -    

7163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С113-1706
варіант 2

Кутик PPR ф32 PN20 шт 30 29,76
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С113-1738
варіант 2

Трійник PPR ф32 PN20 шт 30 38,67
  -    

__-__
  -    

1160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 79255 26891 1858
1052

256,91
10,4

  Разом будівельні роботи, грн. 79255
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50506
       всього заробiтна плата, грн. 27943
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  Загальновиробничi витрати, грн. 14118
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4401
  Всього будівельні роботи, грн. 93373

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 93373
  Разом прямі витрати по кошторису 2063510 150812 14139

7062
1428,85

68,91
  Разом будівельні роботи, грн. 2063510
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1898559
       всього заробiтна плата, грн. 157874
  Загальновиробничi витрати, грн. 79810
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 151,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24849
  Всього будівельні роботи, грн. 2143320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2143320
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1649,04

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 182723

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 3011,362  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 8,88057  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 971,742  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Опалення

 Роздiл 1. Опалювальні прилади 
1 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,8571 12840,65

9567,94
2124,54
807,54

11006 8201 1821
692

96,9200
7,4618

83,07
6,4

2 & С130-559-
110-3

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 10 секцій

шт 3 13203,09
  -    

__-__
  -    

39609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-559-
110-2

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 9 секцій

шт 4 11882,95
  -    

__-__
  -    

47532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-559-
110-4

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 8 секцій

шт 15 10562,61
  -    

__-__
  -    

158439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С130-559-
110-5

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 7 секцій

шт 6 9242,28
  -    

__-__
  -    

55454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С130-559-
110-1

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 6 секцій

шт 7 7924,54
  -    

__-__
  -    

55472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 & С130-559-

110-6
Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 5 секцій

шт 13 6601,63
  -    

__-__
  -    

85821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С130-559-
110-7

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 4 секції

шт 24 5148,71
  -    

__-__
  -    

123569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С130-559-
110-8

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 3 секції

шт 2 3960,98
  -    

__-__
  -    

7922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С130-559-
110-9

Радіатор біметалевий Fondital Alustal
500/100 2 секції

шт 4 2640,66
  -    

__-__
  -    

10563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С130-559-
110-11

Комплект для підключення біметалевих
радіаторів

шт 78 167,13
  -    

__-__
  -    

13036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ11-350-1 Монтаж терморегулюючого обладнання
для радіатора

шт 78 179,60
165,68

9,23
3,91

14009 12923 720
305

1,6000
0,0378

124,8
2,95

13 & С130-559-
110-10

Комплект терморегулюючого обладнання
для радіатора VT.046.NER кутовий

шт 78 1326,21
  -    

__-__
  -    

103444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ12-811-1 Монтаж балансувального клапану 10 шт 1 5088,48
5088,48

__-__
  -    

5088 5088 __-__
  -    

48,0000
  -    

48
  -    

15 & С1630-
536-1-1А-1

Клапан балансувальний автоматичний Dn40
з регулятором перепаду тиску

шт 4 18018,91
  -    

__-__
  -    

72076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-
536-1-1А-2

Клапан балансувальний автоматичний Dn15
з регулятором перепаду тиску

шт 1 3546,94
  -    

__-__
  -    

3547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
536-1-1А-3

Клапан балансувальний статичний Dn40 шт 4 8469,23
  -    

__-__
  -    

33877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
536-1-1А-4

Клапан балансувальний статичний Dn15 шт 1 3546,94
  -    

__-__
  -    

3547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 10 213,50
174,00

39,50
13,96

2135 1740 395
140

1,6600
0,1231

16,6
1,23

20 & С1630-
536-1-1А-5

Клапан автоматичний для випуску повітря
VT 502 NH

шт 2 454,10
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
536-1-1А-6

Клапан автоматичний для випуску повітря
VT 501

шт 8 322,04
  -    

__-__
  -    

2576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С11-40-43-
Ш

Кран кульовий Dn40 шт. 8 2093,49
  -    

__-__
  -    

16748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С11-40-43-
7

Кран кульовий Dn15 шт. 2 416,40
  -    

__-__
  -    

833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 2 22,48
22,48

__-__
  -    

45 45 __-__
  -    

0,2000
  -    

0,4
  -    

25 & С11-40-43-
8

Кран кульовий Dn15 зі штуцером під шланг шт. 2 439,86
  -    

__-__
  -    

880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 868136 27997 2936
1137

272,87
10,58

  Разом будівельні роботи, грн. 868136
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 837203
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       всього заробiтна плата, грн. 29134
  Загальновиробничi витрати, грн. 13933
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4139
  Всього будівельні роботи, грн. 882069

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 882069

 Роздiл 2. Трубопроводи 
26 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,4017 29894,57
21210,48

4464,25
2427,28

12009 8520 1793
975

200,0800
23,7533

80,37
9,54

27 & С113-
1293-40-1

Труба поліпропіленова PN20 50х6,9 мм
армована скловолокном

м 38 658,93
  -    

__-__
  -    

25039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,1067 30418,51
24702,66

2236,10
1144,48

3246 2636 239
122

229,6000
11,1495

24,5
1,19

29 & С113-
1293-40-2

Труба поліпропіленова PN20 40х5,5 мм
армована скловолокном

м 10 419,13
  -    

__-__
  -    

4191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,6183 22575,22
18527,00

1873,41
939,16

13958 11455 1158
581

172,2000
9,1445

106,47
5,65

31 & С113-
1293-40-3

Труба поліпропіленова PN20 32х4,4 мм
армована скловолокном

м 20 237,76
  -    

__-__
  -    

4755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С113-
1293-40-4

Труба металопластикова 26х3,0 мм в ізоляції м 38 314,46
  -    

__-__
  -    

11949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 14,2158 35390,18
28937,41

4725,83
2531,92

503100 411368 67181
35993

268,9600
24,7574

3823,48
351,95

34 & С113-
1293-40-5

Труба металопластикова 20х2,0 мм в ізоляції м 198 142,82
  -    

__-__
  -    

28278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С113-
1293-40-6

Труба металопластикова 16х2,0 мм в ізоляції м 1080 131,87
  -    

__-__
  -    

142420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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36 & С1630-1-2-

1
Фітинг Valtec колекторний для мідної труби
15 (1,0) мм x 3/4 VT.4430.NVE.15

компл. 156 218,22
  -    

__-__
  -    

34042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-1-2-
2

Прес-фітинг 16х15 мм; 30 см; VTm.281.PN.
001615

шт 156 658,63
  -    

__-__
  -    

102746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 885733 433979 70371
37671

4034,82
368,33

  Разом будівельні роботи, грн. 885733
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 381383
       всього заробiтна плата, грн. 471650
  Загальновиробничi витрати, грн. 241990
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 462,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 75952
  Всього будівельні роботи, грн. 1127723

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1127723

 Роздiл 3. Конструкції теплоізоляції 
38 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 6,8 351,96

351,96
__-__
  -    

2393 2393 __-__
  -    

3,5200
  -    

23,94
  -    

39 & С114-46-
5П-1
варіант 1

Ізоляція K-FLEX ST товщ.13 мм діам.54 мм м 38,76 200,44
  -    

__-__
  -    

7769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С114-46-
49
варіант 1

Ізоляція K-FLEX ST товщ.13 мм діам.42 мм м 10,2 139,68
  -    

__-__
  -    

1425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С114-46-
50
варіант 1

Ізоляція K-FLEX ST товщ.13 мм діам.35 мм м 20,4 124,11
  -    

__-__
  -    

2532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-
1720-3-1

Стрічка самоклейна для склеювання ізоляції м 80 13,86
  -    

__-__
  -    

1109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1551-40-
СП-1

Клей л 0,9656 171,15
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 15393 2393 __-__
  -    

23,94
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 15393
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13000
       всього заробiтна плата, грн. 2393
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1175
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 362
  Всього будівельні роботи, грн. 16568

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 16568

 Роздiл 4. Допоміжні матеріали 
44 & С111-136-

12-12
варіант 1

Комплект розхідних та допоміжних
матеріалів для монтажних робіт

комплект 1 579,23
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-
1756-25-1

Метал для кріплення (стрижні, гайки, шайби,
профілі, анкери, стрчки та інше)

кг 27,2 237,97
  -    

__-__
  -    

6473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 7052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7052
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7052
  Всього будівельні роботи, грн. 7052

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 7052
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 1776314 464369 73307

38808
4331,63

378,91
  Разом будівельні роботи, грн. 1776314
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1238638
       всього заробiтна плата, грн. 503177
  Загальновиробничi витрати, грн. 257099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 489,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80453
  Всього будівельні роботи, грн. 2033413

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 2033413

Відділ 2. Вентиляція
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 Роздiл 1. Обладнання 
46 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год (канальний рекуператор)

камеpа 4 7351,97
6816,32

432,87
122,32

29408 27265 1731
489

68,1700
1,1154

272,68
4,46

47 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год (стіновий рекуператор)

камеpа 16 7351,97
6816,32

432,87
122,32

117632 109061 6926
1957

68,1700
1,1154

1090,72
17,85

48 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год (припливна машина)

камеpа 1 7351,97
6816,32

432,87
122,32

7352 6816 433
122

68,1700
1,1154

68,17
1,12

49 КБ20-32-5 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,3 т (з електромеханічним
приводом)

шт 1 3820,80
3393,57

413,72
150,15

3821 3394 414
150

33,1500
1,3736

33,15
1,37

50 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т (з регулятором
швидкості)

шт 3 700,35
658,32

39,50
13,96

2101 1975 119
42

6,2100
0,1231

18,63
0,37

51 КБ20-35-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т
(нагрівач)

шт 4 1067,11
777,49

180,55
53,16

4268 3110 722
213

8,2800
0,4886

33,12
1,95

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 164582 151621 10345
2973

1516,47
27,12

  Разом будівельні роботи, грн. 164582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2616
       всього заробiтна плата, грн. 154594
  Загальновиробничi витрати, грн. 73148
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20412
  Всього будівельні роботи, грн. 237730

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 237730

 Роздiл 2. Елементи та аксесуари 
52 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 1600 мм
(вентиляційний розходомір)

шт 2 206,85
198,43

7,59
2,82

414 397 15
6

2,0100
0,0266

4,02
0,05
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53 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм (клапан КРВ 250)

шт 1 250,28
237,92

11,38
4,23

250 238 11
4

2,4100
0,0399

2,41
0,04

54 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 8 179,01
170,70

7,59
2,82

1432 1366 61
23

1,7500
0,0266

14
0,21

55 & С130-146-
7
варіант 1

Дросель-клапан, діаметр 200 мм шт 17 513,15
  -    

__-__
  -    

8724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С130-146-
8

Дросель-клапан, діаметр 100 мм шт 1 394,39
  -    

__-__
  -    

394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм (КП-1 100-60-24-0)

клапан 1 697,12
682,93

11,38
4,23

697 683 11
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

58 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг

шт 4 277,70
214,35

22,60
3,54

1111 857 90
14

2,0700
0,0334

8,28
0,13

59 & С130-596-
18Г-Щ

Гратка вентиляційна припливно-витяжна ST
combi IO 250

шт 4 12025,35
  -    

__-__
  -    

48101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 17 228,95
179,67

29,34
7,84

3892 3054 499
133

1,8200
0,0745

30,94
1,27

61 & С130-596-
18Г-4

Гратка вентиляційна однорядна
регульована РВО 450х300 мм

шт 1 614,71
  -    

__-__
  -    

615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С130-596-
18Г-5

Гратка вентиляційна однорядна
регульована РВО 300х300 мм

шт 1 455,89
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С130-596-
18Г-6

Гратка вентиляційна однорядна
регульована РВО 250х200 мм

шт 3 320,81
  -    

__-__
  -    

962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С130-596-
18Г-7

Гратка вентиляційна однорядна
регульована РВО 200х200 мм

шт 1 286,67
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С130-596-
18Г-8

Гратка вентиляційна однорядна з
демпфером РВДл 100х100 мм

шт 11 337,13
  -    

__-__
  -    

3708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ20-10-1 Установлення анемостатів, дифузорів шт 33 277,70
214,35

22,60
3,54

9164 7074 746
117

2,0700
0,0334

68,31
1,1

67 & С130-602-
8-2

Анемостат припливний KN D200 шт 17 527,06
  -    

__-__
  -    

8960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С130-602-
8-3

Анемостат припливний KN D100 шт 1 246,51
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С130-602-
8-4

Анемостат витяжний KW D125 шт 1 307,38
  -    

__-__
  -    

307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С130-602-
8-5

Анемостат витяжний KW D100 шт 6 245,02
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С130-602-
8-6

Дифузор металевий круглий з демпфером
NCD D200

шт 8 1295,99
  -    

__-__
  -    

10368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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72 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із

листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 200 мм

зонт 3 80,62
61,72

10,68
2,97

242 185 32
9

0,6100
0,0280

1,83
0,08

73 & С130-602-
8-7

Витяжний даховий елемент EZ D160 шт 1 623,56
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С130-602-
8-8

Витяжний даховий елемент EZ D125 шт 2 576,06
  -    

__-__
  -    

1152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 697,12
682,93

11,38
4,23

1394 1366 23
8

6,8300
0,0399

13,66
0,08

76 & С130-388-
39

Противибуховий пристрій K-MZS (для
укриттів)

шт 1 8121,21
  -    

__-__
  -    

8121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С130-388-
40

Противибуховий пристрій для евакуації
людей K-UZS-8

шт 1 47561,88
  -    

__-__
  -    

47562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 1 784,95
728,99

53,10
19,74

785 729 53
20

7,0400
0,1862

7,04
0,19

79 & С1630-
1908-95

Фільтр комірковий регенерований
модернізований ФЯРБ 514х514 мм

шт 1 1264,98
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 162704 15949 1541
338

157,32
3,19

  Разом будівельні роботи, грн. 162704
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 145214
       всього заробiтна плата, грн. 16287
  Загальновиробничi витрати, грн. 8593
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2759
  Всього будівельні роботи, грн. 171297

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 171297

 Роздiл 3. Повітропроводи,
теплоізоляційні конструкції та матеріали 

80 КБ20-3-21 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,5 мм,
 діаметром 1600 мм

100м2 0,029 95799,81
8648,38

339,23
108,37

2778 251 10
3

89,7600
1,0223

2,6
0,03

81 & С130-596-
18Г-40

Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщ. 2.
5 мм 260х220 мм

м2 2,9 2807,25
  -    

__-__
  -    

8141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,25 104105,39
23095,10

430,52
122,58

26026 5774 108
31

239,7000
1,1563

59,93
0,29
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83 & С130-596-

18Г-42
Повітроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,
55 мм

м2 5 1037,84
  -    

__-__
  -    

5189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С130-596-
18Г-41

Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщ. 0,
5-0,55 мм

м2 20 1468,32
  -    

__-__
  -    

29366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

100м2 0,05 7469,25
7469,25

__-__
  -    

373 373 __-__
  -    

74,7000
  -    

3,74
  -    

86 & С114-268П
варіант 1

Ізоляційне полотно ППЕ 10,0 мм з
алюмінієвою фольгою

м2 5,11 230,25
  -    

__-__
  -    

1177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ26-24-4 Ізоляція фасонних поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 0,6 2092,76
1114,17

978,59
363,75

1256 669 587
218

10,5100
3,4314

6,31
2,06

88 & С114-35-1-
Х-2

Протипожежна ізоляція Rockwool 30 мм м2 6 824,71
  -    

__-__
  -    

4948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-
1720-3-4

Стрічка алюмінієва не армована НРХ
AL7550L

м 50 7,33
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 79621 7067 705
252

72,58
2,38

  Разом будівельні роботи, грн. 79621
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71849
       всього заробiтна плата, грн. 7319
  Загальновиробничi витрати, грн. 3903
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1266
  Всього будівельні роботи, грн. 83524

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 83524

 Роздiл 4. Допоміжні матеріали 
90 & С111-

1614-5
Герметик для вентиляційних каналів Tytan л 0,28 2089,22

  -    
__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С111-196-
2-2

Піна монтажна Tytan PROFESSIONAL B1
вогнестійка

л 0,75 742,86
  -    

__-__
  -    

557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С111-136-
12-12
варіант 1

Комплект розхідних та допоміжних
матеріалів для монтажних робіт

комплект 1 579,23
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С111-
1756-25-1

Метал для кріплення (стрижні, гайки, шайби,
профілі, анкери, стрчки та інше)

кг 66,91 237,97
  -    

__-__
  -    

15923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 4 17644   -    __-__

  -    
__-__

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 17644
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17644
  Всього будівельні роботи, грн. 17644

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 17644
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 424551 174637 12591

3563
1746,37

32,69
  Разом будівельні роботи, грн. 424551
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 237323
       всього заробiтна плата, грн. 178200
  Загальновиробничi витрати, грн. 85645
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 148,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24437
  Всього будівельні роботи, грн. 510196

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 510196

Відділ 3. Холодопостачання (спліт-
системи)

 Роздiл 1. Обладнання 
94 КБ20-34-1 Установлення зовнішних блоків спліт-

систем
шт 30 1547,66

1228,46
298,06
106,25

46430 36854 8942
3188

12,7500
0,9723

382,5
29,17

95 КБ20-34-1 Установлення внутрішніх блоків спліт-
систем

шт 30 1547,66
1228,46

298,06
106,25

46430 36854 8942
3188

12,7500
0,9723

382,5
29,17

96 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (Насос
дренажний для видалення конденсату)

шт 1 87,40
87,40

__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 92947 73795 17884
6376

765,8
58,34

  Разом будівельні роботи, грн. 92947
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1268
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       всього заробiтна плата, грн. 80171
  Загальновиробничi витрати, грн. 38204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10696
  Всього будівельні роботи, грн. 131151

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 131151

 Роздiл 2. Трубопроводи 
97 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний

тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
зовнішній 18 мм

100 м 4,85 14578,99
13569,28

994,36
382,44

70708 65811 4823
1855

128,0000
3,9000

620,8
18,92

98 & С113-
1293-40-16

Труба мідна ізольована 5/8" (15,88х1,0) м 9,36 514,36
  -    

__-__
  -    

4814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С113-
1293-40-17

Труба мідна ізольована 1/2" (12,7х0,8) м 100,88 343,65
  -    

__-__
  -    

34667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С113-
1293-40-18

Труба мідна ізольована 3/8" (9,53х0,8) м 142,48 260,52
  -    

__-__
  -    

37119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С113-
1293-40-19

Труба мідна ізольована 1/4" (6,35х0,8) м 251,68 185,71
  -    

__-__
  -    

46739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 194047 65811 4823
1855

620,8
18,92

  Разом будівельні роботи, грн. 194047
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 123413
       всього заробiтна плата, грн. 67666
  Загальновиробничi витрати, грн. 30008
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8302
  Всього будівельні роботи, грн. 224055

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 224055

 Роздiл 3. Матеріали 
102 & С1630-1-2-

3
Віброгасники BIS M+F Warlaven шт 120 96,49

  -    
__-__
  -    

11579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 & С111-

1720-3-5
варіант 1

Стрічка ізоляційна широка НРХ 52300
товщина 0,12 мм (50х20м) Біла

м 200 20,70
  -    

__-__
  -    

4140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С111-
1720-3-5
варіант 2

Стрічка ізоляційна широка НРХ 52300
товщина 0,12 мм (50х20м) Сіра

м 40 20,70
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1546-1-
11

Азот газоподібний л 12 238,36
  -    

__-__
  -    

2860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-196-
2-2

Піна монтажна Tytan PROFESSIONAL B1
вогнестійка

л 3 742,86
  -    

__-__
  -    

2229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-
1682-1Н-1

Стрічка бітумна герметизуюча Tytan 100х10м м 10 68,75
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 2,45 1337,62
1159,98

171,86
110,62

3277 2842 421
271

12,2000
1,0147

29,89
2,49

109 & С1545-66-
16

Кабель ВВГнгд-5х1,5мм м 249,9 63,94
  -    

__-__
  -    

15979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 2,45 6626,87
4953,83

1437,66
164,68

16236 12137 3522
403

47,8400
1,4338

117,21
3,51

111 & С154-27-
27-1

Металорукав D=16мм ізольований чорний з
протяжкой

м 252,35 34,56
  -    

__-__
  -    

8721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,509 1231,05
863,07

208,45
56,95

627 439 106
29

8,5300
0,5244

4,34
0,27

113 & С118-43-2 Кронштейн під кондиціонер КУ-3 шт 1 654,13
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С118-43-3 Кронштейн під кондиціонер КУ-2 шт 14 475,56
  -    

__-__
  -    

6658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С118-43-4 Кронштейн під кондиціонер КУ-1 шт 15 445,78
  -    

__-__
  -    

6687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С111-136-
12-12
варіант 1

Комплект розхідних та допоміжних
матеріалів для монтажних робіт

комплект 1 579,23
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-
1756-25-1
варіант 1

Метал для кріплення (стрижні, гайки, шайби,
профілі, анкери, затискачі та інше)

кг 95,5 237,97
  -    

__-__
  -    

22726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 104468 15418 4049
703

151,44
6,27

  Разом будівельні роботи, грн. 104468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85001
       всього заробiтна плата, грн. 16121
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8080
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2519
  Всього будівельні роботи, грн. 112548

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 112548
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 391462 155024 26756

8934
1538,04

83,53
  Разом будівельні роботи, грн. 391462
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209682
       всього заробiтна плата, грн. 163958
  Загальновиробничi витрати, грн. 76291
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 130,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21517
  Всього будівельні роботи, грн. 467753

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 467753
  Разом прямі витрати по кошторису 2592327 794030 112654

51305
7616,04

495,13
  Разом будівельні роботи, грн. 2592327
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1685643
       всього заробiтна плата, грн. 845335
  Загальновиробничi витрати, грн. 419035
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 769,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 126407
  Всього будівельні роботи, грн. 3011362

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3011362
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8880,57
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 971742

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Тепловий пункт

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 173,463  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24356  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,080  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Основне обладнання. 
1 КМ38-7-4
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,8

Монтаж устаткування виду машин і
механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,5 т (модуль системи
опалення, модуль системи вентиляції,
модуль системи ГВП)

шт 2 5346,30
2650,88

1089,17
395,12

10693 5302 2178
790

25,6000
3,3214

51,2
6,64

2 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 4 496,69
249,56

39,30
1,89

1987 998 157
8

2,4100
0,0178

9,64
0,07

3 С1630-2013
варіант 1

Кран кульовий фланцевий Jip-FF діам. 40
мм    065N1320   Danfoss

шт 2 6586,51
  -    

__-__
  -    

13173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С130-982
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 4 488,90
  -    

__-__
  -    

1956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С1541-67-1
варіант 1

Прокладки з пароніту діам. 40 мм 1000шт 0,004 50533,99
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1630-2012
варіант 1

Кран кульовий фланцевий Jip-FF діам.32 мм
 065N1315   Danfoss

шт 2 5171,38
  -    

__-__
  -    

10343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С130-981
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 4 429,24
  -    

__-__
  -    

1717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1541-67-1
варіант 2

Прокладки з пароніту діам. 32 мм 1000шт 0,004 34398,50
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1630-671
варіант 1

Кран кульовий муфтовий діам.32 мм   шт 1 2398,35
  -    

__-__
  -    

2398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1630-544
варіант 1

Клапан зворотній муфтовий латунь  діам.32
мм 

шт 1 842,45
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4004,07
2182,53

138,88
41,05

4004 2183 139
41

21,3200
0,3872

21,32
0,39

12 С1630-1614
варіант 1

Насос дренажний з поплавковим вимикачем,
220В  Drain TM-32/7   Wilo

шт 1 8737,21
  -    

__-__
  -    

8737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1630-1432
варіант 1

Кран кульовий муфтовий, латунь  діам.15 мм
Ру 50 бар 

шт 8 812,22
  -    

__-__
  -    

6498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1630-670
варіант 1

Кран кульовий муфтовий ,латунь  діам.25 мм
Ру 50 бар  

шт 2 1715,18
  -    

__-__
  -    

3430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 8 201,35
174,00

__-__
  -    

1611 1392 __-__
  -    

1,6600
  -    

13,28
  -    

16 С1630-1531
варіант 1

Повітроспускник автоматичний Ру 10 бар,
діам.15 мм  362  ІТАР

шт 8 649,20
  -    

__-__
  -    

5194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 4 187,04
39,33

__-__
  -    

748 157 __-__
  -    

0,3600
  -    

1,44
  -    

18 1704-20005
варіант 1

Манометр ДМ-05100-1,5, 0-1,6МПА, 20х1,
5мм,100мм

шт 2 853,81
  -    

__-__
  -    

1708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 1704-20005
варіант 2

Манометр ДМ-05100-1,5, 0-0,6МПА, 20х1,
5мм,100мм

шт 2 853,81
  -    

__-__
  -    

1708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1630-659
варіант 1

Кран для манометра з ручкою, 20-15,
Т=+200С, Ру16 бар 11Б18бк

шт 4 477,58
  -    

__-__
  -    

1910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [регулятор
перепаду тиску], діам.20 мм

шт 1 204,60
165,68

__-__
  -    

205 166 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

22 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 20 мм

шт 2 172,78
62,26

90,58
1,54

346 125 181
3

0,5100
0,0145

1,02
0,03

23 С130-979
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діам.20
мм (до регулятора перепаду тиску)

шт 2 270,17
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1541-67-1
варіант 3

Прокладки з пароніту діам. 20 мм 1000шт 0,002 34190,68
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 80156 10323 2655

842
99,5
7,13

  Разом будівельні роботи, грн. 80156
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67178
       всього заробiтна плата, грн. 11165
  Загальновиробничi витрати, грн. 5168
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1492
  Всього будівельні роботи, грн. 85324

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 85324

 Роздiл 2. Сталевий прокат. 
25 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,12 13607,95
9757,34

2722,95
620,62

1633 1171 327
74

90,6900
5,8545

10,88
0,7

26 С113-140
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм

м 12 504,60
  -    

__-__
  -    

6055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,06 6217,08
5105,78

478,14
143,28

373 306 29
9

48,7100
1,3516

2,92
0,08

28 С113-5
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні
неоцинковані, діаметр умовного проходу 40
мм, товщина стінки 3 мм

м 6 314,08
  -    

__-__
  -    

1884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,12 5797,18
5105,78

106,43
5,11

696 613 13
1

48,7100
0,0482

5,85
0,01

30 С113-4
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні
неоцинковані, діаметр умовного проходу 32
мм, товщина стінки 2,8 мм

м 12 259,37
  -    

__-__
  -    

3112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,07 6710,31
5859,17

129,83
6,23

470 410 9
  -    

55,2700
0,0588

3,87
  -    

32 С113-40
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 7 423,37
  -    

__-__
  -    

2964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1630-
126-6

Різьба сталева оцинкована, діам.32мм шт 2 68,24
  -    

__-__
  -    

136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С1512-3-2-

2О
Муфта сталева оцинкована, діам.32мм шт 4 81,05

  -    
__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,1 6675,63
5859,17

129,83
6,23

668 586 13
1

55,2700
0,0588

5,53
0,01

36 С113-39
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 10 389,41
  -    

__-__
  -    

3894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-
126-7

Різьба сталева оцинкована, діам.25мм шт 2 37,80
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1630-
126-9

Різьба сталева оцинкована, діам.15мм шт 4 32,35
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1534-7-2 Коліно 90град чавун муфтове н/в Ду15мм шт 2 47,60
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1534-7-1 Відвід Ду15 (21х3)мм 90град. муфтовий
внутр./зовн.

шт 8 47,10
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1534-10
варіант 1

Відвід 90 град. сталевий приварний діам.
57х4 мм

шт 10 157,34
  -    

__-__
  -    

1573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1534-7
варіант 1

Відвід 90 град. сталевий приварний діам.
38х3 мм

шт 10 78,77
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1534-7
варіант 2

Відвід 90 град. сталевий приварний
оцинкований діам.38х3 мм

шт 6 126,28
  -    

__-__
  -    

758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1534-258
варіант 1

Перехід сталевий приварний оцинкований
діам.76х4-57х4 мм

шт 2 421,71
  -    

__-__
  -    

843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1534-256
варіант 1

Перехід сталевий приварний оцинкований
діам.45х2,5-38х3 мм

шт 2 80,22
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,47 1187,51
1053,64

25,46
1,50

558 495 12
1

8,2200
0,0150

3,86
0,01

47 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,12 6059,43
4888,60

196,07
9,41

727 587 24
1

47,2100
0,0888

5,67
0,01

48 2405-1470
варіант 1

Лоток кабельний сталевий перфорований 
100х50х30

1м 12,12 231,22
  -    

__-__
  -    

2802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1545-
291-4
варіант 1

Стержень різьбовий М8 шт. 12 45,79
  -    

__-__
  -    

549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 31644 4168 427
87

38,58
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 31644
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27049
       всього заробiтна плата, грн. 4255
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  Загальновиробничi витрати, грн. 2158
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 672
  Всього будівельні роботи, грн. 33802

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 33802

 Роздiл 3. Ізоляція. 
50 КБ13-17-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ПФ-012Р (в 2 шари)
100м2 0,09 1626,04

1143,14
10,51
2,95

146 103 1
  -    

9,6200
0,0278

0,87
  -    

51 С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка ПФ-012Р кг 3 167,99
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ13-29-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь

100м2 0,15 11828,50
11828,34

__-__
  -    

1774 1774 __-__
  -    

99,5400
  -    

14,93
  -    

53 & С111-393-
14
варіант 1

Фарба кремній-органічна жаростійка  КО-84 кг 5 463,59
  -    

__-__
  -    

2318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ26-24-4 Ізоляція матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій
сітці

10 м2 3 2773,27
1114,17

978,59
363,75

8320 3343 2936
1091

10,5100
3,4314

31,53
10,29

55 С114-100
варіант 1

Мат мінераловатний прошивний армований
сіткою,фольгований  товщ. 50 мм  ProRox
WM950   ROCKWOOL

м2 30 816,59
  -    

__-__
  -    

24498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-1721-
11Г
варіант 2

Стрічка клейка алюмінієва, ширина 50 мм ,
50м/рулон

рулон 2 577,46
  -    

__-__
  -    

1155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С111-1721-
11Г
варіант 3

Скотч технічний армований сірий 50 мм ,
50м/рулон

рулон 3 317,94
  -    

__-__
  -    

954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 39669 5220 2937
1091

47,33
10,29

  Разом будівельні роботи, грн. 39669
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31512
       всього заробiтна плата, грн. 6311
  Загальновиробничi витрати, грн. 2938
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 857
  Всього будівельні роботи, грн. 42607
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 42607

 Роздiл 4. Виготовлення дренажного
приямку. 

 Виготовлення дренажного приямку:
 (РП, 127-31.08.2021 - ІТП, аркуші: 3, 8)
 ====================================

58 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (аркуш 8)

100м3 0,00232 242704,32
36344,38

__-__
  -    

563 84 __-__
  -    

372,6100
  -    

0,86
  -    

59 & С1424-
11600-32

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 0,23664 3326,89
  -    

__-__
  -    

787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
[керамічної] (аркуш 3)

1 м3 0,45 2348,00
1149,02

__-__
  -    

1057 517 __-__
  -    

11,7800
  -    

5,3
  -    

61 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,18 10730,40
  -    

__-__
  -    

1931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0232 16170,39
3511,47

__-__
  -    

375 81 __-__
  -    

33,5000
  -    

0,78
  -    

63 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,0232 28417,80
5218,99

__-__
  -    

659 121 __-__
  -    

49,7900
  -    

1,16
  -    

64 С111-858 Руберойд підкладний з пиловидною
засипкою РПП-300А

м2 5,336 142,84
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
вилучити 1 шар

100м2 -0,0232 14061,63
2462,22

__-__
  -    

-326 -57 __-__
  -    

23,4900
  -    

-0,54
  -    

66 С111-858 Руберойд підкладний з пиловидною
засипкою РПП-300А

м2 -2,668 142,84
  -    

__-__
  -    

-381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Грати приямку з арм. Ф10мм, крок 100 мм,
розмір 800*800 мм:

 -------------------------------------------------------------
67 КБ9-75-2 Виготовлення грат приямку з арм. Ф10мм,

крок 100 мм, розмір 800*800мм
т 0,01234 27044,44

18224,80
4749,10
192,09

334 225 59
2

176,0000
1,8240

2,17
0,02

68 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,012833
6

67603,76
  -    

__-__
  -    

868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,01234 7913,65
4619,49

__-__
  -    

98 57 __-__
  -    

47,3600
  -    

0,58
  -    
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70 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,0064 2957,72

560,46
__-__
  -    

19 4 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,03
  -    

71 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0064 7392,67
837,45

__-__
  -    

47 5 __-__
  -    

7,2400
  -    

0,05
  -    

 Опорна конструкція приямку з кутика
50*50*5мм:

 -------------------------------------------------------------
72 КБ9-75-2 Виготовлення опорної конструкції з кутика

50*50*5мм
т 0,0377 27044,44

18224,80
4749,10
192,09

1020 687 179
7

176,0000
1,8240

6,64
0,07

73 С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 50х50 мм т 0,039208 65584,97
  -    

__-__
  -    

2571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ9-40-1 Монтаж опорної конструкції з кутика
50*50*5мм

100м 0,1 2282,05
2096,54

__-__
  -    

228 210 __-__
  -    

20,4800
  -    

2,05
  -    

75 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0052 2957,72
560,46

__-__
  -    

15 3 __-__
  -    

4,7800
  -    

0,02
  -    

76 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0052 7392,67
837,45

__-__
  -    

38 4 __-__
  -    

7,2400
  -    

0,04
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 10665 1941 238
9

19,14
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 10665
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8486
       всього заробiтна плата, грн. 1950
  Загальновиробничi витрати, грн. 1065
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 378
  Всього будівельні роботи, грн. 11730

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 11730
  Разом прямі витрати по кошторису 162134 21652 6257

2029
204,55
18,33

  Разом будівельні роботи, грн. 162134
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134225
       всього заробiтна плата, грн. 23681
  Загальновиробничi витрати, грн. 11329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3399
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  Всього будівельні роботи, грн. 173463

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 173463
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 243,56

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 27080

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Вузол обліку теплової енергії

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 212,737  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10419  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,495  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Будiвельнi роботи 
1 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [Лічильник теплової енергії],
діаметр трубопроводу до 50 мм

шт 1 624,82
497,04

55,41
23,48

625 497 55
23

4,8000
0,2268

4,8
0,23

2 КМ11-30-2 Монтаж теплообчислювача шт 1 463,24
349,60

__-__
  -    

463 350 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

3 КМ11-30-2 Монтаж перетворювача ультразвукового
Ду20мм, з'єднання фланцеві

шт 2 1241,97
349,60

778,73
266,78

2484 699 1557
534

3,2000
2,2000

6,4
4,4

4 КМ11-30-3 Монтаж термоперетворювача опору з
гільзою

шт 2 349,60
349,60

__-__
  -    

699 699 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

5 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] (для
термоперетворювача, 1/2', 90град)

10 шт 0,2 3431,54
985,89

176,64
8,48

686 197 35
2

9,3000
0,0800

1,86
0,02

6 КМ10-901-1 Монтаж шафи р-р 300х250х140 мм шт 2 337,28
287,04

9,23
3,91

675 574 18
8

3,2000
0,0378

6,4
0,08
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7 & С122-252-

76
варіант 1

Шафа металева із замком IP54 р-р
300х250х140мм

шт 2 5104,54
  -    

__-__
  -    

10209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ18-16-2 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубка до 57 мм

шт 2 4210,58
443,26

48,58
2,33

8421 887 97
5

4,3300
0,0220

8,66
0,04

9 С130-258
варіант 1

Грязьовик осадовий фланцевий , сталевий
ГР 16.00.00.01 діам.50 мм,Ру16 бар

шт 2 6839,34
  -    

__-__
  -    

13679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,2 1527,36
1527,36

__-__
  -    

305 305 __-__
  -    

14,9200
  -    

2,98
  -    

11 С1630-106
варіант 1

Фільтр фланцевий чавунний діам. 50 мм 
ZETKAMA  тип 821 А 050 С 45

шт 2 3847,74
  -    

__-__
  -    

7695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 6 514,60
249,56

__-__
  -    

3088 1497 __-__
  -    

2,4100
  -    

14,46
  -    

13 С1630-674
варіант 1

Кран кульовий повнопрохідний, фланцевий,
сталевий Jip-FF діам.50 мм, Ру40 бар  
065N1325   Danfoss

шт 6 15948,44
  -    

__-__
  -    

95691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С130-979 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
20 мм

шт 8 167,04
  -    

__-__
  -    

1336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С130-983
варіант 2

Фланці плоскі приварні сталеві , тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 12 659,82
  -    

__-__
  -    

7918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-670
варіант 2

Кран кульовий муфтовий ,повнопрохідний,
латунний  діам.25 мм Ру 40 бар  

шт 2 1036,08
  -    

__-__
  -    

2072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-1432
варіант 2

Кран кульовий муфтовий, повнопрохідний,
латунний діам.15 мм Ру 40 бар 

шт 2 474,02
  -    

__-__
  -    

948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 8 187,04
39,33

__-__
  -    

1496 315 __-__
  -    

0,3600
  -    

2,88
  -    

19 1704-20005
варіант 3

Манометр ДМ-05100-1,5, 0-2,5МПА, 20х1,
5мм,100мм

шт 2 853,81
  -    

__-__
  -    

1708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 1704-20005
варіант 1

Манометр ДМ-05100-1,5, 0-1,6МПА, 20х1,
5мм,100мм

шт 3 853,81
  -    

__-__
  -    

2561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 1704-20005
варіант 2

Манометр ДМ-05100-1,5, 0-0,6МПА, 20х1,
5мм,100мм

шт 3 853,81
  -    

__-__
  -    

2561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1630-659
варіант 1

Кран для манометра з ручкою, 20-15,
Т=+200С, Ру16 бар 11Б18бк

шт 8 477,58
  -    

__-__
  -    

3821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
130-16

Різьба оцинкована довга Ду 15 мм шт 1 33,48
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С113-100-
23
варіант 1

Відвід муфтовий латунний внутр/зовн діам.
15мм

шт 4 52,06
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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25 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі

прямих та кутових
комплект 2 83,21

52,81
__-__
  -    

166 106 __-__
  -    

0,5100
  -    

1,02
  -    

26 1704-10048
варіант 1

Термометр  біметалевий осьовий ТБ-100 0...
+150

шт 1 864,78
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 1704-10048
варіант 2

Термометр  біметалевий осьовий ТБ-100 0...
+120

шт 1 864,78
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,2 1656,67
985,89

176,64
8,48

331 197 35
2

9,3000
0,0800

1,86
0,02

29 С1545-8
варіант 1

Бобишки шт 2 206,89
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 2405-1074-
1
варіант 1

Гільза захисна 1/2" латунна шт 2 415,66
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 84,25
69,38

__-__
  -    

84 69 __-__
  -    

0,6700
  -    

0,67
  -    

32 С1630-1458
варіант 1

Лічильник  води крильчастий JS-90  діам.15
мм  Qp=1,6 м3/год.  Apator Powogas

шт 1 3289,71
  -    

__-__
  -    

3290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 163,79
163,79

__-__
  -    

164 164 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

34 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 0,12 4273,11
4024,74

192,77
11,74

513 483 23
1

42,3300
0,1120

5,08
0,01

35 С1544-264-
П5
варіант 1

Труба  ПВХ  гофрована   діам. 20 мм  м 12,12 13,40
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 2405-1105
варіант 1

Тримач гофротруби діам.20 мм шт 24 11,94
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1545-44
варіант 2

Дюбель пластиковий зі сталевим шурупом
8х50

100шт 0,5 278,63
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,05 1023,59
817,69

__-__
  -    

51 41 __-__
  -    

8,6000
  -    

0,43
  -    

39 С158-11
варіант 1

Кабель  для  локальних  комп'ютерних 
мереж, зовнішній  FTP-cat 5e 4х2х0,51

1000м 0,00515 31818,72
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,12 12099,64
9757,34

1209,54
58,07

1452 1171 145
7

90,6900
0,5478

10,88
0,07

41 С113-140
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм

м 12 504,60
  -    

__-__
  -    

6055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,02 5760,85
5105,78

106,43
5,11

115 102 2
  -    

48,7100
0,0482

0,97
  -    

43 С113-14
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні діам. 20 мм м 2 169,34
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1534-256
варіант 2

Перехід сталевий приварний концентричний
діам.50-20 мм

шт 4 207,89
  -    

__-__
  -    

832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1534-256
варіант 3

Перехід сталевий приварний концентричний
діам.100-50 мм

шт 2 267,26
  -    

__-__
  -    

535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1534-18
варіант 2

Відвід  діам.100 мм приварний сталевий шт 4 708,28
  -    

__-__
  -    

2833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,14 1187,51
1053,64

25,46
1,50

166 148 4
  -    

8,2200
0,0150

1,15
  -    

48 КБ13-29-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь

100м2 0,03 11828,50
11828,34

__-__
  -    

355 355 __-__
  -    

99,5400
  -    

2,99
  -    

49 & С111-393-
14
варіант 1

Фарба кремній-органічна жаростійка  КО-84 кг 9 463,59
  -    

__-__
  -    

4172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ26-7-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм 10 м 1,4 422,48
422,48

__-__
  -    

591 591 __-__
  -    

4,0800
  -    

5,71
  -    

51 С114-100
варіант 2

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50 мм
 ALU Lamella Mat 50

м2 15 766,86
  -    

__-__
  -    

11503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-1721-
11Г
варіант 2

Стрічка клейка алюмінієва, ширина 50 мм ,
50м/рулон

рулон 1 577,46
  -    

__-__
  -    

577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С111-1721-
11Г
варіант 3

Скотч технічний армований сірий 50 мм ,
50м/рулон

рулон 2 317,94
  -    

__-__
  -    

636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 207869 9447 1971
582

90,4
4,87

  Разом будівельні роботи, грн. 207869
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 196451
       всього заробiтна плата, грн. 10029
  Загальновиробничi витрати, грн. 4868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1466
  Всього будівельні роботи, грн. 212737



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 212737
  Разом прямі витрати по кошторису 207869 9447 1971

582
90,4
4,87

  Разом будівельні роботи, грн. 207869
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 196451
       всього заробiтна плата, грн. 10029
  Загальновиробничi витрати, грн. 4868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1466
  Всього будівельні роботи, грн. 212737

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 212737
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 104,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11495

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-016

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Автоматизація ІТП

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 54,004  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16333  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,965  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажнi роботи 
1 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1635,84

838,56
14,13
0,68

1636 839 14
1

8,0000
0,0064

8
0,01

2 КМ11-30-3 Монтаж термоперетворювача 1-WIRE в
корпусі

шт 2 349,60
349,60

__-__
  -    

699 699 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

3 КМ11-30-3 Монтаж термоперетворювача накладного шт 1 349,60
349,60

__-__
  -    

350 350 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

4 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 6 737,52
169,62

5,99
0,31

4425 1018 36
2

1,6000
0,0030

9,6
0,02

5 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,03 4683,73
4683,73

__-__
  -    

141 141 __-__
  -    

49,8800
  -    

1,5
  -    

6 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 1 579,60
161,89

__-__
  -    

580 162 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 2 4313,10
4024,74

242,02
32,62

8626 8049 484
65

42,3300
0,3136

84,66
0,63

8 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 1,5 1023,59
817,69

__-__
  -    

1535 1227 __-__
  -    

8,6000
  -    

12,9
  -    

9 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,5 1441,99
1159,98

__-__
  -    

721 580 __-__
  -    

12,2000
  -    

6,1
  -    

10 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,3 10052,27
5025,28

192,98
9,26

3016 1508 58
3

48,5300
0,0874

14,56
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 21729 14573 592
71

148,52
0,69

  Разом будівельні роботи, грн. 21729
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6564
       всього заробiтна плата, грн. 14644
  Загальновиробничi витрати, грн. 7392
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2321
  Всього будівельні роботи, грн. 29121

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 29121

 Роздiл 2. Матеріали, не врахованні 
цінником. 

11 С1544-264-
П5
варіант 1

Труба  ПВХ  гофрована   діам. 20 мм  м 202 13,40
  -    

__-__
  -    

2707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 2405-1105
варіант 1

Тримач гофротруби діам.20 мм шт 270 11,94
  -    

__-__
  -    

3224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1545-44
варіант 1

Дюбель пластиковий зі сталевим шурупом
6х40

100шт 3 122,02
  -    

__-__
  -    

366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 15093-35013

варіант 2
Кабель  ВВГнг перерізом 3х1,5мм2 1000м 0,0103 47786,87

  -    
__-__
  -    

492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 15093-35023
варіант 1

Кабель  ВВГнг перерiзом 3х2,5мм2 1000м 0,0408 74595,17
  -    

__-__
  -    

3043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 15093-35033
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд
перерiзом 3х4мм2

1000м 0,01 117811,04
  -    

__-__
  -    

1178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С158-11
варіант 1

Кабель  для  локальних  комп'ютерних 
мереж, зовнішній  FTP-cat 5e 4х2х0,51

1000м 0,1442 31818,72
  -    

__-__
  -    

4588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 2405-1361
варіант 1

Коробка відгалужувальна IP20  56х40х23 шт 3 84,81
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 2405-1383
варіант 1

Коробка розподільча  150х110х70 шт 3 270,70
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 2405-1472
варіант 1

Короб сталевий перфорований кабельний
100х50

1м 30,3 232,92
  -    

__-__
  -    

7057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 290902-226
варіант 2

Розетка  пиловологозахищена Cedar Plus 
WDE000643

шт 3 387,25
  -    

__-__
  -    

1162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 24883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 24883
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24883
  Всього будівельні роботи, грн. 24883

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 24883
  Разом прямі витрати по кошторису 46612 14573 592

71
148,52

0,69
  Разом будівельні роботи, грн. 46612
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31447
       всього заробiтна плата, грн. 14644
  Загальновиробничi витрати, грн. 7392
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2321
  Всього будівельні роботи, грн. 54004

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 54004
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 163,33



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16965

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-018

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Електротехнічні рішення

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 3321,116  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 5,66182  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 598,445  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Електротехнічні рішення

 Роздiл 1. Електрощитове обладнання 
1 КМ39-9-21 Монтаж ввідно-розподільного пристрою з

АВР підлового виконання
пристрій 1 4038,28

3356,28
682,00
216,91

4038 3356 682
217

31,6600
1,8071

31,66
1,81

2 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 2 184,53
174,80

9,73
3,33

369 350 19
7

1,6000
0,0275

3,2
0,06

3 КМ39-7-8 Монтаж щитів розподільних на 36 модулів
(ЩР-0; ЩР-1; ЩР-3; ЩР-4; ЩУО)

пристрій 5 4723,66
4066,29

657,37
206,48

23618 20331 3287
1032

37,2200
1,7063

186,1
8,53

4 КМ39-7-7 Монтаж щитів розподільних на 48 модулів
(ЩР-2)

пристрій 1 5362,77
4705,40

657,37
206,48

5363 4705 658
206

43,0700
1,7063

43,07
1,71

5 КМ39-7-6 Монтаж щитів розподільних на 18 модулів
(ЩАО)

пристрій 1 3824,82
3167,45

657,37
206,48

3825 3167 658
206

29,4400
1,7063

29,44
1,71

6 КМ39-7-5 Монтаж щитів розподільних на 24 модулі
(ЩВ-1; ЩВ-2; ЩВ-3; ЩВ-4)

пристрій 4 4209,09
3551,72

657,37
206,48

16836 14207 2629
826

32,5100
1,7063

130,04
6,83
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7 КМ8-524-4 Ящик з перекидним рубильником ьа

автоматичними вимикачами, струм до 100
А (25А)

шт 1 368,39
339,23

29,16
4,27

368 339 29
4

3,2000
0,0363

3,2
0,04

8 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором (ЯТП-0,25)

шт 3 236,87
215,22

21,65
7,00

711 646 65
21

1,9700
0,0585

5,91
0,18

9 КМ8-67-7 Установка [шафа] комплектна
конденсаторна на установлених
конструкціях, маса до 100 кг

шафа 2 584,33
339,23

245,10
80,59

1169 678 491
161

3,2000
0,6652

6,4
1,33

10 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
40 А (ПМЛ-1230)

шт 1 524,57
508,85

15,72
3,65

525 509 16
4

4,8000
0,0305

4,8
0,03

11 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (покрівельний
датчик)

шт 1 87,40
87,40

__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 56909 48375 8534
2684

444,62
22,23

  Разом будівельні роботи, грн. 56909
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 51059
  Загальновиробничi витрати, грн. 24656
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7437
  Всього будівельні роботи, грн. 81565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 81565

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

12 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом понад 10
мм2 до 16 мм2 на скобах

100м 5,55 7835,95
7766,11

61,82
54,57

43490 43102 343
303

74,0900
0,4995

411,2
2,77

13 & С151-47-8-
10-18

Кабель силовий ВВГнгд 5х16 м 10,2 720,34
  -    

__-__
  -    

7347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С151-47-8-
10-20

Кабель силовий ВВГнгд 5х6 м 224,4 512,10
  -    

__-__
  -    

114915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С151-47-8-
К

Кабель (N)HXH FE180/E30 3х4 м 122,4 125,57
  -    

__-__
  -    

15370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С151-47-8-
30

Кабель (N)HXH FE180/E90 5х6 м 56,1 289,35
  -    

__-__
  -    

16233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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17 & С151-47-8-

31
Кабель (N)HXH FE180/E90 5х4 м 153 210,54

  -    
__-__
  -    

32213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 2,05 2963,38
2957,41

__-__
  -    

6075 6063 __-__
  -    

30,3200
  -    

62,16
  -    

19 & С151-47-8-
Л

Кабель (N)HXH FE180/E30 3х2,5 м 175,1 82,64
  -    

__-__
  -    

14470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С151-47-8-
32

Кабель (N)HXH FE180/E90 3х2,5 м 36,05 84,78
  -    

__-__
  -    

3056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,99 245,21
225,74

19,47
6,67

243 223 20
7

2,1800
0,0550

2,16
0,05

22 & С151-47-8-
М

Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 101,97 59,58
  -    

__-__
  -    

6075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 4,86 373,82
325,15

48,67
16,67

1817 1580 237
81

3,1400
0,1375

15,26
0,67

24 & С151-47-8-
10-17

Кабель силовий ВВГнгд 5х4 м 163,2 196,29
  -    

__-__
  -    

32035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С151-47-8-
10-21

Кабель силовий ВВГнгд 5х2,5 м 306 121,11
  -    

__-__
  -    

37060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С151-47-8-
10-22

Кабель силовий ВВГнгд 3х10 м 26,52 267,18
  -    

__-__
  -    

7086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах
перекриття або перегородок

100м 3,7 1714,02
1684,82

29,20
10,00

6342 6234 108
37

17,7200
0,0825

65,56
0,31

28 & С151-47-8-
33

Кабель (N)HXH FE180/E90 3х1,5 м 154,5 60,91
  -    

__-__
  -    

9411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С153-1-
158-13

Провід ПВ 1х2,5 м 20,6 22,59
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С153-1-
158-14

Провід ПВ 1х6,0 м 206 53,07
  -    

__-__
  -    

10932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,4 1823,20
1547,90

267,01
165,67

729 619 107
66

16,2800
1,5091

6,51
0,6

32 & С151-47-8-
10-22

Кабель силовий ВВГнгд 3х10 м 40,8 267,18
  -    

__-__
  -    

10901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 1,04 677,30
648,22

29,08
15,16

704 674 30
16

6,2600
0,1327

6,51
0,14

34 & С151-47-8-
М

Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 107,12 59,58
  -    

__-__
  -    

6382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,44 1078,78
988,90

89,88
53,06

475 435 40
23

9,5500
0,4705

4,2
0,21

36 & С151-47-8-
10-22

Кабель силовий ВВГнгд 3х10 м 44,88 267,18
  -    

__-__
  -    

11991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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37 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 28,2 1337,62
1159,98

171,86
110,62

37721 32711 4846
3119

12,2000
1,0147

344,04
28,61

38 & С151-47-8-
10-23

Кабель силовий ВВГнгд 3х4 м 20,4 118,10
  -    

__-__
  -    

2409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С151-47-8-
10-16

Кабель силовий ВВГнгд 3х2,5 м 2856 74,89
  -    

__-__
  -    

213886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 25,47 916,31
817,69

93,61
61,24

23338 20827 2384
1560

8,6000
0,5634

219,04
14,35

41 & С151-47-8-
10-15

Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 м 2266 48,10
  -    

__-__
  -    

108995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С151-47-8-
М

Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 357,41 59,58
  -    

__-__
  -    

21294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,54 8868,48
7708,26

1153,07
631,66

4789 4162 623
341

74,4400
5,8121

40,2
3,14

44 & С151-47-8-
34

Нагрівальний кабель eviSnow 30T P=830Bm м 54 712,86
  -    

__-__
  -    

38494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1513-11-
36-49

Ланцюг оцинкований для монтажу кабеля в
трубах

м 30 116,18
  -    

__-__
  -    

3485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1513-11-
36-50

Кріплення пластикове для монтажу кабеля
на ланцюг

шт 125 63,28
  -    

__-__
  -    

7910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1513-11-
36-51

Оцинкована сталева монтажна стрічка для
кріплення нагрівального кабеля

м 10 158,87
  -    

__-__
  -    

1589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 859727 116630 8738
5553

1176,84
50,85

  Разом будівельні роботи, грн. 859727
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 734359
       всього заробiтна плата, грн. 122183
  Загальновиробничi витрати, грн. 62031
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19563
  Всього будівельні роботи, грн. 921758
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 921758

 Роздiл 3. Системи для прокладання
кабеля 

48 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 27,6 5006,05
4024,74

934,97
406,21

138167 111083 25805
11211

42,3300
3,7596

1168,31
103,76

49 & С14-84Г-
13

Труба гнучка гофрована з протяжкою D16 м 1010 10,93
  -    

__-__
  -    

11039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С14-84Г-
14

Труба гнучка гофрована з протяжкою D20 м 1717 15,88
  -    

__-__
  -    

27266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С14-84Г-
15

Труба гнучка гофрована з протяжкою D25 м 60,6 18,92
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,48 3670,90
3318,70

341,71
133,39

5433 4912 506
197

32,8000
1,1242

48,54
1,66

53 & С1513-11-
36-13

Кабель канал 90х50 мм м 44,44 475,09
  -    

__-__
  -    

21113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1513-11-
36-14

Накладка на стик для кабель канала
90х50мм

шт 34 135,45
  -    

__-__
  -    

4605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1513-11-
36-15

Заглушка на кабель канал 90х50мм шт 10 145,68
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1513-11-
36-16

Кабель канал 100х40 мм м 16,16 431,70
  -    

__-__
  -    

6976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1513-11-
36-17

Кабель канал 25х17 мм м 66,66 100,32
  -    

__-__
  -    

6687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1513-11-
36-18

Кабель канал 60х40 мм м 22,22 313,58
  -    

__-__
  -    

6968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 2,4 6145,55
4888,60

1256,95
562,09

14749 11733 3016
1349

47,2100
4,9268

113,3
11,82

60 & С1513-11-
36-32

Лоток драбинного типу 300х50 мм м 15,15 591,27
  -    

__-__
  -    

8958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1513-11-
36-33

Лоток перфорований 300х50 мм м 9,09 495,96
  -    

__-__
  -    

4508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1513-11-
36-34

Лоток перфорований 200х50 мм м 184,83 323,82
  -    

__-__
  -    

59852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1513-11-
36-35

Лоток перфорований 100х50 мм м 33,33 216,46
  -    

__-__
  -    

7215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1513-11-
36-36

Перегородка лотка 100х50 мм м 144 100,42
  -    

__-__
  -    

14460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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65 & С1513-11-

36-37
Кутник регульований шт 28 1222,58

  -    
__-__
  -    

34232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1513-11-
36-38

Кронштейн настінно-стельовий100 мм шт 29 335,19
  -    

__-__
  -    

9721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1513-11-
36-39

Кронштейн настінно-стельовий 200 мм шт 184 711,30
  -    

__-__
  -    

130879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С1513-11-
36-40

Кронштейн настінно-стельовий 300 мм шт 13 711,30
  -    

__-__
  -    

9247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1513-11-
36-41

Поворот лотка 90° 300х50 мм шт 2 632,21
  -    

__-__
  -    

1264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1513-11-
36-42

Поворот лотка 90° 100х50 мм шт 3 283,16
  -    

__-__
  -    

849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1513-11-
36-43

Відгалуджувач горизонтальний 300х50 мм шт 1 804,33
  -    

__-__
  -    

804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1513-11-
36-44

Відгалуджувач горизонтальний 200х50 мм шт 8 626,95
  -    

__-__
  -    

5016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1513-11-
36-45

Відгалуджувач горизонтальний 100х50 мм шт 3 482,45
  -    

__-__
  -    

1447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1513-11-
36-46

Спуск 90° з розворотом 300х50 мм шт 1 2502,72
  -    

__-__
  -    

2503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1513-11-
36-47

Спуск 90° з розворотом 100х50 мм шт 4 1628,32
  -    

__-__
  -    

6513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1513-11-
36-48

Пластина звужуюча правостороння 100х50
мм

шт 1 65,59
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1-4-22-3-
21

Метизи кг 40 73,98
  -    

__-__
  -    

2959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ21-1-2 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 40
мм

100м 0,03 9108,74
7448,35

1653,24
759,89

273 223 50
23

71,9300
6,6601

2,16
0,2

79 & С121-297-
13

Труба сталева водогазопровідна D40 м 3,06 157,06
  -    

__-__
  -    

481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 546854 127951 29377
12780

1332,31
117,44

  Разом будівельні роботи, грн. 546854
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 389526
       всього заробiтна плата, грн. 140731
  Загальновиробничi витрати, грн. 72423
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 140,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23103
  Всього будівельні роботи, грн. 619277
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 619277

 Роздiл 4. Електроустановчі вироби 
80 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого

типу при схованій проводці одноклавішних
100шт 0,39 2606,30

2599,15
__-__
  -    

1016 1014 __-__
  -    

27,6800
  -    

10,8
  -    

81 & С1547-6-1 Вимикач одноклавішний для прихованої
установки, білий, 10А, ІР20 з рамкою

шт 39 128,06
  -    

__-__
  -    

4994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,09 2758,42
2751,27

__-__
  -    

248 248 __-__
  -    

29,3000
  -    

2,64
  -    

83 & С1547-6-2 Вимикач двоклавішний для прихованої
установки, білий, 10А, ІР20 з рамкою

шт 9 155,31
  -    

__-__
  -    

1398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних
прохідних

100шт 0,02 2606,30
2599,15

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

27,6800
  -    

0,55
  -    

85 & С1547-6-3 Вимикач одноклавішний для прихованої
установки, білий, 10А, ІР20 з рамкою,
прохідний

шт 2 162,87
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці двоклавішних
прохідних

100шт 0,06 2758,42
2751,27

__-__
  -    

166 165 __-__
  -    

29,3000
  -    

1,76
  -    

87 & С1547-6-4 Вимикач двоклавішний для прихованої
установки, білий, 10А, ІР20 з рамкою,
прохідний

шт 6 331,48
  -    

__-__
  -    

1989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 2,45 2619,45
2612,30

__-__
  -    

6418 6400 __-__
  -    

27,8200
  -    

68,16
  -    

89 & С1545-
215-1

Механізм розетки прихованої установки,
одномісна, біла, із заземленням, 16А, ІР20 з
рамкою

шт 212 166,84
  -    

__-__
  -    

35370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1545-
215-2

Механізм розетки прихованої установки,
одномісна, біла, із заземленням, 16А, ІР44 з
рамкою

шт 33 285,13
  -    

__-__
  -    

9409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,18 2383,76
2376,61

__-__
  -    

429 428 __-__
  -    

25,3100
  -    

4,56
  -    

92 & С1547-6-5 Вимикач одноклавішний відкритої установки,
білий, 10А, ІР44

шт 18 290,52
  -    

__-__
  -    

5229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,16 4683,73
4683,73

__-__
  -    

749 749 __-__
  -    

49,8800
  -    

7,98
  -    

94 & С1545-
215-3

Розетка накладна із заземленням та
кришкою, ІР44

шт 1 304,71
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1545-
215-4

Розетка накладна із заземленням, ІР20 шт 15 156,88
  -    

__-__
  -    

2353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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96 КМ8-545-2 Лючок підлоговий шт 7 703,02

678,46
24,56
4,07

4921 4749 172
28

6,4000
0,0345

44,8
0,24

97 & С1545-
215-5

Лючок підлоговий на 12 модулів шт 7 660,28
  -    

__-__
  -    

4622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1545-
215-6

Коробка установча під лючок шт 7 1639,99
  -    

__-__
  -    

11480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,35 4683,73
4683,73

__-__
  -    

1639 1639 __-__
  -    

49,8800
  -    

17,46
  -    

100 & С1545-
215-7

Розетка із заземленням та шторками,
одномісна, антрацит, 16А, ІР20

шт 35 291,36
  -    

__-__
  -    

10198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КМ10-668-2 Датчик руху вбудований шт 15 302,10
300,48

1,62
0,24

4532 4507 25
4

3,2000
0,0026

48
0,04

102 КМ8-591-11 Розетка силова 100 шт 0,42 11712,01
11536,80

175,21
60,03

4919 4845 74
25

105,6000
0,4950

44,35
0,21

103 & С1545-
215-10

Розетка Viva силова шт 42 196,06
  -    

__-__
  -    

8235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1545-
215-9

Каркас Viva на 2 модулі під короб 90х50 мм шт 42 242,37
  -    

__-__
  -    

10180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1545-
215-11

Рамка універсальна на 4 модулі шт 21 121,83
  -    

__-__
  -    

2558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1545-
215-12

Коробка установча, блочна, 65х40 мм шт 316 15,13
  -    

__-__
  -    

4781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С1545-
215-13

Коробка відгалужувальна, відкритої
установки, ІР54

шт 230 101,89
  -    

__-__
  -    

23435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С1545-
215-14

Коробка прихованої установки шт 10 66,70
  -    

__-__
  -    

667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 20 75,85
75,12

__-__
  -    

1517 1502 __-__
  -    

0,8000
  -    

16
  -    

110 & С1545-
215-15

Коробка відгалужувальна, відкритої
установки, вогнестійка

шт 20 2850,14
  -    

__-__
  -    

57003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1545-
215-16

Коробка зрівнювання потенціалів шт 1 676,96
  -    

__-__
  -    

677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С1545-
215-17

Коробка розподільна для кабель каналів,
біла

шт 8 2429,75
  -    

__-__
  -    

19438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 241253 26298 271
57

267,06
0,49

  Разом будівельні роботи, грн. 241253
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214684
       всього заробiтна плата, грн. 26355
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  Загальновиробничi витрати, грн. 13129
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4074
  Всього будівельні роботи, грн. 254382

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 254382

 Роздiл 5. Світлотехнічні вироби 
113 КБ21-18-16 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп до 4

100шт 3,34 50915,55
36234,16

14681,39
9066,41

170058 121022 49036
30282

371,4800
82,8284

1240,74
276,65

114 & С1547-7-1 Світильник вбудований в стелю типу
Грильято, 3100Lm, 31W, ІР20, 1000х65х36
мм

шт 249 2967,28
  -    

__-__
  -    

738853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1547-7-2 Світильник вбудований в стелю типу
Армстронг, 4000Lm, 34W, ІР20, 600х600 мм

шт 55 2235,97
  -    

__-__
  -    

122978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С1547-7-3 Світильник вбудований в стелю типу
Грильято, 2880Lm, 24W, ІР20, 200х200 мм

шт 30 2173,62
  -    

__-__
  -    

65209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,11 29312,28
21869,76

7342,28
4089,66

3224 2406 808
450

211,2000
36,6924

23,23
4,04

118 & С1547-7-4-
С

Світильник накладний круглий, білий,
2500Lm, 20W, ІР20, 285 мм

шт 11 3121,27
  -    

__-__
  -    

34334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2

100шт 0,09 15331,02
13809,20

1518,24
615,95

1380 1243 137
55

126,4000
5,2858

11,38
0,48

120 & С1547-7-5 Світильник підвісний куля, цоколь Е27, ІР20,
600 мм

шт 3 10510,04
  -    

__-__
  -    

31530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С1547-7-6 Світильник підвісний куля, цоколь Е27, ІР20,
450 мм

шт 3 7980,62
  -    

__-__
  -    

23942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С1547-7-7 Світильник підвісний куля, цоколь Е27, ІР20,
300 мм

шт 3 5878,70
  -    

__-__
  -    

17636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1547-5-
10-Н

Лампа світлодіодна 20W, цоколь Е27 шт 28 215,39
  -    

__-__
  -    

6031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ21-18-15 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 2

100шт 0,48 30095,88
20643,37

9452,51
5835,36

14446 9909 4537
2801

211,6400
53,1504

101,59
25,51

125 & С1547-7-8 Світильник накладний "Рондо", 920Lm 15W шт 4 410,15
  -    

__-__
  -    

1641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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126 & С1547-7-9 Світильник накладний НББ-64-100-018 шт 9 771,74

  -    
__-__
  -    

6946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С1547-7-
11

Світильник накладний світлодіодний,
1800Lm, 15W, IP65

шт 6 2262,68
  -    

__-__
  -    

13576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1547-7-
12

Світильник накладний світлодіодний,
3240Lm, 27W, IP65

шт 17 3919,28
  -    

__-__
  -    

66628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1547-7-
13

Світильник накладний світлодіодний,
2800Lm, 36W, IP20

шт 12 445,77
  -    

__-__
  -    

5349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,14 29312,28
21869,76

7342,28
4089,66

4104 3062 1028
573

211,2000
36,6924

29,57
5,14

131 & С1547-7-
10

Світильник накладний фасадний, цоколь
GХ53

шт 4 3616,47
  -    

__-__
  -    

14466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1547-5-
11

Лампа світлодіодна 12W, цоколь GX53 шт 4 240,68
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1547-7-
14

Світильник накладний з датчиком руху,
білий, IP44

шт 10 775,30
  -    

__-__
  -    

7753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КМ10-668-2 Датчик руху стельовий шт 2 302,10
300,48

1,62
0,24

604 601 3
  -    

3,2000
0,0026

6,4
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1351651 138243 55549
34161

1412,91
311,83

  Разом будівельні роботи, грн. 1351651
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1157859
       всього заробiтна плата, грн. 172404
  Загальновиробничi витрати, грн. 87287
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 167,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27465
  Всього будівельні роботи, грн. 1438938

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1438938

 Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи 
135 КП1-30-11 Пристрій автоматичного введення

резервного живлення [АВР] з схемою
відновлення напруги

пристрій 1 3698,50
3698,50

__-__
  -    

3699 3699 __-__
  -    

26,0000
  -    

26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3699 3699 __-__
  -    

26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3699
       в тому числi:
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       всього заробiтна плата, грн. 3699
  Загальновиробничi витрати, грн. 1496
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 372
  Всього будівельні роботи, грн. 5195

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 5195
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 3060093 461196 102469

55235
4659,74

502,84
  Разом будівельні роботи, грн. 3060093
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2496428
       всього заробiтна плата, грн. 516431
  Загальновиробничi витрати, грн. 261023
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 499,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82014
  Всього будівельні роботи, грн. 3321116

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 3321116
  Разом прямі витрати по кошторису 3060093 461196 102469

55235
4659,74

502,84
  Разом будівельні роботи, грн. 3060093
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2496428
       всього заробiтна плата, грн. 516431
  Загальновиробничi витрати, грн. 261023
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 499,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82014
  Всього будівельні роботи, грн. 3321116

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3321116
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5661,82
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 598445

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-020

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Блискавкозахист та заземлення

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 195,357  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22681  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,022  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Блискавкозахист та заземлення
1 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 2,8 3187,03
2816,56

360,65
63,19

8924 7886 1010
177

27,2000
0,5328

76,16
1,49

2 & С1545-
547-1-Ф

Дріт сталевий, гарячий цинк 8мм м 280 92,79
  -    

__-__
  -    

25981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1545-
547-2

Тримач прута універсальний 100 мм,
оцинкована сталь

шт 90 175,70
  -    

__-__
  -    

15813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1545-
547-3

З'єднувач універсальний шт 20 91,09
  -    

__-__
  -    

1822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1545-
547-4

Круглий пластиковий тримач прута 8 мм з
бетоном

шт 72 57,73
  -    

__-__
  -    

4157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1545-
547-5

З'єднувач для паралельного з'єднання
провідника

шт 10 127,71
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-823-5 Перемички заземлення гнучкі для
електроустаткування

шт 5 18,92
18,92

__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

0,0600
  -    

0,3
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С1545-

547-6
Температурний компенсатор шт 5 187,56

  -    
__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-
547-7

Тримач прута на стіні шт 75 97,13
  -    

__-__
  -    

7285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-
547-8

Тримач полоси 25-40 мм на стіні шт 10 97,13
  -    

__-__
  -    

971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-
547-9

Контрольний з'єднувач шт 5 244,39
  -    

__-__
  -    

1222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-420-1 Коробка універсальна 100 шт 0,05 42414,40
34627,12

7787,28
2667,84

2121 1731 390
133

334,4000
22,0000

16,72
1,1

13 & С1545-
547-10

Універсальна коробка для контрольного
фасадного з'єднання

шт 5 979,77
  -    

__-__
  -    

4899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
547-11

З'єднувач провідника і стержня шт 3 577,64
  -    

__-__
  -    

1733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-
547-12

Бетонна основа 20 кг NL0345 шт 3 1075,67
  -    

__-__
  -    

3227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ33-26-2 Забивання заземлювачів вручну на глибину
до 3 м

шт 2 123,23
100,47

22,76
8,46

246 201 45
17

1,0700
0,0798

2,14
0,16

17 & С1545-
547-13

Блискавкоприймальний стержень
алюмінієвий 16 мм, L=2000 мм

шт 2 616,08
  -    

__-__
  -    

1232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ34-130-1 Улаштування блискавковідводу до опор
висотою до 8,5 м

шт 1 107,05
107,05

__-__
  -    

107 107 __-__
  -    

1,1400
  -    

1,14
  -    

19 & С1545-
547-14

Блискавкоприймальний стержень
алюмінієвий 16 мм, L=4000 мм

шт 1 1303,11
  -    

__-__
  -    

1303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-
547-15

З'єднувач полоса-полоса 80х70 мм шт 10 405,63
  -    

__-__
  -    

4056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 1,5 3557,12
2982,24

565,06
133,22

5336 4473 848
200

28,8000
1,1103

43,2
1,67

22 & С1545-
547-16

Полоса сталева, гарячий цинк 40х4 мм м 150 306,13
  -    

__-__
  -    

45920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 3,6 4705,23
1159,76

3545,47
700,69

16939 4175 12764
2522

11,2000
6,1915

40,32
22,29

24 & С1545-
547-17

Комплект вертикального заземлювача 3м,
16 мм, (2х1500 мм)

шт 18 1425,31
  -    

__-__
  -    

25656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1545-
547-18

Антикорозійна стрічка 100 мм м 40 75,09
  -    

__-__
  -    

3004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1-4-22-3-
21

Метизи кг 5 73,98
  -    

__-__
  -    

370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 184634 18668 15057
3049

179,98
26,71

  Разом будівельні роботи, грн. 184634
       в тому числi:



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 150909
       всього заробiтна плата, грн. 21717
  Загальновиробничi витрати, грн. 10723
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3305
  Всього будівельні роботи, грн. 195357

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 195357
  Разом прямі витрати по кошторису 184634 18668 15057

3049
179,98
26,71

  Разом будівельні роботи, грн. 184634
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 150909
       всього заробiтна плата, грн. 21717
  Загальновиробничi витрати, грн. 10723
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3305
  Всього будівельні роботи, грн. 195357

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 195357
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 226,81

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 25022

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-021

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Пожежна сигналізація

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 350,685  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,92284  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 203,657  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Пожежна сигналізація

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора
ПС (Тірас - 16.128 П)

шт 1 6081,01
6079,39

1,62
0,24

6081 6079 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 КМ10-398-15 Модуль автодозвону МЦА-GSM шт 1 2035,39
2035,39

__-__
  -    

2035 2035 __-__
  -    

19,2000
  -    

19,2
  -    

3 КМ10-398-15 Модуль релейних ліній МРЛ - 2.2 шт 1 2035,39
2035,39

__-__
  -    

2035 2035 __-__
  -    

19,2000
  -    

19,2
  -    

4 КМ10-3-8 Ящик живлення (БЖ 1230) ящик 1 479,95
479,95

__-__
  -    

480 480 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КМ8-125-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,95

Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год (12 В 18 А/г)

шт 1 60,79
60,79

__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

0,6080
  -    

0,61
  -    

6 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС димовий (СПД 3) шт 80 302,10
300,48

1,62
0,24

24168 24038 130
19

3,2000
0,0026

256
0,21

7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС тепловий (СПТ 2Б) шт 1 302,10
300,48

1,62
0,24

302 300 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

8 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС ручний (СПР 1) шт 14 156,54
150,24

6,30
0,95

2192 2103 89
13

1,6000
0,0101

22,4
0,14

9 КМ10-668-2 Виносний пристрій оптичної сигналізації
(ВПОС)

шт 1 302,10
300,48

1,62
0,24

302 300 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

10 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 22,2 5006,05
4024,74

934,97
406,21

111134 89349 20756
9018

42,3300
3,7596

939,73
83,46

11 & С1545-
318-4

Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм м 2242,2 19,49
  -    

__-__
  -    

43700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 22 776,26
704,54

67,58
44,76

17078 15500 1487
985

7,4100
0,4130

163,02
9,09

13 & С151-47-8-
4-1

Кабель сигналізації ПСВВ 4х0,4 мідний
провід

м 2266 10,50
  -    

__-__
  -    

23793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,2 916,31
817,69

93,61
61,24

183 164 19
12

8,6000
0,5634

1,72
0,11

15 & С151-47-8-
22-1
варіант 1

Кабель вогнестійкий КОРкНс FE180/Ek30
(HXH - FE180) 3х1,5

м 20,6 74,57
  -    

__-__
  -    

1536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 5 75,85
75,12

__-__
  -    

379 376 __-__
  -    

0,8000
  -    

4
  -    

17 & С1633-92-
1-6-13

Комутаційна коробка Courbi IP65,
100х100х50 мм

шт 5 111,75
  -    

__-__
  -    

559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 236018 142820 22487
10047

1497,88
93,01

  Разом будівельні роботи, грн. 236018



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70711
       всього заробiтна плата, грн. 152867
  Загальновиробничi витрати, грн. 77095
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24178
  Всього будівельні роботи, грн. 313113

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 313113

 Роздiл 2. Матеріали, які не враховані
нормою 

18 & С113-
1886-4-2

Хомут монтажний 2,5х200 мм шт 400 2,22
  -    

__-__
  -    

888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С11-19-В1-
14

Саморіз 2,5х35 мм шт 2500 0,75
  -    

__-__
  -    

1875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С16-1010-
13

Дюбель 6х35 мм шт 2500 0,22
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
1720-3-2

Ізоляційна стрічка Solar м 125 2,35
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3607
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3607
  Всього будівельні роботи, грн. 3607

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3607

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 
22 КП1-58-3 Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита

диспетчерського керування з кількістю
прийнятих сигналів до 50

схема 1 24182,50
24182,50

__-__
  -    

24183 24183 __-__
  -    

170,0000
  -    

170
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24183 24183 __-__
  -    

170
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 24183
       в тому числi:



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 24183
  Загальновиробничi витрати, грн. 9784
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2429
  Всього будівельні роботи, грн. 33967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 33967
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 263808 167003 22487

10047
1667,88

93,01
  Разом будівельні роботи, грн. 263808
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 74318
       всього заробiтна плата, грн. 177050
  Загальновиробничi витрати, грн. 86877
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 161,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26607
  Всього будівельні роботи, грн. 350685

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 350685
  Разом прямі витрати по кошторису 263808 167003 22487

10047
1667,88

93,01
  Разом будівельні роботи, грн. 263808
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 74318
       всього заробiтна плата, грн. 177050
  Загальновиробничi витрати, грн. 86877
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 161,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26607
  Всього будівельні роботи, грн. 350685

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 350685
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1922,84



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 203657

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-023

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Система оповіщення про пожежу

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 492,614  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,16508  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 229,952  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Система оповіщення про пожежу

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-668-2 Монтаж оповіщувача світло-звукового

(СЗО "Джміль")
шт 1 302,10

300,48
1,62
0,24

302 300 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

2 КМ10-668-2 Монтаж оповіщувача світлового (СО
"Вихід" ОС - 1")

шт 14 302,10
300,48

1,62
0,24

4229 4207 22
3

3,2000
0,0026

44,8
0,04

3 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2 3670,90
3318,70

341,71
133,39

7342 6637 683
267

32,8000
1,1242

65,6
2,25

4 & С1513-11-
31-1

Кабельний канал пластиковий 15х10 мм м 202 23,83
  -    

__-__
  -    

4814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 25,4 5006,05
4024,74

934,97
406,21

127154 102228 23748
10318

42,3300
3,7596

1075,18
95,49



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1545-

318-4
Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм м 2565,4 19,49

  -    
__-__
  -    

50000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 27,2 776,26
704,54

67,58
44,76

21114 19163 1838
1217

7,4100
0,4130

201,55
11,23

8 & С151-47-8-
22-2

Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 1х2х0,
8

м 2801,6 30,04
  -    

__-__
  -    

84160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,2 916,31
817,69

93,61
61,24

183 164 19
12

8,6000
0,5634

1,72
0,11

10 & С151-47-8-
22-1
варіант 1

Кабель вогнестійкий КОРкНс FE180/Ek30
(HXH - FE180) 3х1,5

м 20,6 74,57
  -    

__-__
  -    

1536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-667-1 Прилад управління системою оповіщення
ВЕЛЛЕЗ у мноблочному виконанні

шт 1 3681,25
3679,63

1,62
0,24

3681 3680 1
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

12 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 82 319,97
319,97

__-__
  -    

26238 26238 __-__
  -    

3,2000
  -    

262,4
  -    

13 КМ10-385-4 Пульт мікрофонний шт 1 1187,31
1187,31

__-__
  -    

1187 1187 __-__
  -    

11,2000
  -    

11,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 331940 163804 26313
11817

1702,45
109,12

  Разом будівельні роботи, грн. 331940
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 141823
       всього заробiтна плата, грн. 175621
  Загальновиробничi витрати, грн. 88496
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 168,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27719
  Всього будівельні роботи, грн. 420436

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 420436

 Роздiл 2. Матеріали, які не враховані
нормами 

14 & С111-196-
2-1

Піна монтажна вогнетривка REL 45 л 1,5 732,96
  -    

__-__
  -    

1099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 & С111-136-

12-1
Монтажний комплект (дюбелі, шурупи,
ізоляційна стрічка)

комплект 5 7422,34
  -    

__-__
  -    

37112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 38211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 38211
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38211
  Всього будівельні роботи, грн. 38211

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 38211

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 
16 КП1-58-3 Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита

диспетчерського керування з кількістю
прийнятих сигналів до 50

схема 1 24182,50
24182,50

__-__
  -    

24183 24183 __-__
  -    

170,0000
  -    

170
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24183 24183 __-__
  -    

170
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 24183
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 24183
  Загальновиробничi витрати, грн. 9784
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2429
  Всього будівельні роботи, грн. 33967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 33967
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 394334 187987 26313

11817
1872,45

109,12
  Разом будівельні роботи, грн. 394334
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180034
       всього заробiтна плата, грн. 199804
  Загальновиробничi витрати, грн. 98280
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 183,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30148
  Всього будівельні роботи, грн. 492614



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 492614
  Разом прямі витрати по кошторису 394334 187987 26313

11817
1872,45

109,12
  Разом будівельні роботи, грн. 394334
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180034
       всього заробiтна плата, грн. 199804
  Загальновиробничi витрати, грн. 98280
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 183,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30148
  Всього будівельні роботи, грн. 492614

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 492614
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2165,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 229952

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-025

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Система протидимного захисту

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 113,601  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,31671  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,220  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Система протидимного захисту

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
                                 СИСТЕМА ПД 2

1 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,05 т

шт 1 954,00
893,66

56,90
21,15

954 894 57
21

8,4300
0,1995

8,43
0,2

2 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,3 949,89
942,30

7,59
2,82

285 283 2
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01

3 & С130-231-
2

Вставка гнучка ГВ.К,500-01.00-03 шт. 1 1123,85
  -    

__-__
  -    

1124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,1 1211,62
863,07

189,02
50,82

121 86 19
5

8,5300
0,4794

0,85
0,05

5 & С130-231-
3

Опора шт. 1 601,34
  -    

__-__
  -    

601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С130-231-

4
Захисна сітка шт. 1 1291,59

  -    
__-__
  -    

1292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм (клапан "відкрито-
закрито")

клапан 5 962,38
894,13

64,48
23,97

4812 4471 322
120

9,2800
0,2261

46,4
1,13

8 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 5 298,31
232,98

45,39
13,61

1492 1165 227
68

2,3600
0,1291

11,8
0,65

9 & С111-
1756-2-13-2

Решітка декоративна 700х500 мм металева шт 5 1395,92
  -    

__-__
  -    

6980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ20-13-12 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 8 номера (клапан
надлишкового тиску)

клапан 5 783,99
761,92

18,97
7,05

3920 3810 95
35

7,6200
0,0665

38,1
0,33

11 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 5 228,95
179,67

29,34
7,84

1145 898 147
39

1,8200
0,0745

9,1
0,37

12 & С111-
1756-2-13-3

Решітка декоративна 500х500 мм металева шт 5 1455,26
  -    

__-__
  -    

7276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ9-53-3 Монтаж фундаменту під вентилятор
550х550 мм (металевий каркас)

т 0,04 16230,20
14018,96

621,90
157,55

649 561 25
6

152,0000
1,4862

6,08
0,06

14 & С123-497-
17-2

Фундамент під вентилятор 550х550 мм
(металевий каркас індивідуального
виготовлення)

шт 1 3559,80
  -    

__-__
  -    

3560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

                                 СИСТЕМА ПД 1
15 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,1 т
шт 1 1764,30

1655,32
102,41

38,07
1764 1655 102

38
16,1700

0,3591
16,17
0,36

16 & С123-497-
17-3

Стакан D=710 мм; Ст 10-000-04 шт 1 22780,51
  -    

__-__
  -    

22781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 1 344,90
317,01

26,55
9,87

345 317 27
10

3,2500
0,0931

3,25
0,09

18 & С111-940-
150-1

Клапан D=710 мм; АЗЕ034.100-04 шт. 1 6365,26
  -    

__-__
  -    

6365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-20-8 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 710 мм

зонт 1 290,64
224,34

45,44
14,46

291 224 45
14

2,3000
0,1364

2,3
0,14

20 & С111-940-
150-2
варіант 1

Зонт D=710 мм; Зк 10.000-04 шт. 1 11967,41
  -    

__-__
  -    

11967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 77724 14364 1068
357

145,41
3,39

  Разом будівельні роботи, грн. 77724
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62292
       всього заробiтна плата, грн. 14721
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  Загальновиробничi витрати, грн. 7906
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2583
  Всього будівельні роботи, грн. 85630

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 85630

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
21 КП3-24-1 Система димовидалення при кількості

поверхів,що обслуговуються до 6
система 2 9957,50

9957,50
__-__
  -    

19915 19915 __-__
  -    

70,0000
  -    

140
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 19915 19915 __-__
  -    

140
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 19915
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 19915
  Загальновиробничi витрати, грн. 8057
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2001
  Всього будівельні роботи, грн. 27972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 27972
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 97639 34279 1068

357
285,41

3,39
  Разом будівельні роботи, грн. 97639
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62292
       всього заробiтна плата, грн. 34636
  Загальновиробничi витрати, грн. 15962
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4584
  Всього будівельні роботи, грн. 113601

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 113601
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  Разом прямі витрати по кошторису 97639 34279 1068

357
285,41

3,39
  Разом будівельні роботи, грн. 97639
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62292
       всього заробiтна плата, грн. 34636
  Загальновиробничi витрати, грн. 15962
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4584
  Всього будівельні роботи, грн. 113601

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 113601
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 316,71

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 39220

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на Автоматизація системи протидимного захисту

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 552,602  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75198  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 82,581  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Автоматизація системи
протидимного захисту

 Роздiл 1. Монтажні роботи ЩМУ
(комплектів - 2) 

1 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
40 А

шт 4 540,52
508,85

15,72
3,65

2162 2035 63
15

4,8000
0,0305

19,2
0,12

2 & С1547-22-
2

Пускач електромагнітний 220/380В; 7,5кВт;
18А

шт 2 654,46
  -    

__-__
  -    

1309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1547-22-
3

Блок додаткових контактів до пускачів ДК-22
2НО+2НЗ

шт 2 186,11
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ21-22-12 Монтаж реле контролю напруги і
наявності фаз ДЧПФ-ВМ

100шт 0,02 20964,50
20964,50

__-__
  -    

419 419 __-__
  -    

207,2000
  -    

4,14
  -    
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5 & С1547-22-

4
Реле контролю напруги і наявності фаз
ДЧПФ-ВМ

шт 2 1454,51
  -    

__-__
  -    

2909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,08 20964,50
20964,50

__-__
  -    

1677 1677 __-__
  -    

207,2000
  -    

16,58
  -    

7 & С1547-20-
16-1

Автоматичний вимикач 3-х полюсний, D-
типу; In=18А

шт 4 1574,06
  -    

__-__
  -    

6296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1547-20-
16-2

Автоматичний вимикач 3-х полюсний, С-
типу; In=4А

шт 2 1364,51
  -    

__-__
  -    

2729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1547-20-
16-3

Автоматичний вимикач 1-полюсний, С-типу;
In=10А

шт 2 481,55
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,02 2758,42
2751,27

__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

29,3000
  -    

0,59
  -    

11 & С1547-20-
16-4

Перемикач 3-х позиційний XB2-BJ33 шт 2 152,01
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-309-3 Кнопка пуск/стоп подвійна шт 2 169,62
169,62

__-__
  -    

339 339 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

13 & С1547-20-
16-5

Кнопка пуск/стоп подвійна XB2-BL8425 шт 2 236,77
  -    

__-__
  -    

474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1547-20-
16-6

Додатковий контакт до кнопок 1НО ZB2-
BE101

шт 8 37,13
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1547-20-
16-7

Додатковий контакт до кнопок 1НЗ ZB2-
BE102

шт 8 37,13
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
(реле малогабаритне)

шт 6 166,87
163,79

3,08
1,30

1001 983 18
8

1,6000
0,0126

9,6
0,08

17 & С1547-20-
16-8

Реле малогабаритне Un=230B AC; Ic=3A; 4
п/к; MY4

шт 6 182,89
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1547-20-
16-9

Гніздо 4-х полюсне PYF14A-E шт 6 105,87
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1547-20-
16-10

Світлосигнальна арматура AD16-16DS
зелена 220В АC

шт 2 69,93
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1547-20-
16-11

Світлосигнальна арматура AD16-16DS
червона 220В АC

шт 8 69,93
  -    

__-__
  -    

559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1547-20-
16-12

Клема гвинтова на ДІН-рейку JXB2,5/35 шт 24 19,70
  -    

__-__
  -    

473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1547-20-
16-13

Фіксатор на ДІН-рейку EW-35 шт 12 10,24
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1547-20-
16-14

Шина нульова на пластиковій базі 9х14 In90А шт 2 141,10
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання
(500х400х220) IP54

шафа 2 3427,52
2205,01

1222,51
402,48

6855 4410 2445
805

20,8000
3,2994

41,6
6,6

25 & С122-252-
75-1

Шафа навісна металева (500х400х220)
ЩМП-2-0-74 IP54

шт 2 5654,08
  -    

__-__
  -    

11308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26 & С1547-20-

16-15
ДІН рейка ТS-35; 1 м шт 6 101,25

  -    
__-__
  -    

608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,08 7961,86
5025,28

2929,43
1078,83

637 402 234
86

48,5300
9,1032

3,88
0,73

28 & С1513-11-
36-5

Короб перфорований 25х40 мм; 00128 м 8,08 42197,00
  -    

__-__
  -    

340952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 1,4 776,26
704,54

67,58
44,76

1087 986 95
63

7,4100
0,4130

10,37
0,58

30 & С153-1-
158-11

Провід монтажний мідний, гнучкий, ПВ-3 0,75 м 100 7,11
  -    

__-__
  -    

711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С153-1-
158-12

Провід монтажний мідний, гнучкий, ПВ-3 2,5 м 40 19,94
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-136-
12-22

Монтажний комплект ДКС комплект 1 712,82
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 388581 11306 2855
977

109,16
8,11

  Разом будівельні роботи, грн. 388581
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 374420
       всього заробiтна плата, грн. 12283
  Загальновиробничi витрати, грн. 6002
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1829
  Всього будівельні роботи, грн. 394583

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 394583

 Роздiл 2. Місцеве обладнання 
33 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо (БЖ 1230)
шт 1 2094,35

1757,95
336,40

94,30
2094 1758 336

94
14,4000

0,8896
14,4
0,89

34 КМ8-125-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,95

Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год (12 В 18 А/г)

шт 1 66,64
60,79

5,85
2,48

67 61 6
2

0,6080
0,0239

0,61
0,02
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35 КМ10-667-11 Пристрій проміжний на 10 променів

(модуль розширення)
шт 1 2104,67

2103,36
1,31
0,20

2105 2103 2
  -    

22,4000
0,0021

22,4
  -    

36 КМ10-667-6 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного сигнального концентратора
ПС (ППКП Тірас 4П)

шт 1 2499,89
2497,02

2,87
0,43

2500 2497 3
  -    

25,6000
0,0046

25,6
  -    

37 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і
панелях (СПР-1)

шт 5 169,62
169,62

__-__
  -    

848 848 __-__
  -    

1,6000
  -    

8
  -    

38 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 7 5006,05
4024,74

934,97
406,21

35042 28173 6545
2843

42,3300
3,7596

296,31
26,32

39 & С1545-
318-4

Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм м 707 19,49
  -    

__-__
  -    

13779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 5 916,31
817,69

93,61
61,24

4582 4088 468
306

8,6000
0,5634

43
2,82

41 & С151-47-8-
22-1
варіант 1

Кабель вогнестійкий КОРкНс FE180/Ek30
(HXH - FE180) 3х1,5

м 309 74,57
  -    

__-__
  -    

23042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С151-47-8-
22-12

Кабель сигнальний JE-H(St) Bd FE18/E30
2х2х0,8

м 206 31,53
  -    

__-__
  -    

6495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 4 776,26
704,54

67,58
44,76

3105 2818 270
179

7,4100
0,4130

29,64
1,65

44 & С151-47-8-
22-11

Кабель сигнальний JE-H(St) Bd FE18/E30
1х2х0,8

м 309 30,04
  -    

__-__
  -    

9282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С151-47-8-
4-1

Кабель сигналізації ПСВВ 4х0,4 мідний
провід

м 103 10,50
  -    

__-__
  -    

1082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,05 3704,69
3679,63

__-__
  -    

185 184 __-__
  -    

36,8000
  -    

1,84
  -    

47 & С118-37-
14

Коробка розподільча вогнестійка БКП-2-Ь2-
14

шт 5 965,00
  -    

__-__
  -    

4825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1720-3-3

Стрічка перфорована монтажна рулон 5 373,11
  -    

__-__
  -    

1866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-136-
12-23

Монтажний комплект комплект 1 4453,52
  -    

__-__
  -    

4454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 115353 42530 7630
3424

441,8
31,7
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  Разом будівельні роботи, грн. 115353
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65193
       всього заробiтна плата, грн. 45954
  Загальновиробничi витрати, грн. 23285
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7331
  Всього будівельні роботи, грн. 138638

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 138638

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 
50 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і

налагодження (ППКП Тірас)
шт 1 13798,25

13798,25
__-__
  -    

13798 13798 __-__
  -    

97,0000
  -    

97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 13798 13798 __-__
  -    

97
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 13798
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 13798
  Загальновиробничi витрати, грн. 5582
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1386
  Всього будівельні роботи, грн. 19380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 19380
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 517732 67634 10485

4401
647,96
39,81

  Разом будівельні роботи, грн. 517732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 439613
       всього заробiтна плата, грн. 72035
  Загальновиробничi витрати, грн. 34870
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10546
  Всього будівельні роботи, грн. 552602
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 552602
  Разом прямі витрати по кошторису 517732 67634 10485

4401
647,96
39,81

  Разом будівельні роботи, грн. 517732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 439613
       всього заробiтна плата, грн. 72035
  Загальновиробничi витрати, грн. 34870
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10546
  Всього будівельні роботи, грн. 552602

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 552602
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 751,98

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 82581

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-029

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на Структурована кабельна система

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 834,548  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,66494  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 297,587  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Структурована кабельна
система

 Роздiл 1. Монтажні роботи  
1 КМ10-667-1 Маршрутизатор шт 1 3681,25

3679,63
1,62
0,24

3681 3680 1
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 КМ10-99-2 Комутатор РОЕ, 24 порти, 715Вт номер 1 685,85
585,98

99,87
28,00

686 586 100
28

4,8000
0,2641

4,8
0,26

3 КМ10-99-2 Комутатор РОЕ, 24 порти, 195Вт номер 7 685,85
585,98

99,87
28,00

4801 4102 699
196

4,8000
0,2641

33,6
1,85

4 КМ11-91-1 Точка доступу шт 4 191,09
161,89

29,20
10,00

764 648 116
40

1,6000
0,0825

6,4
0,33

5 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо (ДБЖ)

шт 2 2094,35
1757,95

336,40
94,30

4189 3516 673
189

14,4000
0,8896

28,8
1,78

6 КМ11-92-1 Сервер шт 1 2312,59
1677,12

631,72
217,92

2313 1677 632
218

16,0000
1,8081

16
1,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
(вентиляторний модуль)

шт 2 166,87
163,79

3,08
1,30

334 328 6
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

8 КМ10-51-25 Оброблення і вмикання кабеля 10кінців 27 719,49
719,49

__-__
  -    

19426 19426 __-__
  -    

6,4000
  -    

172,8
  -    

9 & С151-47-8-
10-89

Патч-корд 0.5м UTP жовтий RJ45 кат. 5Е шт 270 43,07
  -    

__-__
  -    

11629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-102-1 Монтаж шафи серверної шафа 2 3427,52
2205,01

1222,51
402,48

6855 4410 2445
805

20,8000
3,2994

41,6
6,6

11 КМ10-398-1 Монтаж патч-панелі на 24 порти шт 8 848,08
848,08

__-__
  -    

6785 6785 __-__
  -    

8,0000
  -    

64
  -    

12 & С151-47-8-
10-90

Патч-панель 19" 1U 24 порти шт 8 979,74
  -    

__-__
  -    

7838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ11-107-1 Модуль вузький неекранований шт 200 35,21
35,21

__-__
  -    

7042 7042 __-__
  -    

0,3400
  -    

68
  -    

14 & С151-47-8-
10-91

Модуль (конектор) UTP 5E RJ-45 шт 200 51,99
  -    

__-__
  -    

10398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С151-47-8-
10-92

Заглушка KSRWH-0 шт 12 5,22
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ11-1-1 Кабельний організатор шт 8 50,54
46,25

2,65
0,13

404 370 21
1

0,4800
0,0012

3,84
0,01

17 & С151-47-8-
10-93

Кабельний організатор 1U, 5 металевих
кілець, чорний

шт 8 406,76
  -    

__-__
  -    

3254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ10-514-17 Монтаж розетки на 2 порти шт 67 62,91
62,91

__-__
  -    

4215 4215 __-__
  -    

0,6700
  -    

44,89
  -    

19 & С170-2-2-
23

Розетка комп'ютерна RJ45 на 2 порти із
захватками, біла

шт 67 1128,29
  -    

__-__
  -    

75595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1633-92-
1-9-31

Коробка монтажна під гіпсокартон 76х76х70
мм

шт 67 76,12
  -    

__-__
  -    

5100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С170-2-2-
22

Рамка декоративна шт 67 62,35
  -    

__-__
  -    

4177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 84,72 2406,14
1988,16

340,69
116,72

203848 168437 28863
9889

19,2000
0,9625

1626,62
81,54

23 & С153-1-
119-9

Кабель UTP 4х2х0,51 м 8462 34,70
  -    

__-__
  -    

293631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С153-1-
158-10

Провід ПВ3 6мм м 10 58,58
  -    

__-__
  -    

586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ11-107-1 Конектор шт 200 35,21
35,21

__-__
  -    

7042 7042 __-__
  -    

0,3400
  -    

68
  -    

26 & С151-47-8-
10-94

Коннектор RJ45 8P8C кат 5E 50 mkm шт 200 2,11
  -    

__-__
  -    

422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 & С151-47-8-

10-95
варіант 1

Ковпачок RJ-45 захисний шт 200 2,25
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний

шт 20 148,41
148,41

__-__
  -    

2968 2968 __-__
  -    

1,4000
  -    

28
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 688496 235232 33556
11369

2247,35
94,21

  Разом будівельні роботи, грн. 688496
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 419708
       всього заробiтна плата, грн. 246601
  Загальновиробничi витрати, грн. 118874
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 217,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35802
  Всього будівельні роботи, грн. 807370

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 807370

 Роздiл 2. Матеріали, які не враховано
нормою 

29 & С111-
1867-26
варіант 1

Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) комплект 120 8,32
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1867-27

Щітковий ввід для кабелю, сірий, серія MGSE шт 2 1781,45
  -    

__-__
  -    

3563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1547-20-
16-19

Шина заземлення 19" шт 2 1336,27
  -    

__-__
  -    

2673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С113-
1886-9

Стяжка 3,6х250 мм шт 200 1,34
  -    

__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С113-
1886-10

Стяжка 3,5х150 мм шт 400 0,74
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 7798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7798
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7798
  Всього будівельні роботи, грн. 7798
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 7798

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 
34 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і

налагодження
шт 1 13798,25

13798,25
__-__
  -    

13798 13798 __-__
  -    

97,0000
  -    

97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 13798 13798 __-__
  -    

97
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 13798
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 13798
  Загальновиробничi витрати, грн. 5582
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1386
  Всього будівельні роботи, грн. 19380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 19380
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 710092 249030 33556

11369
2344,35

94,21
  Разом будівельні роботи, грн. 710092
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 427506
       всього заробiтна плата, грн. 260399
  Загальновиробничi витрати, грн. 124456
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 226,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37188
  Всього будівельні роботи, грн. 834548

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 834548
  Разом прямі витрати по кошторису 710092 249030 33556

11369
2344,35

94,21
  Разом будівельні роботи, грн. 710092
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 427506
       всього заробiтна плата, грн. 260399
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  Загальновиробничi витрати, грн. 124456
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 226,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37188
  Всього будівельні роботи, грн. 834548

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 834548
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2664,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 297587

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-031

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Радіофікація

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 76,617  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,3886  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 41,006  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Радіофікація

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-1 Облаштування формування спеціальних

повідомлень (ДМП02)
шт 1 3681,25

3679,63
1,62
0,24

3681 3680 1
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 КМ10-184-1 Блок керування інформацією (БКІ-03) шт 1 5794,96
4657,44

1093,31
306,49

5795 4657 1093
306

49,6000
2,8912

49,6
2,89

3 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 1 319,97
319,97

__-__
  -    

320 320 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

4 КМ10-385-4 Пульт диспетчера шт 1 1187,31
1187,31

__-__
  -    

1187 1187 __-__
  -    

11,2000
  -    

11,2
  -    

5 КР17-18-1 Адресний модуль виклику 100к-т 0,08 10424,06
10409,75

__-__
  -    

834 833 __-__
  -    

110,8600
  -    

8,87
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 4 776,26
704,54

67,58
44,76

3105 2818 270
179

7,4100
0,4130

29,64
1,65

7 & С151-47-8-
22-2

Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 1х2х0,
8

м 412 30,04
  -    

__-__
  -    

12376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 4 5006,05
4024,74

934,97
406,21

20024 16099 3740
1625

42,3300
3,7596

169,32
15,04

9 & С1545-
318-4

Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм м 404 19,49
  -    

__-__
  -    

7874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 55196 29594 5104
2110

308,63
19,58

  Разом будівельні роботи, грн. 55196
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20498
       всього заробiтна плата, грн. 31704
  Загальновиробничi витрати, грн. 15828
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4919
  Всього будівельні роботи, грн. 71024

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 71024

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
10 КП1-58-2 Схеми сигналізації.  Схема утворення

ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]

ділянка 1 3983,00
3983,00

__-__
  -    

3983 3983 __-__
  -    

28,0000
  -    

28
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3983 3983 __-__
  -    

28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3983
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3983
  Загальновиробничi витрати, грн. 1611
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 400



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 5594

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5594
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 59179 33577 5104

2110
336,63
19,58

  Разом будівельні роботи, грн. 59179
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20498
       всього заробiтна плата, грн. 35687
  Загальновиробничi витрати, грн. 17438
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5319
  Всього будівельні роботи, грн. 76617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 76617
  Разом прямі витрати по кошторису 59179 33577 5104

2110
336,63
19,58

  Разом будівельні роботи, грн. 59179
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20498
       всього заробiтна плата, грн. 35687
  Загальновиробничi витрати, грн. 17438
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5319
  Всього будівельні роботи, грн. 76617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 76617
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 388,6



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 41006

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-033

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на Система контролю доступу

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 354,363  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,78224  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 190,756  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Система контролю доступу

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-1 Контролер мережевий шт 2 3681,25

3679,63
1,62
0,24

7363 7359 4
  -    

36,8000
0,0026

73,6
0,01

2 КМ10-350-21 Монтаж відеодомофону шт 1 632,50
600,96

31,54
8,84

633 601 32
9

6,4000
0,0834

6,4
0,08

3 КМ8-542-1 Установлення електро-магнітного замка шт 7 516,73
497,04

13,71
3,53

3617 3479 96
25

4,8000
0,0293

33,6
0,21

4 КМ8-397-1 Профіль перфорований монтажний
довжиною 2 м

100 м 0,0126 2580,82
1491,12

650,06
168,85

33 19 8
2

14,4000
1,4028

0,18
0,02

5 & С152-1-3-
В9-1
варіант 1

Кронштейн для кріплення електромагнітного
замка МВК-280NL

шт 7 475,36
  -    

__-__
  -    

3328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ4-292-4 Установлення доводчиків шт 7 2956,26
1105,66

1843,66
591,60

20694 7740 12906
4141

11,2000
4,5840

78,4
32,09



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-033

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1547-13
варіант 1

Доводчик TS 2000 V BC RAL 9016 шт 7 3117,95
  -    

__-__
  -    

21826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-309-3 Безконтактна кнопка виходу шт 7 169,62
169,62

__-__
  -    

1187 1187 __-__
  -    

1,6000
  -    

11,2
  -    

9 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних

100 м 30 4537,08
4479,55

57,53
8,67

136112 134387 1725
260

44,8000
0,0922

1344
2,77

10 & С153-1-
119-51

Кабель UTP 2х2х0,51 типу "звита пара" м 1530 27,53
  -    

__-__
  -    

42121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С153-1-
119-52

Кабель силовий ШВВП нг 2х1,0 м 1530 19,81
  -    

__-__
  -    

30309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 267223 154772 14771
4437

1547,38
35,18

  Разом будівельні роботи, грн. 267223
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97680
       всього заробiтна плата, грн. 159209
  Загальновиробничi витрати, грн. 75752
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 137,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22625
  Всього будівельні роботи, грн. 342975

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 342975

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
12 КП2-8-2 Прилад електронний реєструючий

(контролер)
шт 2 2276,00

2276,00
__-__
  -    

4552 4552 __-__
  -    

16,0000
  -    

32
  -    

13 КП1-33-4 Пристрій синхронізації автоматичний
(відеодомофон)

пристрій 1 3556,25
3556,25

__-__
  -    

3556 3556 __-__
  -    

25,0000
  -    

25
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 8108 8108 __-__
  -    

57
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 8108
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8108
  Загальновиробничi витрати, грн. 3280
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 814
  Всього будівельні роботи, грн. 11388



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-033

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 11388
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 275331 162880 14771

4437
1604,38

35,18
  Разом будівельні роботи, грн. 275331
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97680
       всього заробiтна плата, грн. 167317
  Загальновиробничi витрати, грн. 79032
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 142,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23439
  Всього будівельні роботи, грн. 354363

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 354363
  Разом прямі витрати по кошторису 275331 162880 14771

4437
1604,38

35,18
  Разом будівельні роботи, грн. 275331
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97680
       всього заробiтна плата, грн. 167317
  Загальновиробничi витрати, грн. 79032
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 142,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23439
  Всього будівельні роботи, грн. 354363

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 354363
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1782,24



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-033

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 190756

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-035

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на Система відеоспостереження

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 74,886  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,33377  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 40,760  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Система відеоспостереження

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-350-23 Монтаж відеокамер шт 4 401,17

390,66
10,51
2,95

1605 1563 42
12

3,2000
0,0278

12,8
0,11

2 КМ10-348-1 Монтаж відеореєстратора шт 1 1513,40
1386,86

126,54
43,35

1513 1387 126
43

13,8700
0,3575

13,87
0,36

3 КМ10-99-2 Комутатор, ємкість до 10 номерів (РОЕ
комутатор)

номер 1 685,85
585,98

99,87
28,00

686 586 100
28

4,8000
0,2641

4,8
0,26

4 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення
(жорсткий диск)

плата 1 1016,28
848,08

168,20
47,15

1016 848 168
47

8,0000
0,4448

8
0,44

5 КМ10-309-3 Мережевий пульт управління шт 1 169,62
169,62

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

6 КМ10-99-2 Комутатор, ємкість до 10 номерів
(комутатор Mikro Tik)

номер 1 685,85
585,98

99,87
28,00

686 586 100
28

4,8000
0,2641

4,8
0,26



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ11-96-1 Установлення модулів оптичних шт 4 166,87

163,79
3,08
1,30

667 655 12
5

1,6000
0,0126

6,4
0,05

8 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо (ББЖ 12В; AD-
155C)

шт 2 2094,35
1757,95

336,40
94,30

4189 3516 673
189

14,4000
0,8896

28,8
1,78

9 КМ8-125-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,85

Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 4 60,09
54,39

5,23
2,22

240 218 21
9

0,5440
0,0214

2,18
0,09

10 & С11-88-24-
В1
варіант 1

Дюбелі 6/40 шт 200 1,69
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С113-
1886-8

Стяжка 200х3,6 мм чорні шт 300 1,20
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-545-1 Коробка [ящик] із затискачами для проводів
і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, кількість затискачів у коробці
до 10 (оптобокс)

шт 1 543,83
508,85

21,02
3,90

544 509 21
4

4,8000
0,0329

4,8
0,03

13 & С1-ПР25-
25А-1

Оптобокс шт 1 817,79
  -    

__-__
  -    

818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ10-398-1 Монтаж патч панелі на 8 портів шт 1 848,08
848,08

__-__
  -    

848 848 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

15 & С151-47-8-
10-14

Оптична патч панель PP-KSTP-10-8 шт 1 1483,26
  -    

__-__
  -    

1483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-102-1 Монтаж шафи серверної шафа 1 3427,52
2205,01

1222,51
402,48

3428 2205 1223
402

20,8000
3,2994

20,8
3,3

17 & С111-196-
3

Піна монтажна Ceresit TS 61 л 1,5 453,89
  -    

__-__
  -    

681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 2 916,31
817,69

93,61
61,24

1833 1635 187
122

8,6000
0,5634

17,2
1,13

19 & С153-1-
119-5
варіант 1

Кабель UTP 4х2х0,5, "звита пара" м 204 27,53
  -    

__-__
  -    

5616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2 3670,90
3318,70

341,71
133,39

7342 6637 683
267

32,8000
1,1242

65,6
2,25



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С1513-11-

36-31
варіант 1

Лоток пластиковий 25х25 м 202 54,20
  -    

__-__
  -    

10948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 45011 21363 3356
1156

199,65
10,06

  Разом будівельні роботи, грн. 45011
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20292
       всього заробiтна плата, грн. 22519
  Загальновиробничi витрати, грн. 10495
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3057
  Всього будівельні роботи, грн. 55506

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 55506

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
22 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і

налагодження
шт 1 13798,25

13798,25
__-__
  -    

13798 13798 __-__
  -    

97,0000
  -    

97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 13798 13798 __-__
  -    

97
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 13798
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 13798
  Загальновиробничi витрати, грн. 5582
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1386
  Всього будівельні роботи, грн. 19380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 19380
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 58809 35161 3356

1156
296,65
10,06

  Разом будівельні роботи, грн. 58809
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20292
       всього заробiтна плата, грн. 36317



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_02-01-035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 16077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4443
  Всього будівельні роботи, грн. 74886

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 74886
  Разом прямі витрати по кошторису 58809 35161 3356

1156
296,65
10,06

  Разом будівельні роботи, грн. 58809
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20292
       всього заробiтна плата, грн. 36317
  Загальновиробничi витрати, грн. 16077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4443
  Всього будівельні роботи, грн. 74886

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 74886
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 333,77

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 40760

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-037

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на Часифікація

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 39,931  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,21803  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,763  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Часифікація

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-694-1 Електрогодинники первинні шт 1 511,75

508,85
__-__
  -    

512 509 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    

2 КМ10-695-1 Електрогодинники вторинні односторонні
у приміщенні на стіні

шт 13 333,90
331,36

__-__
  -    

4341 4308 __-__
  -    

3,2000
  -    

41,6
  -    

3 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних

100 м 3 4537,08
4479,55

57,53
8,67

13611 13439 172
26

44,8000
0,0922

134,4
0,28

4 & С153-1-
119-51

Кабель UTP 2х2х0,51 типу "звита пара" м 306 27,53
  -    

__-__
  -    

8424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,1 3704,69
3679,63

__-__
  -    

370 368 __-__
  -    

36,8000
  -    

3,68
  -    

6 & С1633-92-
1-9-4
варіант 1

Коробка монтажна універсальна шт 10 67,22
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 27930 18624 172

26
184,48

0,28
  Разом будівельні роботи, грн. 27930
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9134
       всього заробiтна плата, грн. 18650
  Загальновиробничi витрати, грн. 8803
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2608
  Всього будівельні роботи, грн. 36733

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 36733

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
7 КП2-8-2 Прилад електронний, що реєструє шт 1 2276,00

2276,00
__-__
  -    

2276 2276 __-__
  -    

16,0000
  -    

16
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2276 2276 __-__
  -    

16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2276
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 2276
  Загальновиробничi витрати, грн. 921
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 229
  Всього будівельні роботи, грн. 3197

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3197
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 30206 20900 172

26
200,48

0,28
  Разом будівельні роботи, грн. 30206
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9134
       всього заробiтна плата, грн. 20926
  Загальновиробничi витрати, грн. 9725
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2837



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_02-01-037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 39931

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 39931
  Разом прямі витрати по кошторису 30206 20900 172

26
200,48

0,28
  Разом будівельні роботи, грн. 30206
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9134
       всього заробiтна плата, грн. 20926
  Загальновиробничi витрати, грн. 9725
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2837
  Всього будівельні роботи, грн. 39931

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 39931
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 218,03

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 23763

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_02-01-039

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на Технологічне обладнання (Монтаж)

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 46,484  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24707  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 26,131  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Меблі

 Роздiл 1. Підвальний поверх 

 
Споруда подвійного призначення з
захисними властивостями
протирадіаційного укриття

1 КБ17-2-4 Установлення настінної вішалки з
крючками для одягу

10шт 0,7 486,59
486,59

__-__
  -    

341 341 __-__
  -    

4,5900
  -    

3,21
  -    

                      ПРИМІЩЕННЯ № 018, 019
2 КБ17-2-4 Установлення дозатора настінного для

рідкого мила
10шт 0,1 486,59

486,59
__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

3 КБ17-2-4 Установлення підвісного відра для сміття 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

4 КБ17-2-4 Установлення настінного дзеркала 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_02-01-039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ17-2-4 Установлення тримача туалетного

паперу
10шт 0,1 486,59

486,59
__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

6 КБ17-2-4 Установлення крючка настінного 10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

7 КБ17-2-4 Установлення поручня із нержавіючої сталі 10шт 0,4 486,59
486,59

__-__
  -    

195 195 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,84
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 829 829 __-__
  -    

7,81
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 829
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 829
  Загальновиробничi витрати, грн. 426
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 135
  Всього будівельні роботи, грн. 1255

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1255

 Роздiл 2. Перший поверх 

 МАЙСТЕРНЯ (ПРИМІЩЕННЯ № 105, 106,
107)

 Обладнання для майстерень
8 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01 11144,92

11144,92
__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

114,2600
  -    

1,14
  -    

 
САНВУЗОЛ, КОМОРА ПРЕДМЕТІВ
ПРИБИРАННЯ (ПРИМІЩЕННЯ № 110, 209,
309, 409)

9 КБ17-2-4 Установлення дозатора настінного для
рідкого мила

10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

10 КБ17-2-4 Установлення підвісного відра для сміття 10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

11 КБ17-2-4 Установлення настінного дзеркала 10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

12 КБ17-2-4 Установлення тримача туалетного
паперу

10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

13 КБ17-2-4 Установлення крючка настінного 10шт 0,4 486,59
486,59

__-__
  -    

195 195 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,84
  -    

14 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 11144,92
11144,92

__-__
  -    

223 223 __-__
  -    

114,2600
  -    

2,29
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 КБ17-2-4 Установлення поручня із нержавіючої сталі 10шт 0,6 486,59

486,59
__-__
  -    

292 292 __-__
  -    

4,5900
  -    

2,75
  -    

16 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників
латунних хромованих

10шт 0,1 4127,28
4066,59

60,69
22,56

413 407 6
2

40,6700
0,2128

4,07
0,02

 КІМНАТА ПЕРСОНАЛУ (ПРИМІЩЕННЯ №
111, 210, 310, 410)

17 КМ28-911-2 Монтаж шафи холодильника шт 1 2034,32
1802,88

158,36
52,79

2034 1803 158
53

19,2000
0,5035

19,2
0,5

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3656 3419 164
55

34,97
0,52

  Разом будівельні роботи, грн. 3656
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73
       всього заробiтна плата, грн. 3474
  Загальновиробничi витрати, грн. 1713
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 525
  Всього будівельні роботи, грн. 5369

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5369

 Роздiл 3. Другий поверх 

 СЕНСОРНА КІМНАТА (ПРИМІЩЕННЯ №
202)

18 КМ3-436-30 Монтаж кронштейнів для установлення
телевізора

шт 1 232,66
222,21

10,45
3,44

233 222 11
3

1,8700
0,0282

1,87
0,03

19 & С118-43-5 Кронштейн настінний для LCD шт 1 2663,48
  -    

__-__
  -    

2663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРИМІЩЕННЯ ПОБУТОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ -
САНВУЗОЛ (ПРИМІЩЕННЯ № 204) 

20 КБ17-2-4 Установлення настінного дзеркала 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

21 КБ17-2-4 Установлення крючка настінного 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

22 КБ17-2-4 Установлення полиці настінної 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

23 КБ17-2-4 Установлення дозатора настінного для
рідкого мила

10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

24 КБ17-2-4 Установлення підвісного відра для сміття 10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    
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25 КБ17-2-4 Установлення тримача туалетного

паперу
10шт 0,1 486,59

486,59
__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

26 КБ17-2-4 Установлення тримача паперових рушників 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

27 КБ17-2-4 Установлення поручня із нержавіючої сталі 10шт 0,5 486,59
486,59

__-__
  -    

243 243 __-__
  -    

4,5900
  -    

2,3
  -    

 КІМНАТА ПОБУТОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ -
КУХНЯ (ПРИМІЩЕННЯ № 205)

28 КМ28-927-12 Монтаж плити електричної шт 1 1383,81
1263,62

50,01
16,67

1384 1264 50
17

12,8000
0,1590

12,8
0,16

29 КМ28-932-1 Монтаж витяжки кухонної шт 1 490,78
473,86

16,67
5,56

491 474 17
6

4,8000
0,0530

4,8
0,05

30 КМ28-911-2 Монтаж шафи холодильника шт 1 2034,32
1802,88

158,36
52,79

2034 1803 158
53

19,2000
0,5035

19,2
0,5

31 КМ28-929-1 Монтаж машини посудомийної шт 1 5429,03
4056,48

183,36
61,12

5429 4056 183
61

43,2000
0,5830

43,2
0,58

32 КМ36-2-4 Монтаж машини прально-сушильної шт 1 2972,60
2833,04

136,28
46,69

2973 2833 136
47

28,0000
0,3850

28
0,39

 ЗАЛ РЕАБІЛІТАЦІЇ (ПРИМІЩЕННЯ № 206)
33 КБ17-2-4 Установлення настінного дзеркала 10шт 0,1 486,59

486,59
__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

 КІМНАТА ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ,
МОЛОДІ (ПРИМІЩЕННЯ № 303, 305)

34 КМ3-436-30 Монтаж кронштейнів для установлення
телевізора

шт 1 232,66
222,21

10,45
3,44

233 222 11
3

1,8700
0,0282

1,87
0,03

35 & С118-43-5 Кронштейн настінний для LCD шт 1 2663,48
  -    

__-__
  -    

2663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ21-12-2 Улаштування карниза стельового для
штори

100м 0,057 3670,90
3318,70

341,71
133,39

209 189 19
8

32,8000
1,1242

1,87
0,06

37 & С123-352-
3

Карниз стельовий для штори м 5,7 427,81
  -    

__-__
  -    

2439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 САНВУЗОЛ, КОМОРА ПРЕДМЕТІВ
ПРИБИРАННЯ (ПРИМІЩЕННЯ № 304)

38 КБ17-2-4 Установлення дозатора настінного для
рідкого мила

10шт 0,5 486,59
486,59

__-__
  -    

243 243 __-__
  -    

4,5900
  -    

2,3
  -    

39 КБ17-2-4 Установлення підвісного відра для сміття 10шт 0,3 486,59
486,59

__-__
  -    

146 146 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,38
  -    

40 КБ17-2-4 Установлення настінного дзеркала 10шт 0,4 486,59
486,59

__-__
  -    

195 195 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,84
  -    

41 КБ17-2-4 Установлення тримача туалетного
паперу

10шт 0,2 486,59
486,59

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

42 КБ17-2-4 Установлення крючка настінного 10шт 0,4 486,59
486,59

__-__
  -    

195 195 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,84
  -    
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43 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 11144,92

11144,92
__-__
  -    

223 223 __-__
  -    

114,2600
  -    

2,29
  -    

44 КБ17-2-4 Установлення тримача паперових рушників 10шт 0,1 486,59
486,59

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

45 КБ17-2-4 Установлення поручня із нержавіючої сталі 10шт 0,8 486,59
486,59

__-__
  -    

389 389 __-__
  -    

4,5900
  -    

3,67
  -    

46 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників
латунних хромованих

10шт 0,1 4127,28
4066,59

60,69
22,56

413 407 6
2

40,6700
0,2128

4,07
0,02

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (ПРИМІЩЕННЯ № 406)
47 КМ11-95-1 Установлення екрана проектора шт 1 2511,47

1876,00
631,72
217,92

2511 1876 632
218

16,0000
1,8081

16
1,81

48 КБ21-12-2 Улаштування карниза стельового для
штори

100м 0,057 3670,90
3318,70

341,71
133,39

209 189 19
8

32,8000
1,1242

1,87
0,06

49 & С123-352-
3

Карниз стельовий для штори м 5,7 427,81
  -    

__-__
  -    

2439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 АДМІНІСТРАТИВНИЙ КАБІНЕТ
(ПРИМІЩЕННЯ № 411, 412, 413, 414)

50 КБ21-12-2 Улаштування карниза для ролетів 100м 0,684 3670,90
3318,70

341,71
133,39

2511 2270 234
91

32,8000
1,1242

22,44
0,77

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 31102 18073 1476
517

179,59
4,46

  Разом будівельні роботи, грн. 31102
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11553
       всього заробiтна плата, грн. 18590
  Загальновиробничi витрати, грн. 8758
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2578
  Всього будівельні роботи, грн. 39860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 39860
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 35587 22321 1640

572
222,37

4,98
  Разом будівельні роботи, грн. 35587
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11626
       всього заробiтна плата, грн. 22893
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  Загальновиробничi витрати, грн. 10897
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3238
  Всього будівельні роботи, грн. 46484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 46484
  Разом прямі витрати по кошторису 35587 22321 1640

572
222,37

4,98
  Разом будівельні роботи, грн. 35587
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11626
       всього заробiтна плата, грн. 22893
  Загальновиробничi витрати, грн. 10897
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3238
  Всього будівельні роботи, грн. 46484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 46484
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 247,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 26131

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на Монтаж ліфтів та диспетчеризація

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян.
Реконструкція (надбудова).

Основа: Кошторисна вартість 832,535  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,83641  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 565,244  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Монтаж ліфтів

 Роздiл 1. Монтаж пасажирського ліфту
(630кг) на чотири зупинки без машинного

відділення 
1 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі

швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок,
висота шахти 38 м

ліфт 1 255104,88
193514,24

56937,43
24115,78

255105 193514 56937
24116

1868,8000
202,0499

1868,8
202,05

2 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, зменшувати
для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг на чотири
зупинки

зупинка -8 10258,22
7627,49

2458,26
1031,58

-82066 -61020 -19666
-8253

73,6600
8,6324

-589,28
-69,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 173039 132494 37271
15863

1279,52
132,99
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  Разом будівельні роботи, грн. 173039
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3274
       всього заробiтна плата, грн. 148357
  Загальновиробничi витрати, грн. 66012
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 111,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18332
  Всього будівельні роботи, грн. 239051

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 239051

 Роздiл 2. Монтаж пожежного ліфту ЛТПП
(1000кг) на п’ять зупинок без машинного

відділення 
3 КМ3-560-3 Монтаж ліфта пасажирського зі

швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок,
 висота шахти 44 м

ліфт 1 318759,38
237916,48

75284,71
31964,86

318759 237916 75285
31965

2297,6000
267,8976

2297,6
267,9

4 КМ3-560-5 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, зменшувати
для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 1000 кг на п'ять
зупинок

зупинка -7 12324,73
9056,48

3066,61
1287,06

-86273 -63395 -21466
-9009

87,4600
10,7705

-612,22
-75,39

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 232486 174521 53819
22956

1685,38
192,51

  Разом будівельні роботи, грн. 232486
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4146
       всього заробiтна плата, грн. 197477
  Загальновиробничi витрати, грн. 87817
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 148,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24371
  Всього будівельні роботи, грн. 320303

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 320303
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 405525 307015 91090

38819
2964,9
325,5
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  Разом будівельні роботи, грн. 405525
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7420
       всього заробiтна плата, грн. 345834
  Загальновиробничi витрати, грн. 153831
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 259,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42703
  Всього будівельні роботи, грн. 559356

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 559356

Відділ 2. Шахта

 Роздiл 1. Обрамлення ліфтових порталів 
5 КБ15-80-6
Кдем=0,7

Розбирання обрамовування прорізів у
зовнішніх стінах

100 м2 0,066 9891,59
9844,30

__-__
  -    

653 650 __-__
  -    

92,8620
  -    

6,13
  -    

6 КБ15-80-6 Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах 100 м2 0,022 14130,85
14063,29

__-__
  -    

311 309 __-__
  -    

132,6600
  -    

2,92
  -    

7 & С121-1-2
варіант 1

Обрамлення нержавіюча сталь (портали) шт 2 14355,05
  -    

__-__
  -    

28710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 29674 959 __-__
  -    

9,05
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 29674
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28715
       всього заробiтна плата, грн. 959
  Загальновиробничi витрати, грн. 511
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 179
  Всього будівельні роботи, грн. 30185

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 30185

 Роздiл 2. Оздоблювальні роботи 
8 КБ13-44-9 Знепилювання поверхонь шахти ліфтів м2 30,18 16,38

16,38
__-__
  -    

494 494 __-__
  -    

0,1700
  -    

5,13
  -    
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9 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних стін та стель

глибокопроникаючою грунтівкою
100м2 0,3018 784,65

773,83
9,05
2,88

237 234 3
1

6,6900
0,0272

2,02
0,01

10 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 6,04 69,25
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ15-179-2 Просте фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,025 2631,35
2540,75

1,37
1,21

66 64 __-__
  -    

25,4100
0,0111

0,64
  -    

12 & С111-
2016-2К

Фарба водоемульсійна тонована кг 1,43 462,25
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2768 2359,26
2276,77

1,37
1,21

653 630 __-__
  -    

22,7700
0,0111

6,3
  -    

14 & С111-
2016-2К

Фарба водоемульсійна тонована кг 14,39 462,25
  -    

__-__
  -    

6652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9181 1422 3
1

14,09
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 9181
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7756
       всього заробiтна плата, грн. 1423
  Загальновиробничi витрати, грн. 728
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 239
  Всього будівельні роботи, грн. 9909

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 9909
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 38855 2381 3

1
23,14
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 38855
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36471
       всього заробiтна плата, грн. 2382
  Загальновиробничi витрати, грн. 1239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 418
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  Всього будівельні роботи, грн. 40094

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 40094

Відділ 3. Приямок
15 КБ46-34-2 Розбирання монолiтних бетонних тумб м3 0,1 2124,42

2124,42
__-__
  -    

212 212 __-__
  -    

21,7800
  -    

2,18
  -    

16 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,027 4777,63
4777,63

__-__
  -    

129 129 __-__
  -    

50,8800
  -    

1,37
  -    

17 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,36474 139,37
139,37

__-__
  -    

51 51 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,59
  -    

18 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,36474 289,04
  -    

289,04
48,19

105   -    105
18

__-__
0,4110

__-__
0,15

19 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм (для монтажа драбини)

100шт 0,06 851,40
832,89

__-__
  -    

51 50 __-__
  -    

8,8700
  -    

0,53
  -    

20 КБ9-34-1 Монтаж драбини т 0,021 16631,99
11774,82

1151,69
55,29

349 247 24
1

117,7600
0,5216

2,47
0,01

21 С121-772
варіант 1

Драбина т 0,021 80405,33
  -    

__-__
  -    

1689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,025 16499,03
5281,88

127,75
112,78

412 132 3
3

56,2500
1,0323

1,41
0,03

23 КБ11-11-2 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщини 30 мм

100м2 0,025 2910,71
176,53

32,97
29,10

73 4 1
1

1,8800
0,2664

0,05
0,01

24 & С111-219-
1-И
варіант 1

Суміш армуюча, по типу полімін кг 90 9,12
  -    

__-__
  -    

821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Оздоблювальні роботи 
25 КБ13-44-9 Знепилювання поверхонь шахти ліфтів м2 10,42 16,38

16,38
__-__
  -    

171 171 __-__
  -    

0,1700
  -    

1,77
  -    

26 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних стін та стель
глибокопроникаючою грунтівкою

100м2 0,1042 784,65
773,83

9,05
2,88

82 81 1
  -    

6,6900
0,0272

0,7
  -    

27 & С111-624-
2-Н

Грунтівка СТ-17 л 2,08 69,25
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ15-163-3 Просте фарбування підлоги колером
олійним

100м2 0,1042 3646,56
3526,65

1,37
1,21

380 367 __-__
  -    

35,2700
0,0111

3,68
  -    

29 & С1632-53-
10

Фарба олійна ПФ-115 т 0,003 177348,33
  -    

__-__
  -    

532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1309 619 1

  -    
6,15
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1309
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 689
       всього заробiтна плата, грн. 619
  Загальновиробничi витрати, грн. 323
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 107
  Всього будівельні роботи, грн. 1632

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1632
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 5201 1444 134

23
14,75

0,2
  Разом будівельні роботи, грн. 5201
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3623
       всього заробiтна плата, грн. 1467
  Загальновиробничi витрати, грн. 802
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280
  Всього будівельні роботи, грн. 6003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 6003

Відділ 4. Електроосвітлення шахт
30 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,16 2516,47

2487,27
29,20
10,00

403 398 5
2

25,5000
0,0825

4,08
0,01

31 & С153-1-
158-10-1

Провід ПВС 2х0,75 мм м 16,48 18,83
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,06 29312,28
21869,76

7342,28
4089,66

1759 1312 441
245

211,2000
36,6924

12,67
2,2

33 С1547-7
варіант 1

Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К шт 6 440,82
  -    

__-__
  -    

2645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 5117 1710 446
247

16,75
2,21
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  Разом будівельні роботи, грн. 5117
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2961
       всього заробiтна плата, грн. 1957
  Загальновиробничi витрати, грн. 975
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 302
  Всього будівельні роботи, грн. 6092

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 4 6092

Відділ 5. Диспетчеризація ліфтів
34 КМ8-102-1 Монтаж щита ліфта з GSM шафа 2 3427,52

2205,01
1222,51
402,48

6855 4410 2445
805

20,8000
3,2994

41,6
6,6

35 КМ10-398-15 Переговорний пристрій (БК) шт 2 2035,39
2035,39

__-__
  -    

4071 4071 __-__
  -    

19,2000
  -    

38,4
  -    

36 КМ10-668-2 Сповіщувач ПР1 (датчик охорони) шт 2 302,10
300,48

1,62
0,24

604 601 3
  -    

3,2000
0,0026

6,4
0,01

37 КМ10-398-15 Переговорний пристрій (GSM) шт 2 2035,39
2035,39

__-__
  -    

4071 4071 __-__
  -    

19,2000
  -    

38,4
  -    

38 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,5 8540,66
7401,75

1131,76
615,04

4270 3701 566
308

71,4800
5,6553

35,74
2,83

39 & С153-1-
119-9

Кабель UTP 4х2х0,51 м 51 34,70
  -    

__-__
  -    

1770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С11-88-24-
В1
варіант 1

Дюбелі 6/40 шт 102 1,69
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 5 21813 16854 3014
1113

160,54
9,44

  Разом будівельні роботи, грн. 21813
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1945
       всього заробiтна плата, грн. 17967
  Загальновиробничi витрати, грн. 8375
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2438
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  Всього будівельні роботи, грн. 30188

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 5 30188

Відділ 6. Пусконалагоджувальні роботи
41 КП1-80-1 Ліфт пасажирський з електроприводом на

змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с, на 10 зупинок

ліфт 1 79660,00
79660,00

__-__
  -    

79660 79660 __-__
  -    

560,0000
  -    

560
  -    

42 КП1-80-2 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати

ліфт -6 2133,75
2133,75

__-__
  -    

-12803 -12803 __-__
  -    

15,0000
  -    

-90
  -    

43 КП1-80-1 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с, на 10 зупинок

ліфт 1 79660,00
79660,00

__-__
  -    

79660 79660 __-__
  -    

560,0000
  -    

560
  -    

44 КП1-80-2 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати

ліфт -5 2133,75
2133,75

__-__
  -    

-10669 -10669 __-__
  -    

15,0000
  -    

-75
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 6 135848 135848 __-__
  -    

955
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 135848
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 135848
  Загальновиробничi витрати, грн. 54956
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13648
  Всього будівельні роботи, грн. 190804

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 6 190804
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  Разом прямі витрати по кошторису 612359 465252 94687

40203
4135,08

337,36
  Разом будівельні роботи, грн. 612359
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52420
       всього заробiтна плата, грн. 505455
  Загальновиробничi витрати, грн. 220176
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 363,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 59789
  Всього будівельні роботи, грн. 832535

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 832535
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4836,41

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 565244

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_04-01-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на КЛ-0,4 кВ
КЛ - 0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 3573,104  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,65587  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 165,111  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 2,25 16770,16
16770,16

__-__
  -    

37733 37733 __-__
  -    

200,6000
  -    

451,35
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 1,5 12388,05
12388,05

__-__
  -    

18582 18582 __-__
  -    

150,4500
  -    

225,68
  -    

3 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,75 15697,80
15697,80

__-__
  -    

11773 11773 __-__
  -    

183,6000
  -    

137,7
  -    

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 127,5 265,40
  -    

265,40
48,19

33839   -    33839
6144

__-__
0,4110

__-__
52,4

5 КР16-40-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

м3 25 1443,73
148,90

136,58
49,79

36093 3723 3415
1245

1,6600
0,4305

41,5
10,76

6 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,5 22924,36
20650,44

__-__
  -    

11462 10325 __-__
  -    

222,0000
  -    

111
  -    

7 С113-2327
варіант 1

Труби двошарові гофровані для захисту
підземних кабельних мереж діам. 110 мм

м 500 245,45
  -    

__-__
  -    

122725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг

100 м 5 7786,14
3976,32

2316,72
793,68

38931 19882 11584
3968

38,4000
6,5450

192
32,73



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С151-55
варіант 1

Кабель силовий ВВГ,  число жил та переріз
4х240 мм2

1000м 0,5 5944843,5
4

  -    

__-__
  -    

2972422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-165-4 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 240 мм2

шт 6 8099,52
1356,93

5407,85
1422,88

48597 8142 32447
8537

12,8000
13,7406

76,8
82,44

11 2405-1487
варіант 1

Муфти кінцеві 4х240 комплект 6 2670,20
  -    

__-__
  -    

16021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм

шт 1 2243,99
349,60

183,09
48,93

2244 350 183
49

3,2000
0,4062

3,2
0,41

13 1517-2318
варіант 1

Ящик обліку навісний , ІР 54 з автоматичним
вимикачем 160 А

шт 1 36312,83
  -    

__-__
  -    

36313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Влаштування покриття
тротуарів з асфальтобетону 

14 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,0045 36971,57
18628,30

18343,27
6186,02

166 84 82
28

203,9000
59,0153

0,92
0,27

15 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,018 5804,33
1570,64

4233,69
942,12

104 28 76
17

18,3700
7,3821

0,33
0,13

16 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,87 139,37
139,37

__-__
  -    

539 539 __-__
  -    

1,6300
  -    

6,31
  -    

17 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,87 289,04
  -    

289,04
48,19

1119   -    1119
186

__-__
0,4110

__-__
1,59

18 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,015 45348,47
1248,30

44100,17
9011,51

680 19 661
135

14,6000
66,8696

0,22
1

19 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 8,1675 265,40
  -    

265,40
48,19

2168   -    2168
394

__-__
0,4110

__-__
3,36

20 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,015 125433,61
1350,30

7876,36
1296,01

1882 20 118
19

14,7800
9,3659

0,22
0,14

21 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,15 29266,27
2693,86

1348,33
428,84

4390 404 202
64

28,9600
3,5998

4,34
0,54

22 КБ27-17-4
К=4

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до/з норми 27-17-3 до товщини 8см

100м2 -0,15 7741,74
  -    

297,81
96,72

-1161   -    -45
-15

__-__
0,8420

__-__
-0,13

23 КБ27-22-4 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5
см

100м2 0,15 1410,11
1077,06

333,05
106,49

212 162 50
16

10,1600
0,8307

1,52
0,12



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ27-22-5

Н1=7
Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (дл товщ.80мм)

100м2 0,15 845,96
845,96

__-__
  -    

127 127 __-__
  -    

7,9800
  -    

1,2
  -    

25 С111-1561
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,009 68635,01
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1421-9850
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Кр,П.А-Б.НП.І.БНД
60/90

т 2,901 6107,04
  -    

__-__
  -    

17717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 28561 1383 4431
844

15,06
7,02

  Разом будівельні роботи, грн. 28561
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22747
       всього заробiтна плата, грн. 2227
  Загальновиробничi витрати, грн. 1267
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 457
  Всього будівельні роботи, грн. 29828

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 29828

 Роздiл 2. Влаштування покриття проїздів
з асфальтобетону 

27 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,01785 36971,57
18628,30

18343,27
6186,02

660 333 327
110

203,9000
59,0153

3,64
1,05

28 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0561 5804,33
1570,64

4233,69
942,12

326 88 238
53

18,3700
7,3821

1,03
0,41

29 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 12,676 139,37
139,37

__-__
  -    

1767 1767 __-__
  -    

1,6300
  -    

20,66
  -    

30 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 12,676 289,04
  -    

289,04
48,19

3664   -    3664
611

__-__
0,4110

__-__
5,21

31 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,0255 45348,47
1248,30

44100,17
9011,51

1156 32 1124
230

14,6000
66,8696

0,37
1,71

32 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 20,196 265,40
  -    

265,40
48,19

5360   -    5360
973

__-__
0,4110

__-__
8,3

33 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,0255 125433,61
1350,30

7876,36
1296,01

3199 34 201
33

14,7800
9,3659

0,38
0,24



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової

основи зі щебню фракції 20-40 за товщини
15 см

1000м2 0,0255 16192,74
2584,57

12078,37
2765,41

413 66 308
71

28,2900
21,3270

0,72
0,54

35 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 4,8195 1466,65
  -    

__-__
  -    

7069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню фракції 10-20 та 20-40 за
товщини 15 см

1000м2 0,0255 22286,97
2926,26

17066,01
3838,04

568 75 435
98

32,0300
29,5618

0,82
0,75

37 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 0,3825 1719,41
  -    

__-__
  -    

658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 4,82 1466,65
  -    

__-__
  -    

7069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до
товщ.100 мм)

1000м2 -0,0255 2464,60
  -    

1699,70
319,27

-63   -    -43
-8

__-__
2,7040

__-__
-0,07

40 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 -1,071 1466,65
  -    

__-__
  -    

-1571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником

1000 м2 0,0255 25391,49
1477,73

13288,20
2313,20

647 38 339
59

15,1500
16,9869

0,39
0,43

42 КБ27-26-5
Н1=4

Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати до норм
27-26-1 - 27-26-4 (до товщини 80 мм)

1000 м2 -0,0255 11,70
11,70

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

0,1200
  -    

__-__
  -    

43 С111-1555
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130

т 0,00765 68635,01
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1421-9850
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Кр,П.А-Б.НП.І.БНД
60/90

т 4,72515 6107,04
  -    

__-__
  -    

28857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником

1000 м2 0,0255 23910,57
1361,66

11923,35
1998,69

610 35 304
51

13,9600
14,6727

0,36
0,37

46 С111-1555
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130

т 0,00765 68635,01
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1421-9836
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Др,Щ.Б.НП.І.БНД 60/90 т 3,1008 6116,51
  -    

__-__
  -    

18966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 80405 2468 12257
2281

28,37
18,94



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 80405
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65680
       всього заробiтна плата, грн. 4749
  Загальновиробничi витрати, грн. 2667
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 959
  Всього будівельні роботи, грн. 83072

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 83072
  Разом прямі витрати по кошторису 3495701 114361 98156

23068
1282,66

204,7
  Разом будівельні роботи, грн. 3495701
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3283184
       всього заробiтна плата, грн. 137429
  Загальновиробничi витрати, грн. 77403
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 168,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27682
  Всього будівельні роботи, грн. 3573104

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3573104
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1655,87

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 165111

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_04-01-02

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на пусконалагоджувальні роботи ТП

КЛ - 0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 209,180  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 172/20-33-12.03.20-ЕП Кошторисна трудомісткість 1,28092  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 163,176  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ
РОБОТИ 

1 ПЕ10-20-1-1-
1

Наладка автоматизованих систем обліку
електроспоживання

шт 1 46357,28
46357,28

__-__
  -    

46357 46357 __-__
  -    

462,0480
  -    

462,05
  -    

 ==Силові трансформатори напругою до
10кВ  потужністю 250кВА==

2 КП1-12-4 Трансформатор трифазний сухий, напруга
до 11 кВ

шт 2 5507,92
5507,92

__-__
  -    

11016 11016 __-__
  -    

38,7200
  -    

77,44
  -    

3 КП1-66-1 Випробування підвищеною напругою 
обмотки трансформатора силового,
реактора, дугогасильної котушки

випроб. 2 688,49
688,49

__-__
  -    

1377 1377 __-__
  -    

4,8400
  -    

9,68
  -    

 --------------РУ-10кВ з 8-ми комірок КСО-393 ---
------------

4 КП1-16-16 Вимикач навантаження, напруга до 11 кВ шт 8 1376,98
1376,98

__-__
  -    

11016 11016 __-__
  -    

9,6800
  -    

77,44
  -    

5 КП1-16-3 Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ шт 2 1032,74
1032,74

__-__
  -    

2065 2065 __-__
  -    

7,2600
  -    

14,52
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КП1-16-6 Роз'єднувач однополюсний, напруга від 20

до 220 кВ
шт 8 688,49

688,49
__-__
  -    

5508 5508 __-__
  -    

4,8400
  -    

38,72
  -    

7 КП1-67-1 Випробування підвищеною напругою збірних
і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ

випроб. 6 1549,10
1549,10

__-__
  -    

9295 9295 __-__
  -    

10,8900
  -    

65,34
  -    

8 КП1-69-1 Випробування підвищеною напругою  увода і
прохідного ізолятора з фарфоровою, рідкою
або паперовою ізоляцією [до установки на
устаткування]

випроб. 6 516,37
516,37

__-__
  -    

3098 3098 __-__
  -    

3,6300
  -    

21,78
  -    

9 КП1-69-2 Випробування підвищеною напругою 
ізолятора опорного окремого
одноелементного

випроб. 12 516,37
516,37

__-__
  -    

6196 6196 __-__
  -    

3,6300
  -    

43,56
  -    

 Заземлювальні пристрої
10 КП1-61-3 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання

опору розтіканню струму контуру з
діагоналлю до 200 м

вимір. 6 516,37
516,37

__-__
  -    

3098 3098 __-__
  -    

3,6300
  -    

21,78
  -    

11 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють. Перевірка
наявності кола між заземлителями і
заземленими елементами

100 точ. 0,08 2926,08
2926,08

__-__
  -    

234 234 __-__
  -    

20,5700
  -    

1,65
  -    

12 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють.  Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 8 344,25
344,25

__-__
  -    

2754 2754 __-__
  -    

2,4200
  -    

19,36
  -    

13 КП1-62-16 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вимір. 10 17,21
17,21

__-__
  -    

172 172 __-__
  -    

0,1210
  -    

1,21
  -    

 -------------РУ-0,4 кВ-------------
14 КП1-14-1 Трансформатор струму вимірювальний

виносний, напруга до 1 кВ
шт 12 240,97

240,97
__-__
  -    

2892 2892 __-__
  -    

1,6940
  -    

20,33
  -    

15 КП1-15-3 Вимикач триполюсний з максимальним
струмовим захистом прямої дії, номінальний
струм до 2000 А, напруга до 1 кВ

шт 2 2065,47
2065,47

__-__
  -    

4131 4131 __-__
  -    

14,5200
  -    

29,04
  -    

16 КП1-15-5 Вимикач триполюсний з електромагнітним,
тепловим або комбінованим розчіплювачем,
номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ

шт 6 516,37
516,37

__-__
  -    

3098 3098 __-__
  -    

3,6300
  -    

21,78
  -    

17 КП1-16-3 Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ шт 4 1032,74
1032,74

__-__
  -    

4131 4131 __-__
  -    

7,2600
  -    

29,04
  -    

18 КП1-67-1 Випробування підвищеною напругою збірних
і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ

випроб. 6 1549,10
1549,10

__-__
  -    

9295 9295 __-__
  -    

10,8900
  -    

65,34
  -    

 Щит власних потреб
19 КП1-15-5 Вимикач однополюсний з електромагнітним,

тепловим або комбінованим розчіплювачем,
номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ

шт 10 516,37
516,37

__-__
  -    

5164 5164 __-__
  -    

3,6300
  -    

36,3
  -    

20 КП1-30-12 Пристрій автоматичного введення
резервного живлення [АВР] лінії, напруга
нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги

пристрій 1 2237,59
2237,59

__-__
  -    

2238 2238 __-__
  -    

15,7300
  -    

15,73
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Щит системи сигналізації охоронного 
призначення (ССОП)

21 КП2-13-6 Прилад контролю і налагодження шт 1 11015,84
11015,84

__-__
  -    

11016 11016 __-__
  -    

77,4400
  -    

77,44
  -    

22 КП1-59-1 Схема контролю ізоляції електричної мережі
за допомогою електровимірювальних
приладів

схема 1 860,61
860,61

__-__
  -    

861 861 __-__
  -    

6,0500
  -    

6,05
  -    

 Заземлювальні пристрої
23 КП1-61-3 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання

опору розтіканню струму контуру з
діагоналлю до 200 м

вимір. 5 516,37
516,37

__-__
  -    

2582 2582 __-__
  -    

3,6300
  -    

18,15
  -    

24 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють. Перевірка
наявності кола між заземлителями і
заземленими елементами

100 точ. 0,08 2926,08
2926,08

__-__
  -    

234 234 __-__
  -    

20,5700
  -    

1,65
  -    

25 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють.  Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 1 344,25
344,25

__-__
  -    

344 344 __-__
  -    

2,4200
  -    

2,42
  -    

26 КП1-62-16 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вимір. 5 17,21
17,21

__-__
  -    

86 86 __-__
  -    

0,1210
  -    

0,61
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 148258 148258 __-__
  -    

1178,41
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 148258
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 148258
  Загальновиробничi витрати, грн. 60922
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 102,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14918
  Всього будівельні роботи, грн. 209180

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 209180
  Разом прямі витрати по кошторису 148258 148258 __-__

  -    
1178,41

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 148258
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 148258
  Загальновиробничi витрати, грн. 60922
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 102,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14918
  Всього будівельні роботи, грн. 209180



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 209180
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1280,92

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 163176

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Земляні роботи

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 437,695  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,87652  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 92,704  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 

 1.Тепломережа від ТК 115/4-8/1 до ТК 115/4-
8/5 (аркуш 2)

 ====================================
 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТРАНШЕЇ, L=130м, h=2м:
 ====================================

 
Прокладання тепломережі від ТК 115/4-8/1
до ТК 115/4-8/5 з труб сталевих
електрозварювальних Ф57/125 - 235м в
траншеї з природними укосами

 -------------------------------------------------------------
1 КБ1-18-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,117182 45836,48
2476,76

43359,72
13930,09

5371 290 5081
1632

28,9680
116,3269

3,39
13,63



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 КБ1-13-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1
/при розробцi траншей/

1000м3 0,615232 25591,04
978,80

24612,24
8517,67

15744 602 15142
5240

11,4480
70,6819

7,04
43,49

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,22652 26263,78
26263,78

__-__
  -    

5949 5949 __-__
  -    

314,1600
  -    

71,16
  -    

 Лишки грунту:
4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 199,209 265,40

  -    
265,40

48,19
52870   -    52870

9600
__-__

0,4110
__-__
81,87

5 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,117182 4268,04
395,01

3848,35
917,82

500 46 451
108

4,6200
6,6396

0,54
0,78

 Зворотнє засипання траншеї:
 ------------------------------------------------------------

6 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,615232 6985,18
  -    

6985,18
1665,95

4298   -    4298
1025

__-__
12,0516

__-__
7,41

7 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,22652 13605,86
13605,86

__-__
  -    

3082 3082 __-__
  -    

165,2400
  -    

37,43
  -    

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 6,15232 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

19830 10607 9223
3260

18,3600
5,1175

112,96
31,48

9 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2 по дну траншеї

1000м2 0,1105 19634,49
19634,49

__-__
  -    

2170 2170 __-__
  -    

209,1000
  -    

23,11
  -    

10 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 5,43 13046,35
1463,90

__-__
  -    

70842 7949 __-__
  -    

16,3200
  -    

88,62
  -    

11 КР1-12-1 Обсипання трубопроводів в траншеї піском
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1

100 м3 0,6 795,59
  -    

795,59
205,71

477   -    477
123

__-__
1,7544

__-__
1,05

12 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 66 1052,95
  -    

__-__
  -    

69495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,6 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

1934 1034 900
318

18,3600
5,1175

11,02
3,07

 2.Тепломережа від ЦТП по вул. Г. Юри,4 до
ТК 115/4-8/1 (аркуш 4)

 ====================================
 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТРАНШЕЇ, L=15м, h=2м:
 ====================================



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Прокладання тепломережі від ЦТП по вул. Г.
 Юри до ТК115/4-8/1 з труб сталевих
електрозварювальних Ф159/205 - 24м та
Ф133/225 - 12м в траншеї з природними
укосами

 -------------------------------------------------------------
14 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,026158 45836,48
2476,76

43359,72
13930,09

1199 65 1134
364

28,9680
116,3269

0,76
3,04

15 КБ1-13-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1
/при розробцi траншей/

1000м3 0,086087 25591,04
978,80

24612,24
8517,67

2203 84 2119
733

11,4480
70,6819

0,99
6,08

16 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,034714
8

26263,78
26263,78

__-__
  -    

912 912 __-__
  -    

314,1600
  -    

10,91
  -    

 Лишки грунту:
17 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 44,469 265,40

  -    
265,40

48,19
11802   -    11802

2143
__-__

0,4110
__-__
18,28

18 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,026158 4268,04
395,01

3848,35
917,82

112 10 101
24

4,6200
6,6396

0,12
0,17

 Зворотнє засипання траншеї:
 ------------------------------------------------------------

19 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,086087 6985,18
  -    

6985,18
1665,95

601   -    601
143

__-__
12,0516

__-__
1,04

20 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,03471 13605,86
13605,86

__-__
  -    

472 472 __-__
  -    

165,2400
  -    

5,74
  -    

21 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,86087 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

2775 1484 1291
456

18,3600
5,1175

15,81
4,41

22 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2 по дну траншеї

1000м2 0,019875 19634,49
19634,49

__-__
  -    

390 390 __-__
  -    

209,1000
  -    

4,16
  -    

23 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,95 13046,35
1463,90

__-__
  -    

12394 1391 __-__
  -    

16,3200
  -    

15,5
  -    

24 КР1-12-1 Обсипання трубопроводів в траншеї піском
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1

100 м3 0,15 795,59
  -    

795,59
205,71

119   -    119
31

__-__
1,7544

__-__
0,26

25 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 16,5 1052,95
  -    

__-__
  -    

17374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,15 3223,16

1724,00
1499,16
529,91

483 259 224
79

18,3600
5,1175

2,75
0,77

 3.Тепломережа від ТК 115/4-8/5 до будівлі
(аркуш 5)

 ====================================
 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТРАНШЕЇ, L=20м, h=2м:
 ====================================

 
Прокладання тепломережі від 115/4-8/5 до
будівлі з труб сталевих
електрозварювальних Ф108/200 - 37м в
траншеї з природними укосами

 -------------------------------------------------------------
27 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/

1000м3 0,045462 45836,48
2476,76

43359,72
13930,09

2084 113 1971
633

28,9680
116,3269

1,32
5,29

28 КБ1-13-1
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1
/при розробцi траншей/

1000м3 0,085164 25591,04
978,80

24612,24
8517,67

2179 83 2096
725

11,4480
70,6819

0,97
6,02

29 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0404 26263,78
26263,78

__-__
  -    

1061 1061 __-__
  -    

314,1600
  -    

12,69
  -    

 Лишки грунту:
30 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 77,285 265,40

  -    
265,40

48,19
20511   -    20511

3724
__-__

0,4110
__-__
31,76

31 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,045462 4268,04
395,01

3848,35
917,82

194 18 175
42

4,6200
6,6396

0,21
0,3

 Зворотнє засипання траншеї:
 ------------------------------------------------------------

32 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,085164 6985,18
  -    

6985,18
1665,95

595   -    595
142

__-__
12,0516

__-__
1,03

33 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,0404 13605,86
13605,86

__-__
  -    

550 550 __-__
  -    

165,2400
  -    

6,68
  -    

34 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,85164 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

2745 1468 1277
451

18,3600
5,1175

15,64
4,36

35 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2 по дну траншеї

1000м2 0,02 19634,49
19634,49

__-__
  -    

393 393 __-__
  -    

209,1000
  -    

4,18
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 1,43 13046,35

1463,90
__-__
  -    

18656 2093 __-__
  -    

16,3200
  -    

23,34
  -    

37 КР1-12-1 Обсипання трубопроводів в траншеї піском
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1

100 м3 0,3 795,59
  -    

795,59
205,71

239   -    239
62

__-__
1,7544

__-__
0,53

38 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 33 1052,95
  -    

__-__
  -    

34747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,3 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

967 517 450
159

18,3600
5,1175

5,51
1,54

 
2) Земляні роботи дренажного колодязя, Ф1,
00 м з природними відкосами, h=3,0м з
основою = 1шт.

 ====================================
40 КБ1-18-1

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1 при об'ємi котлована до 300
м3/

1000м3 0,00415 45836,48
2476,76

43359,72
13930,09

190 10 180
58

28,9680
116,3269

0,12
0,48

41 КБ1-13-1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,066156 21325,87
815,67

20510,20
7098,06

1411 54 1357
470

9,5400
58,9016

0,63
3,9

42 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,02174 26263,78
26263,78

__-__
  -    

571 571 __-__
  -    

314,1600
  -    

6,83
  -    

 Лишки грунту:
43 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 7,055 265,40

  -    
265,40

48,19
1872   -    1872

340
__-__

0,4110
__-__

2,9
44 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,00415 4268,04

395,01
3848,35
917,82

18 2 16
4

4,6200
6,6396

0,02
0,03

 Зворотнє засипання: 
 ----------------------------------------------------------

45 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,066156 6985,18
  -    

6985,18
1665,95

462   -    462
110

__-__
12,0516

__-__
0,8

46 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,02174 13605,86
13605,86

__-__
  -    

296 296 __-__
  -    

165,2400
  -    

3,59
  -    

47 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,66156 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

2132 1141 991
351

18,3600
5,1175

12,15
3,39

48 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2, дно - 2,56 м2

1000м2 0,00256 19634,49
19634,49

__-__
  -    

50 50 __-__
  -    

209,1000
  -    

0,54
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 89_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 395321 45216 138025

32550
506,43
279,16

  Разом будівельні роботи, грн. 395321
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212080
       всього заробiтна плата, грн. 77766
  Загальновиробничi витрати, грн. 42374
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14938
  Всього будівельні роботи, грн. 437695

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 437695
  Разом прямі витрати по кошторису 395321 45216 138025

32550
506,43
279,16

  Разом будівельні роботи, грн. 395321
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212080
       всього заробiтна плата, грн. 77766
  Загальновиробничi витрати, грн. 42374
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14938
  Всього будівельні роботи, грн. 437695

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 437695
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 876,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 92704

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-01-02

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Демонтаж трубопроводів існуючої тепломережі

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 55,706  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,27976  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 31,513  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ24-8-1
К=0,6

Демонтаж трубопроводів у
бітумоперлітовій ізоляції при умовному
тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С, діаметр труб 50 мм

1000м 0,22 103770,12
67131,00

31782,06
1970,29

22829 14769 6992
433

623,9520
18,9252

137,27
4,16

 220 м х 4,92 кг = 1082,4 кг
2 КБ16-10-2 Демонтаж трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,95 7707,79
5854,40

725,73
34,84

7322 5562 689
33

54,4140
0,3287

51,69
0,31

 95 м х 4,92 кг = 467,4 кг
3 КБ24-8-4
К = 0,6

Демонтаж трубопроводів у
бітумоперлітовій ізоляції при умовному
тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С, діаметр труб 100 мм

1000м 0,04 165805,68
79509,53

77291,75
13140,03

6632 3180 3092
526

727,7760
121,3500

29,11
4,85

 40 м х 10,3 кг = 412 кг
4 КБ24-8-5
К= 0,6

Демонтаж трубопроводів у
бітумоперлітовій ізоляції при умовному
тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С, діаметр труб 125 мм

1000м 0,012 184363,83
89420,69

84906,70
14603,55

2212 1073 1019
175

818,4960
136,3863

9,82
1,64



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 12 м х 12,73 кг = 152,76 кг

5 КБ24-8-6
К =0,6

Демонтаж трубопроводів у
бітумоперлітовій ізоляції при умовному
тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С, діаметр труб 150 мм

1000м 0,012 223774,95
94409,08

117737,71
21203,71

2685 1133 1413
254

851,7600
185,2743

10,22
2,22

 12 м х 19 кг = 228 кг
6 С1545-104

(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 2,34256 6393,00
  -    

__-__
  -    

14976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,34256 139,37
139,37

__-__
  -    

326 326 __-__
  -    

1,6300
  -    

3,82
  -    

8 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та
легкого типів транспортом загального
призначення на вiдстань 15 км

т 2,34256 180,47
  -    

180,47
  -    

423   -    423
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 42429 26043 13628
1421

241,93
13,18

  Разом будівельні роботи, грн. 42429
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2758
       всього заробiтна плата, грн. 27464
  Загальновиробничi витрати, грн. 13277
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4049
  Всього будівельні роботи, грн. 55706

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 14976
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 55706
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 279,76



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 31513

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-01-03

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Демонтаж трубопроводів та арматури у тепловій камері

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 9,577  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03204  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,681  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ24-13-1
К = 0,6

Демонтаж кранів кульових діам. 25 мм шт 4 530,85
190,75

104,01
1,47

2123 763 416
6

1,7460
0,0138

6,98
0,06

 4 шт. х 3 кг = 12 кг
2 КБ24-13-1
К = 0,6

Демонтаж кранів кульових діам. 50 мм шт 2 530,85
190,75

104,01
1,47

1062 382 208
3

1,7460
0,0138

3,49
0,03

 2 шт. х 8 кг = 16 кг
3 КБ24-13-3
К = 0,6

Демонтаж кранів кульових діам.100 мм шт 2 1399,54
335,62

665,20
134,25

2799 671 1330
269

3,0720
1,0109

6,14
2,02

 2 шт. х 39 кг= 78 кг
4 КБ24-3-1
К = 0,6

Демонтаж трубопроводів у прохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 32 мм

1000м 0,012 82988,25
49453,53

23796,15
1953,95

996 593 286
23

459,6480
18,7711

5,52
0,23

 12 м х 4 кг = 48 кг
5 КБ24-3-4
К = 0,6

Демонтаж трубопроводів у прохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 100 мм

1000м 0,006 120329,11
57484,73

41515,10
2366,16

722 345 249
14

526,1760
22,6598

3,16
0,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 6 м х 10,3 кг = 61,8 кг

6 КБ24-3-6
К = 0,6

Демонтаж трубопроводів у прохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 150 мм

1000м 0,0015 186296,05
79436,87

69218,76
3290,72

279 119 104
5

706,6080
31,4496

1,06
0,05

 1,5 м х 19 кг = 28,5 кг
7 С1545-104

(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,2443 6393,00
  -    

__-__
  -    

1562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,2443 139,37
139,37

__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,4
  -    

9 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та
легкого типів транспортом загального
призначення на вiдстань 15 км

т 0,2443 180,47
  -    

180,47
  -    

44   -    44
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 8059 2907 2637
320

26,75
2,53

  Разом будівельні роботи, грн. 8059
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2515
       всього заробiтна плата, грн. 3227
  Загальновиробничi витрати, грн. 1518
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 454
  Всього будівельні роботи, грн. 9577

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 1562
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 9577
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 32,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3681

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на Прокладання трубопроводів тепловоі мережі

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 1013,864  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,05266  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 117,656  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тепломережа  від ТК 115/4-8/1
до ТК 115/4-8/5. 

1 КБ24-10-1 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,2446 232836,39
131948,38

95698,52
21238,36

56952 32275 23408
5195

1226,4000
196,0077

299,98
47,94

2 С113-1502
варіант 1

Труба пряма сталева теплоізольована в
захисній поліетиленовій оболонці діам.
57/125 мм

м 236,175 1410,99
  -    

__-__
  -    

333241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1512
варіант 1

Коліно сталеве в ПЕ оболонці  діам.57/125
мм

шт 12 3694,75
  -    

__-__
  -    

44337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С113-1571
варіант 1

Комплект ізоляції стиків з термоусадковою
муфтою діам. 57/125 мм

шт 24 1742,45
  -    

__-__
  -    

41819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КМ37-1-1 Очищення металевими щітками поверхні

контрольованого зварного шва на
трубопроводі, діаметр труб до 60 мм

стик 24 33,92
33,92

__-__
  -    

814 814 __-__
  -    

0,3200
  -    

7,68
  -    

6 КМ37-2-1 Протирання ацетоном контрольованого
зварного шва на трубопроводі, діаметр труб
до 60 мм

стик 24 18,56
8,48

__-__
  -    

445 204 __-__
  -    

0,0800
  -    

1,92
  -    

7 КМ37-27-2 Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів зовнішнім оглядом і
вимірюванням, який виконується на монтажі,
діаметр труб до 60 мм

стик 24 17,09
17,09

__-__
  -    

410 410 __-__
  -    

0,1400
  -    

3,36
  -    

8 КМ37-4-8 Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 50-63 мм, товщина
стінки до 4 мм

стик 24 78,95
53,01

__-__
  -    

1895 1272 __-__
  -    

0,5000
  -    

12
  -    

9 КМ37-34-2 Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина
стінки до 3-8 мм

стик 24 105,85
78,43

__-__
  -    

2540 1882 __-__
  -    

0,6600
  -    

15,84
  -    

10 С113-1542
варіант 1

Кільце ущільнююче для діам.57125 мм шт 20 445,57
  -    

__-__
  -    

8911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка ковзна м 190 70,34
  -    

__-__
  -    

13365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 20 303,87
294,97

__-__
  -    

6077 5899 __-__
  -    

2,9500
  -    

59
  -    

13 С113-1532
варіант 1

Рукав кінцевий металевий з герметичними
виводами діам. 57/125 мм

шт 20 561,57
  -    

__-__
  -    

11231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки 100 м 2,4 352,07
352,07

__-__
  -    

845 845 __-__
  -    

3,4000
  -    

8,16
  -    

15 С111-1721-
11В
варіант 2

Стрічка сигнальна м 240 3,71
  -    

__-__
  -    

890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 523772 43601 23408
5195

407,94
47,94

  Разом будівельні роботи, грн. 523772
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 456763
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 48796
  Загальновиробничi витрати, грн. 23329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7048
  Всього будівельні роботи, грн. 547101

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 547101

 Роздiл 2. Тепломережа в технічному
коридорі. 

16 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,95 12099,64
9757,34

1209,54
58,07

11495 9269 1149
55

90,6900
0,5478

86,16
0,52

17 С113-138
варіант 1

Труби сталеві електрозварні , зовнішній
діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 95 286,33
  -    

__-__
  -    

27201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1534-9
варіант 1

Відвод крутозагнутий 90 град. діам. 57 мм,
товщина стінки 3 мм

шт 8 109,60
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,95 1187,51
1053,64

25,46
1,50

1128 1001 24
1

8,2200
0,0150

7,81
0,01

20 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій для кріплення
трубопроводів всередині будівель і споруд
масою до 0,1 т

т 0,06 17192,33
11774,82

1151,69
55,29

1032 706 69
3

117,7600
0,5216

7,07
0,03

21 С1536-103
варіант 1

Опора ковзна, висота опори 100 мм, діам.
50 мм

шт 6 276,46
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 2405-1001
варіант 1

Підвіска для кріплення труб ПГ-57 шт 8 556,80
  -    

__-__
  -    

4454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків т 0,031 122764,14
1881,55

552,00
26,50

3806 58 17
1

19,2900
0,2500

0,6
0,01

24 КБ13-26-16 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю КО-88

100м2 0,07 493,19
274,50

__-__
  -    

35 19 __-__
  -    

2,3100
  -    

0,16
  -    

25 С1113-295
варіант 1

Кремне-органічна композиція "Кок-синтез" кг 6 356,84
  -    

__-__
  -    

2141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 53828 11053 1259
60

101,8
0,57

  Разом будівельні роботи, грн. 53828
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41516
       всього заробiтна плата, грн. 11113
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  Загальновиробничi витрати, грн. 5674
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1784
  Всього будівельні роботи, грн. 59502

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 59502

 Роздiл 3. Тепломережа  від ЦТП по вул. Г.
Юри,4 до ТК 115/4-8/1. 

26 КБ24-10-6 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 150 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,024 401110,49
179869,20

203690,30
37661,04

9627 4317 4889
904

1646,4000
325,3259

39,51
7,81

27 КБ24-10-5 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 125 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,012 332319,91
178033,80

139975,96
24135,22

3988 2136 1680
290

1629,6000
225,2729

19,56
2,7

28 С113-1507
варіант 1

Труба сталева теплоізольована в захисній
поліетиленовій оболонці діам.159/250 мм

м 24,048 4668,88
  -    

__-__
  -    

112277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1506
варіант 1

Труба сталева теплоізольована в захисній
поліетиленовій оболонці  діам.133/125 мм

м 12,048 3848,28
  -    

__-__
  -    

46364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1546
варіант 1

Кільце ущільнююче для діам.133/ 225 мм шт 4 588,82
  -    

__-__
  -    

2355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1547
варіант 1

Кільце ущільнююче для діам.159/ 250 мм шт 8 703,05
  -    

__-__
  -    

5624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка ковзна м 90,1 70,34
  -    

__-__
  -    

6338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 12 401,13
386,96

__-__
  -    

4814 4644 __-__
  -    

3,8700
  -    

46,44
  -    

34 С113-1536
варіант 1

Рукав кінцевий металевий з герметичними
виводами діам.133/225 мм

шт 4 1039,46
  -    

__-__
  -    

4158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1537
варіант 1

Рукав кінцевий металевий з герметичними
виводами діам.159/250 мм

шт 8 1250,61
  -    

__-__
  -    

10005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки 100 м 0,38 352,07
352,07

__-__
  -    

134 134 __-__
  -    

3,4000
  -    

1,29
  -    
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37 С111-1721-

11В
варіант 2

Стрічка сигнальна м 38 3,71
  -    

__-__
  -    

141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 205825 11231 6569
1194

106,8
10,51

  Разом будівельні роботи, грн. 205825
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188025
       всього заробiтна плата, грн. 12425
  Загальновиробничi витрати, грн. 6137
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1896
  Всього будівельні роботи, грн. 211962

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 211962

 Роздiл 4. Тепломережа  від ТК 115ї4 до
будівлі. 

38 КБ24-10-4 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,0392 299929,03
157844,40

130349,16
22328,84

11757 6188 5110
875

1444,8000
206,2949

56,64
8,09

39 С113-1505
варіант 1

Труба сталева теплоізольована в захисній
поліетиленовій оболонці діам.108/200 мм

м 37,148 2832,18
  -    

__-__
  -    

105210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-1515
варіант 1

Коліно сталеве ПЕ оболонці 108/200 мм шт 2 7650,16
  -    

__-__
  -    

15300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-1574
варіант 1

Комплект ізоляції стиків  з термоусадковою
муфтою діам.108/200 мм

шт 4 2211,52
  -    

__-__
  -    

8846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ37-1-2 Очищення металевими щітками поверхні
контрольованого зварного шва на
трубопроводі, діаметр труб до 108 мм

стик 4 42,40
42,40

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

0,4000
  -    

1,6
  -    

43 КМ37-2-2 Протирання ацетоном контрольованого
зварного шва на трубопроводі, діаметр труб
до 108 мм

стик 4 25,73
10,60

__-__
  -    

103 42 __-__
  -    

0,1000
  -    

0,4
  -    

44 КМ37-27-3 Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів зовнішнім оглядом і
вимірюванням, який виконується на монтажі,
діаметр труб до 108 мм

стик 4 21,97
21,97

__-__
  -    

88 88 __-__
  -    

0,1800
  -    

0,72
  -    
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45 КМ37-4-14 Механізоване зачищення поверхні зварних

з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина
стінки до 6 мм

стик 4 124,22
82,69

__-__
  -    

497 331 __-__
  -    

0,7800
  -    

3,12
  -    

46 КМ37-34-7 Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина
стінки до 4-8 мм

стик 4 177,01
129,52

__-__
  -    

708 518 __-__
  -    

1,0900
  -    

4,36
  -    

47 С113-1545
варіант 1

Кільце ущільнююче для діам.108/200 мм шт 4 508,38
  -    

__-__
  -    

2034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка ковзна м 15,3 70,34
  -    

__-__
  -    

1076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 8 303,87
294,97

__-__
  -    

2431 2360 __-__
  -    

2,9500
  -    

23,6
  -    

50 С113-1535
варіант 1

Рукав кінцевий металевий з герметичними
виводами діам.108/200 мм

шт 8 966,49
  -    

__-__
  -    

7732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки 100 м 0,4 352,07
352,07

__-__
  -    

141 141 __-__
  -    

3,4000
  -    

1,36
  -    

52 С111-1721-
11В
варіант 2

Стрічка сигнальна м 40 3,71
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ12-754-5 Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 159 мм

врізання 1 3303,96
2544,24

87,91
3,71

3304 2544 88
4

24,0000
0,0350

24
0,04

54 КМ12-755-4 Приєднування трубопроводів умовним
тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] до діючої
магістралі, діаметр зовнішній труби, що
приєднується 159 мм

приєдн. 1 3444,60
2883,47

170,49
7,67

3445 2883 170
8

27,2000
0,0724

27,2
0,07

55 КМ12-754-4 Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 133 мм

врізання 2 2698,83
2035,39

78,19
3,24

5398 4071 156
6

19,2000
0,0306

38,4
0,06

56 КМ12-755-3 Приєднування трубопроводів умовним
тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] до діючої
магістралі, діаметр зовнішній труби, що
приєднується 108-133 мм

приєдн. 2 2477,37
2035,39

124,12
5,45

4955 4071 248
11

19,2000
0,0514

38,4
0,1
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57 КМ12-754-3 Врізування трубопроводів умовним тиском

до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 108 мм

врізання 1 2284,81
1696,16

75,99
3,14

2285 1696 76
3

16,0000
0,0296

16
0,03

58 КМ12-755-3 Приєднування трубопроводів умовним
тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] до діючої
магістралі, діаметр зовнішній труби, що
приєднується 108-133 мм

приєдн. 1 2477,37
2035,39

124,12
5,45

2477 2035 124
5

19,2000
0,0514

19,2
0,05

59 КМ12-754-1 Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 57 мм

врізання 1 1776,64
1356,93

65,39
2,63

1777 1357 65
3

12,8000
0,0248

12,8
0,02

60 КМ12-755-1 Приєднування трубопроводів умовним
тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] до діючої
магістралі, діаметр зовнішній труби, що
приєднується 57 мм

приєдн. 1 1452,92
1187,31

73,34
3,01

1453 1187 73
3

11,2000
0,0284

11,2
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 181335 29682 6110
918

279
8,49

  Разом будівельні роботи, грн. 181335
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 145543
       всього заробiтна плата, грн. 30600
  Загальновиробничi витрати, грн. 13965
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3994
  Всього будівельні роботи, грн. 195300

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 195300
  Разом прямі витрати по кошторису 964760 95567 37346

7367
895,54
67,51

  Разом будівельні роботи, грн. 964760
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 831847
       всього заробiтна плата, грн. 102934
  Загальновиробничi витрати, грн. 49104
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14722
  Всього будівельні роботи, грн. 1013864
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1013864
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1052,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 117656

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на Аварійна  сигналізація
Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 87,192  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04629  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,791  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тепломережа від ТК 115/4-8/1
до ТК 115/4-8/5. 

1 КМ10-901-5 Шафа настiнна шт 1 432,05
319,97

__-__
  -    

432 320 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

2 С1514-4
варіант 1

Шафа  для  локалізатора   6728 шт 1 2309,16
  -    

__-__
  -    

2309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг (локалізатор )

шт 1 160,35
87,40

__-__
  -    

160 87 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

4 КР16-85-1 Установлення ковера 1 ковер 1 465,52
453,88

__-__
  -    

466 454 __-__
  -    

5,0600
  -    

5,06
  -    

5 С113-942
варіант 1

Ковер  АС (ВО) з антивандальним захистом шт 1 14750,24
  -    

__-__
  -    

14750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка шт 2 213,59
136,80

68,71
1,17

427 274 137
2

1,6000
0,0110

3,2
0,02

7 С1515-1
варіант 1

Коробка  занулююча  6715-23В  (  в  к-ті  2
шт. )

комплект 1 1120,36
  -    

__-__
  -    

1120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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8 КМ11-30-2 Прилади, що установлюються на

технологічних трубопроводах і
устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання фланцеві (прилад контрольно-
монтажний)

шт 1 349,60
349,60

__-__
  -    

350 350 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

9 С1545-169
варіант 1

Заземлення   нержавіюче  6711 шт 16 61,05
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг

100 м 0,5 1733,59
1656,80

__-__
  -    

867 828 __-__
  -    

16,0000
  -    

8
  -    

11 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 536,11
169,62

0,25
0,04

536 170 __-__
  -    

1,6000
0,0004

1,6
  -    

12 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм

100м 0,15 4686,60
4411,71

__-__
  -    

703 662 __-__
  -    

46,4000
  -    

6,96
  -    

13 С113-1351-
1А
варіант 1

Труба  гнучка гофрована  діам. 32 мм  м 15,15 23,82
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,15 1023,59
817,69

__-__
  -    

154 123 __-__
  -    

8,6000
  -    

1,29
  -    

15 15093-35013
варіант 1

Кабель силовий  з  мідними  жилами 
ВВГнгд  перерiзом  3 х 1,5 мм2

1000м 0,01545 30152,12
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,01 4683,73
4683,73

__-__
  -    

47 47 __-__
  -    

49,8800
  -    

0,5
  -    

17 290902-226
варіант 1

Штепсельна  розетка  для відкритого
встановлення, двополюсна ,з заземлюючим
контактом 220В, 10А

шт 1 361,12
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кріплення кабелів.                                            
                                     -------------------------

18 & 2405-1848-
1
варіант 1

Оцинкована пластина (скоба) 10х0,5см шт 180 3,94
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-136-
3-2Д
варіант 1

Дюбель пластиковий шт 180 0,38
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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20 & С111-

1479-П-6
варіант 1

Саморіз 100 шт 1,8 45,23
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Комплектуючі  частини .                                   
                   -------------------------------

21 С1111-91
варіант 1

Фетр  6601  39 к-тів ( у  к-ті 2 шт. ) шт 200 25,56
  -    

__-__
  -    

5112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 2405-5062
варіант 1

Тримач  дротів  ( 50 шт. у к-ті )   6639 комплект 7 227,97
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1545-169
варіант 2

Втулка  ізоліційна  ( 50 шт. у  к-ті )  3  к-та   
6712

шт 5 603,26
  -    

__-__
  -    

3016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1545-53
варіант 1

Зажимний  зєднувач  для  одинарного  дроту
 6603

100шт 1 1240,99
  -    

__-__
  -    

1241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-598-
1
варіант 1

Мастика паяльна  (100 гр )   6609 банка 5 429,36
  -    

__-__
  -    

2147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С111-1721-
11Г
варіант 1

Стрiчка  паперова  ( 50 м  у  рулоні )   6602 рулон 5 92,81
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-64-
1
варіант 1

Мідний дріт  ( 25 м  у  рулоні )   6610 рулон 3 727,31
  -    

__-__
  -    

2182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1545-64-
1
варіант 2

Припій  ( 500 гр. )   6608 рулон 2 1799,37
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Інструменти                                                       
                                    -----------------

29 С1545-165
варіант 1

Патрон  газовий  6607 шт 3 360,81
  -    

__-__
  -    

1082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 15062-3008
варіант 1

Пальник  газовий   6606 шт 1 1876,93
  -    

__-__
  -    

1877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 47660 3315 137
2

33,81
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 47660
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44208
       всього заробiтна плата, грн. 3317
  Загальновиробничi витрати, грн. 1684
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 538
  Всього будівельні роботи, грн. 49344



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_06-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 49344

 Роздiл 2. Тепломережа від ТК 115/4-8/5
до будови. 

31 КР16-85-1 Установлення ковера 1 ковер 1 465,52
453,88

__-__
  -    

466 454 __-__
  -    

5,0600
  -    

5,06
  -    

32 С113-942
варіант 1

Ковер  АС (ВО) з антивандальним захистом шт 1 14750,24
  -    

__-__
  -    

14750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С1545-169
варіант 1

Заземлення   нержавіюче  6711 шт 20 61,05
  -    

__-__
  -    

1221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг

100 м 0,2 1733,59
1656,80

__-__
  -    

347 331 __-__
  -    

16,0000
  -    

3,2
  -    

 Кріплення кабелів.                                            
                                     -------------------------

35 & 2405-1848-
1
варіант 1

Оцинкована пластина (скоба) 10х0,5см шт 180 3,94
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-136-
3-2Д
варіант 1

Дюбель пластиковий шт 180 0,38
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1479-П-6
варіант 1

Саморіз 100 шт 1,8 45,23
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Комплектуючі  частини .                                   
                   -------------------------------

38 С1111-91
варіант 1

Фетр  6601  39 к-тів ( у  к-ті 2 шт. ) шт 120 25,56
  -    

__-__
  -    

3067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 2405-5062
варіант 1

Тримач  дротів  ( 50 шт. у к-ті )   6639 комплект 7 227,97
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1545-169
варіант 2

Втулка  ізоліційна  ( 50 шт. у  к-ті )  3  к-та   
6712

шт 5 603,26
  -    

__-__
  -    

3016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1545-53
варіант 1

Зажимний  зєднувач  для  одинарного  дроту
 6603

100шт 0,6 1240,99
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-598-
1
варіант 1

Мастика паяльна  (100 гр )   6609 банка 5 429,36
  -    

__-__
  -    

2147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1721-
11Г
варіант 1

Стрiчка  паперова  ( 50 м  у  рулоні )   6602 рулон 5 92,81
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_06-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 & С1545-64-

1
варіант 1

Мідний дріт  ( 25 м  у  рулоні )   6610 рулон 3 727,31
  -    

__-__
  -    

2182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1545-64-
1
варіант 2

Припій  ( 500 гр. )   6608 рулон 2 1799,37
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Інструменти                                                       
                                    -----------------

46 С1545-165
варіант 1

Патрон  газовий  6607 шт 3 360,81
  -    

__-__
  -    

1082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 15062-3008
варіант 1

Пальник  газовий   6606 шт 1 1876,93
  -    

__-__
  -    

1877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 37417 785 __-__
  -    

8,26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 37417
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36632
       всього заробiтна плата, грн. 785
  Загальновиробничi витрати, грн. 431
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 151
  Всього будівельні роботи, грн. 37848

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 37848
  Разом прямі витрати по кошторису 85077 4100 137

2
42,07
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 85077
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80840
       всього заробiтна плата, грн. 4102
  Загальновиробничi витрати, грн. 2115
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 689
  Всього будівельні роботи, грн. 87192

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 87192
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 46,29



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 89_КД_ЛК1_06-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4791

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-01-07

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на Теплова камера ТК 115/4-8/5 (реконструкція)

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 316,664  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,76925  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 83,787  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Теплова камера ТК 115/4-8/5
(реконструкція) 

1 КБ24-13-1 Установлення засувок або клапанiв
стальних для гарячої води i пари
дiаметром 50 мм (кранів кульових)

шт 4 1166,34
317,92

607,72
131,38

4665 1272 2431
526

2,9100
0,9844

11,64
3,94

2 КБ24-13-3 Установлення засувок або клапанiв
стальних для гарячої води i пари
дiаметром 100 мм (кранів кульових)

шт 2 2076,00
559,36

1108,66
223,75

4152 1119 2217
448

5,1200
1,6848

10,24
3,37

3 & С1630-1-4
варіант 1

Кран кульовий повнопрохідний приварний
DN100 (з ручкою) PN16

шт 2 5695,57
  -    

__-__
  -    

11391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1630-1-4
варіант 2

Кран кульовий повнопрохідний приварний
DN50 (з ручкою) PN16

шт 2 3940,50
  -    

__-__
  -    

7881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1630-1-4
варіант 3

Кран кульовий повнопрохідний приварний
DN25 (з ручкою) PN16

шт 2 1840,08
  -    

__-__
  -    

3680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_06-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ24-3-1 Прокладання трубопроводів у прохідних

каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,012 175217,38
82422,55

82995,05
21797,77

2103 989 996
262

766,0800
193,7352

9,19
2,32

7 С113-132 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 3 мм

м 12,12 125,77
  -    

__-__
  -    

1524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ24-3-4 Прокладання трубопроводів у прохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 100 мм

1000м 0,006 229908,63
95807,88

112526,64
22484,78

1379 575 675
135

876,9600
200,2164

5,26
1,2

9 С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 6 866,33
  -    

__-__
  -    

5198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ24-3-6 Прокладання трубопроводів у прохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 150 мм

1000м 0,0015 352677,34
132394,79

182101,45
32384,00

529 199 273
49

1177,6800
281,4840

1,77
0,42

11 С113-176
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 1,5 1590,39
  -    

__-__
  -    

2386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1534-145
варіант 1

Трійник  діам.100 мм шт 2 677,64
  -    

__-__
  -    

1355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1534-18
варіант 1

Відвод безшовний крутозагнутий 90 град.
діам.108 х 4 мм

шт 6 437,28
  -    

__-__
  -    

2624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 8 172,78
62,26

90,58
1,54

1382 498 725
12

0,5100
0,0145

4,08
0,12

15 С1533-118
варіант 1

Ізолюючий  фланець  дiам.25 мм комплект 8 495,32
  -    

__-__
  -    

3963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С118-45-2
варіант 1

Накладка  25/100 шт 4 135,66
  -    

__-__
  -    

543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 54755 4652 7317
1432

42,18
11,37

  Разом будівельні роботи, грн. 54755
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42786
       всього заробiтна плата, грн. 6084
  Загальновиробничi витрати, грн. 2814
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828
  Всього будівельні роботи, грн. 57569



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_06-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 57569

 Роздiл 2. Будівельні конструкції 
17 КБ7-62-1 Улаштування камер зі стінами з бетонних

блоків
100м3 0,0238 1398523,9

6
121330,00

19833,60
7372,37

33285 2888 472
175

1199,1500
69,5457

28,54
1,66

18 & С1415-
7967-1
варіант 1

Плита  КП-5 шт 2 14880,46
  -    

__-__
  -    

29761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л005
варіант 2

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi  (об'єм бетону - 0,
11 м3)

шт 4 928,08
  -    

__-__
  -    

3712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,02 м3)

шт 4 364,49
  -    

__-__
  -    

1458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-1788
варіант 1

Скоби ходові для колодців шт 12 238,05
  -    

__-__
  -    

2857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази ( скоб ходових)

100м2 0,007 13665,51
10624,94

1,37
1,21

96 74 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,74
  -    

23 С113-754
варіант 1

Люк чавунний з запірним пристроєм  тип  "Т" шт 2 7734,85
  -    

__-__
  -    

15470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ7-62-1
К = 0,6

Демонтаж камер зі стінами з бетонних
блоків

100м3 0,0238 1341659,1
4

72798,00

11900,16
4423,42

31931 1733 283
105

719,4900
41,7274

17,12
0,99

25 КБ13-26-16 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю КО-88

100м2 0,189 511,29
274,50

18,10
5,77

97 52 3
1

2,3100
0,0544

0,44
0,01

26 С1113-295
варіант 1

Кремне-органічна композиція "Кок-синтез" кг 10 356,84
  -    

__-__
  -    

3568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ26-24-2 Iзоляцiя поверхонь плитами
мiнераловатними на синтетичному
зв'язуючому

10 м2 58 1631,16
828,17

557,57
207,26

94607 48034 32339
12021

8,0900
1,9551

469,22
113,4

28 КБ26-7-2 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
матами зі скляного штапельного волокна,
матами з супертонкого скляного волокна,
полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного
шару 60 мм

10 м 1,2 694,97
511,54

__-__
  -    

834 614 __-__
  -    

4,9400
  -    

5,93
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_06-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КБ26-7-5 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89

мм до 133 мм матами зі скляного
штапельного волокна, матами з
супертонкого скляного волокна,
полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного
шару 60 мм

10 м 0,6 920,50
685,50

__-__
  -    

552 411 __-__
  -    

6,6200
  -    

3,97
  -    

30 КБ26-7-9 Ізоляція трубопроводів діаметром від 159
мм до 273 мм матами зі скляного
штапельного волокна, матами з
супертонкого скляного волокна,
полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного
шару 60 мм

10 м 0,15 1228,89
909,17

__-__
  -    

184 136 __-__
  -    

8,7800
  -    

1,32
  -    

31 & С114-269-
У-1
варіант 1

Izover м2 25,4 189,02
  -    

__-__
  -    

4801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ26-21-2 Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром до 76 мм рулонними
матеріалами, товщина ізоляційного шару
50 мм

10 м 1,2 317,57
317,57

__-__
  -    

381 381 __-__
  -    

3,3400
  -    

4,01
  -    

33 КБ26-21-7 Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними
матеріалами, товщина ізоляційного шару
50 мм

10 м 0,6 259,57
259,57

__-__
  -    

156 156 __-__
  -    

2,7300
  -    

1,64
  -    

34 КБ26-21-12 Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними
матеріалами, товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 0,15 363,21
363,21

__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

3,8200
  -    

0,57
  -    

35 & С114-269-
У-1

Фольгоiзол м2 25,4 104,39
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,00092 9230,43
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 226464 54533 33097
12302

533,5
116,06

  Разом будівельні роботи, грн. 226464
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138834
       всього заробiтна плата, грн. 66835
  Загальновиробничi витрати, грн. 32631
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10040



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_06-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 259095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 259095
  Разом прямі витрати по кошторису 281219 59185 40414

13734
575,68
127,43

  Разом будівельні роботи, грн. 281219
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 181620
       всього заробiтна плата, грн. 72919
  Загальновиробничi витрати, грн. 35445
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10868
  Всього будівельні роботи, грн. 316664

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 316664
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 769,25

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 83787

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-01-08

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на Дренажний колодязь
Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 32,352  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04879  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,418  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,102 58753,66
20157,98

18833,08
6015,24

5993 2056 1921
614

201,6000
45,1454

20,56
4,6

2 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,18 м3)

шт 1 1979,92
  -    

__-__
  -    

1980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 К585521-
Л005
варіант 1

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi  (об'єм бетону -
0,24 м3)

шт 3 1987,20
  -    

__-__
  -    

5962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,10 м3)

шт 1 1660,50
  -    

__-__
  -    

1661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,02 м3)

шт 1 364,49
  -    

__-__
  -    

364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С111-1788
варіант 1

Скоби ходові для колодців шт 9 238,05
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_06-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,

труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази ( скоб ходових)

100м2 0,0053 13665,51
10624,94

1,37
1,21

72 56 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,56
  -    

8 С113-754
варіант 1

Люк чавунний з запірним пристроєм  тип  "Т" шт 1 7734,85
  -    

__-__
  -    

7735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону внутрішніх поверхонь

100м2 0,11 16170,39
3511,47

__-__
  -    

1779 386 __-__
  -    

33,5000
  -    

3,69
  -    

10 КБ23-13-3
К = 0,6

Демонтаж залізобетонного
каналізаційного колодязя діам.1 м

10м3 0,102 23394,64
12094,79

11299,85
3609,15

2386 1234 1152
368

120,9600
27,0872

12,34
2,76

  Разом прямі витрати по кошторису 30074 3732 3073
982

37,15
7,36

  Разом будівельні роботи, грн. 30074
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23269
       всього заробiтна плата, грн. 4714
  Загальновиробничi витрати, грн. 2278
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 704
  Всього будівельні роботи, грн. 32352

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 32352
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 48,79

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5418

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_06-02-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Мережі водопостачання В1

Зовнішні мережі водопостачання В1

Основа: Кошторисна вартість 508,534  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15907  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,831  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Підключення до існуючої мережі
водопроводу Ф150 від існуючого колодязя
до вводу В1-1. L=10,0 м

 (РП, 127-31.08.2021-ЗВК, аркуші: 1-:-4)
 ====================================

 Роздiл 1. Землянi роботи 

 Прокладання мережі В-1 в траншеї з
природними укосами 1:1

 -------------------------------------------------------------
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,15 21886,48
21886,48

__-__
  -    

3283 3283 __-__
  -    

261,8000
  -    

39,27
  -    

2 КБ1-13-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,03986 33037,01
1263,01

31774,00
10996,17

1317 50 1267
438

14,7720
91,2492

0,59
3,64



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0347 26263,78
26263,78

__-__
  -    

911 911 __-__
  -    

314,1600
  -    

10,9
  -    

4 КБ1-18-1 Навантаження грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на гусеничному ходу з ковшом
місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,00211 38197,07
2063,97

36133,10
11608,41

81 4 77
24

24,1400
96,9391

0,05
0,2

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 3,4815 265,40
  -    

265,40
48,19

924   -    924
168

__-__
0,4110

__-__
1,43

6 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,00211 4243,36
395,01

3848,35
917,82

9 1 8
2

4,6200
6,6396

0,01
0,01

 Зворотнє засипання траншеї:
 ------------------------------------------------------------

7 КБ1-13-1 Засипка ґрунту з відвалу екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,04122 21325,87
815,67

20510,20
7098,06

879 34 845
293

9,5400
58,9016

0,39
2,43

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2 з трамбуванням

100м3 0,15 13605,86
13605,86

__-__
  -    

2041 2041 __-__
  -    

165,2400
  -    

24,79
  -    

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,4122 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

1329 711 618
218

18,3600
5,1175

7,57
2,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10774 7035 3739
1143

83,57
9,82

  Разом будівельні роботи, грн. 10774
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8178
  Загальновиробничi витрати, грн. 4876
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1841
  Всього будівельні роботи, грн. 15650

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 15650

 Роздiл 2. Трубопровід. 
10 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 0,1 13046,35

1463,90
__-__
  -    

1305 146 __-__
  -    

16,3200
  -    

1,63
  -    

11 КБ23-1-3 Улаштування гравійної основи під
трубопроводи

10м3 0,1 1463,90
1463,90

__-__
  -    

146 146 __-__
  -    

16,3200
  -    

1,63
  -    

12 С1421-9511 Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20
мм, марка ДР12

м3 1,25 2141,91
  -    

__-__
  -    

2677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КБ22-7-3 Укладання водопровідних чавунних напірних

труб із забиванням  розтрубів гумовими
ущільнювальними манжетами, діаметр 100
мм

1000м 0,01 48888,44
44475,55

2468,63
832,91

489 445 25
8

444,8000
6,8599

4,45
0,07

14 С113-634
варіант 1

Труби  ВЧШГ  дiам.118/100  (163) мм, тип
з'єднання замкове "SK" (Sumsun Makina
Sanayi  A.)

м 10 13055,07
  -    

__-__
  -    

130551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-31-3 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 100 мм

1000м 0,01 11499,61
7664,85

__-__
  -    

115 77 __-__
  -    

82,4000
  -    

0,82
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 135283 814 25
8

8,53
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 135283
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134444
       всього заробiтна плата, грн. 822
  Загальновиробничi витрати, грн. 415
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 133
  Всього будівельні роботи, грн. 135698

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 135698

 Роздiл 3. Запірна арматура існуючого
колодязя В1-1, Ф2000 мм. 

16 КБ22-35-5 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 150 мм

шт 1 958,89
308,97

381,83
127,63

959 309 382
128

3,0900
0,9943

3,09
0,99

17 С1630-526
варіант 1

Засувка  чавунна фланцева з обгумованим
клином Keulahutte DN150 PN10 з штурвалом,
 Ру1,0 МПа  

шт 1 22035,29
  -    

__-__
  -    

22035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ22-35-3 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 2 420,25
218,49

18,97
7,05

841 437 38
14

2,2400
0,0665

4,48
0,13

19 С1630-1387
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином Keulahutte DN100 PN10 з штурвалом,
 Ру 1,0 МПа

шт 2 13225,64
  -    

__-__
  -    

26451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 667,60
273,25

53,14
16,68

668 273 53
17

2,9100
0,1575

2,91
0,16

21 С1630-3
варіант 2

Гiдрант пожежний підземний Keulahutte
DN100 RD=1,50 м, Н=1,25 м

шт 1 49673,56
  -    

__-__
  -    

49674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,055 18368,53
6815,48

447,57
166,37

1010 375 25
9

67,3600
1,5694

3,7
0,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С130-922

варіант 3
Трiйник фланцевий  з пожежною підставкою
ППТФ DN100х100 мм PN10 Materbud

шт 1 17238,39
  -    

__-__
  -    

17238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С130-912
варіант 1

Патрубок фланець/ раструб  ВЧШГ (ПФР )
DN100 мм PN10 Materbud

шт 1 6543,77
  -    

__-__
  -    

6544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 125-200 мм

т 0,1204 19712,30
5293,74

5561,98
1848,82

2373 637 670
223

52,3200
14,2368

6,3
1,71

26 С130-922
варіант 1

Трiйник фланцевий ВЧШГ DN150х100 мм
PN10 Materbud

шт 3 15588,92
  -    

__-__
  -    

46767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С130-912
варіант 2

Патрубок фланець/ раструб  ВЧШГ (ПФР )
DN150 мм PN10 Materbud

шт 2 10425,63
  -    

__-__
  -    

20851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 195411 2031 1168
391

20,48
3,08

  Разом будівельні роботи, грн. 195411
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192212
       всього заробiтна плата, грн. 2422
  Загальновиробничi витрати, грн. 1178
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364
  Всього будівельні роботи, грн. 196589

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 196589

 Роздiл 4. Запірна арматура існуючого
колодязя В1-2, Ф2000 мм. 

28 КБ22-35-5 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 150 мм

шт 1 958,89
308,97

381,83
127,63

959 309 382
128

3,0900
0,9943

3,09
0,99

29 С1630-526
варіант 1

Засувка  чавунна фланцева з обгумованим
клином Keulahutte DN150 PN10 з штурвалом,
 Ру1,0 МПа  

шт 1 22035,29
  -    

__-__
  -    

22035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ22-35-3 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 2 420,25
218,49

18,97
7,05

841 437 38
14

2,2400
0,0665

4,48
0,13

31 С1630-1387
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином Keulahutte DN100 PN10 з штурвалом,
 Ру 1,0 МПа

шт 2 13225,64
  -    

__-__
  -    

26451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 667,60
273,25

53,14
16,68

668 273 53
17

2,9100
0,1575

2,91
0,16

33 С1630-3
варіант 2

Гiдрант пожежний підземний Keulahutte
DN100 RD=1,50 м, Н=1,25 м

шт 1 49673,56
  -    

__-__
  -    

49674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин

діаметром 50-100 мм
т 0,026 18368,53

6815,48
447,57
166,37

478 177 12
4

67,3600
1,5694

1,75
0,04

35 С1630-3
варіант 1

Пожежна підставка тупікова  ППФО  ВЧШГ
діам.100 мм, Ру1,6 МПа Materbud

шт 1 8734,88
  -    

__-__
  -    

8735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С130-912
варіант 1

Патрубок фланець/ раструб  ВЧШГ (ПФР )
DN100 мм PN10 Materbud

шт 1 6543,77
  -    

__-__
  -    

6544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 125-200 мм

т 0,0616 19712,30
5293,74

5561,98
1848,82

1214 326 343
114

52,3200
14,2368

3,22
0,88

38 С130-922
варіант 2

Хрестовина фланцева ВЧШГ DN150х100 мм
PN10 Materbud

шт 1 21268,01
  -    

__-__
  -    

21268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С130-912
варіант 2

Патрубок фланець/ раструб  ВЧШГ (ПФР )
DN150 мм PN10 Materbud

шт 2 10425,63
  -    

__-__
  -    

20851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 159718 1522 828
277

15,45
2,2

  Разом будівельні роботи, грн. 159718
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 157368
       всього заробiтна плата, грн. 1799
  Загальновиробничi витрати, грн. 880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 272
  Всього будівельні роботи, грн. 160598

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 160598
  Разом прямі витрати по кошторису 501186 11402 5760

1819
128,03
15,17

  Разом будівельні роботи, грн. 501186
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 484024
       всього заробiтна плата, грн. 13221
  Загальновиробничi витрати, грн. 7348
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2610
  Всього будівельні роботи, грн. 508534

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 508534
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 159,07
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 15831

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Мережі каналізації К1

Зовнішні мережі каналізації К1

Основа: Кошторисна вартість 149,881  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,25393  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,038  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Підключення до існуючої мережі каналізації
К-1 з труб ПЕ 100 SDR 17 Ф110 від
оглядового колодязя до центру
нейрореабілітації. Випуск К1-2. L=4,2 м

 (РП, 127-31.08.2021-ЗВК, аркуші: 1,5,6)
 ====================================

 Роздiл 1. Землянi роботи 
 1) ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТРАНШЕЇ:
 ============================

 Прокладання мережі К-1 в траншеї з
природними укосами 1:1

 -------------------------------------------------------------
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,35 21886,48
21886,48

__-__
  -    

7660 7660 __-__
  -    

261,8000
  -    

91,63
  -    
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2 КБ1-13-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,03885 33037,01
1263,01

31774,00
10996,17

1283 49 1234
427

14,7720
91,2492

0,57
3,55

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0338 26263,78
26263,78

__-__
  -    

888 888 __-__
  -    

314,1600
  -    

10,62
  -    

4 КБ1-18-1 Навантаження грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на гусеничному ходу з ковшом
місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,00482 38197,07
2063,97

36133,10
11608,41

184 10 174
56

24,1400
96,9391

0,12
0,47

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 7,953 265,40
  -    

265,40
48,19

2111   -    2111
383

__-__
0,4110

__-__
3,27

6 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,00482 4243,36
395,01

3848,35
917,82

20 2 18
4

4,6200
6,6396

0,02
0,03

 Зворотнє засипання траншеї:
 ------------------------------------------------------------

7 КБ1-13-1 Засипка ґрунту з відвалу екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,04841 21325,87
815,67

20510,20
7098,06

1032 39 993
344

9,5400
58,9016

0,46
2,85

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2 з трамбуванням

100м3 0,24 13605,86
13605,86

__-__
  -    

3265 3265 __-__
  -    

165,2400
  -    

39,66
  -    

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,4841 3223,16
1724,00

1499,16
529,91

1560 835 725
257

18,3600
5,1175

8,89
2,48

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 18003 12748 5255
1471

151,97
12,65

  Разом будівельні роботи, грн. 18003
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 14219
  Загальновиробничi витрати, грн. 8549
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3244
  Всього будівельні роботи, грн. 26552

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 26552

 Роздiл 2. Трубопровід. 
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10 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи товщ. 100 мм
10м3 0,126 13046,35

1463,90
__-__
  -    

1644 184 __-__
  -    

16,3200
  -    

2,06
  -    

11 КБ23-1-3 Улаштування гравійної основи під
трубопроводи товщ. 100 мм

10м3 0,126 1463,90
1463,90

__-__
  -    

184 184 __-__
  -    

16,3200
  -    

2,06
  -    

12 С1421-9511 Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20
мм, марка ДР12

м3 1,575 2141,91
  -    

__-__
  -    

3374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням в траншеї

1000м 0,0126 33655,81
31775,65

330,30
104,23

424 400 4
1

310,4000
0,7650

3,91
0,01

14 С113-1380
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 12,726 524,01
  -    

__-__
  -    

6669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12295 768 4
1

8,03
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 12295
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11523
       всього заробiтна плата, грн. 769
  Загальновиробничi витрати, грн. 390
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 12685

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 12685

 Роздiл 3. Каналізаційний колодязь К1-2,
Ф1,0 м 

15 КБ23-1-3 Улаштування гравійної основи товщ. 100
мм

10м3 0,0256 1463,90
1463,90

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

16,3200
  -    

0,42
  -    

16 С1421-9511 Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20
мм, марка ДР12

м3 3,2 2141,91
  -    

__-__
  -    

6854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,17 58935,44
20157,98

18833,08
6015,24

10019 3427 3202
1023

201,6000
45,1454

34,27
7,67

18 К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ  ПН10 П залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 1 7749,90
  -    

__-__
  -    

7750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л005
варіант 3

Кільця  КС10.9-П залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 8065,34
  -    

__-__
  -    

16131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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20 К585521-

Л032
варіант 2

Плити покриття  ПП10-2-П залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 5018,98
  -    

__-__
  -    

5019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,02 м3)

шт 2 620,07
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л001
варіант 1

Кільця КС7.31П залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1, V=0,05 м3

шт 1 2737,71
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 К585521-
Л054
варіант 1

Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi (об'єм
бетону - 0,85 м3)

шт 1 18151,86
  -    

__-__
  -    

18152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-1788
варіант 2

Скоби ходові шт 6 334,51
  -    

__-__
  -    

2007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-754
варіант 2

Люк чавунний з запірним пристроєм  тип  "Т"
С250  діам. 700 з логотипом ПАТ "
АК"Київводоканал"

шт 1 10542,86
  -    

__-__
  -    

10543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 80490 3464 3202
1023

34,69
7,67

  Разом будівельні роботи, грн. 80490
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73824
       всього заробiтна плата, грн. 4487
  Загальновиробничi витрати, грн. 2149
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 654
  Всього будівельні роботи, грн. 82639

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 82639

 Роздiл 4. Заміна плит перекриття в
існуючих оглядових колодязях 

26 КБ7-64-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Укладання плит перекриття
колодязів площею до 1 м2

100шт 0,02 16287,99
5555,54

10732,45
4398,89

326 111 215
88

57,6600
33,1763

1,15
0,66

27 КБ23-24-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Установлення люка шт 2 127,57
119,80

7,77
2,45

255 240 15
5

1,2600
0,0180

2,52
0,04

28 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,68 139,37
139,37

__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,11
  -    

 Маса буд. сміття: 0,24х2 + 0,10х2 = 0,68т
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29 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,68 289,04

  -    
289,04

48,19
197   -    197

33
__-__

0,4110
__-__

0,28
30 КБ7-64-2 Укладання плит перекриття колодязів

площею до 1 м2
100шт 0,02 28315,56

9259,24
17887,42
7331,48

566 185 358
147

96,1000
55,2938

1,92
1,11

31 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф320), V=0,10 м3

шт 2 2150,35
  -    

__-__
  -    

4301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ23-24-1 Установлення люка шт 2 248,59
199,67

12,95
4,09

497 399 26
8

2,1000
0,0300

4,2
0,06

33 С113-754
варіант 2

Люк чавунний з запірним пристроєм  тип  "Т"
С250  діам. 700 з логотипом ПАТ "
АК"Київводоканал"

шт 2 10542,86
  -    

__-__
  -    

21086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 27323 1030 811
281

10,9
2,15

  Разом будівельні роботи, грн. 27323
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25482
       всього заробiтна плата, грн. 1311
  Загальновиробничi витрати, грн. 682
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 229
  Всього будівельні роботи, грн. 28005

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 28005
  Разом прямі витрати по кошторису 138111 18010 9272

2776
205,59
22,48

  Разом будівельні роботи, грн. 138111
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110829
       всього заробiтна плата, грн. 20786
  Загальновиробничi витрати, грн. 11770
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4252
  Всього будівельні роботи, грн. 149881

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 149881
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 253,93
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 25038

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Монтажні роботи по благоустрою

Благоустрій теріторії

Основа: Кошторисна вартість 4623,797  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,44617  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 164,660  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Влаштування покриття проїздів
з асфальтобетону - ТИП 1п 

1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,73 45348,47
1248,30

44100,17
9011,51

33104 911 32193
6578

14,6000
66,8696

10,66
48,81

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 578,16 265,40
  -    

265,40
48,19

153444   -    153444
27862

__-__
0,4110

__-__
237,62

3 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,73 125433,61
1350,30

7876,36
1296,01

91567 986 5750
946

14,7800
9,3659

10,79
6,84

4 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню фракції 20-40 за товщини
15 см

1000м2 0,73 16192,74
2584,57

12078,37
2765,41

11821 1887 8817
2019

28,2900
21,3270

20,65
15,57

5 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 137,97 1466,65
  -    

__-__
  -    

202354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової

основи зі щебеню фракції 10-20 та 20-40 за
товщини 15 см

1000м2 0,73 22286,97
2926,26

17066,01
3838,04

16269 2136 12458
2802

32,0300
29,5618

23,38
21,58

7 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 10,95 1719,41
  -    

__-__
  -    

18828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 137,97 1466,65
  -    

__-__
  -    

202354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до
товщ.100 мм)

1000м2 -0,73 2464,60
  -    

1699,70
319,27

-1799   -    -1241
-233

__-__
2,7040

__-__
-1,97

10 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 -45,99 1466,65
  -    

__-__
  -    

-67451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником

1000 м2 0,73 25391,49
1477,73

13288,20
2313,20

18536 1079 9700
1689

15,1500
16,9869

11,06
12,4

12 КБ27-26-5
Н1=4

Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати до норм
27-26-1 - 27-26-4 (до товщини 80 мм)

1000 м2 -0,73 11,70
11,70

__-__
  -    

-9 -9 __-__
  -    

0,1200
  -    

-0,09
  -    

13 С111-1555
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130

т 0,219 68635,01
  -    

__-__
  -    

15031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1421-9850
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Кр,П.А-Б.НП.І.БНД
60/90

т 135,269 6107,04
  -    

__-__
  -    

826093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником

1000 м2 0,73 23910,57
1361,66

11923,35
1998,69

17455 994 8704
1459

13,9600
14,6727

10,19
10,71

16 С111-1555
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130

т 0,219 68635,01
  -    

__-__
  -    

15031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1421-9836
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Др,Щ.Б.НП.І.БНД 60/90 т 88,768 6116,51
  -    

__-__
  -    

542950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2095578 7984 229825
43122

86,64
351,56

  Разом будівельні роботи, грн. 2095578
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1857769
       всього заробiтна плата, грн. 51106
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  Загальновиробничi витрати, грн. 26675
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9032
  Всього будівельні роботи, грн. 2122253

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2122253

 Роздiл 2. Влаштування покриття
тротуарів з асфальтобетону - ТИП 1т 

18 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,145 45348,47
1248,30

44100,17
9011,51

6576 181 6395
1307

14,6000
66,8696

2,12
9,7

19 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 78,9525 265,40
  -    

265,40
48,19

20954   -    20954
3805

__-__
0,4110

__-__
32,45

20 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,145 125433,61
1350,30

7876,36
1296,01

18188 196 1142
188

14,7800
9,3659

2,14
1,36

21 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,45 29266,27
2693,86

1348,33
428,84

42436 3906 1955
622

28,9600
3,5998

41,99
5,22

22 КБ27-17-4
К=4

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до/з норми 27-17-3 до товщини 8см

100м2 -1,45 7741,74
  -    

297,81
96,72

-11226   -    -432
-140

__-__
0,8420

__-__
-1,22

23 КБ27-22-4 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5
см

100м2 1,45 1410,11
1077,06

333,05
106,49

2045 1562 483
154

10,1600
0,8307

14,73
1,2

24 КБ27-22-5
Н1=7

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (дл товщ.80мм)

100м2 1,45 845,96
845,96

__-__
  -    

1227 1227 __-__
  -    

7,9800
  -    

11,57
  -    

25 С111-1561
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,087 68635,01
  -    

__-__
  -    

5971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1421-9850
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Кр,П.А-Б.НП.І.БНД
60/90

т 28,043 6107,04
  -    

__-__
  -    

171260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 1,45 1410,11
1077,06

333,05
106,49

2045 1562 483
154

10,1600
0,8307

14,73
1,2
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28 КБ27-22-5

Н1=4
Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (дл товщ.50мм)

100м2 1,45 483,41
483,41

__-__
  -    

701 701 __-__
  -    

4,5600
  -    

6,61
  -    

29 С111-1561
варіант 1

Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,087 68635,01
  -    

__-__
  -    

5971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1421-9836
варіант 1

Асфальтобетон АСГ.Др,Щ.Б.НП.І.БНД 60/90 т 1,75305 6116,51
  -    

__-__
  -    

10723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 276871 9335 30980
6090

93,89
49,91

  Разом будівельні роботи, грн. 276871
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 236556
       всього заробiтна плата, грн. 15425
  Загальновиробничi витрати, грн. 8628
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3056
  Всього будівельні роботи, грн. 285499

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 285499

 Роздiл 3. Влаштування покриття
тротуарів, майданчику з ФЕМ - ТИП ІІ 

31 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,176 48244,08
1248,30

44100,17
9011,51

8491 220 7762
1586

14,6000
66,8696

2,57
11,77

32 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 84,216 265,40
  -    

265,40
48,19

22351   -    22351
4058

__-__
0,4110

__-__
34,61

33 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,176 125433,61
1350,30

7876,36
1296,01

22076 238 1386
228

14,7800
9,3659

2,6
1,65

34 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,76 29266,27
2693,86

1348,33
428,84

51509 4741 2373
755

28,9600
3,5998

50,97
6,34

35 КБ27-17-4
К=4

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до/з норми 27-17-3 до товщини 8см

100м2 -1,76 7741,74
  -    

297,81
96,72

-13625   -    -524
-170

__-__
0,8420

__-__
-1,48

36 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
гравійного відсіву площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 0,176 80541,11
68675,94

7658,22
1316,08

14175 12087 1348
232

670,8600
12,2682

118,07
2,16
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37 & С111-

1597-3
варіант 1

Відсів гравійний м3 11,2024 1705,34
  -    

__-__
  -    

19104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 1 2389,95
  -    

__-__
  -    

2390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1426-11789
варіант 1

Плитка тротуарна (без фаски ) 40мм м2 177,76 629,21
  -    

__-__
  -    

111848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 238319 17286 34696
6689

174,21
55,05

  Разом будівельні роботи, грн. 238319
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 186337
       всього заробiтна плата, грн. 23975
  Загальновиробничi витрати, грн. 13684
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4903
  Всього будівельні роботи, грн. 252003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 252003

 Роздiл 4. Влаштування покриття
майданчику реабілітації "безшовна гума "

- ТИП ІІІ 
40 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,05 48244,08
1248,30

44100,17
9011,51

2412 62 2205
451

14,6000
66,8696

0,73
3,34

41 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 23,1 265,40
  -    

265,40
48,19

6131   -    6131
1113

__-__
0,4110

__-__
9,49

42 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 5 1698,26
373,72

136,82
41,93

8491 1869 684
210

3,9800
0,4036

19,9
2,02

43 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,5 29266,27
2693,86

1348,33
428,84

14633 1347 674
214

28,9600
3,5998

14,48
1,8

44 КБ27-17-4
К=4

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до/з норми 27-17-3 до товщини 8см

100м2 -0,5 7741,74
  -    

297,81
96,72

-3871   -    -149
-48

__-__
0,8420

__-__
-0,42

45 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,5 2140,30
1613,82

__-__
  -    

1070 807 __-__
  -    

15,9500
  -    

7,98
  -    
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46 С111-1561

варіант 1
Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,03 68635,01

  -    
__-__
  -    

2059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ27-22-2
Н1=8

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1 (до товщ.70мм)

100м2 0,5 2088,35
2088,35

__-__
  -    

1044 1044 __-__
  -    

20,4000
  -    

10,2
  -    

48 С1421-9842
варіант 1

Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті т 8,41 7736,16
  -    

__-__
  -    

65061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину 100м2 0,5 702,03
679,27

22,76
8,46

351 340 11
4

7,0500
0,0798

3,53
0,04

50 & С111-
1624-67

Грунтівка поліуретанова кг 12,5 397,83
  -    

__-__
  -    

4973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 ЗБ1-3-1 Улаштування шару покриття з гумового
грануляту вручну, товщина шару 10 мм

100 м2 0,5 329459,89
2822,80

__-__
  -    

164730 1411 __-__
  -    

26,9300
  -    

13,47
  -    

52 ЗБ1-3-1 Улаштування кольорового шару покриття
з гумового грануляту вручну, товщина
шару 10 мм

100 м2 0,5 237675,89
2822,80

__-__
  -    

118838 1411 __-__
  -    

26,9300
  -    

13,47
  -    

53 ЗБ1-3-2
Н1=8

Улаштування шару покриття з гумового
грануляту вручну, товщина шару 10 мм.
На 1мм зміни товщини шару додавати або
виключати

100 м2 -0,5 262642,98
1333,31

__-__
  -    

-131321 -667 __-__
  -    

12,7200
  -    

-6,36
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 254601 7624 9556
1944

77,4
16,27

  Разом будівельні роботи, грн. 254601
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 237421
       всього заробiтна плата, грн. 9568
  Загальновиробничi витрати, грн. 5367
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1920
  Всього будівельні роботи, грн. 259968

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 259968

 Роздiл 5. Влаштування покриття
озелененення "мармурова крихта - ТИП

IV 
54 КР18-12-9 Улаштування дорожніх корит напівкоритного

профілю вручну, глибина корита до 250 мм
100м2 0,15 2738,91

2616,30
122,61

33,13
411 392 19

5
30,6000

0,2780
4,59
0,04
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55 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
100 м3 0,027 15697,80

15697,80
__-__
  -    

424 424 __-__
  -    

183,6000
  -    

4,96
  -    

56 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 4,455 265,40
  -    

265,40
48,19

1182   -    1182
215

__-__
0,4110

__-__
1,83

57 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 0,45 2031,78
373,72

136,82
41,93

914 168 62
19

3,9800
0,4036

1,79
0,18

58 КБ27-29-1 Армування шарів покриття геотекстилем 1000 м2 0,015 208,46
208,46

__-__
  -    

3 3 __-__
  -    

2,2200
  -    

0,03
  -    

59 & С111-852-
21

Геотекстиль TYPAR SF 40 м2 15,51 110,73
  -    

__-__
  -    

1717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 0,45 2031,78
373,72

136,82
41,93

914 168 62
19

3,9800
0,4036

1,79
0,18

61 КБ11-2-4 Улаштування декоративного шару з
мармурової крихти

м3 0,75 885,66
448,84

436,82
134,97

664 337 327
101

4,7800
1,3014

3,59
0,98

62 С1113-202
варіант 1

Мармурова крихта, фракція 12-18 мм т 1,72575 9306,70
  -    

__-__
  -    

16061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 50 321,53
121,74

__-__
  -    

16077 6087 __-__
  -    

1,3200
  -    

66
  -    

64 & С1416-
8694

Камені бортові, БР100.20.8 шт 50 316,46
  -    

__-__
  -    

15823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ27-66-6 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм

100 м 1,65 11985,53
6412,20

4565,86
1440,88

19776 10580 7534
2377

67,4400
10,5750

111,28
17,45

66 С1416-8684 Камені бортові, БР300.30.15 шт 55 2092,19
  -    

__-__
  -    

115070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 9,735 3426,58
  -    

__-__
  -    

33358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки С8/10
для встановлення паркового бордюру
350*250 (h)

100м3 0,04765 42588,48
13517,79

2761,86
1267,22

2029 644 132
60

150,7000
10,6641

7,18
0,51

69 & С1424-
11600-28

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 4,8603 3426,58
  -    

__-__
  -    

16654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ27-5-1 Улаштування водоскидних поздовжніх
лотків зі збірних залізобетонних
конструкцій

100 м 0,03 61833,30
7910,34

19344,14
6195,04

1855 237 580
186

82,1000
47,0930

2,46
1,41

71 С1421-9601
варіант 1

Суміш щебенева-піщана м3 0,21 1679,51
  -    

__-__
  -    

353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С1415-8313
варіант 1

Водовідвідні лотки бетонні 350*250*85 (h)мм м 3 1189,17
  -    

__-__
  -    

3568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 246853 19040 9898
2982

203,67
22,58

  Разом будівельні роботи, грн. 246853
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 217915
       всього заробiтна плата, грн. 22022
  Загальновиробничi витрати, грн. 12877
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4722
  Всього будівельні роботи, грн. 259730

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 259730

 Роздiл 6. Озеленення 
73 КБ47-6-4 Підготовлення вручну стандартних місць

для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2
м у природному ґрунті з добавленням
рослинної землі до 75%

10шт 0,3 3657,83
1217,52

__-__
  -    

1097 365 __-__
  -    

14,2400
  -    

4,27
  -    

74 С1429-60
варіант 1

Саджанці декоративних кущів шт 3 928,36
  -    

__-__
  -    

2785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ47-6-14 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у
природному ґрунті з добавленням рослинної
землі до 75%

10шт 0,3 6633,44
2303,37

__-__
  -    

1990 691 __-__
  -    

26,9400
  -    

8,08
  -    

76 С1429-16
варіант 1

Саджанці дерев (за вибором замовника) шт 3 10516,09
  -    

__-__
  -    

31548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 37420 1056 __-__
  -    

12,35
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 37420
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36364
       всього заробiтна плата, грн. 1056
  Загальновиробничi витрати, грн. 554
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 179
  Всього будівельні роботи, грн. 37974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 37974



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 89_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 7. Малі архітектурні форми 
77 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,00525 40698,00
40698,00

__-__
  -    

214 214 __-__
  -    

476,0000
  -    

2,5
  -    

78 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,0625 2070,18
215,28

149,13
53,06

129 13 9
3

2,4000
0,5009

0,15
0,03

79 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,00375 623057,97
48282,30

10920,41
5002,13

2336 181 41
19

495,0000
42,1083

1,86
0,16

80 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 0,3 81599,58
4571,15

2215,84
569,06

24480 1371 665
171

43,1200
4,2254

12,94
1,27

81 & 550101-64 Лавка садова зі спинкою, розмір
2000х450х450(h)мм

шт 1 25451,19
  -    

__-__
  -    

25451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & 560110-
254-12

Стiл круглий діам.1200мм шт 1 7933,46
  -    

__-__
  -    

7933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & 550101-65 Лавка напівкругла шт 2 30451,68
  -    

__-__
  -    

60903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & 550101-23-
4

Урна паркова, розм.400*400*700(h)мм шт 1 19875,15
  -    

__-__
  -    

19875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,018 40698,00
40698,00

__-__
  -    

733 733 __-__
  -    

476,0000
  -    

8,57
  -    

86 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2 2070,18
215,28

149,13
53,06

414 43 30
11

2,4000
0,5009

0,48
0,1

87 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,016 623057,97
48282,30

10920,41
5002,13

9969 773 175
80

495,0000
42,1083

7,92
0,67

88 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 2,2 81599,58
4571,15

2215,84
569,06

179519 10057 4875
1252

43,1200
4,2254

94,86
9,3

89 & 550101-56-
3

Вуличний реабілітаційний комплекс шт 1 1040960,8
4

  -    

__-__
  -    

1040961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & 550101-
201

Контейнер для сміття на 1100л шт 1 25499,28
  -    

__-__
  -    

25499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1398416 13385 5795
1536

129,28
11,53

  Разом устаткування, грн. 1160747
Всього устаткування, грн. 1160747
  Разом будівельні роботи, грн. 237669
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 218489



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 89_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 14921
  Загальновиробничi витрати, грн. 7955
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2775
  Всього будівельні роботи, грн. 245624

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1406371
  Разом прямі витрати по кошторису 4548058 75710 320750

62363
777,44
506,9

  Разом устаткування, грн. 1160747
Всього устаткування, грн. 1160747
  Разом будівельні роботи, грн. 3387311
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2990851
       всього заробiтна плата, грн. 138073
  Загальновиробничi витрати, грн. 75739
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 161,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26587
  Всього будівельні роботи, грн. 3463050

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4623797
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1446,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 164660

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Влаштування фундаменту баштового крану, тимчасове електропостачання

Влаштування  фундаменту баштового крану, тимчасове електропостачання, огорожа галереї

Основа: Кошторисна вартість 884,461  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,04922  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 218,417  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Влаштування пішоходної
галереї 

1 КБ9-47-1
Н2,Н5=К-1,
15, вказівки
РЕКНр п.4.4

Облицювання стінки галереї стальним
профiльованим листом по каркасу
будівельних риштувань, L= 63,0 м * h=2,10 м

100м2 0,42231 6215,16
5366,26

375,51
128,89

2625 2266 159
54

55,0160
1,2246

23,23
0,52

2 КБ9-52-1
Н2,Н5=К-1,
15, вказівки
РЕКНр п.4.4

Різання стального профільованого настилу 1м різа 4,2231 170,46
61,31

__-__
  -    

720 259 __-__
  -    

0,6210
  -    

2,62
  -    

3 С114-200-У
варіант 1

Металевий профільований лист покриття
Н75, колір RAL 7024

м2 44,34 227,07
  -    

__-__
  -    

10068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ9-47-1
Н2,Н5=К-0,7,
Н6=0

Демонтаж облицювання стінки галереї
стальним профiльованим листом по
каркасу будівельних риштувань, L= 63,0 м *
h=2,10 м

100м2 0,42231 3494,99
3266,42

228,57
78,45

1476 1379 97
33

33,4880
0,7454

14,14
0,31

 Маса буд. сміття 42.231 м2 х 0,007 т=0.296 т



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ46-48-2 Влаштування тимчасової горизонтальної

захисної огорожi з настилом по балках на
стояках iз колод, L=63,0 м * В=1,44 м

100м2 0,473 34398,80
14458,59

833,39
399,09

16271 6839 394
189

159,6400
4,0117

75,51
1,9

6 КБ46-48-2 Влаштування тимчасової горизонтальної
захисної огорожi з настилом по балках на
стояках iз брусу. Козирьок L=63,0 м * B=1,
44 м. Розбирання обгороджень.

100м2 0,473 34398,80
14458,59

833,39
399,09

16271 6839 394
189

159,6400
4,0117

75,51
1,9

 Маса буд. сміття: =1,07 т
7 КБ34-60-15
Н1=К-2, Н2,
Н5=К-1,15,
вказівки
РЕКНр п.4.4

Облицювання каркасiв покриття галереї
плитами OSB-3 Swiss Кроно, 18*1250*2500
мм в 2 шари, L=63,0 * B=1,44 м * 2 шари

100м2 0,473 28984,50
23046,92

732,81
272,39

13710 10901 347
129

239,2000
2,5696

113,14
1,22

8 & С111-709-
1К
варіант 1

Плити OSB Cwiss Krono, товщина 18 мм,
вологостійкі, 18*1250*2500 мм. (S=3,125 м2)

м2 97,438 162,21
  -    

__-__
  -    

15805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ34-60-15
Н2,Н5=0,8,
Н1=0

Демонтаж облицювання каркасiв
покриття галереї плитами OSB-3 Swiss
Кроно, 18*1250*2500 мм в 2 шари, L=63,0 *
B=1,44 м * 2 шари

100м2 0,473 20759,38
20040,80

509,78
189,49

9819 9479 241
90

208,0000
1,7875

98,38
0,85

 Маса буд. сміття: 97.438 м2 х 0,012 т =   1.
169 т

10 КР7-15-7 Улаштування настилу з дощок для
пішоходів

100м2 0,508 31794,81
5052,36

45,33
40,02

16152 2567 23
20

54,7800
0,3663

27,83
0,19

11 КР7-14-6 Укладання лаг з дощок під настил, площею
покриття пiдлоги понад 10 м2

100м2 0,508 13122,51
5098,19

16,48
14,55

6666 2590 8
7

53,6200
0,1332

27,24
0,07

12 КР7-1-4 Розбирання дощатого настилу 100м2 0,508 1521,90
1521,90

__-__
  -    

773 773 __-__
  -    

17,8000
  -    

9,04
  -    

13 КР7-1-2 Розбирання лаг з дощок і брусків 100м2 0,508 945,63
945,63

__-__
  -    

480 480 __-__
  -    

11,0600
  -    

5,62
  -    

14 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,29 139,37
139,37

__-__
  -    

459 459 __-__
  -    

1,6300
  -    

5,36
  -    

 Маса буд. сміття: 0.246+1.07+1.169+0.803=3.
29 т

15 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,29 289,04
  -    

289,04
48,19

951   -    951
159

__-__
0,4110

__-__
1,35

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 112246 44831 2614
870

477,62
8,31

  Разом будівельні роботи, грн. 112246
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64801
       всього заробiтна плата, грн. 45701



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 26108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9579
  Всього будівельні роботи, грн. 138354

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 138354

 Роздiл 2. Огорожа будмайданчика 
16 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну
100м3 0,013 26120,25

26120,25
__-__
  -    

340 340 __-__
  -    

305,5000
  -    

3,97
  -    

17 КР1-4-1 Копання ям для встановлення стояків та
стовпів глибиною 0,4 м

10 ям 2,4 271,16
271,16

__-__
  -    

651 651 __-__
  -    

3,0800
  -    

7,39
  -    

18 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 1,84 28043,70
15435,06

7231,71
1414,56

51600 28401 13306
2603

145,6000
10,8062

267,9
19,88

19 & С111-964-
В2
варіант 1

Труба 60х60х3мм т 0,532 41827,52
  -    

__-__
  -    

22252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-964-
В2
варіант 2

Труба 60х30х3мм т 1,164 41727,03
  -    

__-__
  -    

48570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-964-
В2
варіант 3

Труба  100х100х4мм т 0,217 42663,38
  -    

__-__
  -    

9258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ9-35-1 Монтаж металевої конструкції огорожі т 1,84 16886,34
13499,54

382,86
136,27

31071 24839 704
251

138,4000
1,2712

254,66
2,34

23 КБ9-47-1
Н2,Н5=К-1,
15, вказівки
РЕКНр п.4.4

Облицювання огорожі металокаркасу
профільованим листом

100м2 2,612 5741,77
5366,26

375,51
128,89

14998 14017 981
337

55,0160
1,2246

143,7
3,2

24 КБ9-52-1
Н2,Н5=К-1,
15, вказівки
РЕКНр п.4.4

Різання стального профільованого настилу 1м різа 26,12 170,46
61,31

__-__
  -    

4452 1601 __-__
  -    

0,6210
  -    

16,22
  -    

25 С114-200-У
варіант 2

Профнастил RAL 6005 1200х2000 м2 274,26 240,62
  -    

__-__
  -    

65992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-
1867-26
варіант 2

Гвинт самонарізаючий з шест.головкою зі
свердлом, з шайбою , по металу
фарбований

комплект 2000 1,83
  -    

__-__
  -    

3660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ9-47-1

Н2,Н5=К-0,7,
Н6=0
к дем.=0,7

(Демонтаж) облицювання огорожі
стальним профiльованим листом

100м2 2,612 3494,99
3266,42

228,57
78,45

9129 8532 597
205

33,4880
0,7454

87,47
1,95

28 КБ9-35-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж металевої конструкції
огорожі

т 1,84 9750,08
9449,68

268,00
95,39

17940 17387 493
176

96,8800
0,8898

178,26
1,64

29 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 7,05 139,37
139,37

__-__
  -    

983 983 __-__
  -    

1,6300
  -    

11,49
  -    

 Маса буд. сміття: 1,83+1,84+3,38= 7,05 т
30 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 7,05 289,04

  -    
289,04

48,19
2038   -    2038

340
__-__

0,4110
__-__

2,9
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 282934 96751 18119

3912
971,06
31,91

  Разом будівельні роботи, грн. 282934
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 168064
       всього заробiтна плата, грн. 100663
  Загальновиробничi витрати, грн. 55365
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19772
  Всього будівельні роботи, грн. 338299

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 338299

 Роздiл 3. Влаштування фундаменту під
баштовий кран 

 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
31 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,0588 66722,95
3924,45

62798,50
19364,01

3923 231 3692
1139

45,9000
170,7905

2,7
10,04

 ФУНДАМЕНТ
32 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,013 377509,56

13517,79
2761,86
1267,22

4908 176 36
16

150,7000
10,6641

1,96
0,14

33 КБ6-3-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
об'ємом понад 5 м3 до 25 м3

100м3 0,18605 585631,72
37204,68

17252,26
6841,52

108957 6922 3210
1273

381,4300
51,1298

70,97
9,51



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С147-4-12-

12
варіант 2

Арматура А500С, діаметр 20 мм т 2,5404 42329,28
  -    

__-__
  -    

107533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С147-4-12-
1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,2088 46887,76
  -    

__-__
  -    

9790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки на
бутилкаучуковому клеї із захистом
руберойдом, перший шар

100м2 0,4225 24610,46
24512,06

32,97
29,10

10398 10356 14
12

218,0400
0,2664

92,12
0,11

37 & С111-
1716-2-9К-1

Плiвка пароізоляційна м2 48,5875 19,22
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 246443 17685 6952
2440

167,75
19,8

  Разом будівельні роботи, грн. 246443
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 221806
       всього заробiтна плата, грн. 20125
  Загальновиробничi витрати, грн. 10656
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3697
  Всього будівельні роботи, грн. 257099

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 257099

 Роздiл 4. Електромонтажні роботи 
38 КМ8-411-2 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60

мм
100 м 2 18156,18

5119,51
1593,40
218,04

36312 10239 3187
436

49,4400
1,8738

98,88
3,75

39 & С1545-
318-1ЕМ

Труба Копофлекс КF50 м 200 30,97
  -    

__-__
  -    

6194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 2,45 3552,75
1656,80

545,11
186,75

8704 4059 1336
458

16,0000
1,5400

39,2
3,77

41 15093-38303
варіант 1

Кабель АВВГ 4х70 1000м 0,095 302317,70
  -    

__-__
  -    

28720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 15093-38303
варіант 2

Кабель АВВГ 4х50 1000м 0,095 224033,84
  -    

__-__
  -    

21283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм

шт 3 2243,99
349,60

183,09
48,93

6732 1049 549
147

3,2000
0,4062

9,6
1,22



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 & С153-

106837
варіант 1

Щит ЯРП-100 шт 2 8640,71
  -    

__-__
  -    

17281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С153-
106837
варіант 2

Шафа ЩР шт 1 17387,96
  -    

__-__
  -    

17388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 142614 15347 5072
1041

147,68
8,74

  Разом будівельні роботи, грн. 142614
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 122195
       всього заробiтна плата, грн. 16388
  Загальновиробничi витрати, грн. 8094
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2492
  Всього будівельні роботи, грн. 150708

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 150708
  Разом прямі витрати по кошторису 784237 174614 32757

8263
1764,11

68,76
  Разом будівельні роботи, грн. 784237
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 576866
       всього заробiтна плата, грн. 182877
  Загальновиробничi витрати, грн. 100224
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 216,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35540
  Всього будівельні роботи, грн. 884461

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 884461
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2049,22



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 89_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 218417

                                     Склав               Інженер_____________________________________ Н. І. Міщанська
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Директор _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-07

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
Придбання статкування, меблів , інвентаря

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 733,366 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 550101-144-

Л
Лава дерев'яна;   ( маса=0,017) м 72 10185,64 733366

 Разом 733366

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 733366

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-09

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
Придбання устаткування водопровіду та каналізації

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 179,960 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Водолічильний вузол №1(загальний)

1 & 17141-1063-
1

Редуктор тиску 1'';   ( маса=0,002) шт 1 21104,62 21105

2 & 2307-10992-
1
варіант 1

Засувка з обгумованим клином DN50 PN16 ZB515(ZB1) та електроприводом;  
( маса=0,019)

шт 1 71534,74 71535

 Разом по розділу 1 92640

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 92640

Розділ 2. Водомірний вузол №3 (до ІТП на приготування гарячої води)
3 & 17141-1063-

1
Редуктор тиску 1'';   ( маса=0,002) шт 1 21104,62 21105

 Разом по розділу 2 21105

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 2 21105

Розділ 3. Каналізація дренажна напірна (К4н) 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7
4 & 2301-15035-

2
Заглибний дренажний насос Wilo Drain TM 32/8-10M;   ( маса=0,1) шт 1 16116,95 16117

5 1704-50678
варіант 1

Прилад для керування дренажним насосом Wilo W-CTRL-MS-Lift;   ( маса=0,
008)

шт 1 50097,83 50098

 Разом по розділу 3 66215

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 3 66215

 Разом 179960

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 179960

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-011

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
Придбання устаткування вентиляції та кондиціонування

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2175,514 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування вентиляції

1 & 2203-6006-1 Канальний рекуператор PRANA 340S з автоматикою;   ( маса=0,8) шт 4 66083,35 264333
2 & 2203-6006-2 Стіновий рекуператор PRANA 200С з автоматикою;   ( маса=0,8) шт 3 37426,71 112280
3 & 2203-6006-3 Стіновий рекуператор PRANA 150 з автоматикою;   ( маса=0,8) шт 13 27723,85 360410
4 & 2203-6006-4 Припливна машина з електромеханічним приводом SM-SH-30;   ( маса=0,06) шт 1 271332,48 271332
5 & 1501-1371-3 Вентилятор з електромеханічним приводом ERV-3,15 (для укриттів);   (

маса=0,3)
шт 1 59220,50 59221

6 & 1501-1371-4 Вентилятор канальний круглий з регулятором швидкості C-Vent-160;   (
маса=0,02)

шт 1 7356,48 7356

7 & 1501-1371-5 Вентилятор канальний круглий з регулятором швидкості C-Vent-125;   (
маса=0,02)

шт 2 6314,72 12629

8 & 1501-1371-6 Електричний канальний нагрівач ЕКД-6/400х200;   ( маса=0,035) шт 1 5465,28 5465
9 & 1501-1371-7 Електричний канальний нагрівач ЕКД-6/250;   ( маса=0,035) шт 1 6547,11 6547
10 & 1501-1371-8 Електричний канальний нагрівач ЕКД-4,8/250;   ( маса=0,035) шт 1 6146,43 6146
11 & 1501-1371-9 Електричний канальний нагрівач ЕКД-4/250;   ( маса=0,035) шт 1 5753,76 5754
12 & 1501-1371-

10
Вентиляційний розходомір К-ВВ-2;   ( маса=0,006) шт 2 10368,00 20736

13 & 1501-1371-
11

Клапан вентиляційний круглий КРВ 250 з приводом відкривання/закривання
LM230A;   ( маса=0,01)

шт 1 10597,18 10597

14 & 1501-1371-
12

Клапан зворотній круглий D250 КОМ;   ( маса=0,01) шт 8 649,10 5193

15 & 1501-1371-
13

Клапан протипожежний нормально відкритий КП-1 100-60-24-0;   ( маса=0,01) шт 1 18573,92 18574



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7
 Разом по розділу 1 1166573

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 1166573

Розділ 2. Устаткування кондиціонування
16 & 2308-4001-

32-1
Спліт-система Cooper&Hunter CH-S07XN8;   ( маса=0,03) шт 15 22630,41 339456

17 & 2308-4001-
32-2

Спліт-система Cooper&Hunter CH-S12XN7;   ( маса=0,0385) шт 6 30195,24 181171

18 & 2308-4001-
32-3

Спліт-система Cooper&Hunter CH-S18XN7;   ( маса=0,0385) шт 4 45901,90 183608

19 & 2308-4001-
32-4

Спліт-система Cooper&Hunter CH-S24XN8;   ( маса=0,04) шт 3 57120,94 171363

20 & 2308-4001-
32-5

Спліт-система Cooper&Hunter CH-S30XN8;   ( маса=0,042) шт 1 73917,45 73917

21 & 2308-4001-
32-6

Спліт-система CH-S12 FTXR2-NG;   ( маса=0,042) шт 1 50017,69 50018

22 & 2308-4001-
32-7

Насос дренажний Aspen Mini Tank;   ( маса=0,017) шт 1 9407,97 9408

 Разом по розділу 2 1008941

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 2 1008941

 Разом 2175514

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК2_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 2175514

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-013

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
Придбання устаткування ІТП

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 866,811 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1905-4062-1

варіант 1
Модуль системи опалення ІНЖ ІТП 0-32-50-е-120   "Інжиніринг-Групп";   (
маса=0,25)

шт 1 394870,14 394870

2 & 1905-4062-2
варіант 1

Модуль системи ГВП  ІНЖ ІТП ТГ 1-09-в-59   " Інжиніринг-Групп ";   ( маса=0,
14)

шт 1 398703,31 398703

3 1704-50472
варіант 1

Регулятор перепаду тиску діам.20 мм, Kvs =6,3м3/год. Ру=16    003H6376 
Danfoss;   ( маса=0,017)

шт 1 73237,63 73238

 Разом 866811

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 866811

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-015

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
Придбання устаткування вузла обліку теплової енергії

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 139,491 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1504-15074

варіант 1
Лічильник теплової енергії  QALCOMET HEAT-1-K6-2-0-49-49-00-00-00-4-1-1-
02-0  у складі:  Теплообчислювач з елементом  живлення (батарейка 3,7В),
RS=232  QALCOMET HEAT 1-U1--1 шт., Перетворювач витрати
ультразвуковий діам.20мм  фланцевий QALCOSONIC FLOW2--2 шт.,
Термоперетворювач опору з гільзою Pt500--2шт.,  Бобишка сталева для 
термоперетворювача , 1/2" М 20х1,5--2 шт.  Axioma Mettering;   ( маса=0,003)

шт 1 105563,15 105563

2 290220-1117
варіант 1

Накладний перетворювач імпульсів геркон-М-Bus   AT-MBUS-01;   ( маса=0,
004)

шт 1 5646,92 5647

3 290220-1117
варіант 2

Концентратор даних (модем) GPRS  RS-232 RS-485 M-Bus MOd-Bus;   (
маса=0,004)

шт 1 28044,93 28045

 Разом 139255

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 33692 0,007 236

 Всього вартість устаткування 139255

 Всього вартість будівельних робіт 236



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-015

 Всього по кошторису 139491

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-017

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
Придбання устаткування автоматизації ІТП

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 35,044 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1704-10312

варіант 1
Датчик  зовнішньої  температури  повітря ESMT   "Danfoss"   084N1012;   (
маса=0,000441)

шт 1 4297,96 4298

2 1704-10312
варіант 3

Датчик  температури  внутрішнього повітря ESM-10   "Danfoss"   087В1164;   (
маса=0,000441)

шт 1 4295,29 4295

3 1704-10312
варіант 2

Датчик температури накладний  ESM-11   "Danfoss"   087B1165;   ( маса=0,
000441)

шт 1 4295,29 4295

4 1504-1006
варіант 2

Автомат  захисного відключення струму автоматичний, 25А, 1ф+0, С, 6кА  
RESI9  Schneider Electric;   ( маса=0,00027)

шт 1 2414,76 2415

5 1504-1006
варіант 3

Автомат  захисного відключення струму автоматичний, 16А, 1ф+0, С, 6кА  
RESI9  Schneider Electric;   ( маса=0,00027)

шт 3 2115,59 6347

6 1504-1006
варіант 4

Автомат  захисного відключення струму автоматичний, 6А, 1ф+0, С, 6кА  
RESI9  Schneider Electric;   ( маса=0,00027)

шт 2 2597,74 5195

7 1517-1173
варіант 1

Щит навісний пиловологозахищений металевий з замком на 15 модулів  IP65 
ШМР-15Н;   ( маса=0,1)

шт 1 6269,31 6269

8 1602-50071
варіант 1

Маршрутизатор WI-Fi  мережевий з режимом "Клієнт"  DIR-615S D-Link;   (
маса=0,0015)

шт 1 1929,94 1930

 Разом 35044

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-017

 Всього по кошторису 35044

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-019

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
Придбання устаткування електротехнічних рішень

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1342,599 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування електротехнічних рішень

         ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ
1 & 1504-19069-

1
Ввідно-розподільний пристрій підлогового виконання з АВР (ВРП);   ( маса=0,
004)

шт 1 428143,56 428144

2 & 1701-8042-1 Лічильник електронний 3-фазний, багатотарифний NIK 2303 ARTT 1800.MC.
11;   ( маса=0,0036)

шт 2 9039,34 18079

3 & 1504-3181-1 Щит ЩР-0 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.; Диф.
автомат типу С, 1P+N, 16A, 30mA - 3 шт.; Автомати типу С 3Р 10А - 1 шт.;
Автомат типу С 1Р 16А - 5 шт.; Автомат типу В 1Р 10А - 4 шт.; Незалежний
розчеплювач 220В - 4 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 37434,41 37434

4 & 1504-3181-2 Щит ЩР-1 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.; Диф.
автомат типу С, 1P+N, 16A, 30mA - 8 шт.; Диф. автомат типу С, 1P+N, 20A,
30mA - 1 шт.; Автомат типу В 1Р 10А - 4 шт.; Таймер електронний з тижневою
програмою 10А - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 46696,85 46697

5 & 1504-3181-3 Щит ЩР-2 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 32А - 1 шт.; Диф.
автомат типу С, 3P+N, 20A, 30mA - 1 шт.; Диф. автомат типу С, 1P+N, 16A,
30mA - 8 шт.; Диф. автомат типу С, 1P+N, 20A, 30mA - 1 шт.; Автомат типу В
1Р 10А - 4 шт.; Таймер електронний з тижневою програмою 10А - 1 шт.);   (
маса=0,0075)

комплект 1 50812,64 50813

6 & 1504-3181-4 Щит ЩР-3 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.; Диф.
автомат типу С, 1P+N, 16A, 30mA - 6 шт.; Диф. автомат типу С, 1P+N, 20A,
30mA - 2 шт.; Автомат типу В 1Р 10А - 4 шт.; Таймер електронний з тижневою
програмою 10А - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 44890,90 44891



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7
7 & 1504-3181-5 Щит ЩР-4 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.; Диф.

автомат типу С, 1P+N, 16A, 30mA - 8 шт.; Диф. автомат типу С, 1P+N, 20A,
30mA - 1 шт.; Автомат типу В 1Р 10А - 4 шт.; Таймер електронний з тижневою
програмою 10А - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 46696,85 46697

8 & 1504-3181-6 Щит ЩВ-1 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.;
Незалежний розчеплювач 220В - 1 шт.; Автомат типу С 3Р 16А - 1 шт.;
Автомат типу С 1Р 20А - 4 шт.; Автомат типу С 1Р 16А - 1 шт.; Автомат типу С
1Р 10А - 2 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 19617,29 19617

9 & 1504-3181-7 Щит ЩВ-2 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.;
Незалежний розчеплювач 220В - 1 шт.; Автомат типу С 3Р 16А - 1 шт.;
Автомат типу С 1Р 20А - 4 шт.; Автомат типу С 1Р 25А - 1 шт.; Автомат типу С
1Р 10А - 2 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 18319,09 18319

10 & 1504-3181-8 Щит ЩВ-3 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.;
Незалежний розчеплювач 220В - 1 шт.; Автомат типу С 3Р 16А - 1 шт.;
Автомат типу С 1Р 20А - 4 шт.; Автомат типу С 1Р 10А - 2 шт.);   ( маса=0,
0075)

комплект 1 18319,09 18319

11 & 1504-3181-9 Щит ЩВ-4 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 25А - 1 шт.;
Незалежний розчеплювач 220В - 1 шт.; Автомат типу С 3Р 16А - 1 шт.;
Автомат типу С 1Р 20А - 6 шт.; Автомат типу С 1Р 10А - 3 шт.; циклічне реле
часу 10А - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 23763,85 23764

12 & 1504-3181-
10

Щит ЩАО-1 (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 1Р 16А - 1 шт.;
Автомат типу В 1Р 10А - 6 шт.; Таймер електронний з тижневою програмою
10А - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 15468,81 15469

13 & 1504-3181-
11

Щит ЩУО (в комплекті: Ввідний вимикач навантаження 3Р 20А - 1 шт.; Диф.
автомат 3P+N типу С 20А - 1 шт.; Автомат лінійний типу С 1Р 16А - 1 шт.;
Автомат лінійний типу С 1Р 10А - 3 шт.; Контактор 25А - 1 шт.; Регулятор для
систем сніготанення - 1 шт.; Блок живлення - 24В - 1 шт.);   ( маса=0,0075)

комплект 1 116582,50 116583

14 & 1504-13245-
108

Покрівельний датчик для системи сніготанення;   ( маса=0,001) шт 1 18847,99 18848

15 & 1504-3181-
12

Ящик з перекидним рубильником та автоматичними вимикачами 25А;   (
маса=0,0065)

комплект 1 28020,03 28020

16 & 1504-3181-
13

Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП - 0,25 220/36В;   ( маса=0,006) шт 3 3461,88 10386

17 & 1504-3181-
14

Конденсаторна установка УКРМ 0,4 20/2,5 кВАр; 380В; ІР31;   ( маса=0,006) шт 1 128858,69 128859

18 & 1504-3181-
15

Конденсаторна установка УКРМ 0,4 30/2,5 кВАр; 380В; ІР31;   ( маса=0,006) шт 1 142879,29 142879

19 & 1504-3181-
16

Пускач з тепловим реле в оболонці, з кнопками "пуск", "стоп" та сигнальною
лампою; ІР54;   ( маса=0,002)

шт 1 1557,84 1558

20 & 1504-13245-
107

Датчик руху вбудований, затримка часу 10с-30хв, білий, ІР20;   ( маса=0,001) шт 15 8423,89 126358

21 & 1504-13245-
106

Датчик руху стельовий, IP20;   ( маса=0,001) шт 2 432,73 865



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК2_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7
 Разом по розділу 1 1342599

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 1342599

 Разом 1342599

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 1342599

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-022

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
Придбання устаткування пожежного устаткування

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 92,298 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування пожежної сигналізації

1 & 1602-30046-
1

Прилад приймально-контрольний ППКП 16.128 П;   ( маса=0,0033) шт 1 32935,90 32936

2 & 1602-30046-
2

Модуль автодозвону МЦА - GSM;   ( маса=0,00017) шт 1 6635,26 6635

3 & 1602-30046-
3

Модуль релейних ліній МРЛ - 2.2;   ( маса=0,00017) шт 1 1987,37 1987

4 & 1602-30046-
4

Блок живлення БЖ 1230;   ( маса=0,002) шт 1 9231,67 9232

5 & 1602-30046-
5

Акумулятор 12 В 18 А/г;   ( маса=0,00518) шт 1 4038,85 4039

6 & 1602-30046-
6

Сповіщувач пожежний димовий СПД - 3;   ( маса=0,00015) шт 80 360,61 28849

7 & 1602-30046-
7

Сповіщувач пожежний тепловий СПТ - 2Б;   ( маса=0,00018) шт 1 270,86 271

8 & 1602-30046-
8

Сповіщувач пожежний ручний СПР - 1;   ( маса=0,00012) шт 14 296,50 4151

9 & 1602-30046-
9

Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС;   ( маса=0,00011) шт 1 448,76 449

РЕЗЕРВ 10%
10 & 1602-30046-

6
Сповіщувач пожежний димовий СПД - 3;   ( маса=0,00015) шт 8 360,61 2885

11 & 1602-30046-
7

Сповіщувач пожежний тепловий СПТ - 2Б;   ( маса=0,00018) шт 1 270,86 271



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7
12 & 1602-30046-

8
Сповіщувач пожежний ручний СПР - 1;   ( маса=0,00012) шт 2 296,50 593

 Разом по розділу 1 92298

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 92298

 Разом 92298

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 92298

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-024

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024
Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 145,030 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування системи оповіщення про пожежу

1 & 1602-30046-
10

Оповіщувач світло-звуковий СЗО "Джміль";   ( маса=0,000022) шт 1 1746,96 1747

2 & 1602-30046-
11

Оповіщувач світловий СО "Вихід" ОС - 1;   ( маса=0,000022) шт 14 1121,90 15707

3 & 1602-30046-
12

Прилад управління системою оповіщення ВЕЛЛЕЗ - 120 - 200н в
моноблочному виконанні;   ( маса=0,0042)

шт 1 49485,58 49486

4 & 1602-30046-
13
варіант 1

Акустична система ЗАС100ПН (настінне виконання);   ( маса=0,000065)
шт 70 788,53 55197

5 & 1602-30046-
14

Акусимчна система 6АС100ПН (настінне виконання);   ( маса=0,000085) шт 12 932,78 11193

6 & 1602-30046-
15

Пульт мікрофонний ПМН - 12;   ( маса=0,0018) шт 1 11699,86 11700

 Разом по розділу 1 145030

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 145030

 Разом 145030

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-024

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 145030

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-026

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
Придбання устаткування системи протидимного захисту

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 193,131 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування системи протидимного захисту

                          СИСТЕМА ПД 2
1 & 1501-1371-1 Вентилятор осьовий ВО-15-320-5; Р=150Па; N=3кВт; n=1480 об./хв.;   (

маса=0,02)
шт 1 22120,74 22121

2 & 2308-6016-1 Клапан повітряний багатоступчастий 450х700 з електриприводом Siemens
(відкрито-закрито) із зворотньою пружиною;   ( маса=0,06)

шт 5 20043,61 100218

3 & 2308-6016-2 Клапан надлишкового тиску 425х425;   ( маса=0,04) шт 5 8128,99 40645
                          СИСТЕМА ПД 1

4 & 1501-1371-2 Вентилятор осьовий ВО-15-320-7.1 Д; Р=260Па; N=5,5кВт; n=1480 об./хв.;   (
маса=0,02)

шт 1 30147,16 30147

 Разом по розділу 1 193131

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 193131

 Разом 193131

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-026

 Всього по кошторису 193131

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-028

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
Придбання устаткування Автоматизації системи протидимного захисту

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) № 334-2023/вс-12.12.2023-СПЗ.АСПДЗ арк.11,12 відомості тощо
Кошторисна вартість 36,094 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування автоматизації системи протидимного захисту

1 & 1602-30046-
4

Блок живлення БЖ 1230;   ( маса=0,002) шт 1 9231,67 9232

2 & 1602-30046-
5

Акумулятор 12 В 18 А/г;   ( маса=0,00518) шт 1 4038,85 4039

3 & 1602-30046-
16

Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R;   ( маса=0,0018) шт 1 6314,72 6315

4 & 1602-30046-
17

Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас 4П;   ( маса=0,00176) шт 1 11539,58 11540

5 & 1602-30046-
18

Кнопка управління автоматикою СПР-1;   ( маса=0,00012) шт 5 993,69 4968

 Разом по розділу 1 36094

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 36094

 Разом 36094

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-028

 Всього по кошторису 36094

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-030

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
Придбання устаткування структурованої кабельної системи

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 3631,579 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування структурованої кабельної системи

1 & 290220-
1258-66

Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+;   ( маса=0,003) шт 1 35099,57 35100

2 & 290220-
1258-67

Коммутатор 24 порти РОЕ WS-C3850-24T-S;   ( маса=0,003) шт 1 435939,84 435940

3 & 290220-
1258-68

Сервіс С3850-DNA-E-24-3Y;   ( маса=0,003) шт 1 53418,66 53419

4 & 290220-
1258-69

Лицензия Cisco L-LIC-CTIOS-1A;   ( маса=0,003) шт 8 12821,76 102574

5 & 290220-
1258-70

Коммутатор WS-C2960L-24PS-LL;   ( маса=0,003) шт 7 118323,48 828264

6 & 290220-
1258-71

Сервіс C2960L-DNA-E-24-3Y;   ( маса=0,003) шт 7 39234,59 274642

7 & 290220-
1258-72

Wi-Fi точка доступа AIR-AP1852I-E-K9;   ( маса=0,003) шт 4 62458,00 249832

8 & 290220-
1258-73

ДБЖ SMC1000I-2U;   ( маса=0,003) шт 2 477051,21 954102

9 & 290220-
1258-74

Сервер R28 v01;   ( маса=0,003) шт 1 61674,27 61674

10 & 290220-
1258-75

Вентиляційний модуль KD700402122;   ( маса=0,003) шт 2 4744,05 9488

11 & 290220-
1258-76

Шафа серверна 19", 600х600х907 мм, акрилове скло, чорна;   ( маса=0,003) шт 2 19622,11 39244

12 & 290220-
1258-77

Мережевий фільтр 19" 8х2К+3;   ( маса=0,003) шт 2 1216,47 2433



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-030

1 2 3 4 5 6 7
13 & 290220-

1258-78
варіант 1

Провідний IP-телефон 8861;   ( маса=0,003)
шт 20 29091,82 581836

 Разом по розділу 1 3628548

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 433068 0,007 3031

 Всього по розділу 1 3631579

 Разом 3628548

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 433068 0,007 3031

 Всього вартість устаткування 3628548

 Всього вартість будівельних робіт 3031

 Всього по кошторису 3631579

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-032

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
Придбання устаткування радіофікації

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 73,432 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування радіофікації

1 & 290220-
1258-80

Облаштування формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP;   (
маса=0,003)

шт 1 10417,68 10418

2 & 290220-
1258-79

Блок керування інформацією БКІ-03;   ( маса=0,003) шт 1 22384,66 22385

3 & 290220-
1258-81

Гучномовець рупорни1 10ГР001;   ( маса=0,003) шт 1 6362,80 6363

4 & 290220-
1258-82

Пульт диспетчера СД02-А;   ( маса=0,003) шт 1 14264,21 14264

5 & 290220-
1258-83

Адресний модуль виклику ВМ02-А;   ( маса=0,003) шт 8 2500,24 20002

 Разом по розділу 1 73432

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 73432

 Разом 73432

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-032

 Всього по кошторису 73432

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-034

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034
Придбання устаткування системи контролю доступу

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 106,152 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування системи контролю доступу

1 & 1503-11070-
42

Контролер DS-K1T642M;   ( маса=0,002) шт 2 29490,05 58980

2 & 1503-11070-
21

Відеодомофон DS-KH8350-WTE1;   ( маса=0,005) шт 1 23079,17 23079

3 & 1503-11070-
22

Електромагнітний замок YM-180N (LED);   ( маса=0,003) шт 7 1923,26 13463

4 & 1503-8874-7 Кнопка виходу для дверей VB3280P;   ( маса=0,00008) шт 7 769,31 5385
5 & 1503-11070-

19
Брелок RFID KEYFOB MF Grey;   ( маса=0,00005) шт 50 51,28 2564

6 & 1503-11070-
20

Проксіміті карточка MiFare card K1;   ( маса=0,00005) шт 50 52,89 2645

 Разом по розділу 1 106116

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 5209 0,007 36

 Всього по розділу 1 106152

 Разом 106116

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-034

1 2 3 4 5 6 7
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 5209 0,007 36

 Всього вартість устаткування 106116

 Всього вартість будівельних робіт 36

 Всього по кошторису 106152

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-036

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036
Придбання устаткування системи відеоспостереження

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 224,132 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування системи відеоспостереження

1 & 290220-
1258-64

Відеокамера DS-2CD2T43G0-I8 (2.8 мм) 4 Мп ІК;   ( маса=0,002) шт 4 10417,68 41671

2 & 290220-
1258-65

Відеореєстратор DS-7732NI-I4/24P;   ( маса=0,003) шт 1 60102,00 60102

3 & 290220-
1258-47

Коммутатор РОЕ DS-3E0109P-E/M(B) на 8 портів;   ( маса=0,003) шт 1 8654,69 8655

4 & 560110-135-
62

Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43";   ( маса=0,01) шт 1 24039,20 24039

5 & 290220-
1258-16-14

Жорсткий диск WD62PURX-78;   ( маса=0,0003) шт 1 13142,30 13142

6 & 1503-11070-
55

Мережевий пульт управління NKB-1000;   ( маса=0,005) шт 1 15685,82 15686

7 & 290220-
1258-48

Коммутатор MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN;   ( маса=0,003) шт 1 15839,69 15840

8 & 15011-4001-
4-1

Модуль SFP оптичний;   ( маса=0,001) шт 4 1145,94 4584

9 & 1602-30046-
19

Блок безперебійного живлення 12В 3А/г;   ( маса=0,002) шт 1 9231,67 9232

10 & 1602-30046-
20

Блок безперебійного живлення 48В AD-155C;   ( маса=0,002) шт 1 4881,88 4882

11 & 1602-30046-
66

Акумулятор 12В 7 А/г;   ( маса=0,00518) шт 4 1570,67 6283

12 & 1601-1022-4 Мережевий фільтр 5 розеток SP-52 Patron;   ( маса=0,0017) шт 2 703,60 1407



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-036

1 2 3 4 5 6 7
13 & 1503-8377-

143-1
Шафа навісна CH-15U-06-06-ДС-1-7035;   ( маса=0,03) шт 1 18431,28 18431

 Разом по розділу 1 223954

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 25446 0,007 178

 Всього по розділу 1 224132

 Разом 223954

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 25446 0,007 178

 Всього вартість устаткування 223954

 Всього вартість будівельних робіт 178

 Всього по кошторису 224132

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-038

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038
Придбання устаткування часифікації

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 175,791 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування системи часифікації

1 & 170328-
1048-1

Годинники первинний з прийомником GPS в корпусі ЧВС10;   ( маса=0,02) шт 1 14946,17 14946

2 & 170328-
1048-2

Годинники вторинний ЧВС10;   ( маса=0,02) шт 13 12372,68 160845

 Разом по розділу 1 175791

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 175791

 Разом 175791

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-038

 Всього по кошторису 175791

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040
Придбання устаткування технологічного обладнання

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 14421,927 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Підвальний поверх

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ЗАХИСНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

1 & 700700-1
варіант 1

Металевий стелаж з полицями, габарити 2000х350х1800(h) мм;   ( маса=0,06) шт 5 9450,92 47255

2 & 700700-1-1
варіант 1

Ліжко двоярусне металеве, габарити 700х1900х1670(h) мм;   ( маса=0,068) шт 12 7327,63 87932

3 & 700700-1-2
варіант 1

Матрац для ліжка;   ( маса=0,008) шт 24 646,22 15509

4 & 560110-254-
1
варіант 1

Стiл, стільниця ЛДСП на металевих П-подібних ножках, габарити 
1000*700*740(h) мм;   ( маса=0,028)

шт 9 7112,23 64010

5 & 560103-23-8
варіант 1

Лава розбірна зі спинкою, каркас металевий, сидіння ДСП, габарити
1800*350*700(h) мм;   ( маса=0,053)

шт 24 4135,02 99240

6 & 290518-
6161-8
варіант 1

Вішалки з крючками для одягу настінні, габарити 1500х7150(h) мм;   ( маса=0,
00485)

шт 7 3827,30 26791

7 & 290518-
6161-9

Ширма;   ( маса=0,0045) шт 1 2058,16 2058

8 & 290518-
6161-10
варіант 1

Термометр кімнатний;   ( маса=0,0003)
шт 1 264,45 264

9 & 290518-
6161-11

Вимірювач ІМД-21б;   ( маса=0,015) шт 1 80136,00 80136



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

1 2 3 4 5 6 7
10 & 290518-

6161-12
Компас;   ( маса=0,0003) шт 1 264,45 264

11 & 290518-
6161-13

Гучномовець;   ( маса=0,01) шт 1 1202,04 1202

12 & 290518-
6161-14

Радіоприймач;   ( маса=0,0032) шт 1 653,11 653

13 & 290518-
6161-15

Ваги циферблатні фасувальника-роздавальника;   ( маса=0,0032) шт 1 2404,08 2404

14 & 290518-
6161-16

Дошка для нарізування продуктів фасувальника-роздавальника;   ( маса=0,
001)

шт 2 160,27 321

15 & 290518-
6161-17

Ніж кухарський фасувальника-роздавальника;   ( маса=0,0001) шт 2 106,85 214

16 & 290518-
6161-18

Ніж консервний;   ( маса=0,0001) шт 10 45,41 454

17 & 290518-
6161-19

Ложка столова;   ( маса=0,0001) шт 100 46,75 4675

18 & 290518-
6161-20

Чашка;   ( маса=0,0001) шт 100 113,53 11353

19 & 290518-
6161-21

Ніж, ножиці для розпорювання мішків;   ( маса=0,0001) шт 2 160,27 321

20 & 290518-
6161-22

Лапка для відкриття ящиків та коробок;   ( маса=0,001) шт 2 237,74 475

21 & 290518-
6161-23

Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання (0,5х0,5) кв.м.;   (
маса=0,001)

шт 7 20,03 140

22 & 290518-
6161-24

Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний. рушники вафельні);   ( маса=0,
004)

шт 2 2938,32 5877

23 & 290518-
6161-25

Мішок паперовий для збирання сухих відходів;   ( маса=0,001) шт 2 26,71 53

24 & 290518-
6161-26

Домкрат гідравлічний;   ( маса=0,003) шт 1 734,58 735

25 & 290518-
6161-27

Кувалда;   ( маса=0,003) шт 1 601,02 601

26 & 290518-
6161-28

Лом;   ( маса=0,003) шт 2 373,97 748

27 & 290518-
6161-29

Киркомотига;   ( маса=0,003) шт 2 110,85 222

28 & 290518-
6161-30

Лопата штикова;   ( маса=0,003) шт 2 594,34 1189

29 & 290518-
6161-31

Лопата совкова;   ( маса=0,003) шт 2 328,56 657

30 & 290518-
6161-32

Шлямбур;   ( маса=0,003) шт 2 400,68 801



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

1 2 3 4 5 6 7
31 & 290518-

6161-33
Скарпель;   ( маса=0,003) шт 2 514,21 1028

32 & 290518-
6161-34

Зубило;   ( маса=0,003) шт 1 233,73 234

33 & 290518-
6161-35

Плоскогубці;   ( маса=0,003) шт 1 292,50 293

34 & 290518-
6161-36

Клинці сталеві;   ( маса=0,003) шт 3 1996,72 5990

35 & 290518-
6161-37

Молоток;   ( маса=0,003) шт 2 746,60 1493

36 & 290518-
6161-38

Сокира;   ( маса=0,003) шт 2 2295,90 4592

37 & 290518-
6161-39

Пилка-ножівка по лереву;   ( маса=0,003) шт 1 347,26 347

38 & 290518-
6161-40

Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами;   ( маса=0,003) шт 1 252,43 252

39 & 290518-
6161-41

Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра;   (
маса=0,003)

шт 1 4005,46 4005

40 & 290518-
6161-42

Матеріал ремонтний;   ( маса=0,003) шт 1 685,16 685

41 & 290518-
6161-43

Засоби захисту органів дихання;   ( маса=0,003) шт 106 5144,73 545341

                                       Приміщення № 018, 019
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

42 & 550101-23-6
варіант 1

Дозатор настінний для рідкого мила;   ( маса=0,0003) шт 1 1618,75 1619

43 & 15062-6048-
5
варіант 1

Відро для сміття підвісне;   ( маса=0,01)
шт 1 1175,33 1175

44 & 550101-23-7
варіант 1

Дзеркало настінне;   ( маса=0,0027) шт 1 1527,07 1527

45 & 550101-23-8
варіант 1

Тримач туалетного паперу, габарити 300*129 мм;   ( маса=0,0003) шт 1 1602,72 1603

46 & 550101-23-9
варіант 1

Крючок настінний;   ( маса=0,0001) шт 2 500,04 1000

47 & 2405-1807-9
варіант 1

Консольний, поворотний поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
700*250(h)мм;   ( маса=0,0015)

шт 1 9181,66 9182

48 & 2405-1807-9
варіант 2

Прямий поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром 700мм;   ( маса=0,
0015)

шт 2 4615,83 9232

49 & 2405-1807-9
варіант 3

Проручень умивальника, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
760*700*800мм;   ( маса=0,0015)

шт 1 6673,73 6674

                                       Приміщення № 011, 012



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

1 2 3 4 5 6 7
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

50 & 700700-1
варіант 2

Стелаж металевий, секційний, габарити 900х450х1800(h) мм;   ( маса=0,06) шт 24 15326,49 367836

 Разом по розділу 1 1420662

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 681782 0,007 4772

 Всього по розділу 1 1425434

Розділ 2. Перший поверх
                                            Хол (Приміщення № 102)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

51 & 560110-254-
2

Стiійка адміністратора , пряма з 2-ма тумбами пересувними, габарити
3000*800*750/800(h) мм;   ( маса=0,12)

шт 1 14655,27 14655

52 & 241996-
20305-3

Крісло офісне (адміністратора, габарити 500*500*1100(h) мм;   ( маса=0,009) шт 2 5558,24 11116

53 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 2 26923,77 53848

54 & 560110-254-
3

Тумба під МФУ, габарити 900*450*600(h) мм;   ( маса=0,009) шт 1 3823,44 3823

55 & 1602-20002-
2
варіант 1

Багатофункціональний пристрій (сканер, принтер) габарити 500*500*500(h)
мм, потужність 0,5кВт, 220/1/50;   ( маса=0,01)

шт 1 22802,22 22802

Комплект м'яких меблів:
56 & 241996-

20305-4
Диван зі спинкою, 800*800*450мм;   ( маса=0,032) шт 2 16778,55 33557

57 & 241996-
20305-4
варіант 1

Диван без спинки, 800*800*450мм;   ( маса=0,032)
шт 3 15509,20 46528

58 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                         Роздягальня для відвідувачів (приміщення №103)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

59 & 1701-9250-7 Шафа 2-х секційна з замками, праві дверцята, габарити 420*600*2000(h) мм;  
( маса=0,026)

шт 10 8073,86 80739



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

1 2 3 4 5 6 7
60 241996-14062

варіант 1
Лава, металевий каркас з текстильними сидіннями,габарити 900*450*450(h)
мм;   ( маса=0)

шт 3 8539,30 25618

                             Кімната охорони (приміщення №104)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

61 & 560110-254-
1
варіант 2

Стiл прямокутний з тумбою пересувною, габарити 1500х600х750(h) мм;   (
маса=0,028)

шт 2 7248,78 14498

62 & 241996-
20305-3
варіант 1

Крісло офісне, габарити 500*500*1100(h) мм;   ( маса=0,009)
шт 2 5558,24 11116

63 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 2 26923,77 53848

64 & 700700-1-3 Шафа для документів з полицями та дверцятами, габарити 900х600х1800(h)
мм;   ( маса=0,024)

шт 1 10404,85 10405

65 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                             Майстерня (приміщення №105, 106, 107)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

66 & 560110-254-
1
варіант 3

Стiл, стільниця ЛДСП на металевих П-подібних ножках, габарити 
2400*800*740(h) мм;   ( маса=0,028)

шт 2 14539,87 29080

67 241996-20307
варіант 1

Стілець, габарити 480*460*780(h) мм;   ( маса=0) шт 12 2423,31 29080

68 & 700700-1-4 Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1100х600х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 16232,35 16232

69 & 700700-1-4
варіант 1

Шафа з полицями, штангою та дверцятами, габарити 1100х600х2000(h) мм;  
( маса=0,026)

шт 1 14276,39 14276

70 & 560110-254-
3
варіант 1

Тумба з полицями, дверцятами та стільницею вологостійкою габарити
2200*600*900(h) мм;   ( маса=0,009)

шт 1 20450,06 20450

71 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 1 26923,77 26924

72 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                              ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

73 & 560110-21-1-
2С

Мольберти;   ( маса=0,003) шт 10 7148,78 71488
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74 & 560110-21-2 Палітри, пензлі (комплект);   ( маса=0,001) шт 10 3231,08 32311
75 & 560110-21-3 Гончарне коло, габарити 600*400*450(h) мм, потужність 0,37кВт, 220/1/50;   (

маса=0,012)
шт 1 55774,66 55775

76 & 1514-4051-1
варіант 1

Електрична муфельна піч (Гончарна піч), габарити 550*670*750(h) мм,
потужність 2,5кВт, 220/1/50;   ( маса=0,0065)

шт 1 128858,69 128859

77 & 560110-21-4-
2Т
варіант 1

Швейна машина переносна, габарити 370*170*300(h) мм, потужність 0,6кВт,
220/1/50;   ( маса=0,004)

шт 10 51534,93 515349

78 18054-1009
варіант 1

Дриль;   ( маса=0,0028) шт 2 6616,03 13232

79 18054-1046
варіант 1

Шуруповерт ;   ( маса=0,0025) шт 2 9231,67 18463

80 & 290220-
2304-1

Набір викруток;   ( маса=0,0001) шт 5 1601,12 8006

81 290220-2304
варіант 1

Набір плоскогубців;   ( маса=0) шт 5 1967,50 9838

82 & 290220-
2293-1

Набір гвіздків та шурупів;   ( маса=0,002) шт 5 925,09 4625

83 2406-15018
варіант 1

Електросушарка для рук ;   ( маса=0,004) шт 1 15307,26 15307

                          Коридор (приміщення № 109, 209, 309)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

84 & 241996-
20305-4
варіант 2

Диван м'який зі спинкою, для очікування, габарити 1500*500*450/750мм;   (
маса=0,032)

шт 2 19021,09 38042

       Санвузол, комора предметів прибирання (приміщення № 110,  209, 309,
409)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

85 & 550101-23-6
варіант 1

Дозатор настінний для рідкого мила;   ( маса=0,0003) шт 2 1618,75 3238

86 & 15062-6048-
5
варіант 1

Відро для сміття підвісне;   ( маса=0,01)
шт 2 1175,33 2351

87 & 550101-23-7
варіант 1

Дзеркало настінне;   ( маса=0,0027) шт 2 1527,07 3054

88 & 550101-23-8
варіант 1

Тримач туалетного паперу, габарити 300*129 мм;   ( маса=0,0003) шт 2 1602,72 3205

89 & 550101-23-9
варіант 1

Крючок настінний;   ( маса=0,0001) шт 4 500,04 2000

90 2406-15018
варіант 2

Сушка для рук автоматична, габарити 302*253*153(h) мм, потужність 1,6кВт,
220/1/50;   ( маса=0,004)

шт 2 27752,70 55505
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91 & 2405-1807-9

варіант 1
Консольний, поворотний поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
700*250(h)мм;   ( маса=0,0015)

шт 2 9181,66 18363

92 & 2405-1807-9
варіант 2

Прямий поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром 700мм;   ( маса=0,
0015)

шт 2 4615,83 9232

93 & 2405-1807-9
варіант 3

Проручень умивальника, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
760*700*800мм;   ( маса=0,0015)

шт 2 6673,73 13347

94 2407-2201
варіант 1

Електричний рушникосушильник, габарити 800*120*1200(h)мм, потужність 0,
08кВт, 220/1/50;   ( маса=0,0075)

шт 1 30560,67 30561

95 & 700700-5
варіант 1

Стелаж металевий, габарити 900х400х2000(h) мм;   ( маса=0,06) шт 1 7017,39 7017

96 241996-11053
варіант 1

Пластиковий контейнер для сміття, V=90л, габарити 410*530*850(h)мм;   (
маса=0)

шт 1 2588,39 2588

97 241996-11052
варіант 1

Візок для прибирання, габарити 900*450*800(h)мм;   ( маса=0) шт 1 28714,33 28714

              Кімната персоналу (приміщення №111,  210, 310, 410)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

98 560110-124
варіант 2

Комплект кухонних меблів: нижні тумби, габарити 1200*600*850(h); верхні
тумби, габарити 1200*300*750(h); стільниця  вологостійка 1200*600*750(h);   (
маса=0)

шт 1 21627,11 21627

99 2302-13001
варіант 1

Холодильник побутовий, габарити 600*600*700(h)мм, потужність 0,72кВт,
220/1/50;   ( маса=0,0724)

шт 1 17924,82 17925

100 & 280222-
12009-1
варіант 1

Мікрохвильова піч, габарити 489*275*374(h)мм, потужність 0,8кВт, 220/1/50;   (
маса=0,008)

шт 1 12691,61 12692

101 & 2417-303-1 Електрочайник, потужність 1,5квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 3652,27 3652
102 & 2403-13012-

1
варіант 1

Комплект: стіл (габарити 800х800х850 мм) + стільці (3шт);   ( маса=0,0255)
шт 1 7675,43 7675

103 & 1701-9250-8 Шафа для одягу металева, двосекційна з замками, габарити секції
340*600*1000(h) мм;   ( маса=0,027)

шт 5 9104,73 45524

104 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                                  Кабінет індивідуального прийому 
                 (приміщення  №№112, 113, 114, 211, 212, 213, 214, 311, 312, 313,
314)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

105 560110-124
варіант 1

Комплект меблів, ЛСДП на металевих ножках: стіл прямий, габарити
1400*600*750(h); тумба на колесах, габарити 450*500*600(h); стіл  приставний
круглий діам. 500мм;   ( маса=0)

шт 1 15511,13 15511
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106 & 241996-

20305-3
варіант 1

Крісло офісне, габарити 500*500*1100(h) мм;   ( маса=0,009)
шт 1 5558,24 5558

107 241996-20307
варіант 2

Стілець м'який, габарити 500*500*820(h) мм;   ( маса=0) шт 2 2423,31 4847

108 & 700700-1-4
варіант 2

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х450х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 10751,05 10751

109 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 1 26923,77 26924

110 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                                               Хол (приміщення №115)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Комплект м'яких меблів:

111 & 241996-
20305-4
варіант 1

Диван без спинки, 800*800*450мм;   ( маса=0,032)
шт 2 15509,20 31018

                           Обладнання для психолога
              ---------------------------------------------------------------------------

112 & 1603-1055-
11
варіант 1

Стіл зі стілцем Arin WOOD серії Нарру "Розпорядок дня" 550х550, габарити
столу 550*550*460 (h)мм, габарити стільця  300*300*260/540 (h)мм;   ( маса=0,
008)

шт 2 6729,82 13460

113 & 146-2-22 Дошка магнітно-маркерна у рамі, габарити 900*1200 (h)мм;   ( маса=0,005) шт. 2 5452,45 10905
114 & 1603-1055-

11
варіант 2

Стіл для пісочної терапії з світодіодною кольоровою стрічкою 1000*600*710
(h)мм;   ( маса=0,008)

шт 2 10193,30 20387

115 240402-81
варіант 1

Навчальний набір для пісочної терапії;   ( маса=0,00068) шт 2 3269,55 6539

                                   Система для музикотерапії
116 & 1601-2425-1 Музичний центр;   ( маса=0,007) шт 1 12114,63 12115
117 & 560110-135-

2
Навушники;   ( маса=0,00025) шт 2 1440,52 2881

118 & 560110-21-5 Музичні інструменти (бабабани, гітара, сопілка, дзвіночки тощо);   ( маса=0,
009)

шт 1 29169,50 29170

119 & 560110-21-6 "Музика вітру";   ( маса=0,001) шт 1 2009,81 2010
120 & 146-2-31

варіант 1
Проектор "зоряне небо";   ( маса=0,001) шт. 1 4419,66 4420

                                           Комплект текстилю
121 & 1803-8015-1 Подушка;   ( маса=0,001) шт 4 403,88 1616
122 & 1803-8015-1

варіант 1
Плед;   ( маса=0,001) шт 2 1634,77 3270
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123 & 1803-8015-1

варіант 2
Корзина для зберігання;   ( маса=0,001) шт 2 560,95 1122

                                       Допоміжне дрібне обладнання
124 & 1803-8015-2 Набір домашніх тварин;   ( маса=0,01) шт 2 3221,47 6443
125 & 1803-8015-2

варіант 1
Набір риб;   ( маса=0,01) шт 2 650,70 1301

126 & 1803-8015-2
варіант 2

Набір змій;   ( маса=0,01) шт 2 645,90 1292

127 & 1803-8015-2
варіант 3

Набір принцес та принців;   ( маса=0,01) шт 2 653,91 1308

128 & 1803-8015-2
варіант 4

Набір казкових персонажів;   ( маса=0,01) шт 2 4728,02 9456

129 & 1803-8015-2
варіант 5

Набір ландшафт, дерев, рослин;   ( маса=0,01) шт 2 1163,57 2327

130 & 1803-8015-2
варіант 6

Гра "Мішок емоцій";   ( маса=0,01) шт 2 1192,43 2385

131 & 1803-8015-3 Обтяжена сенсорна іграшка Гусінь Вемочка;   ( маса=0,002) шт 2 1971,35 3943
132 & 1803-8015-3

варіант 1
Набір годинників пісочних (1,2,5 хв.);   ( маса=0,002) шт 2 782,13 1564

133 & 1803-8015-3
варіант 2

Іграшка шнурівка Ручки-пальчики;   ( маса=0,002) шт 2 567,37 1135

134 & 1803-8015-3
варіант 8

Анімаційні картинки Чарівні тварини;   ( маса=0,002) шт 2 445,56 891

135 & 1803-8015-3
варіант 3

Геометрік половинки;   ( маса=0,002) шт 2 479,22 958

136 & 1803-8015-3
варіант 4

Гра Головоломки 3 в 1;   ( маса=0,002) шт 2 1036,64 2073

137 & 1803-8015-3
варіант 6

Гра сортер Кольорові циліндри;   ( маса=0,002) шт 2 663,53 1327

138 & 1803-8015-3
варіант 5

Гра Циркові слоники;   ( маса=0,002) шт 2 3846,53 7693

139 & 1803-8015-4 Набір навчальних карток за методикою Глена Домана;   ( маса=0,0002) шт 2 1024,14 2048
140 & 1803-8015-3

варіант 7
Комплект книжок для казкотерапії;   ( маса=0,002) шт 2 2256,63 4513

                                      Обладнання для логопеда
                  ------------------------------------------------------------------------------

141 & 560110-254-
1
варіант 4

Стiл логопедичний з дзеркалом, двомісний, габарити  1250*500*1300(h) мм;   (
маса=0,028)

шт 2 8173,87 16348

142 & 146-2-22
варіант 1

Пробкова дошка, габарити 700*1000 (h)мм;   ( маса=0,005) шт. 2 4038,85 8078
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143 & 1603-1055-

11
варіант 3

Дитячий комплект (столик, 2 стільці), габарити столику 630*480*450(h)мм,
габарити стільця 280*280*280(h)мм;   ( маса=0,008)

шт 2 4317,73 8635

                                 Допоміжне дрібне обладнання
144 & 1803-8015-4

варіант 1
Набір логопедичний;   ( маса=0,0002) шт 4 2820,79 11283

145 & 146-2-22
варіант 2

Дошка для можечкової стимуляції;   ( маса=0,005) шт. 2 5128,70 10257

146 & 560110-21-5
варіант 1

Флейта, касчтаньєти, барабан, маракаси;   ( маса=0,009) шт 2 4973,56 9947

147 & 1803-8015-4
варіант 2

Логопедичні масажні зонди;   ( маса=0,0002) шт 2 2307,92 4616

148 & 1803-8015-4
варіант 3

Лото повітряне дитяче;   ( маса=0,0002) шт 2 2250,22 4500

149 & 1803-8015-4
варіант 4

Набір тренажерів для розвитку лицьових м'язів;   ( маса=0,0002) шт 4 895,92 3584

150 & 1803-8015-4
варіант 5

Тренажери для язику та прикусу;   ( маса=0,0002) шт 2 769,31 1539

151 & 1803-8015-5 Бізіборд;   ( маса=0,0002) шт 8 5769,79 46158
152 & 1803-8015-4

варіант 6
Зонди логопедичні, набір;   ( маса=0,0002) шт 2 2307,92 4616

 Разом по розділу 2 2110747

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  111
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1936770 0,007 13557

 Всього по розділу 2 2124415

Розділ 3. ДРУГИЙ ПОВЕРХ
                          Сенсорна кімната (приміщення № 202)
     -------------------------------------------------------------------------------------------

153 & 560110-135-
1
варіант 1

LCD телевізор діагональ 40 з вбудованим Smart TV, потужність 0,4кВт,
220/1/50;   ( маса=0,01)

шт 1 34039,84 34040

154 & 700700-1-4
варіант 4

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1100х450х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 18271,01 18271

155 & 700700-5
варіант 2

Стелаж з полицями, габарити 1200х450х2000(h) мм;   ( маса=0,06) шт 2 10397,17 20794

156 & 700700-1-5 Стінка дитяча для іграшок, габарити 1200х400х1200(h) мм;   ( маса=0,014) шт 1 8708,54 8709
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157 & 560110-254-

1
варіант 5

Стiл-парта одномісна зі стільцем (зростаючі), габарити парти
664*464*673/793(h)мм,  габарити истільця 365*3455*320/440(h)мм;   ( маса=0,
028)

шт 4 3854,22 15417

158 & 560110-254-
1
варіант 6

Інтерактивний дитячий стіл, габарити 1400*680*535(h)мм;   ( маса=0,028)
шт 1 144084,53 144085

159 & 550101-1-6
варіант 1

Дитячий килим-пазл, габарити 1800*1500мм;   ( маса=0,002) шт 1 7308,40 7308

160 & 550101-1-6
варіант 2

Інтерактивна проекція на підлогу та стіну "Чарівний килим" з розміром проекції
2,3*1,8м, в комплекті з кронштейном та пультом  дистанційного керування,
340*380*240мм;   ( маса=0,002)

шт 1 196692,21 196692

161 & 700700-1-6 Сухий басейн з підсвіткою круглий D 1,5 м;   ( маса=0,05) шт 1 29137,45 29137
162 & 700700-1-6

варіант 1
Шарики для сухого басейну (1000 шт);   ( маса=0,05) шт 1 10731,81 10732

163 & 560110-25-
98

Пуфи;   ( маса=0,004) шт 5 4611,99 23060

164 & 560110-25-
99

Крісло дитяче;   ( маса=0,006) шт 2 9597,09 19194

165 & 560110-25-
99
варіант 1

Крісло підліткове;   ( маса=0,006)
шт 2 13443,62 26887

166 & 560110-25-
99
варіант 2

Крісло звукоізолююче;   ( маса=0,006)
шт 1 26906,47 26906

167 & 560110-254-
11

Система віртуальної когнітивної реабілітації Nirvana;   ( маса=0,01) шт 1 577740,49 577740

                                Допоміжне дрібне обладнання
168 & 550101-23-2 Світильник "Весела дискотека";   ( маса=0,0003) шт 1 641,09 641
169 & 550101-1-6

варіант 3
Інтерактивна акустична панель "ВЕСЕЛКА";   ( маса=0,002) шт 1 31701,80 31702

170 & 550101-83-1 Сенсорна доріжка;   ( маса=0,003) шт 1 8798,93 8799
171 & 550101-83-1

варіант 1
Дитяча сенсорна "Печера";   ( маса=0,003) шт 1 37378,63 37379

172 & 550101-1-6
варіант 4

Фіброоптичний острівець;   ( маса=0,002) шт 1 25483,25 25483

173 & 280222-
17033-1

Сухий душ;   ( маса=0,02) шт 1 4596,61 4597

174 & 1517-2128-
15

Прилад для ароматерапії тепловий;   ( маса=0,005) шт 2 11924,24 23848

175 & 550101-83-1
варіант 2

Дидактична черепаха;   ( маса=0,003) шт 1 27577,68 27578

176 & 550101-23-2
варіант 1

Світло діоди Sensoy Wall;   ( маса=0,0003) шт 1 22211,77 22212
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                          Кабінет ерготерапії (приміщення № 203)
            ------------------------------------------------------------------------------------

177 & 560110-254-
13

Стiл прямокутний, для індивідуальних занять, габарити 600*600*600(h);   (
маса=0,0075)

шт 5 1817,49 9087

178 & 241996-
20308-1
варіант 1

Стілець м'який, габарити 450*430*450/800(h);   ( маса=0,0048)
шт 17 2423,31 41196

179 & 560103-21-5-
23
варіант 1

Ерготерапевтичний стіл (для індивідуальних занять), габарити
900*1800*750(h);   ( маса=0,046)

шт 2 47466,15 94932

180 & 141-1-9-В2 Комп'ютер персональний (реабілітація за допомогою комп.програм),
потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,004)

шт. 2 26923,77 53848

181 & 560103-21-5-
24

Ерготерапевтичний стіл (для групових занять), габарити 2400*800*750(h);   (
маса=0,077)

шт 1 94932,31 94932

182 & 700700-1-4
варіант 3

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х600х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 15284,18 15284

183 & 700700-1-7 Стелаж з полицями для реаб.інвентарю, габарити 1200х400х600(h) мм;   (
маса=0,038)

шт 4 3211,85 12847

184 & 550101-82-2 Тренажер для розгинання пальців;   ( маса=0,00025) шт 2 4231,18 8462
185 & 550101-82-2

варіант 1
Гідравлічний ручний динамометр;   ( маса=0,00025) шт 2 6617,63 13235

186 & 550101-82-2
варіант 2

Пневматична груша динамометр;   ( маса=0,00025) шт 2 23656,15 47312

187 & 550101-82-3
варіант 1

Опора для рук (ліва);   ( маса=0,0035) шт 2 170972,83 341946

188 & 550101-82-3
варіант 2

Опора для рук (права);   ( маса=0,0035) шт 2 170972,83 341946

189 & 550101-82-3
варіант 3

Система для відновлення функцій кисті;   ( маса=0,0035) шт 1 384978,69 384979

190 & 550101-82-4 Прилад дзеркальної терапії;   ( маса=0,0035) шт 2 14424,48 28849
191 & 550101-25-2

варіант 1
Стенд розвитку побутових навиків та мілкої моторики (крани, розетки,
вимикачі...), габарити 1500*300*600(h);   ( маса=0,0025)

шт 4 2884,90 11540

            Приміщення побутової реабілітації - санвузол (приміщення № 204)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

192 & 550101-23-7
варіант 2

Дзеркало настінне, поворотне;   ( маса=0,0027) шт 1 4006,80 4007

193 & 550101-23-9
варіант 1

Крючок настінний;   ( маса=0,0001) шт 1 500,04 500

194 241996-14015
варіант 1

Полиця настінна, габарити 650*20*800(h)мм;   ( маса=0) шт 1 1530,92 1531

195 & 550101-23-6
варіант 1

Дозатор настінний для рідкого мила;   ( маса=0,0003) шт 2 1618,75 3238



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 13 - 89_КД_ЛК2_02-01-040

1 2 3 4 5 6 7
196 & 15062-6048-

5
варіант 1

Відро для сміття підвісне;   ( маса=0,01)
шт 2 1175,33 2351

197 & 550101-23-8
варіант 1

Тримач туалетного паперу, габарити 300*129 мм;   ( маса=0,0003) шт 1 1602,72 1603

198 & 550101-23-8
варіант 2

Тримач паперових рушників;   ( маса=0,0003) шт 1 2072,32 2072

199 & 2405-1807-9
варіант 1

Консольний, поворотний поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
700*250(h)мм;   ( маса=0,0015)

шт 1 9181,66 9182

200 & 2405-1807-9
варіант 2

Прямий поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром 700мм;   ( маса=0,
0015)

шт 3 4615,83 13847

201 & 2405-1807-9
варіант 3

Проручень умивальника, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
760*700*800мм;   ( маса=0,0015)

шт 1 6673,73 6674

            Кімната побутової реабілітації - кухня (приміщення №205)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

202 560110-124
варіант 3

Комплект кухонний: нижні тумби, габарити 2660*600*850(h); верхні тумби,
габарити 2400*300*750(h); стільниця вологостійка  2660*600*750(h);   ( маса=0)

шт 1 25964,06 25964

203 & 2406-11003-
1

Електрична плита з духовкою, габарити 600*600*850(h)мм;   ( маса=0,045) шт 1 21155,90 21156

204 & 1501-1375-1
варіант 1

Витяжка кухонна, габарити 600*386*770-1080(h)мм, потужність1,4кВт,
220/1/50;   ( маса=0,012)

шт 1 5288,98 5289

205 2302-13001
варіант 2

Холодильник побутовий, габарити 600*600*1800(h)мм, потужність 0,72кВт,
220/1/50;   ( маса=0,0724)

шт 1 38303,41 38303

206 & 280222-
12009-1
варіант 1

Мікрохвильова піч, габарити 489*275*374(h)мм, потужність 0,8кВт, 220/1/50;   (
маса=0,008)

шт 1 12691,61 12692

207 & 2417-303-1 Електрочайник, потужність 1,5квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 3652,27 3652
208 & 2417-303-1

варіант 1
Кухонний комбайн, потужність 0,7квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 7827,69 7828

209 & 2417-303-1
варіант 2

Тостер, потужність 1,7квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 1336,67 1337

210 & 2417-303-1
варіант 3

Міксер, потужність 0,7квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 1290,51 1291

211 & 2417-303-1
варіант 4

Автоматична кавомашина, потужність 0,4квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 23059,94 23060

212 & 2417-303-1
варіант 5

Соковижималка, потужність 0,8квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 4760,08 4760

213 & 2417-303-1
варіант 6

Мультиварка, потужність 0,8квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 3596,51 3597

214 & 2417-303-1
варіант 7

Тостер, потужність 0,75квт, 220/1/50;   ( маса=0,0011) шт 1 1336,67 1337
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215 & 2406-11003-

1
варіант 1

Посудомийна машина, габарити 450*590*850(h)мм, потужність 0,74кВт,
220/1/50;   ( маса=0,045)

шт 1 33877,23 33877

216 & 2410-3007-1
варіант 1

Прально-сушильна машина, габарити 595*605*850(h)мм, потужність1,12кВт,
220/1/50;   ( маса=0,074)

шт 1 45752,31 45752

217 & 290220-
2293-2

Допоміжне дрібне ерготерапевтичне обладнання:;   ( маса=0,01) шт 1 5128,70 5129

- набір каструль - 2
- набір сковорідок - 2
- набір ножів - 2
- набір тарілок обідніх (6шт) - 3
- набір ножів столових (3шт) - 6
- набір салатниць (6шт) - 2
- блюдо - 3
- набір виделок (6шт) - 3
- набір ложлок (6шт) - 3
- дошка обробна кухонна - 3
-набір посуду  для мікрохвильової печі (жаростійкий посуд, кришка) - 1
- набір кухонного приладдя (ополоник, лопатка, сито, друшляк тощо) - 2
- стакани - 24
- чашки -24
                               Зал реабілітації (приміщення № 206)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

218 & 241996-
20308-1
варіант 1

Стілець м'який, габарити 450*430*450/800(h);   ( маса=0,0048)
шт 2 2423,31 4847

219 & 550101-63
варіант 1

Лавка, габарити 1500*350*450(h)мм;   ( маса=0,008) шт 2 3000,29 6001

220 & 700700-1-4
варіант 3

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х600х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 15284,18 15284

221 & 700700-1-7
варіант 1

Стелаж з полицями для реаб.інвентарю, габарити 1200х600х2000(h) мм;   (
маса=0,038)

шт 2 11731,91 23464

222 & 700700-1-7
варіант 2

Шведська стінка, габарити 875х180х2400(h) мм;   ( маса=0,038) шт 2 14825,16 29650

223 & 700700-1-7
варіант 3

Профілактор Євмінова, габарити 875х180х2400(h) мм;   ( маса=0,038) шт 1 8492,82 8493

224 & 550101-1-7 Килим спортивний , габарити 3000*2000;   ( маса=0,005) шт 1 12821,76 12822
225 & 550101-23-7

варіант 3
Дзеркало настінне, габарити 10000*2000(h);   ( маса=0,0027) шт 1 51235,76 51236
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226 & 560103-21-5-

25
варіант 3

Стіл реабілітаційний з регулюванням висоти, габарити 1200*2000*450/800(h);  
( маса=0,051)

шт 1 228120,48 228120

227 & 241996-
20305-24

Крісло терапевтичний трьохсекційний (під Redcord), габарити 690*2100*800(h)
мм;   ( маса=0,024)

шт 1 2423,31 2423

228 & 560103-21-5-
26

Модуль реабілітації - стельовий підйомник з рельсою, L=12000мм;   ( маса=1) шт 1 249201,59 249202

229 & 560103-21-5-
25
варіант 1

Пристрій для витягування хребта;   ( маса=0,051)
шт 1 606256,89 606257

230 & 560103-21-5-
25
варіант 2

Клітка реабілітаційна "Павук";   ( маса=0,051)
шт 1 168285,60 168286

231 & 700700-1-7
варіант 4

Електростимуляція Wireless Pro;   ( маса=0,038) шт 1 189922,32 189922

                      Обладнання механотерапії (циклічні вправи)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

232 & 700700-1-8 Апарат імітації ходьби, габарити 850х1100х1400(h) мм;   ( маса=0,04) шт 1 395561,98 395562
233 & 700700-1-9 Апарат для активно-пасивної механотерапії кінцівок, габарити

630х730х1160(h) мм;   ( маса=0,04)
шт 1 350995,68 350996

234 & 700700-1-8
варіант 1

Реабілітаційна бігова доріжка, потужність 1,4кВт, 220/1/50;   ( маса=0,04) шт 1 139602,25 139602

                             Обладнання кінезотерапії
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

235 & 550101-56-2 Балансир-платформа, 600мм;   ( маса=0,006) шт 1 16924,72 16925
236 & 700700-1-8

варіант 1
Реабілітаційна бігова доріжка, потужність 1,4кВт, 220/1/50;   ( маса=0,04) шт 1 139602,25 139602

237 & 550101-82-5 Брус з перешкодами (сходи, пандус);   ( маса=0,034) шт 1 163631,30 163631
238 & 550101-82-5

варіант 1
Брус з перешкодами (горизонтальний);   ( маса=0,034) шт 1 114088,02 114088

239 & 700700-1-8
варіант 2

Пристрій для розробки колінного і тазостегнового  суглоба, габарити
980х380х570(h) мм, потужність 0,03кВт, 220/1/50 (заряджається  акумулятор); 
 ( маса=0,04)

шт 1 525558,60 525559

240 & 700700-1-8
варіант 3

Прилад для реабілітації ліктьового суглоба, габарити 875х575х580(h) мм,
потужність 0,03кВт, 220/1/50 (заряджається   акумулятор);   ( маса=0,04)

шт 1 510225,91 510226

241 & 700700-1-8
варіант 4

Апарат для лучезапстного суглоба,  потужність 0,03кВт, 220/1/50
(заряджається   акумулятор);   ( маса=0,04)

шт 1 358103,74 358104

242 & 700700-1-8
варіант 5

Апарат для суглобів пальців кисті,  потужність 0,03кВт, 220/1/50
(заряджається   акумулятор);   ( маса=0,04)

шт 1 224543,74 224544

243 & 700700-1-8
варіант 6

Пристрій для розробки плечевого  суглоба, потужність 0,03кВт, 220/1/50
(заряджається   акумулятор);   ( маса=0,04)

шт 1 477013,55 477014
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244 & 700700-1-8

варіант 7
Пристрій для розробки гомілковостопного  суглоба, потужність 0,03кВт,
220/1/50 (заряджається   акумулятор);   ( маса=0,04)

шт 1 527829,12 527829

                                              Обладнання ЛФК
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

245 & 550101-1-8 Килим для йоги;   ( маса=0,002) шт 4 639,49 2558
246 & 550101-1-9 Допоміжне спортивне обладнання (м'ячі, круги та інше);   ( маса=0,005) шт 1 48081,60 48082

                                              Обладнання тренажерне
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

247 & 550101-82-6 Блочна рама (Кросовер);   ( маса=0,034) шт 1 196148,89 196149
248 & 550101-82-1 Велотренажер;   ( маса=0) шт 1 37503,65 37504
249 & 550101-82-1

варіант 1
Тренажер гребля;   ( маса=0) шт 1 106366,11 106366

250 & 550101-82-8 Бігова доріжка;   ( маса=0,028) шт 1 34562,66 34563
251 & 550101-82-8

варіант 1
Степер;   ( маса=0,028) шт 1 6244,20 6244

252 & 550101-82-8
варіант 2

Тренажер для жиму;   ( маса=0,028) шт 1 24146,58 24147

253 & 550101-82-1
варіант 2

Гіперекстензія;   ( маса=0) шт 1 9600,29 9600

254 & 550101-82-9 Стійка з комплектом гантелів;   ( маса=0,05) шт 1 2708,60 2709
 Разом по розділу 3 9129246

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 8894166 0,007 62259

 Всього по розділу 3 9191505

Розділ 4. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ
                        Кімната відпочинку (приміщення № 302, 306)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

255 & 241996-
20305-4
варіант 3

Диван м'який, габарити 1600*500*450/750мм;   ( маса=0,032)
шт 1 25848,67 25849

256 & 241996-
20305-3
варіант 2

Крісло м'яке поворотне, габарити 750*750*450/750(h) мм;   ( маса=0,009)
шт 1 12982,03 12982
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257 & 560110-254-

10
Столик журнальний;   ( маса=0,007) шт 1 3796,52 3797

                         Кімната денного перебування дітей, молоді  (приміщення №
303, 305)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

258 & 560110-254-
1
варіант 3

Стiл, стільниця ЛДСП на металевих П-подібних ножках, габарити 
2400*800*740(h) мм;   ( маса=0,028)

шт 2 14539,87 29080

259 241996-20307
варіант 1

Стілець, габарити 480*460*780(h) мм;   ( маса=0) шт 12 2423,31 29080

260 & 700700-1-4
варіант 3

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х600х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 15284,18 15284

261 & 700700-1-4
варіант 5

Шафа з полицями, штангою та дверцятами, габарити 1200х600х2000(h) мм;  
( маса=0,026)

шт 1 20835,36 20835

262 & 560110-254-
3
варіант 2

Тумба з полицями, дверцятами та стільницею вологостійкою габарити
2000*600*900(h) мм;   ( маса=0,009)

шт 1 22494,31 22494

263 & 560110-135-
1
варіант 1

LCD телевізор діагональ 40 з вбудованим Smart TV, потужність 0,4кВт,
220/1/50;   ( маса=0,01)

шт 1 34039,84 34040

Комплект м'яких меблів:
264 & 241996-

20305-4
Диван зі спинкою, 800*800*450мм;   ( маса=0,032) шт 4 16778,55 67114

265 & 241996-
20305-4
варіант 1

Диван без спинки, 800*800*450мм;   ( маса=0,032)
шт 4 15509,20 62037

266 & 280222-
19024-10

Штора, 1=11м;   ( маса=0,0045) шт 1 19040,31 19040

267 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                         Санвузол, комора предметів прибирання (приміщення № 304)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

268 & 550101-23-6
варіант 1

Дозатор настінний для рідкого мила;   ( маса=0,0003) шт 5 1618,75 8094

269 & 15062-6048-
5
варіант 1

Відро для сміття підвісне;   ( маса=0,01)
шт 3 1175,33 3526

270 & 550101-23-7
варіант 1

Дзеркало настінне;   ( маса=0,0027) шт 4 1527,07 6108

271 & 550101-23-8
варіант 1

Тримач туалетного паперу, габарити 300*129 мм;   ( маса=0,0003) шт 2 1602,72 3205
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272 & 550101-23-9

варіант 1
Крючок настінний;   ( маса=0,0001) шт 4 500,04 2000

273 2406-15018
варіант 2

Сушка для рук автоматична, габарити 302*253*153(h) мм, потужність 1,6кВт,
220/1/50;   ( маса=0,004)

шт 2 27752,70 55505

274 & 550101-23-8
варіант 2

Тримач паперових рушників;   ( маса=0,0003) шт 1 2072,32 2072

275 & 2405-1807-9
варіант 1

Консольний, поворотний поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
700*250(h)мм;   ( маса=0,0015)

шт 2 9181,66 18363

276 & 2405-1807-9
варіант 2

Прямий поручень, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром 700мм;   ( маса=0,
0015)

шт 2 4615,83 9232

277 & 2405-1807-9
варіант 3

Проручень умивальника, із нержавіючої сталі ф32мм, розміром
760*700*800мм;   ( маса=0,0015)

шт 4 6673,73 26695

278 2407-2201
варіант 1

Електричний рушникосушильник, габарити 800*120*1200(h)мм, потужність 0,
08кВт, 220/1/50;   ( маса=0,0075)

шт 1 30560,67 30561

279 & 700700-5
варіант 3

Стелаж металевий, габарити 550х400х2000(h) мм;   ( маса=0,06) шт 2 7220,25 14441

280 241996-11053
варіант 1

Пластиковий контейнер для сміття, V=90л, габарити 410*530*850(h)мм;   (
маса=0)

шт 1 2588,39 2588

281 241996-11052
варіант 1

Візок для прибирання, габарити 900*450*800(h)мм;   ( маса=0) шт 1 28714,33 28714

                         Кабінет соціальних працівників (приміщення № 402, 403, 404)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

282 560110-124
варіант 5

Комплект меблів, ЛСДП на металевих ножках: стіл прямий, габарити
1200*600*750(h); тумба на колесах, габарити 450*500*600(h);   ( маса=0)

шт 6 12135,79 72815

283 & 241996-
20305-3
варіант 1

Крісло офісне, габарити 500*500*1100(h) мм;   ( маса=0,009)
шт 6 5558,24 33349

284 241996-20307
варіант 2

Стілець м'який, габарити 500*500*820(h) мм;   ( маса=0) шт 2 2423,31 4847

285 & 700700-1-4
варіант 2

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х450х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 2 10751,05 21502

286 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 6 26923,77 161543

287 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                       Допоміжне приміщення конференц-залу (приміщення № 405)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

288 560110-124
варіант 4

Комплект кухонний: нижні тумби, габарити 2500*600*850(h); верхні тумби,
габарити 2500*300*750(h); стільниц вологостійка     2500*600*750(h);   (
маса=0)

шт 1 41225,16 41225
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289 & 15062-6048-

6
Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

                                Конференц-зал (приміщення № 406)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

290 241996-20307
варіант 3

Стілець, хромовані ніжки, текстильне сидіння та спинка, габарити
480*530*450/870(h) мм;   ( маса=0)

шт 45 2423,31 109049

291 & 560110-254-
2
варіант 1

Трибуна презентаційна, габарити 580*420*1100(h) мм;   ( маса=0,12)
шт 1 4231,18 4231

292 & 560110-135-
1
варіант 2

Екран для проектора настінний проекційний, 1700*1700(h)мм;   ( маса=0,01)
шт 1 11687,68 11688

293 & 560110-135-
1
варіант 3

Проектор (в комплекті пульт), 316*244*108(h)мм, потужність 0,023кВт.
220/1/50;   ( маса=0,01)

шт 1 76401,66 76402

294 & 1602-20002-
3

Ноутбук, потужність 0,282кВт, 220/1/50;   ( маса=0,0035) шт 1 51926,20 51926

295 & 280222-
19024-10

Штора, 1=11м;   ( маса=0,0045) шт 1 19040,31 19040

                         Адміністративний кабінет (приміщення № 411, 412, 413, 414)
               ------------------------------------------------------------------------------------------------
-

296 560110-124
варіант 6

Комплект меблів, ЛСДП на металевих ножках: стіл прямий, габарити
1400*600*750(h); тумба на колесах, габарити 450*500*600(h);   ( маса=0)

шт 2 14552,70 29105

297 & 241996-
20305-3
варіант 1

Крісло офісне, габарити 500*500*1100(h) мм;   ( маса=0,009)
шт 2 5558,24 11116

298 241996-20307
варіант 2

Стілець м'який, габарити 500*500*820(h) мм;   ( маса=0) шт 1 2423,31 2423

299 & 700700-1-4
варіант 2

Шафа з полицями та дверцятами, габарити 1200х450х2000(h) мм;   ( маса=0,
026)

шт 1 10751,05 10751

300 & 1602-20002-
1-Ш
варіант 1

Персональний компьютер потужність 0,35кВт, 220/1/50;   ( маса=0,016)
шт 2 26923,77 53848

301 & 15062-6048-
6

Корзина для сміття;   ( маса=0,001) шт 1 1973,27 1973

    Ролети на вікна 
302 & 241996-

14047-1
варіант 1

Ролети на вікна тканинні, в комплекті з карнизом - 900*2000(h);   ( маса=0,
0057)

шт 42 4842,00 203364
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303 & 241996-

14047-1
варіант 2

Ролети на вікна тканинні, в комплекті з карнизом -1800*2000;   ( маса=0,0057)
шт 15 10382,71 155741

304 & 241996-
14047-1
варіант 3

Ролети на вікна тканинні, в комплекті з карнизом-БЛЕКАУТ - 1800*2000(h);   (
маса=0,0057)

шт 2 17763,69 35527

 Разом по розділу 4 1670120

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1493071 0,007 10451

 Всього по розділу 4 1680571

 Разом 14330775

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  111
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 13005789 0,007 91041

 Всього вартість устаткування 14330886

 Всього вартість будівельних робіт 91041

 Всього по кошторису 14421927

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_02-01-042

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042
Придбання устаткування ліфтів та диспетчеризації

Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція
(надбудова).

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 3588,300 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Придбання устаткування ліфтів

1 1906-15005
варіант 1

Лiфт пасажирський  " Talotekniikka "  в/п 630 кг на 4 зупинки, кабіна непрохідна
 MRL, 1,0 м/с, без машинного приміщення,;   ( маса=7,49)

шт 1 1644611,20 1644611

2 1906-15002
варіант 1

Ліфт пасажирський  " Talotekniikka"  в/п 1000 кг ЛТПП на 5 зупинок, кабіна
непрохідна MRL  ( без машинного приміщення) 1 м/с;   ( маса=6)

шт 1 1895704,00 1895704

 Разом по розділу 1 3540315

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 3540315

Розділ 2. Придбання устаткування диспетчеризації
3 & 1906-2

варіант 1
Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А);   ( маса=0,001) шт 2 18495,39 36991

4 & 1906-2
варіант 2

Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000;   ( маса=0,001) шт 2 2692,57 5385

5 & 1906-2
варіант 4

Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000;   ( маса=0,001) шт 2 625,06 1250

6 & 1906-2
варіант 3

Пристрій переговорний GSM  ПР1ППGSM 00.00.000;   ( маса=0,001) шт 2 2179,70 4359

 Разом по розділу 2 47985

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    
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 Всього по розділу 2 47985

 Разом 3588300

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 3588300

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 89_КД_ЛК2_06-01-06

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання
соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту
громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-06
Придбання  устаткування  аварійної  сигналізації

Зовнішні теплові мережі

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 238,485 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 листопада” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Тепломережа від ТК 115/4-8/1 др ТК 115/4--8/5/

1 1704-50713
варіант 1

Детектор  пошкоджень 4-х канальний DU-4-2000 RU BAT переносний;   (
маса=0,08)

шт 1 56095,20 56095

2 1704-50713
варіант 2

Локалізатор пошкоджень 4-х канальний RJ4-2000 ;   ( маса=0,08) шт 1 64108,80 64109

3 1704-50713
варіант 3

Прилад контрольно-монтажний 6637;   ( маса=0,08) шт 1 25376,40 25376

4 2405-1113
варіант 3

Кабель  з'єднувальний 5 м  6715-09ВО ( у к-ті  2 шт. );   ( маса=0,0182) комплект 1 3317,85 3318

5 2405-1113
варіант 2

Кабель  з'єднувальний  вологостійкий  двороз'ємний 10 м  6715-49ВД  ( у к-ті 
2 шт. );   ( маса=0,0182)

комплект 2 6239,48 12479

6 1504-1006
варіант 1

Вимикач автоматичний розчіплювач типу "В" Ін=10А, Ірозч.=6А;   ( маса=0,
00027)

шт 1 199,96 200

 Разом по розділу 1 161577

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 1 161577

Розділ 2. Тепломережа від ТК 115/4-8/5 до будівлі.
7 1704-50713

варіант 1
Детектор  пошкоджень 4-х канальний DU-4-2000 RU BAT переносний;   (
маса=0,08)

шт 1 56095,20 56095

8 2405-1113
варіант 2

Кабель  з'єднувальний  вологостійкий  двороз'ємний 10 м  6715-49ВД  ( у к-ті 
2 шт. );   ( маса=0,0182)

комплект 2 6239,48 12479
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9 2405-1113

варіант 1
Кабель  вологостійкий  двороз'ємний 5 м  6715-09ВД  ( у к-ті  2 шт. );   ( маса=0,
0182)

комплект 2 4167,07 8334

 Разом по розділу 2 76908

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по розділу 2 76908

 Разом 238485

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису 238485

                                     Склав               Інженер_____________________________________Н. І. Міщанська
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Директор_____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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