

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 65002,551 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 86,988 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій, які постраждали внаслідок вибуху у житловому будинку № 43 по вул. Франка у м. Запоріжжя" Коригування

Складений за поточними цінами станом на 01 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій будинку	28393,270	-	-	28393,270
	02-02	Відновлення внутрішніх інженерних мереж будинку	3079,336	-	-	3079,336
	02-03	Внутрішнє опорядження квартир	17128,146	-	-	17128,146
		Разом по главі 2:	48600,752	-	-	48600,752
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Відновлення газопостачання житлового будинку	713,429	-	-	713,429

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	713,429	-	-	713,429
		Разом по главах 1-7:	49314,181	-	-	49314,181
		Разом по главах 1-8:	49314,181	-	-	49314,181
		Разом по главах 1-9:	49314,181	-	-	49314,181
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,125 %)	-	-	1047,926	1047,926
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	98,628	98,628
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,589	29,589
8	Розрахунок N П-104-1	Кошти на утилізацію сміття	-	-	253,980	253,980
		Разом по главі 10:	-	-	1430,123	1430,123
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Договір "Ф43/ПРВ від 04. 02.2022р.	Вартість проектних робіт (виконано станом на 14.05.2024р)	-	-	1155,782	1155,782
10	Договір "Ф43/ПРВД від 25.07.2022р.	Вартість додаткових проектних робіт (виконано станом на 14.05.2024р)	-	-	784,000	784,000
11	Договір "Ф43/ПРВ від 04. 02.2022р.	Вартість експертизи проектної документації (виконано станом на 14.05.2024р)	-	-	78,347	78,347
12	Договір "Ф43/ПРВ від 04. 02.2022р.	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	18,351	18,351
13	Договір №Ф43/ПРВК від 11.12.2023р. (ДУ №3 від 27.08. 2024р)	Вартість проектних робіт (коригування проекту та додаткові роботи)	-	-	542,251	542,251

1	2	3	4	5	6	7
14	Договір №Ф43/ПРВК від 11.12.2023р. (ДУ №3 від 27.08. 2024р)	Вартість експертизи проектної документації (коригування проекту та додаткові роботи)	-	-	66,081	66,081

		Разом по главі 12:	-	-	2644,812	2644,812
		Разом по главах 1-12:	49314,181	-	4074,935	53389,116
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	602,411	-	-	602,411
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	306,324	306,324
		Разом	49916,592	-	4381,259	54297,851
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	17,599	17,599
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок 2% (виконано станом на 14.05.2024р)	-	-	17,599	17,599
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (в т.ч. виконано станом на 14.05.2024р - 231,156 тис. грн)	-	-	10687,101	10687,101
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49916,592	-	15085,959	65002,551
		Зворотні суми	-	-	-	86,988
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	86,988

Керівник проектної організації _____ Артем ІЧЕТОВКІН

Головний інженер проекту _____ Антон ШУБАЄВ
