

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проєктної документації)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Кошторисна вартість об'єкта 24049,960 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 31,10198 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3577,155 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Конструкції будівельні	5109,465	-	5109,465	5,16455	606,585	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	7991,144	-	7991,144	14,72475	1666,046	-
3	02-01-03	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	590,365	-	590,365	1,01033	118,516	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування (внутрішнє водопостачання)	0,241	34,452	34,693	-	-	-
5	02-01-05	на Опалення і вентиляція, кондиціювання	4738,354	-	4738,354	4,62664	525,811	-
6	02-01-06	на Пусконаладжувальні роботи (опалення і вентиляція)	87,867	-	87,867	0,45383	68,971	-
7	02-01-07	на Електроосвітлення і електрообладнання	957,445	-	957,445	1,47215	164,738	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання устаткування (електроосвітлення)	-	41,571	41,571	-	-	-
9	02-01-09	на Автоматизація систем протипожежного захисту	206,752	-	206,752	0,61951	70,114	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування (Автоматизація систем протипожежного захистуу)	-	185,755	185,755	-	-	-
11	02-01-011	на Пусконаладжувальні роботи (Автоматизація систем протипожежного захисту)	2,315	-	2,315	0,01196	1,817	-
12	02-01-012	на Система протипожежного захисту	143,281	-	143,281	0,68954	75,074	-
13	02-01-013	на Пусконаладжувальні роботи (протипожежний захист)	27,53	-	27,53	0,14215	21,607	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)	0,108	27,649	27,757	-	-	-
15	02-01-015	на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	99,374	-	99,374	0,34524	39,073	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)	-	146,275	146,275	-	-	-
17	02-01-017	на Пусконаладжувальні роботи (система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей)	3,317	-	3,317	0,01713	2,604	-
18	02-01-018	на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів	28,32	-	28,32	0,10058	11,38	-
19	02-01-019	на Пусконаладжувальні роботи (Система контролю довибухових концентрацій горючих газів)	8,262	-	8,262	0,04266	6,485	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система контролю довибухових концентрацій горючих газів)	-	27,924	27,924	-	-	-
21	02-01-021	на Монтаж системи зв'язку.	58,55	-	58,55	0,27532	31,139	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система зв'язку)	-	89,54	89,54	-	-	-
23	02-01-023	на Пусконаладжувальні роботи (системи зв'язку)	20,627	-	20,627	0,10653	16,19	-
24	02-01-024	на Монтаж системи протидимного захисту	853,821	-	853,821	0,79755	88,839	-
25	02-01-025	на Пусконаладжувальні роботи (Система протидимного захисту)	26,73	-	26,73	0,13805	20,981	-
26	02-01-026	на Монтаж обладнання	374,508	-	374,508	0,36351	41,185	-
27	02-01-027	на придбання устаткування Придбання обладнання, що монтується	0,23	564,672	564,902	-	-	-
28	02-01-028	на придбання устаткування Придбання обладнання, що не монтується	10,28	1468,555	1478,835	-	-	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Придбання майна для укомплектування захисної споруди	0,865	123,816	124,681	-	-	-
---	-----	Всього:	21339,751	2710,209	24049,96	31,10198	3577,155	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Конструкції будівельні	<u>3.75263</u>	<u>-</u>	<u>0.84110</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.59373</u>	<u>0.57082</u>	<u>5.16455</u>
		404,804	-	102,82	-	-	507,624	98,961	606,585
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>13.01391</u>	<u>-</u>	<u>0.19175</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.20566</u>	<u>1.51909</u>	<u>14.72475</u>
		1380,136	-	22,543	-	-	1402,679	263,367	1666,046
02-01-03	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.79522</u>	<u>0.07325</u>	<u>0.04975</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.91822</u>	<u>0.09211</u>	<u>1.01033</u>
		89,259	7,826	5,461	-	-	102,546	15,97	118,516
02-01-04	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування (внутрішнє водопостачання)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Опалення і вентиляція, кондиціювання	<u>3.75491</u>	<u>0.28000</u>	<u>0.14895</u>	<u>-</u>	<u>0.02500</u>	<u>4.20886</u>	<u>0.41778</u>	<u>4.62664</u>
		402,081	31,283	16,261	-	-	453,378	72,433	525,811
02-01-06	Пусконалагоджувальні роботи (опалення і вентиляція)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.41750</u>	<u>0.41750</u>	<u>0.03633</u>	<u>0.45383</u>
		-	-	-	-	-	62,672	6,299	68,971
02-01-07	Електроосвітлення і електрообладнання	<u>-</u>	<u>1.23371</u>	<u>0.10841</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.34212</u>	<u>0.13003</u>	<u>1.47215</u>
		-	129,468	12,733	-	-	142,201	22,537	164,738
02-01-08	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування (електроосвітлення)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Автоматизація систем протипожежного захисту	<u>0.04800</u>	<u>0.44655</u>	<u>0.07126</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.56581</u>	<u>0.05370</u>	<u>0.61951</u>
		5,076	47,782	7,947	-	-	60,805	9,309	70,114
02-01-10	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування (Автоматизація систем протипожежного захистуу)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	Пусконалагоджувальні роботи (Автоматизація систем протипожежного захисту)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01100</u>	<u>0.01100</u>	<u>0.00096</u>	<u>0.01196</u>
		-	-	-	-	-	1,651	0,166	1,817
02-01-12	Система протипожежного захисту	<u>0.09958</u>	<u>0.49847</u>	<u>0.03334</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.63139</u>	<u>0.05815</u>	<u>0.68954</u>
		9,78	51,523	3,692	-	-	64,995	10,079	75,074

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Пусконаладжувальні роботи (протипожежний захист)	-	-	-	-	<u>0.13078</u>	<u>0.13078</u>	<u>0.01137</u>	<u>0.14215</u>
02-01-014	придбання устаткування Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)	-	-	-	-	-	19,635	1,972	21,607
02-01-015	Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>0.28795</u>	<u>0.02996</u>	-	-	<u>0.31791</u>	<u>0.02733</u>	<u>0.34524</u>
02-01-016	придбання устаткування Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)	-	30,987	3,349	-	-	34,336	4,737	39,073
02-01-017	Пусконаладжувальні роботи (система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей)	-	-	-	-	<u>0.01576</u>	<u>0.01576</u>	<u>0.00137</u>	<u>0.01713</u>
02-01-018	Система контролю довибухових концентрацій горючих газів	-	<u>0.08256</u>	<u>0.00973</u>	-	-	<u>0.09229</u>	<u>0.00829</u>	<u>0.10058</u>
02-01-019	Пусконаладжувальні роботи (Система контролю довибухових концентрацій горючих газів)	-	8,845	1,1	-	-	9,945	1,435	11,38
02-01-020	придбання устаткування Придбання устаткування (Система контролю довибухових концентрацій горючих газів)	-	-	-	-	<u>0.03925</u>	<u>0.03925</u>	<u>0.00341</u>	<u>0.04266</u>
02-01-021	Монтаж системи зв'язку.	<u>0.04356</u>	<u>0.18991</u>	<u>0.01818</u>	-	-	<u>0.25165</u>	<u>0.02367</u>	<u>0.27532</u>
02-01-022	придбання устаткування Придбання устаткування (Система зв'язку)	4,378	20,643	2,012	-	-	27,033	4,106	31,139
02-01-023	Пусконаладжувальні роботи (системи зв'язку)	-	-	-	-	<u>0.09800</u>	<u>0.09800</u>	<u>0.00853</u>	<u>0.10653</u>
02-01-024	Монтаж системи протидимного захисту	<u>0.71278</u>	<u>0.00058</u>	<u>0.01261</u>	-	-	<u>0.72597</u>	<u>0.07158</u>	<u>0.79755</u>
02-01-025	Пусконаладжувальні роботи (Система протидимного захисту)	74,948	0,063	1,418	-	-	76,429	12,41	88,839
02-01-026	Монтаж обладнання	<u>0.11369</u>	<u>0.20304</u>	<u>0.01643</u>	-	<u>0.12700</u>	<u>0.12700</u>	<u>0.01105</u>	<u>0.13805</u>
		-	-	-	-	-	19,065	1,916	20,981
		<u>0.11369</u>	<u>0.20304</u>	<u>0.01643</u>	-	-	<u>0.33316</u>	<u>0.03035</u>	<u>0.36351</u>
		12,056	21,831	2,036	-	-	35,923	5,262	41,185

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-027	придбання устаткування Придбання обладнання, що монтується	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-028	придбання устаткування Придбання обладнання, що не монтується	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-029	придбання устаткування Придбання майна для укомплектування захисної споруди	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>22.33428</u> 2382,518	<u>3.29602</u> 350,251	<u>1.53147</u> 181,372	<u>-</u> -	<u>0.86429</u> -	<u>28.02606</u> 3043,888	<u>3.07592</u> 533,267	<u>31.10198</u> 3577,155

Склав _____

Перевірів _____

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проєктної документації)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

274,600 тис.грн.
0,53836 тис.люд.год.
58,699 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання	270,113	-	270,113	0,53836	58,699	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)	-	4,487	4,487	-	-	-
---	-----	Всього:	270,113	4,487	274,6	0,53836	58,699	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні мережі електропостачання	<u>0.23270</u> 20,481	<u>0.15236</u> 16,667	<u>0.09890</u> 12,182	<u>0.00127</u> 0,157	<u>-</u> -	<u>0.48523</u> 49,487	<u>0.05313</u> 9,212	<u>0.53836</u> 58,699
04-01-02	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>0.23270</u> 20,481	<u>0.15236</u> 16,667	<u>0.09890</u> 12,182	<u>0.00127</u> 0,157	<u>-</u> -	<u>0.48523</u> 49,487	<u>0.05313</u> 9,212	<u>0.53836</u> 58,699

Склав _____

Перевірів _____

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проєктної документації)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

10,871 тис.грн.
0,03775 тис.люд.год.
4,048 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	05-01-01	на Зовнішні мережі зв'язку	10,871	-	10,871	0,03775	4,048	-
---	---	Всього:	10,871	-	10,871	0,03775	4,048	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Зовнішні мережі зв'язку	<u>0.01881</u> 1,663	<u>0.00760</u> 0,816	<u>0.00732</u> 0,871	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03373</u> 3,35	<u>0.00402</u> 0,698	<u>0.03775</u> 4,048
	Разом :	<u>0.01881</u> 1,663	<u>0.00760</u> 0,816	<u>0.00732</u> 0,871	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03373</u> 3,35	<u>0.00402</u> 0,698	<u>0.03775</u> 4,048

Склав _____

Перевірив _____

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проектної документації)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня мережа водопостачання, водовідведення , тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта	2864,974 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,64701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	290,106 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання	79,952	-	79,952	0,17359	19,578	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1	14,101	-	14,101	0,04911	5,452	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н	56,463	-	56,463	0,16625	19,138	-
4	06-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н	-	314,381	314,381	-	-	-
5	06-01-05	на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	1081,3	-	1081,3	1,53536	164,809	-
6	06-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	-	531,976	531,976	-	-	-
7	06-01-07	на Зовнішні мережі (пристінний дренаж Др-1)	352,637	-	352,637	0,54936	60,679	-
8	06-01-08	на Зовнішні мережі тепlopостачання Т1,Т2	434,164	-	434,164	0,17334	20,45	-
---	-----	Всього:	2018,617	846,357	2864,974	2,64701	290,106	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0.13500</u> 13,896	<u>0.00428</u> 0,468	<u>0.01714</u> 2,29	<u>0.00100</u> 0,123	<u>-</u> -	<u>0.15742</u> 16,777	<u>0.01617</u> 2,801	<u>0.17359</u> 19,578
06-01-02	Зовнішні мережі побутової каналізації К-1	<u>0.04173</u> 4,287	<u>0.00034</u> 0,037	<u>0.00262</u> 0,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04469</u> 4,684	<u>0.00442</u> 0,768	<u>0.04911</u> 5,452
06-01-03	Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н	<u>0.08105</u> 8,189	<u>0.06051</u> 7,075	<u>0.00967</u> 1,324	<u>0.00107</u> 0,132	<u>-</u> -	<u>0.15230</u> 16,72	<u>0.01395</u> 2,418	<u>0.16625</u> 19,138
06-01-04	придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-01-05	Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	<u>1.26024</u> 124,217	<u>0.02520</u> 2,754	<u>0.07648</u> 9,465	<u>0.03421</u> 4,234	<u>-</u> -	<u>1.39613</u> 140,67	<u>0.13923</u> 24,139	<u>1.53536</u> 164,809
06-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-01-07	Зовнішні мережі (пристінний дренаж Др-1)	<u>0.41888</u> 41,175	<u>-</u> -	<u>0.07387</u> 9,962	<u>0.00554</u> 0,686	<u>-</u> -	<u>0.49829</u> 51,823	<u>0.05107</u> 8,856	<u>0.54936</u> 60,679
06-01-08	Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2	<u>0.13300</u> 14,789	<u>0.00221</u> 0,242	<u>0.02194</u> 2,652	<u>0.00079</u> 0,098	<u>-</u> -	<u>0.15794</u> 17,781	<u>0.01540</u> 2,669	<u>0.17334</u> 20,45
	Разом :	<u>2.06990</u> 206,553	<u>0.09254</u> 10,576	<u>0.20172</u> 26,053	<u>0.04261</u> 5,273	<u>-</u> -	<u>2.40677</u> 248,455	<u>0.24024</u> 41,651	<u>2.64701</u> 290,106

Склад _____

Перевірив _____

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проектної документації)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

4278,077 тис.грн.
5,81532 тис.люд.год.
632,768 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Спортивний майданчик	2182,645	-	2182,645	2,36721	265,102	-
2	07-01-02	на Озеленення території	561,644	-	561,644	1,54073	152,69	-
3	07-01-03	на Благоустрій території ділянки	1496,898	-	1496,898	1,90738	214,976	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Малі архітектурні форми	0,256	36,634	36,89	-	-	-
---	-----	Всього:	4241,443	36,634	4278,077	5,81532	632,768	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Спортивний майданчик	<u>1.90337</u> 193,715	<u>-</u> -	<u>0.19836</u> 25,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.10173</u> 219,075	<u>0.26548</u> 46,027	<u>2.36721</u> 265,102
07-01-02	Озеленення території	<u>1.41611</u> 131,085	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.41611</u> 131,085	<u>0.12462</u> 21,605	<u>1.54073</u> 152,69
07-01-03	Благоустрій території ділянки	<u>1.52945</u> 157,221	<u>-</u> -	<u>0.15622</u> 19,317	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.68567</u> 176,538	<u>0.22171</u> 38,438	<u>1.90738</u> 214,976
07-01-04	придбання устаткування Малі архітектурні форми	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>4.84893</u> 482,021	<u>-</u> -	<u>0.35458</u> 44,677	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.20351</u> 526,698	<u>0.61181</u> 106,07	<u>5.81532</u> 632,768

Склад _____

Перевірив _____

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 ". Коригування (коригування проєктної документації)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

156,733 тис.грн.
0,38571 тис.люд.год.
49,638 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-02-01	на Вертикальне планування	156,733	-	156,733	0,38571	49,638	-
---	---	Всього:	156,733	-	156,733	0,38571	49,638	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Вертикальне планування	<u>0.10809</u> 9,673	<u>-</u> -	<u>0.23629</u> 32,801	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34438</u> 42,474	<u>0.04133</u> 7,164	<u>0.38571</u> 49,638
	Разом :	<u>0.10809</u> 9,673	<u>-</u> -	<u>0.23629</u> 32,801	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34438</u> 42,474	<u>0.04133</u> 7,164	<u>0.38571</u> 49,638

Склав _____

Перевірив _____