

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Начальник _____ А. СІРІТКА
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25273,630 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 травня 2024

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Існуючий харчоблок.	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главі 2:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-7:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-8:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-9:	11706,336	6777,724	-	18484,060
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	196,917	196,917

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	196,917	196,917
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	149,994	149,994
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	14,621	14,621
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
		Разом по главі 12:	-	-	239,375	239,375
		Разом по главах 1-12:	11706,336	6777,724	436,292	18920,352
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	570,006	-	-	570,006
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	161,178	161,178
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	234,127	135,554	8,726	378,407
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	656,725	-	-	656,725
		Разом	13167,194	6913,278	606,196	20686,668
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4137,334	4137,334
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13167,194	6913,278	4743,530	24824,002
	Бухгалтерська довідка, щодо кошторисної вартості виконаних робіт станом на 01.02. 2024	Роботи, які були виконані до 01.04. 2024 р.	-	-	449,628	449,628

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13167,194	6913,278	5193,158	25273,630

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Л. Мішаков



Л. Ігнатова

№ 199

О.В.