

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верховцевської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 106996,82937 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верховцевського ліцею № 1 Верховцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верховцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верховцевського ліцею № 1 Верховцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верховцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"	61497,36962	5027,15530	-	66524,52492
		Разом по главі 2:	61497,36962	5027,15530	-	66524,52492
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Зовнішні мережі	764,65938	-	-	764,65938
		Разом по главі 6:	764,65938	-	-	764,65938
		Разом по главах 1-7:	62262,02900	5027,15530	-	67289,18430
		Разом по главах 1-8:	62262,02900	5027,15530	-	67289,18430
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	280,17913	-	-	280,17913
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	168,10748	-	-	168,10748
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4236,32292	4236,32292
6	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	394,69600	394,69600
		Разом по главі 9:	448,28661	-	4631,01892	5079,30553
		Разом по главах 1-9:	62710,31561	5027,15530	4631,01892	72368,48983
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	723,68490	723,68490
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1038,12081	1038,12081
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	37,62619	37,62619
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,92880	13,92880
		Разом по главі 10:	-	-	1813,36070	1813,36070
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Договір	Вартість проектних рішень ,у тому числі вишукування та обстеження, грн (з 5% єдиний податок)	-	-	1489,36782	1489,36782
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,00000	50,00000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (з 5% єдиний податок)	-	-	209,85263	209,85263
		Разом по главі 12:	-	-	1749,22045	1749,22045

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	62710,31561	5027,15530	8193,60007	75931,07098
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1321,99346	-	-	1321,99346
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	370,69202	370,69202
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1254,20631	100,54311	163,87200	1518,62142
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9128,84700	1176,00300	-	10304,85000
		Разом	74415,36238	6303,70141	8728,16409	89447,22788
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17549,60149	17549,60149
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	74415,36238	6303,70141	26277,76558	106996,82937

Керівник проектної організації _____ О.І.Солоїд

Головний інженер проекту _____ О.І.Солоїд

Керівник відділу _____