
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_02-01

1 02-01-01

2 02-01-02

3 02-01-03

4 02-01-04

5 02-01-05

6 02-01-06

7 02-01-07

8 02-01-08

9 02-01-09

10 02-01-010

11 02-01-011

 --- ---------------

 Всього: 5308,353 189,013 5497,366 14,43544

----------------- -----------------

  -    

 на автоматична пожежна сигналізація 47,989

1195,49   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної

сигналізації

14,454   -    14,454 0,10218 11,207

 на придбання устаткування придбання устаткування

автоматична пожежна сигналізація

  -    106,706 106,706   -    

  -    

8,154

3,204 51,193 0,41693 32,92

  -    

  -    

 на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи. 208,509

  -      -    

 на мережі інтернет 23,652   -    23,652 0,09878

 на Придбання устаткування (електротехнічні рішення)   -    5,099 5,099   -      -    

 на Пусконалагоджувальні роботи 9,572   -    9,572 0,06765

  -    

  -    

  -    208,509 0,34428 27,282

  -    

  -    

 на Водопровід та каналізацію 404,826

7,421   -    

 на придбання устаткування Обладнання  опалення та 

вентиляції, гарячого водопостачання

  -    74,004 74,004   -    

 на Опалення та вентиляція 1769,487   -    1769,487 2,57645 206,367

  -    404,826 0,94471 77,14

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

  -    

  -    

 на Будівельні роботи 2829,864   -    2829,864 9,88446 824,999

Складений за поточними цінами станом на  18 листопада 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.

ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 14,43544 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1195,490 тис.грн.

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об`єкта 5497,366 тис.грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного

ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської

області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ОК_02-01

1 2

Перевірив ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Ніна Тугай

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тарас Рудий

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

93 4 5 6 7 8



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_02-01

Робітники-

монтажники

Пусконала-

годжувальний

персонал

Загально-

виробничі

витрати

__-__ __-__ 1,04214

  -      -    129,749

__-__ __-__ 0,09047

  -      -    11,266

0,14720 __-__ 0,24190

11,742   -    30,114

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ 0,06224 0,00541

  -      -    0,678

0,31134 __-__ 0,03044

23,262   -    3,79

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,09005 __-__ 0,00873

7,067   -    1,087

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,38428 __-__ 0,03265

28,855   -    4,065

__-__ 0,09400 0,00818

  -      -    1,023

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,93287 0,15624 1,45992

70,926   -    181,772

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

ґрунту і

будівельного

сміття

Разом прямі

витрати

Разом

кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

8,70139 0,11485 0,02608 8,84232 9,8844602-01-

01

Будівельні роботи

682,596 10,336 2,318 695,25 824,999

0,85390 0,00015 0,00019 0,85424 0,9447102-01-

02

Водопровід та каналізацію

65,846 0,011 0,017 65,874 77,14

2,12368 0,06367 __-__ 2,33455 2,5764502-01-

03

Опалення та вентиляція

159,686 4,825   -    176,253 206,367

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-

04

придбання устаткування

Обладнання  опалення та 

вентиляції, гарячого

водопостачання

  -      -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ 0,06224 0,0676502-01-

05

Пусконалагоджувальні роботи

  -      -      -    6,743 7,421

__-__ 0,00250 __-__ 0,31384 0,3442802-01-

06

Електротехнічні рішення.

Монтажні роботи.   -    0,23   -    23,492 27,282

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-

07

Придбання устаткування

(електротехнічні рішення)   -      -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ 0,09005 0,0987802-01-

08

мережі інтернет

  -      -      -    7,067 8,154

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-

09

придбання устаткування

придбання устаткування

автоматична пожежна

сигналізація

  -      -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ 0,38428 0,4169302-01-

010

автоматична пожежна

сигналізація   -      -      -    28,855 32,92

__-__ __-__ __-__ 0,09400 0,1021802-01-

011

пуско-налагоджувальні роботи

системи пожежної сигналізації   -      -      -    10,184 11,207

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 11,67897 0,18117 0,02627 12,97552 14,43544

908,128 15,402 2,335 1013,718 1195,49



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ОК_02-01

1 5/6 11/12 15/16

Ніна Тугай

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18

Склав __________________________ Перевірив _________________________ Ірина Щебетюк



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

А. Підземна частина

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

1967,46 798,19

596,24 55,36

__-__ 211,9

 - - 

124,06 __-__

14,31 20,93

337,16 1850,72

39,83 8,98

__-__ 516,78

 - - 

36774

 - - 

23952,54 __-__ 117,45005 КР4-18-1 Установлення анкерів 100 кг 4,4

8357,74

105391

4 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина

свердлення 200 мм

100шт 16

9855,08

 - 

1860 0,1610

10192,24 5395 115,6700163076 157681

637 0,5610

124,06 16128 __-__3 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 130

 - 

16128

2 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 130

105,62

56799

4853 6,8019

105,62 __-__ 1,630013731 13731

 - - 

8946,12 16013 98,07001 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли

10 м3 8,139

6978,66

72812

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,88446  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 824,999  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2829,864  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

3377,59

85,27

371138

68617

272335

153229

415,54

51736

524367

524367

 Роздiл 2. Вiкна 

__-__ 7,97

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,97

  -    

10626

10044

582

342

0,96

119

10968

10968

 Роздiл 3. Перегородки 

__-__ 1323,49

  -      -    

102676

  -      -    

83836,09 __-__ 216,66008 КР5-8-11 Улаштування неармованих глухих

цегляних перегородок товщиною 0,5

цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 6,1086

16808,48

512121

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 10626 582

  -    

7 & С100-

2405-1470-1

варіант 1

Відливи віконні 1м 30,3

  -    

582

  -      -    

301,38 __-__ __-__9132   -    

  -      -    

5114,26 __-__ 27,30006 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,2921

1993,45

1494

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

37536  Разом прямі витрати по роздiлу 1 371138 264985

7350

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 197,71

  -      -    

 ==Стіни сходів==

__-__ 195,05

  -      -    

1716,25

  -    

630212

499587

130625

74928

205,95

25641

705140

705140

 Роздiл 4. Вентиляцiйнi шахти 

31078,40 10,7

10701,34 2,55

__-__ __-__

  -      -    

10,7

2,55

22941

21479

1054

589

1,59

198

23530

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

622  Разом прямі витрати по роздiлу 4 22941 840

214

12 & К584221-

5026-1

Плити перекриття марки П2000К 1700х150 шт 2

  -    

840

214 127,4293

9975,19 __-__ __-__19950   -    

  -      -    

149533,17 622 535,050011 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2

[для будівництва в районах із сейсмічністю

7-9 балів]

100шт 0,02

41990,72

2991

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

13880

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 630212 130625

  -    

7258,23 __-__ 24,140010 КБ46-22-1 Кладка окремих ділянок цегляних стін і

закладення прорізів в цегляних стінах при

об'ємі кладки в одному місці до 5 м3

м3 8,08

1717,80

58646

14069

  -      -    

7258,23 __-__ 24,14009 КБ46-22-1 Кладка окремих ділянок цегляних стін і

закладення прорізів в цегляних стінах при

об'ємі кладки в одному місці до 5 м3

м3 8,19

1717,80

59445

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

23530

 Роздiл 5. Приямок 

5302,28 255,73

307,27 4,88

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3687,88 128,9

543,36 7,73

165,87 9,51

8,14 0,09

96,26 7,2

4,72 0,05

401,34

12,75

137473

91031

34401

18655

49,13

6117

156128

156128

 Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє 

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

0,0598

13288  Разом прямі витрати по роздiлу 5 137473 33154

1247

19 КБ13-26-6

Н2,3,5=1,15;

Н1=2 (за 2

рази)

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,865

729,86

3809 845

7 0,1030

5407,84 83 8,32604678 631

4

5,3174

4403,83 143 10,994018 КБ13-16-6

Н2,3,5=1,15;

Н1=2(за 2

рази)

Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,865

976,93

17 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т

1т 1,453

7989,22

37046   -    

  -      -    

11975,19 5358 88,710017400 11608

790

  -    

54640,79 __-__ __-__16 С111-976

варіант 1

Лист рифлений г/к А3 1000/4000 т 0,678

  -    

15 С111-1088

варіант 2

Кутик 50*50*4 т 0,091

  -    

37232   -    

  -      -    

52432,46 __-__ __-__4771   -    

  -    

3,3590

54432,46 __-__ __-__14 С111-1088

варіант 1

Кутик 63*63*5 т 0,684

  -    

13 КБ9-75-2 Виготовлення металевого каркасу

приямку

т 1,453

13812,48

22392,83 7704 176,000032537 20070

446

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 6,62

  -      -    

__-__ 618,47

  -      -    

УКОСИ

__-__ 2,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 87,16

  -      -    

__-__ 2,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 21,46

  -      -    

739,27

  -    

76877

14887

61990

33570

88,5

11017

110447

110447

 Роздiл 7. Вход Вх-1; Вх-2; Вх-3 

СХОДИ СХ-1

1,24 464,09

1,06 0,970,0128

28 КБ15-26-1

Н2=Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 76

473,74

637,96 94 6,106548485 36004

81

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 6 76877 61990

  -    

27 КР12-49-3 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін по штукатурці

100м2 0,29

5607,72

  -    

  -      -    

16849,59 __-__ 74,00004886 1626

  -      -    

68,50 __-__ __-__26 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна

Ceresit  CT 17 супер

л 5,8

  -    

397

25 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами

стін/укосів

100м2 0,29

698,80

7426

  -      -    

698,80 __-__ 9,5700203 203

  -      -    

37966,79 __-__ 300,550024 КР11-30-1 Вирівнювання нерівностей, ремонт швів

цементно-піщаним розчином, t=5-30мм

100м2 0,29

25606,86

11010

23 С111-1624-2

варіант 1

СТ99 Ceresit л 4,4

  -    

203

  -      -    

208,73 __-__ __-__918   -    

  -      -    

698,80 __-__ 9,570022 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами

стін/укосів

100м2 0,29

698,80

203

54192 51952

  -      -    

  -    

63014,33 __-__ 719,152521 КБ15-180-5

РЕКН п. 4.4

К=1,15

Художнє оформлення стін (плінтусів ) 3-ї

категорiї складностi

100м2 0,86

60408,81

20 КБ13-13-1

Н2=Н5=1,15

Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь Strong - грунтовка мощного

укрепляющего действия

100м2 0,86

674,41

5 6 10 11

5892,71 __-__ 7,69355068 580

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

464,09

0,97

97798

61700

36085

20465

55,81

6948

118263

118263

 Роздiл 8. Обладнання    для МГН 

10,49 48,17

0,64   -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

29,91 2,09

7,74   -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

393,29 __-__ __-__38 С126-902

варіант 3

Тактильна табличка на поручень "Кінець

поручня"

шт 2

  -    

787

37 С126-902

варіант 2

Тактильна табличка на поручень "Початок

поручня"

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

393,29 __-__ __-__787   -    

  -      -    

26,03 __-__ __-__36 & С1544-89-

2

варіант 1

Стрiчка сигнальна жовта на двері  b-50мм м 264,8

  -    

6893

35 С123-361

варіант 1

Подвійний поручень з наржавіючої сталі для

сходів , тип -1

м 5

  -    

154

  -    0,0750

6309,24 __-__ __-__31546   -    

  -      -    

3875,36 1 41,710034 КБ10-81-1 Установлення поручнів 100м 0,05

3083,20

194

33 С111-327

варіант 1

Двухкомпонентний клей  Р-3025 кг 36,18

  -    

  -    

  -      -    

364,10 __-__ __-__13173   -    

  -      -    

3678,97 __-__ __-__32 & С111-261-

2

варіант 2

Поліуретанова тактильна плітка напрамна

ПТ-12 

м2 21,8

  -    

80202

31 & С111-261-

2

варіант 1

Поліуретанова тактильна плітка

попереджувальна ПТ-1 

м2 18,4

  -    

3780

  -    0,0084

3678,97 __-__ __-__67693   -    

  -      -    

13621,18 4 119,820030 КР18-49-1 Улаштування тактильної плитки 100м2 0,402

9403,47

5476

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -      -    

94  Разом прямі витрати по роздiлу 7 97798 36004

81

29 & С111-

1726-1

варіант 1

Плитка для підлоги керамограніт м2 77,52

  -    

5 6 10 11

636,13 __-__ __-__49313   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

50,26

  -    

235933

231994

3934

2221

6,03

751

238154

238154

 Роздiл 9. Вхід в підвал №4  

СХОДИ СХ-1

__-__ 88,91

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

88,91

  -    

18749

11851

6898

3912

10,67

1328      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

9478   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 9 18749 6898

  -    

636,13 __-__ __-__43 & С111-

1726-1

варіант 1

Плитка для підлоги керамограніт м2 14,9

  -    

42 КБ15-26-1

Н2=Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 14,56

473,74

636,72 __-__ 6,10659271 6898

  -    

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

  -      -    

5  Разом прямі витрати по роздiлу 8 235933 3934

  -    

275913,70 __-__ __-__41 С111-337

варіант 1

Фарба для бетону АК-11 т 0,0012

  -    

331

40 & С111-

1679-10

варіант 1

Наліпкана двері жовте коло Ф200 мм м2 44

  -    

  -    

  -      -    

101,42 __-__ __-__4462   -    

  -      -    

1108,61 __-__ __-__39 С126-902

варіант 1

Табличка інформаційна 300х300

дубльована шрифтом брайля

шт 22

  -    

24389

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

22661

22661

 Роздiл 10. Вхід в підвал №5  

СХОДИ СХ-1

__-__ 62,71

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Вхід в підвал

__-__ 109,92

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  ==ПАНДУС==

45845,62 11,17

11187,87 1,84

2579,41 8,6

781,70 0,15

3328,52 7,16

122,97 0,03

__-__ __-__

  -      -    

3687,88 30,6

543,36 1,83

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,03

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ОГОРОЖА ПІДІЙМАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ

55 & С111-825-

3

Поручень нерж. м 7

  -    

84

  -      -    

5611,34 __-__ __-__39279   -    

  -      -    

1204,35 __-__ 14,770054 КР7-31-5 Улаштування поручнів з нержавійки 100м 0,07

1204,35

84

53 & С121-545-

1

варіант 1

Відкидний сталевий пандус шт 1

  -    

2756

187 5,3174

15401,93 __-__ __-__15402   -    

  -      -    

13539,31 1272 88,710052 КР20-12-1 Монтаж пандусу металевого 1т 0,345

7989,22

4671

51 С124-65 Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм т 0,054

  -    

556

2 1,5371

58063,12 __-__ __-__3135   -    

  -      -    

495481,46 57 421,300050 КБ6-1-19 Улаштування площадки пандуса бетон

важкий В 20 (М 250), крупнiсть

заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,017

32684,45

8423

49 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 100 м3 0,017

36010,52

787

190 108,3460

139890,84 44 506,05002378 612

13 8,9175

497945,86 779 657,000048 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів

об'ємом до 5 м3 під устаткування

100 м3 0,017

46318,50

8465

11705   -    

  -      -    

  -    

636,13 __-__ __-__47 & С111-

1726-1

варіант 1

Плитка для підлоги керамограніт м2 18,4

  -    

46 КБ15-26-1

Н2=Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 18

473,74

636,72 __-__ 6,106511461 8527

  -    

45 & С111-

1726-1

варіант 1

Плитка для підлоги керамограніт м2 10,5

  -    

4865

  -      -    

636,13 __-__ __-__6679   -    

  -      -    

636,72 __-__ 6,106544 КБ15-26-1

Н2=Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 10,27

473,74

6539

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

43,64 16,61

1,60   -    

__-__ 0,26

  -      -    

__-__ 0,2

  -      -    

271,3

3,85

129247

105784

21698

12188

32,99

4108

141435

141435

 Роздiл 11. Вхід в гуртожиток 

__-__ 174

  -      -    

12382

  -      -    

619,09 __-__ 8,700063 КР2-1-3 Розбирання з/бетонних сходинок 1 м3 20

619,09

12382

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

17

  -      -    

2157  Разом прямі витрати по роздiлу 10 129247 21306

392

2420,25 __-__ 3,982062 КБ13-26-6

тех.ч.

п.1.3.16

к(труд)=1,1

к(ЕММ)=1,1

к(мат)=1,1

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115 сірого кольору 

/при фарбуванні гратчастих поверхонь /

100м2 0,05

349,06

121

61 КБ13-16-6

тех.ч.

п.1.3.16

к(труд)=1,1

к(ЕММ)=1,1

к(мат)=1,1

Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні

гратчастих поверхонь /

100м2 0,05

467,23

1228

  -    0,0200

1281,50 __-__ 5,258064 23

  -      -    

12237,05 5 138,400060 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі т 0,12

10230,53

1468

59 С111-950

варіант 1

Замок шт 1

  -    

  -    

  -      -    

451,20 __-__ __-__451   -    

  -      -    

51766,21 __-__ __-__58 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10

мм

т 0,12

  -    

6212

57 & С111-956-

1

Петля шт 2

  -    

1851

  -      -    

260,22 __-__ __-__520   -    

  -      -    

18249,32 __-__ 192,000056 КБ9-73-2 Виготовлення металоконструкцій огорож т 0,12

15425,28

2190

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  10  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 52,16

  -      -    

124,06 __-__

14,31 5,15

2823,38 19,06

1104,54 1,35

28186,98 136,25

10027,56 12,27

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 52,08

  -      -    

__-__ 3,15

  -      -    

__-__ 48,85

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

485,55

18,77

240698

198467

36531

21586

60,52

7535

262284

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

  -      -    

7382  Разом прямі витрати по роздiлу 11 240698 34849

1682

636,13 __-__ __-__74 & С111-

1726-1

варіант 1

Плитка для підлоги керамограніт м2 8,16

  -    

5191

73 КБ15-26-1

Н2=Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 8

473,74

224

  -      -    

636,72 __-__ 6,10655094 3790

  -      -    

3420,26 __-__ 4,320072 КР7-17-9

к=2

На кожні 5 мм зміни товщини шару

цементної стяжки додавати або

виключати

100м2 0,73

307,41

2497

71 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі

площею до 20 м2 (30 мм)

100м2 0,73

5076,55

  -    

  -      -    

11326,46 __-__ 71,34008268 3706

  -      -    

51766,46 __-__ __-__70 С124-20

варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8

мм

т 0,44

  -    

22777

69 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12

мм

т 1,1

  -    

  -    

  -      -    

51765,79 __-__ __-__56942   -    

  -      -    

51766,21 __-__ __-__68 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10

мм

т 0,4

  -    

20706

67 КБ6-13-3

Н2,3,5=1,15

Улаштування монолітних сходів бетон

важкий В 25 (М 350), крупнiсть

заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,11

91557,02

1296

121 12,2637

526892,21 3101 1238,596057958 10071

1103 111,5478

377568,40 311 173,305066 КБ6-1-1

Н2,3,5=1,15

Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,11

11781,27

41533

65 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 32

  -    

3380

  -      -    

124,06 3970 __-__3970   -    

458 0,1610

105,62 __-__ 1,630064 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 32

105,62

3380

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  11  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

262284

 Роздiл 12. Зовнiшнє оздоблення 

__-__ 24,84

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 72,87

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 85,89

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

183,6

  -    

103222

88796

14426

8006

21,34

2657

111228

111228

 Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення 

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 12 103222 14426

  -    

81 & С111-857-

3

варіант 1

Гідроізоляція оклеїчна м2 345

  -    

6823 6823

  -      -    

195,05 __-__ __-__67292   -    

  -    

  -    

4548,62 __-__ 57,258580 КБ8-3-5

Н2=Н3=1,15

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні

бутового мурування, цеглі й бетону в 2

шари

100м2 1,5

4548,62

79 & С115-223-

7

варіант 1

Праймер л 60

  -    

5789 5789

  -      -    

69,80 __-__ __-__4188   -    

  -    

  -    

3859,20 __-__ 48,580078 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції

фундаментів бітумним праймером

100 м2 1,5

3859,20

77 & С111-155-

1Д1-О

Дюбель-парасолька (10*70) шт 1200

  -    

15696   -    

  -      -    

1,35 __-__ __-__1620   -    

  -    

  -    

95,13 __-__ __-__76 & С114-64-

124-1

варіант 1

Профільована мембрана Planter Extra м2 165

  -    

75 КБ26-30-1

Н2,3,5=1,15

Монтаж профільованої мембрани 10 м2 15

120,92

120,92 __-__ 1,65601814 1814

  -    

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  12  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

Б.Надземна частина

__-__ 4,21

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 622

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

626,21

  -    

196371

145380

50991

25237

57,72

7187

221608

221608

 Роздiл 14. Огорожа генератора 

              ОГОРОЖА 

              ВОРОТА

82620,53 59,36

20974,85 4,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

91 & С111-956-

1

Петля шт 4

  -    

  -    

  -      -    

260,22 __-__ __-__1041   -    

  -      -    

167,69 __-__ __-__90 & С124-31-4-

13-3

Профіль 40х40х2,5 мм L=980 шт 4

  -    

671

89 & С124-31-4-

13-2

Профіль 40х40х2,5 мм L=2000 шт 6

  -    

4840

419 204,7060

172,10 __-__ __-__1033   -    

  -      -    

450750,52 1652 2968,150088 КБ7-25-1

к=1,15

Улаштування воріт з установленням

металевих стовпів

100шт 0,02

242022,95

9015

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 13 196371 50991

  -    

87 С111-829-1

варіант 1

Відлив для цоколя шириною 150 мм м 280

  -    

  -    

  -      -    

132,09 __-__ __-__36985   -    

  -      -    

1,58 __-__ __-__86 & С111-155-

1Д2-П

Дюбель-парасолька(10*160) шт 800

  -    

1264

85 & С114-97-4 Екструзійний пінополістерол в-100мм м3 20

  -    

50718

  -      -    

5211,44 __-__ __-__104229   -    

  -      -    

2536,72 __-__ 31,100084 КР19-26-1 Теплоізоляція стін підвалу (вирівнювання) м3 20

2535,89

50734

83 & С111-

2008-9-1

Грунтовка "Бетоноконтакт" кг 15,6

  -    

273

  -      -    

184,97 __-__ __-__2886   -    

  -      -    

524,23 __-__ 8,090082 КР12-66-1 Протравлення бетонної поверхні грунтом

"Бетоноконтакт"

100м2 0,52

524,23

273

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  13  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

72,12 0,25

3,54   -    

54,73 0,14

2,69   -    

           НАВІС

5302,28 160,55

307,27 3,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

      ПАНЕЛІ

18395,05 42,61

4665,88 7,76

3687,88 1,42

543,36 0,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

     ПОКРИТТЯ

106 & С1111-91-

1-2О

варіант 1

Фіксатори з елементами кріплення шт 80

  -    

  -    

  -      -    

41,62 __-__ __-__3330   -    

  -      -    

1760,20 __-__ __-__105 & С121-650-

1-М

варіант 1

Панелі "Стандарт" 2000 (h) S=35м2 шт 8

  -    

14082

104 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій навісу

вагою до 0,1 т

1т 0,016

7989,22

3385

800 45,2310

13544,39 59 88,7100217 128

9 5,3174

46081,47 3155 248,4575103 КБ7-24-12

к=1,15

Установлення металевої огорожі з

сітчастих панелей по залізобетонних

стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м

100м 0,1715

19737,46

7903

  -    

4452   -    

  -      -    

  -      -    

47824,91 __-__ __-__102 С111-1103

варіант 3

Швелер 8 С245 L=3300 т 0,09308

101 С111-1103

варіант 2

Швелер 8 С245 L=2100 т 0,08886

  -    

  -    

8169   -    

  -      -    

47875,28 __-__ __-__4254   -    

  -      -    

52711,67 __-__ __-__100 С111-1103

варіант 1

Швелер 14 С245 L=2100 т 0,15498

99 & С111-

1811-5-2Л

варіант 2

Сталева штаба, перерiз 8х110х140 т 0,00456

  -    

  -    

498   -    

  -      -    

54190,79 __-__ __-__247   -    

  -      -    

54274,79 __-__ __-__98 & С111-

1811-5-2Л

варіант 1

Сталева штаба, перерiз 10х140х140 т 0,00918

97 & С124-31-4-

13-1

варіант 1

Труба профільна 140х100х6 мм т 0,23298

  -    

  -    

17833   -    

  -      -    

52709,61 __-__ __-__12280   -    

280 3,3590

54274,79 __-__ __-__96 & С124-31-4-

7-1

варіант 1

Труба профільна 100х100х6 мм т 0,32856

95 КБ9-75-2 Виготовлення елементів навісу т 0,9122

13812,48

0,0340

22885,65 4837 176,000020876 12600

94 КБ13-26-21

к=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь фарбою БТ-177

100м2 0,046035

277,95

102 22

  -    0,0448

1663,02 3 3,128077 13

  -    

  -    

2222,80 3 5,497093 КБ13-16-6

к=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,046035

488,46

92 & С121-650-

1-М

варіант 2

Ворота металеві розпашні з хвірткою шт 2

  -    

5 6 10 11

25759,86 __-__ __-__51520   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  14  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

2548,88 14,02

749,80 1,77

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

278,35

16,77

170479

138145

23700

13172

35,39

4407

183651

183651

8701,39

140,93

2441764

1687762

695250

388100

1042,14

129749

2829864

2829864

8701,39

140,93

71406  Разом прямі витрати по кошторису 2441764 682596

12654

Всього по пiдземнiй частинi

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

71406  Разом прямі витрати по пiдземнiй частинi 2441764 682596

12654

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

10322  Разом прямі витрати по роздiлу 14 170479 22012

1688

110 & С1-ПР46-

22-1-29-11

Саморіз покрівельний шт 150

  -    

  -    

  -      -    

7,70 __-__ __-__1155   -    

  -      -    

127,58 __-__ __-__109 & С111-

1139-1

Капельник з оцинкованої покрівельної сталі

товщ. 0,8мм

м 4,5

  -    

574

108 & С111-

1807-2-15

варіант 1

Профнастил Н57-750-0,8 м2 24

  -    

1024

180 7,3736

396,29 __-__ __-__9511   -    

  -      -    

6817,32 613 58,3280107 КБ9-42-1

к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з

профільованого листа при висоті будівлі

до 25 м

100м2 0,2404

4259,11

1639

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  15  680_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

2441764

1687762

695250

388100

1042,14

129749

2829864

2829864

9884,46

824999

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-02

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ  РОБОТИ 

== ВОДОПРОВІД  В1

__-__ 6,54

 - - 

__-__ 1,53

 - - 

__-__ 5,48

 - - 

__-__ 2,46

 - - 

198 198

 - - 

 - 

1977,97 __-__ 24,62004 КР15-15-3

к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

25 мм

100м 0,1

1977,97

3 КР15-15-2

к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

20 мм

100м 0,22

2002,07

123 123

 - - 

2002,07 __-__ 24,9200440 440

 - 

- 

2042,56 __-__ 25,42402 КР15-15-1

к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

15 мм

100м 0,06

2042,56

1 КР15-2-2 Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм 100шт 0,21

2216,63

2216,63 __-__ 31,1500465 465

 - 

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,94471  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 77,140  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 404,826  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізацію

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 1,91

  -      -    

== ПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД  ПВ

__-__ 42,14

  -      -    

__-__ 4,47

  -      -    

__-__ 1,87

  -      -    

__-__ 3,21

  -      -    

==== КАНАЛІЗАЦІЯ  ГОСППОБУТОВА  (К1)

__-__ 13,63

  -      -    

__-__ 53,52

  -      -    

136,76

  -    

10009

10009

5732

14,42

1794

15741

15741

 Роздiл 2.    МОНТАЖНІ  РОБОТИ  

  ГОСПИТНИЙ  ВОДОПРОВІД В1 

__-__ 9,23

  -      -      -    

12 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 25

см

100шт 0,11

6431,15

6531,64 __-__ 83,8700718 707

  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3638 3638

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10009 10009

  -    

6382,64 __-__ 93,890011 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб

чавунних каналізаційних діаметром понад

50 до 100 мм

100м 0,57

6382,64

10 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб

чавунних каналізаційних діаметром до 50

мм

100м 0,18

5148,81

5148,81 __-__ 75,7400927 927

  -    

9 КБ10-39-1 дерев'яних пожежних ящиків 100шт 0,03

7611,99

133

  -      -    

7611,99 __-__ 106,9700228 228

  -      -    

2216,63 __-__ 31,15008 КР15-2-2 Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм 100шт 0,06

2216,63

133

7 КР15-2-4 Демонтаж фланцевих засувок діаметром

до 100 мм

100шт 0,03

10597,86

3385

  -      -    

10597,86 __-__ 148,9300318 318

  -      -    

2624,23 __-__ 32,66406 КР15-15-6

к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

50 мм

100м 1,29

2624,23

3385

154

  -      -    

1920,77 __-__ 23,90805 КР15-15-4

к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

32 мм

100м 0,08

1920,77

154

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 3,21

  -      -    

337,16 9,25

39,83 0,04

135,47 3,38

16,00 0,02

104,57 2,78

12,35 0,01

__-__ 1,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 8,2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 71,19

  -      -    

__-__ 34,05

  -      -    

__-__ 26,06

  -      -    

__-__ 2,36

  -      -    

__-__ 16,41

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -      -    

27 С113-1900

варіант 1

Труба PPR, діаметр 32 м 40

  -    

  -    

14525   -    

  -      -    

119,46 __-__ __-__4778   -    

  -      -    

302,60 __-__ __-__26 С113-1901

варіант 1

Труба PPR, діаметр 50 м 48

25 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20

мм

100м 0,29

4614,35

4815,75

194 193

  -      -    

4640,85 __-__ 56,59001346 1338

  -      -    

4842,90 __-__ 59,060024 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 25

мм

100м 0,04

23 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 32

мм

100м 0,4

5313,15

5698,52

2745 2735

  -      -    

5342,15 __-__ 65,16002137 2125

  -      -    

5718,74 __-__ 70,930022 КР15-19-5 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 50

мм

100м 0,48

21 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм

при проході труб через фундаменти або

стіни підвалів

шт 21

256,89

  -    

2582   -    

  -      -    

424,27 __-__ 3,39008910 5395

  -      -    

430,39 __-__ __-__20 С113-187

варіант 2

Гільза із труби сталевої, діаметр 76 мм м 6

19 КР15-85-4 Гільза зі сталевих труб діаметром 76 мм 100м 0,06

11149,78

  -    

430   -    

  -      -    

12421,30 __-__ 136,7400745 669

  -      -    

430,39 __-__ __-__18 С113-187

варіант 1

Гільза із труби сталевої, діаметр 50 мм м 1

17 КР15-85-2 Гільза зі сталевих труб діаметром 50 мм

(21шт)

100м 0,01

8503,81

2964,96

246 237

1 0,1740

9309,87 __-__ 104,290093 85

1 0,2254

3069,53 9 34,800016 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60

мм додавати

100шт 0,08

15 КР20-27-8

к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад

200 мм додавати

100шт 0,08

3603,96

9855,08

815 788

3 0,5610

3739,43 11 42,3000299 288

  -      -    

10192,24 27 115,670014 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина

свердлення 200 мм

100шт 0,08

13 КБ46-29-8 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 51

см

100шт 0,02

12288,74

5 6 10 11

12484,13 __-__ 160,2600250 246



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

47 С113-1842

варіант 1

Перехідник, діам. 50х32 мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

164,48 __-__ __-__329   -    

  -      -    

58,29 __-__ __-__46 С113-1802

варіант 5

Трійник діам. 20 мм шт 2

  -    

117

45 С113-1802

варіант 4

Трійник діам. 32 мм шт 4

  -    

  -    

  -      -    

58,29 __-__ __-__233   -    

  -      -    

53,02 __-__ __-__44 С113-1802

варіант 3

Трійник 32х25х32 мм шт 4

  -    

212

43 С113-1802

варіант 2

Трійник 32х20х32 мм шт 6

  -    

  -    

  -      -    

53,02 __-__ __-__318   -    

  -      -    

66,02 __-__ __-__42 С113-1802

варіант 1

Трійник 50х25х50 мм шт 10

  -    

660

41 С113-1739

варіант 1

Трійник 50х20х50 мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

78,93 __-__ __-__158   -    

  -      -    

89,46 __-__ __-__40 С113-1741 Трійник із поліпропілену діам. 50 мм шт 1

  -    

89

39 С113-986

варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 30

  -    

  -    

  -      -    

23,96 __-__ __-__719   -    

  -      -    

18,70 __-__ __-__38 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 6

  -    

112

37 С113-1707

варіант 1

Коліно внутрішнє 110/45 шт 18

  -    

  -    

  -      -    

45,36 __-__ __-__816   -    

  -      -    

27,70 __-__ __-__36 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 12

  -    

332

35 С113-1709

варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 10

  -    

  -    

  -      -    

60,86 __-__ __-__609   -    

  -      -    

40,06 __-__ __-__34 С113-1707

варіант 2

Коліно внутрішне 50/90 шт 2

  -    

80

33 С113-1707

варіант 3

Коліно внутрішне 50/45 шт 4

  -    

  -    

  -      -    

50,26 __-__ __-__201   -    

  -      -    

456,28 __-__ __-__32 С1630-1433

варіант 1

Крани кульові, діаметр 20мм  шт 10

  -    

4563

31 С1630-1433

варіант 2

Крани кульові, діаметр 25мм  шт 4

  -    

  -    

  -      -    

486,28 __-__ __-__1945   -    

  -      -    

692,37 __-__ __-__30 С1630-671

варіант 1

Крани PPR, діаметр 32 мм шт 2

  -    

1385

29 С113-1373

варіант 1

Труба PPR, діаметр 20 м 29

  -    

  -    

  -      -    

86,58 __-__ __-__2511   -    

  -      -    

101,12 __-__ __-__28 С113-1899

варіант 1

Труба PPR, діаметр 25 м 4

  -    

404

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

59,41 0,09

50,55   -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

90,20 0,33

1,16 0,01

__-__ __-__

  -      -      -    

66 & С113-

1992-2-2П

варіант 1

Фланці д.50 шт 1

  -    

139 31

1 0,0145

295,23 __-__ __-__295   -    

  -    

  -    

138,59 90 0,330065 КР16-30-1 Приварювання фланців діаметром 50 мм до

сталевих трубопроводів

шт 1

30,53

64 & С113-

1992-2-2П

Втулка буртова д.50 шт 1

  -    

16   -    

  -      -    

1009,23 __-__ __-__1009   -    

  -    

0,6105

15,57 __-__ __-__63 С113-1489

варіант 1

Заглушка чугунна діам. 50 мм шт 1

  -    

62 КР15-12-1 Установлення фасонних частин чавунних

напірних діаметром 65 мм

т 0,001

6705,28

2374   -    

  -      -    

10377,48 __-__ 90,710010 7

  -    

  -    

39,57 __-__ __-__61 С113-1879

варіант 3

Хомут трубний  (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 25 мм

шт 60

  -    

60 С113-1879

варіант 2

Хомут трубний  (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 35 мм

шт 8

  -    

2614   -    

  -      -    

42,57 __-__ __-__341   -    

  -    

  -    

43,57 __-__ __-__59 С113-1879

варіант 1

Хомут трубний  (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 40 мм

шт 60

  -    

58 С113-1880

варіант 1

Хомут трубний (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий)діам. 63 мм

шт 50

  -    

450   -    

  -      -    

26,07 __-__ __-__1304   -    

  -    

  -    

44,95 __-__ __-__57 & С113-

1793-2-С

варіант 1

Муфта з різьбою 20*1/2" шт 10

  -    

56 & С113-

1793-2-Т

Муфта з різьбою 25*3/4" ВР шт 3

  -    

360   -    

  -      -    

48,01 __-__ __-__144   -    

  -    

  -    

44,95 __-__ __-__55 & С113-

1793-2-С

Муфта з різьбою 20*1/2" ВР шт 8

  -    

54 & С113-

1793-7-У

Муфта з різьбою 25*3/4" шт 10

  -    

559   -    

  -      -    

60,40 __-__ __-__604   -    

  -    

  -    

139,81 __-__ __-__53 & С113-

1793-2-Р

варіант 1

Муфта з різьбою 32*1" ЗР шт 4

  -    

52 С113-1792

варіант 1

Муфта, діам. 20 мм шт 6

  -    

322   -    

  -      -    

29,91 __-__ __-__179   -    

  -    

  -    

32,21 __-__ __-__51 С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 10

  -    

50 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 10

  -    

271   -    

  -      -    

72,21 __-__ __-__722   -    

  -    

  -    

135,39 __-__ __-__49 С113-1839

варіант 1

Перехідник, діам. 32х20 мм шт 2

  -    

48 С113-1851

варіант 1

Перехідник, діам. 32х25 мм шт 2

  -    

5 6 10 11

146,35 __-__ __-__293   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

7,86 13,97

0,29 0,04

__-__ 13,53

  -      -    

215,08

0,12

71706

54168

17324

9411

23,01

2867

81117

81117

 Роздiл 3. ІЗОЛЯЦІЯ  ТРУБ 

__-__ 47,67

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

47,67

  -    

12805  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 12805 3613

  -    

74 & С111-327-

У

варіант 1

Клей K-FLEX л 1,7

  -    

  -    

  -      -    

980,46 __-__ __-__1667   -    

  -      -    

76,35 __-__ __-__73 С114-96-У

варіант 4

Ізоляція труб  К-FLEX ST,    /52х09 (20)/,

діаметр 50 мм,  товщиною 09 мм

пм 49,1

  -    

3749

72 С114-96-У

варіант 3

Ізоляція труб  К-FLEX ST,    /35х09 (20)/,

діаметр 32 мм,  товщиною 09 мм

пм 40,9

  -    

  -    

  -      -    

58,35 __-__ __-__2387   -    

  -      -    

51,35 __-__ __-__71 С114-96-У

варіант 2

Ізоляція труб  К-FLEX ST,    /28х09 (20)/,

діаметр 25мм,  товщиною 09 мм

пм 4,1

  -    

211

70 С114-96-У

варіант 1

Ізоляція труб  К-FLEX ST,    /22х09 (20)/,

діаметр 20мм,  товщиною 09 мм

пм 29,64

  -    

3613

  -      -    

39,73 __-__ __-__1178   -    

  -      -    

2985,73 __-__ 39,400069 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі

спіненого каучуку, поліетилену

100м 1,21

2985,73

3613

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 71706 17315

9

1086,03

1419 1314

  -      -    

223

3 0,0036

1172,57 __-__ 11,180068 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів

системи водопроводу, гарячого

водопостачання та опалення діаметром

до 50 мм

100м 1,21

67 КР15-16-6 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до

існуючих мереж водопостачання чи

опалення діаметром 50 мм

1 шт 11

105,16

5 6 10 11

152,30 86 1,27001675 1157



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

9192

3613

1857

4,39

546

14662

14662

 Роздiл 4. ПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД  ПВ 

__-__ 9,62

  -      -    

__-__ 1,7

  -      -    

__-__ 4,1

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,91

  -      -    

__-__ 3,66

  -      -    

__-__ 3,21

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 8,51

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

85 & С113-

1992-2-2П

варіант 2

Фланець сталевий д.50 шт 2

  -    

2901   -    

  -      -    

295,23 __-__ __-__590   -    

  -    

  -    

1450,57 __-__ __-__84 С113-1489

варіант 2

Засувка чавунна з гумовим клином діам. 50

мм

шт 2

  -    

83 КР15-21-1 Установлення фланцевих вентилів,

засувок, затворів, клапанів зворотних,

кранів прохідних на трубопроводах із

чавунних напірних труб діаметром до 65

мм

100шт 0,05

12897,76

129628   -    

  -      -    

24839,68 __-__ 170,20001242 645

  -    

  -    

43209,29 __-__ __-__82 & С1511-10-

3

Шафа пожежна 600х600х200 шт 3

  -    

81 КБ10-39-1 Установлення пожежних шаф 100шт 0,03

7611,99

254 254

  -      -    

7611,99 __-__ 106,9700228 228

  -    

  -    

8454,20 __-__ 122,100080 КР20-30-3 Пробивання гнізд у цегляних стінах для

пожежних ящиків (600х600х200)

100шт 0,03

8454,20

79 КР16-36-1 Протягування сталевих труб діаметром

100 мм у футляр

100м 0,03

7617,27

1291   -    

  -      -    

13713,53 __-__ 97,0600411 229

  -    

  -    

430,39 __-__ __-__78 С113-187

варіант 2

Гільза із труби сталевої, діаметр 76 мм м 3

  -    

77 КР15-85-4 Гільза зі сталевих труб діаметром 76

мм(6 шт)

100м 0,03

11149,78

133 130

  -      -    

12421,30 __-__ 136,7400373 334

  -    

  -    

2211,78 __-__ 28,340076 КБ46-29-9 При пробиванні круглих отворів діаметром

до 50 мм в цегляних стінах товщиною

понад 51 см на кожні 10 см  додавати до

норми 46-29-8

100шт 0,06

2173,11

75 КБ46-29-8 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 51

см

100шт 0,06

12288,74

12484,13 __-__ 160,2600749 737

  -    

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 5,1

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 70,23

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

413   -    

  -      -    

  -      -    

137,77 __-__ __-__101 & С113-

1793-2-6

варіант 1

Контргайка Ду 50 шт 3

100 & С113-

1793-2-6

Муфта сталева Ду 50 шт 3

  -    

  -    

443   -    

  -      -    

115,94 __-__ __-__348   -    

  -      -    

147,71 __-__ __-__99 & С1630-

131-1

Згони сталеві, діаметр до 57 мм шт 3

98 & С113-154-

2-Н

варіант 1

Відвід сталевий 90*, зовнішній діаметр 57

мм

шт 20

  -    

  -    

1286   -    

  -      -    

151,45 __-__ __-__3029   -    

  -      -    

214,35 __-__ __-__97 & С113-

2385-13-22

Трійник сталевий приварний Ду57х57х57 шт 6

96 С113-18

варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,

діаметр умовного проходу 57 мм, товщина

стінки 3,5  мм

м 86

  -    

6560,56

5791 5642

  -      -    

271,60 __-__ __-__23358   -    

  -      -    

6733,30 __-__ 81,660095 КР15-15-6 Прокладання трубопроводу

водопостачання з труб сталевих

водогазопровідних оцинкованих діаметром

50 мм

100м 0,86

94 С113-1879

варіант 4

Хомут трубний  (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 50 мм

шт 60

  -    

  -    

839   -    

  -      -    

23,57 __-__ __-__1414   -    

  -      -    

279,60 __-__ __-__93 & С1630-

1448-2

варіант 2

Касета для пожежного рукава металева шт 3

92 & С1630-

1448-2

варіант 1

Голівка муфтова ГМ-50 шт 3

  -    

  -    

2051   -    

  -      -    

116,40 __-__ __-__349   -    

  -      -    

683,52 __-__ __-__91 & С1630-

1448-2

Ствол пожежний РС-50 алюм. шт 3

90 & С1630-

1448-1-Н

Рукав пожежний діам.50 латекс з ГР-50 шт 3

  -    

  -    

6427   -    

  -      -    

734,52 __-__ __-__2204   -    

  -      -    

2142,17 __-__ __-__89 & С130-

1107-21

варіант 1

Кран пожежний Ду50 лат. кут. 90 ° (вн.-зов.) шт 3

88 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром

50 мм

шт 3

135,05

  -    

2832   -    

  -      -    

135,05 __-__ 1,7000405 405

  -      -    

2831,80 __-__ __-__87 & С113-87-1 Трійники фланцеві з чавуну діам. 50 мм шт 1

86 & С1630-

1215-18

Кран кульовий дiаметр 50мм. шт 3

  -    

5 6 10 11

469,79 __-__ __-__1409   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,22

  -      -    

__-__ 0,21

  -      -    

__-__ 7,17

  -      -    

__-__ 1,27

  -      -    

__-__ 9,61

  -      -    

127,52

  -    

193082

182763

10319

5557

13,53

1687

198639

198639

 Роздiл 5. ГАРЯЧИЙ  ВОДОПРОВІД ( Т3) 

__-__ 14,84

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

80,07 __-__ __-__110 С113-1880

варіант 2

Хомут з гайкою 4" М6 шт 20

  -    

1601

109 & С1545-13-

2

варіант 1

Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" ВВ 0,6м шт 1

  -    

1165

  -      -    

919,84 __-__ __-__920   -    

  -      -    

11738,84 __-__ 148,4300108 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних

водоводяних

10к-т 0,1

11648,79

1174

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 4 193082 10319

  -    

107 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів

системи водопроводу, гарячого

водопостачання та опалення діаметром

до 50 мм

100м 0,86

1086,03

105

  -      -    

1086,03 __-__ 11,1800934 934

  -      -    

144,44 __-__ 1,2700106 КР15-16-6 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до

існуючих мереж водопостачання чи

опалення діаметром 50 мм

1 шт 1

105,16

144

105 КР16-28-1 Врізування штуцерів [патрубків]

діаметром 50 мм в існуючі мережі зі

сталевих труб

шт 3

212,38

19

  -      -    

246,99 __-__ 2,3900741 637

  -      -    

5451,54 __-__ 5,3590104 КБ13-26-12

к=2; 1,15

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,04

482,63

218

103 КБ13-16-5

к=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ХС-059

100м2 0,04

490,51

  -    

  -      -    

3066,49 __-__ 5,5200123 20

  -      -    

58,21 __-__ __-__102 & С113-

1793-2-6

варіант 2

Різьба Ду 50 шт 9

  -    

524

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  10  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 6,71

  -      -    

__-__ 7,09

  -      -    

337,16 2,31

39,83 0,01

135,47 0,85

16,00   -    

627,44 4,18

74,12 0,02

__-__ 17,77

  -      -    

__-__ 10,96

  -      -    

__-__ 117,28

  -      -    

__-__ 46,24

  -      -    

__-__ 3,47

  -      -    

231,7

0,03

32732

15965

16747

9713

25,08

3122

42445

42445Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

275

  -      -    

22  Разом прямі витрати по роздiлу 5 32732 16745

2

4676,07 __-__ 8,6700121 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10к-т 0,4

688,74

1870

120 КР15-28-1 Врізування в діючі внутрішні мережі

трубопроводів каналізації діаметром 50 мм

шт 4

822,61

8346

  -      -    

1367,26 __-__ 11,56005469 3290

  -      -    

2046,81 __-__ 14,6600119 КР15-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі

трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

шт 8

1043,21

16374

118 КР20-25-15 Пробивання отворів глибиною 100 мм,

перерізом 300х300 мм в залізобетонних та

бетонних стінах та підлогах

10шт 0,7

1064,57

1242

  -      -    

1064,57 __-__ 15,6600745 745

  -      -    

15524,79 __-__ 222,1000117 КР20-26-1 Пробивання отворів в залізобетонних

перекриттях, переріз отворів 300х300 мм

100шт 0,08

15524,79

1242

116 КР20-27-9

к=4

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60

мм додавати

100шт 0,02

17789,76

72

  -    0,2254

18417,20 12 208,8000368 356

1 1,0440

3739,43 3 42,3000115 КР20-27-8

к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад

200 мм додавати

100шт 0,02

3603,96

75

114 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина

свердлення 200 мм

100шт 0,02

9855,08

543

  -      -    

10192,24 7 115,6700204 197

1 0,5610

11324,73 __-__ 141,7000113 КБ46-29-9

к=5

При пробиванні круглих отворів діаметром

до 50 мм в цегляних стінах товщиною

понад 51 см на кожні 10 см  додавати до

норми 46-29-8

100шт 0,05

10865,56

566

112 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 25

см

100шт 0,08

6431,15

  -    

  -      -    

6531,64 __-__ 83,8700523 514

  -      -    

80,07 __-__ __-__111 С113-1879

варіант 6

Хомут з гайкою М 8/100 4" шт 20

  -    

1601

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  11  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 6. ТРУБОПРОВОДИ 

__-__ 24,35

  -      -    

__-__ 68,88

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,94

  -      -    

124,06 __-__

14,31 0,19

95,17

0,19

48018

40025

7862

4204

10,04

1250

52222

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

17

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

148   -    

17 0,1610

148  Разом прямі витрати по роздiлу 6 48018 7845

  -    

124,06 148 __-__133 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1,19

  -    

132 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,19

105,62

13820   -    

  -      -    

105,62 __-__ 1,6300126 126

  -    

  -    

2303,35 __-__ __-__131 С113-2302

варіант 1

Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм шт 6

  -    

130 С113-2280

варіант 2

Редукцiя  для каналiзацiї 124/110 шт 4

  -    

490   -    

  -      -    

67,09 __-__ __-__268   -    

  -    

  -    

98,09 __-__ __-__129 С113-2280

варіант 1

Редукцiя дiам. 110 мм шт 5

  -    

128 & С113-

1793-2-С

варіант 2

Муфта внутрішня 110 мм шт 3

  -    

176   -    

  -      -    

59,64 __-__ __-__179   -    

  -    

  -    

88,20 __-__ __-__127 & С113-

1793-2-6

варіант 3

Муфта внутрішня компенсаційна 110мм шт 2

  -    

126 С113-1849

варіант 1

Перехідник внутрішній 124/110 шт 2

  -    

21276   -    

  -      -    

36,07 __-__ __-__72   -    

  -    

  -    

195,19 __-__ __-__125 С113-1451

варіант 4

Труби  каналізації" VSplast", діаметром 110

мм    

м 109

  -    

124 С113-1451

варіант 1

Труби  каналізації " VSplast", діаметром 50

мм  

м 37

  -    

5703 5703

  -      -    

101,19 __-__ __-__3744   -    

  -    

  -    

5232,13 __-__ 63,1900123 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 1,09

5232,13

122 КР15-18-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб дiаметром до 50 мм

100м 0,37

5449,90

5449,90 __-__ 65,82002016 2016

  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  12  680_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

52222

853,9

0,34

368352

302113

65874

36474

90,47

11266

404826

404826

944,71

77140

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 6

393  Разом прямі витрати по кошторису 368352 65846

28

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-03

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ 

__-__ 60,64

 - - 

__-__ 25,29

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 6,4

 - - 

__-__ 19,04

 - - 

6 КР15-131-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 2

677,44

514

 - - 

677,44 __-__ 9,52001355 1355

 - - 

541,98 __-__ 6,40005 КМ10-682-1 Щит автоматики шт 1

514,18

542

4 С130-59

варіант 2

Вентилятор канальний  ВКМц 250 шт 1

 - 

- 

 - - 

19830,06 __-__ __-__19830  - 

 - - 

16531,06 __-__ __-__3 С130-59

варіант 1

Вентилятор канальний  ВКМц 200Б шт 2

 - 

33062

2 КР15-129-2 Установлення вентиляторів канальних

відцентрових

шт 3

677,27

5243

 - - 

677,27 __-__ 8,43002032 2032

 - - 

1338,10 __-__ 15,16001 КР15-130-3 Установлення вентиляторів радіальних

масою понад 0,12 до 0,4 т з

електродвигуном на одній осі

шт 4

1310,73

5352

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,57645  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 206,367  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1769,487  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,48

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 11,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 36,05

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 15,7

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 32,01

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

25 С1630-1784

варіант 2

Клапан  протипожежний  КПУ-1-N-800х400 шт 1

  -    

14323   -    

  -      -    

8237,53 __-__ __-__8238   -    

  -    

  -    

7161,36 __-__ __-__24 С1630-1784

варіант 1

Клапан  протипожежний  КПУ-1-N-700х400 шт 2

  -    

23 КР15-123-4 Установлення клапанів

вогнезатримувальних периметром понад

1600 до 3200 мм

клапан 3

779,12

14501   -    

  -      -    

1225,93 __-__ 10,67003678 2337

  -    

  -    

7250,38 __-__ __-__22 С1630-1783

варіант 1

Клапан протипожежний КПУ-1-N-500х300 шт 2

  -    

21 КР15-123-3 Установлення клапанів

вогнезатримувальних периметром до

1600 мм

клапан 2

594,87

5190   -    

  -      -    

765,92 __-__ 7,85001532 1190

  -    

  -    

5190,26 __-__ __-__20 С1630-1625

варіант 2

Фільтр-бокс "Укрвент" ФБ  900х500 шт 1

  -    

19 С1630-1625

варіант 1

Фільтр-бокс "Укрвент" ФБ  800х500 шт 1

  -    

2829 2829

  -      -    

4282,16 __-__ __-__4282   -    

  -    

  -    

635,69 __-__ 8,100018 КР15-132-1 Установлення фільтрів м2 4,45

635,69

17 С1630-461

варіант 2

Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000-

00,  Р900х500Р

шт 1

  -    

4399   -    

  -      -    

5698,69 __-__ __-__5699   -    

  -    

  -    

4398,69 __-__ __-__16 С1630-461

варіант 1

Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000-

00,  Р800х500Р

шт 1

  -    

15 С1630-461

варіант 3

Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000-

00,  Р500х400Р

шт 2

  -    

1134 860

  -      -    

1987,69 __-__ __-__3975   -    

  -    

  -    

283,53 __-__ 2,875014 КБ20-14-8

Н2,3,5=1,15

Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним

приводом периметром до 2400 мм

шт 4

215,11

13 С1630-1771

варіант 2

Клапани зворотні КОМ 200 шт 1

  -    

903   -    

  -      -    

772,69 __-__ __-__773   -    

  -    

  -    

902,69 __-__ __-__12 С1630-1771

варіант 1

Клапани зворотні КОМ 250 шт 1

  -    

11 КР15-123-1 Установлення клапанів клапан 2

965,44

1038   -    

  -      -    

3887,49 __-__ 12,74007775 1931

  -    

  -    

519,16 __-__ __-__10 С130-144

варіант 2

Гнучка вставка  ВВГ 200 шт 2

  -    

9 С130-144

варіант 1

Гнучка вставка  ВВГ 250 шт 1

  -    

38137   -    

  -      -    

528,16 __-__ __-__528   -    

  -    

  -    

38136,92 __-__ __-__8 С130-364

варіант 2

Нагрівач канальний   НКВ 800х500-3 шт 1

  -    

7 С130-364

варіант 1

Нагрівач канальний   НКВ 600х300-24,2 шт 1

  -    

5 6 10 11

17491,92 __-__ __-__17492   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 5,42

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 365,85

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -      -    

44 С1630-466

варіант 1

Дросель-клапан повітряний вентиляційний 

ДК 500*300

шт 2

  -    

  -    

2111   -    

  -      -    

2532,45 __-__ __-__5065   -    

  -      -    

2111,04 __-__ __-__43 С1630-463

варіант 1

Дросель-клапан повітряний вентиляційний 

ДК 400*200

шт 1

42 С1630-462

варіант 1

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 300*300

шт 1

  -    

  -    

14362   -    

  -      -    

1982,03 __-__ __-__1982   -    

  -      -    

2051,69 __-__ __-__41 С1630-461

варіант 8

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 250*200

шт 7

40 С1630-461

варіант 7

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 250*150

шт 6

  -    

  -    

13662   -    

  -      -    

1981,69 __-__ __-__11890   -    

  -      -    

1951,69 __-__ __-__39 С1630-461

варіант 6

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 250*100

шт 7

38 С1630-461

варіант 5

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 200*150

шт 6

  -    

  -    

18268   -    

  -      -    

1691,69 __-__ __-__10150   -    

  -      -    

1660,69 __-__ __-__37 С1630-461

варіант 4

Дросель-клапан повітряний вентиляційний 

ДК 200*100

шт 11

36 С1630-460

варіант 1

Дросель-клапан повітряний вентиляційний 

ДК 100*150 (венткамера)

шт 3

  -    

  -    

56129   -    

  -      -    

1657,35 __-__ __-__4972   -    

  -      -    

1100,57 __-__ __-__35 С111-1756

варіант 8

Гратки вентиляційні  ДР600х150h шт 51

34 С111-1756

варіант 7

Гратки вентиляційні  ДР500х150h шт 8

  -    

  -    

7925   -    

  -      -    

1021,57 __-__ __-__8173   -    

  -      -    

880,57 __-__ __-__33 С111-1756

варіант 6

Гратки вентиляційні   ДР400*100h шт 9

32 С111-1756

варіант 5

Гратки вентиляційні   ДР 200*100h шт 20

  -    

  -    

21922   -    

  -      -    

449,57 __-__ __-__8991   -    

  -      -    

476,57 __-__ __-__31 С111-1756

варіант 4

Гратки вентиляційні   ДР 150*150h шт 46

30 С111-1756

варіант 3

Гратки вентиляційні   ДР 150*100h шт 1

  -    

202,76

27486 27373

  -      -    

400,57 __-__ __-__401   -    

  -      -    

203,60 __-__ 2,710029 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих

з вивірянням і закріпленням площею в

світлі понад 0,25 до 1 м2

грати 135

28 С111-1756

варіант 2

Гратки вентиляційні зовнішні   РН900х600 h шт 1

  -    

  -    

3237   -    

  -      -    

3036,57 __-__ __-__3037   -    

  -      -    

3236,57 __-__ __-__27 С111-1756

варіант 1

Гратки вентиляційні зовнішні   РН1000х600 h шт 1

26 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих

з вивірянням і закріпленням площею в

світлі понад 0,25 до 1 м2

грати 2

202,76

5 6 10 11

203,60 __-__ 2,7100407 406



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 32,4

  -      -    

__-__ 24,09

  -      -    

__-__ 129,58

  -      -    

__-__ 9,63

  -      -    

__-__ 99,96

  -      -    

__-__ 66,63

  -      -    

__-__ 147,2

  -      -    

__-__ 98,13

  -      -    

__-__ 155,99

  -      -    

__-__ 103,99

  -      -    

__-__ 109,84

  -      -    

8020

  -      -    

99681,00 __-__ 179,470057 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром

понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,612

13104,90

61005

56 КР15-121-10 Прокладання фасонних виробів

периметром від 1100 мм до 1600 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 0,5 мм

100м2 0,436

17416,00

11390

  -      -    

151961,16 __-__ 238,510066255 7593

  -      -    

103035,16 __-__ 238,510055 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від

1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,654

17416,00

67385

54 КР15-121-3 Прокладання фасонних виробів

периметром 800 мм або 1000 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 0,5 мм

100м2 0,356

20128,69

10749

  -      -    

154468,62 __-__ 275,660054991 7166

  -      -    

105542,62 __-__ 275,660053 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,534

20128,69

56360

52 КР15-121-2 Прокладання фасонних втробів

периметром до 600 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,2213

21984,13

7299

  -      -    

156324,06 __-__ 301,070034595 4865

  -      -    

107398,06 __-__ 301,070051 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до

600 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,332

21984,13

35656

50 КР15-121-1 Прокладання фасонних бляшаних виробів

діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 2 мм

100м2 0,032

21984,13

9462

  -      -    

297500,06 __-__ 301,07009520 703

  -      -    

237324,06 __-__ 301,070049 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром 250

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 2 мм

100м2 0,4304

21984,13

102144

48 КР15-121-1 Прокладання фасонних виробів діаметром

до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,08

21984,13

2365

  -      -    

156265,06 __-__ 301,070012501 1759

  -      -    

107339,06 __-__ 301,070047 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром 250

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 0,5 мм

100м2 0,1076

21984,13

11550

46 С1630-467

варіант 2

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 700х250

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

5698,64 __-__ __-__5699   -    

  -      -    

2707,81 __-__ __-__45 С1630-467

варіант 1

Дросель-клапан повітряний вентиляційний  

ДК 600х250

шт 2

  -    

5416

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  680_КД_ЛК1_02-01-03
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__-__ 73,22

  -      -    

__-__ 176,02

  -      -    

__-__ 12,4

  -      -    

__-__ 175,44

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2017,9

  -    

1375934

1225292

150642

84563

209,45

26073

1460497

1460497

 Роздiл 2. АВТОМАТИЧНІ  СИСТЕМИ

ВЕНТИЛЯЦІЇ 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1375934 150642

  -    

65 С130-477

варіант 1

Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328,

СТД 6327

т 0,6

  -    

  -    

  -      -    

160050,00 __-__ __-__96030   -    

  -      -    

375,52 __-__ __-__64 & С11-5-2С-

1

варіант 1

Ущільнювач шинорейки  5х10мм(100м) шт 64

  -    

24033

63 & С111-

1679-2С

варіант 1

Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м *

40 мкр DEC

шт 67

  -    

  -    

  -      -    

291,23 __-__ __-__19512   -    

  -      -    

187,50 __-__ __-__62 & С114-138-

У-4

варіант 1

Теплоізоляція Мат ламельний  S=50мм м2 156

  -    

29250

61 КР19-9-4 Ізоляція фасонних поверхонь матами

мінераловатними

100м2 1,56

9035,04

906

  -      -    

11164,12 __-__ 112,460017416 14095

  -      -    

293196,16 __-__ 238,510060 КР15-121-10 Прокладання фасонних виробів

периметром від 1100 мм до 1600 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 2 мм

100м2 0,052

17416,00

15246

59 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від

1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 2 мм

100м2 0,738

17416,00

5347

  -      -    

233020,16 __-__ 238,5100171969 12853

  -      -    

148607,00 __-__ 179,470058 КР15-121-11 Прокладання фасонних виробів

периметром понад 1600 до 2400 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

товщиною 0,5 мм

100м2 0,408

13104,90

60632

5 6 10 11
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__-__ 128

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 12,8

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

5171,16 112,18

4308,26 63,67

252,98

63,67

295821

269243

25611

13168

32,45

4041

308989

308989

2270,88

63,67

5792  Разом прямі витрати по кошторису 1671755 171428

4825

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

4825

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

29137 9558

4825 56,8524

5792  Разом прямі витрати по роздiлу 2 295821 20786

  -    

26015,07 5792 100,160075 КБ46-25-16 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням

охолоджувальної рідини /води/ в

залізобетонних конструкціях

вертикальних отворів глибиною 200 мм,

діаметром 160 мм

100шт 1,12

8533,63

74 & С115-140-

24

варіант 1

Шафа шт 4

  -    

1060 1060

  -      -    

1732,07 __-__ __-__6928   -    

  -    

  -    

264,96 __-__ 3,200073 КМ8-573-4 Шафа керування навісна шт 4

264,96

72 С130-592

варіант 1

Датчик СО-2 шт 4

  -    

6262   -    

  -      -    

16900,15 __-__ __-__67601   -    

  -    

  -    

3131,15 __-__ __-__71 С130-592

варіант 4

Контролер шт 2

  -    

70 С130-592

варіант 3

Електропривод DA05S220 Lufberg шт 2

  -    

138921   -    

  -      -    

9732,15 __-__ __-__19464   -    

  -    

  -    

34730,15 __-__ __-__69 С130-592

варіант 6

Частотний перетворювач VLT 1.5-2.2кВт;

Danfoss

шт 4

  -    

68 С130-592

варіант 2

Диференційне реле тиску  PSW 500 шт 2

  -    

4800   -    

  -      -    

2500,15 __-__ __-__5000   -    

  -    

  -    

2400,15 __-__ __-__67 С130-592

варіант 5

Диференційне реле тиску  PSW 200 шт 2

  -    

66 КМ11-168-1 Реле, перетворювач ,контролер, датчик шт 16

635,52

5 6 10 11

1040,50 __-__ 8,000016648 10168

  -    
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1671755

1494535

176253

97732

241,9

30114

1769487

1769487

2576,45

206367

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК2_02-01-04

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 1514-4037

варіант 1

1

2 2308-4279

варіант 1

2

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________Ніна Тугай

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

 Всього по кошторису 74004

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  291

 Разом 73713

 Всього по розділу 1 74004

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  291

 Разом по розділу 1 73713

Водонагрівач побутовий електричний Superlux100 ;   ( маса=0,08)
шт 9689,00 9689

Щит автоматики до припливно-витяжної вентиляційної  системи;   ( маса=3,

27)

шт 32012,00 64024

3 4 6 7

Розділ 1. система гарячого водопостачання

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Обладнання  опалення та  вентиляції, гарячого водопостачання

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо 

Кошторисна вартість 74,004 тис. грн. Складений за поточними 

цінами станом на “18 листопада” 2024  р.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського

професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м.

Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-05

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 17,6

 - - 

__-__ 44,64

 - - 

62,24

 - 

6743

6743

2829

5,41

678

9572 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 6743 6743

 - 

2 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними

елементами мережі, встановлений у

повітроводі, шахті, прорізі

пристр. 6

806,05

1907

 - - 

806,05 __-__ 7,44004836 4836

 - - 

1906,78 __-__ 17,60001 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості

перерізів до 5

вен.мер. 1

1906,78

1907

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06765  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,421  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 9,572  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Пусконалагоджувальні роботи

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

9572

67,65

7421

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-06

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

6 & С1545-

288-1-3Г

варіант 1

Шина сполучнаштирьова 3 фази 63А м 3

 - 

- 

 - - 

774,46 __-__ __-__2323  - 

 - - 

355,66 __-__ __-__5 & С1545-

288-11-Ф

варіант 1

Шина нульова в корпусі 2*1,5 в корпусі 2

бруска по 7 отворів

шт 6

 - 

2134

4 & С1545-

288-11-Ф

варіант 2

Шина нульова в корпусі 2*1,5 в корпусі 2

бруска по 15 отворів

шт 1

 - 

- 

 - - 

562,30 __-__ __-__562  - 

 - - 

66,38 __-__ __-__3 & 1517-2343-

1

варіант 1

Корпус  пластиковий навісний 4

модуля+кришка 

шт 1

 - 

66

2 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що

установлюється на готовій основі

шт 1

132,48

 - 

-  - 

148,19 __-__ 1,6000148 132

 - - 

2464,76 __-__ __-__1 & С115-140-

30

варіант 1

Щит вводно-обліковий (корпус),

445х400х150 мм, ЩУ-3/1 74 У1

шт 1

 - 

2465

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,34428  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,282  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 208,509  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Світлотехнічне обладнання 

__-__ 12,55

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

12,55

  -    

4631

3646

985

513

1,22

152

5144

5144

 Роздiл 2. Кабельні вироби 

__-__ 118,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 60,72

  -      -    

14 КМ8-409-3 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр

до 63 мм

100 м 1,15

3804,77

  -    

  -      -    

4338,24 __-__ 52,80004989 4375

  -      -    

66,84 __-__ __-__13 & С1530-1-

50-Э

варіант 1

Гофротруба діам. 50 мм м 32

  -    

2139

12 & С1530-1-

50-Э

варіант 4

Гофротруба діам. 40 мм м 50

  -    

  -    

  -      -    

50,10 __-__ __-__2505   -    

  -      -    

40,53 __-__ __-__11 & С1530-1-

50-Э

варіант 2

Гофротруба діам. 32 мм м 20

  -    

811

10 & С1530-1-

50-Э

варіант 3

Гофротруба діам. 25 мм м 220

  -    

8866

  -      -    

33,09 __-__ __-__7280   -    

  -      -    

3286,85 __-__ 36,80009 КМ8-409-4 Труба гофрована по стелях на

конструкціях, дiаметр до 50 мм

100 м 3,22

2753,38

10584

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

3642   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4631 985

  -    

455,26 __-__ __-__8 & С100-

1507-9-Х

варіант 1

Світильник 12W 5000K шт 8

  -    

7 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються на штирах,

кількість ламп 1 шт

100шт 0,08

12308,80

12359,49 __-__ 156,8400989 985

  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 54,99

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

330,28 62,98

93,51 2,5

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

297,19

2,5

173026

150069

22375

11978

29,06

3619

185004

185004Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

230

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

13873   -    

  -      -    

812  Разом прямі витрати по роздiлу 2 173026 22145

  -    

346837,19 __-__ __-__24 С157-253

варіант 2

Провод плаский 40*4 оц. 70 мм 1000м 0,04

  -    

23 С157-253

варіант 1

Провод плаский 25*4 оц. 70 мм 1000м 0,186

  -    

1016   -    

  -      -    

278497,19 __-__ __-__51800   -    

  -    

1,0175

50812,83 __-__ __-__22 С157-249

варіант 1

Провід ПВ 3  нг 6,0 1000м 0,02

  -    

21 КМ8-412-6 Провід перший одножильний або

багатожильний у загальному обплетенні у

прокладених трубах або металорукавах,

сумарний переріз до 120 мм2

100 м 2,46

2009,09

11477   -    

  -      -    

3056,18 812 25,60007518 4942

230

  -    

24,95 __-__ __-__20 & С12-119-

278-С

варіант 1

Кабель КПП-ВП 4*2*0,51 м 460

  -    

19 & С111-15-2

варіант 1

Консоль шт 80

  -    

8762   -    

  -      -    

153,53 __-__ __-__12282   -    

  -    

  -    

298,03 __-__ __-__18 & С12-119-

278-С

варіант 3

Кабель ВВГнг  4х10мм2 м 29,4

  -    

17 & С12-119-

278-С

варіант 2

Кабель ВВГнг LS  3х6 мм2 м 81

  -    

4117 3962

  -      -    

196,03 __-__ __-__15878   -    

  -    

  -    

721,69 __-__ 9,640016 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 5,704

694,66

15 С113-1377

варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній

діаметр 63х3,8 мм

м 115

  -    

5 6 10 11

156,48 __-__ __-__17995   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 3. Вироби електромонтажні 

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__

  -    

10596

10596

10596

10596

311,34

2,5

195951

171877

23492

12558

30,44

3790

208509

208509

344,28Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

812  Разом прямі витрати по кошторису 195951 23262

230

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

10462   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10596   -    

  -    

130,78 __-__ __-__26 & С1545-

169-1-2Я

варіант 1

Консоль легка 150 мм шт 80

  -    

25 & С1545-90-

10-Ю

варіант 1

Клемник розгалуджувальний з кришкою шт 1

  -    

133,56 __-__ __-__134   -    

  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  680_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

27282

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-07

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__

-4950

149

5099

5099

 - 

- 

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________Ніна Тугай

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Всього устаткування, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Разом устаткування, грн.

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

 - 

-  - 

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 4950  - 

-

4950,00 __-__ __-__1 & 1704-

30274-37

варіант 1

Лiчильник активної електроенергії прямого

включення НіК 2301 АП33х220/380 В; 5...120

А,кл.т. 1,0робочий дыапазон температури -

40...+70 С

шт 1

 - 

4950

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата - тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 5,099  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Придбання устаткування (електротехнічні рішення)

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-08

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 90,05

 - - 

__-__ __-__

 - - 

90,05

 - 

19973

12906

7067

3679

8,73

1087

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на мережі інтернет

Протирадіаційне укриття

 тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 23,652  тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09878  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,154

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

2868,49 __-__ 22,40001 КМ8-146-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м

до 1 кг

100 м 4,02

1757,95

11531 7067

 - - 

20589,91 __-__ __-__8442  - 

 - - 

2 & 4000-1016-

1-1Е

варіант 1

Кабель UTP кат.5е 4х2х0,51 1000 м 0,41

 - 

 Разом прямі витрати по кошторису 19973 7067

 - 

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

23652

23652

98,78

8154

5 6 10 11

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК2_02-01-09

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 1000-1006-

1-О

варіант 1

1

2 & 1000-1006-

1-О

варіант 2

1

3 & 1000-1004

варіант 1

2

4 & 1000-1007-

1-10

варіант 1

1

5 & 1000-1011-

1-13

варіант 1

43

6 & 1000-1008

варіант 1

5

7 & 1000-1011-

1-13

варіант 2

6

8 & 1000-1009-

1-11

варіант 1

3

9 & 1000-1010-

1-12

варіант 1

6

Датчик руху SWAN QUAD;   ( маса=0,0005)

шт 916,00 2748

Сповіщувач охоронний магнітоконтактний ИО 102-9-9.01 СОМК 1-9 лип;   (

маса=0,0005)

шт 213,20 1279

Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний tane sm-35wh;   ( маса=0,

0005)

шт 188,00 940

Датчик руху і розбиття скла SWAN PGB;   ( маса=0,00015)

шт 1530,00 9180

Клавіатура K-LED8;   ( маса=0,0005)

шт 3276,00 3276

Сповіщувачі пожежний димовий ИПК-8;   ( маса=0,00015)

шт 955,00 41065

Прилад приймально-контрольний ППКП "Тірас 8П";   ( маса=0,0005)

шт 12998,00 12998

Аккумулятор 12В, 7 А/ч;   ( маса=0,001)
шт 1109,00 2218

3 4 6 7

Прилад приймально-контрольний охоронний, в комплекті сертифікат ДЦС

ЗОП.1.10071.0031-20 ППК "Оріон NOVA М";   ( маса=0,0005)

шт 5298,00 5298

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо 

Кошторисна вартість 106,706 тис. грн. Складений за поточними 

цінами станом на “18 листопада” 2024  р.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського

професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м.

Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК2_02-01-09

1 2 5

10 & 1602-30063-

1

варіант 1

3

11 & 1000-1001-

1-Я

варіант 1

1

12 & 1000-1019-

1-15

варіант 1

1

13 & 1000-1019-

1-16

варіант 1

5

14 & 1000-1019-

1-17

варіант 1

1

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

 Всього по кошторису 106706

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3190

 Разом 103516

Сповіщувач пожежний ручний СПР"Тірас";   ( маса=0,0004)

шт 988,00 4940

Сповіщувач світлозвуковий Джміль;   ( маса=0,002)

шт 1888,00 1888

Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження пронесправність

/модуль цифрового автодозвону/ «МЦА-GSM» (ТОВ "Тірас- 12");   ( маса=0,

0005)

шт 7780,00 7780

Антена GSM колінеарна виносна А6 Agueduct з кабелем 10м. SMA-male;   (

маса=0,004)

шт 2466,00 2466

3 4 6 7

Сповіщувач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА" (ТОВ "Тірас-12");   (

маса=0,002)

шт 2480,00 7440



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-010

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 

__-__ 36,8

 - - 

__-__ 60,8

 - - 

__-__ 1,28

 - - 

__-__ 16

 - - 

__-__ 76,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

6 & С130-486-

2

Кронштейн КУМ шт 9

 - 

5465

 - - 

46,00 __-__ __-__414  - 

 - - 

113,86 __-__ 1,60005 КМ10-668-4 Сповiщувач ОС автоматичний

контактний, магнiтоконтактний на

вiдкривання дверей

шт 48

113,86

5465

4 КМ10-682-4 Клавіатура керування, сертифікат K-led 16 шт 1

1285,44

97

 - - 

1329,91 __-__ 16,00001330 1285

 - - 

48,50 __-__ 0,64003 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 7 А.год

шт 2

48,50

97

2 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора

ПС

шт 1

4607,42

2789

 - - 

4607,42 __-__ 60,80004607 4607

 - - 

2788,70 __-__ 36,80001 КМ10-667-1 Монтаж приладу приймально-

контрольного пожежного ППК "Оріон Nova

М"

шт 1

2788,70

2789

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,41693  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 32,920  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 51,193  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на автоматична пожежна сигналізація

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 24

  -      -    

__-__ 9,6

  -      -    

__-__ 1,6

  -      -    

__-__ 8

  -      -    

__-__ 22,4

  -      -    

257,28

  -    

19716

493

19223

9209

20,33

2531

28925

28925

 Роздiл 2. Кабельна продукція 

__-__ 71,67

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 7,2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

55974,06 __-__ __-__16 & С155-1-3

варіант 1

Кабель N2X HFE180/E30 силовий, на

напругу 1 кВ, вогнетривкий Е30,

безгалогенний з мідними жилами, чисто та

перетин жил: 2х1,5

1000м 0,0306

  -    

1713

15 КМ8-147-10 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкціях і лотках з

кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,3

1883,52

  -    

  -      -    

2762,18 __-__ 24,0000829 565

  -      -    

16,16 __-__ __-__14 290518-4019

варіант 1

Короб вузький м 181,8

  -    

2938

13 290518-4019

варіант 2

Короб широкий м 10,1

  -    

5496

  -      -    

17,23 __-__ __-__174   -    

  -      -    

2892,37 __-__ 37,720012 КБ21-12-2

к=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 1,9

2892,37

5496

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19716 19223

  -    

11 КМ10-683-14 Монтаж світло-звукового сигнального

пристрою

шт 1

1697,47

569 569

  -      -    

1697,47 __-__ 22,40001697 1697

  -    

  -    

113,86 __-__ 1,600010 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС ручний шт 5

113,86

9 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-

GCM)

шт 1

124,13

805 771

  -      -    

124,13 __-__ 1,6000124 124

  -    

  -    

268,21 __-__ 3,20008 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового

[табло] (ОСЗ)

шт 3

257,09

7 КМ10-669-8 Датчик руху І розбивання скла шт 15

121,25

5 6 10 11

121,25 __-__ 1,60001819 1819

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 45,25

  -      -    

__-__ 2,88

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

127

  -    

3112

92

3204

13953

4321

9632

5111

12,32

1534

19064

22268

384,28

  -    

3112

92

3204

33669

4814

28855

14320

32,65

4065

47989  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

Всього по роздiлу 2

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 36781 28855

  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17065 9632

  -    

11,23 __-__ __-__19 & С12-119-

278-С

варіант 4

Провід ПСВВ 4х0,4 м 204

  -    

2291

18 КБ21-13-1

к=1,15

Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,4

564,98

3345

  -      -    

629,57 __-__ 7,1990252 226

  -      -    

2107,36 __-__ 28,280017 КР17-5-2 Прокладання проводів при схованій

проводці по необштукатуреній поверхні

100м 1,6

2090,46

3372

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12

51193

416,93

32920

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_02-01-011

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 11

 - - 

__-__ 60

 - - 

__-__ 23

 - - 

94

 - 

10184

10184

4270

8,18

1023

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2492

 - - 

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 10184 10184

 - 

2491,82 __-__ 23,00003 КП2-11-4 Модуль зв'язку з апаратурою передачі

даних.

шт 1

2491,82

2492

2 КП2-16-3 Системи програмної або логічної операції

управління з кількістю вхідних сигналів: на

кожний наступний вхідний сигнал (32

сигналів)

система 1

6500,40

1192

 - - 

6500,40 __-__ 60,00006500 6500

 - - 

1191,74 __-__ 11,00001 КП2-16-2 Системи програмної або логічної операції

управління  з кількістю вхідних сигналів до 2

система 1

1191,74

1192

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10218  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,207  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 14,454  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації

Протирадіаційне укриття



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9 12

14454

14454

102,18

11207

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11

  Всього будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_06-01

1 06-01-01

 --- ---------------

Перевірив ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Ніна Тугай

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тарас Рудий

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

-----------------

 Всього: 205,684   -    205,684 0,68454 55,389   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

 на Зовнішні мережі  каналізації ( К1) 205,684   -    205,684 0,68454 55,389   -    

Складений за поточними цінами станом на  18 листопада 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.

ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,68454 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 55,389 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації К1

Кошторисна вартість об`єкта 205,684 тис.грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного

ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської

області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_06-01

Робітники-

монтажники

Пусконала-

годжувальний

персонал

Загально-

виробничі

витрати

__-__ __-__ 0,06318

  -      -    7,865

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,06318

  -      -    7,865

Ніна ТугайСклав __________________________ Перевірив _________________________ Ірина Щебетюк

40,735 6,598 0,191 47,524 55,389

Разом : 0,53743 0,08178 0,00215 0,62136 0,68454

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Зовнішні мережі  каналізації (

К1) 40,735 6,598 0,191 47,524 55,389

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,53743 0,08178 0,00215 0,62136 0,6845406-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

ґрунту і

будівельного

сміття

Разом прямі

витрати

Разом

кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_06-01-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Трубопроводи 

47086,32 6,25

13951,50 1,93

__-__ __-__

 - - 

6,25

1,93

7112

6104

643

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

518 Разом прямі витрати по роздiлу 1 7112 490

153

2 С113-1439-4

варіант 1

Труби з поліетилену без розтруба з гладким

внутрішнім шаром з первинного поліетилену

і гофрованим зовнішнім шаром типу В

"КОРСИС" для будівництва безнапірних

каналізаційних мереж, діаметр 200 мм

м 11

 - 

490

153 175,6499

554,88 __-__ __-__6104  - 

 - - 

91666,10 518 568,04001 КБ22-12-6 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 200 мм з пневматичним

випробуванням

1000м 0,011

44579,78

1008

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,68454  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 55,389  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 205,684  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі  каналізації ( К1)

Зовнішні мережі каналізації К1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

326

0,77

96

7438

7438

 Роздiл 2. Дренажні колодязі та приямки 

  ====

3567,69 0,34

788,37 1,2

__-__ 10,93

  -      -    

145,31 __-__

19,90 2,15

__-__ 10,4

  -      -    

__-__ 4,98

  -      -    

__-__ 4,98

  -      -    

__-__ 0,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 13,71

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2024,90 62,85

494,14 11,2

14 КР16-46-4 Улаштування колодязів круглих

каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного

залізобетону в мокрих ґрунтах

м3 2,34

2035,45

  -    

  -      -    

7125,22 4738 26,860016673 4763

1156 4,7854

166,67 __-__ __-__13 С113-1451

варіант 3

Труба дренажна діаметр 50 мм., Е2-R1 м 1,5

  -    

250

12 С113-1451

варіант 2

Труба дренажна діаметр 110 мм., Е2-R1 м 22

  -    

1026

  -      -    

187,07 __-__ __-__4116   -    

  -      -    

4366,50 __-__ 58,360011 КР16-44-1 Укладання дренажних труб діаметром 110

мм

100м 0,235

4366,50

1026

10 С1555-378

варіант 1

Геотекстиль чорний для дренажу (150 г/м2) м2 20,68

  -    

3

  -      -    

57,47 __-__ __-__1188   -    

  -      -    

157,98 __-__ 2,22009 КБ27-29-1 Укладання геотекстилю 1000 м2 0,02

157,98

3

8 КР16-40-2 Улаштування дренажних приямків із

щебеню фр. 20-40 мм

м3 3

112,85

339

  -      -    

1229,09 __-__ 1,66003687 339

  -      -    

1154,88 __-__ 1,66007 КР16-40-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи

м3 3

112,85

3465

6 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,06

11236,32

  -    

191 0,2240

11236,32 __-__ 173,4000674 674

  -      -    

145,31 1395 __-__5 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 9,6

  -    

1395

4 КР1-17-2

тех.ч.

п.1.3

табл.2

п.4

к=1,2

Розробка ґрунту вручну в котлованах

площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м,

з кріпленнями, група ґрунту 2

[доробка вручну, розробленого

механiзованим способом], (при розробці

грунта під колодязі)

100 м3 0,02

38215,73

22

118 7,9920

38215,73 __-__ 546,7200764 764

  -      -    

3715,66 535 2,24003 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у

відвал, група ґрунту 2

100 м3 0,15

147,97

557

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  3  680_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 5,65

  -      -    

__-__ 4,34

  -      -    

__-__ 3,04

  -      -    

__-__ 18,62

  -      -    

2236,30 31,98

876,60 14,82

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 7,98

  -      -    

179,84

29,37

86753  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

9575  Разом прямі витрати по роздiлу 2 86753 13403

2605

27 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в бетонних перекриттях,

стінах

100шт 0,06

10437,84

196   -    

  -      -    

15665,51 __-__ 133,0000940 626

  -    

  -    

39,25 __-__ __-__26 & С113-

1220-12

варіант 1

Перехід діам.110х50 шт 5

  -    

25 & С113-

1466-4

варіант 1

Коліно діам. 110/45 шт 8

  -    

5515 2608

1140 11,4000

68,05 __-__ __-__544   -    

  -    

  -    

4242,18 2907 24,600024 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних

частин: відводів, колін, патрубків,

переходів діаметром до 110 мм

10 шт 1,3

2005,88

23 КБ1-160-1 Укріплення нагірних і водовідвідних канав,

кюветів лотками-жолобами

100м 0,05

26023,77

769 203

  -      -    

129450,13 __-__ 372,30006473 1301

  -    

  -    

3843,79 __-__ 15,200022 КБ27-3-1 Улаштування дренажних воронок під

узбіччям

10 м 0,2

1014,14

21 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10к-т 0,5

688,74

391 391

  -      -    

9800,64 __-__ 8,67004900 344

  -    

  -    

78,24 __-__ 1,130020 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних

колодязях

шт 5

78,24

19 С111-1789

варіант 1

Скоби ходові кг 19,8

  -    

17169   -    

  -      -    

237,80 __-__ __-__4708   -    

  -    

  -    

5723,06 __-__ __-__18 С113-753

варіант 1

Люк чавунний для колодязів легкий шт 3

  -    

17 К585521-

Л052

варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 3

  -    

3884   -    

  -      -    

358,73 __-__ __-__1076   -    

  -    

  -    

1294,58 __-__ __-__16 К585521-

Л031

варіант 1

С1415-7976

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія

3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10

м3)(Ф53)

Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,

74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,

21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,

56:100x4421,99+0,6:100x3068,84

шт 3

  -    

15 К585521-

Л005

варіант 1

С1415-8014

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)

Вiдпускна цiна: 1830,76x0,9

шт 3

  -    

5 6 10 11

2129,85 __-__ __-__6390   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  680_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

63775

16008

8511

21,33

2654

95264

95264

 Роздiл 3. Зливова каналізація 

12,64 78,29

4,13 0,03

__-__ 26,65

  -      -    

__-__ 0,27

  -      -    

__-__ 1,62

  -      -    

__-__ 8,88

  -      -    

__-__ 2,6

  -      -    

4374,77 2,53

3644,76 1,44

8666,90 5,03

7220,67 2,86

__-__ 71,82

  -      -      -    

36 КБ16-13-2

к=1,15

Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску

діаметром 100 мм

100м 0,68

8745,00

4237 428

217 95,2850

8745,00 __-__ 105,61605947 5947

  -    

48,0968

141234,40 260 167,500035 КБ46-25-30

к=25

Додається або вилучається на кожні 10 мм

зміни глибини свердління кільцевими

алмазними свердлами з застосуванням

охолоджувальної рідини /води/ в

залізобетонних конструкціях

вертикальних отворів діаметром 125 мм

100шт 0,03

14271,00

34 КБ46-25-14 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням

охолоджувальної рідини /води/ в

залізобетонних конструкціях

вертикальних отворів глибиною 200 мм,

діаметром 125 мм

100шт 0,03

7184,06

197 197

  -      -    

106196,03 131 84,32003186 216

109

  -    

49,26 __-__ 0,650033 КР20-23-4 Вирізання отворів в сталевій покрівлі для

вентиляційних стояків/ зливової каналізації

шт 4

49,26

32 КР20-26-1 Пробивання отворів в залізобетонних

перекриттях, переріз отворів 300х300 мм

100шт 0,04

15524,79

115 115

  -      -    

15524,79 __-__ 222,1000621 621

  -    

  -    

3842,64 __-__ 54,000031 КР20-27-3

к=10

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20

мм додавати

100шт 0,03

3842,64

30 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,

товщина стін 0,5 цеглини, діаметр

отвору до 20 мм

100шт 0,03

631,19

1863 1863

  -      -    

631,19 __-__ 8,870019 19

  -    

0,0498

15524,79 __-__ 222,100029 КР20-26-1 Пробивання отворів в залізобетонних

перекриттях, переріз отворів 300х300 мм

100шт 0,12

15524,79

28 КР16-39-2 Розбирання трубопроводів каналізації із

чавунних труб діаметром 100 мм

100м 0,6

8455,75

8468,39 8 130,49005081 5073

2

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  5  680_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 6,24

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 5,32

  -      -    

__-__ 3,47

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,52

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 23,94

  -      -    

828,10 113,16

805,10 48,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

351,34

52,63

86476

55426       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -      -    

4208  Разом прямі витрати по роздiлу 3 86476 26842

4031

51 С113-1879

варіант 5

Хомут трубний  (комплект:з гвинтом-

шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 100

мм

шт 50

  -    

  -    

90   -    

  -      -    

43,57 __-__ __-__2179   -    

  -      -    

89,84 __-__ __-__50 & С113-

1220-12

варіант 2

Перехід на чавун діам.124х110 шт 1

49 & С1545-

166-6

варіант 1

Компесаційний патрубок шт 1

  -    

  -    

2450   -    

  -      -    

191,30 __-__ __-__191   -    

  -      -    

68,05 __-__ __-__48 & С113-

1466-4

варіант 1

Коліно діам. 110/45 шт 36

47 С113-1478 Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 8

  -    

2005,88

13036 9227

3703 10,5000

300,39 __-__ __-__2403   -    

  -      -    

2833,98 3809 24,600046 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних

частин: відводів, колін, патрубків,

переходів діаметром до 110 мм

10 шт 4,6

45 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 0,18

10437,84

  -    

2243   -    

  -      -    

15665,51 __-__ 133,00002820 1879

  -      -    

195,05 __-__ __-__44 & С111-857-

3

варіант 1

Гідроізоляція оклеїчна м2 11,5

43 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів

горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2 0,05

2297,65

  -    

67   -    

  -      -    

29763,21 __-__ 30,32001488 115

  -      -    

66,72 __-__ __-__42 & С1550-222

варіант 1

Бітумний праймер л 1

41 КР2-6-1 Улаштування горизонтальної гідроізоляції

обмазочної

100 м2 0,05

5259,89

10437,84

627 418

  -      -    

5259,89 __-__ 69,4100263 263

  -      -    

15665,51 __-__ 133,000040 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 0,04

39 & С130-

1156-1

варіант 1

Воронка ПХВ 110+330 з чашею шт 4

  -    

115,32

535 461

  -      -    

4072,05 __-__ __-__16288   -    

  -      -    

133,77 __-__ 1,560038 КР15-24-3 Установлення зливних воронок діаметром

100 мм

шт 4

37 С113-1451

варіант 5

Труби зовнішньої каналізації ПВХ ф110 м 70

  -    

5 6 10 11

293,28 __-__ __-__20530   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  6  680_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

30873

16508

41,08

5115

102984

102984

537,43

83,93

180341

125305

47524

25343

63,18

7865

205684

205684

684,54

55389

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 3

14301  Разом прямі витрати по кошторису 180341 40735

6789

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_07-01

1 07-01-01

 --- ---------------

Перевірив ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Ніна Тугай

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Ірина Щебетюк

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тарас Рудий

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

-----------------

 Всього: 213,742   -    213,742 0,59187 46,008   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

 на Благоустрій 213,742   -    213,742 0,59187 46,008   -    

Складений за поточними цінами станом на  18 листопада 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.

ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,59187 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 46,008 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 213,742 тис.грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного

ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської

області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ОК_07-01

Робітники-

монтажники

Пусконала-

годжувальний

персонал

Загально-

виробничі

витрати

__-__ __-__ 0,06650

  -      -    8,281

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,06650

  -      -    8,281

Ніна ТугайСклав __________________________ Перевірив _________________________ Ірина Щебетюк

37,155 0,572   -    37,727 46,008

Разом : 0,51978 0,00559 __-__ 0,52537 0,59187

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Благоустрій

37,155 0,572   -    37,727 46,008

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,51978 0,00559 __-__ 0,52537 0,5918707-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

ґрунту і

будівельного

сміття

Разом прямі

витрати

Разом

кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  680_КД_ЛК1_07-01-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 236,86

 - - 

747,87 15,65

166,66 0,84

137,20 __-__

36,65 -0,2

__-__ 50

 - - 

__-__ __-__

 - - 

843,39 217,27

218,39 4,95

6 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у

верхній його частині понад 100 мм до 150

мм

100 м 2,34

6545,93

 - 

-  - 

28856,97 1974 92,850067525 15317

511 2,1150

416,45 __-__ __-__5 С1555-6

варіант 1

Диски алмазні відрізні, діаметр 230 мм шт 0,752

 - 

313

4 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням

піщано-цементної суміші тротуарів,

шириною до 2 м

1000 м2 0,047

82535,03

 - 

-17 0,4210

870155,14 __-__ 1063,870040897 3879

 - - 

2752,63 -64 __-__3 КБ27-17-4

=1,15

Улаштування  основи тротуарів із

щебеню, за зміни товщини на кожен  1 см

додавати або вилучати до/з норми 27-17-3

100м2 -0,47

 - 

-1294

2 КБ27-17-3

Н2=Н5=1,15

Улаштування  основи тротуарів із

щебеню за товщини шару 12 см

100м2 0,47

2347,93

16855

 - - 

21408,07 351 33,304010062 1104

78 1,7776

17111,85 __-__ 240,47001 КР1-7-5 Планування площ ручним способом, група

ґрунту 2

1000 м2 0,985

17111,85

16855

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,59187  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 46,008  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 213,742  тис. грн.

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів,

Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  680_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

519,78

5,59

190310

150894

37727

23432

66,5

8281

213742

213742

591,87

46008

                                     Склав               ____________________________________Ніна Тугай

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ____________________________________Ірина Щебетюк

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

2261  Разом прямі витрати по кошторису 190310 37155

572

7 К589921-

А003

варіант 1

Борт   БР100*20*8 сірий шт 234

  -    

5 6 10 11

239,11 __-__ __-__55952   -    

  -    
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