

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9994,556 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Іллінецького ліцею №2 Іллінецької міської ради Вінницької області по вул. І. Франка 2 в м. Іллінці Вінницької області

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Іллінецький ліцей №2 (харчоблок)	4379,609	3115,936	-	7495,545
		Разом по главі 2:	4379,609	3115,936	-	7495,545
		Разом по главах 1-7:	4379,609	3115,936	-	7495,545
		Разом по главах 1-8:	4379,609	3115,936	-	7495,545
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	4379,609	3115,936	-	7495,545
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	67,000	67,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	67,000	67,000
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	178,700	178,700
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,645	15,645
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
6	Розрахунок	Технічне обстеження будівельних конструкцій	-	-	48,700	48,700
		Разом по главі 12:	-	-	260,845	260,845
		Разом по главах 1-12:	4379,609	3115,936	327,845	7823,390
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	108,090	-	-	108,090
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	56,553	56,553
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	105,111	74,782	7,868	187,761
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	101,753	94,724	-	196,477
		Разом	4694,563	3285,442	392,266	8372,271
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1622,285	1622,285
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4694,563	3285,442	2014,551	9994,556

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Майоров О.І.

Керівник відділу _____