

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 187587,009 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)

Складено в поточних цінах станом на 22.11.2024. .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	87946,708	99640,301	187587,009
- будівельних робіт	68557,726	77432,784	145990,51
- устаткування, меблів та інвентарю	1016,33	1186,287	2202,617
- інших витрат, тис.грн.	18372,652	21021,23	39393,882
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва


1 - "Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

2 - "Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу




Рогожина Ю.В.

Бондаренко М.П.

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 87946,708 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	-	-	-	-
		Разом по главі 1:	-	-	-	-
2	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Житловий будинок (I черга)	32346,973	799,459	-	33146,432
		Разом по главі 2:	32346,973	799,459	-	33146,432

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	ПЛЗ-10кВ (1 черга)	343,627	-	-	343,627
4	04-02	КТП-160/10/0,4кВ (1 черга)	435,682	-	-	435,682
5	04-03	КЛ-0,4кВ (1 черга)	156,245	-	-	156,245
6	04-04	Зовнішнє освітлення (1 черга)	125,748	8,422	-	134,170
		Разом по главі 4:	1061,302	8,422	-	1069,724
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-01	Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)	252,290	-	-	252,290
8	06-02	Зовнішні мережі каналізації (1 черга)	1273,164	-	-	1273,164
9	06-03	Зовнішні мережі газопостачання (1 черга)	1044,201	-	-	1044,201
		Разом по главі 6:	2569,655	-	-	2569,655
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01	Благоустрій (1 черга)	1761,422	99,617	-	1861,039
		Разом по главі 7:	1761,422	99,617	-	1861,039
		Разом по главах 1-7:	37739,352	907,498	-	38646,850
		Разом по главах 1-8:	37739,352	907,498	-	38646,850
		Разом по главах 1-9:	37739,352	907,498	-	38646,850
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	386,469	386,469
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	579,703	579,703
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	1159,406	1159,406
		Разом по главі 10:	-	-	2125,578	2125,578
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,047	17,047
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	150,957	150,957
		Разом по главі 12:	-	-	178,004	178,004
		Разом по главах 1-12:	37739,352	907,498	2303,582	40950,432
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1846,095	-	-	1846,095
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	515,806	515,806
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	679,308	16,335	41,464	737,107
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,75)	4093,399	92,497	-	4185,896
		Разом	44358,154	1016,330	2860,852	48235,336
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9645,067	9645,067
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	44358,154	1016,330	12505,919	57880,403
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних робіт згідно актів	24199,572	-	5016,307	29215,879
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних робіт з технічного нагляду	-	-	190,175	190,175
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних робіт з авторського нагляду	-	-	10,800	10,800
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість гідравлічного розрахунку по газових мережах	-	-	6,408	6,408
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість технічних умов по газових мережах	-	-	1,722	1,722
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних проектних робіт	-	-	571,443	571,443
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаної експертизи	-	-	69,878	69,878
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	68557,726	1016,330	18372,652	87946,708

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту




Рогожина Ю.В.

Бондаренко М.П.

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 99640,301 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Житловий будинок (2 черга)	55982,082	799,459	-	56781,541
		Разом по главі 2:	55982,082	799,459	-	56781,541
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє освітлення (2 черга)	188,640	8,422	-	197,062
		Разом по главі 4:	188,640	8,422	-	197,062

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій (2 черга) Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	3182,013 3182,013 59352,735 59352,735 59352,735	251,374 251,374 1059,255 1059,255 1059,255	- - - - -	3433,387 3433,387 60411,990 60411,990 60411,990
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	604,120	604,120
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	906,180	906,180
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	1812,360	1812,360
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	 -	 -	3322,660 3322,660	 3322,660
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	237,410	237,410
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 59352,735	- 1059,255	237,410 3560,070	237,410 63972,060
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2584,129	-	-	2584,129
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	722,015	722,015
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1068,349	19,067	64,081	1151,497
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,75)	6437,695	107,965	-	6545,660
		Разом	69442,908	1186,287	4346,166	74975,361
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14995,072	14995,072
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	69442,908	1186,287	19341,238	89970,433
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних будівельних робіт згідно актів	7989,876	-	1657,667	9647,543
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаного технічного нагляду	-	-	22,325	22,325

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	77432,784	1186,287	21021,230	99640,301

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту



Рогожина Ю.В.

Бондаренко М.П.