

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25470,729 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10 (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)	16139,641	0,329	-	16139,970
		Разом по главі 2:	16139,641	0,329	-	16139,970
		Разом по главах 1-7:	16139,641	0,329	-	16139,970
		Разом по главах 1-8:	16139,641	0,329	-	16139,970
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2273,694	2273,694

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	2273,694	2273,694
		Разом по главах 1-9:	16139,641	0,329	2273,694	18413,664
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	276,205	276,205
		Разом по главі 10:	-	-	276,205	276,205
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Довідка про виконані роботи	Вартість обстеження (виконано)	-	-	30,260	30,260
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (K=0,3)	-	-	328,119	328,119
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	43,892	43,892
7	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
8	Довідка про виконані роботи	Проектні роботи (виконано)	-	-	199,360	199,360
9	Довідка про виконані роботи	Експертиза ПКД (виконано)	-	-	28,654	28,654
		Разом по главі 12:	-	-	651,645	651,645
		Разом по главах 1-12:	16139,641	0,329	3201,544	19341,514
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	371,033	-	-	371,033
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	189,690	189,690
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	387,351	0,008	70,638	457,997
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	973,960	0,021	-	973,981
		Разом	17871,985	0,358	3461,872	21334,215
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4136,514	4136,514
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17871,985	0,358	7598,386	25470,729
	ЗКР	У тому числі: - залишок робіт;	17871,985	0,358	7340,112	25212,455

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про виконані роботи	- виконано	-	-	258,274	258,274

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____