

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39
Код ЄДРПОУ 45142367
Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.



PRO ARCHITECTS LLC

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39
USREOU 45142367
Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

Об'єкт: **Капітальний ремонт багатоквартирного будинку
по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)**

Замовник: **СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Замовлення: **0703.23-00**

Стадія: **ПРОЕКТ**

ТОМ 5

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

*м.Вишгород
2024р.*

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39

Код ЄДРПОУ 45142367

Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.

PRO Architects

PRO ARCHITECTS LLC

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39

USREOU 45142367

Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

Об'єкт: *Капітальний ремонт багатоквартирного будинку
по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)*

Замовник: *СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ*

Замовлення: *0703.23-00*

Стадія: *ПРОЕКТ*

ТОМ 5

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Директор ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Головний інженер проєкту



Парулава О.О.

Парулава Є.З.



м.Вишгород
2024р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)**

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,64	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	201,33139	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	172,669	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	15941,288	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12759,47	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці
Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8
Тарифна сітка для водолазів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год
та розряді робіт 4

14290,63 грн.

21168,26 грн.

14032,99 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

133729,296 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

104590,147 тис.грн.

вартість устаткування -

2042,525 тис.грн.

інші витрати -

7964,686 тис.грн.

податок на додану вартість -

19131,938 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



Іщук Л.В.

Перевірив:



Парулава Є.З.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 133729,296 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 6,233 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капремонт житлового будинку	71389,742	1196,342	-	72586,084
		Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	6699,213	320,929	-	7020,142
		Разом по главі 2:	78088,955	1517,271	-	79606,226
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Кабельна лінія 0,4кв	58,059	-	-	58,059
		Разом по главі 4:	58,059	-	-	58,059

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Теплові мережі	654,582	-	-	654,582
5	06-02	Зливові каналізація	396,914	-	-	396,914
		Разом по главі 6:	1051,496	-	-	1051,496
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Зовнішнє освітлення.	13,731	-	-	13,731
7	07-02	Благоустрій	3111,364	374,306	-	3485,670
8	07-03	Озеленення	104,013	-	-	104,013
		Разом по главі 7:	3229,108	374,306	-	3603,414
		Разом по главах 1-7:	82427,618	1891,577	-	84319,195
		Разом по главах 1-8:	82427,618	1891,577	-	84319,195
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	370,924	-	-	370,924
		Разом по главі 9:	370,924	-	-	370,924
		Разом по главах 1-9:	82798,542	1891,577	-	84690,119
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	846,901	846,901
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1270,352	1270,352
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	49,679	49,679
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
14	Розрахунок	Контрольна топозйомка	-	-	21,712	21,712
15	Розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ	-	-	34,758	34,758
		Разом по главі 10:	-	-	2237,331	2237,331

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "П"	-	-	503,417	503,417
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "Р"	-	-	755,124	755,124
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	108,333	108,333
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	209,852	209,852
		Разом по главі 12:	-	-	1576,726	1576,726
		Разом по главах 1-12:	82798,542	1891,577	3814,057	88504,176
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1538,589	-	-	1538,589
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	783,001	783,001
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1987,165	45,398	91,537	2124,100
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4072,667	105,550	-	4178,217
		Разом	90396,963	2042,525	4688,595	97128,083
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19131,938	19131,938
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	90396,963	2042,525	23820,533	116260,021
	Довідка замовника	Виконані роботи станом на 20.09.2024 р.	14193,184	-	3276,091	17469,275
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	104590,147	2042,525	27096,624	133729,296
		Зворотні суми	-	-	-	6,233
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	6,233

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Парулава О.О.

Парулава Є.З.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	133729,29600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	104590,14700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	2042,52500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	27096,62400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	116260,02100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	133721,81600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	97128,08300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	97128,08300
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	95236,50600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	88504,17600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	82798,54200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	1891,57700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3814,05700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1258,54100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	90396,96300
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	82427,61800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	82798,54200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	82427,61800
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82427,61800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1891,57700

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	74911,68500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	76803,26200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2821,06600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	49,92200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	148,45988
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1059,76317
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	167,99115
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	93,74630
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	70,74936
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	614,25000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	15941,28800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12833,42700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	614,25000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13447,67700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2493,61100

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2493,61100
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	677,55300
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,59100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	124,50000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,48000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	59257,19200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1673,65400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2298,69720
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1133,21640
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	6,23300
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1538,58900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1538,58900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	783,00100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1987,16500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	45,39800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	91,53700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	4072,66700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	105,55000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	19131,93800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	7515,93300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7515,93300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,28197
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	201,33139
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	172,66896
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	192,69794
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	192,69794
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,02898
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	165,38463
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	7,28433
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,28433
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,02898
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	8,63345
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,24800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,78324
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,45000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3718,39700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3507,09800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	151,69600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1303,92500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	59,60300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	625,05066
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1468,39300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	6,23304

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01716
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,64535
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00740
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,70640
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	56493,20384
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1619,82710
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1116,34147
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1820,86300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	53,83500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	16,88800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 84690,119
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (84690,119 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1270,352

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**Кошти на формування страхового фонду документації****1. Вихідні дані**

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=82798,542;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(82798,542+0)*0,06/100=49,67913;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=82798,542;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P_{248}=6,23304$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P_{23Г}=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P_{713}=1891,577$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P_{234}=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,111$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,16$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=6$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,17$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,124$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,17-11,16|-(11,17-11,16))*W(|11,17-0|-(11,17-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,17+6-12|+(11,17+6-12))+V(|11,17+6-24|+(11,17+6-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,17+6)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,17+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5,17$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,17+6-24-1)*W(11,17+6-37))*W(1-2)*V(|36-11,17-6|+(36-11,17-6))+12*W(|36-11,17-6|+(36-11,17-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,16+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0175$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0175+(1-1)=1,0175$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0175+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,17-(11,16*1+0*0))/12)=1,000095;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,000095+W(1-2)*(1,0175+(1,114-1)*11,17/12)=1,0001;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0001+(1,114-1)*(12-11,17)/12=1,008;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,008=1,008;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,008+(1,111-1)*5,17/12)=1,0558;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0558=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-11,17=0,83;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,83/6=0,138333333;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,138333333)+W(1-2)*(1-0,138333333)*(1-0/(5,17+0)))=0,861666667;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,83/6=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(5,17+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(82798,542-V(0)*(0+0+6,23304))*0,138333333=11453,798;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(82798,542-V(0)*(0+0+6,23304))*0,861666667=71344,744;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((82798,542-V(0)*(0+0+6,23304))-71344,744-11453,798)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.


$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(1891,577*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.


$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(1891,577*W(0)+0*V(0))*1=1891,577;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((1891,577*W(0)+0*V(0))-1891,577-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,138333333=0;$$

- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,861666667 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,111 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,124 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 0$;
 Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 11453,798 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 71344,744 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 4072,667$;
 Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 1891,577 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 105,55$;

Склав  Іщук Л.В.

Перевірив  Парулава Є.З.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 201,33139;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 192,69794;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 20,02898 - 0 = 20,02898;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 192,69794 - 20,02898 + 0 = 172,66896;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 201,33139 - 192,69794 - 0 = 8,63345;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 8,63345 / (172,66896 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капремонт житлового будинку (без пусконаладжувальних робіт)	143,31459	16,66735	-	7,16573	167,14767	7,65	1278,67968
	пусконаладжувальні роботи	0,24800	0,02157	-	0,01240	0,28197	1,99	0,56112
02-02	Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	23,79772	2,73385	-	1,18989	27,72146	7,65	212,06917
04-01	Кабельна лінія 0,4кв	0,08919	0,00945	-	0,00446	0,10310	7,65	0,78872
06-01	Теплові мережі	0,60826	0,06330	-	0,03041	0,70197	7,65	5,37007
06-02	Зливово каналізація	0,58437	0,05493	-	0,02922	0,66852	7,65	5,11418
07-01	Зовнішнє освітлення.	0,03677	0,00357	-	0,00184	0,04218	7,65	0,32268
07-02	Благоустрій	3,67257	0,44702	-	0,18363	4,30322	7,65	32,91963

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-03	Озеленення	0,31749	0,02794	-	0,01587	0,36130	7,65	2,76395
	Разом:	172,66896	20,02898	-	8,63345	201,33139	7,64207	1538,58900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1538,589 * ИНП130 = 1538,589 * 1 = 1538,589;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 201,33139;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 192,69794;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 20,02898 - 0 = 20,02898;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 192,69794 - 20,02898 + 0 = 172,66896;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 201,33139 - 192,69794 - 0 = 8,63345;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 8,63345 / (172,66896 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капремонт житлового будинку (без пусконаладжувальних робіт)	143,31459	16,66735	-	7,16573	167,14767	3,89	650,20444
	пусконаладжувальні роботи	0,24800	0,02157	-	0,01240	0,28197	3,26	0,91922
02-02	Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	23,79772	2,73385	-	1,18989	27,72146	3,89	107,83648
04-01	Кабельна лінія 0,4кв	0,08919	0,00945	-	0,00446	0,10310	3,89	0,40106
06-01	Теплові мережі	0,60826	0,06330	-	0,03041	0,70197	3,89	2,73066
06-02	Зливово каналізація	0,58437	0,05493	-	0,02922	0,66852	3,89	2,60054
07-01	Зовнішнє освітлення.	0,03677	0,00357	-	0,00184	0,04218	3,89	0,16408
07-02	Благоустрій	3,67257	0,44702	-	0,18363	4,30322	3,89	16,73953

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-03	Озеленення	0,31749	0,02794	-	0,01587	0,36130	3,89	1,40546
	Разом:	172,66896	20,02898	-	8,63345	201,33139	3,88912	783,00100

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

783,001 * ИНП147 = 783,001 * 1 = 783,001;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 97128,083;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 1468,393;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт стадія "П" (П121) = 503,417

- Вартість проектних робіт стадія "Р" (П122) = 755,124

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 209,852

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 97128,083 - 0 - 0 - 1468,393 = 95659,69;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 95659,69 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 19131,938;

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капремонт житлового будинку № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на водопостачання В1;Т3 № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на опалення № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи опалення № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на газопостачання № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання газопостачання № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на водомірні вузли № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на тепловий вузол № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла № 02-01-010	-----
20. Локальний кошторис на каналізацію № 02-01-011	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
22. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-012	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
24. Локальний кошторис на силове електроустаткування № 02-01-013	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----

26. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання електроустаткування № 02-01-014	-----
27. Локальний кошторис на антикригову систему № 02-01-015	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
29. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи № 02-01-016	-----
30. Локальний кошторис на регулювання температури теплоносія контуру опалення № 02-01-017	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення № 02-01-018	-----
33. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-019	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
35. Об'єктний кошторис : Капремонт вбудованих нежитлових приміщень № 02-02	-----
36. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-02-01	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
38. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-02-02	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
40. Локальний кошторис на силове електроустаткування № 02-02-03	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання електроустаткування № 02-02-04	-----
43. Локальний кошторис на сигналізацію метана № 02-02-05	-----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	-----
45. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана № 02-02-06	-----
46. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-02-07	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	-----
48. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації № 02-02-08	-----
49. Локальний кошторис на слаботочку (інет/ТВ/телефон) № 02-02-09	-----
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09	-----

51. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу № 02-02-010	-----
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010	-----
53. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації № 02-02-011	-----
54. Об'єктний кошторис : Кабельна лінія 0,4кв № 04-01	-----
55. Локальний кошторис на кабельна лінія 0,4 кв № 04-01-01	-----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
57. Об'єктний кошторис : Теплові мережі № 06-01	-----
58. Локальний кошторис на теплові мережі № 06-01-01	-----
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
60. Об'єктний кошторис : Зливові каналізація № 06-02	-----
61. Локальний кошторис на злизову каналізацію № 06-02-01	-----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
63. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. № 07-01	-----
64. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення № 07-01-01	-----
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
66. Об'єктний кошторис : Благоустрій № 07-02	-----
67. Локальний кошторис на на благоустрій № 07-02-01	-----
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
69. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання благоустрою № 07-02-02	-----
70. Об'єктний кошторис : Озеленення № 07-03	-----
71. Локальний кошторис на озеленення № 07-03-01	-----
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капремонт житлового будинку

Кошторисна вартість об'єкта 72586,084 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 160,25151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13287,813 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	53714,912	-	53714,912	129,85294	10795,487	-
2	02-01-02	на водопостачання В1;Т3	2315,422	-	2315,422	3,24366	270,745	-
3	02-01-03	на опалення	5336,73	-	5336,73	5,61410	473,778	-
4	02-01-04	на пусконаладжувальні роботи опалення	37,961	-	37,961	0,26957	29,425	-
5	02-01-05	на вентиляцію	603,048	-	603,048	1,41508	113,416	-
6	02-01-06	на газопостачання	444,398	-	444,398	1,65500	142,632	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання газопостачання	-	61,027	61,027	-	-	-
8	02-01-08	на водомірні вузли	829,11	-	829,11	0,55607	46,401	-
9	02-01-09	на тепловий вузол	320,538	-	320,538	0,39349	31,915	-
10	02-01-010	на придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла	-	257,312	257,312	-	-	-
11	02-01-011	на каналізацію	3337,886	-	3337,886	2,41275	204,882	-
12	02-01-012	на електроосвітлення	990,123	0,693	990,816	3,78143	297,394	-
13	02-01-013	на силове електроустаткування	2843,953	-	2843,953	9,93772	793,693	-
14	02-01-014	на придбання устаткування на придбання електроустаткування	-	805,184	805,184	-	-	-
15	02-01-015	на антикригову систему	388,232	-	388,232	0,29064	23,123	-
16	02-01-016	на придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи	-	25,004	25,004	-	-	-
17	02-01-017	на регулювання температури теплоносія контуру опалення	26,451	-	26,451	0,04808	3,986	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування	-	47,122	47,122	-	-	-
19	02-01-019	регулювання температури теплоносія контуру опалення	200,978	-	200,978	0,78098	60,936	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	71389,742	1196,342	72586,084	160,25151	13287,813	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>112.20858</u>	<u>-</u>	<u>3.10607</u>	<u>0.71191</u>	<u>-</u>	<u>116.02656</u>	<u>13.82638</u>	<u>129.85294</u>
		8745,835	-	265,011	63,255	-	9074,101	1721,386	10795,487
02-01-02	водопостачання В1;Т3	<u>2.87139</u>	<u>-</u>	<u>0.06577</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.93716</u>	<u>0.30650</u>	<u>3.24366</u>
		227,386	-	5,202	-	-	232,588	38,157	270,745
02-01-03	опалення	<u>4.85906</u>	<u>-</u>	<u>0.20743</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.06649</u>	<u>0.54761</u>	<u>5.61410</u>
		389,309	-	16,293	-	-	405,602	68,176	473,778
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи опалення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.24800</u>	<u>0.24800</u>	<u>0.02157</u>	<u>0.26957</u>
		-	-	-	-	-	26,739	2,686	29,425
02-01-05	вентиляцію	<u>1.27594</u>	<u>-</u>	<u>0.00468</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.28062</u>	<u>0.13446</u>	<u>1.41508</u>
		96,247	-	0,428	-	-	96,675	16,741	113,416
02-01-06	газопостачання	<u>1.27871</u>	<u>0.20992</u>	<u>0.01161</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.50024</u>	<u>0.15476</u>	<u>1.65500</u>
		105,837	16,491	1,036	-	-	123,364	19,268	142,632
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання обладнання газопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	вodomірні вузли	<u>0.49936</u>	<u>-</u>	<u>0.00379</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.50315</u>	<u>0.05292</u>	<u>0.55607</u>
		39,513	-	0,296	-	-	39,809	6,592	46,401
02-01-09	тепловий вузол	<u>0.14740</u>	<u>0.21080</u>	<u>0.00301</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.36121</u>	<u>0.03228</u>	<u>0.39349</u>
		11,579	16,063	0,254	-	-	27,896	4,019	31,915
02-01-10	придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	каналізацію	<u>2.16272</u>	<u>-</u>	<u>0.01874</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.18146</u>	<u>0.23129</u>	<u>2.41275</u>
		174,514	-	1,572	-	-	176,086	28,796	204,882
02-01-12	електроосвітлення	<u>0.63070</u>	<u>2.70957</u>	<u>0.09093</u>	<u>0.00220</u>	<u>-</u>	<u>3.43340</u>	<u>0.34803</u>	<u>3.78143</u>
		45,789	200,565	7,514	0,195	-	254,063	43,331	297,394
02-01-13	силове електроустаткування	<u>2.17926</u>	<u>5.55319</u>	<u>1.27243</u>	<u>0.00803</u>	<u>-</u>	<u>9.01291</u>	<u>0.92481</u>	<u>9.93772</u>
		150,036	426,096	101,709	0,713	-	678,554	115,139	793,693

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування на придбання електроустаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015	антикригову систему	<u>-</u> -	<u>0.25094</u> 18,796	<u>0.01404</u> 1,131	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26498</u> 19,927	<u>0.02566</u> 3,196	<u>0.29064</u> 23,123
02-01-016	придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-017	регулювання температури теплоносія контуру опалення	<u>-</u> -	<u>0.03710</u> 2,92	<u>0.00681</u> 0,547	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04391</u> 3,467	<u>0.00417</u> 0,519	<u>0.04808</u> 3,986
02-01-018	придбання устаткування придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-019	блискавкозахист	<u>0.40221</u> 27,299	<u>0.26046</u> 20,442	<u>0.03983</u> 3,424	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.70250</u> 51,165	<u>0.07848</u> 9,771	<u>0.78098</u> 60,936
-	Разом :	<u>128.51533</u> 10013,344	<u>9.23198</u> 701,373	<u>4.84514</u> 404,417	<u>0.72214</u> 64,163	<u>0.24800</u> -	<u>143.56259</u> 11210,036	<u>16.68892</u> 2077,777	<u>160.25151</u> 13287,813

Склав

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

53714,912 тис. грн.
129,85294 тис.люд.год.
10795,487 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж - фасад та житлові приміщення									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих ґрат з вікон, ролетів віконних і дверних, металевих дверних блоків вхідних у під'їзд, квартири та громадські приміщення, металевих огорожень балконів, драбини зовнішнього виходу на дах, металевих огорожень сходових клітин)	1т	1,7967	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	14686	10048	<u>4638</u> 683	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>111,57</u> 6,69
2	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,3096	<u>15094.04</u> 14453,64	<u>640.40</u> 194,08	4673	4475	<u>198</u> 60	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>69.06</u> 0,69
3	КР8-4-2	Розбирання водостічної системи з листової сталі з землі та помостів	100м	1,295	<u>1185.57</u> 1185,57	<u>-</u> -	1535	1535	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>22.58</u> -
4	КР4-2-1	Зрізання бетонних випираючих поясів на фасадах будинку	1 м3	2,58	<u>2930.35</u> 1234,63	<u>1631.63</u> 480,99	7560	3185	<u>4210</u> 1241	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>44.76</u> 15,84

Розділ 2. Демонтаж - прибудинкова територія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-45-2 к дем. = 0,8 к=1,15	(Демонтаж) Панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2	100шт	0,04	<u>54135.80</u> 27311,73	<u>26824.07</u> 9204,99	2165	1092	<u>1073</u> 368	<u>356.1780</u> 109,2663	<u>14.25</u> 4,37
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки (стовпів і стінок, зруйнованої кладки стін світлових приямків)	10 м3	0,658	<u>13042.91</u> 6978,66	<u>6064.25</u> 1803,65	8582	4592	<u>3990</u> 1187	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>64.53</u> 14,62
16	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (самозбудована огорожа світлових приямків, каркасів покриття світлових приямків, металевих ґрат світлових приямків, металевих каркасів піддашків, металевих елементів дитячого ігрового майданчика, металевих елементів огорож ландшафтних сходів)	1т	1,678	<u>8173.97</u> 5592,46	<u>2581.51</u> 380,35	13716	9384	<u>4332</u> 638	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>104.2</u> 6,25
17	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,164	<u>3017.70</u> 2943,86	<u>73.84</u> 65,64	495	483	<u>12</u> 11	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>7.45</u> 0,14
18	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	100м2	0,288	<u>1101.22</u> 1073,74	<u>27.48</u> 24,42	317	309	<u>8</u> 7	<u>16.5700</u> 0,3264	<u>4.77</u> 0,09
19	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,288	<u>1858.64</u> 1819,14	<u>39.50</u> 35,11	535	524	<u>11</u> 10	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>7.71</u> 0,14
20	КР2-1-3	Розбирання бетонної стяжки приямків товщ. 150мм	1 м3	6,42	<u>2361.19</u> 619,09	<u>1742.10</u> 514,26	15159	3975	<u>11184</u> 3302	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>55.85</u> 41,91
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,642	<u>3806.99</u> 3429,86	<u>377.13</u> 114,29	6251	5632	<u>619</u> 188	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>86.91</u> 2,14
22	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (вимощення навколо будинку)	100м3	0,1089	<u>29266.73</u> 8278,20	<u>20988.53</u> 5266,91	3187	901	<u>2286</u> 574	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>13.91</u> 6,8
23	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій ганків	1 м3	6,1	<u>2361.19</u> 619,09	<u>1742.10</u> 514,26	14403	3776	<u>10627</u> 3137	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>53.07</u> 39,82
24	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,24	<u>32130.65</u> 12416,98	<u>19713.67</u> 5056,98	7711	2980	<u>4731</u> 1214	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>45.99</u> 14,92
25	КР18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	0,48	<u>6874.93</u> 1679,62	<u>5195.31</u> 857,24	3300	806	<u>2494</u> 411	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>12.44</u> 4,13
26	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,76	<u>7855.63</u> 6610,90	<u>1244.73</u> 332,28	5970	5024	<u>946</u> 253	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>77.54</u> 2,96
27	КР1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,765	<u>1239.93</u> -	<u>1239.93</u> 237,84	949	-	<u>949</u> 182	<u>-</u> 2,2704	<u>-</u> 1,74
28	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	18,16	<u>1923.49</u> 109,51	<u>1813.98</u> 400,84	34931	1989	<u>32942</u> 7279	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>30.69</u> 73,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1816	<u>314,38</u> -	<u>314,38</u> 34,83	570914	-	<u>570914</u> 63251	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 711,87
		Разом прямі витрати по розділу 2					688585	41467	<u>647118</u> 82012		<u>579,31</u> 925,69
		Разом будівельні роботи, грн.					688585				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					123479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22492				
		Всього будівельні роботи, грн.					756376				

		Всього по розділу 2					756376				
		Розділ 3. Покрівля									
		Вентиляційний канал ВК-1 (4 шт)									
		=====									
30	КБ9-75-2	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,16456	<u>21038,26</u> 13812,48	<u>5302,28</u> 307,27	3462	2273	<u>873</u> 51	<u>176.0000</u> 3,3590	<u>28,96</u> 0,55
31	& С111- 1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,12418	<u>36535,73</u> -	<u>-</u> -	4537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111- 1678-6	Труба 20х20х2	т	0,01806	<u>41818,71</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
33	& С111- 1678-6	Кутик 25х25х2,8	т	0,02232	<u>32469,64</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
34	& С111- 1798-2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	<u>380,29</u> -	<u>-</u> -	5902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
35	& С1-1-234- Л	Заклепка оцинкована фарбована 4х8	шт	376	<u>0,65</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	1т	0,16456	<u>14452,11</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	2378	1315	<u>607</u> 89	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,6</u> 0,88
37	С188888-17	Анкер розпірний М10х100мм цб/цж	шт	40	<u>16,12</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
38	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,13	<u>488,65</u> 488,46	<u>-</u> -	64	63	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,001577	<u>108019.72</u>	-	170	-	-	-	-
				67	-	-			-	-	-
40	KB13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,13	<u>730.23</u>	-	95	95	-	<u>8.3260</u>	<u>1.08</u>
					729,86	-			-	-	-
41	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,004669	<u>107474.05</u>	-	502	-	-	-	-
				9	-	-			-	-	-
42	KP11-54-4	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	100м2	0,108	<u>3143.33</u>	<u>2.16</u>	339	332	-	<u>43.2300</u>	<u>4.67</u>
					3076,25	1,84			-	0,0222	-
43	C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0, 9мм.	м2	10,8	<u>360.66</u>	-	3895	-	-	-	-
44	& C111- 1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	200	<u>1.11</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KB9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,15	<u>9371.28</u>	<u>3521.07</u>	1406	639	<u>528</u>	<u>58.3280</u>	<u>8.75</u>
					4259,11	1044,84			157	10,7266	1,61
46	& C111-964- 3 варіант 4	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	<u>380.53</u>	-	5906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,88	<u>1874.90</u>	<u>12.02</u>	3525	3134	<u>23</u>	<u>22.8300</u>	<u>42.92</u>
					1667,05	10,68			20	0,1428	0,27
48	& C130-277- 1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	3	<u>935.28</u>	-	2806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C130-277- 1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	10	<u>935.28</u>	-	9353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C130-277- 1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	5	<u>935.28</u>	-	4676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1-1-234- Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	350	<u>0.65</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	KB15-80-2 κ=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	100 м2	0,98	<u>21929.26</u>	<u>357.37</u>	21491	20927	<u>350</u>	<u>265.7995</u>	<u>260.48</u>
					21354,33	157,25			154	1,8782	1,84
53	& C111-654- 93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	102,9	<u>313.27</u>	-	32235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	590	<u>3.52</u>	-	2077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1-234-243	Профіль CD	м	230	<u>43.16</u>	-	9927	-	-	-	-
56	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	250	<u>1.77</u>	-	443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	& C111-964-3	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	108	<u>380.53</u>	-	41097	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
58	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	864	<u>1.92</u>	-	1659	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,71	<u>8496.36</u>	<u>18.03</u>	6032	1741	<u>13</u>	<u>33.5800</u>	<u>23.84</u>
					2452,01	16,03			11	0,2142	0,15
60	& C1-234-244	Звіс Р=200мм L=2,0м	м	71	<u>220.78</u>	-	15675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	20	<u>1.92</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	КР8-40-3	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	100м	0,52	<u>8496.36</u>	<u>18.03</u>	4418	1275	<u>9</u>	<u>33.5800</u>	<u>17.46</u>
					2452,01	16,03			8	0,2142	0,11
63	& C1-234-244	Кут Р=200мм L=2,0м	м	52	<u>220.78</u>	-	11481	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	16	<u>1.92</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Вентиляційний канал ВК-2 (8 шт)									
65	КБ9-75-2	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,4162	<u>21038.26</u>	<u>5302.28</u>	8756	5749	<u>2207</u>	<u>176.0000</u>	<u>73.25</u>
					13812,48	307,27			128	3,3590	1,4
66	& C111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,308	<u>36535.73</u>	-	11253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C111-1678-6	Труба 20х20х2	т	0,04816	<u>41818.71</u>	-	2014	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	& C111-1678-6	Кутик 25х25х2,8	т	0,06	<u>32469.64</u>	-	1948	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
69	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	1т	0,4162	<u>14452.11</u>	<u>3687.88</u>	6015	3325	<u>1535</u>	<u>88.7100</u>	<u>36.92</u>
					7989,22	543,36			226	5,3174	2,21
70	C188888-17	Анкер розпірний М10х100мм цб/цж	шт	70	<u>16.12</u>	-	1128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,31	<u>488.65</u> 488,46	- -	151	151	- -	<u>5.4970</u> -	<u>1.7</u> -
72	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,003671 05	<u>108019.72</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
73	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,31	<u>730.23</u> 729,86	- -	226	226	- -	<u>8.3260</u> -	<u>2.58</u> -
74	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,011115 13	<u>107474.05</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -
75	КР11-54-4	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	100м2	0,256	<u>3143.33</u> 3076,25	<u>2.16</u> 1,84	805	788	<u>1</u> -	<u>43.2300</u> 0,0222	<u>11.07</u> 0,01
76	С111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0, 9мм.	м2	25,6	<u>360.66</u> -	- -	9233	-	- -	- -	- -
77	& С111- 1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	464	<u>1.11</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
78	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,35	<u>9371.28</u> 4259,11	<u>3521.07</u> 1044,84	3280	1491	<u>1232</u> 366	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>20.41</u> 3,75
79	& С111-964- 3 варіант 6	Профнастіл ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	<u>380.53</u> -	- -	13319	-	- -	- -	- -
80	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,88	<u>1874.90</u> 1667,05	<u>12.02</u> 10,68	3525	3134	<u>23</u> 20	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>42.92</u> 0,27
81	& С130-277- 1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	5	<u>935.28</u> -	- -	4676	-	- -	- -	- -
82	& С130-277- 1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	20	<u>935.28</u> -	- -	18706	-	- -	- -	- -
83	& С130-277- 1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	9	<u>935.28</u> -	- -	8418	-	- -	- -	- -
84	& С1-1-234- Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	700	<u>0.65</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -
85	& С1-1-234- Л	Заклепка оцинкована фарбована 4х8	шт	500	<u>0.65</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
86	КР3-30-3	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,432	<u>1811.28</u> 1030,92	<u>60.09</u> 14,66	782	445	<u>26</u> 6	<u>12.1000</u> 0,1420	<u>5.23</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1745	<u>7614,64</u>	-	1329	-	-	-	-
88	KB15-80-2 κ=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	100 м2	2,2125	<u>21929,26</u> 21354,33	<u>357,37</u> 157,25	48518	47246	<u>791</u> 348	<u>265,7995</u> 1,8782	<u>588,08</u> 4,16
89	& C111-654-93	Базальтова вата товщ.50мм	м2	232,3	<u>313,27</u>	-	72773	-	-	-	-
90	варіант 1 & C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1327,5	<u>3,52</u>	-	4673	-	-	-	-
91	& C1-234-243	Профіль CD	м	600	<u>43,16</u>	-	25896	-	-	-	-
92	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	800	<u>1,77</u>	-	1416	-	-	-	-
93	варіант 1 & C111-964-3	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	<u>380,53</u>	-	92469	-	-	-	-
94	варіант 7 & C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1944	<u>1,92</u>	-	3732	-	-	-	-
95	варіант 1 КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,59	<u>8496,36</u> 2452,01	<u>18,03</u> 16,03	13509	3899	<u>29</u> 25	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>53,39</u> 0,34
96	& C1-234-244	Звіс Р=200мм L=2,0м	м	159	<u>220,78</u>	-	35104	-	-	-	-
97	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	44	<u>1,92</u>	-	84	-	-	-	-
98	варіант 1 КР8-40-3	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	100м	1,17	<u>8496,36</u> 2452,01	<u>18,03</u> 16,03	9941	2869	<u>21</u> 19	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>39,29</u> 0,25
99	& C1-234-244	Кут Р=200мм L=2,0м	м	117	<u>220,78</u>	-	25831	-	-	-	-
100	варіант 1 & C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	36	<u>1,92</u>	-	69	-	-	-	-
101	KB6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці (МГП-1)	100м3	0,012	<u>508786,84</u> 89619,37	<u>35851,87</u> 10723,86	6105	1075	<u>430</u> 129	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>14,02</u> 1,44
102	KB9-75-2	Виготовлення металевих ґрат жалюзійних	т	0,2541	<u>21312,00</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	5415	3510	<u>1414</u> 94	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>44,72</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1678-6 варіант 4	Полоса 80x4,0 мм	т	0,48838	<u>94523.97</u> -	<u>-</u> -	46164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-1678-6 варіант 5	Труба 30x30x3,0мм	т	0,047	<u>94523.97</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C111-1678-6 варіант 6	Кутик 50x50x4,0мм	т	0,066	<u>34017.15</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-234-245 варіант 1	Шпінгалет	шт	12	<u>49.01</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	<u>364.19</u> -	<u>-</u> -	4370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	64	63	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.71</u> -
109	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0016	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,13	<u>730.23</u> 729,86	<u>-</u> -	95	95	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>1.08</u> -
111	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,0047	<u>107474.05</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ8-11-3 κ=1,15	Установлення металевих ґрат жалюзійних	1 м	0,2541	<u>63214.00</u> 4025,98	<u>715.27</u> 295,79	16063	1023	<u>182</u> 75	<u>54.4640</u> 3,2844	<u>13.84</u> 0,83
		Обшивання слухових вікон профнастилом =====									
113	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,36	<u>2694.21</u> 979,08	<u>11.16</u> 9,92	970	352	<u>4</u> 4	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>4.65</u> 0,05
114	& C1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	<u>409.08</u> -	<u>-</u> -	16200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,36	<u>9371.28</u> 4259,11	<u>3521.07</u> 1044,84	3374	1533	<u>1268</u> 376	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>21</u> 3,86
116	& C111-964-3 варіант 5	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	27,6	<u>380.53</u> -	<u>-</u> -	10503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	29	<u>326.34</u> -	<u>-</u> -	9464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	273	<u>1,92</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,152	<u>1874,90</u> 1667,05	<u>12,02</u> 10,68	2160	1920	<u>14</u> 12	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>26.3</u> 0,16
120	& C1-234-246	Спецпланка на примикання Р=400мм L=2,0м	м	115,2	<u>306,46</u> -	<u>-</u> -	35304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	36	<u>1,92</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KP20-12-1	Встановлення металевих кутиків на монолітний пояс для кріплення крокв, вагою до 0,1 т	1т	0,73546	<u>14452,11</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	10629	5876	<u>2712</u> 400	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>65,24</u> 3,91
123	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,07626	<u>31324,63</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1545-205-1 варіант 2	Кутник металевий 1000 мм 35x35x3,0 мм	тн	0,6592	<u>35718,90</u> -	<u>-</u> -	23546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	8,24	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	83984	81206	<u>2778</u> 328	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>953,12</u> 4,62
126	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,7086	<u>9250,13</u> 8357,74	<u>-</u> -	6555	5922	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>83,23</u> -
127	& C111-1846-1	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	824	<u>8,85</u> -	<u>-</u> -	7292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	100м2	6,8	<u>4716,17</u> 4573,45	<u>115,57</u> 98,34	32070	31099	<u>786</u> 669	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>437,04</u> 8,08
129	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	13,6	<u>2742,46</u> -	<u>-</u> -	37297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KP7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	100м2	6,8	<u>2207,38</u> 1844,47	<u>362,91</u> 308,82	15010	12542	<u>2468</u> 2100	<u>25.9200</u> 3,7296	<u>176,26</u> 25,36
131	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	40,8	<u>2742,46</u> -	<u>-</u> -	111892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	6,3906	<u>11387,67</u> 1672,26	<u>39,50</u> 35,11	72774	10687	<u>252</u> 224	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>150,18</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,07	<u>2408.03</u> 2142,98	<u>43.79</u> 38,92	169	150	<u>3</u> 3	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>2.17</u> 0,04
134	С112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50х50мм	м3	0,019	<u>6898.73</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ10-14-1 κ=1,15	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,3312	<u>7222.13</u> 6859,07	<u>89.42</u> 23,16	2392	2272	<u>30</u> 8	<u>95.1855</u> 0,2243	<u>31.53</u> 0,07
136	С123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100х30	м3	0,994	<u>6895.00</u> -	<u>-</u> -	6854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ10-7-1 κ=1,15	Обшивання вітрової дошки	100м2	0,1668	<u>9496.34</u> 4752,54	<u>-</u> -	1584	793	<u>-</u> -	<u>65.9525</u> -	<u>11</u> -
138	С112-52 варіант 1	Лобова дошка 100х30	м3	0,5	<u>6954.11</u> -	<u>-</u> -	3477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,78	<u>4281.13</u> 4259,11	<u>-</u> -	7620	7581	<u>-</u> -	<u>58.3280</u> -	<u>103.82</u> -
140	& С111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	195,8	<u>326.34</u> -	<u>-</u> -	63897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1424	<u>1.99</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР8-40-4	Улаштування зв'язів із гнutoї тонколистової сталі	100м	0,4	<u>3554.27</u> 3013,54	<u>7.73</u> 6,87	1422	1205	<u>3</u> 3	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>16.51</u> 0,04
143	& С1110-100-9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	<u>66.34</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	120	<u>1.99</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	100м	8,56	<u>3554.27</u> 3013,54	<u>7.73</u> 6,87	30425	25796	<u>66</u> 59	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>353.27</u> 0,79
146	& С1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	<u>26.15</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	53,5	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	<u>130.60</u> -	<u>-</u> -	23508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1110-100-9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	<u>29.62</u> -	<u>-</u> -	3258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1110-100-9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник), КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	<u>28.60</u> -	<u>-</u> -	4290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C1110-100-9П варіант 10	Ущільнювач 35x1.065 КН-30	м.п	30	<u>42.02</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1110-100-9П варіант 11	Ущільнювач 35x1.065 КР	м.п	220	<u>42.02</u> -	<u>-</u> -	9244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C1110-100-9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	3282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	5336	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	9231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів, з'єднувачів	100м	2	<u>3554.27</u> 3013,54	<u>7.73</u> 6,87	7109	6027	<u>15</u> 14	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>82.54</u> 0,18
156	& C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL,	м.п	88	<u>143.86</u> -	<u>-</u> -	12660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	112	<u>174.79</u> -	<u>-</u> -	19576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	11,77	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	3680	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (5,2 м2)	100м	0,175	<u>1874.90</u> 1667,05	<u>12.02</u> 10,68	328	292	<u>2</u> 2	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>4</u> 0,02
161	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	5,72	<u>326.34</u> -	<u>-</u> -	1867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	42	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-964-3 варіант 2	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	<u>380,53</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL	м.п	200	<u>143,86</u> -	<u>-</u> -	28772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	200	<u>174,79</u> -	<u>-</u> -	34958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	307	<u>29,79</u> -	<u>-</u> -	9146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8х19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1277	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-196-2	Герметик	м	90	<u>24,93</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР8-40-4	Улаштування софіта металевого вентильованого	100м	1,72	<u>3554,27</u> <u>3013,54</u>	<u>7,73</u> <u>6,87</u>	6113	5183	<u>13</u> <u>12</u>	<u>41,2700</u> <u>0,0918</u>	<u>70,98</u> <u>0,16</u>
170	& C111-964-3 варіант 8	Металевий софіт з перфорацією	м2	73	<u>593,45</u> -	<u>-</u> -	43322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1110-100-9П варіант 14	Ј-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	15984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1110-100-9П варіант 15	Н-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	4	<u>213,78</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4х19мм	шт	4528	<u>1,01</u> -	<u>-</u> -	4573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,63	<u>1863,82</u> <u>1464,07</u>	<u>155,46</u> <u>45,21</u>	3038	2386	<u>253</u> <u>74</u>	<u>19,3200</u> <u>0,6008</u>	<u>31,49</u> <u>0,98</u>
175	& C1110-100-9П варіант 16	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	<u>989,34</u> -	<u>-</u> -	161262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР15-126-1	Установлення вентиляційного виходу на покрівлю	шт	8	<u>412,08</u> <u>378,97</u>	<u>-</u> -	3297	3032	<u>-</u> -	<u>5,1900</u> -	<u>41,52</u> -
177	C113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходів через покрівлю	шт	8	<u>1653,40</u> -	<u>-</u> -	13227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C111-964-3 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	<u>472.22</u> -	- -	10389	-	- -	- -	- -
179	C113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	<u>646.66</u> -	- -	5173	-	- -	- -	- -
180	C126-434 варіант 1	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	<u>2837.46</u> -	- -	22700	-	- -	- -	- -
181	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	3,48	<u>4355.59</u> 4344,65	- -	15157	15119	- -	<u>55.3600</u> -	<u>192.65</u> -
182	& C1530-102-13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	<u>302.04</u> -	- -	58427	-	- -	- -	- -
183	& C119-411-1-K-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	168,48	<u>326.76</u> -	- -	55053	-	- -	- -	- -
184	& C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bryza	шт	58	<u>353.92</u> -	- -	20527	-	- -	- -	- -
185	& C1530-102-7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	<u>434.35</u> -	- -	1737	-	- -	- -	- -
186	& C1530-102-7-9 варіант 1	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	<u>605.15</u> -	- -	7262	-	- -	- -	- -
187	& C1530-102-14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bryza	шт	64	<u>258.51</u> -	- -	16545	-	- -	- -	- -
188	& C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	35	<u>306.03</u> -	- -	10711	-	- -	- -	- -
189	& C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	<u>210.62</u> -	- -	80036	-	- -	- -	- -
190	& C1530-102-7-9 варіант 2	Хомут труби д=110мм Bryza	шт	98	<u>147.11</u> -	- -	14417	-	- -	- -	- -
191	& C1530-102-7-9 варіант 3	Гак хомута труби L=250мм Bryza	шт	98	<u>107.49</u> -	- -	10534	-	- -	- -	- -
192	& C1530-102-7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	98	<u>15.94</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2088456	327856	<u>20961</u> 6214		<u>4211.18</u> 72,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2088456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1739639				
		всього заробітна плата, грн.					334070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188802				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					513,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63887				
		Всього будівельні роботи, грн.					2277258				

		Всього по розділу 3					2277258				
		Розділ 4. Вікна									
193	КБ10-20-1 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2656	<u>19344.05</u> 17941,21	<u>1240.89</u> 794,31	5138	4765	<u>330</u> 211	<u>220.0295</u> 9,3231	<u>58.44</u> 2,48
194	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,404192	<u>15287.97</u> 14235,39	<u>992.71</u> 635,45	6179	5754	<u>401</u> 257	<u>171.9250</u> 7,4584	<u>69.49</u> 3,01
195	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,605515	<u>11685.85</u> 10793,19	<u>826.03</u> 528,75	7076	6535	<u>500</u> 320	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>78.93</u> 3,76
196	& С123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	127,4872	<u>4954.36</u> -	<u>-</u> -	631617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	48,459	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	8107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	672	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111-1614-1	Герметик силиконовий	л	17,75	<u>679.25</u> -	<u>-</u> -	12057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С1545-98-3 варіант 1	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u> -	<u>-</u> -	34453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C1545-98-4	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u>	-	34453	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
202	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	<u>231.16</u>	-	6704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	<u>231.16</u>	-	3930	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
204	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	<u>231.16</u>	-	693	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
205	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	<u>231.16</u>	-	693	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
206	& C1545-98-4	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	<u>190.85</u>	-	82598	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
207	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,6262	<u>3554.27</u>	<u>7.73</u>	9334	7914	<u>20</u>	<u>41.2700</u>	<u>108.38</u>
					3013,54	6,87			18	0,0918	0,24
208	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=870	шт	49	<u>62.35</u>	-	3055	-	-	-	-
	варіант 4	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
209	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1060	шт	138	<u>75.92</u>	-	10477	-	-	-	-
	варіант 5	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
210	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1890	шт	39	<u>135.15</u>	-	5271	-	-	-	-
	варіант 6	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					862635	24968	<u>1251</u>		<u>315.24</u>
									806		9,49
		Разом будівельні роботи, грн.					862635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836416				
		всього заробітна плата, грн.					25774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4851				
		Всього будівельні роботи, грн.					877060				

		Всього по розділу 4					877060				
211	КБ10-28-2 к=1,15	Розділ 5. Балконні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1458	<u>12302.26</u>	<u>5069.62</u>	1794	1043	<u>739</u>	<u>91.1720</u>	<u>13.29</u>
					7155,18	1312,77			191	12,7133	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,24062	<u>10152.50</u> 5404,29	<u>4691.29</u> 1214,80	2443	1300	<u>1129</u> 292	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>16.57</u> 2,83
213	& С123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металопластикові	м2	41,642	<u>6637.24</u> -	<u>-</u> -	276388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	158,6	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	26534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	214	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Скління існуючих балконів (на заміну огороження балконів) =====									
216	КР13-7-4	Скління балконів склопакетами площею понад 3 м2 (з розширювачами, доборами і з'єднувачами)	100м2	7,142	<u>28505.11</u> 11844,53	<u>63.73</u> 54,23	203583	84594	<u>455</u> 387	<u>147.4300</u> 0,6549	<u>1052.95</u> 4,68
217	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	6,585231	<u>11473.34</u> 5404,29	<u>6012.13</u> -	75555	35588	<u>39591</u> -	<u>68.8620</u> -	<u>453.47</u> -
218	& С123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металлопластикові зі шпильовою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	<u>6624.66</u> -	<u>-</u> -	3700913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	<u>367.63</u> -	<u>-</u> -	32271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С110-30-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 6х80мм	шт	1752	<u>1.20</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6Х40мм	шт.	1100	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С113-4-2 варіант 7	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	<u>233.47</u> -	<u>-</u> -	50418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С1545-98-4 варіант 4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	<u>652.83</u> -	<u>-</u> -	185443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С1545-98-4 варіант 5	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	<u>946.59</u> -	<u>-</u> -	268888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С1545-98-4 варіант 6	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	<u>431.49</u> -	<u>-</u> -	116718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& C1545-98-4 варіант 7	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	<u>405.99</u> -	<u>-</u> -	109820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C1545-98-4 варіант 3	Розширювач 100мм 070 WDS 6S Захист матеріалу примикання вікон балконів від зовнішніх кліматичних впливів =====	м	270,5	<u>764.01</u> -	<u>-</u> -	206665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ7-57-9 κ=1,15	Герметизація коробок вікон і балконних дверей мастикою герметизувальною нетвердіючою =====	100м шва	20,8	<u>4867.79</u> 2325,08	<u>2542.71</u> 715,10	101250	48362	<u>52888</u> 14874	<u>30.6820</u> 9,1120	<u>638.19</u> 189,53
229	C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex А акриловий (зовнішній)	кг	174,24	<u>236.08</u> -	<u>-</u> -	41135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex В акриловий (внутрішній)	кг	174,24	<u>231.72</u> -	<u>-</u> -	40375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КР19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними (утеплення балконних плит і торців балконних навісів)	100м2	0,6224	<u>14300.05</u> 6716,10	<u>6043.94</u> -	8900	4180	<u>3762</u> -	<u>86.5700</u> -	<u>53.88</u> -
232	C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	<u>524.95</u> -	<u>-</u> -	32998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	311,2	<u>16.40</u> -	<u>-</u> -	5104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зв'язів (обшивання торців балконів)	100м	5,0101	<u>8496.36</u> 2452,01	<u>18.03</u> 16,03	42568	12285	<u>90</u> 80	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>168.24</u> 1,07
235	C126-1300 варіант 1	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	<u>397.46</u> -	<u>-</u> -	68343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C126-1300 варіант 2	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	<u>394.29</u> -	<u>-</u> -	33002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C126-1300 варіант 3	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	<u>413.33</u> -	<u>-</u> -	31504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C126-1300 варіант 4	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	<u>325.52</u> -	<u>-</u> -	10452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C126-1300 варіант 5	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	36350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C126-1300 варіант 6	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>466.22</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C126-1300 варіант 7	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C126-1300 варіант 11	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	15397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C126-1300 варіант 12	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	<u>478.92</u>	-	6178	-	-	-	-
244	C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	<u>572.72</u>	-	8957	-	-	-	-
245	КБ7-19-3 κ=1,15	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,75	<u>2031.04</u>	<u>21.43</u>	1523	1507	<u>16</u>	<u>26.5190</u>	<u>19.89</u>
246	КБ7-19-4 κ=1,15	Герметизація мастикою вертикальних швів	100м шва	0,62	<u>2479.36</u>	<u>21.43</u>	1537	1524	<u>13</u>	<u>31.6825</u>	<u>19.64</u>
247	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	<u>679.25</u>	-	11160	-	-	-	-
248	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,13148	<u>21912.05</u>	<u>7968.30</u>	24793	13235	<u>9016</u>	<u>145.6000</u>	<u>164.74</u>
249	& C1545-286-1 варіант 2	Лист металевий 5мм	т	0,03824	<u>35251.61</u>	-	1348	-	-	-	-
250	& C1545-286-1 варіант 3	Труба профільна 50x50x2	т	0,64532	<u>38893.81</u>	-	25099	-	-	-	-
251	& C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50x50x4	т	0,1531	<u>33695.13</u>	-	5159	-	-	-	-
252	& C1545-286-1 варіант 5	Труба профільна 50x25x2	т	0,29482	<u>38893.81</u>	-	11467	-	-	-	-
253	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,4355	<u>488.65</u>	-	701	701	-	<u>5.4970</u>	<u>7.89</u>
254	C1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,01292	<u>147754.54</u>	-	1909	-	-	-	-
255	КБ13-26-6 κ=2;κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	1,4355	<u>730.23</u>	-	1048	1048	-	<u>8.3260</u>	<u>11.95</u>
256	C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,05455	<u>339827.58</u>	-	18538	-	-	-	-
257	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	4,4	<u>28503.65</u>	<u>4352.64</u>	125416	28022	<u>19152</u>	<u>74.7500</u>	<u>328.9</u>
					6368,70	3245,95			14282	42,8340	188,47
258	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,13148	<u>15056.58</u>	<u>4270.97</u>	17036	9040	<u>4833</u>	<u>88.7100</u>	<u>100.37</u>
259	C1545-1 варіант 1	Анкер розпирний М10 150	100шт	4,4	<u>3065.29</u>	-	13487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття сендвіч-панелями при висоті будівлі до 25 м (накриття балконів)	100м2	0,8976	<u>9540,34</u> 4259,11	<u>3716,81</u> 871,58	8563	3823	<u>3336</u> 782	<u>58,3280</u> 8,5700	<u>52,36</u> 7,69
261	C188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	<u>1139,34</u> -	-	120679	-	-	-	-
262	C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч-панелей 6,3х130 мм	шт	572	<u>8,16</u> -	-	4668	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					6143227	246252	<u>135020</u> 31019		<u>3102,33</u> 397,76
		Разом будівельні роботи, грн.					6143227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5761955				
		всього заробітна плата, грн.					277271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					417,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52021				
		Всього будівельні роботи, грн.					6298209				

		Всього по розділу 5					6298209				
		Розділ 6. Двері									
		Двері внутрішні МДФ									
		=====									
263	КБ10-26-1 к=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	5,01389	<u>31265,25</u> 12316,38	<u>7938,14</u> 2752,38	156761	61753	<u>39801</u> 13800	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>805,33</u> 135,7
264	& C123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	<u>7324,40</u> -	-	1047389	-	-	-	-
265	& C123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	<u>7721,99</u> -	-	1590730	-	-	-	-
266	C121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070х80мм (елемент коробки)	шт	873	<u>734,79</u> -	-	641472	-	-	-	-
267	& C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	145	<u>196,32</u> -	-	28466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КБ10-40-1 κ=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	34,2946	<u>580.07</u> 580,07	- -	19893	19893	- -	<u>8.5330</u> -	<u>292.64</u> -
269	C126-1277 варіант 1	Лиштва телескопічна прямокутна 8x70x2200мм (один елемент)	шт	1746	<u>484.17</u> -	- -	845361	-	- -	- -	- -
270	C188888-21 варіант 2	Клей монтажний Soudal 49A 280 мл	шт	121	<u>175.83</u> -	- -	21275	-	- -	- -	- -
		Двері металеві вхідні утеплені =====									
		==									
271	КБ9-61-10 κ=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	7,7	<u>5499.27</u> 5068,55	<u>217.26</u> 51,01	42344	39028	<u>1673</u> 393	<u>64.5840</u> 0,4940	<u>497.3</u> 3,8
272	& C1-1-234- 22 варіант 2	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	<u>17303.83</u> -	- -	1332395	-	- -	- -	- -
273	& C1-1-234- 195	Піна монтажна	бал	39	<u>196.32</u> -	- -	7656	-	- -	- -	- -
274	& C1545-98- 6 варіант 2	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	<u>85.78</u> -	- -	6382	-	- -	- -	- -
		Двері металеві протипожежні EI60 =====									
		==									
275	КБ9-61-10 κ=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,7	<u>5499.27</u> 5068,55	<u>217.26</u> 51,01	3849	3548	<u>152</u> 36	<u>64.5840</u> 0,4940	<u>45.21</u> 0,35
276	& C1-1-234- 22 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60	шт	7	<u>13362.07</u> -	- -	93534	-	- -	- -	- -
277	& C1-1-234- 195 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	бал	4	<u>397.24</u> -	- -	1589	-	- -	- -	- -
		Двері металопластикові вхідні =====									
		==									
278	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0357	<u>10152.50</u> 5404,29	<u>4691.29</u> 1214,80	362	193	<u>167</u> 43	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>2.46</u> 0,42
279	& C123-198- 3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові вхідні	м2	3,57	<u>5606.82</u> -	- -	20016	-	- -	- -	- -
280	& C110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	10	<u>1.19</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	1	<u>196.32</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5859682	124415	<u>41793</u> 14272		<u>1642.94</u> 140,27
		Разом будівельні роботи, грн.					5859682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5693474				
		всього заробітна плата, грн.					138687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78543				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26641				
		Всього будівельні роботи, грн.					5938225				

		Всього по розділу 6					5938225				
		Розділ 7. Фасад									
282	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (виймання ґрунту по периметру будинку і в приямках на глибину 1,0 м та навколо приямків на глибину до 1, 5м)	100 м3	3,852	<u>19498.32</u> 19498,32	<u>-</u> -	75108	75108	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>1159.07</u> -
283	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	3,586	<u>20887.94</u> 11003,83	<u>347.47</u> 288,36	74904	39460	<u>1246</u> 1034	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>496.72</u> 14,78
284	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2868,8	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	46761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (перший шар)	м3	35,86	<u>2890.23</u> 2535,89	<u>-</u> -	103644	90937	<u>-</u> -	<u>31.1000</u> -	<u>1115.25</u> -
286	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (другий шар)	м3	17,93	<u>2890.23</u> 2535,89	<u>-</u> -	51822	45469	<u>-</u> -	<u>31.1000</u> -	<u>557.62</u> -
287	& C114-6-У-4 варіант 1	Пінополістирол PENOBOARD 100мм	м3	37,653	<u>5036.32</u> -	<u>-</u> -	189633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& C114-6-У-4 варіант 2	Пінополістирол PENOBOARD 50мм	м3	18,833	<u>3668.98</u> -	<u>-</u> -	69098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	71,72	<u>41,50</u> -	- -	2976	-	- -	- -	- -
290	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2151,3	<u>16,30</u> -	- -	35066	-	- -	- -	- -
291	& C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	2200	<u>7,09</u> -	- -	15598	-	- -	- -	- -
292	ХБ4-8-1 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 30 мм. Укоси.	100 м2	0,6403	<u>25289,79</u> 25044,67	- -	16193	16036	- -	<u>293.9515</u> -	<u>188,22</u> -
293	C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	<u>37,30</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
294	C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	<u>6295,06</u> -	- -	12716	-	- -	- -	- -
295	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	12,8	<u>41,50</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
296	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	384	<u>16,30</u> -	- -	6259	-	- -	- -	- -
297	& C1555-93-1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	1000	<u>3,68</u> -	- -	3680	-	- -	- -	- -
298	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін та укосів по сітці	100м2	4,8666	<u>23514,52</u> 12777,96	<u>179,30</u> 152,57	114436	62185	<u>873</u> 742	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>810,97</u> 8,97
299	C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20x20x1,6мм	м2	535	<u>79,12</u> -	- -	42329	-	- -	- -	- -
300	& C1555-93-1 варіант 2	Дюбель для закріплення сітки 10x200	шт	1800	<u>8,14</u> -	- -	14652	-	- -	- -	- -
301	& C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	<u>11,24</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
302	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,991	<u>3859,20</u> 3859,20	- -	7684	7684	- -	<u>48.5800</u> -	<u>96,72</u> -
303	C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,5973	<u>55772,96</u> -	- -	33313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	ХБ1-5-2 κ=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,7153	<u>2709.68</u> 2701,01	- -	7358	7334	- -	<u>35.2245</u> -	<u>95.65</u> -
305	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	54,3	<u>41.50</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
306	& С111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1031,82	<u>14.42</u> -	- -	14879	-	- -	- -	- -
307	ПВ1-1-1 κ=1,15	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,56	<u>2900.42</u> 2900,42	- -	1624	1624	- -	<u>40.2500</u> -	<u>22.54</u> -
308	& С188888- 52-1	Лоток ЛВ -10.11.5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>231.22</u> -	- -	6474	-	- -	- -	- -
309	& С188888- 52-2	Лоток ЛВ -10.11.5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>214.22</u> -	- -	5998	-	- -	- -	- -
310	& С188888- 52-3	Торцева заглушка	шт	14	<u>72.09</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
311	ПВ1-3-1 κ=1,15	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм	10 шт	1	<u>576.05</u> 576,05	- -	576	576	- -	<u>7.8890</u> -	<u>7.89</u> -
312	& С188888- 52-4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>834.73</u> -	- -	8347	-	- -	- -	- -
313	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	3,132	<u>19498.32</u> 19498,32	- -	61069	61069	- -	<u>300.9000</u> -	<u>942.42</u> -
314	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	3,132	<u>11236.32</u> 11236,32	- -	35192	35192	- -	<u>173.4000</u> -	<u>543.09</u> -
315	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції прямків рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,4417	<u>1968.76</u> 1968,76	- -	870	870	- -	<u>25.9800</u> -	<u>11.48</u> -
316	& С1632-80- 2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	53	<u>47.78</u> -	- -	2532	-	- -	- -	- -
317	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0663	<u>354007.20</u> 11781,27	<u>2823.38</u> 1104,54	23471	781	<u>187</u> 73	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>11.49</u> 0,81
318	КБ6-11-11 κ=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1113	<u>1626.95</u> 1150,16	<u>282.03</u> 73,03	181	128	<u>31</u> 8	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>1.73</u> 0,08
319	& С1110- 100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	53	<u>188.74</u> -	- -	10003	-	- -	- -	- -
320	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	2,88	<u>16132.23</u> 9877,24	<u>106.93</u> 90,99	46461	28446	<u>308</u> 262	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>333.88</u> 3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,874	<u>3859.20</u> 3859,20	- -	3373	3373	- -	<u>48.5800</u> -	<u>42.46</u> -
322	C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,2622	<u>55772.96</u> -	- -	14624	-	- -	- -	- -
323	XB1-5-2 κ=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,006	<u>2709.68</u> 2701,01	- -	5436	5418	- -	<u>35.2245</u> -	<u>70.66</u> -
324	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	40,12	<u>41.50</u> -	- -	1665	-	- -	- -	- -
325	& C111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	802,4	<u>14.42</u> -	- -	11571	-	- -	- -	- -
326	KB6-1-16 κ=1,15	Улаштування залізобетонних конструкцій ганків	100м3	0,216	<u>355765.71</u> 21201,85	<u>10341.75</u> 3362,19	76845	4580	<u>2234</u> 726	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>61.95</u> 8,13
327	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,392	<u>13409.65</u> 3981,05	<u>3415.82</u> 536,12	45486	13504	<u>11586</u> 1819	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>184.93</u> 22,18
328	KP18-34-2 κ=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-3,392	<u>530.66</u> 346,85	- -	-1800	-1177	- -	<u>4.7500</u> -	<u>-16.11</u> -
329	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,792	<u>3112.55</u> -	- -	142530	-	- -	- -	- -
330	& C1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	441	<u>47.78</u> -	- -	21071	-	- -	- -	- -
331	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,392	<u>154.13</u> 154,13	- -	523	523	- -	<u>2.0600</u> -	<u>6.99</u> -
332	& C1110-100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	373	<u>188.74</u> -	- -	70400	-	- -	- -	- -
333	KP3-43-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків між плиткою і віконними/дверними блоками	100 м	2,0008	<u>3670.30</u> 2046,82	<u>1623.48</u> 475,62	7344	4095	<u>3249</u> 952	<u>27.0100</u> 6,0605	<u>54.04</u> 12,13
334	C111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	<u>997.57</u> -	- -	39923	-	- -	- -	- -
335	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	10,19	<u>12375.17</u> 5224,35	- -	126103	53236	- -	<u>72.5000</u> -	<u>738.78</u> -
336	KB15-59-1 κ=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	15,6645	<u>13730.06</u> 11003,83	<u>347.47</u> 288,36	215075	172369	<u>5443</u> 4517	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>2169.81</u> 64,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	12531,6	<u>16,30</u>	<u>-</u>	204265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
338	КБ15-59-1 κ=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону (укуси)	100м2	1,7375	<u>13730.06</u>	<u>347.47</u>	23856	19119	<u>604</u>	<u>138.5175</u>	<u>240.67</u>
339	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	1390	<u>16,30</u>	<u>-</u>	22657	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
340	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	1,632	<u>3397.80</u>	<u>7.73</u>	5545	4918	<u>13</u>	<u>41.2700</u>	<u>67.35</u>
341	& C111- 17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	62,8	<u>379.30</u>	<u>-</u>	23820	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
342	& C1555-93- 1 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40	шт	800	<u>5.08</u>	<u>-</u>	4064	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
343	КР8-40-4	Улаштування алюмінієвого цокольного профілю 150мм під утеплення стін	100м	1,632	<u>3397.80</u>	<u>7.73</u>	5545	4918	<u>13</u>	<u>41.2700</u>	<u>67.35</u>
344	& C111-11- ПЗ варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	<u>631.36</u>	<u>-</u>	108594	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
345	& C1555-93- 1 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40	шт	800	<u>5.08</u>	<u>-</u>	4064	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
346	КР20-12-1	Монтаж фасадних кошиків для кондиціонерів	1т	2,24	<u>14323.21</u>	<u>3687.88</u>	32084	17896	<u>8261</u>	<u>88.7100</u>	<u>198.71</u>
347	& C1-1-234- 24	Кошики фасадні для кондиціонерів	шт	64	<u>3161.19</u>	<u>-</u>	202316	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
348	ХБ1-1-2 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	16,3045	<u>38150.57</u>	<u>-</u>	622026	617508	<u>-</u>	<u>438.0465</u>	<u>7142.13</u>
349	ХБ4-8-2 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм (було закрито в АВР у попередньому періоді)	100 м2	-11,28	<u>26361.36</u>	<u>-</u>	-297356	-294495	<u>-</u>	<u>306.4290</u>	<u>-3456.52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2901,42	<u>16,18</u> -	- -	46945	-	- -	- -	- -
351	& C114-4-У- 2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	<u>767,83</u> -	- -	405084	-	- -	- -	- -
352	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	100,5	<u>41,50</u> -	- -	4171	-	- -	- -	- -
353	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	3014,7	<u>16,30</u> -	- -	49140	-	- -	- -	- -
354	& C1555-93- 1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	3232	<u>7,09</u> -	- -	22915	-	- -	- -	- -
355	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	9398,7	<u>16,18</u> -	- -	152071	-	- -	- -	- -
356	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	555,14	<u>36,17</u> -	- -	20079	-	- -	- -	- -
357	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	51	<u>14,60</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
358	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	1174,84	<u>52,82</u> -	- -	62055	-	- -	- -	- -
359	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT CT 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	3916,13	<u>74,21</u> -	- -	290616	-	- -	- -	- -
360	ХБ1-1-2 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення балконів)	100м2	3,8016	<u>38150,57</u> 37873,50	- -	145033	143980	- -	<u>438.0465</u> -	<u>1665,28</u> -
361	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2280,96	<u>16,18</u> -	- -	36906	-	- -	- -	- -
362	& C114-4-У- 2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	<u>836,56</u> -	- -	349833	-	- -	- -	- -
363	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	152,06	<u>41,50</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2280,96	<u>16.30</u>	-	37180	-	-	-	-
365	& C1555-93- 1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	30,71	<u>7.09</u>	-	218	-	-	-	-
366	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	437,18	<u>36.17</u>	-	15813	-	-	-	-
367	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	285,12	<u>52.82</u>	-	15060	-	-	-	-
368	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	912,4	<u>74.21</u>	-	67709	-	-	-	-
369	КБ15-78-3 κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,3592	<u>51201.64</u> 47813,42	-	171997	160615	-	<u>553.0120</u>	<u>1857.68</u>
370	& C114-4-У- 2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	<u>190.75</u>	-	67281	-	-	-	-
371	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	67,18	<u>41.50</u>	-	2788	-	-	-	-
372	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2015,52	<u>16.30</u>	-	32853	-	-	-	-
373	& C1555-93- 1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	6000	<u>3.68</u>	-	22080	-	-	-	-
374	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2015,52	<u>16.18</u>	-	32611	-	-	-	-
375	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	386,31	<u>36.17</u>	-	13973	-	-	-	-
376	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	1210	<u>14.60</u>	-	17666	-	-	-	-
377	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	251,94	<u>52.82</u>	-	13307	-	-	-	-
378	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	839,8	<u>74.21</u>	-	62322	-	-	-	-
379	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	1220	<u>14.60</u>	-	17812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (антивандальний шар)	100м2	6,8098	<u>11370.36</u> 11003,83	<u>347.47</u> 288,36	77430	74934	<u>2366</u> 1964	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>943.28</u> 28,07
381	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	4085,88	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	66110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	783,13	<u>36.17</u> -	<u>-</u> -	28326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	& C1110-100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	534	<u>14.60</u> -	<u>-</u> -	7796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (відновлення захисного шару балконних плит знизу)	100м2	0,4	<u>11370.36</u> 11003,83	<u>347.47</u> 288,36	4548	4402	<u>139</u> 115	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>55.41</u> 1,65
385	C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	<u>41.11</u> -	<u>-</u> -	9866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	ХБ1-1-2 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення низу, торцевих частин балконів 2-го поверху)	100м2	0,9	<u>38150.57</u> 37873,50	<u>-</u> -	34336	34086	<u>-</u> -	<u>438.0465</u> -	<u>394.24</u> -
387	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	67,5	<u>52.82</u> -	<u>-</u> -	3565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT CT 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	225	<u>74.21</u> -	<u>-</u> -	16697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	540	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	8737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	<u>316.87</u> -	<u>-</u> -	31370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	36	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	540	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	8802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	& C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	727	<u>7.09</u>	-	5154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
394	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	540	<u>16.18</u>	-	8737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
395	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	103,5	<u>36.17</u>	-	3744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (балкони)	100м2	1,688	<u>14837.98</u> 14716,34	<u>44.72</u> 38,05	25047	24841	<u>75</u> 64	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>320.2</u> 0,78
397	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	33,76	<u>41.50</u>	-	1401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
398	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	1219	<u>0.18</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1012,8	<u>21.19</u>	-	21461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
400	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	<u>113.71</u>	-	8715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	172,18	<u>540.61</u>	-	93082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	& C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плитки	м	345,6	<u>57.75</u>	-	19958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	& C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	32	<u>190.46</u>	-	6095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	1,44	<u>3294.21</u> 2755,66	-	4744	3968	-	<u>34.3000</u>	<u>49.39</u>
					-	-			-	-	-
405	C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	<u>524.95</u>	-	38174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	<u>495.76</u>	-	36052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	360	<u>16.40</u>	-	5904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
408	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу накриттів світлових напрямків	т	1,16	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	24722	16022	<u>6457</u> 431	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>204.16</u> 4,84
409	& C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	1,2296	<u>34152.60</u>	-	41994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	КР20-12-1	Монтаж каркасу накриттів світлових прямків	1m	1,16	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	16764	9267	<u>4278</u> 630	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>102.9</u> 6,17
411	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,348	<u>488.65</u> 488,46	- -	170	170	- -	<u>5.4970</u> -	<u>1.91</u> -
412	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,005	<u>108019.72</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
413	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,348	<u>730.23</u> 729,86	- -	254	254	- -	<u>8.3260</u> -	<u>2.9</u> -
414	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мігох №7016	т	0,013	<u>302050.24</u> -	- -	3927	-	- -	- -	- -
415	КБ34-60-3 κ=1,15	Облицювання каркасу накриттів світлових прямків полікарбонатом	100м2	0,9054	<u>6746.15</u> 6483,74	<u>87.33</u> 27,03	6108	5870	<u>79</u> 24	<u>85.5600</u> 0,3365	<u>77.47</u> 0,3
416	С111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	<u>4406600.0</u> 9 -	- -	398974	-	- -	- -	- -
417	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,344	<u>3554.27</u> 3013,54	<u>7.73</u> 6,87	8331	7064	<u>18</u> 16	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>96.74</u> 0,22
418	& С111- 17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	82,04	<u>379.30</u> -	- -	31118	-	- -	- -	- -
419	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,64	<u>649.70</u> 631,19	- -	416	404	- -	<u>8.8700</u> -	<u>5.68</u> -
420	КР20-27-3 κ=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,64	<u>1180.99</u> 1152,79	- -	756	738	- -	<u>16.2000</u> -	<u>10.37</u> -
421	КР20-27-2 κ=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,64	<u>1467.91</u> 1428,18	- -	939	914	- -	<u>20.0700</u> -	<u>12.84</u> -
422	КР8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	100м2	0,494	<u>5939.47</u> 5855,33	<u>84.14</u> 74,79	2934	2893	<u>41</u> 37	<u>90.3600</u> 0,9996	<u>44.64</u> 0,49
423	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,9	<u>5481.71</u> 5313,15	- -	10415	10095	- -	<u>65.1600</u> -	<u>123.8</u> -
424	С113-1683 варіант 2	Труби поліетіленові діам. 32 мм	м	190	<u>129.09</u> -	- -	24527	-	- -	- -	- -
425	& С111- 1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	<u>15.15</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
426	& С113- 1466-11 варіант 1	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	<u>14.36</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	& C113-1466-11 варіант 2	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	<u>14.36</u> -	<u>-</u> -	2010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& C113-1466-11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& C113-1466-11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							6232260	1599201	<u>47501</u> 15154		<u>19936.83</u> 196,71
Разом будівельні роботи, грн.							6232260				
в тому числі:							4585558				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1614355				
всього заробітна плата, грн.							889842				
Загальновиробничі витрати, грн.							2365,01				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							294440				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7122102				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							7122102				
Розділ 8. Внутрішні роботи житлових приміщень (без несучих конструкцій)											
430	КБ9-75-2	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	1,373	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	29261	18965	<u>7642</u> 510	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>241.65</u> 5,73
431	& C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	0,97467	<u>34152.60</u> -	<u>-</u> -	33288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	<u>30210.85</u> -	<u>-</u> -	13639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	& C111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20x2,0мм	т	0,011426 8	<u>43392.22</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	102	<u>36.94</u> -	<u>-</u> -	3768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	КР20-12-1	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	1т	1,373	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	19843	10969	<u>5063</u> 746	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>121.8</u> 7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	24	<u>372.44</u> -	- -	8939	-	- -	- -	- -
437	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0373	<u>488.65</u> 488,46	- -	18	18	- -	<u>5.4970</u> -	<u>0.21</u> -
438	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,00054	<u>108019.72</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
439	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,0373	<u>730.23</u> 729,86	- -	27	27	- -	<u>8.3260</u> -	<u>0.31</u> -
440	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,0014	<u>302050.24</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
441	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	27,8204	<u>4716.17</u> 4573,45	<u>115.57</u> 98,34	131206	127235	<u>3215</u> 2736	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>1788.02</u> 33,04
442	КР7-17-9 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	27,8204	<u>2943.17</u> 2459,29	<u>483.88</u> 411,76	81880	68418	<u>13462</u> 11455	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>961.47</u> 138,35
443	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	283,75	<u>2742.46</u> -	- -	778173	-	- -	- -	- -
444	КР7-17-9 κ=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавання товщини стяжки до раніше закритих обсягів - загальна товщина 100мм)	100м2	4,6	<u>1103.69</u> 922,23	<u>181.46</u> 154,41	5077	4242	<u>835</u> 710	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>59.62</u> 8,58
445	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	14,076	<u>2742.46</u> -	- -	38603	-	- -	- -	- -
446	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	27,8204	<u>5276.91</u> 5212,83	<u>24.84</u> 21,14	146806	145023	<u>691</u> 588	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>2037.98</u> 7,1
447	КБ11-11-14 κ=5; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	27,8204	<u>2215.42</u> 2172,69	<u>24.84</u> 21,14	61634	60445	<u>691</u> 588	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>849.43</u> 7,1
448	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	556,41	<u>41.50</u> -	- -	23091	-	- -	- -	- -
449	& C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	50076,72	<u>17.77</u> -	- -	889863	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	КР11-29-2 κ=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	100м2	29,8775	<u>11663.26</u> 11501,24	<u>162.02</u> 137,87	348469	343628	<u>4841</u> 4119	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>4828.95</u> 49,75
451	& С111- 1891-7 варіант 3	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,3 75	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	947094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	& С111- 1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	40582,5	<u>6.94</u> -	<u>-</u> -	281643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	КР11-29-2 κ=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (додавання товщини штукатурення до раніше закритих обсягів - загальна товщина 35 мм)	100м2	12,1925	<u>11663.26</u> 11501,24	<u>162.02</u> 137,87	142204	140229	<u>1975</u> 1681	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>1970.61</u> 20,3
454	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	45721,87 5	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	309994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	КР11-29-2 κ=4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	4,9601	<u>18661.20</u> 18401,98	<u>259.22</u> 220,58	92561	91276	<u>1285</u> 1094	<u>258.6000</u> 2,6640	<u>1282.68</u> 13,21
456	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	37200,75	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	252221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	& С1-234- 248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	2211	<u>60.44</u> -	<u>-</u> -	133633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	100м2	3,5001	<u>25868.24</u> 25606,86	<u>261.38</u> 222,42	90541	89627	<u>914</u> 778	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>1051.96</u> 9,4
459	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	21000,6	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	142384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	& С1-234- 248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	1488	<u>28.51</u> -	<u>-</u> -	42423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ8-20-1 κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	127,47	<u>595.53</u> 493,76	<u>95.37</u> 39,44	75912	62940	<u>12157</u> 5027	<u>6.7620</u> 0,4379	<u>861.95</u> 55,82
462	& С111- 2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	3186,75	<u>8.07</u> -	<u>-</u> -	25717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	117,27	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	468054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	2,1	<u>5710,56</u> 5553,88	<u>156,68</u> 64,79	11992	11663	<u>329</u> 136	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>153,91</u> 1,51
465	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,1	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	68515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	КБ8-20-1 κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (після демонтажу змонтованих перегородок з газоблоку в зв'язку з заявами мешканців на перепланування помешкань)	1 м3	48,9	<u>595,53</u> 493,76	<u>95,37</u> 39,44	29121	24145	<u>4664</u> 1929	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>330,66</u> 21,41
467	& C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	1222,5	<u>8,07</u> -	<u>-</u> -	9866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	45	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	179606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	0,806	<u>5710,56</u> 5553,88	<u>156,68</u> 64,79	4603	4476	<u>127</u> 52	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>59,07</u> 0,58
470	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,806	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	26297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	1m	1,68112	<u>14452,11</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	24296	13431	<u>6200</u> 913	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>149,13</u> 8,94
472	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,68112	<u>32061,08</u> -	<u>-</u> -	53899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	9,158	<u>3294,21</u> 2755,66	<u>-</u> -	30168	25236	<u>-</u> -	<u>34,3000</u> -	<u>314,12</u> -
474	& C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ. 50мм	м3	4,44	<u>1403,23</u> -	<u>-</u> -	6230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	73,4916	<u>10483,66</u> 9103,98	<u>596,78</u> 107,77	770461	669066	<u>43858</u> 7920	<u>109,9515</u> 1,3140	<u>8080,51</u> 96,57
476	КБ15-47-3 κ=10; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-73,4916	<u>1841,51</u> 1516,51	<u>262,61</u> 51,17	-135336	-111451	<u>-19300</u> -3761	<u>19,0900</u> 0,6233	<u>-1402,95</u> -45,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	C111-1891-1K варіант 3	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro універсальна	кг	84515,34	<u>11,30</u> -	- -	955023	-	- -	- -	- -
478	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1469,83	<u>41,50</u> -	- -	60998	-	- -	- -	- -
479	C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комітками 5х5мм	м2	10791	<u>11,38</u> -	- -	122802	-	- -	- -	- -
480	& C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8396,64	<u>14,06</u> -	- -	118057	-	- -	- -	- -
481	C111-1891-1K варіант 1	Грунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	980,916	<u>10,23</u> -	- -	10035	-	- -	- -	- -
482	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,652	<u>2745,37</u> 2682,55	<u>8,64</u> 7,35	7281	7114	<u>23</u> 19	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>88,55</u> 0,24
483	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	53,04	<u>41,50</u> -	- -	2201	-	- -	- -	- -
484	& C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	500	<u>88,40</u> -	- -	44200	-	- -	- -	- -
485	& C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS СТІНИ - ТИП1 (вітальня, спальня, вбудована шафа, кухня, коридор 2-5 пов.) =====	кг	556,92	<u>143,14</u> -	- -	79718	-	- -	- -	- -
486	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	73,2543	<u>4488,47</u> 3651,29	<u>3,73</u> 3,17	328800	267473	<u>273</u> 232	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>3329,26</u> 2,81
487	KB15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	73,2543	<u>8711,15</u> 7738,67	<u>19,87</u> 16,91	638129	566891	<u>1456</u> 1239	<u>96,3240</u> 0,2042	<u>7056,15</u> 14,96
488	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1465,086	<u>41,50</u> -	- -	60801	-	- -	- -	- -
489	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	37602,15	<u>11,85</u> -	- -	445585	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	КБ15-56-4 κ0=3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	79,7543	<u>3266.68</u> 2902,00	<u>7.45</u> 6,34	260532	231447	<u>594</u> 506	<u>36.1215</u> 0,0766	<u>2880.84</u> 6,11
491	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	7177,887	<u>10.28</u> -	-	73789	-	-	-	-
492	& C1-234-253	Фінішна паста	кг	400	<u>44.22</u> -	-	17688	-	-	-	-
493	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	79,7543	<u>524.23</u> 524,23	-	41810	41810	-	<u>8.0900</u> -	<u>645.21</u> -
494	& C111-73-16 варіант 2	Ґрунтовка СТ-17	л	1595,086	<u>41.50</u> -	-	66196	-	-	-	-
495	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	79,7543	<u>3413.89</u> 3321,44	<u>1.08</u> 0,92	272272	264899	<u>86</u> 73	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>3495.63</u> 0,89
496	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Matllatex латексна фарба для стін та стель	кг	2392,629	<u>272.43</u> -	-	651824	-	-	-	-
497	& C111-73-17	Барвники	кг	199,4	<u>485.03</u> -	-	96715	-	-	-	-
		Стіни Тип 2 (санвузли 2-5 поверхи)									
		=====									
		===									
498	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,9729	<u>23729.87</u> 22810,11	<u>42.23</u> 35,94	165466	159053	<u>294</u> 251	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>2050.18</u> 3,03
499	& C111-73-16 варіант 2	Ґрунтовка СТ-17	л	139,458	<u>41.50</u> -	-	5788	-	-	-	-
500	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	5034	<u>0.18</u> -	-	906	-	-	-	-
501	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3625,908	<u>21.19</u> -	-	76833	-	-	-	-
502	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	315,87	<u>128.17</u> -	-	40485	-	-	-	-
503	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	704,26	<u>433.83</u> -	-	305529	-	-	-	-
504	& C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	48,86	<u>979.66</u> -	-	47866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни Тип 3 (санвузли - стіни з комунікаціями) =====									
		=====									
505	КР11-29-2 к=7	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 70 мм	100м2	3,2695	<u>32657.10</u> 32203,46	<u>453.64</u> 386,02	106772	105289	<u>1483</u> 1262	<u>452.5500</u> 4,6620	<u>1479.61</u> 15,24
506	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,2695	<u>8124.71</u> 6858,85	<u>86.41</u> 73,53	26564	22425	<u>283</u> 240	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>289.06</u> 2,9
507	& С111-1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltes-PM11	кг	34329,75	<u>6.94</u> -	<u>-</u> -	238248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,2695	<u>23729.87</u> 22810,11	<u>42.23</u> 35,94	77585	74578	<u>138</u> 118	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>961.3</u> 1,42
509	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	65,39	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	1386	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1634,75	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	34640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	130,78	<u>128.17</u> -	<u>-</u> -	16762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	330,22	<u>433.83</u> -	<u>-</u> -	143259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	& С111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	24,44	<u>979.66</u> -	<u>-</u> -	23943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни Тип 4 (сходові клітини) =====									
		=====									
515	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,667	<u>4488.47</u> 3651,29	<u>3.73</u> 3,17	34413	27994	<u>29</u> 24	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>348.45</u> 0,29
516	КБ15-56-4 к=8; к=1,15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,667	<u>8711.15</u> 7738,67	<u>19.87</u> 16,91	66788	59332	<u>152</u> 130	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>738.52</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	153,34	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	3833,5	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	45427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	КБ15-75-2 κ=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	7,667	<u>28895,82</u> 28869,29	<u>7,45</u> 6,34	221544	221341	<u>57</u> 49	<u>267.7545</u> 0,0766	<u>2052,87</u> 0,59
520	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	153,34	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	& C1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм ТИП 5 (Кухня фартух) =====	кг	2683,45	<u>132,21</u> -	<u>-</u> -	354779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,79	<u>21009,27</u> 20927,63	<u>42,23</u> 35,94	37607	37460	<u>76</u> 64	<u>269.7555</u> 0,4340	<u>482,86</u> 0,78
523	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	35,8	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	760	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	895	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	18965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	71,6	<u>128,17</u> -	<u>-</u> -	9177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	C111-283 варіант 3	Плитки керамічні 600х600мм ВІДКОСИ віконні та дверні =====	м2	180,8	<u>552,57</u> -	<u>-</u> -	99905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,7302	<u>4488,47</u> 3651,29	<u>3,73</u> 3,17	25720	20923	<u>21</u> 18	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>260,43</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,7302	<u>8711.15</u> 7738,67	<u>19.87</u> 16,91	49917	44344	<u>114</u> 97	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>551.96</u> 1,17
530	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	114,604	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	2865,1	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	33951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	КБ15-56-4 κ=2; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,7302	<u>2177.79</u> 1934,67	<u>4.97</u> 4,23	12479	11086	<u>28</u> 24	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>137.99</u> 0,29
533	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	515,718	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	5302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	5,7302	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	3004	3004	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>46.36</u> -
535	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	114,604	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,7302	<u>3413.89</u> 3321,44	<u>1.08</u> 0,92	19562	19033	<u>6</u> 5	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>251.15</u> 0,06
537	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	171,906	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	46832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	& С111-73- 17	Барвники	кг	14,3255	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	6948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	& С1110- 100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	2196	<u>5.63</u> -	<u>-</u> -	12363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підлога Тип 1 (житлові кімнати, гардеробні) =====									
540	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	100м2	19,122	<u>769.13</u> 745,05	<u>22.68</u> 19,30	14707	14247	<u>434</u> 369	<u>10.4700</u> 0,2331	<u>200.21</u> 4,46
541	& С123-497- 6 варіант 1	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	<u>113.26</u> -	<u>-</u> -	220907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	19,122	<u>7160.35</u> 7160,35	<u>-</u> -	136920	136920	<u>-</u> -	<u>87.8140</u> -	<u>1679.18</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	16,8074	<u>14007.70</u> 13882,17	<u>44.72</u> 38,05	235433	233323	<u>752</u> 640	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>3007.52</u> 7,72
559	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	336,148	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	13950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	& С111-256- П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	7126	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	1283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	10924,81	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	231497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	682,37	<u>128.17</u> -	<u>-</u> -	87459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	1714,36	<u>540.61</u> -	<u>-</u> -	926800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	22,98	<u>2741.22</u> 2727,18	<u>14.04</u> 11,95	62993	62671	<u>322</u> 275	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>788.9</u> 3,32
565	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 70мм	м	2320,98	<u>39.89</u> -	<u>-</u> -	92584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	966,96	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	20490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	64,464	<u>128.17</u> -	<u>-</u> -	8262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	& С1110- 100-19 варіант 1	Кутик зовнішній для плитки	м	2850,31	<u>35.80</u> -	<u>-</u> -	102041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стеля Тип 1 (вітальня, спальня, вбудована шафа, санвузли) =====									
569	КБ15-182-5 κ=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною (шпаклювання швів панелей перекриття)	100м2	4,02	<u>8578.33</u> 7299,43	<u>2.48</u> 2,11	34485	29344	<u>10</u> 8	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>387.22</u> 0,1
570	& С111-233- 18 варіант 1	Штукатурка цементна стартова РМ-11, Siltek	кг	6030	<u>6.90</u> -	<u>-</u> -	41607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
571	КБ15-58-2 κ=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	21,5874	<u>6248.37</u> 6135,33	<u>12.42</u> 10,57	134886	132446	<u>268</u> 228	<u>78.1770</u> 0,1277	<u>1687.64</u> 2,76
572	С126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натяжну стелю	м	2983	<u>135.96</u> -	<u>-</u> -	405569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
573	С126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натяжну стелю	м	192	<u>342.84</u> -	<u>-</u> -	65825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,6	<u>20822.00</u>	-	241535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
575	C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	184	<u>269.49</u>	-	49586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
576	KB34-58-2 κ=1,15	Влаштування натяжних стель	100м2	21,5874	<u>3135.71</u>	<u>11.91</u>	67692	67435	<u>257</u>	<u>42.7800</u>	<u>923.51</u>
					3123,80	3,69			80	0,0459	0,99
577	C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	124	<u>241.04</u>	-	29889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
578	& C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2158,74	<u>361.76</u>	-	780946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
579	C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натяжну стелю	м	3175	<u>135.96</u>	-	431673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
580	KP7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	19,263	<u>1206.51</u>	<u>2.16</u>	23241	23199	<u>42</u>	<u>14.7700</u>	<u>284.51</u>
					1204,35	1,84			35	0,0222	0,43
581	C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2022	<u>11.33</u>	-	22909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
582	& C111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	231	<u>119.06</u>	-	27503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
583	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9263	<u>3998.33</u>	<u>1.08</u>	7702	7202	<u>2</u>	<u>49.3400</u>	<u>95.04</u>
					3738,99	0,92			2	0,0111	0,02
584	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Matlatex латексна фарба для стін та стель	кг	57,789	<u>272.43</u>	-	15743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
585	& C111-73-17	Барвники	кг	4,81575	<u>485.03</u>	-	2336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стеля Тип 2 (сходові клітина, техприміщення, житлова частина) =====									
		==									
586	KB15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,805	<u>6785.31</u>	<u>6.21</u>	19033	16327	<u>17</u>	<u>72.4500</u>	<u>203.22</u>
					5820,63	5,28			15	0,0638	0,18
587	KB15-56-6 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,805	<u>10728.97</u>	<u>19.87</u>	30095	27367	<u>56</u>	<u>121.4400</u>	<u>340.64</u>
					9756,49	16,91			47	0,2042	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	56,1	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	1402,5	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	16620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	КБ15-56-6 κ0 =2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,805	<u>2682,24</u> 2439,12	<u>4,97</u> 4,23	7524	6842	<u>14</u> 12	<u>30,3600</u> 0,0511	<u>85,16</u> 0,14
591	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	252,45	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	& C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	560	<u>5,63</u> -	<u>-</u> -	3153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін грунтовкою	100м2	2,805	<u>524,23</u> 524,23	<u>-</u> -	1470	1470	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>22,69</u> -
594	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	56,1	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,805	<u>4003,76</u> 3738,99	<u>1,08</u> 0,92	11231	10488	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>138,4</u> 0,03
596	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Matllatex латексна фарба для стін та стель	кг	84,15	<u>272,43</u> -	<u>-</u> -	22925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	& C111-73-17	Барвники	кг	7,0125	<u>485,03</u> -	<u>-</u> -	3401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
598	КР7-31-5	Улаштування поточною плінтусу	100м	1,1204	<u>1206,51</u> 1204,35	<u>2,16</u> 1,84	1352	1349	<u>3</u> 2	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>16,55</u> 0,02
599	C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	113,16	<u>37,25</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП3 Стеля (кухня, коридор)									
		=====									
		==									
600	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	9,4	<u>30759,17</u> 15408,45	<u>60,86</u> 51,79	289136	144839	<u>572</u> 487	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>1776,3</u> 5,88
601	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГКЛВ гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	9,4	<u>28654,97</u> 13559,13	<u>26,08</u> 22,20	269357	127456	<u>245</u> 209	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>1474,16</u> 2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	9,4	<u>6183.85</u> 5820,63	<u>6.21</u> 5,28	58128	54714	<u>58</u> 50	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>681.03</u> 0,6
603	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	188	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	7802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1410	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	14495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін ґрунтовкою	100м2	9,4	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	4928	4928	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>76.05</u> -
606	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	188	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	7802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,8239	<u>3998.33</u> 3738,99	<u>1.08</u> 0,92	43278	40470	<u>12</u> 10	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>534.05</u> 0,12
608	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	324,717	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	88463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	& С111-73- 17	Барвники	кг	23,5	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	11398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КР7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	14,48	<u>1206.51</u> 1204,35	<u>2.16</u> 1,84	17470	17439	<u>31</u> 27	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>213.87</u> 0,32
611	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1520,4	<u>37.25</u> -	<u>-</u> -	56635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	& С111- 1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	173,76	<u>119.06</u> -	<u>-</u> -	20688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стеля Армстронг (вбудовані приміщення) =====									
		==									
613	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,878	<u>12236.93</u> 12196,22	<u>3.73</u> 3,17	84166	83886	<u>26</u> 22	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>1106.96</u> 0,26
614	& С1545-92- 1 варіант 1	Підвіс прямий	шт	550	<u>1.77</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	& С1545-92- 2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	550	<u>2.46</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
616	& С1110- 100-11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	<u>41.95</u> -	<u>-</u> -	27411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	& C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	м	1306,82	<u>19.73</u>	-	25784	-	-	-	-
618	& C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м	м	653,41	<u>16.44</u>	-	10742	-	-	-	-
619	& C1110-100-14	Кутик металевий пристінний	м	742,8	<u>5.98</u>	-	4442	-	-	-	-
620	варіант 1 & C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	2044	<u>0.59</u>	-	1206	-	-	-	-
621	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,878	<u>1468.54</u>	<u>6.21</u>	10101	10058	<u>43</u>	<u>19.2970</u>	<u>132.72</u>
622	& C111-1729-1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	<u>1462.33</u>	<u>5.28</u>	477945	-	<u>36</u>	<u>0.0638</u>	<u>0.44</u>
	варіант 1	Інше =====			<u>661.80</u>	-			-	-	-
623	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,336	<u>17178.00</u>	-	22950	22838	-	<u>220.3400</u>	<u>294.37</u>
624	& C111-829-3	Профіль напрямний	м	116,23	<u>5.33</u>	-	620	-	-	-	-
625	варіант 1 & C1555-86	Профіль стійковий	м	240,48	<u>7.44</u>	-	1789	-	-	-	-
626	варіант 1 & C111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12, 5мм	м2	140,28	<u>135.19</u>	-	18964	-	-	-	-
627	варіант 1 & C1545-98-2-3Р	Стрічка армувальна	м	114,9	<u>0.51</u>	-	59	-	-	-	-
628	варіант 1 & C1113-296-1-A	Шпатлевка Fugenfuller	кг	41,95	<u>15.65</u>	-	657	-	-	-	-
629	варіант 1 & C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2271	<u>0.26</u>	-	590	-	-	-	-
630	варіант 1 & C110-30-2	Дюбелі	шт	410	<u>0.36</u>	-	148	-	-	-	-
631	варіант 2 & C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	26,72	<u>41.50</u>	-	1109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	1,336	<u>4488.47</u> 3651,29	<u>3.73</u> 3,17	5997	4878	<u>5</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>60.72</u> 0,05
633	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	26,72	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	133,6	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,336	<u>3413.89</u> 3321,44	<u>1.08</u> 0,92	4561	4437	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>58.56</u> 0,01
636	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	40,08	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	10919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	& С111-73-17	Барвники	кг	3,34	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	КР3-32-3	Установлення ревізійних дверцят	1 т	0,38	<u>70613.30</u> 5680,75	<u>3875.55</u> 945,76	26833	2159	<u>1473</u> 359	<u>76.8500</u> 9,1590	<u>29.2</u> 3,48
639	С113-753 варіант 1	Дверцята ревізійні Вентс 200х400	шт	76	<u>365.82</u> -	<u>-</u> -	27802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ніші магнетитові =====									
640	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	1,6	<u>6654.63</u> 5891,83	<u>762.80</u> -	10647	9427	<u>1220</u> -	<u>86.6700</u> -	<u>138.67</u> -
641	КР19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,16	<u>14300.05</u> 6716,10	<u>6043.94</u> -	2288	1075	<u>967</u> -	<u>86.5700</u> -	<u>13.85</u> -
642	С1555-13 варіант 1	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	<u>182.20</u> -	<u>-</u> -	3207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	С1551-40-СП варіант 1	Піна-клей Lacrysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	<u>281.04</u> -	<u>-</u> -	19336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	КР20-24-3	Прорізання отворів перерізом 400х200 мм в перегородках	100шт	0,72	<u>5408.91</u> 5258,01	<u>75.81</u> -	3894	3786	<u>55</u> -	<u>73.8900</u> -	<u>53.2</u> -
645	КБ15-63-4 κ=1,15	Улаштування обшивки ніш магнетитовими плитами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	1,05	<u>36941.48</u> 36460,04	<u>37.26</u> 31,71	38789	38283	<u>39</u> 33	<u>447.1430</u> 0,3830	<u>469.5</u> 0,4
646	& С1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	<u>50.47</u> -	<u>-</u> -	17311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	& C111-741-2 варіант 2	Плити з магнезійного цементу 9,5мм	м2	110,25	<u>298,41</u> -	- -	32900	-	- -	- -	- -
648	& C1545-98-2-3P варіант 2	Стрічка армувальна	м	90,2	<u>18,53</u> -	- -	1671	-	- -	- -	- -
649	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	4812	<u>0,26</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
650	& C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	936	<u>0,26</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
651	& C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	1260	<u>0,36</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
652	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2546	<u>7540,82</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	1920	1704	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>22,49</u> 0,01
653	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	<u>17,12</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					22384449	5394897	<u>100854</u> 44667		<u>68725,09</u> 527,97
		Разом будівельні роботи, грн.					22384449				
		в тому числі:					16888698				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5439564				
		всього заробітна плата, грн.					3061281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8301,19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1033500				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25445730				
		Всього по розділу 8					25445730				
		Розділ 9. Несучі конструкції									
654	КР9-14-2 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	<u>48748,02</u> 26509,81	<u>22238,21</u> 8969,91	975	530	<u>445</u> 179	<u>345,7200</u> 99,6314	<u>6,91</u> 1,99
655	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Розбирання цегляних конструкцій під сходами)	10 м3	0,924	<u>13042,91</u> 6978,66	<u>6064,25</u> 1803,65	12052	6448	<u>5604</u> 1667	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>90,62</u> 20,54
656	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних круглопустотних плит перекриття (під сходами 2-го під'їзду)	1 м3	1,254	<u>2930,35</u> 1234,63	<u>1631,63</u> 480,99	3675	1548	<u>2046</u> 603	<u>17,3500</u> 6,1380	<u>21,76</u> 7,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	КР4-1-1	Розбирання дерев'яних плит перекриття (фальш- плити перекриття) в цегляних будівлях	100 м2	0,194	<u>15094.04</u> 14453,64	<u>640.40</u> 194,08	2928	2804	<u>124</u> 38	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>43.27</u> 0,43
658	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонної основи підлог товщиною до 200мм (пониження рівня підлог в технічних приміщенні під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	1 м3	4,92	<u>2361.19</u> 619,09	<u>1742.10</u> 514,26	11617	3046	<u>8571</u> 2530	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>42.8</u> 32,12
659	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі (пониження рівня підлог в технічних приміщенні під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	100 м3	0,1004	<u>65028.74</u> 54498,80	<u>-</u> -	6529	5472	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>79.02</u> -
660	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	-0,1004	<u>11236.32</u> 11236,32	<u>-</u> -	-1128	-1128	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>-17.41</u> -
661	КР1-20-2	Навантаження ґрунту вручну на а/с	100 м3	0,1004	<u>12337.92</u> 12337,92	<u>-</u> -	1239	1239	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>19.12</u> -
662	С311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	<u>293.14</u> -	<u>293.14</u> 35,37	29	-	<u>29</u> 4	<u>-</u> 0,3980	<u>-</u> 0,04
663	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,48	<u>649.70</u> 631,19	<u>-</u> -	312	303	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>4.26</u> -
664	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (на місцях розібраних дерев'яних перекриттів (заміна фальш- плит перекриття)	100м3	0,0825	<u>550102.68</u> 83011,71	<u>18750.07</u> 6930,11	45383	6848	<u>1547</u> 572	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>91.53</u> 6,39
665	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Перекриття М-1 =====	т	1,2	<u>31372.95</u> -	<u>-</u> -	37648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
666	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки (набетонка 200х200х200)	100м3	0,00096	<u>378470.88</u> 11781,27	<u>2823.38</u> 1104,54	363	11	<u>3</u> 1	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.17</u> 0,01
667	КБ9-75-2	Виготовлення металевої рами	т	0,8064	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	17186	11138	<u>4489</u> 300	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>141.93</u> 3,37
668	& С1545-206-1	Швелер №24	т	0,854784	<u>47420.85</u> -	<u>-</u> -	40535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	КР20-12-1	Монтаж металевої рами	1т	0,8064	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	11654	6443	<u>2974</u> 438	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>71.54</u> 4,29
670	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,284	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>1.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
671	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,004	<u>108019.72</u>	-	432	-	-	-	-
672	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,284	<u>730.23</u> 729,86	-	207	207	-	<u>8.3260</u>	<u>2.36</u>
673	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,01024	<u>302050.24</u>	-	3093	-	-	-	-
674	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м (монолітного залізобетонного перекриття М-2 (3й під'їзд між 1 та 2м поверхами -вхідна група. Це перекриття над технічним приміщенням з елеваторним вузлом)	100м3	0,029	<u>453016.73</u> 83011,71	<u>18750.07</u> 6930,11	13137	2407	<u>544</u> 201	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>32.18</u> 2,25
675	C123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	13,2	<u>241.87</u>	-	3193	-	-	-	-
676	& C1110- 100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100х100 А400с д-12мм Металева драбина МС-1 =====	м2	13,2	<u>189.10</u> -	-	2496	-	-	-	-
677	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	<u>23405.99</u> 15425,28	<u>6287.67</u> 424,61	15827	10431	<u>4252</u> 287	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>129.83</u> 3,26
678	& C1545- 286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	0,716772	<u>43070.19</u>	-	30872	-	-	-	-
679	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	1т	0,6762	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	9773	5402	<u>2494</u> 367	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>59.99</u> 3,6
680	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,42	<u>488.65</u> 488,46	-	205	205	-	<u>5.4970</u>	<u>2.31</u>
681	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019.72</u>	-	648	-	-	-	-
682	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,42	<u>730.23</u> 729,86	-	307	307	-	<u>8.3260</u>	<u>3.5</u>
683	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,03584	<u>302050.24</u>	-	10825	-	-	-	-
684	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	100шт	0,32	<u>10192.24</u> 9855,08	<u>337.16</u> 39,83	3262	3154	<u>108</u> 13	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>37.01</u> 0,18
685	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	2,059	<u>9250.13</u> 8357,74	-	19046	17209	-	<u>117.4500</u>	<u>241.83</u>
686	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,2059	<u>102232.48</u>	-	21050	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	<u>23405.99</u> 15425,28	<u>6287.67</u> 424,61	15827	10431	<u>4252</u> 287	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>129.83</u> 3,26
703	& С1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	0,716772	<u>43070.19</u> -	<u>-</u> -	30872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	1т	0,6762	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	9773	5402	<u>2494</u> 367	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>59.99</u> 3,6
705	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,42	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	205	205	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>2.31</u> -
706	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
707	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,42	<u>730.23</u> 729,86	<u>-</u> -	307	307	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>3.5</u> -
708	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,03584	<u>302050.24</u> -	<u>-</u> -	10825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	100шт	0,32	<u>10192.24</u> 9855,08	<u>337.16</u> 39,83	3262	3154	<u>108</u> 13	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>37.01</u> 0,18
710	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	2,059	<u>9250.13</u> 8357,74	<u>-</u> -	19046	17209	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>241.83</u> -
711	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,2059	<u>102232.48</u> -	<u>-</u> -	21050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
712	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (підсилення перекриттів)	100м3	0,56	<u>525758.92</u> 83011,71	<u>18750.07</u> 6930,11	294425	46487	<u>10500</u> 3881	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>621.31</u> 43,37
713	& С1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100x100 А400с д-10мм	м2	227	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	43352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
714	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,6646	<u>31324.63</u> -	<u>-</u> -	177441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,062	<u>436846.76</u> 66555,38	<u>5716.97</u> 4864,80	27084	4126	<u>354</u> 302	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>55.15</u> 3,64
716	КР12-65-1	Очищення стін і стель з землі та риштувань	100м2	108	<u>1903.18</u> 1903,18	<u>-</u> -	205543	205543	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>3171.96</u> -
717	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	108	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	56617	56617	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>873.72</u> -
718	& С111-73-16 варіант 1	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT СТ 99	л	972	<u>227.49</u> -	<u>-</u> -	221120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,77	<u>9599.73</u> 8751,30	<u>4.97</u> 4,23	36191	32992	<u>19</u> 16	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>435.37</u> 0,19
720	& С111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	<u>38.27</u> -	<u>-</u> -	86567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
721	& С1-1-234-57	Скловітка штукатурна	м2	150	<u>33.01</u> -	<u>-</u> -	4952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
722	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,558	<u>11322.71</u> 4573,45	<u>115.57</u> 98,34	17641	7125	<u>180</u> 153	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>100.13</u> 1,85
723	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,558	<u>14684.66</u> 1229,64	<u>241.94</u> 205,88	22879	1916	<u>377</u> 321	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>26.92</u> 3,87
724	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,36	<u>8607.13</u> 7765,93	<u>841.20</u> 205,28	3099	2796	<u>303</u> 74	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>36.89</u> 0,72
725	& С1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 150х150 - 860, 09 м.кв	м2	171,4	<u>188.74</u> -	<u>-</u> -	32350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
726	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	26,4	<u>23.53</u> 18,14	<u>-</u> -	621	479	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>7.39</u> -
727	КБ6-22-1 к=1,15	Відновлення захисного шару балконних плит знизу і по периметру	100м3	0,008	<u>209835.10</u> 83011,71	<u>18750.07</u> 6930,11	1679	664	<u>150</u> 55	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>8.88</u> 0,62
728	& С111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	<u>34.44</u> -	<u>-</u> -	54553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (улаштування опорного фундаменту для тимчасових підтримуючих конструкцій)	100 м3	0,1373	<u>480880.40</u> 46318,50	<u>45906.10</u> 11206,20	66025	6360	<u>6303</u> 1539	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>90.21</u> 14,9
730	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,1538	<u>13042.91</u> 6978,66	<u>6064.25</u> 1803,65	28092	15031	<u>13061</u> 3885	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>211.22</u> 47,87
731	КБ7-44-5 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 1 т	100шт	0,48	<u>33402.77</u> 15559,78	<u>17842.99</u> 5975,19	16033	7469	<u>8564</u> 2868	<u>187.9200</u> 70,1783	<u>90.2</u> 33,69
732	КБ6-19-1 к=1,15	Улаштування поясів в опалубці (510х270мм)	100м3	0,0292	<u>533130.60</u> 89619,37	<u>35851.87</u> 10723,86	15567	2617	<u>1047</u> 313	<u>1168.7450</u> 119,9082	<u>34.13</u> 3,5
733	КБ6-19-1 к=1,15	Улаштування бетонної шпонки в опалубці. (бетонування примикання старої кладки до нової)	100м3	0,04167	<u>508786.84</u> 89619,37	<u>35851.87</u> 10723,86	21201	3734	<u>1494</u> 447	<u>1168.7450</u> 119,9082	<u>48.7</u> 5
734	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2,17	<u>7295.89</u> 3310,04	<u>214.55</u> 98,75	15832	7183	<u>466</u> 214	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>96</u> 2,52
735	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	325,5	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	9059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
736	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	2,12	<u>495.63</u> 484,83	<u>10.80</u> 9,19	1051	1028	<u>23</u> 19	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>13.74</u> 0,24
737	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	108,16	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	3010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	& C1545-286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,0314	<u>35251.61</u>	-	1107	-	-	-	-
739	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	50	<u>27.83</u>	-	1392	-	-	-	-
740	& C111-1846-15	Шпилька різьбова М 16x1000	шт	20	<u>137.07</u>	-	2741	-	-	-	-
741	& C1545-470-2	Гайка з фіксуючим фланцем М16	шт	20	<u>11.82</u>	-	236	-	-	-	-
742	& C111-88-5	Шайба підсилена 17(М17)	шт	20	<u>14.27</u>	-	285	-	-	-	-
743	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>649.70</u> 631,19	-	130	126	-	<u>8.8700</u>	<u>1.77</u>
744	КР20-27-2 к=20	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,2	<u>9786.08</u> 9521,21	-	1957	1904	-	<u>133.8000</u>	<u>26.76</u>
745	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	4,24	<u>495.63</u> 484,83	<u>10.80</u> 9,19	2101	2056	<u>45</u> 39	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>27.48</u> 0,47
746	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	216,32	<u>27.83</u>	-	6020	-	-	-	-
747	& C1545-286-2 варіант 1	Смуга металева 50x4.0 x 700мм	т	0,08792	<u>43070.19</u>	-	3787	-	-	-	-
748	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	56	<u>27.83</u>	-	1558	-	-	-	-
749	& C111-1846-15 варіант 1	Шпилька різьбова М12x1000	шт	80	<u>94.33</u>	-	7546	-	-	-	-
750	& C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем М12	шт	160	<u>4.81</u>	-	770	-	-	-	-
751	& C111-88-5 варіант 1	Шайба збільшена 13(М12)x40x1,5	шт	160	<u>4.26</u>	-	682	-	-	-	-
752	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,8	<u>649.70</u> 631,19	-	520	505	-	<u>8.8700</u>	<u>7.1</u>
753	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,8	<u>978.61</u> 952,12	-	783	762	-	<u>13.3800</u>	<u>10.7</u>
754	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	0,53	<u>495.63</u> 484,83	<u>10.80</u> 9,19	263	257	<u>6</u> 5	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>3.43</u> 0,06
755	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	27,04	<u>27.83</u>	-	753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування бетонних сходів (2-й під'їзд)	100м3	0,019	<u>508786.84</u> 89619,37	<u>35851.87</u> 10723,86	9667	1703	<u>681</u> 204	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>22.21</u> 2,28
		Разом прямі витрати по розділу 9					2855967	604757	<u>360224</u> 79050		<u>8588.69</u> 920,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2855967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1890986				
		всього заробітна плата, грн.					683807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					405714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1140,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141984				
		Всього будівельні роботи, грн.					3261681				

		Всього по розділу 9					3261681				
		Розділ 10. Улаштування покриття із профнастилу на піддашках над входом в під'їзди									
757	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прогонів на плиту піддашка та козирка)	1т	0,1493	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	2158	1193	<u>551</u> 81	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>13.24</u> 0,79
758	& С1545-286-1 варіант 1	Труба профільна 20х40х3	т	0,0693	<u>40404.52</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	& С1-1-234-31 варіант 1	Козирок над входом	шт	1	<u>11454.22</u> -	<u>-</u> -	11454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0317	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.17</u> -
761	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
762	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,0317	<u>730.23</u> 729,86	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>0.26</u> -
763	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,036	<u>302050.24</u> -	<u>-</u> -	10874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
764	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,148	<u>4281.13</u> 4259,11	<u>-</u> -	634	630	<u>-</u> -	<u>58.3280</u> -	<u>8.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	14,8	<u>326,34</u> -	<u>-</u> -	4830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	& C1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	360	<u>1,99</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
767	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	100м	0,24	<u>3554,27</u> <u>3013,54</u>	<u>7,73</u> <u>6,87</u>	853	723	<u>2</u> <u>2</u>	<u>41,2700</u> <u>0,0918</u>	<u>9,9</u> <u>0,02</u>
768	& C1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	<u>26,15</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,1498	<u>1874,90</u> <u>1667,05</u>	<u>12,02</u> <u>10,68</u>	281	250	<u>2</u> <u>2</u>	<u>22,8300</u> <u>0,1428</u>	<u>3,42</u> <u>0,02</u>
770	& C111-964-3 варіант 3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	<u>380,53</u> -	<u>-</u> -	3056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
771	& C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	14,98	<u>29,79</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
=====											
Підсилення стін 2,3 під'зди (після обстеження)											
=====											
=====											
772	КБ13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	55,59	<u>20,46</u> 20,46	<u>-</u> -	1137	1137	<u>-</u> -	<u>0,2875</u> -	<u>15,98</u> -
773	КР11-26-1 застос.	Нанесення на стіну монтажної суміші Ceresit CX-15	100м2	0,20972	<u>13009,42</u> 6858,85	<u>86,41</u> 73,53	2728	1438	<u>18</u> 15	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>18,54</u> 0,19
774	& C111-327-8 варіант 1	Церезит CX-15	кг	167,78	<u>29,08</u> -	<u>-</u> -	4879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
775	ПР8-6031	Свердління отворів у цегельних стінах і перегородках, діаметр до 15 мм, глибина до 40 см	10 отв.	21	<u>131,94</u> 125,33	<u>6,61</u> 0,78	2771	2632	<u>139</u> 16	<u>1,6900</u> 0,0110	<u>35,49</u> 0,23
776	ПР44-32-1	Свердління отворів у сталевих конструкціях вручну, діаметр до 10 мм, товщина металу до 10 мм	10 отв.	84	<u>1580,10</u> 465,36	<u>1114,74</u> 467,47	132728	39090	<u>93638</u> 39267	<u>4,0800</u> 5,2608	<u>342,72</u> 441,91
777	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,58796	<u>15056,58</u> 7989,22	<u>4270,97</u> 19,89	8853	4697	<u>2511</u> 12	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>52,16</u> 0,15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	КБ7-45-2 κ=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [плит перекриття над сходовою клітиною]	100шт	0,02	<u>83826.32</u> 34139,66	<u>33530.09</u> 11506,24	1677	683	<u>671</u> 230	<u>445,2225</u> 136,5829	<u>8.9</u> 2,73
793	& К584211- 2001-2	Плити перекриття над сходовою клітиною =====	шт	2	<u>4910.42</u> -	<u>-</u> -	9821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	T_KM1-2-1	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран тов.2 мм по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	0,1188	<u>2702.89</u> 2625,19	<u>53.89</u> 7,93	321	312	<u>6</u> 1	<u>42.0300</u> 0,1300	<u>4.99</u> 0,02
795	& C111- 1849-1-6 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	52	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
796	& C111- 1849-1-6 варіант 2	Шайба тарільчаста	шт	52	<u>1.69</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
797	& C1632-80- 1 варіант 1	ПВХ мембрана тов.2 мм	м2	18	<u>425.40</u> -	<u>-</u> -	7657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
798	& C1545-44- 12 варіант 1	Дюбель	шт	52	<u>1.12</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
799	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,344	<u>1874.90</u> 1667,05	<u>12.02</u> 10,68	645	573	<u>4</u> 4	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>7.85</u> 0,05
800	& C1-234- 254	ПВХ ламінований метал	м2	8	<u>1203.13</u> -	<u>-</u> -	9625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
801	& C111-129- 894 варіант 1	Герметик поліуретановий сірий =====	фл	4	<u>277.56</u> -	<u>-</u> -	1110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
802	KP12-66-1	Протравлення поверхні стель нейтралізуючим розчином	100м2	0,442	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	232	232	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>3.58</u> -
803	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,84	<u>41.71</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
804	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,442	<u>13698.20</u> 11603,96	<u>109.09</u> 92,83	6055	5129	<u>48</u> 41	<u>142.3100</u> 1,1211	<u>62.9</u> 0,5
805	& C111- 1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	1878,5	<u>6.94</u> -	<u>-</u> -	13037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,442	<u>6785.31</u> 5820,63	<u>6.21</u> 5,28	2999	2573	<u>3</u> 2	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>32.02</u> 0,03
807	КБ15-56-6 κ=7; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,442	<u>9387.85</u> 8536,93	<u>17.39</u> 14,80	4149	3773	<u>8</u> 7	<u>106.2600</u> 0,1787	<u>46.97</u> 0,08
808	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	8,84	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
809	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	221	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	2619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
810	КБ15-56-6 κ=3; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,442	<u>2682.24</u> 2439,12	<u>4.97</u> 4,23	1186	1078	<u>2</u> 2	<u>30.3600</u> 0,0511	<u>13.42</u> 0,02
811	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	8,84	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	39,78	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
813	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,442	<u>4003.76</u> 3738,99	<u>1.08</u> 0,92	1770	1653	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>21.81</u> -
814	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	11,05	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	3010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
815	& С111-73- 17	Барвники	кг	1,105	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Перемичка в несучій стіні ПР-15 (1 шт) =====									
816	КБ9-75-2	Виготовлення металевої перемички	т	0,073302	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	1562	1012	<u>408</u> 27	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12.9</u> 0,31
817	& С1545- 206-1 варіант 2	Швелер №16	т	0,052682	<u>46724.08</u> -	<u>-</u> -	2462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	& С1-1-234- 183	Лист металевий	тн	0,006635	<u>34005.00</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
819	& С111- 1846-15	Шпилька різьбова М 16х1000	шт	4	<u>137.07</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	& C1-1-234-140	Гайка сталева М16	шт	16	<u>5.95</u>	-	95	-	-	-	-
821	& C111-88-2 варіант 1	Шайба плоска збільшена	шт	8	<u>23.61</u>	-	189	-	-	-	-
822	КР20-12-1	Монтаж металевої перемички	1m	0,073302	<u>14452.11</u>	<u>3687.88</u>	1059	586	<u>270</u>	<u>88.7100</u>	<u>6.5</u>
					7989,22	543,36			40	5,3174	0,39
823	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1296	<u>52182.43</u>	<u>179.30</u>	6763	1656	<u>23</u>	<u>166.6400</u>	<u>21.6</u>
824	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Улаштування монолітних конструкцій виходу на горище =====	м3	0,45	<u>3238.50</u>	-	1457	-	-	-	-
		====									
825	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0082	<u>552962.09</u>	<u>18750.07</u>	4534	681	<u>154</u>	<u>1109.4855</u>	<u>9.1</u>
					83011,71	6930,11			57	77,4534	0,64
826	КБ6-17-2 κ=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0042	<u>740831.96</u>	<u>55353.68</u>	3111	778	<u>232</u>	<u>2476.9850</u>	<u>10.4</u>
					185328,02	20400,53			86	227,0595	0,95
827	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02466	<u>32626.28</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1146	<u>31372.95</u>	-	3595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
829	& C1-1-21-133 варіант 1	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	<u>287.65</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
830	КБ9-53-1 κ=1,15	Монтаж горищного люка з драбиною	т	0,15	<u>12489.86</u>	<u>1305.90</u>	1873	1612	<u>196</u>	<u>151.0640</u>	<u>22.66</u>
					10749,71	385,81			58	4,8024	0,72
831	& C1-1-21-127 варіант 1	Драбина розкладна з люком на горище 700x1200мм	шт	1	<u>14603.25</u>	-	14603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
832	ХБ1-1-1 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,036	<u>67786.25</u>	-	2440	1274	-	<u>409.2390</u>	<u>14.73</u>
					35382,80	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	& C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	<u>6317,15</u> -	<u>-</u> -	1642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (дахового люка утепленого)	1т	0,15	<u>11333,41</u> 6231,25	<u>2749,73</u> 421,55	1700	935	<u>412</u> 63	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>10,38</u> 0,62
835	& C1-1-21-127 варіант 2	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	<u>30617,25</u> -	<u>-</u> -	30617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	1,18	<u>17178,00</u> 17093,98	<u>-</u> -	20270	20171	<u>-</u> -	<u>220,3400</u> -	<u>260</u> -
837	& C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	102,66	<u>5,33</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	& C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	212,4	<u>7,44</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
839	& C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12,5мм	м2	123,9	<u>135,19</u> -	<u>-</u> -	16750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
840	& C1545-98-2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	101,48	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
841	& C1113-296-1-А варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	37,05	<u>15,65</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
842	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2006	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
843	& C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	362	<u>0,36</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
844	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	23,6	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
845	КР5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,02	<u>62886,85</u> 18143,63	<u>405,04</u> 344,66	1258	363	<u>8</u> 7	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>4,68</u> 0,08
846	КБ9-75-1	Виготовлення кришок металевих	т	0,1658	<u>37103,98</u> 20216,45	<u>12417,69</u> 1825,01	6152	3352	<u>2059</u> 303	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>42,71</u> 3,03
847	C111-1804 варіант 1	Лист рифлений 4x1250x4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	<u>42469,44</u> -	<u>-</u> -	7475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз протикорозійною грунтовкою	100м2	0,034	<u>623.71</u> 488,46	<u>88.57</u> 5,35	21	17	<u>3</u> -	<u>5.4970</u> 0,0675	<u>0.19</u> -
849	С1113-21 варіант 6	Грунтовка протикорозійна	т	0,0003	<u>284398.12</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
850	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,034	<u>2480.58</u> 364,93	<u>67.34</u> 7,39	84	12	<u>2</u> -	<u>4.1630</u> 0,0925	<u>0.14</u> -
851	ХБ4-13-1 к=1,15	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	4,68	<u>30852.92</u> 2454,40	<u>-</u> -	144392	11487	<u>-</u> -	<u>28.8075</u> -	<u>134.82</u> -
852	КР20-24-3	Прорізання отворів перерізом до 0,05 м2 в дерев'яних дверних полотнах	100шт	0,64	<u>5390.02</u> 5258,01	<u>56.92</u> 17,25	3450	3365	<u>36</u> 11	<u>73.8900</u> 0,1968	<u>47.29</u> 0,13
853	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	64	<u>166.38</u> 156,37	<u>8.73</u> 0,32	10648	10008	<u>559</u> 20	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>133.76</u> 0,26
854	& С130-605-40 варіант 1	ґрати жалюзійні на двері Вентс МВ 430/2 пластик чорний	шт	64	<u>291.09</u> -	<u>-</u> -	18630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							1195893	137195	<u>102383</u> 40404		<u>1589.04</u> 454,48
Разом будівельні роботи, грн.							1195893				
в тому числі:							956315				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							177599				
всього заробітна плата, грн.							91202				
Загальновиробничі витрати, грн.							225,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28053				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1287095				
Всього будівельні роботи, грн.											


Всього по розділу 10							1287095				
Разом прямі витрати по кошторису							48607216	8745835	<u>1508175</u> 328266		<u>112208.58</u> 3817,98
Разом будівельні роботи, грн.							48607216				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					38353206 9074101 5107696 13826,38 1721386 53714912				
		Всього по кошторису					53714912				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129852,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10795487				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	112208,58	77,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3106,07	85,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	711,91	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13826,38	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	129852,94				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,30715	384,23			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,26499	345,16			
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,94102	465,88			
13	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	311,97			
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,65571	514,64			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	74,75117	296,18			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	75,42658	352,24			
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,10106	492,25			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,3659	85,86			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,5252182	616,42			
20	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,78888	786,23			
21	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	2,3184	787,18			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	66,6082696	600,86			
23	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,1384	764,19			
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,504898	598,15			
25	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	51,64797	766,56			
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	74,15042	536,76			
27	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	6,83179	750,75			
28	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,29627	489,95			
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	82,72644	355,78			
30	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,576	473,79			
31	+КБМ203-850 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1152	473,79			
32	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,210118	461,57			
33	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	441,33936	108,01			
34	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,64357	161,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,98857	514,80			
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	75,46547	311,05			
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	216,04756	43,64			
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	322,29209	107,54			
39	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07789	54,27			
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	405,86696	308,06			
41	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,06921	51,40			
42	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,28	414,91			
43	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	54,6616	602,65			
44	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,88426	720,89			
45	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	108,30775	90,14			
46	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,2856	965,74			
47	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	24,8251	1283,26			
48	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	210,0255	993,61			
49	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	26,21116	761,55			
50	КБМ224-200-П1	Водолазна станція на понтоні	маш. год	115,08	813,68			
51	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	521,268	6,01			
52	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	7,14164	17,18			
53	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	159,72	107,33			
54	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,4974	205,82			
55	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	21,75011	97,78			
56	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,23212	53,36			
57	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	204,66395	5,39			
58	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	10,73568	5,44			
59	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,06921	12,99			
60	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	357,49989	64,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1816	314,38			
62	С311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	293,14			
63		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	6,00			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
64	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,2304				
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,96				
66	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	323,1330754				
				5				
67	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	134,4672				
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2727593				
69	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	444,3077824				
70	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	54,74825265				
71	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	6,3729872				
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,5995318				
73	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,1063				
74	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,64832				
75	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,180785				
76	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	491,3973445				
77	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	121,9638682				
				8				
78	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	58,04262				
79	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	175,353016				
80	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1488,945675				
				302				
81	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	207,177519				
82	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,40860105				
83	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	948,8826109				
				28				
84	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	811,077685				
85	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,9505446				
86	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1127,090563				
				557				
87	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,655708				
88	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	14,82				
89	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	68,4660044				
90	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	254,3288388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,928				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
92	+&C1-1-21-127	Драбина розкладна з люком на горище 700x1200мм	шт	1	14603,25	14300,00	16,91	286,34
	варіант 1							
93	+&C1-1-21-127	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	30617,25	30000,00	16,91	600,34
	варіант 2							
94	+&C1-1-21-133	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	287,65	281,00	1,01	5,64
	варіант 1							
95	+&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	14664	0,33	0,32	-	0,01
96	+&C1-1-234-Л	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	876	0,65	0,50	0,14	0,01
97	+&C1-1-234-Л	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм	шт	1050	0,65	0,50	0,14	0,01
	варіант 1	RAL						
98	+&C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	3233	1,92	1,83	0,05	0,04
	варіант 1							
99	+&C1-1-234-22	Двері металеві протипожежні Е160	шт	7	13362,07	13054,70	45,37	262,00
	варіант 1							
100	+&C1-1-234-22	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	17303,83	16919,17	45,37	339,29
	варіант 2							
101	+&C1-1-234-23	Петля д-16ммx100	шт	102	36,94	36,08	0,14	0,72
102	+&C1-1-234-23	Замок навісний	шт	24	372,44	365,00	0,14	7,30
	варіант 1							
103	+&C1-1-234-24	Кошки фасадні для кондиціонерів	шт	64	3161,19	3083,33	15,88	61,98
104	+&C1-1-234-31	Козирок над входом	шт	1	11454,22	11193,33	36,30	224,59
	варіант 1							
105	+&C1-1-234-57	Скловітка штукатурна	м2	150	33,01	32,13	0,23	0,65
106	+&C1-1-234-140	Гайка сталева М16	шт	16	5,95	5,78	0,05	0,12
107	+&C1-1-234-183	Лист металевий	тн	0,0066356	34005,00	32884,52	453,72	666,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	185	196,32	192,02	0,45	3,85
109	+&C1-1-234-195 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	бал	4	397,24	389,00	0,45	7,79
110	+&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	9089	0,26	0,25	-	0,01
111	+&C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	936	0,26	0,25	-	0,01
112	+&C1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1904	1,99	1,83	0,12	0,04
113	+&C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8х19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	10335	1,73	1,58	0,12	0,03
114	+&C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4х19мм	шт	4528	1,01	0,87	0,12	0,02
115	+&C1-180-60-12 варіант 1	Огорожа сходова з нержавіючої сталі	м	110	5002,74	4900,00	4,65	98,09
116	+&C1-234-243	Профіль CD	м	830	43,16	42,08	0,23	0,85
117	+&C1-234-244	Звіс P=200мм L=2,0м	м	230	220,78	216,00	0,45	4,33
118	+&C1-234-244 варіант 1	Кут P=200мм L=2,0м	м	169	220,78	216,00	0,45	4,33
119	+&C1-234-245 варіант 1	Шпінгалет	шт	12	49,01	48,00	0,05	0,96
120	+&C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	364,19	357,00	0,05	7,14
121	+&C1-234-246	Спецпланка на примикання P=400мм L=2,0м	м	115,2	306,46	300,00	0,45	6,01
122	+&C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	1488	28,51	27,50	0,45	0,56
123	+&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2, 5 м самоклеючий	шт	2211	60,44	58,80	0,45	1,19
124	+&C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плитки	м	691,2	57,75	56,17	0,45	1,13
125	+&C1-234-253	Фінішна паста	кг	400	44,22	42,90	0,45	0,87
126	+&C1-234-254	ПВХ ламінований метал	м2	8	1203,13	1175,00	4,54	23,59
127	+&C1-ПР1-135-К	Профіль CD 27/60/3000	м	2397	42,97	42,08	0,05	0,84
128	+&C1-ПР1-136-О	Профіль UD 27/30/3000	м	846	28,10	27,08	0,47	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	+&C1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6X40мм	шт.	1100	1,57	1,53	0,01	0,03
130	+&C110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	896	1,19	1,12	0,05	0,02
131	+&C110-30-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x80мм	шт	1752	1,20	1,13	0,05	0,02
132	+&C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	2032	0,36	0,30	0,05	0,01
133	+&C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1917,5	3,52	3,00	0,45	0,07
134	+&C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	27176,88	16,30	15,53	0,45	0,32
135	+&C111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1834,22	14,42	13,69	0,45	0,28
136	+&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	556,92	143,14	139,88	0,45	2,81
137	+&C111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	34,44	33,31	0,45	0,68
138	+&C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	783,02	27,83	26,83	0,45	0,55
139	+&C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	11,24	10,29	0,73	0,22
140	+&C111-11-ПЗ варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	631,36	618,25	0,73	12,38
141	+&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	930,6	0,85	0,81	0,02	0,02
142	+&C111-73-16 варіант 1	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT СТ 99	л	972	227,49	222,50	0,53	4,46
143	+&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7460,32	41,50	40,16	0,53	0,81
144	+&C111-73-17	Барвники	кг	253,49875	485,03	475,00	0,52	9,51
145	+&C111-86-1-14	Саморезы 3,5x25мм	шт	19740	0,51	0,50	-	0,01
146	+&C111-88-2 варіант 1	Шайба плоска збільшена	шт	8	23,61	23,00	0,15	0,46
147	+&C111-88-5	Шайба підсилена 17(M17)	шт	20	14,27	13,84	0,15	0,28
148	+&C111-88-5 варіант 1	Шайба збільшена 13(M12)x40x1,5	шт	160	4,26	4,03	0,15	0,08
149	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001373	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
150	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,003762	189045,57	185000,00	338,79	3706,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	+&C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	64	190,46	186,28	0,45	3,73
152	+&C111-129-894 варіант 1	Герметик поліуретановий сірий	фл	4	277,56	271,67	0,45	5,44
153	+&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	658	15,34	15,01	0,03	0,30
154	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм	т	0,027227	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
155	+&C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	2044	0,59	0,58	-	0,01
156	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,01052917	98763,92	96488,58	338,79	1936,55
157	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0047376	37161,52	36094,07	338,79	728,66
158	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0068106	36876,32	35814,46	338,79	723,07
159	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0093946	47545,21	46274,16	338,79	932,26
160	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00001468	31641,65	30682,44	338,79	620,42
161	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,024059	43434,80	42244,35	338,79	851,66
162	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000018	28916,22	28010,45	338,79	566,98
163	+&C111-196-2	Герметик	м	90	24,93	23,80	0,64	0,49
164	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0998392	31067,43	30000,00	458,26	609,17
165	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0012583	31067,43	30000,00	458,26	609,17
166	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	285110,80	279016,76	503,63	5590,41
167	+&C111-233-18 варіант 1	Штукатурка цементна стартова РМ-11, Siltek	кг	6030	6,90	6,35	0,41	0,14
168	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,116606	5157,79	4602,94	453,72	101,13
169	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000019	19768,54	18909,05	471,87	387,62
170	+&C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	16569	0,18	0,15	0,03	-
171	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	1034,48	433,83	411,98	13,34	8,51
172	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	291,015	450,50	428,33	13,34	8,83
173	+C111-283 варіант 3	Плитки керамічні 600x600мм	м2	180,8	552,57	528,40	13,34	10,83
174	+C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	1886,54	540,61	516,67	13,34	10,60
175	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,984	208,22	203,76	0,38	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00027864	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
177	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	25,68903	14,32	8,41	5,63	0,28
178	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,68002	11,83	5,97	5,63	0,23
179	+&C111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	38,27	37,07	0,45	0,75
180	+&C111-327-8 варіант 1	Церезит CX-15	кг	167,78	29,08	28,06	0,45	0,57
181	+&C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	50076,72	17,77	16,96	0,46	0,35
182	+C111-540 варіант 1	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0164304	45034,26	43848,75	302,49	883,02
183	+&C111-542-1-Э варіант 1	Ламінат 33 кл.12мм	м2	1950,44	870,20	842,10	11,04	17,06
184	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,018	32353,20	31260,56	458,26	634,38
185	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0027346	319813,55	313030,00	512,70	6270,85
186	+C111-609 варіант 1	Клей типу "рідкі цвяхи"	кг	445	302,13	295,70	0,51	5,92
187	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,8595	55772,96	54166,67	512,70	1093,59
188	C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	49,994	326,97	320,05	0,51	6,41
189	+C111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	997,57	977,50	0,51	19,56
190	+C111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	7,142	18,03	17,50	0,18	0,35
191	+&C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	6317,15	6130,00	63,28	123,87
192	+&C111-654-93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	335,2	313,27	306,50	0,63	6,14
193	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні ГКЛВ, товщина 9,5мм	м2	987	120,23	114,20	3,67	2,36
194	+&C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12,5мм	м2	264,18	135,19	128,87	3,67	2,65
195	+&C111-741-2 варіант 2	Плити з магнезіального цементу 9,5мм	м2	110,25	298,41	288,89	3,67	5,85
196	+&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2158,74	361,76	351,00	3,67	7,09
197	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2656428	43070,82	41887,50	338,79	844,53
198	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001196	36450,52	35470,01	265,79	714,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0420556	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
200	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0321516	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
201	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000364	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
202	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,1226944	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
203	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,003912	65565,18	64013,80	265,79	1285,59
204	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	6290,88096	7,67	7,48	0,04	0,15
205	+&C111-829-3	Профіль напрямний	м	218,89	5,33	5,19	0,04	0,10
206	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8476	316,36	309,78	0,38	6,20
207	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	17,514	42,18	41,00	0,35	0,83
208	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	137,31932	357,30	350,00	0,29	7,01
209	C111-874	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12x12x0,9мм.	м2	36,4	360,66	353,30	0,29	7,07
210	+&C111-964-3	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	245,32	326,34	322,21	1,70	2,43
211	+&C111-964-3	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	380,53	376,00	1,70	2,83
212	+&C111-964-3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	380,53	376,00	1,70	2,83
213	+&C111-964-3	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	380,53	376,00	1,70	2,83
214	+&C111-964-3	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	135,6	380,53	376,00	1,70	2,83
215	+&C111-964-3	Профнастил ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	380,53	376,00	1,70	2,83
216	+&C111-964-3	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	380,53	376,00	1,70	2,83
217	+&C111-964-3	Металевий софит з перфорацією	м2	73	593,45	587,33	1,70	4,42
218	+&C111-964-3	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	472,22	467,00	1,70	3,52
219	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,005511072	46766,78	46152,85	265,79	348,14
220	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000048	4368,86	3670,68	612,52	85,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,424485	4967,52	4490,42	379,70	97,40
222	+C111-1380-1-B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	335,58	18,64	18,00	0,27	0,37
223	+C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0022635	42239,11	41072,10	338,79	828,22
224	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
225	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005246	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
226	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005475	110239,74	107733,34	344,84	2161,56
227	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0052969	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
228	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0377121	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
229	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022353	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
230	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000105	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
231	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0086548	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
232	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0048279	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
233	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,111443	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
234	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0243268	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
235	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0002	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
236	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0023744	38849,74	37500,00	587,98	761,76
237	C111-1575	Мастика бутылкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,3436	40591,67	39283,05	512,70	795,92
238	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,118428	10987,06	10185,52	586,11	215,43
239	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,001716	28459,51	27388,78	512,70	558,03
240	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	548,50178	287,35	281,67	0,05	5,63
241	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,20368	287,35	281,67	0,05	5,63
242	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,20757	281,72	281,67	0,05	-
243	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,136	287,35	281,67	0,05	5,63
244	C111-1608	Дрантя	кг	54,4918	16,67	15,60	0,74	0,33
245	+C111-1608	Дрантя	кг	0,1273	12,19	11,21	0,74	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	3,95256	5,17	4,33	0,74	0,10
247	+С111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	2,01	12,09	11,11	0,74	0,24
248	+&С111-1614-1	Герметик силиконовий	л	17,75	679,25	665,29	0,64	13,32
249	+&С111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	73,3	979,66	960,00	0,45	19,21
250	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	314,91084	41,71	40,16	0,73	0,82
251	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1268,77975	41,31	40,16	0,34	0,81
252	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,67388	41,71	40,16	0,73	0,82
253	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,306	41,71	40,16	0,73	0,82
254	+С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	3082,321	272,43	266,52	0,57	5,34
255	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	21,85392	15,71	15,24	0,16	0,31
256	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,65722	395,30	387,30	0,25	7,75
257	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,33944	255,37	250,11	0,25	5,01
258	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	39,281	243,26	238,03	0,46	4,77
259	+&С111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	404,76	119,06	116,25	0,48	2,33
260	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0031705	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
261	+&С111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,43218	36535,73	35165,45	653,89	716,39
262	+&С111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,0114268	43392,22	41887,50	653,89	850,83
263	+&С111-1678-6 варіант 2	Труба 20х20х2	т	0,06622	41818,71	40344,85	653,89	819,97
264	+&С111-1678-6 варіант 3	Кутик 25х25х2,8	т	0,08232	32469,64	31179,09	653,89	636,66
265	+&С111-1678-6 варіант 4	Полоса 80х4,0 мм	т	0,48838	94523,97	92016,67	653,89	1853,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	+&C111-1678-6 варіант 5	Труба 30х30х3,0мм	т	0,047	94523,97	92016,67	653,89	1853,41
267	+&C111-1678-6 варіант 6	Кутик 50х50х4,0мм	т	0,066	34017,15	32696,26	653,89	667,00
268	+&C111-1678-6 варіант 7	Смуга сталеві 50х5мм	т	0,58796	39106,45	37685,77	653,89	766,79
269	+C111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	4406600,09	4320000,00	196,17	86403,92
270	+&C111-1719-2 варіант 1	Підкладка	м2	1950,44	17,93	17,38	0,20	0,35
271	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1633,56	37,25	35,83	0,69	0,73
272	+C111-1722 варіант 2	Алюмінієвий Т-образний поріг фарбований	м	118,8	49,50	47,84	0,69	0,97
273	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2022	11,33	10,42	0,69	0,22
274	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси Bolta SL60	м	2471,77	124,78	121,64	0,69	2,45
275	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 70мм	м	2320,98	39,89	38,22	0,89	0,78
276	+&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	661,80	648,14	0,68	12,98
277	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	4,6944	44,41	43,27	0,27	0,87
278	C111-1753	Гума профільована	т	0,592786	156009,28	152423,95	526,32	3059,01
279	C111-1755	Грати металеві	т	0,6341	55594,82	54037,40	467,33	1090,09
280	C111-1757	Рядно	м2	24,30388	86,50	84,66	0,14	1,70
281	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	446,23621	72,19	70,45	0,32	1,42
282	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	11,088	7038,09	6900,04	0,05	138,00
283	+&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	380,29	376,00	1,46	2,83
284	+C111-1804 варіант 1	Лист рифлений 4х1250х4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	42469,44	41887,50	265,79	316,15
285	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,36684	137698,69	136352,04	321,60	1025,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	+&C111-1846-1	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	824	8,85	8,67	0,01	0,17
287	+&C111-1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	15,15	14,58	0,27	0,30
288	+&C111-1846-15	Шпилька різьбова М 16x1000	шт	24	137,07	133,98	0,40	2,69
289	+&C111-1846-15 варіант 1	Шпилька різьбова М12x1000	шт	80	94,33	92,08	0,40	1,85
290	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,15556613	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
291	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02407216	190894,71	186850,00	301,68	3743,03
292	+&C111-1849-1-6 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	52	0,70	0,69	-	0,01
293	+&C111-1849-1-6 варіант 2	Шайба тарільчаста	шт	52	1,69	1,66	-	0,03
294	+&C111-1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6x150	шт	664	1,11	1,06	0,03	0,02
295	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0413322	45656,38	44462,17	298,99	895,22
296	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,1041419	39118,85	38050,13	301,68	767,04
297	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,02038	39118,85	38050,13	301,68	767,04
298	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,1340535	39118,85	38050,13	301,68	767,04
299	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000502	39118,85	38050,13	301,68	767,04
300	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	1,80002	29544,81	28959,57	5,93	579,31
301	C111-1865	Закріпки металеві	кг	188,02088	68,72	67,04	0,33	1,35
302	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,37908	971,66	949,99	2,62	19,05
303	C111-1891	Церезит	т	1,0494	8425,93	7743,48	517,24	165,21
304	+&C111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	103923,225	6,78	6,20	0,45	0,13
305	+&C111-1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	76790,75	6,94	6,35	0,45	0,14
306	+&C111-1891-7 варіант 3	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,375	6,78	6,20	0,45	0,13
307	+C111-1891-1K варіант 1	Ґрунтовка Грундірімитель Knauf PRO	кг	980,916	10,23	9,75	0,28	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	+C111-1891-1K варіант 3	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro універсальна	кг	84515,34	11,30	10,80	0,28	0,22
309	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0879846	29762,53	28634,49	544,46	583,58
310	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	17,12	16,24	0,54	0,34
311	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,5154	33265,30	32113,95	499,09	652,26
312	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	20480,828	21,19	20,29	0,48	0,42
313	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1378,972	128,17	125,18	0,48	2,51
314	+C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	113,71	111,00	0,48	2,23
315	+&C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT CT 20	кг	4409,25	8,07	7,43	0,48	0,16
316	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	671,2	16,40	15,58	0,50	0,32
317	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101,94	41,47	40,16	0,50	0,81
318	+&C111-17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	144,84	379,30	376,00	0,48	2,82
319	+&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	162,27	3991,25	3550,00	362,99	78,26
320	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6,485337	6936,09	6540,00	260,09	136,00
321	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001545	13266,13	12782,55	223,46	260,12
322	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,231728	6898,73	6540,00	223,46	135,27
323	+C112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50х50мм	м3	0,019	6898,73	6540,00	223,46	135,27
324	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,31953	7204,66	6839,93	223,46	141,27
325	+C112-52 варіант 1	Лобова дошка 100х30	м3	0,5	6954,11	6540,00	289,65	124,46
326	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,047714	7926,73	7547,84	223,46	155,43
327	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,424966	7204,66	6839,93	223,46	141,27
328	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,135209	7587,54	7215,30	223,46	148,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,49266	7204,66	6839,93	223,46	141,27
330	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0044269	7204,66	6839,93	223,46	141,27
331	+С112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,081408	7204,66	6839,93	223,46	141,27
332	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,17068	4205,47	3899,55	223,46	82,46
333	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002285	12592,36	12121,99	223,46	246,91
334	+С112-87 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002506	6898,73	6540,00	223,46	135,27
335	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,08534	3747,11	3413,55	260,09	73,47
336	+&С113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	231,16	229,17	0,27	1,72
337	+&С113-4-2 варіант 1	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	231,16	229,17	0,27	1,72
338	+&С113-4-2 варіант 2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	231,16	229,17	0,27	1,72
339	+&С113-4-2 варіант 3	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	231,16	229,17	0,27	1,72
340	+&С113-4-2 варіант 4	Нижня віконна планка (відлив), L=870 ширина підвіконної частини 300мм	шт	49	62,35	61,62	0,27	0,46
341	+&С113-4-2 варіант 5	Нижня віконна планка (відлив), L=1060 ширина підвіконної частини 300мм	шт	138	75,92	75,08	0,27	0,57
342	+&С113-4-2 варіант 6	Нижня віконна планка (відлив), L=1890 ширина підвіконної частини 300мм	шт	39	135,15	133,87	0,27	1,01
343	+&С113-4-2 варіант 7	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	233,47	231,46	0,27	1,74
344	+С113-753 варіант 1	Дверцята ревізійні Вентс 200x400	шт	76	365,82	336,67	21,98	7,17
345	+С113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходів через покрівлю	шт	8	1653,40	1599,00	21,98	32,42
346	+С113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	646,66	612,00	21,98	12,68
347	+&С113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	35	306,03	299,90	0,13	6,00
348	+&С113-1466-11 варіант 1	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	14,36	13,42	0,66	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	+&C113-1466-11 варіант 2	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	14,36	13,42	0,66	0,28
350	+&C113-1466-11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	16,23	15,25	0,66	0,32
351	+&C113-1466-11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	6,03	5,25	0,66	0,12
352	+C113-1683 варіант 2	Труби поліетіленові діам. 32 мм	м	190	129,09	126,34	0,22	2,53
353	+C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	6295,06	6130,00	41,63	123,43
354	+&C114-4-У-2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	767,83	748,61	4,16	15,06
355	+&C114-4-У-2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	190,75	183,90	3,11	3,74
356	+&C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	316,87	306,50	4,16	6,21
357	+&C114-4-У-2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	836,56	816,00	4,16	16,40
358	+&C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ.50мм	м3	4,44	1403,23	1371,56	4,16	27,51
359	+&C114-6-У-4 варіант 1	Пінополістирол PENOBOARD 100мм	м3	37,653	5036,32	4933,33	4,24	98,75
360	+&C114-6-У-4 варіант 2	Пінополістирол PENOBOARD 50мм	м3	18,833	3668,98	3592,80	4,24	71,94
361	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	184	269,49	264,00	0,21	5,28
362	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	124	241,04	236,10	0,21	4,73
363	+&C119-411-1-К-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	168,48	326,76	318,89	1,46	6,41
364	+C121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070x80мм (елемент коробки)	шт	873	734,79	704,00	25,32	5,47
365	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0193336	96547,00	95473,75	354,54	718,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00056	108838,18	107673,43	354,54	810,21
367	+&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	127,4872	4954,36	4850,65	6,57	97,14
368	+&C123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металопластикові зі шпупльовою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	6624,66	6489,47	5,29	129,90
369	+&C123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металопластикові	м2	41,642	6637,24	6489,47	17,63	130,14
370	+&C123-198-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові вхідні	м2	3,57	5606,82	5479,25	17,63	109,94
371	+&C123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	7324,40	7170,20	10,58	143,62
372	+&C123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	7721,99	7560,00	10,58	151,41
373	+C123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100x30	м3	0,994	6895,00	6540,00	219,80	135,20
374	+&C123-497-6 варіант 1	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	113,26	107,38	3,66	2,22
375	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	130,66539	617,50	600,26	5,13	12,11
376	+C123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	26,4	241,87	232,00	5,13	4,74
377	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,9152	623,07	603,52	7,33	12,22
378	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,076425	12886,70	12379,18	254,84	252,68
379	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	23,437	877,73	851,00	9,52	17,21
380	+C124-3 варіант 1	Шпилька д-10мм	т	0,0586	32044,11	31150,00	265,79	628,32
381	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,93066	32626,28	31720,76	265,79	639,73
382	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,40546	31324,63	30444,63	265,79	614,21
383	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3146	31372,95	30492,00	265,79	615,16
384	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,68112	32061,08	31166,64	265,79	628,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	30210,85	29352,69	265,79	592,37
386	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,4118	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
387	варіант 1 +C126-434	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	2837,46	2815,00	1,34	21,12
388	варіант 1 +C126-1277	Лиштва телескопічна прямокутна 8x70x2200мм (один елемент)	шт	1746	484,17	480,00	0,57	3,60
389	варіант 1 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	397,46	393,75	0,75	2,96
390	варіант 1 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	394,29	390,60	0,75	2,94
391	варіант 2 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	413,33	409,50	0,75	3,08
392	варіант 3 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	325,52	322,35	0,75	2,42
393	варіант 4 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	478,92	474,60	0,75	3,57
394	варіант 5 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	466,22	462,00	0,75	3,47
395	варіант 6 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	478,92	474,60	0,75	3,57
396	варіант 7 +C126-1300	Профіль ПВХ під натяжну стелю	м	2983	135,96	134,20	0,75	1,01
397	варіант 8 +C126-1300	Профіль стельовий П під натяжну стелю	м	192	342,84	339,54	0,75	2,55
398	варіант 9 +C126-1300	Вставка біла під натяжну стелю	м	3175	135,96	134,20	0,75	1,01
399	варіант 10 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	478,92	474,60	0,75	3,57
400	варіант 11 +C126-1300	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	478,92	474,60	0,75	3,57
401	варіант 12 +&C130-277-1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	8	935,28	916,00	0,94	18,34
402	варіант 1 +&C130-277-1	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	30	935,28	916,00	0,94	18,34
403	варіант 2 +&C130-277-1	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	14	935,28	916,00	0,94	18,34
404	варіант 3 +&C130-605-40	Грати жалюзійні на двері Вентс МВ 430/2 пластик чорний	шт	64	291,09	282,00	3,38	5,71
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
405	+&C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	210,62	206,15	0,34	4,13
406	C142-10-2	Вода	м3	231,85946	77,99	77,99	-	-
407	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,6246	77,99	77,99	-	-
408	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,19296	77,99	77,99	-	-
409	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00116	123949,35	121140,21	378,76	2430,38
410	C1110-14	Глухарі	100шт	3,90955	1101,71	1075,58	4,53	21,60
411	+&C1110-100-11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	41,95	41,09	0,04	0,82
412	+&C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1306,82	19,73	19,30	0,04	0,39
413	+&C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	653,41	16,44	16,08	0,04	0,32
414	+&C1110-100-14 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	742,8	5,98	5,82	0,04	0,12
415	+&C1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 150х150 - 860,09 м.кв	м2	171,4	188,74	185,00	0,04	3,70
416	+&C1110-100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	426	188,74	185,00	0,04	3,70
417	+&C1110-100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100х100 А400с д-12мм	м2	26,4	189,10	185,35	0,04	3,71
418	+&C1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100х100 А400с д-10мм	м2	454	190,98	187,20	0,04	3,74
419	+&C1110-100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	3015	14,60	14,14	0,17	0,29
420	+&C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8396,64	14,06	13,61	0,17	0,28
421	+&C1110-100-19 варіант 1	Кутик зовнішній для плитки	м	2850,31	35,80	35,06	0,04	0,70
422	+&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	2756	5,63	5,48	0,04	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	+&C1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	26,15	25,60	0,04	0,51
424	+&C1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	65,27	16,41	16,05	0,04	0,32
425	+&C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	321,98	29,79	29,17	0,04	0,58
426	+&C1110-100-9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	66,34	65,00	0,04	1,30
427	+&C1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	26,15	25,60	0,04	0,51
428	+&C1110-100-9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	16,41	16,05	0,04	0,32
429	+&C1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	130,60	128,00	0,04	2,56
430	+&C1110-100-9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	29,62	29,00	0,04	0,58
431	+&C1110-100-9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник),КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	28,60	28,00	0,04	0,56
432	+&C1110-100-9П варіант 10	Ущільнювач 35x1.065 КН-30	м.п	30	42,02	41,16	0,04	0,82
433	+&C1110-100-9П варіант 11	Ущільнювач 35x1.065 КР	м.п	220	42,02	41,16	0,04	0,82
434	+&C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL,	м.п	288	143,86	141,00	0,04	2,82
435	+&C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	312	174,79	171,32	0,04	3,43
436	+&C1110-100-9П варіант 14	Ј-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	95,14	93,23	0,04	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	+&C1110-100-9П варіант 15	Н-профіль металевий для софитів 2,0м Bryza	м.п	4	213,78	209,55	0,04	4,19
438	+&C1110-100-9П варіант 16	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	989,34	969,90	0,04	19,40
439	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00087257	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
440	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002604	108019,72	105330,00	571,69	2118,03
441	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0383887	108019,72	105330,00	571,69	2118,03
442	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,0026964	109094,09	106383,30	571,69	2139,10
443	+C1113-21 варіант 5	Грунтовка ГФ-021	т	0,01292	147754,54	144285,70	571,69	2897,15
444	+C1113-21 варіант 6	Грунтовка протикорозійна	т	0,0003	284398,12	278250,00	571,69	5576,43
445	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000051	30994,44	29928,45	458,26	607,73
446	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0005904	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
447	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000808	47932,91	46421,36	571,69	939,86
448	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000646	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
449	+C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,14256	302050,24	295556,00	571,69	5922,55
450	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,020485	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
451	+C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,05455	339827,58	332592,60	571,69	6663,29
452	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0255624	176504,05	172539,56	503,63	3460,86
453	+&C1113-296-1-А варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	79	15,65	14,77	0,57	0,31
454	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,59	897,35	407,45	472,30	17,60
455	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	13,568	897,35	407,45	472,30	17,60
456	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,57724	7614,64	6445,33	1020,00	149,31
457	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	81,854605	3112,55	2259,86	791,66	61,03
458	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2586	3352,39	2495,00	791,66	65,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	113,68	3112,55	2259,86	791,66	61,03
460	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,42499	3352,39	2495,00	791,66	65,73
461	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0762	2958,28	2174,58	725,69	58,01
462	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	30,60966	3238,50	2449,31	725,69	63,50
463	+C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	352,226	2742,46	1963,00	725,69	53,77
464	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,608868	2753,03	1973,36	725,69	53,98
465	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	9,799175	2753,03	1973,36	725,69	53,98
466	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,316677	3235,64	2446,51	725,69	63,44
467	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,05544	183,18	178,49	1,10	3,59
468	+&C1530-102- 7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bryza	шт	58	353,92	346,85	0,13	6,94
469	+&C1530-102- 7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	434,35	425,70	0,13	8,52
470	+&C1530-102- 7-9 варіант 1	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	605,15	593,15	0,13	11,87
471	+&C1530-102- 7-9 варіант 2	Хомут труби д=110мм Bryza	шт	98	147,11	144,10	0,13	2,88
472	+&C1530-102- 7-9 варіант 3	Гак хомута труби L=250мм Bryza	шт	98	107,49	105,25	0,13	2,11
473	+&C1530-102- 7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	98	15,94	15,50	0,13	0,31
474	+&C1530-102- 13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	302,04	295,98	0,14	5,92
475	+&C1530-102- 14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bryza	шт	64	258,51	253,30	0,14	5,07
476	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02812	643,22	615,05	15,56	12,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
477	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00281	665,95	644,38	8,51	13,06
478	+C1545-1	Анкер розпирний М10 150	100шт	4,4	3065,29	2969,00	36,19	60,10
479	варіант 1							
479	+C1545-31	Гайки М10	100шт	4,2	940,40	918,00	3,96	18,44
480	варіант 1							
480	+&C1545-44-12	Дюбель	шт	52	1,12	0,80	0,30	0,02
481	варіант 1							
481	+&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	1600	1,77	1,71	0,03	0,03
482	варіант 1							
482	+&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	550	2,46	2,38	0,03	0,05
483	варіант 1							
483	+&C1545-98-2-3Р	Стрічка армувальна	м	216,38	0,51	0,50	-	0,01
484	варіант 1							
484	+&C1545-98-2-3Р	Стрічка армувальна	м	90,2	18,53	18,17	-	0,36
485	варіант 2							
485	+&C1545-98-3	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	26,22	25,68	0,03	0,51
486	варіант 1							
486	+&C1545-98-4	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	26,22	25,68	0,03	0,51
487	варіант 1							
487	+&C1545-98-4	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	190,85	187,08	0,03	3,74
488	варіант 2							
488	+&C1545-98-4	Розширювач 100мм 070 WDS 6S	м	270,5	764,01	749,00	0,03	14,98
489	варіант 3							
489	+&C1545-98-4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	652,83	640,00	0,03	12,80
490	варіант 4							
490	+&C1545-98-4	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	946,59	928,00	0,03	18,56
491	варіант 5							
491	+&C1545-98-4	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	431,49	423,00	0,03	8,46
492	варіант 6							
492	+&C1545-98-4	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	405,99	398,00	0,03	7,96
493	варіант 7							
493	+&C1545-98-6	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	500	88,40	86,64	0,03	1,73
494	варіант 1							
494	+&C1545-98-6	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	85,78	84,07	0,03	1,68
495	варіант 2							
495	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0599544	37712,28	36580,53	392,29	739,46
496	+C1545-205	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,6	20822,00	20277,78	135,95	408,27
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	+&C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	2,20427	34152,60	33144,76	338,18	669,66
498	+&C1545-205-1 варіант 2	Кутник металевий 1000 мм 35x35x3,0 мм	тн	0,6592	35718,90	34680,35	338,18	700,37
499	+&C1545-206-1	Швелер №24	т	1,709568	47420,85	46152,85	338,18	929,82
500	+&C1545-206-1 варіант 2	Швелер №16	т	0,052682	46724,08	45469,74	338,18	916,16
501	+C1545-283 варіант 1	Шайба М10	100шт	4,2	563,82	552,00	0,76	11,06
502	+&C1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	1,433544	43070,19	41887,50	338,18	844,51
503	+&C1545-286-1 варіант 1	Труба профільна 20x40x3	т	0,0693	40404,52	39274,09	338,18	792,25
504	+&C1545-286-1 варіант 2	Лист металевий 5мм	т	0,03824	35251,61	34222,22	338,18	691,21
505	+&C1545-286-1 варіант 3	Труба профільна 50x50x2	т	0,64532	38893,81	37793,01	338,18	762,62
506	+&C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50x50x4	т	0,1531	33695,13	32696,26	338,18	660,69
507	+&C1545-286-1 варіант 5	Труба профільна 50x25x2	т	0,29482	38893,81	37793,01	338,18	762,62
508	+&C1545-286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,0314	35251,61	34222,22	338,18	691,21
509	+&C1545-286-2 варіант 1	Смуга металева 50x4.0 x 700мм	т	0,08792	43070,19	41887,50	338,18	844,51
510	+&C1545-470-2	Гайка з фіксуючим фланцем М16	шт	20	11,82	11,44	0,15	0,23
511	+&C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем М12	шт	160	4,81	4,57	0,15	0,09
512	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,28765	72,71	62,86	8,42	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,28933	54,08	44,60	8,42	1,06
514	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	21,6	15,51	14,98	0,23	0,30
515	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21,6	16,18	15,63	0,23	0,32
516	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21762,48	16,18	15,63	0,23	0,32
517	+C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	41,11	40,07	0,23	0,81
518	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	2,7	78,45	76,44	0,47	1,54
519	+C1550-22 варіант 1	Ґрунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	1779,4	52,82	51,31	0,47	1,04
520	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,14	48,48	47,49	0,04	0,95
521	+C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20x20x1,6мм	м2	535	79,12	77,53	0,04	1,55
522	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	2265,26	36,17	35,42	0,04	0,71
523	+C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5x5мм	м2	10791	11,38	11,12	0,04	0,22
524	+C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	37,30	36,53	0,04	0,73
525	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	244,296	543,93	533,03	0,23	10,67
526	+&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	207,059	167,30	163,60	0,42	3,28
527	+&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	367,63	360,00	0,42	7,21
528	+C1551-40-СП варіант 1	Піна-клей Lacrysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	281,04	275,10	0,43	5,51
529	+C1555-13 варіант 1	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	182,20	178,20	0,43	3,57
530	+&C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	452,88	7,44	7,25	0,04	0,15
531	+&C1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	50,47	49,44	0,04	0,99
532	+&C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	6189,71	7,09	6,92	0,03	0,14
533	+&C1555-93-1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	7000	3,68	3,58	0,03	0,07
534	+&C1555-93-1 варіант 2	Дюбель для закріплення сітки 10x200	шт	1800	8,14	7,95	0,03	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	+&C1555-93-1 варіант 3	Дюбель-цвях 6x40	шт	1600	5,08	4,95	0,03	0,10
536	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	9395,835	10,28	9,62	0,46	0,20
537	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	46057,85	11,85	11,16	0,46	0,23
538	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	679,25	665,29	0,64	13,32
539	+C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	524,95	510,00	4,66	10,29
540	+C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	524,95	510,00	4,66	10,29
541	+C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	495,76	481,38	4,66	9,72
542	+&C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	5893,33	74,21	72,30	0,45	1,46
543	+&C1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм	кг	2683,45	132,21	129,17	0,45	2,59
544	+&C1632-80-1 варіант 1	ПВХ мембрана тов.2 мм	м2	18	425,40	416,00	1,06	8,34
545	+&C1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	494	47,78	45,78	1,06	0,94
546	+&C1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	409,08	400,00	1,06	8,02
547	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex A акриловий (зовнішній)	кг	174,24	236,08	231,00	0,45	4,63
548	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex B акриловий (внутрішній)	кг	174,24	231,72	226,73	0,45	4,54
549	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч-панелей 6, 3x130 мм	шт	572	8,16	8,00	-	0,16
550	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	2237,2	0,60	0,59	-	0,01
551	+C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	572,72	560,00	1,49	11,23
552	+C188888-17 варіант 1	Анкер розпирний M10x100мм цб/цж	шт	110	16,12	15,80	-	0,32
553	+C188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	1139,34	1117,00	-	22,34
554	+C188888-21 варіант 2	Клей монтажний Soudal 49A 280 мл	шт	121	175,83	172,00	0,38	3,45
555	+&C188888-52-1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	231,22	225,00	1,69	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	+&C188888-52-2	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	214,22	208,33	1,69	4,20
557	+&C188888-52-3	Торцева заглушка	шт	14	72,09	70,00	0,68	1,41
558	+&C188888-52-4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	834,73	816,67	1,69	16,37
559	+&K584211-2001-2	Плити перекриття над сходовою клітиною	шт	2	4910,42	4227,50	586,64	96,28
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
560	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2015,9589	5,754	5,754		
561	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,2147	163,15	163,15		
562	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,741	115,36	115,36		
563	C1999-9009	Дрова	м3	6,9651	119,13	119,13		
564		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	3,00	3,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання В1;Т3
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2315,422 тис. грн.
3,24366 тис.люд.год.
270,745 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання В1;Т3									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	13	4721,54 4614,35	- -	61380	59987	- -	56.5900 -	735,67 -
2	C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	60,28 -	- -	78364	-	- -	- -	- -
3	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	4945,80 4815,75	- -	1978	1926	- -	59.0600 -	23,62 -
4	C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	99,76 -	- -	3990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,6	<u>5481.71</u> 5313,15	- -	8771	8501	- -	<u>65.1600</u> -	<u>104.26</u> -
6	С113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	<u>177.63</u> -	- -	28421	-	- -	- -	- -
7	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>5884.03</u> 5658,06	- -	2354	2263	- -	<u>69.3900</u> -	<u>27.76</u> -
8	С113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	<u>199.26</u> -	- -	7970	-	- -	- -	- -
9	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>6010.81</u> 5698,52	- -	3005	2849	- -	<u>70.9300</u> -	<u>35.47</u> -
10	& С113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	<u>416.11</u> -	- -	20806	-	- -	- -	- -
11	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,06	<u>7281.29</u> 6678,66	- -	437	401	- -	<u>83.1300</u> -	<u>4.99</u> -
12	& С113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	<u>901.83</u> -	- -	5411	-	- -	- -	- -
13	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,64	<u>46498.36</u> 21750,73	<u>1956.75</u> 112,20	29759	13920	<u>1252</u> 72	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>177.38</u> 0,89
14	& С1630-562-1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	<u>247.42</u> -	- -	15835	-	- -	- -	- -
15	С113-1740 варіант 1	Трійник редукційний DN 32x20x32	шт	64	<u>35.05</u> -	- -	2243	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	<u>13.76</u> -	- -	1761	-	- -	- -	- -
17	С111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	<u>55.42</u> -	- -	7980	-	- -	- -	- -
18	& С111-1301-27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	<u>58.92</u> -	- -	5656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм =====	сальник	1	<u>406.82</u> 223,55	<u>-</u> -	407	224	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
20	& C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	<u>53.67</u> -	<u>-</u> -	64404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	<u>6.65</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	<u>22.76</u> -	<u>-</u> -	9332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм x 1/2"	шт	610	<u>77.98</u> -	<u>-</u> -	47568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	<u>53.14</u> -	<u>-</u> -	3401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	<u>87.67</u> -	<u>-</u> -	13414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	<u>6.92</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	<u>11.91</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	<u>2.60</u> -	<u>-</u> -	3120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	<u>81.21</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, НВ	шт	12	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	<u>31.84</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
33	& C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	<u>71.35</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
34	& C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32x20 мм, НВ	шт	8	<u>15.80</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
35	& C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	<u>304.22</u> -	- -	3651	-	- -	- -	- -
36	& C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	<u>287.08</u> -	- -	2584	-	- -	- -	- -
37	& C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	<u>27.51</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
38	& C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32x25 мм, НВ	шт	12	<u>21.04</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
39	& C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	<u>16.61</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	<u>141.77</u> -	- -	8223	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	<u>19.39</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
42	& C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	<u>61.59</u> -	- -	11086	-	- -	- -	- -
43	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,09	<u>4031.07</u> 3976,83	- -	363	358	- -	<u>49,5000</u> -	<u>4,46</u> -
44	& C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	<u>1358.39</u> -	- -	12226	-	- -	- -	- -
45	& C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	<u>346.99</u> -	- -	3123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	<u>640.71</u> -	- -	7689	-	- -	- -	- -
47	& C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, PP-R, D = 40 мм	шт	6	<u>40.00</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
48	& C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, PP-R, D = 40x32 мм, НВ	шт	6	<u>30.65</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
49	& C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	8	<u>76.41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
50	& C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, PP-R, D = 40 мм	шт	10	<u>34.55</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
51	& C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, PP-R, D = 40 мм	шт	24	<u>31.39</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
52	& C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, PP-R, D = 40 мм	шт	16	<u>54.32</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
53	& C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	<u>59.75</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
54	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>4031.07</u> 3976,83	- -	202	199	- -	<u>49.5000</u> -	<u>2.48</u> -
55	& C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	<u>1358.39</u> -	- -	6792	-	- -	- -	- -
56	& C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>705.78</u> -	- -	3529	-	- -	- -	- -
57	& C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>735.78</u> -	- -	3679	-	- -	- -	- -
58	& C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	<u>78.98</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
59	& C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, PP-R, D = 50x40 мм, НВ	шт	1	<u>31.96</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	<u>121.30</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, PP-R, D = 50x32 мм, НВ	шт	1	<u>26.30</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>58.60</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, PP-R, D =50 мм	шт	18	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, PP-R, D =50 мм	шт	12	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	<u>147.95</u> -	<u>-</u> -	7398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	<u>1723.04</u> -	<u>-</u> -	1723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	<u>390.03</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	<u>143.70</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	<u>143.70</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20x20x20	шт	320	<u>85.86</u> -	<u>-</u> -	27475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1-1-234-194 варіант 60	Колыно 90°, D =20 мм	шт	256	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	20270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75x50 мм, НВ	шт	2	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	<u>149.99</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D =75 мм	шт	4	<u>239.75</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D =75 мм	шт	2	<u>86.75</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	<u>179.22</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	1,42	<u>4031.07</u> 3976,83	<u>-</u> -	5724	5647	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>70.29</u> -
78	& C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий д=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	<u>116.79</u> -	<u>-</u> -	16584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,07	<u>46498.36</u> 21750,73	<u>1956.75</u> 112,20	3255	1523	<u>137</u> 8	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>19.4</u> 0,1
80	& C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм"	шт	7	<u>245.69</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	3,44	<u>4031.07</u> 3976,83	<u>-</u> -	13867	13680	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>170.28</u> -
82	& C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий д=15 мм	шт	344	<u>116.79</u> -	<u>-</u> -	40176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=10 мм	шт	172	<u>103.41</u> -	<u>-</u> -	17787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=30 мм	шт	300	<u>191.43</u> -	<u>-</u> -	57429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	<u>346.98</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна д=50мм	шт	64	<u>1432.16</u> -	<u>-</u> -	91658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	7,1	<u>11806.91</u> 11648,79	<u>41.04</u> 34,93	83829	82706	<u>291</u> 248	<u>148.4300</u> 0,4218	<u>1053.85</u> 2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	<u>15255,82</u> -	<u>-</u> -	976372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	<u>6918,34</u> -	<u>-</u> -	48428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (ВВ) (для унітазу та бойлера)	шт	214	<u>139,01</u> -	<u>-</u> -	29748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>10510,30</u> 8503,81	<u>1401,34</u> 117,05	2207	1786	<u>294</u> 25	<u>104,2900</u> 1,3339	<u>21,9</u> 0,28
92	C111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	<u>434,68</u> -	<u>-</u> -	26081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,054	<u>13938,45</u> 11149,78	<u>1642,13</u> 159,52	753	602	<u>89</u> 9	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>7,38</u> 0,09
94	C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	9	<u>514,24</u> -	<u>-</u> -	4628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,006	<u>14247,29</u> 11149,78	<u>1642,13</u> 159,52	85	67	<u>10</u> 1	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>0,82</u> 0,01
96	C111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	<u>722,63</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	7,83	<u>4033,44</u> 2475,38	<u>325,96</u> 116,68	31582	19382	<u>2552</u> 914	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>265,44</u> 11,64
98	& C111-1720-5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	<u>15,35</u> -	<u>-</u> -	9978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1720-5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	<u>20,19</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1720-5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	<u>20,19</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-1720-5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	<u>24,62</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1720-5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	<u>44,81</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1720-5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	<u>82.56</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,8	<u>3602.51</u> 3544,23	<u>-</u> -	2882	2835	<u>-</u> -	<u>46.7700</u> -	<u>37.42</u> -
105	& C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Euro-Termo АураП6400х600ЕлектроЛ.П.С3	шт	8	<u>4610.77</u> -	<u>-</u> -	36886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400х300х170	шт	32	<u>921.01</u> -	<u>-</u> -	29472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ46-25-8 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,6	<u>39846.20</u> 6434,35	<u>3959.01</u> 3283,83	23908	3861	<u>2375</u> 1970	<u>75.5205</u> 43,3275	<u>45.31</u> 26
108	КБ46-25-24 к=1,15; к=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм	100шт	0,6	<u>3834.07</u> 552,61	<u>338.20</u> 281,76	2300	332	<u>203</u> 169	<u>6.4860</u> 3,7182	<u>3.89</u> 2,23
109	КБ46-25-10 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,09	<u>68369.51</u> 8261,67	<u>5122.28</u> 4219,73	6153	744	<u>461</u> 380	<u>96.9680</u> 55,6631	<u>8.73</u> 5,01
110	КБ46-25-26 к=1,15; к=30	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	100шт	0,09	<u>99784.39</u> 10758,20	<u>6591.14</u> 5491,28	8981	968	<u>593</u> 494	<u>126.2700</u> 72,4638	<u>11.36</u> 6,52
111	КБ46-25-12 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>81737.54</u> 8261,67	<u>5122.28</u> 4219,73	817	83	<u>51</u> 42	<u>96.9680</u> 55,6631	<u>0.97</u> 0,56
112	КБ46-25-28 к=1,15; к=30	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>124837.28</u> 13815,18	<u>8442.58</u> 7033,78	1248	138	<u>84</u> 70	<u>162.1500</u> 92,8188	<u>1.62</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2150748	224982	<u>8392</u> 4402		<u>2837.7</u> 57,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2150748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1917374				
		всього заробітна плата, грн.					229384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					302,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37607				
		Всього будівельні роботи, грн.					2275251				

		Всього по розділу 1					2275251				
		Розділ 2. Монтаж/демонтаж в існуючому колодязі.									
113	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,675	<u>3715.66</u> 147,97	<u>3567.69</u> 788,37	2508	100	<u>2408</u> 532	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>1.51</u> 5,39
114	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,016	<u>19498.32</u> 19498,32	<u>-</u> -	312	312	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>4.81</u> -
115	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,675	<u>562.29</u> -	<u>562.29</u> 107,86	380	-	<u>380</u> 73	<u>-</u> 1,0296	<u>-</u> 0,69
116	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0135	<u>12337.92</u> 12337,92	<u>-</u> -	167	167	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>2.57</u> -
117	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,35	<u>1224.46</u> 112,85	<u>124.52</u> 37,74	1653	152	<u>168</u> 51	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>2.24</u> 0,58
118	КР15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	шт	1	<u>306.04</u> 306,04	<u>-</u> -	306	306	<u>-</u> -	<u>4.4200</u> -	<u>4.42</u> -
119	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	<u>11152.16</u> 10597,86	<u>554.30</u> 176,12	112	106	<u>6</u> 2	<u>148.9300</u> 2,1271	<u>1.49</u> 0,02
120	КР16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	<u>825.42</u> 238,39	<u>57.59</u> 14,91	825	238	<u>58</u> 15	<u>3.3500</u> 0,1857	<u>3.35</u> 0,19
121	С1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	<u>9521.46</u> -	<u>-</u> -	9521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С1630-3 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант трийнікова ППТФ Ду100 сталева	шт	1	<u>3716.49</u> -	<u>-</u> -	3716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C1-234-228	Фланець плоский стальной приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	<u>523,21</u>	-	3139	-	-	-	-
124	& C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	<u>80,07</u>	-	480	-	-	-	-
125	C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	48	<u>56,63</u>	-	2718	-	-	-	-
126	C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	48	<u>7,14</u>	-	343	-	-	-	-
127	C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	48	<u>4,00</u>	-	192	-	-	-	-
128	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>526,69</u>	<u>20,71</u>	527	191	<u>21</u>	<u>2,5800</u>	<u>2,58</u>
129	& C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	<u>3652,06</u>	-	3652	-	-	-	-
130	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром до 110 мм	100м	0,3	<u>4240,15</u>	<u>1310,26</u>	1272	831	<u>393</u>	<u>35,7000</u>	<u>10,71</u>
131	& C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	<u>155,32</u>	-	4706	-	-	-	-
132	& C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	<u>1882,51</u>	-	1883	-	-	-	-
133	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонного упору	100м3	0,00005	<u>375812,76</u>	<u>2823,38</u>	19	1	-	<u>173,3050</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			11781,27	1104,54	38431	2404	<u>3434</u>		<u>33,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38431		800		8,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32593				
		всього заробітна плата, грн.					3204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					550				
		Всього будівельні роботи, грн.					40170				

		Всього по розділу 2					40170				
		Разом прямі витрати по кошторису					2189179	227386	<u>11826</u>		<u>2871,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2189179		5202		65,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1949967				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					232588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126243				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38157				
		Всього будівельні роботи, грн.					2315422				

		Всього по кошторису					2315422				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3243,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					270745				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Ішук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на водопостачання В1;Т3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2871,39	79,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,77	79,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	306,5	124,49			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3243,66				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,2394	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28275	345,16			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0004	352,24			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0918	600,86			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,4725	355,78			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,128	108,01			
16	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0089	514,80			
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,16	79,49			
18	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,359	143,12			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,5303	43,64			
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,996	602,65			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5265	720,89			
22	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,359	141,55			
23	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	34,868	107,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0006325				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,16				
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,00163875				
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	111,728				
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	123,035				
29	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	43,174				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
30	+&C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм x 1/2"	шт	610	77,98	76,40	0,05	1,53
31	+&C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	53,14	52,05	0,05	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	87,67	85,90	0,05	1,72
33	+&C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	6,92	6,73	0,05	0,14
34	+&C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	11,91	11,63	0,05	0,23
35	+&C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	2,60	2,50	0,05	0,05
36	+&C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	81,21	79,57	0,05	1,59
37	+&C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, НВ	шт	12	15,80	15,44	0,05	0,31
38	+&C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	8,54	8,32	0,05	0,17
39	+&C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	31,84	31,17	0,05	0,62
40	+&C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32x20 мм, НВ	шт	8	15,80	15,44	0,05	0,31
41	+&C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	27,51	26,92	0,05	0,54
42	+&C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32x25 мм, НВ	шт	12	21,04	20,58	0,05	0,41
43	+&C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	16,61	16,23	0,05	0,33
44	+&C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	141,77	138,94	0,05	2,78
45	+&C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	19,39	18,96	0,05	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	+&C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	61,59	60,33	0,05	1,21
47	+&C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, РР-Р, D = 40 мм	шт	6	40,00	39,17	0,05	0,78
48	+&C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, РР-Р, D = 40x32 мм, НВ	шт	6	30,65	30,00	0,05	0,60
49	+&C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, РР-Р, D = 40x20x40 мм	шт	8	76,41	74,86	0,05	1,50
50	+&C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, РР-Р, D = 40 мм	шт	10	34,55	33,82	0,05	0,68
51	+&C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, РР-Р, D = 40 мм	шт	24	31,39	30,72	0,05	0,62
52	+&C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, РР-Р, D = 40 мм	шт	16	54,32	53,20	0,05	1,07
53	+&C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	78,98	77,38	0,05	1,55
54	+&C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, РР-Р, D = 50x40 мм, НВ	шт	1	31,96	31,28	0,05	0,63
55	+&C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	121,30	118,87	0,05	2,38
56	+&C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, РР-Р, D = 50x32 мм, НВ	шт	1	26,30	25,73	0,05	0,52
57	+&C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, РР-Р, D = 50 мм	шт	12	58,60	57,40	0,05	1,15
58	+&C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, РР-Р, D = 50 мм	шт	18	79,18	77,58	0,05	1,55
59	+&C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, РР-Р, D = 50 мм	шт	12	79,18	77,58	0,05	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	147,95	145,00	0,05	2,90
61	+&C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	1723,04	1689,20	0,05	33,79
62	+&C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	390,03	382,33	0,05	7,65
63	+&C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	143,70	140,83	0,05	2,82
64	+&C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75x50 мм, HB	шт	2	79,18	77,58	0,05	1,55
65	+&C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	149,99	147,00	0,05	2,94
66	+&C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D =75 мм	шт	4	239,75	235,00	0,05	4,70
67	+&C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D =75 мм	шт	2	86,75	85,00	0,05	1,70
68	+&C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=10 мм	шт	172	103,41	101,33	0,05	2,03
69	+&C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=30 мм	шт	300	191,43	187,63	0,05	3,75
70	+&C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	346,98	340,13	0,05	6,80
71	+&C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна d=50мм	шт	64	1432,16	1404,03	0,05	28,08
72	+&C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	22,76	22,26	0,05	0,45
73	+&C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком d-15мм"	шт	7	245,69	240,82	0,05	4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+&C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	71,35	69,90	0,05	1,40
75	+&C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	304,22	298,20	0,05	5,97
76	+&C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	287,08	281,40	0,05	5,63
77	+&C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	1358,39	1331,70	0,05	26,64
78	+&C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	346,99	340,14	0,05	6,80
79	+&C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	640,71	628,10	0,05	12,56
80	+&C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	59,75	58,53	0,05	1,17
81	+&C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	1358,39	1331,70	0,05	26,64
82	+&C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	705,78	691,89	0,05	13,84
83	+&C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	735,78	721,30	0,05	14,43
84	+&C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	179,22	175,66	0,05	3,51
85	+&C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий d=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	116,79	114,45	0,05	2,29
86	+&C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий d=15 мм	шт	344	116,79	114,45	0,05	2,29
87	+&C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	143,70	140,83	0,05	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+&C1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20x20x20	шт	320	85,86	84,13	0,05	1,68
89	+&C1-1-234-194 варіант 60	Колыно 90°, D =20 мм	шт	256	79,18	77,58	0,05	1,55
90	+&C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	6,65	6,07	0,45	0,13
91	+&C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	53,67	52,17	0,45	1,05
92	+&C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	15255,82	14934,00	22,69	299,13
93	+&C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	6918,34	6760,00	22,69	135,65
94	+&C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (BB) (для унітазу та бойлера)	шт	214	139,01	135,83	0,45	2,73
95	+&C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Evro-Termo АураП6400х600ЕлектроЛ.П.С3	шт	8	4610,77	4519,00	1,36	90,41
96	+&C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400х300х170	шт	32	921,01	902,50	0,45	18,06
97	+&C1-234-228	Фланець плоский стальной приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	523,21	512,50	0,45	10,26
98	+&C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	80,07	78,05	0,45	1,57
99	+&C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	3652,06	3575,91	4,54	71,61
100	+&C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	155,32	150,00	2,27	3,05
101	+&C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	1882,51	1843,33	2,27	36,91
102	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001602	19768,54	18909,05	471,87	387,62
103	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,005864	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
104	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,086913	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
105	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
106	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	316,36	309,78	0,38	6,20
107	+&C111-1301-27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	58,92	57,58	0,18	1,16
108	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	16571,86	15867,22	379,70	324,94
109	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0091792	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
110	C111-1608	Дрантя	кг	0,142	16,67	15,60	0,74	0,33
111	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,932	326,98	320,05	0,52	6,41
112	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	72,56	70,63	0,51	1,42
113	+&C111-1720-5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	15,35	14,85	0,20	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+&C111-1720-5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	20,19	19,59	0,20	0,40
115	+&C111-1720-5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	20,19	19,59	0,20	0,40
116	+&C111-1720-5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	24,62	23,94	0,20	0,48
117	+&C111-1720-5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	44,81	43,73	0,20	0,88
118	+&C111-1720-5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	82,56	80,74	0,20	1,62
119	C111-1757	Рядно	м2	0,0125	86,50	84,66	0,14	1,70
120	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	1,3728	14093,28	13816,68	0,26	276,34
121	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,4545	27104,36	26572,56	0,34	531,46
122	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0505	33692,47	33031,37	0,46	660,64
123	+C111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	13,76	13,33	0,16	0,27
124	+C111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	55,42	54,17	0,16	1,09
125	+C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	9	514,24	504,00	0,16	10,08
126	+C111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	434,68	426,00	0,16	8,52
127	+C111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	722,63	708,30	0,16	14,17
128	+&C113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	901,83	884,08	0,07	17,68
129	+&C113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	416,11	407,88	0,07	8,16
130	+C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	60,28	59,03	0,07	1,18
131	+C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	99,76	97,65	0,15	1,96
132	+C113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	177,63	173,93	0,22	3,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+C113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	199,26	194,98	0,37	3,91
134	+C113-1740 варіант 1	Трійник редукційний DN 32x20x32	шт	64	35,05	34,29	0,07	0,69
135	+C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	48	56,63	55,45	0,07	1,11
136	+C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	48	7,14	6,93	0,07	0,14
137	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	48	4,00	3,85	0,07	0,08
138	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0781	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
139	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0043	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
140	C142-10-2	Вода	м3	14,41165	77,99	77,99	-	-
141	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,485	897,35	407,45	472,30	17,60
142	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0051	3326,33	2469,45	791,66	65,22
143	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,14494	2958,28	2174,58	725,69	58,01
144	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	1,1745	3199,62	2411,19	725,69	62,74
145	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00154	37712,28	36580,53	392,29	739,46
146	C1546-54	Пароніт	т	0,00355	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
147	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	9521,46	9272,53	62,23	186,70
148	+C1630-3 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант трійнікова ППТФ Ду100 сталева	шт	1	3716,49	3581,39	62,23	72,87
149	+&C1630-562- 1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	247,42	240,88	1,69	4,85
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,2157	5,74899	5,74899		
151	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,1518	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав  _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5336,730 тис. грн.
5,6141 тис.люд.год.
473,778 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	23,44	10266.79 8503,81	1157.83 108,12	240654	199329	27140 2534	104.2900 1,2223	2444.56 28,65
2	& С1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21х2,0 - 20 - В	м	1450	128.60 -	- -	186470	-	- -	- -	- -
3	& С1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27х3,2 - 20 - В	м	576	240.75 -	- -	138672	-	- -	- -	- -
4	& С1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34х3,2 - 20 - В	м	72	310.98 -	- -	22391	-	- -	- -	- -
5	& С1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42х3,5 - 20 - В	м	150	386.79 -	- -	58019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48x3,5 - 20 - В	м	96	<u>490.92</u> -	<u>-</u> -	47128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-84-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,66	<u>12285.85</u> 10072,64	<u>1447.23</u> 128,70	8109	6648	<u>955</u> 85	<u>123.5300</u> 1,4465	<u>81.53</u> 0,95
8	& C1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60x4,0 - 20 - В	м	66	<u>710.24</u> -	<u>-</u> -	46876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>13938.45</u> 11149,78	<u>1642.13</u> 159,52	5575	4460	<u>657</u> 64	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>54.7</u> 0,7
10	& C1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76x5,0 - 20 - В	м	30	<u>840.13</u> -	<u>-</u> -	25204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89x5,5 - 20 - В	м	10	<u>967.58</u> -	<u>-</u> -	9676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,9593	<u>9266.40</u> 9260,32	<u>1.08</u> 0,92	18156	18144	<u>2</u> 2	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>239.43</u> 0,02
13	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	195,93	<u>23.53</u> 18,14	<u>-</u> -	4610	3554	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>54.86</u> -
14	& C1-234-202 варіант 1	Емаль акрилова радіаторна 3в1	кг	48,36	<u>258.43</u> -	<u>-</u> -	12498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,25404	<u>13578.03</u> 8339,44	<u>510.73</u> 124,64	44183	27137	<u>1662</u> 406	<u>111.4600</u> 1,2070	<u>362.7</u> 3,93
16	& C130-555-2-30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	<u>6940.92</u> -	<u>-</u> -	235991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-555-2-30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	<u>6593.71</u> -	<u>-</u> -	534091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-555-2-30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	<u>6496.00</u> -	<u>-</u> -	19488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-555-2-30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	<u>8447.05</u> -	<u>-</u> -	337882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-555-2-30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	<u>8502.85</u> -	- -	510171	-	- -	- -	- -
21	& C130-555-2-30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	<u>9081.42</u> -	- -	90814	-	- -	- -	- -
22	& C130-555-2-30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>7851.16</u> -	- -	7851	-	- -	- -	- -
23	& C130-555-2-30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	<u>11745.52</u> -	- -	176183	-	- -	- -	- -
24	& C130-555-2-30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>10079.86</u> -	- -	10080	-	- -	- -	- -
25	& C130-555-2-30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	<u>15175.62</u> -	- -	30351	-	- -	- -	- -
26	& C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, H=200мм Kermi	шт	6	<u>686.87</u> -	- -	4121	-	- -	- -	- -
27	& C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	<u>204.56</u> -	- -	100234	-	- -	- -	- -
28	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (балансувальні клапани)	100 шт	1,4	<u>4031.07</u> 3976,83	- -	5643	5568	- -	<u>49.5000</u> -	<u>69.3</u> -
29	& C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д- 15мм Danfoss	шт	35	<u>6315.52</u> -	- -	221043	-	- -	- -	- -
30	& C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д- 20мм Danfoss	шт	35	<u>6772.92</u> -	- -	237052	-	- -	- -	- -
31	& C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	<u>1708.18</u> -	- -	59786	-	- -	- -	- -
32	& C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	<u>1932.58</u> -	- -	67640	-	- -	- -	- -
33	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (радіаторні крани)	100 шт	4,94	<u>4031.07</u> 3976,83	- -	19913	19646	- -	<u>49.5000</u> -	<u>244.53</u> -
34	& C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	<u>536.20</u> -	- -	264883	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-104-4 застос.	Установлення термоголовок на радіатори опалення	комплект	247	<u>53.25</u> 46,30	- -	13153	11436	- -	<u>0.5900</u> -	<u>145.73</u> -
36	& C130-556- 31 варіант 4	Комплект термостат для радіатора (прямий) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	<u>1358.32</u> -	- -	335505	-	- -	- -	- -
37	& C113- 2302-154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Кагго	шт	247	<u>52.82</u> -	- -	13047	-	- -	- -	- -
38	& C130-556- 31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	<u>17.87</u> -	- -	4414	-	- -	- -	- -
39	КР16-61-1	Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,1067	<u>75252.43</u> 36193,82	<u>33713.07</u> 728,51	8029	3862	<u>3597</u> 78	<u>391.2000</u> 9,0771	<u>41.74</u> 0,97
40	C113-1744 варіант 1	Трійник д-21,3x2,0мм	шт	60	<u>229.57</u> -	- -	13774	-	- -	- -	- -
41	C113-1745 варіант 1	Трійник д-26,9x3,2мм	шт	10	<u>104.62</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
42	C113-1747 варіант 1	Трійник д-76,1x5,0мм	шт	6	<u>325.21</u> -	- -	1951	-	- -	- -	- -
43	C113-1749 варіант 5	Трійник 1 - 26,9x3,2 - 21,3x2,0мм	шт	430	<u>120.47</u> -	- -	51802	-	- -	- -	- -
44	C113-1749 варіант 6	Трійник 1 - 33,7x3,2 - 26,9x3,2мм	шт	20	<u>107.21</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -
45	C113-1749 варіант 7	Трійник 1 - 33,7x3,2 - 21,3x2,0мм	шт	20	<u>113.33</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
46	C113-1749 варіант 1	Трійник 1 - 42,4x3,6 - 26,9x3,2мм	шт	40	<u>114.69</u> -	- -	4588	-	- -	- -	- -
47	C113-1749 варіант 2	Трійник 1 - 48,3x3,6 - 26,9x3,2мм	шт	45	<u>134.00</u> -	- -	6030	-	- -	- -	- -
48	C113-1749 варіант 3	Трійник 1 - 60,3x4,0 - 33,7x3,2мм	шт	40	<u>264.60</u> -	- -	10584	-	- -	- -	- -
49	C113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 x 2,0мм	шт	120	<u>9.76</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
50	C113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9x3,2мм	шт	85	<u>14.25</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
51	C113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7x3,2мм	шт	6	<u>23.94</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
52	C113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9x3,7мм	шт	40	<u>23.94</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
53	C113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 x 3,2 - 21,3 x 2,0мм	шт	55	<u>24.91</u> -	- -	1370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	30	<u>26.59</u>	-	798	-	-	-	-
55	C113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4х3,6 - 33,7х3,2мм	шт	10	<u>30.14</u>	-	301	-	-	-	-
56	C113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3х3,6 - 42,4х3,6мм	шт	10	<u>35.87</u>	-	359	-	-	-	-
57	C113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3х4,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>66.37</u>	-	664	-	-	-	-
58	C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 60,3х4,0мм	шт	10	<u>101.05</u>	-	1011	-	-	-	-
59	C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>101.05</u>	-	1011	-	-	-	-
60	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (відсікання стояків)	100 шт	1,4	<u>4031.07</u>	-	5643	5568	-	<u>49.5000</u>	<u>69.3</u>
61	& C130-465- 6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" НВ	шт	70	<u>254.10</u>	-	17787	-	-	-	-
62	& C130-465- 6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" ВВ ручка	шт	70	<u>254.10</u>	-	17787	-	-	-	-
63	& C130-556- 31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	<u>637.18</u>	-	89205	-	-	-	-
64	& C130-556- 31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	<u>637.18</u>	-	133808	-	-	-	-
65	& C1-234- 207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	<u>301.04</u>	-	42748	-	-	-	-
66	C113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посилений латунь	шт	140	<u>202.54</u>	-	28356	-	-	-	-
67	C113-1749 варіант 4	Трійник 3/4"	шт	70	<u>202.41</u>	-	14169	-	-	-	-
68	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (дренаж стояків)	100 шт	0,7	<u>4031.07</u>	-	2822	2784	-	<u>49.5000</u>	<u>34.65</u>
69	& C130-465- 6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	<u>205.14</u>	-	14360	-	-	-	-
70	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 90 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	4,34	<u>3281.28</u>	<u>325.96</u>	14241	10743	<u>1415</u>	<u>33.9000</u>	<u>147.13</u>
					2475,38	116,68			506	1,4868	6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C114-9061-61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	3869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C114-9061-61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	<u>151,39</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	<u>187,09</u> -	<u>-</u> -	13096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C114-9061-61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	<u>211,57</u> -	<u>-</u> -	19041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x048-2 ST (19048005508)	м	96	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	23542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	<u>298,27</u> -	<u>-</u> -	19686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	<u>385,99</u> -	<u>-</u> -	11580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x089-2 ST (19089005508)	м	16	<u>421,69</u> -	<u>-</u> -	6747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	<u>23,17</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	<u>966,30</u> -	<u>-</u> -	3865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ9-75-2	Виготовлення кріплень для труб опалення	т	0,3533	<u>21312,00</u> <u>13812,48</u>	<u>5566,14</u> <u>371,50</u>	7530	4880	<u>1967</u> <u>131</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>62,18</u> <u>1,48</u>
82	& C1-234-208	Профіль монтажний перфорований Т30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	<u>115,01</u> -	<u>-</u> -	9776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС М10 100 см оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5	шт	170	<u>71,54</u> -	<u>-</u> -	12162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1-1-234-2	Анкер-цанга snapt (39344) М10 12х34 мм	шт	400	<u>8,91</u> -	<u>-</u> -	3564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-234-3	Гайка М10 10 цб	шт	700	<u>2,13</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-234-4	Шайба плоска М10х20 мм	шт	12	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1-1-234-5	Expert Fix М10	шт	720	<u>0,87</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) М10 цинк	шт	700	<u>0.43</u>	-	301	-	-	-	-
89	& C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	<u>15.35</u>	-	19648	-	-	-	-
90	& C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою М8 27-29 мм 3/4"	шт	300	<u>15.78</u>	-	4734	-	-	-	-
91	& C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-35 мм 1"	шт	160	<u>19.19</u>	-	3070	-	-	-	-
92	& C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою М8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	<u>20.21</u>	-	1516	-	-	-	-
93	& C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	<u>20.80</u>	-	1560	-	-	-	-
94	& C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою М8 59-65 мм 2"	шт	80	<u>24.29</u>	-	1943	-	-	-	-
95	& C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою М10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	<u>33.28</u>	-	266	-	-	-	-
96	& C1-234-210	БОЛТ М8х35 цинк	шт	1000	<u>2.09</u>	-	2090	-	-	-	-
97	& C1-234-211	Гайка М8 цинк	шт	1000	<u>0.56</u>	-	560	-	-	-	-
98	& C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	<u>0.39</u>	-	780	-	-	-	-
99	& C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	<u>0.21</u>	-	420	-	-	-	-
100	& C1-234-214	Анкер з гайкою М8х80	шт	1600	<u>3.94</u>	-	6304	-	-	-	-
101	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,98	<u>10421.21</u> 8503,81	<u>1389.46</u> 106,94	10213	8334	<u>1362</u> 105	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>102.2</u> 1,19
102	С111-1867 варіант 5	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	<u>80.74</u>	-	22607	-	-	-	-
103	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,048	<u>10510.30</u> 8503,81	<u>1401.34</u> 117,05	504	408	<u>67</u> 6	<u>104.2900</u> 1,3339	<u>5.01</u> 0,06
104	С111-1867 варіант 7	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	<u>434.68</u>	-	3477	-	-	-	-
105	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,108	<u>13938.45</u> 11149,78	<u>1642.13</u> 159,52	1505	1204	<u>177</u> 17	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>14.77</u> 0,19
106	С111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	18	<u>514.24</u>	-	9256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	2,8	<u>34889.75</u> 5595,08	<u>3442.62</u> 2855,51	97691	15666	<u>9639</u> 7995	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>183.88</u> 105,49
108	КБ46-25-22 к=7;	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	2,8	<u>10987.15</u> 1210,69	<u>743.80</u> 619,68	30764	3390	<u>2083</u> 1735	<u>14.2100</u> 8,1774	<u>39.79</u> 22,9
109	КБ46-26-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,08	<u>47215.45</u> 9855,08	<u>7802.24</u> 5567,81	3777	788	<u>624</u> 445	<u>115.6700</u> 73,0608	<u>9.25</u> 5,84
110	КБ46-26-24 к=1,15; к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм	100шт	0,08	<u>52527.22</u> 5239,80	<u>3187.70</u> 2655,77	4202	419	<u>255</u> 212	<u>61.5000</u> 35,0460	<u>4.92</u> 2,8
111	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,18	<u>75787.56</u> 11176,54	<u>9493.66</u> 6508,94	13642	2012	<u>1709</u> 1172	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>23.61</u> 15,35
112	КБ46-26-26 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм	100шт	0,18	<u>94833.61</u> 7719,12	<u>4733.25</u> 3943,42	17070	1389	<u>852</u> 710	<u>90.6000</u> 52,0380	<u>16.31</u> 9,37
113	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	3,06	<u>14590.08</u> 10437,84	<u>34.56</u> 29,41	44646	31940	<u>106</u> 90	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>406.98</u> 1,09
		Разом прямі витрати по кошторису					5115751	389309	<u>54269</u> 16293		<u>4859.06</u> 207,43
		Разом будівельні роботи, грн.					5115751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4672173				
		всього заробітна плата, грн.					405602				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					220979 547,61 68176 5336730				

		Всього по кошторису					5336730				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5614,1 473778				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4859,06	80,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	207,43	78,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	547,61	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5614,1				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,1212	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,48668	345,16			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,38863	616,42			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,13397	600,86			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,86359	108,01			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,22484	311,05			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	572,25624	43,64			
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	15,1919	107,54			
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	134,8214	107,33			
19	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,28264	97,78			
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,84792	5,44			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,1919				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,14132				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,31797				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10599				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,690756				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
26	+&C1-1-234-2	Анкер-цанга snapt (39344) M10 12x34 мм	шт	400	8,91	8,60	0,14	0,17
27	+&C1-1-234-3	Гайка M10 10 цб	шт	700	2,13	1,95	0,14	0,04
28	+&C1-1-234-4	Шайба плоска M10x20 мм	шт	12	1,29	1,12	0,14	0,03
29	+&C1-1-234-5	Expert Fix M10	шт	720	0,87	0,71	0,14	0,02
30	+&C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) M10 цинк	шт	700	0,43	0,28	0,14	0,01
31	+&C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою M8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	15,35	14,91	0,14	0,30
32	+&C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою M8 27-29 мм 3/4"	шт	300	15,78	15,33	0,14	0,31
33	+&C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою M8 33-35 мм 1"	шт	160	19,19	18,67	0,14	0,38
34	+&C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою M8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	20,21	19,67	0,14	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	20,80	20,25	0,14	0,41
36	+&C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою М8 59-65 мм 2"	шт	80	24,29	23,67	0,14	0,48
37	+&C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС М10 100 см оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5	шт	170	71,54	70,00	0,14	1,40
38	+&C1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21х2,0 - 20 - В	м	1450	128,60	125,57	0,51	2,52
39	+&C1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27х3,2 - 20 - В	м	576	240,75	235,12	0,91	4,72
40	+&C1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34х3,2 - 20 - В	м	72	310,98	303,45	1,43	6,10
41	+&C1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42х3,5 - 20 - В	м	150	386,79	377,69	1,52	7,58
42	+&C1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48х3,5 - 20 - В	м	96	490,92	479,56	1,73	9,63
43	+&C1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60х4,0 - 20 - В	м	66	710,24	693,52	2,79	13,93
44	+&C1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76х5,0 - 20 - В	м	30	840,13	819,68	3,98	16,47
45	+&C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89х5,5 - 20 - В	м	10	967,58	943,77	4,84	18,97
46	+&C1-234-202	Емаль акрилова радіаторна 3в1	кг	48,36	258,43	252,91	0,45	5,07
47	+&C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, Н=200мм Кермі	шт	6	686,87	672,04	1,36	13,47
48	+&C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	204,56	199,19	1,36	4,01
49	+&C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	23,17	22,67	0,05	0,45
50	+&C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	966,30	946,67	0,68	18,95
51	+&C1-234-207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	301,04	293,33	1,81	5,90
52	+&C1-234-208	Профіль монтажний перфорований Т30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	115,01	112,30	0,45	2,26
53	+&C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою М10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	33,28	32,58	0,05	0,65
54	+&C1-234-210	БОЛТ М8х35 цинк	шт	1000	2,09	2,00	0,05	0,04
55	+&C1-234-211	Гайка М8 цинк	шт	1000	0,56	0,50	0,05	0,01
56	+&C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	0,39	0,33	0,05	0,01
57	+&C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	0,21	0,16	0,05	-
58	+&C1-234-214	Анкер з гайкою М8х80	шт	1600	3,94	3,81	0,05	0,08
59	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21198	14,32	8,41	5,63	0,28
60	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0182682	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
61	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,02717	24506,89	23392,72	633,64	480,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,016524	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
63	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0146432	62999,70	61425,62	338,79	1235,29
64	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1261647	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
65	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0067127	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
66	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,01273545	28459,51	27388,78	512,70	558,03
67	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,9593	287,35	281,67	0,05	5,63
68	С111-1608	Дрантя	кг	8,42499	16,67	15,60	0,74	0,33
69	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03533	395,30	387,30	0,25	7,75
70	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	6,99962	326,98	320,05	0,52	6,41
71	С111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	7,8624	12373,00	12130,19	0,20	242,61
72	С111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,416	14093,28	13816,68	0,26	276,34
73	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,909	27104,36	26572,56	0,34	531,46
74	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,01836	39118,85	38050,13	301,68	767,04
75	+С111-1867	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	80,74	79,00	0,16	1,58
	варіант 5							
76	+С111-1867	Гільза д 76 L=600мм	шт	18	514,24	504,00	0,16	10,08
	варіант 6							
77	+С111-1867	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	434,68	426,00	0,16	8,52
	варіант 7							
78	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,918	6898,73	6540,00	223,46	135,27
79	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,05508	6898,73	6540,00	223,46	135,27
80	+С113-1744	Трійник д-21,3х2,0мм	шт	60	229,57	225,00	0,07	4,50
	варіант 1							
81	+С113-1745	Трійник д-26,9х3,2мм	шт	10	104,62	102,50	0,07	2,05
	варіант 1							
82	+С113-1747	Трійник д-76,1х5,0мм	шт	6	325,21	325,00	0,07	0,14
	варіант 1							
83	+С113-1749	Трійник 1 - 42,4х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	40	114,69	112,33	0,11	2,25
	варіант 1							
84	+С113-1749	Трійник 1 - 48,3х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	45	134,00	131,26	0,11	2,63
	варіант 2							
85	+С113-1749	Трійник 1 - 60,3х4,0 - 33,7х3,2мм	шт	40	264,60	259,30	0,11	5,19
	варіант 3							
86	+С113-1749	Трійник 3/4"	шт	70	202,41	198,33	0,11	3,97
	варіант 4							
87	+С113-1749	Трійник 1 - 26,9х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	430	120,47	118,00	0,11	2,36
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C113-1749 варіант 6	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 26,9х3,2мм	шт	20	107,21	105,00	0,11	2,10
89	+C113-1749 варіант 7	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	20	113,33	111,00	0,11	2,22
90	+C113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посилений латунь	шт	140	202,54	198,35	0,22	3,97
91	+C113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9х3,2мм	шт	85	14,25	13,90	0,07	0,28
92	+C113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 х 2,0мм	шт	120	9,76	9,50	0,07	0,19
93	+C113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7х3,2мм	шт	6	23,94	23,40	0,07	0,47
94	+C113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9х3,7мм	шт	40	23,94	23,40	0,07	0,47
95	+C113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	55	24,91	24,35	0,07	0,49
96	+C113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	30	26,59	26,00	0,07	0,52
97	+C113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4х3,6 - 33,7х3,2мм	шт	10	30,14	29,48	0,07	0,59
98	+C113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3х3,6 - 42,4х3,6мм	шт	10	35,87	35,10	0,07	0,70
99	+C113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3х4,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	66,37	65,00	0,07	1,30
100	+C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 60,3х4,0мм	шт	10	101,05	99,00	0,07	1,98
101	+C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	101,05	99,00	0,07	1,98
102	+&C113-2302- 154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Кагго	шт	247	52,82	51,67	0,11	1,04
103	+&C114-9061- 61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	211,57	207,00	0,42	4,15
104	+&C114-9061- 61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	128,95	126,00	0,42	2,53
105	+&C114-9061- 61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	151,39	148,00	0,42	2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+&C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	187,09	183,00	0,42	3,67
107	+&C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x048-2 ST (19048005508)	м	96	245,23	240,00	0,42	4,81
108	+&C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	298,27	292,00	0,42	5,85
109	+&C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	385,99	378,00	0,42	7,57
110	+&C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x089-2 ST (19089005508)	м	16	421,69	413,00	0,42	8,27
111	+&C130-465-6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" HB	шт	70	254,10	249,00	0,12	4,98
112	+&C130-465-6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" BB ручка	шт	70	254,10	249,00	0,12	4,98
113	+&C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д-20мм Danfoss	шт	35	6772,92	6640,00	0,12	132,80
114	+&C130-465-6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	205,14	201,00	0,12	4,02
115	+&C130-555-2-30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	6940,92	6789,60	15,22	136,10
116	+&C130-555-2-30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	6593,71	6449,20	15,22	129,29
117	+&C130-555-2-30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	6496,00	6353,41	15,22	127,37
118	+&C130-555-2-30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	8447,05	8266,20	15,22	165,63
119	+&C130-555-2-30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	8502,85	8320,91	15,22	166,72
120	+&C130-555-2-30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	9081,42	8888,13	15,22	178,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+&C130-555-2-30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	7851,16	7682,00	15,22	153,94
122	+&C130-555-2-30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	11745,52	11500,00	15,22	230,30
123	+&C130-555-2-30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	10079,86	9867,00	15,22	197,64
124	+&C130-555-2-30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	15175,62	14862,84	15,22	297,56
125	+&C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	1708,18	1673,00	1,69	33,49
126	+&C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	1932,58	1893,00	1,69	37,89
127	+&C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	536,20	524,00	1,69	10,51
128	+&C130-556-31 варіант 4	Комплект термостат для радіатора (прямий) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	1358,32	1330,00	1,69	26,63
129	+&C130-556-31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	17,87	15,83	1,69	0,35
130	+&C130-556-31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	637,18	623,00	1,69	12,49
131	+&C130-556-31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	637,18	623,00	1,69	12,49
132	+&C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д-15мм Danfoss	шт	35	6315,52	6190,00	1,69	123,83
133	C142-10-2	Вода	м3	128,65164	77,99	77,99	-	-
134	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,180207	3856,96	3236,87	544,46	75,63
135	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,27296	3217,81	2363,06	791,66	63,09
136	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,21433	2958,28	2174,58	725,69	58,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,651	3199,62	2411,19	725,69	62,74
138	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0086496	37712,28	36580,53	392,29	739,46
139	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03639	72,71	62,86	8,42	1,43
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
140	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9011	5,754	5,754		
141	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0028	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на пусконаладжувальні роботи опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

37,961 тис. грн.
0,26957 тис.люд.год.
29,425 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-59-3	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	11752.38 11752,38	- -	11752	11752	- -	109.0000 -	109 -
2	КП7-60-2	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	2911.14 2911,14	- -	2911	2911	- -	27.0000 -	27 -
3	КП7-61-2	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	12075.84 12075,84	- -	12076	12076	- -	112.0000 -	112 -
		Разом прямі витрати по кошторису					26739	26739	- -		248 -
		Разом будівельні роботи, грн.					26739				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26739				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11222				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2686				
		Всього будівельні роботи, грн.					37961				

		Всього по кошторису					37961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					269,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29425				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на пусконаладжувальні роботи опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	248	107,82			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,57	124,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	269,57				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляцію
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

603,048 тис. грн.
1,41508 тис.люд.год.
113,416 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	26,88	557.68	-	14990	3418	-	1.6200	43.55
					127,14	-			-	-	-
2	& С130-293-1	Витяжний зонт кухонний Eleyus VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	3955.00	-	253120	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	72	588.18	12.02	42349	41301	865	7.1400	514.08
					573,63	2,93			211	0,0284	2,04
4	& С130-66-6	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	1613.96	-	116205	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5494	31896.33	90.58	17524	12078	50	301.0700	165.41
					21984,13	62,98			35	0,7839	0,43
6	& С130-1124-27	Повітропровод гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	88.23	-	15440	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	78	<u>175,25</u> 156,37	<u>8,73</u> 0,32	13670	12197	<u>681</u> 25	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>163,02</u> 0,31
8	& С130-605-41	Вентиляційна решітка МВ120 Вс	шт	78	<u>330,01</u> -	<u>-</u> -	25741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	11,4	<u>2410,94</u> 2390,58	<u>16,20</u> 13,79	27485	27253	<u>185</u> 157	<u>34,2000</u> 0,1665	<u>389,88</u> 1,9
10	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,5	<u>2958,28</u> -	<u>-</u> -	22187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					548711	96247	<u>1781</u> 428		<u>1275,94</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					548711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450683				
		всього заробітна плата, грн.					96675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16741				
		Всього будівельні роботи, грн.					603048				

		Всього по кошторису					603048				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1415,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113416				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1275,94	75,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,68	91,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	134,46	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1415,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,44	600,86			
11	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,3681	135,20			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,71	108,01			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,6	43,64			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	122,6208				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	62,387428				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00488966	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
17	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,20608	208,22	203,76	0,38	4,08
18	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0027525	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
19	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0078	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
20	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098538	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
21	C111-1870	Шайби	т	0,0008064	45443,45	44213,61	338,79	891,05
22	+&C130-66-6 варіант 1	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	1613,96	1582,00	0,31	31,65
23	+&C130-293-1 варіант 1	Витяжний зонт кухонний Eleyus VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	3955,00	3869,00	8,45	77,55
24	+&C130-605-41 варіант 1	Вентиляційна решітка MB120 Bc	шт	78	330,01	323,20	0,34	6,47
25	+&C130-1124-27 варіант 1	Повітропровід гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	88,23	85,99	0,51	1,73
26	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,5234	2958,28	2174,58	725,69	58,01
27	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,5168	51,61	50,22	0,38	1,01
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,2027	5,754	5,754		
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2262	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на газопостачання
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

444,398 тис. грн.
1,655 тис.люд.год.
142,632 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Надземна частина.									
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,64	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	6523	6307	<u>216</u> 25	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>74,03</u> 0,36
2	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,64	<u>1869,71</u> 1801,98	<u>67,73</u> 8,00	1197	1153	<u>44</u> 5	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>13,54</u> 0,07
3	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,16	<u>17145,54</u> 17134,87	<u>10,67</u> 3,23	2743	2742	<u>1</u> 1	<u>234.6600</u> 0,0369	<u>37,55</u> 0,01
4	& С113-1-11 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	<u>121,04</u> -	<u>-</u> -	6536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	80	<u>172,19</u> 102,76	<u>-</u> -	13775	8221	<u>-</u> -	<u>1.3560</u> -	<u>108,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	4,41	<u>10421.21</u> 8503,81	<u>1389,46</u> 106,94	45958	37502	<u>6128</u> 472	<u>104,2900</u> 1,2118	<u>459,92</u> 5,34
7	& С113-1-11 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	96	<u>46,91</u> -	<u>-</u> -	4503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С113-1-11 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN20x2,8 мм	м	146	<u>60,76</u> -	<u>-</u> -	8871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-1-11 варіант 4	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	80	<u>99,30</u> -	<u>-</u> -	7944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С113-1-11 варіант 5	Труба сталева електрозварна 38x3,0 мм (DN32)	м	67	<u>126,29</u> -	<u>-</u> -	8461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С113-1-11 варіант 6	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	52	<u>153,28</u> -	<u>-</u> -	7971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	<u>24,86</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	<u>17,00</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4" (42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	<u>25,50</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	<u>22,52</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,45	<u>5581,59</u> 5168,76	<u>-</u> -	19256	17832	<u>-</u> -	<u>54,9400</u> -	<u>189,54</u> -
17	& С1-234-215	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	<u>682,18</u> -	<u>-</u> -	10915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-234-215 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40	шт	16	<u>1013,68</u> -	<u>-</u> -	16219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1-234-215 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	<u>217,25</u> -	<u>-</u> -	13904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-234-215 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	<u>217,25</u> -	<u>-</u> -	13904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	<u>13,90</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1-234-215 варіант 5	Муфта сталевая DN15 мм	шт	64	<u>28.10</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
23	& C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталевая DN15 мм	шт	64	<u>13.86</u> -	- -	887	-	- -	- -	- -
24	& C1-234-215 варіант 7	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	192	<u>5.77</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
25	& C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	<u>9.73</u> -	- -	2024	-	- -	- -	- -
26	& C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	<u>14.57</u> -	- -	1748	-	- -	- -	- -
27	& C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	<u>28.53</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
28	& C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	<u>35.91</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
29	& C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталевая 38x2,0 мм	шт	2	<u>21.46</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
30	& C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42x32 (DN 32x25)	шт	3	<u>21.35</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
31	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,124	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	2643	1713	<u>690</u> 46	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>21.82</u> 0,52
32	& C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	<u>28.54</u> -	- -	3539	-	- -	- -	- -
33	КМ37-1-1	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм	стик	336	<u>25.71</u> 25,71	- -	8639	8639	- -	<u>0.3200</u> -	<u>107.52</u> -
34	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	64	<u>200.44</u> 122,69	<u>26.78</u> 7,58	12828	7852	<u>1714</u> 485	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>102.4</u> 5,28
35	КР15-162-1	Установлення квартирної газової лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	64	<u>259.87</u> 255,06	- -	16632	16324	- -	<u>2.9500</u> -	<u>188.8</u> -
36	& C1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	<u>1347.99</u> -	- -	86271	-	- -	- -	- -
37	& C1-234-217	Комплект монтажних частин	шт	64	<u>140.71</u> -	- -	9005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	64	<u>352.27</u> 165,96	- -	22545	10621	- -	<u>2.1900</u> -	<u>140.16</u> -
39	С130-1190-1	Гнучкий шланг до 2,0 м, Ду 15	м	64	<u>153.38</u> -	- -	9816	-	- -	- -	- -
40	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,35335	<u>1564.27</u> 424,75	<u>80.47</u> 5,72	553	150	<u>28</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.69</u> 0,03
41	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,35335	<u>9721.79</u> 9260,32	<u>1.08</u> 0,92	3435	3272	- -	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>43.18</u> -
42	& С1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	<u>107.36</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							379575	122328	<u>8821</u> 1036		<u>1488.63</u> 11,61
Разом будівельні роботи, грн.							379575				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							248426				
всього заробітна плата, грн.							123364				
Загальновиробничі витрати, грн.							64823				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							154,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19268				
Всього будівельні роботи, грн.							444398				

Всього по розділу 1							444398				
Разом прямі витрати по кошторису							379575	122328	<u>8821</u> 1036		<u>1488.63</u> 11,61
Разом будівельні роботи, грн.							379575				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							248426				
всього заробітна плата, грн.							123364				
Загальновиробничі витрати, грн.							64823				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							154,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19268				
Всього будівельні роботи, грн.							444398				


Всього по кошторису							444398				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142632				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1278,71	82,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	209,92	78,56			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,61	89,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	154,76	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1655				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,92	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06553	345,16			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0564	616,42			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,2348	600,86			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00353	489,95			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0048	355,78			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06193	108,01			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	120,7899	43,64			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,332	107,54			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,39575	51,40			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,1168	6,01			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0992	97,78			
22	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,2976	5,44			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,39575	12,99			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,007067				
25	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,332				
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0496				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	44,9116				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0372				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	+&C1-234-215	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	682,18	668,75	0,05	13,38
30	+&C1-234-215	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40	шт	16	1013,68	993,75	0,05	19,88
	варіант 1	PN40						
31	+&C1-234-215	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	217,25	212,94	0,05	4,26
	варіант 2							
32	+&C1-234-215	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	217,25	212,94	0,05	4,26
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	13,90	13,58	0,05	0,27
34	+&C1-234-215 варіант 5	Муфта сталева DN15 мм	шт	64	28,10	27,50	0,05	0,55
35	+&C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталева DN15 мм	шт	64	13,86	13,54	0,05	0,27
36	+&C1-234-215 варіант 7	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	192	5,77	5,61	0,05	0,11
37	+&C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	9,73	9,49	0,05	0,19
38	+&C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	14,57	14,23	0,05	0,29
39	+&C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	28,53	27,92	0,05	0,56
40	+&C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	35,91	35,16	0,05	0,70
41	+&C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталева 38x2,0 мм	шт	2	21,46	20,99	0,05	0,42
42	+&C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42x32 (DN 32x25)	шт	3	21,35	20,88	0,05	0,42
43	+&C1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	1347,99	1321,11	0,45	26,43
44	+&C1-234-217	Комплект монтажних частин	шт	64	140,71	137,50	0,45	2,76
45	+&C1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	107,36	104,80	0,45	2,11
46	+&C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	28,54	27,98	-	0,56
47	+&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	24,86	24,37	-	0,49
48	+&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	17,00	16,67	-	0,33
49	+&C1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	25,50	25,00	-	0,50
50	+&C1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	22,52	22,08	-	0,44
51	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5464	14,32	8,41	5,63	0,28
52	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004385	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
53	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01568	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
54	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,725	28,44	27,70	0,18	0,56
55	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00095405	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
56	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00256	65217,55	63672,98	265,79	1278,78
57	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,020286	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
58	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002356	98271,74	96000,00	344,84	1926,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,992	120,74	109,75	8,62	2,37
60	C111-1608	Дрантя	кг	0,10601	16,67	15,60	0,74	0,33
61	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0124	395,30	387,30	0,25	7,75
62	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,09	326,98	320,05	0,52	6,41
63	C111-1748	Жмут смоляний	кг	57,6	72,36	70,63	0,31	1,42
64	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00064	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
65	+&C113-1-11 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	121,04	119,83	0,31	0,90
66	+&C113-1-11 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	96	46,91	46,25	0,31	0,35
67	+&C113-1-11 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна DN20х2,8 мм	м	146	60,76	60,00	0,31	0,45
68	+&C113-1-11 варіант 4	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	80	99,30	98,25	0,31	0,74
69	+&C113-1-11 варіант 5	Труба сталевая електрозварна 38х3,0 мм (DN32)	м	67	126,29	125,04	0,31	0,94
70	+&C113-1-11 варіант 6	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	52	153,28	151,83	0,31	1,14
71	+C130-1190-1 варіант 1	Гнучкий шланг до 2,0 м, Ду 15	м	64	153,38	150,00	0,37	3,01
72	C142-10-2	Вода	м3	7,7616	77,99	77,99	-	-
73	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031802	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
74	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00053	30994,44	29928,45	458,26	607,73
75	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00032	100720,79	98174,18	571,69	1974,92
76	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03528	2958,28	2174,58	725,69	58,01
77	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0128	3199,62	2411,19	725,69	62,74
78	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00032	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
79	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	1,28	219,85	214,49	1,05	4,31
80	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0021925	37712,28	36580,53	392,29	739,46
81	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	128	17,78	17,36	0,07	0,35
82	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01277	72,71	62,86	8,42	1,43
83	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	64	181,45	177,78	0,11	3,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
84	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2083	5,754	5,754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання обладнання газопостачання
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,027 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-48	Сигналізатор газу "Страж"; (маса=0,0001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	64	917,50	58720 58720 2307 61027

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водомірні вузли
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

829,110 тис. грн.
0,55607 тис.люд.год.
46,401 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водомірний вузол (квартирного обліку) =====									
		=====									
1	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	72	153.64	-	11062	9544	-	1.6500	118.8
					132,56	-			-	-	-
2	& C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	72	8009.56	-	576688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,72	4031.07	-	2902	2863	-	49.5000	35.64
					3976,83	-			-	-	-
4	& C1630-1432-33	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	116.77	-	8407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,72	46498.36	1956.75	33479	15661	1409	277.1500	199.55
					21750,73	112,20			81	1,3846	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотній муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	<u>199,79</u> -	<u>-</u> -	14385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	72	<u>133,70</u> 110,66	<u>17,46</u> 0,64	9626	7968	<u>1257</u> 46	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>101.52</u> 0,58
8	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	<u>260,51</u> -	<u>-</u> -	18757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	144	<u>117,24</u> -	<u>-</u> -	16883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	<u>19,37</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	<u>114,78</u> -	<u>-</u> -	16528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Водомірний вузол (загальний) =====									
12	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>153,64</u> 132,56	<u>-</u> -	154	133	<u>-</u> -	<u>1.6500</u> -	<u>1.65</u> -
13	& C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Ергомера -160. 04"", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементський термінал	шт	1	<u>9083,29</u> -	<u>-</u> -	9083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>46498,36</u> 21750,73	<u>1956,75</u> 112,20	465	218	<u>20</u> 1	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>2.77</u> 0,01
15	& C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий Gross BH Ду15(1/2") мм	шт	1	<u>273,56</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>81530,48</u> 30477,30	<u>4039,93</u> 239,59	2446	914	<u>121</u> 7	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>11.79</u> 0,09
17	& C1630-1581-1 варіант 2	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	<u>6243,32</u> -	<u>-</u> -	6243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталева ручка	шт	2	<u>7102,19</u> -	<u>-</u> -	14204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-103-6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	1	<u>265,44</u> 201,71	<u>48,57</u> 5,52	265	202	<u>49</u> 6	<u>2.6000</u> 0,0566	<u>2.6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	<u>3702.90</u>	-	3703	-	-	-	-
21	& C111-124- 11-4 варіант 1	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	<u>756.54</u>	-	1513	-	-	-	-
22	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>76.85</u>	-	77	33	-	<u>0.4100</u>	<u>0.41</u>
23	& C1630- 113-1 варіант 1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	<u>153.93</u>	-	154	-	-	-	-
24	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>4031.07</u>	-	40	40	-	<u>49.5000</u>	<u>0.5</u>
25	& C1630- 1432-33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм,t до 100 3 Ру=1.6МПа	шт	1	<u>116.77</u>	-	117	-	-	-	-
26	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	<u>54.04</u>	-	108	-	-	-	-
		Водомірний вузол (поливального крану)									
		=====									
27	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>153.64</u>	-	307	265	-	<u>1.6500</u>	<u>3.3</u>
28	& C1630- 982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води d=15мм	шт	2	<u>8009.56</u>	-	16019	-	-	-	-
29	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>4031.07</u>	-	81	80	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u>
30	& C1630- 1432-33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий d=25 мм	шт	2	<u>4204.85</u>	-	8410	-	-	-	-
31	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>46498.36</u>	<u>1956.75</u>	930	435	<u>39</u>	<u>277.1500</u>	<u>5.54</u>
					<u>21750.73</u>	<u>112,20</u>			<u>2</u>	<u>1,3846</u>	<u>0,03</u>
32	& C1630- 1581-1 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	<u>332.02</u>	-	664	-	-	-	-
33	KP15-23-3	Установлення поливальных кранів діаметром 32 мм	шт	2	<u>5390.85</u>	-	10782	91	-	<u>0.5600</u>	<u>1.12</u>
34	& C1630- 1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	<u>5907.53</u>	-	11815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	<u>133.70</u> 110,66	<u>17.46</u> 0,64	267	221	<u>35</u> 1	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>2.82</u> 0,02
36	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	<u>260.51</u> -	-	521	-	-	-	-
37	& C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	4	<u>117.24</u> -	-	469	-	-	-	-
38	C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	<u>19.37</u> -	-	77	-	-	-	-
39	KB46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>40979.31</u> 8547,26	<u>6519.17</u> 4753,65	820	171	<u>130</u> 95	<u>100.3200</u> 62,4299	<u>2.01</u> 1,25
40	KB46-26-22 ; κ=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>47138.89</u> 5239,80	<u>3187.70</u> 2655,77	943	105	<u>64</u> 53	<u>61.5000</u> 35,0460	<u>1.23</u> 0,7
41	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>9415.42</u> 7481,20	<u>17.28</u> 14,71	188	150	-	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>2.2</u> -
42	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>657.99</u> 209,59	<u>50.19</u> 1,84	1316	419	<u>100</u> 4	<u>2.4600</u> 0,0230	<u>4.92</u> 0,05
43	C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300x300мм	шт	2	<u>1683.45</u> -	-	3367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					807328	39513	<u>3224</u> 296		<u>499.36</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					807328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					764591				
		всього заробітна плата, грн.					39809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6592				
		Всього будівельні роботи, грн.					829110				


		Всього по кошторису					829110				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					556,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46401				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на водомірні вузли

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	499,36	79,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,79	78,52			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	52,92	124,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	556,07				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,075	345,16			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,03	600,86			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3794	108,01			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	68,075	43,64			
14	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,5676	107,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,75				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+&C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	148	117,24	114,90	0,04	2,30
18	+&C111-124-11-4 варіант 1	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	756,54	741,67	0,04	14,83
19	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0044	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
20	+C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300x300мм	шт	2	1683,45	1650,20	0,24	33,01
21	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01622	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
22	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,78	326,98	320,05	0,52	6,41
23	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,104	12373,00	12130,19	0,20	242,61
24	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0038	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
25	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00004	39118,85	38050,13	301,68	767,04
26	+C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	19,37	18,83	0,16	0,38
27	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	54,04	52,82	0,16	1,06
28	+C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	19,37	18,83	0,16	0,38
29	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00134	6898,73	6540,00	223,46	135,27
30	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	6898,73	6540,00	223,46	135,27
31	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,08266	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
32	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00621	189086,34	185000,00	378,76	3707,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	4	24,02	23,47	0,08	0,47
34	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	40	247,26	241,80	0,61	4,85
35	C142-10-2	Вода	м3	0,073	77,99	77,99	-	-
36	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00624	3217,81	2363,06	791,66	63,09
37	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0075	2609,54	1832,68	725,69	51,17
38	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0008925	37712,28	36580,53	392,29	739,46
39	+&C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	114,78	112,50	0,03	2,25
40	C1546-54	Пароніт	т	0,00427	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
41	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	347,09	339,43	0,85	6,81
42	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	260,51	253,54	1,86	5,11
43	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	260,51	253,54	1,86	5,11
44	+C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	3702,90	3628,43	1,86	72,61
45	+&C1630-113-1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	153,93	150,00	0,91	3,02
46	+&C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	74	8009,56	7852,34	0,17	157,05
47	+&C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Эргомера -160.04"", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементський терминал	шт	1	9083,29	8905,02	0,17	178,10
48	+&C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий Gross ВН Ду15(1/2") мм	шт	1	273,56	268,17	0,03	5,36
49	+&C1630-1432-33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм,t до 100 З Ру=1.6МПа	шт	1	116,77	114,45	0,03	2,29
50	+&C1630-1432-33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	4204,85	4122,37	0,03	82,45
51	+&C1630-1432-33 варіант 4	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	116,77	114,45	0,03	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталевая ручка	шт	2	7102,19	6962,90	0,03	139,26
53	+&C1630-1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	5907,53	5791,67	0,03	115,83
54	+&C1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотній муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	199,79	195,80	0,07	3,92
55	+&C1630-1581-1 варіант 2	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	6243,32	6120,83	0,07	122,42
56	+&C1630-1581-1 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	332,02	325,44	0,07	6,51
57	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	13,815	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на тепловий вузол
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

320,538 тис. грн.
0,39349 тис.люд.год.
31,915 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	3124.67	91.17	6249	3805	182	24.5200	49.04	
					1902,26	14,56			29	0,1448	0,29	
2	& С1630-1162-10	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585квт	шт	2	28934.83	-	57870	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
3	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,07	49004.57	2471.57	3430	1523	173	277.1500	19.4	
					21750,73	141,63			10	1,7478	0,12	
4	& С113-2302-23	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	1777.59	-	7110	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
5	& С1630-237-21	Клапан зворотний муфтовий д=40мм	шт	2	678.14	-	1356	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	<u>5922.36</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>81530.48</u> 30477,30	<u>4039.93</u> 239,59	4077	1524	<u>202</u> 12	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>19.64</u> 0,15
8	C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	<u>7602.61</u> -	<u>-</u> -	38013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM11-350-1	Монтаж реле різниці тиску , діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>197.03</u> 125,57	<u>8.29</u> 2,97	197	126	<u>8</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
10	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>8512.46</u> 4820,40	<u>288.47</u> 78,21	851	482	<u>29</u> 8	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08
11	C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	<u>1003.07</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	<u>19339.27</u> -	<u>-</u> -	38679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1630-237-34K варіант 1	Відвід сталевий dy 40мм	шт	4	<u>40.64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	<u>76.85</u> 33,43	<u>-</u> -	999	435	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>5.33</u> -
15	& C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см2	комплект	9	<u>935.93</u> -	<u>-</u> -	8423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см2	комплект	4	<u>299.06</u> -	<u>-</u> -	1196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	13	<u>221.05</u> -	<u>-</u> -	2874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>53.25</u> 46,30	<u>-</u> -	107	93	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>1.18</u> -
19	& C1630-986-1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	<u>459.47</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	<u>220.79</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>13938.45</u> 11149,78	<u>1642.13</u> 159,52	697	557	<u>82</u> 8	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>6.84</u> 0,09
22	С113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	<u>659.30</u> -	<u>-</u> -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,008	<u>10421.21</u> 8503,81	<u>1389.46</u> 106,94	83	68	<u>11</u> 1	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>0.83</u> 0,01
24	С113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	<u>329.53</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	<u>152.99</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,005	<u>10510.30</u> 8503,81	<u>1401.34</u> 117,05	53	43	<u>7</u> 1	<u>104.2900</u> 1,3339	<u>0.52</u> 0,01
27	С113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	<u>504.23</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>7281.29</u> 6678,66	<u>-</u> -	146	134	<u>-</u> -	<u>83.1300</u> -	<u>1.66</u> -
29	С113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabі д-110х15.3мм	м	2	<u>785.05</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1867-19 варіант 1	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	<u>25.66</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ10-667-2	Монтаж електронного регулятора	шт	1	<u>4866.11</u> 4607,42	<u>1.56</u> 0,18	4866	4607	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
32	КМ11-350-3	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>535.42</u> 376,70	<u>49.72</u> 17,80	535	377	<u>50</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
33	КМ11-350-3	Монтаж датчика температури занурювального, діаметр трубопроводу до 100 мм	шт	2	<u>535.42</u> 376,70	<u>49.72</u> 17,80	1071	753	<u>99</u> 36	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
34	КМ11-350-1	Монтаж реле перепаду тиску, тип RT 262А	шт	1	<u>197.03</u> 125,57	<u>8.29</u> 2,97	197	126	<u>8</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
35	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,102	<u>2985.73</u> 2985,73	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>4.02</u> -
36	& С111-1630-30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	<u>259.61</u> -	<u>-</u> -	1350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-1630-30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	<u>104,28</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1630-32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	<u>73,68</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1630-32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	<u>56,34</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0084	<u>1640,07</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	14	4	1 -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -
41	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0084	<u>2480,58</u> 364,93	<u>67,34</u> 7,39	21	3	1 -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,03</u> -
42	КМ10-667-2	Монтаж автоматичного відвідника повітря з краном д-15мм	шт	2	<u>4866,11</u> 4607,42	<u>1,56</u> 0,18	9732	9215	3 -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>121,6</u> 0,01
43	& C113-2302-24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	<u>161,61</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-2302-24 варіант 2	Перемичка з смугової сталі 20х4.0 L=0.80м	шт	2	<u>140,90</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР15-98-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	1	<u>1341,46</u> 523,67	<u>116,45</u> 10,50	1341	524	<u>116</u> 11	<u>6,7500</u> 0,1106	<u>6,75</u> 0,11
46	& C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний Р=1.6МПа д-80мм	шт	1	<u>6227,08</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	<u>19376,04</u> -	<u>-</u> -	19376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	<u>395,32</u> -	<u>-</u> -	9488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	<u>267,82</u> -	<u>-</u> -	2678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	<u>248,55</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	<u>80,07</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	<u>75,12</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	320	<u>56.63</u> -	<u>-</u> -	18122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	320	<u>7.14</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	320	<u>4.00</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KM11-350-3	Монтаж теплообчислювача з ультразвуковими витратомірами, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>535.42</u> 376,70	<u>49.72</u> 17,80	535	377	<u>50</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
58	& C113-2302-24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	<u>1777.59</u> -	<u>-</u> -	3555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-2302-24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	<u>233.87</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>76.85</u> 33,43	<u>-</u> -	154	67	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>0.82</u> -
61	& C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	<u>184.53</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	2	<u>221.05</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>53.25</u> 46,30	<u>-</u> -	107	93	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>1.18</u> -
64	& C1630-986-1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	<u>127.97</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>13938.45</u> 11149,78	<u>1642.13</u> 159,52	1115	892	<u>131</u> 13	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>10.94</u> 0,14
66	C113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80х3 мм	м	8	<u>414.82</u> -	<u>-</u> -	3319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,08	<u>10421.21</u> 8503,81	<u>1389.46</u> 106,94	834	680	<u>111</u> 9	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>8.34</u> 0,1
68	C113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25х8 мм	м	8	<u>165.31</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	<u>2985.73</u> 2985,73	- -	478	478	- -	<u>39,4000</u> -	<u>6.3</u> -
70	& С111-1630-30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST д=89мм	м	8	<u>259.61</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
71	& С111-1630-32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST/SK д=28мм	м	8	<u>48.67</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
72	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>3418.76</u> 1755,64	<u>1476.40</u> 371,14	684	351	<u>295</u> 74	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>4,53</u> 0,91
73	С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>7368.28</u> -	- -	14737	-	- -	- -	- -
74	& С1630-237-14 варіант 2	Перехід 50х40	шт	7	<u>200.00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
75	& С1630-237-14 варіант 3	Перехід 50х25	шт	2	<u>175.52</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
76	& С1630-237-14 варіант 1	Перехід 80х50	шт	6	<u>200.00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
77	& С1630-237-14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25х2.8мм із затискними муфтами	шт	1	<u>200.00</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					306475	27642	<u>1561</u> 254		<u>358.2</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					306475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277272				
		всього заробітна плата, грн.					27896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4019				
		Всього будівельні роботи, грн.					320538				


		Всього по кошторису					320538				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					393,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31915				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парпулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на тепловий вузол

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	147,4	78,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	210,8	76,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,01	84,22			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,28	124,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	393,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,78	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,62029	345,16			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,032	296,18			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	616,42			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,32754	600,86			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032	598,15			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00029	489,95			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,16097	108,01			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,82997	43,64			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0171	51,40			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,78	6,01			
21	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0171	12,99			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
22	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,2				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0003864				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,136				
25	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,16				
26	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,116				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	+&C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	80,07	78,05	0,45	1,57
28	+&C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	75,12	73,20	0,45	1,47
29	+&C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	66,81	65,05	0,45	1,31
30	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	76896,27	74636,53	751,97	1507,77
31	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
32	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000004	19768,54	18909,05	471,87	387,62
33	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003	468721,45	458963,68	567,15	9190,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00019	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
35	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,00044	24506,89	23392,72	633,64	480,53
36	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,06	316,36	309,78	0,38	6,20
37	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000012	4368,86	3670,68	612,52	85,66
38	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0073214	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
39	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00038	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
40	+&C111-1630-30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST д=89мм	м	8	259,61	254,28	0,24	5,09
41	+&C111-1630-30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	259,61	254,28	0,24	5,09
42	+&C111-1630-30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	104,28	102,00	0,24	2,04
43	+&C111-1630-32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK д=28мм	м	8	48,67	47,48	0,24	0,95
44	+&C111-1630-32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	73,68	72,00	0,24	1,44
45	+&C111-1630-32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	56,34	55,00	0,24	1,10
46	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,19	326,98	320,05	0,52	6,41
47	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	112,58	109,99	0,38	2,21
48	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0026	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
49	+&C111-1867-19 варіант 1	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	25,66	25,00	0,16	0,50
50	+C113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	659,30	651,44	2,95	4,91
51	+C113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	329,53	324,13	2,95	2,45
52	+C113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	152,99	148,90	2,95	1,14
53	+C113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	504,23	497,53	2,95	3,75
54	C113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabі д-110x15.3мм	м	2	785,05	776,26	2,95	5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80х3 мм	м	8	414,82	408,78	2,95	3,09
56	+C113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25х8 мм	м	8	165,31	161,13	2,95	1,23
57	+C113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	395,32	387,50	0,07	7,75
58	+C113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	267,82	262,50	0,07	5,25
59	+C113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	248,55	243,61	0,07	4,87
60	+C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	320	56,63	55,45	0,07	1,11
61	+C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	320	7,14	6,93	0,07	0,14
62	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	320	4,00	3,85	0,07	0,08
63	+&C113-2302-23 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	1777,59	1742,63	0,11	34,85
64	+&C113-2302-24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	161,61	158,33	0,11	3,17
65	+&C113-2302-24 варіант 2	Перемичка з смугової сталі 20х4.0 L=0.80м	шт	2	140,90	138,03	0,11	2,76
66	+&C113-2302-24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	1777,59	1742,63	0,11	34,85
67	+&C113-2302-24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	233,87	229,17	0,11	4,59
68	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
69	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00442	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
70	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02059	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
71	+&C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний Р=1.6МПа д-80мм	шт	1	6227,08	6104,45	0,53	122,10
72	+&C130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	19376,04	18996,00	0,12	379,92
73	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	280,26	274,18	0,58	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	310,40	303,61	0,70	6,09
75	+C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	7602,61	7326,72	126,82	149,07
76	C142-10-2	Вода	м3	1,21493	77,99	77,99	-	-
77	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000756	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
78	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000126	30994,44	29928,45	458,26	607,73
79	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001596	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
80	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	2609,54	1832,68	725,69	51,17
81	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003474	2958,28	2174,58	725,69	58,01
82	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0003	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
83	+C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	1003,07	983,33	0,07	19,67
84	+C1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	19339,27	18960,00	0,07	379,20
85	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,12	1729,70	1695,37	0,41	33,92
86	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00019	37712,28	36580,53	392,29	739,46
87	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	215,95	211,35	0,37	4,23
88	C1546-54	Пароніт	т	0,002276	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
89	+C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	7368,28	7196,00	27,80	144,48
90	+&C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см ²	комплект	9	935,93	916,67	0,91	18,35
91	+&C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см ²	комплект	4	299,06	292,29	0,91	5,86
92	+&C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	184,53	180,00	0,91	3,62
93	+&C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	15	221,05	216,67	0,05	4,33
94	+&C1630-237-14 варіант 1	Перехід 80x50	шт	6	200,00	196,00	0,08	3,92
95	+&C1630-237-14 варіант 2	Перехід 50x40	шт	7	200,00	196,00	0,08	3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&C1630-237-14 варіант 3	Перехід 50x25	шт	2	175,52	172,00	0,08	3,44
97	+&C1630-237-14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25х2.8мм із затискними муфтами	шт	1	200,00	196,00	0,08	3,92
98	+&C1630-237-21 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий д-40мм	шт	2	678,14	664,57	0,27	13,30
99	+&C1630-237-34К варіант 1	Відвід сталевий du 40мм	шт	4	40,64	39,79	0,05	0,80
100	+C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	220,79	216,00	0,46	4,33
101	+&C1630-986-1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	459,47	450,00	0,46	9,01
102	+&C1630-986-1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	127,97	125,00	0,46	2,51
103	+&C1630-1162-10 варіант 1	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585кВт	шт	2	28934,83	28366,80	0,68	567,35
104	+&C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	5922,36	5806,00	0,24	116,12
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1388	5,754	5,754		
106	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	327,6	0,07223	0,07223		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,104	163,15	163,15		
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,008	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парпулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
на придбання устаткування теплового вузла
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 257,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50652-151 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий д-50мм,0,2-1,0 бара; (маса=0,00153)	шт	1	81040,00	81040
2	& 1704-50463-4 варіант 1	Сідельний регулюючий клапан фланцевий д-40мм, Kvs=25м3/час; (маса=0,0015)	шт	1	20010,00	20010
3	& 1704-50463-4 варіант 2	Редукторний електропривод, тип AMV 20, 230В, 15с/мм до сідельного клапана; (маса=0,0015)	шт	1	25740,00	25740
4	& 1704-50463-5 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 230В; (маса=0,0015)	шт	1	25620,00	25620
5	& 1704-50463-5 варіант 2	Базова частина для монтажу регулятора на стіну; (маса=0,0015)	шт	1	2690,00	2690
6	& 1704-50463-5 варіант 3	Ключ А231-один контур опалення і підживлення; (маса=0,0015)	шт	1	6820,00	6820
7	& 1504-1300-37Г5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT; (маса=0,00025)	шт	1	2560,00	2560
8	& 1504-1300-39Д варіант 1	Датчик температури занурювальний д-100мм; (маса=0,00025)	шт	2	3890,00	7780
9	& 1504-1300-39Д варіант 2	Занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм для датчиків ESMU-100; (маса=0,00025)	шт	2	4020,00	8040

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-12064-22 варіант 1	Реле перепаду тиску, тип RT 262A; (маса=0,0007)	шт	1	21303,00	21303
11	& 1704-50463-5 варіант 4	Імпульсна трубка AV; (маса=0,0015)	шт	2	1860,00	3720
12	& 1704-30250-25Т варіант 1	Ультразвуковий компактний лічильник теплової енергії д-25/40мм; (маса=0,01)	шт	1	26957,50	26958
13	& 1504-12064-22 варіант 2	Перетворювач витрати; (маса=0,0007)	шт	1	12723,33	12723
14	& 1504-1300-39Д варіант 3	Температурний датчик типу DS/M10x1 прямого занурення; (маса=0,00025)	шт	2	1170,00	2340
15	& 1504-1005-40	Модуль M-BUS; (маса=0,01)	шт	1	1025,00	1025
		Разом				248369
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8943
		Всього по кошторису				257312

Склав

Іщук Л.В.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Парулава Є.З.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на каналізацію
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3337,886 тис. грн.
2,41275 тис.люд.год.
204,882 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	4,6	<u>5485,72</u>	<u>5,40</u>	25234	25070	<u>25</u>	<u>65.8200</u>	<u>302,77</u>
					5449,90	4,60			21	0,0555	0,26
2	C113-2226	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	110	<u>72,20</u>	-	7942	-	-	-	-
	варіант 1	ПП d32x2000 мм			-	-			-	-	-
3	C113-2226	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	350	<u>98,37</u>	-	34430	-	-	-	-
	варіант 2	ПП d50x2000 мм			-	-			-	-	-
4	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	5,5	<u>5364,29</u>	<u>9,72</u>	29504	28777	<u>53</u>	<u>63.1900</u>	<u>347,55</u>
					5232,13	8,27			45	0,0999	0,55
5	C113-2227	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	550	<u>279,71</u>	-	153841	-	-	-	-
	варіант 1	ПП d110x2000 мм			-	-			-	-	-
6	& C113-1885-2	Кріплення труб d=32мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	244	<u>34,92</u>	-	8520	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	280	<u>73.48</u> -	- -	20574	-	- -	- -	- -
8	& C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб д=100мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	200	<u>128.56</u> -	- -	25712	-	- -	- -	- -
9	C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	<u>213.74</u> -	- -	12824	-	- -	- -	- -
10	& C113-1741-3 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x110x110мм	шт	84	<u>134.20</u> -	- -	11273	-	- -	- -	- -
11	& C113-1741-2 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x50x110мм	шт	18	<u>136.96</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
12	& C113-1741-2 варіант 2	Трійник 87 ПП DN 110x50x110мм	шт	84	<u>136.96</u> -	- -	11505	-	- -	- -	- -
13	& C113-1741-1 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 50x50x50мм	шт	232	<u>84.22</u> -	- -	19539	-	- -	- -	- -
14	& C113-1741-1 варіант 2	Трійник 90 ПП DN 50x50x50мм	шт	5	<u>85.98</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
15	& C130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	<u>34.18</u> -	- -	6699	-	- -	- -	- -
16	& C130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	<u>31.38</u> -	- -	23033	-	- -	- -	- -
17	& C130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	<u>90.59</u> -	- -	7610	-	- -	- -	- -
18	C113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110x50	шт	15	<u>52.15</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
19	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	60	<u>657.99</u> 209,59	<u>50.19</u> 1,84	39479	12575	<u>3011</u> 110	<u>2.4600</u> 0,0230	<u>147.6</u> 1,38
20	& C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200x400 мм ПВХ накладний	шт	60	<u>220.42</u> -	- -	13225	-	- -	- -	- -
21	& C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150мм випуск 110мм	шт	10	<u>5509.12</u> -	- -	55091	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	<u>1840.48</u> -	<u>-</u> -	110429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	6,9	<u>5496.22</u> <u>3326,15</u>	<u>19,44</u> <u>16,54</u>	37924	22950	<u>134</u> <u>114</u>	<u>41.8700</u> <u>0,1998</u>	<u>288.9</u> <u>1,38</u>
24	C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5, крышка дюропласт, плавный спуск лифт CCKZ1012973103 або аналог	шт	69	<u>9176.62</u> -	<u>-</u> -	633187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1530-118-39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	<u>152.44</u> -	<u>-</u> -	10518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	6,7	<u>3398.04</u> <u>2954,91</u>	<u>9,72</u> <u>8,27</u>	22767	19798	<u>65</u> <u>55</u>	<u>36.7800</u> <u>0,0999</u>	<u>246.43</u> <u>0,67</u>
27	C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	<u>2138.88</u> -	<u>-</u> -	139027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	<u>1531.77</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	67	<u>121.54</u> -	<u>-</u> -	8143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1630-973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	65	<u>292.32</u> -	<u>-</u> -	19001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	<u>1127.60</u> -	<u>-</u> -	75549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	6,2	<u>3388.12</u> <u>2820,29</u>	<u>127.60</u> <u>42,94</u>	21006	17486	<u>791</u> <u>266</u>	<u>36.7800</u> <u>0,4554</u>	<u>228.04</u> <u>2,82</u>
33	& C130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150x70 с ножками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	<u>6377.89</u> -	<u>-</u> -	325272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160x70 см прямокутними ніжками або аналог	шт	1	<u>6644.11</u> -	<u>-</u> -	6644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140x70 с ніжками або аналог	шт	10	<u>6111.67</u> -	<u>-</u> -	61117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1630-973-2C варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	<u>677.88</u> -	<u>-</u> -	42029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,2	<u>1143.27</u> <u>1076,33</u>	<u>-</u> -	7088	6673	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>81.84</u> -
38	C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	62	<u>3001.34</u> -	<u>-</u> -	186083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ34-60-3	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (панелі під ванну 61+1 шт)	100м2	0,473	<u>5956.01</u> 5638,03	<u>75.94</u> 23,51	2817	2667	<u>36</u> 11	<u>74.4000</u> 0,2926	<u>35.19</u> 0,14
40	& C130-50-2 варіант 2	Панель Uni 2 до ванни 150 Коло (PWP2351000) або аналог	шт	51	<u>3676.73</u> -	-	187513	-	-	-	-
41	& C130-50-2 варіант 3	Панель Uni 2 до ванни 160 Коло (PWP2361000) або аналог	шт	1	<u>3719.57</u> -	-	3720	-	-	-	-
42	& C130-50-2 варіант 1	Панель до ванни 140x50	шт	10	<u>3542.09</u> -	-	35421	-	-	-	-
43	& C113- 1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Коло (SU00017)	шт	62	<u>1245.46</u> -	-	77219	-	-	-	-
44	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (декоративний кутик на ванну)	100м	1,799	<u>5817.02</u> 1204,35	<u>2.16</u> 1,84	10465	2167	<u>4</u> 3	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>26.57</u> 0,04
45	C1545-172 варіант 1	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2x2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	<u>850.54</u> -	-	527	-	-	-	-
46	C188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	<u>210.76</u> -	-	4637	-	-	-	-
47	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	6,4	<u>3115.86</u> 2363,60	<u>8.64</u> 7,35	19942	15127	<u>55</u> 47	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>188.29</u> 0,57
48	& C130-487- 1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> -	-	96021	-	-	-	-
49	& C130-487- 1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> -	-	96021	-	-	-	-
50	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,4	<u>1143.27</u> 1076,33	-	7317	6889	-	<u>13.2000</u> -	<u>84.48</u> -
51	& C113- 2154-10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	<u>3271.99</u> -	-	209407	-	-	-	-
52	& C1630- 973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	64	<u>292.32</u> -	-	18708	-	-	-	-
53	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 Нижче рівня підлоги першого поверху =====	100м	5,08	<u>2022.59</u> 1705,36	<u>298.86</u> 90,57	10275	8663	<u>1518</u> 460	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>112.98</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,12	<u>37346.84</u> 24080,83	<u>11689,15</u> 3584,85	4482	2890	<u>1403</u> 430	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>37.25</u> 5,56
55	C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	<u>785.75</u> -	<u>-</u> -	95233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C113-1509-7 варіант 2	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	<u>281.75</u> -	<u>-</u> -	19159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C113-1509-7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	<u>391.91</u> -	<u>-</u> -	7838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>20528.46</u> 1183,66	<u>6.48</u> 5,51	2053	118	<u>1</u> 1	<u>14.9000</u> 0,0666	<u>1.49</u> 0,01
59	C130-635 варіант 2	Трап д=100мм	комплект	1	<u>1713.62</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Душові кабінки житлових приміщень =====									
60	KP15-32-10	Установлення душових кабін	10к-т	0,1	<u>1926.83</u> 1415,57	<u>14.04</u> 11,95	193	142	<u>1</u> 1	<u>18.6800</u> 0,1443	<u>1.87</u> 0,01
61	& C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabric напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	<u>11522.62</u> -	<u>-</u> -	11523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1143.27</u> 1076,33	<u>-</u> -	114	108	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>1.32</u> -
63	C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	1	<u>3001.34</u> -	<u>-</u> -	3001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром до 50 мм	10к-т	0,3	<u>833.04</u> 688,74	<u>2.16</u> 1,84	250	207	<u>1</u> 1	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>2.6</u> 0,01
65	C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	<u>6239.36</u> -	<u>-</u> -	12479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік-клак (антизапах) чорний Для потреб МГН =====	комплект	1	<u>1531.21</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>5496.22</u> 3326,15	<u>19.44</u> 16,54	1649	998	<u>6</u> 5	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>12.56</u> 0,06
68	C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>8127.04</u> -	<u>-</u> -	24381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Roca Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>4175.32</u> -	<u>-</u> -	12526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	<u>2112.08</u> -	<u>-</u> -	6336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-118-39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	<u>152.44</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>3398.04</u> <u>2954,91</u>	<u>9,72</u> <u>8,27</u>	1019	886	<u>3</u> <u>2</u>	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>11.03</u> <u>0,03</u>
73	C130-646 варіант 3	Умивальник Роса MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	<u>8095,47</u> -	<u>-</u> -	24286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	3	<u>121,54</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1630-973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	3	<u>292,32</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1143,27</u> <u>1076,33</u>	<u>-</u> -	343	323	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>3.96</u> -
77	C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	<u>4079,48</u> -	<u>-</u> -	12238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3242617	174514	<u>7107</u> <u>1572</u>		<u>2162,72</u> <u>18,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3242617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3060996				
		всього заробітна плата, грн.					176086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28796				
		Всього будівельні роботи, грн.					3337886				

		Всього по розділу 1					3337886				
		Разом прямі витрати по кошторису					3242617	174514	<u>7107</u> <u>1572</u>		<u>2162,72</u> <u>18,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3242617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3060996				
		всього заробітна плата, грн.					176086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					95269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28796				
		Всього будівельні роботи, грн.					3337886				

		Всього по кошторису					3337886				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2412,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204882				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2162,72	80,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,74	84,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	231,29	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2412,75				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16646	345,16			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,116	600,86			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0612	598,15			
13	КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,2672	355,78			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,33998	108,01			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,7232	143,12			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	69	43,64			
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,7232	141,55			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,825				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	92,808				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,6				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+&C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabris напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	11522,62	11274,00	22,69	225,93
22	+&C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Roca Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	4175,32	4093,00	0,45	81,87
23	+&C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	2112,08	2067,04	3,63	41,41
24	C111-311	Каболка	т	0,0209	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
25	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,018308	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
26	C111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,001624	24506,89	23392,72	633,64	480,53
27	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,26485	127,84	124,82	0,51	2,51
28	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	5,76	316,36	309,78	0,38	6,20
29	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01352	16571,86	15867,22	379,70	324,94
30	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0011825	72648,35	70885,08	338,79	1424,48
31	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0294	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
32	C111-1608	Дрантя	кг	4,565	16,67	15,60	0,74	0,33
33	C111-1631	Замазка захисна	кг	55,6	168,05	164,18	0,57	3,30
34	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	8,432	326,98	320,05	0,52	6,41
35	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	181,699	39,13	37,67	0,69	0,77
36	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,248	112,58	109,99	0,38	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,114	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
38	+C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	70	121,54	119,00	0,16	2,38
39	+C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	785,75	768,00	2,34	15,41
40	+&C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	1840,48	1804,16	0,23	36,09
41	+&C113-1509-7 варіант 2	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	281,75	276,00	0,23	5,52
42	+&C113-1509-7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	391,91	384,00	0,23	7,68
43	+&C113-1741-1 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 50x50x50мм	шт	232	84,22	82,50	0,07	1,65
44	+&C113-1741-1 варіант 2	Трійник 90 ПП DN 50x50x50мм	шт	5	85,98	84,22	0,07	1,69
45	+&C113-1741-2 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x50x110мм	шт	18	136,96	134,20	0,07	2,69
46	+&C113-1741-2 варіант 2	Трійник 87 ПП DN 110x50x110мм	шт	84	136,96	134,20	0,07	2,69
47	+&C113-1741-3 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x110x110мм	шт	84	134,20	131,50	0,07	2,63
48	+C113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110x50	шт	15	52,15	50,91	0,22	1,02
49	+&C113-1885-2 варіант 1	Кріплення труб д=32мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	244	34,92	34,20	0,04	0,68
50	+&C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	280	73,48	72,00	0,04	1,44
51	+&C113-1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Kolo (SU00017)	шт	62	1245,46	1221,00	0,04	24,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб d=100мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	200	128,56	126,00	0,04	2,52
53	+&C113-2154-10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	3271,99	3207,50	0,33	64,16
54	+C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d32x2000 мм	м	110	72,20	70,67	0,11	1,42
55	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50x2000 мм	м	350	98,37	96,33	0,11	1,93
56	+C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110x2000 мм	м	550	279,71	274,08	0,15	5,48
57	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	213,74	209,48	0,07	4,19
58	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64096,28	62460,73	378,76	1256,79
59	+&C130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150x70 с ніжками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	6377,89	6189,00	63,83	125,06
60	+&C130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160x70 см прямокутними ніжками або аналог	шт	1	6644,11	6450,00	63,83	130,28
61	+&C130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140x70 с ніжками або аналог	шт	10	6111,67	5928,00	63,83	119,84
62	+&C130-50-2 варіант 1	Панель до ванни 140x50	шт	10	3542,09	3462,00	10,64	69,45
63	+&C130-50-2 варіант 2	Панель Uni 2 до ванни 150 Kolo (PWP2351000) або аналог	шт	51	3676,73	3594,00	10,64	72,09
64	+&C130-50-2 варіант 3	Панель Uni 2 до ванни 160 Kolo (PWP2361000) або аналог	шт	1	3719,57	3636,00	10,64	72,93
65	+&C130-487-1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	3000,67	2940,00	1,83	58,84
66	+&C130-487-1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	3000,67	2940,00	1,83	58,84
67	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	63	3001,34	2942,00	0,49	58,85
68	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	1127,60	1105,00	0,49	22,11
69	+C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	4079,48	3999,00	0,49	79,99
70	+C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік-клак (антизапах) чорний	комплект	1	1531,21	1499,17	2,02	30,02
71	+C130-635 варіант 2	Трап d=100мм	комплект	1	1713,62	1678,00	2,02	33,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	6239,36	6115,00	2,02	122,34
73	C130-637	Трапи малі T-100M чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	1909,88	1868,07	4,36	37,45
74	+C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	2138,88	2089,20	7,74	41,94
75	+C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	1531,77	1494,00	7,74	30,03
76	+C130-646 варіант 3	Умивальник Roca MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	8095,47	7929,00	7,74	158,73
77	+C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5, кришка дюропласт, плавний спуск ліфт CCKZ1012973103 або аналог	шт	69	9176,62	8988,00	8,69	179,93
78	+C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	8127,04	7959,00	8,69	159,35
79	+&C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200x400 мм ПВХ накладний	шт	60	220,42	215,83	0,27	4,32
80	+&C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150мм випуск 110мм	шт	10	5509,12	5400,83	0,27	108,02
81	+&C130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	34,18	32,50	1,01	0,67
82	+&C130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	31,38	29,75	1,01	0,62
83	+&C130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	90,59	87,80	1,01	1,78
84	C142-10-2	Вода	м3	12,589	77,99	77,99	-	-
85	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00576	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
86	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,064	2958,28	2174,58	725,69	58,01
87	+&C1530-118-39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	152,44	149,25	0,20	2,99
88	+&C1530-118-39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	152,44	149,25	0,20	2,99
89	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00799	37712,28	36580,53	392,29	739,46
90	+C1545-172 варіант 1	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2x2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	850,54	832,00	1,86	16,68
91	C1545-248	Скоби будівельні	кг	144	43,62	42,39	0,37	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+&C1630-973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	132	292,32	285,00	1,59	5,73
93	+&C1630-973-2C варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	677,88	663,00	1,59	13,29
94	+C188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	210,76	206,25	0,38	4,13
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,9459	5,754	5,754		
96	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,18	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електроосвітлення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

990,816 тис. грн.
3,78143 тис.люд.год.
297,394 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	4,2	22273.14	43.20	93547	37875	181	108.9100	457.42
					9017,75	36,76			154	0,4440	1,86
2	КР17-10-1	Монтаж світильника підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,08	6924.15	10.80	554	545	1	82.3200	6.59
					6816,10	9,19			1	0,1110	0,01
3	& 1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	750.22	-	81024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	634.10	-	43119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	510.47	-	33691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	495.02	-	31681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	<u>483.68</u> -	- -	52721	-	- -	- -	- -
8	& 1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	<u>434.42</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
9	& 1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	<u>240.22</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
10	& 1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем E27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	<u>1390.37</u> -	- -	11123	-	- -	- -	- -
11	& 1517-1890-1 варіант 1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	<u>83.33</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
12	КБ21-28-1 κ=1,15	Установлення фотодатчика	шт	4	<u>24.15</u> 12,81	- -	97	51	- -	<u>0.1800</u> -	<u>0.72</u> -
13	& 1503-11066-1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	<u>512.43</u> -	- -	2050	-	- -	- -	- -
14	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,64	<u>7956.26</u> 7888,80	- -	5092	5049	- -	<u>110.8600</u> -	<u>70.95</u> -
15	& 1517-1855-1 варіант 1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	<u>495.37</u> -	- -	31704	-	- -	- -	- -
16	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>477.02</u> 171,93	<u>10.84</u> 5,67	954	344	<u>22</u> 11	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>4.28</u> 0,14
17	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>1919.17</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -
18	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	12,48	<u>2501.06</u> 2241,25	- -	31213	27971	- -	<u>30.3200</u> -	<u>378.39</u> -
19	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,6	<u>6761.44</u> 5397,95	<u>48.60</u> 41,36	17580	14035	<u>126</u> 108	<u>67.9500</u> 0,4995	<u>176.67</u> 1,3
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	17,84	<u>925.73</u> 694,66	<u>8.64</u> 7,35	16515	12393	<u>154</u> 131	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>171.98</u> 1,58
21	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2	<u>571.24</u> 345,17	<u>8.64</u> 7,35	1142	690	<u>17</u> 15	<u>4.7900</u> 0,0888	<u>9.58</u> 0,18
22	& 15093-35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	<u>32548.65</u> -	- -	113660	-	- -	- -	- -
23	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	1,41	<u>1898.58</u> 1891,43	- -	2677	2667	- -	<u>26.5800</u> -	<u>37.48</u> -
24	& 290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для відкритої проводки	шт	57	<u>104.78</u> -	- -	5972	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 290902-55-24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 IP44 1005-00	шт	84	<u>41.92</u>	-	3521	-	-	-	-
26	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,72	<u>2655.66</u>	-	4568	4316	-	<u>35.2600</u>	<u>60.65</u>
27	& 290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	172	<u>77.41</u>	-	13315	-	-	-	-
28	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	1,86	<u>2815.77</u>	-	5237	4965	-	<u>37.5100</u>	<u>69.77</u>
29	& 290902-54-1	Вимикач двоклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	186	<u>83.19</u>	-	15473	-	-	-	-
30	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,7	<u>9982.42</u>	<u>228.78</u>	6988	3497	<u>160</u>	<u>63.6500</u>	<u>44.56</u>
31	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	70	<u>77.47</u>	-	5423	-	-	-	-
32	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17,58	<u>5360.60</u>	<u>836.58</u>	94239	53624	<u>14707</u>	<u>42.3300</u>	<u>744.16</u>
33	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1753	<u>9.97</u>	-	17477	-	-	-	-
34	& С1530-41-1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	<u>46.29</u>	-	231	-	-	-	-
35	2405-1348	Коробки У994 У2	шт	7	<u>112.36</u>	-	787	-	-	-	-
36	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	358	<u>22.12</u>	-	7919	-	-	-	-
37	& 2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	<u>6.78</u>	-	1885	-	-	-	-
38	& 2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм IP-54	шт	57	<u>44.22</u>	-	2521	-	-	-	-
39	& С1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав д=25мм	шт	2	<u>96.33</u>	-	193	-	-	-	-
40	& С1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	<u>96.33</u>	-	674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2405-1661 варіант 1	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	<u>17887.94</u>	-	286	-	-	-	-
42	& С111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	<u>47701.11</u>	-	716	-	-	-	-
43	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	5	<u>308.48</u>	-	1542	-	-	-	-
		Демонтаж =====			-	-			-	-	-
44	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	33	<u>858.59</u>	-	28333	28333	-	<u>12.6300</u>	<u>416.79</u>
					858,59	-			-	-	-
45	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	2,15	<u>1667.99</u>	-	3586	3586	-	<u>23.4400</u>	<u>50.4</u>
					1667,99	-			-	-	-
46	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,2	<u>520.05</u>	-	624	624	-	<u>7.6500</u>	<u>9.18</u>
					520,05	-			-	-	-
		Будівельні роботи =====									
47	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,14	<u>18162.26</u>	<u>9657.68</u>	2543	1191	<u>1352</u>	<u>110.9100</u>	<u>15.53</u>
					8504,58	2829,34			396	36,0525	5,05
48	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,14	<u>9415.42</u>	<u>17.28</u>	1318	1047	<u>2</u>	<u>110.0500</u>	<u>15.41</u>
					7481,20	14,71			2	0,1776	0,02
49	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12,48	<u>2022.59</u>	<u>298.86</u>	25242	21283	<u>3730</u>	<u>22.2400</u>	<u>277.56</u>
					1705,36	90,57			1130	1,0332	12,89
50	КР20-30-1	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	100шт	4,99	<u>4472.43</u>	<u>53.37</u>	22317	21677	<u>266</u>	<u>62.7400</u>	<u>313.07</u>
					4344,12	16,17			81	0,1845	0,92
51	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,6	<u>105.62</u>	-	591	591	-	<u>1.6300</u>	<u>9.13</u>
					105,62	-			-	-	-
52	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	5,6	<u>314.38</u>	<u>314.38</u>	1761	-	<u>1761</u>	-	-
					-	34,83			195	0,3920	2,2
		Разом прямі витрати по кошторису					851909	246354	<u>22479</u>		<u>3340.27</u>
									7709		93,13
		Разом устаткування, грн.					667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					693				
		Разом будівельні роботи, грн.					851242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582409				
		всього заробітна плата, грн.					254063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43331				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					990123				

		Всього по кошторису					990816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3781,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297394				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	630,7	72,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2709,57	74,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	90,93	82,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,2	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	348,03	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3781,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,8128	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8128	616,42			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,2317	355,78			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	43,95	123,46			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,6316	108,01			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	67,5374	43,64			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	28,128	118,70			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,389	308,06			
18	СЗ11-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	5,6	314,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	154,704				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	117,2586				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	65,5734				
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	8,4084				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	350,4267				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,3472				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,048026	31067,43	30000,00	458,26	609,17
26	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,088502	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
27	+&С111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	47701,11	46500,00	265,79	935,32
28	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,04395	78077,92	76208,19	338,79	1530,94
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00129	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
30	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0168768	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
31	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,217	72,56	70,63	0,51	1,42
32	+С111-1809	Сталь круга	т	0,01586	32225,95	31720,26	265,79	239,90
33	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00175	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
34	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00028	39118,85	38050,13	301,68	767,04
35	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,011904	22267,08	21372,21	458,26	436,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00938	6898,73	6540,00	223,46	135,27
37	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00756	6898,73	6540,00	223,46	135,27
38	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	97,4248	77,47	76,33	0,56	0,58
39	C121-782	Металеві конструкції	т	0,136996	85402,55	84412,26	354,54	635,75
40	C142-10-2	Вода	м3	0,01786	77,99	77,99	-	-
41	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00147	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
42	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	35247,87	34290,95	265,79	691,13
43	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	280,54	25,34	24,81	0,03	0,50
44	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,007488	45959,05	44486,20	571,69	901,16
45	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,04368	3217,81	2363,06	791,66	63,09
46	+&C1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	96,33	93,13	1,31	1,89
47	+&C1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав д=25мм	шт	2	96,33	93,13	1,31	1,89
48	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0013	590756,92	578907,66	265,79	11583,47
49	+&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1753	9,97	9,66	0,11	0,20
50	+&C1530-41-1 варіант 1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	46,29	45,27	0,11	0,91
51	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	1133,65	1110,66	0,76	22,23
52	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,5924	220,49	215,41	0,76	4,32
53	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,26	231,90	227,24	0,11	4,55
54	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,021	6564,48	6435,38	0,38	128,72
55	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	7,6	46,77	45,63	0,22	0,92
56	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,212	53,34	52,13	0,16	1,05
57	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0103584	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
58	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	428,4	128,47	125,67	0,28	2,52
59	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	5	308,48	302,01	0,42	6,05
60	+&1503-11066-1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	512,43	502,31	0,07	10,05
61	+&1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем Е27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	1390,37	1362,49	0,62	27,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	750,22	735,00	0,51	14,71
63	+&1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	634,10	621,16	0,51	12,43
64	+&1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	510,47	499,95	0,51	10,01
65	+&1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	495,02	484,80	0,51	9,71
66	+&1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	434,42	425,39	0,51	8,52
67	+&1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	240,22	235,00	0,51	4,71
68	+&1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	483,68	473,69	0,51	9,48
69	+&1517-1855-1 варіант 1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	495,37	485,64	0,02	9,71
70	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	1919,17	1878,50	3,04	37,63
71	+&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	358	22,12	21,67	0,02	0,43
72	+&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	6,78	6,63	0,02	0,13
73	+&2405-1338-109 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм IP-54	шт	57	44,22	43,33	0,02	0,87
74	+2405-1348 варіант 1	Коробки У994 У2	шт	7	112,36	110,00	0,16	2,20
75	+2405-1661 варіант 1	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	17887,94	17500,00	37,20	350,74
76	+&15093-35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	32548,65	31880,00	30,44	638,21
77	+&290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для відкритої проводки	шт	57	104,78	102,67	0,06	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+&290902-54-1 варіант 1	Вимикач двоклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	186	83,19	81,50	0,06	1,63
79	+&290902-54-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	172	77,41	75,83	0,06	1,52
80	+&290902-55-24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 IP44 1005-00	шт	84	41,92	41,08	0,02	0,82
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	216,5405	5,754	5,754		
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0941	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
83	+&1517-1890-1 варіант 1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	86,60	83,33	2,50	0,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на силове електроустаткування
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2843,953 тис. грн.
9,93772 тис.люд.год.
793,693 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,2	<u>2877.00</u>	-	575	575	-	<u>40.4300</u>	<u>8.09</u>
					2877,00	-			-	-	-
2	КМ8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	108	<u>73.66</u>	<u>6.17</u>	7955	7289	<u>666</u>	<u>0.8400</u>	<u>90.72</u>
					67,49	1,10			119	0,0126	1,36
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки (провід)	100м	0,5	<u>382.73</u>	-	191	191	-	<u>5.6300</u>	<u>2.82</u>
					382,73	-			-	-	-
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	6,6	<u>858.59</u>	-	5667	5667	-	<u>12.6300</u>	<u>83.36</u>
					858,59	-			-	-	-
5	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	<u>2747.05</u>	-	3296	3199	-	<u>38.5000</u>	<u>46.2</u>
					2665,74	-			-	-	-
6	КР17-2-11	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	1,6	<u>3470.44</u>	-	5553	5336	-	<u>48.1700</u>	<u>77.07</u>
					3335,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,15	<u>520.05</u>	<u>-</u>	78	78	<u>-</u>	<u>7.6500</u>	<u>1.15</u>
					520,05	-			-	-	-
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,1834	<u>105.62</u>	<u>-</u>	231	231	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>3.56</u>
					105,62	-			-	-	-
9	C311-37-M	Перевезення сміття до 37 км	т	2,1834	<u>314.38</u>	<u>314.38</u>	686	-	<u>686</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	34,83			76	0,3920	0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					24232	22566	<u>1352</u>		<u>312.97</u>
									195		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					24232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314				
		всього заробітна плата, грн.					22761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3820				
		Всього будівельні роботи, грн.					36665				

		Всього по розділу 1					36665				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
10	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	82	<u>2029.40</u>	<u>171.23</u>	166411	21727	<u>14041</u>	<u>3.2000</u>	<u>262.4</u>
					264,96	37,08			3041	0,4062	33,31
11	KM8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	<u>4251.84</u>	<u>589.51</u>	8504	1060	<u>1179</u>	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
					529,92	151,41			303	1,6513	3,3
12	KM8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	100 жил	1,92	<u>7436.16</u>	<u>124.30</u>	14277	6168	<u>239</u>	<u>38.8000</u>	<u>74.5</u>
					3212,64	22,81			44	0,2803	0,54
13	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	13,75	<u>2604.13</u>	<u>-</u>	35807	34647	<u>-</u>	<u>35.4100</u>	<u>486.89</u>
					2519,78	-			-	-	-
14	290902-224	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	<u>109.50</u>	<u>-</u>	82563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 290902-224-2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	<u>205,72</u> -	<u>-</u> -	41350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	<u>116,47</u> -	<u>-</u> -	48452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 290902-224-2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16A 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	4	<u>323,80</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 290902-224-2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	<u>92,92</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	80	<u>71,83</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	74	<u>85,78</u> -	<u>-</u> -	6348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,53	<u>1748,83</u> 1255,68	<u>98,19</u> 27,80	2676	1921	<u>150</u> 43	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>24,48</u> 0,46
22	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,1	<u>3061,66</u> 2009,09	<u>330,28</u> 93,51	306	201	<u>33</u> 9	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>2,56</u> 0,1
23	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	31,21	<u>1311,24</u> 878,98	<u>53,56</u> 15,16	40924	27433	<u>1672</u> 473	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>349,55</u> 5,15
24	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,15	<u>998,50</u> 753,41	<u>26,78</u> 7,58	150	113	<u>4</u> 1	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>1,44</u> 0,01
25	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>476,05</u> 251,14	<u>17,85</u> 5,05	95	50	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>0,64</u> 0,01
26	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	9,16	<u>946,32</u> 627,84	<u>98,19</u> 27,80	8668	5751	<u>899</u> 255	<u>8,0000</u> 0,3025	<u>73,28</u> 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1	<u>1226.62</u> 251,14	<u>847.51</u> 183,56	1227	251	<u>848</u> 184	<u>3.2000</u> 2,3155	<u>3.2</u> 2,32
28	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	32,69	<u>14726.76</u> 5524,99	<u>2775.80</u> 587,91	481418	180612	<u>90741</u> 19219	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>2301.38</u> 239,16
29	КМ8-405-1	Провід, що прокладається у щиті, переріз до 16 мм ²	100 м	0,17	<u>5400.21</u> 4143,74	<u>753.20</u> 113,14	918	704	<u>128</u> 19	<u>52.8000</u> 1,2724	<u>8.98</u> 0,22
30	15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8823	<u>171748.57</u> -	-	151534	-	-	-	-
31	15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм ² ПВЗнгд	1000м	0,01734	<u>54831.07</u> -	-	951	-	-	-	-
32	15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8446	<u>47616.30</u> -	-	40217	-	-	-	-
33	& 15093-35053-1 варіант 1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм ² ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>340395.39</u> -	-	3472	-	-	-	-
34	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,4386	<u>82126.95</u> -	-	36021	-	-	-	-
35	15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	6,92682	<u>54678.75</u> -	-	378750	-	-	-	-
36	15093-35033 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>32585.55</u> -	-	1163	-	-	-	-
37	& 15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х2.5мм ² изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	<u>49448.85</u> -	-	2522	-	-	-	-
38	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1370	<u>22.12</u> -	-	30304	-	-	-	-
39	& 2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	190	<u>6.78</u> -	-	1288	-	-	-	-
40	КР17-14-3	Установлення ящиків протяжних масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>649.75</u> 329,62	<u>15.17</u> 9,35	2599	1318	<u>61</u> 37	<u>4.2000</u> 0,1130	<u>16.8</u> 0,45
41	& 1517-2339-1 варіант 1	Ящик протяжний 400х400х204	шт	4	<u>94.47</u> -	-	378	-	-	-	-
42	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	39,56	<u>14629.28</u> 2753,38	<u>8739.43</u> 1814,64	578734	108924	<u>345732</u> 71787	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>1455.81</u> 905,68
43	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	3995,56	<u>9.97</u> -	-	39836	-	-	-	-
44	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>9928.73</u> 3754,48	<u>1397.60</u> 124,63	4964	1877	<u>699</u> 62	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>23.92</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1530-41-1 варіант 2	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-20мм	м	40	<u>26.51</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1530-41-1 варіант 3	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-25мм	м	10	<u>31.56</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1550-38-1-Л варіант 1	Пена огнеупорная в балоне Е-180	балон	6	<u>308.48</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,6	<u>28294.37</u> 3804,77	<u>21176.61</u> 4460,59	16977	2283	<u>12706</u> 2676	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>31.68</u> 33,92
49	C1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	6,06	<u>59.93</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,28	<u>6880.35</u> 5198,52	<u>483.39</u> 328,19	8807	6654	<u>619</u> 420	<u>66.2400</u> 3,9651	<u>84.79</u> 5,08
51	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	<u>269.71</u> -	<u>-</u> -	6473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	104	<u>178.86</u> -	<u>-</u> -	18601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,6	<u>23505.05</u> 3444,47	<u>16914.14</u> 3554,95	14103	2067	<u>10148</u> 2133	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>28.68</u> 27,04
54	C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,06	<u>53.90</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2289396	403761	<u>479903</u> 100707		<u>5243.78</u> 1260,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2289396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405732				
		всього заробітна плата, грн.					504468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					630,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78545				
		Всього будівельні роботи, грн.					2553754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					2553754				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
55	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	1,2	<u>15727.51</u> 15524,79	<u>35.58</u> 10,78	18873	18630	<u>43</u> 13	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>266.52</u> 0,15
56	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,2	<u>18162.26</u> 8504,58	<u>9657.68</u> 2829,34	3632	1701	<u>1931</u> 566	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>22.18</u> 7,21
57	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,6	<u>2022.59</u> 1705,36	<u>298.86</u> 90,57	1214	1023	<u>179</u> 54	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>13.34</u> 0,62
58	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	271,95	<u>233.41</u> 227,73	<u>-</u> -	63476	61931	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>911.03</u> -
59	КР20-30-1	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	100шт	13,7	<u>4472.43</u> 4344,12	<u>53.37</u> 16,17	61272	59514	<u>731</u> 222	<u>62.7400</u> 0,1845	<u>859.54</u> 2,53
60	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,6	<u>8757.43</u> 8454,20	<u>156.54</u> 47,44	5254	5073	<u>94</u> 28	<u>122.1000</u> 0,5412	<u>73.26</u> 0,32
61	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,3	<u>105.62</u> 105,62	<u>-</u> -	1933	1933	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>29.83</u> -
62	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	18,3	<u>314.38</u> -	<u>314.38</u> 34,83	5753	-	<u>5753</u> 637	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 7,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					161407	149805	<u>8731</u> 1520		<u>2175.7</u> 18
		Разом будівельні роботи, грн.					161407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2871				
		всього заробітна плата, грн.					151325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32774				
		Всього будівельні роботи, грн.					253533				

		Всього по розділу 3					253533				
		Разом прямі витрати по кошторису					2475035	576132	<u>489986</u> 102422		<u>7732.45</u> 1280,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2475035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1408917				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					678554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					368918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					924,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115139				
		Всього будівельні роботи, грн.					2843953				

		Всього по кошторису					2843953				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9937,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					793693				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на силове електроустаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2179,26	68,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5553,19	76,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1272,43	79,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	8,03	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	924,81	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9937,72				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	48,1646	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48,1646	616,42			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,943	355,78			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	839,7804	486,59			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,9184	108,01			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	374,685	43,64			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	98,184	118,70			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,27	308,06			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,7791	6,01			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	75,5616	4,93			
20	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	20,4834	314,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	575,0378				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	291,458				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,92				
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,012				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1315,5711				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,6205				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016286	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
28	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,310096	31067,43	30000,00	458,26	609,17
29	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,368	14,32	8,41	5,63	0,28
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002376	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0646499	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
32	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	33,4582	903,40	884,95	0,74	17,71
33	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3968	72,56	70,63	0,51	1,42
34	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	2,491	225,86	221,08	0,35	4,43
35	+С111-1809	Сталь круга	т	0,225561	32225,95	31720,26	265,79	239,90
36	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01406	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
37	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,045518	22267,08	21372,21	458,26	436,61
38	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,1152	174,09	170,38	0,30	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	169,988	149,53	147,69	0,73	1,11
40	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	62,6496	222,05	219,28	1,12	1,65
41	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,936	282,05	278,43	1,52	2,10
42	+C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	269,71	265,75	1,95	2,01
43	+C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	104	178,86	175,58	1,95	1,33
44	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,051	559,82	546,33	2,51	10,98
45	C121-782	Металеві конструкції	т	0,252712	85402,55	84412,26	354,54	635,75
46	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,64959	102873,97	101753,62	354,54	765,81
47	C142-10-2	Вода	м3	0,01775	77,99	77,99	-	-
48	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,089784	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
49	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,033686	42996,36	41887,50	265,79	843,07
50	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	35247,87	34290,95	265,79	691,13
51	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	733,68	25,34	24,81	0,03	0,50
52	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	45959,05	44486,20	571,69	901,16
53	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00256	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
54	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0512	2958,28	2174,58	725,69	58,01
55	+C1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	6,06	59,93	55,83	2,92	1,18
56	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,06	53,90	49,92	2,92	1,06
57	+&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	3995,56	9,97	9,66	0,11	0,20
58	+&C1530-41-1 варіант 2	Металлорукав в ПВХ обплетке Ду-20мм	м	40	26,51	25,88	0,11	0,52
59	+&C1530-41-1 варіант 3	Металлорукав в ПВХ обплетке Ду-25мм	м	10	31,56	30,83	0,11	0,62
60	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	1133,65	1110,66	0,76	22,23
61	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,156	220,49	215,41	0,76	4,32
62	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,0884	231,90	227,24	0,11	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,0183	51,17	50,13	0,04	1,00
64	C1545-21	Втулка В28	100шт	10,47638	86,31	84,56	0,06	1,69
65	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,18666	179,02	175,28	0,23	3,51
66	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,0622	238,09	232,98	0,44	4,67
67	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	81,725	765,71	750,40	0,30	15,01
68	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	70,4189	270,72	265,11	0,30	5,31
69	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	4,016	125,63	123,08	0,09	2,46
70	C1545-70	Кнопка К227	100шт	69,1916	28,72	27,97	0,19	0,56
71	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,04608	6564,48	6435,38	0,38	128,72
72	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	10,15	842,43	825,49	0,42	16,52
73	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	326,08	32,33	31,51	0,19	0,63
74	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,9584	2637,65	2584,58	1,35	51,72
75	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0576	424,64	415,94	0,37	8,33
76	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	70,4189	239,48	233,66	1,12	4,70
77	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	7,3368	1975,45	1933,00	3,72	38,73
78	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,05	5053,82	4940,53	14,20	99,09
79	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14,18	46,77	45,63	0,22	0,92
80	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	11,1146	2226,79	2182,87	0,26	43,66
81	C1545-180	Полоски К-404	100шт	27,8067	24,23	23,57	0,18	0,48
82	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	27,8067	76,74	75,10	0,14	1,50
83	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,01071	1606,29	1573,10	1,69	31,50
84	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,28214	1631,22	1597,33	1,91	31,98
85	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,00306	9414,70	9207,61	22,49	184,60
86	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	82,4977	53,34	52,13	0,16	1,05
87	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00076	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
88	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000288	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
89	C1546-20	Клей БМК5	кг	16,394	491,74	481,62	0,48	9,64
90	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00048	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
91	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,68304	72,71	62,86	8,42	1,43
92	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,096	1447,62	1418,67	0,57	28,38
93	+&C1550-38-1-Л	Пена огнеупорная в балоне Е-180	балон	6	308,48	302,01	0,42	6,05
94	варіант 1 +&1517-2339-1	Ящик протяжний 400х400х204	шт	4	94,47	88,19	4,43	1,85
95	варіант 1 +&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1370	22,12	21,67	0,02	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	190	6,78	6,63	0,02	0,13
97	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,4386	82126,95	80450,00	66,62	1610,33
98	+15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	6,92682	54678,75	53540,00	66,62	1072,13
99	+15093-35033 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	32585,55	31880,00	66,62	638,93
100	+&15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х2.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	49448,85	48391,67	87,59	969,59
101	+&15093-35053-1 варіант 1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	340395,39	333583,33	137,64	6674,42
102	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8446	47616,30	46658,33	24,32	933,65
103	+15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8823	171748,57	168291,67	89,28	3367,62
104	+15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм2 ПВЗнгд	1000м	0,01734	54831,07	53666,67	89,28	1075,12
105	+290902-224 варіант 1	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	109,50	107,33	0,02	2,15
106	+&290902-224-2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	4	323,80	317,43	0,02	6,35
107	+&290902-224-2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	92,92	91,08	0,02	1,82
108	+&290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	80	71,83	70,40	0,02	1,41
109	+&290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	74	85,78	84,08	0,02	1,68
110	+&290902-224-2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	205,72	201,67	0,02	4,03
111	+&290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	116,47	114,17	0,02	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
112	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	684,227	5,754	5,754		
113	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,5008	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
на придбання електроустаткування
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР..С відомості тощо

Кошторисна вартість 805,184 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-293	Зарядна станція/джерело безперебійного живлення 6000+Вт/год; (маса=0,1) Щит з монтажною панеллю 1600x800x400мм =====	шт	1	149990,00	149990
2	1517-1104 варіант 1	Щит с монтажной панелью металлический IP54 IEK ЩМП -16.8.4-0 1600x800x400 (УКМ40-1684-54); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	2	14095,00	28190
3	1517-1364-1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм 200-250а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	69,62	139
4	& 1504-2006-1 варіант 1	Рубильник з ремкомплектom ВР3235В30250 250А (vr2453025); (маса=0,0011)	шт	2	2859,00	5718
5	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	316,45	633
6	& 1504-1113-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 140А 3р ; (маса=0,0005)	шт	2	4997,50	9995
7	1517-1464-1	Трансформатори струму до 50а ТК,ТНШЛ,ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	75,76	455
8	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5А клас точності 0,5S; (маса=0,005)	шт	6	1570,00	9420
9	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,67	233
10	& 1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії ; (маса=0,0005)	шт	2	2765,21	5530

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-17163-1	Коробка комутаційна NIK КП-25; (маса=0,00092)	шт	2	480,00	960
12	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	316,45	1266
13	& 1504-1005-91	Автоматичний вимикач 3р, 80А FMC2/3U 80А (FMC23U0080/5); (маса=0,0001)	шт	4	1564,20	6257
14	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	170,44	1534
15	& 1504-1113-2	Автоматичний вимикач 32А 3р АВ2000/3-С32; (маса=0,0002)	шт	6	457,23	2743
16	& 1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р ; (маса=0,0002)	шт	2	474,73	949
17	& 1504-1113-2 варіант 3	Автоматичний вимикач 63А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	1133,43	1133
18	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	66,61	666
19	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	1	177,83	178
20	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	2	149,63	299
21	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	4	139,04	556
22	& 1504-1113-2 варіант 1	Автоматичний вимикач 32А 1р АВ2000/3-С32; (маса=0,0002)	шт	3	656,21	1969
23	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	126,47	759
24	& 1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р ; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
25	& 1504-1113-2 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 10А 2р ; (маса=0,0002)	шт	2	1160,22	2320
26	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	40,97	82
27	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9; (маса=0,00025)	шт	2	2324,17	4648
28	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	47,65	48
29	& 1504-15318-1	Фотореле 220 В, 16А с фотодатчиком AZ-112; (маса=0,0006)	шт	1	889,02	889
30	15095-1264	Провід напругою 660в перерізом 50мм2 ПВ3; (маса=0,5611)	1000м	0,01	213266,67	2133
31	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3; (маса=0,1248)	1000м	0,012	43775,00	525
32	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3; (маса=0,0759)	1000м	0,012	31041,67	373

1	2	3	4	5	6	7
33	15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВ3; (маса=0,0508)	1000м	0,02	31041,67	621
34	& 2405-1572-1 варіант 1	LED світильник 5W; (маса=0,00005)	шт	2	50,00	100
35	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	12,1	91,62	1109
36	& 1517-1525-1	Шина алюмінієва пер.30х3 Al; (маса=0,0001)	м	12	43,00	516
37	& 1517-1525-2 варіант 1	Шина мідна пер.50х4; (маса=0,0001)	м	3	78,00	234
38	& 1517-1525-3	PIN шина TYPE 3P 100A; (маса=0,0001)	м	1	2244,04	2244
39	& 1517-1525-4-15	PIN шина TYPE 3P 63A; (маса=0,0001)	м	2	776,96	1554
40	& 1517-1912-1	Din рейка; (маса=0,00005)	м	4	39,13	157
41	& 2405-1572-1	Наконечники міднолужений 50мм2; (маса=0,00005)	шт	12	55,83	670
42	& 2405-1572-2	Наконечники міднолужений 10мм2; (маса=0,00005)	шт	12	19,17	230
43	& 2405-1572-3	Наконечники міднолужений 6мм2; (маса=0,00005)	шт	12	8,39	101
44	& 15101-22001-52	Термоусадкова трубка 3М MDT-A 50/18 з клейким шаром 1м Чорна; (маса=0,00009)	шт	5	464,00	2320
45	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
46	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
47	1503-8485 варіант 1	Ізолятор SM40; (маса=0,003)	шт	25	26,10	653
48	& 1503-8485-1	Оргскло товщ.5мм 1,8х0,8; (маса=0,003)	м2	1,44	370,00	533
49	& 1503-8485-2 варіант 1	Метизи; (маса=0,001) Щит обліку =====	кг	5	87,00	435
50	1517-1100 варіант 1	Щит обліку 3ф навісного виконання; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
51	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
52	& 1504-1113-2 варіант 6	Автоматичний вимикач 50А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	1133,43	1133
53	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
54	& 1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії ; (маса=0,0005) =====	шт	1	2765,21	2765

1	2	3	4	5	6	7
55	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
56	& 1504-1274-1 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву 16А 3ф; (маса=0,00025) =====	шт	1	6799,17	6799
		ЩС-ИТП =====				
57	1517-1100 варіант 2	Бокс зовнішній з монтажною панеллю IP54 250*300*140мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
58	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	66,61	466
59	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	1	149,63	150
60	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	6	139,04	834
61	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	126,47	126
62	& 1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р ; (маса=0,0002)	шт	1	1160,22	1160
63	& 1504-1113-2 варіант 7	Магнітний контактор 220В 20А 2 п.о. контакта; (маса=0,0002) Щит розподільчий навісного виконання металевий (поверхові щити) =====	шт	2	282,99	566
64	1517-1100 варіант 3	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 270х450х190мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	16	910,19	14563
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	64	66,61	4263
66	& 1504-1113-6	Автоматичний вимикач 25А 1р АВ2000/1-С25; (маса=0,0002)	шт	64	220,12	14088
67	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	9,6	91,62	880
68	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001)	шт	16	26,46	423
69	2405-1782	Стискачі відгалужувальні У733МУЗ; (маса=0,0501) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 1-к квартири) =====	1000шт	0,064	29350,00	1878
70	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0)	шт	20	910,19	18204


1	2	3	4	5	6	7
		В щиті встановлено: =====				
71	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	20	116,67	2333
72	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	20	2765,31	55306
73	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	40	47,65	1906
74	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	40	810,00	32400
75	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	120	66,61	7993
76	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	100	177,83	17783
77	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	20	139,04	2781
78	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	24	91,62	2199
79	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 2-к квартири) =====	шт	40	26,46	1058
80	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	39	910,19	35497
81	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	39	116,67	4550
82	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	39	2765,31	107847
83	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	78	47,65	3717
84	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	78	810,00	63180
85	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	273	66,61	18185
86	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	234	177,83	41612
87	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	39	139,04	5423

1	2	3	4	5	6	7
88	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	23,4	91,62	2144
89	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 2-к квартири накладні) =====	шт	78	26,46	2064
90	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	3	910,19	2731
91	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	116,67	350
92	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	3	2765,31	8296
93	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	47,65	286
94	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	6	810,00	4860
95	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	21	66,61	1399
96	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	18	177,83	3201
97	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	3	139,04	417
98	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,8	91,62	165
99	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щит квартира 2) =====	шт	6	26,46	159
100	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
101	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
102	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	1	2765,31	2765
103	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	47,65	95


1	2	3	4	5	6	7
104	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	2	810,00	1620
105	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	66,61	599
106	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	7	177,83	1245
107	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	1	149,63	150
108	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
109	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,2	91,62	110
110	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щит квартира 62) =====	шт	2	26,46	53
111	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
112	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
113	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	1	2765,31	2765
114	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	47,65	95
115	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	2	810,00	1620
116	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	66,61	533
117	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	7	177,83	1245
118	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
119	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,2	91,62	110
120	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Разом	шт	2	26,46	53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				774751 30433

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				805184

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на антикригову систему
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № ЕР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

388,232 тис. грн.
0,29064 тис.люд.год.
23,123 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500х400х200 мм	шт	1	737.21	132.03	737	265	132	3.2000	3.2
					264,96	26,84			27	0,2946	0,29
2	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,96	9928.73	1397.60	9532	3604	1342	47.8400	45.93
					3754,48	124,63			120	1,4338	1,38
3	241649-1013	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	41744.02	-	4007	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	17639.41	11317.28	5292	915	3395	42.3300	12.7
					3050,30	2359,14			708	29,9834	9
5	& С1530-41-1	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	15.84	-	475	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,14	9982.42	228.78	1398	699	32	63.6500	8.91
					4995,25	105,13			15	1,2714	0,18
7	С113-3	Труба металева Ду-25	м	14	69.91	-	979	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>11060.92</u> 5896,99	<u>297.91</u> 163,96	553	295	<u>15</u> 8	<u>75.1400</u> 1,9818	<u>3.76</u> 0,1
9	С113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	<u>121.29</u> -	-	606	-	-	-	-
10	& 2405- 1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	<u>444.48</u> -	-	6223	-	-	-	-
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6062.31</u> 2515,10	<u>2148.72</u> 492,66	485	201	<u>172</u> 39	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>2.62</u> 0,49
12	& 2405- 11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40х20мм	м	4	<u>52.39</u> -	-	210	-	-	-	-
13	& 2405- 11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	4	<u>52.35</u> -	-	209	-	-	-	-
14	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м	3,08	<u>9386.25</u> 2374,31	<u>220.60</u> 60,86	28910	7313	<u>679</u> 187	<u>32.1200</u> 0,7374	<u>98.93</u> 2,27
15	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3	<u>925.73</u> 694,66	<u>8.64</u> 7,35	278	208	<u>3</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.89</u> 0,03
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,19	<u>1365.18</u> 1100,36	<u>18.36</u> 15,62	1625	1309	<u>22</u> 19	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>18.17</u> 0,22
17	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,41	<u>792.02</u> 546,21	<u>18.36</u> 15,62	325	224	<u>8</u> 6	<u>7.5800</u> 0,1887	<u>3.11</u> 0,08
18	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в лотках водостоку	100м	1,62	<u>2501.06</u> 2241,25	-	4052	3631	-	<u>30.3200</u>	<u>49.12</u>
19	& 15093- 35023-1-1Р варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3х2.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,1632	<u>40246.50</u> -	-	6568	-	-	-	-
20	15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0306	<u>14059.35</u> -	-	430	-	-	-	-
21	& 15096- 11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	<u>608829.39</u> -	-	232877	-	-	-	-
22	& 15096- 11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	<u>608829.39</u> -	-	58996	-	-	-	-
23	& С1545- 166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	<u>1849.07</u> -	-	1849	-	-	-	-
24	& С1545- 166-2 варіант 1	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	<u>1116.36</u> -	-	2233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1545-90-14 варіант 1	Розподільна коробка 70X70X40 IP54 для відкритої проводки	шт	4	<u>330.52</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-90-14 варіант 2	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIclip Gutter, пластик,	шт	175	<u>11.57</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури)	шт	2	<u>103.58</u> 66,24	<u>-</u> -	207	132	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
28	& C1545-260-2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	<u>24.14</u> -	<u>-</u> -	3718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-260-2 варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	<u>33.50</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-27-1	Метизи	кг	15	<u>92.83</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					377614	18796	<u>5800</u> 1131		<u>250.94</u> 14,04
		Разом будівельні роботи, грн.					377614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353018				
		всього заробітна плата, грн.					19927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3196				
		Всього будівельні роботи, грн.					388232				


		Всього по кошторису					388232				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23123				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на антикригову систему

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	250,94	74,91			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,04	80,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,66	124,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	290,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4808	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4808	616,42			
12	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9744	486,59			
13	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,4026	108,01			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,2278	43,64			
15	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	118,70			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,856	6,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,8858				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,0464				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,3472				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,6206				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,9713				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0029376	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
23	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00162	31067,43	30000,00	458,26	609,17
25	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00008	31067,43	30000,00	458,26	609,17
26	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00494	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
27	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0071148	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
28	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001555	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
29	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001396	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
30	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0589	72,56	70,63	0,51	1,42
31	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0131832	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
32	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00186	22267,08	21372,21	458,26	436,61
33	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,468	77,47	76,33	0,56	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	14	69,91	68,83	0,56	0,52
35	+C113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	121,29	119,83	0,56	0,90
36	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,09792	559,82	546,33	2,51	10,98
37	C121-782	Металеві конструкції	т	0,00946	85402,55	84412,26	354,54	635,75
38	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,157	102873,97	101753,62	354,54	765,81
39	C142-10-2	Вода	м3	0,00081	77,99	77,99	-	-
40	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003909	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
41	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,04944	42996,36	41887,50	265,79	843,07
42	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	5,4	25,34	24,81	0,03	0,50
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001232	45959,05	44486,20	571,69	901,16
44	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
45	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00154	590756,92	578907,66	265,79	11583,47
46	+&C1530-41-1 варіант 4	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	15,84	15,42	0,11	0,31
47	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,4614	220,49	215,41	0,76	4,32
48	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,2628	231,90	227,24	0,11	4,55
49	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,096	238,09	232,98	0,44	4,67
50	+&C1545-27-1	Метизи	кг	15	92,83	90,67	0,34	1,82
51	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1296	765,71	750,40	0,30	15,01
52	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,7528	270,72	265,11	0,30	5,31
53	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0136	270,72	265,11	0,30	5,31
54	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03	125,63	123,08	0,09	2,46
55	+&C1545-90-14 варіант 1	Розподільна коробка 70Х70Х40 ІР54 для відкритої проводки	шт	4	330,52	324,02	0,02	6,48
56	+&C1545-90-14 варіант 2	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIclip Gutter, пластик,	шт	175	11,57	11,32	0,02	0,23
57	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0058	6564,48	6435,38	0,38	128,72
58	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	32,33	31,51	0,19	0,63
59	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
60	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,7664	239,48	233,66	1,12	4,70
61	+&C1545-166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	1849,07	1812,79	0,02	36,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C1545-166-2 варіант 1	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	1116,36	1094,45	0,02	21,89
63	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,054	1975,45	1933,00	3,72	38,73
64	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,096	5053,82	4940,53	14,20	99,09
65	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6,32	46,77	45,63	0,22	0,92
66	C1545-180	Полоски К-404	100шт	6,93	24,23	23,57	0,18	0,48
67	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	6,93	76,74	75,10	0,14	1,50
68	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	428,54	418,88	1,26	8,40
69	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,73	53,34	52,13	0,16	1,05
70	+&C1545-260-2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	24,14	23,33	0,34	0,47
71	+&C1545-260-2 варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	33,50	32,50	0,34	0,66
72	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0013446	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
73	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	558,83	546,01	1,86	10,96
74	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,06	491,74	481,62	0,48	9,64
75	+&2405-1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	444,48	435,74	0,02	8,72
76	+&2405-11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40х20мм	м	4	52,39	50,92	0,44	1,03
77	+&2405-11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	4	52,35	50,88	0,44	1,03
78	+&15093-35023-1-1Р варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3х2.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,1632	40246,50	39410,00	47,35	789,15
79	+15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0306	14059,35	13750,00	33,68	275,67
80	+&15096-11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	608829,39	596666,67	224,89	11937,83
81	+&15096-11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	608829,39	596666,67	224,89	11937,83
82	+241649-1013 варіант 1	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	41744,02	40500,00	425,51	818,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,884	5,754	5,754		
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1577	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
на придбання устаткування антикригової системи
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,004 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1101 варіант 1	Щит розподільчий навісного виконання 500x400x200мм =====				
		Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 500x400x200мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	960,86	961
2	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	94,71	95
3	& 1503-7038-2 варіант 1	Реле захісного відключення Ін- 40А 4р. Іу-30мА; (маса=0,000119)	шт	1	562,26	562
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
5	& 1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	474,73	475
6	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	66,61	333
7	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	1	177,83	178
8	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
9	& 1504-1113-7 варіант 1	Автоматичний вимикач Ін- 20А 1р; (маса=0,0002)	шт	3	245,53	737
10	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ- 100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	265,76	532

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-4001-1 варіант 1	Магнітний контактор 220В 32А 2NO контакта; (маса=0,00056)	шт	2	553,30	1107
12	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	78,79	315
13	& 1504-18001-1 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.о контакт; (маса=0,00012)	шт	2	43,75	88
14	& 1504-18001-2 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.з контакт; (маса=0,00012)	шт	2	43,75	88
15	1517-1445-1	Перемикач універсальний на 2 секции УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 та ін., одноблоковий. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	78,79	79
16	& 1504-2250-1 варіант 1	Перемикач кулочковий I-0-II; (маса=0,00048)	шт	1	709,68	710
17	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1	91,62	92
18	& 1517-1525-6 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с ізоляційним кріпленням (N-шина); (маса=0, 0001)	шт	1	37,30	37
19	& 1517-1525-7 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с кріпленням (РЕ-шина); (маса=0,0001)	шт	1	51,20	51
20	& 1504-1005-46	Дрот мідний пер. 1х2.5 мм2; (маса=0,00033)	м	20	14,00	280
21	1517-1417-1	Прилади командно-електропневматичні, контролери КЕП-12У та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	638,32	3192
22	& 1504-7001-1 варіант 1	Погодний контролер для управління системою снегооттаивания, двоконтурний; (маса=0,00058)	шт	1	2891,67	2892
23	& 1704-50304-6 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку; (маса=0,0054)	шт	4	2324,17	9297
=====						
24	& 15011-4041-1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря; (маса=0,001)	шт	2	824,79	1650
		Разом				24060
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				944


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				25004

Склав



*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Іщук Л.В.

Перевірів



*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на регулювання температури теплоносія контуру опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № АК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,451 тис. грн.
0,04808 тис.люд.год.
3,986 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер)	шт	1	103.58	-	104	66	-	0.8000	0.8
					66,24	-			-	-	-
2	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчик температури повітря)	шт	2	148.26	-	297	75	-	0.4500	0.9
					37,26	-			-	-	-
3	КМ11-350-2	Монтаж датчика температури теплоносія - погрузного з гільзою	шт	2	220.17	8.29	440	251	17	1.6000	3.2
					125,57	2,97			6	0,0378	0,08
4	& C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100	шт	2	4100.86	-	8202	-	-	-	-
		нержавеющая сталь (087В1190)			-	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,34	998.50	26.78	339	256	9	9.6000	3.26
					753,41	7,58			3	0,0825	0,03
6	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,66	8467.88	3426.61	5589	995	2262	19.2000	12.67
					1506,82	751,43			496	9,4105	6,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3х0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	<u>21557,92</u>	-	1121	-	-	-	-
8	& 15093-35013-1	Кабель мідний сеч. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	<u>22675,05</u>	-	555	-	-	-	-
9	15096-11111	Кабель мідний сеч. 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	<u>20893,35</u>	-	533	-	-	-	-
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,34	<u>9928,73</u>	<u>1397,60</u>	3376	1277	<u>475</u>	<u>47.8400</u>	<u>16,27</u>
11	241649-1012	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн-15мм	1000м	0,034	<u>115622,42</u>	-	3931	-	-	-	-
12	& С1545-27-1	Метизи	кг	2	<u>92,83</u>	-	186	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					24673	2920	<u>2763</u>		<u>37,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24673		547		6,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18990				
		всього заробітна плата, грн.					3467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1778				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					519				
		Всього будівельні роботи, грн.					26451				

		Всього по кошторису					26451				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3986				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на регулювання температури теплоносія контуру опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	37,1	78,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,81	80,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,17	124,47			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	48,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,41	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,35	616,42			
12	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,224	486,59			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,3776	43,64			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,074	6,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,6				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,0842				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,512				
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,168				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,168				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,4092				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,1972				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+&C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100 нержавіюча сталь (087B1190)	шт	2	4100,86	4020,00	0,45	80,41
23	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0010404	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
24	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00099	100292,94	97987,62	338,79	1966,53
25	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000396	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
26	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000357	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
27	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0019008	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
28	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0544	903,40	884,95	0,74	17,71
29	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00087	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
30	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000204	22267,08	21372,21	458,26	436,61
31	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,0296	405,98	400,74	2,22	3,02
32	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,03468	559,82	546,33	2,51	10,98
33	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001086	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
34	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,01751	42996,36	41887,50	265,79	843,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001056	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06732	231,90	227,24	0,11	4,55
37	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,04148	51,17	50,13	0,04	1,00
38	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,034	238,09	232,98	0,44	4,67
39	+&C1545-27-1	Метизи	кг	2	92,83	90,67	0,34	1,82
40	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,7412	270,72	265,11	0,30	5,31
41	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13728	28,72	27,97	0,19	0,56
42	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,6368	59,04	57,83	0,05	1,16
43	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01617	842,43	825,49	0,42	16,52
44	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	1423,34	1385,31	10,12	27,91
45	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,378	239,48	233,66	1,12	4,70
46	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,034	5053,82	4940,53	14,20	99,09
47	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	1,7	46,77	45,63	0,22	0,92
48	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	428,54	418,88	1,26	8,40
49	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0104	1606,29	1573,10	1,69	31,50
50	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,85	53,34	52,13	0,16	1,05
51	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,6732	406,63	396,63	2,03	7,97
52	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	483809,16	473950,71	372,00	9486,45
53	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	558,83	546,01	1,86	10,96
54	C1546-54	Пароніт	т	0,00004	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
55	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00033	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
56	+&15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3х0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	21557,92	21050,00	85,22	422,70
57	+&15093-35013-1	Кабель мідний сеч. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	22675,05	22200,00	30,44	444,61
58	+15096-11111	Кабель мідний сеч. 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	20893,35	20450,00	33,68	409,67
59	+241649-1012	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн-15мм	1000м	0,034	115622,42	113100,00	255,31	2267,11
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,4489	5,754	5,754		
61	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	100,8	0,07223	0,07223		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,137	163,15	163,15		
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0634	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення
Капремонт житлового будинку


Основа: креслення (специфікації) № АК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 47,122 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-7001-2	Контролер керування контуром опалення ECL-210; (маса=0,00058)	шт	1	25620,00	25620
2	& 1504-7001-1К	Ключ для контролера A231.1; (маса=0,00058)	шт	1	6820,00	6820
3	варіант 1 & 1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT; (маса=0,0054)	шт	1	2560,00	2560
4	& 1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10; (маса=0,0005)	шт	1	2560,00	2560
5	& 1704-50304-9	Датчик температури теплоносія - поглиблений з гільзою ESMU; (маса=0,0005)	шт	2	3890,00	7780
		Разом				45340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1782
		Всього по кошторису				47122

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на блискавкозахист
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № Б3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

200,978 тис. грн.
0,78098 тис.люд.год.
60,936 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3225	19498.32	-	6288	6288	-	300.9000	97.04
					19498,32	-			-	-	-
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3225	11236.32	-	3624	3624	-	173.4000	55.92
					11236,32	-			-	-	-
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,28	8104.13	474.18	18477	4008	1081	22.4000	51.07
					1757,95	87,79			200	0,9664	2,2
4	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,13	9793.64	532.77	1273	294	69	28.8000	3.74
					2260,22	100,93			13	1,1103	0,14
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4	6870.25	345.32	27481	8539	1381	27.2000	108.8
					2134,66	47,86			191	0,5328	2,13
6	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,9	4434.38	3375.83	17294	3428	13166	11.2000	43.68
					878,98	531,05			2071	6,1915	24,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-39-1 варіант 1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	<u>79.74</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1905-15 варіант 1	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	<u>123.30</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1905-20 варіант 1	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	<u>46.80</u> -	<u>-</u> -	4914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1905-21 варіант 1	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	<u>62.48</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-1905-22 варіант 1	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	<u>40.85</u> -	<u>-</u> -	4085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1867-27-Х варіант 1	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	<u>46.77</u> -	<u>-</u> -	9120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1867-28 варіант 1	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	<u>123.47</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1905-23 варіант 1	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	<u>42.55</u> -	<u>-</u> -	2383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	<u>338.41</u> -	<u>-</u> -	4399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,3	<u>4434.38</u> 878,98	<u>3375.83</u> 531,05	5765	1143	<u>4389</u> 690	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>14.56</u> 8,05
17	& C111-1905-15 варіант 2	Стрижень заземлення загострений д16 мм Громовик 41/16 ОС	шт	13	<u>387.65</u> -	<u>-</u> -	5039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	13	<u>431.16</u> 233,09	<u>15,17</u> 9,35	5605	3030	<u>197</u> 122	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>38.61</u> 1,47
19	& 1517-1104-149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	<u>481.85</u> -	<u>-</u> -	6264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-104-4	Установлення термокомпенсатора	комплект	8	<u>53.25</u> 46,30	<u>-</u> -	426	370	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>4.72</u> -
21	& C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	<u>71.01</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	<u>92.83</u> -	- -	928	-	- -	- -	- -
23	& C110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST K "Wkret-Met"	шт	195	<u>59.29</u> -	- -	11562	-	- -	- -	- -
24	& C1-1-234-141 варіант 1	Шайба пласка DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 х 30 мм	шт	200	<u>8.00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
25	& C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	<u>31.67</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
		Будівельні роботи =====									
26	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3225	<u>19498.32</u> 19498,32	- -	6288	6288	- -	<u>300.9000</u> -	<u>97.04</u> -
27	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3225	<u>11236.32</u> 11236,32	- -	3624	3624	- -	<u>173.4000</u> -	<u>55.92</u> -
28	KB27-65-5 к дем. = 0,8	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення	1000 м2	0,07	<u>47670.37</u> 41636,26	<u>6034.11</u> 804,88	3337	2915	<u>422</u> 56	<u>536.6880</u> 9,9045	<u>37.57</u> 0,69
29	KB27-65-5 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,07	<u>72815.60</u> 59852,12	<u>8674.03</u> 1157,01	5097	4190	<u>607</u> 81	<u>771.4890</u> 14,2377	<u>54</u> 1
30	& C111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	<u>2324.79</u> -	- -	10369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					171518	47741	<u>21312</u> 3424		<u>662.67</u> 39,83
		Разом будівельні роботи, грн.					171518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102465				
		всього заробітна плата, грн.					51165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9771				
		Всього будівельні роботи, грн.					200978				


		Всього по кошторису					200978				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60936				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	402,21	67,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	260,46	78,48			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,83	85,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	78,48	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	780,98				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,5097	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11603	345,16			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5097	616,42			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,25526	489,95			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3	108,01			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	4,72017	79,49			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,5128	43,64			
17	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,38357	72,24			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,60606	761,55			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	21,84	722,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,782				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,5464				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,8802				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,44034				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,21				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	+&C1-1-234-141 варіант 1	Шайба пласка DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 x 30 мм	шт	200	8,00	7,79	0,05	0,16
26	+&C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	71,01	69,17	0,45	1,39
27	+&C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	31,67	31,00	0,05	0,62
28	+&C110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST К "Wkret-Met"	шт	195	59,29	58,08	0,05	1,16
29	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,013	31067,43	30000,00	458,26	609,17
30	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00008	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
31	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00088	24506,89	23392,72	633,64	480,53
32	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00065	79784,24	77875,00	344,84	1564,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009877	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
34	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,018836	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
35	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	326,98	320,05	0,52	6,41
36	+&C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	338,41	331,67	0,10	6,64
37	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,16	32225,95	31720,26	265,79	239,90
38	+&C111-1867-27-X	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	46,77	45,83	0,02	0,92
39	+&C111-1867-28	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	123,47	121,03	0,02	2,42
40	+&C111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	2324,79	1644,00	635,21	45,58
41	+&C111-1905-15	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	123,30	120,83	0,05	2,42
42	+&C111-1905-15	Стрижень заземлення загострений д16 мм Громовик 41/16 ОС	шт	13	387,65	380,00	0,05	7,60
43	+&C111-1905-20	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	46,80	45,83	0,05	0,92
44	+&C111-1905-21	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	62,48	61,20	0,05	1,23
45	+&C111-1905-22	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	40,85	40,00	0,05	0,80
46	+&C111-1905-23	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	42,55	41,67	0,05	0,83
47	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,7556	222,05	219,28	1,12	1,65
48	C142-10-2	Вода	м3	3,8565	77,99	77,99	-	-
49	+&C1110-39-1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	79,74	75,00	3,18	1,56
50	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,3133	42996,36	41887,50	265,79	843,07
51	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,013	35247,87	34290,95	265,79	691,13
52	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00754	45959,05	44486,20	571,69	901,16
53	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,299	220,49	215,41	0,76	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,26	231,90	227,24	0,11	4,55
55	+&C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	92,83	90,67	0,34	1,82
56	C1545-37	Утримувач K188	100шт	5,36	1493,70	1462,55	1,86	29,29
57	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1066	270,72	265,11	0,30	5,31
58	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00008	37712,28	36580,53	392,29	739,46
59	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,3866	239,48	233,66	1,12	4,70
60	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	13	46,77	45,63	0,22	0,92
61	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00156	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
62	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,008299	167146,23	163297,16	571,69	3277,38
63	+&1517-1104- 149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	481,85	472,35	0,05	9,45
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,3354	3,53246	3,53246		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1732	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Кошторисна вартість об'єкта	7020,142 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	26,53157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2174,003 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	5344,148	-	5344,148	21,27517	1756,087	-
2	02-02-02	на електроосвітлення	420,362	5,735	426,097	1,44620	114,744	-
3	02-02-03	на силове електроустаткування	406,403	-	406,403	1,59037	125,928	-
4	02-02-04	на придбання устаткування на придбання електроустаткування	-	103,236	103,236	-	-	-
5	02-02-05	на сигналізацію метана	122,963	-	122,963	0,51576	41,639	-
6	02-02-06	на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана	-	32,962	32,962	-	-	-
7	02-02-07	на охоронна сигналізація	12,772	-	12,772	0,06717	5,357	-
8	02-02-08	на придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації	-	8,738	8,738	-	-	-
9	02-02-09	на слаботочку (інет/ТВ/телефон)	142,209	-	142,209	0,40984	32,924	-
10	02-02-010	на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу	250,356	-	250,356	1,22706	97,324	-
11	02-02-011	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	170,258	170,258	-	-	-
-	-	Всього:	6699,213	320,929	7020,142	26,53157	2174,003	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>18,64817</u>	<u>-</u>	<u>0,29904</u>	<u>0,05089</u>	<u>-</u>	<u>18,99810</u>	<u>2,27707</u>	<u>21,27517</u>
		1441,616	-	26,459	4,521	-	1472,596	283,491	1756,087
02-02-02	електроосвітлення	<u>0,03973</u>	<u>1,07158</u>	<u>0,20568</u>	<u>0,00046</u>	<u>-</u>	<u>1,31745</u>	<u>0,12875</u>	<u>1,44620</u>
		3,023	79,317	16,333	0,041	-	98,714	16,03	114,744
02-02-03	силове електроустаткування	<u>0,12035</u>	<u>1,11549</u>	<u>0,21040</u>	<u>0,00068</u>	<u>-</u>	<u>1,44692</u>	<u>0,14345</u>	<u>1,59037</u>
		9,09	82,134	16,784	0,06	-	108,068	17,86	125,928
02-02-04	придбання устаткування на придбання електроустаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	сигналізацію метана	<u>0,00338</u>	<u>0,35608</u>	<u>0,11294</u>	<u>0,00001</u>	<u>-</u>	<u>0,47241</u>	<u>0,04335</u>	<u>0,51576</u>
		0,258	26,978	9,004	0,001	-	36,241	5,398	41,639
02-02-06	придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0,05650</u>	<u>0,00523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,06173</u>	<u>0,00544</u>	<u>0,06717</u>
		-	4,262	0,416	-	-	4,678	0,679	5,357
02-02-08	придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-09	слаботочку (інет/ТВ/телефон)	<u>-</u>	<u>0,23232</u>	<u>0,14170</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,37402</u>	<u>0,03582</u>	<u>0,40984</u>
		-	17,257	11,208	-	-	28,465	4,459	32,924
02-02-10	пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу	<u>0,00778</u>	<u>0,91928</u>	<u>0,20003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,12709</u>	<u>0,09997</u>	<u>1,22706</u>
		0,597	68,402	15,876	-	-	84,875	12,449	97,324
02-02-11	придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>18,81941</u>	<u>3,75125</u>	<u>1,17502</u>	<u>0,05204</u>	<u>-</u>	<u>23,79772</u>	<u>2,73385</u>	<u>26,53157</u>
		1454,584	278,35	96,08	4,623	-	1833,637	340,366	2174,003

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Іщук Л.В.

Перевірив



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5344,148 тис. грн.
21,27517 тис.люд.год.
1756,087 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх- комунальна власність в оренді)									
1	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	2,7862	<u>1251.29</u>	-	3486	3486	-	<u>19.3100</u>	<u>53.8</u>
					1251,29	-			-	-	-
2	КБ10-9-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	5,1149	<u>11949.91</u>	-	61123	60824	-	<u>153.2800</u>	<u>784.01</u>
					11891,46	-			-	-	-
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	11,5273	<u>3806.99</u>	<u>377.13</u>	43884	39537	<u>4347</u>	<u>52.9300</u>	<u>610.14</u>
					3429,86	114,29			1317	1,3038	15,03
4	КБ15-66-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,7168	<u>9496.84</u>	<u>18.15</u>	44795	44491	<u>86</u>	<u>109.0960</u>	<u>514.58</u>
					9432,44	15,44			73	0,1865	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-64-1 κ=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,7168	<u>9460.00</u> 9379,06	<u>37.05</u> 31,53	44621	44239	<u>175</u> 149	<u>115.0240</u> 0,3807	<u>542.55</u> 1,8
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5723	<u>3806.99</u> 3429,86	<u>377.13</u> 114,29	5986	5393	<u>593</u> 180	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>83.22</u> 2,05
7	КБ11-38-2 κ=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,5156	<u>5051.06</u> 4981,12	<u>50.12</u> 42,65	12706	12531	<u>126</u> 107	<u>61.0880</u> 0,5150	<u>153.67</u> 1,3
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,7856	<u>6705.91</u> 6604,36	<u>101.55</u> 23,97	25386	25001	<u>385</u> 91	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>351.34</u> 1,05
9	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,2578	<u>1207.94</u> 1166,40	<u>41.54</u> 9,80	1519	1467	<u>52</u> 12	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>22.64</u> 0,14
10	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	100м2	7,559	<u>4822.03</u> 3620,62	<u>1201.41</u> 347,04	36450	27368	<u>9082</u> 2623	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>384.6</u> 33,25
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,93618	<u>4326.04</u> 3948,91	<u>377.13</u> 114,29	4050	3697	<u>353</u> 107	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>57.05</u> 1,22
12	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,199	<u>8112.53</u> 8008,40	<u>102.61</u> 87,31	1614	1594	<u>20</u> 17	<u>120.0300</u> 1,0545	<u>23.89</u> 0,21
13	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,32	<u>8191.68</u> 7363,97	<u>827.71</u> 357,36	2621	2356	<u>265</u> 114	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>33.71</u> 1,34
14	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	1,333	<u>4879.81</u> 3683,23	<u>1196.58</u> 515,30	6505	4910	<u>1595</u> 687	<u>56.8400</u> 6,0372	<u>75.77</u> 8,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					294746	276894	<u>17079</u> 5477		<u>3690.97</u> 66,32
		Разом будівельні роботи, грн.					294746				
		в тому числі:					773				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282371				
		всього заробітна плата, грн.					163160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					450,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56068				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					457906				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					457906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх під випуски К1 на вулицю).									
15	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	14,8	<u>270.02</u> 263,08	<u>-</u> -	3996	3894	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>57.28</u> -
16	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	<u>1608.82</u> -	<u>-</u> -	6435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,37	<u>4822.03</u> 3620,62	<u>1201.41</u> 347,04	1784	1340	<u>444</u> 128	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>18.83</u> 1,63
18	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,37	<u>49197.63</u> 41904,05	<u>-</u> -	18203	15504	<u>-</u> -	<u>605.2000</u> -	<u>223.92</u> -
19	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 250 мм	1 отвір	28	<u>1648.88</u> 683,54	<u>269.38</u> 12,54	46169	19139	<u>7543</u> 351	<u>9.0200</u> 0,1353	<u>252.56</u> 3,79
20	КБ46-65-4 к=50	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 250 мм	1 отвір	-28	<u>706.96</u> 257,65	<u>101.54</u> 4,73	-19795	-7214	<u>-2843</u> -132	<u>3.4000</u> 0,0510	<u>-95.2</u> -1,43
21	КР16-4-9	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї	100м	0,1	<u>13866.74</u> 5595,94	<u>5648.44</u> 423,47	1387	560	<u>565</u> 42	<u>65.6800</u> 4,4304	<u>6.57</u> 0,44
22	& С1-234-231 варіант 1	Труба стальева Д-219х4мм (футляр)	м	10	<u>1177.76</u> -	<u>-</u> -	11778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР19-31-3 к=2	Нанесення бітумних мастик на металеві вироби (за 2 рази)	м2	13,7	<u>190.32</u> 122,36	<u>55.25</u> 19,78	2607	1676	<u>757</u> 271	<u>1.8000</u> 0,2520	<u>24.66</u> 3,45
24	& С111-1-4-1	Мастика бітумна антикорозійна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	<u>32.33</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12,5	<u>1224.46</u> 112,85	<u>124.52</u> 37,74	15306	1411	<u>1557</u> 472	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>20.75</u> 5,38
26	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,125	<u>11236.32</u> 11236,32	<u>-</u> -	1405	1405	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>21.68</u> -
27	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	12,5	<u>897.35</u> -	<u>-</u> -	11217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>11236.32</u> 11236,32	<u>-</u> -	1348	1348	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>20.81</u> -
29	С311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	<u>288.24</u> -	<u>288.24</u> 34,83	14931	-	<u>14931</u> 1804	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 20,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	78	<u>314,38</u> -	<u>314,38</u> 34,83	24522	-	<u>24522</u> 2717	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 30,58
		Разом прямі витрати по розділу 2					142622	39063	<u>47476</u> 5653		<u>551,86</u> 64,15
		Разом будівельні роботи, грн.					142622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56083				
		всього заробітна плата, грн.					44716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8999				
		Всього будівельні роботи, грн.					168732				

		Всього по розділу 2					168732				
		Розділ 3. Внутрішні роботи - громадські приміщення									
31	КБ9-75-2	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	2,08913	<u>21312,00</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	44524	28856	<u>11628</u> 776	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>367,69</u> 8,72
32	& С1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	1,48188	<u>34152,60</u> -	<u>-</u> -	50610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,689042 4	<u>32061,08</u> -	<u>-</u> -	22091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,017097 8	<u>43392,22</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	156	<u>36,94</u> -	<u>-</u> -	5763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР20-12-1	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	1т	2,08913	<u>14452,11</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	30192	16691	<u>7704</u> 1135	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>185,33</u> 11,11
37	& С1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	36	<u>372,44</u> -	<u>-</u> -	13408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0373	<u>488,65</u> 488,46	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>5,4970</u> -	<u>0,21</u> -
39	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,00054	<u>108019,72</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0373	<u>730.23</u> 729,86	- -	27	27	- -	<u>8.3260</u> -	<u>0.31</u> -
41	С1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	<u>107474.05</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
42	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,444	<u>11322.71</u> 4573,45	<u>115.57</u> 98,34	84286	34045	<u>860</u> 732	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>478.43</u> 8,84
43	КР7-17-9 κ=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	7,444	<u>18355.84</u> 1537,06	<u>302.43</u> 257,35	136641	11442	<u>2251</u> 1916	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>160.79</u> 23,14
44	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,444	<u>5276.91</u> 5212,83	<u>24.84</u> 21,14	39281	38804	<u>185</u> 157	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>545.31</u> 1,9
45	КБ11-11-14 κ=5; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	7,444	<u>2215.42</u> 2172,69	<u>24.84</u> 21,14	16492	16174	<u>185</u> 157	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>227.28</u> 1,9
46	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	148,88	<u>41.50</u> -	- -	6179	-	- -	- -	- -
47	& С111-327- 9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	13399,2	<u>17.77</u> -	- -	238104	-	- -	- -	- -
48	КР11-29-2 κ=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	100м2	11,5273	<u>11663.26</u> 11501,24	<u>162.02</u> 137,87	134446	132578	<u>1868</u> 1589	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>1863.1</u> 19,19
49	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	43227,37 5	<u>6.78</u> -	- -	293082	-	- -	- -	- -
50	КР11-29-2 κ=4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,9361	<u>18661.20</u> 18401,98	<u>259.22</u> 220,58	17469	17226	<u>243</u> 206	<u>258.6000</u> 2,6640	<u>242.08</u> 2,49
51	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	7020,75	<u>6.78</u> -	- -	47601	-	- -	- -	- -
52	& С1-234- 248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	141	<u>60.44</u> -	- -	8522	-	- -	- -	- -
53	& С1-234- 248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	104	<u>28.51</u> -	- -	2965	-	- -	- -	- -
54	КБ8-20-1 κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	43,234	<u>595.53</u> 493,76	<u>95.37</u> 39,44	25747	21347	<u>4123</u> 1705	<u>6.7620</u> 0,4379	<u>292.35</u> 18,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	39,775	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	158752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	795,5	<u>8,07</u> -	<u>-</u> -	6420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	0,71241	<u>5710,56</u> 5553,88	<u>156,68</u> 64,79	4068	3957	<u>111</u> 46	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>52,21</u> 0,51
58	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,71241	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	23243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	1m	0,158	<u>14452,11</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	2283	1262	<u>583</u> 86	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,02</u> 0,84
60	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,158	<u>32061,08</u> -	<u>-</u> -	5066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	100м2	0,9361	<u>25868,24</u> 25606,86	<u>261,38</u> 222,42	24215	23971	<u>244</u> 208	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>281,34</u> 2,51
62	& C111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	795,69	<u>6,78</u> -	<u>-</u> -	5395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	27	<u>28,51</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	17,748	<u>9827,10</u> 9103,98	<u>596,78</u> 107,77	174411	161577	<u>10592</u> 1913	<u>109,9515</u> 1,3140	<u>1951,42</u> 23,32
65	КБ15-47-3 κ=10; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-17,748	<u>1841,51</u> 1516,51	<u>262,61</u> 51,17	-32683	-26915	<u>-4661</u> -908	<u>19,0900</u> 0,6233	<u>-338,81</u> -11,06
66	C111-1891-1К варіант 2	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	<u>12,57</u> -	<u>-</u> -	189629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-1891-1К варіант 1	Ґрунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	177,48	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	1774,8	<u>11,38</u> -	<u>-</u> -	20197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1327,49	<u>14,06</u> -	<u>-</u> -	18665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,4742	<u>4355,51</u> 4241,15	<u>19,44</u> 16,54	2065	2011	<u>9</u> 8	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>25,03</u> 0,09
71	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	9,48	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	100	<u>88,40</u> -	<u>-</u> -	8840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS Стіни Тип 1 (всі громадські приміщення, в тому числі і технічні приміщення під сходовою клітиною) =====	кг	99,58	<u>143,14</u> -	<u>-</u> -	14254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	16,888	<u>4488,47</u> 3651,29	<u>3,73</u> 3,17	75801	61663	<u>63</u> 54	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>767,53</u> 0,65
75	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,888	<u>8711,15</u> 7738,67	<u>19,87</u> 16,91	147114	130691	<u>336</u> 286	<u>96,3240</u> 0,2042	<u>1626,72</u> 3,45
76	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	337,76	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	14017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	8444	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	100061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-56-4 κ0=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,888	<u>2177,79</u> 1934,67	<u>4,97</u> 4,23	36779	32673	<u>84</u> 71	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>406,68</u> 0,86
79	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1519,92	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	15625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін грунтовкою	100м2	16,888	<u>524,23</u> 524,23	<u>-</u> -	8853	8853	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>136,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	337,76	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	14017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,888	<u>3413,89</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	57654	56092	<u>18</u> 16	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>740.2</u> 0,19
83	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	422,2	<u>272,43</u> -	<u>-</u> -	115020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111-73-17	Барвники	кг	42,22	<u>485,03</u> -	<u>-</u> -	20478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни Тип 2 (санвузли громадських приміщень) =====									
		==									
85	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,829	<u>22895,67</u> 22810,11	<u>42,23</u> 35,94	41876	41720	<u>77</u> 66	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>537.76</u> 0,79
86	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	36,58	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	538	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	914,5	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	19378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	73,16	<u>128,17</u> -	<u>-</u> -	9377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	184,73	<u>433,83</u> -	<u>-</u> -	80141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1614-2	Геметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	<u>1,03</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВІДКОСИ віконні та дверні шириною до 350мм =====									
92	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	0,8415	<u>4488,47</u> 3651,29	<u>3,73</u> 3,17	3777	3073	<u>3</u> 3	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>38.24</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,8415	<u>8711.15</u> 7738,67	<u>19.87</u> 16,91	7330	6512	<u>17</u> 14	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>81.06</u> 0,17
94	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	16,83	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	420,75	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	4986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ15-56-4 κ=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,8415	<u>2177.79</u> 1934,67	<u>4.97</u> 4,23	1833	1628	<u>4</u> 4	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>20.26</u> 0,04
97	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	75,735	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	0,8415	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	441	441	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>6.81</u> -
99	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	16,83	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8415	<u>3413.89</u> 3321,44	<u>1.08</u> 0,92	2873	2795	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>36.88</u> 0,01
101	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	21,0375	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С111-73-17	Барвники	кг	2,10375	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	280	<u>5.63</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВІДКОСИ підвіконних ніш шириною 130мм =====									
		==									
104	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	0,0946	<u>4488.47</u> 3651,29	<u>3.73</u> 3,17	425	345	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>4.3</u> -
105	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0946	<u>8711.15</u> 7738,67	<u>19.87</u> 16,91	824	732	<u>2</u> 2	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>9.11</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1,892	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	47,3	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-56-4 κ=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0946	<u>2177,79</u> 1934,67	<u>4,97</u> 4,23	206	183	<u>-</u> -	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>2,28</u> -
109	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	8,514	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	0,0946	<u>524,23</u> 524,23	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0,77</u> -
111	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1,892	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0946	<u>3413,89</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	323	314	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>4,15</u> -
113	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	2,365	<u>42,95</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-73-17	Барвники	кг	0,2365	<u>485,03</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	86	<u>5,63</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підлога Тип 2 (санвузли громадських приміщень)									
		=====									
		==									
116	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,221	<u>14837,98</u> 14716,34	<u>44,72</u> 38,05	3279	3252	<u>10</u> 8	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>41,92</u> 0,1
117	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	4,42	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	94	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	110,5	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	8,84	<u>128,17</u>	-	1133	-	-	-	-
121	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	22,54	<u>450,50</u>	-	10154	-	-	-	-
		Стеля Тип 1 (санвузли громадських приміщень)			-	-			-	-	-
		=====									
		=====									
122	КБ15-58-2 κ=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	0,221	<u>6248.37</u>	<u>12.42</u>	1381	1356	3	<u>78.1770</u>	<u>17.28</u>
					6135,33	10,57			2	0,1277	0,03
123	C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	14	<u>135.96</u>	-	1903	-	-	-	-
124	C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	6	<u>342.84</u>	-	2057	-	-	-	-
125	C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	0,36	<u>20822.00</u>	-	7496	-	-	-	-
126	C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	8	<u>269.49</u>	-	2156	-	-	-	-
127	КБ34-58-2 κ=1,15	Влаштування натяжних стель	100м2	0,221	<u>3135.71</u>	<u>11.91</u>	693	690	3	<u>42.7800</u>	<u>9.45</u>
					3123,80	3,69			1	0,0459	0,01
128	C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	8	<u>241.04</u>	-	1928	-	-	-	-
129	& C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	22,1	<u>361.76</u>	-	7995	-	-	-	-
130	C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натягну стелю	м	64	<u>135.96</u>	-	8701	-	-	-	-
131	КР7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	0,64	<u>1206.51</u>	<u>2.16</u>	772	771	1	<u>14.7700</u>	<u>9.45</u>
					1204,35	1,84			1	0,0222	0,01
132	C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	67,2	<u>11.33</u>	-	761	-	-	-	-
133	& C111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	6,8	<u>119.06</u>	-	810	-	-	-	-
		Стеля Тип 2 (технічні приміщення)			-	-			-	-	-
		=====									
		=====									
134	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,369	<u>6785.31</u>	<u>6.21</u>	2504	2148	2	<u>72.4500</u>	<u>26.73</u>
					5820,63	5,28			2	0,0638	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-56-6 κ=8; κ=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,369	<u>10728.97</u> 9756,49	<u>19.87</u> 16,91	3959	3600	<u>7</u> 6	<u>121.4400</u> 0,2042	<u>44.81</u> 0,08
136	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7,38	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	184,5	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	2186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-56-6 κ=2 κ=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,369	<u>2682.24</u> 2439,12	<u>4.97</u> 4,23	990	900	<u>2</u> 2	<u>30.3600</u> 0,0511	<u>11.2</u> 0,02
139	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	33,21	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін грунтовкою	100м2	0,369	<u>524.23</u> 524,23	<u>-</u> -	193	193	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>2.99</u> -
141	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7,38	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,369	<u>4003.76</u> 3738,99	<u>1.08</u> 0,92	1477	1380	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>18.21</u> -
143	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	9,225	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-73- 17	Барвники	кг	0,9225	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР7-31-5	Улаштування поточного плінтусу	100м	0,469	<u>1206.51</u> 1204,35	<u>2.16</u> 1,84	566	565	<u>1</u> 1	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>6.93</u> 0,01
146	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	47,37	<u>37.25</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
=====											
Демонтажні роботи по новій пошті											
=====											
=====											
147	КБ10-9-1 κ=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,403	<u>11949.91</u> 11891,46	<u>-</u> -	4816	4792	<u>-</u> -	<u>153.2800</u> -	<u>61.77</u> -
148	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	0,357	<u>2794.36</u> 2712,53	<u>81.83</u> 24,80	998	968	<u>30</u> 9	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>14.94</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ10-7-1 κ=0,8	Розбирання зашивки фасадів дерев'яною вагонкою по дерев'яній обрешітці	100м2	0,293	<u>3306.11</u> 3306,11	- -	969	969	- -	<u>45.8800</u> -	<u>13.44</u> -
150	КР4-5-1	Розбирання дерев'яної підшивки звисів	100 м2	0,146	<u>2794.36</u> 2712,53	<u>81.83</u> 24,80	408	396	<u>12</u> 4	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>6.11</u> 0,04
151	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з природного каменю	100м2	0,064	<u>47986.27</u> 43564,15	<u>4422.12</u> 1334,40	3071	2788	<u>283</u> 85	<u>612.2000</u> 16,6718	<u>39.18</u> 1,07
152	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,494	<u>1858.64</u> 1819,14	<u>39.50</u> 35,11	918	899	<u>19</u> 17	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>13.22</u> 0,23
153	КР20-12-2 κ=0,7	Розбирання металевих конструкцій даху	1т	0,3	<u>6286.69</u> 4361,88	<u>1924.81</u> 295,08	1886	1309	<u>577</u> 89	<u>48.4330</u> 2,8848	<u>14.53</u> 0,87
154	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Накриття нової пошти =====	10 м3	0,34	<u>13042.91</u> 6978,66	<u>6064.25</u> 1803,65	4435	2373	<u>2062</u> 613	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>33.34</u> 7,56
155	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,26	<u>1455.19</u> 617,27	<u>57.25</u> 48,71	7654	3247	<u>301</u> 256	<u>8.2500</u> 0,5883	<u>43.4</u> 3,09
156	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,999	<u>8187.89</u> -	- -	16368	-	- -	- -	- -
157	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0119	<u>508786.84</u> 89619,37	<u>35851.87</u> 10723,86	6055	1066	<u>427</u> 128	<u>1168.7450</u> 119,9082	<u>13.91</u> 1,43
158	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,026	<u>32626.28</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
159	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1015	<u>31372.95</u> -	- -	3184	-	- -	- -	- -
160	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу	т	0,98451	<u>20886.05</u> 11697,50	<u>6889.08</u> 1071,93	20563	11516	<u>6782</u> 1055	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>143.34</u> 10,64
161	& С1-1-234-63 варіант 1	Профтруба 80х40х3мм	тн	0,437	<u>42112.79</u> -	- -	18403	-	- -	- -	- -
162	& С1-1-234-65 варіант 1	Профтруба 100х60х3мм	тн	0,488	<u>42112.79</u> -	- -	20551	-	- -	- -	- -
163	& С1-1-234-183 варіант 1	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	<u>35369.46</u> -	- -	3215	-	- -	- -	- -
164	КБ9-42-3 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,4871	<u>17242.18</u> 5577,41	<u>10090.70</u> 3304,35	8399	2717	<u>4915</u> 1610	<u>73.6000</u> 34,1808	<u>35.85</u> 16,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	<u>1744,39</u> -	- -	84969	-	- -	- -	- -
166	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,432	<u>488,65</u> 488,46	- -	211	211	- -	<u>5,4970</u> -	<u>2,37</u> -
167	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,004	<u>108019,72</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
168	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,432	<u>730,23</u> 729,86	- -	315	315	- -	<u>8,3260</u> -	<u>3,6</u> -
169	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,016	<u>107474,05</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
170	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,6541	<u>1874,90</u> 1667,05	<u>12,02</u> 10,68	1226	1090	<u>8</u> 7	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>14,93</u> 0,09
171	& C1-234-250	Коньок	м	2,4	<u>124,72</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
172	& C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	<u>293,02</u> -	- -	3109	-	- -	- -	- -
173	& C1-234-250 варіант 2	Планка звісу	м	27,13	<u>272,62</u> -	- -	7396	-	- -	- -	- -
174	& C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	<u>216,52</u> -	- -	5471	-	- -	- -	- -
175	КР12-54-4	Фарбування металевих конструкцій віконних рам в 2 шари (нова пошта)	100м2	0,12	<u>9266,40</u> 9260,32	<u>1,08</u> 0,92	1112	1111	- -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>14,66</u> -
176	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,0036	<u>107474,05</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
		Світлові прямки =====									
		=====									
177	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,078	<u>353449,26</u> 11781,27	<u>2823,38</u> 1104,54	27569	919	<u>220</u> 86	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>13,52</u> 0,96
178	КБ6-1-16 κ=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,163	<u>380109,47</u> 21201,85	<u>10341,75</u> 3362,19	61958	3456	<u>1686</u> 548	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>46,75</u> 6,13
179	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,233	<u>619964,06</u> 109462,82	<u>51527,47</u> 12095,83	144452	25505	<u>12006</u> 2818	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>349,29</u> 27,37
180	& C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	<u>35482,24</u> -	- -	57666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	<u>29800,11</u>	<u>-</u>	8852	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
182	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,78	<u>2694,21</u>	<u>11,16</u>	2101	764	<u>9</u>	<u>12,9200</u>	<u>10,08</u>
183	& C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	<u>41,98</u>	<u>-</u>	3274	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Фасад цокольного поверху =====									
184	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	4,268	<u>24697,29</u>	<u>165,26</u>	105408	104297	<u>705</u>	<u>271,3400</u>	<u>1158,08</u>
					24436,88	140,62			600	1,6983	7,25
185	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	81,3	<u>41,50</u>	<u>-</u>	3374	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
186	& C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1016,3	<u>98,98</u>	<u>-</u>	100593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
187	KP11-46-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	2,208	<u>8801,56</u>	<u>39,96</u>	19434	19315	<u>88</u>	<u>92,9800</u>	<u>205,3</u>
					8747,56	34,01			75	0,4107	0,91
188	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	15,46	<u>41,50</u>	<u>-</u>	642	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
189	& C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	193,2	<u>98,98</u>	<u>-</u>	19123	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
190	KB11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,651	<u>14837,98</u>	<u>44,72</u>	9660	9580	<u>29</u>	<u>189,6925</u>	<u>123,49</u>
					14716,34	38,05			25	0,4595	0,3
191	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	13,02	<u>41,50</u>	<u>-</u>	540	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
192	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	276	<u>0,18</u>	<u>-</u>	50	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
193	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	494,76	<u>21,19</u>	<u>-</u>	10484	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
194	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	26,43	<u>128,17</u>	<u>-</u>	3388	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
195	C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	78,12	<u>540,61</u>	<u>-</u>	42232	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C1110-100-14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки Підсилення прорізів =====	м	113,4	<u>5.98</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,18	<u>649.70</u> 631,19	<u>-</u> -	767	745	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>10.47</u> -
198	KP20-27-2 κ=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,18	<u>1957.21</u> 1904,24	<u>-</u> -	2310	2247	<u>-</u> -	<u>26.7600</u> -	<u>31.58</u> -
199	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	0,34	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>1.87</u> -
200	& C1-234-255	Грунтовка CERESIT CT 19	кг	22,5	<u>85.46</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KB9-75-2	Виготовлення елементів підсилення	т	0,62039	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	13222	8569	<u>3453</u> 230	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>109.19</u> 2,59
202	& C1-1-234-182	Кутик 75x75x6	тн	0,383020 4	<u>34024.89</u> -	<u>-</u> -	13032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1545-206-1 варіант 1	Смуга металева 50x5,0	т	0,274593	<u>43070.19</u> -	<u>-</u> -	11827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1-234-256	Шпилька різьбова M16 DIN 975 10,9 високоміцна 500мм	шт	14	<u>204.46</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	KP20-12-1	Монтаж елементів підсилення	1т	0,62039	<u>14452.11</u> 7989,22	<u>3687.88</u> 543,36	8966	4956	<u>2288</u> 337	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>55.03</u> 3,3
206	& C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	<u>44.49</u> -	<u>-</u> -	15572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,28	<u>2783.57</u> 1442,85	<u>1326.88</u> 389,07	779	404	<u>372</u> 109	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>5.33</u> 1,39
208	& C1-1-234-140	Гайка сталева M16	шт	28	<u>5.95</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C1-1-234-141 варіант 2	Шайба плоска сталева M16	шт	28	<u>3.69</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	67,1	<u>23.53</u> 18,14	<u>-</u> -	1579	1217	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>18.79</u> -
211	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,671	<u>488.65</u> 488,46	<u>-</u> -	328	328	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>3.69</u> -
212	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0081	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,671	<u>730.23</u> 729,86	- -	490	490	- -	<u>8.3260</u> -	<u>5.59</u> -
214	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,02013	<u>107474.05</u> -	- -	2163	-	- -	- -	- -
		Інші додаткові роботи =====									
215	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	61,63	<u>4116.77</u> 456,85	- -	253717	28156	- -	<u>6.4200</u> -	<u>395.66</u> -
216	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	4,26047	<u>8607.13</u> 7765,93	<u>841.20</u> 205,28	36670	33087	<u>3583</u> 875	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>436.61</u> 8,47
217	& С1110- 100-15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50х50х5,0мм	м2	770,4	<u>188.74</u> -	- -	145405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4071565	1125659	<u>76414</u> 19850		<u>14405.34</u> 219,46
		Разом будівельні роботи, грн.					4071565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2869492				
		всього заробітна плата, грн.					1145509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					645947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1754,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218424				
		Всього будівельні роботи, грн.					4717512				

		Всього по розділу 3					4717512				
		Разом прямі витрати по кошторису					4508933	1441616	<u>140969</u> 30980		<u>18648.17</u> 349,93
		Разом будівельні роботи, грн.					4508933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2926348				
		всього заробітна плата, грн.					1472596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					835215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2277,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283491				
		Всього будівельні роботи, грн.					5344148				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5344148				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21275,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1756087				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18648,17	77,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	299,04	88,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	50,89	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2277,07	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21275,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,74	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,32796	345,16			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,29821	296,18			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,33785	352,24			
14	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,66929	492,25			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,42021	85,86			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,88753	616,42			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	35,78665	600,86			
18	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,733605	1111,88			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00822	489,95			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,369397	355,78			
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,007574	461,57			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	81,59169	108,01			
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,16128	514,80			
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,345	79,49			
25	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	16,2636	311,05			
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,77982	43,64			
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	143,38648	107,54			
28	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,24087	54,27			
29	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,345	5,57			
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	33,57869	308,06			
31	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,214	590,49			
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0958	17,18			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,55026	97,78			
34	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	78,68	59,73			
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	31,79885	5,39			
36	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	6,50285	5,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	86,33515	64,61			
38	С311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	288,24			
39	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	78	314,38			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
40	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,4992				
41	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,1872				
42	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,8				
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0865007				
44	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	147,8341931				
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	20,107655				
46	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,744464				
47	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,166769				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,20325				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	25,182216				
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,2629225				
51	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,244688				
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	174,1177360				
				5				
53	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	78,10831				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,6709325				
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	273,4747736				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	139,110001				
57	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,18528				
58	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	181,4858378				
59	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,2238952				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	38,659573				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
61	+&C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	156	36,94	36,08	0,14	0,72
62	+&C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	36	372,44	365,00	0,14	7,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C1-1-234-63 варіант 1	Профтруба 80x40x3мм	тн	0,437	42112,79	40833,33	453,72	825,74
64	+&C1-1-234-65 варіант 1	Профтруба 100x60x3мм	тн	0,488	42112,79	40833,33	453,72	825,74
65	+&C1-1-234-140	Гайка сталевая М16	шт	28	5,95	5,78	0,05	0,12
66	+&C1-1-234-141 варіант 2	Шайба плоска сталевая М16	шт	28	3,69	3,57	0,05	0,07
67	+&C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	35482,24	34332,79	453,72	695,73
68	+&C1-1-234-182	Кутик 75x75x6	тн	0,3830204	34024,89	32904,02	453,72	667,15
69	+&C1-1-234-183 варіант 1	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	35369,46	34222,22	453,72	693,52
70	+&C1-234-231 варіант 1	Труба сталевая Д-219x4мм (футляр)	м	10	1177,76	1152,40	2,27	23,09
71	+&C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	131	28,51	27,50	0,45	0,56
72	+&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2, 5 м самоклеючий	шт	141	60,44	58,80	0,45	1,19
73	+&C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	1744,39	1687,50	22,69	34,20
74	+&C1-234-250	Коньок	м	2,4	124,72	120,00	2,27	2,45
75	+&C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	293,02	285,00	2,27	5,75
76	+&C1-234-250 варіант 2	Планка звісу	м	27,13	272,62	265,00	2,27	5,35
77	+&C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	216,52	210,00	2,27	4,25
78	+&C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1209,5	98,98	96,59	0,45	1,94
79	+&C1-234-255	Грунтовка CERESIT СТ 19	кг	22,5	85,46	83,33	0,45	1,68
80	+&C1-234-256	Шпилька різьбова М16 DIN 975 10,9 високоміцна 500мм	шт	14	204,46	200,00	0,45	4,01
81	+&C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	44,49	43,17	0,45	0,87
82	+&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	99,58	143,14	139,88	0,45	2,81
83	+&C111-1-4-1	Мастика бітумна антикорозійна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	32,33	31,25	0,45	0,63
84	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00274	56150,95	54537,25	512,70	1101,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1036,864	41,50	40,16	0,53	0,81
86	+&C111-73-17	Барвники	кг	45,48275	485,03	475,00	0,52	9,51
87	C111-147	Дюбелі з каліброваною головою [розсіпом] 3x58,5 мм	т	0,000221	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
88	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4,0x100 мм	т	0,000715	37161,52	36094,07	338,79	728,66
89	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,0199448	47545,21	46274,16	338,79	932,26
90	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,0000244	43434,80	42244,35	338,79	851,66
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002106	5157,79	4602,94	453,72	101,13
92	+&C111-256- П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	908	0,18	0,15	0,03	-
93	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	184,73	433,83	411,98	13,34	8,51
94	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	22,54	450,50	428,33	13,34	8,83
95	+C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	78,12	540,61	516,67	13,34	10,60
96	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000263	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
97	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,26456	14,32	8,41	5,63	0,28
98	+&C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	13399,2	17,77	16,96	0,46	0,35
99	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,039	32353,20	31260,56	458,26	634,38
100	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003205	319813,55	313030,00	512,70	6270,85
101	+&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	22,1	361,76	351,00	3,67	7,09
102	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0256933	36450,52	35470,01	265,79	714,72
103	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004714	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
104	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000952	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
105	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000466	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
106	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0050658	46766,78	46152,85	265,79	348,14
107	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0010424	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
108	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010119	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
109	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0096089	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
110	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,012349	79784,24	77875,00	344,84	1564,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004871	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
112	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0608604	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
113	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0117874	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
114	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0043615	28459,51	27388,78	512,70	558,03
115	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	93,61448	287,35	281,67	0,05	5,63
116	C111-1608	Дрантя	кг	10,02796	16,67	15,60	0,74	0,33
117	+&C111-1614- 2	Геметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	1,03	0,96	0,05	0,02
118	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,32098	41,71	40,16	0,73	0,82
119	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	257,02352	41,31	40,16	0,34	0,81
120	+C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Eko матова	кг	32,6275	42,95	41,54	0,57	0,84
121	+C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	422,2	272,43	266,52	0,57	5,34
122	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,90688	15,71	15,24	0,16	0,31
123	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,56631	395,30	387,30	0,25	7,75
124	+&C111-1650- 4 варіант 1	Клей монтажний	кг	6,8	119,06	116,25	0,48	2,33
125	+&C111-1678- 6 варіант 1	Полоса металева 20x2,0мм	т	0,0170978	43392,22	41887,50	653,89	850,83
126	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,12326	32408,73	31260,56	512,70	635,47
127	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	47,37	37,25	35,83	0,69	0,73
128	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	67,2	11,33	10,42	0,69	0,22
129	C111-1757	Рядно	м2	24,39	86,50	84,66	0,14	1,70
130	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	1608,82	1577,21	0,06	31,55
131	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06810528	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
132	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0006541	39118,85	38050,13	301,68	767,04
133	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00111	39118,85	38050,13	301,68	767,04
134	+&C111-1891- 7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	51043,815	6,78	6,20	0,45	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	+C111-1891-1K варіант 1	Ґрунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	177,48	10,23	9,75	0,28	0,20
136	+C111-1891-1K варіант 2	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	12,57	12,04	0,28	0,25
137	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0020295	29762,53	28634,49	544,46	583,58
138	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	28	60,72	59,52	0,01	1,19
139	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,224	8363,00	8198,97	0,05	163,98
140	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,1666	36936,02	36207,74	4,04	724,24
141	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1519,76	21,19	20,29	0,48	0,42
142	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	108,43	128,17	125,18	0,48	2,51
143	+&C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT CT 20	кг	795,5	8,07	7,43	0,48	0,16
144	+&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	39,775	3991,25	3550,00	362,99	78,26
145	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,04627	6898,73	6540,00	223,46	135,27
146	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,5126	7587,54	7215,30	223,46	148,78
147	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,016159	7204,66	6839,93	223,46	141,27
148	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2627	7204,66	6839,93	223,46	141,27
149	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002436	12592,36	12121,99	223,46	246,91
150	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06163	3776,70	3479,19	223,46	74,05
151	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,2035	3747,11	3413,55	260,09	73,47
152	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	8	269,49	264,00	0,21	5,28
153	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	8	241,04	236,10	0,21	4,73
154	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,77119	617,50	600,26	5,13	12,11
155	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5868	623,07	603,52	7,33	12,22
156	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	29800,11	28950,00	265,79	584,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,73841	32626,28	31720,76	265,79	639,73
158	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1015	31372,95	30492,00	265,79	615,16
159	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6890424	32061,08	31166,64	265,79	628,65
160	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,158	32061,08	31166,64	265,79	628,65
161	+C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	14	135,96	134,20	0,75	1,01
162	+C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	6	342,84	339,54	0,75	2,55
163	+C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натягну стелю	м	64	135,96	134,20	0,75	1,01
164	C142-10-2	Вода	м3	57,59474	77,99	77,99	-	-
165	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00113494	123949,35	121140,21	378,76	2430,38
166	+&C1110-100-14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки	м	113,4	5,98	5,82	0,04	0,12
167	+&C1110-100-15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50х50х5,0мм	м2	770,4	188,74	185,00	0,04	3,70
168	+&C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1327,49	14,06	13,61	0,17	0,28
169	+&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	366	5,63	5,48	0,04	0,11
170	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008037	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
171	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,01264	108019,72	105330,00	571,69	2118,03
172	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001461	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
173	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,03973	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
174	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
175	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	45,3553	897,35	407,45	472,30	17,60
176	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,999	8187,89	7007,34	1020,00	160,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,8626	3217,81	2363,06	791,66	63,09
178	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,956	3107,08	2254,50	791,66	60,92
179	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,20785	3112,55	2259,86	791,66	61,03
180	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,3105	3352,39	2495,00	791,66	65,73
181	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	54,41256	3238,50	2449,31	725,69	63,50
182	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02679	643,22	615,05	15,56	12,61
183	+&C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	100	88,40	86,64	0,03	1,73
184	+C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	0,36	20822,00	20277,78	135,95	408,27
185	+&C1545-205- 1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	1,48188	34152,60	33144,76	338,18	669,66
186	+&C1545-206- 1 варіант 1	Смуга металева 50х5,0	т	0,274593	43070,19	41887,50	338,18	844,51
187	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,04138	72,71	62,86	8,42	1,43
188	+C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	1774,8	11,38	11,12	0,04	0,22
189	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1637,379	10,28	9,62	0,46	0,20
190	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	9096,55	11,85	11,16	0,46	0,23
191	+&C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	41,98	40,10	1,06	0,82
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
192	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	345,1959	5,754	5,754		
193	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3456	163,15	163,15		
194	C1999-9009	Дрова	м3	0,5094	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.


Склав



Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на електроосвітлення
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № ЕО.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

426,097 тис. грн.
1,4462 тис.люд.год.
114,744 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-10-4	Монтаж світильників	100шт	1,9	22273.14	43.20	42319	17134	82	108.9100	206.93
					9017.75	36.76			70	0,4440	0,84
2	& 1507-3013-79	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	632.92	-	89875	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1507-3013-80-14	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	488.42	-	488	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 1507-3013-82	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	450.17	-	4052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1507-3013-83	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	365.17	-	6938	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 1507-3013-78	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	337.94	-	3717	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1507-3013-78 варіант 2	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	<u>173.07</u> -	<u>-</u> -	1385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,17	<u>15679.64</u> 10863,36	<u>1685,22</u> 442,09	2666	1847	<u>286</u> 75	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>22.3</u> 0,83
9	C1547-7 варіант 1	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Показчик виходу"	шт	17	<u>285.17</u> -	<u>-</u> -	4848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	8,8	<u>14629.28</u> 2753,38	<u>8739,43</u> 1814,64	128738	24230	<u>76907</u> 15969	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>323.84</u> 201,47
11	& C1530-41-1 варіант 6	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	<u>9.97</u> -	<u>-</u> -	8774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	8,8	<u>925.73</u> 694,66	<u>8.64</u> 7,35	8146	6113	<u>76</u> 65	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>84.83</u> 0,78
13	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,7	<u>2501.06</u> 2241,25	<u>-</u> -	4252	3810	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>51.54</u> -
14	& 15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	<u>34900.00</u> -	<u>-</u> -	5518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	<u>21961.05</u> -	<u>-</u> -	20048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>1898.58</u> 1891,43	<u>-</u> -	95	95	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>1.33</u> -
17	& 290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Ін-16А ІР54	шт	5	<u>107.16</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,29	<u>2655.66</u> 2509,10	<u>-</u> -	770	728	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>10.23</u> -
19	& 290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Ін-16А	шт	27	<u>77.41</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Ін-16А	шт	2	<u>37.46</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,28	<u>2815.77</u> 2669,21	<u>-</u> -	788	747	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>10.5</u> -
22	& 290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Ін-16А	шт	28	<u>83.19</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2405-1338-108 варіант 2	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	<u>22.12</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2405-1338-109 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	10	<u>308.48</u> -	<u>-</u> -	3085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-27-1	Метизи	кг	15	<u>92.83</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж =====									
27	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	25	<u>858.59</u> 858,59	<u>-</u> -	21465	21465	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>315.75</u> -
28	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,8	<u>1667.99</u> 1667,99	<u>-</u> -	3002	3002	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>42.19</u> -
29	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,28	<u>520.05</u> 520,05	<u>-</u> -	146	146	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>2.14</u> -
		Будівельні роботи =====									
30	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,7	<u>2022.59</u> 1705,36	<u>298.86</u> 90,57	3438	2899	<u>508</u> 154	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>37.81</u> 1,76
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,175	<u>105.62</u> 105,62	<u>-</u> -	124	124	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.92</u> -
32	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,175	<u>314.38</u> -	<u>314.38</u> 34,83	369	-	<u>369</u> 41	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 0,46
		Разом прямі витрати по кошторису					373000	82340	<u>78228</u> 16374		<u>1111.31</u> 206,14
		Разом устаткування, грн.					5518				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					217				
		Всього устаткування, грн.					5735				
		Разом будівельні роботи, грн.					367482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206914				
		всього заробітна плата, грн.					98714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16030				
		Всього будівельні роботи, грн.					420362				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					426097				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1446,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114744				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,73	76,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1071,58	74,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	205,68	79,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,46	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	128,75	124,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1446,2				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,5045	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,5045	616,42			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,428	355,78			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	142,208	486,59			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,464	108,01			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,824	43,64			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	21,12	118,70			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,0061	6,01			
18	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,175	314,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,8				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,28				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31,1332				
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,104				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00588	31067,43	30000,00	458,26	609,17
24	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02288	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
25	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,008448	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
26	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0357	5,34	4,50	0,74	0,10
27	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00528	22267,08	21372,21	458,26	436,61
28	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	13,728	222,05	219,28	1,12	1,65
29	С121-782	Металеві конструкції	т	0,05456	85402,55	84412,26	354,54	635,75
30	С142-10-2	Вода	м3	0,00294	77,99	77,99	-	-
31	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01848	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
32	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	158,4	25,34	24,81	0,03	0,50
33	+&С1530-41-1 варіант 6	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	9,97	9,66	0,11	0,20
34	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,148	220,49	215,41	0,76	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C1545-27-1	Метизи	кг	15	92,83	90,67	0,34	1,82
36	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6936	765,71	750,40	0,30	15,01
37	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,792	270,72	265,11	0,30	5,31
38	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,88	125,63	123,08	0,09	2,46
39	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	70,4	32,33	31,51	0,19	0,63
40	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,792	239,48	233,66	1,12	4,70
41	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,584	1975,45	1933,00	3,72	38,73
42	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм ²	1000м	0,00026	3819,44	3732,71	11,84	74,89
43	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,896	53,34	52,13	0,16	1,05
44	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001411	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
45	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,52	491,74	481,62	0,48	9,64
46	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	193,8	128,47	125,67	0,28	2,52
47	+C1547-7	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Показчик виходу"	шт	17	285,17	279,14	0,44	5,59
	варіант 1							
48	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	10	308,48	302,01	0,42	6,05
49	+&1507-3013-78	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	337,94	330,80	0,51	6,63
	варіант 1							
50	+&1507-3013-78	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	173,07	169,17	0,51	3,39
	варіант 2							
51	+&1507-3013-79	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	632,92	620,00	0,51	12,41
	варіант 1							
52	+&1507-3013-80-14	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	488,42	478,33	0,51	9,58
	варіант 1							
53	+&1507-3013-82	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	450,17	440,83	0,51	8,83
	варіант 1							
54	+&1507-3013-83	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	365,17	357,50	0,51	7,16
	варіант 1							
55	+&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	22,12	21,67	0,02	0,43
	варіант 2							
56	+&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	3,59	3,50	0,02	0,07
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+&15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	21961,05	21500,00	30,44	430,61
58	+&290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Іп-16А ІР54	шт	5	107,16	105,00	0,06	2,10
59	+&290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	27	77,41	75,83	0,06	1,52
60	+&290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	28	83,19	81,50	0,06	1,63
61	+&290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Іп-16А	шт	2	37,46	36,67	0,06	0,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,5779	5,754	5,754		
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,276	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
64	+&15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	36270,52	34900,00	1047,00	323,52

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на силове електроустаткування
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

406,403 тис. грн.
1,59037 тис.люд.год.
125,928 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	<u>2877.00</u>	-	201	201	-	<u>40.4300</u>	<u>2.83</u>
					2877,00	-			-	-	-
2	КМ8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	35	<u>73.66</u>	<u>6.17</u>	2578	2362	<u>216</u>	<u>0.8400</u>	<u>29.4</u>
					67,49	1,10			39	0,0126	0,44
3	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	30,4	<u>858.59</u>	-	26101	26101	-	<u>12.6300</u>	<u>383.95</u>
					858,59	-			-	-	-
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,912	<u>105.62</u>	-	96	96	-	<u>1.6300</u>	<u>1.49</u>
					105,62	-			-	-	-
5	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,912	<u>314.38</u>	<u>314.38</u>	287	-	<u>287</u>	-	-
					-	34,83			32	0,3920	0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					29263	28760	<u>503</u>		<u>417.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29263		71		0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28831 16170 40,62 5059 45433				
		Всього по розділу 1					45433				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	<u>2029.40</u> 264,96	<u>171,23</u> 37,08	14206	1855	<u>1199</u> 260	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>22,4</u> 2,84
7	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,99	<u>2604.13</u> 2519,78	- -	5182	5014	- -	<u>35,4100</u> -	<u>70,47</u> -
8	290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с ззахисним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	<u>109.50</u> -	- -	1862	-	- -	- -	- -
9	& 290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником Asfora EPH2900171	шт	167	<u>116.47</u> -	- -	19450	-	- -	- -	- -
10	& 290902-224-2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	<u>205.72</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
11	& 290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	22	<u>85.78</u> -	- -	1887	-	- -	- -	- -
12	& 290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	41	<u>71.83</u> -	- -	2945	-	- -	- -	- -
13	КР17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>431.16</u> 233,09	<u>15,17</u> 9,35	431	233	<u>15</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
14	& С1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250х400х150 IP54 У2 STANDART	шт	1	<u>860.66</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3810.29</u> 3725,94	- -	38	37	- -	<u>52,3600</u> -	<u>0,52</u> -
16	& С1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	<u>307.40</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	3,09	<u>14726.76</u> 5524,99	<u>2775.80</u> 587,91	45506	17072	<u>8577</u> 1817	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>217.54</u> 22,61
18	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	6,89	<u>1311.24</u> 878,98	<u>53.56</u> 15,16	9034	6056	<u>369</u> 104	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>77.17</u> 1,14
19	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,48	<u>1748.83</u> 1255,68	<u>98.19</u> 27,80	2588	1858	<u>145</u> 41	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>23.68</u> 0,45
20	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,26	<u>946.32</u> 627,84	<u>98.19</u> 27,80	246	163	<u>26</u> 7	<u>8.0000</u> 0,3025	<u>2.08</u> 0,08
21	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,43	<u>2437.79</u> 1632,38	<u>187.46</u> 53,07	1048	702	<u>81</u> 23	<u>20.8000</u> 0,5775	<u>8.94</u> 0,25
22	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,43	<u>1226.62</u> 251,14	<u>847.51</u> 183,56	527	108	<u>364</u> 79	<u>3.2000</u> 2,3155	<u>1.38</u> 1
23	15095-1074 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	<u>47616.30</u> -	<u>-</u> -	1962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15093-35043-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	<u>146391.34</u> -	<u>-</u> -	18814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15093-35053-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	<u>225296.90</u> -	<u>-</u> -	6894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15095-44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВПнг	1000м	0,9537	<u>37818.42</u> -	<u>-</u> -	36067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15093-35053-1 варіант 3	Кабель мідний пер. 5х4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	<u>112782.39</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15093-35053-1 варіант 4	Кабель мідний пер. 3х10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	<u>119905.40</u> -	<u>-</u> -	4892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 15093-35053-1 варіант 5	Кабель мідний пер. 3х6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	<u>88156.19</u> -	<u>-</u> -	4496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 15093-35053-1 варіант 6	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	<u>20965.40</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 15093-35053-1 варіант 7	Кабель алюмінієвий пер. 4х16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	<u>43277,90</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	7,28	<u>14629,28</u> 2753,38	<u>8739,43</u> 1814,64	106501	20045	<u>63623</u> 13211	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>267,9</u> 166,67
33	& С1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	728	<u>9,97</u> -	<u>-</u> -	7258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,13	<u>6062,31</u> 2515,10	<u>2148,72</u> 492,66	788	327	<u>279</u> 64	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>4,26</u> 0,79
35	& 2405-11330-17 варіант 1	ПВХ мініканал 20х20мм	м	13	<u>28,91</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	160	<u>22,12</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	27	<u>6,78</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	6	<u>308,48</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Будівельні роботи =====									
39	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,07	<u>15727,51</u> 15524,79	<u>35,58</u> 10,78	1101	1087	<u>2</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>15,55</u> 0,01
40	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,3	<u>18162,26</u> 8504,58	<u>9657,68</u> 2829,34	5449	2551	<u>2898</u> 849	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>33,27</u> 10,82
41	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,09	<u>2022,59</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	6250	5270	<u>923</u> 280	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>68,72</u> 3,19
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,81	<u>105,62</u> 105,62	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,32</u> -
43	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,81	<u>314,38</u> -	<u>314,38</u> 34,83	255	-	<u>255</u> 28	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					318848	62464	<u>78756</u> 16773		<u>818,17</u> 210,28
		Разом будівельні роботи, грн.					318848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177628				
		всього заробітна плата, грн.					79237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					360970				

		Всього по розділу 2					360970				
		Разом прямі витрати по кошторису					348111	91224	<u>79259</u>		<u>1235.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					348111		16844		211,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177628				
		всього заробітна плата, грн.					108068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17860				
		Всього будівельні роботи, грн.					406403				

		Всього по кошторису					406403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1590,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125928				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на силове електроустаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	120,35	75,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1115,49	73,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	210,4	79,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,68	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	143,45	124,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1590,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,4809	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,4809	616,42			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,6026	355,78			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	133,4305	486,59			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1286	108,01			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,5763	43,64			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	17,472	118,70			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,405	308,06			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,42	6,01			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	12,18	4,93			
20	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,722	314,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	78,4888				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,3872				
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,5642				
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	18,018				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	46,8152				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,5746				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	+&C1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250x400x150 IP54 Y2 STANDART	шт	1	860,66	843,33	0,45	16,88
28	+&C1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	307,40	301,32	0,05	6,03
29	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000065	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
30	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,030956	31067,43	30000,00	458,26	609,17
31	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00013	31067,43	30000,00	458,26	609,17
32	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
33	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0091821	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
34	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,8078	903,40	884,95	0,74	17,71
35	+С111-1809	Сталь круга	т	0,021321	32225,95	31720,26	265,79	239,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00119	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
37	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0097947	22267,08	21372,21	458,26	436,61
38	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16,068	149,53	147,69	0,73	1,11
39	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,3568	222,05	219,28	1,12	1,65
40	C121-782	Металеві конструкції	т	0,045136	85402,55	84412,26	354,54	635,75
41	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,13899	102873,97	101753,62	354,54	765,81
42	C142-10-2	Вода	м3	0,0025	77,99	77,99	-	-
43	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,015288	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
44	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	35247,87	34290,95	265,79	691,13
45	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	131,04	25,34	24,81	0,03	0,50
46	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	45959,05	44486,20	571,69	901,16
47	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00021	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
48	+&C1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	728	9,97	9,66	0,11	0,20
49	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0129	1133,65	1110,66	0,76	22,23
50	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023	220,49	215,41	0,76	4,32
51	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0415	231,90	227,24	0,11	4,55
52	C1545-21	Втулка В28	100шт	1,47094	86,31	84,56	0,06	1,69
53	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,23302	179,02	175,28	0,23	3,51
54	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,9356	765,71	750,40	0,30	15,01
55	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,1457	270,72	265,11	0,30	5,31
56	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0221	270,72	265,11	0,30	5,31
57	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,728	125,63	123,08	0,09	2,46
58	C1545-70	Кнопка К227	100шт	6,3896	28,72	27,97	0,19	0,56
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,95065	842,43	825,49	0,42	16,52
60	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	58,24	32,33	31,51	0,19	0,63
61	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,1678	239,48	233,66	1,12	4,70
62	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,3104	1975,45	1933,00	3,72	38,73
63	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	46,77	45,63	0,22	0,92
64	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	1,0506	2226,79	2182,87	0,26	43,66
65	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,6937	24,23	23,57	0,18	0,48
66	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,6937	76,74	75,10	0,14	1,50
67	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,26408	1631,22	1597,33	1,91	31,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,013158	6402,21	6267,45	9,23	125,53
69	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,9761	53,34	52,13	0,16	1,05
70	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
71	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,912	491,74	481,62	0,48	9,64
72	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	6	308,48	302,01	0,42	6,05
73	+&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	160	22,12	21,67	0,02	0,43
74	+&2405-1338-109	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	27	6,78	6,63	0,02	0,13
75	+&2405-11330-17	ПВХ мініканал 20х20мм	м	13	28,91	27,90	0,44	0,57
76	+&15093-35043-1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	146391,34	143433,33	87,59	2870,42
77	+&15093-35053-1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	225296,90	220741,67	137,64	4417,59
78	+&15093-35053-1	Кабель мідний пер. 5х4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	112782,39	110433,33	137,64	2211,42
79	+&15093-35053-1	Кабель мідний пер. 3х10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	119905,40	117416,67	137,64	2351,09
80	+&15093-35053-1	Кабель мідний пер. 3х6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	88156,19	86290,00	137,64	1728,55
81	+&15093-35053-1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	20965,40	20416,67	137,64	411,09
82	+&15093-35053-1	Кабель алюмінієвий пер. 4х16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	43277,90	42291,67	137,64	848,59
83	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	47616,30	46658,33	24,32	933,65
84	+&15095-44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВПнг	1000м	0,9537	37818,42	37066,67	10,21	741,54
85	+290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с захищним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	109,50	107,33	0,02	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+&290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	41	71,83	70,40	0,02	1,41
87	+&290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	22	85,78	84,08	0,02	1,68
88	+&290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником Asfora EPH2900171	шт	167	116,47	114,17	0,02	2,28
89	+&290902-224-2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	205,72	201,67	0,02	4,03
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,1043	5,754	5,754		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5698	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04
на придбання електроустаткування
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 103,236 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу ЩС 2.1 =====	шт	1	528,28	528
2	1517-1351-3	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	4	170,44	682
3	& 1504-1011- 260	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	457,23	457
4	& 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 32А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	521,84	522
5	варіант 1 & 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-6кА; (маса=0,0013)	шт	1	480,00	480
6	варіант 2 & 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 20А 3р Ікз-6кА; (маса=0,0013)	шт	1	353,33	353
7	варіант 3 1517-1477-1	Модульні перемикачі навантаження FSD2 (1-0-2) 3р 40А; (маса=0,0013)	шт	1	116,67	117
8	& 1517-1867-1 варіант 2	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0) Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442

1	2	3	4	5	6	7
9	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	66,61	466
10	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	7	139,04	973
11	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	126,47	506
12	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
13	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
14	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
15	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
16	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.2 =====	м	2	26,46	53
17	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	528,28	528
18	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
19	& 1504-1011-260 варіант 4	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	762,09	762
20	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
21	& 1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
22	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	126,47	632
23	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	5	1160,22	5801
24	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
26	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
27	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
28	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
29	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.3 =====	м	2	26,46	53
30	1517-1100 варіант 6	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	448,80	449
31	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
32	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
33	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
34	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
35	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	126,47	632
36	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	5	1160,22	5801
37	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
38	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
39	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
40	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
41	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55

1	2	3	4	5	6	7
42	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.4 =====	м	2	26,46	53
43	1517-1100 варіант 6	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	448,80	449
44	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
45	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
46	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
47	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
48	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	126,47	506
49	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
50	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	66,61	200
51	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	3	139,04	417
52	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
53	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
54	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
55	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.5 =====	м	2	26,46	53
56	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено:	шт	1	528,28	528

1	2	3	4	5	6	7
57	1517-1351-3	=====				
		Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
58	& 1504-1011-260					
	варіант 4	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	762,09	762
59	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
60	& 1517-1867-1					
	варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
61	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	126,47	885
62	& 1504-1113-3					
	варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	7	1160,22	8122
63	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
64	& 1504-1006-14					
	варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
65	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
66	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
67	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
68	& 1517-1525-1					
	варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001)	м	2	26,46	53
		Щит для обліку та розподілу ЩС 2.6				
		=====				
69	1517-1100	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 1ф електронний лічильник та 16 мод (ШМР-3Ф-16В); (маса=0)	шт	1	910,19	910
	варіант 7	В щиті встановлено:				
		=====				
70	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
71	& 1504-1006-14					
	варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220

1	2	3	4	5	6	7
72	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
73	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
74	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	126,47	379
75	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	3	1160,22	3481
76	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	66,61	200
77	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	3	139,04	417
78	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
79	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
80	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
81	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.7 =====	м	2	26,46	53
82	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	528,28	528
83	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
84	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
85	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
86	& 1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
87	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	126,47	759

1	2	3	4	5	6	7
88	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	6	1160,22	6961
89	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
90	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
91	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
92	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
93	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
94	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001)	м	2	26,46	53
		Разом				99327
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3909
		Всього по кошторису				103236

Склад

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на сигналізацію метана
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № АК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

122,963 тис. грн.
0,51576 тис.люд.год.
41,639 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4903.44	1.56	4903	4607	2	60.8000	60.8	
					4607,42	0,18			-	0,0026	-	
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	845.77	196.39	5075	3131	1178	6.4000	38.4	
					521,86	55,60			334	0,6050	3,63	
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	318.55	1.56	3823	2733	19	3.2000	38.4	
					227,71	0,18			2	0,0026	0,03	
4	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,55	998.50	26.78	4543	3428	122	9.6000	43.68	
					753,41	7,58			34	0,0825	0,38	
5	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	32548.65	-	4648	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	
6	15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	17801.00	-	5719	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	4,75	<u>14629,28</u>	<u>8739,43</u>	69489	13079	<u>41512</u>	<u>36,8000</u>	<u>174,8</u>
8	& С1530-41-2	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=20мм	м	475	<u>2753,38</u>	<u>1814,64</u>			<u>8620</u>	<u>22,8938</u>	<u>108,75</u>
9	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	12	<u>9,97</u>	<u>-</u>	4736	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,15	<u>-</u>	<u>-</u>	1190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0225	<u>99,20</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,0225	<u>1705,36</u>	<u>90,57</u>	303	256	<u>45</u>	<u>22,2400</u>	<u>3,34</u>
					<u>105,62</u>	<u>-</u>	2	2	<u>14</u>	<u>1,0332</u>	<u>0,15</u>
					<u>105,62</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>0,04</u>
					<u>314,38</u>	<u>314,38</u>	7	-	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>34,83</u>			<u>1</u>	<u>0,3920</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					104438	27236	<u>42885</u>		<u>359,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					104438		<u>9005</u>		<u>112,95</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34317				
		всього заробітна плата, грн.					36241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5398				
		Всього будівельні роботи, грн.					122963				

		Всього по кошторису					122963				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					515,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41639				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
на сигналізацію метана

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,38	76,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	356,08	75,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	112,94	79,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,01	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	43,35	124,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	515,76				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,7365	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7365	616,42			
12	КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,126	355,78			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	76,76	486,59			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,7175	43,64			
15	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	11,4	118,70			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,38	6,01			
17	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,0225	314,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	34,4375				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	26,6				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,14				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,639				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00012	31067,43	30000,00	458,26	609,17
23	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00013	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
24	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0012	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
25	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00456	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
26	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,728	903,40	884,95	0,74	17,71
27	+С111-1804	Сталь листова	т	0,006	33398,94	32884,52	265,79	248,63
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
29	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00273	22267,08	21372,21	458,26	436,61
30	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,41	222,05	219,28	1,12	1,65
31	С121-782	Металеві конструкції	т	0,02945	85402,55	84412,26	354,54	635,75
32	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,009975	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
33	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	85,5	25,34	24,81	0,03	0,50
34	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00022	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
35	+&С1530-41-2	Вінілпластова гофротруба тонкостінна d=20мм	м	475	9,97	9,66	0,11	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,5551	51,17	50,13	0,04	1,00
37	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,34	1729,70	1695,37	0,41	33,92
38	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,365	270,72	265,11	0,30	5,31
39	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,475	125,63	123,08	0,09	2,46
40	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	38	32,33	31,51	0,19	0,63
41	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1423,34	1385,31	10,12	27,91
42	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,365	239,48	233,66	1,12	4,70
43	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,855	1975,45	1933,00	3,72	38,73
44	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,06	428,54	418,88	1,26	8,40
45	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,13923	1606,29	1573,10	1,69	31,50
46	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,1825	53,34	52,13	0,16	1,05
47	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	340,39	333,35	0,37	6,67
48	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,9	491,74	481,62	0,48	9,64
49	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,24	275,53	269,65	0,48	5,40
50	+&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	12	99,20	97,23	0,02	1,95
51	+&15093-35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	32548,65	31880,00	30,44	638,21
52	+15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	17801,00	17408,33	43,63	349,04
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,2917	5,754	5,754		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6888	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

придбання устаткування сигналізації метана

Капремонт вбудованих нежитлових приміщень


Основа: креслення (специфікації) № АК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 32,962 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8874-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 16 датчиків з акумуляторною батареєю Сигнал 31/16; (маса=0,008)	шт	1	14166,67	14167
2	& 1504-15414-1	Датчик метану 12в Лелека 1; (маса=0,000055)	шт	6	1325,00	7950
3	& 1704-50652-30С	Сигналізатор світлозвуковий з написом Тирас ОС3-11; (маса=0,003)	комплект	12	800,00	9600
		Разом				31717
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1245
		Всього по кошторису				32962

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на охоронна сигналізація
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,772 тис. грн.
0,06717 тис.люд.год.
5,357 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	1420,32	1,26	1420	1301	1	17,6000	17,6	
					1300,99	0,15			-	0,0021	-	
2	КМ11-31-1	Установлення датчика руху	шт	1	103,58	-	104	66	-	0,8000	0,8	
					66,24	-			-	-	-	
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (панель управління)	шт	1	103,58	-	104	66	-	0,8000	0,8	
					66,24	-			-	-	-	
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик магнітоконтактний)	шт	3	179,82	6,07	539	342	18	1,6000	4,8	
					113,86	0,72			2	0,0101	0,03	
5	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачь (резистори)	плата	8	60,24	14,70	482	364	118	0,6400	5,12	
					45,54	3,35			27	0,0417	0,33	
6	& 1504-19048-1	Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,46	-	2	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
7	& 1504-19048-2	Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,54	-	2	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	1	<u>25.71</u>	<u>-</u>	26	26	<u>-</u>	<u>0.3200</u>	<u>0.32</u>
					25,71	-			-	-	-
9	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,18	<u>9982.42</u>	<u>228.78</u>	1797	899	<u>41</u>	<u>63.6500</u>	<u>11.46</u>
					4995,25	105,13			19	1,2714	0,23
10	С113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	18	<u>69.91</u>	<u>-</u>	1258	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>14629.28</u>	<u>8739.43</u>	2926	551	<u>1748</u>	<u>36.8000</u>	<u>7.36</u>
					2753,38	1814,64			363	22,8938	4,58
12	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	20	<u>8.15</u>	<u>-</u>	163	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	1	<u>99.20</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,03	<u>858.14</u>	<u>17.85</u>	884	647	<u>18</u>	<u>8.0000</u>	<u>8.24</u>
					627,84	5,05			5	0,0550	0,06
15	& 15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	<u>5796.51</u>	<u>-</u>	609	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10415	4262	<u>1944</u>		<u>56.5</u>
									416		5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					10415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4209				
		всього заробітна плата, грн.					4678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					679				
		Всього будівельні роботи, грн.					12772				

		Всього по кошторису					12772				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5357				

Склав

Іщук Л.В.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Парулава Є.З.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на охоронна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	56,5	75,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,23	79,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,44	124,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	67,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1166	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1166	616,42			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,24	489,95			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,232	486,59			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,198	108,01			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,1996	43,64			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	118,70			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,24	6,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,45				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,12				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3024				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,4944				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00015	31067,43	30000,00	458,26	609,17
23	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0003	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
24	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000306	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
25	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000192	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
26	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1648	903,40	884,95	0,74	17,71
27	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0558	72,56	70,63	0,51	1,42
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00059	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
29	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000443	22267,08	21372,21	458,26	436,61
30	+С113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	18	69,91	68,83	0,56	0,52
31	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,312	222,05	219,28	1,12	1,65
32	С121-782	Металеві конструкції	т	0,00844	85402,55	84412,26	354,54	635,75
33	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000798	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
34	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	25,34	24,81	0,03	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
36	+&C1530-41-4	Вінілпластова гофротруба тонкостінна d=15мм	м	20	8,15	7,88	0,11	0,16
37	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,12566	41,25	40,42	0,02	0,81
38	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,06	1729,70	1695,37	0,41	33,92
39	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,268	270,72	265,11	0,30	5,31
40	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02	125,63	123,08	0,09	2,46
41	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0054	6564,48	6435,38	0,38	128,72
42	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	32,33	31,51	0,19	0,63
43	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
44	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,268	239,48	233,66	1,12	4,70
45	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	1975,45	1933,00	3,72	38,73
46	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,44	46,77	45,63	0,22	0,92
47	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	428,54	418,88	1,26	8,40
48	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,03152	1606,29	1573,10	1,69	31,50
49	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,134	53,34	52,13	0,16	1,05
50	C1545-264	Труба ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,24	340,39	333,35	0,37	6,67
51	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	558,83	546,01	1,86	10,96
52	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,08	491,74	481,62	0,48	9,64
53	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,06	275,53	269,65	0,48	5,40
54	+&1504-19048-1	Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,46	0,42	0,03	0,01
55	+&1504-19048-2	Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,54	0,50	0,03	0,01
56	+&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	1	99,20	97,23	0,02	1,95
57	+&15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	5796,51	5670,00	12,85	113,66
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1151	5,754	5,754		
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,029	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

придбання устаткування охоронної сигналізації

Капремонт вбудованих нежитлових приміщень


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,738 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50652-31	2-х зонний ППКП для малих об'єктів Orion NOVA XS; (маса=0,003)	шт	1	4610,00	4610
2	& 1704-50304-10	Датчик руху Satel GRAPHITE PET з імунітетом від тварин до 15кг; (маса=0,0005)	шт	1	865,83	866
3	& 1504-3183-1	Панель управління K-LED4; (маса=0,00435)	шт	1	1580,00	1580
4	& 1704-50304-11	Датчик магнітоконтантний COMK-9; (маса=0,0005)	шт	3	69,17	208
5	& 1602-30045-58	Світлове табло 12В Джміль; (маса=0,0008)	шт	1	930,00	930
6	& 1504-1005-47	SIM карта GSM; (маса=0,00001)	шт	1	214,17	214
		Разом				8408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				330
		Всього по кошторису				8738

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на слаботочку (інет/ТВ/телефон)
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

142,209 тис. грн.
0,40984 тис.люд.год.
32,924 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	16	354,18	8,29	5667	3880	133	3,2000	51,2
					242,50	2,97			48	0,0378	0,6
2	& 1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	2058,04	-	32929	-	-	-	-
3	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	1,2	28294,37	21176,61	33953	4566	25412	52,8000	63,36
					3804,77	4460,59			5353	56,5342	67,84
4	& С1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	39,14	-	4697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,2	14629,28	8739,43	46814	8811	27966	36,8000	117,76
					2753,38	1814,64			5807	22,8938	73,26
6	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	320	9,97	-	3190	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					127250	17257	53511		232,32
		Разом будівельні роботи, грн.					127250		11208		141,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56482 28465 14959 35,82 4459 142209				

		Всього по кошторису					142209				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					409,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32924				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09
на слаботочку (інет/ТВ/телефон)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	232,32	74,28			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	141,7	79,09			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	35,82	124,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	409,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,784	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,304	616,42			
12	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	101,248	486,59			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,412	43,64			
14	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	11,28	118,70			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,044				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,64				
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,32				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00048	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
19	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004224	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
20	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,992	222,05	219,28	1,12	1,65
21	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,872	282,05	278,43	1,52	2,10
22	C121-782	Металеві конструкції	т	0,02728	85402,55	84412,26	354,54	635,75
23	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00924	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
24	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	79,2	25,34	24,81	0,03	0,50
25	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00144	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
26	+&C1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	320	9,97	9,66	0,11	0,20
27	+&C1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	39,14	38,26	0,11	0,77
28	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,92	765,71	750,40	0,30	15,01
29	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,896	270,72	265,11	0,30	5,31
30	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,32	125,63	123,08	0,09	2,46
31	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	35,2	32,33	31,51	0,19	0,63
32	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,896	239,48	233,66	1,12	4,70
33	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,792	1975,45	1933,00	3,72	38,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,948	53,34	52,13	0,16	1,05
35	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,94	491,74	481,62	0,48	9,64
36	+&1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	2058,04	2016,00	1,69	40,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,6755	5,754	5,754		
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7641	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

250,356 тис. грн.
1,22706 тис.люд.год.
97,324 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація.									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тирас -А)	шт	1	<u>4903,44</u> 4607,42	<u>1,56</u> 0,18	4903	4607	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
2	КМ8-532-4	Монтаж сповіщувача ручного СПР	шт	12	<u>335,79</u> 160,68	<u>14,84</u> 2,76	4029	1928	<u>178</u> 33	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>24</u> 0,37
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-2)	шт	68	<u>318,55</u> 227,71	<u>1,56</u> 0,18	21661	15484	<u>106</u> 12	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>217.6</u> 0,18
4	КМ11-96-1	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле	шт	6	<u>126,89</u> 124,13	<u>2,76</u> 0,99	761	745	<u>16</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
5	КМ11-91-1	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4	шт	1	<u>200,44</u> 122,69	<u>26,78</u> 7,58	200	123	<u>27</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1.6</u> 0,08
6	КМ10-386-7	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	1	<u>341,61</u> 242,50	<u>-</u> -	342	243	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	4,8	<u>14629,28</u> 2753,38	<u>8739,43</u> 1814,64	70221	13216	<u>41949</u> 8710	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>176,64</u> 109,89
8	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	480	<u>8,15</u> -	<u>-</u> -	3912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>6062,31</u> 2515,10	<u>2148,72</u> 492,66	121	50	<u>43</u> 10	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>0,66</u> 0,12
10	& 2405-11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	2	<u>52,35</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	4,8	<u>858,14</u> 627,84	<u>17,85</u> 5,05	4119	3014	<u>86</u> 24	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>38,4</u> 0,26
12	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,1	<u>807,72</u> 125,57	<u>562,83</u> 121,08	81	13	<u>56</u> 12	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,16</u> 0,15
13	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,7	<u>8467,88</u> 1506,82	<u>3426,61</u> 751,43	5928	1055	<u>2399</u> 526	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>13,44</u> 6,59
14	& 15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм ²	1000м	0,5712	<u>14463,11</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачів (резистори)	плата	99	<u>60,24</u> 45,54	<u>14,70</u> 3,35	5964	4508	<u>1456</u> 332	<u>0,6400</u> 0,0417	<u>63,36</u> 4,13
16	& 1504-19048-1 варіант 1	Опір 3кОм	шт	2	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1504-19048-2 варіант 2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	<u>0,54</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	1	<u>308,48</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-27-1	Метизи	кг	5	<u>92,83</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,35	<u>2022,59</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	708	597	<u>105</u> 32	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>7,78</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					132141	45583	<u>46423</u> 9705		<u>617,24</u> 122,21
		Разом будівельні роботи, грн.					132141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40135				
		всього заробітна плата, грн.					55288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28087 65,4 8144 160228				

		Всього по розділу 1					160228				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу.									
21	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора (моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б)	шт	1	4903.44 4607,42	1,56 0,18	4903	4607	2	60.8000 0,0026	60.8 -
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	302.43 242,50	- -	8770	7033	-	3.2000 -	92.8 -
23	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань (резистори)	плата	6	60.24 45,54	14.70 3,35	361	273	88 20	0.6400 0,0417	3.84 0,25
24	& 1504-19048-2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	0.54 -	- -	3	-	-	-	-
25	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,38	14629.28 2753,38	8739.43 1814,64	49447	9306	29539 6133	36.8000 22,8938	124.38 77,38
26	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	338	8.15 -	- -	2755	-	-	-	-
27	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3,5	858.14 627,84	17.85 5,05	3003	2197	62 18	8.0000 0,0550	28 0,19
28	& 15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм ²	1000м	0,357	14463.11 -	- -	5163	-	-	-	-
29	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	5	99.20 -	- -	496	-	-	-	-
30	& С1545-27-1	Метизи	кг	3	92.83 -	- -	278	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					75179	23416	29691 6171		309.82 77,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75179 22072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29587 14949 34,57 4305 90128				
		Всього по розділу 2					90128				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					207320 207320 62207 84875 43036 99,97 12449 250356	68999	<u>76114</u> 15876		<u>927,06</u> 200,03
		Всього по кошторису					250356				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1227,06 97324				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010
на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,78	76,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	919,28	74,41			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	200,03	79,37			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	99,97	124,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1227,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,5558	276,24			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,4958	616,42			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,15	489,95			
13	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,294	355,78			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	136,8564	486,59			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0044	108,01			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,0714	43,64			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	19,632	118,70			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,68	6,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,305				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,7608				
21	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,36				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,36				
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,434				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0868				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,66				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,984				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
28	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00001	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
29	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00105	100292,94	97987,62	338,79	1966,53
30	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00068	31067,43	30000,00	458,26	609,17
31	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00002	31067,43	30000,00	458,26	609,17
32	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000742	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
33	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00048	74759,98	72790,47	503,63	1465,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0068	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
35	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0085728	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
36	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002016	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
37	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,048	903,40	884,95	0,74	17,71
38	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00001	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
39	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003569	22267,08	21372,21	458,26	436,61
40	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,7608	222,05	219,28	1,12	1,65
41	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,092	405,98	400,74	2,22	3,02
42	C121-782	Металеві конструкції	т	0,050716	85402,55	84412,26	354,54	635,75
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0072	102873,97	101753,62	354,54	765,81
44	C1110-14	Глухарі	100шт	0,33	1101,71	1075,58	4,53	21,60
45	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,017248	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
46	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	147,24	25,34	24,81	0,03	0,50
47	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	100720,79	98174,18	571,69	1974,92
48	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00112	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
49	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
50	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00088	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
51	+&C1530-41-4	Вінілпластова гофротруба тонкостінна d=15мм	м	818	8,15	7,88	0,11	0,16
52	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	1133,65	1110,66	0,76	22,23
53	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1988	231,90	227,24	0,11	4,55
54	C1545-19	Втулка В17	100шт	1,0126	41,25	40,42	0,02	0,81
55	+&C1545-27-1	Метизи	кг	8	92,83	90,67	0,34	1,82
56	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,204	765,71	750,40	0,30	15,01
57	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,78	1729,70	1695,37	0,41	33,92
58	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,1196	270,72	265,11	0,30	5,31
59	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0034	270,72	265,11	0,30	5,31
	варіант 1							
60	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,818	125,63	123,08	0,09	2,46
61	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,1656	28,72	27,97	0,19	0,56
62	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,736	59,04	57,83	0,05	1,16
63	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02215	842,43	825,49	0,42	16,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	65,44	32,33	31,51	0,19	0,63
65	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	219,85	214,49	1,05	4,31
66	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7344	19,42	19,00	0,04	0,38
67	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,7006	239,48	233,66	1,12	4,70
68	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	116,61	113,20	1,12	2,29
69	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,4724	1975,45	1933,00	3,72	38,73
70	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	12	46,77	45,63	0,22	0,92
71	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0256	24,23	23,57	0,18	0,48
72	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм ²	м	2	17,78	17,36	0,07	0,35
73	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм ²	1000м	0,145	5948,12	5817,62	13,87	116,63
74	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм ²	1000м	0,005	13784,15	13500,00	13,87	270,28
75	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0256	76,74	75,10	0,14	1,50
76	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,25398	1606,29	1573,10	1,69	31,50
77	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,4806	53,34	52,13	0,16	1,05
78	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,714	406,63	396,63	2,03	7,97
79	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4	340,39	333,35	0,37	6,67
80	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
81	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,272	491,74	481,62	0,48	9,64
82	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,36	275,53	269,65	0,48	5,40
83	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
84	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
85	+&C1550-38- 3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	1	308,48	302,01	0,42	6,05
86	+&1504- 19048-1 варіант 1	Опір 3кОм	шт	2	0,51	0,47	0,03	0,01
87	+&1504- 19048-2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	0,54	0,50	0,03	0,01
88	+&1504- 19048-2 варіант 2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	0,54	0,50	0,03	0,01
89	+&2405-1338- 1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	5	99,20	97,23	0,02	1,95
90	+&2405- 11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40x20мм	м	2	52,35	50,88	0,44	1,03
91	+&15095- 2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1x2x0, 8 мм ²	1000м	0,9282	14463,11	14166,67	12,85	283,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,3617	5,754	5,754		
93	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2533	163,15	163,15		
94	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0672	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

придбання устаткування пожежної сигналізації

Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 170,258 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація.						
1	& 1704-50652-32 варіант 2	Блок прилада приймально-контрольний адресний, що має вбудоване: прилад приймально-контрольний адресний, акумуляторна батарея, 12В, 7Аг, модуль GSM модема.; (маса=0,003)	шт	1	19910,00	19910
2	& 1602-30007-22 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний 2х дротовий; (маса=0,000024)	шт	14	1145,00	16030
3	& 1602-30007-22 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний 2х дротовий; (маса=0,000024)	шт	75	775,00	58125
4	& 1602-30089-3 варіант 1	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле; (маса=0,00015)	шт	6	1410,00	8460
5	& 1602-30089-3 варіант 2	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4; (маса=0,00015)	шт	1	1090,00	1090
6	& 1704-50652-32 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий 24В з написом "ALARM!"; (маса=0,003)	шт	1	920,00	920
		Разом по розділу 1				104535
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4104

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				108639
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу.				
7	& 1704-50652-32 варіант 1	Моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б Велез; (маса=0,003)	шт	1	31875,00	31875
8	1601-2354 варіант 1	Гучномовець 3Вт 100В стельового виконання..; (маса=0,008)	комплект	17	1015,00	17255
9	1601-2354 варіант 2	Гучномовець 6Вт 100В стельового виконання..; (маса=0,008)	комплект	12	846,67	10160
		Разом по розділу 2				59290
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2329
		Всього по розділу 2				61619
		Разом				163825
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6433
		Всього по кошторису				170258

Склав


Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Парулава Є.З.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельна лінія 0,4кв


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

58,059 тис.грн.
0,09864 тис.люд.год.
7,848 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на кабельна лінія 0,4 кв	58,059	-	58,059	0,09864	7,848	-
-	-	Всього:	58,059	-	58,059	0,09864	7,848	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	кабельна лінія 0,4 кв	<u>0.03429</u> 2,278	<u>0.04255</u> 3,34	<u>0.01235</u> 1,055	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08919</u> 6,673	<u>0.00945</u> 1,175	<u>0.09864</u> 7,848
-	Разом :	<u>0.03429</u> 2,278	<u>0.04255</u> 3,34	<u>0.01235</u> 1,055	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08919</u> 6,673	<u>0.00945</u> 1,175	<u>0.09864</u> 7,848

Склад



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на кабельна лінія 0,4 кв
Кабельна лінія 0,4кв

Основа:
креслення (специфікації) № ЕР.С-1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

58,059 тис. грн.
0,09864 тис.люд.год.
7,848 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зовнішні мережі електропостачання									
		=====									
		=====									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0175	<u>19498,32</u>	<u>-</u>	341	341	<u>-</u>	<u>300,9000</u>	<u>5,27</u>
					19498,32	-			-	-	-
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0175	<u>11236,32</u>	<u>-</u>	197	197	<u>-</u>	<u>173,4000</u>	<u>3,03</u>
					11236,32	-			-	-	-
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,05	<u>7935,41</u>	<u>7182,00</u>	397	38	<u>359</u>	<u>9,6000</u>	<u>0,48</u>
					753,41	2054,48			103	22,2955	1,11
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,05	<u>2314,37</u>	<u>2063,23</u>	116	13	<u>103</u>	<u>3,2000</u>	<u>0,16</u>
					251,14	590,21			30	6,4050	0,32
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>897,35</u>	<u>-</u>	449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>4427,85</u>	<u>538,48</u>	443	138	<u>54</u>	<u>17,6000</u>	<u>1,76</u>
					1381,25	145,99			15	1,5792	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,05	<u>6864.50</u> 753,41	<u>6111,09</u> 1748,13	343	38	<u>305</u> 87	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>0.48</u> 0,95
8	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,04	<u>8187.89</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,05	<u>296.30</u> 266,83	<u>29.47</u> 8,43	15	13	<u>2</u> -	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.17</u> -
10	& C111-1721-12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	<u>1.66</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина коробка до 3 м	100 м	0,3	<u>11446.32</u> 3139,20	<u>7656.61</u> 1730,32	3434	942	<u>2297</u> 519	<u>40.0000</u> 21,2960	<u>12</u> 6,39
12	& 2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100х100мм довжиною 2м	шт	15	<u>102.68</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2405-1365-32К1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100х100 довжиною 2м	шт	15	<u>107.40</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 2405-1365-32К1 варіант 2	Поворот 90° 100х100, t=0,8мм	шт	3	<u>267.09</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 2405-1365-32К1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>79.54</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2405-1365-32К1 варіант 4	Підйом 90 ° 100х100, t = 0,8 мм,	шт	5	<u>275.98</u> -	<u>-</u> -	1380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2405-1365-32К1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	<u>157.46</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2405-1365-32К1 варіант 6	Спуск 90° 100х100, t=0,8мм	шт	3	<u>250.74</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 2405-1365-32К1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>147.40</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1-234-234 варіант 1	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	<u>78.53</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,2	<u>5232.12</u> 2385,79	<u>1517.52</u> 429,64	1046	477	<u>304</u> 86	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>6.08</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4х95мм ²	1000м	0,0306	<u>238910.65</u> -	- -	7311	-	- -	- -	- -
23	& 2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4х90мм ²	шт	2	<u>848.43</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4х95мм ²	шт	2	<u>1173.12</u> -	- -	2346	-	- -	- -	- -
25	& 2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	<u>106.85</u> -	- -	3206	-	- -	- -	- -
26	& 2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	<u>25.62</u> -	- -	1537	-	- -	- -	- -
27	& С1545-27-1	Метизи	кг	5	<u>92.83</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
28	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м ³	0,00125	<u>19796.40</u> 19796,40	- -	25	25	- -	<u>305.5000</u> -	<u>0.38</u> -
29	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м ²	0,025	<u>3915.48</u> <u>2017,08</u>	- -	98	50	- -	<u>26.0000</u> -	<u>0.65</u> -
30	KP18-46-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м ²	0,0255	<u>1300.24</u> 1300,24	- -	33	33	- -	<u>16.7600</u> -	<u>0.43</u> -
31	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,3	<u>4848.83</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
		Внутрішній контур заземлення. =====									
32	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізom 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>271.73</u> 263,08	- -	109	105	- -	<u>3.8700</u> -	<u>1.55</u> -
33	KP20-25-25 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізom 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,4	<u>612.46</u> 591,43	- -	245	237	- -	<u>8.7000</u> -	<u>3.48</u> -
34	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>8104.13</u> 1757,95	<u>474.18</u> 87,79	2431	527	<u>142</u> 26	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.72</u> 0,29
35	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів Зовнішній контур заземлення. =====	прохід	4	<u>256.84</u> 72,99	- -	1027	292	- -	<u>0.9300</u> -	<u>3.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>19498,32</u> 19498,32	<u>-</u> -	682	682	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>10.53</u> -
37	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,035	<u>11236,32</u> 11236,32	<u>-</u> -	393	393	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>6.07</u> -
38	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0025	<u>19796,40</u> 19796,40	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>0.76</u> -
39	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,05	<u>3915,48</u> 2017,08	<u>-</u> -	196	101	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>1.3</u> -
40	KP18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару к=4	100м2	0,05	<u>1300,24</u> 1300,24	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>16.7600</u> -	<u>0.84</u> -
41	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,599	<u>4848,83</u> -	<u>-</u> -	2904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>4434,38</u> 878,98	<u>3375,83</u> 531,05	1330	264	<u>1013</u> 159	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
43	& C1545-533-1	Стрижень заземлення загострений d16 Громовик 41/16 ОС	шт	3	<u>324,77</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,34	<u>2514,60</u> 1757,95	<u>474,18</u> 87,79	855	598	<u>161</u> 30	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>7.62</u> 0,33
45	& C111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40x4мм	м	34	<u>265,86</u> -	<u>-</u> -	9039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	<u>76,96</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1-1-234-190	Затиск смуга / прут д-16мм (гарячеоцинкований)	шт	3	<u>98,21</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					54374	5618	4740 1055		76.84 12,35
		Разом будівельні роботи, грн.					54374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44016				
		всього заробітна плата, грн.					6673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					58059				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					58059				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7848				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на кабельна лінія 0,4 кв

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34,29	66,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	42,55	78,48			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,35	85,47			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,45	124,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	98,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,0878	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,056	345,16			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,783	366,07			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9268	616,42			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,84	486,59			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8148	43,64			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	722,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5				
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,915				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,915				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,274				
21	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2752				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,912				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+&C1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	76,96	75,00	0,45	1,51
24	+&C1-1-234-190	Затиск смуга / прут д-16мм (гарячеоцинкований)	шт	3	98,21	95,83	0,45	1,93
25	+&C1-234-234	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	78,53	76,54	0,45	1,54
26	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000018	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
27	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000025	157472,52	153881,19	503,63	3087,70
28	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0001	43235,16	42647,52	265,79	321,85
29	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00081	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
30	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0045	24162,04	23100,29	587,98	473,77
31	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000018	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
32	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002968	51458,04	49877,37	571,69	1008,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40х4мм	м	34	265,86	260,00	0,65	5,21
34	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,6	72,56	70,63	0,51	1,42
35	+&C111-1721-12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	1,66	1,63	-	0,03
36	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,312	405,98	400,74	2,22	3,02
37	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000012	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
38	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	42996,36	41887,50	265,79	843,07
39	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,001	33621,29	32696,26	265,79	659,24
40	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,899	4848,83	4416,67	337,08	95,08
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5375	897,35	407,45	472,30	17,60
42	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,04	8187,89	7007,34	1020,00	160,55
43	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00024	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
44	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	569126,21	557584,73	382,14	11159,34
45	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,01224	231,90	227,24	0,11	4,55
46	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	179,02	175,28	0,23	3,51
47	+&C1545-27-1	Метизи	кг	5	92,83	90,67	0,34	1,82
48	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,006	765,71	750,40	0,30	15,01
49	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3735	270,72	265,11	0,30	5,31
50	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02496	28,72	27,97	0,19	0,56
51	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00288	842,43	825,49	0,42	16,52
52	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3735	239,48	233,66	1,12	4,70
53	+&C1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення загострений d16 Громовик 41/16 ОС	шт	3	324,77	318,33	0,07	6,37
54	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00015	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
55	C1546-83	Тавот	кг	1,854	48,53	47,06	0,52	0,95
56	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	192,81	188,51	0,52	3,78
57	+&2405-1365-32К1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100х100 довжиною 2м	шт	15	107,40	105,28	0,01	2,11
58	+&2405-1365-32К1 варіант 2	Поворот 90° 100х100, t=0,8мм	шт	3	267,09	261,84	0,01	5,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&2405-1365-32K1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	79,54	77,97	0,01	1,56
60	+&2405-1365-32K1 варіант 4	Підйом 90 ° 100x100, t = 0,8 мм,	шт	5	275,98	270,56	0,01	5,41
61	+&2405-1365-32K1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	157,46	154,36	0,01	3,09
62	+&2405-1365-32K1 варіант 6	Спуск 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	250,74	245,81	0,01	4,92
63	+&2405-1365-32K1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	147,40	144,50	0,01	2,89
64	+&2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100x100мм довжиною 2м	шт	15	102,68	98,03	2,64	2,01
65	+&2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4x90мм2	шт	2	848,43	831,67	0,12	16,64
66	+&2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4x95мм2	шт	2	1173,12	1150,00	0,12	23,00
67	+&2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	106,85	104,63	0,12	2,10
68	+&2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	25,62	25,00	0,12	0,50
69	+&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4x95мм2	1000м	0,0306	238910,65	233333,33	892,80	4684,52
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9625	5,754	5,754		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0438	163,15	163,15		
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0383	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


654,582 тис.грн.
0,67156 тис.люд.год.
55,028 тис.грн.


Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на теплові мережі	654,582	-	654,582	0,67156	55,028	-
-	-	Всього:	654,582	-	654,582	0,67156	55,028	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,233	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	теплові мережі	<u>0.50899</u> 38,05	<u>0.02212</u> 1,807	<u>0.07715</u> 7,292	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.60826</u> 47,149	<u>0.06330</u> 7,879	<u>0.67156</u> 55,028
-	Разом :	<u>0.50899</u> 38,05	<u>0.02212</u> 1,807	<u>0.07715</u> 7,292	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.60826</u> 47,149	<u>0.06330</u> 7,879	<u>0.67156</u> 55,028

Склад

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на теплові мережі
Теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

654,582 тис. грн.
0,67156 тис.люд.год.
55,028 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КР16-56-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,88	<u>7750,21</u> 3838,58	<u>3911.63</u> 424,94	6820	3378	<u>3442</u> 374	<u>47.0760</u> 4,2847	<u>41.43</u> 3,77	
2	С113-12 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 50 мм (зворотні матеріали)	м	88	<u>70.83</u> -	<u>-</u> -	6233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
3	КР16-60-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари	комплект	2	<u>530.84</u> 166,43	<u>364.25</u> 59,95	1062	333	<u>729</u> 120	<u>2.0100</u> 0,5858	<u>4.02</u> 1,17	
4	& С1-234-239	Засувка сталева д-50мм	шт	2	<u>758.03</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
5	КБ7-64-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,37	<u>18503.57</u> 5613,78	<u>12889.79</u> 4445,04	6846	2077	<u>4769</u> 1645	<u>76.8800</u> 44,2350	<u>28.45</u> 16,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16244	5788	<u>8940</u> 2139		<u>73.9</u> 21,31
		Разом будівельні роботи, грн.					16244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516				
		всього заробітна плата, грн.					7927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4090				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1260				
		Всього будівельні роботи, грн.					20334				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6233				

		Всього по розділу 1					20334				
6	КР16-55-3	Розділ 2. Прокладання трубопроводу. <i>Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С</i>	100м	0,86	<u>13870.53</u> 6120,85	<u>7302.89</u> 717,32	11929	5264	<u>6280</u> 617	<u>77.0500</u> 7,2543	<u>66.26</u> 6,24
7	& С113-1507-1 варіант 1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	<u>1857.27</u> -	<u>-</u> -	159725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С113-1514-1	Коліно сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	<u>3827.04</u> -	<u>-</u> -	7654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-1554-1	Нерухома опора сталева теплоізольована в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	<u>8627.80</u> -	<u>-</u> -	51767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	20	<u>993.81</u> -	<u>-</u> -	19876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С121-788-1-И	Опора ковзання для труб теплоізольованих D=89/160 мм	шт	22	<u>1036.26</u> -	<u>-</u> -	22798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	22	<u>549.23</u> -	<u>-</u> -	12083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>749.04</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	<u>166.54</u>	-	666	-	-	-	-
15	KM37-27-3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм	стик	14	<u>16.65</u> 16,65	-	233	233	-	<u>0.1800</u>	<u>2.52</u>
16	KM37-4-11	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 70-89 мм, товщина стінки до 6 мм	стик	14	<u>78.68</u> 49,81	-	1102	697	-	<u>0.6200</u>	<u>8.68</u>
17	KM37-4-14	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина стінки до 6 мм	стик	14	<u>100.79</u> 62,67	-	1411	877	-	<u>0.7800</u>	<u>10.92</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							292240	7071	<u>6280</u> 617		<u>88.38</u> 6,24
Разом будівельні роботи, грн.							292240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							278889				
всього заробітна плата, грн.							7688				
Загальновиробничі витрати, грн.							3753				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1065				
Всього будівельні роботи, грн.							295993				

Всього по розділу 2							295993				
Розділ 3. Установка засувки та фасонних частин.											
18	KP16-58-1	Установлення сальникових компенсаторів в трубопроводах діаметром 100 мм	шт	2	<u>1015.69</u> 483,88	<u>425.15</u> 5,91	2031	968	<u>850</u> 12	<u>5.5200</u> 0,0737	<u>11.04</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>72786.05</u> -	<u>-</u> -	145572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP16-60-2	Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари	комплек т	2	<u>1519.50</u> 442,15	<u>983.13</u> 163,41	3039	884	<u>1966</u> 327	<u>5.3400</u> 1,5967	<u>10.68</u> 3,19
21	& C1630-67- 4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталь 30с41нж	шт	2	<u>5820.63</u> -	<u>-</u> -	11641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP16-30-2	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>229.94</u> 78,64	<u>133.75</u> 1,72	920	315	<u>535</u> 7	<u>0.8500</u> 0,0215	<u>3.4</u> 0,09
23	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>480.39</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-89-2 варіант 1	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111- 1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	<u>18.09</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,012	<u>82593.85</u> 37643,61	<u>37769.66</u> 744,97	991	452	<u>453</u> 9	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>4.88</u> 0,11
27	& C1532-27- 15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89x4,0 мм	шт	2	<u>180.72</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1534- 390-1A	Трійник сталевий д80 мм	шт	2	<u>257.63</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113- 1473-2A варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	<u>370.58</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP19-2-11	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм	100м	0,35	<u>16223.33</u> 14280,52	<u>472.37</u> 169,08	5678	4998	<u>165</u> 59	<u>172.4700</u> 2,1546	<u>60.36</u> 0,75
31	& C114-94- У-2 варіант 1	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	<u>324.14</u> -	<u>-</u> -	1134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>406.82</u> 223,55	<u>-</u> -	814	447	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					175997	8064	<u>3969</u> 414		<u>96.26</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн.					175997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					163964 8478 4144 9,39 1169 180141				
		Всього по розділу 3					180141				
		Розділ 4. Земляні роботи, демонтаж а/бетонного покриття.									
33	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,6	<u>3715.66</u> 147,97	<u>3567.69</u> 788,37	2229	89	<u>2140</u> 473	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>1.34</u> 4,8
34	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>19498.32</u> 19498,32	<u>-</u> -	2340	2340	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>36.11</u> -
35	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>11236.32</u> 11236,32	<u>-</u> -	1348	1348	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>20.81</u> -
36	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,6	<u>745.77</u> -	<u>745.77</u> 155,90	447	-	<u>447</u> 94	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 1,05
37	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0125	<u>19796.40</u> 19796,40	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>3.82</u> -
38	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,05	<u>6874.93</u> 1679,62	<u>5195.31</u> 857,24	344	84	<u>260</u> 43	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>1.3</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 4					6955	4108	<u>2847</u> 610		<u>63.38</u> 6,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6955 4718 2906 8,37 1041 9861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					9861				
		Розділ 5. Демонтаж та монтаж з/бетонної камери.									
39	КР16-53-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>149.14</u> 122,07	<u>27.07</u> 9,69	149	122	<u>27</u> 10	<u>1.6940</u> 0,1235	<u>1.69</u> 0,12
40	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,01	<u>52656.77</u> 23317,51	<u>11500.15</u> 4500,27	527	233	<u>115</u> 45	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>3.08</u> 0,5
41	КР16-79-1	Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли	м3	10	<u>762.23</u> 680,40	<u>81.83</u> 24,80	7622	6804	<u>818</u> 248	<u>10.5000</u> 0,2829	<u>105</u> 2,83
42	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,012	<u>29266.73</u> 8278,20	<u>20988.53</u> 5266,91	351	99	<u>252</u> 63	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>1.53</u> 0,75
43	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних основ	1 м3	1,2	<u>2361.19</u> 619,09	<u>1742.10</u> 514,26	2833	743	<u>2090</u> 617	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>10.44</u> 7,83
44	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,08	<u>5507.20</u> 649,37	<u>403.69</u> 103,77	441	52	<u>32</u> 8	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>0.74</u> 0,1
45	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,2	<u>1494.15</u> 325,91	<u>163.21</u> 44,66	1793	391	<u>196</u> 54	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>5.5</u> 0,66
46	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,04	<u>52656.77</u> 23317,51	<u>11500.15</u> 4500,27	2106	933	<u>460</u> 180	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>12.31</u> 2
47	& К583221-1В варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	<u>9878.96</u> -	<u>-</u> -	39516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ7-3-8	Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,08	<u>214139.81</u> 47572,64	<u>88039.34</u> 28012,68	17131	3806	<u>7043</u> 2241	<u>598.8500</u> 296,3241	<u>47.91</u> 23,71
49	& К583221-1А варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	<u>5591.95</u> -	<u>-</u> -	22368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& К583221-1Б варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	<u>6859.36</u> -	<u>-</u> -	27437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0004	<u>222363.03</u> 53518,00	<u>163073.76</u> 51133,47	89	21	<u>65</u> 20	<u>715.2900</u> 547,0176	<u>0.29</u> 0,22
52	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>396.57</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,371	<u>2662.91</u> 2661,24	<u>-</u> -	988	987	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>12.43</u> -
54	& С1555-251-1	Мастика бітумно-полімерна Izofast 20 кг	шт	3	<u>1602.15</u> -	<u>-</u> -	4806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>238.71</u> 174,39	<u>38.67</u> 13,84	239	174	<u>39</u> 14	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>2.42</u> 0,18
56	& С113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	1	<u>6470.53</u> -	<u>-</u> -	6471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,032025	<u>21312.00</u> 13812,48	<u>5566.14</u> 371,50	683	442	<u>178</u> 12	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>5.64</u> 0,13
58	& С1110-172-4	Кутик металевий 50x50x4 мм.	м	10,5	<u>156.71</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,021	<u>1454.20</u> 424,75	<u>80.47</u> 5,72	31	9	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
60	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,021	<u>1509.45</u> 453,20	<u>88.82</u> 7,91	32	10	<u>2</u> -	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>0.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					138051	14826	<u>11319</u> 3512		<u>209.19</u> 39,03
		Разом будівельні роботи, грн.					138051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111906				
		всього заробітна плата, грн.					18338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3344				
		Всього будівельні роботи, грн.					148254				

		Всього по розділу 5					148254				
		Разом прямі витрати по кошторису					629487	39857	<u>33355</u> 7292		<u>531.11</u> 77,15
		Разом будівельні роботи, грн.					629487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556275				
		всього заробітна плата, грн.					47149				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25095 63,3 7879 654582				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6233				
		Всього по кошторису					654582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					671,56 55028				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на теплові мережі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	508,99	74,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,12	81,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	77,15	94,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	63,3	124,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	671,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,8365	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,01827	345,16			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,28564	514,64			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,827	296,18			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0352275	616,42			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,7122	600,86			
16	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,01566	781,25			
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	8,49302	536,76			
18	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,8768	625,13			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01503	489,95			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,636	355,78			
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,144	461,57			
22	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,8296	79,49			
23	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,536	143,12			
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	26,79876	311,05			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,2781	43,64			
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,37708	107,54			
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	5,8296	5,57			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	7,09056	308,06			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,0576	356,90			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,04704	51,40			
31	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	3,552	602,65			
32	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,816	548,36			
33	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,06264	720,89			
34	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,2045	965,74			
35	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,012	390,21			
36	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	2,68	21,24			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,02562	97,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,05312	5,39			
39	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,07686	5,44			
40	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,04704	12,99			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00084				
42	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,377075				
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,01281				
44	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	19,32				
45	КБМ233-400	Машини електрозачисні	маш. год	0,536				
46	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,4776				
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,4568225				
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0096075				
49	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,28564				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
50	+&C1-234-239	Засувка сталев д-50мм	шт	2	758,03	737,50	5,67	14,86
51	+&C111-89-2 варіант 1	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	35,38	34,68	0,01	0,69
52	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,53922	14,32	8,41	5,63	0,28
53	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,007595	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
54	+C111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
55	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	16571,86	15867,22	379,70	324,94
56	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,012176	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
57	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0006085	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
58	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0024	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
59	C111-1608	Дрантя	кг	0,0371	16,67	15,60	0,74	0,33
60	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,9886	395,30	387,30	0,25	7,75
61	C111-1708	Клочья просочене	кг	3,6	72,56	70,63	0,51	1,42
62	+&C111-1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	18,09	17,73	0,01	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	1	6470,53	6321,00	22,66	126,87
64	+&C113-1473-2A варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	370,58	352,36	10,95	7,27
65	+&C113-1507-1 варіант 1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	1857,27	1815,00	5,85	36,42
66	+&C113-1514-1	Коліно сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	3827,04	3740,83	11,17	75,04
67	+C113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	22	549,23	538,32	0,14	10,77
68	+C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 90 мм	шт	4	749,04	734,17	0,18	14,69
69	+&C113-1554-1	Нерухома опора сталева теплоізольована в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	8627,80	8438,33	20,30	169,17
70	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	20	993,81	974,17	0,15	19,49
71	+C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонний до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	2	72786,05	71336,67	22,20	1427,18
72	+&C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	166,54	162,00	1,27	3,27
73	+&C114-94-У-2 варіант 1	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	324,14	317,00	0,78	6,36
74	+&C121-788-1-И	Опора ковзання для труб теплоізольованих D=89/160 мм	шт	22	1036,26	1025,00	3,55	7,71
75	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004	29800,11	28950,00	265,79	584,32
76	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	480,39	469,72	1,25	9,42
77	+&C1110-172-4	Кутик металевий 50х50х4 мм.	м	10,5	156,71	152,83	0,81	3,07
78	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000189	105424,56	102785,72	571,69	2067,15
79	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,000189	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
80	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,408	873,36	267,61	588,63	17,12
81	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,344	897,35	407,45	472,30	17,60
82	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,987	3383,09	2259,86	1056,89	66,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,006	2857,52	1832,68	968,81	56,03
84	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00872	3206,26	2174,58	968,81	62,87
85	+&C1532-27-15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89х4,0 мм	шт	2	180,72	176,07	1,11	3,54
86	+&C1534-390-1А	Трійник сталевий д80 мм	шт	2	257,63	250,89	1,69	5,05
87	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,2433	72,71	62,86	8,42	1,43
88	+&C1555-251-1	Мастика бітумно-полімерна Izofast 20 кг	шт	3	1602,15	1561,67	9,07	31,41
89	+&C1630-67-4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталева 30с41нж	шт	2	5820,63	5703,12	3,38	114,13
90	+&K583221-1А варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	5591,95	5158,00	324,30	109,65
91	+&K583221-1Б варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	6859,36	6303,00	421,86	134,50
92	+&K583221-1В варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	9878,96	9123,65	561,60	193,71
93	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	396,57	377,55	11,24	7,78
94	+C113-12 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 50 мм (зворотній матеріал)	м	88	70,83	70,83		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,3703	5,18081	5,18081		
96	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3974	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зливово каналізація

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

396,914 тис.грн.
0,63930 тис.люд.год.
49,196 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-02-01	на злизову каналізацію	396,914	-	396,914	0,63930	49,196	-
-	-	Всього:	396,914	-	396,914	0,63930	49,196	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зливову каналізацію	<u>0.50232</u> 34,843	<u>-</u> -	<u>0.08205</u> 7,512	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58437</u> 42,355	<u>0.05493</u> 6,841	<u>0.63930</u> 49,196
-	Разом :	<u>0.50232</u> 34,843	<u>-</u> -	<u>0.08205</u> 7,512	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58437</u> 42,355	<u>0.05493</u> 6,841	<u>0.63930</u> 49,196

Склад

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на злизову каналізацію
Злизова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК6-7

Кошторисна вартість 396,914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6393 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,2672	<u>43592.43</u> 1440,89	<u>42151.54</u> 11252,33	11648	385	<u>11263</u> 3007	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>5.94</u> 35,29
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4653	<u>19905.18</u> 19905,18	<u>-</u> -	9262	9262	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>146.18</u> -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5	<u>11236.32</u> 11236,32	<u>-</u> -	5618	5618	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>86.7</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2117	<u>7512.53</u> -	<u>7512.53</u> 1570,43	1590	-	<u>1590</u> 332	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,74
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,117	<u>2677.37</u> 1306,50	<u>1370.87</u> 401,61	5668	2766	<u>2902</u> 850	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>38.87</u> 10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-2-3	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 300 мм	1000м	0,039	<u>117258.18</u> 60502,75	<u>21533.40</u> 5576,04	4573	2360	<u>840</u> 217	<u>798,4000</u> 54,0000	<u>31.14</u> 2,11
7	С113-1423-11Б варіант 1	Труби НПВХ діаметр 315х6,2 мм	м	39	<u>850.18</u> -	<u>-</u> -	33157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,165	<u>78744.47</u> 45468,00	<u>11963.00</u> 3097,80	12993	7502	<u>1974</u> 511	<u>600,0000</u> 30,0000	<u>99</u> 4,95
9	С113-1423-11Б варіант 2	Труба KG Ostendorf 160х4,0 мм,	м	165	<u>407.56</u> -	<u>-</u> -	67247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1457 варіант 1	Колено из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	<u>271.37</u> -	<u>-</u> -	9498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	1	<u>2729.33</u> 998,85	<u>1730.48</u> 422,29	2729	999	<u>1730</u> 422	<u>13,3500</u> 4,0896	<u>13,35</u> 4,09
12	& С113-1731-1 варіант 2	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>3293.15</u> -	<u>-</u> -	32932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-1731-1 варіант 1	Корзина пісковловлювача	шт	10	<u>1549.81</u> -	<u>-</u> -	15498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,56	<u>3202.35</u> 3202,35	<u>-</u> -	1793	1793	<u>-</u> -	<u>44,4400</u> -	<u>24.89</u> -
15	& С113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11.5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>311.96</u> -	<u>-</u> -	8735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11.5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>681.71</u> -	<u>-</u> -	19088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113-1862-1 варіант 1	Торцева заглушка	шт	14	<u>306.02</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	<u>156.03</u> -	<u>-</u> -	2496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ПВ1-6-2	Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или ComproMax DN1000	10 шт	1,3	<u>10048.32</u> 3198,52	<u>6849.80</u> 1671,58	13063	4158	<u>8905</u> 2173	<u>43,2700</u> 16,1880	<u>56,25</u> 21,04
20	& С113-1731-2 варіант 1	Колодец сборный ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	<u>3474.71</u> -	<u>-</u> -	45171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-754 варіант 1	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний) 350х127	шт	13	<u>264,00</u>	-	3432	-	-	-	-
22	& С1-234- 237	Футляр ПВХ д-400х9,8 Ostendorf	м	17	<u>3586,61</u>	-	60972	-	-	-	-
23	& С1-234- 238	Прочистка ф150	шт	1	<u>5414,11</u>	-	5414	-	-	-	-
24	& С1-234- 238 варіант 1	Трійник 45 ф150	шт	1	<u>448,41</u>	-	448	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							377309	34843	<u>29204</u> 7512		<u>502,32</u> 82,05
Разом будівельні роботи, грн.							377309				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313262				
всього заробітна плата, грн.							42355				
Загальновиробничі витрати, грн.							19605				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6841				
Всього будівельні роботи, грн.							396914				

Всього по кошторису							396914				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							639,3				
Кошторисна заробітна плата, грн.							49196				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зливову каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	502,32	69,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	82,05	91,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	54,93	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	639,3				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,7	600,86			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,704	598,15			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,42065	308,06			
13	КБМ206-337	Експаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,14538	414,91			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,90029	548,36			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	37,78845				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+&C1-234-237	Футляр ПВХ д-400х9,8 Ostendorf	м	17	3586,61	3515,83	0,45	70,33
17	+&C1-234-238	Прочистка ф150	шт	1	5414,11	5307,50	0,45	106,16
18	+&C1-234-238	Трійник 45 ф150	шт	1	448,41	439,17	0,45	8,79
	варіант 1							
19	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,030942	10815,63	10145,30	458,26	212,07
20	C111-311	Каболка	т	0,02307	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
21	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,072486	4967,52	4490,42	379,70	97,40
22	+C113-754	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний)	шт	13	264,00	225,00	33,82	5,18
	варіант 1	350х127						
23	+C113-1423-11Б	Труби НПВХ діаметр 315х6,2 мм	м	39	850,18	833,33	0,18	16,67
	варіант 1							
24	+C113-1423-11Б	Труба KG Ostendorf 160х4,0 мм,	м	165	407,56	399,39	0,18	7,99
	варіант 2							
25	+C113-1457	Колено из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	271,37	265,83	0,22	5,32
	варіант 1							
26	+&C113-1731-1	Корзина пісковловлювача	шт	10	1549,81	1501,17	18,25	30,39
	варіант 1							
27	+&C113-1731-1	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	3293,15	3210,33	18,25	64,57
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C113-1731-2 варіант 1	Колодец сборный ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	3474,71	3388,33	18,25	68,13
29	+&C113-1862-1 варіант 1	Торцева заглушка	шт	14	306,02	300,00	0,02	6,00
30	+&C113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	156,03	152,95	0,02	3,06
31	+&C113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5,9,5 LIGHT DN95	шт	28	311,96	300,00	5,84	6,12
32	+&C113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5,5,5 LIGHT DN95	шт	28	681,71	662,50	5,84	13,37
33	C142-10-2	Вода	м3	7,95	77,99	77,99	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення.

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

13,731 тис.грн.
0,04034 тис.люд.год.
3,509 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє освітлення	13,731	-	13,731	0,04034	3,509	-
-	-	Всього:	13,731	-	13,731	0,04034	3,509	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішнє освітлення	<u>-</u> -	<u>0.02349</u> 1,768	<u>0.01328</u> 1,297	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03677</u> 3,065	<u>0.00357</u> 0,444	<u>0.04034</u> 3,509
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>0.02349</u> 1,768	<u>0.01328</u> 1,297	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03677</u> 3,065	<u>0.00357</u> 0,444	<u>0.04034</u> 3,509

Склад



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

13,731 тис. грн.
0,04034 тис.люд.год.
3,509 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними лампами	шт	4	752.60	608.05	3010	578	2432	1.9320	7.73
2	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними лампами.	шт	4	144.55	119.27	5223	964	477	1,2188	4,88
					1305.63	1013.42			4054	3.2200	12.88
					240.92	198.79			795	2,0314	8,13
3	& C1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	749.23	-	2997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, опорах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,12	3872.31	731.98	465	226	88	24.0000	2.88
					1883.52	207.24			25	2,2550	0,27
5	15093-35033	Кабель мідний силовий 660В пер. 3х2.5мм2	1000м	0,01224	40266.15	-	493	-	-	-	-
	варіант 4	ВВГнгд			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12188	1768	6574		23.49
									1297		13,28
		Разом будівельні роботи, грн.					12188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3846				
		всього заробітна плата, грн.					3065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1543				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					444				
		Всього будівельні роботи, грн.					13731				


		Всього по кошторису					13731				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					40,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3509				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на зовнішнє освітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	23,49	75,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,28	97,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,57	124,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	40,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0984	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,152	345,16			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0984	616,42			
13	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,168	849,37			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,7044				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,7044				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,1116				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+&C1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	749,23	730,00	4,54	14,69
18	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000072	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
19	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00024	28459,51	27388,78	512,70	558,03
20	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000072	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
21	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000048	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
22	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000096	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
23	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0049	231,90	227,24	0,11	4,55
24	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0048	179,02	175,28	0,23	3,51
25	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,00998	28,72	27,97	0,19	0,56
26	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00115	842,43	825,49	0,42	16,52
27	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	1606,29	1573,10	1,69	31,50
28	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00006	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
29	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00004	139487,54	136185,34	567,15	2735,05
30	C1546-83	Тавот	кг	0,9888	48,53	47,06	0,52	0,95
31	+15093-35033 варіант 4	Кабель мідний силовий 660В пер. 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	40266,15	39410,00	66,62	789,53
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4027	5,754	5,754		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0141	163,15	163,15		
34	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0141	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02


на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 3485,670 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,11959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 339,144 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на на благоустрій	3111,364	-	3111,364	4,11959	339,144	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	-	374,306	374,306	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3111,364	374,306	3485,67	4,11959	339,144	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Парулава Є.З.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	на благоустрій	<u>3.36819</u> 255,752	<u>-</u> -	<u>0.29532</u> 26,936	<u>0.00906</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>3.67257</u> 283,493	<u>0.44702</u> 55,651	<u>4.11959</u> 339,144
07-02-02	придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3.36819</u> 255,752	<u>-</u> -	<u>0.29532</u> 26,936	<u>0.00906</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>3.67257</u> 283,493	<u>0.44702</u> 55,651	<u>4.11959</u> 339,144

Склав

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на на благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3111,364 тис. грн.
4,11959 тис.люд.год.
339,144 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,14	7855.63	1244.73	8955	7536	1419	102.0200	116.3
					6610,90	332,28			379	3,9000	4,45
2	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування до 50 мм	1000м2	0,4628	30513.66	29922.48	14122	140	13848	4.6700	2.16
					302,62	3168,59			1466	26,8193	12,41
3	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,7427	32130.65	19713.67	23863	9222	14641	191.6200	142.32
					12416,98	5056,98			3756	62,1681	46,17
4	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1,4854	6874.93	5195.31	10212	2495	7717	25.9200	38.5
					1679,62	857,24			1273	8,6041	12,78
5	КР1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1804	1239.93	1239.93	224	-	224	-	-
					-	237,84			43	2,2704	0,41
6	КР1-9-2	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3, група ґрунту 2	100 м3	0,1804	5800.66	5628.44	1046	30	1015	2.5500	0.46
					168,45	1196,66			216	11,9478	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	<u>175,38</u>	<u>175,38</u>	5537	-	<u>5537</u>	-	-
					-	25,50			805	0,2870	9,06
8	KP1-13-1	Попереднє планування площ бульдозерами	1000 м2	1,0871	<u>745,77</u>	<u>745,77</u>	811	-	<u>811</u>	-	-
	к=2	потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід			-	155,90			169	1,7544	1,91
9	KP1-13-2	Остаточне планування площ бульдозерами	1000 м2	1,0871	<u>504,49</u>	<u>504,49</u>	548	-	<u>548</u>	-	-
		потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід			-	105,46			115	1,1868	1,29
		Покриття тип 1 (339,2 м2)									
		=====									
10	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,392	<u>1682,06</u>	<u>1442,30</u>	5706	813	<u>4893</u>	<u>3.7000</u>	<u>12.55</u>
					239,76	379,54			1287	4,4380	15,05
11	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного	1000м2	0,3392	<u>9323,14</u>	<u>6019,25</u>	3162	1121	<u>2041</u>	<u>50,0135</u>	<u>16.96</u>
	к=1,15	перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні			3303,89	963,89			327	9,3049	3,16
12	& C111-542-1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	<u>52,38</u>	-	19544	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,392	<u>78571,20</u>	<u>3415,82</u>	266514	13504	<u>11586</u>	<u>54.5200</u>	<u>184.93</u>
					3981,05	536,12			1819	6,5389	22,18
14	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-3,392	<u>16404,66</u>	-	-55645	-1177	-	<u>4.7500</u>	<u>-16.11</u>
	к=5				346,85	-			-	-	-
15	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,392	<u>154,13</u>	-	523	523	-	<u>2.0600</u>	<u>6.99</u>
					154,13	-			-	-	-
16	& C1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100х100 - 860, 09 м.кв	м2	339,2	<u>188,74</u>	-	64021	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
17	KB27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,3392	<u>107690,41</u>	<u>11919,63</u>	36529	31030	<u>4043</u>	<u>1179.1870</u>	<u>399.98</u>
	к=1,15				91481,33	1533,76			520	18,9541	6,43
18	C1426-11789	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	355,14	<u>450,88</u>	-	160126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2577,92	<u>21,19</u>	-	54626	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	67,84	<u>41,50</u>	-	2815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C111-1650-1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2713,6	<u>20,35</u>	-	55222	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покриття тип 2 (30,8 м2) =====									
22	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,308	<u>2097.47</u> 1982,88	<u>114.59</u> 25,11	646	611	<u>35</u> 8	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>9.42</u> 0,09
23	КБ27-65-6 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0308	<u>107690.41</u> 91481,33	<u>11919.63</u> 1533,76	3317	2818	<u>367</u> 47	<u>1179.1870</u> 18,9541	<u>36.32</u> 0,58
24	С1426- 11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	32,25	<u>450.88</u> -	<u>-</u> -	14541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	234,08	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	4960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	6,16	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073 Покриття тип 3 (462,8 м2) =====	кг	246,4	<u>20.35</u> -	<u>-</u> -	5014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,628	<u>1682.06</u> 239,76	<u>1442.30</u> 379,54	7785	1110	<u>6675</u> 1757	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>17.12</u> 20,54
29	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	4,628	<u>4796.74</u> 2017,08	<u>-</u> -	22199	9335	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>120.33</u> -
30	КР18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	4,628	<u>650.12</u> 650,12	<u>-</u> -	3009	3009	<u>-</u> -	<u>8.3800</u> -	<u>38.78</u> -
31	С1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті. Покриття тип 4 (657,7 м2) =====	т	44,24	<u>5368.19</u> -	<u>-</u> -	237489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	6,577	<u>1682.06</u> 239,76	<u>1442.30</u> 379,54	11063	1577	<u>9486</u> 2496	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>24.33</u> 29,19
33	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,6577	<u>107458.28</u> 1734,72	<u>6625.11</u> 1138,28	70675	1141	<u>4357</u> 749	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>17.1</u> 7,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м2	6,577	<u>23329.90</u> 405,16	<u>3949.07</u> 859,55	153441	2665	<u>25973</u> 5653	<u>5.9600</u> 8,7330	<u>39.2</u> 57,44
35	KP18-23-4 κ=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-6,577	<u>5946.58</u> -	<u>114.23</u> 16,15	-39111	-	<u>-751</u> -106	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -1,28
36	KP18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	6,577	<u>4184.81</u> 1299,90	<u>553.93</u> 145,47	27523	8549	<u>3643</u> 957	<u>16.1800</u> 1,4976	<u>106.42</u> 9,85
37	KP18-46-5 κ=3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	100м2	6,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	<u>5368.19</u> -	<u>-</u> -	504878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	6,577	<u>4184.81</u> 1299,90	<u>553.93</u> 145,47	27523	8549	<u>3643</u> 957	<u>16.1800</u> 1,4976	<u>106.42</u> 9,85
40	KP18-46-5 κ=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	100м2	6,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 Покриття тип 5 (90,2 м2) =====	т	62,75	<u>5368.19</u> -	<u>-</u> -	336854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,902	<u>2097.47</u> 1982,88	<u>114.59</u> 25,11	1892	1789	<u>103</u> 23	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>27.6</u> 0,25
43	KB27-20-4 κ=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0902	<u>9323.14</u> 3303,89	<u>6019.25</u> 963,89	841	298	<u>543</u> 87	<u>50.0135</u> 9,3049	<u>4.51</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-542-1	Геотекстиль Tіррtex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	<u>52.38</u>	-	5197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,902	<u>23329.90</u>	<u>3949.07</u>	21044	365	<u>3562</u>	<u>5.9600</u>	<u>5.38</u>
					405,16	859,55			775	8,7330	7,88
46	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,902	<u>5946.58</u>	<u>114.23</u>	-5364	-	<u>-103</u>	-	-
					-	16,15			-15	0,1950	-0,18
47	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0902	<u>107458.28</u>	<u>6625.11</u>	9693	156	<u>598</u>	<u>26.0000</u>	<u>2.35</u>
					1734,72	1138,28			103	11,3877	1,03
48	KB27-65-6 к=1,15	Улаштування покриття з гумової плитки шириною до 2 м	1000 м2	0,0902	<u>107690.41</u>	<u>11919.63</u>	9714	8252	<u>1075</u>	<u>1179.1870</u>	<u>106.36</u>
					91481,33	1533,76			138	18,9541	1,71
49	C1426-11789	Плитка гумова 500х500х30 "ПГ-4"	м2	266,15	<u>528.45</u>	-	140647	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Бордюри та бортові камені =====									
50	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,771	<u>10939.79</u>	<u>660.95</u>	52194	42391	<u>3153</u>	<u>126.0300</u>	<u>601.29</u>
					8885,12	161,29			770	1,5620	7,45
51	& C1416-8684-1	Бордюр бетонний дорожній 1000 х 300х 150 мм	шт	237	<u>339.31</u>	-	80416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1416-8684-2	Бетонний бортовий камінь 1000 х 200 х 80 мм	шт	250	<u>255.19</u>	-	63798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	KP18-30-1	Установлення поребриків гумових	м	38,55	<u>116.16</u>	-	4478	3557	-	<u>1.3200</u>	<u>50.89</u>
					92,27	-			-	-	-
54	& C1416-8684-1-2В	Бордюр з гумової крихти 500х210 мм, товщина 50 мм	шт	77	<u>427.30</u>	-	32902	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	<u>4126.38</u>	-	124287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,67	<u>2522.10</u>	-	1690	1690	-	<u>35.0000</u>	<u>23.45</u>
					2522,10	-			-	-	-
57	& K585821-Г271-Л2	Водозлив бетонний 500 х 200 х 60 мм В30 F200	шт	134	<u>333.87</u>	-	44739	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	KB7-60-1	Установлення металевої огорожі	100м	0,337	<u>23720.47</u>	<u>1027.42</u>	7994	7040	<u>346</u>	<u>252.3000</u>	<u>85.03</u>
					20890,44	231,71			78	2,8848	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус	м	33,7	<u>5002.74</u> -	<u>-</u> -	168592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ1-165-6	Елементи благоустрою =====									
60	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0608	<u>16713.31</u> 16713,31	<u>-</u> -	1016	1016	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>15.92</u> -
61	КБ7-25-8 к=1,15	Улаштування малих форм	100шт	0,76	<u>115423.18</u> 108384,17	<u>4292.66</u> 1129,06	87722	82372	<u>3262</u> 858	<u>1308.9875</u> 14,0329	<u>994.83</u> 10,66
62	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення	100м3	0,0608	<u>85900.21</u> 36590,40	<u>9709.56</u> 3791,28	5223	2225	<u>590</u> 231	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>30.1</u> 2,56
63	C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,08	<u>3112.55</u> -	<u>-</u> -	18924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2948162	255752	<u>134880</u> 27741		<u>3368.19</u> 304,38
		Разом будівельні роботи, грн.					2948162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2557530				
		всього заробітна плата, грн.					283493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					447,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55651				
		Всього будівельні роботи, грн.					3111364				

		Всього по кошторису					3111364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4119,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					339144				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на на благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3368,19	75,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	295,32	91,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,06	88,85			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	447,02	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4119,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,5422	345,16			
11	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,161276	389,36			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,75607	514,64			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,2437	596,59			
14	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,790096	1362,81			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,66835	352,24			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,2481	600,86			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,49261	489,95			
18	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,09275	79,41			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,11625	43,64			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	36,84964	308,06			
21	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0874	453,02			
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	50,1304	414,91			
23	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,20146	602,65			
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,47859	548,36			
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,88584	720,89			
26	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,777734	965,74			
27	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,1614	58,30			
28	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,0338	124,32			
29	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	31,12201	432,76			
30	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,23449	543,04			
31	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,703026	932,93			
32	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,48714	72,24			
33	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,3758	761,55			
34	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,7479	464,82			
35	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	2,161276	5987,04			
36	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	67,05096	5,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	175,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,75712				
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,64832				
40	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	79,21062				
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	66,1855038				
42	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,6784				
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,1856				
44	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	3,594668				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
45	+&C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус	м	33,7	5002,74	4900,00	4,65	98,09
46	+&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	74	41,50	40,16	0,53	0,81
47	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0012768	27248,07	26375,00	338,79	534,28
48	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,004771	43434,80	42244,35	338,79	851,66
49	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016416	3225,30	2708,34	453,72	63,24
50	+&C111-542-1 варіант 1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	52,38	51,17	0,18	1,03
51	+&C111-542-1 варіант 2	Геотекстиль Tiptex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	52,38	51,17	0,18	1,03
52	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0015504	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
53	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05397	4967,52	4490,42	379,70	97,40
54	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05055	5381,46	4900,00	375,94	105,52
55	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000101	42239,11	41072,10	338,79	828,22
56	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01857	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
57	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,0692944	38849,74	37500,00	587,98	761,76
58	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,044096	40591,67	39283,05	512,70	795,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+C111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2960	20,35	19,47	0,48	0,40
60	C111-1757	Рядно	м2	9,3024	86,50	84,66	0,14	1,70
61	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,57792	90,81	87,88	1,15	1,78
62	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,7312	971,66	949,99	2,62	19,05
63	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2812	21,19	20,29	0,48	0,42
64	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,81107	6898,73	6540,00	223,46	135,27
65	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03392	7204,66	6839,93	223,46	141,27
66	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,024928	7204,66	6839,93	223,46	141,27
67	+C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,081408	7204,66	6839,93	223,46	141,27
68	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,06842	617,50	600,26	5,13	12,11
69	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,1376	623,07	603,52	7,33	12,22
70	C142-10-2	Вода	м3	106,510773	77,99	77,99	-	-
71	+&C1110-100-15 варіант 5	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100х100 - 860,09 м.кв	м2	339,2	188,74	185,00	0,04	3,70
72	+&C1416-8684-1	Бордюр бетонний дорожній 1000 х 300х 150 мм	шт	237	339,31	260,70	71,96	6,65
73	+&C1416-8684-1-2В варіант 1	Бордюр з гумової крихти 500х210 мм, товщина 50 мм	шт	77	427,30	416,67	2,25	8,38
74	+&C1416-8684-2	Бетонний бортовий камінь 1000 х 200 х 80 мм	шт	250	255,19	133,25	116,94	5,00
75	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,2185	985,75	338,55	627,87	19,33
76	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	94,2354	913,39	267,61	627,87	17,91
77	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00072	943,61	336,48	588,63	18,50
78	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	62,75	5368,19	4925,85	337,08	105,26
79	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	5368,19	4925,85	337,08	105,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+C1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті.	т	44,24	5368,19	4925,85	337,08	105,26
81	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	98,8449	897,35	407,45	472,30	17,60
82	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,02812	7614,64	6445,33	1020,00	149,31
83	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	4126,38	3253,81	791,66	80,91
84	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,8976	3112,55	2259,86	791,66	61,03
85	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,08	3112,55	2259,86	791,66	61,03
86	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0114	2609,54	1832,68	725,69	51,17
87	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28626	2958,28	2174,58	725,69	58,01
88	+C1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	387,39	450,88	390,62	51,42	8,84
89	+C1426-11789 варіант 2	Плитка гумова 500х500х30 "ПГ-4"	м2	266,15	528,45	466,67	51,42	10,36
90	+&K585821- Г271-П2 варіант 1	Водозлив бетонний 500 х 200 х 60 мм В30 F200	шт	134	333,87	324,00	3,32	6,55
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	35,9468	2,5757	2,5757		
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5961	163,15	163,15		
93	C1999-9009	Дрова	м3	0,0814	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02
придбання обладнання благоустрою
Благоустрій

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 374,306 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-1-1	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby, код: PBS12 (або аналог); (маса=0,1)	шт	1	81655,44	81655
2	& 550101-1-1 варіант 1	Пісочниця PLAYBABY, код: SB-P03 (або аналог)); (маса=0,1)	шт	1	38037,28	38037
3	& 550101-1-1 варіант 2	Дитячий ігровий комплекс Автобус DIO - 407 (або аналог); (маса=0,1)	шт	1	72748,90	72749
4	& 550101-1-1 варіант 3	Лавка вулична Terrace 3 (або аналог); (маса=0,1)	шт	13	8250,00	107250
5	& 550101-1-1 варіант 4	Урна вулична Artel Masterov Y007 64 x 40 x 40 см 50 л (або аналог); (маса=0,1)	шт	15	4031,33	60470
		Разом				360161
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14145
		Всього по кошторису				374306

Склав

Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 104,013 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,747 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення	104,013	-	104,013	0,34543	24,747	-
-	-	Всього:	104,013	-	104,013	0,34543	24,747	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення	<u>0.31671</u> 21,199	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,07	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31749</u> 21,269	<u>0.02794</u> 3,478	<u>0.34543</u> 24,747
-	Разом :	<u>0.31671</u> 21,199	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,07	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31749</u> 21,269	<u>0.02794</u> 3,478	<u>0.34543</u> 24,747

Склав

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

95

на озеленення
Озеленення

креслення (специфікації) №

Середній розряд робіт	2,3 розряд
-----------------------	------------

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,605	<u>15405.09</u> 3194,00	<u>45.34</u> 10,62	101751	21096	<u>299</u> 70	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>319.35</u> 0,78
2	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	-6,605	<u>4707.92</u> 652,67	<u>-</u> -	-31096	-4311	<u>-</u> -	<u>9,8800</u> -	<u>-65.26</u> -
3	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,605	<u>3313.89</u> 668,34	<u>-</u> -	21888	4414	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>62.62</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					92543	21199	<u>299</u> 70		<u>316.71</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					92543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71045				
		всього заробітна плата, грн.					21269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11470 27,94 3478 104013				

		Всього по кошторису					104013				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					345,43 24747				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на озеленення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	316,71	66,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	90,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,94	124,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	345,43				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-410	II. Будівельні машини і механізми Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	0,59445	503,78			
11	КБМ270-244	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	3,4346				
12	C142-10-2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вода	м3	66,05	77,99	77,99	-	-
13	+C1429-110	Земля рослинна	м3	66,05	811,05	414,28	380,87	15,90
14	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1321	93282,57	91423,25	30,25	1829,07

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	152065,24	77,73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13071,39	75,48				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6501,09	83,78				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	783,24	88,85				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	248	107,82				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	20028,98	124,50				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	8633,45					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	201331,39					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	98,3795	<u>276.24</u>				
					27176,35				
11	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,307152	<u>384.23</u>				Оренда
	варіант 1				4728,78				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	48,1741626	<u>345.16</u>				
					16627,79				
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,9410184	<u>465.88</u>				Оренда
	варіант 1				5097,20				
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,783	<u>366.07</u>				
					286,63				
15	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	<u>311.97</u>				
					43,68				
16	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,161276	<u>389.36</u>				
					841,51				
17	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,697416	<u>514.64</u>				
					4990,68				
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,2437	<u>596.59</u>				
					1338,57				
19	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,59445	<u>503.78</u>				
					299,47				
20	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,790096	<u>1362.81</u>				
					1076,75				
21	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	90,90838039	<u>296.18</u>				
					26925,24				
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	82,43318538	<u>352.24</u>				
				5	29036,27				
23	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,7703537	<u>492.25</u>				
					871,46				
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,7861135	<u>85.86</u>				
					1183,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	97,9044077	<u>616,42</u> 60350,23				
26	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,78888	<u>786,23</u> 5337,62				Оренда
27	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	2,3184	<u>787,18</u> 1825,00				
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	148,4293380	<u>600,86</u> 89185,25				
29	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,1384008	<u>764,19</u> 4690,90				Оренда
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,30209801	<u>598,15</u> 4965,90				
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	51,64796673	<u>766,56</u> 39591,27				Оренда
32	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,01566	<u>781,25</u> 12,23				
33	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	82,64343521	<u>536,76</u> 44359,69				
34	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,8768	<u>625,13</u> 4924,02				
35	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	6,8317912	<u>750,75</u> 5128,97				
36	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,7336052	<u>1111,88</u> 3039,44				
37	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,461206545	<u>489,95</u> 3655,62				
38	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	134,1016318	<u>355,78</u> 47710,68				
39	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,576	<u>473,79</u> 1220,48				Оренда
40	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1152	<u>473,79</u> 54,58				Оренда
41	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,361692	<u>461,57</u> 2013,23				
42	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	43,95	<u>123,46</u> 5426,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,368098	<u>135,2</u> 49,77				
44	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1448,5537	<u>486,59</u> 704851,74				
45	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,168	<u>849,37</u> 6088,28				
46	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	564,6225221	<u>108,01</u> 60984,88				
47	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,643573923	<u>161,05</u> 1231,00				
48	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,1587518	<u>514,8</u> 1626,13				
49	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,05477	<u>79,49</u> 878,74				
50	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,0927519	<u>79,41</u> 2627,90				
51	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,6182	<u>143,12</u> 947,20				
52	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	129,7526643 2	<u>311,05</u> 40359,57				
53	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1847,259338 9	<u>43,64</u> 80614,40				
54	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	487,579548	<u>107,54</u> 52434,30				
55	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	208,176	<u>118,7</u> 24710,49				
56	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31875815	<u>54,27</u> 17,30				
57	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,1746	<u>5,57</u> 34,39				
58	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	512,8704993	<u>308,06</u> 157994,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0576	<u>356,9</u> 20,56				
60	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5290972	<u>51,4</u> 27,20				
61	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0874	<u>453,02</u> 39,59				
62	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	79,5557824	<u>414,91</u> 33008,49				
63	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	63,411064	<u>602,65</u> 38214,68				
64	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,194878	<u>548,36</u> 3397,02				
65	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,3592396	<u>720,89</u> 6026,09				
66	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	108,3077498	<u>90,14</u> 9762,86				
67	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,267834	<u>965,74</u> 15710,50				
68	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	24,8251	<u>1283,26</u> 31857,06				
69	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,1614	<u>58,3</u> 184,31				
70	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,033796	<u>124,32</u> 377,16				
71	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	31,12201	<u>432,76</u> 13468,36				
72	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,23449	<u>543,04</u> 17504,62				
73	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,703026	<u>932,93</u> 655,87				
74	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	210,0255	<u>993,61</u> 208683,44				
75	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,8707013	<u>72,24</u> 135,14				
76	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	46,1930162	<u>761,55</u> 35178,29				
77	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,7479	<u>464,82</u> 347,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	2,161276	<u>5987,04</u> 12939,65				
79	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,214	<u>590,49</u> 126,36				
80	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,012	<u>390,21</u> 4,68				
81	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,1	<u>722,77</u> 16695,99				
82	КБМ224-200-П1	Водолазна станція на понтоні	маш. год	115,08	<u>813,68</u> 93638,29				
83	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	2,68	<u>21,24</u> 56,92				
84	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,0822	<u>141,55</u> 860,94				
85	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	610,6	<u>6,01</u> 3669,71				
86	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	7,23743875	<u>17,18</u> 124,34				
87	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	330,977	<u>107,33</u> 35523,76				
88	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	87,7416	<u>4,93</u> 432,57				
89	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,4974	<u>205,82</u> 102,37				
90	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	26,70783346	<u>97,78</u> 2611,49				
91	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,23212	<u>53,36</u> 12,39				
92	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	78,68	<u>59,73</u> 4699,56				
93	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	310,566871	<u>5,39</u> 1673,96				
94	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	18,4609128	<u>5,44</u> 100,43				
95	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,5290972	<u>12,99</u> 6,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	443,8350342	<u>64,61</u> 28676,18				
97	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	<u>175,38</u> 5536,75				
98	С311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	<u>288,24</u> 14930,83				
99	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1923,0029	<u>314,38</u> 604553,65				
100	С311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	<u>293,14</u> 29,43				
101		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>6,00</u> 6,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2821078,22				
		Бензин	кг	10626,94					
		Дизельне паливо	кг	6473,142					
		Електроенергія	кВт-год	23127,749					
		Стиснене повітря	м3	21522,284					
		Масильні матеріали	кг	1028,803					
		Гідравлічна рідина	кг	138,78					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
102	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,7296					
103	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7,9872					
104	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1023,8191					
105	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	645,1094					
106	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,1474					
107	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	131,5808					
108	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	323,1330754	5				
109	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,32					
110	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	134,4672					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	9,5149534					
112	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2288					
113	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	614,0429505					
114	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	76,61366015					
115	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	7,1174512					
116	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	10,9700308					
117	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	22,4754					
118	КБМ233-400	Машини електрозачисні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,536					
119	КБМ233-900	Ножі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,1063					
120	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	51,56269					
121	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	98,594655					
122	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	519,5795605					
123	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	75,6258438					
124	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	195,8331832					
125	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	62,965708					
126	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	175,353016					
127	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1741,612808					
128	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	852 0,16					
129	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	285,2874677					
130	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5 12,26513355					
131	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1222,357384					
132	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	528 950,187686					
133	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	61,5742246					
134	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3378,867785					
135	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	357 6,536016					
136	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	141,615					
137	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	143,6220996					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	3,4346					
139	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	292,9884118					
140	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	49,218					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
141	&C1-1-21-127 варіант 1	Драбина розкладна з люком на горище 700x1200мм	шт	1	14603.25	14300.00	16.91	286.34	30 км.
142	&C1-1-21-127 варіант 2	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	30617.25	30000.00	16.91	600.34	30 км.
143	&C1-1-21-133 варіант 1	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	287.65	281.00	1.01	5.64	30 км.
144	&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	14664	0.33	0.32	-	0.01	
145	&C1-1-234-2	Анкер-цанга snapr (39344) M10 12x34 мм	шт	400	8.91	8.60	0.14	0.17	30 км.
146	&C1-1-234-3	Гайка M10 10 цб	шт	700	2.13	1.95	0.14	0.04	30 км.
147	&C1-1-234-4	Шайба плоска M10x20 мм	шт	12	1.29	1.12	0.14	0.03	30 км.
148	&C1-1-234-5	Expert Fix M10	шт	720	15.48	13.44	1.68	0.36	
149	&C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) M10 цинк	шт	700	0.87	0.71	0.14	0.02	30 км.
150	&C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою M8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	626.40	511.20	100.80	14.40	
151	&C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою M8 27-29 мм 3/4"	шт	300	0.43	0.28	0.14	0.01	30 км.
152	&C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою M8 33-35 мм 1"	шт	160	301.00	196.00	98.00	7.00	
153	&C1-1-234-Л	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	876	15.35	14.91	0.14	0.3	30 км.
154	&C1-1-234-Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм RAL	шт	1050	19648.00	19084.80	179.20	384.00	
155	&C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою M8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	15.78	15.33	0.14	0.31	30 км.
156	&C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою M8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	4734.00	4599.00	42.00	93.00	
					19.19	18.67	0.14	0.38	30 км.
					3070.40	2987.20	22.40	60.80	
					0.65	0.50	0.14	0.01	30 км.
					569.40	438.00	122.64	8.76	
					0.65	0.50	0.14	0.01	30 км.
					682.50	525.00	147.00	10.50	
					20.21	19.67	0.14	0.4	30 км.
					1515.75	1475.25	10.50	30.00	
					20.8	20.25	0.14	0.41	30 км.
					1560.00	1518.75	10.50	30.75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	&C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою М8 59-65 мм	шт	80	<u>24.29</u>	<u>23.67</u>	<u>0.14</u>	<u>0.48</u>	30 км.
		2"			1943,20	1893,60	11,20	38,40	
158	&C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL	шт	3233	<u>1.92</u>	<u>1.83</u>	<u>0.05</u>	<u>0.04</u>	30 км.
	варіант 1	з пресшайбою гумовою			6207,36	5916,39	161,65	129,32	
159	&C1-1-234-22	Двері металеві протипожежні Е160	шт	7	<u>13362.07</u>	<u>13054.70</u>	<u>45.37</u>	<u>262</u>	30 км.
	варіант 1				93534,49	91382,90	317,59	1834,00	
160	&C1-1-234-22	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	<u>17303.83</u>	<u>16919.17</u>	<u>45.37</u>	<u>339.29</u>	30 км.
	варіант 2				1332394,91	1302776,09	3493,49	26125,33	
161	&C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	258	<u>36.94</u>	<u>36.08</u>	<u>0.14</u>	<u>0.72</u>	30 км.
					9530,52	9308,64	36,12	185,76	
162	&C1-1-234-23	Замок навісний	шт	60	<u>372.44</u>	<u>365.00</u>	<u>0.14</u>	<u>7.3</u>	30 км.
	варіант 1				22346,40	21900,00	8,40	438,00	
163	&C1-1-234-24	Кошки фасадні для кондиціонерів	шт	64	<u>3161.19</u>	<u>3083.33</u>	<u>15.88</u>	<u>61.98</u>	30 км.
					202316,16	197333,12	1016,32	3966,72	
164	&C1-1-234-31	Козирок над входом	шт	1	<u>11454.22</u>	<u>11193.33</u>	<u>36.3</u>	<u>224.59</u>	30 км.
	варіант 1				11454,22	11193,33	36,30	224,59	
165	&C1-1-234-57	Скловітка штукатурна	м2	150	<u>33.01</u>	<u>32.13</u>	<u>0.23</u>	<u>0.65</u>	30 км.
					4951,50	4819,50	34,50	97,50	
166	&C1-1-234-63	Профтруба 80х40х3мм	тн	0,437	<u>42112.79</u>	<u>40833.33</u>	<u>453.72</u>	<u>825.74</u>	30 км.
	варіант 1				18403,29	17844,17	198,28	360,84	
167	&C1-1-234-65	Профтруба 100х60х3мм	тн	0,488	<u>42112.79</u>	<u>40833.33</u>	<u>453.72</u>	<u>825.74</u>	30 км.
	варіант 1				20551,04	19926,67	221,42	402,95	
168	&C1-1-234-140	Гайка сталеві М16	шт	44	<u>5.95</u>	<u>5.78</u>	<u>0.05</u>	<u>0.12</u>	30 км.
					261,80	254,32	2,20	5,28	
169	&C1-1-234-141	Шайба пласка DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 х	шт	200	<u>8</u>	<u>7.79</u>	<u>0.05</u>	<u>0.16</u>	30 км.
	варіант 1	30 мм			1600,00	1558,00	10,00	32,00	
170	&C1-1-234-141	Шайба пласка сталеві М16	шт	28	<u>3.69</u>	<u>3.57</u>	<u>0.05</u>	<u>0.07</u>	30 км.
	варіант 2				103,32	99,96	1,40	1,96	
171	&C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	<u>35482.24</u>	<u>34332.79</u>	<u>453.72</u>	<u>695.73</u>	30 км.
					57665,74	55797,65	737,39	1130,70	
172	&C1-1-234-182	Кутик 75х75х6	тн	0,3830204	<u>34024.89</u>	<u>32904.02</u>	<u>453.72</u>	<u>667.15</u>	30 км.
					13032,23	12602,91	173,78	255,54	
173	&C1-1-234-183	Лист металевий	тн	0,0066356	<u>34005</u>	<u>32884.52</u>	<u>453.72</u>	<u>666.76</u>	30 км.
					225,64	218,21	3,01	4,42	
174	&C1-1-234-183	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	<u>35369.46</u>	<u>34222.22</u>	<u>453.72</u>	<u>693.52</u>	30 км.
	варіант 1				3215,08	3110,80	41,24	63,04	
175	&C1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	<u>76.96</u>	<u>75.00</u>	<u>0.45</u>	<u>1.51</u>	30 км.
					153,92	150,00	0,90	3,02	
176	&C1-1-234-190	Затиск смуга / прут д-16мм	шт	3	<u>98.21</u>	<u>95.83</u>	<u>0.45</u>	<u>1.93</u>	30 км.
	варіант 1	(гарячеоцинкований)			294,63	287,49	1,35	5,79	
177	&C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100	шт	2	<u>4100.86</u>	<u>4020.00</u>	<u>0.45</u>	<u>80.41</u>	30 км.
		нержавеющая сталь (087В1190)			8201,72	8040,00	0,90	160,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	&C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	<u>71.01</u> 568,08	<u>69.17</u> 553,36	<u>0.45</u> 3,60	<u>1.39</u> 11,12	30 км.
179	&C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	<u>31.67</u> 411,71	<u>31.00</u> 403,00	<u>0.05</u> 0,65	<u>0.62</u> 8,06	30 км.
180	&C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм x 1/2"	шт	610	<u>77.98</u> 47567,80	<u>76.40</u> 46604,00	<u>0.05</u> 30,50	<u>1.53</u> 933,30	30 км.
181	&C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	<u>53.14</u> 3400,96	<u>52.05</u> 3331,20	<u>0.05</u> 3,20	<u>1.04</u> 66,56	30 км.
182	&C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	<u>87.67</u> 13413,51	<u>85.90</u> 13142,70	<u>0.05</u> 7,65	<u>1.72</u> 263,16	30 км.
183	&C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	<u>6.92</u> 899,60	<u>6.73</u> 874,90	<u>0.05</u> 6,50	<u>0.14</u> 18,20	30 км.
184	&C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	<u>11.91</u> 2858,40	<u>11.63</u> 2791,20	<u>0.05</u> 12,00	<u>0.23</u> 55,20	30 км.
185	&C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	<u>2.6</u> 3120,00	<u>2.50</u> 3000,00	<u>0.05</u> 60,00	<u>0.05</u> 60,00	30 км.
186	&C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	<u>81.21</u> 1624,20	<u>79.57</u> 1591,40	<u>0.05</u> 1,00	<u>1.59</u> 31,80	30 км.
187	&C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, НВ	шт	12	<u>15.8</u> 189,60	<u>15.44</u> 185,28	<u>0.05</u> 0,60	<u>0.31</u> 3,72	30 км.
188	&C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	<u>8.54</u> 85,40	<u>8.32</u> 83,20	<u>0.05</u> 0,50	<u>0.17</u> 1,70	30 км.
189	&C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	<u>31.84</u> 1273,60	<u>31.17</u> 1246,80	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.62</u> 24,80	30 км.
190	&C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32x20 мм, НВ	шт	8	<u>15.8</u> 126,40	<u>15.44</u> 123,52	<u>0.05</u> 0,40	<u>0.31</u> 2,48	30 км.
191	&C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	<u>27.51</u> 660,24	<u>26.92</u> 646,08	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.54</u> 12,96	30 км.
192	&C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32x25 мм, НВ	шт	12	<u>21.04</u> 252,48	<u>20.58</u> 246,96	<u>0.05</u> 0,60	<u>0.41</u> 4,92	30 км.
193	&C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	<u>16.61</u> 664,40	<u>16.23</u> 649,20	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.33</u> 13,20	30 км.
194	&C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	<u>141.77</u> 8222,66	<u>138.94</u> 8058,52	<u>0.05</u> 2,90	<u>2.78</u> 161,24	30 км.
195	&C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	<u>19.39</u> 465,36	<u>18.96</u> 455,04	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.38</u> 9,12	30 км.
196	&C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	<u>61.59</u> 11086,20	<u>60.33</u> 10859,40	<u>0.05</u> 9,00	<u>1.21</u> 217,80	30 км.
197	&C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, PP-R, D = 40 мм	шт	6	<u>40</u> 240,00	<u>39.17</u> 235,02	<u>0.05</u> 0,30	<u>0.78</u> 4,68	30 км.
198	&C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, PP-R, D = 40x32 мм, НВ	шт	6	<u>30.65</u> 183,90	<u>30.00</u> 180,00	<u>0.05</u> 0,30	<u>0.6</u> 3,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	&C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	8	<u>76.41</u> 611,28	<u>74.86</u> 598,88	<u>0.05</u> 0,40	<u>1.5</u> 12,00	30 км.
200	&C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, PP-R, D = 40 мм	шт	10	<u>34.55</u> 345,50	<u>33.82</u> 338,20	<u>0.05</u> 0,50	<u>0.68</u> 6,80	30 км.
201	&C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, PP-R, D = 40 мм	шт	24	<u>31.39</u> 753,36	<u>30.72</u> 737,28	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.62</u> 14,88	30 км.
202	&C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, PP-R, D = 40 мм	шт	16	<u>54.32</u> 869,12	<u>53.20</u> 851,20	<u>0.05</u> 0,80	<u>1.07</u> 17,12	30 км.
203	&C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	<u>78.98</u> 394,90	<u>77.38</u> 386,90	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.55</u> 7,75	30 км.
204	&C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, PP-R, D = 50x40 мм, НВ	шт	1	<u>31.96</u> 31,96	<u>31.28</u> 31,28	<u>0.05</u> 0,05	<u>0.63</u> 0,63	30 км.
205	&C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	<u>121.3</u> 363,90	<u>118.87</u> 356,61	<u>0.05</u> 0,15	<u>2.38</u> 7,14	30 км.
206	&C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, PP-R, D = 50x32 мм, НВ	шт	1	<u>26.3</u> 26,30	<u>25.73</u> 25,73	<u>0.05</u> 0,05	<u>0.52</u> 0,52	30 км.
207	&C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>58.6</u> 703,20	<u>57.40</u> 688,80	<u>0.05</u> 0,60	<u>1.15</u> 13,80	30 км.
208	&C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, PP-R, D = 50 мм	шт	18	<u>79.18</u> 1425,24	<u>77.58</u> 1396,44	<u>0.05</u> 0,90	<u>1.55</u> 27,90	30 км.
209	&C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>79.18</u> 950,16	<u>77.58</u> 930,96	<u>0.05</u> 0,60	<u>1.55</u> 18,60	30 км.
210	&C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	<u>147.95</u> 7397,50	<u>145.00</u> 7250,00	<u>0.05</u> 2,50	<u>2.9</u> 145,00	30 км.
211	&C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	<u>1723.04</u> 1723,04	<u>1689.20</u> 1689,20	<u>0.05</u> 0,05	<u>33.79</u> 33,79	30 км.
212	&C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	<u>390.03</u> 390,03	<u>382.33</u> 382,33	<u>0.05</u> 0,05	<u>7.65</u> 7,65	30 км.
213	&C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	<u>143.7</u> 143,70	<u>140.83</u> 140,83	<u>0.05</u> 0,05	<u>2.82</u> 2,82	30 км.
214	&C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75x50 мм, НВ	шт	2	<u>79.18</u> 158,36	<u>77.58</u> 155,16	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.55</u> 3,10	30 км.
215	&C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	<u>149.99</u> 149,99	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>2.94</u> 2,94	30 км.
216	&C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D = 75 мм	шт	4	<u>239.75</u> 959,00	<u>235.00</u> 940,00	<u>0.05</u> 0,20	<u>4.7</u> 18,80	30 км.
217	&C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D = 75 мм	шт	2	<u>86.75</u> 173,50	<u>85.00</u> 170,00	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.7</u> 3,40	30 км.
218	&C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=10 мм	шт	172	<u>103.41</u> 17786,52	<u>101.33</u> 17428,76	<u>0.05</u> 8,60	<u>2.03</u> 349,16	30 км.
219	&C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=30 мм	шт	300	<u>191.43</u> 57429,00	<u>187.63</u> 56289,00	<u>0.05</u> 15,00	<u>3.75</u> 1125,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	&C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	<u>346.98</u>	<u>340.13</u>	<u>0.05</u>	<u>6.8</u>	30 км.
					346,98	340,13	0,05	6,80	
221	&C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна d=50мм	шт	64	<u>1432.16</u>	<u>1404.03</u>	<u>0.05</u>	<u>28.08</u>	30 км.
					91658,24	89857,92	3,20	1797,12	
222	&C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	<u>22.76</u>	<u>22.26</u>	<u>0.05</u>	<u>0.45</u>	30 км.
					9331,60	9126,60	20,50	184,50	
223	&C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком d-15мм"	шт	7	<u>245.69</u>	<u>240.82</u>	<u>0.05</u>	<u>4.82</u>	30 км.
					1719,83	1685,74	0,35	33,74	
224	&C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	<u>71.35</u>	<u>69.90</u>	<u>0.05</u>	<u>1.4</u>	30 км.
					713,50	699,00	0,50	14,00	
225	&C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	<u>304.22</u>	<u>298.20</u>	<u>0.05</u>	<u>5.97</u>	30 км.
					3650,64	3578,40	0,60	71,64	
226	&C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	<u>287.08</u>	<u>281.40</u>	<u>0.05</u>	<u>5.63</u>	30 км.
					2583,72	2532,60	0,45	50,67	
227	&C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	<u>1358.39</u>	<u>1331.70</u>	<u>0.05</u>	<u>26.64</u>	30 км.
					12225,51	11985,30	0,45	239,76	
228	&C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	<u>346.99</u>	<u>340.14</u>	<u>0.05</u>	<u>6.8</u>	30 км.
					3122,91	3061,26	0,45	61,20	
229	&C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	<u>640.71</u>	<u>628.10</u>	<u>0.05</u>	<u>12.56</u>	30 км.
					7688,52	7537,20	0,60	150,72	
230	&C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	<u>59.75</u>	<u>58.53</u>	<u>0.05</u>	<u>1.17</u>	30 км.
					2688,75	2633,85	2,25	52,65	
231	&C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	<u>1358.39</u>	<u>1331.70</u>	<u>0.05</u>	<u>26.64</u>	30 км.
					6791,95	6658,50	0,25	133,20	
232	&C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>705.78</u>	<u>691.89</u>	<u>0.05</u>	<u>13.84</u>	30 км.
					3528,90	3459,45	0,25	69,20	
233	&C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>735.78</u>	<u>721.30</u>	<u>0.05</u>	<u>14.43</u>	30 км.
					3678,90	3606,50	0,25	72,15	
234	&C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	<u>179.22</u>	<u>175.66</u>	<u>0.05</u>	<u>3.51</u>	30 км.
					896,10	878,30	0,25	17,55	
235	&C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий d=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	<u>116.79</u>	<u>114.45</u>	<u>0.05</u>	<u>2.29</u>	30 км.
					16584,18	16251,90	7,10	325,18	
236	&C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий d=15 мм	шт	344	<u>116.79</u>	<u>114.45</u>	<u>0.05</u>	<u>2.29</u>	30 км.
					40175,76	39370,80	17,20	787,76	
237	&C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	<u>143.7</u>	<u>140.83</u>	<u>0.05</u>	<u>2.82</u>	30 км.
					287,40	281,66	0,10	5,64	
238	&C1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20x20x20	шт	320	<u>85.86</u>	<u>84.13</u>	<u>0.05</u>	<u>1.68</u>	30 км.
					27475,20	26921,60	16,00	537,60	
239	&C1-1-234-194 варіант 60	Колыно 90°, D =20 мм	шт	256	<u>79.18</u>	<u>77.58</u>	<u>0.05</u>	<u>1.55</u>	30 км.
					20270,08	19860,48	12,80	396,80	
240	&C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	185	<u>196.32</u>	<u>192.02</u>	<u>0.45</u>	<u>3.85</u>	30 км.
					36319,20	35523,70	83,25	712,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	&C1-1-234-195 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	бал	4	<u>397.24</u> 1588,96	<u>389.00</u> 1556,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>7.79</u> 31,16	30 км.
242	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	9089	<u>0.26</u> 2363,14	<u>0.25</u> 2272,25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 90,89	
243	&C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	936	<u>0.26</u> 243,36	<u>0.25</u> 234,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 9,36	
244	&C1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1904	<u>1.99</u> 3788,96	<u>1.83</u> 3484,32	<u>0.12</u> 228,48	<u>0.04</u> 76,16	30 км.
245	&C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	10335	<u>1.73</u> 17879,55	<u>1.58</u> 16329,30	<u>0.12</u> 1240,20	<u>0.03</u> 310,05	30 км.
246	&C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4x19мм	шт	4528	<u>1.01</u> 4573,28	<u>0.87</u> 3939,36	<u>0.12</u> 543,36	<u>0.02</u> 90,56	30 км.
247	&C1-180-60-12 варіант 1	Огорожа сходова з нержавіючої сталі	м	110	<u>5002.74</u> 550301,40	<u>4900.00</u> 539000,00	<u>4.65</u> 511,50	<u>98.09</u> 10789,90	30 км.
248	&C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус	м	33,7	<u>5002.74</u> 168592,34	<u>4900.00</u> 165130,00	<u>4.65</u> 156,71	<u>98.09</u> 3305,63	30 км.
249	&C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС М10 100 см оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5	шт	170	<u>71.54</u> 12161,80	<u>70.00</u> 11900,00	<u>0.14</u> 23,80	<u>1.4</u> 238,00	30 км.
250	&C1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21x2,0 - 20 - В	м	1450	<u>128.6</u> 186470,00	<u>125.57</u> 182076,50	<u>0.51</u> 739,50	<u>2.52</u> 3654,00	30 км.
251	&C1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27x3,2 - 20 - В	м	576	<u>240.75</u> 138672,00	<u>235.12</u> 135429,12	<u>0.91</u> 524,16	<u>4.72</u> 2718,72	30 км.
252	&C1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34x3,2 - 20 - В	м	72	<u>310.98</u> 22390,56	<u>303.45</u> 21848,40	<u>1.43</u> 102,96	<u>6.1</u> 439,20	30 км.
253	&C1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42x3,5 - 20 - В	м	150	<u>386.79</u> 58018,50	<u>377.69</u> 56653,50	<u>1.52</u> 228,00	<u>7.58</u> 1137,00	30 км.
254	&C1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48x3,5 - 20 - В	м	96	<u>490.92</u> 47128,32	<u>479.56</u> 46037,76	<u>1.73</u> 166,08	<u>9.63</u> 924,48	30 км.
255	&C1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60x4,0 - 20 - В	м	66	<u>710.24</u> 46875,84	<u>693.52</u> 45772,32	<u>2.79</u> 184,14	<u>13.93</u> 919,38	30 км.
256	&C1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76x5,0 - 20 - В	м	30	<u>840.13</u> 25203,90	<u>819.68</u> 24590,40	<u>3.98</u> 119,40	<u>16.47</u> 494,10	30 км.
257	&C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89x5,5 - 20 - В	м	10	<u>967.58</u> 9675,80	<u>943.77</u> 9437,70	<u>4.84</u> 48,40	<u>18.97</u> 189,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
258	&C1-234-202 варіант 1	Емаль акрилова радіаторна 3в1	кг	48,36	<u>258.43</u>	<u>252.91</u>	<u>0.45</u>	<u>5.07</u>	30 км.
259	&C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, Н=200мм Kermi	шт	6	<u>686.87</u>	<u>672.04</u>	<u>1.36</u>	<u>13.47</u>	30 км.
260	&C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	<u>204.56</u>	<u>199.19</u>	<u>1.36</u>	<u>4.01</u>	30 км.
261	&C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	<u>23.17</u>	<u>22.67</u>	<u>0.05</u>	<u>0.45</u>	30 км.
262	&C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	<u>966.3</u>	<u>946.67</u>	<u>0.68</u>	<u>18.95</u>	30 км.
263	&C1-234-207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	<u>301.04</u>	<u>293.33</u>	<u>1.81</u>	<u>5.9</u>	30 км.
264	&C1-234-208	Профіль монтажний перфорований Т30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	<u>115.01</u>	<u>112.30</u>	<u>0.45</u>	<u>2.26</u>	30 км.
265	&C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою М10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	<u>33.28</u>	<u>32.58</u>	<u>0.05</u>	<u>0.65</u>	30 км.
266	&C1-234-210	БОЛТ М8х35 цинк	шт	1000	<u>2.09</u>	<u>2.00</u>	<u>0.05</u>	<u>0.04</u>	30 км.
267	&C1-234-211	Гайка М8 цинк	шт	1000	<u>0.56</u>	<u>0.50</u>	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>	30 км.
268	&C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	<u>0.39</u>	<u>0.33</u>	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>	30 км.
269	&C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	<u>0.21</u>	<u>0.16</u>	<u>0.05</u>	<u>-</u>	30 км.
270	&C1-234-214	Анкер з гайкою М8х80	шт	1600	<u>3.94</u>	<u>3.81</u>	<u>0.05</u>	<u>0.08</u>	30 км.
271	&C1-234-215	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	<u>682.18</u>	<u>668.75</u>	<u>0.05</u>	<u>13.38</u>	30 км.
272	&C1-234-215 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40	шт	16	<u>1013.68</u>	<u>993.75</u>	<u>0.05</u>	<u>19.88</u>	30 км.
273	&C1-234-215 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	<u>217.25</u>	<u>212.94</u>	<u>0.05</u>	<u>4.26</u>	30 км.
274	&C1-234-215 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	<u>217.25</u>	<u>212.94</u>	<u>0.05</u>	<u>4.26</u>	30 км.
275	&C1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	<u>13.9</u>	<u>13.58</u>	<u>0.05</u>	<u>0.27</u>	30 км.
276	&C1-234-215 варіант 5	Муфта сталева DN15 мм	шт	64	<u>28.1</u>	<u>27.50</u>	<u>0.05</u>	<u>0.55</u>	30 км.
277	&C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталева DN15 мм	шт	64	<u>13.86</u>	<u>13.54</u>	<u>0.05</u>	<u>0.27</u>	30 км.
278	&C1-234-215 варіант 7	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	192	<u>5.77</u>	<u>5.61</u>	<u>0.05</u>	<u>0.11</u>	30 км.
					1107,84	1077,12	9,60	21,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	&C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	<u>9.73</u> 2023,84	<u>9.49</u> 1973,92	<u>0.05</u> 10,40	<u>0.19</u> 39,52	30 км.
280	&C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	<u>14.57</u> 1748,40	<u>14.23</u> 1707,60	<u>0.05</u> 6,00	<u>0.29</u> 34,80	30 км.
281	&C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	<u>28.53</u> 142,65	<u>27.92</u> 139,60	<u>0.05</u> 0,25	<u>0.56</u> 2,80	30 км.
282	&C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	<u>35.91</u> 466,83	<u>35.16</u> 457,08	<u>0.05</u> 0,65	<u>0.7</u> 9,10	30 км.
283	&C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталева 38x2,0 мм	шт	2	<u>21.46</u> 42,92	<u>20.99</u> 41,98	<u>0.05</u> 0,10	<u>0.42</u> 0,84	30 км.
284	&C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42x32 (DN 32x25)	шт	3	<u>21.35</u> 64,05	<u>20.88</u> 62,64	<u>0.05</u> 0,15	<u>0.42</u> 1,26	30 км.
285	&C1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	<u>1347.99</u> 86271,36	<u>1321.11</u> 84551,04	<u>0.45</u> 28,80	<u>26.43</u> 1691,52	30 км.
286	&C1-234-217	Комплект монтажних частин	шт	64	<u>140.71</u> 9005,44	<u>137.50</u> 8800,00	<u>0.45</u> 28,80	<u>2.76</u> 176,64	30 км.
287	&C1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	<u>107.36</u> 934,03	<u>104.80</u> 911,76	<u>0.45</u> 3,92	<u>2.11</u> 18,35	30 км.
288	&C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabric напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	<u>11522.62</u> 11522,62	<u>11274.00</u> 11274,00	<u>22.69</u> 22,69	<u>225.93</u> 225,93	30 км.
289	&C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Roca Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>4175.32</u> 12525,96	<u>4093.00</u> 12279,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>81.87</u> 245,61	30 км.
290	&C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	<u>2112.08</u> 6336,24	<u>2067.04</u> 6201,12	<u>3.63</u> 10,89	<u>41.41</u> 124,23	30 км.
291	&C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	<u>6.65</u> 1596,00	<u>6.07</u> 1456,80	<u>0.45</u> 108,00	<u>0.13</u> 31,20	30 км.
292	&C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	<u>53.67</u> 64404,00	<u>52.17</u> 62604,00	<u>0.45</u> 540,00	<u>1.05</u> 1260,00	30 км.
293	&C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	<u>15255.82</u> 976372,48	<u>14934.00</u> 955776,00	<u>22.69</u> 1452,16	<u>299.13</u> 19144,32	30 км.
294	&C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	<u>6918.34</u> 48428,38	<u>6760.00</u> 47320,00	<u>22.69</u> 158,83	<u>135.65</u> 949,55	30 км.
295	&C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (BB) (для унітазу та бойлера)	шт	214	<u>139.01</u> 29748,14	<u>135.83</u> 29067,62	<u>0.45</u> 96,30	<u>2.73</u> 584,22	30 км.
296	&C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Evro-Termo АураП6400х600ЕлектроЛ.П.С3	шт	8	<u>4610.77</u> 36886,16	<u>4519.00</u> 36152,00	<u>1.36</u> 10,88	<u>90.41</u> 723,28	30 км.
297	&C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400x300x170	шт	32	<u>921.01</u> 29472,32	<u>902.50</u> 28880,00	<u>0.45</u> 14,40	<u>18.06</u> 577,92	30 км.
298	&C1-234-228	Фланець плоский стальной приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	<u>523.21</u> 3139,26	<u>512.50</u> 3075,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>10.26</u> 61,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	&C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	<u>80.07</u> 480,42	<u>78.05</u> 468,30	<u>0.45</u> 2,70	<u>1.57</u> 9,42	30 км.
300	&C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	<u>80.07</u> 1921,68	<u>78.05</u> 1873,20	<u>0.45</u> 10,80	<u>1.57</u> 37,68	30 км.
301	&C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	<u>75.12</u> 751,20	<u>73.20</u> 732,00	<u>0.45</u> 4,50	<u>1.47</u> 14,70	30 км.
302	&C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	<u>66.81</u> 400,86	<u>65.05</u> 390,30	<u>0.45</u> 2,70	<u>1.31</u> 7,86	30 км.
303	&C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	<u>3652.06</u> 3652,06	<u>3575.91</u> 3575,91	<u>4.54</u> 4,54	<u>71.61</u> 71,61	30 км.
304	&C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	<u>155.32</u> 4706,20	<u>150.00</u> 4545,00	<u>2.27</u> 68,78	<u>3.05</u> 92,42	30 км.
305	&C1-234-231 варіант 1	Труба сталева Д-219х4мм (футляр)	м	10	<u>1177.76</u> 11777,60	<u>1152.40</u> 11524,00	<u>2.27</u> 22,70	<u>23.09</u> 230,90	30 км.
306	&C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	<u>1882.51</u> 1882,51	<u>1843.33</u> 1843,33	<u>2.27</u> 2,27	<u>36.91</u> 36,91	30 км.
307	&C1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250х400х150 IP54 У2 STANDART	шт	1	<u>860.66</u> 860,66	<u>843.33</u> 843,33	<u>0.45</u> 0,45	<u>16.88</u> 16,88	30 км.
308	&C1-234-234 варіант 1	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	<u>78.53</u> 785,30	<u>76.54</u> 765,40	<u>0.45</u> 4,50	<u>1.54</u> 15,40	30 км.
309	&C1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	<u>749.23</u> 2996,92	<u>730.00</u> 2920,00	<u>4.54</u> 18,16	<u>14.69</u> 58,76	30 км.
310	&C1-234-237	Футляр ПВХ д-400х9,8 Ostendorf	м	17	<u>3586.61</u> 60972,37	<u>3515.83</u> 59769,11	<u>0.45</u> 7,65	<u>70.33</u> 1195,61	30 км.
311	&C1-234-238	Прочистка ф150	шт	1	<u>5414.11</u> 5414,11	<u>5307.50</u> 5307,50	<u>0.45</u> 0,45	<u>106.16</u> 106,16	30 км.
312	&C1-234-238 варіант 1	Трійник 45 ф150	шт	1	<u>448.41</u> 448,41	<u>439.17</u> 439,17	<u>0.45</u> 0,45	<u>8.79</u> 8,79	30 км.
313	&C1-234-239	Засувка сталева д-50мм	шт	2	<u>758.03</u> 1516,06	<u>737.50</u> 1475,00	<u>5.67</u> 11,34	<u>14.86</u> 29,72	30 км.
314	&C1-234-243	Профіль CD	м	830	<u>43.16</u> 35822,80	<u>42.08</u> 34926,40	<u>0.23</u> 190,90	<u>0.85</u> 705,50	30 км.
315	&C1-234-244	Звіс Р=200мм L=2,0м	м	230	<u>220.78</u> 50779,40	<u>216.00</u> 49680,00	<u>0.45</u> 103,50	<u>4.33</u> 995,90	30 км.
316	&C1-234-244 варіант 1	Кут Р=200мм L=2,0м	м	169	<u>220.78</u> 37311,82	<u>216.00</u> 36504,00	<u>0.45</u> 76,05	<u>4.33</u> 731,77	30 км.
317	&C1-234-245 варіант 1	Шпінгалет	шт	12	<u>49.01</u> 588,12	<u>48.00</u> 576,00	<u>0.05</u> 0,60	<u>0.96</u> 11,52	30 км.
318	&C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	<u>364.19</u> 4370,28	<u>357.00</u> 4284,00	<u>0.05</u> 0,60	<u>7.14</u> 85,68	30 км.
319	&C1-234-246	Спецпланка на примикання Р=400мм L=2,0м	м	115,2	<u>306.46</u> 35304,19	<u>300.00</u> 34560,00	<u>0.45</u> 51,84	<u>6.01</u> 692,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	1619	<u>28.51</u> 46157,69	<u>27.50</u> 44522,50	<u>0.45</u> 728,55	<u>0.56</u> 906,64	30 км.
321	&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	2352	<u>60.44</u> 142154,88	<u>58.80</u> 138297,60	<u>0.45</u> 1058,40	<u>1.19</u> 2798,88	30 км.
322	&C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	<u>1744.39</u> 84969,24	<u>1687.50</u> 82198,13	<u>22.69</u> 1105,23	<u>34.2</u> 1665,88	30 км.
323	&C1-234-250	Коньок	м	2,4	<u>124.72</u> 299,33	<u>120.00</u> 288,00	<u>2.27</u> 5,45	<u>2.45</u> 5,88	30 км.
324	&C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	<u>293.02</u> 3108,94	<u>285.00</u> 3023,85	<u>2.27</u> 24,08	<u>5.75</u> 61,01	30 км.
325	&C1-234-250 варіант 2	Планка звісу	м	27,13	<u>272.62</u> 7396,18	<u>265.00</u> 7189,45	<u>2.27</u> 61,59	<u>5.35</u> 145,14	30 км.
326	&C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	<u>216.52</u> 5471,46	<u>210.00</u> 5306,70	<u>2.27</u> 57,36	<u>4.25</u> 107,40	30 км.
327	&C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1209,5	<u>98.98</u> 119716,31	<u>96.59</u> 116825,61	<u>0.45</u> 544,28	<u>1.94</u> 2346,42	30 км.
328	&C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плитки	м	691,2	<u>57.75</u> 39916,80	<u>56.17</u> 38824,70	<u>0.45</u> 311,04	<u>1.13</u> 781,06	30 км.
329	&C1-234-253	Фінішна паста	кг	400	<u>44.22</u> 17688,00	<u>42.90</u> 17160,00	<u>0.45</u> 180,00	<u>0.87</u> 348,00	30 км.
330	&C1-234-254	ПВХ ламінований метал	м2	8	<u>1203.13</u> 9625,04	<u>1175.00</u> 9400,00	<u>4.54</u> 36,32	<u>23.59</u> 188,72	30 км.
331	&C1-234-255	Грунтовка CERESIT CT 19	кг	22,5	<u>85.46</u> 1922,85	<u>83.33</u> 1874,93	<u>0.45</u> 10,13	<u>1.68</u> 37,79	30 км.
332	&C1-234-256	Шпилька різьбова M16 DIN 975 10,9 високоміцна 500мм	шт	14	<u>204.46</u> 2862,44	<u>200.00</u> 2800,00	<u>0.45</u> 6,30	<u>4.01</u> 56,14	30 км.
333	&C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	<u>44.49</u> 15571,50	<u>43.17</u> 15109,50	<u>0.45</u> 157,50	<u>0.87</u> 304,50	30 км.
334	&C1-ПР1-135- К	Профіль CD 27/60/3000	м	2397	<u>42.97</u> 102999,09	<u>42.08</u> 100865,76	<u>0.05</u> 119,85	<u>0.84</u> 2013,48	30 км.
335	&C1-ПР1-136- О	Профіль UD 27/30/3000	м	846	<u>28.1</u> 23772,60	<u>27.08</u> 22909,68	<u>0.47</u> 397,62	<u>0.55</u> 465,30	30 км.
336	&C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	<u>28.54</u> 3538,59	<u>27.977</u> 3469,15	- -	<u>0.56</u> 69,44	
337	&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	<u>24.86</u> 3182,08	<u>24.37</u> 3119,36	- -	<u>0.49</u> 62,72	
338	&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	<u>17</u> 731,00	<u>16.67</u> 716,81	- -	<u>0.33</u> 14,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&C1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	<u>25.5</u> 586,50	<u>25.00</u> 575,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 11,50	
340	&C1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	<u>22.52</u> 382,84	<u>22.08</u> 375,36	<u>-</u> -	<u>0.44</u> 7,48	
341	&C1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	<u>307.4</u> 307,40	<u>301.32</u> 301,32	<u>0.05</u> 0,05	<u>6.03</u> 6,03	30 км.
342	&C1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6X40мм	шт.	1100	<u>1.57</u> 1727,00	<u>1.53</u> 1683,00	<u>0.01</u> 11,00	<u>0.03</u> 33,00	30 км.
343	&C110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST K "Wkret-Met"	шт	195	<u>59.29</u> 11561,55	<u>58.08</u> 11325,60	<u>0.05</u> 9,75	<u>1.16</u> 226,20	30 км.
344	&C110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	896	<u>1.19</u> 1066,24	<u>1.12</u> 1003,52	<u>0.05</u> 44,80	<u>0.02</u> 17,92	30 км.
345	&C110-30-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x80мм	шт	1752	<u>1.2</u> 2102,40	<u>1.13</u> 1979,76	<u>0.05</u> 87,60	<u>0.02</u> 35,04	30 км.
346	&C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	2032	<u>0.36</u> 731,52	<u>0.30</u> 609,60	<u>0.05</u> 101,60	<u>0.01</u> 20,32	30 км.
347	&C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1917,5	<u>3.52</u> 6749,60	<u>3.00</u> 5752,50	<u>0.45</u> 862,88	<u>0.07</u> 134,22	30 км.
348	&C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	27176,88	<u>16.3</u> 442983,14	<u>15.53</u> 422056,95	<u>0.45</u> 12229,60	<u>0.32</u> 8696,59	30 км.
349	&C111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1834,22	<u>14.42</u> 26449,45	<u>13.69</u> 25110,47	<u>0.45</u> 825,40	<u>0.28</u> 513,58	30 км.
350	&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	656,5	<u>143.14</u> 93971,41	<u>139.88</u> 91831,22	<u>0.45</u> 295,43	<u>2.81</u> 1844,76	30 км.
351	&C111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	<u>34.44</u> 54552,96	<u>33.31</u> 52763,04	<u>0.45</u> 712,80	<u>0.68</u> 1077,12	30 км.
352	&C111-1-4-1	Мастика бітумна анткорозаційна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	<u>32.33</u> 1328,76	<u>31.25</u> 1284,38	<u>0.45</u> 18,50	<u>0.63</u> 25,88	30 км.
353	&C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	783,02	<u>27.83</u> 21791,45	<u>26.83</u> 21008,43	<u>0.45</u> 352,36	<u>0.55</u> 430,66	30 км.
354	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,030942	<u>10815.63</u> 334,66	<u>10145.30</u> 313,92	<u>458.26</u> 14,18	<u>212.07</u> 6,56	30 км.
355	&C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	<u>11.24</u> 1236,40	<u>10.29</u> 1131,90	<u>0.73</u> 80,30	<u>0.22</u> 24,20	30 км.
356	&C111-11-ПЗ варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	<u>631.36</u> 108593,92	<u>618.25</u> 106339,00	<u>0.73</u> 125,56	<u>12.38</u> 2129,36	30 км.
357	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>76896.27</u> 230,69	<u>74636.53</u> 223,91	<u>751.97</u> 2,26	<u>1507.77</u> 4,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	930,6	<u>0.85</u>	<u>0.81</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	30 км.
					791,01	753,79	18,61	18,61	
359	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00488966	<u>556361.06</u>	<u>544973.43</u>	<u>478.59</u>	<u>10909.04</u>	30 км.
					2720,42	2664,73	2,34	53,35	
360	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00274	<u>56150.95</u>	<u>54537.25</u>	<u>512.7</u>	<u>1101</u>	30 км.
					153,85	149,43	1,40	3,02	
361	&C111-73-16	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT СТ 99	л	972	<u>227.49</u>	<u>222.50</u>	<u>0.53</u>	<u>4.46</u>	30 км.
	варіант 1				221120,28	216270,00	515,16	4335,12	
362	&C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	8571,184	<u>41.5</u>	<u>40.16</u>	<u>0.53</u>	<u>0.81</u>	30 км.
	варіант 2				355704,14	344218,75	4542,73	6942,66	
363	&C111-73-17	Барвники	кг	298,9815	<u>485.03</u>	<u>475.00</u>	<u>0.52</u>	<u>9.51</u>	30 км.
					145015,00	142016,21	155,47	2843,32	
364	&C111-86-1-14	Саморези 3,5x25мм	шт	19740	<u>0.51</u>	<u>0.50</u>	-	<u>0.01</u>	
					10067,40	9870,00	-	197,40	
365	&C111-88-2	Шайба плоска збільшена	шт	8	<u>23.61</u>	<u>23.00</u>	<u>0.15</u>	<u>0.46</u>	30 км.
	варіант 1				188,88	184,00	1,20	3,68	
366	&C111-88-5	Шайба підсилена 17(M17)	шт	20	<u>14.27</u>	<u>13.84</u>	<u>0.15</u>	<u>0.28</u>	30 км.
					285,40	276,80	3,00	5,60	
367	&C111-88-5	Шайба збільшена 13(M12)x40x1,5	шт	160	<u>4.26</u>	<u>4.03</u>	<u>0.15</u>	<u>0.08</u>	30 км.
	варіант 1				681,60	644,80	24,00	12,80	
368	&C111-89-2	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	<u>35.38</u>	<u>34.68</u>	<u>0.01</u>	<u>0.69</u>	30 км.
	варіант 1				566,08	554,88	0,16	11,04	
369	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018373	<u>189045.57</u>	<u>185000.00</u>	<u>338.79</u>	<u>3706.78</u>	30 км.
					347,33	339,90	0,62	6,81	
370	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,004362	<u>189045.57</u>	<u>185000.00</u>	<u>338.79</u>	<u>3706.78</u>	30 км.
					824,62	806,97	1,48	16,17	
371	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0056066	<u>56354</u>	<u>54910.23</u>	<u>338.79</u>	<u>1104.98</u>	30 км.
					315,95	307,86	1,90	6,19	
372	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000115	<u>59505.57</u>	<u>58000.00</u>	<u>338.79</u>	<u>1166.78</u>	30 км.
	варіант 1				6,84	6,67	0,04	0,13	
373	&C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	148	<u>117.24</u>	<u>114.90</u>	<u>0.04</u>	<u>2.3</u>	30 км.
					17351,52	17005,20	5,92	340,40	
374	&C111-124-11-4	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	<u>756.54</u>	<u>741.67</u>	<u>0.04</u>	<u>14.83</u>	30 км.
	варіант 1				1513,08	1483,34	0,08	29,66	
375	&C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	64	<u>190.46</u>	<u>186.28</u>	<u>0.45</u>	<u>3.73</u>	30 км.
					12189,44	11921,92	28,80	238,72	
376	&C111-129-894	Герметик поліуретановий сірий	фл	4	<u>277.56</u>	<u>271.67</u>	<u>0.45</u>	<u>5.44</u>	30 км.
	варіант 1				1110,24	1086,68	1,80	21,76	
377	&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	658	<u>15.34</u>	<u>15.01</u>	<u>0.03</u>	<u>0.3</u>	30 км.
					10093,72	9876,58	19,74	197,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	0,02744796	<u>68330.14</u> 1875,52	<u>66651.54</u> 1829,45	<u>338.79</u> 9,30	<u>1339.81</u> 36,77	30 км.
379	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00204	<u>100292.94</u> 204,60	<u>97987.62</u> 199,89	<u>338.79</u> 0,69	<u>1966.53</u> 4,02	30 км.
380	&C111-155-10	Дюбелі 60х40	шт	2044	<u>0.59</u> 1205,96	<u>0.58</u> 1185,52	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 20,44	
381	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,01052917	<u>98763.92</u> 1039,90	<u>96488.58</u> 1015,94	<u>338.79</u> 3,57	<u>1936.55</u> 20,39	30 км.
382	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0054526	<u>37161.52</u> 202,63	<u>36094.07</u> 196,81	<u>338.79</u> 1,85	<u>728.66</u> 3,97	30 км.
383	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0012768	<u>27248.07</u> 34,79	<u>26375.00</u> 33,68	<u>338.79</u> 0,43	<u>534.28</u> 0,68	Прайс Відзев від 04.04.17 р 30 км.
384	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0068106	<u>36876.32</u> 251,15	<u>35814.46</u> 243,92	<u>338.79</u> 2,31	<u>723.07</u> 4,92	30 км.
385	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0293394	<u>47545.21</u> 1394,95	<u>46274.16</u> 1357,66	<u>338.79</u> 9,94	<u>932.26</u> 27,35	30 км.
386	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001468	<u>31641.65</u> 0,46	<u>30682.44</u> 0,45	<u>338.79</u> -	<u>620.42</u> 0,01	30 км.
387	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0288543	<u>43434.8</u> 1253,28	<u>42244.35</u> 1218,93	<u>338.79</u> 9,78	<u>851.66</u> 24,57	30 км.
388	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000018	<u>28916.22</u> 0,52	<u>28010.45</u> 0,50	<u>338.79</u> 0,01	<u>566.98</u> 0,01	30 км.
389	&C111-196-2	Герметик	м	90	<u>24.93</u> 2243,70	<u>23.80</u> 2142,00	<u>0.64</u> 57,60	<u>0.49</u> 44,10	30 км.
390	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5103672	<u>31067.43</u> 15855,80	<u>30000.00</u> 15311,02	<u>458.26</u> 233,88	<u>609.17</u> 310,90	30 км.
391	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00023	<u>31067.43</u> 7,15	<u>30000.00</u> 6,90	<u>458.26</u> 0,11	<u>609.17</u> 0,14	30 км.
392	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0012583	<u>31067.43</u> 39,09	<u>30000.00</u> 37,75	<u>458.26</u> 0,58	<u>609.17</u> 0,76	30 км.
393	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	<u>285110.8</u> 17,11	<u>279016.76</u> 16,74	<u>503.63</u> 0,03	<u>5590.41</u> 0,34	30 км.
394	&C111-233-18 варіант 1	Штукатурка цементна стартова РМ-11, Siltek	кг	6030	<u>6.9</u> 41607,00	<u>6.35</u> 38290,50	<u>0.41</u> 2472,30	<u>0.14</u> 844,20	30 км.
395	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,118712	<u>5157.79</u> 612,29	<u>4602.94</u> 546,42	<u>453.72</u> 53,86	<u>101.13</u> 12,01	30 км.
396	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016416	<u>3225.3</u> 5,29	<u>2708.34</u> 4,45	<u>453.72</u> 0,74	<u>63.24</u> 0,10	30 км.
397	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001796	<u>19768.54</u> 3,55	<u>18909.05</u> 3,40	<u>471.87</u> 0,08	<u>387.62</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	&C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	17477	<u>0.18</u> 3145,86	<u>0.15</u> 2621,55	<u>0.03</u> 524,31	<u>-</u> -	30 км.
399	варіант 1 +C111-283	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	1219,21	<u>433.83</u> 528929,87	<u>411.98</u> 502290,14	<u>13.34</u> 16264,26	<u>8.51</u> 10375,47	30 км.
400	варіант 1 +C111-283	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	313,555	<u>450.5</u> 141256,53	<u>428.33</u> 134305,01	<u>13.34</u> 4182,82	<u>8.83</u> 2768,70	30 км.
401	варіант 2 +C111-283	Плитки керамічні 600х600мм	м2	180,8	<u>552.57</u> 99904,66	<u>528.40</u> 95534,72	<u>13.34</u> 2411,87	<u>10.83</u> 1958,07	30 км.
402	варіант 3 +C111-283	Керамогранітна плитка	м2	1964,66	<u>540.61</u> 1062114,84	<u>516.67</u> 1015080,88	<u>13.34</u> 26208,56	<u>10.6</u> 20825,40	30 км.
403	варіант 4 C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	20,19008	<u>208.22</u> 4203,98	<u>203.76</u> 4113,93	<u>0.38</u> 7,67	<u>4.08</u> 82,38	30 км.
404	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00054167	<u>224696.9</u> 121,71	<u>219985.57</u> 119,16	<u>305.51</u> 0,17	<u>4405.82</u> 2,38	30 км.
405	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0009668	<u>468721.45</u> 453,16	<u>458963.68</u> 443,73	<u>567.15</u> 0,55	<u>9190.62</u> 8,88	30 км.
406	C111-311	Каболка	т	0,04397	<u>154990.43</u> 6814,93	<u>151497.68</u> 6661,35	<u>453.72</u> 19,95	<u>3039.03</u> 133,63	30 км.
407	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	50,61919	<u>14.32</u> 724,87	<u>8.41</u> 425,71	<u>5.63</u> 284,99	<u>0.28</u> 14,17	30 км.
408	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,68002	<u>11.83</u> 90,85	<u>5.97</u> 45,85	<u>5.63</u> 43,24	<u>0.23</u> 1,76	30 км.
409	варіант 1 &C111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	<u>38.27</u> 86566,74	<u>37.07</u> 83852,34	<u>0.45</u> 1017,90	<u>0.75</u> 1696,50	30 км.
410	&C111-327-8	Церезит CX-15	кг	167,78	<u>29.08</u> 4879,04	<u>28.06</u> 4707,91	<u>0.45</u> 75,50	<u>0.57</u> 95,63	30 км.
411	варіант 1 &C111-327-9	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	63475,92	<u>17.77</u> 1127967,10	<u>16.96</u> 1076551,60	<u>0.46</u> 29198,92	<u>0.35</u> 22216,58	30 км.
412	варіант 1 C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,05149523	<u>60727.28</u> 3127,17	<u>59032.92</u> 3039,91	<u>503.63</u> 25,93	<u>1190.73</u> 61,33	30 км.
413	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00048	<u>74759.98</u> 35,88	<u>72790.47</u> 34,94	<u>503.63</u> 0,24	<u>1465.88</u> 0,70	30 км.
414	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000025	<u>157472.52</u> 3,94	<u>153881.19</u> 3,85	<u>503.63</u> 0,01	<u>3087.7</u> 0,08	30 км.
415	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,094508	<u>67762.26</u> 6404,08	<u>66131.10</u> 6249,92	<u>302.49</u> 28,59	<u>1328.67</u> 125,57	30 км.
416	+C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0164304	<u>45034.26</u> 739,93	<u>43848.75</u> 720,45	<u>302.49</u> 4,97	<u>883.02</u> 14,51	30 км.
417	варіант 1 &C111-542-1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	<u>52.38</u> 19544,03	<u>51.17</u> 19092,55	<u>0.18</u> 67,16	<u>1.03</u> 384,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	&C111-542-1 варіант 2	Геотекстиль Tiptex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	<u>52,38</u>	<u>51,17</u>	<u>0,18</u>	<u>1,03</u>	
419	&C111-542-1- Э варіант 1	Ламінат 33 кл.12мм	м2	1950,44	<u>5197,14</u> <u>870,2</u>	<u>5077,09</u> <u>842,10</u>	<u>17,86</u> <u>11,04</u>	<u>102,19</u> <u>17,06</u>	300 км.
420	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,030114	<u>1697272,89</u> <u>24506,89</u>	<u>1642465,52</u> <u>23392,72</u>	<u>21532,86</u> <u>633,64</u>	<u>33274,51</u> <u>480,53</u>	30 км.
421	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,057	<u>738,00</u> <u>32353,2</u>	<u>704,45</u> <u>31260,56</u>	<u>19,08</u> <u>458,26</u>	<u>14,47</u> <u>634,38</u>	30 км.
422	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01617	<u>1844,13</u> <u>85820,45</u>	<u>1781,85</u> <u>83625,00</u>	<u>26,12</u> <u>512,7</u>	<u>36,16</u> <u>1682,75</u>	30 км.
423	+C111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	<u>1387,72</u> <u>85820,45</u>	<u>1352,22</u> <u>83625,00</u>	<u>8,29</u> <u>512,7</u>	<u>27,21</u> <u>1682,75</u>	30 км.
424	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0030551	<u>84,10</u> <u>319813,55</u>	<u>81,95</u> <u>313030,00</u>	<u>0,50</u> <u>512,7</u>	<u>1,65</u> <u>6270,85</u>	30 км.
425	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0027525	<u>977,06</u> <u>72415,05</u>	<u>956,34</u> <u>70482,45</u>	<u>1,57</u> <u>512,7</u>	<u>19,15</u> <u>1419,9</u>	30 км.
426	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,26485	<u>199,32</u> <u>127,84</u>	<u>194,00</u> <u>124,82</u>	<u>1,41</u> <u>0,51</u>	<u>3,91</u> <u>2,51</u>	30 км.
427	+C111-609 варіант 1	Клей типу "рідкі цвяхи"	кг	445	<u>1184,42</u> <u>302,13</u>	<u>1156,44</u> <u>295,70</u>	<u>4,73</u> <u>0,51</u>	<u>23,25</u> <u>5,92</u>	30 км.
428	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,8595	<u>134447,85</u> <u>55772,96</u>	<u>131586,50</u> <u>54166,67</u>	<u>226,95</u> <u>512,7</u>	<u>2634,40</u> <u>1093,59</u>	30 км.
429	C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	49,994	<u>47936,86</u> <u>326,97</u>	<u>46556,25</u> <u>320,05</u>	<u>440,67</u> <u>0,51</u>	<u>939,94</u> <u>6,41</u>	30 км.
430	+C111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	<u>16346,54</u> <u>997,57</u>	<u>16000,58</u> <u>977,50</u>	<u>25,50</u> <u>0,51</u>	<u>320,46</u> <u>19,56</u>	30 км.
431	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,725	<u>39922,75</u> <u>28,44</u>	<u>39119,55</u> <u>27,70</u>	<u>20,41</u> <u>0,18</u>	<u>782,79</u> <u>0,56</u>	30 км.
432	+C111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	7,142	<u>49,06</u> <u>18,03</u>	<u>47,78</u> <u>17,50</u>	<u>0,31</u> <u>0,18</u>	<u>0,97</u> <u>0,35</u>	30 км.
433	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00095405	<u>128,77</u> <u>168661,6</u>	<u>124,99</u> <u>164832,73</u>	<u>1,29</u> <u>521,78</u>	<u>2,49</u> <u>3307,09</u>	30 км.
434	&C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	<u>160,91</u> <u>6317,15</u>	<u>157,26</u> <u>6130,00</u>	<u>0,50</u> <u>63,28</u>	<u>3,15</u> <u>123,87</u>	30 км.
435	&C111-654-93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	335,2	<u>1642,46</u> <u>313,27</u>	<u>1593,80</u> <u>306,50</u>	<u>16,45</u> <u>0,63</u>	<u>32,21</u> <u>6,14</u>	30 км.
436	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні ГКЛВ, товщина 9,5мм	м2	987	<u>105008,10</u> <u>120,23</u>	<u>102738,80</u> <u>114,20</u>	<u>211,18</u> <u>3,67</u>	<u>2058,12</u> <u>2,36</u>	30 км.
437	&C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12, 5мм	м2	264,18	<u>118667,01</u> <u>135,19</u>	<u>112715,40</u> <u>128,87</u>	<u>3622,29</u> <u>3,67</u>	<u>2329,32</u> <u>2,65</u>	30 км.
					<u>35714,49</u>	<u>34044,88</u>	<u>969,54</u>	<u>700,07</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	&C111-741-2 варіант 2	Плити з магнезійного цементу 9,5мм	м2	110,25	<u>298,41</u>	<u>288,89</u>	<u>3,67</u>	<u>5,85</u>	30 км.
439	&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2180,84	<u>361,76</u>	<u>351,00</u>	<u>3,67</u>	<u>7,09</u>	30 км.
440	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2656428	<u>43070,82</u>	<u>41887,50</u>	<u>338,79</u>	<u>844,53</u>	30 км.
441	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0268892	<u>36450,52</u>	<u>35470,01</u>	<u>265,79</u>	<u>714,72</u>	30 км.
442	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00256	<u>65217,55</u>	<u>63672,98</u>	<u>265,79</u>	<u>1278,78</u>	30 км.
443	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0467696	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
444	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,034654	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
445	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,017354	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
446	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,116322	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
447	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,1226944	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
448	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0071148	<u>64918,71</u>	<u>63380,00</u>	<u>265,79</u>	<u>1272,92</u>	30 км.
449	+C111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,003912	<u>65565,18</u>	<u>64013,80</u>	<u>265,79</u>	<u>1285,59</u>	30 км.
450	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	6290,88096	<u>7,67</u>	<u>7,48</u>	<u>0,04</u>	<u>0,15</u>	30 км.
451	&C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	218,89	<u>5,33</u>	<u>5,19</u>	<u>0,04</u>	<u>0,1</u>	30 км.
452	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,7676	<u>316,36</u>	<u>309,78</u>	<u>0,38</u>	<u>6,2</u>	30 км.
453	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	17,514	<u>42,18</u>	<u>41,00</u>	<u>0,35</u>	<u>0,83</u>	30 км.
454	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	137,31932	<u>357,3</u>	<u>350,00</u>	<u>0,29</u>	<u>7,01</u>	30 км.
455	C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12x12x0,9мм.	м2	36,4	<u>360,66</u>	<u>353,30</u>	<u>0,29</u>	<u>7,07</u>	30 км.
456	+C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300x300мм	шт	2	<u>1683,45</u>	<u>1650,20</u>	<u>0,24</u>	<u>33,01</u>	30 км.
457	&C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	245,32	<u>326,34</u>	<u>322,21</u>	<u>1,7</u>	<u>2,43</u>	30 км.
458	&C111-964-3 варіант 2	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	<u>380,53</u>	<u>376,00</u>	<u>1,7</u>	<u>2,83</u>	30 км.
					1720,00	1699,52	7,68	12,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	&C111-964-3 варіант 3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	<u>380.53</u> 3055,66	<u>376.00</u> 3019,28	<u>1.7</u> 13,65	<u>2.83</u> 22,73	30 км.
460	&C111-964-3 варіант 4	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	<u>380.53</u> 5905,83	<u>376.00</u> 5835,52	<u>1.7</u> 26,38	<u>2.83</u> 43,93	30 км.
461	&C111-964-3 варіант 5	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	135,6	<u>380.53</u> 51599,87	<u>376.00</u> 50985,60	<u>1.7</u> 230,52	<u>2.83</u> 383,75	30 км.
462	&C111-964-3 варіант 6	Профнастил ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	<u>380.53</u> 13318,55	<u>376.00</u> 13160,00	<u>1.7</u> 59,50	<u>2.83</u> 99,05	30 км.
463	&C111-964-3 варіант 7	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	<u>380.53</u> 92468,79	<u>376.00</u> 91368,00	<u>1.7</u> 413,10	<u>2.83</u> 687,69	30 км.
464	&C111-964-3 варіант 8	Металевий софїт з перфорацією	м2	73	<u>593.45</u> 43321,85	<u>587.33</u> 42875,09	<u>1.7</u> 124,10	<u>4.42</u> 322,66	30 км.
465	&C111-964-3 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	<u>472.22</u> 10388,84	<u>467.00</u> 10274,00	<u>1.7</u> 37,40	<u>3.52</u> 77,44	30 км.
466	&C111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	<u>47701.11</u> 715,52	<u>46500.00</u> 697,50	<u>265.79</u> 3,99	<u>935.32</u> 14,03	30 км.
467	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,010577	<u>46766.78</u> 494,65	<u>46152.85</u> 488,16	<u>265.79</u> 2,81	<u>348.14</u> 3,68	30 км.
468	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0001	<u>43235.16</u> 4,32	<u>42647.52</u> 4,26	<u>265.79</u> 0,03	<u>321.85</u> 0,03	30 км.
469	C111-1292	Уайт-спїрит	т	0,00006	<u>4368.86</u> 0,26	<u>3670.68</u> 0,22	<u>612.52</u> 0,04	<u>85.66</u> -	30 км.
470	&C111-1301- 27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	<u>58.92</u> 5656,32	<u>57.58</u> 5527,68	<u>0.18</u> 17,28	<u>1.16</u> 111,36	30 км.
471	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,55094	<u>4967.52</u> 2736,81	<u>4490.42</u> 2473,95	<u>379.7</u> 209,19	<u>97.4</u> 53,67	30 км.
472	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,01416	<u>16571.86</u> 234,66	<u>15867.22</u> 224,68	<u>379.7</u> 5,38	<u>324.94</u> 4,60	30 км.
473	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00128	<u>16571.86</u> 21,21	<u>15867.22</u> 20,31	<u>379.7</u> 0,49	<u>324.94</u> 0,41	30 км.
474	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05055	<u>5381.46</u> 272,03	<u>4900.00</u> 247,70	<u>375.94</u> 19,00	<u>105.52</u> 5,33	30 км.
475	&C111-1380-1- B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	335,58	<u>18.64</u> 6255,21	<u>18.00</u> 6040,44	<u>0.27</u> 90,61	<u>0.37</u> 124,16	30 км.
476	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,04395	<u>78077.92</u> 3431,52	<u>76208.19</u> 3349,35	<u>338.79</u> 14,89	<u>1530.94</u> 67,28	30 км.
477	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0011825	<u>72648.35</u> 85,91	<u>70885.08</u> 83,82	<u>338.79</u> 0,40	<u>1424.48</u> 1,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	+С111-1481 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0022635	<u>42239,11</u> 95,61	<u>41072,10</u> 92,97	<u>338,79</u> 0,77	<u>828,22</u> 1,87	30 км.
479	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0083	<u>66652,46</u> 553,22	<u>65006,76</u> 539,56	<u>338,79</u> 2,81	<u>1306,91</u> 10,85	30 км.
480	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0146432	<u>62999,7</u> 922,52	<u>61425,62</u> 899,47	<u>338,79</u> 4,96	<u>1235,29</u> 18,09	30 км.
481	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000101	<u>42239,11</u> 4,27	<u>41072,10</u> 4,15	<u>338,79</u> 0,03	<u>828,22</u> 0,09	30 км.
482	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00048	<u>57572,12</u> 27,63	<u>56104,46</u> 26,93	<u>338,79</u> 0,16	<u>1128,87</u> 0,54	30 км.
483	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	<u>110705,54</u> 6,64	<u>108190,00</u> 6,49	<u>344,84</u> 0,02	<u>2170,7</u> 0,13	30 км.
484	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00156699	<u>110705,54</u> 173,47	<u>108190,00</u> 169,53	<u>344,84</u> 0,54	<u>2170,7</u> 3,40	30 км.
485	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005475	<u>110239,74</u> 60,36	<u>107733,34</u> 58,98	<u>344,84</u> 0,19	<u>2161,56</u> 1,19	30 км.
486	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2215857	<u>79784,24</u> 17679,05	<u>77875,00</u> 17255,99	<u>344,84</u> 76,41	<u>1564,4</u> 346,65	30 км.
487	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,012176	<u>79784,24</u> 971,45	<u>77875,00</u> 948,21	<u>344,84</u> 4,20	<u>1564,4</u> 19,04	30 км.
488	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0546424	<u>79784,24</u> 4359,60	<u>77875,00</u> 4255,28	<u>344,84</u> 18,84	<u>1564,4</u> 85,48	30 км.
489	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022353	<u>79784,24</u> 178,34	<u>77875,00</u> 174,07	<u>344,84</u> 0,77	<u>1564,4</u> 3,50	30 км.
490	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,012454	<u>79784,24</u> 993,63	<u>77875,00</u> 969,86	<u>344,84</u> 4,29	<u>1564,4</u> 19,48	30 км.
491	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004871	<u>79784,24</u> 38,86	<u>77875,00</u> 37,93	<u>344,84</u> 0,17	<u>1564,4</u> 0,76	30 км.
492	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0177235	<u>98271,74</u> 1741,72	<u>96000,00</u> 1701,46	<u>344,84</u> 6,11	<u>1926,9</u> 34,15	30 км.
493	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0006085	<u>98271,74</u> 59,80	<u>96000,00</u> 58,42	<u>344,84</u> 0,21	<u>1926,9</u> 1,17	30 км.
494	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,06568834	<u>98271,74</u> 6455,31	<u>96000,00</u> 6306,08	<u>344,84</u> 22,65	<u>1926,9</u> 126,58	30 км.
495	+С111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,111443	<u>98271,74</u> 10951,70	<u>96000,00</u> 10698,53	<u>344,84</u> 38,43	<u>1926,9</u> 214,74	30 км.
496	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0243268	<u>98271,74</u> 2390,64	<u>96000,00</u> 2335,37	<u>344,84</u> 8,39	<u>1926,9</u> 46,88	30 км.
497	+С111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0117874	<u>98271,74</u> 1158,37	<u>96000,00</u> 1131,59	<u>344,84</u> 4,06	<u>1926,9</u> 22,72	30 км.
498	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1291456	<u>98271,74</u> 12691,36	<u>96000,00</u> 12397,98	<u>344,84</u> 44,53	<u>1926,9</u> 248,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00038	<u>98271.74</u> 37,34	<u>96000.00</u> 36,48	<u>344.84</u> 0,13	<u>1926.9</u> 0,73	30 км.
500	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>98271.74</u> 235,85	<u>96000.00</u> 230,40	<u>344.84</u> 0,83	<u>1926.9</u> 4,62	30 км.
501	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01877	<u>98271.74</u> 1844,56	<u>96000.00</u> 1801,92	<u>344.84</u> 6,47	<u>1926.9</u> 36,17	30 км.
502	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0045	<u>24162.04</u> 108,73	<u>23100.29</u> 103,95	<u>587.98</u> 2,65	<u>473.77</u> 2,13	30 км.
503	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,0716688	<u>38849.74</u> 41634,05	<u>37500.00</u> 40187,58	<u>587.98</u> 630,12	<u>761.76</u> 816,35	30 км.
504	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,387696	<u>40591.67</u> 15737,23	<u>39283.05</u> 15229,88	<u>512.7</u> 198,77	<u>795.92</u> 308,58	30 км.
505	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,118428	<u>10987.06</u> 1301,18	<u>10185.52</u> 1206,25	<u>586.11</u> 69,41	<u>215.43</u> 25,52	30 км.
506	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,992	<u>120.74</u> 119,77	<u>109.75</u> 108,87	<u>8.62</u> 8,55	<u>2.37</u> 2,35	30 км.
507	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,019053	<u>28459.51</u> 542,24	<u>27388.78</u> 521,84	<u>512.7</u> 9,77	<u>558.03</u> 10,63	30 км.
508	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	644,07556	<u>287.35</u> 185075,11	<u>281.67</u> 181416,76	<u>0.05</u> 32,20	<u>5.63</u> 3626,15	30 км.
509	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,20368	<u>287.35</u> 58,53	<u>281.67</u> 57,37	<u>0.05</u> 0,01	<u>5.63</u> 1,15	30 км.
510	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	4,20757	<u>281.72</u> 1185,36	<u>281.67</u> 1185,15	<u>0.05</u> 0,21	<u>-</u> -	30 км.
511	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	20,136	<u>287.35</u> 5786,08	<u>281.67</u> 5671,71	<u>0.05</u> 1,01	<u>5.63</u> 113,36	30 км.
512	C111-1608	Дрантя	кг	77,79485	<u>16.67</u> 1296,84	<u>15.60</u> 1213,60	<u>0.74</u> 57,57	<u>0.33</u> 25,67	30 км.
513	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,1273	<u>12.19</u> 1,55	<u>11.21</u> 1,43	<u>0.74</u> 0,09	<u>0.24</u> 0,03	30 км.
514	+C111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	3,95256	<u>5.17</u> 20,43	<u>4.33</u> 17,11	<u>0.74</u> 2,92	<u>0.1</u> 0,40	30 км.
515	+C111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	2,01	<u>12.09</u> 24,30	<u>11.11</u> 22,33	<u>0.74</u> 1,49	<u>0.24</u> 0,48	30 км.
516	&C111-1614-1	Герметик силиконовый	л	17,75	<u>679.25</u> 12056,69	<u>665.29</u> 11808,90	<u>0.64</u> 11,36	<u>13.32</u> 236,43	30 км.
517	&C111-1614-2	Герметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	<u>1.03</u> 4326,00	<u>0.96</u> 4032,00	<u>0.05</u> 210,00	<u>0.02</u> 84,00	30 км.
518	&C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	73,3	<u>979.66</u> 71809,08	<u>960.00</u> 70368,00	<u>0.45</u> 32,99	<u>19.21</u> 1408,09	30 км.
519	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	320,23182	<u>41.71</u> 13356,87	<u>40.16</u> 12860,51	<u>0.73</u> 233,77	<u>0.82</u> 262,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1525,80327	<u>41.31</u> 63030,93	<u>40.16</u> 61276,26	<u>0.34</u> 518,77	<u>0.81</u> 1235,90	
521	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,67388	<u>41.71</u> 153,24	<u>40.16</u> 147,54	<u>0.73</u> 2,68	<u>0.82</u> 3,02	30 км.
522	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,306	<u>41.71</u> 388,15	<u>40.16</u> 373,73	<u>0.73</u> 6,79	<u>0.82</u> 7,63	30 км.
523	+C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	32,6275	<u>42.95</u> 1401,35	<u>41.54</u> 1355,35	<u>0.57</u> 18,60	<u>0.84</u> 27,40	30 км.
524	+C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	3504,521	<u>272.43</u> 954736,66	<u>266.52</u> 934024,94	<u>0.57</u> 1997,58	<u>5.34</u> 18714,14	30 км.
525	&C111-1630- 30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST д=89мм	м	8	<u>259.61</u> 2076,88	<u>254.28</u> 2034,24	<u>0.24</u> 1,92	<u>5.09</u> 40,72	30 км.
526	&C111-1630- 30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	<u>259.61</u> 1349,97	<u>254.28</u> 1322,26	<u>0.24</u> 1,25	<u>5.09</u> 26,46	30 км.
527	&C111-1630- 30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	<u>104.28</u> 104,28	<u>102.00</u> 102,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>2.04</u> 2,04	30 км.
528	&C111-1630- 32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK д=28мм	м	8	<u>48.67</u> 389,36	<u>47.48</u> 379,84	<u>0.24</u> 1,92	<u>0.95</u> 7,60	30 км.
529	&C111-1630- 32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	<u>73.68</u> 221,04	<u>72.00</u> 216,00	<u>0.24</u> 0,72	<u>1.44</u> 4,32	30 км.
530	&C111-1630- 32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	<u>56.34</u> 56,34	<u>55.00</u> 55,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>1.1</u> 1,10	30 км.
531	C111-1631	Замазка захисна	кг	55,6	<u>168.05</u> 9343,58	<u>164.18</u> 9128,41	<u>0.57</u> 31,69	<u>3.3</u> 183,48	30 км.
532	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	22,7608	<u>15.71</u> 357,57	<u>15.24</u> 346,87	<u>0.16</u> 3,64	<u>0.31</u> 7,06	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
533	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,25985	<u>395.3</u> 1288,62	<u>387.30</u> 1262,54	<u>0.25</u> 0,81	<u>7.75</u> 25,27	30 км.
534	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,33944	<u>255.37</u> 86,68	<u>250.11</u> 84,90	<u>0.25</u> 0,08	<u>5.01</u> 1,70	30 км.
535	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	39,281	<u>243.26</u> 9555,50	<u>238.03</u> 9350,06	<u>0.46</u> 18,07	<u>4.77</u> 187,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
536	+С111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2960	<u>20.35</u> 60236,00	<u>19.47</u> 57631,20	<u>0.48</u> 1420,80	<u>0.4</u> 1184,00	30 км.
537	&С111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	411,56	<u>119.06</u> 49000,33	<u>116.25</u> 47843,85	<u>0.48</u> 197,55	<u>2.33</u> 958,93	30 км.
538	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0071125	<u>162631.69</u> 1156,72	<u>158871.14</u> 1129,97	<u>571.69</u> 4,07	<u>3188.86</u> 22,68	30 км.
539	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,021804	<u>51458.04</u> 1121,99	<u>49877.37</u> 1087,53	<u>571.69</u> 12,47	<u>1008.98</u> 21,99	30 км.
540	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	24,50362	<u>326.98</u> 8012,19	<u>320.05</u> 7842,38	<u>0.52</u> 12,74	<u>6.41</u> 157,07	30 км.
541	&С111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,43218	<u>36535.73</u> 15790,01	<u>35165.45</u> 15197,80	<u>653.89</u> 282,60	<u>716.39</u> 309,61	30 км.
542	&С111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,0285246	<u>43392.22</u> 1237,75	<u>41887.50</u> 1194,82	<u>653.89</u> 18,65	<u>850.83</u> 24,28	30 км.
543	&С111-1678-6 варіант 2	Труба 20х20х2	т	0,06622	<u>41818.71</u> 2769,23	<u>40344.85</u> 2671,64	<u>653.89</u> 43,30	<u>819.97</u> 54,29	30 км.
544	&С111-1678-6 варіант 3	Кутик 25х25х2,8	т	0,08232	<u>32469.64</u> 2672,90	<u>31179.09</u> 2566,66	<u>653.89</u> 53,83	<u>636.66</u> 52,41	30 км.
545	&С111-1678-6 варіант 4	Полоса 80х4,0 мм	т	0,48838	<u>94523.97</u> 46163,62	<u>92016.67</u> 44939,10	<u>653.89</u> 319,35	<u>1853.41</u> 905,17	30 км.
546	&С111-1678-6 варіант 5	Труба 30х30х3,0мм	т	0,047	<u>94523.97</u> 4442,63	<u>92016.67</u> 4324,78	<u>653.89</u> 30,73	<u>1853.41</u> 87,12	30 км.
547	&С111-1678-6 варіант 6	Кутик 50х50х4,0мм	т	0,066	<u>34017.15</u> 2245,13	<u>32696.26</u> 2157,95	<u>653.89</u> 43,16	<u>667</u> 44,02	30 км.
548	&С111-1678-6 варіант 7	Смуга сталевая 50х5мм	т	0,58796	<u>39106.45</u> 22993,03	<u>37685.77</u> 22157,73	<u>653.89</u> 384,46	<u>766.79</u> 450,84	30 км.
549	&С111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40х4мм	м	34	<u>265.86</u> 9039,24	<u>260.00</u> 8840,00	<u>0.65</u> 22,10	<u>5.21</u> 177,14	30 км.
550	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	41,2612	<u>903.4</u> 37275,37	<u>884.95</u> 36514,10	<u>0.74</u> 30,53	<u>17.71</u> 730,74	30 км.
551	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0357	<u>5.34</u> 0,19	<u>4.50</u> 0,16	<u>0.74</u> 0,03	<u>0.1</u> -	30 км.
552	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,12326	<u>32408.73</u> 3994,70	<u>31260.56</u> 3853,18	<u>512.7</u> 63,20	<u>635.47</u> 78,32	30 км.
553	С111-1708	Клоччя просочене	кг	6,7285	<u>72.56</u> 488,22	<u>70.63</u> 475,23	<u>0.51</u> 3,43	<u>1.42</u> 9,56	30 км.
554	+С111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	<u>4406600.09</u> 398973,57	<u>4320000.00</u> 391132,80	<u>196.17</u> 17,76	<u>86403.92</u> 7823,01	30 км.
555	&С111-1719-2 варіант 1	Підкладка	м2	1950,44	<u>17.93</u> 34971,39	<u>17.38</u> 33898,65	<u>0.2</u> 390,09	<u>0.35</u> 682,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
556	&C111-1720-5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	<u>15.35</u> 9977,50	<u>14.85</u> 9652,50	<u>0.2</u> 130,00	<u>0.3</u> 195,00	30 км.
557	&C111-1720-5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	<u>20.19</u> 403,80	<u>19.59</u> 391,80	<u>0.2</u> 4,00	<u>0.4</u> 8,00	30 км.
558	&C111-1720-5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	<u>20.19</u> 1615,20	<u>19.59</u> 1567,20	<u>0.2</u> 16,00	<u>0.4</u> 32,00	30 км.
559	&C111-1720-5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	<u>24.62</u> 492,40	<u>23.94</u> 478,80	<u>0.2</u> 4,00	<u>0.48</u> 9,60	30 км.
560	&C111-1720-5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	<u>44.81</u> 448,10	<u>43.73</u> 437,30	<u>0.2</u> 2,00	<u>0.88</u> 8,80	30 км.
561	&C111-1720-5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	<u>82.56</u> 247,68	<u>80.74</u> 242,22	<u>0.2</u> 0,60	<u>1.62</u> 4,86	30 км.
562	&C111-1721-12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	<u>1.66</u> 8,30	<u>1.63</u> 8,15	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,15	
563	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	181,699	<u>39.13</u> 7109,88	<u>37.67</u> 6844,60	<u>0.69</u> 125,37	<u>0.77</u> 139,91	30 км.
564	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1680,93	<u>37.25</u> 62614,64	<u>35.83</u> 60227,72	<u>0.69</u> 1159,84	<u>0.73</u> 1227,08	30 км.
565	+C111-1722 варіант 2	Алюмінієвий Т-образний поріг фарбований	м	118,8	<u>49.5</u> 5880,60	<u>47.84</u> 5683,39	<u>0.69</u> 81,97	<u>0.97</u> 115,24	30 км.
566	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2089,2	<u>11.33</u> 23670,64	<u>10.42</u> 21769,46	<u>0.69</u> 1441,55	<u>0.22</u> 459,63	30 км.
567	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси Bolta SL60	м	2471,77	<u>124.78</u> 308427,46	<u>121.64</u> 300666,10	<u>0.69</u> 1705,52	<u>2.45</u> 6055,84	30 км.
568	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 70мм	м	2320,98	<u>39.89</u> 92583,89	<u>38.22</u> 88707,86	<u>0.89</u> 2065,67	<u>0.78</u> 1810,36	30 км.
569	&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	<u>661.8</u> 477945,34	<u>648.14</u> 468080,23	<u>0.68</u> 491,09	<u>12.98</u> 9374,02	30 км.
570	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	2,491	<u>225.86</u> 562,62	<u>221.08</u> 550,71	<u>0.35</u> 0,87	<u>4.43</u> 11,04	30 км.
571	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	4,6944	<u>44.41</u> 208,48	<u>43.27</u> 203,13	<u>0.27</u> 1,27	<u>0.87</u> 4,08	30 км.
572	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,388	<u>112.58</u> 606,58	<u>109.99</u> 592,63	<u>0.38</u> 2,05	<u>2.21</u> 11,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	&C111-1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	<u>18.09</u>	<u>17.73</u>	<u>0.01</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					72,36	70,92	0,04	1,40	
574	&C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	<u>338.41</u>	<u>331.67</u>	<u>0.1</u>	<u>6.64</u>	30 км.
					4399,33	4311,71	1,30	86,32	
575	C111-1748	Жмут смоляний	кг	57,6	<u>72.36</u>	<u>70.63</u>	<u>0.31</u>	<u>1.42</u>	30 км.
					4167,94	4068,29	17,86	81,79	
576	C111-1753	Гума профільована	т	0,592786	<u>156009.28</u>	<u>152423.95</u>	<u>526.32</u>	<u>3059.01</u>	30 км.
					92480,12	90354,78	312,00	1813,34	
577	C111-1755	Грати металеві	т	0,6341	<u>55594.82</u>	<u>54037.40</u>	<u>467.33</u>	<u>1090.09</u>	30 км.
					35252,68	34265,12	296,33	691,23	
578	C111-1757	Рядно	м2	58,00878	<u>86.5</u>	<u>84.66</u>	<u>0.14</u>	<u>1.7</u>	30 км.
					5017,76	4911,02	8,12	98,62	
579	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	446,23621	<u>72.19</u>	<u>70.45</u>	<u>0.32</u>	<u>1.42</u>	30 км.
					32213,79	31437,34	142,80	633,65	
580	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,57792	<u>90.81</u>	<u>87.88</u>	<u>1.15</u>	<u>1.78</u>	30 км.
					234,10	226,55	2,96	4,59	
581	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	7,9664	<u>12373</u>	<u>12130.19</u>	<u>0.2</u>	<u>242.61</u>	30 км.
					98568,27	96633,95	1,59	1932,73	
582	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	1,7888	<u>14093.28</u>	<u>13816.68</u>	<u>0.26</u>	<u>276.34</u>	30 км.
					25210,06	24715,28	0,47	494,31	
583	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,3635	<u>27104.36</u>	<u>26572.56</u>	<u>0.34</u>	<u>531.46</u>	30 км.
					36956,79	36231,69	0,46	724,64	
584	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0505	<u>33692.47</u>	<u>33031.37</u>	<u>0.46</u>	<u>660.64</u>	30 км.
					1701,47	1668,08	0,02	33,37	
585	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	11,088	<u>7038.09</u>	<u>6900.04</u>	<u>0.05</u>	<u>138</u>	30 км.
					78038,34	76507,64	0,55	1530,15	
586	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	<u>1608.82</u>	<u>1577.21</u>	<u>0.06</u>	<u>31.55</u>	30 км.
					6435,28	6308,84	0,24	126,20	
587	&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	<u>380.29</u>	<u>376.00</u>	<u>1.46</u>	<u>2.83</u>	30 км.
					5902,10	5835,52	22,66	43,92	
588	+C111-1804	Сталь листова	т	0,006	<u>33398.94</u>	<u>32884.52</u>	<u>265.79</u>	<u>248.63</u>	30 км.
					200,39	197,31	1,59	1,49	
589	+C111-1804 варіант 1	Лист рифлений 4x1250x4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	<u>42469.44</u>	<u>41887.50</u>	<u>265.79</u>	<u>316.15</u>	30 км.
					7474,62	7372,20	46,78	55,64	
590	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,422742	<u>32225.95</u>	<u>31720.26</u>	<u>265.79</u>	<u>239.9</u>	30 км.
					13623,26	13409,49	112,36	101,41	
591	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,36684	<u>137698.69</u>	<u>136352.04</u>	<u>321.6</u>	<u>1025.05</u>	30 км.
					50513,39	50019,38	117,98	376,03	
592	&C111-1846-1	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	824	<u>8.85</u>	<u>8.67</u>	<u>0.01</u>	<u>0.17</u>	30 км.
					7292,40	7144,08	8,24	140,08	
593	&C111-1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	<u>15.15</u>	<u>14.58</u>	<u>0.27</u>	<u>0.3</u>	30 км.
					4999,50	4811,40	89,10	99,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	&C111-1846-15	Шпилька різьбова М 16х1000	шт	24	<u>137.07</u> 3289,68	<u>133.98</u> 3215,52	<u>0.4</u> 9,60	<u>2.69</u> 64,56	30 км.
595	&C111-1846-15 варіант 1	Шпилька різьбова М12х1000	шт	80	<u>94.33</u> 7546,40	<u>92.08</u> 7366,40	<u>0.4</u> 32,00	<u>1.85</u> 148,00	30 км.
596	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,38861841	<u>189007.71</u> 73451,88	<u>185000.00</u> 71894,41	<u>301.68</u> 117,24	<u>3706.03</u> 1440,23	30 км.
597	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02407216	<u>190894.71</u> 4595,25	<u>186850.00</u> 4497,88	<u>301.68</u> 7,26	<u>3743.03</u> 90,11	30 км.
598	&C111-1849-1-6 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	52	<u>0.7</u> 36,40	<u>0.69</u> 35,88	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,52	
599	&C111-1849-1-6 варіант 2	Шайба тарільчаста	шт	52	<u>1.69</u> 87,88	<u>1.66</u> 86,32	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 1,56	
600	&C111-1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	664	<u>1.11</u> 737,04	<u>1.06</u> 703,84	<u>0.03</u> 19,92	<u>0.02</u> 13,28	30 км.
601	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0413322	<u>45656.38</u> 1887,08	<u>44462.17</u> 1837,72	<u>298.99</u> 12,36	<u>895.22</u> 37,00	30 км.
602	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,104796	<u>39118.85</u> 4099,50	<u>38050.13</u> 3987,50	<u>301.68</u> 31,61	<u>767.04</u> 80,39	30 км.
603	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,03906	<u>39118.85</u> 1527,98	<u>38050.13</u> 1486,24	<u>301.68</u> 11,78	<u>767.04</u> 29,96	30 км.
604	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1340535	<u>39118.85</u> 5244,02	<u>38050.13</u> 5100,75	<u>301.68</u> 40,44	<u>767.04</u> 102,83	30 км.
605	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,001612	<u>39118.85</u> 63,06	<u>38050.13</u> 61,34	<u>301.68</u> 0,49	<u>767.04</u> 1,23	30 км.
606	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	1,80002	<u>29544.81</u> 53181,25	<u>28959.57</u> 52127,81	<u>5.93</u> 10,67	<u>579.31</u> 1042,77	30 км.
607	C111-1865	Закріпки металеві	кг	188,02088	<u>68.72</u> 12920,79	<u>67.04</u> 12604,92	<u>0.33</u> 62,05	<u>1.35</u> 253,82	30 км.
608	+C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	<u>19.37</u> 2789,28	<u>18.83</u> 2711,52	<u>0.16</u> 23,04	<u>0.38</u> 54,72	30 км.
609	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	<u>54.04</u> 108,08	<u>52.82</u> 105,64	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.06</u> 2,12	30 км.
610	+C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	<u>19.37</u> 77,48	<u>18.83</u> 75,32	<u>0.16</u> 0,64	<u>0.38</u> 1,52	30 км.
611	+C111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	<u>13.76</u> 1761,28	<u>13.33</u> 1706,24	<u>0.16</u> 20,48	<u>0.27</u> 34,56	30 км.
612	+C111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	<u>55.42</u> 7980,48	<u>54.17</u> 7800,48	<u>0.16</u> 23,04	<u>1.09</u> 156,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	+С111-1867 варіант 5	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	<u>80.74</u> 22607,20	<u>79.00</u> 22120,00	<u>0.16</u> 44,80	<u>1.58</u> 442,40	30 км.
614	+С111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	27	<u>514.24</u> 13884,48	<u>504.00</u> 13608,00	<u>0.16</u> 4,32	<u>10.08</u> 272,16	30 км.
615	+С111-1867 варіант 7	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	<u>434.68</u> 3477,44	<u>426.00</u> 3408,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>8.52</u> 68,16	30 км.
616	+С111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	<u>434.68</u> 26080,80	<u>426.00</u> 25560,00	<u>0.16</u> 9,60	<u>8.52</u> 511,20	30 км.
617	+С111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	<u>722.63</u> 722,63	<u>708.30</u> 708,30	<u>0.16</u> 0,16	<u>14.17</u> 14,17	30 км.
618	+С111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	70	<u>121.54</u> 8507,80	<u>119.00</u> 8330,00	<u>0.16</u> 11,20	<u>2.38</u> 166,60	30 км.
619	&С111-1867- 19	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	<u>25.66</u> 205,28	<u>25.00</u> 200,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>0.5</u> 4,00	30 км.
620	&С111-1867- 27-Х	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	<u>46.77</u> 9120,15	<u>45.83</u> 8936,85	<u>0.02</u> 3,90	<u>0.92</u> 179,40	30 км.
621	&С111-1867- 28	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	<u>123.47</u> 1605,11	<u>121.03</u> 1573,39	<u>0.02</u> 0,26	<u>2.42</u> 31,46	30 км.
622	С111-1870	Шайби	т	0,0008064	<u>45443.45</u> 36,65	<u>44213.61</u> 35,65	<u>338.79</u> 0,27	<u>891.05</u> 0,73	30 км.
623	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0813025	<u>22267.08</u> 1810,37	<u>21372.21</u> 1737,61	<u>458.26</u> 37,26	<u>436.61</u> 35,50	30 км.
624	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,110281	<u>971.66</u> 7880,44	<u>949.99</u> 7704,69	<u>2.62</u> 21,25	<u>19.05</u> 154,50	30 км.
625	С111-1891	Церезит	т	1,0494	<u>8425.93</u> 8842,17	<u>7743.48</u> 8126,01	<u>517.24</u> 542,79	<u>165.21</u> 173,37	30 км.
626	&С111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	<u>2324.79</u> 10368,56	<u>1644.00</u> 7332,24	<u>635.21</u> 2833,04	<u>45.58</u> 203,28	30 км.
627	&С111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	154967,04	<u>6.78</u> 1050676,53	<u>6.20</u> 960795,65	<u>0.45</u> 69735,17	<u>0.13</u> 20145,71	30 км.
628	&С111-1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	76790,75	<u>6.94</u> 532927,81	<u>6.35</u> 487621,26	<u>0.45</u> 34555,84	<u>0.14</u> 10750,71	30 км.
629	&С111-1891-7 варіант 3	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,375	<u>6.78</u> 947093,96	<u>6.20</u> 866074,13	<u>0.45</u> 62860,22	<u>0.13</u> 18159,61	30 км.
630	+С111-1891- 1К варіант 1	Ґрунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	1158,396	<u>10.23</u> 11850,39	<u>9.75</u> 11294,36	<u>0.28</u> 324,35	<u>0.2</u> 231,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
631	+C111-1891-1K варіант 2	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	<u>12.57</u> 189628,51	<u>12.04</u> 181633,03	<u>0.28</u> 4224,02	<u>0.25</u> 3771,46	30 км.
632	+C111-1891-1K варіант 3	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro універсальна	кг	84515,34	<u>11.3</u> 955023,34	<u>10.80</u> 912765,67	<u>0.28</u> 23664,30	<u>0.22</u> 18593,37	30 км.
633	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,1152	<u>174.09</u> 20,06	<u>170.38</u> 19,63	<u>0.3</u> 0,03	<u>3.41</u> 0,40	30 км.
634	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0900141	<u>29762.53</u> 2679,05	<u>28634.49</u> 2577,51	<u>544.46</u> 49,01	<u>583.58</u> 52,53	30 км.
635	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	<u>17.12</u> 784,61	<u>16.24</u> 744,28	<u>0.54</u> 24,75	<u>0.34</u> 15,58	30 км.
636	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,5154	<u>33265.3</u> 17144,94	<u>32113.95</u> 16551,53	<u>499.09</u> 257,23	<u>652.26</u> 336,18	30 км.
637	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	28	<u>60.72</u> 1700,16	<u>59.52</u> 1666,56	<u>0.01</u> 0,28	<u>1.19</u> 33,32	30 км.
638	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,224	<u>8363</u> 1873,31	<u>8198.97</u> 1836,57	<u>0.05</u> 0,01	<u>163.98</u> 36,73	30 км.
639	&C111-1905-15 варіант 1	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	<u>123.3</u> 1602,90	<u>120.83</u> 1570,79	<u>0.05</u> 0,65	<u>2.42</u> 31,46	30 км.
640	&C111-1905-15 варіант 2	Стрижень заземлення загострений д16 мм Громовик 41/16 ОС	шт	13	<u>387.65</u> 5039,45	<u>380.00</u> 4940,00	<u>0.05</u> 0,65	<u>7.6</u> 98,80	30 км.
641	&C111-1905-20 варіант 1	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	<u>46.8</u> 4914,00	<u>45.83</u> 4812,15	<u>0.05</u> 5,25	<u>0.92</u> 96,60	30 км.
642	&C111-1905-21 варіант 1	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	<u>62.48</u> 812,24	<u>61.20</u> 795,60	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.23</u> 15,99	30 км.
643	&C111-1905-22 варіант 1	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	<u>40.85</u> 4085,00	<u>40.00</u> 4000,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.8</u> 80,00	30 км.
644	&C111-1905-23 варіант 1	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	<u>42.55</u> 2382,80	<u>41.67</u> 2333,52	<u>0.05</u> 2,80	<u>0.83</u> 46,48	30 км.
645	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,1666	<u>36936.02</u> 6153,54	<u>36207.74</u> 6032,21	<u>4.04</u> 0,67	<u>724.24</u> 120,66	30 км.
646	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	24812,588	<u>21.19</u> 525778,74	<u>20.29</u> 503447,41	<u>0.48</u> 11910,04	<u>0.42</u> 10421,29	30 км.
647	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1487,402	<u>128.17</u> 190640,31	<u>125.18</u> 186192,98	<u>0.48</u> 713,95	<u>2.51</u> 3733,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	+C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	<u>113,71</u> 8714,73	<u>111,00</u> 8507,04	<u>0,48</u> 36,79	<u>2,23</u> 170,90	30 км.
649	&C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT CT 20	кг	5204,75	<u>8,07</u> 42002,33	<u>7,43</u> 38671,29	<u>0,48</u> 2498,28	<u>0,16</u> 832,76	30 км.
650	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	671,2	<u>16,4</u> 11007,68	<u>15,58</u> 10457,30	<u>0,5</u> 335,60	<u>0,32</u> 214,78	30 км.
651	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101,94	<u>41,47</u> 4227,45	<u>40,16</u> 4093,91	<u>0,5</u> 50,97	<u>0,81</u> 82,57	30 км.
652	&C111-17972- 1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	144,84	<u>379,3</u> 54937,81	<u>376,00</u> 54459,84	<u>0,48</u> 69,52	<u>2,82</u> 408,45	30 км.
653	&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	202,045	<u>3991,25</u> 806412,11	<u>3550,00</u> 717259,75	<u>362,99</u> 73340,31	<u>78,26</u> 15812,05	30 км.
654	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6,485337	<u>6936,09</u> 44982,88	<u>6540,00</u> 42414,10	<u>260,09</u> 1686,77	<u>136</u> 882,01	30 км.
655	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001545	<u>13266,13</u> 2,05	<u>12782,55</u> 1,97	<u>223,46</u> 0,03	<u>260,12</u> 0,05	30 км.
656	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,206718	<u>6898,73</u> 29021,01	<u>6540,00</u> 27511,94	<u>223,46</u> 940,03	<u>135,27</u> 569,04	30 км.
657	+C112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50х50мм	м3	0,019	<u>6898,73</u> 131,08	<u>6540,00</u> 124,26	<u>223,46</u> 4,25	<u>135,27</u> 2,57	30 км.
658	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,81107	<u>6898,73</u> 5595,35	<u>6540,00</u> 5304,40	<u>223,46</u> 181,24	<u>135,27</u> 109,71	30 км.
659	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,31953	<u>7204,66</u> 2302,11	<u>6839,93</u> 2185,56	<u>223,46</u> 71,40	<u>141,27</u> 45,15	30 км.
660	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,06372	<u>6898,73</u> 439,59	<u>6540,00</u> 416,73	<u>223,46</u> 14,24	<u>135,27</u> 8,62	30 км.
661	+C112-52 варіант 1	Лобова дошка 100х30	м3	0,5	<u>6954,11</u> 3477,06	<u>6540,00</u> 3270,00	<u>289,65</u> 144,83	<u>124,46</u> 62,23	30 км.
662	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,047714	<u>7926,73</u> 378,22	<u>7547,84</u> 360,14	<u>223,46</u> 10,66	<u>155,43</u> 7,42	30 км.
663	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,458886	<u>7204,66</u> 24920,10	<u>6839,93</u> 23658,54	<u>223,46</u> 772,92	<u>141,27</u> 488,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
664	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,64781	<u>7587,54</u> 4915,28	<u>7215,30</u> 4674,14	<u>223,46</u> 144,76	<u>148,78</u> 96,38	30 км.
665	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,5337467	<u>7204,66</u> 25459,44	<u>6839,93</u> 24170,58	<u>223,46</u> 789,65	<u>141,27</u> 499,21	30 км.
666	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0044269	<u>7204,66</u> 31,89	<u>6839,93</u> 30,28	<u>223,46</u> 0,99	<u>141,27</u> 0,62	30 км.
667	+C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,162816	<u>7204,66</u> 1173,03	<u>6839,93</u> 1113,65	<u>223,46</u> 36,38	<u>141,27</u> 23,00	30 км.
668	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,17068	<u>4205,47</u> 717,79	<u>3899,55</u> 665,58	<u>223,46</u> 38,14	<u>82,46</u> 14,07	30 км.
669	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2627	<u>7204,66</u> 1892,66	<u>6839,93</u> 1796,85	<u>223,46</u> 58,70	<u>141,27</u> 37,11	30 км.
670	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00472	<u>12592,36</u> 59,44	<u>12121,99</u> 57,22	<u>223,46</u> 1,05	<u>246,91</u> 1,17	30 км.
671	+C112-87 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002506	<u>6898,73</u> 17,29	<u>6540,00</u> 16,39	<u>223,46</u> 0,56	<u>135,27</u> 0,34	30 км.
672	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06163	<u>3776,7</u> 232,76	<u>3479,19</u> 214,42	<u>223,46</u> 13,77	<u>74,05</u> 4,57	30 км.
673	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,28884	<u>3747,11</u> 1082,32	<u>3413,55</u> 985,97	<u>260,09</u> 75,12	<u>73,47</u> 21,23	30 км.
674	&C113-1-11 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	<u>121,04</u> 6536,16	<u>119,83</u> 6470,82	<u>0,31</u> 16,74	<u>0,9</u> 48,60	30 км.
675	&C113-1-11 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	96	<u>46,91</u> 4503,36	<u>46,25</u> 4440,00	<u>0,31</u> 29,76	<u>0,35</u> 33,60	30 км.
676	&C113-1-11 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна DN20х2,8 мм	м	146	<u>60,76</u> 8870,96	<u>60,00</u> 8760,00	<u>0,31</u> 45,26	<u>0,45</u> 65,70	30 км.
677	&C113-1-11 варіант 4	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	80	<u>99,3</u> 7944,00	<u>98,25</u> 7860,00	<u>0,31</u> 24,80	<u>0,74</u> 59,20	30 км.
678	&C113-1-11 варіант 5	Труба сталевая електрозварна 38х3,0 мм (DN32)	м	67	<u>126,29</u> 8461,43	<u>125,04</u> 8377,68	<u>0,31</u> 20,77	<u>0,94</u> 62,98	30 км.
679	&C113-1-11 варіант 6	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	52	<u>153,28</u> 7970,56	<u>151,83</u> 7895,16	<u>0,31</u> 16,12	<u>1,14</u> 59,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	97,8928	<u>77.47</u> 7583,76	<u>76.33</u> 7472,16	<u>0.56</u> 54,82	<u>0.58</u> 56,78	30 км.
681	+C113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	32	<u>69.91</u> 2237,12	<u>68.83</u> 2202,56	<u>0.56</u> 17,92	<u>0.52</u> 16,64	30 км.
682	+C113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	<u>121.29</u> 606,45	<u>119.83</u> 599,15	<u>0.56</u> 2,80	<u>0.9</u> 4,50	30 км.
683	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	186,056	<u>149.53</u> 27820,95	<u>147.69</u> 27478,61	<u>0.73</u> 135,82	<u>1.11</u> 206,52	30 км.
684	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	<u>231.16</u> 6703,64	<u>229.17</u> 6645,93	<u>0.27</u> 7,83	<u>1.72</u> 49,88	30 км.
685	&C113-4-2 варіант 1	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	<u>231.16</u> 3929,72	<u>229.17</u> 3895,89	<u>0.27</u> 4,59	<u>1.72</u> 29,24	30 км.
686	&C113-4-2 варіант 2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	<u>231.16</u> 693,48	<u>229.17</u> 687,51	<u>0.27</u> 0,81	<u>1.72</u> 5,16	30 км.
687	&C113-4-2 варіант 3	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	<u>231.16</u> 693,48	<u>229.17</u> 687,51	<u>0.27</u> 0,81	<u>1.72</u> 5,16	30 км.
688	&C113-4-2 варіант 4	Нижня віконна планка (відлив), L=870 ширина підвіконної частини 300мм	шт	49	<u>62.35</u> 3055,15	<u>61.62</u> 3019,38	<u>0.27</u> 13,23	<u>0.46</u> 22,54	30 км.
689	&C113-4-2 варіант 5	Нижня віконна планка (відлив), L=1060 ширина підвіконної частини 300мм	шт	138	<u>75.92</u> 10476,96	<u>75.08</u> 10361,04	<u>0.27</u> 37,26	<u>0.57</u> 78,66	30 км.
690	&C113-4-2 варіант 6	Нижня віконна планка (відлив), L=1890 ширина підвіконної частини 300мм	шт	39	<u>135.15</u> 5270,85	<u>133.87</u> 5220,93	<u>0.27</u> 10,53	<u>1.01</u> 39,39	30 км.
691	&C113-4-2 варіант 7	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	<u>233.47</u> 50417,85	<u>231.46</u> 49983,79	<u>0.27</u> 58,31	<u>1.74</u> 375,75	30 км.
692	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	121,9648	<u>222.05</u> 27082,28	<u>219.28</u> 26744,44	<u>1.12</u> 136,60	<u>1.65</u> 201,24	30 км.
693	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,808	<u>282.05</u> 792,00	<u>278.43</u> 781,83	<u>1.52</u> 4,27	<u>2.1</u> 5,90	30 км.
694	+C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	<u>269.71</u> 6473,04	<u>265.75</u> 6378,00	<u>1.95</u> 46,80	<u>2.01</u> 48,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
695	+C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	104	<u>178.86</u> 18601,44	<u>175.58</u> 18260,32	<u>1.95</u> 202,80	<u>1.33</u> 138,32	30 км.
696	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,4336	<u>405.98</u> 987,99	<u>400.74</u> 975,24	<u>2.22</u> 5,40	<u>3.02</u> 7,35	30 км.
697	+C113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	<u>659.3</u> 3296,50	<u>651.44</u> 3257,20	<u>2.95</u> 14,75	<u>4.91</u> 24,55	30 км.
698	+C113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	<u>329.53</u> 164,77	<u>324.13</u> 162,07	<u>2.95</u> 1,48	<u>2.45</u> 1,22	30 км.
699	+C113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	<u>152.99</u> 45,90	<u>148.90</u> 44,67	<u>2.95</u> 0,89	<u>1.14</u> 0,34	30 км.
700	+C113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	<u>504.23</u> 252,12	<u>497.53</u> 248,77	<u>2.95</u> 1,48	<u>3.75</u> 1,87	30 км.
701	C113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabl d-110x15.3мм	м	2	<u>785.05</u> 1570,10	<u>776.26</u> 1552,52	<u>2.95</u> 5,90	<u>5.84</u> 11,68	30 км.
702	+C113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80x3 мм	м	8	<u>414.82</u> 3318,56	<u>408.78</u> 3270,24	<u>2.95</u> 23,60	<u>3.09</u> 24,72	30 км.
703	+C113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25x8 мм	м	8	<u>165.31</u> 1322,48	<u>161.13</u> 1289,04	<u>2.95</u> 23,60	<u>1.23</u> 9,84	30 км.
704	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1836	<u>559.82</u> 102,78	<u>546.33</u> 100,31	<u>2.51</u> 0,46	<u>10.98</u> 2,01	30 км.
705	+C113-753 варіант 1	Дверцята ревізійні Вентс 200x400	шт	76	<u>365.82</u> 27802,32	<u>336.67</u> 25586,92	<u>21.98</u> 1670,48	<u>7.17</u> 544,92	30 км.
706	+C113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходу через покрівлю	шт	8	<u>1653.4</u> 13227,20	<u>1599.00</u> 12792,00	<u>21.98</u> 175,84	<u>32.42</u> 259,36	30 км.
707	+C113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	<u>646.66</u> 5173,28	<u>612.00</u> 4896,00	<u>21.98</u> 175,84	<u>12.68</u> 101,44	30 км.
708	&C113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	1	<u>6470.53</u> 6470,53	<u>6321.00</u> 6321,00	<u>22.66</u> 22,66	<u>126.87</u> 126,87	30 км.
709	+C113-754 варіант 1	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний) 350x127	шт	13	<u>264</u> 3432,00	<u>225.00</u> 2925,00	<u>33.82</u> 439,66	<u>5.18</u> 67,34	30 км.
710	+C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	<u>785.75</u> 95232,90	<u>768.00</u> 93081,60	<u>2.34</u> 283,61	<u>15.41</u> 1867,69	30 км.
711	+C113-1423- 11Б варіант 1	Труби НПВХ діаметр 315x6,2 мм	м	39	<u>850.18</u> 33157,02	<u>833.33</u> 32499,87	<u>0.18</u> 7,02	<u>16.67</u> 650,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
712	+C113-1423-11Б варіант 2	Труба KG Ostendorf 160x4,0 мм,	м	165	<u>407.56</u> 67247,40	<u>399.39</u> 65899,35	<u>0.18</u> 29,70	<u>7.99</u> 1318,35	30 км.
713	+C113-1457 варіант 1	Колено из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	<u>271.37</u> 9497,95	<u>265.83</u> 9304,05	<u>0.22</u> 7,70	<u>5.32</u> 186,20	30 км.
714	&C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	35	<u>306.03</u> 10711,05	<u>299.90</u> 10496,50	<u>0.13</u> 4,55	<u>6</u> 210,00	
715	&C113-1466-11 варіант 1	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	<u>14.36</u> 1148,80	<u>13.42</u> 1073,60	<u>0.66</u> 52,80	<u>0.28</u> 22,40	30 км.
716	&C113-1466-11 варіант 2	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	<u>14.36</u> 2010,40	<u>13.42</u> 1878,80	<u>0.66</u> 92,40	<u>0.28</u> 39,20	30 км.
717	&C113-1466-11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	<u>16.23</u> 357,06	<u>15.25</u> 335,50	<u>0.66</u> 14,52	<u>0.32</u> 7,04	30 км.
718	&C113-1466-11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	<u>6.03</u> 385,92	<u>5.25</u> 336,00	<u>0.66</u> 42,24	<u>0.12</u> 7,68	30 км.
719	&C113-1473-2А варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	<u>370.58</u> 741,16	<u>352.36</u> 704,72	<u>10.95</u> 21,90	<u>7.27</u> 14,54	30 км.
720	&C113-1507-1 варіант 1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	<u>1857.27</u> 159725,22	<u>1815.00</u> 156090,00	<u>5.85</u> 503,10	<u>36.42</u> 3132,12	30 км.
721	&C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	<u>1840.48</u> 110428,80	<u>1804.16</u> 108249,60	<u>0.23</u> 13,80	<u>36.09</u> 2165,40	30 км.
722	&C113-1509-7 варіант 2	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	<u>281.75</u> 19159,00	<u>276.00</u> 18768,00	<u>0.23</u> 15,64	<u>5.52</u> 375,36	30 км.
723	&C113-1509-7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	<u>391.91</u> 7838,20	<u>384.00</u> 7680,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>7.68</u> 153,60	30 км.
724	&C113-1514-1	Коліно сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	<u>3827.04</u> 7654,08	<u>3740.83</u> 7481,66	<u>11.17</u> 22,34	<u>75.04</u> 150,08	30 км.
725	+C113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	22	<u>549.23</u> 12083,06	<u>538.32</u> 11843,04	<u>0.14</u> 3,08	<u>10.77</u> 236,94	30 км.
726	+C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>749.04</u> 2996,16	<u>734.17</u> 2936,68	<u>0.18</u> 0,72	<u>14.69</u> 58,76	30 км.
727	&C113-1554-1	Нерухома опора сталева теплоізольована в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	<u>8627.8</u> 51766,80	<u>8438.33</u> 50629,98	<u>20.3</u> 121,80	<u>169.17</u> 1015,02	30 км.
728	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	20	<u>993.81</u> 19876,20	<u>974.17</u> 19483,40	<u>0.15</u> 3,00	<u>19.49</u> 389,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	+C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонний до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>72786,05</u> 145572,10	<u>71336,67</u> 142673,34	<u>22,2</u> 44,40	<u>1427,18</u> 2854,36	30 км.
730	&C113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	<u>901,83</u> 5410,98	<u>884,08</u> 5304,48	<u>0,07</u> 0,42	<u>17,68</u> 106,08	30 км.
731	&C113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	<u>416,11</u> 20805,50	<u>407,88</u> 20394,00	<u>0,07</u> 3,50	<u>8,16</u> 408,00	30 км.
732	+C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	<u>60,28</u> 78364,00	<u>59,03</u> 76739,00	<u>0,07</u> 91,00	<u>1,18</u> 1534,00	30 км.
733	+C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	<u>99,76</u> 3990,40	<u>97,65</u> 3906,00	<u>0,15</u> 6,00	<u>1,96</u> 78,40	30 км.
734	+C113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	<u>177,63</u> 28420,80	<u>173,93</u> 27828,80	<u>0,22</u> 35,20	<u>3,48</u> 556,80	30 км.
735	+C113-1683 варіант 2	Труби поліетіленові діам. 32 мм	м	190	<u>129,09</u> 24527,10	<u>126,34</u> 24004,60	<u>0,22</u> 41,80	<u>2,53</u> 480,70	30 км.
736	+C113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	<u>199,26</u> 7970,40	<u>194,98</u> 7799,20	<u>0,37</u> 14,80	<u>3,91</u> 156,40	30 км.
737	&C113-1731-1 варіант 1	Корзина пісковловлювача	шт	10	<u>1549,81</u> 15498,10	<u>1501,17</u> 15011,70	<u>18,25</u> 182,50	<u>30,39</u> 303,90	30 км.
738	&C113-1731-1 варіант 2	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>3293,15</u> 32931,50	<u>3210,33</u> 32103,30	<u>18,25</u> 182,50	<u>64,57</u> 645,70	30 км.
739	&C113-1731-2 варіант 1	Колодець сборний ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	<u>3474,71</u> 45171,23	<u>3388,33</u> 44048,29	<u>18,25</u> 237,25	<u>68,13</u> 885,69	30 км.
740	+C113-1740 варіант 1	Трійник редукційний DN 32x20x32	шт	64	<u>35,05</u> 2243,20	<u>34,29</u> 2194,56	<u>0,07</u> 4,48	<u>0,69</u> 44,16	30 км.
741	&C113-1741-1 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 50x50x50мм	шт	232	<u>84,22</u> 19539,04	<u>82,50</u> 19140,00	<u>0,07</u> 16,24	<u>1,65</u> 382,80	30 км.
742	&C113-1741-1 варіант 2	Трійник 90 ПП DN 50x50x50мм	шт	5	<u>85,98</u> 429,90	<u>84,22</u> 421,10	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,69</u> 8,45	30 км.
743	&C113-1741-2 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x50x110мм	шт	18	<u>136,96</u> 2465,28	<u>134,20</u> 2415,60	<u>0,07</u> 1,26	<u>2,69</u> 48,42	30 км.
744	&C113-1741-2 варіант 2	Трійник 87 ПП DN 110x50x110мм	шт	84	<u>136,96</u> 11504,64	<u>134,20</u> 11272,80	<u>0,07</u> 5,88	<u>2,69</u> 225,96	30 км.
745	&C113-1741-3 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x110x110мм	шт	84	<u>134,2</u> 11272,80	<u>131,50</u> 11046,00	<u>0,07</u> 5,88	<u>2,63</u> 220,92	30 км.
746	+C113-1744 варіант 1	Трійник д-21,3x2,0мм	шт	60	<u>229,57</u> 13774,20	<u>225,00</u> 13500,00	<u>0,07</u> 4,20	<u>4,5</u> 270,00	30 км.
747	+C113-1745 варіант 1	Трійник д-26,9x3,2мм	шт	10	<u>104,62</u> 1046,20	<u>102,50</u> 1025,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>2,05</u> 20,50	30 км.
748	+C113-1747 варіант 1	Трійник д-76,1x5,0мм	шт	6	<u>325,21</u> 1951,26	<u>325,00</u> 1950,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>0,14</u> 0,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
749	+С113-1749 варіант 1	Трійник 1 - 42,4х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	40	<u>114.69</u> 4587,60	<u>112.33</u> 4493,20	<u>0.11</u> 4,40	<u>2.25</u> 90,00	30 км.
750	+С113-1749 варіант 2	Трійник 1 - 48,3х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	45	<u>134</u> 6030,00	<u>131.26</u> 5906,70	<u>0.11</u> 4,95	<u>2.63</u> 118,35	30 км.
751	+С113-1749 варіант 3	Трійник 1 - 60,3х4,0 - 33,7х3,2мм	шт	40	<u>264.6</u> 10584,00	<u>259.30</u> 10372,00	<u>0.11</u> 4,40	<u>5.19</u> 207,60	30 км.
752	+С113-1749 варіант 4	Трійник 3/4"	шт	70	<u>202.41</u> 14168,70	<u>198.33</u> 13883,10	<u>0.11</u> 7,70	<u>3.97</u> 277,90	30 км.
753	+С113-1749 варіант 5	Трійник 1 - 26,9х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	430	<u>120.47</u> 51802,10	<u>118.00</u> 50740,00	<u>0.11</u> 47,30	<u>2.36</u> 1014,80	30 км.
754	+С113-1749 варіант 6	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 26,9х3,2мм	шт	20	<u>107.21</u> 2144,20	<u>105.00</u> 2100,00	<u>0.11</u> 2,20	<u>2.1</u> 42,00	30 км.
755	+С113-1749 варіант 7	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	20	<u>113.33</u> 2266,60	<u>111.00</u> 2220,00	<u>0.11</u> 2,20	<u>2.22</u> 44,40	30 км.
756	+С113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посилений латунь	шт	140	<u>202.54</u> 28355,60	<u>198.35</u> 27769,00	<u>0.22</u> 30,80	<u>3.97</u> 555,80	30 км.
757	+С113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110х50	шт	15	<u>52.15</u> 782,25	<u>50.91</u> 763,65	<u>0.22</u> 3,30	<u>1.02</u> 15,30	30 км.
758	+С113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	<u>395.32</u> 9487,68	<u>387.50</u> 9300,00	<u>0.07</u> 1,68	<u>7.75</u> 186,00	30 км.
759	+С113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	<u>267.82</u> 2678,20	<u>262.50</u> 2625,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>5.25</u> 52,50	30 км.
760	+С113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	<u>248.55</u> 1491,30	<u>243.61</u> 1461,66	<u>0.07</u> 0,42	<u>4.87</u> 29,22	30 км.
761	+С113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9х3,2мм	шт	85	<u>14.25</u> 1211,25	<u>13.90</u> 1181,50	<u>0.07</u> 5,95	<u>0.28</u> 23,80	30 км.
762	+С113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 х 2,0мм	шт	120	<u>9.76</u> 1171,20	<u>9.50</u> 1140,00	<u>0.07</u> 8,40	<u>0.19</u> 22,80	30 км.
763	+С113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7х3,2мм	шт	6	<u>23.94</u> 143,64	<u>23.40</u> 140,40	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.47</u> 2,82	30 км.
764	+С113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9х3,7мм	шт	40	<u>23.94</u> 957,60	<u>23.40</u> 936,00	<u>0.07</u> 2,80	<u>0.47</u> 18,80	30 км.
765	+С113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	55	<u>24.91</u> 1370,05	<u>24.35</u> 1339,25	<u>0.07</u> 3,85	<u>0.49</u> 26,95	30 км.
766	+С113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	30	<u>26.59</u> 797,70	<u>26.00</u> 780,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>0.52</u> 15,60	30 км.
767	+С113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4х3,6 - 33,7х3,2мм	шт	10	<u>30.14</u> 301,40	<u>29.48</u> 294,80	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.59</u> 5,90	30 км.
768	+С113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3х3,6 - 42,4х3,6мм	шт	10	<u>35.87</u> 358,70	<u>35.10</u> 351,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.7</u> 7,00	30 км.
769	+С113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3х4,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>66.37</u> 663,70	<u>65.00</u> 650,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.3</u> 13,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	+C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1x5,0 - 60,3x4,0мм	шт	10	<u>101.05</u> 1010,50	<u>99.00</u> 990,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.98</u> 19,80	30 км.
771	+C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1x5,0 - 48,3x3,6мм	шт	10	<u>101.05</u> 1010,50	<u>99.00</u> 990,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.98</u> 19,80	30 км.
772	&C113-1862-1 варіант 1	Торцева заглушка	шт	14	<u>306.02</u> 4284,28	<u>300.00</u> 4200,00	<u>0.02</u> 0,28	<u>6</u> 84,00	30 км.
773	&C113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	<u>156.03</u> 2496,48	<u>152.95</u> 2447,20	<u>0.02</u> 0,32	<u>3.06</u> 48,96	30 км.
774	&C113-1885-2 варіант 1	Кріплення труб д=32мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	244	<u>34.92</u> 8520,48	<u>34.20</u> 8344,80	<u>0.04</u> 9,76	<u>0.68</u> 165,92	30 км.
775	&C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	280	<u>73.48</u> 20574,40	<u>72.00</u> 20160,00	<u>0.04</u> 11,20	<u>1.44</u> 403,20	30 км.
776	&C113-1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Kolo (SU00017)	шт	62	<u>1245.46</u> 77218,52	<u>1221.00</u> 75702,00	<u>0.04</u> 2,48	<u>24.42</u> 1514,04	30 км.
777	&C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб д=100мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	200	<u>128.56</u> 25712,00	<u>126.00</u> 25200,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>2.52</u> 504,00	30 км.
778	+C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	368	<u>56.63</u> 20839,84	<u>55.45</u> 20405,60	<u>0.07</u> 25,76	<u>1.11</u> 408,48	30 км.
779	+C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	368	<u>7.14</u> 2627,52	<u>6.93</u> 2550,24	<u>0.07</u> 25,76	<u>0.14</u> 51,52	30 км.
780	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	368	<u>4</u> 1472,00	<u>3.85</u> 1416,80	<u>0.07</u> 25,76	<u>0.08</u> 29,44	30 км.
781	&C113-2154- 10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	<u>3271.99</u> 209407,36	<u>3207.50</u> 205280,00	<u>0.33</u> 21,12	<u>64.16</u> 4106,24	30 км.
782	+C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d32x2000 мм	м	110	<u>72.2</u> 7942,00	<u>70.67</u> 7773,70	<u>0.11</u> 12,10	<u>1.42</u> 156,20	30 км.
783	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50x2000 мм	м	350	<u>98.37</u> 34429,50	<u>96.33</u> 33715,50	<u>0.11</u> 38,50	<u>1.93</u> 675,50	30 км.
784	+C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110x2000 мм	м	550	<u>279.71</u> 153840,50	<u>274.08</u> 150744,00	<u>0.15</u> 82,50	<u>5.48</u> 3014,00	30 км.
785	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	<u>213.74</u> 12824,40	<u>209.48</u> 12568,80	<u>0.07</u> 4,20	<u>4.19</u> 251,40	30 км.
786	&C113-2302- 23 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	<u>1777.59</u> 7110,36	<u>1742.63</u> 6970,52	<u>0.11</u> 0,44	<u>34.85</u> 139,40	30 км.
787	&C113-2302- 24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	<u>161.61</u> 969,66	<u>158.33</u> 949,98	<u>0.11</u> 0,66	<u>3.17</u> 19,02	30 км.
788	&C113-2302- 24 варіант 2	Перемичка з смугової сталі 20x4.0 L=0.80м	шт	2	<u>140.9</u> 281,80	<u>138.03</u> 276,06	<u>0.11</u> 0,22	<u>2.76</u> 5,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	&C113-2302-24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	<u>1777.59</u> 3555,18	<u>1742.63</u> 3485,26	<u>0.11</u> 0,22	<u>34.85</u> 69,70	30 км.
790	&C113-2302-24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	<u>233.87</u> 467,74	<u>229.17</u> 458,34	<u>0.11</u> 0,22	<u>4.59</u> 9,18	30 км.
791	&C113-2302-154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Кагго	шт	247	<u>52.82</u> 13046,54	<u>51.67</u> 12762,49	<u>0.11</u> 27,17	<u>1.04</u> 256,88	30 км.
792	&C113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>311.96</u> 8734,88	<u>300.00</u> 8400,00	<u>5.84</u> 163,52	<u>6.12</u> 171,36	30 км.
793	&C113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>681.71</u> 19087,88	<u>662.50</u> 18550,00	<u>5.84</u> 163,52	<u>13.37</u> 374,36	30 км.
794	+C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	<u>6295.06</u> 12716,02	<u>6130.00</u> 12382,60	<u>41.63</u> 84,09	<u>123.43</u> 249,33	30 км.
795	&C114-4-У-2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	<u>767.83</u> 405084,07	<u>748.61</u> 394944,18	<u>4.16</u> 2194,69	<u>15.06</u> 7945,20	30 км.
796	&C114-4-У-2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	<u>190.75</u> 67281,34	<u>183.90</u> 64865,21	<u>3.11</u> 1096,96	<u>3.74</u> 1319,17	30 км.
797	&C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	<u>316.87</u> 31370,13	<u>306.50</u> 30343,50	<u>4.16</u> 411,84	<u>6.21</u> 614,79	30 км.
798	&C114-4-У-2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	<u>836.56</u> 349832,66	<u>816.00</u> 341234,88	<u>4.16</u> 1739,63	<u>16.4</u> 6858,15	30 км.
799	&C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ. 50мм	м3	4,44	<u>1403.23</u> 6230,34	<u>1371.56</u> 6089,73	<u>4.16</u> 18,47	<u>27.51</u> 122,14	30 км.
800	&C114-6-У-4 варіант 1	Пінополістирол PENOBOARD 100мм	м3	37,653	<u>5036.32</u> 189632,56	<u>4933.33</u> 185754,67	<u>4.24</u> 159,65	<u>98.75</u> 3718,24	30 км.
801	&C114-6-У-4 варіант 2	Пінополістирол PENOBOARD 50мм	м3	18,833	<u>3668.98</u> 69097,90	<u>3592.80</u> 67663,20	<u>4.24</u> 79,85	<u>71.94</u> 1354,85	30 км.
802	&C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	<u>166.54</u> 666,16	<u>162.00</u> 648,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>3.27</u> 13,08	30 км.
803	&C114-94-У-2 варіант 1	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	<u>324.14</u> 1134,49	<u>317.00</u> 1109,50	<u>0.78</u> 2,73	<u>6.36</u> 22,26	30 км.
804	&C114-9061-61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	<u>211.57</u> 19041,30	<u>207.00</u> 18630,00	<u>0.42</u> 37,80	<u>4.15</u> 373,50	30 км.
805	&C114-9061-61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	<u>128.95</u> 3868,50	<u>126.00</u> 3780,00	<u>0.42</u> 12,60	<u>2.53</u> 75,90	30 км.
806	&C114-9061-61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	<u>151.39</u> 5450,04	<u>148.00</u> 5328,00	<u>0.42</u> 15,12	<u>2.97</u> 106,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
807	&C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	<u>187.09</u> 13096,30	<u>183.00</u> 12810,00	<u>0.42</u> 29,40	<u>3.67</u> 256,90	30 км.
808	&C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x048-2 ST (19048005508)	м	96	<u>245.23</u> 23542,08	<u>240.00</u> 23040,00	<u>0.42</u> 40,32	<u>4.81</u> 461,76	30 км.
809	&C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	<u>298.27</u> 19685,82	<u>292.00</u> 19272,00	<u>0.42</u> 27,72	<u>5.85</u> 386,10	30 км.
810	&C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	<u>385.99</u> 11579,70	<u>378.00</u> 11340,00	<u>0.42</u> 12,60	<u>7.57</u> 227,10	30 км.
811	&C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x089-2 ST (19089005508)	м	16	<u>421.69</u> 6747,04	<u>413.00</u> 6608,00	<u>0.42</u> 6,72	<u>8.27</u> 132,32	30 км.
812	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	192	<u>269.49</u> 51742,08	<u>264.00</u> 50688,00	<u>0.21</u> 40,32	<u>5.28</u> 1013,76	30 км.
813	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	132	<u>241.04</u> 31817,28	<u>236.10</u> 31165,20	<u>0.21</u> 27,72	<u>4.73</u> 624,36	30 км.
814	&C119-411-1-K-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	168,48	<u>326.76</u> 55052,52	<u>318.89</u> 53726,59	<u>1.46</u> 245,98	<u>6.41</u> 1079,95	30 км.
815	+C121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070x80мм (елемент коробки)	шт	873	<u>734.79</u> 641471,67	<u>704.00</u> 614592,00	<u>25.32</u> 22104,36	<u>5.47</u> 4775,31	30 км.
816	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0193336	<u>96547</u> 1866,60	<u>95473.75</u> 1845,85	<u>354.54</u> 6,85	<u>718.71</u> 13,90	30 км.
817	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00056	<u>108838.18</u> 60,95	<u>107673.43</u> 60,30	<u>354.54</u> 0,20	<u>810.21</u> 0,45	30 км.
818	C121-782	Металеві конструкції	т	0,61475	<u>85402.55</u> 52501,22	<u>84412.26</u> 51892,44	<u>354.54</u> 217,95	<u>635.75</u> 390,83	30 км.
819	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,95278	<u>102873.97</u> 200890,23	<u>101753.62</u> 198702,43	<u>354.54</u> 692,34	<u>765.81</u> 1495,46	30 км.
820	&C121-788-1-И	Опора ковзання для труб теплоізольованих D=89/160 мм	шт	22	<u>1036.26</u> 22797,72	<u>1025.00</u> 22550,00	<u>3.55</u> 78,10	<u>7.71</u> 169,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металлопластикові	м2	127,4872	<u>4954.36</u> 631617,48	<u>4850.65</u> 618395,79	<u>6.57</u> 837,59	<u>97.14</u> 12384,10	140 км.
822	&C123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металлопластикові зі шпупльовою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	<u>6624.66</u> 3700913,34	<u>6489.47</u> 3625388,49	<u>5.29</u> 2955,30	<u>129.9</u> 72569,55	30 км.
823	&C123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металопластикові	м2	41,642	<u>6637.24</u> 276387,95	<u>6489.47</u> 270234,51	<u>17.63</u> 734,15	<u>130.14</u> 5419,29	30 км.
824	&C123-198-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові вхідні	м2	3,57	<u>5606.82</u> 20016,35	<u>5479.25</u> 19560,92	<u>17.63</u> 62,94	<u>109.94</u> 392,49	30 км.
825	&C123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	<u>7324.4</u> 1047389,20	<u>7170.20</u> 1025338,60	<u>10.58</u> 1512,94	<u>143.62</u> 20537,66	30 км.
826	&C123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	<u>7721.99</u> 1590729,94	<u>7560.00</u> 1557360,00	<u>10.58</u> 2179,48	<u>151.41</u> 31190,46	30 км.
827	+C123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100х30	м3	0,994	<u>6895</u> 6853,63	<u>6540.00</u> 6500,76	<u>219.8</u> 218,48	<u>135.2</u> 134,39	30 км.
828	&C123-497-6 варіант 1	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	<u>113.26</u> 220906,83	<u>107.38</u> 209438,25	<u>3.66</u> 7138,61	<u>2.22</u> 4329,97	30 км.
829	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	157,504995	<u>617.5</u> 97259,33	<u>600.26</u> 94543,95	<u>5.13</u> 808,00	<u>12.11</u> 1907,38	30 км.
830	+C123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	26,4	<u>241.87</u> 6385,37	<u>232.00</u> 6124,80	<u>5.13</u> 135,43	<u>4.74</u> 125,14	30 км.
831	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,6396	<u>623.07</u> 4760,01	<u>603.52</u> 4610,65	<u>7.33</u> 56,00	<u>12.22</u> 93,36	30 км.
832	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,076425	<u>12886.7</u> 984,87	<u>12379.18</u> 946,08	<u>254.84</u> 19,48	<u>252.68</u> 19,31	30 км.
833	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	23,437	<u>877.73</u> 20571,36	<u>851.00</u> 19944,89	<u>9.52</u> 223,12	<u>17.21</u> 403,35	30 км.
834	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	<u>29800.11</u> 8851,82	<u>28950.00</u> 8599,31	<u>265.79</u> 78,95	<u>584.32</u> 173,56	30 км.
835	+C124-3 варіант 1	Шпилька д-10мм	т	0,0586	<u>32044.11</u> 1877,78	<u>31150.00</u> 1825,39	<u>265.79</u> 15,58	<u>628.32</u> 36,81	30 км.
836	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004	<u>29800.11</u> 119,20	<u>28950.00</u> 115,80	<u>265.79</u> 1,06	<u>584.32</u> 2,34	30 км.
837	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,66907	<u>32626.28</u> 119708,11	<u>31720.76</u> 116385,69	<u>265.79</u> 975,20	<u>639.73</u> 2347,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
838	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,40546	<u>31324.63</u> 357271,81	<u>30444.63</u> 347235,01	<u>265.79</u> 3031,46	<u>614.21</u> 7005,34	30 км.
839	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4161	<u>31372.95</u> 44427,23	<u>30492.00</u> 43179,72	<u>265.79</u> 376,39	<u>615.16</u> 871,12	30 км.
840	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6890424	<u>32061.08</u> 22091,44	<u>31166.64</u> 21475,14	<u>265.79</u> 183,14	<u>628.65</u> 433,16	30 км.
841	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,83912	<u>32061.08</u> 58964,17	<u>31166.64</u> 57319,19	<u>265.79</u> 488,82	<u>628.65</u> 1156,16	30 км.
842	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	<u>30210.85</u> 13638,81	<u>29352.69</u> 13251,39	<u>265.79</u> 119,99	<u>592.37</u> 267,43	30 км.
843	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>102232.48</u> 449,82	<u>99962.13</u> 439,83	<u>265.79</u> 1,17	<u>2004.56</u> 8,82	30 км.
844	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,4118	<u>102232.48</u> 42099,34	<u>99962.13</u> 41164,41	<u>265.79</u> 109,45	<u>2004.56</u> 825,48	30 км.
845	+C126-434 варіант 1	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	<u>2837.46</u> 22699,68	<u>2815.00</u> 22520,00	<u>1.34</u> 10,72	<u>21.12</u> 168,96	30 км.
846	+C126-1277 варіант 1	Лиштва телескопічна прямокутна 8x70x2200мм (один елемент)	шт	1746	<u>484.17</u> 845360,82	<u>480.00</u> 838080,00	<u>0.57</u> 995,22	<u>3.6</u> 6285,60	30 км.
847	+C126-1300 варіант 1	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	<u>397.46</u> 68343,25	<u>393.75</u> 67705,31	<u>0.75</u> 128,96	<u>2.96</u> 508,98	30 км.
848	+C126-1300 варіант 2	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	<u>394.29</u> 33002,07	<u>390.60</u> 32693,22	<u>0.75</u> 62,78	<u>2.94</u> 246,07	30 км.
849	+C126-1300 варіант 3	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	<u>413.33</u> 31504,01	<u>409.50</u> 31212,09	<u>0.75</u> 57,17	<u>3.08</u> 234,75	30 км.
850	+C126-1300 варіант 4	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	<u>325.52</u> 10452,45	<u>322.35</u> 10350,66	<u>0.75</u> 24,08	<u>2.42</u> 77,71	30 км.
851	+C126-1300 варіант 5	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	<u>478.92</u> 36350,03	<u>474.60</u> 36022,14	<u>0.75</u> 56,93	<u>3.57</u> 270,96	30 км.
852	+C126-1300 варіант 6	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>466.22</u> 2498,94	<u>462.00</u> 2476,32	<u>0.75</u> 4,02	<u>3.47</u> 18,60	30 км.
853	+C126-1300 варіант 7	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>478.92</u> 2567,01	<u>474.60</u> 2543,86	<u>0.75</u> 4,02	<u>3.57</u> 19,13	30 км.
854	+C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	2997	<u>135.96</u> 407472,12	<u>134.20</u> 402197,40	<u>0.75</u> 2247,75	<u>1.01</u> 3026,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	+C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натяжну стелю	м	198	<u>342.84</u> 67882,32	<u>339.54</u> 67228,92	<u>0.75</u> 148,50	<u>2.55</u> 504,90	30 км.
856	+C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натяжну стелю	м	3239	<u>135.96</u> 440374,44	<u>134.20</u> 434673,80	<u>0.75</u> 2429,25	<u>1.01</u> 3271,39	30 км.
857	+C126-1300 варіант 11	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	<u>478.92</u> 15397,28	<u>474.60</u> 15258,39	<u>0.75</u> 24,11	<u>3.57</u> 114,78	30 км.
858	+C126-1300 варіант 12	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	<u>478.92</u> 6178,07	<u>474.60</u> 6122,34	<u>0.75</u> 9,68	<u>3.57</u> 46,05	30 км.
859	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>64096.28</u> 0,64	<u>62460.73</u> 0,62	<u>378.76</u> -	<u>1256.79</u> 0,02	30 км.
860	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,16518	<u>189086.34</u> 31233,28	<u>185000.00</u> 30558,30	<u>378.76</u> 62,56	<u>3707.58</u> 612,42	30 км.
861	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0311	<u>189086.34</u> 5880,59	<u>185000.00</u> 5753,50	<u>378.76</u> 11,78	<u>3707.58</u> 115,31	30 км.
862	&C130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150x70 с ніжками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	<u>6377.89</u> 325272,39	<u>6189.00</u> 315639,00	<u>63.83</u> 3255,33	<u>125.06</u> 6378,06	30 км.
863	&C130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160x70 см прямокутними ніжками або аналог	шт	1	<u>6644.11</u> 6644,11	<u>6450.00</u> 6450,00	<u>63.83</u> 63,83	<u>130.28</u> 130,28	30 км.
864	&C130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140x70 с ніжками або аналог	шт	10	<u>6111.67</u> 61116,70	<u>5928.00</u> 59280,00	<u>63.83</u> 638,30	<u>119.84</u> 1198,40	30 км.
865	&C130-50-2 варіант 1	Панель до ванни 140x50	шт	10	<u>3542.09</u> 35420,90	<u>3462.00</u> 34620,00	<u>10.64</u> 106,40	<u>69.45</u> 694,50	30 км.
866	&C130-50-2 варіант 2	Панель Uni 2 до ванни 150 Kolo (PWP2351000) або аналог	шт	51	<u>3676.73</u> 187513,23	<u>3594.00</u> 183294,00	<u>10.64</u> 542,64	<u>72.09</u> 3676,59	30 км.
867	&C130-50-2 варіант 3	Панель Uni 2 до ванни 160 Kolo (PWP2361000) або аналог	шт	1	<u>3719.57</u> 3719,57	<u>3636.00</u> 3636,00	<u>10.64</u> 10,64	<u>72.93</u> 72,93	30 км.
868	&C130-66-6 варіант 1	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	<u>1613.96</u> 116205,12	<u>1582.00</u> 113904,00	<u>0.31</u> 22,32	<u>31.65</u> 2278,80	30 км.
869	&C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний P=1. 6МПа д-80мм	шт	1	<u>6227.08</u> 6227,08	<u>6104.45</u> 6104,45	<u>0.53</u> 0,53	<u>122.1</u> 122,10	30 км.
870	&C130-277-1 варіант 1	Спецпланка 0.5 P-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	8	<u>935.28</u> 7482,24	<u>916.00</u> 7328,00	<u>0.94</u> 7,52	<u>18.34</u> 146,72	30 км.
871	&C130-277-1 варіант 2	Спецпланка 0.5 P-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	30	<u>935.28</u> 28058,40	<u>916.00</u> 27480,00	<u>0.94</u> 28,20	<u>18.34</u> 550,20	30 км.
872	&C130-277-1 варіант 3	Спецпланка 0.5 P-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	14	<u>935.28</u> 13093,92	<u>916.00</u> 12824,00	<u>0.94</u> 13,16	<u>18.34</u> 256,76	30 км.
873	&C130-293-1 варіант 1	Витяжний зонт кухонний Eleyus VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	<u>3955</u> 253120,00	<u>3869.00</u> 247616,00	<u>8.45</u> 540,80	<u>77.55</u> 4963,20	30 км.
874	&C130-465-6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" HB	шт	70	<u>254.1</u> 17787,00	<u>249.00</u> 17430,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.98</u> 348,60	30 км.
875	&C130-465-6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" BB ручка	шт	70	<u>254.1</u> 17787,00	<u>249.00</u> 17430,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.98</u> 348,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
876	&C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д- 20мм Danfoss	шт	35	<u>6772.92</u> 237052,20	<u>6640.00</u> 232400,00	<u>0.12</u> 4,20	<u>132.8</u> 4648,00	30 км.
877	&C130-465-6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	<u>205.14</u> 14359,80	<u>201.00</u> 14070,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.02</u> 281,40	30 км.
878	&C130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	<u>19376.04</u> 19376,04	<u>18996.00</u> 18996,00	<u>0.12</u> 0,12	<u>379.92</u> 379,92	30 км.
879	&C130-487-1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> 96021,44	<u>2940.00</u> 94080,00	<u>1.83</u> 58,56	<u>58.84</u> 1882,88	30 км.
880	&C130-487-1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> 96021,44	<u>2940.00</u> 94080,00	<u>1.83</u> 58,56	<u>58.84</u> 1882,88	30 км.
881	&C130-555-2- 30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	<u>6940.92</u> 235991,28	<u>6789.60</u> 230846,40	<u>15.22</u> 517,48	<u>136.1</u> 4627,40	30 км.
882	&C130-555-2- 30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	<u>6593.71</u> 534090,51	<u>6449.20</u> 522385,20	<u>15.22</u> 1232,82	<u>129.29</u> 10472,49	30 км.
883	&C130-555-2- 30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	<u>6496</u> 19488,00	<u>6353.41</u> 19060,23	<u>15.22</u> 45,66	<u>127.37</u> 382,11	30 км.
884	&C130-555-2- 30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	<u>8447.05</u> 337882,00	<u>8266.20</u> 330648,00	<u>15.22</u> 608,80	<u>165.63</u> 6625,20	30 км.
885	&C130-555-2- 30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	<u>8502.85</u> 510171,00	<u>8320.91</u> 499254,60	<u>15.22</u> 913,20	<u>166.72</u> 10003,20	30 км.
886	&C130-555-2- 30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	<u>9081.42</u> 90814,20	<u>8888.13</u> 88881,30	<u>15.22</u> 152,20	<u>178.07</u> 1780,70	30 км.
887	&C130-555-2- 30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>7851.16</u> 7851,16	<u>7682.00</u> 7682,00	<u>15.22</u> 15,22	<u>153.94</u> 153,94	30 км.
888	&C130-555-2- 30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	<u>11745.52</u> 176182,80	<u>11500.00</u> 172500,00	<u>15.22</u> 228,30	<u>230.3</u> 3454,50	30 км.
889	&C130-555-2- 30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>10079.86</u> 10079,86	<u>9867.00</u> 9867,00	<u>15.22</u> 15,22	<u>197.64</u> 197,64	30 км.
890	&C130-555-2- 30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	<u>15175.62</u> 30351,24	<u>14862.84</u> 29725,68	<u>15.22</u> 30,44	<u>297.56</u> 595,12	30 км.
891	&C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	<u>1708.18</u> 59786,30	<u>1673.00</u> 58555,00	<u>1.69</u> 59,15	<u>33.49</u> 1172,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
892	&C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	<u>1932.58</u> 67640,30	<u>1893.00</u> 66255,00	<u>1.69</u> 59,15	<u>37.89</u> 1326,15	30 км.
893	&C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	<u>536.2</u> 264882,80	<u>524.00</u> 258856,00	<u>1.69</u> 834,86	<u>10.51</u> 5191,94	30 км.
894	&C130-556-31 варіант 4	Комплект термостат для радіатора (прямий) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	<u>1358.32</u> 335505,04	<u>1330.00</u> 328510,00	<u>1.69</u> 417,43	<u>26.63</u> 6577,61	30 км.
895	&C130-556-31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	<u>17.87</u> 4413,89	<u>15.83</u> 3910,01	<u>1.69</u> 417,43	<u>0.35</u> 86,45	30 км.
896	&C130-556-31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	<u>637.18</u> 133807,80	<u>623.00</u> 130830,00	<u>1.69</u> 354,90	<u>12.49</u> 2622,90	30 км.
897	&C130-556-31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	<u>637.18</u> 89205,20	<u>623.00</u> 87220,00	<u>1.69</u> 236,60	<u>12.49</u> 1748,60	30 км.
898	&C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д- 15мм Danfoss	шт	35	<u>6315.52</u> 221043,20	<u>6190.00</u> 216650,00	<u>1.69</u> 59,15	<u>123.83</u> 4334,05	30 км.
899	&C130-605-40 варіант 1	Грати жалюзійні на двері Вентс MB 430/2 пластик чорний	шт	64	<u>291.09</u> 18629,76	<u>282.00</u> 18048,00	<u>3.38</u> 216,32	<u>5.71</u> 365,44	30 км.
900	&C130-605-41 варіант 1	Вентиляційна решітка MB120 Bc	шт	78	<u>330.01</u> 25740,78	<u>323.20</u> 25209,60	<u>0.34</u> 26,52	<u>6.47</u> 504,66	30 км.
901	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	63	<u>3001.34</u> 189084,42	<u>2942.00</u> 185346,00	<u>0.49</u> 30,87	<u>58.85</u> 3707,55	30 км.
902	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	<u>1127.6</u> 75549,20	<u>1105.00</u> 74035,00	<u>0.49</u> 32,83	<u>22.11</u> 1481,37	30 км.
903	+C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	<u>4079.48</u> 12238,44	<u>3999.00</u> 11997,00	<u>0.49</u> 1,47	<u>79.99</u> 239,97	30 км.
904	+C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік- клак (антизапах) чорний	комплект	1	<u>1531.21</u> 1531,21	<u>1499.17</u> 1499,17	<u>2.02</u> 2,02	<u>30.02</u> 30,02	30 км.
905	+C130-635 варіант 2	Трап д=100мм	комплект	1	<u>1713.62</u> 1713,62	<u>1678.00</u> 1678,00	<u>2.02</u> 2,02	<u>33.6</u> 33,60	30 км.
906	+C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	<u>6239.36</u> 12478,72	<u>6115.00</u> 12230,00	<u>2.02</u> 4,04	<u>122.34</u> 244,68	30 км.
907	C130-637	Трапи малі T-100M чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	<u>1909.88</u> 1909,88	<u>1868.07</u> 1868,07	<u>4.36</u> 4,36	<u>37.45</u> 37,45	30 км.
908	+C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	<u>2138.88</u> 139027,20	<u>2089.20</u> 135798,00	<u>7.74</u> 503,10	<u>41.94</u> 2726,10	30 км.
909	+C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	<u>1531.77</u> 3063,54	<u>1494.00</u> 2988,00	<u>7.74</u> 15,48	<u>30.03</u> 60,06	30 км.
910	+C130-646 варіант 3	Умивальник Rosa MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	<u>8095.47</u> 24286,41	<u>7929.00</u> 23787,00	<u>7.74</u> 23,22	<u>158.73</u> 476,19	30 км.
911	+C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5, крышка дюропласт, плавний спуск ліфт CCKZ1012973103 або аналог	шт	69	<u>9176.62</u> 633186,78	<u>8988.00</u> 620172,00	<u>8.69</u> 599,61	<u>179.93</u> 12415,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
912	+C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>8127.04</u> 24381,12	<u>7959.00</u> 23877,00	<u>8.69</u> 26,07	<u>159.35</u> 478,05	30 км.
913	&C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200x400 мм ПВХ накладний	шт	60	<u>220.42</u> 13225,20	<u>215.83</u> 12949,80	<u>0.27</u> 16,20	<u>4.32</u> 259,20	30 км.
914	&C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150мм випуск 110мм	шт	10	<u>5509.12</u> 55091,20	<u>5400.83</u> 54008,30	<u>0.27</u> 2,70	<u>108.02</u> 1080,20	30 км.
915	&C130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	<u>34.18</u> 6699,28	<u>32.50</u> 6370,00	<u>1.01</u> 197,96	<u>0.67</u> 131,32	30 км.
916	&C130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	<u>31.38</u> 23032,92	<u>29.75</u> 21836,50	<u>1.01</u> 741,34	<u>0.62</u> 455,08	30 км.
917	&C130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	<u>90.59</u> 7609,56	<u>87.80</u> 7375,20	<u>1.01</u> 84,84	<u>1.78</u> 149,52	30 км.
918	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>280.26</u> 560,52	<u>274.18</u> 548,36	<u>0.58</u> 1,16	<u>5.5</u> 11,00	30 км.
919	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>310.4</u> 620,80	<u>303.61</u> 607,22	<u>0.7</u> 1,40	<u>6.09</u> 12,18	30 км.
920	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>480.39</u> 1921,56	<u>469.72</u> 1878,88	<u>1.25</u> 5,00	<u>9.42</u> 37,68	30 км.
921	&C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	<u>210.62</u> 80035,60	<u>206.15</u> 78337,00	<u>0.34</u> 129,20	<u>4.13</u> 1569,40	30 км.
922	&C130-1124- 27 варіант 1	Повітропровод гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	<u>88.23</u> 15440,25	<u>85.99</u> 15048,25	<u>0.51</u> 89,25	<u>1.73</u> 302,75	30 км.
923	C130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	4	<u>24.02</u> 96,08	<u>23.47</u> 93,88	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.47</u> 1,88	30 км.
924	+C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	<u>7602.61</u> 38013,05	<u>7326.72</u> 36633,60	<u>126.82</u> 634,10	<u>149.07</u> 745,35	30 км.
925	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	40	<u>247.26</u> 9890,40	<u>241.80</u> 9672,00	<u>0.61</u> 24,40	<u>4.85</u> 194,00	30 км.
926	+C130-1190-1 варіант 1	Гнучкий шланг до 2,0 м, Ду 15	м	64	<u>153.38</u> 9816,32	<u>150.00</u> 9600,00	<u>0.37</u> 23,68	<u>3.01</u> 192,64	30 км.
927	C142-10-2	Вода	м3	638,56515	<u>77.99</u> 49801,70	<u>77.99</u> 49801,70	- -	- -	
928	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,6246	<u>77.99</u> 204,69	<u>77.99</u> 204,69	- -	- -	
929	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,19296	<u>77.99</u> 15,05	<u>77.99</u> 15,05	- -	- -	
930	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,002295	<u>123949.35</u> 284,46	<u>121140.21</u> 278,02	<u>378.76</u> 0,87	<u>2430.38</u> 5,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
931	C1110-14	Глухарі	100шт	4,23955	<u>1101,71</u> 4670,75	<u>1075,58</u> 4559,98	<u>4,53</u> 19,21	<u>21,6</u> 91,56	30 км.
932	&C1110-39-1 варіант 1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	<u>79,74</u> 1275,84	<u>75,00</u> 1200,00	<u>3,18</u> 50,88	<u>1,56</u> 24,96	30 км.
933	&C1110-100- 11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	<u>41,95</u> 27410,55	<u>41,09</u> 26848,62	<u>0,04</u> 26,14	<u>0,82</u> 535,79	30 км.
934	&C1110-100- 12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	м	1306,82	<u>19,73</u> 25783,56	<u>19,30</u> 25221,63	<u>0,04</u> 52,27	<u>0,39</u> 509,66	30 км.
935	&C1110-100- 13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м	м	653,41	<u>16,44</u> 10742,06	<u>16,08</u> 10506,83	<u>0,04</u> 26,14	<u>0,32</u> 209,09	30 км.
936	&C1110-100- 14 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	742,8	<u>5,98</u> 4441,94	<u>5,82</u> 4323,10	<u>0,04</u> 29,71	<u>0,12</u> 89,13	30 км.
937	&C1110-100- 14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки	м	113,4	<u>5,98</u> 678,13	<u>5,82</u> 659,99	<u>0,04</u> 4,54	<u>0,12</u> 13,60	30 км.
938	&C1110-100- 15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 150х150 - 860, 09 м.кв	м2	171,4	<u>188,74</u> 32350,04	<u>185,00</u> 31709,00	<u>0,04</u> 6,86	<u>3,7</u> 634,18	30 км.
939	&C1110-100- 15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	426	<u>188,74</u> 80403,24	<u>185,00</u> 78810,00	<u>0,04</u> 17,04	<u>3,7</u> 1576,20	30 км.
940	&C1110-100- 15 варіант 2	Арматурна сітка 100х100 А400с д-12мм	м2	26,4	<u>189,1</u> 4992,24	<u>185,35</u> 4893,24	<u>0,04</u> 1,06	<u>3,71</u> 97,94	30 км.
941	&C1110-100- 15 варіант 3	Арматурна сітка 100х100 А400с д-10мм	м2	454	<u>190,98</u> 86704,92	<u>187,20</u> 84988,80	<u>0,04</u> 18,16	<u>3,74</u> 1697,96	30 км.
942	&C1110-100- 15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50х50х5,0мм	м2	770,4	<u>188,74</u> 145405,30	<u>185,00</u> 142524,00	<u>0,04</u> 30,82	<u>3,7</u> 2850,48	30 км.
943	&C1110-100- 15 варіант 5	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100х100 - 860, 09 м.кв	м2	339,2	<u>188,74</u> 64020,61	<u>185,00</u> 62752,00	<u>0,04</u> 13,57	<u>3,7</u> 1255,04	30 км.
944	&C1110-100- 18	Кутник фасадний з сіткою	м	3015	<u>14,6</u> 44019,00	<u>14,14</u> 42632,10	<u>0,17</u> 512,55	<u>0,29</u> 874,35	30 км.
945	&C1110-100- 18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	9724,13	<u>14,06</u> 136721,27	<u>13,61</u> 132345,41	<u>0,17</u> 1653,10	<u>0,28</u> 2722,76	30 км.
946	&C1110-100- 19 варіант 1	Кутик зовнішній для плитки	м	2850,31	<u>35,8</u> 102041,10	<u>35,06</u> 99931,87	<u>0,04</u> 114,01	<u>0,7</u> 1995,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
947	&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	3122	<u>5.63</u> 17576,86	<u>5.48</u> 17108,56	<u>0.04</u> 124,88	<u>0.11</u> 343,42	30 км.
948	&C1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	<u>26.15</u> 1542,85	<u>25.60</u> 1510,40	<u>0.04</u> 2,36	<u>0.51</u> 30,09	30 км.
949	&C1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	65,27	<u>16.41</u> 1071,08	<u>16.05</u> 1047,58	<u>0.04</u> 2,61	<u>0.32</u> 20,89	30 км.
950	&C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	321,98	<u>29.79</u> 9591,78	<u>29.17</u> 9392,16	<u>0.04</u> 12,88	<u>0.58</u> 186,74	30 км.
951	&C1110-100-9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	<u>66.34</u> 2653,60	<u>65.00</u> 2600,00	<u>0.04</u> 1,60	<u>1.3</u> 52,00	30 км.
952	&C1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	<u>26.15</u> 627,60	<u>25.60</u> 614,40	<u>0.04</u> 0,96	<u>0.51</u> 12,24	30 км.
953	&C1110-100-9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	<u>16.41</u> 3282,00	<u>16.05</u> 3210,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>0.32</u> 64,00	30 км.
954	&C1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	<u>130.6</u> 23508,00	<u>128.00</u> 23040,00	<u>0.04</u> 7,20	<u>2.56</u> 460,80	30 км.
955	&C1110-100-9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	<u>29.62</u> 3258,20	<u>29.00</u> 3190,00	<u>0.04</u> 4,40	<u>0.58</u> 63,80	30 км.
956	&C1110-100-9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник), КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	<u>28.6</u> 4290,00	<u>28.00</u> 4200,00	<u>0.04</u> 6,00	<u>0.56</u> 84,00	30 км.
957	&C1110-100-9П варіант 10	Ущільнювач 35x1.065 КН-30	м.п	30	<u>42.02</u> 1260,60	<u>41.16</u> 1234,80	<u>0.04</u> 1,20	<u>0.82</u> 24,60	30 км.
958	&C1110-100-9П варіант 11	Ущільнювач 35x1.065 КР	м.п	220	<u>42.02</u> 9244,40	<u>41.16</u> 9055,20	<u>0.04</u> 8,80	<u>0.82</u> 180,40	30 км.
959	&C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL,	м.п	288	<u>143.86</u> 41431,68	<u>141.00</u> 40608,00	<u>0.04</u> 11,52	<u>2.82</u> 812,16	30 км.
960	&C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	312	<u>174.79</u> 54534,48	<u>171.32</u> 53451,84	<u>0.04</u> 12,48	<u>3.43</u> 1070,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	&C1110-100-9П варіант 14	J-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	<u>95.14</u> 15983,52	<u>93.23</u> 15662,64	<u>0.04</u> 6,72	<u>1.87</u> 314,16	30 км.
962	&C1110-100-9П варіант 15	H-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	4	<u>213.78</u> 855,12	<u>209.55</u> 838,20	<u>0.04</u> 0,16	<u>4.19</u> 16,76	30 км.
963	&C1110-100-9П варіант 16	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	<u>989.34</u> 161262,42	<u>969.90</u> 158093,70	<u>0.04</u> 6,52	<u>19.4</u> 3162,20	30 км.
964	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,1672948	<u>64992.54</u> 10872,91	<u>63380.00</u> 10603,14	<u>338.18</u> 56,58	<u>1274.36</u> 213,19	30 км.
965	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,452936	<u>42996.36</u> 19474,60	<u>41887.50</u> 18972,36	<u>265.79</u> 120,39	<u>843.07</u> 381,85	30 км.
966	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,036	<u>35247.87</u> 1268,92	<u>34290.95</u> 1234,47	<u>265.79</u> 9,57	<u>691.13</u> 24,88	30 км.
967	&C1110-172-4	Куттик металевий 50x50x4 мм.	м	10,5	<u>156.71</u> 1645,46	<u>152.83</u> 1604,72	<u>0.81</u> 8,51	<u>3.07</u> 32,23	30 км.
968	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,001	<u>33621.29</u> 33,62	<u>32696.26</u> 32,70	<u>265.79</u> 0,27	<u>659.24</u> 0,65	30 км.
969	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1624,6	<u>25.34</u> 41167,36	<u>24.81</u> 40306,33	<u>0.03</u> 48,74	<u>0.5</u> 812,29	30 км.
970	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00493204	<u>112488.03</u> 554,80	<u>109710.69</u> 541,10	<u>571.69</u> 2,82	<u>2205.65</u> 10,88	30 км.
971	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002604	<u>108019.72</u> 281,28	<u>105330.00</u> 274,28	<u>571.69</u> 1,49	<u>2118.03</u> 5,51	30 км.
972	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0510287	<u>108019.72</u> 5512,11	<u>105330.00</u> 5374,85	<u>571.69</u> 29,17	<u>2118.03</u> 108,09	30 км.
973	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000189	<u>105424.56</u> 19,93	<u>102785.72</u> 19,43	<u>571.69</u> 0,11	<u>2067.15</u> 0,39	30 км.
974	+C1113-21 варіант 4	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0026964	<u>109094.09</u> 294,16	<u>106383.30</u> 286,85	<u>571.69</u> 1,54	<u>2139.1</u> 5,77	30 км.
975	+C1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,01292	<u>147754.54</u> 1908,99	<u>144285.70</u> 1864,17	<u>571.69</u> 7,39	<u>2897.15</u> 37,43	30 км.
976	+C1113-21 варіант 6	Ґрунтовка протикорозійна	т	0,0003	<u>284398.12</u> 85,32	<u>278250.00</u> 83,48	<u>571.69</u> 0,17	<u>5576.43</u> 1,67	30 км.
977	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00576	<u>153690.62</u> 885,26	<u>150064.56</u> 864,37	<u>612.52</u> 3,53	<u>3013.54</u> 17,36	30 км.
978	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0005936	<u>30994.44</u> 18,40	<u>29928.45</u> 17,77	<u>458.26</u> 0,27	<u>607.73</u> 0,36	30 км.
979	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,01916	<u>45959.05</u> 880,58	<u>44486.20</u> 852,36	<u>571.69</u> 10,95	<u>901.16</u> 17,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
980	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00073653	<u>68642,2</u> 50,56	<u>66724,58</u> 49,14	<u>571.69</u> 0,42	<u>1345,93</u> 1,00	30 км.
981	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000808	<u>47932,91</u> 3,87	<u>46421,36</u> 3,75	<u>571.69</u> 0,05	<u>939,86</u> 0,07	30 км.
982	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000325	<u>100720,79</u> 32,73	<u>98174,18</u> 31,91	<u>571.69</u> 0,19	<u>1974,92</u> 0,63	30 км.
983	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,000189	<u>107474,05</u> 20,31	<u>104795,03</u> 19,81	<u>571.69</u> 0,11	<u>2107,33</u> 0,39	30 км.
984	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0050356	<u>107474,05</u> 541,20	<u>104795,03</u> 527,71	<u>571.69</u> 2,88	<u>2107,33</u> 10,61	30 км.
985	+C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,14256	<u>302050,24</u> 43060,28	<u>295556,00</u> 42134,46	<u>571.69</u> 81,50	<u>5922,55</u> 844,32	30 км.
986	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,060215	<u>107474,05</u> 6471,55	<u>104795,03</u> 6310,23	<u>571.69</u> 34,42	<u>2107,33</u> 126,90	30 км.
987	+C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,05455	<u>339827,58</u> 18537,59	<u>332592,60</u> 18142,93	<u>571.69</u> 31,19	<u>6663,29</u> 363,47	30 км.
988	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	<u>107474,05</u> 150,46	<u>104795,03</u> 146,71	<u>571.69</u> 0,80	<u>2107,33</u> 2,95	30 км.
989	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,180207	<u>3856,96</u> 8408,97	<u>3236,87</u> 7057,05	<u>544,46</u> 1187,04	<u>75,63</u> 164,88	30 км.
990	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0255624	<u>176504,05</u> 4511,87	<u>172539,56</u> 4410,53	<u>503,63</u> 12,87	<u>3460,86</u> 88,47	30 км.
991	&C1113-296-1- А варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	79	<u>15,65</u> 1236,35	<u>14,77</u> 1166,83	<u>0,57</u> 45,03	<u>0,31</u> 24,49	30 км.
992	&C1416-8684- 1	Бордюр бетонний дорожній 1000 x 300x 150 мм	шт	237	<u>339,31</u> 80416,47	<u>260,70</u> 61785,90	<u>71,96</u> 17054,52	<u>6,65</u> 1576,05	30 км.
993	&C1416-8684- 1-2В варіант 1	Бордюр з гумової крихти 500x210 мм, товщина 50 мм	шт	77	<u>427,3</u> 32902,10	<u>416,67</u> 32083,59	<u>2,25</u> 173,25	<u>8,38</u> 645,26	30 км.
994	&C1416-8684- 2	Бетонний бортовий камінь 1000 x 200 x 80 мм	шт	250	<u>255,19</u> 63797,50	<u>133,25</u> 33312,50	<u>116,94</u> 29235,00	<u>5</u> 1250,00	30 км.
995	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,2185	<u>985,75</u> 11058,64	<u>338,55</u> 3798,02	<u>627,87</u> 7043,76	<u>19,33</u> 216,86	30 км.
996	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	94,2354	<u>913,39</u> 86073,67	<u>267,61</u> 25218,34	<u>627,87</u> 59167,58	<u>17,91</u> 1687,75	30 км.
997	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00072	<u>943,61</u> 0,68	<u>336,48</u> 0,24	<u>588,63</u> 0,42	<u>18,5</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
998	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,408	<u>873.36</u> 356,33	<u>267.61</u> 109,18	<u>588.63</u> 240,16	<u>17.12</u> 6,99	30 км.
999	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,899	<u>4848.83</u> 4359,10	<u>4416.67</u> 3970,59	<u>337.08</u> 303,03	<u>95.08</u> 85,48	30 км.
1000	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	62,75	<u>5368.19</u> 336853,92	<u>4925.85</u> 309097,09	<u>337.08</u> 21151,77	<u>105.26</u> 6605,06	30 км.
1001	+С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	<u>5368.19</u> 504878,27	<u>4925.85</u> 463276,19	<u>337.08</u> 31702,37	<u>105.26</u> 9899,71	30 км.
1002	+С1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті.	т	44,24	<u>5368.19</u> 237488,73	<u>4925.85</u> 217919,60	<u>337.08</u> 14912,42	<u>105.26</u> 4656,71	30 км.
1003	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,1275	<u>897.35</u> 8190,56	<u>407.45</u> 3719,00	<u>472.3</u> 4310,92	<u>17.6</u> 160,64	30 км.
1004	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,485	<u>897.35</u> 1332,56	<u>407.45</u> 605,06	<u>472.3</u> 701,37	<u>17.6</u> 26,13	30 км.
1005	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,344	<u>897.35</u> 1206,04	<u>407.45</u> 547,61	<u>472.3</u> 634,77	<u>17.6</u> 23,66	30 км.
1006	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	157,7682	<u>897.35</u> 141573,29	<u>407.45</u> 64282,65	<u>472.3</u> 74513,92	<u>17.6</u> 2776,72	30 км.
1007	+С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,039	<u>8187.89</u> 16695,11	<u>7007.34</u> 14287,97	<u>1020</u> 2079,78	<u>160.55</u> 327,36	30 км.
1008	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,60536	<u>7614.64</u> 27453,52	<u>6445.33</u> 23237,73	<u>1020</u> 3677,47	<u>149.31</u> 538,32	30 км.
1009	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	<u>4126.38</u> 124286,57	<u>3253.81</u> 98004,76	<u>791.66</u> 23844,80	<u>80.91</u> 2437,01	30 км.
1010	+С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0051	<u>3326.33</u> 16,96	<u>2469.45</u> 12,59	<u>791.66</u> 4,04	<u>65.22</u> 0,33	30 км.
1011	+С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,8626	<u>3217.81</u> 202279,90	<u>2363.06</u> 148548,10	<u>791.66</u> 49765,81	<u>63.09</u> 3965,99	30 км.
1012	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,956	<u>3107.08</u> 24719,93	<u>2254.50</u> 17936,80	<u>791.66</u> 6298,45	<u>60.92</u> 484,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1013	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	134,960055	<u>3112.55</u> 420069,92	<u>2259.86</u> 304990,83	<u>791.66</u> 106842,48	<u>61.03</u> 8236,61	30 км.
1014	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	41,5691	<u>3352.39</u> 139355,84	<u>2495.00</u> 103714,90	<u>791.66</u> 32908,59	<u>65.73</u> 2732,35	30 км.
1015	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	119,76	<u>3112.55</u> 372758,99	<u>2259.86</u> 270640,83	<u>791.66</u> 94809,20	<u>61.03</u> 7308,96	30 км.
1016	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,42499	<u>3352.39</u> 105348,82	<u>2495.00</u> 78405,35	<u>791.66</u> 24877,91	<u>65.73</u> 2065,56	30 км.
1017	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,32288	<u>3217.81</u> 4256,78	<u>2363.06</u> 3126,04	<u>791.66</u> 1047,27	<u>63.09</u> 83,47	30 км.
1018	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,987	<u>3383.09</u> 6722,20	<u>2259.86</u> 4490,34	<u>1056.89</u> 2100,04	<u>66.34</u> 131,82	30 км.
1019	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0114	<u>2609.54</u> 29,75	<u>1832.68</u> 20,89	<u>725.69</u> 8,27	<u>51.17</u> 0,59	30 км.
1020	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0355	<u>2609.54</u> 92,64	<u>1832.68</u> 65,06	<u>725.69</u> 25,76	<u>51.17</u> 1,82	30 км.
1021	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,006	<u>2857.52</u> 17,15	<u>1832.68</u> 11,00	<u>968.81</u> 5,81	<u>56.03</u> 0,34	30 км.
1022	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,399086	<u>2958.28</u> 24846,85	<u>2174.58</u> 18264,48	<u>725.69</u> 6095,13	<u>58.01</u> 487,24	30 км.
1023	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00872	<u>3206.26</u> 27,96	<u>2174.58</u> 18,96	<u>968.81</u> 8,45	<u>62.87</u> 0,55	30 км.
1024	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	85,02222	<u>3238.5</u> 275344,46	<u>2449.31</u> 208245,77	<u>725.69</u> 61699,77	<u>63.5</u> 5398,92	30 км.
1025	+C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	352,226	<u>2742.46</u> 965965,72	<u>1963.00</u> 691419,64	<u>725.69</u> 255606,89	<u>53.77</u> 18939,19	30 км.
1026	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,608868	<u>2753.03</u> 7182,29	<u>1973.36</u> 5148,24	<u>725.69</u> 1893,23	<u>53.98</u> 140,82	30 км.
1027	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	1,8383	<u>3199.62</u> 5881,86	<u>2411.19</u> 4432,49	<u>725.69</u> 1334,04	<u>62.74</u> 115,33	30 км.
1028	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	9,799175	<u>2753.03</u> 26977,42	<u>1973.36</u> 19337,30	<u>725.69</u> 7111,16	<u>53.98</u> 528,96	30 км.
1029	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,316677	<u>3235.64</u> 1024,65	<u>2446.51</u> 774,75	<u>725.69</u> 229,81	<u>63.44</u> 20,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1030	+C1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (B30; F200)	м2	387,39	<u>450.88</u> 174666,40	<u>390.62</u> 151322,28	<u>51.42</u> 19919,59	<u>8.84</u> 3424,53	30 км.
1031	+C1426-11789 варіант 2	Плитка гумова 500х500х30 "ПГ-4"	м2	266,15	<u>528.45</u> 140646,97	<u>466.67</u> 124204,22	<u>51.42</u> 13685,43	<u>10.36</u> 2757,32	30 км.
1032	+C1429-110	Земля рослинна	м3	66,05	<u>811.05</u> 53569,85	<u>414.28</u> 27363,19	<u>380.87</u> 25156,46	<u>15.9</u> 1050,20	30 км.
1033	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1321	<u>93282.57</u> 12322,63	<u>91423.25</u> 12077,01	<u>30.25</u> 4,00	<u>1829.07</u> 241,62	30 км.
1034	&C1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	<u>96.33</u> 674,31	<u>93.13</u> 651,91	<u>1.31</u> 9,17	<u>1.89</u> 13,23	30 км.
1035	&C1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав д=25мм	шт	2	<u>96.33</u> 192,66	<u>93.13</u> 186,26	<u>1.31</u> 2,62	<u>1.89</u> 3,78	30 км.
1036	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002512	<u>344556.36</u> 865,53	<u>337534.56</u> 847,89	<u>265.79</u> 0,67	<u>6756.01</u> 16,97	30 км.
1037	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000325	<u>1723745.31</u> 560,22	<u>1689680.59</u> 549,15	<u>265.79</u> 0,09	<u>33798.93</u> 10,98	30 км.
1038	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00146	<u>1184648.81</u> 1729,59	<u>1161154.61</u> 1695,29	<u>265.79</u> 0,39	<u>23228.41</u> 33,91	30 км.
1039	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00284	<u>590756.92</u> 1677,75	<u>578907.66</u> 1644,10	<u>265.79</u> 0,75	<u>11583.47</u> 32,90	30 км.
1040	+C1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	6,06	<u>59.93</u> 363,18	<u>55.83</u> 338,33	<u>2.92</u> 17,70	<u>1.18</u> 7,15	30 км.
1041	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,06	<u>53.9</u> 326,63	<u>49.92</u> 302,52	<u>2.92</u> 17,70	<u>1.06</u> 6,41	30 км.
1042	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,05544	<u>183.18</u> 10,16	<u>178.49</u> 9,90	<u>1.1</u> 0,06	<u>3.59</u> 0,20	30 км.
1043	&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	5748,56	<u>9.97</u> 57313,14	<u>9.66</u> 55531,09	<u>0.11</u> 632,34	<u>0.2</u> 1149,71	30 км.
1044	&C1530-41-1 варіант 1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	<u>46.29</u> 231,45	<u>45.27</u> 226,35	<u>0.11</u> 0,55	<u>0.91</u> 4,55	30 км.
1045	&C1530-41-1 варіант 2	Металлорукав в ПВХ обплетке Ду-20мм	м	40	<u>26.51</u> 1060,40	<u>25.88</u> 1035,20	<u>0.11</u> 4,40	<u>0.52</u> 20,80	30 км.
1046	&C1530-41-1 варіант 3	Металлорукав в ПВХ обплетке Ду-25мм	м	10	<u>31.56</u> 315,60	<u>30.83</u> 308,30	<u>0.11</u> 1,10	<u>0.62</u> 6,20	30 км.
1047	&C1530-41-1 варіант 4	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	<u>15.84</u> 475,20	<u>15.42</u> 462,60	<u>0.11</u> 3,30	<u>0.31</u> 9,30	30 км.
1048	&C1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1048	<u>9.97</u> 10448,56	<u>9.66</u> 10123,68	<u>0.11</u> 115,28	<u>0.2</u> 209,60	30 км.
1049	&C1530-41-1 варіант 6	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	<u>9.97</u> 8773,60	<u>9.66</u> 8500,80	<u>0.11</u> 96,80	<u>0.2</u> 176,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1050	&C1530-41-2	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=20мм	м	475	<u>9.97</u> 4735,75	<u>9.66</u> 4588,50	<u>0.11</u> 52,25	<u>0.2</u> 95,00	30 км.
1051	&C1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	838	<u>8.15</u> 6829,70	<u>7.88</u> 6603,44	<u>0.11</u> 92,18	<u>0.16</u> 134,08	30 км.
1052	&C1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	<u>39.14</u> 4696,80	<u>38.26</u> 4591,20	<u>0.11</u> 13,20	<u>0.77</u> 92,40	30 км.
1053	&C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bryza	шт	58	<u>353.92</u> 20527,36	<u>346.85</u> 20117,30	<u>0.13</u> 7,54	<u>6.94</u> 402,52	
1054	&C1530-102-7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	<u>434.35</u> 1737,40	<u>425.70</u> 1702,80	<u>0.13</u> 0,52	<u>8.52</u> 34,08	
1055	&C1530-102-7-9 варіант 1	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	<u>605.15</u> 7261,80	<u>593.15</u> 7117,80	<u>0.13</u> 1,56	<u>11.87</u> 142,44	
1056	&C1530-102-7-9 варіант 2	Хомут труби д=110мм Bryza	шт	98	<u>147.11</u> 14416,78	<u>144.10</u> 14121,80	<u>0.13</u> 12,74	<u>2.88</u> 282,24	
1057	&C1530-102-7-9 варіант 3	Гак хомута труби L=250мм Bryza	шт	98	<u>107.49</u> 10534,02	<u>105.25</u> 10314,50	<u>0.13</u> 12,74	<u>2.11</u> 206,78	
1058	&C1530-102-7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	98	<u>15.94</u> 1562,12	<u>15.50</u> 1519,00	<u>0.13</u> 12,74	<u>0.31</u> 30,38	
1059	&C1530-102-13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	<u>302.04</u> 58426,62	<u>295.98</u> 57254,37	<u>0.14</u> 27,08	<u>5.92</u> 1145,17	
1060	&C1530-102-14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bryza	шт	64	<u>258.51</u> 16544,64	<u>253.30</u> 16211,20	<u>0.14</u> 8,96	<u>5.07</u> 324,48	
1061	&C1530-118-39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	<u>152.44</u> 10518,36	<u>149.25</u> 10298,25	<u>0.2</u> 13,80	<u>2.99</u> 206,31	30 км.
1062	&C1530-118-39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	<u>152.44</u> 457,32	<u>149.25</u> 447,75	<u>0.2</u> 0,60	<u>2.99</u> 8,97	30 км.
1063	&C1532-27-15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89х4,0 мм	шт	2	<u>180.72</u> 361,44	<u>176.07</u> 352,14	<u>1.11</u> 2,22	<u>3.54</u> 7,08	30 км.
1064	+C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	<u>1003.07</u> 2006,14	<u>983.33</u> 1966,66	<u>0.07</u> 0,14	<u>19.67</u> 39,34	30 км.
1065	+C1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	<u>19339.27</u> 38678,54	<u>18960.00</u> 37920,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>379.2</u> 758,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1066	&C1534-390-1A	Трійник сталевий д80 мм	шт	2	<u>257.63</u>	<u>250.89</u>	<u>1.69</u>	<u>5.05</u>	30 км.
1067	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,05491	<u>515,26</u> <u>643.22</u>	<u>501,78</u> <u>615.05</u>	<u>3,38</u> <u>15.56</u>	<u>10,10</u> <u>12.61</u>	30 км.
1068	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00281	<u>35,32</u> <u>665.95</u>	<u>33,77</u> <u>644.38</u>	<u>0,85</u> <u>8.51</u>	<u>0,70</u> <u>13.06</u>	30 км.
1069	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	<u>1,87</u> <u>569126.21</u>	<u>1,81</u> <u>557584.73</u>	<u>0,02</u> <u>382.14</u>	<u>0,04</u> <u>11159.34</u>	30 км.
1070	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0859	<u>136,59</u> <u>1133.65</u>	<u>133,82</u> <u>1110.66</u>	<u>0,09</u> <u>0.76</u>	<u>2,68</u> <u>22.23</u>	30 км.
1071	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	10,6798	<u>97,38</u> <u>220.49</u>	<u>95,41</u> <u>215.41</u>	<u>0,07</u> <u>0.76</u>	<u>1,90</u> <u>4.32</u>	30 км.
1072	+C1545-1 варіант 1	Анкер розпирний М10 150	100шт	4,4	<u>2354,79</u> <u>3065.29</u>	<u>2300,54</u> <u>2969.00</u>	<u>8,12</u> <u>36.19</u>	<u>46,13</u> <u>60.1</u>	30 км.
1073	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,19596	<u>13487,28</u> <u>231.9</u>	<u>13063,60</u> <u>227.24</u>	<u>159,24</u> <u>0.11</u>	<u>264,44</u> <u>4.55</u>	30 км.
1074	C1545-19	Втулка В17	100шт	1,13826	<u>973,04</u> <u>41.25</u>	<u>953,49</u> <u>40.42</u>	<u>0,46</u> <u>0.02</u>	<u>19,09</u> <u>0.81</u>	30 км.
1075	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,61488	<u>46,95</u> <u>51.17</u>	<u>46,01</u> <u>50.13</u>	<u>0,02</u> <u>0.04</u>	<u>0,92</u> <u>1</u>	30 км.
1076	C1545-21	Втулка В28	100шт	11,94732	<u>31,46</u> <u>86.31</u>	<u>30,82</u> <u>84.56</u>	<u>0,02</u> <u>0.06</u>	<u>0,62</u> <u>1.69</u>	30 км.
1077	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,43248	<u>1031,17</u> <u>179.02</u>	<u>1010,27</u> <u>175.28</u>	<u>0,72</u> <u>0.23</u>	<u>20,18</u> <u>3.51</u>	30 км.
1078	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,1922	<u>77,42</u> <u>238.09</u>	<u>75,81</u> <u>232.98</u>	<u>0,10</u> <u>0.44</u>	<u>1,51</u> <u>4.67</u>	30 км.
1079	&C1545-27-1	Метизи	кг	45	<u>45,76</u> <u>92.83</u>	<u>44,78</u> <u>90.67</u>	<u>0,08</u> <u>0.34</u>	<u>0,90</u> <u>1.82</u>	30 км.
1080	&C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	<u>4177,35</u> <u>92.83</u>	<u>4080,15</u> <u>90.67</u>	<u>15,30</u> <u>0.34</u>	<u>81,90</u> <u>1.82</u>	30 км.
1081	+C1545-31 варіант 1	Гайки М10	100шт	4,2	<u>928,30</u> <u>940.4</u>	<u>906,70</u> <u>918.00</u>	<u>3,40</u> <u>3.96</u>	<u>18,20</u> <u>18.44</u>	30 км.
1082	C1545-37	Утримувач К188	100шт	5,36	<u>3949,68</u> <u>1493.7</u>	<u>3855,60</u> <u>1462.55</u>	<u>16,63</u> <u>1.86</u>	<u>77,45</u> <u>29.29</u>	30 км.
1083	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	92,6138	<u>8006,23</u> <u>765.71</u>	<u>7839,27</u> <u>750.40</u>	<u>9,97</u> <u>0.3</u>	<u>156,99</u> <u>15.01</u>	30 км.
					<u>70915,31</u>	<u>69497,40</u>	<u>27,78</u>	<u>1390,13</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1084	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,3	<u>1729,7</u>	<u>1695,37</u>	<u>0,41</u>	<u>33,92</u>	30 км.
					3978,31	3899,35	0,94	78,02	
1085	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	120,9793	<u>270,72</u>	<u>265,11</u>	<u>0,3</u>	<u>5,31</u>	30 км.
					32751,52	32072,82	36,29	642,41	
1086	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0391	<u>270,72</u>	<u>265,11</u>	<u>0,3</u>	<u>5,31</u>	30 км.
	варіант 1				10,59	10,37	0,01	0,21	
1087	&C1545-44-12	Дюбель	шт	52	<u>1,12</u>	<u>0,80</u>	<u>0,3</u>	<u>0,02</u>	30 км.
	варіант 1				58,24	41,60	15,60	1,04	
1088	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	7,287	<u>125,63</u>	<u>123,08</u>	<u>0,09</u>	<u>2,46</u>	30 км.
					915,47	896,88	0,66	17,93	
1089	C1545-70	Кнопка К227	100шт	75,91902	<u>28,72</u>	<u>27,97</u>	<u>0,19</u>	<u>0,56</u>	30 км.
					2180,39	2123,45	14,42	42,52	
1090	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,3728	<u>59,04</u>	<u>57,83</u>	<u>0,05</u>	<u>1,16</u>	30 км.
					199,13	195,05	0,17	3,91	
1091	&C1545-90-14	Розподільна коробка 70X70X40 IP54 для відкритої проводки	шт	4	<u>330,52</u>	<u>324,02</u>	<u>0,02</u>	<u>6,48</u>	30 км.
	варіант 1				1322,08	1296,08	0,08	25,92	
1092	&C1545-90-14	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIdclip	шт	175	<u>11,57</u>	<u>11,32</u>	<u>0,02</u>	<u>0,23</u>	30 км.
	варіант 2	Gutter, пластик,			2024,75	1981,00	3,50	40,25	
1093	&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	1600	<u>1,77</u>	<u>1,71</u>	<u>0,03</u>	<u>0,03</u>	30 км.
	варіант 1				2832,00	2736,00	48,00	48,00	
1094	&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	550	<u>2,46</u>	<u>2,38</u>	<u>0,03</u>	<u>0,05</u>	30 км.
	варіант 1				1353,00	1309,00	16,50	27,50	
1095	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,07828	<u>6564,48</u>	<u>6435,38</u>	<u>0,38</u>	<u>128,72</u>	30 км.
					513,87	503,76	0,03	10,08	
1096	&C1545-98-2-ЗР	Стрічка армувальна	м	216,38	<u>0,51</u>	<u>0,50</u>	-	<u>0,01</u>	
	варіант 1				110,35	108,19	-	2,16	
1097	&C1545-98-2-ЗР	Стрічка армувальна	м	90,2	<u>18,53</u>	<u>18,17</u>	-	<u>0,36</u>	
	варіант 2				1671,41	1638,93	-	32,48	
1098	&C1545-98-3	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	<u>26,22</u>	<u>25,68</u>	<u>0,03</u>	<u>0,51</u>	30 км.
	варіант 1				34453,08	33743,52	39,42	670,14	
1099	&C1545-98-4	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	<u>26,22</u>	<u>25,68</u>	<u>0,03</u>	<u>0,51</u>	30 км.
	варіант 1				34453,08	33743,52	39,42	670,14	
1100	&C1545-98-4	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	<u>190,85</u>	<u>187,08</u>	<u>0,03</u>	<u>3,74</u>	30 км.
	варіант 2				82597,97	80966,35	12,98	1618,64	
1101	&C1545-98-4	Розширювач 100мм 070 WDS 6S	м	270,5	<u>764,01</u>	<u>749,00</u>	<u>0,03</u>	<u>14,98</u>	30 км.
	варіант 3				206664,71	202604,50	8,12	4052,09	
1102	&C1545-98-4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	<u>652,83</u>	<u>640,00</u>	<u>0,03</u>	<u>12,8</u>	30 км.
	варіант 4				185442,89	181798,40	8,52	3635,97	
1103	&C1545-98-4	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	<u>946,59</u>	<u>928,00</u>	<u>0,03</u>	<u>18,56</u>	30 км.
	варіант 5				268888,36	263607,68	8,52	5272,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1104	&C1545-98-4 варіант 6	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	<u>431.49</u>	<u>423.00</u>	<u>0.03</u>	<u>8.46</u>	30 км.
1105	&C1545-98-4 варіант 7	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	<u>405.99</u>	<u>398.00</u>	<u>0.03</u>	<u>7.96</u>	30 км.
1106	&C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	600	<u>88.4</u>	<u>86.64</u>	<u>0.03</u>	<u>1.73</u>	30 км.
1107	&C1545-98-6 варіант 2	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	<u>85.78</u>	<u>84.07</u>	<u>0.03</u>	<u>1.68</u>	30 км.
1108	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	11,143	<u>842.43</u>	<u>825.49</u>	<u>0.42</u>	<u>16.52</u>	30 км.
1109	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	597,36	<u>32.33</u>	<u>31.51</u>	<u>0.19</u>	<u>0.63</u>	30 км.
1110	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	1,3	<u>219.85</u>	<u>214.49</u>	<u>1.05</u>	<u>4.31</u>	30 км.
1111	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,9584	<u>2637.65</u>	<u>2584.58</u>	<u>1.35</u>	<u>51.72</u>	30 км.
1112	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0576	<u>424.64</u>	<u>415.94</u>	<u>0.37</u>	<u>8.33</u>	30 км.
1113	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7344	<u>19.42</u>	<u>19.00</u>	<u>0.04</u>	<u>0.38</u>	30 км.
1114	C1545-159	Очіс льняний	т	0,081489	<u>37712.28</u>	<u>36580.53</u>	<u>392.29</u>	<u>739.46</u>	30 км.
1115	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,13	<u>1423.34</u>	<u>1385.31</u>	<u>10.12</u>	<u>27.91</u>	30 км.
1116	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	127,5128	<u>239.48</u>	<u>233.66</u>	<u>1.12</u>	<u>4.7</u>	30 км.
1117	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	<u>116.61</u>	<u>113.20</u>	<u>1.12</u>	<u>2.29</u>	30 км.
1118	&C1545-166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	<u>1849.07</u>	<u>1812.79</u>	<u>0.02</u>	<u>36.26</u>	30 км.
1119	&C1545-166-2 варіант 1	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	<u>1116.36</u>	<u>1094.45</u>	<u>0.02</u>	<u>21.89</u>	30 км.
1120	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	13,4406	<u>1975.45</u>	<u>1933.00</u>	<u>3.72</u>	<u>38.73</u>	30 км.
1121	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,18	<u>5053.82</u>	<u>4940.53</u>	<u>14.2</u>	<u>99.09</u>	30 км.
1122	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	57,24	<u>46.77</u>	<u>45.63</u>	<u>0.22</u>	<u>0.92</u>	30 км.
1123	+C1545-172 варіант 1	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2х2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	<u>850.54</u>	<u>832.00</u>	<u>1.86</u>	<u>16.68</u>	30 км.
1124	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	12,1652	<u>2226.79</u>	<u>2182.87</u>	<u>0.26</u>	<u>43.66</u>	30 км.
					27089,35	26555,05	3,16	531,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1125	C1545-180	Полоски К-404	100шт	37,456	<u>24.23</u>	<u>23.57</u>	<u>0.18</u>	<u>0.48</u>	30 км.
					907,56	882,84	6,74	17,98	
1126	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	130	<u>17.78</u>	<u>17.36</u>	<u>0.07</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					2311,40	2256,80	9,10	45,50	
1127	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,00026	<u>3819.44</u>	<u>3732.71</u>	<u>11.84</u>	<u>74.89</u>	30 км.
					0,99	0,97	-	0,02	
1128	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,145	<u>5948.12</u>	<u>5817.62</u>	<u>13.87</u>	<u>116.63</u>	30 км.
					862,48	843,55	2,01	16,92	
1129	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,005	<u>13784.15</u>	<u>13500.00</u>	<u>13.87</u>	<u>270.28</u>	30 км.
					68,92	67,50	0,07	1,35	
1130	+C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,96	<u>20822</u>	<u>20277.78</u>	<u>135.95</u>	<u>408.27</u>	30 км.
					249031,12	242522,25	1625,96	4882,91	
1131	&C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	3,68615	<u>34152.6</u>	<u>33144.76</u>	<u>338.18</u>	<u>669.66</u>	30 км.
					125891,61	122176,56	1246,58	2468,47	
1132	&C1545-205-1 варіант 2	Кутник металевий 1000 мм 35x35x3,0 мм	тн	0,6592	<u>35718.9</u>	<u>34680.35</u>	<u>338.18</u>	<u>700.37</u>	30 км.
					23545,90	22861,29	222,93	461,68	
1133	&C1545-206-1	Швелер №24	т	1,709568	<u>47420.85</u>	<u>46152.85</u>	<u>338.18</u>	<u>929.82</u>	30 км.
					81069,17	78901,44	578,14	1589,59	
1134	&C1545-206-1 варіант 1	Смуга металева 50x5,0	т	0,274593	<u>43070.19</u>	<u>41887.50</u>	<u>338.18</u>	<u>844.51</u>	30 км.
					11826,77	11502,01	92,86	231,90	
1135	&C1545-206-1 варіант 2	Швелер №16	т	0,052682	<u>46724.08</u>	<u>45469.74</u>	<u>338.18</u>	<u>916.16</u>	30 км.
					2461,52	2395,44	17,82	48,26	
1136	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	37,456	<u>76.74</u>	<u>75.10</u>	<u>0.14</u>	<u>1.5</u>	30 км.
					2874,37	2812,95	5,24	56,18	
1137	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,11	<u>428.54</u>	<u>418.88</u>	<u>1.26</u>	<u>8.4</u>	30 км.
					47,14	46,08	0,14	0,92	
1138	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,565842	<u>1606.29</u>	<u>1573.10</u>	<u>1.69</u>	<u>31.5</u>	30 км.
					908,91	890,13	0,96	17,82	
1139	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,54622	<u>1631.22</u>	<u>1597.33</u>	<u>1.91</u>	<u>31.98</u>	30 км.
					2522,22	2469,82	2,95	49,45	
1140	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,013158	<u>6402.21</u>	<u>6267.45</u>	<u>9.23</u>	<u>125.53</u>	30 км.
					84,24	82,47	0,12	1,65	
1141	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,00306	<u>9414.7</u>	<u>9207.61</u>	<u>22.49</u>	<u>184.6</u>	30 км.
					28,81	28,18	0,07	0,56	
1142	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	117,9069	<u>53.34</u>	<u>52.13</u>	<u>0.16</u>	<u>1.05</u>	30 км.
					6289,15	6146,49	18,87	123,79	
1143	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,3872	<u>406.63</u>	<u>396.63</u>	<u>2.03</u>	<u>7.97</u>	30 км.
					564,08	550,21	2,82	11,05	
1144	C1545-248	Скоби будівельні	кг	144	<u>43.62</u>	<u>42.39</u>	<u>0.37</u>	<u>0.86</u>	30 км.
					6281,28	6104,16	53,28	123,84	
1145	&C1545-260-2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	<u>24.14</u>	<u>23.33</u>	<u>0.34</u>	<u>0.47</u>	30 км.
					3717,56	3592,82	52,36	72,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1146	&C1545-260-2 варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	<u>33.5</u>	<u>32.50</u>	<u>0.34</u>	<u>0.66</u>	30 км.
1147	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,14	<u>100,50</u> <u>340.39</u>	<u>97,50</u> <u>333.35</u>	<u>1,02</u> <u>0.37</u>	<u>1,98</u> <u>6.67</u>	30 км.
1148	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	<u>1749,60</u> <u>215.95</u>	<u>1713,42</u> <u>211.35</u>	<u>1,90</u> <u>0.37</u>	<u>34,28</u> <u>4.23</u>	30 км.
1149	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,015554	<u>194,36</u> <u>241784.55</u>	<u>190,22</u> <u>236671.68</u>	<u>0,33</u> <u>372</u>	<u>3,81</u> <u>4740.87</u>	30 км.
1150	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	<u>3760,72</u> <u>483809.16</u>	<u>3681,19</u> <u>473950.71</u>	<u>5,79</u> <u>372</u>	<u>73,74</u> <u>9486.45</u>	30 км.
1151	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,05	<u>193,52</u> <u>558.83</u>	<u>189,58</u> <u>546.01</u>	<u>0,15</u> <u>1.86</u>	<u>3,79</u> <u>10.96</u>	30 км.
1152	+C1545-283 варіант 1	Шайба М10	100шт	4,2	<u>27,94</u> <u>563.82</u>	<u>27,30</u> <u>552.00</u>	<u>0,09</u> <u>0.76</u>	<u>0,55</u> <u>11.06</u>	30 км.
1153	&C1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	1,433544	<u>2368,04</u> <u>43070.19</u>	<u>2318,40</u> <u>41887.50</u>	<u>3,19</u> <u>338.18</u>	<u>46,45</u> <u>844.51</u>	30 км.
1154	&C1545-286-1 варіант 1	Труба профільна 20x40x3	т	0,0693	<u>61743,01</u> <u>40404.52</u>	<u>60047,57</u> <u>39274.09</u>	<u>484,80</u> <u>338.18</u>	<u>1210,64</u> <u>792.25</u>	30 км.
1155	&C1545-286-1 варіант 2	Лист металевий 5мм	т	0,03824	<u>2800,03</u> <u>35251.61</u>	<u>2721,69</u> <u>34222.22</u>	<u>23,44</u> <u>338.18</u>	<u>54,90</u> <u>691.21</u>	30 км.
1156	&C1545-286-1 варіант 3	Труба профільна 50x50x2	т	0,64532	<u>1348,02</u> <u>38893.81</u>	<u>1308,66</u> <u>37793.01</u>	<u>12,93</u> <u>338.18</u>	<u>26,43</u> <u>762.62</u>	30 км.
1157	&C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50x50x4	т	0,1531	<u>25098,95</u> <u>33695.13</u>	<u>24388,59</u> <u>32696.26</u>	<u>218,23</u> <u>338.18</u>	<u>492,13</u> <u>660.69</u>	30 км.
1158	&C1545-286-1 варіант 5	Труба профільна 50x25x2	т	0,29482	<u>5158,72</u> <u>38893.81</u>	<u>5005,80</u> <u>37793.01</u>	<u>51,78</u> <u>338.18</u>	<u>101,14</u> <u>762.62</u>	30 км.
1159	&C1545-286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,0314	<u>11466,67</u> <u>35251.61</u>	<u>11142,14</u> <u>34222.22</u>	<u>99,70</u> <u>338.18</u>	<u>224,83</u> <u>691.21</u>	30 км.
1160	&C1545-286-2 варіант 1	Смуга металева 50x4.0 x 700мм	т	0,08792	<u>1106,90</u> <u>43070.19</u>	<u>1074,58</u> <u>41887.50</u>	<u>10,62</u> <u>338.18</u>	<u>21,70</u> <u>844.51</u>	30 км.
1161	&C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	<u>3786,73</u> <u>114.78</u>	<u>3682,75</u> <u>112.50</u>	<u>29,73</u> <u>0.03</u>	<u>74,25</u> <u>2.25</u>	30 км.
1162	&C1545-470-2	Гайка з фіксуючим фланцем М16	шт	20	<u>16528,32</u> <u>11.82</u>	<u>16200,00</u> <u>11.44</u>	<u>4,32</u> <u>0.15</u>	<u>324,00</u> <u>0.23</u>	30 км.
1163	&C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем М12	шт	160	<u>236,40</u> <u>4.81</u>	<u>228,80</u> <u>4.57</u>	<u>3,00</u> <u>0.15</u>	<u>4,60</u> <u>0.09</u>	30 км.
1164	&C1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення загострений d16 Громовик 41/16 ОС	шт	3	<u>769,60</u> <u>324.77</u>	<u>731,20</u> <u>318.33</u>	<u>24,00</u> <u>0.07</u>	<u>14,40</u> <u>6.37</u>	30 км.
1165	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000408	<u>974,31</u> <u>168526.46</u>	<u>954,99</u> <u>164700.24</u>	<u>0,21</u> <u>521.78</u>	<u>19,11</u> <u>3304.44</u>	30 км.
1166	C1546-20	Клей БМК5	кг	30,078	<u>68,76</u> <u>491.74</u>	<u>67,20</u> <u>481.62</u>	<u>0,21</u> <u>0.48</u>	<u>1,35</u> <u>9.64</u>	30 км.
					<u>14790,56</u>	<u>14486,17</u>	<u>14,44</u>	<u>289,95</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1167	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,66	<u>275.53</u> 457,38	<u>269.65</u> 447,62	<u>0.48</u> 0,80	<u>5.4</u> 8,96	30 км.
1168	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,008299	<u>167146.23</u> 1387,15	<u>163297.16</u> 1355,20	<u>571.69</u> 4,74	<u>3277.38</u> 27,21	30 км.
1169	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0006	<u>310132.17</u> 186,08	<u>303479.46</u> 182,09	<u>571.69</u> 0,34	<u>6081.02</u> 3,65	30 км.
1170	C1546-54	Пароніт	т	0,010136	<u>222751.81</u> 2257,81	<u>217885.04</u> 2208,48	<u>499.09</u> 5,06	<u>4367.68</u> 44,27	30 км.
1171	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00089	<u>827474.65</u> 736,45	<u>810795.94</u> 721,61	<u>453.72</u> 0,40	<u>16224.99</u> 14,44	30 км.
1172	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,30454	<u>72.71</u> 531,11	<u>62.86</u> 459,16	<u>8.42</u> 61,50	<u>1.43</u> 10,45	30 км.
1173	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,28933	<u>54.08</u> 69,73	<u>44.60</u> 57,50	<u>8.42</u> 10,86	<u>1.06</u> 1,37	30 км.
1174	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00004	<u>139487.54</u> 5,58	<u>136185.34</u> 5,45	<u>567.15</u> 0,02	<u>2735.05</u> 0,11	30 км.
1175	C1546-83	Тавот	кг	2,8428	<u>48.53</u> 137,96	<u>47.06</u> 133,78	<u>0.52</u> 1,48	<u>0.95</u> 2,70	30 км.
1176	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	<u>192.81</u> 555,29	<u>188.51</u> 542,91	<u>0.52</u> 1,50	<u>3.78</u> 10,88	30 км.
1177	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,096	<u>1447.62</u> 138,97	<u>1418.67</u> 136,19	<u>0.57</u> 0,05	<u>28.38</u> 2,73	30 км.
1178	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	622,2	<u>128.47</u> 79934,03	<u>125.67</u> 78191,87	<u>0.28</u> 174,22	<u>2.52</u> 1567,94	30 км.
1179	+C1547-7 варіант 1	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Покажчик виходу"	шт	17	<u>285.17</u> 4847,89	<u>279.14</u> 4745,38	<u>0.44</u> 7,48	<u>5.59</u> 95,03	30 км.
1180	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	21,6	<u>15.51</u> 335,02	<u>14.98</u> 323,57	<u>0.23</u> 4,97	<u>0.3</u> 6,48	30 км.
1181	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21,6	<u>16.18</u> 349,49	<u>15.63</u> 337,61	<u>0.23</u> 4,97	<u>0.32</u> 6,91	30 км.
1182	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21762,48	<u>16.18</u> 352116,93	<u>15.63</u> 340147,56	<u>0.23</u> 5005,37	<u>0.32</u> 6964,00	30 км.
1183	+C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	<u>41.11</u> 9866,40	<u>40.07</u> 9616,80	<u>0.23</u> 55,20	<u>0.81</u> 194,40	30 км.
1184	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	2,7	<u>78.45</u> 211,82	<u>76.44</u> 206,39	<u>0.47</u> 1,27	<u>1.54</u> 4,16	30 км.
1185	+C1550-22 варіант 1	Ґрунтуюча фарба CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	1779,4	<u>52.82</u> 93987,91	<u>51.31</u> 91301,01	<u>0.47</u> 836,32	<u>1.04</u> 1850,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1186	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,14	<u>48,48</u> 200,71	<u>47,49</u> 196,61	<u>0,04</u> 0,17	<u>0,95</u> 3,93	30 км.
1187	+C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20х20х1,6мм	м2	535	<u>79,12</u> 42329,20	<u>77,53</u> 41478,55	<u>0,04</u> 21,40	<u>1,55</u> 829,25	30 км.
1188	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	2265,26	<u>36,17</u> 81934,45	<u>35,42</u> 80235,51	<u>0,04</u> 90,61	<u>0,71</u> 1608,33	30 км.
1189	+C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	12565,8	<u>11,38</u> 142998,80	<u>11,12</u> 139731,70	<u>0,04</u> 502,63	<u>0,22</u> 2764,47	30 км.
1190	+C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	<u>37,3</u> 2746,57	<u>36,53</u> 2689,87	<u>0,04</u> 2,95	<u>0,73</u> 53,75	30 км.
1191	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	244,296	<u>543,93</u> 132879,92	<u>533,03</u> 130217,10	<u>0,23</u> 56,19	<u>10,67</u> 2606,63	30 км.
1192	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	207,059	<u>167,3</u> 34640,97	<u>163,60</u> 33874,85	<u>0,42</u> 86,96	<u>3,28</u> 679,16	30 км.
1193	&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	<u>367,63</u> 32270,56	<u>360,00</u> 31600,80	<u>0,42</u> 36,87	<u>7,21</u> 632,89	30 км.
1194	&C1550-38-1- Л варіант 1	Пена огнеупорная в балоне E-180	балон	6	<u>308,48</u> 1850,88	<u>302,01</u> 1812,06	<u>0,42</u> 2,52	<u>6,05</u> 36,30	30 км.
1195	&C1550-38-3- П	Піна вогнетривка в балоні E-180	бал	22	<u>308,48</u> 6786,56	<u>302,01</u> 6644,22	<u>0,42</u> 9,24	<u>6,05</u> 133,10	30 км.
1196	+C1551-40-СП варіант 1	Піна-клей Lascrysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	<u>281,04</u> 19335,55	<u>275,10</u> 18926,88	<u>0,43</u> 29,58	<u>5,51</u> 379,09	30 км.
1197	+C1555-13 варіант 1	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	<u>182,2</u> 3206,72	<u>178,20</u> 3136,32	<u>0,43</u> 7,57	<u>3,57</u> 62,83	30 км.
1198	&C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	452,88	<u>7,44</u> 3369,43	<u>7,25</u> 3283,38	<u>0,04</u> 18,12	<u>0,15</u> 67,93	30 км.
1199	&C1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	<u>50,47</u> 17311,21	<u>49,44</u> 16957,92	<u>0,04</u> 13,72	<u>0,99</u> 339,57	30 км.
1200	&C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	6189,71	<u>7,09</u> 43885,04	<u>6,92</u> 42832,79	<u>0,03</u> 185,69	<u>0,14</u> 866,56	30 км.
1201	&C1555-93-1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10х120	шт	7000	<u>3,68</u> 25760,00	<u>3,58</u> 25060,00	<u>0,03</u> 210,00	<u>0,07</u> 490,00	30 км.
1202	&C1555-93-1 варіант 2	Дюбель для закріплення сітки 10х200	шт	1800	<u>8,14</u> 14652,00	<u>7,95</u> 14310,00	<u>0,03</u> 54,00	<u>0,16</u> 288,00	30 км.
1203	&C1555-93-1 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40	шт	1600	<u>5,08</u> 8128,00	<u>4,95</u> 7920,00	<u>0,03</u> 48,00	<u>0,1</u> 160,00	30 км.
1204	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	11033,214	<u>10,28</u> 113421,44	<u>9,62</u> 106139,52	<u>0,46</u> 5075,28	<u>0,2</u> 2206,64	30 км.
1205	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	55154,4	<u>11,85</u> 653579,64	<u>11,16</u> 615523,10	<u>0,46</u> 25371,02	<u>0,23</u> 12685,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1206	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	<u>679.25</u> 11160,08	<u>665.29</u> 10930,71	<u>0.64</u> 10,52	<u>13.32</u> 218,85	30 км.
1207	+C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	<u>524.95</u> 32998,36	<u>510.00</u> 32058,60	<u>4.66</u> 292,93	<u>10.29</u> 646,83	30 км.
1208	+C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	<u>524.95</u> 38174,36	<u>510.00</u> 37087,20	<u>4.66</u> 338,88	<u>10.29</u> 748,28	30 км.
1209	+C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	<u>495.76</u> 36051,67	<u>481.38</u> 35005,95	<u>4.66</u> 338,88	<u>9.72</u> 706,84	30 км.
1210	&C1555-251-1	Мастика бітумно-полімерна Izofast 20 кг	шт	3	<u>1602.15</u> 4806,45	<u>1561.67</u> 4685,01	<u>9.07</u> 27,21	<u>31.41</u> 94,23	30 км.
1211	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	<u>9521.46</u> 9521,46	<u>9272.53</u> 9272,53	<u>62.23</u> 62,23	<u>186.7</u> 186,70	30 км.
1212	+C1630-3 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант трийнікова ППТФ Ду100 сталеві	шт	1	<u>3716.49</u> 3716,49	<u>3581.39</u> 3581,39	<u>62.23</u> 62,23	<u>72.87</u> 72,87	30 км.
1213	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>347.09</u> 694,18	<u>339.43</u> 678,86	<u>0.85</u> 1,70	<u>6.81</u> 13,62	30 км.
1214	&C1630-67-4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталеві 30с41нж	шт	2	<u>5820.63</u> 11641,26	<u>5703.12</u> 11406,24	<u>3.38</u> 6,76	<u>114.13</u> 228,26	30 км.
1215	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б106к1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	64	<u>181.45</u> 11612,80	<u>177.78</u> 11377,92	<u>0.11</u> 7,04	<u>3.56</u> 227,84	30 км.
1216	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	<u>260.51</u> 521,02	<u>253.54</u> 507,08	<u>1.86</u> 3,72	<u>5.11</u> 10,22	30 км.
1217	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	<u>260.51</u> 18756,72	<u>253.54</u> 18254,88	<u>1.86</u> 133,92	<u>5.11</u> 367,92	30 км.
1218	+C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	<u>3702.9</u> 3702,90	<u>3628.43</u> 3628,43	<u>1.86</u> 1,86	<u>72.61</u> 72,61	30 км.
1219	+C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>7368.28</u> 14736,56	<u>7196.00</u> 14392,00	<u>27.8</u> 55,60	<u>144.48</u> 288,96	30 км.
1220	&C1630-113-1 варіант 1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	<u>153.93</u> 153,93	<u>150.00</u> 150,00	<u>0.91</u> 0,91	<u>3.02</u> 3,02	30 км.
1221	&C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см2	комплект	9	<u>935.93</u> 8423,37	<u>916.67</u> 8250,03	<u>0.91</u> 8,19	<u>18.35</u> 165,15	30 км.
1222	&C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см2	комплект	4	<u>299.06</u> 1196,24	<u>292.29</u> 1169,16	<u>0.91</u> 3,64	<u>5.86</u> 23,44	30 км.
1223	&C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	<u>184.53</u> 369,06	<u>180.00</u> 360,00	<u>0.91</u> 1,82	<u>3.62</u> 7,24	30 км.
1224	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,5168	<u>51.61</u> 8129,44	<u>50.22</u> 7910,49	<u>0.38</u> 59,86	<u>1.01</u> 159,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1225	&C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	15	<u>221.05</u> 3315,75	<u>216.67</u> 3250,05	<u>0.05</u> 0,75	<u>4.33</u> 64,95	30 км.
1226	&C1630-237-14 варіант 1	Перехід 80x50	шт	6	<u>200</u> 1200,00	<u>196.00</u> 1176,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>3.92</u> 23,52	30 км.
1227	&C1630-237-14 варіант 2	Перехід 50x40	шт	7	<u>200</u> 1400,00	<u>196.00</u> 1372,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>3.92</u> 27,44	30 км.
1228	&C1630-237-14 варіант 3	Перехід 50x25	шт	2	<u>175.52</u> 351,04	<u>172.00</u> 344,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.44</u> 6,88	30 км.
1229	&C1630-237-14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25x2.8мм із затискними муфтами	шт	1	<u>200</u> 200,00	<u>196.00</u> 196,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.92</u> 3,92	30 км.
1230	&C1630-237-21 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий д-40мм	шт	2	<u>678.14</u> 1356,28	<u>664.57</u> 1329,14	<u>0.27</u> 0,54	<u>13.3</u> 26,60	30 км.
1231	&C1630-237-34К варіант 1	Відвід сталевий du 40мм	шт	4	<u>40.64</u> 162,56	<u>39.79</u> 159,16	<u>0.05</u> 0,20	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
1232	&C1630-562-1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	<u>247.42</u> 15834,88	<u>240.88</u> 15416,32	<u>1.69</u> 108,16	<u>4.85</u> 310,40	30 км.
1233	&C1630-973-2С варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	132	<u>292.32</u> 38586,24	<u>285.00</u> 37620,00	<u>1.59</u> 209,88	<u>5.73</u> 756,36	30 км.
1234	&C1630-973-2С варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	<u>677.88</u> 42028,56	<u>663.00</u> 41106,00	<u>1.59</u> 98,58	<u>13.29</u> 823,98	30 км.
1235	&C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	74	<u>8009.56</u> 592707,44	<u>7852.34</u> 581073,16	<u>0.17</u> 12,58	<u>157.05</u> 11621,70	30 км.
1236	&C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Эргомера -160.04""", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементський термінал	шт	1	<u>9083.29</u> 9083,29	<u>8905.02</u> 8905,02	<u>0.17</u> 0,17	<u>178.1</u> 178,10	30 км.
1237	+C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	<u>220.79</u> 441,58	<u>216.00</u> 432,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>4.33</u> 8,66	30 км.
1238	&C1630-986-1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	<u>459.47</u> 918,94	<u>450.00</u> 900,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>9.01</u> 18,02	30 км.
1239	&C1630-986-1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	<u>127.97</u> 255,94	<u>125.00</u> 250,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>2.51</u> 5,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1240	&C1630-1162-10 варіант 1	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585кВт	шт	2	<u>28934.83</u> 57869,66	<u>28366.80</u> 56733,60	<u>0.68</u> 1,36	<u>567,35</u> 1134,70	30 км.
1241	&C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	<u>5922.36</u> 5922,36	<u>5806.00</u> 5806,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>116,12</u> 116,12	30 км.
1242	&C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий Gross BH Ду15(1/2") мм	шт	1	<u>273.56</u> 273,56	<u>268.17</u> 268,17	<u>0.03</u> 0,03	<u>5,36</u> 5,36	30 км.
1243	&C1630-1432-33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм,t до 100 3 Ру=1.6МПа	шт	1	<u>116.77</u> 116,77	<u>114.45</u> 114,45	<u>0.03</u> 0,03	<u>2,29</u> 2,29	30 км.
1244	&C1630-1432-33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	<u>4204.85</u> 8409,70	<u>4122.37</u> 8244,74	<u>0.03</u> 0,06	<u>82,45</u> 164,90	30 км.
1245	&C1630-1432-33 варіант 4	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	<u>116.77</u> 8407,44	<u>114.45</u> 8240,40	<u>0.03</u> 2,16	<u>2,29</u> 164,88	30 км.
1246	&C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталева ручка	шт	2	<u>7102.19</u> 14204,38	<u>6962.90</u> 13925,80	<u>0.03</u> 0,06	<u>139,26</u> 278,52	30 км.
1247	&C1630-1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	<u>5907.53</u> 11815,06	<u>5791.67</u> 11583,34	<u>0.03</u> 0,06	<u>115,83</u> 231,66	30 км.
1248	&C1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотні муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	<u>199.79</u> 14384,88	<u>195.80</u> 14097,60	<u>0.07</u> 5,04	<u>3,92</u> 282,24	30 км.
1249	&C1630-1581-1 варіант 2	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	<u>6243.32</u> 6243,32	<u>6120.83</u> 6120,83	<u>0.07</u> 0,07	<u>122,42</u> 122,42	30 км.
1250	&C1630-1581-1 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	<u>332.02</u> 664,04	<u>325.44</u> 650,88	<u>0.07</u> 0,14	<u>6,51</u> 13,02	30 км.
1251	&C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	5893,33	<u>74.21</u> 437344,02	<u>72.30</u> 426087,76	<u>0.45</u> 2652,00	<u>1,46</u> 8604,26	30 км.
1252	&C1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм	кг	2683,45	<u>132.21</u> 354778,92	<u>129.17</u> 346621,24	<u>0.45</u> 1207,55	<u>2,59</u> 6950,13	30 км.
1253	&C1632-80-1 варіант 1	ПВХ мембрана тов.2 мм	м2	18	<u>425.4</u> 7657,20	<u>416.00</u> 7488,00	<u>1.06</u> 19,08	<u>8,34</u> 150,12	30 км.
1254	&C1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	494	<u>47.78</u> 23603,32	<u>45.78</u> 22615,32	<u>1.06</u> 523,64	<u>0,94</u> 464,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1255	&C1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	<u>409.08</u>	<u>400.00</u>	<u>1.06</u>	<u>8.02</u>	30 км.
1256	&C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	<u>41.98</u>	<u>40.10</u>	<u>1.06</u>	<u>0.82</u>	30 км.
1257	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex А акриловий (зовнішній)	кг	174,24	<u>236.08</u>	<u>231.00</u>	<u>0.45</u>	<u>4.63</u>	30 км.
1258	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex В акриловий (внутрішній)	кг	174,24	<u>231.72</u>	<u>226.73</u>	<u>0.45</u>	<u>4.54</u>	30 км.
1259	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч- панелей 6,3х130 мм	шт	572	<u>8.16</u>	<u>8.00</u>	-	<u>0.16</u>	
1260	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	2237,2	<u>0.6</u>	<u>0.59</u>	-	<u>0.01</u>	
1261	+C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	<u>572.72</u>	<u>560.00</u>	<u>1.49</u>	<u>11.23</u>	30 км.
1262	+C188888-17 варіант 1	Анкер розпирний М10х100мм цб/цж	шт	110	<u>16.12</u>	<u>15.80</u>	-	<u>0.32</u>	
1263	+C188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	<u>1139.34</u>	<u>1117.00</u>	-	<u>22.34</u>	
1264	+C188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	<u>210.76</u>	<u>206.25</u>	<u>0.38</u>	<u>4.13</u>	30 км.
1265	+C188888-21 варіант 2	Клей монтажний SOUDAL 49A 280 мл	шт	121	<u>175.83</u>	<u>172.00</u>	<u>0.38</u>	<u>3.45</u>	30 км.
1266	&C188888-52- 1	Лоток ЛВ -10.11,5,9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>231.22</u>	<u>225.00</u>	<u>1.69</u>	<u>4.53</u>	30 км.
1267	&C188888-52- 2	Лоток ЛВ -10.11,5,5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>214.22</u>	<u>208.33</u>	<u>1.69</u>	<u>4.2</u>	30 км.
1268	&C188888-52- 3	Торцева заглушка	шт	14	<u>72.09</u>	<u>70.00</u>	<u>0.68</u>	<u>1.41</u>	30 км.
1269	&C188888-52- 4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>834.73</u>	<u>816.67</u>	<u>1.69</u>	<u>16.37</u>	30 км.
1270	&K583221-1A варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	<u>5591.95</u>	<u>5158.00</u>	<u>324.3</u>	<u>109.65</u>	30 км.
1271	&K583221-1Б варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	<u>6859.36</u>	<u>6303.00</u>	<u>421.86</u>	<u>134.5</u>	30 км.
1272	&K583221-1В варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	<u>9878.96</u>	<u>9123.65</u>	<u>561.6</u>	<u>193.71</u>	30 км.
1273	&K584211- 2001-2	Плити перекриття над сходовою клітиною	шт	2	<u>4910.42</u>	<u>4227.50</u>	<u>586.64</u>	<u>96.28</u>	30 км.
1274	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>396.57</u>	<u>377.55</u>	<u>11.24</u>	<u>7.78</u>	30 км.
					793,14	755,10	22,48	15,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1275	&K585821-Г271-П2 варіант 1	Водозлив бетонний 500 х 200 х 60 мм В30 F200	шт	134	<u>333,87</u> 44738,58	<u>324,00</u> 43416,00	<u>3,32</u> 444,88	<u>6,55</u> 877,70	30 км.
1276	&1503-11066-1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	<u>512,43</u> 2049,72	<u>502,31</u> 2009,24	<u>0,07</u> 0,28	<u>10,05</u> 40,20	30 км.
1277	&1504-19048-1	Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	<u>0,46</u> 1,84	<u>0,42</u> 1,68	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,01</u> 0,04	30 км.
1278	&1504-19048-1 варіант 1	Опір 3кОм	шт	2	<u>0,51</u> 1,02	<u>0,47</u> 0,94	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	30 км.
1279	&1504-19048-2	Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	<u>0,54</u> 2,16	<u>0,50</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,01</u> 0,04	30 км.
1280	&1504-19048-2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	<u>0,54</u> 3,24	<u>0,50</u> 3,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,01</u> 0,06	30 км.
1281	&1504-19048-2 варіант 2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	<u>0,54</u> 52,38	<u>0,50</u> 48,50	<u>0,03</u> 2,91	<u>0,01</u> 0,97	30 км.
1282	&1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем E27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	<u>1390,37</u> 11122,96	<u>1362,49</u> 10899,92	<u>0,62</u> 4,96	<u>27,26</u> 218,08	30 км.
1283	&1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	<u>750,22</u> 81023,76	<u>735,00</u> 79380,00	<u>0,51</u> 55,08	<u>14,71</u> 1588,68	30 км.
1284	&1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	<u>634,1</u> 43118,80	<u>621,16</u> 42238,88	<u>0,51</u> 34,68	<u>12,43</u> 845,24	30 км.
1285	&1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	<u>510,47</u> 33691,02	<u>499,95</u> 32996,70	<u>0,51</u> 33,66	<u>10,01</u> 660,66	30 км.
1286	&1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	<u>495,02</u> 31681,28	<u>484,80</u> 31027,20	<u>0,51</u> 32,64	<u>9,71</u> 621,44	30 км.
1287	&1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	<u>434,42</u> 1737,68	<u>425,39</u> 1701,56	<u>0,51</u> 2,04	<u>8,52</u> 34,08	30 км.
1288	&1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	<u>240,22</u> 240,22	<u>235,00</u> 235,00	<u>0,51</u> 0,51	<u>4,71</u> 4,71	30 км.
1289	&1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	<u>483,68</u> 52721,12	<u>473,69</u> 51632,21	<u>0,51</u> 55,59	<u>9,48</u> 1033,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1290	&1507-3013-78 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	<u>337.94</u> 3717,34	<u>330.80</u> 3638,80	<u>0.51</u> 5,61	<u>6.63</u> 72,93	30 км.
1291	&1507-3013-78 варіант 2	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	<u>173.07</u> 1384,56	<u>169.17</u> 1353,36	<u>0.51</u> 4,08	<u>3.39</u> 27,12	30 км.
1292	&1507-3013-79 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	<u>632.92</u> 89874,64	<u>620.00</u> 88040,00	<u>0.51</u> 72,42	<u>12.41</u> 1762,22	30 км.
1293	&1507-3013-80-14 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	<u>488.42</u> 488,42	<u>478.33</u> 478,33	<u>0.51</u> 0,51	<u>9.58</u> 9,58	30 км.
1294	&1507-3013-82 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	<u>450.17</u> 4051,53	<u>440.83</u> 3967,47	<u>0.51</u> 4,59	<u>8.83</u> 79,47	30 км.
1295	&1507-3013-83 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	<u>365.17</u> 6938,23	<u>357.50</u> 6792,50	<u>0.51</u> 9,69	<u>7.16</u> 136,04	30 км.
1296	&1517-1104-149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	<u>481.85</u> 6264,05	<u>472.35</u> 6140,55	<u>0.05</u> 0,65	<u>9.45</u> 122,85	30 км.
1297	&1517-1855-1 варіант 1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	<u>495.37</u> 31703,68	<u>485.64</u> 31080,96	<u>0.02</u> 1,28	<u>9.71</u> 621,44	30 км.
1298	&1517-2339-1 варіант 1	Ящик протяжний 400х400х204	шт	4	<u>94.47</u> 377,88	<u>88.19</u> 352,76	<u>4.43</u> 17,72	<u>1.85</u> 7,40	30 км.
1299	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>1919.17</u> 3838,34	<u>1878.50</u> 3757,00	<u>3.04</u> 6,08	<u>37.63</u> 75,26	30 км.
1300	&1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	<u>2058.04</u> 32928,64	<u>2016.00</u> 32256,00	<u>1.69</u> 27,04	<u>40.35</u> 645,60	30 км.
1301	&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабострумova КРН-4/IP	шт	18	<u>99.2</u> 1785,60	<u>97.23</u> 1750,14	<u>0.02</u> 0,36	<u>1.95</u> 35,10	30 км.
1302	&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1888	<u>22.12</u> 41762,56	<u>21.67</u> 40912,96	<u>0.02</u> 37,76	<u>0.43</u> 811,84	30 км.
1303	&2405-1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	<u>444.48</u> 6222,72	<u>435.74</u> 6100,36	<u>0.02</u> 0,28	<u>8.72</u> 122,08	30 км.
1304	&2405-1338-108 варіант 2	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	<u>22.12</u> 1327,20	<u>21.67</u> 1300,20	<u>0.02</u> 1,20	<u>0.43</u> 25,80	30 км.
1305	&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	<u>6.78</u> 1884,84	<u>6.63</u> 1843,14	<u>0.02</u> 5,56	<u>0.13</u> 36,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1306	&2405-1338-109 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм IP-54	шт	57	<u>44,22</u> 2520,54	<u>43,33</u> 2469,81	<u>0,02</u> 1,14	<u>0,87</u> 49,59	30 км.
1307	&2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	217	<u>6,78</u> 1471,26	<u>6,63</u> 1438,71	<u>0,02</u> 4,34	<u>0,13</u> 28,21	30 км.
1308	&2405-1338-109 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	<u>3,59</u> 204,63	<u>3,50</u> 199,50	<u>0,02</u> 1,14	<u>0,07</u> 3,99	30 км.
1309	+2405-1348 варіант 1	Коробки У994 У2	шт	7	<u>112,36</u> 786,52	<u>110,00</u> 770,00	<u>0,16</u> 1,12	<u>2,2</u> 15,40	30 км.
1310	&2405-1365-32К1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100x100 довжиною 2м	шт	15	<u>107,4</u> 1611,00	<u>105,28</u> 1579,20	<u>0,01</u> 0,15	<u>2,11</u> 31,65	30 км.
1311	&2405-1365-32К1 варіант 2	Поворот 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	<u>267,09</u> 801,27	<u>261,84</u> 785,52	<u>0,01</u> 0,03	<u>5,24</u> 15,72	30 км.
1312	&2405-1365-32К1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>79,54</u> 238,62	<u>77,97</u> 233,91	<u>0,01</u> 0,03	<u>1,56</u> 4,68	30 км.
1313	&2405-1365-32К1 варіант 4	Підйом 90 ° 100x100, t = 0,8 мм,	шт	5	<u>275,98</u> 1379,90	<u>270,56</u> 1352,80	<u>0,01</u> 0,05	<u>5,41</u> 27,05	30 км.
1314	&2405-1365-32К1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	<u>157,46</u> 787,30	<u>154,36</u> 771,80	<u>0,01</u> 0,05	<u>3,09</u> 15,45	30 км.
1315	&2405-1365-32К1 варіант 6	Спуск 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	<u>250,74</u> 752,22	<u>245,81</u> 737,43	<u>0,01</u> 0,03	<u>4,92</u> 14,76	30 км.
1316	&2405-1365-32К1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>147,4</u> 442,20	<u>144,50</u> 433,50	<u>0,01</u> 0,03	<u>2,89</u> 8,67	30 км.
1317	&2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100x100мм довжиною 2м	шт	15	<u>102,68</u> 1540,20	<u>98,03</u> 1470,45	<u>2,64</u> 39,60	<u>2,01</u> 30,15	30 км.
1318	&2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4x90мм2	шт	2	<u>848,43</u> 1696,86	<u>831,67</u> 1663,34	<u>0,12</u> 0,24	<u>16,64</u> 33,28	30 км.
1319	&2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4x95мм2	шт	2	<u>1173,12</u> 2346,24	<u>1150,00</u> 2300,00	<u>0,12</u> 0,24	<u>23</u> 46,00	30 км.
1320	&2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	<u>106,85</u> 3205,50	<u>104,63</u> 3138,90	<u>0,12</u> 3,60	<u>2,1</u> 63,00	30 км.
1321	&2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	<u>25,62</u> 1537,20	<u>25,00</u> 1500,00	<u>0,12</u> 7,20	<u>0,5</u> 30,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1322	+2405-1661 варіант 1	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	<u>17887.94</u> 286,21	<u>17500.00</u> 280,00	<u>37.2</u> 0,60	<u>350.74</u> 5,61	30 км.
1323	&2405-11330-17 варіант 1	ПВХ мініканал 20x20мм	м	13	<u>28.91</u> 375,83	<u>27.90</u> 362,70	<u>0.44</u> 5,72	<u>0.57</u> 7,41	30 км.
1324	&2405-11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40x20мм	м	4	<u>52.39</u> 209,56	<u>50.92</u> 203,68	<u>0.44</u> 1,76	<u>1.03</u> 4,12	30 км.
1325	&2405-11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40x20мм	м	6	<u>52.35</u> 314,10	<u>50.88</u> 305,28	<u>0.44</u> 2,64	<u>1.03</u> 6,18	30 км.
1326	&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4x95мм2	1000м	0,0306	<u>238910.65</u> 7310,67	<u>233333.33</u> 7140,00	<u>892.8</u> 27,32	<u>4684.52</u> 143,35	30 км.
1327	&15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3x0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	<u>21557.92</u> 1121,44	<u>21050.00</u> 1095,02	<u>85.22</u> 4,43	<u>422.7</u> 21,99	30 км.
1328	&15093-35013-1 варіант 1	Кабель мідний сеч. 3x1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	<u>22675.05</u> 555,09	<u>22200.00</u> 543,46	<u>30.44</u> 0,75	<u>444.61</u> 10,88	30 км.
1329	&15093-35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	<u>32548.65</u> 4647,95	<u>31880.00</u> 4552,46	<u>30.44</u> 4,35	<u>638.21</u> 91,14	30 км.
1330	&15093-35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	<u>32548.65</u> 113659,89	<u>31880.00</u> 111324,96	<u>30.44</u> 106,30	<u>638.21</u> 2228,63	30 км.
1331	&15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	<u>21961.05</u> 20048,24	<u>21500.00</u> 19627,35	<u>30.44</u> 27,79	<u>430.61</u> 393,10	30 км.
1332	&15093-35023-1-1Р варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3x2.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,1632	<u>40246.5</u> 6568,23	<u>39410.00</u> 6431,71	<u>47.35</u> 7,73	<u>789.15</u> 128,79	30 км.
1333	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,4386	<u>82126.95</u> 36020,88	<u>80450.00</u> 35285,37	<u>66.62</u> 29,22	<u>1610.33</u> 706,29	30 км.
1334	+15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	6,92682	<u>54678.75</u> 378749,86	<u>53540.00</u> 370861,94	<u>66.62</u> 461,46	<u>1072.13</u> 7426,46	30 км.
1335	+15093-35033 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>32585.55</u> 1163,30	<u>31880.00</u> 1138,12	<u>66.62</u> 2,38	<u>638.93</u> 22,80	30 км.
1336	+15093-35033 варіант 4	Кабель мідний силовий 660В пер. 3x2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	<u>40266.15</u> 492,86	<u>39410.00</u> 482,38	<u>66.62</u> 0,82	<u>789.53</u> 9,66	30 км.
1337	&15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x2.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	<u>49448.85</u> 2521,89	<u>48391.67</u> 2467,98	<u>87.59</u> 4,47	<u>969.59</u> 49,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1338	&15093-35043-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	<u>146391.34</u> 18814,22	<u>143433.33</u> 18434,05	<u>87.59</u> 11,26	<u>2870.42</u> 368,91	30 км.
1339	&15093-35053-1 варіант 1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>340395.39</u> 3472,03	<u>333583.33</u> 3402,55	<u>137.64</u> 1,40	<u>6674.42</u> 68,08	30 км.
1340	&15093-35053-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	<u>225296.9</u> 6894,09	<u>220741.67</u> 6754,70	<u>137.64</u> 4,21	<u>4417.59</u> 135,18	30 км.
1341	&15093-35053-1 варіант 3	Кабель мідний пер. 5х4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	<u>112782.39</u> 1955,65	<u>110433.33</u> 1914,91	<u>137.64</u> 2,39	<u>2211.42</u> 38,35	30 км.
1342	&15093-35053-1 варіант 4	Кабель мідний пер. 3х10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	<u>119905.4</u> 4892,14	<u>117416.67</u> 4790,60	<u>137.64</u> 5,62	<u>2351.09</u> 95,92	30 км.
1343	&15093-35053-1 варіант 5	Кабель мідний пер. 3х6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	<u>88156.19</u> 4495,97	<u>86290.00</u> 4400,79	<u>137.64</u> 7,02	<u>1728.55</u> 88,16	30 км.
1344	&15093-35053-1 варіант 6	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	<u>20965.4</u> 42,77	<u>20416.67</u> 41,65	<u>137.64</u> 0,28	<u>411.09</u> 0,84	30 км.
1345	&15093-35053-1 варіант 7	Кабель алюмінієвий пер. 4х16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	<u>43277.9</u> 882,87	<u>42291.67</u> 862,75	<u>137.64</u> 2,81	<u>848.59</u> 17,31	30 км.
1346	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8446	<u>47616.3</u> 40216,73	<u>46658.33</u> 39407,63	<u>24.32</u> 20,54	<u>933.65</u> 788,56	30 км.
1347	+15095-1074 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	<u>47616.3</u> 1961,79	<u>46658.33</u> 1922,32	<u>24.32</u> 1,00	<u>933.65</u> 38,47	30 км.
1348	+15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8823	<u>171748.57</u> 151533,76	<u>168291.67</u> 148483,74	<u>89.28</u> 78,77	<u>3367.62</u> 2971,25	30 км.
1349	+15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм2 ПВЗнгд	1000м	0,01734	<u>54831.07</u> 950,77	<u>53666.67</u> 930,58	<u>89.28</u> 1,55	<u>1075.12</u> 18,64	30 км.
1350	&15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	<u>5796.51</u> 608,98	<u>5670.00</u> 595,69	<u>12.85</u> 1,35	<u>113.66</u> 11,94	30 км.
1351	&15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований ЕІ30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм2	1000м	0,9282	<u>14463.11</u> 13424,66	<u>14166.67</u> 13149,50	<u>12.85</u> 11,93	<u>283.59</u> 263,23	30 км.
1352	&15095-44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВПнг	1000м	0,9537	<u>37818.42</u> 36067,43	<u>37066.67</u> 35350,48	<u>10.21</u> 9,74	<u>741.54</u> 707,21	30 км.
1353	+15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0306	<u>14059.35</u> 430,22	<u>13750.00</u> 420,75	<u>33.68</u> 1,03	<u>275.67</u> 8,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1354	+15096-11111 варіант 2	Кабель мідний сеч. 4x1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	<u>20893,35</u> 532,78	<u>20450,00</u> 521,48	<u>33,68</u> 0,86	<u>409,67</u> 10,44	30 км.
1355	+15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	<u>17801</u> 5719,46	<u>17408,33</u> 5593,30	<u>43,63</u> 14,02	<u>349,04</u> 112,14	30 км.
1356	&15096- 11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	<u>608829,39</u> 232877,24	<u>596666,67</u> 228225,00	<u>224,89</u> 86,02	<u>11937,83</u> 4566,22	30 км.
1357	&15096- 11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	<u>608829,39</u> 58995,57	<u>596666,67</u> 57817,00	<u>224,89</u> 21,79	<u>11937,83</u> 1156,78	30 км.
1358	+241649-1012 варіант 1	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн- 15мм	1000м	0,034	<u>115622,42</u> 3931,16	<u>113100,00</u> 3845,40	<u>255,31</u> 8,68	<u>2267,11</u> 77,08	30 км.
1359	+241649-1013 варіант 1	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	<u>41744,02</u> 4007,43	<u>40500,00</u> 3888,00	<u>425,51</u> 40,85	<u>818,51</u> 78,58	30 км.
1360	&290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для відкритої проводки	шт	57	<u>104,78</u> 5972,46	<u>102,67</u> 5852,19	<u>0,06</u> 3,42	<u>2,05</u> 116,85	30 км.
1361	&290902-54-1 варіант 1	Вимикач двоклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	186	<u>83,19</u> 15473,34	<u>81,50</u> 15159,00	<u>0,06</u> 11,16	<u>1,63</u> 303,18	30 км.
1362	&290902-54-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	172	<u>77,41</u> 13314,52	<u>75,83</u> 13042,76	<u>0,06</u> 10,32	<u>1,52</u> 261,44	30 км.
1363	&290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Іп-16А ІР54	шт	5	<u>107,16</u> 535,80	<u>105,00</u> 525,00	<u>0,06</u> 0,30	<u>2,1</u> 10,50	30 км.
1364	&290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	27	<u>77,41</u> 2090,07	<u>75,83</u> 2047,41	<u>0,06</u> 1,62	<u>1,52</u> 41,04	30 км.
1365	&290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	28	<u>83,19</u> 2329,32	<u>81,50</u> 2282,00	<u>0,06</u> 1,68	<u>1,63</u> 45,64	30 км.
1366	&290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Іп-16А	шт	2	<u>37,46</u> 74,92	<u>36,67</u> 73,34	<u>0,06</u> 0,12	<u>0,73</u> 1,46	30 км.
1367	&290902-55- 24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 ІР44 1005-00	шт	84	<u>41,92</u> 3521,28	<u>41,08</u> 3450,72	<u>0,02</u> 1,68	<u>0,82</u> 68,88	30 км.
1368	+290902-224 варіант 1	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	<u>109,5</u> 82563,00	<u>107,33</u> 80926,82	<u>0,02</u> 15,08	<u>2,15</u> 1621,10	30 км.
1369	+290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с захисним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	<u>109,5</u> 1861,50	<u>107,33</u> 1824,61	<u>0,02</u> 0,34	<u>2,15</u> 36,55	30 км.
1370	&290902-224- 2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16А 220V із захисним РЕ провідником ІР44	шт	4	<u>323,8</u> 1295,20	<u>317,43</u> 1269,72	<u>0,02</u> 0,08	<u>6,35</u> 25,40	30 км.
1371	&290902-224- 2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	<u>92,92</u> 650,44	<u>91,08</u> 637,56	<u>0,02</u> 0,14	<u>1,82</u> 12,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1372	&290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	121	<u>71.83</u> 8691,43	<u>70.40</u> 8518,40	<u>0.02</u> 2,42	<u>1.41</u> 170,61	30 км.
1373	&290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	96	<u>85.78</u> 8234,88	<u>84.08</u> 8071,68	<u>0.02</u> 1,92	<u>1.68</u> 161,28	30 км.
1374	&290902-224-2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	<u>205.72</u> 41349,72	<u>201.67</u> 40535,67	<u>0.02</u> 4,02	<u>4.03</u> 810,03	30 км.
1375	&290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	<u>116.47</u> 48451,52	<u>114.17</u> 47494,72	<u>0.02</u> 8,32	<u>2.28</u> 948,48	30 км.
1376	&290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником Asfora EPH2900171	шт	167	<u>116.47</u> 19450,49	<u>114.17</u> 19066,39	<u>0.02</u> 3,34	<u>2.28</u> 380,76	30 км.
1377	&290902-224-2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	<u>205.72</u> 3085,80	<u>201.67</u> 3025,05	<u>0.02</u> 0,30	<u>4.03</u> 60,45	30 км.
1378	+C113-12 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 50 мм (зворотній матеріал)	м	88	<u>70.83</u> 6233,04	<u>70.83</u> 6233,04			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1379	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3626,8266	<u>5.71484</u> 20726,73	<u>5.71484</u> 20726,73			
1380	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	428,4	<u>0.07223</u> 30,94	<u>0.07223</u> 30,94			
1381	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	32,5896	<u>163.15</u> 5316,99	<u>163.15</u> 5316,99			
1382	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,2637	<u>115.36</u> 837,94	<u>115.36</u> 837,94			
1383	C1999-9009	Дрова	м3	7,5559	<u>119.13</u> 900,13	<u>119.13</u> 900,13			
1384		Разом	грн.		27812,73	27812,73			
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>3.00</u> 3,00	<u>3.00</u> 3,00			
		Разом по розділу III	грн.		59257187,8 3	56521019,5 7	1619827,10	1116341,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
1385	+1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5А клас точності 0,5S	шт	6	<u>1631.65</u> 9789,90	<u>1570.00</u> 9420,00	<u>47.10</u> 282,60	<u>14.55</u> 87,30	3%
1386	&1503-7038-2 варіант 1	Реле захісного відключення Іп- 40А 4р. Іу- 30мА	шт	1	<u>584.34</u> 584,34	<u>562.26</u> 562,26	<u>16.87</u> 16,87	<u>5.21</u> 5,21	3%
1387	+1503-8485 варіант 1	Ізолятор SM40	шт	25	<u>27.12</u> 678,00	<u>26.10</u> 652,50	<u>0.78</u> 19,50	<u>0.24</u> 6,00	3%
1388	&1503-8485-1	Оргскло товщ.5мм 1,8х0,8	м2	1,44	<u>384.53</u> 553,72	<u>370.00</u> 532,80	<u>11.10</u> 15,98	<u>3.43</u> 4,94	3%
1389	&1503-8485-2 варіант 1	Метизи	кг	5	<u>90.42</u> 452,10	<u>87.00</u> 435,00	<u>2.61</u> 13,05	<u>0.81</u> 4,05	3%
1390	&1503-8874-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 16 датчиків з акумуляторною батареєю Сигнал 31/16	шт	1	<u>14723</u> 14723,00	<u>14166.67</u> 14166,67	<u>425.00</u> 425,00	<u>131.33</u> 131,33	3%
1391	&1504-1005- 40	Модуль M-BUS	шт	1	<u>1065.25</u> 1065,25	<u>1025.00</u> 1025,00	<u>30.75</u> 30,75	<u>9.50</u> 9,50	3%
1392	&1504-1005- 46	Дрот мідний пер. 1х2.5 мм2	м	20	<u>14.55</u> 291,00	<u>14.00</u> 280,00	<u>0.42</u> 8,40	<u>0.13</u> 2,60	3%
1393	&1504-1005- 47	SIM карта GSM	шт	1	<u>222.59</u> 222,59	<u>214.17</u> 214,17	<u>6.43</u> 6,43	<u>1.99</u> 1,99	3%
1394	&1504-1005- 48	Сигналізатор газу "Страж"	шт	64	<u>953.54</u> 61026,56	<u>917.50</u> 58720,00	<u>27.53</u> 1761,92	<u>8.51</u> 544,64	3%
1395	&1504-1005- 91	Автоматичний вимикач 3р, 80А FMC2/3U 80А (FMC23U0080/5)	шт	4	<u>1625.63</u> 6502,52	<u>1564.20</u> 6256,80	<u>46.93</u> 187,72	<u>14.50</u> 58,00	3%
1396	&1504-1005- 293	Зарядна станція/джерело безперебійного живлення 6000+Вт/год	шт	1	<u>155880.11</u> 155880,11	<u>149990.00</u> 149990,00	<u>4499.70</u> 4499,70	<u>1390.41</u> 1390,41	3%
1397	&1504-1006- 14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА	шт	29	<u>144.5</u> 4190,50	<u>139.04</u> 4032,16	<u>4.17</u> 120,93	<u>1.29</u> 37,41	3%
1398	&1504-1006- 14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА	шт	4	<u>228.76</u> 915,04	<u>220.12</u> 880,48	<u>6.60</u> 26,40	<u>2.04</u> 8,16	3%
1399	&1504-1009- 26-10 варіант 1	Реле захісного відключення FPR-A 2/32А 30 мА Промфактор (FPR2032030А)	шт	128	<u>841.81</u> 107751,68	<u>810.00</u> 103680,00	<u>24.30</u> 3110,40	<u>7.51</u> 961,28	3%
1400	&1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 32А 3р Ікз-10кА	шт	1	<u>475.19</u> 475,19	<u>457.23</u> 457,23	<u>13.72</u> 13,72	<u>4.24</u> 4,24	3%
1401	&1504-1011- 260 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-6кА	шт	1	<u>542.34</u> 542,34	<u>521.84</u> 521,84	<u>15.66</u> 15,66	<u>4.84</u> 4,84	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1402	&1504-1011-260 варіант 2	Автоматичний вимикач 20А 3р Ікз-6кА	шт	1	<u>498.85</u> 498,85	<u>480.00</u> 480,00	<u>14.40</u> 14,40	<u>4.45</u> 4,45	3%
1403	&1504-1011-260 варіант 3	Модульні перемикачі навантаження FSD2 (1-0-2) 3р 40А	шт	1	<u>367.21</u> 367,21	<u>353.33</u> 353,33	<u>10.60</u> 10,60	<u>3.28</u> 3,28	3%
1404	&1504-1011-260 варіант 4	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА	шт	2	<u>792.01</u> 1584,02	<u>762.09</u> 1524,18	<u>22.86</u> 45,72	<u>7.06</u> 14,12	3%
1405	&1504-1113-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 140А 3р	шт	2	<u>5193.76</u> 10387,52	<u>4997.50</u> 9995,00	<u>149.93</u> 299,86	<u>46.33</u> 92,66	3%
1406	&1504-1113-2	Автоматичний вимикач 32А 3р АВ2000/3-С32	шт	6	<u>475.19</u> 2851,14	<u>457.23</u> 2743,38	<u>13.72</u> 82,32	<u>4.24</u> 25,44	3%
1407	&1504-1113-2 варіант 1	Автоматичний вимикач 32А 1р АВ2000/3-С32	шт	3	<u>681.98</u> 2045,94	<u>656.21</u> 1968,63	<u>19.69</u> 59,07	<u>6.08</u> 18,24	3%
1408	&1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р	шт	3	<u>493.37</u> 1480,11	<u>474.73</u> 1424,19	<u>14.24</u> 42,72	<u>4.40</u> 13,20	3%
1409	&1504-1113-2 варіант 3	Автоматичний вимикач 63А 3р	шт	1	<u>1177.94</u> 1177,94	<u>1133.43</u> 1133,43	<u>34.00</u> 34,00	<u>10.51</u> 10,51	3%
1410	&1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р	шт	5	<u>1205.79</u> 6028,95	<u>1160.22</u> 5801,10	<u>34.81</u> 174,05	<u>10.76</u> 53,80	3%
1411	&1504-1113-2 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 10А 2р	шт	2	<u>1205.79</u> 2411,58	<u>1160.22</u> 2320,44	<u>34.81</u> 69,62	<u>10.76</u> 21,52	3%
1412	&1504-1113-2 варіант 6	Автоматичний вимикач 50А 3р	шт	1	<u>1177.94</u> 1177,94	<u>1133.43</u> 1133,43	<u>34.00</u> 34,00	<u>10.51</u> 10,51	3%
1413	&1504-1113-2 варіант 7	Магнітний контактор 220В 20А 2 п.о. контакта	шт	2	<u>294.1</u> 588,20	<u>282.99</u> 565,98	<u>8.49</u> 16,98	<u>2.62</u> 5,24	3%
1414	&1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16	шт	368	<u>184.81</u> 68010,08	<u>177.83</u> 65441,44	<u>5.33</u> 1961,44	<u>1.65</u> 607,20	3%
1415	&1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА	шт	34	<u>1205.79</u> 40996,86	<u>1160.22</u> 39447,48	<u>34.81</u> 1183,54	<u>10.76</u> 365,84	3%
1416	&1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10	шт	4	<u>155.51</u> 622,04	<u>149.63</u> 598,52	<u>4.49</u> 17,96	<u>1.39</u> 5,56	3%
1417	&1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6	шт	75	<u>144.5</u> 10837,50	<u>139.04</u> 10428,00	<u>4.17</u> 312,75	<u>1.29</u> 96,75	3%
1418	&1504-1113-6	Автоматичний вимикач 25А 1р АВ2000/1-С25	шт	64	<u>228.76</u> 14640,64	<u>220.12</u> 14087,68	<u>6.60</u> 422,40	<u>2.04</u> 130,56	3%
1419	&1504-1113-7 варіант 1	Автоматичний вимикач Іп- 20А 1р	шт	3	<u>255.18</u> 765,54	<u>245.53</u> 736,59	<u>7.37</u> 22,11	<u>2.28</u> 6,84	3%
1420	&1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9	шт	3	<u>2415.45</u> 7246,35	<u>2324.17</u> 6972,51	<u>69.73</u> 209,19	<u>21.55</u> 64,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1421	&1504-1274-1 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву 16А 3ф	шт	1	<u>7066,18</u> 7066,18	<u>6799,17</u> 6799,17	<u>203,98</u> 203,98	<u>63,03</u> 63,03	3%
1422	&1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку	шт	7	<u>2415,45</u> 16908,15	<u>2324,17</u> 16269,19	<u>69,73</u> 488,11	<u>21,55</u> 150,85	3%
1423	&1504-1300- 39Д варіант 1	Датчик температури занурювальний д- 100мм	шт	2	<u>4042,76</u> 8085,52	<u>3890,00</u> 7780,00	<u>116,70</u> 233,40	<u>36,06</u> 72,12	3%
1424	&1504-1300- 39Д варіант 2	Занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм для датчиків ESMU-100	шт	2	<u>4177,87</u> 8355,74	<u>4020,00</u> 8040,00	<u>120,60</u> 241,20	<u>37,27</u> 74,54	3%
1425	&1504-1300- 39Д варіант 3	Температурний датчик типу DS/M10x1 прямого занурення	шт	2	<u>1215,95</u> 2431,90	<u>1170,00</u> 2340,00	<u>35,10</u> 70,20	<u>10,85</u> 21,70	3%
1426	&1504-1300- 37Г5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2660,53</u> 2660,53	<u>2560,00</u> 2560,00	<u>76,80</u> 76,80	<u>23,73</u> 23,73	3%
1427	&1504-2006-1 варіант 1	Рубильник з ремкомплектom BP3235B30250 250A (vr2453025)	шт	2	<u>2971,27</u> 5942,54	<u>2859,00</u> 5718,00	<u>85,77</u> 171,54	<u>26,50</u> 53,00	3%
1428	&1504-2250-1 варіант 1	Перемикач кулочковий I-0-II	шт	1	<u>737,55</u> 737,55	<u>709,68</u> 709,68	<u>21,29</u> 21,29	<u>6,58</u> 6,58	3%
1429	&1504-3183-1	Панель управління K-LED4	шт	1	<u>1642,05</u> 1642,05	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>47,40</u> 47,40	<u>14,65</u> 14,65	3%
1430	&1504-4001-1 варіант 1	Магнітний контактор 220В 32А 2NO контакта	шт	2	<u>575,03</u> 1150,06	<u>553,30</u> 1106,60	<u>16,60</u> 33,20	<u>5,13</u> 10,26	3%
1431	&1504-7001-1 варіант 1	Погодний контролер для управління системою снегооттаивания, двоконтурний	шт	1	<u>3005,23</u> 3005,23	<u>2891,67</u> 2891,67	<u>86,75</u> 86,75	<u>26,81</u> 26,81	3%
1432	&1504-7001-2	Контролер керування контуром опалення ECL-210	шт	1	<u>26626,1</u> 26626,10	<u>25620,00</u> 25620,00	<u>768,60</u> 768,60	<u>237,50</u> 237,50	3%
1433	&1504-7001- 1K варіант 1	Ключ для контролера A231.1	шт	1	<u>7087,82</u> 7087,82	<u>6820,00</u> 6820,00	<u>204,60</u> 204,60	<u>63,22</u> 63,22	3%
1434	&1504-12064- 22 варіант 1	Реле перепаду тиску, тип RT 262A	шт	1	<u>22139,57</u> 22139,57	<u>21303,00</u> 21303,00	<u>639,09</u> 639,09	<u>197,48</u> 197,48	3%
1435	&1504-12064- 22 варіант 2	Перетворювач витрати	шт	1	<u>13222,98</u> 13222,98	<u>12723,33</u> 12723,33	<u>381,70</u> 381,70	<u>117,95</u> 117,95	3%
1436	&1504-15318- 1	Фотореле 220 В, 16А с фотодатчиком AZ- 112	шт	1	<u>923,93</u> 923,93	<u>889,02</u> 889,02	<u>26,67</u> 26,67	<u>8,24</u> 8,24	3%
1437	&1504-15414- 1	Датчик метану 12в Лелека 1	шт	6	<u>1377,03</u> 8262,18	<u>1325,00</u> 7950,00	<u>39,75</u> 238,50	<u>12,28</u> 73,68	3%
1438	&1504-17163- 1	Коробка комутаційна NIK КП-25	шт	2	<u>498,85</u> 997,70	<u>480,00</u> 960,00	<u>14,40</u> 28,80	<u>4,45</u> 8,90	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1439	&1504-18001-1 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.о контакт	шт	2	<u>45.47</u> 90,94	<u>43.75</u> 87,50	<u>1.31</u> 2,62	<u>0.41</u> 0,82	3%
1440	&1504-18001-2 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.з контакт	шт	2	<u>45.47</u> 90,94	<u>43.75</u> 87,50	<u>1.31</u> 2,62	<u>0.41</u> 0,82	3%
1441	1517-1100 варіант 1	Щит обліку 3ф навісного виконання	шт	1	<u>945.94</u> 945,94	<u>910.19</u> 910,19	<u>27.31</u> 27,31	<u>8.44</u> 8,44	3%
1442	1517-1100 варіант 2	Бокс зовнішній з монтажною панеллю IP54 250*300*140мм	шт	1	<u>945.94</u> 945,94	<u>910.19</u> 910,19	<u>27.31</u> 27,31	<u>8.44</u> 8,44	3%
1443	1517-1100 варіант 3	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 270x450x190мм	шт	16	<u>945.94</u> 15135,04	<u>910.19</u> 14563,04	<u>27.31</u> 436,96	<u>8.44</u> 135,04	3%
1444	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф	шт	64	<u>945.94</u> 60540,16	<u>910.19</u> 58252,16	<u>27.31</u> 1747,84	<u>8.44</u> 540,16	3%
1445	+1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В	шт	4	<u>549.03</u> 2196,12	<u>528.28</u> 2113,12	<u>15.85</u> 63,40	<u>4.90</u> 19,60	3%
1446	+1517-1100 варіант 6	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В)	шт	2	<u>466.42</u> 932,84	<u>448.80</u> 897,60	<u>13.46</u> 26,92	<u>4.16</u> 8,32	3%
1447	1517-1100 варіант 7	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 1ф електронний лічильник та 16 мод (ШМР-3Ф-16В)	шт	1	<u>945.94</u> 945,94	<u>910.19</u> 910,19	<u>27.31</u> 27,31	<u>8.44</u> 8,44	3%
1448	1517-1101 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 500x400x200мм	шт	1	<u>998.6</u> 998,60	<u>960.86</u> 960,86	<u>28.83</u> 28,83	<u>8.91</u> 8,91	3%
1449	+1517-1104 варіант 1	Щит с монтажной панелью металлический IP54 IEK ЩМП -16.8.4-0 1600x800x400 (УКМ40-1684-54)	шт	2	<u>14648.51</u> 29297,02	<u>14095.00</u> 28190,00	<u>422.85</u> 845,70	<u>130.66</u> 261,32	3%
1450	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	550	<u>69.23</u> 38076,50	<u>66.61</u> 36635,50	<u>2.00</u> 1100,00	<u>0.62</u> 341,00	3%
1451	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	41	<u>131.43</u> 5388,63	<u>126.47</u> 5185,27	<u>3.79</u> 155,39	<u>1.17</u> 47,97	3%
1452	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	<u>177.13</u> 3011,21	<u>170.44</u> 2897,48	<u>5.11</u> 86,87	<u>1.58</u> 26,86	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1453	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а АЗ120,АЗ710,АЕ2050, АЗ110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>328.87</u> 1973,22	<u>316.45</u> 1898,70	<u>9.49</u> 56,94	<u>2.93</u> 17,58	3%
1454	1517-1364-1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм 200-250а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>72.36</u> 144,72	<u>69.62</u> 139,24	<u>2.09</u> 4,18	<u>0.65</u> 1,30	3%
1455	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	11	<u>42.58</u> 468,38	<u>40.97</u> 450,67	<u>1.23</u> 13,53	<u>0.38</u> 4,18	3%
1456	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200, ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>276.19</u> 552,38	<u>265.76</u> 531,52	<u>7.97</u> 15,94	<u>2.46</u> 4,92	3%
1457	1517-1417-1	Прилади командно-електропневматичні, контролери КЕП-12У та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>663.39</u> 3316,95	<u>638.32</u> 3191,60	<u>19.15</u> 95,75	<u>5.92</u> 29,60	3%
1458	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>98.43</u> 98,43	<u>94.71</u> 94,71	<u>2.84</u> 2,84	<u>0.88</u> 0,88	3%
1459	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2, ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>81.88</u> 327,52	<u>78.79</u> 315,16	<u>2.36</u> 9,44	<u>0.73</u> 2,92	3%
1460	1517-1445-1	Перемикач універсальний на 2 секции УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 та ін., одноблоковий. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>81.88</u> 81,88	<u>78.79</u> 78,79	<u>2.36</u> 2,36	<u>0.73</u> 0,73	3%
1461	1517-1464-1	Трансформатори струму до 50а ТК,ТНШЛ, ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>78.73</u> 472,38	<u>75.76</u> 454,56	<u>2.27</u> 13,62	<u>0.70</u> 4,20	3%
1462	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	74	<u>121.25</u> 8972,50	<u>116.67</u> 8633,58	<u>3.50</u> 259,00	<u>1.08</u> 79,92	3%
1463	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	129	<u>49.52</u> 6388,08	<u>47.65</u> 6146,85	<u>1.43</u> 184,47	<u>0.44</u> 56,76	3%
1464	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм	м	78,5	<u>95.22</u> 7474,77	<u>91.62</u> 7192,17	<u>2.75</u> 215,88	<u>0.85</u> 66,73	3%
1465	&1517-1525-1	Шина алюмінієва пер.30х3 Al	м	12	<u>44.69</u> 536,28	<u>43.00</u> 516,00	<u>1.29</u> 15,48	<u>0.40</u> 4,80	3%
1466	&1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна	м	14	<u>27.5</u> 385,00	<u>26.46</u> 370,44	<u>0.79</u> 11,06	<u>0.25</u> 3,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1467	&1517-1525-2 варіант 1	Шина мідна пер.50х4	м	3	<u>81.06</u> 243,18	<u>78.00</u> 234,00	<u>2.34</u> 7,02	<u>0.72</u> 2,16	3%
1468	&1517-1525-3	PIN шина TYPE 3P 100A	м	1	<u>2332.16</u> 2332,16	<u>2244.04</u> 2244,04	<u>67.32</u> 67,32	<u>20.80</u> 20,80	3%
1469	&1517-1525-4- 15	PIN шина TYPE 3P 63A	м	2	<u>807.47</u> 1614,94	<u>776.96</u> 1553,92	<u>23.31</u> 46,62	<u>7.20</u> 14,40	3%
1470	&1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6	шт	144	<u>27.5</u> 3960,00	<u>26.46</u> 3810,24	<u>0.79</u> 113,76	<u>0.25</u> 36,00	3%
1471	&1517-1525-6 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с ізоляційним кріпленням (N-шина)	шт	1	<u>38.77</u> 38,77	<u>37.30</u> 37,30	<u>1.12</u> 1,12	<u>0.35</u> 0,35	3%
1472	&1517-1525-7 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с кріпленням (PE- шина)	шт	1	<u>53.21</u> 53,21	<u>51.20</u> 51,20	<u>1.54</u> 1,54	<u>0.47</u> 0,47	3%
1473	&1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії	шт	3	<u>2873.8</u> 8621,40	<u>2765.21</u> 8295,63	<u>82.96</u> 248,88	<u>25.63</u> 76,89	3%
1474	&1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R	шт	4	<u>3576.82</u> 14307,28	<u>3441.67</u> 13766,68	<u>103.25</u> 413,00	<u>31.90</u> 127,60	3%
1475	&1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R	шт	3	<u>2873.8</u> 8621,40	<u>2765.21</u> 8295,63	<u>82.96</u> 248,88	<u>25.63</u> 76,89	3%
1476	&1517-1890-1 варіант 1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	<u>86.6</u> 692,80	<u>83.33</u> 666,64	<u>2.50</u> 20,00	<u>0.77</u> 6,16	3%
1477	&1517-1912-1	Din рейка	м	4	<u>40.66</u> 162,64	<u>39.13</u> 156,52	<u>1.17</u> 4,68	<u>0.36</u> 1,44	3%
1478	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець 3Вт 100В стельового виконання..	комплект	17	<u>1054.86</u> 17932,62	<u>1015.00</u> 17255,00	<u>30.45</u> 517,65	<u>9.41</u> 159,97	3%
1479	+1601-2354 варіант 2	Гучномовець 6Вт 100В стельового виконання.	комплект	12	<u>879.92</u> 10559,04	<u>846.67</u> 10160,04	<u>25.40</u> 304,80	<u>7.85</u> 94,20	3%
1480	&1602-30007- 22 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний 2х дротовий	шт	14	<u>1189.96</u> 16659,44	<u>1145.00</u> 16030,00	<u>34.35</u> 480,90	<u>10.61</u> 148,54	3%
1481	&1602-30007- 22 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний 2х дротовий	шт	75	<u>805.43</u> 60407,25	<u>775.00</u> 58125,00	<u>23.25</u> 1743,75	<u>7.18</u> 538,50	3%
1482	&1602-30045- 58	Світлове табло 12В Джміль	шт	1	<u>966.52</u> 966,52	<u>930.00</u> 930,00	<u>27.90</u> 27,90	<u>8.62</u> 8,62	3%
1483	&1602-30089- 3 варіант 1	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле	шт	6	<u>1465.37</u> 8792,22	<u>1410.00</u> 8460,00	<u>42.30</u> 253,80	<u>13.07</u> 78,42	3%
1484	&1602-30089- 3 варіант 2	Пристрій вводу-виводу AM-IN4	шт	1	<u>1132.8</u> 1132,80	<u>1090.00</u> 1090,00	<u>32.70</u> 32,70	<u>10.10</u> 10,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1485	&1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60)	шт	64	<u>2873,9</u> 183929,60	<u>2765,31</u> 176979,84	<u>82,96</u> 5309,44	<u>25,63</u> 1640,32	3%
1486	&1704-30250-25Т варіант 1	Ультразвуковий компактний лічильник теплової енергії д-25/40мм	шт	1	<u>27203,53</u> 27203,53	<u>26957,50</u> 26957,50	<u>3,38</u> 3,38	<u>242,65</u> 242,65	30 км.
1487	&1704-50304-6 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку	шт	4	<u>2415,45</u> 9661,80	<u>2324,17</u> 9296,68	<u>69,73</u> 278,92	<u>21,55</u> 86,20	3%
1488	&1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2660,53</u> 2660,53	<u>2560,00</u> 2560,00	<u>76,80</u> 76,80	<u>23,73</u> 23,73	3%
1489	&1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10	шт	1	<u>2660,53</u> 2660,53	<u>2560,00</u> 2560,00	<u>76,80</u> 76,80	<u>23,73</u> 23,73	3%
1490	&1704-50304-9	Датчик температури теплоносія - поглинутий з гільзою ESMU	шт	2	<u>4042,76</u> 8085,52	<u>3890,00</u> 7780,00	<u>116,70</u> 233,40	<u>36,06</u> 72,12	3%
1491	&1704-50304-10	Датчик руху Satel GRAPHITE PET з імунітетом від тварин до 15кг	шт	1	<u>899,83</u> 899,83	<u>865,83</u> 865,83	<u>25,97</u> 25,97	<u>8,03</u> 8,03	3%
1492	&1704-50304-11	Датчик магнітоконтатний COMK-9	шт	3	<u>71,89</u> 215,67	<u>69,17</u> 207,51	<u>2,08</u> 6,24	<u>0,64</u> 1,92	3%
1493	&1704-50463-4 варіант 1	Сідельний регулюючий клапан фланцевий д-40мм, Kvs=25м3/час	шт	1	<u>20795,79</u> 20795,79	<u>20010,00</u> 20010,00	<u>600,30</u> 600,30	<u>185,49</u> 185,49	3%
1494	&1704-50463-4 варіант 2	Редукторний електропривод, тип AMV 20, 230В, 15с/мм до сідельного клапана	шт	1	<u>26750,81</u> 26750,81	<u>25740,00</u> 25740,00	<u>772,20</u> 772,20	<u>238,61</u> 238,61	3%
1495	&1704-50463-5 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 230В	шт	1	<u>26626,1</u> 26626,10	<u>25620,00</u> 25620,00	<u>768,60</u> 768,60	<u>237,50</u> 237,50	3%
1496	&1704-50463-5 варіант 2	Базова частина для монтажу регулятора на стіну	шт	1	<u>2795,64</u> 2795,64	<u>2690,00</u> 2690,00	<u>80,70</u> 80,70	<u>24,94</u> 24,94	3%
1497	&1704-50463-5 варіант 3	Ключ А231-один контур опалення і підживлення	шт	1	<u>7087,82</u> 7087,82	<u>6820,00</u> 6820,00	<u>204,60</u> 204,60	<u>63,22</u> 63,22	3%
1498	&1704-50463-5 варіант 4	Імпульсна трубка AV	шт	2	<u>1933,04</u> 3866,08	<u>1860,00</u> 3720,00	<u>55,80</u> 111,60	<u>17,24</u> 34,48	3%
1499	&1704-50652-31	2-х зонний ППКП для малих об'єктів Orion NOVA XS	шт	1	<u>4791,03</u> 4791,03	<u>4610,00</u> 4610,00	<u>138,30</u> 138,30	<u>42,73</u> 42,73	3%
1500	&1704-50652-32 варіант 1	Моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б Велес	шт	1	<u>33126,73</u> 33126,73	<u>31875,00</u> 31875,00	<u>956,25</u> 956,25	<u>295,48</u> 295,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1501	&1704-50652-32 варіант 2	Блок прилада приймально-контрольний адресний, що має вбудоване: прилад приймально-контрольний адресний, акумуляторна батарея, 12В, 7Аг, модуль GSM модема.	шт	1	<u>20691.87</u> 20691,87	<u>19910.00</u> 19910,00	<u>597.30</u> 597,30	<u>184.57</u> 184,57	3%
1502	&1704-50652-32 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий 24В з написом "ALARM!"	шт	1	<u>956.13</u> 956,13	<u>920.00</u> 920,00	<u>27.60</u> 27,60	<u>8.53</u> 8,53	3%
1503	&1704-50652-151 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий д-50мм,0,2-1,0 бара	шт	1	<u>84222.44</u> 84222,44	<u>81040.00</u> 81040,00	<u>2431.20</u> 2431,20	<u>751.24</u> 751,24	3%
1504	&1704-50652-30С	Сигналізатор світлозвуковий з написом Тирас ОС3-11	комплект	12	<u>831.42</u> 9977,04	<u>800.00</u> 9600,00	<u>24.00</u> 288,00	<u>7.42</u> 89,04	3%
1505	&2405-1572-1	Наконечники міднолужений 50мм2	шт	12	<u>58.02</u> 696,24	<u>55.83</u> 669,96	<u>1.67</u> 20,04	<u>0.52</u> 6,24	3%
1506	&2405-1572-1 варіант 1	LED світильник 5W	шт	2	<u>51.96</u> 103,92	<u>50.00</u> 100,00	<u>1.50</u> 3,00	<u>0.46</u> 0,92	3%
1507	&2405-1572-2	Наконечники міднолужений 10мм2	шт	12	<u>19.93</u> 239,16	<u>19.17</u> 230,04	<u>0.58</u> 6,96	<u>0.18</u> 2,16	3%
1508	&2405-1572-3	Наконечники міднолужений 6мм2	шт	12	<u>8.72</u> 104,64	<u>8.39</u> 100,68	<u>0.25</u> 3,00	<u>0.08</u> 0,96	3%
1509	+2405-1782	Стискачі відгалужувальні У733МУ3	1000шт	0,064	<u>30502.57</u> 1952,16	<u>29350.00</u> 1878,40	<u>880.50</u> 56,35	<u>272.07</u> 17,41	3%
1510	&15011-4041-1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря	шт	2	<u>857.18</u> 1714,36	<u>824.79</u> 1649,58	<u>24.74</u> 49,48	<u>7.65</u> 15,30	3%
1511	+15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,02	<u>32260.68</u> 645,21	<u>31041.67</u> 620,83	<u>931.25</u> 18,63	<u>287.76</u> 5,76	3%
1512	+15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,012	<u>32260.68</u> 387,13	<u>31041.67</u> 372,50	<u>931.25</u> 11,18	<u>287.76</u> 3,45	3%
1513	+15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3	1000м	0,012	<u>45494.04</u> 545,93	<u>43775.00</u> 525,30	<u>1313.25</u> 15,76	<u>405.79</u> 4,87	3%
1514	+15095-1264	Провід напругою 660в перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01	<u>221641.65</u> 2216,42	<u>213266.67</u> 2132,67	<u>6398.00</u> 63,98	<u>1976.98</u> 19,77	3%
1515	&15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	<u>36270.52</u> 5734,37	<u>34900.00</u> 5517,69	<u>1047.00</u> 165,53	<u>323.52</u> 51,15	3%
1516	&15101-22001-52	Термоусадкова трубка 3М MDT-A 50/18 з клейким шаром 1м Чорна	шт	5	<u>482.22</u> 2411,10	<u>464.00</u> 2320,00	<u>13.92</u> 69,60	<u>4.30</u> 21,50	3%
1517	&550101-1-1	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby, код: PBS12 (або аналог)	шт	1	<u>84862.05</u> 84862,05	<u>81655.44</u> 81655,44	<u>2449.66</u> 2449,66	<u>756.95</u> 756,95	3%
1518	&550101-1-1 варіант 1	Пісочниця PLAYBABY, код: SB-P03 (або аналог))	шт	1	<u>39531.01</u> 39531,01	<u>38037.28</u> 38037,28	<u>1141.12</u> 1141,12	<u>352.61</u> 352,61	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1519	&550101-1-1 варіант 2	Дитячий ігровий комплекс Автобус DIO - 407 (або аналог)	шт	1	<u>75605,75</u>	<u>72748,90</u>	<u>2182,47</u>	<u>674,38</u>	3%
1520	&550101-1-1 варіант 3	Лавка вулична Terrace 3 (або аналог)	шт	13	<u>8573,98</u>	<u>8250,00</u>	<u>247,50</u>	<u>76,48</u>	3%
1521	&550101-1-1 варіант 4	Урна вулична Artel Masterov Y007 64 x 40 x 40 см 50 л (або аналог)	шт	15	<u>4189,64</u>	<u>4031,33</u>	<u>120,94</u>	<u>37,37</u>	3%
		Разом по розділу IV	грн.		1891554,24	1820859,89	53819,44	16874,93	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26754,575					
		Стиснене повітря	м3	21950,684					
		Мастильні матеріали	кг	1061,393					
		Гідравлічна рідина	кг	146,044					
		Дрова	м3	7,556					
		Бензин	л	14360,729					
		Дизельне паливо	л	7615,461					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1049,182526					
				2					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 грудня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнєцька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39
Код ЄДРПОУ 45142367
Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.

PRO Architects**PRO ARCHITECTS LLC**

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39
USREOU 45142367
Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

№ 01 від 5 грудня 2024р.

**Заступнику начальника з відновлення та
реалізації інфраструктурних проєктів
Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області**

Павлу ЦУБЕРУ

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС» повідомляє про те що проєктна документація «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)» пройшла експертизу.

Для реєстрації експертного звіту в системі ЄДЕССБ просимо надати погодження цін на матеріально-технічні ресурси, застосовані в кошторисній частині проєктної документації.

Директор ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»



Олександра ПАРУЛАВА



**АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ
СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)**

вул. Святослава Хороброго, 11-А, м. Київ, 03151, тел. (044) 200 04 70,
e-mail: des.kv@restoration.gov.ua, web: <https://kv.restoration.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 26345736

№ _____

На № _____ від _____

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

У відповідь на ваш лист від 05.12.2024 № 01, щодо надання узгоджених цін на матеріальні ресурси по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети», повідомляємо.

Відповідно до п.4.9 Кошторисних норм України (Настанови з визначення вартості будівництва, далі - Настанова), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та Наказу Служби №12 від 28.02.2024 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси в будівництві Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області» (далі - Порядок), Замовником визначено середні рекомендовані закупівельні ціни на основні будівельні матеріали.

Зазначаємо, що результати рекомендованих закупівельних цін, які можуть бути використані для перевірки кошторисної частини проекту під час проведення експертизи проектної документації оприлюднені на офіційному вебсайті Служби за посиланням <https://kv.restoration.gov.ua/timeline/5142.html>.

Проектна документація по зазначеному об'єкту має бути розроблена відповідно до умов договору, завдання на проектування, вимог чинного законодавства та передана на розгляд в експертну організацію, яка відповідає критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204 (зі змінами) та може проводити відповідну експертизу проекту.

Додатково ціни на матеріали будуть уточнюватись під час укладання договору підряду та договірної ціни до нього на підставі аналізу цін, проведеного підрядником.

**Заступник начальника з відновлення
та реалізації інфраструктурних проектів**

Павло ЦУБЕР



Вихідний документ (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [6EEF090800](#)
Підписувач [Цубер Павло Петрович](#)
Дійсний з [11.11.2024 12:00:35](#) по [11.11.2025 23:59:59](#)

Служба відновлення у Київській області



2871/09 31.3/-6270
від 05.12.2024