

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2418460,026 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 15060,77 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	958,133	-	-	958,133
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	207,933	-	-	207,933
		Разом по главі 1:	1166,066	-	-	1166,066
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Підготовчі роботи. 3 пусковий комплекс	314,013	-	-	314,013
4	02-02	Підготовчі роботи. 4 пусковий комплекс	262,609	-	-	262,609
5	02-03	Підготовчі роботи. 5 пусковий комплекс	194,117	-	-	194,117

1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Підготовчі роботи. 6 пусковий комплекс	216,540	-	-	216,540
7	02-05	Крематорій. 1 пусковий комплекс	95752,143	89138,282	-	184890,425
8	02-06	Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс	72155,569	5957,358	-	78112,927
9	02-07	Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс	15566,237	2104,954	-	17671,191
10	02-08	Монумент №7. 1 пусковий комплекс	76,809	-	-	76,809
11	02-09	Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс	124,214	-	-	124,214
12	02-010	Монумент №15. 5 пусковий комплекс	62,107	-	-	62,107
13	02-011	Монумент №4. 6 пусковий комплекс	62,107	-	-	62,107
14	02-012	Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс	10128,210	-	-	10128,210
15	02-013	Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс	3636,003	-	-	3636,003
16	02-014	Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс	7272,006	-	-	7272,006
17	02-015	Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс	3636,003	-	-	3636,003
18	02-016	Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс	7272,006	-	-	7272,006
19	02-017	Стела у вигляді флаштоку. 4 пусковий комплекс	48914,760	-	-	48914,760
Разом по главі 2:			265645,453	97200,594	-	362846,047
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
20	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс	3979,953	5426,567	-	9406,520
21	04-02	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	6791,563	-	-	6791,563
22	04-03	Електропостачання резервне. 1 пусковий комплекс	259,481	593,742	-	853,223
23	04-04	Електропостачання резервне. 5 пусковий комплекс	15,313	183,141	-	198,454
Разом по главі 4:			11046,310	6203,450	-	17249,760
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
24	05-01	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	22081,479	-	-	22081,479
25	05-02	Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс	696,679	-	-	696,679
26	05-03	Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс	771,547	-	-	771,547
27	05-04	Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс	311,264	687,300	-	998,564
28	05-05	Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс	445,169	724,256	-	1169,425
29	05-06	Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс	497,060	804,729	-	1301,789
30	05-07	Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс	671,064	1016,301	-	1687,365
31	05-08	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий комплекс	828,992	-	-	828,992
32	05-09	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс	199,994	-	-	199,994

1	2	3	4	5	6	7
33	05-010	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс	553,408	-	-	553,408
34	05-011	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	1702,500	7127,225	-	8829,725
35	05-012	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1674,540	-	-	1674,540
Разом по главі 5:			30433,696	10359,811	-	40793,507
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
36	06-01	Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	400,402	252,504	-	652,906
37	06-02	Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс	805,203	-	-	805,203
38	06-03	Водоскидні споруди. 4 пусковий комплекс	1071,803	-	-	1071,803
39	06-04	Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс	1992,716	-	-	1992,716
40	06-05	Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс	2732,731	-	-	2732,731
41	06-06	Дренаж. 1 пусковий комплекс	20634,408	-	-	20634,408
42	06-07	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	7565,167	366,947	-	7932,114
43	06-08	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 3 пусковий комплекс	1922,239	-	-	1922,239
44	06-09	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 4 пусковий комплекс	1746,770	-	-	1746,770
45	06-010	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 5 пусковий комплекс	6583,467	208,086	-	6791,553
46	06-011	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 6 пусковий комплекс	3337,129	-	-	3337,129
47	06-012	Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс	2136,780	439,287	-	2576,067
Разом по главі 6:			50928,815	1266,824	-	52195,639
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
48	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	100235,787	88,079	-	100323,866
49	07-02	Благоустрій. 3 пусковий комплекс	65264,059	132,118	-	65396,177
50	07-03	Благоустрій. 4 пусковий комплекс	120401,801	-	-	120401,801
51	07-04	Благоустрій. 5 пусковий комплекс	58290,402	44,039	-	58334,441
52	07-05	Благоустрій. 6 пусковий комплекс	108034,207	161,477	-	108195,684
53	07-06	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	103909,932	37,951	-	103947,883
54	07-07	Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс	8027,081	-	-	8027,081

1	2	3	4	5	6	7
55	07-08	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	1396,417	-	-	1396,417
56	07-09	Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс	6206,989	-	-	6206,989
57	07-010	Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс	3386,568	-	-	3386,568
58	07-011	Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс	6859,706	-	-	6859,706
59	07-012	Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс	7779,532	-	-	7779,532
60	07-013	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	2093,908	-	-	2093,908
61	07-014	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	220,927	-	-	220,927
62	07-015	Озеленення території. 3 пусковий комплекс	1433,206	-	-	1433,206
63	07-016	Озеленення території. 4 пусковий комплекс	2275,667	-	-	2275,667
64	07-017	Озеленення території. 5 пусковий комплекс	915,562	-	-	915,562
65	07-018	Озеленення території. 6 пусковий комплекс	3109,114	-	-	3109,114
Разом по главі 7:			599840,865	463,664	-	600304,529
Разом по главах 1-7:			959061,205	115494,343	-	1074555,548
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
66	08-01/зміни	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	6330,016	-	-	6330,016
67	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	38,754	-	-	38,754
68	08-03	Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс	3902,103	-	-	3902,103
69	08-04	Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс	3382,827	-	-	3382,827
70	08-05	Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс	2373,029	-	-	2373,029
71	08-06	Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс	4796,545	-	-	4796,545
Разом по главі 8:			20823,274	-	-	20823,274
Разом по главах 1-8:			979884,479	115494,343	-	1095378,822
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
72	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	7839,076	-	-	7839,076
73	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2645,688	-	-	2645,688
74	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3565,918	3565,918
Разом по главі 9:			10484,764	-	3565,918	14050,682
Разом по главах 1-9:			990369,243	115494,343	3565,918	1109429,504
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
75	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16641,443	16641,443

1	2	3	4	5	6	7
76	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	602,680	602,680
77	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
78	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
79	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 3 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
80	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 4 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
81	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 5 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
82	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 6 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	17338,599	17338,599
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
83	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	23654,947	23654,947
84	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	887,095	887,095
85	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	1464,379	1464,379
86	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	154,625	154,625
87	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 3 пусковий комплекс	-	-	347,536	347,536
88	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 4 пусковий комплекс	-	-	786,447	786,447
89	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 5 пусковий комплекс	-	-	619,592	619,592
90	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду. 6 пусковий комплекс	-	-	538,428	538,428
Разом по главі 12:			-	-	28453,049	28453,049
Разом по главах 1-12:			990369,243	115494,343	49357,566	1155221,152
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	28401,351	-	-	28401,351
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7168,855	7168,855
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	29711,077	3464,830	1480,727	34656,634
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	762078,127	27857,236	-	789935,363
Разом			1810559,798	146816,409	58007,148	2015383,355

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	403076,671	403076,671
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1810559,798	146816,409	461083,819	2418460,026
		Зворотні суми	-	-	-	15060,770
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	3123,491
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11937,279

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Інженер-кошторисник

О.І. Барабанчук

