

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149786,878 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 127,691 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-А у Дарницькому районі м. Києва(«ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	1038,578	-	-	1038,578
		Разом по главі 1:	1038,578	-	-	1038,578
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	73837,258	16227,575	-	90064,833

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	73837,258	16227,575	-	90064,833
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	1201,250	2156,895	-	3358,145
		Разом по главі 4:	1201,250	2156,895	-	3358,145
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1006,321	-	-	1006,321
		Разом по главі 6:	1006,321	-	-	1006,321
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	12524,078	2463,780	-	14987,858
		Разом по главі 7:	12524,078	2463,780	-	14987,858
		Разом по главах 1-7:	89607,485	20848,250	-	110455,735
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом	851,271	-	-	851,271
		Разом по главі 8:	851,271	-	-	851,271
		Разом по главах 1-8:	90458,756	20848,250	-	111307,006
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельної техніки для влаштування паль	-	-	366,667	366,667
		Разом по главі 9:	-	-	366,667	366,667
		Разом по главах 1-9:	90458,756	20848,250	366,667	111673,673
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1116,737	1116,737
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1362,381	1362,381
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1816,508	1816,508
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	54,275	54,275
Разом по главі 10:			-	-	4349,901	4349,901
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	32,000	32,000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
Разом по главі 12:			-	-	566,000	566,000
Разом по главах 1-12:			90458,756	20848,250	5282,568	116589,574
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1903,831	-	-	1903,831
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	534,389	534,389
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1809,175	416,965	105,651	2331,791
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2571,394	891,419	-	3462,813
		Разом	96743,156	22156,634	5922,608	124822,398
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	24964,480	24964,480
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	96743,156	22156,634	30887,088	149786,878
		Зворотні суми	-	-	-	127,691
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	127,691

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

