

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19250,429 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4,404 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №14157 розташованої в підвальній частині навчального корпусу № 2 (Літ. А'-3) Комунального закладу освіти “Покровське вище професійне училище” Дніпропетровської обласної ради” за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Олександрівка, Покровська ТГ, вул. Шкільна, будинок 10

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №14157	8089,277	1905,177	-	9994,454
		Разом по главі 2:	8089,277	1905,177	-	9994,454
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання	816,335	1597,740	-	2414,075

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	816,335	1597,740	-	2414,075
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій території	843,203	-	-	843,203
		Разом по главі 7:	843,203	-	-	843,203
		Разом по главах 1-7:	9748,815	3502,917	-	13251,732
		Разом по главах 1-8:	9748,815	3502,917	-	13251,732
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	69,314	-	-	69,314
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	26,322	-	-	26,322
		Разом по главі 9:	95,636	-	-	95,636
		Разом по главах 1-9:	9844,451	3502,917	-	13347,368
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	133,474	133,474
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	200,211	200,211
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	5,907	5,907
9	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	130,000	130,000
10	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	60,000	60,000
11	4Розрахунок	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання підприємствам в експлуатацію	-	-	40,000	40,000
12	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва, СС2	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	583,521	583,521

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	850,914	850,914
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	33,673	33,673
15	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	39,160	39,160
		Разом по главі 12:	-	-	923,747	923,747
		Разом по главах 1-12:	9844,451	3502,917	1507,268	14854,636
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	198,301	-	-	198,301
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	101,550	101,550
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	196,889	70,058	30,145	297,092
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	538,081	206,322	-	744,403
		Разом	10777,722	3779,297	1638,963	16195,982
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3054,447	3054,447
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10777,722	3779,297	4693,410	19250,429
		Зворотні суми	-	-	-	4,404
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,404

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Калиберда О.В.

Гайдара О.М.

Северин О.В.