

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 682641,701 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1104,109 тис. грн.

Вх19

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи Реконструкція мереж зв'язку Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	17886,084	-	-	17886,084
2	01-02		476,502	-	-	476,502
3	Розрахунок N П-12		-	-	35,932	35,932
Разом по главі 1:			18362,586	-	35,932	18398,518
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Об'єкти основного призначення	212400,914	1361,757	-	213762,671
		Разом по главі 2:	212400,914	1361,757	-	213762,671
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішнє газопостачання	5507,273	-	-	5507,273
		Разом по главі 6:	5507,273	-	-	5507,273
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Облаштування та обстановка дороги	72870,524	-	-	72870,524
7	07-02	Світлофорне регулювання	1843,160	-	-	1843,160
8	07-03	Зовнішнє електроосвітлення	8393,382	23,695	-	8417,077
		Разом по главі 7:	83107,066	23,695	-	83130,761
		Разом по главах 1-7:	319377,839	1385,452	35,932	320799,223
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
9	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	2720,240	-	-	2720,240
		Разом по главі 8:	2720,240	-	-	2720,240
		Разом по главах 1-8:	322098,079	1385,452	35,932	323519,463
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
10	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	4831,471	4831,471
		Разом по главі 9:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-9:	322098,079	1385,452	4831,471	328350,934
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3283,509	3283,509
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4904,838	4904,838

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) СС3-5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 3028 грн=15745,60 грн+ Топографо-геодезична зйомка завершеного будівництва 181 829,14 грн + Технічна інвентаризація об'єкту 48 791,70 грн	-	-	246,366	246,366
		Разом по главі 10:	-	-	8434,713	8434,713
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт стадії П	-	-	976,214	976,214
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадії Р (K=0,6)	-	-	7365,870	7365,870
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	153,243	153,243
17	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1288,392	1288,392
		Разом по главі 12:	-	-	9783,719	9783,719
		Разом по главах 1-12:	322098,079	1385,452	23085,835	346569,366
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5838,892	-	-	5838,892
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1471,142	1471,142
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9662,942	41,564	692,575	10397,081
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	204411,494	180,109	-	204591,603
		Разом	542011,407	1607,125	25249,552	568868,084
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	113773,617	113773,617

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми у тому числі:	542011,407	1607,125	139023,169	682641,701 1104,109
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1104,109

Директор

Головний інженер проекту

Д.М. Каплинский

Є.М. Кулак

