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Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі 
Ковельського району Волинської області 
МРП-23002 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на загально-будівельні роботи 
Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради 

  

Основа:   Кошторисна вартість 3265,729  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 9,73635  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 742,671  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “27 листопада” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Демонтажні роботи                    

1 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих 
азбестоцементних листів 

100м2 5,18 3386,15 
3302,58 

83,57 
73,62 

17540 17107 433 
381 

54,5160 
1,0526 

282,39 
5,45 

2 КР20-28-3 Збивання підвіконних карнизів в цегляних 
стінах, перерізом до 100 см2 

100м 0,512 6701,60 
5780,28 

864,78 
229,82 

3431 2960 443 
118 

80,6400 
2,8044 

41,29 
1,44 

3 КР7-2-9 Розбирання асфальтобетонних покриттів 100м2 0,62 4756,66 
3384,54 

1372,12 
341,27 

2949 2098 851 
212 

50,8800 
4,6073 

31,55 
2,86 

4 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та 
бетону зі стін та стель, площа 
відбивання в одному місці більше 5 м2 

100м2 3,5 4342,81 
3847,80 

495,01 
47,56 

15200 13467 1733 
166 

63,5160 
0,6144 

222,31 
2,15 

5 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 35,46646 118,49 
118,49 

__-__ 
  -    

4202 4202 __-__ 
  -    

1,9560 
  -    

69,37 
  -    

6 С311-3-М Перевезення сміття до 3 км т 35,46646 37,71 
  -    

37,71 
6,15 

1337   -    1337 
218 

__-__ 
0,0740 

__-__ 
2,62 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 44659 39834 4797 
1095 

  646,91 
14,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом будівельні роботи, грн. 44659         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28         

           всього заробiтна плата, грн. 40929         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25888         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9238         

      Всього будівельні роботи, грн. 70547         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 70547         

                        
     Роздiл 2. Земляні роботи                    

7 КР1-9-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,83 10116,10 
392,05 

9714,07 
2130,89 

8396 325 8063 
1769 

6,3480 
26,5069 

5,27 
22 

8 КР1-18-2 Доробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,17 21874,23 
21874,23 

__-__ 
  -    

3719 3719 __-__ 
  -    

361,0800 
  -    

61,38 
  -    

9 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 0,7451 12605,49 
12605,49 

__-__ 
  -    

9392 9392 __-__ 
  -    

208,0800 
  -    

155,04 
  -    

10 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 0,73 11466,19 
1682,69 

9783,50 
2082,59 

8370 1228 7142 
1520 

25,2960 
28,3866 

18,47 
20,72 

11 КР18-97-3 Підготовка ґрунту для влаштування 
партерного та звичайного газонів 
механізованим способом з внесенням 
рослинної землі шаром 15 см 

100м2 4 3643,61 
3583,32 

60,29 
5,79 

14574 14333 241 
23 

58,0200 
0,0748 

232,08 
0,3 

12 КР18-97-2 Підготовка ґрунту для влаштування 
партерного та звичайного газонів вручну без 
внесення рослинної землі 

100м2 4 2266,66 
2266,66 

__-__ 
  -    

9067 9067 __-__ 
  -    

37,4160 
  -    

149,66 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 53518 38064 15446 
3312 

  621,9 
43,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 53518         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8         

           всього заробiтна плата, грн. 41376         

      Загальновиробничi витрати, грн. 24135         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7863         



 13 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 3 -                                                                                                  101_КД_ЛК1_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 77653         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 77653         

                        
     Роздiл 3. Утеплення фундамента                    

13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та 
бетону зі стін та стель, площа 
відбивання в одному місці більше 5 м2 

100м2 0,19 4342,81 
3847,80 

495,01 
47,56 

825 731 94 
9 

63,5160 
0,6144 

12,07 
0,12 

14 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій з дрібноштучних 
стінових матеріалів із застосуванням 
системи утеплення CERESIT ППС [без 
опорядження] при товщині 
пінополістирольних плит від 50 мм до 120 
мм 

100 м2 0,836 97837,12 
23171,46 

__-__ 
  -    

81792 19371 __-__ 
  -    

290,9160 
  -    

243,21 
  -    

15 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної 
гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM 
"Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два 
шари товщиною 2,5 мм для захисту 
конструкцій від періодичного/постійного 
зволоження 

100 м2 0,836 48997,28 
3170,55 

__-__ 
  -    

40962 2651 __-__ 
  -    

44,2320 
  -    

36,98 
  -    

16 КБ15-25-2 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт 

100м2 0,23 91947,75 
25586,84 

54,34 
46,36 

21148 5885 12 
11 

352,8246 
0,5989 

81,15 
0,14 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 144727 28638 106 
20 

  373,41 
0,26 

      Разом будівельні роботи, грн. 144727         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 115983         

           всього заробiтна плата, грн. 28658         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15916         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5218         

      Всього будівельні роботи, грн. 160643         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 160643         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 4. Відмостка                    

17 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 15,52 4667,02 
439,03 

582,28 
143,28 

72432 6814 9037 
2224 

6,6000 
1,9268 

102,43 
29,9 

18 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 4,85 1213,55 
365,59 

210,57 
50,10 

5886 1773 1021 
243 

5,4960 
0,6644 

26,66 
3,22 

19 КБ27-20-4 
Ктр=1,15 

Улаштування гідроізоляційної мембрани 1000м2 0,01 3706,60 
3706,60 

__-__ 
  -    

37 37 __-__ 
  -    

60,0162 
  -    

0,6 
  -    

20 & С1632-80- 
1 

Гiдроiзоляцiйна мембрана м2 11 85,12 
  -    

__-__ 
  -    

936   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С11-21- 
724-Л 

Лотки шт 30 28,65 
  -    

__-__ 
  -    

860   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,97 106409,84 
10549,43 

255,44 
64,83 

103218 10233 248 
63 

143,7840 
0,7924 

139,47 
0,77 

23 КР18-49-2 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів 
мощення [ФЭМ] 

1м різу 74 53,80 
51,95 

__-__ 
  -    

3981 3844 __-__ 
  -    

0,7080 
  -    

52,39 
  -    

24 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 96,6 499,71 
103,50 

__-__ 
  -    

48272 9998 __-__ 
  -    

1,5840 
  -    

153,01 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 235622 32699 10306 
2530 

  474,56 
33,89 

      Разом будівельні роботи, грн. 235622         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192617         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 0,1         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 8         

           всього заробiтна плата, грн. 35237         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20785         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7104         

      Всього будівельні роботи, грн. 256407         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 256407         

                        
     Роздiл 5. Прорiзи                    

25 КБ10-20-2 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 2 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель 

100м2 0,0188 225661,90 
15968,39 

1271,81 
819,86 

4242 300 24 
15 

206,3100 
10,2926 

3,88 
0,19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 С123-2 
варіант 1 

Блоки вiконнi металопластикові (комплектна 
поставка) 

м2 1,88 4387,87 
  -    

__-__ 
  -    

8249   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ10-28-3 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,0337 77889,38 
6062,89 

6276,13 
1567,13 

2625 204 212 
53 

82,6344 
16,2350 

2,78 
0,55 

28 & С121-158- 
2 

Двері металопластикові м2 3,37 5981,28 
  -    

__-__ 
  -    

20157   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ10-25-4 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Установлення віконних зливів 100м 0,4368 26041,43 
2571,63 

142,37 
91,78 

11375 1123 62 
40 

37,6740 
1,1522 

16,46 
0,5 

30 КР11-7-1 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів 
всередині будівлі по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином 

100м2 0,026 53353,53 
38871,43 

1088,08 
104,54 

1387 1011 28 
3 

529,8000 
1,3506 

13,77 
0,04 

31 КБ15-182-4 
Вказ. щодо 
застосув. п. 
 2.4 к=1,15 

Шпаклювання відкосів шпаклiвкою 100м2 0,026 9216,04 
6164,70 

__-__ 
  -    

240 160 __-__ 
  -    

87,0228 
  -    

2,26 
  -    

32 КБ15-182-6 
Вказ. щодо 

застосув. п. 
2.4 к=1,15 

Додавати на 1 мм змiни товщини 
шпаклювання укосів 

100м2 0,026 6731,58 
4654,38 

__-__ 
  -    

175 121 __-__ 
  -    

61,9758 
  -    

1,61 
  -    

33 КР12-49-5 Полiпшене фарбування укосів по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 0,026 18010,18 
3725,90 

__-__ 
  -    

468 97 __-__ 
  -    

52,5960 
  -    

1,37 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 48918 3016 326 
111 

  42,13 
1,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 48918         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45576         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 0,02         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 2         

           всього заробiтна плата, грн. 3129         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1803         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 608         

      Всього будівельні роботи, грн. 50721         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 50721         
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     Роздiл 6. Навіс другорядного входу                    

34 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 
до кам'яних стін 

100м 0,08 19339,69 
1870,05 

__-__ 
  -    

1547 150 __-__ 
  -    

27,3960 
  -    

2,19 
  -    

35 & С1-365 
варіант 1 

Дюбелі монтажні шт 20 1,23 
  -    

__-__ 
  -    

25   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С111-196- 
1 
варіант 1 

Герметик 320мл шт 2 204,49 
  -    

__-__ 
  -    

409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КР20-12-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок 

1т 0,045 6273,54 
6273,54 

__-__ 
  -    

282 282 __-__ 
  -    

74,5164 
  -    

3,35 
  -    

38 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 
до 0,1 т - дашок 

1т 0,045 8962,19 
8962,19 

__-__ 
  -    

403 403 __-__ 
  -    

106,4520 
  -    

4,79 
  -    

39 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 
до 0,1 т - дашок 

1т 0,1 8962,19 
8962,19 

__-__ 
  -    

896 896 __-__ 
  -    

106,4520 
  -    

10,65 
  -    

40 & С118-13- 
12 

Дашок входу шт 1 15568,30 
  -    

__-__ 
  -    

15568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 КБ46-26-1 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях 
горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 
діаметром 20 мм 

100шт 0,18 25287,69 
8216,30 

6191,00 
4970,89 

4552 1479 1114 
895 

103,1550 
70,0461 

18,57 
12,61 

42 & С1-1-7-1 
варіант 1 

Дюбель розпірний 18х200 шт 18 30,30 
  -    

__-__ 
  -    

545   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Водостічна система                   

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 24227 3210 1114 
895 

  39,55 
12,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 24227         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19903         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 0,18         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 15         

           всього заробiтна плата, грн. 4120         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2253         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731         

      Всього будівельні роботи, грн. 26480         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 26480         

                        
     Роздiл 7. Зовнiшнє оздоблення                    

43 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх 
металевих трубчастих інвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м 

100м2 5,26 9279,94 
5860,32 

__-__ 
  -    

48812 30825 __-__ 
  -    

87,0000 
  -    

457,62 
  -    

    Утеплення стін                   

44 ХБ4-8-2 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій з дрібноштучних 
стінових матеріалів із застосуванням 
системи утеплення CERESIT MB [без 
опорядження] при товщині 
мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм 

100 м2 3,125 171964,36 
25468,25 

__-__ 
  -    

537389 79588 __-__ 
  -    

319,7520 
  -    

999,23 
  -    

45 ХБ4-8-2 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій з дрібноштучних 
стінових матеріалів із застосуванням 
системи утеплення CERESIT MB [без 
опорядження] при товщині 
мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм 

100 м2 0,91 171964,36 
25468,25 

__-__ 
  -    

156488 23176 __-__ 
  -    

319,7520 
  -    

290,97 
  -    

46 ХБ4-12-1 Улаштування декоративної штукатурки 
«камінцевої» по зовнішніх стінових 
конструкціях, утеплених із застосуванням 
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, 
штукатурка декоративна «камінцева» 
Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм 

100 м2 3,17 25695,71 
7139,65 

__-__ 
  -    

81455 22633 __-__ 
  -    

84,8040 
  -    

268,83 
  -    

47 ХБ4-12-1 Улаштування декоративної штукатурки 
«камінцевої» по зовнішніх стінових 
конструкціях, утеплених із застосуванням 

систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, 
штукатурка декоративна «камінцева» 
Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм 

100 м2 0,91 25695,71 
7139,65 

__-__ 
  -    

23383 6497 __-__ 
  -    

84,8040 
  -    

77,17 
  -    

48 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій 
за два рази по декоративній штукатурці 
силікатною фарбою Ceresit CT 54 

100 м2 3,17 24898,27 
3230,60 

__-__ 
  -    

78928 10241 __-__ 
  -    

40,5600 
  -    

128,58 
  -    

49 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій 
за два рази по декоративній штукатурці 
силікатною фарбою Ceresit CT 54 

100 м2 0,91 24898,27 
3230,60 

__-__ 
  -    

22657 2940 __-__ 
  -    

40,5600 
  -    

36,91 
  -    

    Утеплення укосів                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 КБ15-78-3 
К=1,15; (Н2, 
Н3,Н4,Н5) 

Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм з  опорядженням 
декоративним розчином. Укоси, ширина до 
300 мм 

100 м2 0,7828 114959,42 
53639,95 

__-__ 
  -    

89990 41989 __-__ 
  -    

663,6144 
  -    

519,48 
  -    

51 КБ15-78-3 
К=0,8; К=1, 
15; (Н2, Н3, 
Н4, Н5) 

Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням 
декоративним розчином за технологією 
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (без 
штукатурення і пофарбування) 

100 м2 0,168 73793,98 
42911,96 

__-__ 
  -    

12397 7209 __-__ 
  -    

530,8915 
  -    

89,19 
  -    

52 & С1555- 
113-1 

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 
ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм 

м2 101,4 276,96 
  -    

__-__ 
  -    

28084   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 ХБ4-14-1 
К=2 

Улаштування додаткового захисного 
шару товщиною 3 мм при теплоізоляції 
зовнішніх стінових будівельних 
конструкцій із застосуванням систем 
утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС 

100 м2 3,5 30582,69 
10481,35 

__-__ 
  -    

107039 36685 __-__ 
  -    

141,1440 
  -    

494 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 1186622 261783 __-__ 
  -    

  3361,98 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 1186622         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 924839         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 8,4         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 616         

           всього заробiтна плата, грн. 262399         

      Загальновиробничi витрати, грн. 144471         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 404,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 47074         

      Всього будівельні роботи, грн. 1331093         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 1331093         

                        
     Роздiл 8.  Ремонт горищного перекриття 

і покрівлі  
          

  
      

54 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар(перекриття горища) 

100м2 4,15 7160,92 
1098,30 

12,63 
11,13 

29718 4558 52 
46 

15,5040 
0,1591 

64,34 
0,66 

55 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар(перекриття горища) 

100м2 -0,15 7160,92 
1098,30 

12,63 
11,13 

-1074 -165 -2 
-2 

15,5040 
0,1591 

-2,33 
-0,02 

56 КР4-20-2 Утеплення перекриттів, покриттів 
мінеральною ватою 

100 м3 0,634 195072,08 
40530,88 

__-__ 
  -    

123676 25697 __-__ 
  -    

593,7720 
  -    

376,45 
  -    
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57 КР4-20-2 Утеплення перекриттів, покриттів 
мінеральною ватою 

100 м3 0,108 195072,08 
40530,88 

__-__ 
  -    

21068 4377 __-__ 
  -    

593,7720 
  -    

64,13 
  -    

58 КБ11-12-3 Улаштування лаг з прозорами із брусків під 
утеплення 

100м2 3,17 13031,04 
3195,29 

9,88 
8,25 

41308 10129 31 
26 

47,4360 
0,1066 

150,37 
0,34 

59 КБ11-12-3 Улаштування лаг з прозорами із брусків під 
утеплення 

100м2 0,54 13031,04 
3195,29 

9,88 
8,25 

7037 1725 5 
4 

47,4360 
0,1066 

25,62 
0,06 

60 С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 
0х120 мм 

т 0,013 72571,55 
  -    

__-__ 
  -    

943   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 
0х120 мм 

т 0,002 72571,55 
  -    

__-__ 
  -    

145   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КР7-23-3 Улаштування дощатих покриттів 
товщиною 36 мм площею до 10 м2 

100м2 0,27 58782,81 
8580,28 

53,12 
44,33 

15871 2317 14 
12 

125,7000 
0,5728 

33,94 
0,15 

63 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в 
один шар 

100м2 3,44 5433,93 
1098,30 

12,63 
11,13 

18693 3778 43 
38 

15,5040 
0,1591 

53,33 
0,55 

64 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в 
один шар 

100м2 0,27 5433,93 
1098,30 

12,63 
11,13 

1467 297 3 
3 

15,5040 
0,1591 

4,19 
0,04 

65 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в 
один шар 

100м2 7,21 6269,93 
1098,30 

12,63 
11,13 

45206 7919 91 
80 

15,5040 
0,1591 

111,78 
1,15 

66 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в 

один шар 
100м2 -0,55 6269,93 

1098,30 
12,63 

11,13 
-3448 -604 -7 

-6 
15,5040 

0,1591 
-8,53 

-0,09 
67 КР8-40-3 

К=0,8 
Улаштування карнизних звисів 100м 1,15 6179,47 

2200,48 
16,81 
14,38 

7106 2531 19 
17 

32,2368 
0,2056 

37,07 
0,24 

68 КР8-40-3 
К=0,8 

Улаштування карнизних звисів 100м -1,15 6179,47 
2200,48 

16,81 
14,38 

-7106 -2531 -19 
-17 

32,2368 
0,2056 

-37,07 
-0,24 

69 & С112-9-5- 
4Ф 

Карнизні звиси м 126,5 206,12 
  -    

__-__ 
  -    

26074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 & С112-9-5- 
4Ф 

Карнизні звиси м -126,5 206,12 
  -    

__-__ 
  -    

-26074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КБ12-12-4 

К=1,15; (Н2, 
Н3, Н4, Н5) 

Улаштування покрівель шатрових із 

металопрофілю 
100м2 6,66 68373,10 

14379,18 
771,18 

200,71 
455365 95765 5136 

1337 
216,1632 

2,3448 
1439,65 

15,62 

72 КР8-41-2 Встановлення індивідуальних планок з 
готових елементів 

100м 4,34 33467,65 
4874,12 

__-__ 
  -    

145250 21154 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

288,31 
  -    

73 КБ12-12-4 
К=1,15; (Н2, 
Н3, Н4, Н5) 

Улаштування покрівель шатрових із 
металочерепиці 

100м2 6,26 90535,60 
14379,18 

771,18 
200,71 

566753 90014 4828 
1256 

216,1632 
2,3448 

1353,18 
14,68 

74 КБ12-12-4 
К=1,15; (Н2, 
Н3, Н4, Н5) 

Улаштування покрівель шатрових із 
металочерепиці 

100м2 -6,26 90535,60 
14379,18 

771,18 
200,71 

-566753 -90014 -4828 
-1256 

216,1632 
2,3448 

-1353,18 
-14,68 

75 КР8-22-4 Влаштування вітрових дощок 1м дощок 117 164,76 
97,28 

__-__ 
  -    

19277 11382 __-__ 
  -    

1,4760 
  -    

172,69 
  -    
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76 КР8-43-1 Підшивання карнизів під штукатурку при 
кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм 

100м 1 27875,35 
10979,46 

46,64 
41,09 

27875 10979 47 
41 

156,9840 
0,5875 

156,98 
0,59 

77 КР8-43-1 Підшивання карнизів під штукатурку при 
кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм 

100м -1 27875,35 
10979,46 

46,64 
41,09 

-27875 -10979 -47 
-41 

156,9840 
0,5875 

-156,98 
-0,59 

78 КР20-21-3 Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат 
під покрівлю, покриттів та настилів по 
фермах 

100м2 8,28 396,45 
396,45 

__-__ 
  -    

3283 3283 __-__ 
  -    

5,8080 
  -    

48,09 
  -    

79 & С1113- 
286-2 
варіант 1 

Вогнезахисний матеріал Біофлейм кг 260 71,30 
  -    

__-__ 
  -    

18538   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КР8-41-2 Встановлення планок єндов, відливів 
фронтону, вітрових планок, кутів 
внутрішніх, лобових покрівельних планок з 
готових елементів 

100м 3,61 35450,28 
4874,12 

__-__ 
  -    

127976 17596 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

239,82 
  -    

81 КР8-41-2 Встановлення планок єндов, відливів 
фронтону, вітрових планок, кутів 
внутрішніх, лобових покрівельних планок з 
готових елементів 

100м -3,61 35450,28 
4874,12 

__-__ 
  -    

-127976 -17596 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

-239,82 
  -    

82 КР8-24-3 Улаштування слухових вікон шт 2 3285,89 
882,06 

9,72 
8,56 

6572 1764 19 
17 

13,2600 
0,1224 

26,52 
0,24 

83 КБ12-17-1 Обгородження покрівель перилами 100 м 1,09 1970,98 
1393,06 

438,14 
107,69 

2148 1518 478 
117 

20,1600 
1,2475 

21,97 
1,36 

84 & С121-39-4 
варіант 1 

Огородження даху ОД-1 (готові елементи 
КО-30.6) 

пм 112,5 902,71 
  -    

__-__ 
  -    

101555   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Водостічна система                   

85 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,42 4874,12 
4874,12 

__-__ 
  -    

2047 2047 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

27,9 
  -    

86 & С113-1- 
151 
варіант 1 

Труба водостічна, L=3м, Ф110 м 42 202,48 
  -    

__-__ 
  -    

8504   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 & С1630-1- 
18 

Хомут труби водостічної з дюбелем шт 50 134,83 
  -    

__-__ 
  -    

6742   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 & С1630-1- 
15 
варіант 1 

Коліно для труб водостічних Ф 110 шт 12 237,86 
  -    

__-__ 
  -    

2854   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 КР8-41-2 Навішування водостічних ринв з готових 
елементів 

100м 1,2 10561,16 
4874,12 

__-__ 
  -    

12673 5849 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

79,72 
  -    

90 & С113-1- 
152 
варіант 2 

Жолоб Ф125, L=3м м 120 249,55 
  -    

__-__ 
  -    

29946   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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91 & С111-644- 
5 
варіант 3 

Заглушка жолоба Ф125 шт 6 185,52 
  -    

__-__ 
  -    

1113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 & С111- 
1755-6 
варіант 2 

Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125 шт 6 352,77 
  -    

__-__ 
  -    

2117   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 & С123- 
3938П 

Кронштейн ринви шт 200 223,38 
  -    

__-__ 
  -    

44676   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

94 & С111-644- 
4 
варіант 1 

Воронка жолоба шт 6 432,34 
  -    

__-__ 
  -    

2594   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 1165864 202790 5863 
1672 

  2978,14 
20,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 1165864         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 957211         

           всього заробiтна плата, грн. 204462         

      Загальновиробничi витрати, грн. 121761         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 359,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41876         

      Всього будівельні роботи, грн. 1287625         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 1287625         

                        
     Роздiл 9. Інші роботи                    

95 КМ10-668-2 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Сповіщувач ПС 
автоматичний димовий 
фотоелектричний, радіоізотопний, 
світловий у нормальному виконанні 

шт 2 85,15 
85,15 

__-__ 
  -    

170 170 __-__ 
  -    

1,2800 
  -    

2,56 
  -    

96 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, радіоізотопний, 
світловий у нормальному виконанні 

шт 2 257,32 
255,44 

1,88 
0,21 

515 511 4 
  -    

3,8400 
0,0031 

7,68 
0,01 

97 КБ21-17-12 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Монтаж ліхтарів 100шт 0,01 4874,34 
4874,34 

__-__ 
  -    

49 49 __-__ 
  -    

62,9760 
  -    

0,63 
  -    

98 КБ21-17-12 Монтаж ліхтарів 100шт 0,01 12274,87 
12185,86 

__-__ 
  -    

123 122 __-__ 
  -    

157,4400 
  -    

1,57 
  -    

99 КР17-18-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Установлення дзвоників 100к-т 0,01 3539,72 
3539,72 

__-__ 
  -    

35 35 __-__ 
  -    

53,2128 
  -    

0,53 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

100 КР17-18-1 Установлення дзвоників 100к-т 0,01 8864,03 
8849,29 

__-__ 
  -    

89 88 __-__ 
  -    

133,0320 
  -    

1,33 
  -    

101 КР15-33-5 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Установлення меморіальної 
дошки 

10шт 0,1 428,25 
428,25 

__-__ 
  -    

43 43 __-__ 
  -    

5,7024 
  -    

0,57 
  -    

102 КР15-33-5 Установлення меморіальної дошки 10шт 0,1 1073,12 
1070,63 

__-__ 
  -    

107 107 __-__ 
  -    

14,2560 
  -    

1,43 
  -    

103 КР20-12-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,1 т - 
металеві поручні 

1т 0,03 6273,54 
6273,54 

__-__ 
  -    

188 188 __-__ 
  -    

74,5164 
  -    

2,24 
  -    

104 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 
до 0,1 т 

1т 0,03 10587,75 
8962,19 

1451,63 
22,32 

318 269 44 
1 

106,4520 
0,2976 

3,19 
0,01 

105 КР15-122-1 Установлення вентиляційних решіток грати 3 180,33 
175,41 

__-__ 
  -    

541 526 __-__ 
  -    

2,5080 
  -    

7,52 
  -    

106 & С126- 
1297-29-11 

Решітка вентиляційна шт 3 242,63 
  -    

__-__ 
  -    

728   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

107 КР15-122-1 Установлення дверцят ревізійних грати 1 175,41 
175,41 

__-__ 
  -    

175 175 __-__ 
  -    

2,5080 
  -    

2,51 
  -    

108 & С123-437- 
11 

Дверцята ревізій шт 1 255,73 
  -    

__-__ 
  -    

256   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 3337 2283 48 
1 

  31,76 
0,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 3337         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1006         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 0,01         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 1         

           всього заробiтна плата, грн. 2285         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1222         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364         

      Всього будівельні роботи, грн. 4559         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 4559         

      Разом прямі витрати по кошторису 2907494 612317 38006 
9636 

  8570,34 
125,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 2907494         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2257171         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год. 8,71         

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 642         

           всього заробiтна плата, грн. 622595         

      Загальновиробничi витрати, грн. 358235         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1031,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 120076         

      Всього будівельні роботи, грн. 3265729         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 3265729         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9736,35         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 742671         

                

  
  

                                     Склав               ________Коношевський О.В._____________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ____________Єфімов С.Ю.______________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі 
Ковельського району Волинської області 
МРП-23002 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на блискавкозахист покрівлі 
Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради 

  

Основа:   Кошторисна вартість 196,241  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,53426  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 39,461  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “27 листопада” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по 

будівельних основах з круглої сталі 
діаметром 8 мм 

100 м 2,95 3869,88 

2394,80 
404,96 

53,72 
11416 7065 1195 

158 
32,6400 

0,6394 
96,29 

1,89 

2 & С124-3-2 
варіант 2 

Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм 
W01/08 

м 295 56,08 
  -    

__-__ 
  -    

16544   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С113-1920 
варіант 3 

Універсальний тримач дроту Ф 8мм, 
поліамідний Clip H 01 

шт 220 23,25 
  -    

__-__ 
  -    

5115   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 & С113- 
1919-1 
варіант 1 

З'єднувач для хрестового, паралельного 
або Т-подібного з'єдннаня дроту Ф8-10 мм  
Vario C 01 

шт 124 74,37 
  -    

__-__ 
  -    

9222   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 & С113- 
1919-2 
варіант 1 

Тримач по гребню H06 шт 85 135,44 
  -    

__-__ 
  -    

11512   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 & С113- 
1919-3 
варіант 1 

Клемний з'єднувач С21 шт 100 47,56 
  -    

__-__ 
  -    

4756   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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7 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по 

будівельних основах зі штабової сталі 
перерізом 100 мм2 

100 м 1,3 3631,03 

2253,93 
530,45 

84,91 
4720 2930 690 

110 
30,7200 

1,0024 
39,94 

1,3 

8 С111-1810 
варіант 2 

Смуга оцинкована W04/30 30х4 мм т 0,1261 140665,91 
  -    

__-__ 
  -    

17738   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 & С113- 
1919-4 
варіант 1 

Тримач смуги для кріплення смуги шириною 
до 30мм Fix 30 

шт 9 55,98 
  -    

__-__ 
  -    

504   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 & С113- 
1919-5 
варіант 1 

З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою 
шириною до 30мм Contra C04/1 

шт 9 130,44 
  -    

__-__ 
  -    

1174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КМ10-898-14 Захист кабеля жолобом по стiнi цеглянiй м 18 45,09 

27,14 
__-__ 

  -    

812 489 __-__ 

  -    

0,4080 

  -    

7,34 

  -    

12 & С113-143- 
9 

Ізоляційна труба для прокладання 
струмовідводу по стіні або в утепленні, 
термостійка, ударостійка A07/1 

м 18,6 43,51 
  -    

__-__ 
  -    

809   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КМ8-545-1 Коробка фасадна, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні 

шт 9 692,65 
432,58 

23,69 
3,32 

6234 3893 213 
30 

5,7600 
0,0395 

51,84 
0,36 

14 & С151-2-1 Коробка фасадна A06/1 шт 9 332,20 
  -    

__-__ 
  -    

2990   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ31-46-4 Установлення заземлювальних пристроїв 
[гнізд і контурів] при реконструкції та 
підсиленні покриттів у піщаних та супіщаних 
ґрунтах 

1заземл. 9 897,71 
155,51 

742,20 
221,49 

8079 1400 6679 
1993 

2,0400 
3,0944 

18,36 
27,85 

16 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,31 21874,23 
21874,23 

__-__ 
  -    

6781 6781 __-__ 
  -    

361,0800 
  -    

111,93 
  -    

17 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,31 13841,32 
13841,32 

__-__ 
  -    

4291 4291 __-__ 
  -    

228,4800 
  -    

70,83 
  -    

18 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,9 5492,78 

986,09 
4407,98 

595,94 
4944 887 3967 

536 
13,4400 

7,4323 
12,1 

6,69 
19 & С1545-53- 

3 
варіант 1 

Стержень заземлення D20, Е20/2 шт 9 836,19 
  -    

__-__ 
  -    

7526   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 & С113- 
1919-6 
варіант 1 

З'єднанувач для смуги СО5/3 шт 12 135,54 
  -    

__-__ 
  -    

1626   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С113- 
1919-7 

З'єднувач стержня D20 мм зі смугою 
шириною до 40 мм СО5/1 

шт 9 140,64 
  -    

__-__ 
  -    

1266   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 & С113- 
1919-8 

Наконечник D20 E20/2 шт 9 74,35 
  -    

__-__ 
  -    

669   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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23 КМ8-15-10 Монтаж обмежувача перенапруги 

[комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ 
комплек 

т 
1 10587,07 

1730,30 
5172,04 

1060,29 
10587 1730 5172 

1060 
23,0400 

12,0230 
23,04 

12,02 
24 С1545-492 

варіант 1 
Обмежувач перенапруг 3р;  Iimp (форма 
хвилі 10/350 мкс)=25 кА; Ifi=50 кА; U3=2,5кВ; 
230/400V  OVR T1 3L 25-255  

шт 1 37890,00 
  -    

__-__ 
  -    

37890   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 177205 29466 17916 
3887 

  431,67 
50,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 177205         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129823         

           всього заробiтна плата, грн. 33353         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19036         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6108         

      Всього будівельні роботи, грн. 196241         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 196241         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 534,26         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 39461         

                

  
  

                                     Склав               ________Коношевський О.В._____________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        ____________Єфімов С.Ю.______________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею 
Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської 
області 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 3461,970 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 10,27061 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 782,132 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 листопада 2024  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на загально-будівельні роботи 3265,729   -     3265,729 9,73635 742,671   -     
2 02-01-02  на блискавкозахист покрівлі 196,241   -     196,241 0,53426 39,461   -     

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 3461,97   -     3461,97 10,27061 782,132   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ______________________Чернецька К. Б._________________________   

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   _____________________ Єфімов С.Ю.____________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав _____________________ Коношевський О.В._______________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив _________________________Єфімов С.Ю._________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 
Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

загально-будівельні роботи 8,55604 0,01430 0,13175 0,00262 __-__ 8,70471 1,03164 9,73635 
611,342 0,975 10,06 0,218   -     622,595 120,076 742,671 

02-01- 
02 

блискавкозахист покрівлі 0,20112 0,23055 0,05011 __-__ __-__ 0,48178 0,05248 0,53426 
12,472 16,994 3,887   -       -     33,353 6,108 39,461 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 8,75716 0,24485 0,18186 0,00262 __-__ 9,18649 1,08412 10,27061 
    623,814 17,969 13,947 0,218   -     655,948 126,184 782,132 
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