

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 141580,224 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 118,996 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 4-А у Дарницькому районі м.Києва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 28 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовка території будівництва	497,516	-	-	497,516
		Разом по главі 1:	497,516	-	-	497,516
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	72900,008	15851,575	-	88751,583
		Разом по главі 2:	72900,008	15851,575	-	88751,583

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	1028,925	2115,870	-	3144,795
		Разом по главі 4:	1028,925	2115,870	-	3144,795
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	2495,120	-	-	2495,120
		Разом по главі 6:	2495,120	-	-	2495,120
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	6584,591	2004,917	-	8589,508
		Разом по главі 7:	6584,591	2004,917	-	8589,508
		Разом по главах 1-7:	83506,160	19972,362	-	103478,522
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	793,309	-	-	793,309
		Разом по главі 8:	793,309	-	-	793,309
		Разом по главах 1-8:	84299,469	19972,362	-	104271,831
		Разом по главах 1-9:	84299,469	19972,362	-	104271,831
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1042,718	1042,718
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1564,077	1564,077
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,2 %)	-	-	2293,980	2293,980
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	50,580	50,580

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), в т.ч. за приєднання або збільшення електричної потужності	-	-	13,928	13,928
12	Договір	Виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	60,000	60,000
13	Розрахунок	Приєднання або збільшення електричної потужності (за 87кВт по 3,215 без ПДВ)	-	-	335,650	335,650
14	Кошторис	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	18,853	18,853
Разом по главі 10:			-	-	5379,786	5379,786
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	23,000	23,000
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,995	72,995
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
Разом по главі 12:			-	-	629,995	629,995
Разом по главах 1-12:			84299,469	19972,362	6009,781	110281,612
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1663,321	-	-	1663,321
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	466,954	466,954
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1685,989	399,447	120,196	2205,632
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,5)	2107,803	519,781	-	2627,584
		Разом	89756,582	20891,590	6596,931	117245,103
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	23337,621	23337,621
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	89756,582	20891,590	29934,552	140582,724
	Дані замовника	Виконання на 16.04.2024 р	-	-	997,500	997,500
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89756,582	20891,590	30932,052	141580,224
		Зворотні суми	-	-	-	118,996
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	118,996

Керівник проектної організації _____

Гаврилов О.С.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Подтинний Є.О

Керівник _____

