

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149546,786 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 120,93 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-А у Дарницькому районі м. Києва («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») Коригування

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	1029.488	-	-	1029.488
		Разом по главі 1:	1029.488	-	-	1029.488
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	69107.081	16263.930	-	85371.011

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	69107.081	16263.930	-	85371.011
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	1200.847	2156.895	-	3357.742
		Разом по главі 4:	1200.847	2156.895	-	3357.742
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1011.467	-	-	1011.467
		Разом по главі 6:	1011.467	-	-	1011.467
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	12513.974	2463.780	-	14977.754
		Разом по главі 7:	12513.974	2463.780	-	14977.754
		Разом по главах 1-7:	84862.857	20884.605	-	105747.462
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом	806.197	-	-	806.197
		Разом по главі 8:	806.197	-	-	806.197
		Разом по главах 1-8:	85669.054	20884.605	-	106553.659
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельної техніки для влаштування паль	-	-	366.667	366.667
		Разом по главі 9:	-	-	366.667	366.667
		Разом по главах 1-9:	85669.054	20884.605	366.667	106920.326
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1069.203	1069.203
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1290.536	1290.536
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1720.714	1720.714
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	51.401	51.401
Разом по главі 10:			-	-	4131.854	4131.854
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	75.920	75.920
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534.000	534.000
Разом по главі 12:			-	-	609.920	609.920
Разом по главах 1-12:			85669.054	20884.605	5108.441	111662.100
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1757.259	-	-	1757.259
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	493.436	493.436
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1713.381	417.692	102.169	2233.242
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2059.000	691.419	-	2750.419
Разом			91198.694	21993.716	5704.046	118896.456
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	23779.291	23779.291
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			91198.694	21993.716	29483.337	142675.747
	Освоєні кошти	Понесені витрати станом на 20 листопад 2024 року	5627.027	-	1244.012	6871.039
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			96825.721	21993.716	30727.349	149546.786
Зворотні суми у тому числі:			-	-	-	120.930
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	120.930

Керівник проектної організації

Головний інженер
проєкту(Головний архітектор
проєкту)

Керівник

