

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 28025,144 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: вул.Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Корегування**

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
1	01-01	Підготовчі роботи	14,681	-	-	14,681
		<b>Разом по главі 1:</b>	14,681	-	-	14,681
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
2	02-01	Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	5698,933	2691,027	-	8389,960

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	5698,933	2691,027	-	8389,960
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	Структуровані кабельні системи	21,055	-	-	21,055
		<b>Разом по главі 4:</b>	21,055	-	-	21,055
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	5734,669	2691,027	-	8425,696
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	5734,669	2691,027	-	8425,696
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
4	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	109,572	109,572
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	109,572	109,572
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	5734,669	2691,027	109,572	8535,268
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	85,353	85,353
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,361	104,361
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,441	3,441
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
9	Договір	Технічна інвентаризація об'єкту	-	-	50,000	50,000
10	Договір	Енергетичний сертифікат	-	-	30,000	30,000
11	Договір	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	30,000	30,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	333,155	333,155
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	23,416	23,416

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,860	65,860
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	89,276	89,276
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	5734,669	2691,027	532,003	8957,699
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	256,583	-	-	256,583
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	74,913	74,913
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	114,693	53,821	10,640	179,154
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	197,737	92,789	-	290,526
		<b>Разом</b>	6303,682	2837,637	617,556	9758,875
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1936,631	1936,631
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	6303,682	2837,637	2554,187	11695,506
	Довідка №1305/09.03 від 3.12.24 р	<b>Виконання на 3.12.2024 р</b>	11933,622	1030,469	3365,547	16329,638
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	18237,304	3868,106	5919,734	28025,144

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Сущенко М.А.

Сущенко М.А.