

Управління капітального будівництва ОМР
(назва організації, що затверджує)

Головний інженер УКБ ОМР В. Й. Нікітенко

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 46830,690 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

“ ” 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»	22710,249	267,792	-	22978,041
		Разом по главі 2:	22710,249	267,792	-	22978,041
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	3731,125	-	-	3731,125

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	3731,125	-	-	3731,125
		Разом по главах 1-7:	26441,374	267,792	-	26709,166
		Разом по главах 1-8:	26441,374	267,792	-	26709,166
		Разом по главах 1-9:	26441,374	267,792	-	26709,166
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	267,092	267,092
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	400,637	400,637
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	15,865	15,865
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж, отримання сертифікатів, технічної інвентаризації)	-	-	250,000	250,000
		Разом по главі 10:	-	-	933,594	933,594
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Договір №335 від 13.06.024р.	Вартість проектних робіт	-	-	19,462	19,462
8	Договір №575/КД/2024	Вартість експертизи проектної документації	-	-	19,333	19,333
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (54дн. x 2052,87)	-	-	110,855	110,855
		Разом по главі 12:	-	-	149,650	149,650
		Разом по главах 1-12:	26441,374	267,792	1083,244	27792,410
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	498,711	-	-	498,711
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	253,593	253,593
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	634,593	6,427	25,998	667,018
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	611,501	7,498	-	618,999
		Разом	28186,179	281,717	1362,835	29830,731
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5962,254	5962,254
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28186,179	281,717	7325,089	35792,985

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка	Виконані роботи станом на 22.11.2024р Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	8997,054 37183,233	- 281,717	2040,651 9365,740	11037,705 46830,690

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

