
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ОК_02-01

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260"
Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».
Коригування

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Кошторисна вартість об`єкта 53879,728 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 89,86586 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11034,130 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  18 жовтня 2024  р.
 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-
01/АР

 на архітектурні рішення 35265,17   -    35265,17 60,17623 7384,828   -    

2 02-01-
02/АР

 на підйомники 17,82   -    17,82 0,06223 8,156   -    

3 02-01-
03/АР

 на придбання устаткування підйомники   -    483,261 483,261   -      -      -    

4 02-01-
04/ЗДІ

 на заходи забезпечення доступності інвалідів 108,147 3,06 111,207 0,08677 10,539   -    

5 02-01-05/КЗ  на конструкції залізобетонні. ганки, виходи з підвалу 843,167   -    843,167 1,82415 231,002   -    
6 02-01-

06/КМ
 на конструкції металеві.  металеві сходи. 1322,127   -    1322,127 3,90808 504,066   -    

7 02-01-
07/ОВ

 на опалення та вентиляція 4114,272 1980,146 6094,418 6,44102 788,103   -    

8 02-01-08/ВК  на водопровід та каналізація 1740,322 428,139 2168,461 2,61331 328,542   -    
9 02-01-

09/АОВ
 на автоматизація опалення та вентиляції 157,591 0,936 158,527 0,25161 29,46   -    

10 02-01-
010/ЕО

 на електроосвітлення 1523,4 24,841 1548,241 2,94233 357,516   -    

11 02-01-
011/ЕМ1

 на силове електрообладнання. (Електричні мережі
технологічного обладнання)

457,016 96,488 553,504 1,28184 151,635   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 02-01-

012/ЕМ2
 на силове електрообладнання. (Вентиляція) 290,798 77,505 368,303 0,88156 105,103   -    

13 02-01-
013/ЕМ3

 на силове електрообладнання. (Мережі живлення) 818,973 284,982 1103,955 0,75123 95,033   -    

14 02-01-
014/ЛО

 на льодотаяння 45,795 17,426 63,221 0,15672 18,557   -    

15 02-01-
015/БЗ

 на блискавкозахист 275,725   -    275,725 0,31630 37,796   -    

16 02-01-
016/СПС

 на системи пожежної сигналізації 534,785 150,712 685,497 2,17760 253,4   -    

17 02-01-
017/КЗ1

 на конструкції залізобетонні. укриття 1485,333   -    1485,333 3,75573 464,994   -    

18 02-01-
018/ЕМ4

 на силове електрообладнання. (Укриття) 828,737 117,649 946,386 1,45697 171,585   -    

19 02-01-
019/СПС-
СКЕ

 на системи пожежної сигналізації, система керування
евакуюванням

166,602 30,897 197,499 0,55280 65,821   -    

20 02-01-
020/СПДЗ

 на система протидимного захисту 99,84 12,336 112,176 0,10904 13,132   -    

21 02-01-
021/АСПДЗ

 на автоматика систем протидимного захисту 53,466 22,264 75,73 0,12034 14,862   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 50149,086 3730,642 53879,728 89,86586 11034,13   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 151,158 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Павло МАЦЮК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник кошторисного відділу ____________________________________________________________ Олександр СЕВЕРИН
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Олександр СЕВЕРИН
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Павло МАЦЮК
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01/АР

архітектурні рішення 52,74399 __-__ 0,64266 0,34995 __-__ 53,73660 6,43963 60,17623
6052,95   -    80,427 46,727   -    6180,104 1204,724 7384,828

02-01-
02/АР

підйомники __-__ 0,03680 0,02087 __-__ __-__ 0,05767 0,00456 0,06223
  -    4,088 3,216   -      -    7,304 0,852 8,156

02-01-
03/АР

придбання устаткування
підйомники

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
04/ЗДІ

заходи забезпечення
доступності інвалідів

0,07393 0,00369 0,00002 __-__ __-__ 0,07764 0,00913 0,08677
8,432 0,398 0,002   -      -    8,832 1,707 10,539

02-01-
05/КЗ

конструкції залізобетонні. ганки,
виходи з підвалу

1,49136 __-__ 0,13805 __-__ __-__ 1,62941 0,19474 1,82415
175,217   -    19,355   -      -    194,572 36,43 231,002

02-01-
06/КМ

конструкції металеві.  металеві
сходи.

3,22020 __-__ 0,27090 __-__ __-__ 3,49110 0,41698 3,90808
386,653   -    39,412   -      -    426,065 78,001 504,066

02-01-
07/ОВ

опалення та вентиляція 5,69136 0,12408 0,03466 __-__ __-__ 5,85010 0,59092 6,44102
658,437 14,613 4,498   -      -    677,548 110,555 788,103

02-01-
08/ВК

водопровід та каналізація 2,06777 0,28433 0,02282 __-__ __-__ 2,37492 0,23839 2,61331
248,539 32,37 3,027   -      -    283,936 44,606 328,542

02-01-
09/АО
В

автоматизація опалення та
вентиляції

__-__ 0,22814 0,00124 __-__ __-__ 0,22938 0,02223 0,25161
  -    25,149 0,151   -      -    25,3 4,16 29,46

02-01-
010/Е
О

електроосвітлення 0,24909 2,39687 0,03075 __-__ __-__ 2,67671 0,26562 2,94233
28,7 275,214 3,903   -      -    307,817 49,699 357,516

02-01-
011/Е
М1

силове електрообладнання.
(Електричні мережі
технологічного обладнання)

__-__ 1,16121 0,00728 __-__ __-__ 1,16849 0,11335 1,28184
  -    129,534 0,898   -      -    130,432 21,203 151,635

02-01-
012/Е
М2

силове електрообладнання.
(Вентиляція)

__-__ 0,79886 0,00473 __-__ __-__ 0,80359 0,07797 0,88156
  -    89,925 0,593   -      -    90,518 14,585 105,103



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
013/Е
М3

силове електрообладнання.
(Мережі живлення)

__-__ 0,60565 0,07941 __-__ __-__ 0,68506 0,06617 0,75123
  -    72,715 9,935   -      -    82,65 12,383 95,033

02-01-
014/Л
О

льодотаяння __-__ 0,14234 0,00052 __-__ __-__ 0,14286 0,01386 0,15672
  -    15,899 0,066   -      -    15,965 2,592 18,557

02-01-
015/Б
З

блискавкозахист 0,09473 0,17730 0,01421 __-__ __-__ 0,28624 0,03006 0,31630
9,381 20,885 1,906   -      -    32,172 5,624 37,796

02-01-
016/С
ПС

системи пожежної сигналізації __-__ 1,98994 0,00490 __-__ __-__ 1,99484 0,18276 2,17760
  -    218,594 0,618   -      -    219,212 34,188 253,4

02-01-
017/КЗ
1

конструкції залізобетонні.
укриття

3,26854 __-__ 0,08480 __-__ __-__ 3,35334 0,40239 3,75573
378,251   -    11,464   -      -    389,715 75,279 464,994

02-01-
018/Е
М4

силове електрообладнання.
(Укриття)

0,02347 1,23132 0,07287 __-__ __-__ 1,32766 0,12931 1,45697
2,575 135,72 9,102   -      -    147,397 24,188 171,585

02-01-
019/С
ПС-
СКЕ

системи пожежної сигналізації,
система керування
евакуюванням

0,03762 0,43177 0,03626 __-__ __-__ 0,50565 0,04715 0,55280
4,23 48,372 4,397   -      -    56,999 8,822 65,821

02-01-
020/С
ПДЗ

система протидимного захисту 0,09480 __-__ 0,00442 __-__ __-__ 0,09922 0,00982 0,10904
10,774   -    0,524   -      -    11,298 1,834 13,132

02-01-
021/А
СПДЗ

автоматика систем
протидимного захисту

__-__ 0,09699 0,01270 __-__ __-__ 0,10969 0,01065 0,12034
  -    11,316 1,556   -      -    12,872 1,99 14,862

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 69,05686 9,70929 1,48407 0,34995 __-__ 80,60017 9,26569 89,86586

7964,139 1094,792 195,05 46,727   -    9300,708 1733,422 11034,13

Склав __________________________ Олександр СЕВЕРИН Перевірив _________________________ Павло МАЦЮК



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на архітектурні рішення

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 35265,170  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 60,17623  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7384,828  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

 
 
======================== 
арк. 11

1 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 100 м2 6,37059 5929,48
5702,79

226,69
203,02

37774 36330 1444
1293

56,8800
1,6317

362,36
10,39

2 КР6-3-2 Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях

100 м2 1,6432 12182,23
12034,21

146,50
131,20

20018 19775 241
216

120,0300
1,0545

197,23
1,73

3 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,14 20190,94
18833,40

1340,60
529,77

2827 2637 188
74

184,3700
4,0221

25,81
0,56

4 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,735462 4435,38
4435,38

__-__
  -    

3262 3262 __-__
  -    

44,6800
  -    

32,86
  -    

5 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02 17576,43
16301,10

1258,61
497,37

352 326 25
10

159,5800
3,7761

3,19
0,08



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 100 м2 0,19928 5929,48

5702,79
226,69
203,02

1182 1136 46
40

56,8800
1,6317

11,34
0,33

7 КР20-12-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т

1т 5,1444 8627,62
6554,44

2073,18
443,45

44384 33719 10665
2281

48,4330
2,8848

249,16
14,84

8 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 5,1444 6850,00
  -    

__-__
  -    

35239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів (Демонтаж бетоних сходинок
та парапету сходинок до підвалу)

1 м3 9,98 2930,96
930,29

2000,67
772,83

29251 9284 19967
7713

8,7000
6,5276

86,83
65,15

10 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 2,68 5588,36
5153,79

434,57
171,73

14977 13812 1165
460

52,9300
1,3038

141,85
3,49

11 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 1,08 20190,94
18833,40

1340,60
529,77

21806 20340 1448
572

184,3700
4,0221

199,12
4,34

12 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 1,828115 4435,38
4435,38

__-__
  -    

8108 8108 __-__
  -    

44,6800
  -    

81,68
  -    

13 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,2313 6990,09
5534,51

1455,58
774,31

1617 1280 337
179

56,8400
6,0372

13,15
1,4

14 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 0,214 2063,30
1796,82

266,48
105,31

442 385 57
23

17,5900
0,7995

3,76
0,17

15 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17576,43
16301,10

1258,61
497,37

176 163 13
5

159,5800
3,7761

1,6
0,04

16 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 100 м2 0,1803 5929,48
5702,79

226,69
203,02

1069 1028 41
37

56,8800
1,6317

10,26
0,29

17 КР5-1-1 Розбирання дерев'яних поштукатурених
перегородок із дощок, забраних стійма в
обв'язці

100 м2 0,186 7096,88
6637,71

459,17
181,45

1320 1235 85
34

68,1700
1,3776

12,68
0,26

18 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

100м2 10,2578 3631,90
3631,90

__-__
  -    

37255 37255 __-__
  -    

37,3000
  -    

382,62
  -    

19 КР13-10-2 Знімання шпалер високоякісних та лінкрусту
(Демонтування оздоблення стелі - плитка
піностирольна, натяжний)

100м2 12,0463 2572,52
2572,52

__-__
  -    

30989 30989 __-__
  -    

26,4200
  -    

318,26
  -    

20 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 2,1708 10037,76
9924,17

113,59
36,01

21790 21543 247
78

92,8100
0,2772

201,47
0,6

21 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 13,0943 1799,13
1752,66

46,47
14,73

23558 22950 608
193

18,0000
0,1134

235,7
1,48

22 КР7-2-10 Розбирання покриттів підлог з
деревностружкових плит в один шар

100м2 2,4506 2052,56
2052,56

__-__
  -    

5030 5030 __-__
  -    

21,0800
  -    

51,66
  -    

23 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з щитового
паркету

100м2 1,873 6388,24
6238,50

149,74
47,47

11965 11685 280
89

64,0700
0,3654

120
0,68



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та

реліну (Демонтування оздоблення підлоги -
коврове покриття)

100м2 0,727 1799,13
1752,66

46,47
14,73

1308 1274 34
11

18,0000
0,1134

13,09
0,08

25 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних
матеріалів в 1-3 шари

100м2 11,638 2718,40
2678,65

39,75
36,69

31637 31174 463
427

27,5100
0,3264

320,16
3,8

26 КР8-4-1 Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі

100м 2,669 1428,71
1400,18

__-__
  -    

3813 3737 __-__
  -    

14,3800
  -    

38,38
  -    

27 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т

1т 0,30539 11176,35
8403,59

2772,76
571,60

3413 2566 847
175

62,0970
3,7222

18,96
1,14

28 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,30539 6850,00
  -    

__-__
  -    

2092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом

100м3 0,048 40914,70
18658,04

22256,66
7599,97

1964 896 1068
365

191,6200
62,1681

9,2
2,98

30 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 19,51 5284,41
629,63

82,40
40,48

103099 12284 1608
790

5,7385
0,2991

111,96
5,84

31 КР20-12-3
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 1 т

1т 3,5 7807,53
6050,47

1757,06
406,88

27326 21177 6149
1424

44,7090
2,6414

156,48
9,24

32 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 3,5 6850,00
  -    

__-__
  -    

23975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів (сходів)

1 м3 20,5 2930,96
930,29

2000,67
772,83

60085 19071 41014
15843

8,7000
6,5276

178,35
133,82

 Підвальний поверх (найпростіше укриття):
34 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 3,4504 6816,50

5440,60
1375,90
521,53

23520 18772 4748
1799

50,8800
4,3986

175,56
15,18

35 КР3-22-1 Пробивання прорізів у бетонних стінах та
перегородках

1 м3 2,625 6566,33
2895,20

3671,13
1418,64

17237 7600 9637
3724

28,6200
11,9623

75,13
31,4

36 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів (Демонтаж з.б. маршів
внутрішніх сходів до підвалу)

1 м3 4,6 2930,96
930,29

2000,67
772,83

13482 4279 9203
3555

8,7000
6,5276

40,02
30,03

37 КР1-3-2 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання
ґрунту з розробленням та навантаженням

100 м3 4,332 72898,44
71901,16

__-__
  -    

315796 311476 __-__
  -    

731,0000
  -    

3166,69
  -    

38 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 628,14 272,09
  -    

272,09
54,88

170911   -    170911
34472

__-__
0,4110

__-__
258,17

39 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 2,233 2272,90
209,35

2063,55
688,10

5075 467 4608
1537

2,1500
5,4516

4,8
12,17

40 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 223,3 272,09
  -    

272,09
54,88

60758   -    60758
12255

__-__
0,4110

__-__
91,78

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1158576 717045 347905
89674

7051,37
701,46



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 1158576
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93626
       всього заробiтна плата, грн. 806719
  Загальновиробничi витрати, грн. 460803
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 930,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174053
  Всього будівельні роботи, грн. 1619379

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 61306
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1619379

 Роздiл 2. Цегляні та гіпсокартонні
перегородки 

 
 
======================== 
арк. 16

 
 
__________________________ 
Цегла керамічна повнотіла для
перегородок(б=120мм) (145 м2)

41 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 1,45 85231,16
27564,18

578,29
517,91

123585 39968 839
751

236,4400
4,1625

342,84
6,04

42 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,068197
5

34161,77
  -    

__-__
  -    

2330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,10664 78111,45
  -    

__-__
  -    

8330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Фахверкова стійка 

44 КБ9-43-1 Монтаж фахверка т 0,848 11490,19
5875,79

5010,88
1643,90

9744 4983 4249
1394

46,5520
11,1665

39,48
9,47

45 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,6672 34161,77
  -    

__-__
  -    

22793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 С111-1130 Тонколистовий прокат гарячекатаний в

листах з обрізними кромками, ширина понад
1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь
марки С235

т 0,10048 30043,61
  -    

__-__
  -    

3019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,08032 30043,61
  -    

__-__
  -    

2413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1000-
1422-А-11

Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti шт 128 8,66
  -    

__-__
  -    

1108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,3392 1880,61
734,01

95,89
9,93

638 249 33
3

5,4970
0,0828

1,86
0,03

50 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,6784 3321,19
548,35

71,08
11,13

2253 372 48
8

4,1630
0,0925

2,82
0,06

 
 
__________________________ 
Перегородка ГКП-1 (тип W112)  (S=997,0 м2) 

51 КБ10-94-5 Улаштування перегородок на металевому
дворядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 9,97 72226,77
65077,46

761,33
554,04

720101 648822 7590
5524

558,2215
4,3276

5565,47
43,15

52 & С126-910-
3А-7

Основний профіль UW75 товщ.0.5 м 697,9 55,73
  -    

__-__
  -    

38894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С126-
1315-9

Профиль CW 75 м 6480,5 62,24
  -    

__-__
  -    

403346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-
1722-30

Стрічка ущільнювальна м 797,6 0,92
  -    

__-__
  -    

734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-136-
20

Дюбели 6х40 мм шт 1595,2 0,44
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-
1849-6-У7

Шуруп самонарізаючий LN 9 шт 1395,8 0,24
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1111-
1007

КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 шт 5982 0,32
  -    

__-__
  -    

1914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1550-36-
1

Стрічка армувальна пм 1106,67 1,18
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
1896-4

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 313,058 15,98
  -    

__-__
  -    

5003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
2014-62

Грунтовка КНАУФ-Тіфенгрунд л 99,7 31,11
  -    

__-__
  -    

3102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 & С111-55-

12В
Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 4187,4 150,68
  -    

__-__
  -    

630957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1111-
1021

КНАУФ-Шуруп TN 3,5x35 шт 5982 0,43
  -    

__-__
  -    

2572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С114-
1197-15

Мінераловатна плита THERMOWOOL
ACOUSTIC 40 "SWEETONDALE" (НГ)
40кг/м3, б=50 мм

м3 52,3425 2053,74
  -    

__-__
  -    

107498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Облицювання зовнішніх стін ГКО-1
(фальшстіна) (тип W623)  (S=3540,0 м2)

64 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 35,4 26310,08
25687,24

__-__
  -    

931377 909328 __-__
  -    

220,3400
  -    

7800,04
  -    

65 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

100м2 -35,4 4396,92
4296,01

100,91
40,62

-155651 -152079 -3572
-1438

39,6750
0,3365

-1404,5
-11,91

66 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 10867,8 0,44
  -    

__-__
  -    

4782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-539-
1

Стрiчки армувальні м 3044,4 1,15
  -    

__-__
  -    

3501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-773-
А-24

шуруп-самонар шт 60180 0,13
  -    

__-__
  -    

7823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С126-910-
3А-1

Пристінний профіль UD 28х27 м 3079,8 21,03
  -    

__-__
  -    

64768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С126-910-
3А-2

Основний профіль CD 60х27 м 6372 35,02
  -    

__-__
  -    

223147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-55-
12В

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 3717 150,68
  -    

__-__
  -    

560078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Перегородка ГКП-2 (тип W116)  (S=12,3 м2)

72 КБ10-94-5 Улаштування перегородок на металевому
дворядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,123 72226,77
65077,46

761,33
554,04

8884 8005 94
68

558,2215
4,3276

68,66
0,53

73 & С126-910-
3А-8

Основний профіль UW100 товщ.0.5 м 8,61 63,29
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С126-910-
3А-9

Основний профіль СW100 товщ.0.5 м 79,95 71,40
  -    

__-__
  -    

5708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 & С111-

1722-30
Стрічка ущільнювальна м 9,84 0,92

  -    
__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-136-
20

Дюбели 6х40 мм шт 19,68 0,44
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-
1849-6-У7

Шуруп самонарізаючий LN 9 шт 17,22 0,24
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1111-
1007

КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 шт 73,8 0,32
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1550-36-
1

Стрічка армувальна пм 13,653 1,18
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1896-4

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 3,8622 15,98
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-
2014-62

Грунтовка КНАУФ-Тіфенгрунд л 1,23 31,11
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-55-
12В

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 51,66 150,68
  -    

__-__
  -    

7784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С1111-
1021

КНАУФ-Шуруп TN 3,5x35 шт 73,8 0,43
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С114-
1197-15

Мінераловатна плита THERMOWOOL
ACOUSTIC 40 "SWEETONDALE" (НГ)
40кг/м3, б=50 мм

м3 0,64575 2053,74
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3756943 1459648 9281
6310

12416,67
47,37

  Разом будівельні роботи, грн. 3756943
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2288014
       всього заробiтна плата, грн. 1465958
  Загальновиробничi витрати, грн. 780214
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1495,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 279783
  Всього будівельні роботи, грн. 4537157

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 4537157

 Роздiл 3. Покрівля 

 
 
======================== 
арк. 17-19



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
__________________________ 
Покрівля (1163,8 м2)

 
 
__________________________ 
Вузол улаштування фундамента під
вентилятор (0,48 м2, 2,8м)

85 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в
один шар

100м2 0,0048 3915,23
3502,52

31,05
28,67

19 17 __-__
  -    

29,7000
0,2550

0,14
  -    

86 & С111-
1691-7

Матеріали покрівельні Біполь ЕПП м2 0,528 143,81
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1110-
8113

Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01
готовий

кг 0,9408 76,22
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із
пінопласту полістирольного

100м2 0,0048 2639,52
2501,65

137,87
127,28

13 12 1
1

24,4900
1,1322

0,12
0,01

89 КР8-37-2 Додавати на кожний наступний шар
утеплення плитами із пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці

100м2 0,0096 1926,52
1788,65

137,87
127,28

18 17 1
1

17,5100
1,1322

0,17
0,01

90 & С114-97-3-
1ОЦ

Пінополістирол EPC "Scanterm" Г1 (35кг/м3) м3 0,1236 2503,92
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С114-97-3-
1ОШ

Пінополістирол EPC "Scanterm" Г1 (35кг/м3)
клиноподібний

м3 0,044496 4575,66
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 0,0048 17538,47
7588,24

243,45
224,75

84 36 1
1

69,1600
1,9992

0,33
0,01

93 КР8-35-3
к=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки
додавати (до 60мм)

100м2 0,0048 10780,41
1171,81

245,94
227,05

52 6 1
1

10,6800
2,0196

0,05
0,01

94 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0048 2177,27
1903,05

90,44
81,00

10 9 __-__
  -    

18,6300
0,6510

0,09
  -    

95 & С111-870-
4

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 0,528 82,64
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 0,048 316,14
181,70

__-__
  -    

15 9 __-__
  -    

1,6560
  -    

0,08
  -    

97 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під
устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi,
 клас бетону В20 [М250], крупнiсть
заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,000576 545995,60
71545,52

51764,72
16849,91

314 41 30
10

675,3400
108,6453

0,39
0,06

98 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,001188 78111,45
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

100 м2 0,0048 5668,75
728,72

13,66
12,61

27 3 __-__
  -    

6,7300
0,1122

0,03
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 РС1-2-3 Улаштування покрівель із

полівінілхлоридних мембран
100 м2 0,0048 61487,06

3783,82
126,63

89,17
295 18 1

  -    
32,8400

0,7932
0,16
  -    

101 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,028 58505,03
10921,50

86,95
80,27

1638 306 2
2

92,6100
0,7140

2,59
0,02

 
 
__________________________ 
Примикання до вентканалів h=500мм (125,6
м.п.)

102 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині
пінополістирольних плит від 50 мм до 120
мм

100 м2 1,256 51904,89
35694,06

__-__
  -    

65193 44832 __-__
  -    

278,7945
  -    

350,17
  -    

103 & С1550-64-
2

Ceresit CT-335 KI-160N (дюбель з
металевим цвяхом 160х10мм)

шт 1014 12,03
  -    

__-__
  -    

12198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С114-97-4-
1А

Пінополістирол екструдований XPS
ТехноНІКОЛЬ СARBON PROF 300 RF (Г1)

м3 6,28 3481,82
  -    

__-__
  -    

21866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С1550-26 Поліуретановий клей Ceresit  СT 84 Express
для пінополістиролу

балон 12,56 355,53
  -    

__-__
  -    

4465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій
за два рази по декоративній штукатурці
силікатною фарбою Ceresit CT 54

100 м2 0,685 33556,30
4976,53

__-__
  -    

22986 3409 __-__
  -    

38,8700
  -    

26,63
  -    

107 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 1,256 65300,31
10921,50

86,95
80,27

82017 13717 109
101

92,6100
0,7140

116,32
0,9

108 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 1,256 28541,86
5079,25

52,17
48,16

35849 6380 66
60

43,0700
0,4284

54,1
0,54

109 КБ20-19-8 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 4000 мм

зонт 22 767,39
660,43

104,54
36,03

16883 14529 2300
793

5,9455
0,2984

130,8
6,57

110 & С130-295-
11-1РХ

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х4800

шт 3 12070,97
  -    

__-__
  -    

36213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С130-295-
12

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х4400

шт 2 11067,45
  -    

__-__
  -    

22135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 & С130-295-

13
Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х3900

шт 1 9813,05
  -    

__-__
  -    

9813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С130-295-
14

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х3000

шт 1 7555,14
  -    

__-__
  -    

7555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С130-295-
15

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х2000

шт 8 5046,35
  -    

__-__
  -    

40371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С130-295-
16

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х1600

шт 3 4042,83
  -    

__-__
  -    

12128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С130-295-
17

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х1200

шт 1 3039,31
  -    

__-__
  -    

3039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С130-295-
18

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х700

шт 1 2323,27
  -    

__-__
  -    

2323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С130-295-
17

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х1200

шт 1 3039,31
  -    

__-__
  -    

3039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С130-295-
19

Ковпак 4-скат. з оцинков.покрів.сталі з полім.
покр.t=0,55 в компл. 660х1040

шт 1 2959,75
  -    

__-__
  -    

2960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Примикання до парапету Н=900мм (247 м.п.)

120 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині
пінополістирольних плит від 50 мм до 120
мм

100 м2 0,988 51904,89
35694,06

__-__
  -    

51282 35266 __-__
  -    

278,7945
  -    

275,45
  -    

121 & С1550-64-
2

Ceresit CT-335 KI-160N (дюбель з
металевим цвяхом 160х10мм)

шт 798 12,03
  -    

__-__
  -    

9600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С114-97-4-
1А

Пінополістирол екструдований XPS
ТехноНІКОЛЬ СARBON PROF 300 RF (Г1)

м3 5,434 3481,82
  -    

__-__
  -    

18920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С1550-26 Поліуретановий клей Ceresit  СT 84 Express
для пінополістиролу

балон 9,88 355,53
  -    

__-__
  -    

3513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 2,47 65300,31
10921,50

86,95
80,27

161292 26976 215
198

92,6100
0,7140

228,75
1,76

125 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 2,47 28541,86
5079,25

52,17
48,16

70498 12546 129
119

43,0700
0,4284

106,38
1,06



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 11 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126 РС1-4-3

к=4
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 800 мм додавати

100 м 2,47 24266,17
983,09

69,56
64,22

59937 2428 172
159

8,9600
0,5712

22,13
1,41

 
 
__________________________ 
Інше

127 РС1-3-1 Встановлення однорівневих аераторів 1л-ка 4 488,94
336,62

__-__
  -    

1956 1346 __-__
  -    

2,8200
  -    

11,28
  -    

128 & С111-852-
32-ОР

Аератор для плоских покрівель DN 110,
патрубок 600 мм

шт 4 664,41
  -    

__-__
  -    

2658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 РС1-3-1 Встановлення однорівневих лійок
внутрішнього водостоку

1л-ка 5 488,94
336,62

__-__
  -    

2445 1683 __-__
  -    

2,8200
  -    

14,1
  -    

130 & С113-
1301-9

Водозливна воронка покрівельна з підігрівом
Sika Roof Guly PVC DN100

комплект 5 7630,02
  -    

__-__
  -    

38150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 824567 163586 3028
1446

1340,26
12,36

  Разом будівельні роботи, грн. 824567
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 657953
       всього заробiтна плата, грн. 165032
  Загальновиробничi витрати, грн. 85754
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 160,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29981
  Всього будівельні роботи, грн. 910321

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 910321

 Роздiл 4. Оздоблення зовнішнє 
131 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх

металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 20,75 12976,38
7850,30

__-__
  -    

269260 162894 __-__
  -    

72,5000
  -    

1504,38
  -    

 
 
======================== 
арк. 24

 
 
__________________________ 
Тип 1 (1579,8 м2)



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 12 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів

металосайдингом з утепленням з
риштувань

100 м2 0,298 32741,28
32087,32

436,40
236,28

9757 9562 130
70

265,7995
1,8782

79,21
0,56

133 & С114-
1197-14

Тверда мінераловатна плита з базальтового
волокна THERMOWOOL vent Extra 75
компанія SWEETONDALE

м3 4,53525 2831,83
  -    

__-__
  -    

12843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-6-1 Вітрозахисна мембрана м2 91,4136 24,43
  -    

__-__
  -    

2233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Тип 1 (укоси) (261,3+128,55 м2)

135 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з
риштувань

100 м2 3,871 32741,28
32087,32

436,40
236,28

126741 124210 1689
915

265,7995
1,8782

1028,91
7,27

136 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 680,16 16,18
  -    

__-__
  -    

11005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 45,34 42,59
  -    

__-__
  -    

1931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1550-64-
3

Ceresit CT-335 KI-220N (дюбель з
металевим цвяхом 220х10мм)

шт 906,89 13,73
  -    

__-__
  -    

12452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С114-
1197-14

Тверда мінераловатна плита з базальтового
волокна THERMOWOOL vent Extra 75
компанія SWEETONDALE

м3 3,570975 2831,83
  -    

__-__
  -    

10112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С111-
1730-9

Система навісного фасаду з вентильованим
прошарком таоздобленням СКФ касетами

м2 113,36 3222,30
  -    

__-__
  -    

365280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 11,336 181,70
181,70

__-__
  -    

2060 2060 __-__
  -    

1,6560
  -    

18,77
  -    

142 & С111-6-1 Вітрозахисна мембрана м2 130,3675 24,43
  -    

__-__
  -    

3185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Тип 2 (250 м2)

143 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу

100м2 2,5 68249,88
19200,26

255,99
229,26

170625 48001 640
573

166,6400
1,8426

416,6
4,61

144 ХБ4-2-1 Ґрунтування поверхонь бітумною
гідроізоляційною емульсією: основа з дуже
високою абсорбуючою здатністю [газобетон,
керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]

100 м2 2,5 2324,54
1083,26

__-__
  -    

5811 2708 __-__
  -    

9,2920
  -    

23,23
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 13 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
145 ХБ4-3-1 Улаштування обмазувальної гідроізоляції

двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 2,5 115234,51
3326,75

__-__
  -    

288086 8317 __-__
  -    

28,2095
  -    

70,52
  -    

146 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з
риштувань

100 м2 2,5 32741,28
32087,32

436,40
236,28

81853 80218 1091
591

265,7995
1,8782

664,5
4,7

147 ХБ4-3-1 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 2,5 3332,11
3326,75

__-__
  -    

8330 8317 __-__
  -    

28,2095
  -    

70,52
  -    

148 С1550-45 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна
мастика  Ceresit  CP 43  XPRESS

кг 157,5 294,48
  -    

__-__
  -    

46381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С114-97-3-
1Д

Екструдований пінополістирол м3 39,375 3317,07
  -    

__-__
  -    

130610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С1550-64-
3

Ceresit CT-335 KI-220N (дюбель з
металевим цвяхом 220х10мм)

шт 2000 13,73
  -    

__-__
  -    

27460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С111-
1730-9

Система навісного фасаду з вентильованим
прошарком таоздобленням СКФ касетами

м2 250 3222,30
  -    

__-__
  -    

805575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 25 181,70
181,70

__-__
  -    

4543 4543 __-__
  -    

1,6560
  -    

41,4
  -    

153 & С111-6-1 Вітрозахисна мембрана м2 287,5 24,43
  -    

__-__
  -    

7024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Тип 2а (3,1 м2)

154 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу

100м2 0,031 68249,88
19200,26

255,99
229,26

2116 595 8
7

166,6400
1,8426

5,17
0,06

155 ХБ1-5-2 Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ
Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,031 57229,96
4058,57

__-__
  -    

1774 126 __-__
  -    

35,2245
  -    

1,09
  -    

156 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з
риштувань

100 м2 0,031 32741,28
32087,32

436,40
236,28

1015 995 14
7

265,7995
1,8782

8,24
0,06
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157 С1550-26 Поліуретановий клей Ceresit  СT 84 Express

для пінополістиролу
балон 0,31 355,53

  -    
__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С114-97-3-
1Д

Екструдований пінополістирол м3 0,48825 3317,07
  -    

__-__
  -    

1620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С1550-64-
3

Ceresit CT-335 KI-220N (дюбель з
металевим цвяхом 220х10мм)

шт 24,8 13,73
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С111-
1730-9

Система навісного фасаду з вентильованим
прошарком таоздобленням СКФ касетами

м2 3,1 3222,30
  -    

__-__
  -    

9989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 0,31 181,70
181,70

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

1,6560
  -    

0,51
  -    

162 & С111-6-1 Вітрозахисна мембрана м2 3,565 24,43
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Тип 3 (296,6 м2)

 
 
__________________________ 
Тип 4 (23,0 м2)

163 КБ15-80-4 Опорядження стін фасадів
металосайдингом без утеплення  з
риштувань

100 м2 0,23 18806,52
18302,34

367,83
172,98

4325 4210 85
40

145,0035
1,3151

33,35
0,3

164 & С111-
1730-9

Система навісного фасаду з вентильованим
прошарком таоздобленням СКФ касетами

м2 23 3222,30
  -    

__-__
  -    

74113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Примикання до блоків вікон, дверей, вітражів

165 & С111-642-
Б-1ПЯ

Профіль F-подібний, KMD, VFZ, F3 м.п. 1113,8 186,05
  -    

__-__
  -    

207222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С111-
1683-6-1ОС

Стрічка пароізоляційна для монтажу вікон м 1113,8 23,88
  -    

__-__
  -    

26598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С111-
1683-7

Стрічка гідроізоляційна для монтажу вікон м 1113,8 22,19
  -    

__-__
  -    

24715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С1632-
102-10

Герметик морозостійкий Ceresit CS11 шт 18,365 115,21
  -    

__-__
  -    

2116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Примикання до вимощення

169 & С121-776-
5-Т-1

Профiль цокольний м 270 70,59
  -    

__-__
  -    

19059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С111-
1682-6

Джгут ущільнюючий ППЕ TEPLOISOL 8мм м 270 2,04
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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171 & С1632-

102-16
Герметик морозостійкий Ceresit CS16 шт 31,5 212,11

  -    
__-__
  -    

6681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Примикання до козирків

172 КБ9-40-1 Монтаж стальних труб 100м 0,16 2852,52
2745,69

59,63
24,00

456 439 10
4

23,5520
0,1988

3,77
0,03

173 С111-1089
варіант 7

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
60х30х4)

т 0,092 33578,25
  -    

__-__
  -    

3089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ9-39-1 Монтаж знімної металевої підлоги з плит
розміром 500х500 стальних штампованих

100м2 0,02 91865,96
90722,51

1143,45
423,61

1837 1814 23
8

796,7200
3,1103

15,93
0,06

175 С111-1116 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками сочевичного рифлення
із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9
м, товщина основи листа 4 мм

т 0,0664 30874,80
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С111-
1850-7

Гвинти самонарiзнi покрівельні по металу 5,
5х25

шт 57 1,45
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2793160 459065 3690
2215

3986,1
17,65

  Разом будівельні роботи, грн. 2793160
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2330405
       всього заробiтна плата, грн. 461280
  Загальновиробничi витрати, грн. 247983
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 478,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 89566
  Всього будівельні роботи, грн. 3041143

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 3041143

 Роздiл 5. Огородження сходів 

 
 
======================== 
арк. 31-31.1
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______________________________ 
Огородження сходів декоративні  ОД-2, ОД-
3.

177 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 2,742 9890,86
8161,94

370,80
20,18

27121 22380 1017
55

69,2100
0,1668

189,77
0,46

178 & С130-599-
59-1ОТ

Огородження сходів декоративне ОД-2 м 156 2737,39
  -    

__-__
  -    

427033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С130-599-
60-1ОУ

Огородження сходів декоративне ОД-3 м 117,9 2737,39
  -    

__-__
  -    

322738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С111-
1846-15

Анкер М8х80 шт 212 18,70
  -    

__-__
  -    

3964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
______________________________ 
Огородження сходів декоративні ОД-1.

181 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 0,204 9890,86
8161,94

370,80
20,18

2018 1665 76
4

69,2100
0,1668

14,12
0,03

182 & С130-599-
61-1ОФ

Огородження сходів декоративне ОД-1 м 20,4 2737,39
  -    

__-__
  -    

55843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С111-
1846-15

Анкер М8х80 шт 48 18,70
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,0513 9015,60
8995,73

19,87
18,35

463 461 2
1

79,0000
0,1632

4,05
0,01

185 & С111-773-
12-1Р6

Полікарбонат стільниковий POLYGAL
прозорий t=16 мм

м2 5,13 740,73
  -    

__-__
  -    

3800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С1545-
1721-3-1ОП

Профіль ПК торцевий U м 9,2 28,70
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С113-1-
5415

Стрічка герметизуюча суцільна м 6,5 23,69
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С113-1-
5416

Стрічка герметизуюча паропропускна м 2,7 21,96
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С130-41-2 Термошайба з саморізом шт 18 8,77
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С111-
1807-77-1Р7

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої з полімер. покр.490мм

м 2,7 322,59
  -    

__-__
  -    

871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-
1367-2

Саморіз покрівельний по металу з
полімерним покриттям , 4,8х35 мм

шт 4 1,63
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ9-36-2 Монтаж каркасу козирка 100м2 0,0513 55701,90
50164,88

2159,18
899,02

2858 2573 111
46

397,4400
6,9787

20,39
0,36

193 & С1523-1-
200-50-2

Тр. 200х50х2 алюмінієва м.п. 7 820,46
  -    

__-__
  -    

5743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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194 & С1523-1-

150-50-3
Тр. 150х50х3 алюмінієва м.п. 22,2 691,91

  -    
__-__
  -    

15360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 869352 27079 1206
106

228,33
0,86

  Разом будівельні роботи, грн. 869352
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 841067
       всього заробiтна плата, грн. 27185
  Загальновиробничi витрати, грн. 14401
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5146
  Всього будівельні роботи, грн. 883753

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 883753

 Роздiл 6. Покриття вентшахт ВШ4 

 
 
======================== 
арк. 32.1

195 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,02805 17452,84
12005,12

3961,09
816,57

490 337 111
23

88,7100
5,3174

2,49
0,15

196 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
погрунтовані та пофарбовані

т 0,02805 50732,20
  -    

__-__
  -    

1423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,045 9054,68
8995,73

19,87
18,35

407 405 1
1

79,0000
0,1632

3,56
0,01

198 & С111-42-
17

Профлист ТП-20*, t=0,5мм з полімерним
покриттям

м2 4,725 213,38
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3328 742 112
24

6,05
0,16

  Разом будівельні роботи, грн. 3328
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2474
       всього заробiтна плата, грн. 766
  Загальновиробничi витрати, грн. 396
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 139
  Всього будівельні роботи, грн. 3724
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3724

 Роздiл 7. Віконні, дверні прорізи та
вітражі 

 
 
======================== 
арк. 35-41

 

 
________________________________ 
Блоки віконні металопластикові глухі та з
відкриванням та провітрюванням, з профілю
70мм,мін. Р0=0,75м2 С/Вт, двокамерний
склопакет товщ.32мм 

 

 
________________________________ 
Блоки віконні алюмінієві протипожежні (ЕІ
30), з профілю 70мм, R0=0,75м2 С/Вт,
двокамерний склопакет товщ.32мм

199 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,08685 22789,25
21390,91

1312,13
954,87

1979 1858 114
83

171,9250
7,4584

14,93
0,65

200 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 44 6,32
  -    

__-__
  -    

278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 3,3 232,48
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С1555-307 Герметик силіконовий кг 1,3 402,10
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0253 17372,32
16218,46

1091,81
794,53

440 410 28
20

130,3525
6,2061

3,3
0,16

204 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 10 6,32
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 0,7 232,48
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С1555-307 Герметик силіконовий кг 0,3 402,10
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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207 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 2,1082 13295,70
12401,00

854,35
621,73

28030 26144 1801
1311

99,6705
4,8563

210,13
10,24

208 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 586 6,32
  -    

__-__
  -    

3704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 45,3 232,48
  -    

__-__
  -    

10531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С1555-307 Герметик силіконовий кг 20,66 402,10
  -    

__-__
  -    

8307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С123-200-
46

Блоки віконні алюмінієві протипожежні (ЕІ
30), з профілю 70мм, R0=0,75м2 С/Вт,
двокамерний склопакет товщ.32мм

м2 222,035 14297,27
  -    

__-__
  -    

3174494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Віконний блок металлопластиковий,
внутрішній, глухий.Заповнення склом , товщ.
6мм

212 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,012 22789,25
21390,91

1312,13
954,87

273 257 16
11

171,9250
7,4584

2,06
0,09

213 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 6 6,32
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 0,5 232,48
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С1555-307 Герметик силіконовий кг 0,18 402,10
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С123-200-
47

Віконний блок металлопластиковий,
внутрішній, глухий. Заповнення склом , товщ.
 6мм

м2 1,2 4352,27
  -    

__-__
  -    

5223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Блоки дверні металопластикові, з профілю
70мм, К0=0,75м2 С/Вт, двокамерний
склопакет товщ.32мм 

217 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0819 16558,89
10751,91

5729,52
1972,67

1356 881 469
162

91,1720
12,7133

7,47
1,04

218 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 30 6,32
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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219 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна

універсальна
балон 1,3 232,48

  -    
__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,1188 13479,77
8120,90

5301,95
1825,46

1601 965 630
217

68,8620
11,7645

8,18
1,4

221 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 32 6,32
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 1,6 232,48
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С123-200-
48

Блоки дверні металопластикові, з профілю
70мм, К0=0,75м2 С/Вт, двокамерний
склопакет товщ.32мм

м2 20,07 4607,27
  -    

__-__
  -    

92468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Дверні блоки металеві, зовнішні, утеплені, з
порогом 0,02м , з ущільненням в притулах та
приладами самозачинення

224 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,100515 37855,50
33684,60

1819,14
626,33

3805 3386 183
63

270,7330
4,0365

27,21
0,41

225 & С123-200-
49

Дверні блоки металеві, зовнішні, утеплені, з
порогом 0,02м , з ущільненням в притулах та
приладами самозачинення

м2 10,0515 6137,27
  -    

__-__
  -    

61689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Дверний блок з фрамугою алюмінієвий,
засклений, з захисною плівкою,
протипожежний внутрішній (ЕІ 30) без
порога, з ущільненям в притулах та
пристроєм для самозачинення , без замка,
ручка офісна.

226 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0924 16558,89
10751,91

5729,52
1972,67

1530 993 529
182

91,1720
12,7133

8,42
1,17

227 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 33 6,32
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 1,4 232,48
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,063 13479,77
8120,90

5301,95
1825,46

849 512 334
115

68,8620
11,7645

4,34
0,74

230 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 17 6,32
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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231 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна

універсальна
балон 0,8 232,48

  -    
__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С123-200-
50

Дверний блок з фрамугою алюмінієвий,
засклений, з захисною плівкою,
протипожежний внутрішній (ЕІ 30) без
порога, з ущільненям в притулах та
пристроєм для самозачинення , без замка,
ручка офісна.

м2 15,54 12257,27
  -    

__-__
  -    

190478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Дверний блок алюмінієвий, полуторний,
засклений, з захисною плівкою, без порога, з
ущільненям в притулах, з замком барашек,
ручка офісна.

233 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0945 21099,38
13305,63

7696,37
2649,86

1994 1257 727
250

112,8265
17,0775

10,66
1,61

234 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 43 6,32
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 1,7 232,48
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 1,2705 16558,89
10751,91

5729,52
1972,67

21038 13660 7279
2506

91,1720
12,7133

115,83
16,15

237 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 460 6,32
  -    

__-__
  -    

2907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 19,4 232,48
  -    

__-__
  -    

4510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0336 13479,77
8120,90

5301,95
1825,46

453 273 178
61

68,8620
11,7645

2,31
0,4

240 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 9 6,32
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 0,4 232,48
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 & С123-200-
51

Дверний блок алюмінієвий, полуторний,
засклений, з захисною плівкою, без порога, з
ущільненям в притулах, з замком барашек,
ручка офісна.

м2 139,86 10217,27
  -    

__-__
  -    

1428987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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________________________________ 
Дверний блок металевий протипожежний (ЕІ
30), з замком , ручка нажимна

243 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,3003 37855,50
33684,60

1819,14
626,33

11368 10115 546
188

270,7330
4,0365

81,3
1,21

244 & С123-200-
52

Дверний блок металевий протипожежний (ЕІ
30), з замком , ручка нажимна

м2 30,03 5627,27
  -    

__-__
  -    

168987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Вітражі алюмінієві, зовнішні, внутрішні, з
заповненням двокамертним склопакетом
R=0,75 м2 С/Вт 

245 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,23577 13479,77
8120,90

5301,95
1825,46

3178 1915 1250
430

68,8620
11,7645

16,24
2,77

246 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 63 6,32
  -    

__-__
  -    

398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 3,1 232,48
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С123-200-
53

Вітражі алюмінієві, зовнішні, внутрішні, з
заповненням двокамертним склопакетом
R=0,75 м2 С/Вт

м2 23,577 9863,53
  -    

__-__
  -    

232552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Вітражі металопластикові, внутрішні, з
заповнені двокамертним склопакетом Н=0,
75 м2 С/Вт 

249 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,36015 13479,77
8120,90

5301,95
1825,46

4855 2925 1909
657

68,8620
11,7645

24,8
4,24

250 & С111-155-
2

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 96 6,32
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 4,8 232,48
  -    

__-__
  -    

1116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 & С123-200-
54

Вітражі металопластикові, внутрішні, з
заповнені двокамертним склопакетом Н=0,
75 м2 С/Вт

м2 36,015 4267,27
  -    

__-__
  -    

153686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 5628965 65551 15993
6256

537,18
42,28

  Разом будівельні роботи, грн. 5628965
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5547421
       всього заробiтна плата, грн. 71807
  Загальновиробничi витрати, грн. 37129
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13009
  Всього будівельні роботи, грн. 5666094

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 5666094

 Роздiл 8. Оздоблення внутрішнє 

 
 
======================== 
арк. 42-44

 
 
________________________________ 
Стеля

253 КР11-1-5 Суцільне вирівнювання штукатурки стель
усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 5 мм

100м2 0,85 7107,15
7034,18

46,26
41,43

6041 5979 39
35

61,0500
0,3330

51,89
0,28

254 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 765 14,79
  -    

__-__
  -    

11314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 3,818 9761,62
8746,16

8,87
7,94

37270 33393 34
30

72,4500
0,0638

276,61
0,24

256 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 -3,818 1966,97
1832,53

3,55
3,18

-7510 -6997 -14
-12

15,1800
0,0255

-57,96
-0,1

257 & С1113-
296-1-2К

Фінішна шпаклiвка Knauf кг 76,5 12,02
  -    

__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С1113-
296-1-Ф

Шпаклiвка мульти-фініш Knauf кг 343,62 19,82
  -    

__-__
  -    

6811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 3,818 5891,57
5618,35

1,54
1,38

22494 21451 6
5

49,3400
0,0111

188,38
0,04

260 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 38,18 42,59
  -    

__-__
  -    

1626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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261 & С111-

2016-ИН-51
Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА)
Ceresit IN 51

л 84,7596 134,06
  -    

__-__
  -    

11363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Стіни

262 КР11-1-1 Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 5 мм

100м2 2,511 5638,47
5568,58

43,18
38,67

14158 13983 108
97

48,3300
0,3108

121,36
0,78

263 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 2259,9 14,79
  -    

__-__
  -    

33424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 КР11-1-2 Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 10 мм

100м2 0,504 7481,39
7368,32

86,36
77,34

3771 3714 44
39

63,9500
0,6216

32,23
0,31

265 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 907,2 14,79
  -    

__-__
  -    

13417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КР11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 2,476 11454,55
10306,84

123,37
110,49

28361 25520 305
274

88,4100
0,8880

218,9
2,2

267 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 8913,6 14,79
  -    

__-__
  -    

131832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КР11-59-3 Безпіщане накриття стін 100м2 5,347 6958,43
6054,11

__-__
  -    

37207 32371 __-__
  -    

50,1500
  -    

268,15
  -    

269 & С1113-
296-1-2К

Фінішна шпаклiвка Knauf кг 481,23 12,02
  -    

__-__
  -    

5784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КР11-59-3 Безпіщане накриття стін 100м2 35,489 6958,43
6054,11

__-__
  -    

246948 214854 __-__
  -    

50,1500
  -    

1779,77
  -    

271 & С1113-
296-1-Ф

Шпаклiвка мульти-фініш Knauf кг 3194,01 19,82
  -    

__-__
  -    

63305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 ХБ4-10-1 Улаштування декоративної штукатурки
«короїд» по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем
CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка
декоративна «короїд» Сeresit CT 35, зерно 2,
0 мм

100 м2 1,705 30299,93
14970,00

__-__
  -    

51661 25524 __-__
  -    

110,6185
  -    

188,6
  -    

273 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 37,194 5239,91
4990,92

1,54
1,38

194893 185632 57
51

43,8300
0,0111

1630,21
0,41

274 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 371,94 42,59
  -    

__-__
  -    

15841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 & С111-
2016-ИН-51

Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА)
Ceresit IN 51

л 18,315 134,06
  -    

__-__
  -    

2455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
276 & С111-

2016-ИН-52
Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА)
Ceresit IN 52

л 807,3918 214,89
  -    

__-__
  -    

173500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 8,319 75079,86
34276,91

60,30
54,00

624589 285150 502
449

294,0205
0,4340

2445,96
3,61

 
 
________________________________ 
Укоси віконні

278 КБ10-9-1 Улаштування обшивки укосів
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу

100м2 3,12 38312,04
25687,24

__-__
  -    

119534 80144 __-__
  -    

220,3400
  -    

687,46
  -    

279 & С111-55-
12В

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 327,6 150,68
  -    

__-__
  -    

49363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 737,8 6,68
  -    

__-__
  -    

4929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Дверні укоси

281 КБ10-9-1 Улаштування обшивки укосів
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу

100м2 1,48 38312,04
25687,24

__-__
  -    

56702 38017 __-__
  -    

220,3400
  -    

326,1
  -    

282 & С111-55-
12

Гіпсокартон ГКЛ товщиною 12,5 мм м2 155,4 120,37
  -    

__-__
  -    

18705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 592 6,68
  -    

__-__
  -    

3955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Плінтуси

284 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 12,598 7789,80
1713,14

3,55
3,18

98136 21582 45
40

14,1910
0,0255

178,78
0,32

285 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 47,095 1603,02
1158,34

1,77
1,59

75494 54552 83
75

9,9360
0,0128

467,94
0,6

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2158293 1034869 1209
1083

8804,38
8,69

  Разом будівельні роботи, грн. 2158293
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1122215
       всього заробiтна плата, грн. 1035952
  Загальновиробничi витрати, грн. 551563
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1057,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197852
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 2709856

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 2709856

 Роздiл 9. Підлоги 

 
 
======================== 
арк. 45-45.1

 
 
________________________________ 
Тип-1 (1290,0 м2)

286 КР7-15-6 Улаштування під покриття підлоги основи із
деpевностружкових плит площею основи
понад 20 м2

100м2 12,9 77390,91
4484,12

52,43
46,96

998343 57845 676
606

43,1000
0,3774

555,99
4,87

287 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 12,9 19787,42
9391,39

14,19
12,71

255258 121149 183
164

80,5575
0,1021

1039,19
1,32

288 & С111-562-
34-1ПШ

Комерційний ПВХ лінолеум Forbo "Sphera
Element"

м2 1315,8 842,58
  -    

__-__
  -    

1108667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 & С111-
1653-4

Клей Forbo 522 кг 394,74 313,29
  -    

__-__
  -    

123668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 & С111-
2014-606

Грунтовка дисперсійна Forbo 050 л 263,16 448,88
  -    

__-__
  -    

118127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Тип-1а (54,4 м2)

291 КР7-15-6 Улаштування під покриття підлоги основи із
деpевностружкових плит площею основи
понад 20 м2

100м2 0,544 77390,91
4484,12

52,43
46,96

42101 2439 29
26

43,1000
0,3774

23,45
0,21

292 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,544 19787,42
9391,39

14,19
12,71

10764 5109 8
7

80,5575
0,1021

43,82
0,06

293 & С111-562-
24

Лінолеум спортивний "Sportline Standart" ТМ
Forbo

м2 55,488 903,12
  -    

__-__
  -    

50112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 & С111-
1653-4

Клей Forbo 522 кг 16,6464 313,29
  -    

__-__
  -    

5215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 & С111-
2014-606

Грунтовка дисперсійна Forbo 050 л 11,0976 448,88
  -    

__-__
  -    

4981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Тип-2 (273,5 м2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
296 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної

двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 2,735 56147,89
2976,50

__-__
  -    

153564 8141 __-__
  -    

26,1395
  -    

71,49
  -    

297 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,735 77817,13
22114,35

63,84
57,18

212830 60483 175
156

189,6925
0,4595

518,81
1,26

 
 
________________________________ 
Тип-3 (220,0 м2)

298 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 2,2 22013,84
7833,16

35,47
31,77

48430 17233 78
70

73,2550
0,2553

161,16
0,56

299 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 -2,2 5689,92
1305,94

14,19
12,71

-12518 -2873 -31
-28

12,2130
0,1021

-26,87
-0,22

300 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 2,2 19787,42
9391,39

14,19
12,71

43532 20661 31
28

80,5575
0,1021

177,23
0,22

301 & С111-562-
34-1ПШ

Комерційний ПВХ лінолеум Forbo "Sphera
Element"

м2 224,4 842,58
  -    

__-__
  -    

189075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С111-
1653-4

Клей Forbo 522 кг 67,32 313,29
  -    

__-__
  -    

21091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & С111-
2014-606

Грунтовка дисперсійна Forbo 050 л 44,88 448,88
  -    

__-__
  -    

20146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Тип-4 (337,3 м2)

304 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 3,373 77817,13
22114,35

63,84
57,18

262477 74592 215
193

189,6925
0,4595

639,83
1,55

 
 
________________________________ 
Тип-5 (80,0 м2)

305 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 80 1284,84
711,90

1,77
1,59

102787 56952 142
127

6,1065
0,0128

488,52
1,02

 
 
________________________________ 
Тип-6 (10,9 м2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
306 ХБ4-2-2 Ґрунтування поверхонь бітумною

гідроізоляційною емульсією: основа з
низькою абсорбуючою здатністю [бетон,
силікатна цегла, бетонна стяжка]

100 м2 0,109 919,00
917,96

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

8,0615
  -    

0,88
  -    

307 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51

кг 19,075 152,17
  -    

__-__
  -    

2903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,109 77817,13
22114,35

63,84
57,18

8482 2410 7
6

189,6925
0,4595

20,68
0,05

 
 
________________________________ 
Тип-7 (111,6 м2)

309 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM
"Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два
шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 1,116 13452,59
3853,19

__-__
  -    

15013 4300 __-__
  -    

33,4420
  -    

37,32
  -    

310 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,116 93826,86
20860,83

63,84
57,18

104711 23281 71
64

178,9400
0,4595

199,7
0,51

 
 
________________________________ 
Тип-7а (7,23 м2)

311 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM
"Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два
шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0723 14483,46
4884,06

__-__
  -    

1047 353 __-__
  -    

42,3890
  -    

3,06
  -    

312 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,0723 75079,86
34276,91

60,30
54,00

5428 2478 4
4

294,0205
0,4340

21,26
0,03

 
 
________________________________ 
Тип-8 (960,8 м2)

313 КР7-25-6 Улаштування покриття із
деревностружкових плит площею
покриття понад 10 м2

100м2 9,608 3254,93
3023,18

47,81
42,81

31273 29047 459
411

27,9200
0,3441

268,26
3,31

314 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 96,08 979,17
181,70

__-__
  -    

94079 17458 __-__
  -    

1,6560
  -    

159,11
  -    
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315 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ

на клеї зі зварюванням полотнища у стиках
100м2 9,608 19787,42

9391,39
14,19
12,71

190118 90232 136
122

80,5575
0,1021

774
0,98

316 & С111-549-
15

Лінолеум спортивний Tarkett Standart Plus
479 антиковзкий, клас 34/43

м2 980,016 577,72
  -    

__-__
  -    

566175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 & С111-
1722-6-16В

Клей Kiilto Extra л 294,0048 281,16
  -    

__-__
  -    

82662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С111-
2005-20

Дисперсійна грунтовка PE 260 Uzin л 196,0032 464,61
  -    

__-__
  -    

91065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 4951706 591390 2183
1956

5176,89
15,73

  Разом будівельні роботи, грн. 4951706
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4358133
       всього заробiтна плата, грн. 593346
  Загальновиробничi витрати, грн. 319925
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 618,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115739
  Всього будівельні роботи, грн. 5271631

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 5271631

 Роздiл 10. Підвісні стелі 

 
 
======================== 
арк. 46-47

 
 
________________________________ 
Підвісна стеля з гіпсокартонної плити (ГКП)
6=12,5 мм по металевому каркасу Кнауф

319 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,2 23313,26
23154,25

86,90
77,82

4663 4631 17
16

188,9680
0,6255

37,79
0,13

320 & С126-910-
3А-2

Основний профіль CD 60х27 м 64 35,02
  -    

__-__
  -    

2241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С126-910-
3А-12

Подовжувач профілю 60х27 шт. 12 6,59
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 & С126-910-
3А-14

З'єднувач профілів дворівневий шт 46 21,87
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С126-910-
3А-15

Підвіс з зажимом та тягою шт 26 12,73
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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324 & С111-

1849-2-АЭ
Шуруп самонарізаючий TN 25 шт 340 0,32

  -    
__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 & С111-2009 Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60 шт 26 1,39
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,2 22573,88
20374,77

37,24
33,35

4515 4075 7
7

156,8255
0,2681

31,37
0,05

327 & С111-55-
12

Гіпсокартон ГКЛ товщиною 12,5 мм м2 21 120,37
  -    

__-__
  -    

2528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Підшивна стеля з вологостійкої
гіпсокартонної плити (ГКПВ) 6=12,5мм по
металевому каркасу системи Кнауф 

328 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 3,344 23313,26
23154,25

86,90
77,82

77960 77428 291
260

188,9680
0,6255

631,91
2,09

329 & С126-910-
3А-2

Основний профіль CD 60х27 м 1070,08 35,02
  -    

__-__
  -    

37474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 & С126-910-
3А-12

Подовжувач профілю 60х27 шт. 200,64 6,59
  -    

__-__
  -    

1322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 & С126-910-
3А-14

З'єднувач профілів дворівневий шт 769,12 21,87
  -    

__-__
  -    

16821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 & С126-910-
3А-15

Підвіс з зажимом та тягою шт 434,72 12,73
  -    

__-__
  -    

5534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 & С111-
1849-2-АЭ

Шуруп самонарізаючий TN 25 шт 5684,8 0,32
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 & С111-2009 Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60 шт 434,72 1,39
  -    

__-__
  -    

604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 3,344 22573,88
20374,77

37,24
33,35

75487 68133 125
112

156,8255
0,2681

524,42
0,9

336 & С111-55-
12В

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 351,12 150,68
  -    

__-__
  -    

52907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Підшивна стеля з вогнестійкої
гіпсокартонної плити (ГКПО) 6=12,5мм по
металевому каркасу системи Кнауф 

337 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 2,608 23313,26
23154,25

86,90
77,82

60801 60386 227
203

188,9680
0,6255

492,83
1,63



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 31 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
338 & С126-910-

3А-2
Основний профіль CD 60х27 м 834,56 35,02

  -    
__-__
  -    

29226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 & С126-910-
3А-12

Подовжувач профілю 60х27 шт. 156,48 6,59
  -    

__-__
  -    

1031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 & С126-910-
3А-14

З'єднувач профілів дворівневий шт 599,84 21,87
  -    

__-__
  -    

13119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 & С126-910-
3А-15

Підвіс з зажимом та тягою шт 339,04 12,73
  -    

__-__
  -    

4316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С111-
1849-2-АЭ

Шуруп самонарізаючий TN 25 шт 4433,6 0,32
  -    

__-__
  -    

1419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 & С111-2009 Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60 шт 339,04 1,39
  -    

__-__
  -    

471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 2,608 22573,88
20374,77

37,24
33,35

58873 53137 97
87

156,8255
0,2681

409
0,7

345 & С111-55-
12О

Гіпсокартон ГКЛО вогнестійкий товщиною 12,
5 мм

м2 273,84 160,32
  -    

__-__
  -    

43902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Підвіснастеля із акустичних плит Armstrong
Bioguard Acoustic 600x600x17мм на підвісній
системі Armstrong Javelin 24XL 

346 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 26,78 18368,82
18326,52

5,32
4,76

491917 490784 142
127

160,9425
0,0383

4310,04
1,03

347 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 7953,66 0,44
  -    

__-__
  -    

3500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С126-910-
1

Підвіси в комплекті шт 2142,4 11,45
  -    

__-__
  -    

24530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С126-910-
2

Тяга підвісу шт 2142,4 3,47
  -    

__-__
  -    

7434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С126-910-
3А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм м 2544,1 36,18
  -    

__-__
  -    

92046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С126-910-
5А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм м 5088,2 35,20
  -    

__-__
  -    

179105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 & С126-910-
6А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм м 2544,1 35,20
  -    

__-__
  -    

89552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 & С126-910-
7А

Куток пристінний металевий Javelin 19х24 м 2892,24 29,34
  -    

__-__
  -    

84858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 26,78 2206,22
2197,35

8,87
7,94

59083 58845 238
213

19,2970
0,0638

516,77
1,71



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 32 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
355 & С126-910-

31-1РМ
Плита марки Armstrong Bioguard Acoustic
(600х600х17мм)

м2 2811,9 1209,04
  -    

__-__
  -    

3399700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Підвісна стеля із плит медичного Armstrong
Bioguard Plain 600x600x15мм на підвісній
системі Armstrong Javelin 24XL

356 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,86 18368,82
18326,52

5,32
4,76

15797 15761 5
4

160,9425
0,0383

138,41
0,03

357 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 255,42 0,44
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 & С126-910-
1

Підвіси в комплекті шт 68,8 11,45
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С126-910-
2

Тяга підвісу шт 68,8 3,47
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 & С126-910-
3А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм м 81,7 36,18
  -    

__-__
  -    

2956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 & С126-910-
5А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм м 163,4 35,20
  -    

__-__
  -    

5752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 & С126-910-
6А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм м 81,7 35,20
  -    

__-__
  -    

2876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С126-910-
7А

Куток пристінний металевий Javelin 19х24 м 92,88 29,34
  -    

__-__
  -    

2725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,86 2206,22
2197,35

8,87
7,94

1897 1890 7
7

19,2970
0,0638

16,6
0,05

365 & С126-910-
32-1РН

Плита марки Armstrong Bioguard Plain
(600х600х15мм)

м2 90,3 413,35
  -    

__-__
  -    

37326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Підвісна стеля з негорючих стельових
акустичних плит (показник звукоізоляції 32
дБ) Armstrong Dune NG Board 600x600x15
мм негорючий, по металевому каркасу
системи Armstrong Javelin 24XL 

366 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 4,1 18368,82
18326,52

5,32
4,76

75312 75139 22
20

160,9425
0,0383

659,86
0,16

367 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 1217,7 0,44
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 & С126-910-
1

Підвіси в комплекті шт 328 11,45
  -    

__-__
  -    

3756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 & С126-910-
2

Тяга підвісу шт 328 3,47
  -    

__-__
  -    

1138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 33 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
370 & С126-910-

3А
Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм м 389,5 36,18

  -    
__-__
  -    

14092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 & С126-910-
5А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм м 779 35,20
  -    

__-__
  -    

27421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 & С126-910-
6А

Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм м 389,5 35,20
  -    

__-__
  -    

13710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 & С126-910-
7А

Куток пристінний металевий Javelin 19х24 м 442,8 29,34
  -    

__-__
  -    

12992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 4,1 2206,22
2197,35

8,87
7,94

9046 9009 37
33

19,2970
0,0638

79,12
0,26

375 & С126-910-
33-1РО

Плита марки Armstrong Dune NG Board
(600х600х15мм)

м2 430,5 316,73
  -    

__-__
  -    

136352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

 
________________________________ 
Мінеральна вата SWEETONDALE
"Минеральний утеплювач ТЕХНОАКУСТИК"
(НГ), 6=100 мм

376 КБ34-57-4 Заповнення каркасів стель
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 100 мм

100м2 0,926 9274,89
9077,65

197,24
79,40

8589 8406 183
74

83,8350
0,6577

77,63
0,61

377 & С114-
1197-15

Мінераловатна плита THERMOWOOL
ACOUSTIC 40 "SWEETONDALE" (НГ)
40кг/м3, б=50 мм

м3 9,26 2053,74
  -    

__-__
  -    

19018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 5322749 927624 1398
1163

7925,75
9,35

  Разом будівельні роботи, грн. 5322749
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4393727
       всього заробiтна плата, грн. 928787
  Загальновиробничi витрати, грн. 495690
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 952,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 178139
  Всього будівельні роботи, грн. 5818439

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 5818439

 Роздiл 11. Сантехнічні перегородки 



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 34 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
======================== 
арк. 48

378 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,76574 17757,67
17722,96

__-__
  -    

13598 13571 __-__
  -    

161,5290
  -    

123,69
  -    

379 & С111-742-
4

Сантехнічні перегородки з HPL-панелей
товщиною 16мм

м2 76,574 5716,85
  -    

__-__
  -    

437762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 451360 13571 __-__
  -    

123,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 451360
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 437789
       всього заробiтна плата, грн. 13571
  Загальновиробничi витрати, грн. 7516
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2777
  Всього будівельні роботи, грн. 458876

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 458876

 Роздiл 12. Огородження сходів пандусів
та площадок 

 
 
======================== 
арк. 49

380 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 4,923 9890,86
8161,94

370,80
20,18

48693 40181 1825
99

69,2100
0,1668

340,72
0,82

381 & С130-599-
62-1ОХ

Огорожі з нержавіючої сталі (комплект) з
поручнями на висоті 1300 мм

м 383,5 3525,90
  -    

__-__
  -    

1352183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 & С130-599-
5

Огорожі з нержавіючої сталі (комплект) з
поручнями на висоті 900 мм

м 108,8 2740,50
  -    

__-__
  -    

298166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1699042 40181 1825
99

340,72
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 1699042
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1657036
       всього заробiтна плата, грн. 40280



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 35 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 21406
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7667
  Всього будівельні роботи, грн. 1720448

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 1720448

 Роздiл 13. Ганки та козирки 

 
 
======================== 
арк. 50

383 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,368 66789,33
22114,35

63,84
57,18

24578 8138 23
21

189,6925
0,4595

69,81
0,17

384 & С111-
1755-49-
1ПЮ

Брудозахистний килим "Хвиля"
900х600х25(h)мм

шт 2 1638,58
  -    

__-__
  -    

3277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КБ15-80-4 Опорядження стін фасадів
металосайдингом без утеплення  з
риштувань

100 м2 0,198 18806,52
18302,34

367,83
172,98

3724 3624 73
34

145,0035
1,3151

28,71
0,26

386 & С111-
1730-9

Система навісного фасаду з вентильованим
прошарком таоздобленням СКФ касетами

м2 19,8 3222,30
  -    

__-__
  -    

63802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,106 9054,68
8995,73

19,87
18,35

960 954 2
2

79,0000
0,1632

8,37
0,02

388 & С111-827-
16

Профлист Н45-0,5 оцинкований з
полімерним покриттям

м2 10,6 234,16
  -    

__-__
  -    

2482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів

100м 0,154 9730,78
3684,40

26,08
24,08

1499 567 4
4

33,5800
0,2142

5,17
0,03

390 & С111-
1807-80-1РА

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої сталі з полімер. покр.305мм

м 4 201,26
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 & С111-
1807-81-1РБ

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої сталі з полімер. покр.320мм

м 5,7 211,09
  -    

__-__
  -    

1203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 & С111-
1807-82-1РВ

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої сталі з полімер. покр.770мм

м 5,7 506,24
  -    

__-__
  -    

2886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,036 11210,88
6528,60

__-__
  -    

404 235 __-__
  -    

55,3600
  -    

1,99
  -    

394 & С114-1914 Воронка зливна BRYZA 75 шт 1 231,69
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 36 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
395 & С114-1915 Торцеві заглушки BRYZA 75 шт 2 71,31

  -    
__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 & С114-1916 Труба водостічна BRYZA 63 шт 3,6 158,11
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 & С114-1917 Коліно труби BRYZA 63 шт 3 160,51
  -    

__-__
  -    

482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 & С114-1918 Муфта труби BRYZA 63 шт 6 125,37
  -    

__-__
  -    

752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 & С114-1919 Гак труби BRYZA шт 3 71,31
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
======================== 
арк. 51

400 КР19-26-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з пінопласту на бітумі

м3 0,015 6231,09
3810,68

__-__
  -    

93 57 __-__
  -    

31,1000
  -    

0,47
  -    

401 & С114-97-3-
1Д

Екструдований пінополістирол м3 0,0147 3317,07
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,186 66789,33
22114,35

63,84
57,18

79212 26228 76
68

189,6925
0,4595

224,98
0,55

403 КР2-14-1 Улаштування бетонних підпірних стін і стін
підвалів [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,003 515813,57
55985,73

16560,29
5414,27

1547 168 50
16

510,2600
34,9262

1,53
0,1

404 & С111-
1755-49-
1ПЮ

Брудозахистний килим "Хвиля"
900х600х25(h)мм

шт 5 1638,58
  -    

__-__
  -    

8193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 197106 39971 228
145

341,03
1,13

  Разом будівельні роботи, грн. 197106
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 156907
       всього заробiтна плата, грн. 40116
  Загальновиробничi витрати, грн. 21388
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7679
  Всього будівельні роботи, грн. 218494

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 218494



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 37 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 14. Виходи з підвалу 

 
 
======================== 
арк. 52

 
 
________________________________ 
Демонтажні роботи

405 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з листової
сталі

100м2 0,256 1653,17
1613,42

39,75
36,69

423 413 10
9

16,5700
0,3264

4,24
0,08

406 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 0,464 9890,86
8161,94

370,80
20,18

4589 3787 172
9

69,2100
0,1668

32,11
0,08

407 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

1 м3 12,6 2930,96
930,29

2000,67
772,83

36930 11722 25208
9738

8,7000
6,5276

109,62
82,25

408 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,04 20190,94
18833,40

1340,60
529,77

808 753 54
21

184,3700
4,0221

7,37
0,16

409 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,04416 4435,38
4435,38

__-__
  -    

196 196 __-__
  -    

44,6800
  -    

1,97
  -    

410 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну

100м3 0,0176 29746,54
29746,54

__-__
  -    

524 524 __-__
  -    

305,5000
  -    

5,38
  -    

411 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,0352 8150,05
2523,83

5626,22
1288,15

287 89 198
45

25,9200
8,6041

0,91
0,3

412 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,538 29298,63
29298,63

__-__
  -    

15763 15763 __-__
  -    

300,9000
  -    

161,88
  -    

 
 
________________________________ 
Влаштування покриття

413 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,1855 9054,68
8995,73

19,87
18,35

1680 1669 4
3

79,0000
0,1632

14,65
0,03

414 & С111-42-
12

Профнастил С21-1000-0,5 м2 19,4775 249,08
  -    

__-__
  -    

4851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 КР19-26-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з пінопласту на бітумі

м3 0,216 6231,09
3810,68

__-__
  -    

1346 823 __-__
  -    

31,1000
  -    

6,72
  -    

416 & С114-97-3-
1Д

Екструдований пінополістирол м3 0,21168 3317,07
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КР7-18-1 Улаштування першого шару
обклеювальної гідроізоляції рулонними
матеріалами на мастиці

100м2 0,224 6495,49
6372,81

27,76
24,86

1455 1428 6
6

52,7900
0,1998

11,82
0,04

418 & С111-
1691-36-1ПП

Гідроізоляція IZOPLAST B м2 25,088 89,20
  -    

__-__
  -    

2238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



38  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 38 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
419 & С111-

1691-37-1ПР
Праймер IZOPLAST R кг 11,872 67,88

  -    
__-__
  -    

806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів

100м 0,424 9730,78
3684,40

26,08
24,08

4126 1562 11
10

33,5800
0,2142

14,24
0,09

421 & С111-
1807-78-1Р8

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої з полімер. покр.200мм

м 26,2 132,39
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 & С111-
1807-79-1Р9

Фасонний елемент з покрівельної
оцинкованої з полімер. покр.300мм

м 16,2 197,97
  -    

__-__
  -    

3207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 4 3016,99
588,12

515,43
191,93

12068 2352 2062
768

5,5000
1,6057

22
6,42

424 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,057594 37855,50
33684,60

1819,14
626,33

2180 1940 105
36

270,7330
4,0365

15,59
0,23

425 & С123-200-
49

Дверні блоки металеві, зовнішні, утеплені, з
порогом 0,02м , з ущільненням в притулах та
приладами самозачинення

м2 11,1555 6137,27
  -    

__-__
  -    

68464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 & С113-
2295-19-1ПЦ

Трап тротуарний, випуск вертикальний 75мм шт 4 1018,43
  -    

__-__
  -    

4074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 С113-1451
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
75 мм

м 8 90,46
  -    

__-__
  -    

724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,56 66789,33
22114,35

63,84
57,18

37402 12384 36
32

189,6925
0,4595

106,23
0,26

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 208312 55405 27866
10677

514,73
89,94

  Разом будівельні роботи, грн. 208312
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125041
       всього заробiтна плата, грн. 66082
  Загальновиробничi витрати, грн. 36636
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13540
  Всього будівельні роботи, грн. 244948

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 244948

 Роздiл 15. Драбина ДМ-1 

 
 
======================== 
арк. 53



39  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 39 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
429 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і

криволінійних, пожежних з огорожею
т 0,69 13785,51

6271,05
6874,69
2759,99

9512 4327 4744
1904

53,1760
18,4286

36,69
12,72

430 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,69 50732,20
  -    

__-__
  -    

35005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 44517 4327 4744
1904

36,69
12,72

  Разом будівельні роботи, грн. 44517
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35446
       всього заробiтна плата, грн. 6231
  Загальновиробничi витрати, грн. 3191
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1109
  Всього будівельні роботи, грн. 47708

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 47708

 Роздiл 16. Дверні прорізи підвалу 

 
 
======================== 
арк. 54

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні, металопластикові,
глухі, без порога, з ущільненням в притулах,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

431 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0525 21099,38
13305,63

7696,37
2649,86

1108 699 404
139

112,8265
17,0775

5,92
0,9

432 & С111-136-
1К

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
( 150 мм )

шт 24 8,73
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 1,39 232,48
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0252 16558,89
10751,91

5729,52
1972,67

417 271 144
50

91,1720
12,7133

2,3
0,32

435 & С111-136-
1К

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
( 150 мм )

шт 9 8,73
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 0,56 232,48
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



40  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 40 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
437 & С123-199-

1-28
Дверні блоки внутрішні, металопластикові,
глухі, без порога, з ущільненням в притулах,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

м2 7,77 3939,53
  -    

__-__
  -    

30610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30, глухі, з порошкоим
фабруванням, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення,с замком
"ключ-барашек",

438 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,17434 37855,50
33684,60

1819,14
626,33

6600 5873 317
109

270,7330
4,0365

47,2
0,7

439 & С123-199-
1-27

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні, ламіновані плівкою МДФ,
глухі, з ущільненням в притулах з
пристроями для самозачинення, з ключем.
Межа вогнестійкості ЕI 30

м2 17,434 5627,63
  -    

__-__
  -    

98112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві,
порошковим фабруванням, глухі, з
ущільненням в притулах, з замком

440 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33223,05
29290,96

1581,86
544,64

628 554 30
10

235,4200
3,5100

4,45
0,07

441 & С123-199-
1-25

Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з
порогом, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення, замок-ключ
барашек, ручки нажимні

м2 1,89 6137,63
  -    

__-__
  -    

11600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 

= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні, металеві,
протипожежні EI30, глухі з фрамугою, скло
матове з захисною плівкою з замком, без
затворів, ущільнення в притулах, доводчик,
ручки.

442 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0297 37855,50
33684,60

1819,14
626,33

1124 1000 54
19

270,7330
4,0365

8,04
0,12

443 & С123-199-
1-76

Дверні блоки внутрішні, металеві,
протипожежні EI30, глухі з фрамугою, скло
матове з захисною плівкою з замком, без
затворів, ущільнення в притулах, доводчик,
ручки.

м2 2,97 5627,63
  -    

__-__
  -    

16714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки утелені, герметичні (для
форкамери)



41  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 41 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
444 КБ20-28-1 Установлення дверей герметичних

штампованих розміром 1250х500 мм
шт 4 1099,52

435,30
209,83

62,80
4398 1741 839

251
3,4000
0,5201

13,6
2,08

445 & С123-199-
1-77

Дверні блоки утелені, герметичні (для
форкамери)

м2 3,575 4467,17
  -    

__-__
  -    

15970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 188023 10138 1788
578

81,51
4,19

  Разом будівельні роботи, грн. 188023
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176097
       всього заробiтна плата, грн. 10716
  Загальновиробничi витрати, грн. 5478
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1879
  Всього будівельні роботи, грн. 193501

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 193501

 Роздiл 17. Стіни та перегородки підвалу 

 
 
======================== 
арк. 54

 
 
__________________________ 
Цегляні перегородки товщ. 120мм (172 м2)

446 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 1,72 85231,16
27564,18

578,29
517,91

146598 47410 995
891

236,4400
4,1625

406,68
7,16

447 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,144525 78111,45
  -    

__-__
  -    

11289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
__________________________ 
Зовнішні вентиляційні шахти товщ. 250мм (6,
7 м3)

448 КР3-33-1 Мурування зовнішніх простих стін із
керамічної, силікатної або порожнистої
цегли при висоті поверху до 4 м

1 м3 6,7 5265,80
927,55

81,73
73,20

35281 6215 548
490

8,2500
0,5883

55,28
3,94

 
 
__________________________ 
Внутрішні вентиляційні шахти товщ (4,7 м3)



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 42 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
449 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних

перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,392 85231,16
27564,18

578,29
517,91

33411 10805 227
203

236,4400
4,1625

92,68
1,63

 
 
__________________________ 
Перемички

450 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,0774 28438,59
20085,75

976,03
375,75

2201 1555 76
29

196,6300
3,1488

15,22
0,24

451 С111-1089
варіант 15

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та  прямокутні 
100х7)

т 0,0774 34249,92
  -    

__-__
  -    

2651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 231431 65985 1846
1613

569,86
12,97

  Разом будівельні роботи, грн. 231431
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 163600
       всього заробiтна плата, грн. 67598
  Загальновиробничi витрати, грн. 36263
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13083
  Всього будівельні роботи, грн. 267694

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 267694

 Роздiл 18. Сантехнічні перегородки 

 
 
======================== 
арк. 55

452 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,243 17757,67
17722,96

__-__
  -    

4315 4307 __-__
  -    

161,5290
  -    

39,25
  -    

453 & С1111-
1128

Збірні перегородки індивідуального
виготовлення, каркас із алюмінієвої
профільної системи, заповнення ламіновані
ДСП, товщ. 18мм

м2 24,3 3269,55
  -    

__-__
  -    

79450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 83765 4307 __-__
  -    

39,25
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 83765
       в тому числi:



43  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 43 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79458
       всього заробiтна плата, грн. 4307
  Загальновиробничi витрати, грн. 2384
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 881
  Всього будівельні роботи, грн. 86149

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 86149

 Роздiл 19. Опорядження внутрішнє 

 
 
======================== 
арк. 56

 
 
________________________________ 
Стеля

454 КР11-52-1 Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень

100м2 10,276 4400,83
4269,71

3,08
2,76

45223 43876 32
28

39,9300
0,0222

410,32
0,23

455 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 10,276 5891,57
5618,35

1,54
1,38

60542 57734 16
14

49,3400
0,0111

507,02
0,11

456 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 102,76 42,59
  -    

__-__
  -    

4377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 & С111-
2016-ИН-51

Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА)
Ceresit IN 51

л 228,1272 134,06
  -    

__-__
  -    

30583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
________________________________ 
Стіни

458 КР11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 14,09 11454,55
10306,84

123,37
110,49

161395 145223 1738
1557

88,4100
0,8880

1245,7
12,51

459 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 50724 14,79
  -    

__-__
  -    

750208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 10,454 5239,91
4990,92

1,54
1,38

54778 52175 16
14

43,8300
0,0111

458,2
0,12



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 44 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
461 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 104,54 42,59

  -    
__-__
  -    

4452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 & С111-
2016-ИН-51

Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА)
Ceresit IN 51

л 232,0788 134,06
  -    

__-__
  -    

31112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 КР12-39-8 Просте фарбування колером олійним стін,
підготовлених під фарбування, по
штукатурці та збірних конструкціях

100м2 3,636 8694,31
4042,39

1,54
1,38

31613 14698 6
5

35,5000
0,0111

129,08
0,04

464 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 36,36 42,59
  -    

__-__
  -    

1549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 0,67 60830,39
37634,61

__-__
  -    

40756 25215 __-__
  -    

293,9515
  -    

196,95
  -    

466 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 536 10,89
  -    

__-__
  -    

5837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 & С114-115-
У22

Утеплювач Технофас ОПТІМА м3 3,685 3887,88
  -    

__-__
  -    

14327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,67 50228,70
7925,06

__-__
  -    

33653 5310 __-__
  -    

61,9000
  -    

41,47
  -    

469 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 12,87 1603,02
1158,34

1,77
1,59

20631 14908 23
20

9,9360
0,0128

127,88
0,16

470 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 5,5 7789,80
1713,14

3,55
3,18

42844 9422 20
17

14,1910
0,0255

78,05
0,14

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1333880 368561 1851
1655

3194,67
13,31

  Разом будівельні роботи, грн. 1333880
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 963468
       всього заробiтна плата, грн. 370216
  Загальновиробничi витрати, грн. 199167
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 384,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72018
  Всього будівельні роботи, грн. 1533047



45  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 45 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1533047

 Роздiл 20. Канали ВК. Щити Щ1, Щ2, Щ3,
Щ4, Щ5, Щ6 

 
 
======================== 
арк. 57

471 КР20-12-4 Монтаж металевих щитів перекриття
каналів

1т 0,39567 7684,33
6463,36

1220,97
398,82

3040 2557 483
158

47,7600
2,5702

18,9
1,02

472 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
погрунтовані та пофарбовані

т 0,39567 50732,20
  -    

__-__
  -    

20073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,11225 17452,84
12005,12

3961,09
816,57

1959 1348 445
92

88,7100
5,3174

9,96
0,6

474 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,11225 50732,20
  -    

__-__
  -    

5695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 30767 3905 928
250

28,86
1,62

  Разом будівельні роботи, грн. 30767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25934
       всього заробiтна плата, грн. 4155
  Загальновиробничi витрати, грн. 2041
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 684
  Всього будівельні роботи, грн. 32808

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 32808
  Разом прямі витрати по кошторису 31935842 6052950 427081

127154
52743,99

992,61
  Разом будівельні роботи, грн. 31935842
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25455811
       всього заробiтна плата, грн. 6180104
  Загальновиробничi витрати, грн. 3329328
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6439,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1204724



46  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 46 - 110_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 35265170

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 61306
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 35265170
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 60176,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7384828

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-02/АР

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на підйомники

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 17,820  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06223  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,156  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-575-1 Монтаж площадки підіймальної

вантажопідйомністю 500 кг
шт 1 14705,98

4087,74
9591,73
3215,64

14706 4088 9592
3216

36,8000
20,8688

36,8
20,87

  Разом прямі витрати по кошторису 14706 4088 9592
3216

36,8
20,87

  Разом будівельні роботи, грн. 14706
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1026
       всього заробiтна плата, грн. 7304
  Загальновиробничi витрати, грн. 3114
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 852
  Всього будівельні роботи, грн. 17820



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 17820
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 62,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8156

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ
на заходи забезпечення доступності інвалідів

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 111,207  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08677  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,539  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Елементи та матеріали
доступності МГН 

1 КБ34-108-4 Установлення вказівника на стіні шт 38 120,51
120,51

__-__
  -    

4579 4579 __-__
  -    

1,1270
  -    

42,83
  -    

2 & С1110-
193-8-1РГ

Адресна табличка вході на територію шт 1 867,15
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1110-
193-9-1РД

Адресна табличка вході на територію,
тактильна по системі Брайля

шт 1 867,15
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1416-
8668-11

Знаки напрямки руху МГН на візках шт 3 459,16
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1110-
193-10

Інформаційний тактильний стенд
(мнемосхема)

шт 1 2193,15
  -    

__-__
  -    

2193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1110-
193-11

Інформаційна табличка (назва обєкта,
режим роботи) випуклим шрифтом та
шрифт Брайля

шт 1 867,15
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1110-

193-12
Табличка інформаційна, шрифт брайля із
вказаням знаходження мнемосхеми
всередині будівлі

шт 1 459,15
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1110-
193-13

Таблички призначення приміщень по
системі Брайля зовнішні

шт 4 459,15
  -    

__-__
  -    

1837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1110-
193-14

Таблички кабінетів по системі Брайля
внутрішні

шт 25 459,15
  -    

__-__
  -    

11479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1110-
193-15

Адресна табличка люмінієсцентна шт 1 1173,15
  -    

__-__
  -    

1173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР12-41-8 Поліпшене фарбування колером олійним
стін по штукатурці

100м2 0,072 17924,42
10103,69

1,54
1,38

1291 727 __-__
  -    

88,7300
0,0111

6,39
  -    

12 КР13-13-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклейною плівкою

100м2 0,0432 10004,03
8893,54

1,54
1,38

432 384 __-__
  -    

71,4800
0,0111

3,09
  -    

13 & С111-
1682-10

Яскравий (жовтий) аракал на скло двері 0,
1х0,2м

шт 36 35,79
  -    

__-__
  -    

1288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-974-
6

Тактильний покажчик для дверних ручок шт 36 39,85
  -    

__-__
  -    

1435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР12-41-8 Поліпшене фарбування колером олійним
стін по штукатурці

100м2 0,006 17924,42
10103,69

1,54
1,38

108 61 __-__
  -    

88,7300
0,0111

0,53
  -    

16 & С111-
1755-47-1ПЭ

Резиновий брудозахисний килимок,
900х1500х12мм, чорний БРЮССЕЛЬ

шт 4 1158,01
  -    

__-__
  -    

4632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1755-48

Резиновий брудозахисний килимок,
600х1500х12мм, чорний БРЮССЕЛЬ

шт 1 773,55
  -    

__-__
  -    

774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР7-26-5 Улаштування покриття з плиток
полівінілхлоридних площею покриття до 10
м2

100м2 0,2 16277,05
9410,11

13,88
12,43

3255 1882 3
2

72,4300
0,0999

14,49
0,02

19 & С111-
1726-3

Тактильна плитка поліуретанова на
самоклейці 500х500

м2 20,4 1430,27
  -    

__-__
  -    

29178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,04 4739,28
4573,40

__-__
  -    

190 183 __-__
  -    

42,7700
  -    

1,71
  -    

21 & С126-
1237-151

Антивандальна кнопка викликуперсоналу з
вібрацією і шнуркомAISI 304

шт 4 1621,96
  -    

__-__
  -    

6488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 74769 7816 3
2

69,04
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 74769
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66950
       всього заробiтна плата, грн. 7818



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4243
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1542
  Всього будівельні роботи, грн. 79012

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 79012

 Роздiл 2. Елементи санвузла  для МГН 
22 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,

поручнів для ванн тощо
10шт 0,4 639,82

637,40
__-__
  -    

256 255 __-__
  -    

5,2800
  -    

2,11
  -    

23 & С126-
1237-108

Відкидне дзеркало для інвалідів "LEHNEN
EVOLUTION" KOLO код L31201100

шт 1 12088,77
  -    

__-__
  -    

12089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С124-58-9 Поручень прямий з нержавіючої сталі, НТ-09-
003, (100х600, O 25)

шт 1 353,26
  -    

__-__
  -    

353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С124-58-7 Поручень для МГН відкидний,НТ-09-030
(правий)

шт 1 946,56
  -    

__-__
  -    

947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1683,83
1617,40

__-__
  -    

168 162 __-__
  -    

13,2000
  -    

1,32
  -    

27 & С126-
1237-144

Змішувач з гігієнічним душом шт 1 3330,63
  -    

__-__
  -    

3331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01 12501,07
12440,96

__-__
  -    

125 124 __-__
  -    

112,0000
  -    

1,12
  -    

29 & С1-ПРВ-
140

Електросушарка для рук, 1ф, 220В, 1,0 кВт,
140x150x215 мм 071-100

шт. 1 639,54
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,6 639,82
637,40

__-__
  -    

384 382 __-__
  -    

5,2800
  -    

3,17
  -    

31 & С126-
1237-180

Універсальний дозатор рідкого мила S.5, (0,
5л)

шт 1 160,98
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1630-
677-А-5

Диспенсер туалетного паперу ML.1 шт 1 373,42
  -    

__-__
  -    

373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С126-
1237-157

Одинарний гачок шт 2 66,93
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С126-
1237-156

Тримач Тростини шт 2 166,79
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,02 4739,28
4573,40

__-__
  -    

95 91 __-__
  -    

42,7700
  -    

0,86
  -    

36 & С126-
1237-150

Тактильно-сенсорна кнопка
викликудопомоги персоналу БК-86

шт 1 747,82
  -    

__-__
  -    

748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & С126-

1237-151
Антивандальна кнопка викликуперсоналу з
вібрацією і шнуркомAISI 304

шт 1 1621,96
  -    

__-__
  -    

1622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С126-
1237-152

Приймач сигналів системи виклику допомоги
ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1 999 Модель: .10273

шт 1 4233,16
  -    

__-__
  -    

4233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 280222-
140564

Кушетка відкидна шт 1 2943,72
  -    

__-__
  -    

2944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С126-
1237-109

Тримач для туалетної щітки зі щіткою
"LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L31031001

шт 1 2628,27
  -    

__-__
  -    

2628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 31565 1014 __-__
  -    

8,58
  -    

  Разом устаткування, грн. 2944
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 115
Всього устаткування, грн. 3059
  Разом будівельні роботи, грн. 28621
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27607
       всього заробiтна плата, грн. 1014
  Загальновиробничi витрати, грн. 514
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 165
  Всього будівельні роботи, грн. 29135

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 32195
  Разом прямі витрати по кошторису 106334 8830 3

2
77,62
0,02

  Разом устаткування, грн. 2944
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 115
Всього устаткування, грн. 3059
  Разом будівельні роботи, грн. 103390
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94557
       всього заробiтна плата, грн. 8832
  Загальновиробничi витрати, грн. 4757
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1707
  Всього будівельні роботи, грн. 108147



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 111207
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 86,77

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10539

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/КЗ
на конструкції залізобетонні. ганки, виходи з підвалу

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 843,167  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,82415  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 231,002  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Ганок №1 

 
 
 
арк. 2-12

 
 
_____________________ 
Колона монолітна К1 (6шт)

1 КБ6-14-1 Улаштування бетонних колон висотою до 4
м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м
бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,003 674601,72
180734,09

50265,37
24644,67

2024 542 151
74

1568,6000
182,1830

4,71
0,55

2 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,00768 29430,71
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 & С111-

1155-412
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,02544 28393,83
  -    

__-__
  -    

722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Стіни ганку №1

4 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,027 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

16123 3715 919
410

1238,5960
112,5614

33,44
3,04

5 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,00707 29430,71
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,16776 28696,08
  -    

__-__
  -    

4814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Плита монолітна Пм1 (1шт)

7 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0273 424120,72
31860,13

12031,85
5052,28

11578 870 328
138

286,8215
37,6320

7,83
1,03

8 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,015 29430,71
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,2241 28393,83
  -    

__-__
  -    

6363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,01896 101664,12
30249,57

318,74
109,74

1928 574 6
2

265,6500
0,7073

5,04
0,01

 
 
_____________________ 
Сходи монолітні См1 (1шт)

11 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0217 494007,19
56482,43

21518,63
8496,73

10720 1226 467
184

484,4950
63,2525

10,51
1,37

12 & С111-
1155-210

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 10 мм

т 0,05984 29430,71
  -    

__-__
  -    

1761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 & С111-

1155-412
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,16343 28393,83
  -    

__-__
  -    

4640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм1 (4шт)

14 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0024 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

900 42 8
4

173,3050
12,2637

0,42
0,03

15 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

1605 238 50
24

669,6680
55,5872

2,14
0,18

16 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,00384 29430,71
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,0192 28393,83
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1155-414

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 14 мм

т 0,01464 28393,83
  -    

__-__
  -    

416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм2 (2шт)

19 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0012 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

450 21 4
2

173,3050
12,2637

0,21
0,01

20 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0012 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

602 89 19
9

669,6680
55,5872

0,8
0,07

21 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,00192 29430,71
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,00736 28393,83
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-
1155-414

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 14 мм

т 0,00732 28393,83
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм3 (12шт)

24 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0036 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

1350 64 12
6

173,3050
12,2637

0,62
0,04

25 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0072 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

3612 536 113
54

669,6680
55,5872

4,82
0,4

26 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,03504 29430,71
  -    

__-__
  -    

1031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,04896 28393,83
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,05784 101664,12
30249,57

318,74
109,74

5880 1750 18
6

265,6500
0,7073

15,37
0,04

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм4 (2шт)

29 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0018 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

675 32 6
3

173,3050
12,2637

0,31
0,02

30 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,004 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

2007 298 63
30

669,6680
55,5872

2,68
0,22

31 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,01008 29430,71
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,01734 28393,83
  -    

__-__
  -    

492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1155-414

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 14 мм

т 0,01398 28393,83
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,00964 101664,12
30249,57

318,74
109,74

980 292 3
1

265,6500
0,7073

2,56
0,01

 
 
_____________________ 
Металеві конструкції пандуса ганка №1



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і

криволінійних з огорожею
т 0,93 35068,19

26654,98
7476,65
734,13

32613 24789 6953
683

220,8000
5,5384

205,34
5,15

36 С111-1103
варіант 1

Швелери N 12 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,4134 32289,49
  -    

__-__
  -    

13348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,265 34161,77
  -    

__-__
  -    

9053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-1089
варіант 4

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 50х5)

т 0,0954 29208,22
  -    

__-__
  -    

2786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1120
варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 10
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 
марки С245

т 0,053 30043,61
  -    

__-__
  -    

1592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,0424 30043,61
  -    

__-__
  -    

1274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-1112 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 6 мм

т 0,0848 30874,80
  -    

__-__
  -    

2618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,372 1880,61
734,01

95,89
9,93

700 273 36
4

5,4970
0,0828

2,04
0,03

43 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,744 3321,19
548,35

71,08
11,13

2471 408 53
8

4,1630
0,0925

3,1
0,07

44 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 0,93 13785,51
6271,05

6874,69
2759,99

12821 5832 6393
2567

53,1760
18,4286

49,45
17,14

 
 
_____________________ 
Козирок №1

45 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 1,27 31510,35
23869,03

6616,17
642,33

40018 30314 8403
816

202,4000
4,8024

257,05
6,1

46 С111-1089
варіант 1

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні 
140х7)

т 0,3286 34627,73
  -    

__-__
  -    

11379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-1089
варіант 2

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
120х6)

т 0,7738 34627,73
  -    

__-__
  -    

26795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 С111-1089

варіант 3
Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
50х5)

т 0,1802 33578,25
  -    

__-__
  -    

6051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1120
варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 10
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 
марки С245

т 0,0106 30043,61
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,5078 1880,61
734,01

95,89
9,93

955 373 49
5

5,4970
0,0828

2,79
0,04

51 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,0156 3321,19
548,35

71,08
11,13

3373 557 72
11

4,1630
0,0925

4,23
0,09

52 КБ9-32-1 Монтаж рам коробчастого перерізу
прогоном до 24 м

т 1,27 11966,41
3625,28

5779,15
2715,35

15197 4604 7340
3448

31,4640
19,6032

39,96
24,9

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 268126 77439 31466
8489

655,42
60,54

  Разом будівельні роботи, грн. 268126
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159221
       всього заробiтна плата, грн. 85928
  Загальновиробничi витрати, грн. 45120
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15998
  Всього будівельні роботи, грн. 313246

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 313246

 Роздiл 2. Ганок №2 

 
 
 
арк. 14-16

53 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0057 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

2137 101 19
9

173,3050
12,2637

0,99
0,07

54 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0399 623039,32
137583,24

34025,87
15176,19

24859 5490 1358
606

1238,5960
112,5614

49,42
4,49



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С111-

1155-206
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,00658 29430,71
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,17473 28696,08
  -    

__-__
  -    

5014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 32204 5591 1377
615

50,41
4,56

  Разом будівельні роботи, грн. 32204
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25236
       всього заробiтна плата, грн. 6206
  Загальновиробничi витрати, грн. 3381
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1234
  Всього будівельні роботи, грн. 35585

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 35585

 Роздiл 3. Ганок №3 

 
 
 
арк. 14-16

57 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0047 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

1762 83 16
8

173,3050
12,2637

0,81
0,06

58 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0352 623039,32
137583,24

34025,87
15176,19

21931 4843 1198
534

1238,5960
112,5614

43,6
3,96

59 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,00672 29430,71
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,17188 28696,08
  -    

__-__
  -    

4932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 28823 4926 1214
542

44,41
4,02

  Разом будівельні роботи, грн. 28823



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22683
       всього заробiтна плата, грн. 5468
  Загальновиробничi витрати, грн. 2978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1088
  Всього будівельні роботи, грн. 31801

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 31801

 Роздiл 4. Ганок №4 

 
 
 
арк. 17-18, 21

 
 
 
Фундамент з/б стовпчатий (4шт)

61 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0004 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

150 7 1
1

173,3050
12,2637

0,07
  -    

62 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

1911 440 109
49

1238,5960
112,5614

3,96
0,36

63 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,02392 28696,08
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,04608 84941,53
13594,94

277,16
95,43

3914 626 13
4

119,3900
0,6150

5,5
0,03

 
 
 
Ганок

65 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0862 424120,72
31860,13

12031,85
5052,28

36559 2746 1037
436

286,8215
37,6320

24,72
3,24

66 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,01239 29430,71
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 & С111-

1155-410
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,43389 28696,08
  -    

__-__
  -    

12451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 56036 3819 1160
490

34,25
3,63

  Разом будівельні роботи, грн. 56036
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51057
       всього заробiтна плата, грн. 4309
  Загальновиробничi витрати, грн. 2337
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 851
  Всього будівельні роботи, грн. 58373

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 58373

 Роздiл 5. Ганок №5 

 
 
 
арк. 19

68 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0862 424120,72
31860,13

12031,85
5052,28

36559 2746 1037
436

286,8215
37,6320

24,72
3,24

69 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,01239 29430,71
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,43389 28696,08
  -    

__-__
  -    

12451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,017 87022,35
15634,18

318,74
109,74

1479 266 5
2

137,2985
0,7073

2,33
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 50854 3012 1042
438

27,05
3,25

  Разом будівельні роботи, грн. 50854
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46800
       всього заробiтна плата, грн. 3450



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1870
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 681
  Всього будівельні роботи, грн. 52724

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 52724

 Роздiл 6. Ганок №6 

 
 
 
арк. 20

72 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0837 424120,72
31860,13

12031,85
5052,28

35499 2667 1007
423

286,8215
37,6320

24,01
3,15

73 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,01239 29430,71
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,39747 28696,08
  -    

__-__
  -    

11406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,017 87022,35
15634,18

318,74
109,74

1479 266 5
2

137,2985
0,7073

2,33
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 48749 2933 1012
425

26,34
3,16

  Разом будівельні роботи, грн. 48749
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44804
       всього заробiтна плата, грн. 3358
  Загальновиробничi витрати, грн. 1821
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 663
  Всього будівельні роботи, грн. 50570

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 50570

 Роздiл 7. Ганок №7 



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 11 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
 
арк. 22-25

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм1 (16 шт)

76 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0048 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

1800 85 16
8

173,3050
12,2637

0,83
0,06

77 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0144 527579,39
74386,72

15649,30
7502,52

7597 1071 225
108

669,6680
55,5872

9,64
0,8

78 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,01536 29430,71
  -    

__-__
  -    

452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,0768 28393,83
  -    

__-__
  -    

2181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1155-414

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 14 мм

т 0,05856 28393,83
  -    

__-__
  -    

1663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Металеві конструкції пандуса ганка №1

81 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,44 35068,19
26654,98

7476,65
734,13

50498 38383 10766
1057

220,8000
5,5384

317,95
7,98

82 С111-1089
варіант 5

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
120х5)

т 0,1696 34627,73
  -    

__-__
  -    

5873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С111-1103
варіант 1

Швелери N 12 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,3286 32289,49
  -    

__-__
  -    

10610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,477 34161,77
  -    

__-__
  -    

16295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-1120
варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 10
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 
марки С245

т 0,053 30043,61
  -    

__-__
  -    

1592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 12 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 С111-1120

варіант 2
Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,0848 30043,61
  -    

__-__
  -    

2548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-1068
варіант 1

Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С245,
ширина 500 мм, товщина 6 мм

т 0,4134 30266,10
  -    

__-__
  -    

12512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,576 1880,61
734,01

95,89
9,93

1083 423 55
6

5,4970
0,0828

3,17
0,05

89 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,152 3321,19
548,35

71,08
11,13

3826 632 82
13

4,1630
0,0925

4,8
0,11

90 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 1,44 13785,51
6271,05

6874,69
2759,99

19851 9030 9900
3974

53,1760
18,4286

76,57
26,54

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 138381 49624 21044
5166

412,96
35,54

  Разом будівельні роботи, грн. 138381
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67713
       всього заробiтна плата, грн. 54790
  Загальновиробничi витрати, грн. 28485
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10018
  Всього будівельні роботи, грн. 166866

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 166866

 Роздiл 8. Вхід до підвалу №1 

 
 
 
арк. 26-28

 
 
_____________________ 
Стіни входу №1

91 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0096 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

3599 170 32
16

173,3050
12,2637

1,66
0,12



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 13 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,03 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

17915 4127 1021
455

1238,5960
112,5614

37,16
3,38

93 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,03118 29430,71
  -    

__-__
  -    

918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,00267 28696,08
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,3865 28393,83
  -    

__-__
  -    

10974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,00942 101664,12
30249,57

318,74
109,74

958 285 3
1

265,6500
0,7073

2,5
0,01

97 С113-1360 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 110х10   мм

м 0,3 722,97
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Козирок

98 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 0,36462 31510,35
23869,03

6616,17
642,33

11489 8703 2412
234

202,4000
4,8024

73,8
1,75

99 С111-1089
варіант 6

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
120х60х5)

т 0,18497 34627,73
  -    

__-__
  -    

6405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-1089
варіант 7

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
60х30х4)

т 0,070066 33578,25
  -    

__-__
  -    

2353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С111-1089
варіант 8

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
40х20х3)

т 0,1166 33578,25
  -    

__-__
  -    

3915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,146 1880,61
734,01

95,89
9,93

275 107 14
1

5,4970
0,0828

0,8
0,01

103 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,292 3321,19
548,35

71,08
11,13

970 160 21
3

4,1630
0,0925

1,22
0,03

104 КБ9-32-1 Монтаж рам коробчастого перерізу
прогоном до 24 м

т 0,36462 11966,41
3625,28

5779,15
2715,35

4363 1322 2107
990

31,4640
19,6032

11,47
7,15



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 14 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 8 64428 14874 5610

1700
128,61
12,45

  Разом будівельні роботи, грн. 64428
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43944
       всього заробiтна плата, грн. 16574
  Загальновиробничi витрати, грн. 8811
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3153
  Всього будівельні роботи, грн. 73239

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 73239

 Роздiл 9. Вхід до підвалу №2 

 
 
 
арк. 29-31

 
 
_____________________ 
Стіни входу №2

105 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0073 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

2737 129 25
12

173,3050
12,2637

1,27
0,09

106 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0196 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

11704 2697 667
297

1238,5960
112,5614

24,28
2,21

107 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,0226 29430,71
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,00267 28696,08
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-
1155-412

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 12 мм

т 0,2861 28393,83
  -    

__-__
  -    

8123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,00942 101664,12
30249,57

318,74
109,74

958 285 3
1

265,6500
0,7073

2,5
0,01



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 15 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111 С113-1360 Труби поліетиленові для подачі холодної

води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 110х10   мм

м 0,3 722,97
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Козирок №1

112 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 0,3503 31510,35
23869,03

6616,17
642,33

11038 8361 2318
225

202,4000
4,8024

70,9
1,68

113 С111-1089
варіант 6

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
120х60х5)

т 0,182722
8

34627,73
  -    

__-__
  -    

6327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-1089
варіант 7

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
60х30х4)

т 0,052629 33578,25
  -    

__-__
  -    

1767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-1089
варіант 8

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
40х20х3)

т 0,121635 33578,25
  -    

__-__
  -    

4084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,14 1880,61
734,01

95,89
9,93

263 103 13
1

5,4970
0,0828

0,77
0,01

117 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,28 3321,19
548,35

71,08
11,13

930 154 20
3

4,1630
0,0925

1,17
0,03

118 КБ9-32-1 Монтаж рам коробчастого перерізу
прогоном до 24 м

т 0,3503 11966,41
3625,28

5779,15
2715,35

4192 1270 2024
951

31,4640
19,6032

11,02
6,87

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 53082 12999 5070
1490

111,91
10,9

  Разом будівельні роботи, грн. 53082
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35013
       всього заробiтна плата, грн. 14489
  Загальновиробничi витрати, грн. 7680
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2744
  Всього будівельні роботи, грн. 60762

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 60762



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 16 - 110_КД_ЛК1_02-01-05/КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 740683 175217 68995

19355
1491,36

138,05
  Разом будівельні роботи, грн. 740683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 496471
       всього заробiтна плата, грн. 194572
  Загальновиробничi витрати, грн. 102484
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 194,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36430
  Всього будівельні роботи, грн. 843167

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 843167
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1824,15

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 231002

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/КМ
на конструкції металеві.  металеві сходи.

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 1322,127  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,90808  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 504,066  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Металеві сходи №3 

 
 
 
арк. 2

 
 
_____________________ 
Металоконструкції сходів

1 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,43684 35068,19
26654,98

7476,65
734,13

50387 38299 10743
1055

220,8000
5,5384

317,25
7,96

2 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,060377
6

34161,77
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С111-1103
варіант 3

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,551963
2

41235,25
  -    

__-__
  -    

22760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С111-1089
варіант 9

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут     50х4)

т 0,192644
4

29208,22
  -    

__-__
  -    

5627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С111-1112 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 6 мм

т 0,332649
2

30874,80
  -    

__-__
  -    

10270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С111-1068
варіант 1

Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С245,
ширина 500 мм, товщина 6 мм

т 0,103604
4

30266,10
  -    

__-__
  -    

3136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1089
варіант 10

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
140х4)

т 0,228154
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

7814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1089
варіант 11

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
100х4)

т 0,098198
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

3363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,547 1880,61
734,01

95,89
9,93

1029 402 52
5

5,4970
0,0828

3,01
0,05

10 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,094 3321,19
548,35

71,08
11,13

3633 600 78
12

4,1630
0,0925

4,55
0,1

11 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 1,43684 13785,51
6271,05

6874,69
2759,99

19808 9010 9878
3966

53,1760
18,4286

76,41
26,48

12 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,05816 87022,35
15634,18

318,74
109,74

5061 909 19
6

137,2985
0,7073

7,99
0,04

 
 
_____________________ 
З/б фундамент стовпчатий (4шт)

13 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0004 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

150 7 1
1

173,3050
12,2637

0,07
  -    

14 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

1605 238 50
24

669,6680
55,5872

2,14
0,18

15 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,01624 28696,08
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,02908 87022,35
15634,18

318,74
109,74

2531 455 9
3

137,2985
0,7073

3,99
0,02



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 139703 49920 20830

5072
415,41
34,83

  Разом будівельні роботи, грн. 139703
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68953
       всього заробiтна плата, грн. 54992
  Загальновиробничi витрати, грн. 28596
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10061
  Всього будівельні роботи, грн. 168299

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 168299

 Роздiл 2. Металеві сходи №4 

 
 
 
арк. 3

 
 
_____________________ 
Металоконструкції сходів

17 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,43684 35068,19
26654,98

7476,65
734,13

50387 38299 10743
1055

220,8000
5,5384

317,25
7,96

18 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,060377
6

34161,77
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-1103
варіант 3

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,551963
2

41235,25
  -    

__-__
  -    

22760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С111-1089
варіант 9

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут     50х4)

т 0,192644
4

29208,22
  -    

__-__
  -    

5627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-1112 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 6 мм

т 0,332649
2

30874,80
  -    

__-__
  -    

10270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1068
варіант 1

Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С245,
ширина 500 мм, товщина 6 мм

т 0,103604
4

30266,10
  -    

__-__
  -    

3136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С111-1089

варіант 10
Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
140х4)

т 0,228154
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

7814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-1089
варіант 11

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
100х4)

т 0,098198
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

3363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,547 1880,61
734,01

95,89
9,93

1029 402 52
5

5,4970
0,0828

3,01
0,05

26 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,094 3321,19
548,35

71,08
11,13

3633 600 78
12

4,1630
0,0925

4,55
0,1

27 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 1,43684 13785,51
6271,05

6874,69
2759,99

19808 9010 9878
3966

53,1760
18,4286

76,41
26,48

28 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,05816 87022,35
15634,18

318,74
109,74

5061 909 19
6

137,2985
0,7073

7,99
0,04

 
 
_____________________ 
З/б фундамент стовпчатий (4шт)

29 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0004 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

150 7 1
1

173,3050
12,2637

0,07
  -    

30 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

1605 238 50
24

669,6680
55,5872

2,14
0,18

31 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,01624 28696,08
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,02908 87022,35
15634,18

318,74
109,74

2531 455 9
3

137,2985
0,7073

3,99
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 139703 49920 20830
5072

415,41
34,83

  Разом будівельні роботи, грн. 139703
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68953
       всього заробiтна плата, грн. 54992
  Загальновиробничi витрати, грн. 28596
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10061
  Всього будівельні роботи, грн. 168299



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 168299

 Роздiл 3. Металеві сходи №5 

 
 
 
арк. 4

 
 
_____________________ 
Металоконструкції сходів

33 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,43684 35068,19
26654,98

7476,65
734,13

50387 38299 10743
1055

220,8000
5,5384

317,25
7,96

34 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,060377
6

34161,77
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-1103
варіант 3

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,554252
8

41235,25
  -    

__-__
  -    

22855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-1089
варіант 9

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут     50х4)

т 0,192644
4

29208,22
  -    

__-__
  -    

5627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1112 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 6 мм

т 0,332649
2

30874,80
  -    

__-__
  -    

10270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-1068
варіант 1

Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С245,
ширина 500 мм, товщина 6 мм

т 0,103604
4

30266,10
  -    

__-__
  -    

3136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1089
варіант 10

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
140х4)

т 0,228154
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

7814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-1089
варіант 11

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні   
100х4)

т 0,098198
4

34249,92
  -    

__-__
  -    

3363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,547 1880,61
734,01

95,89
9,93

1029 402 52
5

5,4970
0,0828

3,01
0,05

42 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,094 3321,19
548,35

71,08
11,13

3633 600 78
12

4,1630
0,0925

4,55
0,1



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і

криволінійних, пожежних з огорожею
т 1,43684 13785,51

6271,05
6874,69
2759,99

19808 9010 9878
3966

53,1760
18,4286

76,41
26,48

44 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,05816 87022,35
15634,18

318,74
109,74

5061 909 19
6

137,2985
0,7073

7,99
0,04

 
 
_____________________ 
З/б фундамент стовпчатий (4шт)

45 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0004 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

150 7 1
1

173,3050
12,2637

0,07
  -    

46 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 501696,89
74386,72

15649,30
7502,52

1605 238 50
24

669,6680
55,5872

2,14
0,18

47 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,01624 28696,08
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,02908 87022,35
15634,18

318,74
109,74

2531 455 9
3

137,2985
0,7073

3,99
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 139798 49920 20830
5072

415,41
34,83

  Разом будівельні роботи, грн. 139798
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69048
       всього заробiтна плата, грн. 54992
  Загальновиробничi витрати, грн. 28596
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10061
  Всього будівельні роботи, грн. 168394

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 168394

 Роздiл 4. Сходи №1, 2, 6, 7 

 
 
 
арк. 5-18

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм1 (14шт)



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,00182 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

682 32 6
3

173,3050
12,2637

0,32
0,02

50 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0126 527579,39
74386,72

15649,30
7502,52

6648 937 197
95

669,6680
55,5872

8,44
0,7

51 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,01932 29430,71
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,03192 28696,08
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,1064 87022,35
15634,18

318,74
109,74

9259 1663 34
12

137,2985
0,7073

14,61
0,08

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм2 (2шт)

54 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0014 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

525 25 5
2

173,3050
12,2637

0,24
0,02

55 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0124 527579,39
74386,72

15649,30
7502,52

6542 922 194
93

669,6680
55,5872

8,3
0,69

56 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,0033 29430,71
  -    

__-__
  -    

97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,04236 28696,08
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0492 87022,35
15634,18

318,74
109,74

4281 769 16
5

137,2985
0,7073

6,76
0,03

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм3 (14шт)

59 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,00182 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

682 32 6
3

173,3050
12,2637

0,32
0,02



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних

фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0126 527579,39
74386,72

15649,30
7502,52

6648 937 197
95

669,6680
55,5872

8,44
0,7

61 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,01932 29430,71
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,03192 28696,08
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,1064 87022,35
15634,18

318,74
109,74

9259 1663 34
12

137,2985
0,7073

14,61
0,08

 
 
_____________________ 
Фундамент монолітний Фм4 (2шт)

64 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,00026 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

97 5 1
  -    

173,3050
12,2637

0,05
  -    

65 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,045 527579,39
74386,72

15649,30
7502,52

23741 3347 704
338

669,6680
55,5872

30,14
2,5

66 & С111-
1155-206

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 6 мм

т 0,0051 29430,71
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,06354 28696,08
  -    

__-__
  -    

1823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0456 87022,35
15634,18

318,74
109,74

3968 713 15
5

137,2985
0,7073

6,26
0,03

 
 
_____________________ 
Металоконструкції сходів

69 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 6,71 35068,19
26654,98

7476,65
734,13

235308 178855 50168
4926

220,8000
5,5384

1481,57
37,16

70 С111-1089
варіант 10

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
140х4)

т 2,0458 34249,92
  -    

__-__
  -    

70068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С111-1103
варіант 3

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 2,226 41235,25
  -    

__-__
  -    

91790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 С111-1089

варіант 3
Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (труби квадратні та прямокутні  
50х5)

т 1,378 33578,25
  -    

__-__
  -    

46271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-1089
варіант 12

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 70х5)

т 0,371 29208,22
  -    

__-__
  -    

10836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-1120
варіант 3

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 5 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки С245

т 0,0318 30043,61
  -    

__-__
  -    

955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-1068
варіант 1

Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мірних розмірів, із сталі марки С245,
ширина 500 мм, товщина 6 мм

т 1,06 30266,10
  -    

__-__
  -    

32082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 2,684 1880,61
734,01

95,89
9,93

5048 1970 257
27

5,4970
0,0828

14,75
0,22

77 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 5,368 3321,19
548,35

71,08
11,13

17828 2944 382
60

4,1630
0,0925

22,35
0,5

78 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 6,71 13785,51
6271,05

6874,69
2759,99

92501 42079 46129
18520

53,1760
18,4286

356,81
123,66

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 681275 236893 98345
24196

1973,97
166,41

  Разом будівельні роботи, грн. 681275
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 346037
       всього заробiтна плата, грн. 261089
  Загальновиробничi витрати, грн. 135858
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 255,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 47818
  Всього будівельні роботи, грн. 817133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 817133
  Разом прямі витрати по кошторису 1100479 386653 160835

39412
3220,2
270,9

  Разом будівельні роботи, грн. 1100479
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 552991
       всього заробiтна плата, грн. 426065



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 110_КД_ЛК1_02-01-06/КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 221648
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 416,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78001
  Всього будівельні роботи, грн. 1322127

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1322127
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3908,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 504066

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-07/ОВ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ОВ
на опалення та вентиляція

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 6094,418  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,44102  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 788,103  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вузол регулювання 
1 КМ11-30-2 Прилади, що установлюються на

технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання фланцеві

шт 1 1249,85
398,14

815,78
303,83

1250 398 816
304

3,2000
2,2000

3,2
2,2

2 КМ11-30-3 Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового

шт 2 398,14
398,14

__-__
  -    

796 796 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

3 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1457,68
954,96

76,71
23,66

1458 955 77
24

8,0000
0,1736

8
0,17

4 & 1701-2043-
4-1С8

Теплообчислювач MULTICAL 603 в комплекті шт 1 80355,83
  -    

__-__
  -    

80356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1457,68
954,96

76,71
23,66

1458 955 77
24

8,0000
0,1736

8
0,17

6 & 1504-
11131-1

Електронні регулятори ECL Comfort 310 шт 1 28950,00
  -    

__-__
  -    

28950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-07/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1504-

12099-28
Ключ А260 Danfoss шт 1 7954,00

  -    
__-__
  -    

7954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-80-1 Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 4 246,79
193,15

50,99
18,99

987 773 204
76

1,6000
0,1375

6,4
0,55

9 & 1504-
12099-31

Датчик температури зовнішнього повітря
ESMТ Danfoss

шт 1 2389,00
  -    

__-__
  -    

2389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1504-
12099-30

Датчик температури внутрішнього повітря
ESM-10 Danfoss

шт 1 2389,00
  -    

__-__
  -    

2389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 302-124 Занурювальний датчик температури ESMU-
100, 100 мм, нержавіюча сталь, типу Pt 1000
(1000 Oм / 0 ° C) Danfoss 087B1182

шт 2 5426,44
  -    

__-__
  -    

10853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1111-
2147-1-1ОЩ

Занурювальна гільза для ESMU-100 шт 4 3700,79
  -    

__-__
  -    

14803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,2 1519,70
1122,70

232,93
12,10

304 225 47
2

9,3000
0,1000

1,86
0,02

14 & С1111-
2148-1-1ОЭ

Муфта сталева 1/2" (для ECL гільзи) шт 2 3832,37
  -    

__-__
  -    

7665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1111-
2149-1-1ОЮ

Кріпильний комплект для щитового монтажу
087H3236

шт 1 662,21
  -    

__-__
  -    

662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ12-792-2
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Засувки, клапани сталеві фланцеві
регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64
кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 18650,85
14486,40

509,86
189,90

1865 1449 51
19

120,0000
1,3750

12
0,14

17 & С113-
2154-А-1РЕ

Комбінований регульований клапан на
фланцях AVQM DN 32 003H6756 Danfoss

шт 1 83942,64
  -    

__-__
  -    

83943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 302-1562-2 Електропривід AMV23 (~230 B) 082G3009
Danfoss

шт 1 26920,00
  -    

__-__
  -    

26920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 2 3736,60
2858,54

98,50
21,89

7473 5717 197
44

24,5200
0,1448

49,04
0,29

20 & 2301-101-
А-1СВ

Насос циркуляційний мережевий MAGNA3-
40-60F GRUNDFOS

шт 2 44169,68
  -    

__-__
  -    

88339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 2301-101-
А-9

Насос циркуляційний мережевий Magna3-25-
80 GRUNDFOS

шт 2 32584,05
  -    

__-__
  -    

65168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 20 мм

шт 2 234,80
188,69

9,78
4,46

470 377 20
9

1,6000
0,0378

3,2
0,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & 302-1290-1 Реле тиску, YNS-C106X M08Q002 диференц,

 G 1/2"; автоматичне; IP 20; 15 бар, Danfoss
061G4080

шт 2 6896,57
  -    

__-__
  -    

13793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 302-1290-2 Капілярна трубка G 1/2", нержавіюча сталь
(довжина 1 м) для реле тиску, Danfoss 060-
016966

шт 4 2387,85
  -    

__-__
  -    

9551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
674-16

Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 4 260,26
  -    

__-__
  -    

1041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР15-98-3 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубків 89 мм

шт 2 1365,76
786,92

121,76
15,81

2732 1574 244
32

6,7500
0,1106

13,5
0,22

27 С130-259
варіант 1

Грязьовики із сталевих електрозварних та
водогазопровідних труб, зовнішній діаметр
вхідного патрубка 65 мм

шт 2 3362,23
  -    

__-__
  -    

6724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,01 72188,77
45798,45

4161,78
361,43

722 458 42
4

392,8500
2,9544

3,93
0,03

29 & С113-
2154-А-66

Фільтр механічний фланцевий Тmax 150
град PN16 DN80 Danfoss

шт 1 7287,97
  -    

__-__
  -    

7288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,01 47024,67
32684,30

2543,63
213,69

470 327 25
2

277,1500
1,7478

2,77
0,02

31 & С113-
2154-А-1РЖ

Фільтр механічний фланцевий Тmax 150
град PN16 DN32 Danfoss

шт 1 4804,27
  -    

__-__
  -    

4804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,13 72188,77
45798,45

4161,78
361,43

9385 5954 541
47

392,8500
2,9544

51,07
0,38

33 & С113-
2154-А-67

Фільтр механічний фланцевий Тmax 150
град PN16 DN65 Danfoss

шт 1 5632,51
  -    

__-__
  -    

5633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1630-
107-1-1

Клапан зворотній міжфланцевий PN16.
Tmax 140 град, Ду80

шт 2 15370,16
  -    

__-__
  -    

30740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1630-
163-2

Засувка поворотна Баттерфляй , дiаметр 80
мм

шт 6 2088,61
  -    

__-__
  -    

12532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1630-
163-3

Затвор Баттерфляй , дiаметр 65 мм шт 4 1569,04
  -    

__-__
  -    

6276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-
674-33

Кран кульовий 1" Base VT.214.N шт 6 560,31
  -    

__-__
  -    

3362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 & С1630-

674-32
Кран кульовий 1" 1/4 Base VT.214.N шт 6 864,09

  -    
__-__
  -    

5185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1630-
674-26

Зворотній клапан 1 1/4" VT.161.N шт 2 620,16
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1630-
674-16

Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 2 260,26
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 4 303,48
227,88

47,66
18,28

1214 912 191
73

1,9090
0,1416

7,64
0,57

42 & С1630-
674-6

Повітросбросник автоматичний 1/2" VT.502.N шт 4 278,96
  -    

__-__
  -    

1116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР15-104-4 Установлення термометрів в оправі
прямих або кутових

комплект 8 76,48
69,58

__-__
  -    

612 557 __-__
  -    

0,5900
  -    

4,72
  -    

44 & С1630-
113-12

Термометр прямий в оправі ОТУ ТТЖ-М вик
2

шт 8 467,56
  -    

__-__
  -    

3740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,8 3583,80
1122,70

232,93
12,10

2867 898 186
10

9,3000
0,1000

7,44
0,08

46 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 21 76,63
50,24

__-__
  -    

1609 1055 __-__
  -    

0,4100
  -    

8,61
  -    

47 & С1630-
1821-24

Манометр показуючий, Р=0...1,6МПа МПЗ-У шт 21 382,88
  -    

__-__
  -    

8040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1630-
255-2

Триходовий кран під манометр MV25-015 шт 21 332,22
  -    

__-__
  -    

6977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 2,1 3583,80
1122,70

232,93
12,10

7526 2358 489
25

9,3000
0,1000

19,53
0,21

50 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм

100м 0,012 14617,02
12778,65

1443,65
161,13

175 153 17
2

104,2900
1,2118

1,25
0,01

51 С113-130 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 0,5 87,66
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-132-1 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм,
товщина стінки 2 мм

м 0,2 128,03
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,5 157,82
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
65 мм

100м 0,1 17066,60
15159,41

1266,49
180,44

1707 1516 127
18

123,7200
1,3359

12,37
0,13

55 С113-145 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,8 мм

м 10 253,69
  -    

__-__
  -    

2537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром
80 мм

100м 0,09 19420,46
16754,75

1722,77
240,17

1748 1508 155
22

136,7400
1,7533

12,31
0,16

57 С113-155 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм

м 9 299,54
  -    

__-__
  -    

2696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,05 7222,13
6687,11

198,91
86,03

361 334 10
4

56,0200
0,6072

2,8
0,03

59 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 5 110,22
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,005 7109,52
6676,36

198,91
86,03

36 33 1
  -    

55,9300
0,6072

0,28
  -    

61 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 0,5 85,45
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,005 6882,68
6518,80

198,91
86,03

34 33 1
  -    

54,6100
0,6072

0,27
  -    

63 С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,5 45,93
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 0,22 4486,48
4486,48

__-__
  -    

987 987 __-__
  -    

39,4000
  -    

8,67
  -    

65 & С113-
3141-Ж-1П2

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 32
мм

м 1 136,87
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С113-
3141-Ж-1П3

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 40
мм

м 1 155,06
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С113-
3141-Ж-1П4

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 50
мм

м 1 201,56
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С113-
3141-Ж-12

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 75
мм

м 10 282,41
  -    

__-__
  -    

2824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С113-
3141-Ж-13

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 90
мм

м 9 308,68
  -    

__-__
  -    

2778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1534-274 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 100х65 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм

шт 2 127,67
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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71 С1534-264 Переходи штамповані концентричні, діаметр

умовного проходу 80х65 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм

шт 2 107,75
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С1534-270 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 80х40 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 89х3,5-45х2,5 мм

шт 4 132,70
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1534-258 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 65х50 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм

шт 2 88,36
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С1534-256
варіант 1

Перехі сталевий приварний 25х15 шт 2 28,57
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1534-262 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 65х32 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 76х3,5-38х2,5 мм

шт 2 75,17
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С1534-256
варіант 2

Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 32х25 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 32х3,2-25х2,8 мм

шт 2 23,53
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-2068
варіант 1

Перехід сталевий 3/8-1/2 шт 2 31,40
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1534-18 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100
мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина
стінки 4 мм

шт 4 263,93
  -    

__-__
  -    

1056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С1534-15 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80
мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки
3,5 мм

шт 8 191,04
  -    

__-__
  -    

1528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки
3,5 мм

шт 10 159,12
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С1534-143 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5
мм

шт 4 288,84
  -    

__-__
  -    

1155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С1533-84 Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу
80 мм

шт 18 386,17
  -    

__-__
  -    

6951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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83 С1533-83 Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі

приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу
65 мм

шт 14 354,64
  -    

__-__
  -    

4965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С1533-81 Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу
40 мм

шт 2 218,16
  -    

__-__
  -    

436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С1533-79 Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу
25 мм

шт 2 122,89
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,11 1880,61
734,01

95,89
9,93

207 81 11
1

5,4970
0,0828

0,6
0,01

87 КБ13-26-21 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою

100м2 0,22 1623,63
417,68

75,39
8,45

357 92 17
2

3,1280
0,0704

0,69
0,02

88 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 95 65,68
  -    

__-__
  -    

6240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 635523 30475 3546
744

256,55
5,49

  Разом устаткування, грн. 302465
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 11880
Всього устаткування, грн. 314345
  Разом будівельні роботи, грн. 333058
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 299037
       всього заробiтна плата, грн. 31219
  Загальновиробничi витрати, грн. 15227
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4760

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 8266,35 х 0,007, грн.

58

  Всього будівельні роботи, грн. 348343

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 662686

 Роздiл 2. Опалення 
89 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів

сталевих
100кВт 2,57542 17784,32

12531,45
573,38
187,29

45802 32274 1477
482

111,4600
1,2070

287,06
3,11
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90 С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів

сталевих спарених
комплект 171 50,51

  -    
__-__
  -    

8637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С140-4242 Біметалічний радіатор «MIRADO» 300/96 шт 554 311,17
  -    

__-__
  -    

172388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С140-4241 Біметалічний радіатор «MIRADO» 500/96 шт 891 357,58
  -    

__-__
  -    

318604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С111-698-
8-1Р0

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 8 секційний

шт 2 455,38
  -    

__-__
  -    

911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С111-698-
9

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 9 секційний

шт 2 455,38
  -    

__-__
  -    

911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С111-698-
10-1Р1

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 10 секційний

шт 14 512,67
  -    

__-__
  -    

7177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-698-
11-1Р2

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 11 секційний

шт 14 512,67
  -    

__-__
  -    

7177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С111-698-
12-1Р3

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 12 секційний

шт 10 608,18
  -    

__-__
  -    

6082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С111-698-
13-1Р4

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 13 секційний

шт 6 655,92
  -    

__-__
  -    

3936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-698-
14-1Р5

Радіаторна решітка висота 370 на
опалювальний прилад 14 секційний

шт 2 732,32
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-698-
15

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 4 секційний

шт 2 381,85
  -    

__-__
  -    

764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С111-698-
16

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 5 секційний

шт 1 429,59
  -    

__-__
  -    

430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С111-698-
17

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 6 секційний

шт 32 429,59
  -    

__-__
  -    

13747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-698-
18

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 7 секційний

шт 41 486,90
  -    

__-__
  -    

19963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С111-698-
19

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 8 секційний

шт 27 572,84
  -    

__-__
  -    

15467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С111-698-
20

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 9 секційний

шт 8 630,14
  -    

__-__
  -    

5041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-698-
21

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 10 секційний

шт 5 687,44
  -    

__-__
  -    

3437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-698-
22

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 11 секційний

шт 3 687,44
  -    

__-__
  -    

2062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-698-
23

Радіаторна решітка висота 555 на
опалювальний прилад 14 секційний

шт 2 859,33
  -    

__-__
  -    

1719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С113-
2154-А-1РИ

Клапан з попереднім налаштуванням DN10
прямий (RA-DV) Danfoss

шт 3 1148,59
  -    

__-__
  -    

3446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С113-
2154-А-129

Клапан з попереднім налаштуванням DN15
прямий (RA-DV) Danfoss

шт 168 1205,71
  -    

__-__
  -    

202559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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111 & С1111-

2091
Клапани запірні RLV-S Danfoss з попереднім
наалштуванням пропускної спроможності
dn15

шт 171 356,21
  -    

__-__
  -    

60912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С130-555-
1-76

Термостатичний елемент RA2920 Danfoss шт 171 1276,55
  -    

__-__
  -    

218290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С113-
1795-5

Протипожежна муфта ПГ-20 шт 178 130,12
  -    

__-__
  -    

23161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С113-
1795-4

Протипожежна муфта ПГ-25 шт 2 147,97
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С113-
1795-6

Протипожежна муфта ПГ-90 шт 2 323,07
  -    

__-__
  -    

646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С1630-
674-16

Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 88 260,26
  -    

__-__
  -    

22903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1630-
674-44

Кран кульовий поливальний 15мм VT.051.N шт 88 246,04
  -    

__-__
  -    

21652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С113-1799
варіант 1

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм Ekoplastic

шт 220 61,44
  -    

__-__
  -    

13517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 15,5 7040,37
6933,97

__-__
  -    

109126 107477 __-__
  -    

56,5900
  -    

877,15
  -    

120 С113-1697
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х2,8 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 1550 92,46
  -    

__-__
  -    

143313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 3,25 7365,42
7236,62

__-__
  -    

23938 23519 __-__
  -    

59,0600
  -    

191,95
  -    

122 С113-1698
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х3,5 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 325 133,20
  -    

__-__
  -    

43290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,95 8150,57
7984,05

__-__
  -    

7743 7585 __-__
  -    

65,1600
  -    

61,9
  -    

124 С113-1699
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х4,4 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 95 202,57
  -    

__-__
  -    

19244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР15-19-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм

100м 0,45 8725,16
8502,36

__-__
  -    

3926 3826 __-__
  -    

69,3900
  -    

31,23
  -    

126 С113-1700
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х5,5 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 45 289,57
  -    

__-__
  -    

13031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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127 КР15-19-5 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм

100м 0,37 8870,01
8562,67

__-__
  -    

3282 3168 __-__
  -    

70,9300
  -    

26,24
  -    

128 С113-1701
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
50х6,9 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 37 439,47
  -    

__-__
  -    

16260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КР15-19-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм

100м 0,56 9456,46
9015,37

__-__
  -    

5296 5049 __-__
  -    

74,6800
  -    

41,82
  -    

130 С113-1702
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
63х8,6 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 56 657,14
  -    

__-__
  -    

36800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КР15-19-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
[поліпропіленових] труб діаметром 75 мм

100м 0,2 10626,95
10035,45

__-__
  -    

2125 2007 __-__
  -    

83,1300
  -    

16,63
  -    

132 С113-1703
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
75х8,4 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 20 1168,44
  -    

__-__
  -    

23369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КР15-19-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
[поліпропіленових] труб діаметром 90 мм

100м 0,04 10626,95
10035,45

__-__
  -    

425 401 __-__
  -    

83,1300
  -    

3,33
  -    

134 С113-1703
варіант 2

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
90х10,1 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 4 1568,51
  -    

__-__
  -    

6274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С113-1737
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
Ekoplastic

шт 170 11,16
  -    

__-__
  -    

1897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С113-1743
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 90 мм
Ekoplastic

шт 2 659,78
  -    

__-__
  -    

1320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм Ekoplastic

шт 26 16,71
  -    

__-__
  -    

434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С113-1747
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм Ekoplastic

шт 22 31,48
  -    

__-__
  -    

693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С113-1749
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х20 мм Ekoplastic

шт 6 74,03
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С113-1751
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х32 мм Ekoplastic

шт 6 78,64
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С113-1753
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х25 мм Ekoplastic

шт 2 114,72
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С113-1754
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х32 мм Ekoplastic

шт 4 111,95
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С113-1757
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
63х32 мм Ekoplastic

шт 18 240,45
  -    

__-__
  -    

4328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 С113-1760

варіант 1
Трійник редукційний із поліпропілену діам.
75х50 мм Ekoplastic

шт 4 336,54
  -    

__-__
  -    

1346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С113-1776
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм Ekoplastic

шт 26 11,31
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С113-1777
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм Ekoplastic

шт 10 21,48
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С113-1778
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм Ekoplastic

шт 22 21,48
  -    

__-__
  -    

473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С113-1780
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25
мм Ekoplastic

шт 4 27,02
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С113-1782
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25
мм Ekoplastic

шт 4 75,98
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С113-1783
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40
мм Ekoplastic

шт 2 43,66
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С113-1787
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50
мм Ekoplastic

шт 2 96,32
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С113-1788
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х40
мм Ekoplastic

шт 2 173,00
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С113-1790
варіант 2

Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63
мм Ekoplastic

шт 2 173,00
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С113-1790
варіант 1

Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75
мм Ekoplastic

шт 2 208,11
  -    

__-__
  -    

416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С113-1705
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
Ekoplastic

шт 634 9,30
  -    

__-__
  -    

5896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С113-1706
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм
Ekoplastic

шт 60 13,02
  -    

__-__
  -    

781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С113-1707
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
Ekoplastic

шт 14 19,47
  -    

__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С113-1709
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм
Ekoplastic

шт 8 88,77
  -    

__-__
  -    

710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С113-1710
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм
Ekoplastic

шт 8 158,07
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С113-1711
варіант 2

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм
Ekoplastic

шт 4 315,14
  -    

__-__
  -    

1261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С113-1711
варіант 1

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм
Ekoplastic

шт 2 684,72
  -    

__-__
  -    

1369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С113-1792
варіант 1

Муфта діам. 20 мм Ekoplastic шт 50 8,38
  -    

__-__
  -    

419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С113-1793
варіант 1

Муфта діам. 25 мм Ekoplastic шт 50 11,16
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С113-1794
варіант 1

Муфта діам. 32 мм Ekoplastic шт 20 13,93
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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165 С113-1795

варіант 1
Муфта діам. 40 мм Ekoplastic шт 10 34,25

  -    
__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С113-1796
варіант 1

Муфта діам. 50 мм Ekoplastic шт 10 64,74
  -    

__-__
  -    

647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С113-1797
варіант 1

Муфта діам. 63 мм Ekoplastic шт 8 102,63
  -    

__-__
  -    

821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С113-1798
варіант 2

Муфта діам. 75 мм Ekoplastic шт 4 231,99
  -    

__-__
  -    

928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С113-1798
варіант 3

Муфта діам. 90 мм Ekoplastic шт 2 227,37
  -    

__-__
  -    

455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С113-1879
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 20 мм Ekoplastic шт 500 6,72
  -    

__-__
  -    

3360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм Ekoplastic шт 250 7,83
  -    

__-__
  -    

1958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С113-1881
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 32 мм Ekoplastic шт 95 15,60
  -    

__-__
  -    

1482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С113-1882
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 40 мм Ekoplastic шт 40 17,81
  -    

__-__
  -    

712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С113-1883
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 50 мм Ekoplastic шт 30 27,80
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С113-1884
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 63 мм Ekoplastic шт 48 36,66
  -    

__-__
  -    

1760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С113-1885
варіант 2

Хомут із шурупом діам. 75 мм Ekoplastic шт 20 89,88
  -    

__-__
  -    

1798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С113-1885
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 90 мм Ekoplastic шт 4 118,71
  -    

__-__
  -    

475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 21,32 4486,48
4486,48

__-__
  -    

95652 95652 __-__
  -    

39,4000
  -    

840,01
  -    

179 & С113-
3140-1

Iзоляцiя для труб К-flex ST, 13х22 мм м 1584 44,56
  -    

__-__
  -    

70583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С113-
3141-Ж-1П1

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 25
мм

м 332 104,53
  -    

__-__
  -    

34704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С113-
3141-Ж-1П2

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 32
мм

м 97 136,87
  -    

__-__
  -    

13276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С113-
3141-Ж-1П3

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 40
мм

м 45 155,06
  -    

__-__
  -    

6978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С113-
3141-Ж-1П4

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 50
мм

м 37 201,56
  -    

__-__
  -    

7458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С113-
3141-Ж-11

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 63
мм

м 57 244,00
  -    

__-__
  -    

13908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С113-
3141-Ж-12

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 75
мм

м 20 282,41
  -    

__-__
  -    

5648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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186 & С113-

3141-Ж-13
Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 90
мм

м 4 308,68
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 50 174,27
  -    

__-__
  -    

8714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С113-23 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 125 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 1 488,96
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,3016 48935,10
  -    

__-__
  -    

14759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С155-646-
12

Шпилька М10 шт 50 47,02
  -    

__-__
  -    

2351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С155-646-
13

Шпилька М8 шт 100 30,79
  -    

__-__
  -    

3079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1982155 280958 1477
482

2377,32
3,11

  Разом будівельні роботи, грн. 1982155
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1699720
       всього заробiтна плата, грн. 281440
  Загальновиробничi витрати, грн. 140204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 239,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44717
  Всього будівельні роботи, грн. 2122359

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2122359

 Роздiл 3. Демонтаж 
192 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 100шт 0,21 12073,28

11065,96
1007,32
536,98

2535 2324 211
113

105,3500
4,1874

22,12
0,88

193 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 10,5 6850,00
  -    

__-__
  -    

71925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КР15-83-5
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,45 3357,25
3275,51

79,56
34,41

1511 1474 36
15

27,4400
0,2429

12,35
0,11
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195 КР15-83-4

к дем.=0,4
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,58 2756,09
2674,84

79,56
34,41

1599 1551 46
20

22,4080
0,2429

13
0,14

196 КР15-83-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 3,568 2752,24
2670,55

79,56
34,41

9820 9529 284
123

22,3720
0,2429

79,82
0,87

197 КР15-83-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 4,1 2716,42
2634,73

79,56
34,41

11137 10802 326
141

22,0720
0,2429

90,5
1

198 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 2,61702 6850,00
  -    

__-__
  -    

17927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 26602 25680 903
412

217,79
3

  Разом будівельні роботи, грн. 26602
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19
       всього заробiтна плата, грн. 26092
  Загальновиробничi витрати, грн. 13355
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4337
  Всього будівельні роботи, грн. 39957

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 89852
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 39957

 Роздiл 4. Опалення "Тепла підлога" 
199 КР15-97-1 Установлення гребінок

пароводорозподільчих із сталевих труб,
зовнішній діаметр корпуса гребінок 108 мм

гребінка 4 1647,51
1562,12

56,40
12,25

6590 6248 226
49

12,9400
0,0812

51,76
0,32

200 & С1000-
3007

Колектор з витратомірами HKV-D 3 V2A3
контура Rehau (арт. 208031-002)

шт 4 6178,66
  -    

__-__
  -    

24715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 32 мм

шт 4 248,98
188,69

9,78
4,46

996 755 39
18

1,6000
0,0378

6,4
0,15

202 & 1504-
12099-35

Комплект температурного регулювання з
постійними параметрами G1(1'') 240481-001
Rehau

шт 4 12635,30
  -    

__-__
  -    

50541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 374,49
350,25

15,42
13,81

374 350 15
14

2,9700
0,1110

2,97
0,11

204 & С113-
2129-10-1РК

Розподільна шафа для колектора, АР тип 4,
Rehau

шт 4 5710,78
  -    

__-__
  -    

22843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 2,2 7040,37
6933,97

__-__
  -    

15489 15255 __-__
  -    

56,5900
  -    

124,5
  -    

206 & С113-
1704-8

Труба RAUTHERM S 17х2,0 м 220 63,25
  -    

__-__
  -    

13915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,4 7365,42
7236,62

__-__
  -    

2946 2895 __-__
  -    

59,0600
  -    

23,62
  -    

208 С113-1698
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х3,5 мм Ekoplastic Stabi Plus

м 40 133,20
  -    

__-__
  -    

5328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 0,65 4486,48
4486,48

__-__
  -    

2916 2916 __-__
  -    

39,4000
  -    

25,61
  -    

210 & С113-
2125-2

Труба захисна гофрована Rehau, 16/17 мм м 25 32,42
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С113-
3141-Ж-1П1

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 19 х 25
мм

м 40 104,53
  -    

__-__
  -    

4181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С111-
1305-1

Присадка "Р" в стяжку, Rehau кг 50 148,72
  -    

__-__
  -    

7436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,81 2177,27
1903,05

90,44
81,00

3941 3445 164
147

18,6300
0,6510

33,72
1,18

214 & С113-
2170-9

Монтажна сiтка з 3мм сталевоi проволоки
(осередок 100мм)

м2 200 47,97
  -    

__-__
  -    

9594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 16 - 110_КД_ЛК1_02-01-07/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215 & С113-

1795-4
Протипожежна муфта ПГ-25 шт 8 147,97

  -    
__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С1000-
3004

Насувні гільзи Rehau (арт. 250297-002) шт 36 31,97
  -    

__-__
  -    

1151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С1000-
3549

Муфта Rehau 20/15 шт 24 249,48
  -    

__-__
  -    

5988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С1000-
3188

Перехідник RAUTITAN RX з зовнішньою
різьбою 16-R1/2 REHAU 366049001

шт 24 249,45
  -    

__-__
  -    

5987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С1000-
3190

Перехідник RAUTITAN RX з зовнішньою
різьбою 25-R3/4 REHAU 366057001

шт 8 433,56
  -    

__-__
  -    

3468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 & С1000-
3550

Дуга 90 град.17x2,0 Rehau шт 70 280,01
  -    

__-__
  -    

19601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С1000-
3551

Дуга 90 град. 25x3,5 Rehau шт 8 553,67
  -    

__-__
  -    

4429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 214424 31864 444
228

268,58
1,76

  Разом устаткування, грн. 50541
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1985
Всього устаткування, грн. 52526
  Разом будівельні роботи, грн. 163883
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131575
       всього заробiтна плата, грн. 32092
  Загальновиробничi витрати, грн. 16285
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5310
  Всього будівельні роботи, грн. 180168

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 232694

 Роздiл 5. Вентиляцiя 

 _______________________________ 
П1, В1

222 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10640,60
8926,90

517,35
160,21

10641 8927 517
160

78,3955
1,2827

78,4
1,28

223 & 2308-4001-
А-53

Повiтрооброблююча установка в комплектi:
SkyStar 2(h450) Aerostar: -повiтряний
клапан;-гнучкi вставки (2шт.)

шт 1 185387,54
  -    

__-__
  -    

185388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
224 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 497,82
394,72

22,94
9,23

498 395 23
9

3,5535
0,0765

3,55
0,08

225 & С1630-
1119-24

Шумоглушник СР500х300 шт 1 8358,91
  -    

__-__
  -    

8359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 877,96
861,94

13,49
4,41

878 862 13
4

7,1400
0,0284

7,14
0,03

227 & 2308-4001-
А-54

Вентилятор витяжий для кухонних каналiв
KFS-280/0,75/2-315 Aerostar

шт 1 57731,10
  -    

__-__
  -    

57731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,29673 1266,73
1234,02

9,17
3,69

376 366 3
1

11,2470
0,0306

3,34
0,01

229 & С130-231-
10

Вставки гнучкi, AeroStar RFI 315 шт 2 915,55
  -    

__-__
  -    

1831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
П2

230 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10640,60
8926,90

517,35
160,21

10641 8927 517
160

78,3955
1,2827

78,4
1,28

231 & 2308-4001-
А-55

Повiтрооброблююча установка в комплектi:
SkyStar mini 250-9,0-3 Aerostar: -повiтряний
клапан; -гнучкi вставки (2шт.)

шт 1 71830,15
  -    

__-__
  -    

71830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки
250 мм

шт 1 291,71
236,32

13,76
5,54

292 236 14
6

2,1275
0,0459

2,13
0,05

233 & С130-235-
6

Шумоглушник СР250/600 шт 1 2559,50
  -    

__-__
  -    

2560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
В2

234 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 877,96
861,94

13,49
4,41

878 862 13
4

7,1400
0,0284

7,14
0,03

235 & 1000-222-
1-48

Вентилятор канальний RV 250 L, N =0,16
кВт, п=2510 об/хе

шт 1 7319,17
  -    

__-__
  -    

7319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,2355 1266,73
1234,02

9,17
3,69

298 291 2
1

11,2470
0,0306

2,65
0,01

237 & С130-231-
23

Вставки гнучкi, AeroStar RFI 250 шт 2 771,05
  -    

__-__
  -    

1542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 304,13
223,55

9,17
3,69

304 224 9
4

2,0125
0,0306

2,01
0,03

239 & С1630-
4704

Зворотний клапан AeroStar FC 250 шт 1 401,38
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 27 877,96

861,94
13,49
4,41

23705 23272 364
119

7,1400
0,0284

192,78
0,77

241 & 2308-106-
А-13

Вентилятор Вентс 100 МК пресс шт 2 1318,33
  -    

__-__
  -    

2637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 & 2308-106-
А-12

Вентилятор Вентс 125 МК пресс шт 25 1551,67
  -    

__-__
  -    

38792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
Клапани вогнезатримувальні

243 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 1 1042,55
893,88

__-__
  -    

1043 894 __-__
  -    

7,8500
  -    

7,85
  -    

244 & С1630-
18232-1-1ПИ

Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500х300-
О-М-220-Т-2F

шт 1 17352,60
  -    

__-__
  -    

17353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 2 1554,37
1170,71

__-__
  -    

3109 2341 __-__
  -    

10,6700
  -    

21,34
  -    

246 & С1630-
18233-1-1ПК

Клапан вогнезатримуючий FPD-120-700х250-
О-М-220-Т-2F

шт 2 18597,79
  -    

__-__
  -    

37196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 4 1042,55
893,88

__-__
  -    

4170 3576 __-__
  -    

7,8500
  -    

31,4
  -    

248 & С1630-
18234-1-1ПЛ

Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.
120.D125

шт 2 10599,76
  -    

__-__
  -    

21200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 & С1630-
18235-1-1ПМ

Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.
120.D250

шт 1 11519,50
  -    

__-__
  -    

11520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 & С1630-
18236-1-1ПН

Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.
120.D100

шт 1 10120,78
  -    

__-__
  -    

10121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
Провітрювачі

251 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 23 877,96
861,94

13,49
4,41

20193 19825 310
101

7,1400
0,0284

164,22
0,65

252 & 2308-3018-
4-1С9

Провiтрювач з функцiєю мiнi - догрiв PRANA
- 200C ECO ENERGY

шт 23 19115,00
  -    

__-__
  -    

439645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
Гратки

253 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 170 251,16
234,98

8,89
0,48

42697 39947 1511
82

2,0900
0,0040

355,3
0,68

254 & С1301-
1156-1-1ПС

Грати зовнішні 700х250h 3070-1Н ПП
Григоренко

шт 1 908,32
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 & С1301-
1079

Грати зовнішні 3070-1Н 300x200 ПП
Григоренко

шт 1 389,23
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 & С1301-

1060
Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП
Григоренко

шт 5 197,30
  -    

__-__
  -    

987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 & С1301-
1061

Металеві дифузори / DVS DVS-160 ФОП
Григоренко

шт 5 278,82
  -    

__-__
  -    

1394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С1301-
1075

Решітки однорядні регульовані / 2535-1 2535-
1-150х100 ФОП Григоренко

шт 1 167,89
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 & С1301-
1077

Решітки однорядні регульовані / 2535-1 2535-
1-200х100 ФОП Григоренко

шт 10 188,55
  -    

__-__
  -    

1886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 & С1301-
1157-1-1ПТ

Решітки однорядні регульовані / 2535-1 2535-
1-350х150 ФОП Григоренко

шт 5 301,68
  -    

__-__
  -    

1508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 & С1301-
1073

Решітки однорядні регульовані / 2535-1 2535-
1-250х100 ФОП Григоренко

шт 5 209,11
  -    

__-__
  -    

1046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 & С130-601-
Б-18

Одноряднi регульованi вентиляцiйнi гратки
МВ 100 ВС

шт 1 230,42
  -    

__-__
  -    

230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 & С130-601-
Б-1РР

Одноряднi регульованi вентиляцiйнi гратки
МВ 125 ВС

шт 136 277,17
  -    

__-__
  -    

37695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
Зонти

264 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
315 мм

зонт 1 823,65
109,98

13,78
3,94

824 110 14
4

0,9545
0,0327

0,95
0,03

 _______________________________ 
Дроссель клапани

265 & С1630-
484-3

Дросель-клапан ДК125 шт 2 240,20
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 & С1630-
484-2-2Т

Дросель-клапан ДК160 шт 1 270,37
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С1630-
484-13

Дросель-клапан ДК200 шт 6 313,29
  -    

__-__
  -    

1880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С1630-
484-73

Дросель-клапан ДК315 шт 2 483,04
  -    

__-__
  -    

966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С1630-
484-79

Дросель-клапан ДК100х150 шт 2 332,34
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________________ 
Повітропроводи

270 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,349482 105941,28
33033,40

122,23
94,63

37025 11545 43
33

301,0700
0,7839

105,22
0,27

271 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,05495 110642,28
33033,40

122,23
94,63

6080 1815 7
5

301,0700
0,7839

16,54
0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром

понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,22451 107102,88
30245,42

122,23
94,63

24046 6790 27
21

275,6600
0,7839

61,89
0,18

273 КР15-121-9 Прокладання повітроводів периметром до
900 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,18 107878,30
30245,42

122,23
94,63

19418 5444 22
17

275,6600
0,7839

49,62
0,14

274 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,238 104931,06
26169,32

122,23
94,63

24974 6228 29
23

238,5100
0,7839

56,77
0,19

275 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,057 99069,41
19691,45

60,21
46,61

5647 1122 3
3

179,4700
0,3861

10,23
0,02

 _______________________________ 
Інше

276 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,1 16170,35
10245,76

4361,21
1988,13

1617 1025 436
199

86,8800
16,8588

8,69
1,69

277 & С114-50-У-
3

Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac
Lamella Mat Alu Coat '' РАROC''

м2 10 277,21
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 95 65,68
  -    

__-__
  -    

6240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1214263 145024 3877
956

1267,56
7,46

  Разом устаткування, грн. 803342
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 31549
Всього устаткування, грн. 834891
  Разом будівельні роботи, грн. 410921
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262020
       всього заробiтна плата, грн. 145980
  Загальновиробничi витрати, грн. 74860
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 129,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24245
  Всього будівельні роботи, грн. 485781

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1320670

 Роздiл 6. ВЕНТИЛЯЦІЯ. УКРИТТЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 2 10640,60
8926,90

517,35
160,21

21281 17854 1035
320

78,3955
1,2827

156,79
2,57

280 & 2308-4001-
541

Припливно-витяжна установка внутрішнього
виконання 3000П/2700В (2700П/2500В)
м3/год в комплекті з фільтрами М5 -2шт.,
вентиляторами -2 шт., рекурератором 1-шт.
та блоком системи автоматики
"AEROSTART-EC-CF-3000-V (б/з 41519, б/з
41520)" ССК ТМ

комплект 2 284315,40
  -    

__-__
  -    

568631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 & 2308-4001-
542

Електричний нагрівач канального типу
600х350, 22,5 кВт С-EVN-S1-60-35-22,5 ССК
ТМ

шт 2 28540,30
  -    

__-__
  -    

57081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 2 877,96
861,94

13,49
4,41

1756 1724 27
9

7,1400
0,0284

14,28
0,06

283 & 2308-4001-
543

Вентилятор електроручний для укриттів
високонапірний 0.18 кВт,380 В, 3000 об/хв.
(420 м3/год, 120 Па) ССК

комплект 2 43817,25
  -    

__-__
  -    

87635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,32 1489,12
1130,25

248,82
74,59

477 362 80
24

9,8095
0,6031

3,14
0,19

285 & С1545-89-
114

Рама монтажна під електроручний
вентилятор EVR-2,5 ССК

шт 2 5671,82
  -    

__-__
  -    

11344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 304,13
223,55

9,17
3,69

608 447 18
7

2,0125
0,0306

4,03
0,06

287 & С1545-89-
115

Клапан витратомір (контроль кількості
повітря) на електроручний вентилятор К-В-2.
5 ССК

шт 2 6209,97
  -    

__-__
  -    

12420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,1884 1266,73
1234,02

9,17
3,69

239 232 2
1

11,2470
0,0306

2,12
0,01

289 & С1545-89-
116

З'єднувач м'який на стороні всмоктування
СOM-100-EVR-2.5-А-ZS ССК

шт 2 514,88
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 & С1545-89-
117

З'єднувач м'який на стороні нагнітання СOM-
100-EVR-2.5-В-ZS ССК

шт 2 451,70
  -    

__-__
  -    

903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 & С1545-89-
118

Контрфланець FOT-EVR-2.5-ZS ССК шт 2 337,30
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 3 877,96
861,94

13,49
4,41

2634 2586 40
13

7,1400
0,0284

21,42
0,09

293 & 2308-106-
А-104

Вентилятор Вентс ТТ 125 С ВЕНТС шт 3 2478,33
  -    

__-__
  -    

7435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ21-27-1 Установлення вентиляторів у квартирах
[витяжка]

шт 4 192,26
116,63

53,20
47,65

769 467 213
191

0,9890
0,3830

3,96
1,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
295 & С130-

ВЕНТС-14
Вентилятор осьовий настінно-стельовий
ВЕНТС 125 М пресс

шт 4 1657,58
  -    

__-__
  -    

6630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1,2403 1266,73
1234,02

9,17
3,69

1571 1531 11
5

11,2470
0,0306

13,95
0,04

297 & С130-231-
8

Вставки гнучкi, ВВГ 125 шт 6 167,60
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 & С130-231-
35

Вставки гнучкi, ВВГ 400 шт 8 502,45
  -    

__-__
  -    

4020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 7 304,13
223,55

9,17
3,69

2129 1565 64
26

2,0125
0,0306

14,09
0,21

300 & С113-
1111-247

Клапан зворотний металевий КОМ 125
ВЕНТС

шт 7 279,70
  -    

__-__
  -    

1958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
560 мм

шт 4 641,04
439,60

22,94
9,23

2564 1758 92
37

3,9100
0,0765

15,64
0,31

302 & С1001-2-
336

Заслонки металеві круглі КРВ 400 VENTS
0687957851

шт 4 2493,32
  -    

__-__
  -    

9973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & 2308-4001-
306-1ОБ

Електропривід BELIMO LF230 (Вентс) шт 4 7048,50
  -    

__-__
  -    

28194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3
перерізом 400х200 мм

шт 3 462,88
394,72

22,94
9,23

1389 1184 69
28

3,5535
0,0765

10,66
0,23

305 & С1300-524 Шумопоглинач прямокутного перетину
400x200h C-GPK-40-20 ССК

шт 3 3671,31
  -    

__-__
  -    

11014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих

шт 3 497,82
394,72

22,94
9,23

1493 1184 69
28

3,5535
0,0765

10,66
0,23

307 & С1300-525 Шумопоглинач прямокутного перетину
600x200h C-GPK-60-20 ССК

шт 1 6864,79
  -    

__-__
  -    

6865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С1300-526 Шумопоглинач прямокутного перетину
800x200h C-GPK-80-20 ССК

шт 2 7270,23
  -    

__-__
  -    

14540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,6228 1034,21
954,76

64,22
25,85

644 595 40
16

8,0960
0,2141

5,04
0,13

310 & С1630-
734-3

Фiльтри повiтрянi ФБ д. 200мм шт 2 1625,04
  -    

__-__
  -    

3250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 & С1630-
734-8

Фільтр касетний G4, ФБ 700х400 ВЕНТС шт 2 1831,59
  -    

__-__
  -    

3663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КБ20-13-14 Установлення клапанів перекидних
утеплених у шахті

клапан 4 712,37
550,30

19,94
8,03

2849 2201 80
32

4,6100
0,0665

18,44
0,27

313 & С130-382-
А-361

Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК шт 4 29728,42
  -    

__-__
  -    

118914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
314 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з

вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 87 251,16
234,98

8,89
0,48

21851 20443 773
42

2,0900
0,0040

181,83
0,35

315 & С130-597-
А-173

Гратка зовнішня з захистною сіткою та
нерухомими жалюзями, зафіксованими під
кутом 45 EPD-U 500х250

шт 12 568,59
  -    

__-__
  -    

6823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 & С1630-
ВЕНТС-11

Дифузор із АБС пластику, ВЕНТС МВ 125
ПФс

шт 12 120,89
  -    

__-__
  -    

1451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 & С1630-
ВЕНТС-12

Дифузор із АБС пластику, ВЕНТС МВ 150
ПФс

шт 16 133,64
  -    

__-__
  -    

2138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С130-597-
А-212

Дворядна вентиляційна решітка з
регульованими направляючими повітряного
потоку з регулятором витрати повітря ЕМС-
UP 400х200h

шт 47 1041,00
  -    

__-__
  -    

48927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 & С1630-
484-1

Дросель-клапан ДК100 шт 2 223,24
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 & С1630-
484-2-2Т

Дросель-клапан ДК160 шт 5 270,37
  -    

__-__
  -    

1352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С1630-
484-13

Дросель-клапан ДК200 шт 2 313,29
  -    

__-__
  -    

627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 & С1630-
484-32

Дросель-клапан ДКП 300х200 шт 4 420,74
  -    

__-__
  -    

1683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С1630-
484-11

Дросель-клапан ДКП 400х200 шт 6 456,44
  -    

__-__
  -    

2739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 1,102488 105941,28
33033,40

122,23
94,63

116799 36419 135
104

301,0700
0,7839

331,93
0,86

325 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,24 105389,30
30245,42

122,23
94,63

25293 7259 29
23

275,6600
0,7839

66,16
0,19

326 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 1,526 104931,06
26169,32

122,23
94,63

160125 39934 187
144

238,5100
0,7839

363,97
1,2

327 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,07536 114777,28
33033,40

122,23
94,63

8650 2489 9
7

301,0700
0,7839

22,69
0,06

328 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,1856 107161,78
26169,32

122,23
94,63

19889 4857 23
18

238,5100
0,7839

44,27
0,15

329 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1600 мм

клапан 1 345,77
242,15

11,97
4,82

346 242 12
5

2,1800
0,0399

2,18
0,04
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330 & С1300-527 Клапан канальний повітряний С-GMK-P-40-

20-HD CCK
шт 1 1747,06

  -    
__-__
  -    

1747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 245,99
234,98

8,89
0,48

246 235 9
  -    

2,0900
0,0040

2,09
  -    

332 & С130-597-
А-213

Решітка зовнішня з захистною сіткою EPD-U
400х200

шт 1 494,12
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,3 16170,35
10245,76

4361,21
1988,13

4851 3074 1308
596

86,8800
16,8588

26,06
5,06

334 & С114-50-У-
3

Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac
Lamella Mat Alu Coat '' РАROC''

м2 30 277,21
  -    

__-__
  -    

8316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

100м2 0,77 8506,09
8506,09

__-__
  -    

6550 6550 __-__
  -    

74,7000
  -    

57,52
  -    

336 & С114-14-У-
14

Ізоляція каучукова фольгована, товщ. 10 мм
для повітроводів самоклеюча

м2 77 290,16
  -    

__-__
  -    

22342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 583 65,68
  -    

__-__
  -    

38291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1499560 155192 4325
1676

1392,92
13,84

  Разом устаткування, грн. 748976
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 29411
Всього устаткування, грн. 778387
  Разом будівельні роботи, грн. 750584
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 591067
       всього заробiтна плата, грн. 156868
  Загальновиробничi витрати, грн. 81229
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26556
  Всього будівельні роботи, грн. 831813

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1610201

 Роздiл 7. ОПАЛЕННЯ
(УКРИТТЯ)																					

												 



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 25 - 110_КД_ЛК1_02-01-07/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
338 КР17-19-1 Установлення електроконвекторів 100шт 0,31 12501,07

12440,96
__-__
  -    

3875 3857 __-__
  -    

112,0000
  -    

34,72
  -    

339 & С130-420-
22

Конвектор електричний настінний з
термостатом та комплектом кріплення
номінальною потужністю 500 Вт, IP24 CNX-4
500W Plus NOIROT

шт 31 3226,96
  -    

__-__
  -    

100036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 103911 3857 __-__
  -    

34,72
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 103911
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100054
       всього заробiтна плата, грн. 3857
  Загальновиробничi витрати, грн. 1943
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 630
  Всього будівельні роботи, грн. 105854

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 105854
  Разом прямі витрати по кошторису 5676438 673050 14572

4498
5815,44

34,66
  Разом устаткування, грн. 1905324
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 74825
Всього устаткування, грн. 1980149
  Разом будівельні роботи, грн. 3771114
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3083492
       всього заробiтна плата, грн. 677548
  Загальновиробничi витрати, грн. 343100
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 590,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 110555

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 8266,35 х 0,007, грн.

58

  Всього будівельні роботи, грн. 4114272

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 89852



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 26 - 110_КД_ЛК1_02-01-07/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6094418
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6441,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 788103

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ВК
на водопровід та каналізація

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 2168,461  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,61331  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 328,542  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНИЙ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД  В1 

1 КР15-27-1 Установлення лічильників [водомірів] на
фланцях діаметром 50 мм

шт 1 1093,85
277,66

24,45
1,33

1094 278 24
1

2,3000
0,0110

2,3
0,01

2 & 1704-
30002-4

Комбінований лічільник холодної води Dy =
50мм Мeitwin 50/50° "SENSUS"

шт 1 92614,21
  -    

__-__
  -    

92614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,06 72188,77
45798,45

4161,78
361,43

4331 2748 250
22

392,8500
2,9544

23,57
0,18

4 С1630-66 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 6 2442,39
  -    

__-__
  -    

14654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С1630-

674-20
Фільтр косий 2" VT.192.N шт 1 1750,38

  -    
__-__
  -    

1750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,01 47024,67
32684,30

2543,63
213,69

470 327 25
2

277,1500
1,7478

2,77
0,02

7 & С1630-
561-3

Клапани зворотнi поворотнi фланцевi для
води та пари, 19ч21бр, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт 1 1840,00
  -    

__-__
  -    

1840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР15-83-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,01 9192,49
8375,00

229,36
105,63

92 84 2
1

70,1600
0,7577

0,7
0,01

9 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 1 174,27
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 76,63
50,24

__-__
  -    

77 50 __-__
  -    

0,4100
  -    

0,41
  -    

11 & С1630-
1159-4

Манометр, МП-100-0,1-1,0 шт 1 382,59
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С113-
1873-35

Кран спускний, Ду 15 10Б8бк1 шт 1 158,24
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,1 3583,80
1122,70

232,93
12,10

358 112 23
1

9,3000
0,1000

0,93
0,01

14 & С1630-
660-15

Кран триходовий д. 15 мм 11ч18бк шт 1 326,47
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1534-267 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 80х50 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм

шт 1 118,33
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ НА ПОЛИВ
ТЕРИТОРІЇ

16 КР15-27-4 Установлення лічильників [водомірів] на
різьбі діаметром до 40 мм

шт 1 404,00
199,19

__-__
  -    

404 199 __-__
  -    

1,6500
  -    

1,65
  -    

17 & С1630-
1458-41

Лічильник холодної води 15мм кв-1,5 шт 1 337,51
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
674-9

Фільтр косий 1/2" VT.192.N шт 1 166,73
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
674-10

Зворотній клапан 1/2" VT.161.N шт 1 197,03
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,003 6882,68
6518,80

198,91
86,03

21 20 1
  -    

54,6100
0,6072

0,16
  -    

21 С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,3 45,93
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1534-256
варіант 1

Перехі сталевий приварний 25х15 шт 2 28,57
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
80 мм

100м 1,5 19420,46
16754,75

1722,77
240,17

29131 25132 2584
360

136,7400
1,7533

205,11
2,63

24 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 150 299,53
  -    

__-__
  -    

44930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР15-83-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,5 9192,49
8375,00

229,36
105,63

4596 4188 115
53

70,1600
0,7577

35,08
0,38

26 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 50 174,27
  -    

__-__
  -    

8714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,12 7109,52
6676,36

198,91
86,03

853 801 24
10

55,9300
0,6072

6,71
0,07

28 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 12 85,45
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР15-83-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,12 6964,72
6586,84

198,91
86,03

836 790 24
10

55,1800
0,6072

6,62
0,07

30 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 12 59,55
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,12 6882,68
6518,80

198,91
86,03

826 782 24
10

54,6100
0,6072

6,55
0,07



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 12 45,93
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С1534-143
варіант 1

Трійник 80х80 шт 4 288,84
  -    

__-__
  -    

1155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1534-173
варіант 1

Трійник 80х50 шт 6 318,41
  -    

__-__
  -    

1910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1534-15
варіант 1

Відвід 80, 90 град. шт 8 191,04
  -    

__-__
  -    

1528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1534-9
варіант 1

Відвід 50, 90 град. шт 8 72,51
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1534-7
варіант 1

Відвід 25, 90 град. шт 12 20,80
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1534-7
варіант 2

Відвід 15, 90 град. шт 8 13,12
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 0,22 8150,57
7984,05

__-__
  -    

1793 1756 __-__
  -    

65,1600
  -    

14,34
  -    

40 & С113-ЕКО-
25

Труба Ekoplastik S 2,5 / PN 20 / SDR 6 /діам.
32/ STR032P20X Ekoplastik

м 22 101,64
  -    

__-__
  -    

2236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,1 7365,42
7236,62

__-__
  -    

737 724 __-__
  -    

59,0600
  -    

5,91
  -    

42 & С113-ЕКО-
24

Труба Ekoplastik S 2,5 / PN 20 / SDR 6 /діам.
25/ STR025P20X Ekoplastik

м 10 62,59
  -    

__-__
  -    

626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 2,75 7040,37
6933,97

__-__
  -    

19361 19068 __-__
  -    

56,5900
  -    

155,62
  -    

44 & С113-ЕКО-
23

Труба Ekoplastik S 2,5 / PN 20 / SDR 6 /діам.
20/ STR020P20X Ekoplastik

м 275 40,26
  -    

__-__
  -    

11072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С113-ЕКО-
234

Трійник /діам. 32/ STK032RCTX Ekoplastik шт 13 22,30
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С113-ЕКО-
245

Трійник з переходом /діам. 32x25/
STKR03225RCT Ekoplastik

шт 6 27,45
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С113-ЕКО-
244

Трійник з переходом /діам. 32x20/
STKR03220RCT Ekoplastik

шт 10 25,06
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С113-ЕКО-
243

Трійник з переходом /діам. 25x20/
STKR02520X Ekoplastik

шт 25 13,14
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 & С113-ЕКО-

232
Трійник /діам. 20/ STK020XXXX Ekoplastik шт 50 8,76

  -    
__-__
  -    

438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С113-ЕКО-
203

Кутник 90 град. /діам. 25/ SKO02590XX
Ekoplastik

шт 10 9,56
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С113-ЕКО-
202

Кутник 90 град. /діам. 20/ SKO02090XX
Ekoplastik

шт 103 7,56
  -    

__-__
  -    

779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С113-ЕКО-
292

Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам.
32x25/ SRE13225RCT Ekoplastik

шт 14 11,54
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С113-ЕКО-
287

Муфта перехідна /діам. 32x20/
SRE03220RCT Ekoplastik

шт 28 18,69
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С113-ЕКО-
276

Муфта /діам. 20/ SNA020XXXX Ekoplastik шт 140 6,36
  -    

__-__
  -    

890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С113-ЕКО-
387

Настінний кутник /діам. 20x1/2“ /
SNK020XXXX Ekoplastik

шт 78 62,83
  -    

__-__
  -    

4901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ10-39-1 Установлення шаф пожежних 100шт 0,14 31786,54
13154,05

__-__
  -    

4450 1842 __-__
  -    

123,0155
  -    

17,22
  -    

57 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром
50 мм

шт 14 208,40
202,93

__-__
  -    

2918 2841 __-__
  -    

1,7000
  -    

23,8
  -    

58 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм

шт 14 72,84
68,62

__-__
  -    

1020 961 __-__
  -    

0,5600
  -    

7,84
  -    

59 & С1630-63-
1-2

Кран-комплект HW-25-52WKv. Кран-
комплект ДУ50 у складі (1шт- Касета для
плоскоскладеного рукава, 1шт-Вентиль
(клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК,
2шт-Гайка цапкова ГЦ-50, 1штРукав
пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50,
1шт-Ствол пожежний перекривальний ДУ50
зі сприском 16мм). Кран-комплект ДУ25 у
складі (Котушка для намотування рукава,
вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка
з`єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав
напівжорсткий 20м, ствол перекривальний
DN-25). Вогнегасник порошковий ОП-5 2 шт

шт 14 13386,05
  -    

__-__
  -    

187405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,03 47024,67
32684,30

2543,63
213,69

1411 981 76
6

277,1500
1,7478

8,31
0,05

61 С1630-65 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 3 1557,64
  -    

__-__
  -    

4673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 & С1630-

674-18
Кран кульовий 2" Base VT.214.N шт 10 1889,17

  -    
__-__
  -    

18892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1630-
674-33

Кран кульовий 1" Base VT.214.N шт 5 560,31
  -    

__-__
  -    

2802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1630-
674-47

Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N шт 5 396,81
  -    

__-__
  -    

1984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1630-
674-16

Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 105 260,26
  -    

__-__
  -    

27327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1630-
674-10

Зворотній клапан 1/2" VT.161.N шт 26 197,03
  -    

__-__
  -    

5123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм

шт 2 351,53
68,62

__-__
  -    

703 137 __-__
  -    

0,5600
  -    

1,12
  -    

68 & С113-
2154-А-209

Кран кульовий латунний, водорозбірний зі
штуцером 25мм BVR-C DANFOSS

шт 2 1107,98
  -    

__-__
  -    

2216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С130-1186 Рукава поливальні, діаметр 25 мм м 60 50,21
  -    

__-__
  -    

3013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1545-13-
20

Шланг водопроводный IGER 1/2" ВВ 50 см
(ШВВ50)

шт 53 81,49
  -    

__-__
  -    

4319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 3,07 4486,48
4486,48

__-__
  -    

13773 13773 __-__
  -    

39,4000
  -    

120,96
  -    

72 & С113-439-
Б-6

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-35, т=9
мм

м 22,484 24,30
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С113-439-
Б-5

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28, т=9
мм

м 10,22 20,93
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С113-439-
Б-4

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22, т=9
мм

м 281,05 19,59
  -    

__-__
  -    

5506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С113-243-
2

Клей Thermaflex К-414 л 4,3594 730,02
  -    

__-__
  -    

3182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С113-227-
1

Протипожежна муфта ПМ-20 шт 10 130,17
  -    

__-__
  -    

1302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 35 65,68
  -    

__-__
  -    

2299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм
при проході труб через фундаменти або
стіни підвалів

шт 2 524,52
386,02

__-__
  -    

1049 772 __-__
  -    

3,3900
  -    

6,78
  -    

79 КР15-83-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 1,2 2689,41
2607,52

79,56
34,41

3227 3129 95
41

21,8440
0,2429

26,21
0,29

80 КР15-83-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,2 2716,42
2634,73

79,56
34,41

543 527 16
7

22,0720
0,2429

4,41
0,05



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 КР15-83-3

к дем.=0,4
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,07 2752,24
2670,55

79,56
34,41

193 187 6
2

22,3720
0,2429

1,57
0,02

82 КР15-83-6
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 1 3443,92
3350,00

91,74
42,25

3444 3350 92
42

28,0640
0,3031

28,06
0,3

83 КР15-19-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,7 2801,73
2773,59

__-__
  -    

1961 1942 __-__
  -    

22,6360
  -    

15,85
  -    

84 КР15-19-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,3 2923,51
2894,65

__-__
  -    

877 868 __-__
  -    

23,6240
  -    

7,09
  -    

85 КР15-23-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення пожежних
кранів діаметром 50 мм

шт 10 81,17
81,17

__-__
  -    

812 812 __-__
  -    

0,6800
  -    

6,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 569175 89181 3381
568

744,45
4,16

  Разом устаткування, грн. 92614
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3637
Всього устаткування, грн. 96251
  Разом будівельні роботи, грн. 476561
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 383999
       всього заробiтна плата, грн. 89749
  Загальновиробничi витрати, грн. 45064
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14455
  Всього будівельні роботи, грн. 521625

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 617876

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання -Т3;
Т31- 

86 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 3,35 7040,37
6933,97

__-__
  -    

23585 23229 __-__
  -    

56,5900
  -    

189,58
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 & С113-ЕКО-

23
Труба Ekoplastik S 2,5 / PN 20 / SDR 6 /діам.
20/ STR020P20X Ekoplastik

м 335 40,26
  -    

__-__
  -    

13487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С113-ЕКО-
232

Трійник /діам. 20/ STK020XXXX Ekoplastik шт 85 8,76
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С113-ЕКО-
202

Кутник 90 град. /діам. 20/ SKO02090XX
Ekoplastik

шт 130 7,56
  -    

__-__
  -    

983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С113-ЕКО-
217

Кутник 45 град. /діам. 20/ SKO02045XX
Ekoplastik

шт 10 9,95
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С113-ЕКО-
276

Муфта /діам. 20/ SNA020XXXX Ekoplastik шт 75 6,36
  -    

__-__
  -    

477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С113-ЕКО-
387

Настінний кутник /діам. 20x1/2“ /
SNK020XXXX Ekoplastik

шт 80 62,83
  -    

__-__
  -    

5026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм

шт 18 351,53
68,62

__-__
  -    

6328 1235 __-__
  -    

0,5600
  -    

10,08
  -    

94 С130-1186
варіант 1

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 360 39,23
  -    

__-__
  -    

14123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1630-
674-44

Кран кульовий поливальний 15мм VT.051.N шт 18 246,04
  -    

__-__
  -    

4429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КМ35-6-5 Монтаж водонагрівника електричного шт 26 860,11
787,01

20,39
7,60

22363 20462 530
198

7,0000
0,0550

182
1,43

97 & 1514-
14027-24

Електроводонагрівач V=100 л N=1,5кВт
навісний у комплекті із запобіжним клапаном.
 Thermex-100

шт 12 5749,17
  -    

__-__
  -    

68990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & 1514-
14027-25

Електроводонагрівач V=80 л N=1,5кВт
навісний у комплекті із запобіжним клапаном.
 Thermex-80

шт 5 4749,17
  -    

__-__
  -    

23746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & 1514-
14027-26

Електроводонагрівач V=30 л N=1,5кВт
навісний у комплекті із запобіжним клапаном.
 Thermex-30

шт 3 5279,17
  -    

__-__
  -    

15838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & 1514-
14027-27

Електроводонагрівач V=15 л N=1,5кВт
навісний у комплекті із запобіжним клапаном.
 Thermex-15

шт 6 3757,50
  -    

__-__
  -    

22545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С130-465 Крани водорозбірні настінні латунні
поліровані для раковин та мийок, марка КВ-
15, діаметр 15 мм

шт 35 218,55
  -    

__-__
  -    

7649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С130-630-
62

Змішувач для умивальника
однорукояткового, центрального,
набортного, з аератором у комплекті зі
шлангами для підключення, картриджем,
крепленням-шпильки. EcoMIX EM-N-103М

комплект 27 303,95
  -    

__-__
  -    

8207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С130-630-
63

Змішувач для мийки гнучкий. Wind комплект 19 1011,15
  -    

__-__
  -    

19212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 & С130-630-

64
Змішувач для ванни з ручним душем,
переливом, хром. Lidz (CRM) Cosmos 80 005-
1 LIDZCRM8000501

комплект 1 1565,35
  -    

__-__
  -    

1565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С130-630-
65

Душовий комплект - душова трубка з сіткою
на гнучкому шлангу. Globus Lux ALPEN SUS-
SH-05

комплект 11 2013,30
  -    

__-__
  -    

22146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С130-630-
66

Змішувач для душової кабіни з піддоном,
душовою трубкою і сіткою на гнучкому
шлангу. Qtap Hansberg QTHANCRM010
Grohe

комплект 2 1267,85
  -    

__-__
  -    

2536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С130-549-
7

Рушникосушарка для рушників електрична
Драбина Камелія 480х800 нерж., SANTAN

шт 15 2442,42
  -    

__-__
  -    

36636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С130-630-
47

Змішувач для гігієнічного душу вбудований
(з лійкою) (LL1775) ZERIX LR5398-5

комплект 3 1663,95
  -    

__-__
  -    

4992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С126-
1237-149

Термостатичний змішувач ТСВБ-50 шт 14 4304,73
  -    

__-__
  -    

60266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 3,35 4486,48
4486,48

__-__
  -    

15030 15030 __-__
  -    

39,4000
  -    

131,99
  -    

111 & С113-439-
В-4

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13
мм

м 335 33,06
  -    

__-__
  -    

11075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С113-243-
2

Клей Thermaflex К-414 л 4,757 730,02
  -    

__-__
  -    

3473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КР15-19-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 1,2 2801,73
2773,59

__-__
  -    

3362 3328 __-__
  -    

22,6360
  -    

27,16
  -    

114 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 65,68
  -    

__-__
  -    

1314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КМ35-6-5
к дем.=0,3

(Демонтаж) Монтаж водонагрівника
електричного

шт 14 243,64
236,10

6,12
2,28

3411 3305 86
32

2,1000
0,0165

29,4
0,23

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 423639 66589 616
230

570,21
1,66

  Разом устаткування, грн. 131119
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5148
Всього устаткування, грн. 136267
  Разом будівельні роботи, грн. 292520
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 225315
       всього заробiтна плата, грн. 66819
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  Загальновиробничi витрати, грн. 32011
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9877
  Всього будівельні роботи, грн. 324531

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 460799

 Роздiл 3. КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА (К1,
К1.1, К1.1н,К3) 

116 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 4,2 7164,58
4998,02

27,76
24,86

30091 20992 117
104

41,8700
0,1998

175,85
0,84

117 & С130-902-
12

Унітаз для інвалідів "Компакт" з косим
випуском та керамічним
низькорозташованим змивним бачком.

шт 16 3218,87
  -    

__-__
  -    

51502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С130-902-
17

Унітаз дитячий "Компакт" р.350х310(мм) з
косим випуском та керамічним змивним
бачком. Cersanit

шт 24 2866,97
  -    

__-__
  -    

68807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С130-902-
16

Унітаз-компакт з керамічним
низькорозташованим змивним бачком, з
сидінням та кришкою для осіб з обмеженими
можливостями. Cersanit Classik 446 010

шт 2 2555,02
  -    

__-__
  -    

5110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР15-32-4 Установлення умивальників одиночних без
підведення води

10к-т 2,7 3735,06
3255,82

12,34
11,05

10085 8791 33
30

26,9700
0,0888

72,82
0,24

121 & С130-644-
6

Умивальник керамічний прямокутний з
пляшковим пластмасовим сифоном

комплект 25 887,23
  -    

__-__
  -    

22181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С130-644-
7

Умивальник керамічний прямокутний
підвісний з напівп'єдесталом для осіб з обме
женими можливостями, 500.302.01.1 в
комплекті з пластмасовим пляшковим
сифоном. SELNOVA COMFORT 55 см

комплект 1 3143,26
  -    

__-__
  -    

3143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С130-644-
8

Умивальник керамічний кутовий дитячий
підвісний з напівп'єдесталом для осіб з
обмеженими можливостями, р.32х32х17(см)
в комплекті з пластмасовим пляшковим
сифоном. Cersanit Sigma 35 K11-0013

комплект 1 1505,14
  -    

__-__
  -    

1505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4823,65
4237,79

149,18
64,52

482 424 15
6

36,7800
0,4554

3,68
0,05

125 & С130-43-1 Ванна прямокутна окрилова р.150х70(см) у
комплекті з ніжками, з пляшковим
пластмасовим сифоном, переливом.

комплект 1 6718,42
  -    

__-__
  -    

6718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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126 КР15-34-6 Установлення зливів лікарняних 10к-т 0,4 18655,46

9300,75
27,76
24,86

7462 3720 11
10

79,7800
0,1998

31,91
0,08

127 & С130-612-
1

Лікарняний слив СБ-2 (Відуар СБ-2) комплект 4 8552,20
  -    

__-__
  -    

34209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР15-32-10 Установлення піддонів душових сталевих 10к-т 1,3 2642,82
2127,09

20,05
17,95

3436 2765 26
23

18,6800
0,1443

24,28
0,19

129 & С130-541-
22

Душовий піддон ST80x80x22 глибокий,
прямокутний (окрил) з сифоном для
душового піддона з гнучною трубкою.
KAPIELKA

шт 4 4513,21
  -    

__-__
  -    

18053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С130-541-
23

Душовий піддон ST80x80x15 низький,
прямокутний (окрил) з сифоном для
душового піддона з гнучною трубкою.
KAPIELKA

шт 7 4330,62
  -    

__-__
  -    

30314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С130-541-
24

Душова кабіна у комплекті з душовим
полукруглим піддоном р.90х180см і сифоном

шт 2 17861,69
  -    

__-__
  -    

35723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 0,8 4300,05
3551,58

12,34
11,05

3440 2841 10
9

29,4200
0,0888

23,54
0,07

133 & С130-493-
21

Мийка з нержавіючої сталі односекційна р.
600х600х850мм з пляшковим пластмасовим
сифоном.

шт 5 5558,47
  -    

__-__
  -    

27792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С130-493-
22

Мийка з нержавіючої сталі односекційна р.
600х600х850мм з пляшковим пластмасовим
сифоном зі стільницею.

шт 3 6511,59
  -    

__-__
  -    

19535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КР15-36-2 Установлення мийок на два відділення 10к-т 1,1 6016,20
5145,09

58,60
52,48

6618 5660 64
58

42,6200
0,4218

46,88
0,46

136 & С130-493-
23

Мийка з нержавіючої сталі двохсекційна р.
1000х550х850мм з пляшковим
пластмасовим сифоном

шт 11 8439,77
  -    

__-__
  -    

92837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,5 2025,34
1778,61

9,25
8,29

1013 889 5
4

14,9000
0,0666

7,45
0,03

138 & С113-
2295-29

Трап з решіткою із нержавіючої сталі,
гідрозатвором, з прямим випуском 100.
HL317

шт 5 5318,84
  -    

__-__
  -    

26594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10к-т 1,8 1178,94
1034,94

3,08
2,76

2122 1863 6
5

8,6700
0,0222

15,61
0,04

140 & С113-
2295-28

Трап з решіткою із нержавіючої сталі,
гідрозатвором, з косим випуском 50 HL80.1

шт 3 3832,77
  -    

__-__
  -    

11498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С113-
2295-25

Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим
випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr

шт 15 2393,46
  -    

__-__
  -    

35902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С130-10-
11

Сепаратор жиру під мийкою продуктивністю
0,5л/с, склопластиковий. СЖ-R

шт 2 6020,02
  -    

__-__
  -    

12040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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143 КМ38-7-1 Монтаж устаткування виду машин і

механізмів у приміщенні, маса устаткування
0,03 т

шт 3 5049,59
2830,32

1212,19
481,86

15149 8491 3637
1446

24,0000
3,5720

72
10,72

144 & 15011-184-
20

DrainLift SANI-S.11M/1 насосна установка
'WILO'

шт 3 62742,75
  -    

__-__
  -    

188228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1630-
1417-2

Клапан запірний муфтовий 15ч8р, діаметр
80 мм

шт 3 3949,91
  -    

__-__
  -    

11850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1630-
1417-5

Зворотний клапан фланцевий 16кч9бр, тиск
1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 3 1843,10
  -    

__-__
  -    

5529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 2,05 7995,79
7862,10

13,88
12,43

16391 16117 28
25

63,1900
0,0999

129,54
0,2

148 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 205 114,09
  -    

__-__
  -    

23388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 1,9 8226,79
8189,32

7,71
6,91

15631 15560 15
13

65,8200
0,0555

125,06
0,11

150 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 190 42,99
  -    

__-__
  -    

8168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 0,32 7995,79
7862,10

13,88
12,43

2559 2516 4
4

63,1900
0,0999

20,22
0,03

152 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 32 180,40
  -    

__-__
  -    

5773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР16-8-5 Укладання труб поліетиленових діаметром
160 мм

100м 0,12 7891,60
5298,56

2202,87
878,34

947 636 264
105

45,4500
7,5473

5,45
0,91

154 С113-1401 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 180х6,9 мм

м 12 857,75
  -    

__-__
  -    

10293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КР16-36-1 Протягування труб діаметром 100 мм у
футляр

100м 0,12 17753,92
11446,29

35,90
14,45

2130 1374 4
2

97,0600
0,1197

11,65
0,01

156 КР15-19-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм

100м 0,2 9456,46
9015,37

__-__
  -    

1891 1803 __-__
  -    

74,6800
  -    

14,94
  -    

157 С113-1377 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм

м 20 154,97
  -    

__-__
  -    

3099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С113-938-
А-22

Протипожежна муфта ПМ-110 шт 15 374,04
  -    

__-__
  -    

5611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С113-938-
А-7

Протипожежна муфта ПМ-50 шт 13 158,14
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С113-2284 Перехідники на чавун гумові /манжет/ до
каналізаційних труб UD100

шт 2 27,33
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С113-2266 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 62 74,87
  -    

__-__
  -    

4642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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162 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110х110 мм
шт 20 74,87

  -    
__-__
  -    

1497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 9 54,86
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 20 54,86
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С113-2263 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 70 30,08
  -    

__-__
  -    

2106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 5 30,08
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 17 29,26
  -    

__-__
  -    

497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 30 18,31
  -    

__-__
  -    

549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 27 18,31
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 40 40,06
  -    

__-__
  -    

1602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С113-2267
варіант 1

Хрест двохплоскостний пластмасовий з
гумовим ущільненим кільцем 45 110х110

шт 6 359,00
  -    

__-__
  -    

2154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 12 80,28
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С113-2293 Корок до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 27 33,81
  -    

__-__
  -    

913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С113-2292 Корок до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 32 15,56
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 315 65,68
  -    

__-__
  -    

20689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм
при проході труб через фундаменти або
стіни підвалів

шт 4 524,52
386,02

__-__
  -    

2098 1544 __-__
  -    

3,3900
  -    

13,56
  -    

177 & С113-
1252-19

Ковзна опора для футляра тип BR 100-111,
висота ребра 15 мм

шт 8 438,89
  -    

__-__
  -    

3511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С1630-
1449-41

Лючок сталевий підлоговий з відкидною
кришкою 200х200мм для прочистки 100мм

шт 1 1956,05
  -    

__-__
  -    

1956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С1630-
1449-40

Лючок сталевий підлоговий з відкидною
кришкою 150х150мм для прочистки 50мм

шт 1 1799,33
  -    

__-__
  -    

1799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С123-236-
19

Люк ревізійний пластиковий 300х400мм шт 12 331,80
  -    

__-__
  -    

3982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,16 6794,39
6531,28

263,11
109,82

1087 1045 42
18

61,0800
0,8826

9,77
0,14



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 14 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
182 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,18 16229,94

15702,67
527,27
217,08

2921 2826 95
39

146,8500
1,7447

26,43
0,31

183 КР15-4-6 Знімання трапів чавунних шт 15 76,71
61,29

15,42
13,81

1151 919 232
207

0,6000
0,1110

9
1,67

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 943810 100776 4608
2108

839,64
16,1

  Разом устаткування, грн. 188228
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7392
Всього устаткування, грн. 195620
  Разом будівельні роботи, грн. 755582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 650198
       всього заробiтна плата, грн. 102884
  Загальновиробничi витрати, грн. 51399
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16371
  Всього будівельні роботи, грн. 806981

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1002601

 Роздiл 4. ВНУТРІШНІЙ ВОДОСТІК (К2) 
184 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
100м 2,05 7995,79

7862,10
13,88
12,43

16391 16117 28
25

63,1900
0,0999

129,54
0,2

185 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 205 114,09
  -    

__-__
  -    

23388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 20 74,87
  -    

__-__
  -    

1497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 40 40,06
  -    

__-__
  -    

1602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 12 80,28
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С113-2293 Корок до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 27 33,81
  -    

__-__
  -    

913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 315 65,68
  -    

__-__
  -    

20689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм
при проході труб через фундаменти або
стіни підвалів

шт 4 524,52
386,02

__-__
  -    

2098 1544 __-__
  -    

3,3900
  -    

13,56
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 15 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
192 КР15-85-5

к дем.=0,4
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 100 мм

100м 1 7391,01
6701,90

689,11
96,07

7391 6702 689
96

54,6960
0,7013

54,7
0,7

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 74932 24363 717
121

197,8
0,9

  Разом будівельні роботи, грн. 74932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49852
       всього заробiтна плата, грн. 24484
  Загальновиробничi витрати, грн. 12254
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3903
  Всього будівельні роботи, грн. 87186

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 87186
  Разом прямі витрати по кошторису 2011556 280909 9322

3027
2352,1
22,82

  Разом устаткування, грн. 411961
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 16177
Всього устаткування, грн. 428138
  Разом будівельні роботи, грн. 1599595
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1309364
       всього заробiтна плата, грн. 283936
  Загальновиробничi витрати, грн. 140727
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 238,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44606
  Всього будівельні роботи, грн. 1740322

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2168461
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2613,31



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 16 - 110_КД_ЛК1_02-01-08/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 328542

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/АОВ
на автоматизація опалення та вентиляції

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 158,527  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,25161  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 29,460  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Кабельно-провідникова
продукція 

1 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,27 1230,64
1043,82

12,34
11,05

332 282 3
3

9,6400
0,0888

2,6
0,02

2 & С1545-66-
А-138

Кабель КГ 3x1,5 мм2 м 27,54 29,25
  -    

__-__
  -    

806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,81 1877,81
1653,44

26,22
23,48

1521 1339 21
19

15,2700
0,1887

12,37
0,15

4 & С1545-66-
А-96

Кабель КВВГ нгд-0,66 3x2,5 мм2 м 45,9 42,96
  -    

__-__
  -    

1972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1545-66-
А-139

Кабель КГ 4x2,5 мм2 м 36,72 58,33
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 2,09 1015,71
838,09

7,71
6,91

2123 1752 16
14

7,7400
0,0555

16,18
0,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1545-66-
В-1

Кабель OLFLEX SMART108 2x0.75 мм2 м 213,18 21,44
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,44 1230,64
1043,82

12,34
11,05

541 459 5
5

9,6400
0,0888

4,24
0,04

9 & С1545-66-
В-3

Кабель OLFLEX SMART108 7x0.75 мм2 м 32,64 57,63
  -    

__-__
  -    

1881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-66-
В-2

Кабель OLFLEX SMART108 3x0.75 мм2 м 12,24 26,05
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 0,1 1015,71
838,09

7,71
6,91

102 84 1
1

7,7400
0,0555

0,77
0,01

12 & С1545-66-
В-6

Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2 м 10,2 51,08
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Матеріали для захисту кабелів

13 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 4 3797,06
3026,08

__-__
  -    

15188 12104 __-__
  -    

27,5800
  -    

110,32
  -    

14 & С1545-
479-11

Труба гнучка гофрована із поліаміду, що не
розповсюджуєгоріння d=17ммарт.
PA601721F0

м 404 121,26
  -    

__-__
  -    

48989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-
479-12

Тримач труби d=17мм арт. PASW17N шт 800 45,59
  -    

__-__
  -    

36472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 117480 16020 46
42

146,48
0,34

  Разом будівельні роботи, грн. 117480
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101414
       всього заробiтна плата, грн. 16062
  Загальновиробничi витрати, грн. 8157
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2665
  Всього будівельні роботи, грн. 125637

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 125637

 Роздiл 2. Автоматизація системи
опалення 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
Щиток ЩР

16 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

17 & С1512-
150-А-1С0

Бокс монтажний БМ43-П 300x400x200 E.
NEXT

шт 1 1691,66
  -    

__-__
  -    

1692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,05 29671,04
25067,26

__-__
  -    

1484 1253 __-__
  -    

217,5600
  -    

10,88
  -    

19 & 1504-1038-
3-1С2

Вимикач автоматичний Iн.р.=10А ~220В,
10кА кр.С ВА47-29м IEK

шт 1 33,64
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 1504-1038-
4

Вимикач автоматичний Iн.р.=6А ~220В, 10кА
кр.С ВА47-29м IEK

шт 4 33,64
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

22 & 1504-1038-
5

Контактор модульний 20А 220В 1но+1нз
КМ20-20 IEK

шт 2 332,33
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1512-14-
112-1РЮ

Клемний затискач ЗНИ-4 IEK шт 12 15,05
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1512-14-
113-1РЯ

Гівинтовий затискач ЗВИ-10 IEK шт 12 20,98
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1545-
520-А-6

Монтажна DIN-рейка, L=300 шт 3 22,31
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-
520-11-1С1

Шина нульова на DIN-рейку шт 2 53,62
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит керування

27 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

28 & С1512-
150-А-1С0

Бокс монтажний БМ43-П 300x400x200 E.
NEXT

шт 1 1691,66
  -    

__-__
  -    

1692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 29671,04
25067,26

__-__
  -    

297 251 __-__
  -    

217,5600
  -    

2,18
  -    

30 & 1504-1038-
4

Вимикач автоматичний Iн.р.=6А ~220В, 10кА
кр.С ВА47-29м IEK

шт 1 33,64
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ20-1-23 Монтаж лампи або фігури точкового типу,
що установлюються додатково в пульт-табло

10 шт 0,1 1333,29
843,01

__-__
  -    

133 84 __-__
  -    

6,4000
  -    

0,64
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С1545-

520-12
Арматура світлосигнальна d=22мм неон,
колір зелений, =220В ENR-22 IEK

шт 1 22,45
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1512-14-
112-1РЮ

Клемний затискач ЗНИ-4 IEK шт 12 15,05
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1512-14-
113-1РЯ

Гівинтовий затискач ЗВИ-10 IEK шт 12 20,98
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1545-
520-А-6

Монтажна DIN-рейка, L=300 шт 3 22,31
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-
520-11-1С1

Шина нульова на DIN-рейку шт 1 53,62
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Електроапаратура на існуючому
розподільному щиті

37 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 29671,04
25067,26

__-__
  -    

297 251 __-__
  -    

217,5600
  -    

2,18
  -    

38 & 1504-1038-
6

Вимикач автоматичний Iнр=16А ~220В, 10кА
кр.С ВА 47-29м IEK

шт 1 33,64
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Кабельно-провідникова продукція

39 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,15 1877,81
1653,44

26,22
23,48

2159 1901 30
27

15,2700
0,1887

17,56
0,22

40 & С1545-66-
А-94

Кабель 380в перерізом 3x4мм2 ВВГнгд м 71,4 60,02
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1545-66-
А-33

Кабель 380в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд м 45,9 39,70
  -    

__-__
  -    

1822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 0,7 1015,71
838,09

7,71
6,91

711 587 5
5

7,7400
0,0555

5,42
0,04

43 & С1545-66-
А-202

Кабель МКЭШ 3х0,75 м 71,4 32,97
  -    

__-__
  -    

2354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,15 1230,64
1043,82

12,34
11,05

185 157 2
2

9,6400
0,0888

1,45
0,01

45 & С156-3-1-
50
варіант 1

Провід ПВС 4х1,0 м 15,3 23,26
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 0,65 1015,71
838,09

7,71
6,91

660 545 5
4

7,7400
0,0555

5,03
0,04

47 & С156-3-1-9
варіант 1

Дріт електричний ПВС 2х0,75 м 10,2 10,25
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 & С157-266-

7
варіант 1

Провід ПВ3 0,75 м 40,8 4,39
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С157-266-
5
варіант 1

Провід ПВ3 1х1,5 м 5,1 7,58
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Дріт ПВ3 1х2,5 м 10,2 12,20
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Матеріали для захисту кабелів

51 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,88 3797,06
3026,08

__-__
  -    

3341 2663 __-__
  -    

27,5800
  -    

24,27
  -    

52 & С113-
2124-А-1

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 16, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91916

м 88,88 8,11
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С112-
КС35-21

Скоба металева однолапкова ІЕК ІЕК шт. 150 3,73
  -    

__-__
  -    

560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,05 7759,81
3779,22

2396,41
740,35

388 189 120
37

32,8000
6,1138

1,64
0,31

55 & С1545-
4720-10

Кабельний канал, 16x16 DKC Украіна м 5 13,68
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР17-7-1 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях

100м 0,02 12248,30
7506,24

281,67
158,02

245 150 6
3

63,6500
1,2714

1,27
0,03

57 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 2 97,46
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С112-
КС35-21

Скоба металева однолапкова ІЕК ІЕК шт. 150 3,73
  -    

__-__
  -    

560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 28224 9129 215
109

81,66
0,9

  Разом устаткування, грн. 902
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 34
Всього устаткування, грн. 936
  Разом будівельні роботи, грн. 27322
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17978
       всього заробiтна плата, грн. 9238



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-09/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4631
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1495
  Всього будівельні роботи, грн. 31953

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 32889
  Разом прямі витрати по кошторису 145704 25149 261

151
228,14

1,24
  Разом устаткування, грн. 902
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 34
Всього устаткування, грн. 936
  Разом будівельні роботи, грн. 144802
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119392
       всього заробiтна плата, грн. 25300
  Загальновиробничi витрати, грн. 12789
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4160
  Всього будівельні роботи, грн. 157591

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 158527
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 251,61

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 29460

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-010/ЕО

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ЕО
на електроосвітлення

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 1548,241  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,94233  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 357,516  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
ЩO1, ЩО2 Щит освітлення (2 шт)

1 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

2 & С1512-
150-А-121

Щит пластиковий накладний, на 18 модулів,
ІР40, білий тип ЩРН-П-18, арт. № МКР12-N-
18-40-10

шт 2 273,64
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

4 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 2 1461,42
  -    

__-__
  -    

2923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-010/ЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 18 204,32

199,07
3,26
1,49

3678 3583 59
27

1,6000
0,0126

28,8
0,23

6 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 18 216,20
  -    

__-__
  -    

3892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 2 1025,21
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 4 12,20
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 2 360,45
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩO3, ЩО6 Щит освітлення (2 шт)

11 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

12 & С1512-
150-А-38

Щит пластиковий накладний, на 12 модулів,
ІР40, білий тип BC-О-1/12-TW-ECO, кат.
№281691

шт 2 671,58
  -    

__-__
  -    

1343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

14 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 2 1461,42
  -    

__-__
  -    

2923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 8 204,32
199,07

3,26
1,49

1635 1593 26
12

1,6000
0,0126

12,8
0,1

16 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 8 216,20
  -    

__-__
  -    

1730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 2 1025,21
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 4 12,20
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 2 360,45
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
ЩO4, ЩО5 Щит освітлення (2 шт)

21 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

22 & С1512-
150-А-38

Щит пластиковий накладний, на 12 модулів,
ІР40, білий тип BC-О-1/12-TW-ECO, кат.
№281691

шт 2 671,58
  -    

__-__
  -    

1343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

24 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 2 1461,42
  -    

__-__
  -    

2923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 10 204,32
199,07

3,26
1,49

2043 1991 33
15

1,6000
0,0126

16
0,13

26 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 10 216,20
  -    

__-__
  -    

2162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 2 1025,21
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 4 12,20
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 2 360,45
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩАO1, ЩАО2, ЩАО5 Щит аварійного
освітлення (3 шт)

31 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 3 538,99
350,25

19,87
14,05

1617 1051 60
42

2,9700
0,1130

8,91
0,34

32 & С1512-
150-А-38

Щит пластиковий накладний, на 12 модулів,
ІР40, білий тип BC-О-1/12-TW-ECO, кат.
№281691

шт 3 671,58
  -    

__-__
  -    

2015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 24 204,32
199,07

3,26
1,49

4904 4778 78
36

1,6000
0,0126

38,4
0,3

34 & 9000-1099-
1-16

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=16А, тип PL6, кат. № 286533

шт 3 216,20
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 & 9000-1099-

1-17
Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 21 216,20
  -    

__-__
  -    

4540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-
288-9

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 1 полюс, Z-GV-10/1P-1TE, кат.
№ 270339

шт 3 510,20
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1545-
288-А-3

Кінцевий кожух 1P, Z-V-AK/1P, кат. № 104905 шт 6 16,26
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 6 12,20
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 3 360,45
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩАО4 Щит аварійного освітлення (1 шт)

40 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

41 & С1512-
150-А-38

Щит пластиковий накладний, на 12 модулів,
ІР40, білий тип BC-О-1/12-TW-ECO, кат.
№281691

шт 1 671,58
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 6 204,32
199,07

3,26
1,49

1226 1194 20
9

1,6000
0,0126

9,6
0,08

43 & 9000-1099-
1-16

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=16А, тип PL6, кат. № 286533

шт 1 216,20
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 5 216,20
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1545-
288-9

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 1 полюс, Z-GV-10/1P-1TE, кат.
№ 270339

шт 1 510,20
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1545-
288-А-3

Кінцевий кожух 1P, Z-V-AK/1P, кат. № 104905 шт 2 16,26
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 2 12,20
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩАO3, ЩАО6 Щит аварійного освітлення (2
шт)
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49 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

50 & С1512-
150-А-123

Щит пластиковий накладний, на 8 модулів,
ІР40, білий тип ЩРН-П-8, арт. № МКР12-N-
08-40-20

шт 1 222,55
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 4 204,32
199,07

3,26
1,49

817 796 13
6

1,6000
0,0126

6,4
0,05

52 & 9000-1099-
1-16

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=16А, тип PL6, кат. № 286533

шт 1 216,20
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 3 216,20
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1545-
288-9

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 1 полюс, Z-GV-10/1P-1TE, кат.
№ 270339

шт 1 510,20
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1545-
288-А-3

Кінцевий кожух 1P, Z-V-AK/1P, кат. № 104905 шт 2 16,26
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 2 12,20
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 64681 18983 470
268

154,27
2,23

  Разом устаткування, грн. 23904
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 937
Всього устаткування, грн. 24841
  Разом будівельні роботи, грн. 40777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21324
       всього заробiтна плата, грн. 19251
  Загальновиробничi витрати, грн. 9189
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2842
  Всього будівельні роботи, грн. 49966

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 74807
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 Роздiл 2. Електросвітлотехнічна
продукція 

58 КР17-11-9 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1 шт

100шт 3,76 21829,23
20714,20

285,29
255,50

82078 77885 1073
961

186,4800
2,0535

701,16
7,72

59 & С1547-1-Б-
23

Світильник світлодіодний 220В, 50Гц, IP20,
45Вт ДВО20У-45-112

шт 376 883,47
  -    

__-__
  -    

332185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра для ламп
розжарювання

100шт 1,57 26744,48
13550,58

61,68
55,24

41989 21274 97
87

108,9100
0,4440

170,99
0,7

61 & С1547-1-Б-
22

Світильник світлодіодний накладного
монтажу 220В, 50Гц, IP65, 50Вт ДПП07В-50

шт 37 1560,95
  -    

__-__
  -    

57755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1547-72 Світильник стельовий накладний
світлодіодний ДПП07В-20

шт 85 1439,08
  -    

__-__
  -    

122322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1547-74 Світильник стельовий ІР65, ДББ27У-12-214 шт 19 1715,62
  -    

__-__
  -    

32597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1547-1-Б-
10

Світильник стельовий, IP65, цоколь Е27,
12Вт, для підсвітки входів ДББ27У-12-218

шт 16 1584,08
  -    

__-__
  -    

25345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 694271 99159 1170
1048

872,15
8,42

  Разом будівельні роботи, грн. 694271
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 593942
       всього заробiтна плата, грн. 100207
  Загальновиробничi витрати, грн. 49825
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15980
  Всього будівельні роботи, грн. 744096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 744096

 Роздiл 3. Електроустановочні вироби 
65 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних
100шт 0,64 3807,96

3770,35
__-__
  -    

2437 2413 __-__
  -    

35,2600
  -    

22,57
  -    

66 & С1547-6-А-
15

Вимикач одноклавішний для прихованої
установ., ~230В, IP20, 10А Hager (polo)

шт 64 87,84
  -    

__-__
  -    

5622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,39 4048,55
4010,94

__-__
  -    

1579 1564 __-__
  -    

37,5100
  -    

14,63
  -    
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68 & С1547-6-А-

16
Вимикач двоклавішний для прихованої
установ., ~230В, IP20, 10А Hager (polo)

шт 39 145,18
  -    

__-__
  -    

5662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,23 2849,35
2842,20

__-__
  -    

655 654 __-__
  -    

26,5800
  -    

6,11
  -    

70 & С1547-6-А-
1Б

Вимикач одноклавішний для зовнішньої
установ., ~230В, IP44, 10А Hager (polo)

шт 22 124,53
  -    

__-__
  -    

2740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1547-6-А-
37

Вимикач двоклавішний для зовнішньої
установ., ~230В, IP44, 10А Hager (polo)

шт 1 184,34
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,12 3807,96
3770,35

__-__
  -    

457 452 __-__
  -    

35,2600
  -    

4,23
  -    

73 & С1547-6-А-
38

Вимикач одноклавішний для прихованої
установ., прохідний, ~230В, IP20, 10А Hager
(polo)

шт 12 158,58
  -    

__-__
  -    

1903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 24 33,34
22,13

__-__
  -    

800 531 __-__
  -    

0,2070
  -    

4,97
  -    

75 & С1547-6-А-
1ПО

Датчик руху з сутінковим вимикачем
накладний 180 град радіус 6м, IP54 Hager

шт 24 2031,75
  -    

__-__
  -    

48762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 70801 5614 __-__
  -    

52,51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 70801
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65187
       всього заробiтна плата, грн. 5614
  Загальновиробничi витрати, грн. 2887
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 953
  Всього будівельні роботи, грн. 73688

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 73688

 Роздiл 4. Кабельно-провідникова
продукція 

76 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 30 1230,64
1043,82

12,34
11,05

36919 31315 370
332

9,6400
0,0888

289,2
2,66

77 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5

м 3060 24,40
  -    

__-__
  -    

74664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах

100м 11,1 9605,37
8111,19

69,39
62,15

106620 90034 770
690

67,9500
0,4995

754,25
5,54
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79 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 3,7 1230,64

1043,82
12,34
11,05

4553 3862 46
41

9,6400
0,0888

35,67
0,33

80 & С157-249-
В-2

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х1,5 мм2

м 1480 49,54
  -    

__-__
  -    

73319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 296075 125211 1186
1063

1079,12
8,53

  Разом будівельні роботи, грн. 296075
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 169678
       всього заробiтна плата, грн. 126274
  Загальновиробничi витрати, грн. 62126
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 105,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19738
  Всього будівельні роботи, грн. 358201

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 358201

 Роздiл 5. Електромонтажні вироби 
81 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,

переріз борозен до 20 см2
100м 11,2 2925,23

2562,49
344,37
136,09

32763 28700 3857
1524

22,2400
1,0332

249,09
11,57

82 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 7,5 3797,06
3026,08

__-__
  -    

28478 22696 __-__
  -    

27,5800
  -    

206,85
  -    

83 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 1,7079 2850,40
2079,42

__-__
  -    

4868 3551 __-__
  -    

18,7200
  -    

31,97
  -    

84 & С113-
2124-А-2

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з
протяжкою 91920"Octopus". Серия 9

м 930 9,92
  -    

__-__
  -    

9226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С113-
2124-Б-2

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 19-20 53342R

шт 1800 2,38
  -    

__-__
  -    

4284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С113-
2124-А-3

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 25, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91925

м 373,7 14,01
  -    

__-__
  -    

5236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С113-
2124-Б-3

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 25-26 53344R

шт 740 3,21
  -    

__-__
  -    

2375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С113-
1437-11В-В4

Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=12,
5-14мм 1360 14 0

шт 1110 10,93
  -    

__-__
  -    

12132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 4640 3,42
  -    

__-__
  -    

15869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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90 & С1110-15-

107
Дюбель вогнестійкий M6х30 M6/5 гальван.
3498425 Bettermann

шт 1110 5,40
  -    

__-__
  -    

5994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1512-6-
10-В7-В1

Коробка розподільна вогнегасна Т100 Е 4-5,
7205 51 0

шт 110 1198,29
  -    

__-__
  -    

131812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С113-
2124-Б-9

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 100х100х50. 53800

шт 122 112,13
  -    

__-__
  -    

13680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1512-6-2 Коробка монтажна (під розетку). шт 138 8,83
  -    

__-__
  -    

1219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 267936 54947 3857
1524

487,91
11,57

  Разом будівельні роботи, грн. 267936
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209132
       всього заробiтна плата, грн. 56471
  Загальновиробничi витрати, грн. 29512
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10186
  Всього будівельні роботи, грн. 297448

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 297448
  Разом прямі витрати по кошторису 1393764 303914 6683

3903
2645,96

30,75
  Разом устаткування, грн. 23904
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 937
Всього устаткування, грн. 24841
  Разом будівельні роботи, грн. 1369860
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1059263
       всього заробiтна плата, грн. 307817
  Загальновиробничi витрати, грн. 153540
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 265,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49699
  Всього будівельні роботи, грн. 1523400

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1548241
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2942,33



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 110_КД_ЛК1_02-01-010/ЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 357516

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-011/ЕМ1

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/ЕМ1
на силове електрообладнання. (Електричні мережі технологічного обладнання)

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 553,504  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,28184  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 151,635  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
ЩС1 Щит силовий 

1 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 661,71
417,47

19,87
14,05

662 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

2 & С1512-
150-А-29

Щит пластиковий навісний, на 54 модулі,
ІР40, BC-O-3/54-ECO арт. 280351

шт 1 3113,33
  -    

__-__
  -    

3113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

4 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-011/ЕМ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 15 204,32

199,07
3,26
1,49

3065 2986 49
22

1,6000
0,0126

24
0,19

6 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 15 1166,17
  -    

__-__
  -    

17493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 2 13,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩС2 Щит силовий 

12 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

13 & С1512-
150-А-28

Щит пластиковий навісний, на 36 модулів,
ІР40, BC-O-3/36-ECO арт. 284640

шт 1 2084,69
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

15 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 11 204,32
199,07

3,26
1,49

2248 2190 36
16

1,6000
0,0126

17,6
0,14

17 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 11 1166,17
  -    

__-__
  -    

12828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 2 13,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-011/ЕМ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С1545-66-

А-51
Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20

  -    
__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩС3,ЩС4 Щит силовий  (2шт)

23 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

24 & С1512-
150-А-30

Щит пластиковий навісний, на 24 модуля,
ІР40, тип BC-O-2/24-ECO, кат. № 280349

шт 2 1336,35
  -    

__-__
  -    

2673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

26 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 2 1461,42
  -    

__-__
  -    

2923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 16 204,32
199,07

3,26
1,49

3269 3185 52
24

1,6000
0,0126

25,6
0,2

28 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 16 1166,17
  -    

__-__
  -    

18659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 2 1200,49
  -    

__-__
  -    

2401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 4 13,49
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 2 12,20
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩТХ1 Щит силовий 

32 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 661,71
417,47

19,87
14,05

662 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

33 & С1512-
150-А-50

Щит пластиковий накладний, на 72 модулів,
ІР40, тип BF-O-3/72--C, кат. № 281695

шт 1 3022,64
  -    

__-__
  -    

3023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

35 & 9000-1099-
1-151

Вимикач навантаження 3р Ін=125 А, кат. №
276288

шт 1 2454,56
  -    

__-__
  -    

2455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 4 204,32
199,07

3,26
1,49

817 796 13
6

1,6000
0,0126

6,4
0,05

37 & 9000-1099-
1-23

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=32А, тип PL6, кат. № 286604

шт 4 914,48
  -    

__-__
  -    

3658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-011/ЕМ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 13 204,32

199,07
3,26
1,49

2656 2588 42
19

1,6000
0,0126

20,8
0,16

39 & 9000-1099-
1-63

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: Iн=10А, тип PL6, кат. № 286599

шт 3 530,92
  -    

__-__
  -    

1593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 9000-1099-
1-120

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=20А, тип PL6, кат. № 286602

шт 1 530,92
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 9 1166,17
  -    

__-__
  -    

10496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 2 13,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩТХ2 Щит силовий 

47 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 661,71
417,47

19,87
14,05

662 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

48 & С1512-
150-А-29

Щит пластиковий навісний, на 54 модулі,
ІР40, BC-O-3/54-ECO арт. 280351

шт 1 3113,33
  -    

__-__
  -    

3113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

50 & 9000-1099-
1-47

Вимикач навантаження 3р Ін=100 А, кат. №
276284

шт 1 2046,08
  -    

__-__
  -    

2046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 12 204,32
199,07

3,26
1,49

2452 2389 39
18

1,6000
0,0126

19,2
0,15

52 & 9000-1099-
1-120

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=20А, тип PL6, кат. № 286602

шт 5 530,92
  -    

__-__
  -    

2655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 7 1166,17
  -    

__-__
  -    

8163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С1545-

288-А-1
Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 2 13,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЩХ Щит силовий 

59 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

60 & С1512-
150-А-30

Щит пластиковий навісний, на 24 модуля,
ІР40, тип BC-O-2/24-ECO, кат. № 280349

шт 1 1336,35
  -    

__-__
  -    

1336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

62 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 3 204,32
199,07

3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

64 & 9000-1099-
1-116

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=25 А, тип PFL6, кат. № 286469

шт 3 1166,17
  -    

__-__
  -    

3499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 2 13,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Бокс для підключення обладнаня до 40А (13
шт)

68 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

69 & С1512-
150-Г-1ОЯ

Бокс накладного монтажу на 4 модулі, габ
120х192х105 FKV-O7-FR41-H-1/4 275994
EATON

шт 1 503,53
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 1 204,32

199,07
3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

71 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 143002 19325 426
230

156,67
1,91

  Разом устаткування, грн. 92843
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3651
Всього устаткування, грн. 96494
  Разом будівельні роботи, грн. 50159
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30408
       всього заробiтна плата, грн. 19555
  Загальновиробничi витрати, грн. 9327
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2876
  Всього будівельні роботи, грн. 59486

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 155974

 Роздiл 2. Електроустановочні вироби 
72 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 1,29 3816,27

3786,39
__-__
  -    

4923 4884 __-__
  -    

35,4100
  -    

45,68
  -    

73 & С1512-1-1 Розетка штепсельна 2-полюсна для
прихованої установки, із заземлюючим
контактом, ~ 230В,16А, IP20, з захисними
шторками

шт 77 88,25
  -    

__-__
  -    

6795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1512-1-3 Розетка штепсельна 2-полюсна потрійна
для прихованої установки, із заземлюючим
контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними
шторками

шт 21 200,45
  -    

__-__
  -    

4209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1512-1-4 Розетка штепсельна 2-полюсна для
прихованої установки, із заземлюючим
контактом, ~ 230В,16А, IP44, з захисними
шторками

шт 31 131,15
  -    

__-__
  -    

4066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 19993 4884 __-__
  -    

45,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 19993
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15109
       всього заробiтна плата, грн. 4884
  Загальновиробничi витрати, грн. 2512
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 829
  Всього будівельні роботи, грн. 22505

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 22505

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

76 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 26,43 1877,81
1653,44

26,22
23,48

49631 43700 693
621

15,2700
0,1887

403,59
4,99

77 & С1545-66-
ВВГ-НГД-32

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x2,5

м 2580,6 39,23
  -    

__-__
  -    

101237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1545-66-
ВВГ-НГД-70

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x1,5

м 67,32 40,59
  -    

__-__
  -    

2733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x2,5

м 49,64 62,87
  -    

__-__
  -    

3121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 0,98 2426,02
2147,19

53,97
48,34

2377 2104 53
47

19,8300
0,3885

19,43
0,38

81 & С1545-66-
ВВГ-НГД-72

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x4

м 99,96 96,00
  -    

__-__
  -    

9596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 168695 45804 746
668

423,02
5,37

  Разом будівельні роботи, грн. 168695
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 122145
       всього заробiтна плата, грн. 46472
  Загальновиробничi витрати, грн. 23709
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7774
  Всього будівельні роботи, грн. 192404
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 192404

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
82 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 27,78 2850,40
2079,42

__-__
  -    

79184 57766 __-__
  -    

18,7200
  -    

520,04
  -    

83 & С113-
2124-А-2

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з
протяжкою 91920"Octopus". Серия 9

м 2621,96 9,92
  -    

__-__
  -    

26010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С113-
2124-Б-2

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 19-20 53342R

шт 5192 2,38
  -    

__-__
  -    

12357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С113-
2124-А-3

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 25, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91925

м 83,32 14,01
  -    

__-__
  -    

1167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С113-
2124-Б-3

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 25-26 53344R

шт 164 3,21
  -    

__-__
  -    

526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КР17-7-16 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 32 мм, укладених по основі підлоги

100м 0,78 3117,92
2249,37

__-__
  -    

2432 1755 __-__
  -    

20,2500
  -    

15,8
  -    

88 & С113-
2124-А-4

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 32, з
протяжкою 91932"Octopus". Серия 9

м 78 19,65
  -    

__-__
  -    

1533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С113-
2124-Б-4

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 32 53346R

шт 156 5,11
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 6052 3,42
  -    

__-__
  -    

20698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С113-
2124-Б-9

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 100х100х50. 53800

шт 52 112,13
  -    

__-__
  -    

5831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1512-6-2 Коробка монтажна (під розетку). шт 129 8,83
  -    

__-__
  -    

1139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 151674 59521 __-__
  -    

535,84
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 151674
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92153
       всього заробiтна плата, грн. 59521
  Загальновиробничi витрати, грн. 29981
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9724
  Всього будівельні роботи, грн. 181655
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 181655

 Роздiл 5. Матеріали 
93 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 6 53,88
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 5 75,70
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-8 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 1 263,66
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 966
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 966
  Всього будівельні роботи, грн. 966

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 966
  Разом прямі витрати по кошторису 484330 129534 1172

898
1161,21

7,28
  Разом устаткування, грн. 92843
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3651
Всього устаткування, грн. 96494
  Разом будівельні роботи, грн. 391487
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 260781
       всього заробiтна плата, грн. 130432
  Загальновиробничi витрати, грн. 65529
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 113,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21203
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  Всього будівельні роботи, грн. 457016

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 553504
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1281,84

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 151635

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ЕМ2
на силове електрообладнання. (Вентиляція)

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 368,303  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,88156  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 105,103  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
Щит живлення вентиляції вентиляції ЩВ1,
ЩВ4  (2 шт)

1 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

2 & С1512-
150-А-28

Щит пластиковий навісний, на 36 модулів,
ІР40, BC-O-3/36-ECO арт. 284640

шт 2 2084,69
  -    

__-__
  -    

4169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 4 204,32
199,07

3,26
1,49

817 796 13
6

1,6000
0,0126

6,4
0,05



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 & 9000-1099-

1-90
Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 2 3186,75
  -    

__-__
  -    

6374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 2 1461,42
  -    

__-__
  -    

2923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 30 204,32
199,07

3,26
1,49

6130 5972 98
45

1,6000
0,0126

48
0,38

7 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 30 216,20
  -    

__-__
  -    

6486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 2 1025,21
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 4 12,88
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 2 12,20
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 2 360,45
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит живлення вентиляції вентиляції ЩВ2

12 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

13 & С1512-
150-А-28

Щит пластиковий навісний, на 36 модулів,
ІР40, BC-O-3/36-ECO арт. 284640

шт 1 2084,69
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

15 & 9000-1099-
1-90

Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 1 3186,75
  -    

__-__
  -    

3187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 18 204,32
199,07

3,26
1,49

3678 3583 59
27

1,6000
0,0126

28,8
0,23

18 & 9000-1099-
1-120

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=20А, тип PL6, кат. № 286602

шт 1 530,92
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 17 216,20
  -    

__-__
  -    

3675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С1545-

288-7
Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит живлення вентиляції вентиляції ЩВ3

24 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

25 & С1512-
150-А-30

Щит пластиковий навісний, на 24 модуля,
ІР40, тип BC-O-2/24-ECO, кат. № 280349

шт 1 1336,35
  -    

__-__
  -    

1336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 3 204,32
199,07

3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

27 & 9000-1099-
1-90

Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 1 3186,75
  -    

__-__
  -    

3187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 9000-1099-
1-62

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908

шт 1 1679,92
  -    

__-__
  -    

1680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & 9000-1099-
1-66

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
10кА: - Iн=50 А, тип PL6, кат. № 286606

шт 1 1115,67
  -    

__-__
  -    

1116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 3 204,32
199,07

3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

31 & 9000-1099-
1-63

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: Iн=10А, тип PL6, кат. № 286599

шт 1 530,92
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 2 216,20
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & С1530-4-1-

18
Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит живлення вентиляції вентиляції ЩВ5

37 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

38 & С1512-
150-А-28

Щит пластиковий навісний, на 36 модулів,
ІР40, BC-O-3/36-ECO арт. 284640

шт 1 2084,69
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

40 & 9000-1099-
1-90

Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 1 3186,75
  -    

__-__
  -    

3187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 18 204,32
199,07

3,26
1,49

3678 3583 59
27

1,6000
0,0126

28,8
0,23

43 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 18 216,20
  -    

__-__
  -    

3892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 2 12,88
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Інше

48 КМ39-51-1 Монтаж ящика та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів ящика керування асинхронними
двигунами з короткозамкненим ротором
Я5110-1874...3474

пристрій 2 2163,89
589,93

210,28
63,33

4328 1180 421
127

5,1200
0,4612

10,24
0,92

49 & 1504-
19103-8

Ящик керування асинхронними
електродвигунами ЯУ5000

шт 2 5684,40
  -    

__-__
  -    

11369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 91653 18855 784

316
153,09

2,51
  Разом устаткування, грн. 51492
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2025
Всього устаткування, грн. 53517
  Разом будівельні роботи, грн. 40161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20522
       всього заробiтна плата, грн. 19171
  Загальновиробничi витрати, грн. 9146
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2826
  Всього будівельні роботи, грн. 49307

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 102820

 Роздiл 2. Електроустановочні вироби 
50 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,27 3816,27

3786,39
__-__
  -    

1030 1022 __-__
  -    

35,4100
  -    

9,56
  -    

51 & 1601-2300-
2

Регулятор швидкості тиристорний, Ін=1.5А,
Uн=230В, ступінь захисту ІР40 РС-1-300
"ВЕНТС"

шт 27 855,00
  -    

__-__
  -    

23085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 24115 1022 __-__
  -    

9,56
  -    

  Разом устаткування, грн. 23085
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 907
Всього устаткування, грн. 23992
  Разом будівельні роботи, грн. 1030
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8
       всього заробiтна плата, грн. 1022
  Загальновиробничi витрати, грн. 525
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 173
  Всього будівельні роботи, грн. 1555



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 25547

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

52 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 20,9 1230,64
1043,82

12,34
11,05

25720 21816 258
231

9,6400
0,0888

201,48
1,86

53 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5

м 2131,8 24,40
  -    

__-__
  -    

52016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,9 1877,81
1653,44

26,22
23,48

1690 1488 24
21

15,2700
0,1887

13,74
0,17

55 & С1545-66-
ВВГ-НГД-70

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x1,5

м 40,8 40,59
  -    

__-__
  -    

1656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x2,5

м 51 62,87
  -    

__-__
  -    

3206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби

100м 0,1 2560,55
2245,73

78,65
70,44

256 225 8
7

20,7400
0,5661

2,07
0,06

58 & С1545-66-
ВВГ-НГД-74

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x10

м 10,2 231,30
  -    

__-__
  -    

2359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,5 1877,81
1653,44

26,22
23,48

939 827 13
12

15,2700
0,1887

7,64
0,09

60 & С1545-66-
А-136

Кабель КВВГнгд 5x2,5 мм2 м 51 75,31
  -    

__-__
  -    

3841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 91683 24356 303
271

224,93
2,18

  Разом будівельні роботи, грн. 91683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67024
       всього заробiтна плата, грн. 24627
  Загальновиробничi витрати, грн. 12565
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4121
  Всього будівельні роботи, грн. 104248
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 104248

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
61 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 21,8 2850,40
2079,42

__-__
  -    

62139 45331 __-__
  -    

18,7200
  -    

408,1
  -    

62 & С113-
2124-А-2

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з
протяжкою 91920"Octopus". Серия 9

м 2151,3 9,92
  -    

__-__
  -    

21341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С113-
2124-Б-2

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 19-20 53342R

шт 4260 2,38
  -    

__-__
  -    

10139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С113-
2124-А-3

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 25, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91925

м 50,5 14,01
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С113-
2124-Б-3

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 25-26 53344R

шт 100 3,21
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР17-7-16 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 32 мм, укладених по основі підлоги

100м 0,1 3117,92
2249,37

__-__
  -    

312 225 __-__
  -    

20,2500
  -    

2,03
  -    

67 & С113-
2124-А-4

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 32, з
протяжкою 91932"Octopus". Серия 9

м 10,1 19,65
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С113-
2124-Б-4

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 32 53346R

шт 20 5,11
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 4400 3,42
  -    

__-__
  -    

15048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1512-6-2 Коробка монтажна (під розетку). шт 27 8,83
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 110546 45556 __-__
  -    

410,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 110546
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64990
       всього заробiтна плата, грн. 45556
  Загальновиробничi витрати, грн. 22946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7443
  Всього будівельні роботи, грн. 133492

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 133492



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-012/ЕМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 5. Матеріали 
71 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 1 53,88
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 2 75,70
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 1 97,46
  -    

__-__
  -    

97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-5 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 1 118,95
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 1 150,66
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1550-
38П-1

Піна вогнетривка однокомпонетна, 740 мл.
DF 1201 Фірма "DKC"

балон 1 959,69
  -    

__-__
  -    

960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,04 14824,09
3396,38

583,59
151,75

593 136 23
6

28,8000
1,1103

1,15
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2125 136 23
6

1,15
0,04

  Разом будівельні роботи, грн. 2125
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1966
       всього заробiтна плата, грн. 142
  Загальновиробничi витрати, грн. 69
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22
  Всього будівельні роботи, грн. 2194

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 2194
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 320122 89925 1110

593
798,86

4,73
  Разом устаткування, грн. 74577
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2932
Всього устаткування, грн. 77509
  Разом будівельні роботи, грн. 245545
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 154510
       всього заробiтна плата, грн. 90518
  Загальновиробничi витрати, грн. 45253
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14585
  Всього будівельні роботи, грн. 290798

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 368303
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 881,56

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 105103

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ3

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ3
на силове електрообладнання. (Мережі живлення)

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 1103,955  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75123  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 95,033  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
ВРП Ввідно-розподільний пристрій

1 КМ8-571-2 Щит, що складається з окремих панелей
та блоків керування однорядний або
дворядний, без блоків резисторів, висотою
понад 1700 мм, глибиною до 800 мм,
виконання шафне

м ширини 1,2 7565,80
3981,44

2273,17
835,52

9079 4778 2728
1003

32,0000
6,0465

38,4
7,26

2 & С1512-
150-А-55

Великогабаритний збірно-розбірний
металлокорпус, ІР31розміром
2000х600х600мм, тип КСРМ 20.6.6-2 36
УХЛ3

шт 2 4990,84
  -    

__-__
  -    

9982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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3 КМ8-521-23 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]

двополюсний на плиті з приводом, що
установлюється на металевій основі, струм
до 400 А

шт 2 799,45
494,95

21,38
6,07

1599 990 43
12

4,1000
0,0476

8,2
0,1

4 & 9000-1099-
1-48

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: -
Iн=400 А, тип LZMN3-A400-I, кат. № 111967

шт 2 26193,50
  -    

__-__
  -    

52387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 9000-1099-
1-97

Моторпривід тип NZM3-XR208-240AC, кат.
259850

шт 2 20686,75
  -    

__-__
  -    

41374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 5 204,32
199,07

3,26
1,49

1022 995 16
7

1,6000
0,0126

8
0,06

7 & 9000-1099-
1-50

Незалежний розчеплювач для LZMС2, тип
NZM2/3-XA208-250AC/DC, кат.№259763

шт 1 2603,14
  -    

__-__
  -    

2603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 9000-1099-
1-86

Обмежувач напруги TN-S/TT/Set SPBT12-
280-3+NPE/BB 158333

шт 2 21248,70
  -    

__-__
  -    

42497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 9000-1099-
1-1СА

Тримач-роз'єднувач запобіжників VLC22-
3P/L, кат. № 285379 Eaton

шт 2 1996,70
  -    

__-__
  -    

3993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С120-
7011-4

Запобіжник Z-C22/SE-63A/GG кат. № 112185 шт 6 134,12
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-80-1 Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 8 246,79
193,15

50,99
18,99

1974 1545 408
152

1,6000
0,1375

12,8
1,1

12 & 1517-1836-
10-1С6

Амперметр стрілочний панельний 0-400А,
50Гц

шт 6 495,00
  -    

__-__
  -    

2970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 1517-
1836В

Вольтметр 0-400 В, 50 Гц шт 2 412,00
  -    

__-__
  -    

824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-591-7 Перемикач заглибленого типу при схованій
проводці

100 шт 0,02 13936,68
5773,09

108,70
28,68

279 115 2
1

46,4000
0,2281

0,93
  -    

15 & 9000-1099-
1-164

Перекл. вольтметра L+N, Z-DSV-LLLN, кат.
№ 248880

шт 2 4066,86
  -    

__-__
  -    

8134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 9 391,46
245,11

22,62
7,97

3523 2206 204
72

1,9700
0,0585

17,73
0,53

17 & 1503-5013-
1

Трансформатор струму 400/5;кл.0,5S, тип Т-
0,66

шт 9 757,78
  -    

__-__
  -    

6820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ20-1-23 Монтаж лампи або фігури точкового типу,
що установлюються додатково в пульт-табло

10 шт 0,2 1333,29
843,01

__-__
  -    

267 169 __-__
  -    

6,4000
  -    

1,28
  -    

19 & С1545-
520-13

Світловий індикатор (зелений) шт 2 22,45
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 1 231,54
199,07

10,20
3,80

232 199 10
4

1,6000
0,0275

1,6
0,03

21 & 1517-1867-
7

Лічильник електронний трьохфазний
активної та реактивної енергії,
трасформаторного включення марки NIK
2303 ARTT.1000.M.11

шт 1 2325,00
  -    

__-__
  -    

2325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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22 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 1 204,32

199,07
3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

23 & 9000-1099-
1-83

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: -
Iн=125 А, тип LZMN3-A125-I, кат. № 111896

шт 1 7167,50
  -    

__-__
  -    

7168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 8 204,32
199,07

3,26
1,49

1635 1593 26
12

1,6000
0,0126

12,8
0,1

25 & 9000-1099-
1-175

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: -
Iн=100 А, тип LZMN1-A100-I, кат. № 111895

шт 3 4507,17
  -    

__-__
  -    

13522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 9000-1099-
1-54

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: - Iн=50
А, тип PL7, кат. № 263414

шт 1 2026,76
  -    

__-__
  -    

2027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & 9000-1099-
1-7

Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=40
А, тип PL7, кат. № 263413

шт 4 1840,00
  -    

__-__
  -    

7360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 33 204,32
199,07

3,26
1,49

6743 6569 108
49

1,6000
0,0126

52,8
0,42

29 & 9000-1099-
1-117

Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=20
А, тип PL7, кат. № 263410

шт 14 907,25
  -    

__-__
  -    

12702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 9000-1099-
1-76

Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=10
А, тип PL7, кат. № 263407

шт 8 907,25
  -    

__-__
  -    

7258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 9000-1099-
1-87

Автоматичний вимикач 1р, Uн=220В: - Iн=25
А, тип PL7, кат. № 262706

шт 2 272,42
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & 9000-1099-
1-55

Автоматичний вимикач 1р, Uн=220В: - Iн=20
А, тип PL7, кат. № 262705

шт 7 370,30
  -    

__-__
  -    

2592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & 9000-1099-
1-13

Автоматичний вимикач 1р, Uн=220В: - Iн=10
А, тип PL7, кат. № 262702

шт 2 370,30
  -    

__-__
  -    

741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

35 & 9000-1099-
1-1СБ

Контактор, Iн-40А, Uк~220В, 4н.о., Z-
SCH230/40-40, кат. № 248852 Eaton

шт 1 2509,92
  -    

__-__
  -    

2510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & 9000-1099-
1-133

Сутінковий вимикач 10А, 2-100Лк, тип
SRSD1NО,кат. № 167375

шт 1 2351,57
  -    

__-__
  -    

2352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Обладнання до АВР
37 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 3 204,32

199,07
3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

38 & 1503-7048-
1

Програмоване реле easy 230ВAC, 8вход. 4
выход. EASY512-AC-RC10, 104572

шт 1 6820,03
  -    

__-__
  -    

6820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 9000-1099-
1-82

Реле контролю фаз, 220 В, 50 Гц, тип EMR5-
W500-1-D, код 134221

шт 2 6002,92
  -    

__-__
  -    

12006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 2 204,32
199,07

3,26
1,49

409 398 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

41 & 9000-1099-
1-57

Автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA,
тип PL7-C6/1, код 263406

шт 2 1529,50
  -    

__-__
  -    

3059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ3
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42 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
шт 1 204,32

199,07
3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

43 & 9000-1099-
1-58

Допоміжний контактор контакти 2NO 2NO,
тип DILA-22 230V50HZ, код. 276399

шт 1 1288,46
  -    

__-__
  -    

1288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ8-591-7 Перемикач заглибленого типу при схованій
проводці

100 шт 0,01 13936,68
5773,09

108,70
28,68

139 58 1
  -    

46,4000
0,2281

0,46
  -    

45 & 9000-1099-
1-59

Керуюча головка перемикача 2 положення,
тип M22-WRK, код 216867

шт 1 453,56
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 9000-1099-
1-60

Кріпильний елемент, тип M22-A, код 216374 шт 1 66,70
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & 9000-1099-
1-61

Контактний елемент 1NO для встановлення
на передню панель, тип M22-K10,код 216376

шт 1 134,78
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2

100 м 0,03 11428,72
8498,69

1631,64
1022,35

343 255 49
31

70,4000
9,1936

2,11
0,28

49 & С1545-
288-24

Шина Cu 20*4 шт 3 667,66
  -    

__-__
  -    

2003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
288-21

Шина монтажна DIN, L=0,5м шт 1 53,33
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1545-
288-6

Фіксуючий кронштейн шт 2 21,78
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1512-
150-А-27

Панель монтажна шт 6 772,61
  -    

__-__
  -    

4636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С1110-47-
3

Ізолятори СМ-25 шт 24 11,42
  -    

__-__
  -    

274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,9 2172,17
2002,03

__-__
  -    

1955 1802 __-__
  -    

14,4000
  -    

12,96
  -    

55 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 30 12,20
  -    

__-__
  -    

366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-66-
А-147

Дріт ПВ3нг 1х4 м 10 19,48
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1545-66-
А-92

Дріт ПВ3нг 1х6 м 20 28,26
  -    

__-__
  -    

565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1545-66-
А-112

Дріт ПВ3нг 1х10 м 20 47,06
  -    

__-__
  -    

941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1545-66-
А-122

Дріт ПВ3нг 1х25 м 6 115,09
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1545-66-
А-123

Дріт ПВ3нг 1х95 м 4 443,98
  -    

__-__
  -    

1776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,06 7544,35
5567,48

1335,03
640,17

453 334 80
38

47,2100
4,9268

2,83
0,3

62 & С1545-
240-122-Я

Перфорованний канал 40*40 м.п. 6 94,66
  -    

__-__
  -    

568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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_____________________ 
КУ1 Конденсаторна установка

63 КМ8-67-7 Установка [шафа] комплектна
конденсаторна на установлених
конструкціях, маса до 100 кг

шафа 1 869,40
386,30

256,29
91,78

869 386 256
92

3,2000
0,6652

3,2
0,67

64 & 1517-2041-
7-1С7

Конденсаторна установка потужністю 50
кВАр, з автоматичним блоком управління,
400В, 50Гц ФОРТ.КРМ-0,4-50-10-У3 ФОРТ

комплект 1 22900,00
  -    

__-__
  -    

22900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
ЯТП Ящик зі знижуючим трансформатором

65 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 2 391,46
245,11

22,62
7,97

783 490 45
16

1,9700
0,0585

3,94
0,12

66 & 1517-2346-
45

Ящик зі знижуючим трансформатором
220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4

шт 2 2390,33
  -    

__-__
  -    

4781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 329892 24275 4006
1501

194,44
11,09

  Разом устаткування, грн. 274214
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10770
Всього устаткування, грн. 284984
  Разом будівельні роботи, грн. 55678
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27397
       всього заробiтна плата, грн. 25776
  Загальновиробничi витрати, грн. 12107
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3684
  Всього будівельні роботи, грн. 67785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 352767

 Роздiл 2. Електроустановочні вироби 
67 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого

типу при відкритій проводці
100шт 0,04 2849,35

2842,20
__-__
  -    

114 114 __-__
  -    

26,5800
  -    

1,06
  -    

68 & С1547-6-А-
93

Вимикач однотактовий (кнопка ) для
зовнішньої установ ., ~230 В, IP54, 16 А polo.
hermetica 16000602 Hager (polo)

шт 4 230,53
  -    

__-__
  -    

922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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69 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,04 11894,25

11854,26
__-__
  -    

476 474 __-__
  -    

110,8600
  -    

4,43
  -    

70 & С1547-6-А-
94

Дзвінок, ~230В, діапазон гучності 0...80ДБ, 2
мелодії 0 675 41 Legrand

шт 4 12142,42
  -    

__-__
  -    

48570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 50082 588 __-__
  -    

5,49
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 50082
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49494
       всього заробiтна плата, грн. 588
  Загальновиробничi витрати, грн. 302
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 99
  Всього будівельні роботи, грн. 50384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 50384

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

71 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,8 2022,24
848,98

1033,21
308,08

1618 679 827
246

7,1990
2,5966

5,76
2,08

72 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5

м 81,6 24,40
  -    

__-__
  -    

1991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 11,2 3356,44
1295,17

1654,32
515,25

37592 14506 18528
5771

10,9825
4,3209

123
48,39

74 & С1545-66-
ВВГ-НГД-32

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x2,5

м 290,7 39,23
  -    

__-__
  -    

11404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1545-66-
ВВГ-НГД-70

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x1,5

м 10,2 40,59
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x2,5

м 627,3 62,87
  -    

__-__
  -    

39438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1545-66-
ВВГ-НГД-73

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x6

м 214,2 140,12
  -    

__-__
  -    

30014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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78 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
100 м 0,6 3674,55

1886,88
571,04
212,68

2205 1132 343
128

16,0000
1,5400

9,6
0,92

79 & С1545-66-
ВВГ-НГД-74

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x10

м 61,2 231,30
  -    

__-__
  -    

14156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг

100 м 1 4915,39
2830,32

836,17
311,43

4915 2830 836
311

24,0000
2,2550

24
2,26

81 & С1545-66-
А-1РЦ

Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ
ізоляцією не поширює горіння, з низьким
AAF2XPH димо-газовиділенням перетином
5х50 мм2

м 40,8 158,62
  -    

__-__
  -    

6472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С1545-66-
А-1РШ

Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ
ізоляцією не поширює горіння, з низьким
AAF2XPH димо-газовиділенням перетином
5х70 мм2

м 61,2 212,20
  -    

__-__
  -    

12987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 3,75 4943,46
2264,26

356,90
132,93

18538 8491 1338
498

19,2000
0,9625

72
3,61

84 & С157-249-
В-3

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х2,5 мм2

м 351,9 68,80
  -    

__-__
  -    

24211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С157-249-
В-10

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х4 мм2

м 30,6 89,42
  -    

__-__
  -    

2736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 208691 27638 21872
6954

234,36
57,26

  Разом будівельні роботи, грн. 208691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159181
       всього заробiтна плата, грн. 34592
  Загальновиробничi витрати, грн. 16829
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5291
  Всього будівельні роботи, грн. 225520

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 225520

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 & С113-

2124-Б-7
Тримач оцинкований для кріплення д. 6-16
53340

шт 300 2,30
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С113-
1437-11В-В4

Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=12,
5-14мм 1360 14 0

шт 690 10,93
  -    

__-__
  -    

7542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1110-15-
66

Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=14,
5-16мм 1360 16 7 OBO Bettermann

шт 60 10,99
  -    

__-__
  -    

659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 300 3,42
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1110-15-
107

Дюбель вогнестійкий M6х30 M6/5 гальван.
3498425 Bettermann

шт 750 5,40
  -    

__-__
  -    

4050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 13967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 13967
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13967
  Всього будівельні роботи, грн. 13967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 13967

 Роздiл 5. Лотки з аксесуарами 
91 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,85 13930,07

6581,61
3541,16
1412,97

11841 5594 3010
1201

55,8095
10,4687

47,44
8,9

92 & С1545-
8120-33

Лоток перфорований 200х100мм (L=3м)
3534310 фірма "DKC"

шт 85 1866,02
  -    

__-__
  -    

158612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1545-
8120-34

Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 фірма
"DKC"

шт 85 468,34
  -    

__-__
  -    

39809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1545-
8120-44

Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 200х100
36004 DKC

шт 22 379,13
  -    

__-__
  -    

8341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1545-
8120-2

Кришка на кут CPO 90 горизонтальний 90 °
осн.200 38004

шт 22 201,46
  -    

__-__
  -    

4432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1545-
8120-3

Відгалуджувач DTP T-подібний
горизонтальний 200х100 36163

шт 10 524,33
  -    

__-__
  -    

5243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1545-
8120-4

Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний
осн.200 38044

шт 10 295,02
  -    

__-__
  -    

2950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1545-
8120-5

Профіль PSL (L=0,5м) BPL2905 шт 383 98,54
  -    

__-__
  -    

37741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1545-
8120-6

Креплення до стелі SML BSV2901 шт 383 176,12
  -    

__-__
  -    

67454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 & С1545-

8120-7
Консоль BM 200мм FC34180 шт 383 122,92

  -    
__-__
  -    

47078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1545-
8120-8

Пластина кріпильна GTO H100 37305 шт 213 26,95
  -    

__-__
  -    

5740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1545-89-
329

Пластина для електричного контакту, мідь
PTCE 37501 ДКС

шт 107 26,07
  -    

__-__
  -    

2789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С122-20 Комплектуючі деталі та метизи т 0,011 164352,26
  -    

__-__
  -    

1808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 393838 5594 3010
1201

47,44
8,9

  Разом будівельні роботи, грн. 393838
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 385234
       всього заробiтна плата, грн. 6795
  Загальновиробничi витрати, грн. 3277
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1022
  Всього будівельні роботи, грн. 397115

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 397115

 Роздiл 6. Матеріали 
104 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,36 14824,09
3396,38

583,59
151,75

5337 1223 210
55

28,8000
1,1103

10,37
0,4

105 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 25 53,88
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 20 75,70
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 15 97,46
  -    

__-__
  -    

1462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 С113-8 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 4 263,66
  -    

__-__
  -    

1055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 1,75 12687,92
7358,83

50,99
18,99

22204 12878 89
33

62,4000
0,1375

109,2
0,24

110 & С1545-64-
78

Дріт ПВ1нг 1х6 м 150 28,09
  -    

__-__
  -    

4214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1545-64-
73

Дріт ПВ1нг 1х16 м 25 73,29
  -    

__-__
  -    

1832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 38965 14101 299
88

119,57
0,64

  Разом будівельні роботи, грн. 38965
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24565
       всього заробiтна плата, грн. 14189
  Загальновиробничi витрати, грн. 6921
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2181
  Всього будівельні роботи, грн. 45886

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 45886

 Роздiл 7. Матеріали для заземлення 
112 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 16 мм
10 шт 0,2 5109,45

1320,82
3642,81
798,03

1022 264 729
160

11,2000
6,1915

2,24
1,24

113 & С1545-
423-А-13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT
(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 12 721,49
  -    

__-__
  -    

8658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С1545-
423-А-14

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60
мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 2 67,31
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1545-
423-А-15

Насадка для забивання кувалдою OMEX 20
сталь 3042200 OBO Bettermann

шт 1 1578,32
  -    

__-__
  -    

1578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С1545-
423-А-16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.
OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641
OBO Bettermann

шт 2 207,58
  -    

__-__
  -    

415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1545-
423-А-5

Аантікоррозіціонная бандаж арт. 2360055
тип 35650 OBO Bettermann

шт 1 458,25
  -    

__-__
  -    

458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 & С1545-

423-А-18
Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70
мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

шт 1 4452,39
  -    

__-__
  -    

4452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2

100 м 0,03 11428,72
8498,69

1631,64
1022,35

343 255 49
31

70,4000
9,1936

2,11
0,28

120 & С1545-
423-А-9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна
5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 1 913,01
  -    

__-__
  -    

913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 17974 519 778
191

4,35
1,52

  Разом будівельні роботи, грн. 17974
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16677
       всього заробiтна плата, грн. 710
  Загальновиробничi витрати, грн. 341
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 106
  Всього будівельні роботи, грн. 18315

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 18315
  Разом прямі витрати по кошторису 1053409 72715 29965

9935
605,65
79,41

  Разом устаткування, грн. 274214
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10770
Всього устаткування, грн. 284984
  Разом будівельні роботи, грн. 779195
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 676515
       всього заробiтна плата, грн. 82650
  Загальновиробничi витрати, грн. 39778
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12383
  Всього будівельні роботи, грн. 818973

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1103955
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 751,23
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 95033

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-014/ЛО

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЛО
на льодотаяння

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 63,221  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15672  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 18,557  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
ЩЛО1 Щит льодовідтавання 

1 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 661,71
417,47

19,87
14,05

662 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

2 & С1512-
150-А-29

Щит пластиковий навісний, на 54 модулі,
ІР40, BC-O-3/54-ECO арт. 280351

шт 1 3113,33
  -    

__-__
  -    

3113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

100шт 0,01 41095,35
34964,67

__-__
  -    

411 350 __-__
  -    

299,9200
  -    

3
  -    
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4 & 9000-1099-

1-1Ф
Пристрій захисного відключення 4р,
Uн=380В, 30мА, 6кА, тип АС: - Iн=40А, тип
PF6-40/4/003, кат. № 286510

шт 1 2171,20
  -    

__-__
  -    

2171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,15 29671,04
25067,26

__-__
  -    

4451 3760 __-__
  -    

217,5600
  -    

32,63
  -    

6 & 9000-1099-
1-102

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=25 А, тип PL6, кат. № 286603

шт 1 649,42
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 6 216,20
  -    

__-__
  -    

1297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 9000-1099-
1-22

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=2А, тип PL6, кат. № 286528

шт 1 477,02
  -    

__-__
  -    

477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 3 204,32
199,07

3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

10 & 1504-
12093-3

Електронний терморегулятор, 3мод, з
датчиком температури N15кОм при 25° - тип
Devireg 316, кат. 140F 1075

шт 2 4570,00
  -    

__-__
  -    

9140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 9000-1099-
1-177

Контактор, Iн-25А, Uк~220В, 4н.о., Z-SCH
230/25-40,кат. № 248847

шт 2 1006,08
  -    

__-__
  -    

2012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 1 12,88
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 5 12,20
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 26455 5124 30
18

43,97
0,15

  Разом устаткування, грн. 15746
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 617
Всього устаткування, грн. 16363
  Разом будівельні роботи, грн. 10709
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5555
       всього заробiтна плата, грн. 5142
  Загальновиробничi витрати, грн. 2525
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 800



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-014/ЛО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 13234

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 29599

 Роздiл 2. Обладнання для
льодувідтавання 

16 КМ8-80-1 Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 1 246,79
193,15

50,99
18,99

247 193 51
19

1,6000
0,1375

1,6
0,14

17 & 1504-
12093-4

Датчик температури 140F 1098 Devi шт 1 1021,00
  -    

__-__
  -    

1021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1268 193 51
19

1,6
0,14

  Разом устаткування, грн. 1021
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 40
Всього устаткування, грн. 1061
  Разом будівельні роботи, грн. 247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3
       всього заробiтна плата, грн. 212
  Загальновиробничi витрати, грн. 101
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32
  Всього будівельні роботи, грн. 348

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1409

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

18 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,6 1230,64
1043,82

12,34
11,05

3200 2714 32
29

9,6400
0,0888

25,06
0,23

19 & С1545-66-
А-31

Кабель 380в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд м 244,8 24,77
  -    

__-__
  -    

6064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-66-
А-93

Кабель 380в перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд м 20,4 17,36
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9618 2714 32
29

25,06
0,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 9618
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6872
       всього заробiтна плата, грн. 2743
  Загальновиробничi витрати, грн. 1399
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 459
  Всього будівельні роботи, грн. 11017

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 11017

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
21 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 2,6 3797,06
3026,08

__-__
  -    

9872 7868 __-__
  -    

27,5800
  -    

71,71
  -    

22 & С113-
2124-А-2

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з
протяжкою 91920"Octopus". Серия 9

м 20,2 9,92
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С113-
2124-Б-2

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 19-20 53342R

шт 40 2,38
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С113-
2124-А-3

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 25, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91925

м 242,4 14,01
  -    

__-__
  -    

3396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С113-
2124-Б-3

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 25-26 53344R

шт 480 3,21
  -    

__-__
  -    

1541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 520 3,42
  -    

__-__
  -    

1778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 16882 7868 __-__
  -    

71,71
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 16882
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9014
       всього заробiтна плата, грн. 7868
  Загальновиробничi витрати, грн. 3990
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1301
  Всього будівельні роботи, грн. 20872
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 20872

 Роздiл 5. Матеріали 
27 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 6 53,88
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 323
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 323
  Всього будівельні роботи, грн. 323

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 323
  Разом прямі витрати по кошторису 54546 15899 113

66
142,34

0,52
  Разом устаткування, грн. 16767
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 657
Всього устаткування, грн. 17424
  Разом будівельні роботи, грн. 37779
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21767
       всього заробiтна плата, грн. 15965
  Загальновиробничi витрати, грн. 8016
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2592
  Всього будівельні роботи, грн. 45795

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 63221
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 156,72
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 18557

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-015/БЗ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/БЗ
на блискавкозахист

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 275,725  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,3163  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 37,796  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1

100 м3 0,2106 22511,94
22511,94

__-__
  -    

4741 4741 __-__
  -    

231,2000
  -    

48,69
  -    

2 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,2106 16883,96
16883,96

__-__
  -    

3556 3556 __-__
  -    

173,4000
  -    

36,52
  -    

3 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб вагою
до 0,1 т

опора 7 732,15
154,86

382,93
98,12

5125 1084 2681
687

1,3600
0,7168

9,52
5,02

4 & С111-
1691-А-1П6

Блискавкоприймач з металевою основою 7м
М-07/70

шт 5 9046,45
  -    

__-__
  -    

45232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 12 мм

100 м 5,6 14170,28
3396,38

481,62
113,77

79354 19020 2697
637

28,8000
0,8353

161,28
4,68

6 & С111-
1691-А-24

Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 8мм
W-0.8/AL 1108 006

м 560 39,73
  -    

__-__
  -    

22249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С111-
1691-А-13

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з бетоном Н-303

шт 504 45,34
  -    

__-__
  -    

22851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С111-

1691-А-60
Злучник для дроту універсальний C-011
1201 011

шт 45 43,30
  -    

__-__
  -    

1949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-
1691-А-47

Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем H-
033 1303 032

шт 35 55,90
  -    

__-__
  -    

1957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-
1691-А-1П7

Коробка пластикова для контрольного К-682 шт 7 407,95
  -    

__-__
  -    

2856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-
1691-А-1П5

Розділовий затискач для плоских і круглих
провідників (злучник контрольний) С-031

шт 7 93,79
  -    

__-__
  -    

657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,14 3031,14
2792,54

61,68
55,24

424 391 9
8

25,7900
0,4440

3,61
0,06

13 & С111-
1691-А-48

Труба монтажна термостійка для
блискавкозахисту 20/12 K-201 1420 019

м 14 48,45
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1691-А-49

Затискач UD-20 для труби 20/12 K-203 1420
032

шт 22 7,96
  -    

__-__
  -    

175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-
1691-А-14

Тримач полоси металевий Н-037 шт 14 44,57
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1691-А-1П8

Смуга оцинкована (30х3,5 мм ) м.п. 115 116,45
  -    

__-__
  -    

13392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,7 10365,62
1320,82

3642,81
798,03

7256 925 2550
559

11,2000
6,1915

7,84
4,33

18 & С111-
1691-А-1П9

Модуль заземлювача в комплекті з
безмуфтовим стержнем,затискачем та
наконечником G-20-45

шт 7 1688,56
  -    

__-__
  -    

11820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-
1691-А-32

Антикорозійна стрічка 10 м G-115 1011 050 шт 3 365,11
  -    

__-__
  -    

1095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-
1691-А-1ПА

Ударна насадка SDS-Max G-200 шт 4 402,91
  -    

__-__
  -    

1612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
1691-А-31

Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5
кг K-950 1490 500

шт 3 286,06
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-
1691-А-1ПБ

Термозбіжна трубка д. 30 для смуги
оцинкованої

м 3,5 65,23
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

24 & С111-
1691-А-4

Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B(арт.
А-02 ) 1600 020

шт 1 16643,38
  -    

__-__
  -    

16643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
1691-А-1ПВ

Випробувальний зажим SOP8 SOIC8 шт 1 161,55
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11
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27 & С111-

1691-А-1ПГ
Шафа настінна Turati SRN3215K шт 1 1455,08

  -    
__-__
  -    

1455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
1691-А-38

Клема з'єднувальна для дроту С-099 1209
092

шт 4 27,74
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1691-А-1ПД

Клема фальцева металева С-092 шт 62 95,17
  -    

__-__
  -    

5901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1691-А-62

Злучник для полоси хрестовий С-022 1202
021

шт 7 74,66
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-
1691-А-1ПЕ

Анкер з гайкою однораспорний M16 400 мм шт 20 244,20
  -    

__-__
  -    

4884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 259111 30266 7960
1906

272,03
14,21

  Разом будівельні роботи, грн. 259111
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 220885
       всього заробiтна плата, грн. 32172
  Загальновиробничi витрати, грн. 16614
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5624
  Всього будівельні роботи, грн. 275725

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 275725
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 316,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 37796

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-016/СПС

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СПС
на системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 685,497  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,1776  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 253,400  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання 
1 КМ10-667-6 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного сигнального концентратора ПС
шт 1 2980,16

2843,65
2,93
0,49

2980 2844 3
  -    

25,6000
0,0046

25,6
  -    

2 & 1602-
30001-100

Прилад приймально-контрольний ППКП
Тірас-16.128П

шт 1 18890,00
  -    

__-__
  -    

18890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-667-11 Пристрій проміжний на 10 променів шт 2 2541,90
2395,23

1,34
0,22

5084 4790 3
  -    

22,4000
0,0021

44,8
  -    

4 & 1602-
30049-5-Т

Прилад приймально-контрольний пожежний
ППКП "Тірас-16П"

компл 1 14110,00
  -    

__-__
  -    

14110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1000-1029-
1-1СГ

Прилад приймально-контрольний пожежний
Тірас-8П

шт 1 7510,00
  -    

__-__
  -    

7510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 5 189,79
186,53

3,26
1,49

949 933 16
7

1,6000
0,0126

8
0,06

7 & 1602-
30036-104

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM шт 1 3980,00
  -    

__-__
  -    

3980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-016/СПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 1000-1008 Модуль розширення МРЛ-2.1 шт 1 850,00

  -    
__-__
  -    

850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1000-1030-
1-1СД

Модуль розширення МРЛ-2.2 шт 3 1360,00
  -    

__-__
  -    

4080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-398-2 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 100

шт 1 7088,09
5215,10

__-__
  -    

7088 5215 __-__
  -    

43,2000
  -    

43,2
  -    

11 & 1504-
15574-105

Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-
120-200

шт 1 29590,00
  -    

__-__
  -    

29590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1819,80
965,76

1,34
0,22

1820 966 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

13 & 1504-
13245-1

Блок безперервного живлення "БЖ-1230" шт 1 5470,00
  -    

__-__
  -    

5470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 4 103,10
72,88

6,52
2,97

412 292 26
12

0,6400
0,0252

2,56
0,1

15 & 1503-1271-
131

Акумулятор 12В 18А/год Full Energy FEP-
1218

шт 2 1366,67
  -    

__-__
  -    

2733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 1511-3001-
1-1

Акумулятор 12В, 7 А/г шт 2 877,50
  -    

__-__
  -    

1755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра для ламп
розжарювання

100шт 0,02 26744,48
13550,58

61,68
55,24

535 271 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

18 & С1547-4-А-
1РЩ

Лампа аварійного освітлення LED REL 60 шт 2 427,38
  -    

__-__
  -    

855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 78 431,63
342,18

1,66
0,28

33667 26690 129
22

3,2000
0,0026

249,6
0,2

20 & 3000-502 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"Артон"

шт 78 187,50
  -    

__-__
  -    

14625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 40 235,43
171,09

6,43
1,08

9417 6844 257
43

1,6000
0,0101

64
0,4

22 & 3000-503 Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"Артон"

шт 40 87,50
  -    

__-__
  -    

3500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ10-668-5 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний або
п'єзоелектричний, що установлюється на склі

шт 26 203,42
171,09

__-__
  -    

5289 4448 __-__
  -    

1,6000
  -    

41,6
  -    

24 & 3000-504 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП
"Артон"

шт 26 154,00
  -    

__-__
  -    

4004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 30 423,98
364,38

__-__
  -    

12719 10931 __-__
  -    

3,2000
  -    

96
  -    

26 & 1504-
19061-10-5

Гучномовець навісний 3АС100ПН шт 24 470,00
  -    

__-__
  -    

11280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-016/СПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 & 100-1010 Гучномовці настінні 6АС100ПН шт 6 560,00

  -    
__-__
  -    

3360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,27 18929,28
16323,90

2086,26
728,89

5111 4407 563
197

131,2000
5,2862

35,42
1,43

29 & 1602-
30036-300

Оповіщувач ОС-1 "ВИХІД" шт 24 710,00
  -    

__-__
  -    

17040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 1000-1015 Оповіщувачі світлові ОС-6.4 шт 2 615,00
  -    

__-__
  -    

1230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 3000-35 Оповіщувач звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1". шт 1 1010,00
  -    

__-__
  -    

1010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 230943 68631 999
282

620,96
2,2

  Разом устаткування, грн. 145017
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5694
Всього устаткування, грн. 150711
  Разом будівельні роботи, грн. 85926
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16296
       всього заробiтна плата, грн. 68913
  Загальновиробничi витрати, грн. 31475
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9298
  Всього будівельні роботи, грн. 117401

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 268113

 Роздiл 2. Матеріали 
32 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом

до 2,5 мм2 в труби
100м 38,4 1015,71

838,09
7,71
6,91

39003 32183 296
265

7,7400
0,0555

297,22
2,13

33 & С1545-64-
4

Кабель 4х0.4 ПСВВнг м 2611,2 9,86
  -    

__-__
  -    

25746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-64-
16

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 м 1234,2 14,56
  -    

__-__
  -    

17970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1545-64-
19-2О

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 м 71,4 23,97
  -    

__-__
  -    

1711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,5 1230,64
1043,82

12,34
11,05

615 522 6
6

9,6400
0,0888

4,82
0,04



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-016/СПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & С157-249-

В-2
Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х1,5 мм2

м 51 49,54
  -    

__-__
  -    

2527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 37,7 3797,06
3026,08

__-__
  -    

143149 114083 __-__
  -    

27,5800
  -    

1039,77
  -    

39 & С113-
2124-А-1

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 16, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91916

м 3807,7 8,11
  -    

__-__
  -    

30880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С113-
2124-Б-1

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 16 53341R

шт 11310 2,08
  -    

__-__
  -    

23525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1110-10-
3-13

Розпірний болт вогнестійкий SROM 6х35 шт 11310 3,92
  -    

__-__
  -    

44335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С126-
1327-8-1РП

Коробка вогнестійка Flamebox 115 Absel шт 4 634,85
  -    

__-__
  -    

2539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1512-6-
19

Коробка комутуційна (190х160х77) Т-160 шт 4 364,59
  -    

__-__
  -    

1458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1512-6-
101-1РЭ

Колодка клемна ТВ-1512 АСКО-УКРЕМ шт 4 41,36
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,05 29671,04
25067,26

__-__
  -    

1484 1253 __-__
  -    

217,5600
  -    

10,88
  -    

46 & С120-
1701-11

Автоматичний вимикач с10А шт 5 86,54
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 2 538,99
350,25

19,87
14,05

1078 701 40
28

2,9700
0,1130

5,94
0,23

48 & С1512-
150-А-123

Щит пластиковий накладний, на 8 модулів,
ІР40, білий тип ЩРН-П-8, арт. № МКР12-N-
08-40-20

шт 2 222,55
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР17-7-3 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром понад 40 мм
до 50 мм, укладених по конструкціях

100м 0,12 11752,20
10176,18

452,84
311,32

1410 1221 54
37

86,2900
2,5035

10,35
0,3

50 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 12 150,66
  -    

__-__
  -    

1808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С130-108-
А-1ПХ

Хомут кріплення MC 1" 1/2" (47-52) М8/10
Walraven

шт 12 69,97
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 341121 149963 396
336

1368,98
2,7

  Разом будівельні роботи, грн. 341121
       в тому числi:



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-016/СПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 190762
       всього заробiтна плата, грн. 150299
  Загальновиробничi витрати, грн. 76262
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 133,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24890
  Всього будівельні роботи, грн. 417383

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 417383
  Разом прямі витрати по кошторису 572064 218594 1395

618
1989,94

4,9
  Разом устаткування, грн. 145017
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5694
Всього устаткування, грн. 150711
  Разом будівельні роботи, грн. 427047
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 207058
       всього заробiтна плата, грн. 219212
  Загальновиробничi витрати, грн. 107738
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34188
  Всього будівельні роботи, грн. 534785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 685497
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2177,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 253400

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/КЗ1
на конструкції залізобетонні. укриття

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 1485,333  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,75573  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 464,994  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Підпірні стіни 

 
 
 
арк. 2

1 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,5365 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

320375 73813 18255
8142

1238,5960
112,5614

664,51
60,39

2 & С111-
1155-508

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 8 мм

т 2,08955 28897,58
  -    

__-__
  -    

60383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,2646 29430,71
  -    

__-__
  -    

7787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КР3-38-3 Обшивання каркасних стін плитами

деревностружковими товщиною 10 мм
100 м2 1,89 4229,82

4047,57
__-__
  -    

7994 7650 __-__
  -    

36,8900
  -    

69,72
  -    

5 & С111-
729А-1

Плита OSB толщиной 10мм м2 193,725 127,48
  -    

__-__
  -    

24696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КР2-6-2 Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 1
шар

100 м2 2,65 19143,36
2958,34

__-__
  -    

50730 7840 __-__
  -    

25,9800
  -    

68,85
  -    

7 & С111-
1691-7

Матеріали покрівельні Біполь ЕПП м2 291,5 143,81
  -    

__-__
  -    

41921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 513886 89303 18255
8142

803,08
60,39

  Разом будівельні роботи, грн. 513886
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 406328
       всього заробiтна плата, грн. 97445
  Загальновиробничi витрати, грн. 53093
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19385
  Всього будівельні роботи, грн. 566979

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 566979

 Роздiл 2. Приямок підйомнику 

 
 
 
арк. 3

 Приямок підйомнику
8 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,0057 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

2137 101 19
9

173,3050
12,2637

0,99
0,07

9 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,57855 3255,49
  -    

__-__
  -    

1883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,0198 623039,32
137583,24

34025,87
15176,19

12336 2724 674
300

1238,5960
112,5614

24,52
2,23

11 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,02585 29430,71
  -    

__-__
  -    

761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 & С111-

1155-512
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,12876 28393,83
  -    

__-__
  -    

3656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0104 87022,35
15634,18

318,74
109,74

905 163 3
1

137,2985
0,7073

1,43
0,01

14 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,0568 82053,93
9218,92

1788,05
615,62

4661 524 102
35

80,9600
3,9675

4,6
0,23

 Стіни монолітні
15 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,0287 623039,32
137583,24

34025,87
15176,19

17881 3949 977
436

1238,5960
112,5614

35,55
3,23

16 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,01932 29430,71
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1155-512

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,37976 28393,83
  -    

__-__
  -    

10783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,297 29298,63
29298,63

__-__
  -    

8702 8702 __-__
  -    

300,9000
  -    

89,37
  -    

19 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,194 16883,96
16883,96

__-__
  -    

3275 3275 __-__
  -    

173,4000
  -    

33,64
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 67549 19438 1775
781

190,1
5,77

  Разом будівельні роботи, грн. 67549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46336
       всього заробiтна плата, грн. 20219
  Загальновиробничi витрати, грн. 11603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4397
  Всього будівельні роботи, грн. 79152

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 79152

 Роздiл 3. Сходи 



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
 
арк. 4-5

20 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,012 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

4499 212 41
20

173,3050
12,2637

2,08
0,15

21 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 1,218 3255,49
  -    

__-__
  -    

3965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,0624 494007,19
56482,43

21518,63
8496,73

30826 3525 1343
530

484,4950
63,2525

30,23
3,95

23 С1424-11601 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 6,3336 3663,49
  -    

__-__
  -    

23203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,06178 29430,71
  -    

__-__
  -    

1818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,59374 28696,08
  -    

__-__
  -    

17038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 81349 3737 1384
550

32,31
4,1

  Разом будівельні роботи, грн. 81349
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76228
       всього заробiтна плата, грн. 4287
  Загальновиробничi витрати, грн. 2281
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 817
  Всього будівельні роботи, грн. 83630

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 83630

 Роздiл 4. Отвори 

 
 
 
арк. 6-15



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-1

26 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,89319 34011,66
33177,70

478,07
80,23

30379 29634 427
72

277,9400
0,5486

248,25
0,49

27 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,50871 31080,49
  -    

__-__
  -    

15811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-1120
варіант 5

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 20
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки  С245

т 0,32137 31080,49
  -    

__-__
  -    

9988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03764 99594,02
  -    

__-__
  -    

3749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-1089
варіант 13

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 100х8)

т 0,00753 30622,92
  -    

__-__
  -    

231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 14 173,39
  -    

__-__
  -    

2427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-2

33 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,3937 34011,66
33177,70

478,07
80,23

13390 13062 188
32

277,9400
0,5486

109,42
0,22

34 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,22891 31080,49
  -    

__-__
  -    

7115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-1120
варіант 5

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 20
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки  С245

т 0,13651 31080,49
  -    

__-__
  -    

4243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0203 99594,02
  -    

__-__
  -    

2022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 4 173,39
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-3 (3 шт)

39 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,18195 34011,66
33177,70

478,07
80,23

6188 6037 87
15

277,9400
0,5486

50,57
0,1

40 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,1167 34161,77
  -    

__-__
  -    

3987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-1089
варіант 14

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 125х8)

т 0,02748 44354,30
  -    

__-__
  -    

1219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-1120
варіант 6

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки С245

т 0,02031 30043,61
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,00705 30043,61
  -    

__-__
  -    

212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 1,89 2063,30
1796,82

266,48
105,31

3900 3396 504
199

17,5900
0,7995

33,25
1,51

45 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00675 99594,02
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-4

46 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,6447 34011,66
33177,70

478,07
80,23

21927 21390 308
52

277,9400
0,5486

179,19
0,35

47 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,04266 34161,77
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-1089
варіант 14

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 125х8)

т 0,00916 44354,30
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1120
варіант 6

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки С245

т 0,00677 30043,61
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,00235 30043,61
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00225 99594,02

  -    
__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 0,72 2063,30
1796,82

266,48
105,31

1486 1294 192
76

17,5900
0,7995

12,66
0,58

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ВК-1

53 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,55888 34011,66
33177,70

478,07
80,23

19008 18542 267
45

277,9400
0,5486

155,34
0,31

54 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,5138 31080,49
  -    

__-__
  -    

15969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03366 99594,02
  -    

__-__
  -    

3352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 4 173,39
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 12 222,92
  -    

__-__
  -    

2675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 176985 93355 1973
491

788,68
3,56

  Разом будівельні роботи, грн. 176985
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81657
       всього заробiтна плата, грн. 93846
  Загальновиробничi витрати, грн. 49750
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 95,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17785
  Всього будівельні роботи, грн. 226735

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 226735

 Роздiл 5. Приямки та канали 

 
 
 
арк. 16



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,044 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

26275 6054 1497
668

1238,5960
112,5614

54,5
4,95

59 & С111-
1155-508

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,40149 28897,58
  -    

__-__
  -    

11602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
1155-208

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,05067 29430,71
  -    

__-__
  -    

1491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ7-64-1 Укладання плит перекриття каналів
площею до 0,5 м2

100шт 0,19 11651,37
10636,81

678,88
273,27

2214 2021 129
52

96,9450
2,2637

18,42
0,43

62 & К585521-
П001-6П5

Плити перекриття 6П5 шт 19 315,68
  -    

__-__
  -    

5998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 47580 8075 1626
720

72,92
5,38

  Разом будівельні роботи, грн. 47580
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37879
       всього заробiтна плата, грн. 8795
  Загальновиробничi витрати, грн. 4804
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1758
  Всього будівельні роботи, грн. 52384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 52384

 Роздiл 6. Отвори 

 
 
 
арк. 17-22

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-5

63 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,05809 34011,66
33177,70

478,07
80,23

1976 1927 28
5

277,9400
0,5486

16,15
0,03

64 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,03639 34161,77
  -    

__-__
  -    

1243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65 С111-1089

варіант 14
Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 125х8)

т 0,00916 44354,30
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-1120
варіант 6

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки С245

т 0,00677 30043,61
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,00235 30043,61
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00225 99594,02
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 0,57 2063,30
1796,82

266,48
105,31

1176 1024 152
60

17,5900
0,7995

10,03
0,46

 
 
_____________________ 
Отвір Пр-6

70 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,05809 34011,66
33177,70

478,07
80,23

1976 1927 28
5

277,9400
0,5486

16,15
0,03

71 С111-1103
варіант 2

Швелери N 14 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245

т 0,03639 34161,77
  -    

__-__
  -    

1243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С111-1089
варіант 14

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С245 (кут 125х8)

т 0,00916 44354,30
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-1120
варіант 6

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь   
марки С245

т 0,00677 30043,61
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С245

т 0,00235 30043,61
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00225 99594,02
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 0,57 2063,30
1796,82

266,48
105,31

1176 1024 152
60

17,5900
0,7995

10,03
0,46

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-1 (4 шт)



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 10 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим

каркасом
1 т 1,45068 34011,66

33177,70
478,07

80,23
49340 48130 694

116
277,9400

0,5486
403,2

0,8
78 С111-1120

варіант 4
Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 1,32184 31080,49
  -    

__-__
  -    

41083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,09896 99594,02
  -    

__-__
  -    

9856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 16 173,39
  -    

__-__
  -    

2774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 32 222,92
  -    

__-__
  -    

7133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 120784 54032 1054
246

455,56
1,78

  Разом будівельні роботи, грн. 120784
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65698
       всього заробiтна плата, грн. 54278
  Загальновиробничi витрати, грн. 28742
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10266
  Всього будівельні роботи, грн. 149526

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 149526

 Роздiл 7. Фундамент вентшахт 

 
 
 
арк. 23

82 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,006 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

2249 106 20
10

173,3050
12,2637

1,04
0,07

83 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,609 3255,49
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3

100м3 0,0108 129852,65
74386,72

15649,30
7502,52

1402 803 169
81

669,6680
55,5872

7,23
0,6

85 С1424-11601
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 1,0962 3663,49
  -    

__-__
  -    

4016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 11 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 & С111-

1155-208
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А240С, дiаметр 8 мм

т 0,00972 29430,71
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
1155-410

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 0,079 28696,08
  -    

__-__
  -    

2267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 12203 909 189
91

8,27
0,67

  Разом будівельні роботи, грн. 12203
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11105
       всього заробiтна плата, грн. 1000
  Загальновиробничi витрати, грн. 547
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 201
  Всього будівельні роботи, грн. 12750

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 12750

 Роздiл 8. Вентиляційні канали 

 
 
 
арк. 24

88 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,005 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

1875 89 17
8

173,3050
12,2637

0,87
0,06

89 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,5075 3255,49
  -    

__-__
  -    

1652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0116 597156,82
137583,24

34025,87
15176,19

6927 1596 395
176

1238,5960
112,5614

14,37
1,31

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10454 1685 412
184

15,24
1,37

  Разом будівельні роботи, грн. 10454
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8357
       всього заробiтна плата, грн. 1869



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 12 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1019
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 373
  Всього будівельні роботи, грн. 11473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 11473

 Роздiл 9. Отвори 

 
 
 
арк. 25-36

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-2 (4 шт)

91 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 1,33792 34011,66
33177,70

478,07
80,23

45505 44389 640
107

277,9400
0,5486

371,86
0,73

92 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 1,2254 31080,49
  -    

__-__
  -    

38086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,08508 99594,02
  -    

__-__
  -    

8473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 8 173,39
  -    

__-__
  -    

1387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 32 222,92
  -    

__-__
  -    

7133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-3 (3 шт)

96 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,87594 34011,66
33177,70

478,07
80,23

29792 29062 419
70

277,9400
0,5486

243,46
0,48

97 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,79401 31080,49
  -    

__-__
  -    

24678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,06381 99594,02
  -    

__-__
  -    

6355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 6 173,39
  -    

__-__
  -    

1040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 13 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 & С1545-2-

26
Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 24 222,92
  -    

__-__
  -    

5350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-4

101 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,26717 34011,66
33177,70

478,07
80,23

9087 8864 128
21

277,9400
0,5486

74,26
0,15

102 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,24486 31080,49
  -    

__-__
  -    

7610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01683 99594,02
  -    

__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 2 173,39
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-5

106 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,24702 34011,66
33177,70

478,07
80,23

8402 8196 118
20

277,9400
0,5486

68,66
0,14

107 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,22509 31080,49
  -    

__-__
  -    

6996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01683 99594,02
  -    

__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 2 173,39
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-6

111 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,22686 34011,66
33177,70

478,07
80,23

7716 7527 108
18

277,9400
0,5486

63,05
0,12

112 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,20533 31080,49
  -    

__-__
  -    

6382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 14 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01683 99594,02

  -    
__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 2 173,39
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Отвір Пр.ОВ-7

116 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим
каркасом

1 т 0,29174 34011,66
33177,70

478,07
80,23

9923 9679 139
23

277,9400
0,5486

81,09
0,16

117 С111-1120
варіант 4

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 16
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки  С245

т 0,26895 31080,49
  -    

__-__
  -    

8359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01683 99594,02
  -    

__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1545-2-
25

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M16x125

шт 2 173,39
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С1545-2-
26

Хімічний анкер у капсулі HILTI HVU2
M20x170

шт 6 222,92
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 245718 107717 1552
259

902,38
1,78

  Разом будівельні роботи, грн. 245718
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136449
       всього заробiтна плата, грн. 107976
  Загальновиробничi витрати, грн. 56983
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 108,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20297
  Всього будівельні роботи, грн. 302701

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 302701
  Разом прямі витрати по кошторису 1276508 378251 28220

11464
3268,54

84,8
  Разом будівельні роботи, грн. 1276508
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 870037
       всього заробiтна плата, грн. 389715



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 15 - 110_КД_ЛК1_02-01-017/КЗ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 208825
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 402,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 75279
  Всього будівельні роботи, грн. 1485333

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1485333
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3755,73

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 464994

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-018/ЕМ4

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ЕМ4
на силове електрообладнання. (Укриття)

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 946,386  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,45697  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 171,585  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 
 
_____________________ 
Щит ввідно-розподільний ВРП2

1 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1765,12
1478,11

165,84
9,03

1765 1478 166
9

11,8800
0,0746

11,88
0,07

2 & С1512-
150-А-208

Бокс монтажний навісний БМ-106+П
(600х1000х300) IP54, метал. замок (з
лючком), Б00012692, Білмакс

шт 1 8156,54
  -    

__-__
  -    

8157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 13 204,32
199,07

3,26
1,49

2656 2588 42
19

1,6000
0,0126

20,8
0,16

4 & 9000-1099-
2-1СМ

Вимикач-роз'єднувач 3р, Uн=380В, Iн=125А,
тип INTERPACT INS125 3P, кат. № 28910

шт 1 3680,82
  -    

__-__
  -    

3681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-018/ЕМ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 9000-1099-

1-279
Автоматичний вимикач 3P, хар.В, 15kA,
Iрасц.=80А PLHT-В80/3 248030 Eaton

шт 1 5082,77
  -    

__-__
  -    

5083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 9000-1099-
1-7

Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=40
А, тип PL7, кат. № 263413

шт 4 1840,00
  -    

__-__
  -    

7360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 9000-1099-
1-117

Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=20
А, тип PL7, кат. № 263410

шт 2 907,25
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 9000-1099-
1-12

Автоматичний вимикач 1р, Uн=220В: - Iн=16
А, тип PL7, кат. № 262704

шт 2 370,30
  -    

__-__
  -    

741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 9000-1099-
1-13

Автоматичний вимикач 1р, Uн=220В: - Iн=10
А, тип PL7, кат. № 262702

шт 3 370,30
  -    

__-__
  -    

1111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 2 1200,49
  -    

__-__
  -    

2401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 4 13,49
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,06 2172,17
2002,03

__-__
  -    

130 120 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,86
  -    

13 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 3 12,20
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-66-
А-147

Дріт ПВ3нг 1х4 м 3 19,48
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит силовий ЩТХ1

15 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 513,69
417,47

19,87
14,05

514 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

16 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2411,82
  -    

__-__
  -    

2412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 13 204,32
199,07

3,26
1,49

2656 2588 42
19

1,6000
0,0126

20,8
0,16

18 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 12 1585,16
  -    

__-__
  -    

19022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 13,49
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-018/ЕМ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах

шафних і панельних
100 м 0,01 2172,17

2002,03
__-__
  -    

22 20 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

23 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит силовий ЩТХ2

24 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 513,69
417,47

19,87
14,05

514 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

25 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2411,82
  -    

__-__
  -    

2412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 12 204,32
199,07

3,26
1,49

2452 2389 39
18

1,6000
0,0126

19,2
0,15

27 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 11 1585,16
  -    

__-__
  -    

17437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 13,49
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2172,17
2002,03

__-__
  -    

22 20 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

32 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит ввідно-розподільний ЩВ

33 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні

шт 1 513,69
417,47

19,87
14,05

514 417 20
14

3,5400
0,1130

3,54
0,11

34 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2411,82
  -    

__-__
  -    

2412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 11 204,32
199,07

3,26
1,49

2248 2190 36
16

1,6000
0,0126

17,6
0,14

36 & 9000-1099-
1-90

Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 1 3186,75
  -    

__-__
  -    

3187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & 9000-1099-

1-52
Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: - Iн=80
А, тип PLHT, кат. № 248039

шт 1 4711,98
  -    

__-__
  -    

4712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & 9000-1099-
1-88

Незалежний розчеплювач для PLHT, Z-
LHASA/230, кат. № 248442

шт 1 1440,25
  -    

__-__
  -    

1440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 9000-1099-
1-84

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=63 А, тип PL6, кат. № 286607

шт 2 1381,80
  -    

__-__
  -    

2764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 9000-1099-
1-63

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: Iн=10А, тип PL6, кат. № 286599

шт 2 530,92
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 4 216,20
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1025,21
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 4 12,88
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2172,17
2002,03

__-__
  -    

22 20 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

45 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 360,45
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Щит ввідно-розподільний ЩОп1

47 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

48 & С1512-
150-А-181

Щит металевий накладний, на 24 модуля,
ІР31, тип ЩРн-24з IP31, кат. № Б00011296

шт 1 1641,53
  -    

__-__
  -    

1642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 9 204,32
199,07

3,26
1,49

1839 1792 29
13

1,6000
0,0126

14,4
0,11

50 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 8 1585,16
  -    

__-__
  -    

12681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 13,49
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
_____________________ 
Щит ввідно-розподільний ЩОп2

54 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11

55 & С1512-
150-А-181

Щит металевий накладний, на 24 модуля,
ІР31, тип ЩРн-24з IP31, кат. № Б00011296

шт 1 1641,53
  -    

__-__
  -    

1642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 9 204,32
199,07

3,26
1,49

1839 1792 29
13

1,6000
0,0126

14,4
0,11

57 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1461,42
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 8 1585,16
  -    

__-__
  -    

12681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1200,49
  -    

__-__
  -    

1200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 13,49
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
 
_____________________ 
Інше

61 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 204,32
199,07

3,26
1,49

204 199 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

62 & 9000-1099-
1-237

Контактор DILM150-S/22, Iн-150А, Uк~400В,
конт. - 3н.о., + додаткові контакти 2н.о.,2н.з.
DILM150-22 239598 Eaton

шт 1 11717,42
  -    

__-__
  -    

11717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 159502 17147 486
178

138,52
1,46

  Разом устаткування, грн. 113203
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4448
Всього устаткування, грн. 117651
  Разом будівельні роботи, грн. 46299
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28666
       всього заробiтна плата, грн. 17325
  Загальновиробничi витрати, грн. 8241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2534
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 54540

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 172189

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

63 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,25 1230,64
1043,82

12,34
11,05

2769 2349 28
25

9,6400
0,0888

21,69
0,2

64 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5

м 229,5 24,40
  -    

__-__
  -    

5600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 14,25 1877,81
1653,44

26,22
23,48

26759 23562 374
335

15,2700
0,1887

217,6
2,69

66 & С1545-66-
ВВГ-НГД-32

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x2,5

м 1453,5 39,23
  -    

__-__
  -    

57021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,3 1877,81
1653,44

26,22
23,48

563 496 8
7

15,2700
0,1887

4,58
0,06

68 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 1,5 610,19
425,85

58,63
21,84

915 639 88
33

3,6110
0,1581

5,42
0,24

69 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x2,5

м 183,6 62,87
  -    

__-__
  -    

11543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 2 610,19
425,85

58,63
21,84

1220 852 117
44

3,6110
0,1581

7,22
0,32

71 & С1545-66-
ВВГ-НГД-73

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x6

м 204 140,12
  -    

__-__
  -    

28584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби

100м 0,3 2560,55
2245,73

78,65
70,44

768 674 24
21

20,7400
0,5661

6,22
0,17

73 КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 120 мм2 у лотках

100м 0,5 1364,30
824,57

375,26
139,76

682 412 188
70

6,9920
1,0120

3,5
0,51

74 & С1545-66-
ВВГ-НГД-75

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x16

м 81,6 375,22
  -    

__-__
  -    

30618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 0,1 1890,52
1098,52

562,89
209,64

189 110 56
21

9,3150
1,5180

0,93
0,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 & С1545-66-

ВВГ-НГД-76
Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x25

м 10,2 572,65
  -    

__-__
  -    

5841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 0,15 1015,71
838,09

7,71
6,91

152 126 1
1

7,7400
0,0555

1,16
0,01

78 & С157-
1275-3

Кабель безгалогенний вогнестійкий, FLAME-
X 950 (N)HXH FE180/E30 перетином 2х1,
5мм2

м 15,3 37,12
  -    

__-__
  -    

568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,15 1230,64
1043,82

12,34
11,05

2646 2244 27
24

9,6400
0,0888

20,73
0,19

80 & С157-
1275-2

Кабель безгалогенний вогнетривкий, FLAME-
X 950 (N)HXH FE180/E30 перетином 3х1,
5мм2

м 15,3 49,57
  -    

__-__
  -    

758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2

м 204 51,01
  -    

__-__
  -    

10406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 187602 31464 911
581

289,05
4,54

  Разом будівельні роботи, грн. 187602
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155227
       всього заробiтна плата, грн. 32045
  Загальновиробничi витрати, грн. 16293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5329
  Всього будівельні роботи, грн. 203895

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 203895

 Роздiл 3. Лотки з аксесуарами 
82 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,78 10426,77

6581,61
3541,16
1412,97

8133 5134 2762
1102

55,8095
10,4687

43,53
8,17

83 & С1545-
8120-42

Лоток перфорований 200х100мм (L=3м)
3534310 DKC

шт 26 1859,59
  -    

__-__
  -    

48349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1545-
8120-43

Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC шт 26 461,92
  -    

__-__
  -    

12010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1545-
8120-145

Кут CD 90 вертикальний зовнішній 200х100
36823, ДКС

шт 5 470,50
  -    

__-__
  -    

2353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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86 & С1545-

8120-146
Кришка на кут CD 90 вертикальний
зовнішній осн. 200 38244, ДКС

шт 5 247,95
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1545-
8120-147

Кут CS 90 вертикальний внутрішній 200х100
36664, ДКС

шт 5 414,96
  -    

__-__
  -    

2075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1545-
8120-148

Кришка на кут CS 90 вертикальний
внутрішній осн. 200 38204, ДКС

шт 5 227,85
  -    

__-__
  -    

1139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1545-
8120-3

Відгалуджувач DTP T-подібний
горизонтальний 200х100 36163

шт 1 524,33
  -    

__-__
  -    

524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1545-
8120-4

Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний
осн.200 38044

шт 1 295,02
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1545-
8120-44

Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 200х100
36004 DKC

шт 4 379,13
  -    

__-__
  -    

1517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1545-
8120-45

Кришка на кут CPO 90 горизонтальний 90 °
осн.200 38004 DKC

шт 4 201,46
  -    

__-__
  -    

806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1545-
8120-5

Профіль PSL (L=0,5м) BPL2905 шт 80 98,54
  -    

__-__
  -    

7883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1545-
8120-6

Креплення до стелі SML BSV2901 шт 80 176,12
  -    

__-__
  -    

14090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1545-
8120-149

Консоль BM 200мм BBM5020 B шт 80 105,02
  -    

__-__
  -    

8402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1545-
8120-8

Пластина кріпильна GTO H100 37305 шт 82 26,95
  -    

__-__
  -    

2210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1545-
8120-9

Пластина PTCE для заземлення 37501 шт 41 26,13
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С122-20 Комплектуючі деталі та метизи т 0,006 164352,26
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 1,05 2849,35
2842,20

__-__
  -    

2992 2984 __-__
  -    

26,5800
  -    

27,91
  -    

100 & С1547-6-А-
126

Розетка штепсельна 2-полюсна для
зовнішньої установки, із заземлюючим
контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними
шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider
ElectricElectric

шт 105 222,95
  -    

__-__
  -    

23410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,08 2849,35
2842,20

__-__
  -    

228 227 __-__
  -    

26,5800
  -    

2,13
  -    

102 & С1547-62-
6

Вимикач одноклавішний для відкритої
установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar
PlusWDE000510 Schneider Electric

шт 8 185,58
  -    

__-__
  -    

1485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 141198 8345 2762
1102

73,57
8,17

  Разом будівельні роботи, грн. 141198
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130091
       всього заробiтна плата, грн. 9447
  Загальновиробничi витрати, грн. 4658
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1483
  Всього будівельні роботи, грн. 145856

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 145856

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
103 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 13,8 5911,27
5041,75

725,79
506,23

81576 69576 10016
6986

47,1500
4,1090

650,67
56,7

104 & С113-953-
К-1

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм
1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS

м 1363,5 24,37
  -    

__-__
  -    

33228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С113-953-
К-20

Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S,
KOPOS

шт 2700 71,58
  -    

__-__
  -    

193266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С113-953-
КФ-4

Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120
KB KOPOS

шт 350 11,34
  -    

__-__
  -    

3969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С113-953-
КФ-5

Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220
KB KOPOS

шт 300 6,62
  -    

__-__
  -    

1986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С113-953-
К-13

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм
1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS

м 30,3 34,60
  -    

__-__
  -    

1048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С113-953-
К-21

Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S,
KOPOS

шт 100 77,22
  -    

__-__
  -    

7722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С113-953-
К-21

Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S,
KOPOS

шт 10 77,22
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С113-953-
КФ-12

Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225
KB KOPOS

шт 10 7,99
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ21-2-9 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 50 мм

100м 0,3 7607,26
6096,83

1366,70
785,76

2282 1829 410
236

57,0170
6,1886

17,11
1,86

113 & С113-953-
К-3

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм
1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS

м 30,3 55,29
  -    

__-__
  -    

1675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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114 & С113-953-

К-23
Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S,
KOPOS

шт 100 96,51
  -    

__-__
  -    

9651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С113-953-
КФ-8

Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140
KB KOPOS

шт 10 49,25
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С113-953-
КФ-9

Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240
KB KOPOS

шт 10 15,05
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С113-953-
КФ-26

Дюбель вогнестійкий M6х35 SB 6.3x35
KOPOS

шт 2900 3,02
  -    

__-__
  -    

8758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С113-
2124-Б-9

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 100х100х50. 53800

шт 50 112,13
  -    

__-__
  -    

5607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1512-6-
30

Вогнестійка розподільна коробка Fire Box
Е30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann

шт 5 1198,25
  -    

__-__
  -    

5991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 358255 71405 10426
7222

667,78
58,56

  Разом будівельні роботи, грн. 358255
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 276424
       всього заробiтна плата, грн. 78627
  Загальновиробничi витрати, грн. 40159
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13180
  Всього будівельні роботи, грн. 398414

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 398414

 Роздiл 5. Матеріали 
120 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 30 53,88
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С113-8 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 5 263,66
  -    

__-__
  -    

1318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 1 12687,92
7358,83

50,99
18,99

12688 7359 51
19

62,4000
0,1375

62,4
0,14

123 & С1545-64-
78

Дріт ПВ1нг 1х6 м 100 28,09
  -    

__-__
  -    

2809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 5 18431 7359 51

19
62,4
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 18431
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11021
       всього заробiтна плата, грн. 7378
  Загальновиробничi витрати, грн. 3600
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1135
  Всього будівельні роботи, грн. 22031

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 22031

 Роздiл 6. Інше 
124 КР3-25-8 Пробивання отворів діаметром понад 25 мм

в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну

100 отв. 0,1 25759,20
25746,90

12,30
4,86

2576 2575 1
  -    

234,6600
0,0369

23,47
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2576 2575 1
  -    

23,47
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2576
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 2575
  Загальновиробничi витрати, грн. 1426
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 527
  Всього будівельні роботи, грн. 4002

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 4002
  Разом прямі витрати по кошторису 867564 138295 14637

9102
1254,79

72,87
  Разом устаткування, грн. 113203
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4448
Всього устаткування, грн. 117651
  Разом будівельні роботи, грн. 754361
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 601429
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       всього заробiтна плата, грн. 147397
  Загальновиробничi витрати, грн. 74376
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 129,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24188
  Всього будівельні роботи, грн. 828737

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 946386
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1456,97

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 171585

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/СПС-СКЕ
на системи пожежної сигналізації, система керування евакуюванням

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 197,499  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,5528  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 65,821  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Елементи системи пожежної
сигналізації 

1 КМ10-667-11 Пристрій проміжний на 10 променів шт 1 2541,90
2395,23

1,34
0,22

2542 2395 1
  -    

22,4000
0,0021

22,4
  -    

2 & 1000-1029-
1-1СГ

Прилад приймально-контрольний пожежний
Тірас-8П

шт 1 7510,00
  -    

__-__
  -    

7510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 103,10
72,88

6,52
2,97

103 73 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

4 & 1511-3001-
1-1

Акумулятор 12В, 7 А/г шт 1 877,50
  -    

__-__
  -    

878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 189,79
186,53

3,26
1,49

380 373 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

6 & 1602-
30036-104

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM шт 1 3980,00
  -    

__-__
  -    

3980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 & 1602-

30066-103
Виносний модуль розширення релейних
виходів M-OUT8R

шт 1 3630,00
  -    

__-__
  -    

3630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 19 235,43
171,09

6,43
1,08

4473 3251 122
21

1,6000
0,0101

30,4
0,19

9 & 3000-503 Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"Артон"

шт 21 87,50
  -    

__-__
  -    

1838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 16 431,63
342,18

1,66
0,28

6906 5475 27
4

3,2000
0,0026

51,2
0,04

11 & 3000-502 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"Артон"

шт 18 187,50
  -    

__-__
  -    

3375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-668-5 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний або
п'єзоелектричний, що установлюється на склі

шт 4 203,42
171,09

__-__
  -    

814 684 __-__
  -    

1,6000
  -    

6,4
  -    

13 & 3000-504 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП
"Артон"

шт 5 154,00
  -    

__-__
  -    

770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 10,3 1015,71
838,09

7,71
6,91

10462 8632 79
71

7,7400
0,0555

79,72
0,57

15 & С1545-64-
16

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 м 51 14,56
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-64-
19-2О

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 м 61,2 23,97
  -    

__-__
  -    

1467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-64-
233

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1х2х0,4

м 938,4 14,61
  -    

__-__
  -    

13710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,2 1230,64
1043,82

12,34
11,05

246 209 2
2

9,6400
0,0888

1,93
0,02

19 & С157-249-
В-2

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х1,5 мм2

м 20,4 49,54
  -    

__-__
  -    

1011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 4,2 8687,73
4346,10

2755,87
851,40

36488 18254 11575
3576

37,7200
7,0309

158,42
29,53

21 & С118-
3710-3

Кабельний канал Sokol Professional, 60х40
мм

м 121,2 86,20
  -    

__-__
  -    

10447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С118-
3710-1

Кабельний канал Sokol Professional, 25х16
мм

м 303 19,80
  -    

__-__
  -    

5999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1110-15-
86

Скоба металева двостороня D16 1003178
OBO Bettermann

шт 2000 2,57
  -    

__-__
  -    

5140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 1 538,99
350,25

19,87
14,05

539 350 20
14

2,9700
0,1130

2,97
0,11



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-019/СПС-СКЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 & С1512-

150-А-125
Щит пластиковий накладний, на 6 модулів,
ІР40, білий тип ЩРН-П-6, арт. № МКР12-N-
06-40-20

шт 1 183,11
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 3 204,32
199,07

3,26
1,49

613 597 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

27 & 9000-1099-
2-104

Автоматичний вимикач Schneider Electric
хар-ка С EZ9F34210 Easy9, 2p, 10A

шт 3 303,62
  -    

__-__
  -    

911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 2300 0,44
  -    

__-__
  -    

1012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1547-16-
1

Резистор шт 50 2,70
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра для ламп
розжарювання

100шт 0,02 13692,56
13550,58

61,68
55,24

274 271 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

31 & С1547-14-
1-3

Світильник/лампа аварійного освітлення
DELUX REL-501 LED

шт 2 310,02
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 18 251,16
234,98

8,89
0,48

4521 4230 160
9

2,0900
0,0040

37,62
0,07

33 & С130-598-
3

Решітка для захисту компонентів СПС та СО шт 18 181,01
  -    

__-__
  -    

3258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-17-
151

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 уп 3 135,10
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 135383 44794 12011
3708

401,88
30,64

  Разом устаткування, грн. 22892
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 897
Всього устаткування, грн. 23789
  Разом будівельні роботи, грн. 112491
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55686
       всього заробiтна плата, грн. 48502
  Загальновиробничi витрати, грн. 23779
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7522
  Всього будівельні роботи, грн. 136270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 160061



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-019/СПС-СКЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Елементи системи керування
евакуюванням  

35 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,1 18929,28
16323,90

2086,26
728,89

1893 1632 209
73

131,2000
5,2862

13,12
0,53

36 & С1547-
СПС-5

Оповіщувач світловий ОС-1 ’’Вихід” (12/24V) шт 6 724,75
  -    

__-__
  -    

4349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1547-
СПС-6

Оповіщувач світловий ОС-6.4 ”Стрілка-
показчик” (12/24V)

шт 4 628,02
  -    

__-__
  -    

2512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1819,80
965,76

1,34
0,22

1820 966 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

39 & 1504-
13245-1

Блок безперервного живлення "БЖ-1230" шт 1 5470,00
  -    

__-__
  -    

5470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 103,10
72,88

6,52
2,97

103 73 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

41 & 1503-1271-
131

Акумулятор 12В 18А/год Full Energy FEP-
1218

шт 1 1366,67
  -    

__-__
  -    

1367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби

100м 2,5 1015,71
838,09

7,71
6,91

2539 2095 19
17

7,7400
0,0555

19,35
0,14

43 & С1545-64-
16

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 м 255 14,56
  -    

__-__
  -    

3713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,7 8687,73
4346,10

2755,87
851,40

6081 3042 1929
596

37,7200
7,0309

26,4
4,92

45 & С118-
3710-1

Кабельний канал Sokol Professional, 25х16
мм

м 70,7 19,80
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 300 0,44
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1545-17-
151

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 уп 2 135,10
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1112-16-
2

Антена GSM SMA 25 м шт 1 1384,50
  -    

__-__
  -    

1385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 33034 7808 2165
689

67,51
5,62

  Разом устаткування, грн. 6837
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 269
Всього устаткування, грн. 7106
  Разом будівельні роботи, грн. 26197
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16224
       всього заробiтна плата, грн. 8497



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-019/СПС-СКЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1300
  Всього будівельні роботи, грн. 30332

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 37438
  Разом прямі витрати по кошторису 168417 52602 14176

4397
469,39
36,26

  Разом устаткування, грн. 29729
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1166
Всього устаткування, грн. 30895
  Разом будівельні роботи, грн. 138688
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71910
       всього заробiтна плата, грн. 56999
  Загальновиробничi витрати, грн. 27914
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8822
  Всього будівельні роботи, грн. 166602

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 197499
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 552,8

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 65821

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-020/СПДЗ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/СПДЗ
на система протидимного захисту

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 112,176  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10904  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,132  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система ПД-1 
1 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 877,96

861,94
13,49
4,41

878 862 13
4

7,1400
0,0284

7,14
0,03

2 & 2308-1001-
40-Р

Вентилятор C-VENT-200 шт 1 5935,00
  -    

__-__
  -    

5935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом діаметром до 250
мм

шт 2 414,25
311,60

13,76
5,54

829 623 28
11

2,7715
0,0459

5,54
0,09

4 & С130-382-
А-58

Клапан повітряний універсальний з ел.
Приводом REG-L-200-N-M220-Y2 ССК ТМ

шт 1 11419,01
  -    

__-__
  -    

11419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С130-382-
А-59

Клапан протипожежний універс. з ел.
Приводом 220В канального типу KPU-1N-D-
N-200-2*f-MР220-out-0-0-0-2*000 ССК ТМ

шт 1 13872,11
  -    

__-__
  -    

13872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-020/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,1256 1266,73

1234,02
9,17
3,69

159 155 1
  -    

11,2470
0,0306

1,41
  -    

7 & С130-231-
6

Вставки гнучкi, ВВГ 200 шт 2 253,52
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-89-
111

Комплект монтажних кронштейнів для
вентилятора C-KMV-2 ССК ТМ

шт 1 326,61
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 251,16
234,98

8,89
0,48

251 235 9
  -    

2,0900
0,0040

2,09
  -    

10 & С111-
1755-51

Решітка нерегульована кругла RKN-200 ССК
ТМ

шт 1 357,86
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР15-121-7 Прокладання повітроводів діаметром від
500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,8 мм

100м2 0,0867 107161,30
26169,32

82,10
63,56

9291 2269 7
6

238,5100
0,5265

20,68
0,05

12 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,1213 16170,35
10245,76

4361,21
1988,13

1961 1243 529
241

86,8800
16,8588

10,54
2,04

13 & С1113-
286-41

Рулон з базальтового волокна з клеєм
БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм

м2 12,13 190,69
  -    

__-__
  -    

2313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1113-
286-42

Фольговане покриття м2 13,34 50,20
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1113-
286-43

Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм м2 13,34 70,07
  -    

__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 3 399,51
  -    

__-__
  -    

1199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С111-25 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм

т 0,00024 563073,48
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 65,68
  -    

__-__
  -    

1970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 53009 5387 587
262

47,4
2,21

  Разом устаткування, грн. 5935
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 233
Всього устаткування, грн. 6168
  Разом будівельні роботи, грн. 47074
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41100
       всього заробiтна плата, грн. 5649
  Загальновиробничi витрати, грн. 2846
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 917



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-020/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 49920

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 56088

 Роздiл 2. Система ПД-2 
19 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 877,96

861,94
13,49
4,41

878 862 13
4

7,1400
0,0284

7,14
0,03

20 & 2308-1001-
40-Р

Вентилятор C-VENT-200 шт 1 5935,00
  -    

__-__
  -    

5935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом діаметром до 250
мм

шт 2 414,25
311,60

13,76
5,54

829 623 28
11

2,7715
0,0459

5,54
0,09

22 & С130-382-
А-58

Клапан повітряний універсальний з ел.
Приводом REG-L-200-N-M220-Y2 ССК ТМ

шт 1 11419,01
  -    

__-__
  -    

11419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С130-382-
А-59

Клапан протипожежний універс. з ел.
Приводом 220В канального типу KPU-1N-D-
N-200-2*f-MР220-out-0-0-0-2*000 ССК ТМ

шт 1 13872,11
  -    

__-__
  -    

13872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,1256 1266,73
1234,02

9,17
3,69

159 155 1
  -    

11,2470
0,0306

1,41
  -    

25 & С130-231-
6

Вставки гнучкi, ВВГ 200 шт 2 253,52
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-89-
111

Комплект монтажних кронштейнів для
вентилятора C-KMV-2 ССК ТМ

шт 1 326,61
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 251,16
234,98

8,89
0,48

251 235 9
  -    

2,0900
0,0040

2,09
  -    

28 & С111-
1755-51

Решітка нерегульована кругла RKN-200 ССК
ТМ

шт 1 357,86
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР15-121-7 Прокладання повітроводів діаметром від
500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,8 мм

100м2 0,0867 107161,30
26169,32

82,10
63,56

9291 2269 7
6

238,5100
0,5265

20,68
0,05

30 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,1213 16170,35
10245,76

4361,21
1988,13

1961 1243 529
241

86,8800
16,8588

10,54
2,04

31 & С1113-
286-41

Рулон з базальтового волокна з клеєм
БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм

м2 12,13 190,69
  -    

__-__
  -    

2313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1113-
286-42

Фольговане покриття м2 13,34 50,20
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_02-01-020/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 & С1113-

286-43
Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм м2 13,34 70,07

  -    
__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 3 399,51
  -    

__-__
  -    

1199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-25 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм

т 0,00024 563073,48
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 65,68
  -    

__-__
  -    

1970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 53009 5387 587
262

47,4
2,21

  Разом устаткування, грн. 5935
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 233
Всього устаткування, грн. 6168
  Разом будівельні роботи, грн. 47074
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41100
       всього заробiтна плата, грн. 5649
  Загальновиробничi витрати, грн. 2846
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 917
  Всього будівельні роботи, грн. 49920

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 56088
  Разом прямі витрати по кошторису 106018 10774 1174

524
94,8
4,42

  Разом устаткування, грн. 11870
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 466
Всього устаткування, грн. 12336
  Разом будівельні роботи, грн. 94148
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82200
       всього заробiтна плата, грн. 11298
  Загальновиробничi витрати, грн. 5692
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1834
  Всього будівельні роботи, грн. 99840



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_02-01-020/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 112176
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 109,04

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13132

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_02-01-021/АСПДЗ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/АСПДЗ
на автоматика систем протидимного захисту

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: Кошторисна вартість 75,730  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12034  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,862  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм

шт 2 617,45
398,14

189,89
55,74

1235 796 380
111

3,2000
0,4062

6,4
0,81

2 & 9900-1042 Шафа керування СПДЗ ПД-1,ПД-2 (0,122кВт,
 220В, 1А) ШК СПДЗ

шт 2 10711,50
  -    

__-__
  -    

21423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С126-
1327-8

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P 6x4мм

шт 4 544,17
  -    

__-__
  -    

2177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 4,2 1024,90
848,98

35,87
19,85

4305 3566 151
83

7,1990
0,1526

30,24
0,64

5 & С1545-64-
16

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 м 173,4 14,56
  -    

__-__
  -    

2525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1545-64-
19-2О

Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 м 173,4 23,97
  -    

__-__
  -    

4156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_02-01-021/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С157-249-
В-2

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х1,5 мм2

м 81,6 49,54
  -    

__-__
  -    

4042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,6 8687,73
4346,10

2755,87
851,40

13900 6954 4409
1362

37,7200
7,0309

60,35
11,25

9 & С118-
3710-3

Кабельний канал Sokol Professional, 60х40
мм

м 80,8 86,20
  -    

__-__
  -    

6965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С118-
3710-1

Кабельний канал Sokol Professional, 25х16
мм

м 80,8 19,80
  -    

__-__
  -    

1600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-153-
1

Дюбель 6х40мм шт 1000 0,44
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1545-52-
20

Скоба кабельна Е90 UDF8 шт 800 5,11
  -    

__-__
  -    

4088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-148-
2-10Т

Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40 шт 800 1,83
  -    

__-__
  -    

1464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-17-
151

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 уп 2 135,10
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 68590 11316 4940
1556

96,99
12,7

  Разом устаткування, грн. 21423
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 842
Всього устаткування, грн. 22265
  Разом будівельні роботи, грн. 47167
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30911
       всього заробiтна плата, грн. 12872
  Загальновиробничi витрати, грн. 6299
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1990
  Всього будівельні роботи, грн. 53466

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 75730
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 120,34



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_02-01-021/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14862

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ОК_07-01

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260"
Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».
Коригування

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 21397,616 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 22,23806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2727,646 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  18 жовтня 2024  р.
 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01/ГП  на демонтажні роботи 1112,022   -    1112,022 4,75988 591,096   -    
2 07-01-02/ГП  на покриття 11259,515   -    11259,515 9,96142 1237,205   -    
3 07-01-03/ГП  на МАФи 721,811 5675,282 6397,093 2,75969 334,108   -    
4 07-01-04/ГП  на озеленення 346,931   -    346,931 1,10897 122,898   -    
5 07-01-05/ГП  на огорожі 1492,532   -    1492,532 2,07850 265,095   -    
6 07-01-06/ЕЗ  на електроосвітлення зовнішнє 789,523   -    789,523 1,56960 177,244   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 15722,334 5675,282 21397,616 22,23806 2727,646   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 145,946 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Павло МАЦЮК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник кошторисного відділу ____________________________________________________________ Олександр СЕВЕРИН
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ОК_07-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________ Олександр СЕВЕРИН
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Павло МАЦЮК
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01/ГП

демонтажні роботи 3,40328 __-__ 0,50325 0,35171 __-__ 4,25824 0,50164 4,75988
386,432   -    63,852 46,963   -    497,247 93,849 591,096

07-01-
02/ГП

покриття 6,77427 __-__ 1,05627 1,05652 __-__ 8,88706 1,07436 9,96142
751,986   -    143,151 141,073   -    1036,21 200,995 1237,205

07-01-
03/ГП

МАФи 0,21544 2,18300 0,15010 __-__ __-__ 2,54854 0,21115 2,75969
22,762 251,525 20,318   -      -    294,605 39,503 334,108

07-01-
04/ГП

озеленення 1,01233 __-__ 0,00693 __-__ __-__ 1,01926 0,08971 1,10897
105,145   -    0,973   -      -    106,118 16,78 122,898

07-01-
05/ГП

огорожі 1,63944 __-__ 0,21636 __-__ __-__ 1,85580 0,22270 2,07850
190,926   -    32,507   -      -    223,433 41,662 265,095

07-01-
06/ЕЗ

електроосвітлення зовнішнє 1,01894 0,31965 0,07109 __-__ __-__ 1,40968 0,15992 1,56960
101,442 36,039 9,843   -      -    147,324 29,92 177,244

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 14,06370 2,50265 2,00400 1,40823 __-__ 19,97858 2,25948 22,23806

1558,693 287,564 270,644 188,036   -    2304,937 422,709 2727,646

Склав __________________________ Олександр СЕВЕРИН Перевірив _________________________ Павло МАЦЮК



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на демонтажні роботи

благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 1112,022  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,75988  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 591,096  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів

механізованим способом
100м3 0,855 40914,70

18658,04
22256,66
7599,97

34982 15953 19029
6498

191,6200
62,1681

163,84
53,15

2 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 1,71 8150,05
2523,83

5626,22
1288,15

13937 4316 9621
2203

25,9200
8,6041

44,32
14,71

3 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну

100м3 0,109 29746,54
29746,54

__-__
  -    

3242 3242 __-__
  -    

305,5000
  -    

33,3
  -    

4 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 1,56 8150,05
2523,83

5626,22
1288,15

12714 3937 8777
2010

25,9200
8,6041

40,44
13,42

5 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100м 3,37 11345,46
9933,69

1411,77
499,32

38234 33477 4757
1683

102,0200
3,9000

343,81
13,14

6 КР1-11-1 Розробка ґрунту бульдозерами потужністю
59 кВт при переміщенні до 10 м, група
ґрунту 1

100 м3 3,704 1430,14
  -    

1430,14
406,53

5297   -    5297
1506

__-__
3,0444

__-__
11,28

7 КР18-113-8 Звалювання вручну в міських умовах
сухостійних дерев м'яких листяних порід
висотою понад 3 м, діаметр стовбура до 20
см

м3 37,1 1031,15
925,92

__-__
  -    

38256 34352 __-__
  -    

7,6700
  -    

284,56
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КР18-112-2 Корчування пнів з переміщенням до 10 м,

діаметр пня понад 18 см до 26 см
100 пнів 0,53 5613,96

134,37
5479,59
1387,81

2975 71 2904
736

1,3800
12,9780

0,73
6,88

9 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 4,15 17457,66
10486,63

6971,03
2710,42

72449 43520 28929
11248

98,0700
22,2245

406,99
92,23

10 КР8-2-3 Розбирання покриттів покрівлі з
азбестоцементних плиток, черепиці

100м2 5,4 8920,08
8798,35

121,73
112,38

48168 47511 657
607

90,3600
0,9996

487,94
5,4

11 КР20-12-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т

1т 10,52 8627,62
6554,44

2073,18
443,45

90763 68953 21810
4665

48,4330
2,8848

509,52
30,35

12 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 10,52 6850,00
  -    

__-__
  -    

72062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

1 м3 25,9 2930,96
930,29

2000,67
772,83

75912 24095 51817
20016

8,7000
6,5276

225,33
169,06

14 КР20-12-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т

1т 10,48 8627,62
6554,44

2073,18
443,45

90417 68691 21726
4647

48,4330
2,8848

507,58
30,23

15 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 10,48 6850,00
  -    

__-__
  -    

71788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т

1т 0,306 11176,35
8403,59

2772,76
571,60

3420 2571 849
175

62,0970
3,7222

19
1,14

17 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,306 6850,00
  -    

__-__
  -    

2096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР18-61-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Ігрового обладнання, гумових
коліс та металевих урн

100шт 0,79 57358,66
42977,31

14381,35
2493,79

45313 33952 11361
1970

401,9200
19,7569

317,52
15,61

19 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 8,55743 2272,90
209,35

2063,55
688,10

19450 1791 17659
5888

2,1500
5,4516

18,4
46,65

20 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 855,743 295,73
  -    

295,73
54,88

253069   -    253069
46963

__-__
0,4110

__-__
351,71

  Разом прямі витрати по кошторису 848598 386432 458262
110815

3403,28
854,96

  Разом будівельні роботи, грн. 848598
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3904
       всього заробiтна плата, грн. 497247
  Загальновиробничi витрати, грн. 263424
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 501,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93849
  Всього будівельні роботи, грн. 1112022



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 145946
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1112022
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4759,88

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 591096

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02/ГП
на покриття
благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 11259,515  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,96142  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1237,205  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вимощення - бетонна плитка П-
1 

1 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 5,735 3358,08
360,27

2997,81
1053,02

19259 2066 17193
6039

3,7000
8,2080

21,22
47,07

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 232,841 272,09
  -    

272,09
54,88

63354   -    63354
12778

__-__
0,4110

__-__
95,7

3 КБ8-4-1 Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною 1 м3 51,615 1891,08
796,72

201,46
77,30

97608 41123 10398
3990

8,1000
0,6555

418,08
33,83

4 КР18-23-9 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

100м2 5,735 29759,20
608,81

3148,10
910,65

170669 3492 18054
5223

5,9600
6,1790

34,18
35,44

5 КР18-23-12
к=3

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-9,
18-23-10, 18-23-11 (до 12 см)

100м2 -5,735 4894,85
  -    

73,41
14,56

-28072   -    -421
-84

__-__
0,1170

__-__
-0,67



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,40145 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

150507 7107 1356
666

173,3050
12,2637

69,57
4,92

7 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,735 2177,27
1903,05

90,44
81,00

12487 10914 519
465

18,6300
0,6510

106,84
3,73

8 & С111-870-
1

Сiтка зварна стальна 5вр1 100х100 м2 630,85 195,86
  -    

__-__
  -    

123558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

100м2 5,735 22113,07
4030,84

12,34
11,05

126818 23117 71
63

33,3900
0,0888

191,49
0,51

10 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 5,735 9965,21
1238,59

3,08
2,76

57150 7103 18
16

10,2600
0,0222

58,84
0,13

11 КБ11-28-1 Улаштування покриттів  із плиток
бетонних, цементних або мозаїчних на
цементному розчині

100м2 5,735 17968,35
13747,59

223,89
178,35

103048 78842 1284
1023

123,7630
1,4362

709,78
8,24

12 & С1426-
11789-1

Тротуарна плитка - 60, пресована ("Цегла",
"Модерн")

м2 584,97 329,10
  -    

__-__
  -    

192514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1088900 173764 111826
30179

1610
228,9

  Разом будівельні роботи, грн. 1088900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 803310
       всього заробiтна плата, грн. 203943
  Загальновиробничi витрати, грн. 112238
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 220,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41282
  Всього будівельні роботи, грн. 1201138

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1201138

 Роздiл 2. Вимощення - асфальтобетонне
покриття П-2 

13 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 0,335 1993,37
360,27

1633,10
570,34

668 121 547
191

3,7000
4,4380

1,24
1,49

14 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 9,22925 272,09
  -    

272,09
54,88

2511   -    2511
507

__-__
0,4110

__-__
3,79

15 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,02345 374908,55
17703,11

3378,45
1659,61

8792 415 79
39

173,3050
12,2637

4,06
0,29



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,335 2177,27

1903,05
90,44
81,00

729 638 30
27

18,6300
0,6510

6,24
0,22

17 & С111-870-
1

Сiтка зварна стальна 5вр1 100х100 м2 36,85 195,86
  -    

__-__
  -    

7217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

100м2 0,335 22113,07
4030,84

12,34
11,05

7408 1350 4
4

33,3900
0,0888

11,19
0,03

19 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 0,335 9965,21
1238,59

3,08
2,76

3338 415 1
1

10,2600
0,0222

3,44
0,01

20 КР18-42-1 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей
крупнозернистих вручну з ущільненням
ручними  котками

100м2 0,335 50176,02
999,55

__-__
  -    

16809 335 __-__
  -    

9,1100
  -    

3,05
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 47472 3274 3172
769

29,22
5,83

  Разом будівельні роботи, грн. 47472
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41026
       всього заробiтна плата, грн. 4043
  Загальновиробничi витрати, грн. 2176
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787
  Всього будівельні роботи, грн. 49648

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 49648

 Роздiл 3.  Проїзд - асфальтобетонне
покриття П-3  

21 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 12,875 3358,08
360,27

2997,81
1053,02

43235 4638 38597
13558

3,7000
8,2080

47,64
105,68

22 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 765,4187
5

272,09
  -    

272,09
54,88

208263   -    208263
42006

__-__
0,4110

__-__
314,59

23 КР18-20-2 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з гранітного
відсіву

100м3 1,93125 164469,90
2606,76

7194,17
1462,81

317632 5034 13894
2825

26,0000
9,6839

50,21
18,7

24 КР18-23-9 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

100м2 12,875 29759,20
608,81

3148,10
910,65

383150 7838 40532
11725

5,9600
6,1790

76,74
79,55



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КР18-23-12

к=5
На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-9,
18-23-10, 18-23-11 (до 20 см)

100м2 12,875 8158,08
  -    

122,35
24,26

105035   -    1575
312

__-__
0,1950

__-__
2,51

26 КР18-44-3 Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].

1000 м2 1,2875 24535,43
2585,82

21552,82
3547,04

31589 3329 27749
4567

21,4200
22,5879

27,58
29,08

27 КР18-44-4 На кожні 5 мм змінення товщини шару
додаваті або виключати до норми 18-44-3

1000 м2 1,2875 1655,60
253,51

1379,96
152,62

2132 326 1777
196

2,1000
0,9135

2,7
1,18

28 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 182,31 5035,82
  -    

__-__
  -    

918080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2009116 21165 332387
75189

204,87
551,29

  Разом будівельні роботи, грн. 2009116
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1655564
       всього заробiтна плата, грн. 96354
  Загальновиробничi витрати, грн. 49063
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16978
  Всього будівельні роботи, грн. 2058179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2058179

 Роздiл 4. Тротуар - бетонна плитка П-4 
29 КБ27-29-1 Армування шарів асфальтобетонного

покриття геотекстилем
1000 м2 1,075 237,38

237,38
__-__
  -    

255 255 __-__
  -    

2,2200
  -    

2,39
  -    

30 С1555-106 Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 1111,55 40,92
  -    

__-__
  -    

45485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 10,75 1993,37
360,27

1633,10
570,34

21429 3873 17556
6131

3,7000
4,4380

39,78
47,71

32 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 327,3375 272,09
  -    

272,09
54,88

89065   -    89065
17964

__-__
0,4110

__-__
134,54



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КР18-23-9 Улаштування одношарових основ товщиною

15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

100м2 10,75 29759,20
608,81

3148,10
910,65

319911 6545 33842
9789

5,9600
6,1790

64,07
66,42

34 КР18-23-12
к=5

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-9,
18-23-10, 18-23-11 (до 10 см)

100м2 -10,75 8158,08
  -    

122,35
24,26

-87699   -    -1315
-261

__-__
0,1950

__-__
-2,1

35 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 1,075 230065,03
124025,96

16809,11
6424,45

247320 133328 18070
6906

1063,8700
56,6153

1143,66
60,86

36 & С1426-
11789-1

Тротуарна плитка - 60, пресована ("Цегла",
"Модерн")

м2 1125,525 329,10
  -    

__-__
  -    

370410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1006176 144001 157218
40529

1249,9
307,43

  Разом будівельні роботи, грн. 1006176
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 704957
       всього заробiтна плата, грн. 184530
  Загальновиробничi витрати, грн. 103199
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 201,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37672
  Всього будівельні роботи, грн. 1109375

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1109375

 Роздiл 5. Майданчики для занять
спортом та підлога тіньових навісів -

гумова плитка П-5 
37 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 10,427 3358,08
360,27

2997,81
1053,02

35015 3757 31258
10980

3,7000
8,2080

38,58
85,58

38 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 514,0511 272,09
  -    

272,09
54,88

139868   -    139868
28211

__-__
0,4110

__-__
211,28

39 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 1,25124 103381,99
2606,76

7197,28
1710,45

129356 3262 9006
2140

26,0000
11,3877

32,53
14,25

40 КР18-23-9 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

100м2 10,427 29759,20
608,81

3148,10
910,65

310299 6348 32825
9495

5,9600
6,1790

62,14
64,43



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КР18-23-12

к=5
На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-9,
18-23-10, 18-23-11 (до 10 см)

100м2 -10,427 8158,08
  -    

122,35
24,26

-85064   -    -1276
-253

__-__
0,1950

__-__
-2,03

42 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 1,0427 395716,55
17703,11

3378,45
1659,61

412614 18459 3523
1730

173,3050
12,2637

180,71
12,79

43 КР7-26-6 Улаштування покриття з плиток
полівінілхлоридних площею покриття
понад 10 м2

100м2 10,427 14708,91
7841,97

13,88
12,43

153370 81768 145
130

60,3600
0,0999

629,37
1,04

44 & С111-573-
25-1ПЩ

Гумова плитка 500х500х20 м2 1063,554 704,96
  -    

__-__
  -    

749763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1845221 113594 215349
52433

943,33
387,34

  Разом будівельні роботи, грн. 1845221
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1516278
       всього заробiтна плата, грн. 166027
  Загальновиробничi витрати, грн. 85517
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 159,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29875
  Всього будівельні роботи, грн. 1930738

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1930738

 Роздiл 6. Майданчики для групових
осередків покриття Alsatan SC Тип П-6 

45 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 16,372 3358,08
360,27

2997,81
1053,02

54978 5898 49080
17240

3,7000
8,2080

60,58
134,38

46 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 664,7032 272,09
  -    

272,09
54,88

180859   -    180859
36479

__-__
0,4110

__-__
273,19

47 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 163,72 292,44
158,00

__-__
  -    

47878 25868 __-__
  -    

1,4400
  -    

235,76
  -    

48 КР18-20-2 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви

100м3 3,2744 169353,56
2606,76

7194,17
1462,81

554531 8536 23557
4790

26,0000
9,6839

85,13
31,71

49 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 1,30976 450003,22
31860,13

12031,85
5052,28

589396 41729 15759
6617

286,8215
37,6320

375,67
49,29



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 7 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 & С111-

1155-410
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А400С, дiаметр 10 мм

т 8,34972 28696,08
  -    

__-__
  -    

239604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 ЗБ1-1-1 Ґрунтування поверхонь основи 100 м2 16,372 5152,05
727,42

81,03
9,36

84349 11909 1327
153

6,4700
0,0784

105,93
1,28

52 ЗБ1-2-1 Улаштування шару покриття з гумового
грануляту механізованим способом,
товщина шару 10 мм

100 м2 16,372 77278,52
1540,02

849,73
455,17

1265204 25213 13912
7452

13,2100
3,3204

216,27
54,36

53 ЗБ1-4-1 Улаштування верхнього шару покриття з
гранул кольорового каучука (EPDM)
механізовано, товщина шару покриття 5 мм

100 м2 16,372 86864,21
1256,97

460,23
246,83

1422141 20579 7535
4041

10,5300
1,7997

172,4
29,46

54 ЗБ1-4-2
к=2

Улаштування верхнього шару покриття з
гранул кольорового каучука (EPDM)
механізовано, товщина шару покриття 5 мм.
На 1мм зміни товщини шару додавати або
виключати (до 3мм)

100 м2 -16,372 34674,68
455,99

183,27
96,89

-567694 -7465 -3000
-1586

3,8200
0,7066

-62,54
-11,57

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3871246 132267 289029
75186

1189,2
562,1

  Разом будівельні роботи, грн. 3871246
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3449950
       всього заробiтна плата, грн. 207453
  Загальновиробничi витрати, грн. 108371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 203,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38083
  Всього будівельні роботи, грн. 3979617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3979617

 Роздiл 7. Автомістечко -
асфальтобетонне покриття П-7 

55 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 2,457 1993,37
360,27

1633,10
570,34

4898 885 4013
1401

3,7000
4,4380

9,09
10,9

56 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 57,0024 272,09
  -    

272,09
54,88

15510   -    15510
3128

__-__
0,4110

__-__
23,43

57 КР18-23-9 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

100м2 2,457 29759,20
608,81

3148,10
910,65

73118 1496 7735
2237

5,9600
6,1790

14,64
15,18



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 8 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 КР18-23-12

к=3
На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-9,
18-23-10, 18-23-11 (до 12 см)

100м2 -2,457 4894,85
  -    

73,41
14,56

-12027   -    -180
-36

__-__
0,1170

__-__
-0,29

59 КР18-42-1 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей
крупнозернистих вручну з ущільненням
ручними  котками

100м2 2,457 50176,02
999,55

__-__
  -    

123282 2456 __-__
  -    

9,1100
  -    

22,38
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 204781 4837 27078
6730

46,11
49,22

  Разом будівельні роботи, грн. 204781
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 172866
       всього заробiтна плата, грн. 11567
  Загальновиробничi витрати, грн. 6051
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2142
  Всього будівельні роботи, грн. 210832

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 210832

 Роздiл 8. Бр 100.20.8 
60 КР18-29-1 Установлення бортових каменів бетонних

і залізобетонних при цементнобетонних
покриттях

100м 13,242 27363,73
12013,60

742,03
242,37

362351 159084 9826
3209

113,4000
1,5620

1501,64
20,68

61 & К589921-
А001-3

Каменi бортовi БР 100.20.8 шт 1325 200,94
  -    

__-__
  -    

266246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 628597 159084 9826
3209

1501,64
20,68

  Разом будівельні роботи, грн. 628597
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 459687
       всього заробiтна плата, грн. 162293
  Загальновиробничi витрати, грн. 91390
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34176
  Всього будівельні роботи, грн. 719987



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 9 - 110_КД_ЛК1_07-01-02/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 719987
  Разом прямі витрати по кошторису 10701509 751986 1145885

284224
6774,27
2112,79

  Разом будівельні роботи, грн. 10701509
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8803638
       всього заробiтна плата, грн. 1036210
  Загальновиробничi витрати, грн. 558006
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1074,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 200995
  Всього будівельні роботи, грн. 11259515

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11259515
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9961,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1237205

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-03/ГП

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/ГП
на МАФи
благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 6397,093  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,75969  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 334,108  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів

об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,222 518122,69
69602,58

51539,39
16839,48

115023 15452 11442
3738

657,0000
108,5551

145,85
24,1

2 КМ38-1-3 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,1 т

шт 118 3890,78
2131,57

455,39
140,51

459112 251525 53736
16580

18,5000
1,0678

2183
126

3 & 550101-74-
2-1Ж

Тіньовий навіс "Хмарка" 9х4,5х2,6 шт 11 202916,67
  -    

__-__
  -    

2232083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 550101-74-
3

Лавка паркова "Стріт" код: 786/1 шт 6 9166,67
  -    

__-__
  -    

55000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 550101-74-
4

Урна металева КL745/3 шт 8 3166,67
  -    

__-__
  -    

25333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 760-1001 Ігровий комплекс 0414-1 Vinci-Play шт 1 191666,67
  -    

__-__
  -    

191667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 760-1002 Ігровий комплекс 0405-1 Vinci-Play шт 1 35166,67
  -    

__-__
  -    

35167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-03/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 760-1003 Ігровий комплекс WD1460 Vinci-Play шт 7 31666,67

  -    
__-__
  -    

221667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 760-1004 Карусель 0760 Vinci-Play шт 7 28750,00
  -    

__-__
  -    

201250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 760-1005 Ігровий комплекс WD1430 блакитний колір
Vinci-Play

шт 5 51666,67
  -    

__-__
  -    

258333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 760-1006 Ігровий комплекс WD1431 червоний колір
Vinci-Play

шт 3 51666,67
  -    

__-__
  -    

155000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 760-1007 Ігровий комплекс 0109-1 блакитний з
зеленим та жовтий колір Vinci-Play

шт 6 81666,67
  -    

__-__
  -    

490000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 760-1008 Ігровий комплекс 0113 блакитний з зеленим
колір Vinci-Play

шт 4 120833,33
  -    

__-__
  -    

483333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 660-1019 Карусель - 2 для дітей з ОФМкод: 500/23 шт 1 58416,67
  -    

__-__
  -    

58417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 660-1021 Гойдалка для дітей з ОФМ код: 500/17 шт 1 35000,00
  -    

__-__
  -    

35000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 660-1022 Гойдалка балансир для дітей з ОФМ код:
500/21

шт 1 22583,33
  -    

__-__
  -    

22583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 660-1023 Спортивна стійка "Забава" код: 600/1 шт 3 26916,67
  -    

__-__
  -    

80750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 660-1024 СК "ОФМ-500/100" код: 500/100 шт 1 18916,67
  -    

__-__
  -    

18917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 660-1025 Бум різнорівневий для малюків код: 569/2 шт 3 7333,33
  -    

__-__
  -    

22000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 1504-
10267-10

Пісочниця з відкідною кришкою код 132 шт 10 9416,67
  -    

__-__
  -    

94167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 660-1026 Пісочниця "Касатка" для дітей з ОФМ код:
500/14

шт 1 25666,67
  -    

__-__
  -    

25667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 660-1027 Ігровий комплекс "Вантажівка" для дітей з
ОФМ код: 500/1

шт 1 82916,67
  -    

__-__
  -    

82917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & 660-1028 Ігровий будиночок "Лабіринт-2" код: 921/1 шт 3 31083,33
  -    

__-__
  -    

93250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 660-1029 Дитяча лавка "Паровозик з вагончиком" код:
741/13

шт 3 19666,67
  -    

__-__
  -    

59000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & 660-1030 Крокохід "Грибочки" код: 628 шт 7 5250,00
  -    

__-__
  -    

36750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 660-1031 Лабіринт код: 567 шт 2 17000,00
  -    

__-__
  -    

34000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & 660-1032 Спортивний комплекс "Промінчик" код: 630 шт 1 20916,67
  -    

__-__
  -    

20917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 660-1033 Дитяча лавка "Ромашка" код: 739/1 шт 14 3583,33
  -    

__-__
  -    

50167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_07-01-03/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 & 660-1035 Світлофор 3-х секційний код: 700/62 шт 1 17166,67

  -    
__-__
  -    

17167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 660-1034 Дитяча стінка "Непосида" код: 600/2 шт 2 18166,67
  -    

__-__
  -    

36333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 660-1036 Знак "Пішохідний перехід" код: 700/25 шт 4 7000,00
  -    

__-__
  -    

28000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР18-72-1 Улаштування парканів із готових глухих
щитів висотою до 2 м з установленням
стовпів

100м2 0,888 15837,09
8231,98

__-__
  -    

14063 7310 __-__
  -    

78,3700
  -    

69,59
  -    

33 & 660-1037 Огорожа L=2м, 6=0.6м код: 810 шт 74 4000,00
  -    

__-__
  -    

296000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 6049033 274287 65178
20318

2398,44
150,1

  Разом устаткування, грн. 5460835
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 214453
Всього устаткування, грн. 5675288
  Разом будівельні роботи, грн. 588198
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 248733
       всього заробiтна плата, грн. 294605
  Загальновиробничi витрати, грн. 133613
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 211,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39503
  Всього будівельні роботи, грн. 721811

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6397093
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2759,69

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 334108

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-04/ГП

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04/ГП
на озеленення
благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 346,931  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,10897  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 122,898  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР18-86-6 Підготовка вручну стандартних місць для

садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою в природному  ґрунті

10 ям 5,3 1184,99
1184,99

__-__
  -    

6280 6280 __-__
  -    

12,1700
  -    

64,5
  -    

2 & С1429-98-
8

Береза повисла бородавчаста шт 19 817,81
  -    

__-__
  -    

15538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1429-98-
7

Клен гостролистий шт 18 1143,70
  -    

__-__
  -    

20587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1429-94-
2

Горобина звичайна шт 16 607,63
  -    

__-__
  -    

9722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР18-88-1 Садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою в ями розміром 0,7х0,
7 м

10шт 5,3 1925,73
1843,90

__-__
  -    

10206 9773 __-__
  -    

14,8200
  -    

78,55
  -    

6 КР18-82-11 Підготовка вручну стандартних місць для
садіння дерев та кущів з круглою грудкою
землі розміром 0,5 х 0,4 м в природному 
ґрунті

10 ям 0,8 2124,61
2124,61

__-__
  -    

1700 1700 __-__
  -    

21,8200
  -    

17,46
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-04/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1429-83-

6
Туя західна Смарагд шт 8 322,68

  -    
__-__
  -    

2581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР18-85-3 Садіння дерев та кущів з круглою грудкою
землі розміром 0,5х0,4 м автокраном

10шт 0,8 5202,51
2669,94

2164,49
607,56

4162 2136 1732
486

22,6400
4,1602

18,11
3,33

9 КР18-89-6 Підготовка вручну стандартних місць для
садіння кущів-саджанців у групи в
природному  ґрунті

10 ям 45,4 427,45
427,45

__-__
  -    

19406 19406 __-__
  -    

4,3900
  -    

199,31
  -    

10 & С1429-60-
7

Спірея японська "Широбана" шт 147 185,04
  -    

__-__
  -    

27201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1429-60-
8-1ОР

Бересклет Форчуна Emerald Gold шт 307 135,72
  -    

__-__
  -    

41666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КР18-91-1 Садіння кущів-саджанців у групи в ями
розміром 0,5х0,5 м

10шт 45,4 364,76
337,29

__-__
  -    

16560 15313 __-__
  -    

3,0000
  -    

136,2
  -    

13 КР18-100-1 Садіння багатолітніх квітників при
густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на
100 м2

100м2 0,573 28933,01
25605,60

__-__
  -    

16579 14672 __-__
  -    

243,7700
  -    

139,68
  -    

14 & С1429-89-
6

Квіти багаторічні шт 962,64 39,95
  -    

__-__
  -    

38457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР18-97-1 Підготовка ґрунту для влаштування
партерного та звичайного газонів
механізованим способом без внесення
рослинної землі

100м2 30,527 764,40
713,72

50,68
15,96

23335 21788 1547
487

7,3300
0,1179

223,76
3,6

16 КР18-92-11 Підготовка вручну стандартних місць для
садіння живої однорядної огорожі в
природному  ґрунті

10м 8,7 798,43
798,43

__-__
  -    

6946 6946 __-__
  -    

8,2000
  -    

71,34
  -    

17 КР18-94-1 Садіння кущів-саджанців в живу однорядну
огорожу та з рослин, що в'ються

10м 8,7 867,69
819,61

__-__
  -    

7549 7131 __-__
  -    

7,2900
  -    

63,42
  -    

18 & С1429-89-
7

Плющ звичайний шт 261 99,16
  -    

__-__
  -    

25881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 294356 105145 3279
973

1012,33
6,93

  Разом будівельні роботи, грн. 294356
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185932
       всього заробiтна плата, грн. 106118
  Загальновиробничi витрати, грн. 52575
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16780
  Всього будівельні роботи, грн. 346931



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_07-01-04/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 346931
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1108,97

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 122898

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-05/ГП

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05/ГП
на огорожі
благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 1492,532  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,0785  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 265,095  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР18-77-1 Улаштування металевих воріт розміром 1,

2х6,0 м без хвіртки
100м2 0,0636 140246,36

78395,69
5126,73
1674,58

8920 4986 326
107

680,4000
10,7920

43,27
0,69

2 КР18-77-4 Улаштування хвірток металевих висотою 2,2
м

100м2 0,1048 185151,71
113843,12

4654,53
1520,35

19404 11931 488
159

988,0500
9,7980

103,55
1,03

3 КБ7-24-9 Установлення металевої огорожі з сітки
по залізобетонних стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м

100м 4,014 74055,27
43350,56

23345,42
8032,25

297258 174009 93709
32241

371,8525
53,4721

1492,62
214,64

4 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 26,7 3459,49
  -    

__-__
  -    

92368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 18,86779 50732,20
  -    

__-__
  -    

957204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1375154 190926 94523
32507

1639,44
216,36

  Разом будівельні роботи, грн. 1375154
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1089705



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-05/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 223433
  Загальновиробничi витрати, грн. 117378
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 222,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41662
  Всього будівельні роботи, грн. 1492532

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1492532
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2078,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 265095

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування
21 - 3701

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06/ЕЗ
на електроосвітлення зовнішнє

благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 789,523  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,5696  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 177,244  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електросвітлотехнічна
продукція 

1 КБ33-115-1 Установлення світильників з лампами
розжарювання

шт 24 807,18
248,68

555,35
150,16

19372 5968 13328
3604

2,0600
1,0263

49,44
24,63

2 & С1545-
805-105

Світильник парковий, IP66, ~220В ДТУ08У-
35-002 У1 Корпорація "Ватра"

шт 24 4297,39
  -    

__-__
  -    

103137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-596-5 Прожектор, що установлюється окремо,
на кронштейні на опорі з лампою
потужністю 500 Вт

100 шт 0,09 213697,40
57730,88

129489,54
37772,29

19233 5196 11654
3400

464,0000
282,5280

41,76
25,43

4 & С1547-Б-7 Прожектор світлодіодний, потужністю 105 Вт,
 12000Лм, 5000К, IP66 LEADER LED 100 D75
5000K

шт 9 12056,92
  -    

__-__
  -    

108512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 250254 11164 24982
7004

91,2
50,06

  Разом будівельні роботи, грн. 250254



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214108
       всього заробiтна плата, грн. 18168
  Загальновиробничi витрати, грн. 8482
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2563
  Всього будівельні роботи, грн. 258736

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 258736

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

5 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 3,4 1877,81
1653,44

26,22
23,48

6385 5622 89
80

15,2700
0,1887

51,92
0,64

6 & С1545-66-
А-33

Кабель 380в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд м 316,2 39,70
  -    

__-__
  -    

12553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-66-
А-93

Кабель 380в перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд м 30,6 17,36
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 5,3 2426,02
2147,19

53,97
48,34

12858 11380 286
256

19,8300
0,3885

105,1
2,06

9 & С153-122-
А-5

Кабель АВВГнгд 5х4 мм2 м 540,6 22,89
  -    

__-__
  -    

12374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 3,1 1877,81
1653,44

26,22
23,48

5821 5126 81
73

15,2700
0,1887

47,34
0,58

11 & С153-122-
А-12

Кабель АВВГнгд 3х2,5 мм2 м 122,4 11,63
  -    

__-__
  -    

1424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 51946 22128 456
409

204,36
3,28

  Разом будівельні роботи, грн. 51946
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29362
       всього заробiтна плата, грн. 22537
  Загальновиробничi витрати, грн. 11494
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3769
  Всього будівельні роботи, грн. 63440



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 63440

 Роздiл 3. Електромонтажні вироби для
зовнішніх мереж 

12 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,49 28884,06
27046,48

__-__
  -    

14153 13253 __-__
  -    

255,3000
  -    

125,1
  -    

13 & С1545-
479-10

Труба гнучка двошарова електротехнічна з
поліетилену, зі сталевою затяжкою для
зонду та муфтою, O зов./вн., мм 50/41,5;
кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950

м 490 26,71
  -    

__-__
  -    

13088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,1 т

опора 24 732,15
154,86

382,93
98,12

17572 3717 9190
2355

1,3600
0,7168

32,64
17,2

15 С1424-11601 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 6 3663,49
  -    

__-__
  -    

21981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С144-122 Ad1-40-10 опора освітлення з одноріжковим
оголовником, 4м Корпорація "Ватра"

шт 24 6292,49
  -    

__-__
  -    

151020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1110-
120-5

Анкерна закладна ЗЧФ 240х240 (М16х180) -
750 мм

шт 24 1008,15
  -    

__-__
  -    

24196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 242010 16970 9190
2355

157,74
17,2

  Разом будівельні роботи, грн. 242010
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 215850
       всього заробiтна плата, грн. 19325
  Загальновиробничi витрати, грн. 10659
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3927
  Всього будівельні роботи, грн. 252669

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 252669

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби для
внутрішніх мереж 

18 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 0,3 2850,40
2079,42

__-__
  -    

855 624 __-__
  -    

18,7200
  -    

5,62
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 4 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С113-

2124-А-1
Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 16, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91916

м 30,3 8,11
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С113-
2124-Б-1

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 16 53341R

шт 35 2,08
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР17-7-16 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 32 мм, укладених по основі підлоги

100м 0,4 3117,92
2249,37

__-__
  -    

1247 900 __-__
  -    

20,2500
  -    

8,1
  -    

22 & С113-
2124-А-4

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 32, з
протяжкою 91932"Octopus". Серия 9

м 40,8 19,65
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С113-
2124-Б-4

Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 32 53346R

шт 80 5,11
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С113-
2124-Б-8

Дюбель пластиковий з шурупом, V6 06522 шт 115 3,42
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4025 1524 __-__
  -    

13,72
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4025
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2501
       всього заробiтна плата, грн. 1524
  Загальновиробничi витрати, грн. 768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 249
  Всього будівельні роботи, грн. 4793

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 4793

 Роздiл 5. Матеріали 
25 & С1541-78-

3
Шнур джутовий 100 м уп 1 246,40

  -    
__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ22-8-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб
100 мм

1000м 0,0588 68599,64
51107,26

13890,64
620,17

4034 3005 817
36

417,1000
4,5609

24,53
0,27

27 С113-10 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4
мм

м 59,0352 366,68
  -    

__-__
  -    

21647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 3,05 434,67
400,96

33,71
12,67

1326 1223 103
39

3,4000
0,0915

10,37
0,28



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 5 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 & С111-

1721-11Д
Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" м 305 2,91

  -    
__-__
  -    

888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 28141 4228 920
75

34,9
0,55

  Разом будівельні роботи, грн. 28141
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22993
       всього заробiтна плата, грн. 4303
  Загальновиробничi витрати, грн. 2033
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 629
  Всього будівельні роботи, грн. 30174

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 30174

 Роздiл 6. Будівельні роботи 
30 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 1,764 29298,63
29298,63

__-__
  -    

51683 51683 __-__
  -    

300,9000
  -    

530,79
  -    

31 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 1,176 16883,96
16883,96

__-__
  -    

19856 19856 __-__
  -    

173,4000
  -    

203,92
  -    

32 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1 (піском)

100 м3 0,588 16883,96
16883,96

__-__
  -    

9928 9928 __-__
  -    

173,4000
  -    

101,96
  -    

33 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 58,8 847,24
  -    

__-__
  -    

49818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 131285 81467 __-__
  -    

836,67
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 131285
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49818
       всього заробiтна плата, грн. 81467
  Загальновиробничi витрати, грн. 48425
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18783
  Всього будівельні роботи, грн. 179710



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 6 - 110_КД_ЛК1_07-01-06/ЕЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 179710
  Разом прямі витрати по кошторису 707661 137481 35548

9843
1338,59

71,09
  Разом будівельні роботи, грн. 707661
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 534632
       всього заробiтна плата, грн. 147324
  Загальновиробничi витрати, грн. 81862
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 159,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29920
  Всього будівельні роботи, грн. 789523

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 789523
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1569,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 177244

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 110_КД_ЛК2_02-01-03/АР

«Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
 Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР
підйомники

Капітальний ремонт Комунального закладу  "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 483,261 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 жовтня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість
Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1906-15005-

56
Електричний гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями
Forstor FIS300-2.5х0.1-1.4х1.1:, висота підйому 2500 мм, Q=300 кг;   ( маса=0,
53)

шт 1 465000,00 465000

 Разом 465000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  18261

 Всього по кошторису 483261

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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