

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 244412,838 тис.грн
В тому числі зворотних сум 48,677 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси.

Складено в поточних цінах станом на 06.01.2024р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	205230,225	39182,613	244412,838
- будівельних робіт	20377,236	20264,799	40642,035
- устаткування, меблів та інвентарю	162695,475	11833,828	174529,303
- інших витрат, тис.грн.	22157,514	7083,986	29241,5
зворотні суми	48,677	-	48,677

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси.

2 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси.

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 205230,225 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 48,677 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси.

Складений за поточними цінами станом на 6 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА	9869,808	152229,775	-	162099,583
		Разом по главі 2:	9869,808	152229,775	-	162099,583

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА	14,082	-	-	14,082
		Разом по главі 6: Разом по главах 1-7:	14,082 9883,890	- 152229,775	- -	14,082 162113,665
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА	176,717	-	-	176,717
		Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	176,717 10060,607 10060,607	- 152229,775 152229,775	- - -	176,717 162290,382 162290,382
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2434,356	2434,356
		Разом по главі 10:	-	-	2434,356	2434,356
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	127,626	127,626
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 10060,607	- 152229,775	170,346 2604,702	170,346 164895,084
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	222,043	-	-	222,043
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	63,509	63,509
		Разом	10282,650	152229,775	2668,211	165180,636

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13556,781	13556,781
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10282,650	152229,775	16224,992	178737,417
	Довідка Замовника	Виконані роботи	10094,586	10465,700	5932,522	26492,808
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20377,236	162695,475	22157,514	205230,225
		Зворотні суми	-	-	-	48,677
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	26,508
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	22,169

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 39182,613 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси.

Складений за поточними цінами станом на 6 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА	10880,362	1990,901	-	12871,263
		Разом по главі 2:	10880,362	1990,901	-	12871,263

1	2	3	4	5	6	7
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. ІІ ЧЕРГА	1085,200	-	-	1085,200
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	1085,200 11965,562 11965,562 11965,562	- 1990,901 1990,901 1990,901	- - - -	1085,200 13956,463 13956,463 13956,463
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	209,347	209,347
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	209,347	209,347
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	32,753	32,753
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи	- 11965,562 229,975 - 12195,537 - 12195,537 8069,262	- 1990,901 - - 1990,901 - 1990,901 9842,927	75,473 284,820 - 65,697 350,517 2907,391 3257,908 3826,078	75,473 14241,283 229,975 65,697 14536,955 2907,391 17444,346 21738,267
	Настанова [4.38]					
	Настанова [4.39]					
	Настанова [4.43]					
	Довідка Замовника					

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20264,799	11833,828	7083,986	39182,613

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____