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Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області"
(коригування)

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-

будівельні рішення 1

Роздiл 1. Демонтаж монолитних ділянок перекриття

1 Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів   м3 2,2
Роздiл 2. Ділянки монолітні 

2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 2,35

Роздiл 3. Отвори

3 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

  м різ. 6,25

4 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

  м різ. 6,25

5 Підсилення цегляних стін стальними обоймами   т 0,2287
6 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
  м2 6,6

7 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

  м різ. 6,4

8 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

  м різ. 6,4

9 Підсилення цегляних стін стальними обоймами   т 0,21974
10 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
  м2 6,8

11 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

  м різ. 6,3

12 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

  м різ. 6,3

13 Підсилення цегляних стін стальними обоймами   т 0,21544
14 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
  м2 6,7

15 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

  м різ. 3,5



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
16 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини

різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

  м різ. 3,5

17 Підсилення цегляних стін стальними обоймами   т 0,11392
18 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
  м2 3,7

19 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

  м різ. 3,75

20 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

  м різ. 3,75

21 Підсилення цегляних стін стальними обоймами   т 0,2328
22 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
  м2 7,1

Роздiл 4. Сходові майданчики в осях 5-6-Г-Е

23 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею

  т 0,363

24 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

  т 0,363

25 Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,6

26 Укладання сходів по готовій основі з окремих східців
гладких

  м 12

Роздiл 5. Плита монолитна ПЛ1

27 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,4

Роздiл 6. Плита монолитна ПЛ2

28 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,5

Роздiл 7. Прибудова та вхідна група №9

29 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 157

30 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 44,5

31 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 10,5

32 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 55

33 Перевезення ґрунту до 30 км   т 255,75
34 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 5,2
35 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,

при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 24,62

36 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 4,78

37 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,3
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38 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-

6/
  т 0,0048

39 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 1,1242

40 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 28,7

41 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 28,7

42 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 35

43 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 4

Роздiл 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б

44 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,6648

45 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових
будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного
перерізу масою до 1,0 т

  т 0,2363

46 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

  т 0,4285

47 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 9,9

48 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 9,9

49 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 9,2

50 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 2,1

Роздiл 9. Вхідна група №5 в осях 8-11 вздовж осі Л

51 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 50,2

52 Перевезення ґрунту до 30 км   т 82,83
53 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 10-20мм
  м3 2

54 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,5

55 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

  м3 8

56 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

  м3 17,7

Роздiл 10. Ганок вхідної групи №7

57 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 9

58 Перевезення ґрунту до 30 км   т 14,85
59 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 6
60 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

  м3 1,8

61 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,3048
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62 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,

гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 0,3048

63 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 8

64 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 8

65 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 10

66 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 1,85

Роздiл 11. Відновлення цегляної кладки

67 Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм   м2 450
68 На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін

торкретуванням додавати до товщ.30мм
  м2 450

69 Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм   м2 1360
70 На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін

торкретуванням додавати до товщ.50мм
  м2 1360

Роздiл 12. Посилення існуючих фундаментів

71 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 919

72 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 334

73 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

  т 400

74 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 400
75 Перевезення ґрунту до 30 км   т 965,25
76 Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними

обоймами
  м3 585

Роздiл 13. Фундамент монолітний Фм1

77 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 48,72

78 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 4,18

79 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 43,7

80 Перевезення ґрунту до 30 км   т 80,388
81 Улаштування залізобетонних фундаментів загального

призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В
25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

  м3 52,9

Роздiл 14. Монолітний стрічковий фундамент

82 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 35

83 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 21

84 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 3

85 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 24

86 Перевезення ґрунту до 30 км   т 57,75
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87 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,

при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

  м3 35

Роздiл 15. Посилення стін

88 Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними
обоймами

  м3 301

Роздiл 16. Монолітні з/б стіни підвалу

89 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

  м3 10,5

Роздiл 17. Колони КМ1

90 Улаштування колон цивільних будівель у металевій
опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

  м3 12

Роздiл 18. Колони КМ2

91 Улаштування колон цивільних будівель у металевій
опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

  м3 10,4

Роздiл 19. Плита перекриття підвалу на відм.-0,770

92 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

  м3 473

Роздiл 20. Монолітний з/б тонель

93 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

  м3 35

Локальний кошторис 02-01-02 на Вхідна група №1

Роздiл 1. Вхідна група №1

94 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 135,34

95 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 176,42

96 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 9

97 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 185,42

98 Перевезення ґрунту до 30 км   т 223,311
99 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 7,17

100 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М
100), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,69

101 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 10,47

102 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 18,932

103 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 2,91



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
104 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/
  м3 0,273

105 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

  м3 0,325

106 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,454

107 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,74

108 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

  м3 0,66

109 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею

  т 1,1437

110 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

  т 1,1437

111 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 55,1

112 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

  м2 55,1

113 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0477
114 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0252
115 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0754
116 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0437
117 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0744
118 Виготовлення огорожі сходів   т 0,063
119 Виготовлення огорожі сходів   т 0,05
120 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0124
121 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0663
122 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0388
123 Виготовлення огорожі сходів   т 0,057
124 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0419
125 Виготовлення огорожі сходів   т 0,0819
126 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтовкою ГФ-021
  м2 38,6

127 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

  м2 38,6

Роздiл 2. Навіс 1

128 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,1935

129 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

  т 0,1449

130 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 0,0486

131 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 7,86

132 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 0,81

133 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 4,5

134 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 4,5

Роздiл 3. Навіс 2

135 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,2775

136 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

  т 0,0148



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
137 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,

гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 0,2923

138 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 11,84

139 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 11,84

140 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

  м2 10,6

141 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

  м2 14,2

142 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,568

143 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

  м2 10,6

144 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина
зерен 2 мм

  м2 36,07

145 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

  т 0,05935

146 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,05935
147 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 122,6

Локальний кошторис 02-01-03 на Вхідна група №2

Роздiл 1. Вхідна група №2

148 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 93,6

149 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 116,7

150 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 11

151 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 127,7

152 Перевезення ґрунту до 30 км   т 104,94
153 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 5,8
154 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 10-20мм
  м3 3,1

155 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 8,7

156 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 17

157 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 2,91

158 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

  м3 0,325

159 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,688



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
160 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою

більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 4,242

161 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 0,8

162 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

  т 1,1437

163 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 55,1

164 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

  м2 55,1

165 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею

  т 0,5589

166 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

  т 0,5589

167 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 55,4

168 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

  м2 55,4

Роздiл 2. Навіс 1

169 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,2504

170 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

  т 0,0148

171 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 0,2652

172 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 8,28

173 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 8,28

174 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

  м2 8,6

175 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

  м2 14

176 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,424

177 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

  м2 8,6

178 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина
зерен 2 мм

  м2 30

179 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

  т 0,0448

180 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0336
181 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10

кг
  т 0,0112

182 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 122

Локальний кошторис 02-01-04 на Вхідна група №4

Роздiл 1. Вхідна група №4

183 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

  м3 99,37
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1 2 3 4 5
184 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 39,63

185 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 7

186 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 108,1

187 Перевезення ґрунту до 30 км   т 178,365
188 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 5,52
189 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 10-20мм
  м3 1,6

190 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 4,77

191 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 13,146

192 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 2,34

193 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,489

194 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 3,288

195 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

  м3 0,425

196 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,458

197 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3,39

198 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею

  т 1,5726

199 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

  т 1,5726

200 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 99,45

201 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

  м2 99,45

Роздiл 2. Навіс 1

202 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,1533

203 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

  т 0,1533

204 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 17,7

205 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 2,25

206 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 14,96

207 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 14,96

Роздiл 3. Навіс 2

208 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,1477
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1 2 3 4 5
209 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,

гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

  т 0,1477

210 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 5,08

211 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 5,08

212 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 4,8

213 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

  м2 7,95

214 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

  м2 10,5

215 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,384

216 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

  м2 7,95

217 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

  т 0,0785

218 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг   т 0,0227
219 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10

кг
  т 0,0112

220 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0396
221 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 110

Локальний кошторис 02-01-05 на Вхідна група №6

Роздiл 1. Вхідна група №6

222 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 15,2

223 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 22,8

224 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 1,4
225 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 6,008

226 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,766

227 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,781

228 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 52

Локальний кошторис 02-01-06 на Вхідна група №8

Роздiл 1. Вхідна група №8

229 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 8,12

230 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 8,12

231 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 1,04



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 11 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
232 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 3,775

Роздiл 2. Навіс 1

233 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,1533

234 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

  т 0,1533

235 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 4,83

236 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 1,65

237 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 11,83

238 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 11,83

239 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 36

Локальний кошторис 02-01-07 на Вхідна група №10

Роздiл 1. Вхідна група №10

240 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

  м3 14

241 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 15,13

242 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 2,1
243 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

  м3 3,802

Роздiл 2. Навіс 1

244 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,4362

245 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

  т 0,4362

246 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 16,2

247 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 2,55

248 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 17,22

249 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 17,22

250 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 54

Локальний кошторис 02-01-08 на Архітектурно-
будівельні рішення 2

Роздiл 1. Підвал

251 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків   м3 2,628
252 Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм
  м3 3,6

253 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 2
254 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків   м3 2
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255 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 5
256 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків   м3 0,888
257 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 2
258 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків   м3 0,72
259 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
  м2 258,33

260 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 19,2
261 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,127
262 Забивання щілин мінватою   м3 0,192
263 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті

поверху до 4 м
  м3 63,4

264 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,05616
265 Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 47
266 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у

санвузлах
  м2 23,32

Роздiл 2. 1, 2 поверхи

267 Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не
правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування
прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.

  м3 0,26

268 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до
плити перекриття

  м3 0,08

269 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

  шт 28

270 Знімання незасклених віконних рам   м2 103,345
271 Розбирання цегляних перегородок   м3 5,55
272 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 50
273 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли

(проріз №11)
  м3 0,08

274 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,000711
275 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 0,152
276 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 0,513
277 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті

поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/
  м3 0,97

278 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,00043
279 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до

плити перекриття
  м3 3,72

280 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 1
281 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до

плити перекриття
  м3 3,72

282 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,00178
283 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
  м2 235,83

284 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 19,38
285 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,1313
286 Забивання щілин мінватою   м3 0,196
287 Улаштування перегородок на металевому однорядному

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях

  м2 12,8

288 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті
поверху до 4 м

  м3 0,44

289 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,00107
290 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 1,08
291 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті

поверху до 4 м
  м3 1,63

292 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,0043
293 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 2,22
294 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
  м2 6,42
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Роздiл 3. Прибудова у вісях 3-6/1 та А-Г

295 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

  м2 23

296 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 2,328
297 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,01443
298 Забивання щілин мінватою   м3 0,023
299 Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної]

при висоті поверху до 4 м
  м3 7,6

300 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,03982
301 Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної]

при висоті поверху до 4 м
  м3 2,93

302 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,01936
303 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна

обклеювальна в 1 шар
  м2 5,52

304 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах

  м2 31,02

305 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах

  м2 50,02

306 Установлення металевої огорожі без поручня   м 1,42
Роздiл 4. Вхідна група №1

307 Антисептування водними розчинами стін   м2 51,78
308 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень   м2 51,78
309 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 51,78

310 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 51,78
311 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 51,78

312 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 51,78

313 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 35,06

314 Антисептування водними розчинами стель   м2 31,07
315 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 31,07
316 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 31,07

317 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 31,07
318 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 31,07

319 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 31,07

320 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 63,96

321 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 24,63

322 Установлення металевої огорожі без поручня   м 41,74
323 Установлення металевої огорожі без поручня   м 4
324 Установлення металевої огорожі без поручня   м 5,6

Роздiл 5. Вхідна група №2

325 Антисептування водними розчинами стін   м2 52
326 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень   м2 52
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327 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 52

328 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 52
329 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 52

330 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 52

331 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 34

332 Антисептування водними розчинами стель   м2 27,54
333 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 27,54
334 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 27,54

335 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 27,54
336 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 27,54

337 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 27,54

338 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 52,3

339 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 24,63

340 Установлення металевої огорожі без поручня   м 46,2
341 Установлення металевої огорожі без поручня   м 1,6
342 Установлення металевої огорожі без поручня   м 5,6

Роздiл 6. Вхідна група №3

343 Антисептування водними розчинами стін   м2 52,2
344 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень   м2 52,2
345 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 52,2

346 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 52,2
347 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 52,2

348 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 52,2

349 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 34,2

350 Антисептування водними розчинами стель   м2 27,55
351 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 27,55
352 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 27,55

353 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 27,55
354 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 27,55

355 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 27,55

356 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 58,8
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357 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 24,63

358 Установлення металевої огорожі без поручня   м 43
359 Установлення металевої огорожі без поручня   м 1,6
360 Установлення металевої огорожі без поручня   м 5,6

Роздiл 7. Вхідна група №4

361 Антисептування водними розчинами стін   м2 38,52
362 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень   м2 38,52
363 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 38,52

364 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 38,52
365 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 38,52

366 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 38,52

367 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 15,94

368 Антисептування водними розчинами стель   м2 7,04
369 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 7,04
370 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 7,04

371 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 7,04
372 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 7,04

373 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 7,04

374 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 18,85

375 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 35,56

376 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 4,74

377 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 4,74

378 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

  м2 4,74

379 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

  м 5,3

380 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 4,74
381 Установлення металевої огорожі без поручня   м 29,4
382 Установлення металевої огорожі без поручня   м 3,67

Роздiл 8. Вхідна група №5

383 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 34,2

384 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 7

385 Установлення металевої огорожі без поручня   м 7,6
Роздiл 9. Вхідна група №6



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 16 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
386 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 12,98

387 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 5,2

388 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 8,07
389 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 8,07
390 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 8,07

391 Установлення металевої огорожі без поручня   м 6,56
392 Установлення металевої огорожі без поручня   м 2,38
393 Установлення металевої огорожі без поручня   м 1,42

Роздiл 10. Вхідна група №7

394 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 9,35

395 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 6,24

396 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 6,24

397 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

  м2 6,24

398 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

  м 6,93

399 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 6,24
400 Установлення металевої огорожі без поручня   м 4,54

Роздiл 11. Вхідна група №8

401 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 11,26

402 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 7,3

403 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 7,3

404 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

  м2 7,3

405 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

  м 8,1

406 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 7,3
407 Установлення металевої огорожі без поручня   м 4,2
408 Установлення металевої огорожі без поручня   м 1,5
409 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа

при висоті будівлі до 25 м
  м2 5,7

410 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 0,49

Роздiл 12. Вхідна група №9

411 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 5,42

412 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 10,5

413 Установлення металевої огорожі без поручня   м 2,8
Роздiл 13. Вхідна група №10. Рампа

414 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

  м2 18,24

415 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 0,81
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416 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів
  м 3,5

417 Навішування водостічних жолобів з готових елементів   м 4
418 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 18,9

419 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 2,25

420 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 9,13

421 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 9,13

422 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

  м2 9,13

423 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

  м 10,2

424 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 91,3
425 Установлення металевої огорожі без поручня   м 4,6
426 Установлення металевої огорожі без поручня   м 2,1

Роздiл 14. Покрівля

427 Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.380мм);
внутрішні перегорордки

  м3 110,6

428 (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

  м2 1220

429 (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

  м2 1220

430 Демонтаж вентканалів   м3 66,4
431 Утеплення покриттів керамзитом   м3 134,024
432 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
  м2 1222

433 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини

  м2 1222

434 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з
обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою
K-2 (с заведенням на стіни на 320мм)

  м2 1337,7

435 Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих]
бетонів або фіброліту насухо

  м2 1222

436 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1222
437 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
  м2 1222

438 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 60мм

  м2 1222

439 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар   м2 1222
440 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
  м2 1222

441 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.380мм
(Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м

  м3 91,9

442 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,37246
443 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.510мм

(Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м
  м3 52,6

444 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,23782
445 Улаштування протипожежних поясів із пористих

матеріалів на розчині
  м3 16,74

446 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

  м 245,63
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447 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти

примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до 600мм

  м 245,63

448 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 164,3

449 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм
(Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м

  м3 10,15

450 Армування мурування стін та інших конструкцій   т 0,03828
451 Улаштування протипожежних поясів із пористих

матеріалів на розчині
  м3 1,63

452 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар   м2 23,5
453 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
  м2 68

454 Укладання по фермах прогонів із брусів   м3 0,7495
455 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
  м2 12,8

456 Встановлення лійок внутрішнього водостоку   компл. 15
457 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
  м2 30

458 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з
обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою
K-2 (с заведенням на стіни на 320мм)

  м2 42,34

459 Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих]
бетонів або фіброліту насухо

  м2 37,4

460 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один
шар

  м2 37,4

461 Укладання по фермах прогонів із брусів   м3 0,33
462 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,

звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
  м2 3,3

463 Навішування водостічних ринв з готових елементів   м 6,6
464 Улаштування протипожежних поясів із пористих

матеріалів на розчині
  м3 0,2205

465 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

  м 7,23

466 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до 600мм

  м 7,23

467 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

  м2 4,338

Роздiл 15. Фасад

468 Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт

  м2 вп 1880

469 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 53

470 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 48,2

471 Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1   м2 100
472 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм
  м2 93,23

473 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм

  м 93,23

474 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 93,23
475 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 93,23
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476 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
  м2 93,23

477 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 48,96

478 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 48,96

479 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 1266,5

480 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 330,1

481 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 37,4

482 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

  м2 168,2

483 Опорядження стін фасадів композитними панелями без
утеплення з риштувань

  м2 81,5

484 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

  м2 182

485 Установлення віконних зливів   м 188,2
486 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною

100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

  м2 9,5

487 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

  м2 1683

488 Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см

  м2 174,4

489 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 /до 100мм/

  м2 -174,4

490 Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей  оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см

  м2 174,4

491 На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/

  м2 -174,4

492 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

  м2 174,4

493 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до
50мм/

  м2 174,4

Роздiл 16. Прорізи

494 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

  м2 131,4

495 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2

  м 294,4
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496 Заповнення дверних прорізів готовими дверними

блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

  м2 50,23

497 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

  м2 126,23

498 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

  м2 3,7

499 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

  м2 5,35

500 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

  м2 12,12

501 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

  м2 16,24

502 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

  м2 45,95

503 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

  м2 59,11

504 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

  м2 3,6

505 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

  м2 41,6

506 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї

  м2 194,3

507 Установлення перфорованих штукатурних кутиків   м 663,61
508 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази

  м2 194,3

509 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 194,3

510 Установлення пластикових підвіконних дошок   м 193,1
Роздiл 17. Підлоги

511 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
гравійних шарів

  м3 798,3325

512 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

  м2 840,35

513 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів   м3 42,0175
514 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 840,35
515 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
  м2 840,35

516 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 840,35
517 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 840,35
518 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 840,35

519 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

  м2 840,35

520 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
гравійних шарів

  м3 149,3115

521 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

  м2 160,55

522 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів   м3 8,0275
523 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 160,55
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524 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
  м2 160,55

525 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 160,55
526 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 160,55
527 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 160,55

528 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 160,55

529 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар
товщиною 2 мм

  м2 14,05

530 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 14,05
531 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 14,05
532 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 14,05

533 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

  м2 14,05

534 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
гравійних шарів

  м3 7,3275

535 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

  м2 7,5

536 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів   м3 0,375
537 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 7,5
538 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
  м2 7,5

539 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 7,5
540 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 7,5
541 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 7,5

542 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

  м2 7,5

543 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 30,65
544 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 30,65
545 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

  м2 30,65

546 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 41,63

547 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 338,26
548 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 338,26
549 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 338,26

550 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

  м2 338,26

551 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 338,26
552 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 338,26
553 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 338,26

554 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар
товщиною 2 мм

  м2 338,26

555 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 338,26

556 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 172,3
557 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 172,3
558 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 172,3

559 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

  м2 172,3

560 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 172,3
561 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 172,3
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562 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 172,3

563 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 172,3

564 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 168,35
565 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 168,35
566 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 168,35

567 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

  м2 168,35

568 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 168,35
569 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 168,35
570 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 168,35

571 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

  м2 168,35

572 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ /до 3мм/

  м2 -168,35

573 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

  м2 168,35

574 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1533,43
575 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 1533,43
576 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
  м2 1533,43

577 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

  м2 1533,43

578 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1533,43
579 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 1533,43
580 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
  м2 1533,43

581 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

  м2 1533,43

582 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ /до 4мм/

  м2 -1533,43

583 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

  м2 1533,43

584 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 3,61
585 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 3,61
586 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 30мм/
  м2 3,61

587 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

  м2 3,61

588 Ущільнення ґрунту щебенем   м2 33,52
589 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без

промазування кромок
  м2 33,52

590 Армування підстилаючих шарів і набетонок   т 0,1324
591 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів бетон В 15

(М 200) крупнiсть заповнювача 20-40мм
  м3 4,0224

592 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар
товщиною 2 мм

  м2 33,52

593 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

  м2 33,52

594 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 33,52
595 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм   м2 33,52
596 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 60мм/
  м2 33,52
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597 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

  м2 33,52

Роздiл 18. Оздоблення стель

598 Улаштування каркасу підвісних стель   м2 2088,29
599 Укладання плит стельових в каркас стелі   м2 2088,29
600 Антисептування водними розчинами стель   м2 169,41
601 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 169,41
602 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або

цементним  розчином по каменю і бетону стель вручну
  м2 169,41

603 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

  м2 169,41

604 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 169,41

605 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів

  м2 1137,66

606 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

  м2 1137,66

607 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

  м2 1137,66

608 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 1137,66

Роздiл 19. Оздоблення стін

609 Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм

  м2 2901,72

610 Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1  і  15-47-2

  м2 2901,72

611 Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм

  м2 968,6

612 Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1  і  15-47-2

  м2 968,6

613 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази

  м2 2237,666

614 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 2237,666

615 Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по
монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

  м2 254,067

616 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по шпалерах за 2 рази

  м2 254,067

617 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт

  м2 1366,379

618 Утеплення екструдованими базальтовими плитами
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35 зерно 3,
5мм

  м2 22,41

619 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 855,04
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620 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 855,04

621 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 855,04
622 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і

бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,
величина зерен 3,5 мм

  м2 855,04

623 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 855,04

624 Обклеювання склотканиною стін в один шар   м2 535,59
625 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

  м2 535,59

626 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 535,59
627 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 535,59

628 Антисептування водними розчинами стін   м2 1837,89
629 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень   м2 1837,89
630 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 1837,89
631 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 1837,89

632 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

  м2 1837,89

633 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

  т 162

634 Навантаження сміття вручну   т 10
635 Перевезення сміття до 30 км   т 172

Локальний кошторис 02-01-09 на Монтаж підйомного
обладнання

636 Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка
КТ-ФПА

  шт 3

637 Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг

  шт 1

Локальний кошторис 02-01-011 на Доступність та
зручності для МГН

638 Установлення доводчиков   шт 54
639 Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-

оздоблювальною самоклеючою плівкою
  м2 114,88

640 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та
направляючих)

  м2 48,22

641 Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих   м2 48,71
642 Встановлення дверних табличок   шт 51
643 Установлення металевої огорожі без поручня   м 62,48
644 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах   м 216
645 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,

підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
  шт 68

646 Установлення сушарок для рук   шт 13
647 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою   компл 2
648 Установлення металевої огорожі без поручня   м 184

Локальний кошторис 02-01-012 на Структурована
кабельна система (локальна мережа інтернет та ІР-

телефонізація)



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 25 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
Роздiл 1. Локальна мережа та ІР -телефонія

649 Монтаж шафи контролю   шт 1
650 Монтаж блока настільного виконання   блок 1
651 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
  шт 2

652 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

  шт 1

653 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість
контактів у роз'ємі до 14

  шт 40

654 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 1

655 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

  шт 1

656 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi
Fi роутер UniFi APAC Lite)

  шт 4

657 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм

  м 1260

658 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 1260

659 Прокладання проводу при схованій проводці   м 180
660 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів,

переріз до 2,5 мм2
  шт 54

661 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість
контактів у роз'ємі до 14

  шт 4

662 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

  м 10

663 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

  шт 41

664 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний   шт 13
665 Плати різноманітного призначення із підготовленням

місця установлення
  плата 1

Роздiл 2. Охоронна сигналізація

666 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

  плата 1

667 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

  шт 1

668 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

  плата 1

669 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм   шт 2
670 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 1
671 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний,

безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що
установлюється на склі

  шт 6

672 Установлення фотодатчика   шт 37
673 Конструкції для установлення сповіщувача   шт 37
674 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
  шт 23

675 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 63 мм

  м 10

676 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

  м 10

677 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
лотках

  м 750

678 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

  шт 1

679 Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у
нормальному виконанні

  шт 1
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Роздiл 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ

680 Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів   шт 1
681 Труба сталева по стінах з кріпленням накладними

скобами, діаметр 32 мм
  м 3

682 Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм   м 25
683 Коробка відгалужувальна на стіні   шт 1
684 Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на

стіні цегляній або бетонній
  шт 1

685 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 28

686 Прокладання проводу при схованій проводці   м 492
687 Установлення штепсельних розеток незаглибленого

типу при відкритій проводці
  шт 26

688 Коробка відгалужувальна на стіні   шт 14
689 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

  м 30

690 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 6 мм

  м 20

691 Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100
кг

  шт 1

692 Траверса на опорі   шт 1
693 Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка

кріплення
  шт 2

Роздiл 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

694 Ретранслятор телевізійний автоматичний, що
необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1
Вт

  комплект 3

695 Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання   блок 2
696 Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням

екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2,
кількість жил, що підключаються, до 14

  шт 20

697 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

  плата 1

698 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

  шт 12

699 Припаювання або відпаювання одножильного проводу   кінц. 3
700 Оброблення і вмикання кабеля або проводу

однопарного високочастотного або низькочастотного
екранованого

  кінців 13

701 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм

  м 250

702 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм

  м 150

703 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 360

Локальний кошторис 02-01-013 на Обладнання СКС

Роздiл 1. Локальна мережа та ІР-телефонія

Роздiл 2. Охоронна сигналізація

Роздiл 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ

Роздiл 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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Локальний кошторис 02-01-014 на Водопостачання та

каналізація

Роздiл 1. Вузол резервування гарячого водопостачання

704 Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних   компл. 2
705 Установлення унітазів із бачком безпосередньо

приєднаним
  компл. 35

706 Установлення піссуарів настінних [одиночних]   компл. 1
707 Установлення піддонів душових стальних мілких   компл. 17
708 Установлення змішувачів   шт 19
709 Установлення мийок на два відділення   компл. 10
710 Установлення мийок на одне відділення   компл. 3
711 Установлення посудомийної машини   компл. 9
712 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю

холодної і гарячої води
  компл. 68

713 Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм

  шт 8

714 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 10
715 Установлення баків   шт 3
716 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,

маса агрегату до 0,1 т
  шт 15

Роздiл 2. Вузол обліку холодного водопостачання

717 Установлення водомірних вузлів, що поставляються на
місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії
діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм

  шт 1

718 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

  шт 2

719 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм

  шт 1

720 Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 40 мм

  шт 1

721 Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

  шт 1

Роздiл 3. Холодне та гаряче водопостачання В1, Т3, Т4

722 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 420

723 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 300

724 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 260

725 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 100

726 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]   п.м 1150
727 Установлення кранів повітряних   комплект 21
728 Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т

/ємності накопичувальні/
  шт 7

729 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 3
730 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм
  м 70
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731 Гідравлічне випробування трубопроводів систем

опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм

  м 70

732 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 15

733 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь емаллю ХВ-124

  м2 15

734 Установлення шафи крана-комплекта   шт 2
Роздiл 4. Побутова каналізація К1, К3

735 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм

  м 175

736 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

  м 290

737 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]   п.м 445
738 Установлення трапів діаметром 50 мм   компл. 1
739 Установлення трапів діаметром 100 мм   компл. 9
740 Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм   компл. 1
741 Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм   компл. 11
742 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм
  м 42

743 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

  шт 2

744 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 9,3

745 Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124   м2 9,3
Роздiл 5. Ливнева каналізація

746 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

  м 135

747 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]   п.м 135
748 Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм   компл. 15

Локальний кошторис 02-01-016 на Опалення

Роздiл 1. Трубопроводи

749 Установлення радіаторів стальних   кВт 229,5
750 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 480

751 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 500

752 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 120

753 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 160

754 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 140

755 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 140

756 Установлення кранів повітряних   комплект 160
757 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

  шт 80
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758 Установлення кранів повітряних   комплект 37
759 Установлення кранів повітряних   комплект 160
760 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,

поліетилену
  м 674

761 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 15,4

762 Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124   м2 15,4
763 Установлення радіаторних грат   шт 160

Роздiл 2. Система опалення "Тепла підлога" Т1, Т2

764 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

  шт 4

765 Установлення кранів повітряних   комплект 8
766 Установлення колекторів під систему теплої підлоги   шт 4
767 Установлення шафи під колектор   шт 4
768 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5

кг
  шт 4

769 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 50

770 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 80

771 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

  м 1400

772 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

  м 130

Локальний кошторис 02-01-017 на Вентиляція

Роздiл 1. Система ПВ1-36 ( приточно витяжна)

773 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т

  шт 36

Роздiл 2. Система ПВ37,39 ( приточно витяжна)

774 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

  камеpа 2

775 Конструкції для установлення приладів, маса до 2 к /щит
пластиковий/

  шт 2

776 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /контролер/

  шт 2

777 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /пульт керування/

  шт 2

778 Установлення знімних та висувних блоків [мережевий
шлюз WiFi], маса до 5 кг

  шт 2

779 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC
10k ( з кріпленням та трубкою)/ /накладний датчик/

  шт 4

780 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні /термостат/

  шт 4

781 Реле, установлюване на пультах і панелях   шт 2
782 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід

повітряної заслонки/
  комплект 2

783 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм

  шт 4
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Роздiл 3. Система ПВ38 ( приточно витяжна)

784 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

  камеpа 1

785 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   шт 3
786 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,09

787 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200
мм

  шт 3

788 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

  шт 3

789 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   шт 1
790 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т   шт 1
791 Комплект автоматики   комплект 1
792 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   шт 1
793 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,08

794 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

  шт 1

795 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315
мм

  шт 1

796 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

  камеpа 1

797 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /пульт керування/

  шт 1

798 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,16

799 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм

  шт 1

800 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами

  м 40

Роздiл 4. Повітроводи

801 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 1, розмір 100х200 мм

  грати 30

802 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 4, розмір 200х400 мм

  грати 2

803 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 3, розмір 200х200 мм

  грати 44

804 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 5, розмір 200х600 мм

  грати 8

805 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 4, розмір 200х400 мм

  грати 4

806 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

  грати 25

807 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

  м2 80,14

808 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм

  м2 17,65

809 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

  м2 51,84

810 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

  м2 72,62

811 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

  м2 31,56

812 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

  м2 69,6
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813 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм
  м2 4,94

814 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм

  м2 12,56

815 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 200 мм

  зонт 4

816 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 400 мм

  зонт 3

817 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 13

818 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм

  шт 1

819 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм

  шт 9

820 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

  м2 114,5

821 Установлення зонтів над обладнанням   м2 5,16
Локальний кошторис 02-01-019 на Електромонтажні

роботи

Роздiл 1. Щитове обладнання

822 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів
зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного
пристрою ВП

  пристрій 2

823 Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А

  шт 1

824 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

825 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

826 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 1

827 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

  шт 2

828 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

829 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

830 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 10

831 Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

  шт 1

832 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 15

833 Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

  шт 1

834 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 13

835 Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

  шт 1

836 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 13
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837 Блок керування шафного виконання або розподільний

пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

  шт 1

838 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 13

839 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

840 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 5

841 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

842 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 13

843 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

  шт 1

844 Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

  шт 1

845 Установлення перемикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

  шт 1

846 Кнопка, установлювана на пультах і панелях   шт 2
847 Контактор змінного струму, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А
  шт 1

848 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 3

849 Установлення сутінкове реле   шт 1
850 Установлення групових щитків освітлювальних на

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
  шт 1

851 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 5

852 Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

  шт 1

853 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 7

854 Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

  шт 1

855 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 6

856 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

857 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 7

858 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

859 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 7

860 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

861 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 12

862 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1
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863 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 7

864 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

  шт 4

865 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

  шт 1

Роздiл 2. Антикригова система обігріву ринв та
водостоків

866 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами

  м 60

867 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

  шт 2

868 Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2,
що прокладається з кріпленням накладними скобами

  м 420

Роздiл 3. Світлотехнічне обладнання та арматура

869 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються блоками на коробах на підвісах,
кількість світильників у ряду 1

  шт 148

870 Монтаж світильників із лампами розжарювання
місцевого освітлення

  шт 93

871 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2

  шт 102

872 Установлення міліцейського ліхтаря /прожектора/   шт 12
873 Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
  шт 30

874 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

  шт 62

875 Встановлення піктограми   шт 62
876 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що

установлюються на штирях, кількість ламп до 2
  шт 22

Роздiл 4. Електроустановочні прилади

877 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

  шт 135

878 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних

  шт 31

879 Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

  шт 69

880 Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

  шт 54

881 Установлення фотодатчика   шт 22
Роздiл 5. Кабельно -провідникова продукція

882 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм

  м 4145

883 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 32 мм

  м 140

884 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм

  м 105

885 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 4015

886 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

  м 2430

887 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

  м 525
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888 Затягування у прокладені труби або металеві рукави

проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2

  м 30

889 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг

  м 55

890 Прокладання проводу при схованій проводці   м 1075
Роздiл 6. Система вирівнювання потенціалів

891 Прокладання проводу при схованій проводці   м 500
892 Установлення розподільних коробок   шт 20
893 Оброблення і вмикання кабеля або проводу

однопарного низькочастотного
  кінців 150

Роздiл 7. Система контролю довибухових концентрацій
газів

894 Прилад ПС на 1 промінь   шт 1
895 Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного

складу речовини, категорія складності приладів 1
  комплект 6

896 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

  шт 3

897 Коробка відгалужувальна на стіні   шт 1
898 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,

діаметр труб до 25 мм
  м 220

899 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 220

900 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

  м 1

Роздiл 8. Кабель ДГУ

901 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 22,95

902 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї   м 85
903 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель

при улаштуванні постелі
  м 85

904 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 14,45

905 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 8,5
906 Перевезення ґрунту до 30 км   т 14,025
907 Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-

х каналів
  км 0,17

908 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

  м 170

909 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром 40 мм

  м 20

910 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

  м 170

911 Прокладання проводу при схованій проводці   м 20
912 Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т   т 1

Локальний кошторис 02-01-021 на Блискавкозахист

Роздiл 1. Землянi роботи

913 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 67,2

914 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1 /піском/

  м3 19,2

915 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 48

916 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 19,2
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917 Перевезення ґрунту до 30 км   т 31,68

Роздiл 2. Блискавкозахист та захисне заземлення

918 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм

  м 510

919 Установлення стальних зварних блискавковідводів і
тросостояків масою до 0,2 т

  т 0,5287

920 Коробка відгалужувальна із запобіжником або
роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги
до розподільного шинопроводу

  шт 17

921 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

  м 320

922 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

  м 50

923 Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м   шт 26
Локальний кошторис 02-01-022 на Система пожежної
сигналізації та система керування евакуюванням

Роздiл 1. Система пожежної сигналізації

924 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

  шт 138

925 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

  шт 3

926 Кнопка, установлювана на пультах і панелях   шт 31
927 Прилад ПС на 4 промені   шт 1
928 Пристрій проміжний на 1 промінь   шт 1
929 Плати різноманітного призначення із підготовленням

місця установлення
  плата 2

930 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

  шт 1

931 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

  шт 1

932 Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні,
кількість елементів поста до 3

  шт 4

933 Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

  м 1220

934 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

  м 1220

935 Прокладання проводу при схованій проводці   м 180
Роздiл 2. Світло -звукова система оповіщення і

керування евакуацією людей

936 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

  шт 54

937 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні   шт 2
938 Прокладання вініпластових труб, що поставляються

нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

  м 550

939 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 550

940 Коробка відгалужувальна на стіні   шт 6
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Локальний кошторис 02-01-023 на

Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

941 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

  шт 1

Локальний кошторис 02-01-024/ТМК на Тепломеханічні
рішення

942 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

  шт 5

943 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний   шт 4
944 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5

кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-
B65)

  шт 1

945 Установлення гідравлічного вирівнювача   шт 1
946 Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1

м3
  шт 2

947 Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3

  шт 1

948 Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка
до 108 мм

  шт 1

949 Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

  шт 5

950 Установлення гребінок пароводорозподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 133 мм

  шт 2

951 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 40 мм

  м 110

952 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 50 мм

  м 28

953 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 100 мм

  м 12

954 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 150 мм

  м 8

955 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

  шт 8

956 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм

  шт 1

957 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм

  шт 2

958 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм

  шт 2

959 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм

  шт 1

960 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 40 мм

  шт 2

961 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 50 мм

  шт 2

962 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 100 мм

  шт 4

963 Установлення кранів повітряних   комплект 1
964 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа

[100 кгс/см2]
  шт 34

965 Установлення манометрів з триходовим краном і
трубкою-сифоном

  комплект 22

966 Установлення термометрів в оправі прямих та кутових   комплект 12
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967 Гідравлічне випробування трубопроводів систем

опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 200 мм

  м 8

968 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм

  м 12

969 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм

  м 138

970 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 21,25

971 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 21,25

Локальний кошторис 02-01-026 на Автоматизація
теплового пункту

Роздiл 1. Прилади й засоби автоматизації

972 Установлення манометрів з триходовим краном   комплект 25
973 Установлення термометрів в оправі прямих та кутових   комплект 15
974 Прилади, що установлюються на технологічних

трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

  шт 2

975 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

  шт 2

976 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 66

977 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

  шт 24

978 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

  шт 12

979 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

  шт 1

980 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 3

981 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

  шт 1

982 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

  шт 1

983 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг
/Електропривод дросельної заслінки/

  комплект 5

984 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

  шт 3

985 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

  шт 7

986 Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного
складу речовини, категорія складності приладів 1

  комплект 3

987 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

  шт 1

988 Кнопка, установлювана на пультах і панелях   шт 1
989 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 1

990 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні   шт 1
991 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг   шт 1
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992 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 2

993 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

  шт 2

Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція

994 Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

  жил 32

995 Прокладання коробів пластикових   м 31
996 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,

діаметр труб до 25 мм
  м 100

997 Установлення розподільних коробок   шт 15
998 Провід перший одножильний або багатожильний у

загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2

  м 170

999 Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2

  м 110

Локальний кошторис 02-01-027 на обладнання
автоматизації теплового пункту

Роздiл 1. Прилади й засоби автоматизації

Локальний кошторис 02-01-028 на Монтаж устаткування
харчоблоку

1000 Установлення за місцем шафових і антресольних полиць   м2 3
1001 Монтаж машини посудомийної   шт 1
1002 Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т   шт 1
1003 Монтаж плити електричної   шт 4

Локальний кошторис 02-01-031 на Монтаж меблів

1004 Установлення за місцем шафових і антресольних стінок
/Шафа навісна, двері купе /

  м2 11,34

1005 Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф
та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/

  шт 9

1006 Установлення мийок на два відділення   компл. 9
1007 Установлення за місцем шафових і антресольних стінок

/інтер-активна дошка 10шт./
  м2 23,091

1008 Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф
та ін. /дзеркало/

  шт 2

Локальний кошторис 06-01-01 на Теплопостачання

Роздiл 1. Земляні роботи

1009 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 152

1010 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 86

1011 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 20

1012 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 14
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1013 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 158

1014 Перевезення ґрунту до 30 км   т 141,9
Роздiл 2. Мережі теплопостачання

1015 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 10
1016 Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що

перекриваються або обпираються на плити
  м3 30,299

1017 Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С

  м 200

1018 Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм

  т 0,1296

1019 Установлення сальникових компенсаторів з труб
діаметром 100 мм

  шт 4

Локальний кошторис 06-01-02 на Водопостачання

Роздiл 1. Землянi роботи

1020 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 288,42

1021 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 131,1

1022 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 40

1023 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 26,22
1024 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 104,88

1025 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 328,42

1026 Перевезення ґрунту до 30 км   т 216,315
Роздiл 2. Трубопроводи

1027 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням

  м 47

1028 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

  м 390

1029 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням
/футляр/

  м 2

1030 Установлення поліетиленових трійників діаметром до
110 мм

  шт 1

1031 Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм

  шт 15

1032 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм

  шт 1

1033 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 100 мм

  шт 2

1034 Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 100 мм

  шт 8

1035 Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 50 мм

  шт 2

1036 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 2
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1037 Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра

діаметром 160 мм
  футляр 1

1038 Установлення гідрантів пожежних   шт 2
Роздiл 3. Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону

?1500

1039 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у сухих ґрунтах

  м3 2,64

1040 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 25

Локальний кошторис 06-01-03 на Каналізація

Роздiл 1. Землянi роботи

1041 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 131,1

1042 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

  м3 58,1

1043 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

  м3 18

1044 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 10,82
1045 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 47,28

1046 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 149,1

1047 Перевезення ґрунту до 30 км   т 95,865
Роздiл 2. Трубопроводи

1048 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

  м 17

1049 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням

  м 180

1050 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням
/футляр/

  м 5

1051 Установлення поліетиленових зворотніх клапанів
діаметром 110 мм

  шт 5

1052 Протягування у футляр труб діаметром 160 мм   м 5
1053 Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра

діаметром 280 мм
  футляр 1

Роздiл 3. Колодязі 

1054 Улаштування основи під фундаменти щебеневої   м3 1,41
1055 Улаштування круглих збірних залізобетонних

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
  м3 1

1056 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 57,3

1057 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна   м2 51,2
1058 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням
  м 1

1059 Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм

  шт 1

1060 Установлення поліетиленових трійників діаметром до
400 мм

  шт 1
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Роздiл 4. Жироуловлювач

1061 Установлення баків для води масою до 0,5 т   шт 1
Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій

Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття проїзду ТИП1

1062 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

  м3 345,75

1063 Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см

  м2 1383

1064 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м

  м2 1383

1065 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

  м2 1383

Роздiл 2. Плиточне покриття ФЕМ, господарча зона з
баками для сміття ТИП 2

1066 Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см

  м2 1226,4

1067 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м

  м2 1226,4

Роздiл 3. Покриття грурових майданчиків ТИП3

1068 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

  м2 533,6

Роздiл 4. Покриття спортивного майданчика ТИП 4

1069 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

  м3 28,06

1070 Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см фракції 0-5 мм

  м2 280,6

1071 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 /до 70мм/

  м2 -280,6

1072 Улаштування шару покриття з гумового грануляту
механізованим способом, товщина шару 10 мм

  м2 280,6

1073 Улаштування шару покриття з гумового грануляту
механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм
зміни товщини шару додавати до 150мм

  м2 280,6

Роздiл 5. Покриття групових майданчиків (трав`яне)
ТИП5

1074 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

  м2 908

1075 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/

  м2 -908

1076 Підготовлення ґрунту вручну для влаштування
партерного і звичайного газону без внесення рослинної
землі

  м2 908

1077 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну

  м2 908

Роздiл 6. Газон з багаторічних трав

1078 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну

  м2 2263



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 42 - 1175_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
Роздiл 7. Озеленення

1079 Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу   м 328
Роздiл 8. Бордюр

1080 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 63,6

1081 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм

  м 610

1082 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

  м 980

1083 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 29,7

1084 Планування площ ручним способом, група ґрунту 1   м2 980
Роздiл 9. Огорожа ОГ1

1085 Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по
залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина
прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.

  м 358,46

1086 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

  шт 4

1087 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

  шт 3

Роздiл 10. Огорожа ОГ2

1088 Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по
залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина
прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.

  м 13,42

1089 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

  шт 1

1090 Улаштування фундаментів[ бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,3

Роздiл 11. Монтаж обладнання, малі архітектурні форми

1091 Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниця   шт 21
1092 Збирання альтанок, комплексів   м2 346,4
1093 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні

конструкції, група ґрунту 2
  м3 1,45

1094 Установлення стальних конструкцiй, що залишаються в
тiлi бетону, обладнання /дитячий столик,балансир,гра
"хрестики-нулики",карусель, ігрова панель, гойдалка,
навчальна дошка, дошка для малювання, спорт
комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка,
лазалка, лавка, потяг/

  т 2,075

1095 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,45

Локальний кошторис 07-01-02 на Обладнання

Роздiл 1. Обладнання монтоване
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Роздiл 2. Обладнання немонтоване

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської
області" (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Кошторисна вартість об`єкта 93077,223 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 173,22290 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20216,837 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  11 березня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на Архітектурно-будівельні рішення 1 25157,9   -    25157,9 65,62206 7438,057   -    
2 02-01-02  на Вхідна група №1 897,533   -    897,533 1,32927 161,305   -    
3 02-01-03  на Вхідна група №2 725,499   -    725,499 0,92807 111,913   -    
4 02-01-04  на Вхідна група №4 738,603   -    738,603 1,05508 127,509   -    
5 02-01-05  на Вхідна група №6 90,287   -    90,287 0,09840 11,613   -    
6 02-01-06  на Вхідна група №8 83,905   -    83,905 0,08747 10,473   -    
7 02-01-07  на Вхідна група №10 125,869   -    125,869 0,18557 22,213   -    
8 02-01-08  на Архітектурно-будівельні рішення 2 40559,557   -    40559,557 81,64989 9727,794   -    
9 02-01-09  на Монтаж підйомного обладнання 92,922   -    92,922 0,39930 48,019   -    

10 02-01-010  на придбання устаткування Підйомне обладнання   -    635,897 635,897   -      -      -    
11 02-01-011  на Доступність та зручності для МГН 1522,945   -    1522,945 0,51971 63,526   -    
12 02-01-012  на Структурована кабельна система (локальна мережа

інтернет та ІР-телефонізація)
525,844   -    525,844 1,48665 171,065   -    

13 02-01-013  на придбання устаткування Обладнання СКС   -    304,742 304,742   -      -      -    
14 02-01-014  на Водопостачання та каналізація 2741,434   -    2741,434 3,66560 439,42   -    
15 02-01-015  на придбання устаткування Обладнання водопостачання та

каналізації
  -    25,257 25,257   -      -      -    

16 02-01-016  на Опалення 3592,076   -    3592,076 4,71336 566,527   -    
17 02-01-017  на Вентиляція 1563,173   -    1563,173 2,28186 256,36   -    
18 02-01-018  на придбання устаткування Обладнання вентиляції   -    969,926 969,926   -      -      -    
19 02-01-019  на Електромонтажні роботи 2648,843   -    2648,843 5,34539 623,469   -    
20 02-01-020  на придбання устаткування Обладнання електротехнічне   -    555,28 555,28   -      -      -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 02-01-021  на Блискавкозахист 291,994   -    291,994 0,75960 83,996   -    
22 02-01-022  на Система пожежної сигналізації та система керування

евакуюванням
680,993   -    680,993 1,77526 195,981   -    

23 02-01-023  на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 4,998   -    4,998 0,02517 3,925   -    
24 02-01-

024/ТМК
 на Тепломеханічні рішення 630,014   -    630,014 0,55117 66,188   -    

25 02-01-025  на придбання устаткування Устаткування тепломеханічне   -    99,682 99,682   -      -      -    
26 02-01-026  на Автоматизація теплового пункту 241,972   -    241,972 0,53004 63,677   -    
27 02-01-027  на придбання устаткування обладнання автоматизації

теплового пункту
  -    117,673 117,673   -      -      -    

28 02-01-028  на Монтаж устаткування харчоблоку 19,502   -    19,502 0,12375 13,608   -    
29 02-01-029  на придбання устаткування Устаткування харчоблоку 4,113 1754,875 1758,988   -      -      -    
30 02-01-030  на придбання устаткування Меблі 36,677 5621,335 5658,012   -      -      -    
31 02-01-031  на Монтаж меблів 15,903   -    15,903 0,09023 10,199   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 82992,556 10084,667 93077,223 173,22290 20216,837   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

Архітектурно-будівельні рішення
1

53,37339 __-__ 4,61918 0,59875 __-__ 58,59132 7,03074 65,62206
5566,417   -    545,22 76,002   -    6187,639 1250,418 7438,057

02-01-
02

Вхідна група №1 1,00309 __-__ 0,09252 0,09178 __-__ 1,18739 0,14188 1,32927
111,923   -    12,501 11,65   -    136,074 25,231 161,305

02-01-
03

Вхідна група №2 0,70574 __-__ 0,08035 0,04313 __-__ 0,82922 0,09885 0,92807
77,94   -    10,92 5,475   -    94,335 17,578 111,913

02-01-
04

Вхідна група №4 0,79342 __-__ 0,07588 0,07331 __-__ 0,94261 0,11247 1,05508
87,92   -    10,288 9,305   -    107,513 19,996 127,509

02-01-
05

Вхідна група №6 0,08047 __-__ 0,00739 __-__ __-__ 0,08786 0,01054 0,09840
8,78   -    0,957   -      -    9,737 1,876 11,613

02-01-
06

Вхідна група №8 0,07175 __-__ 0,00640 __-__ __-__ 0,07815 0,00932 0,08747
7,952   -    0,864   -      -    8,816 1,657 10,473

02-01-
07

Вхідна група №10 0,15220 __-__ 0,01356 __-__ __-__ 0,16576 0,01981 0,18557
16,824   -    1,868   -      -    18,692 3,521 22,213

02-01-
08

Архітектурно-будівельні рішення
2

70,44693 __-__ 2,38873 0,07069 __-__ 72,90635 8,74354 81,64989
7879,419   -    284,363 8,973   -    8172,755 1555,039 9727,794

02-01-
09

Монтаж підйомного обладнання __-__ 0,28680 0,08326 __-__ __-__ 0,37006 0,02924 0,39930
  -    30,617 12,202   -      -    42,819 5,2 48,019

02-01-
010

придбання устаткування
Підйомне обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
011

Доступність та зручності для
МГН

0,44324 0,01571 0,00583 __-__ __-__ 0,46478 0,05493 0,51971
51,427 1,655 0,672   -      -    53,754 9,772 63,526

02-01-
012

Структурована кабельна
система (локальна мережа
інтернет та ІР-телефонізація)

__-__ 1,31875 0,04755 __-__ __-__ 1,36630 0,12035 1,48665
  -    144,027 5,637   -      -    149,664 21,401 171,065

02-01-
013

придбання устаткування
Обладнання СКС

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
014

Водопостачання та каналізація 3,03487 0,04640 0,25219 __-__ __-__ 3,33346 0,33214 3,66560
346,643 5,325 28,381   -      -    380,349 59,071 439,42



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
015

придбання устаткування
Обладнання водопостачання та
каналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
016

Опалення 3,73568 0,13760 0,39649 __-__ __-__ 4,26977 0,44359 4,71336
427,818 15,446 44,372   -      -    487,636 78,891 566,527

02-01-
017

Вентиляція 1,96571 0,05810 0,06122 __-__ __-__ 2,08503 0,19683 2,28186
207,598 6,565 7,189   -      -    221,352 35,008 256,36

02-01-
018

придбання устаткування
Обладнання вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
019

Електромонтажні роботи 0,14250 4,34006 0,39460 0,00576 __-__ 4,88292 0,46247 5,34539
13,464 477,255 49,782 0,732   -    541,233 82,236 623,469

02-01-
020

придбання устаткування
Обладнання електротехнічне

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
021

Блискавкозахист 0,36096 0,28005 0,03133 0,01302 __-__ 0,68536 0,07424 0,75960
33,667 31,396 4,077 1,653   -    70,793 13,203 83,996

02-01-
022

Система пожежної сигналізації
та система керування
евакуюванням

__-__ 1,55135 0,07631 __-__ __-__ 1,62766 0,14760 1,77526
  -    160,763 8,969   -      -    169,732 26,249 195,981

02-01-
023

Пусконалагоджувальні роботи
пожежної сигналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,02316 0,02316 0,00201 0,02517
  -      -      -      -      -    3,567 0,358 3,925

02-01-
024/Т
МК

Тепломеханічні рішення 0,40515 0,08090 0,01838 __-__ __-__ 0,50443 0,04674 0,55117
46,418 9,288 2,172   -      -    57,878 8,31 66,188

02-01-
025

придбання устаткування
Устаткування тепломеханічне

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
026

Автоматизація теплового пункту 0,01665 0,44518 0,01265 __-__ __-__ 0,47448 0,05556 0,53004
1,923 50,282 1,591   -      -    53,796 9,881 63,677

02-01-
027

придбання устаткування
обладнання автоматизації
теплового пункту

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
028

Монтаж устаткування
харчоблоку

0,00588 0,10720 0,00138 __-__ __-__ 0,11446 0,00929 0,12375
0,571 11,231 0,156   -      -    11,958 1,65 13,608

02-01-
029

придбання устаткування
Устаткування харчоблоку

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
030

придбання устаткування Меблі __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
031

Монтаж меблів 0,07885 __-__ 0,00219 __-__ __-__ 0,08104 0,00919 0,09023
8,3   -    0,264   -      -    8,564 1,635 10,199



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 136,81648 8,66810 8,66739 0,89644 0,02316 155,07157 18,15133 173,22290
14895,004 943,85 1032,445 113,79   -    16988,656 3228,181 20216,837

Склав __________________________  Перевірив _________________________  
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення 1

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 25157,900  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ Кошторисна трудомісткість 65,62206  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7438,057  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтаж монолитних ділянок
перекриття 

 відм.+2,930
1 КБ46-35-2 Розбирання монолітних залізобетонних

перекриттів
м3 2,2 3076,02

1825,65
1205,37
418,56

6767 4016 2652
921

17,2900
3,7510

38,04
8,25

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6767 4016 2652
921

38,04
8,25

  Разом будівельні роботи, грн. 6767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99
       всього заробiтна плата, грн. 4937
  Загальновиробничi витрати, грн. 2716
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 988
  Всього будівельні роботи, грн. 9483



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9483

 Роздiл 2. Ділянки монолітні  
 Мд1.1 1шт., Мд1.2  1шт. на відм.+2.930

2 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,0235 514596,02
72518,08

15263,33
7097,17

12093 1704 359
167

678,5000
55,4895

15,94
1,3

3 С111-1839
варіант 1

Швелери N24 У т 0,35 53140,41
  -    

__-__
  -    

18599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,041 29091,63
  -    

__-__
  -    

1193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,073 30564,97
  -    

__-__
  -    

2231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 34116 1704 359
167

15,94
1,3

  Разом будівельні роботи, грн. 34116
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32053
       всього заробiтна плата, грн. 1871
  Загальновиробничi витрати, грн. 1019
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 368
  Всього будівельні роботи, грн. 35135

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 35135

 Роздiл 3. Отвори 
 ПДП-9

6 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних
конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 6,25 309,57
150,47

92,21
2,75

1935 940 576
17

1,3900
0,0209

8,69
0,13

7 КБ46-68-2
к=18

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. 6,25 182,76
75,99

46,57
1,39

1142 475 291
9

0,7020
0,0105

4,39
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними

обоймами
т 0,2287 45255,64

34494,39
8581,87
2145,60

10350 7889 1963
491

296,1400
15,3799

67,73
3,52

9 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,04774 49036,24
  -    

__-__
  -    

2341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,14864 31824,79
  -    

__-__
  -    

4730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,0249 23302,19
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1110-169
варіант 1

Сталь штабова 50х8 мм т 0,00612 30965,88
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,0059 30009,63
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-136-
6
варіант 1

Шпілька М12х310 шт 4 56,23
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-136-
6
варіант 2

Шпілька М12х490 шт 8 69,49
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,066 30884,66
16047,61

425,81
372,29

2038 1059 28
25

146,5000
3,7244

9,67
0,25

 ПДП-10
17 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних

конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 6,4 309,57
150,47

92,21
2,75

1981 963 590
18

1,3900
0,0209

8,9
0,13

18 КБ46-68-2
к=18

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. 6,4 182,76
75,99

46,57
1,39

1170 486 298
9

0,7020
0,0105

4,49
0,07

19 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 0,21974 45255,64
34494,39

8581,87
2145,60

9944 7580 1886
471

296,1400
15,3799

65,07
3,38

20 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,0522 49036,24
  -    

__-__
  -    

2560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,13423 31824,79
  -    

__-__
  -    

4272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,0249 23302,19
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1110-169
варіант 1

Сталь штабова 50х8 мм т 0,00612 30965,88
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,0059 30009,63
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 & С111-136-

6
варіант 1

Шпілька М12х310 шт 4 56,23
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-136-
6
варіант 2

Шпілька М12х490 шт 8 69,49
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,068 30884,66
16047,61

425,81
372,29

2100 1091 29
25

146,5000
3,7244

9,96
0,25

 ПДП-11
28 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних

конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 6,3 309,57
150,47

92,21
2,75

1950 948 581
17

1,3900
0,0209

8,76
0,13

29 КБ46-68-2
к=18

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. 6,3 182,76
75,99

46,57
1,39

1151 479 293
9

0,7020
0,0105

4,42
0,07

30 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 0,21544 45255,64
34494,39

8581,87
2145,60

9750 7431 1849
462

296,1400
15,3799

63,8
3,31

31 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,0508 49036,24
  -    

__-__
  -    

2491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,13178 31824,79
  -    

__-__
  -    

4194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,0249 23302,19
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1110-169
варіант 1

Сталь штабова 50х8 мм т 0,00612 30965,88
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,00612 30009,63
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-136-
6
варіант 1

Шпілька М12х310 шт 4 56,23
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-136-
6
варіант 2

Шпілька М12х490 шт 8 69,49
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,067 30884,66
16047,61

425,81
372,29

2069 1075 29
25

146,5000
3,7244

9,82
0,25

 ПДП-12
39 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних

конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 3,5 309,57
150,47

92,21
2,75

1083 527 323
10

1,3900
0,0209

4,87
0,07



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ46-68-2

к=18
Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. 3,5 182,76
75,99

46,57
1,39

640 266 163
5

0,7020
0,0105

2,46
0,04

41 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 0,11392 45255,64
34494,39

8581,87
2145,60

5156 3930 978
244

296,1400
15,3799

33,74
1,75

42 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,0967 32442,35
  -    

__-__
  -    

3137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,0195 23302,19
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,037 30884,66
16047,61

425,81
372,29

1143 594 16
14

146,5000
3,7244

5,42
0,14

 ПДП-13
45 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних

конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 3,75 309,57
150,47

92,21
2,75

1161 564 346
10

1,3900
0,0209

5,21
0,08

46 КБ46-68-2
к=18

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. 3,75 182,76
75,99

46,57
1,39

685 285 175
5

0,7020
0,0105

2,63
0,04

47 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 0,2328 45255,64
34494,39

8581,87
2145,60

10536 8030 1998
499

296,1400
15,3799

68,94
3,58

48 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,042 49036,24
  -    

__-__
  -    

2060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,1393 31824,79
  -    

__-__
  -    

4433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,0502 23302,19
  -    

__-__
  -    

1170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1110-169
варіант 1

Сталь штабова 50х8 мм т 0,00612 30965,88
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С111-136-
6
варіант 1

Шпілька М12х310 шт 4 56,23
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-136-
6
варіант 2

Шпілька М12х490 шт 8 69,49
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-18-
93-В1
варіант 1

Анкер-гільза HILTI HLC-H 12X55/15мм шт 16 26,52
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,071 30884,66
16047,61

425,81
372,29

2193 1139 30
26

146,5000
3,7244

10,4
0,26



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 106605 45751 12442

2391
399,37
17,52

  Разом будівельні роботи, грн. 106605
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48412
       всього заробiтна плата, грн. 48142
  Загальновиробничi витрати, грн. 25319
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8898
  Всього будівельні роботи, грн. 131924

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 131924

 Роздiл 4. Сходові майданчики в осях 5-6-
Г-Е 

56 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,363 28783,59
22035,84

6093,83
606,81

10448 7999 2212
220

192,0000
4,8160

69,7
1,75

57 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,106212 49036,24
  -    

__-__
  -    

5208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С1110-175
варіант 1

Сталь кутова 80х6 мм т 0,001568
8

31099,20
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1836
варіант 1

Балки двотаврові N20 т 0,252704 39904,10
  -    

__-__
  -    

10084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С1110-174 Сталь кутова 63х63 мм т 0,001272 31985,88
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,022896 31824,79
  -    

__-__
  -    

729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 0,363 11698,24
5183,97

6081,75
2281,54

4246 1882 2208
828

46,2400
16,0249

16,79
5,82

63 КБ6-1-1 Бетонування некратних місць бетон важкий
В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,006 369327,63
14634,48

2811,56
1371,91

2216 88 17
8

150,7000
10,6641

0,9
0,06

64 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,12 19424,31
16951,95

1801,90
643,41

2331 2034 216
77

156,6000
5,3538

18,79
0,64

65 К589111-2
варіант 1

Східці з/б марки ЛС12-1 шт 10 705,10
  -    

__-__
  -    

7051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 42403 12003 4653
1133

106,18
8,27

  Разом будівельні роботи, грн. 42403
       в тому числi:



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25747
       всього заробiтна плата, грн. 13136
  Загальновиробничi витрати, грн. 6934
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2443
  Всього будівельні роботи, грн. 49337

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 49337

 Роздiл 5. Плита монолитна ПЛ1 
66 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,004 564217,37
103114,62

18591,98
8607,71

2257 412 74
34

964,7700
67,3508

3,86
0,27

67 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,021 30312,81
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2894 412 74
34

3,86
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 2894
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2408
       всього заробiтна плата, грн. 446
  Загальновиробничi витрати, грн. 244
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88
  Всього будівельні роботи, грн. 3138

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 3138

 Роздiл 6. Плита монолитна ПЛ2 
68 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,005 564217,37
103114,62

18591,98
8607,71

2821 516 93
43

964,7700
67,3508

4,82
0,34

69 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,024 30312,81
  -    

__-__
  -    

728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3549 516 93

43
4,82
0,34

  Разом будівельні роботи, грн. 3549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2940
       всього заробiтна плата, грн. 559
  Загальновиробничi витрати, грн. 305
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 110
  Всього будівельні роботи, грн. 3854

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3854

 Роздiл 7. Прибудова та вхідна група №9 
 Фундаменти

70 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,157 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

7860 321 7532
2055

22,1000
91,5654

3,47
14,38

71 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,0445 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

1433 81 1352
392

19,5500
62,4750

0,87
2,78

72 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,105 28434,62
28434,62

__-__
  -    

2986 2986 __-__
  -    

314,1600
  -    

32,99
  -    

73 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,055 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

430   -    430
99

__-__
12,0516

__-__
0,66

74 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 255,75 280,49
  -    

280,49
52,17

71735   -    71735
13342

__-__
0,4110

__-__
105,11

75 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 5,2 1045,71
223,35

113,54
39,39

5438 1161 590
205

2,3000
0,3399

11,96
1,77

76 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,2462 424854,43
48183,88

12223,92
5011,09

104599 11863 3010
1234

456,3300
39,1711

112,35
9,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200),
F 200 (мрз 200), крупнiсть заповнювача 10-
20мм

100м3 0,0478 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

18033 1259 476
200

249,4100
32,7235

11,92
1,56

78 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору /сходи/
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,013 430874,92
46688,47

17753,89
7023,77

5601 607 231
91

421,3000
55,0022

5,48
0,72

79 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,543 29989,81
  -    

__-__
  -    

16284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,069 29100,14
  -    

__-__
  -    

2008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг /МН111-6/

т 0,0048 72444,59
25005,75

295,86
90,72

348 120 1
  -    

231,0000
0,6150

1,11
  -    

 Покриття
82 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і

парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 1,1242 13994,51
9429,62

4341,72
1676,51

15733 10601 4881
1885

90,4000
11,7976

101,63
13,26

83 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 1,081 49036,24
  -    

__-__
  -    

53008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,0432 31824,79
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,287 2846,51
1213,55

169,69
16,41

817 348 49
5

9,5600
0,1440

2,74
0,04

86 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,287 2318,74
453,30

63,41
9,19

665 130 18
3

3,6200
0,0804

1,04
0,02

87 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі до
25 м

100м2 0,35 9964,35
5290,60

3638,97
1297,87

3488 1852 1274
454

50,7200
9,3275

17,75
3,26

88 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 350 2,04
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 38,5 391,50
  -    

__-__
  -    

15073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,04 42557,38
13499,12

231,69
73,48

1702 540 9
3

132,8000
0,5247

5,31
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 329330 31869 91588
19968

308,62
153,22

  Разом будівельні роботи, грн. 329330
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 205873
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 51837
  Загальновиробничi витрати, грн. 27672
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9835
  Всього будівельні роботи, грн. 357002

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 357002

 Роздiл 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б 
91 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,6648 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

16651 11109 4956
1018

145,6000
10,8062

96,79
7,18

92 С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм,
товщина стінки 4 мм

м 5,1 344,12
  -    

__-__
  -    

1755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,0943 32442,35
  -    

__-__
  -    

3059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-31
варіант 1

Профтруба 40х40х4 т 0,4422 38156,88
  -    

__-__
  -    

16873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і
багатоповерхових будівель і кранових
естакад висотою до 25 м суцільного перерізу
масою до 1,0 т

т 0,2363 4317,68
1638,72

2443,00
939,85

1020 387 577
222

14,9600
6,8778

3,54
1,63

96 КБ9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді
ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,4285 11439,30
8361,49

2860,99
1104,11

4902 3583 1226
473

80,1600
7,8576

34,35
3,37

97 & С1-ПР118-
18-1
варіант 1

Анкер-гільза HLC 16х100/50 шт. 9 90,79
  -    

__-__
  -    

817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,099 2846,51
1213,55

169,69
16,41

282 120 17
2

9,5600
0,1440

0,95
0,01

99 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,099 2318,74
453,30

63,41
9,19

230 45 6
1

3,6200
0,0804

0,36
0,01

100 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі до
25 м

100м2 0,092 9964,35
5290,60

3638,97
1297,87

917 487 335
119

50,7200
9,3275

4,67
0,86

101 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 92 2,04
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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102 & С111-741-

В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 10,12 391,50
  -    

__-__
  -    

3962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,021 42557,38
13499,12

231,69
73,48

894 283 5
2

132,8000
0,5247

2,79
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 51550 16014 7122
1837

143,45
13,07

  Разом будівельні роботи, грн. 51550
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28414
       всього заробiтна плата, грн. 17851
  Загальновиробничi витрати, грн. 9442
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3333
  Всього будівельні роботи, грн. 60992

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 60992

 Роздiл 9. Вхідна група №5 в осях 8-11
вздовж осі Л 

104 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,0502 43044,55
1548,70

41454,63
10016,89

2161 78 2081
503

16,7300
70,9322

0,84
3,56

105 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 82,83 280,49
  -    

280,49
52,17

23233   -    23233
4321

__-__
0,4110

__-__
34,04

106 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,02 346410,27
14634,48

2811,56
1371,91

6928 293 56
27

150,7000
10,6641

3,01
0,21

107 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,035 439061,38
48183,88

12223,92
5011,09

15367 1686 428
175

456,3300
39,1711

15,97
1,37

108 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В 20
(М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

100м3 0,08 391465,96
26335,20

9956,45
4176,47

31317 2107 797
334

249,4100
32,7235

19,95
2,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 0,597 29989,81

  -    
__-__
  -    

17904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0177 8884,60
  -    

8884,60
2048,49

157   -    157
36

__-__
13,6884

__-__
0,24

111 С1421-9642
варіант 1

Суміші піщано-гравійні для будівельних
робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм

м3 17,7 836,47
  -    

__-__
  -    

14806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 111873 4164 26752
5396

39,77
42,04

  Разом будівельні роботи, грн. 111873
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80957
       всього заробiтна плата, грн. 9560
  Загальновиробничi витрати, грн. 4995
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1746
  Всього будівельні роботи, грн. 116868

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 116868

 Роздiл 10. Ганок вхідної групи №7 
112 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,009 43044,55
1548,70

41454,63
10016,89

387 14 373
90

16,7300
70,9322

0,15
0,64

113 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 14,85 280,49
  -    

280,49
52,17

4165   -    4165
775

__-__
0,4110

__-__
6,1

114 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 6 1045,71
223,35

113,54
39,39

6274 1340 681
236

2,3000
0,3399

13,8
2,04

115 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В 15
(М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

100м3 0,018 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

6791 474 179
75

249,4100
32,7235

4,49
0,59

116 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1207 29989,81
  -    

__-__
  -    

3620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0013 29100,14
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,3048 25046,06
16710,51

7455,60
1531,47

7634 5093 2272
467

145,6000
10,8062

44,38
3,29
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119 С111-1814

варіант 2
Сталь кутова 90х6 т 0,01733 32442,35

  -    
__-__
  -    

562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С111-1837
варіант 1

Швелери N14 т 0,2972 49036,24
  -    

__-__
  -    

14574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,3048 13994,51
9429,62

4341,72
1676,51

4266 2874 1323
511

90,4000
11,7976

27,55
3,6

122 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,08 2846,51
1213,55

169,69
16,41

228 97 14
1

9,5600
0,1440

0,76
0,01

123 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,08 2318,74
453,30

63,41
9,19

185 36 5
1

3,6200
0,0804

0,29
0,01

124 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі до
25 м

100м2 0,1 9964,35
5290,60

3638,97
1297,87

996 529 364
130

50,7200
9,3275

5,07
0,93

125 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 100 2,04
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 11 391,50
  -    

__-__
  -    

4307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0185 42557,38
13499,12

231,69
73,48

787 250 4
1

132,8000
0,5247

2,46
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 55018 10707 9380
2287

98,95
17,22

  Разом будівельні роботи, грн. 55018
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34931
       всього заробiтна плата, грн. 12994
  Загальновиробничi витрати, грн. 6951
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2473
  Всього будівельні роботи, грн. 61969

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 61969

 Роздiл 11. Відновлення цегляної кладки 
 1 поверх

128 КР2-4-1 Посилення стін торкретуванням, товщина
шару 10 мм

100 м2 4,5 23548,97
16343,25

3104,10
1466,34

105970 73545 13968
6599

142,4000
13,0800

640,8
58,86
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129 КР2-4-2

к=2
На кожні 10 мм зміни товщини шару
посилення стін торкретуванням додавати до
товщ.30мм

100 м2 4,5 20804,89
7767,63

6208,20
2932,68

93622 34954 27937
13197

67,6800
26,1600

304,56
117,72

 2 поверх
130 КР2-4-1 Посилення стін торкретуванням, товщина

шару 10 мм
100 м2 13,6 23548,97

16343,25
3104,10
1466,34

320266 222268 42216
19942

142,4000
13,0800

1936,64
177,89

131 КР2-4-2
к=4

На кожні 10 мм зміни товщини шару
посилення стін торкретуванням додавати до
товщ.50мм

100 м2 13,6 41609,78
15535,27

12416,40
5865,36

565893 211280 168863
79769

135,3600
52,3200

1840,9
711,55

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 1085751 542047 252984
119507

4722,9
1066,02

  Разом будівельні роботи, грн. 1085751
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 290720
       всього заробiтна плата, грн. 661554
  Загальновиробничi витрати, грн. 349976
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 694,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 123546
  Всього будівельні роботи, грн. 1435727

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 1435727

 Роздiл 12. Посилення існуючих
фундаментів 

132 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 9,19 23695,52
23695,52

__-__
  -    

217762 217762 __-__
  -    

261,8000
  -    

2405,94
  -    

133 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 3,34 13411,11
13411,11

__-__
  -    

44793 44793 __-__
  -    

150,4500
  -    

502,5
  -    

134 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 4 2313,92
156,44

2157,48
572,59

9256 626 8630
2290

1,6900
4,0635

6,76
16,25

135 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 4 16995,85
16995,85

__-__
  -    

67983 67983 __-__
  -    

183,6000
  -    

734,4
  -    

136 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 965,25 280,49
  -    

280,49
52,17

270743   -    270743
50357

__-__
0,4110

__-__
396,72

137 КБ46-1-1 Підсилення фундаментів монолітними
залізобетонними обоймами

м3 585 6985,12
3518,23

622,55
232,01

4086295 2058165 364192
135726

35,5700
2,0216

20808,45
1182,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138 С1424-11615

варіант 2
Монолітний бетон кл.С20/25 м3 596,7 4243,98

  -    
__-__
  -    

2532383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,92 30564,97
  -    

__-__
  -    

58685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 9,74 29989,81
  -    

__-__
  -    

292101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С111-18-
93-В1
варіант 2

Клейовий анкер HIT-HY 200-А шт 12 2203,20
  -    

__-__
  -    

26438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 7606439 2389329 643565
188373

24458,05
1595,61

  Разом будівельні роботи, грн. 7606439
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4573545
       всього заробiтна плата, грн. 2577702
  Загальновиробничi витрати, грн. 1481876
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3126,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 556036
  Всього будівельні роботи, грн. 9088315

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 9088315

 Роздiл 13. Фундамент монолітний Фм1 
142 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,04872 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

2439 100 2337
638

22,1000
91,5654

1,08
4,46

143 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0418 28434,62
28434,62

__-__
  -    

1189 1189 __-__
  -    

314,1600
  -    

13,13
  -    

144 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,437 13411,11
13411,11

__-__
  -    

5861 5861 __-__
  -    

150,4500
  -    

65,75
  -    

145 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 80,388 280,49
  -    

280,49
52,17

22548   -    22548
4194

__-__
0,4110

__-__
33,04



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 16 - 1175_КД_ЛК1_02-01-01
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146 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів

загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм

100м3 0,529 470023,40
61487,17

13021,81
6201,94

248642 32527 6889
3281

582,3200
48,3367

308,05
25,57

147 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,069 29091,63
  -    

__-__
  -    

2007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,828 29989,81
  -    

__-__
  -    

24832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,414 30009,63
  -    

__-__
  -    

12424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 319942 39677 31774
8113

388,01
63,07

  Разом будівельні роботи, грн. 319942
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 248491
       всього заробiтна плата, грн. 47790
  Загальновиробничi витрати, грн. 26395
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9626
  Всього будівельні роботи, грн. 346337

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 346337

 Роздiл 14. Монолітний стрічковий
фундамент 

150 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,035 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

1752 72 1679
458

22,1000
91,5654

0,77
3,2

151 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,21 23695,52
23695,52

__-__
  -    

4976 4976 __-__
  -    

261,8000
  -    

54,98
  -    

152 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,03 28434,62
28434,62

__-__
  -    

853 853 __-__
  -    

314,1600
  -    

9,42
  -    

153 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,24 13411,11
13411,11

__-__
  -    

3219 3219 __-__
  -    

150,4500
  -    

36,11
  -    
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154 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 57,75 280,49

  -    
280,49

52,17
16198   -    16198

3013
__-__

0,4110
__-__
23,74

155 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 5-10мм

100м3 0,35 455885,01
48183,88

12223,92
5011,09

159560 16864 4278
1754

456,3300
39,1711

159,72
13,71

156 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,054 29100,14
  -    

__-__
  -    

1571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,28 30564,97
  -    

__-__
  -    

8558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,83 29989,81
  -    

__-__
  -    

24892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 221579 25984 22155
5225

261
40,65

  Разом будівельні роботи, грн. 221579
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 173440
       всього заробiтна плата, грн. 31209
  Загальновиробничi витрати, грн. 17476
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6437
  Всього будівельні роботи, грн. 239055

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 239055

 Роздiл 15. Посилення стін 
159 КБ46-1-3 Підсилення цегляних стін монолітними

залізобетонними обоймами
м3 301 14386,04

6656,75
2154,20
697,69

4330198 2003682 648414
210005

60,7700
5,8314

18291,77
1755,25

160 С1424-11636 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 310,03 3605,99
  -    

__-__
  -    

1117965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 4,1961 30564,97
  -    

__-__
  -    

128254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 7,616 29989,81
  -    

__-__
  -    

228402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С111-18-
93-В1
варіант 2

Клейовий анкер HIT-HY 200-А шт 5 2203,20
  -    

__-__
  -    

11016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 5815835 2003682 648414
210005

18291,77
1755,25
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  Разом будівельні роботи, грн. 5815835
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3163739
       всього заробiтна плата, грн. 2213687
  Загальновиробничi витрати, грн. 1193948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2405,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 427844
  Всього будівельні роботи, грн. 7009783

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 7009783

 Роздiл 16. Монолітні з/б стіни підвалу 
164 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм

100м3 0,105 550001,60
113724,65

28233,62
12545,31

57750 11941 2965
1317

1077,0400
97,8795

113,09
10,28

165 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,033 29100,14
  -    

__-__
  -    

960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,4898 30564,97
  -    

__-__
  -    

14971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,05 29989,81
  -    

__-__
  -    

31489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 105170 11941 2965
1317

113,09
10,28

  Разом будівельні роботи, грн. 105170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90264
       всього заробiтна плата, грн. 13258
  Загальновиробничi витрати, грн. 7262
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2633
  Всього будівельні роботи, грн. 112432

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 112432

 Роздiл 17. Колони КМ1 
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168 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у

металевій опалубці /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 5-10мм/

100м3 0,12 690800,28
158743,00

149531,83
70326,51

82896 19049 17944
8439

1432,4400
547,2600

171,89
65,67

169 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,264 29091,63
  -    

__-__
  -    

7680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,72 30009,63
  -    

__-__
  -    

21607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 112183 19049 17944
8439

171,89
65,67

  Разом будівельні роботи, грн. 112183
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75190
       всього заробiтна плата, грн. 27488
  Загальновиробничi витрати, грн. 14442
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5070
  Всього будівельні роботи, грн. 126625

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 126625

 Роздiл 18. Колони КМ2 
171 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у

металевій опалубці /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 5-10мм/

100м3 0,104 690800,28
158743,00

149531,83
70326,51

71843 16509 15551
7314

1432,4400
547,2600

148,97
56,92

172 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,312 29091,63
  -    

__-__
  -    

9077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 1,404 30009,63
  -    

__-__
  -    

42134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 123054 16509 15551
7314

148,97
56,92

  Разом будівельні роботи, грн. 123054
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90994
       всього заробiтна плата, грн. 23823
  Загальновиробничi витрати, грн. 12516
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4394
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  Всього будівельні роботи, грн. 135570

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 135570

 Роздiл 19. Плита перекриття підвалу на
відм.-0,770 

174 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

100м3 4,73 514596,02
72518,08

15263,33
7097,17

2434039 343011 72196
33570

678,5000
55,4895

3209,31
262,47

175 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 2,13 29091,63
  -    

__-__
  -    

61965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 4,24 29989,81
  -    

__-__
  -    

127157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 87,59 30009,63
  -    

__-__
  -    

2628543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 5251704 343011 72196
33570

3209,31
262,47

  Разом будівельні роботи, грн. 5251704
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4836497
       всього заробiтна плата, грн. 376581
  Загальновиробничi витрати, грн. 205185
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 416,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 74095
  Всього будівельні роботи, грн. 5456889

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 5456889

 Роздiл 20. Монолітний з/б тонель 
178 КБ6-17-14 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою більше 6 м, товщиною
понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

100м3 0,35 608204,54
137233,92

34196,32
14805,17

212872 48032 11969
5182

1284,0000
115,6889

449,4
40,49

179 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,693 29091,63
  -    

__-__
  -    

20160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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180 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 3,85 29989,81

  -    
__-__
  -    

115461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 348493 48032 11969
5182

449,4
40,49

  Разом будівельні роботи, грн. 348493
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 288492
       всього заробiтна плата, грн. 53214
  Загальновиробничi витрати, грн. 28971
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10455
  Всього будівельні роботи, грн. 377464

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 377464
  Разом прямі витрати по кошторису 21734255 5566417 1874632

621222
53373,39
5217,93

  Разом будівельні роботи, грн. 21734255
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14293206
       всього заробiтна плата, грн. 6187639
  Загальновиробничi витрати, грн. 3423645
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7030,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1250418
  Всього будівельні роботи, грн. 25157900

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25157900
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 65622,06
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7438057

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Архітектурно-будівельні рішення 1

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
відм.+2,930

1 Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів м3 2,2
Мд1.1 1шт., Мд1.2  1шт. на відм.+2.930

2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 2,35

ПДП-9
3 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій

нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

 м різ. 6,25

4 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

 м різ. 6,25

5 Підсилення цегляних стін стальними обоймами т 0,2287
6 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
м2 6,6

ПДП-10
7 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій

нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

 м різ. 6,4

8 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

 м різ. 6,4

9 Підсилення цегляних стін стальними обоймами т 0,21974
10 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
м2 6,8

ПДП-11
11 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій

нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

 м різ. 6,3

12 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

 м різ. 6,3

13 Підсилення цегляних стін стальними обоймами т 0,21544
14 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
м2 6,7
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ПДП-12

15 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

 м різ. 3,5

16 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

 м різ. 3,5

17 Підсилення цегляних стін стальними обоймами т 0,11392
18 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
м2 3,7

ПДП-13
19 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій

нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина
різання 200 мм

 м різ. 3,75

20 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS

 м різ. 3,75

21 Підсилення цегляних стін стальними обоймами т 0,2328
22 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса
м2 7,1

23 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею

т 0,363

24 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

т 0,363

25 Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,6

26 Укладання сходів по готовій основі з окремих східців
гладких

м 12

27 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,4

28 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,5

Фундаменти
29 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 157

30 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 44,5

31 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 10,5

32 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 55

33 Перевезення ґрунту до 30 км т 255,75
34 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 5,2
35 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,

при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 24,62

36 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 4,78

37 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,3

38 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-
6/

т 0,0048

Покриття
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39 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,

гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 1,1242

40 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 28,7

41 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 28,7

42 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 35

43 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 4

44 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,6648

45 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових
будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного
перерізу масою до 1,0 т

т 0,2363

46 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,4285

47 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 9,9

48 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 9,9

49 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 9,2

50 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 2,1

51 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 50,2

52 Перевезення ґрунту до 30 км т 82,83
53 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 10-20мм
м3 2

54 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 3,5

55 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

м3 8

56 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

м3 17,7

57 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 9

58 Перевезення ґрунту до 30 км т 14,85
59 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 6
60 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

м3 1,8

61 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,3048

62 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,3048

63 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 8

64 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 8

65 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 10
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66 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,

звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
м2 1,85

1 поверх
67 Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм  м2 450
68 На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін

торкретуванням додавати до товщ.30мм
 м2 450

2 поверх
69 Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм  м2 1360
70 На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін

торкретуванням додавати до товщ.50мм
 м2 1360

71 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

м3 919

72 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 334

73 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

 т 400

74 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 400
75 Перевезення ґрунту до 30 км т 965,25
76 Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними

обоймами
м3 585

77 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 48,72

78 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 4,18

79 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 43,7

80 Перевезення ґрунту до 30 км т 80,388
81 Улаштування залізобетонних фундаментів загального

призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В
25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

м3 52,9

82 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 35

83 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

м3 21

84 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 3

85 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 24

86 Перевезення ґрунту до 30 км т 57,75
87 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,

при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

м3 35

88 Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними
обоймами

м3 301

89 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

м3 10,5

90 Улаштування колон цивільних будівель у металевій
опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

м3 12

91 Улаштування колон цивільних будівель у металевій
опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

м3 10,4

92 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

м3 473
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1 2 3 4 5
93 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою

більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм

м3 35

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-01

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на Архітектурно-будівельні рішення 1  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ46-35-2  2,2 21,0410

46,29
0,12 2,5249

5,55
177,85 449,06

988
2244,21

4937
592,52

1304
7,48 157,39

346
1198,97

2638
2 КБ6-22-3  0,0235 733,9895

17,24
0,12 88,0787

2,07
177,85 15664,80

368
79615,25

1871
20961,61

493
7,48 5490,24

129
42116,65

990
6 КБ46-68-1  6,25 1,4109

8,82
0,12 0,1693

1,06
177,85 30,11

188
153,22

957
40,33

252
7,48 10,55

66
80,99

506
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КБ46-68-2  6,25 0,7125

4,46
0,12 0,0855

0,53
177,85 15,21

95
77,38

484
20,37

128
7,48 5,33

33
40,91

256
8 КБ46-4-2  0,2287 311,5199

71,25
0,12 37,3824

8,55
177,85 6648,46

1521
36639,99

8380
9523,46

2177
7,48 2330,17

533
18502,09

4231
16 КБ15-57-1  0,066 150,2244

9,92
0,12 18,0269

1,19
177,85 3206,09

212
16419,90

1084
4317,72

285
7,48 1123,68

74
8647,49

571
17 КБ46-68-1  6,4 1,4109

9,03
0,12 0,1693

1,08
177,85 30,11

193
153,22

981
40,33

257
7,48 10,55

68
80,99

518
18 КБ46-68-2  6,4 0,7125

4,56
0,12 0,0855

0,55
177,85 15,21

97
77,38

495
20,37

131
7,48 5,33

34
40,91

262
19 КБ46-4-2  0,21974 311,5199

68,45
0,12 37,3824

8,21
177,85 6648,46

1461
36639,99

8051
9523,46

2093
7,48 2330,17

512
18502,09

4066
27 КБ15-57-1  0,068 150,2244

10,21
0,12 18,0269

1,23
177,85 3206,09

218
16419,90

1116
4317,72

294
7,48 1123,68

76
8647,49

588
28 КБ46-68-1  6,3 1,4109

8,89
0,12 0,1693

1,07
177,85 30,11

190
153,22

965
40,33

254
7,48 10,55

66
80,99

510
29 КБ46-68-2  6,3 0,7125

4,49
0,12 0,0855

0,54
177,85 15,21

96
77,38

488
20,37

128
7,48 5,33

34
40,91

258
30 КБ46-4-2  0,21544 311,5199

67,11
0,12 37,3824

8,05
177,85 6648,46

1432
36639,99

7893
9523,46

2052
7,48 2330,17

502
18502,09

3986
38 КБ15-57-1  0,067 150,2244

10,07
0,12 18,0269

1,21
177,85 3206,09

215
16419,90

1100
4317,72

289
7,48 1123,68

75
8647,49

579
39 КБ46-68-1  3,5 1,4109

4,94
0,12 0,1693

0,59
177,85 30,11

105
153,22

537
40,33

141
7,48 10,55

37
80,99

283
40 КБ46-68-2  3,5 0,7125

2,5
0,12 0,0855

0,3
177,85 15,21

53
77,38

271
20,37

71
7,48 5,33

19
40,91

143
41 КБ46-4-2  0,11392 311,5199

35,49
0,12 37,3824

4,26
177,85 6648,46

757
36639,99

4174
9523,46

1086
7,48 2330,17

265
18502,09

2108
44 КБ15-57-1  0,037 150,2244

5,56
0,12 18,0269

0,67
177,85 3206,09

119
16419,90

608
4317,72

159
7,48 1123,68

42
8647,49

320
45 КБ46-68-1  3,75 1,4109

5,29
0,12 0,1693

0,63
177,85 30,11

113
153,22

574
40,33

151
7,48 10,55

40
80,99

304
46 КБ46-68-2  3,75 0,7125

2,67
0,12 0,0855

0,32
177,85 15,21

57
77,38

290
20,37

76
7,48 5,33

20
40,91

153
47 КБ46-4-2  0,2328 311,5199

72,52
0,12 37,3824

8,7
177,85 6648,46

1548
36639,99

8529
9523,46

2217
7,48 2330,17

542
18502,09

4307
55 КБ15-57-1  0,071 150,2244

10,66
0,12 18,0269

1,28
177,85 3206,09

228
16419,90

1165
4317,72

306
7,48 1123,68

80
8647,49

614
56 КБ9-73-2  0,363 196,8160

71,45
0,12 23,6179

8,57
177,85 4200,45

1525
22642,65

8219
5905,48

2144
7,48 1472,18

534
11578,11

4203
62 КБ9-29-1  0,363 62,2649

22,61
0,12 7,4718

2,71
177,85 1328,86

482
7465,51

2710
1934,76

703
7,48 465,74

169
3729,36

1354
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
63 КБ6-1-1  0,006 161,3641

0,96
0,12 19,3637

0,12
177,85 3443,83

21
16006,39

96
4279,05

26
7,48 1207,00

7
8929,88

54
64 КБ7-59-1  0,12 161,9538

19,43
0,12 19,4345

2,33
177,85 3456,42

415
17595,36

2111
4631,39

556
7,48 1211,41

145
9299,22

1116
66 КБ6-22-1  0,004 1032,1208

4,13
0,12 123,8545

0,5
177,85 22027,52

88
111722,33

446
29424,97

118
7,48 7720,26

31
59172,75

237
68 КБ6-22-1  0,005 1032,1208

5,16
0,12 123,8545

0,62
177,85 22027,52

110
111722,33

559
29424,97

147
7,48 7720,26

39
59172,75

296
70 КБ1-17-14  0,157 113,6654

17,85
0,12 13,6398

2,14
177,85 2425,85

381
15132,78

2376
3862,90

607
7,48 850,22

133
7138,97

1121
71 КБ1-12-14  0,0445 82,0250

3,65
0,12 9,8430

0,44
177,85 1750,58

78
10613,19

473
2720,03

121
7,48 613,55

27
5084,16

226
72 КБ1-164-2  0,105 314,1600

32,99
0,12 37,6992

3,96
177,85 6704,80

704
28434,62

2986
7730,67

811
7,48 2349,92

247
16785,39

1762
73 КБ1-27-4  0,055 12,0516

0,66
0,12 1,4462

0,08
177,85 257,21

14
1803,54

99
453,37

25
7,48 90,15

5
800,73

44
74 С311-30  255,75 0,4110

105,11
0,12 0,0493

12,61
177,85 8,77

2243
52,17
13342

13,41
3430

7,48 3,07
785

25,25
6458

75 КБ8-2-1  5,2 2,6399
13,73

0,12 0,3168
1,65

177,85 56,34
293

262,74
1366

70,20
365

7,48 19,75
103

146,29
761

76 КБ6-1-22  0,2462 495,5011
121,99

0,12 59,4601
14,64

177,85 10574,98
2604

53194,97
13097

14029,39
3453

7,48 3706,35
913

28310,72
6970

77 КБ6-1-16  0,0478 282,1335
13,48

0,12 33,8560
1,62

177,85 6021,29
288

30511,67
1459

8037,25
384

7,48 2110,36
101

16168,90
773

78 КБ6-1-19  0,013 476,3022
6,2

0,12 57,1563
0,74

177,85 10165,24
132

53712,24
698

14053,05
183

7,48 3562,74
46

27781,03
361

81 КБ6-11-7  0,0048 231,6150
1,11

0,12 27,7938
0,13

177,85 4943,13
24

25096,47
120

6608,71
32

7,48 1732,48
8

13284,32
64

82 КБ9-24-1  1,1242 102,1976
114,89

0,12 12,2637
13,79

177,85 2181,10
2452

11106,13
12486

2923,19
3287

7,48 764,44
859

5868,73
6598

85 КБ13-16-6  0,287 9,7040
2,78

0,087 0,8442
0,24

177,85 150,15
43

1229,96
353

303,62
87

6,83 66,28
19

520,05
149

86 КБ13-26-6  0,287 3,7004
1,06

0,087 0,3219
0,09

177,85 57,26
16

462,49
133

114,35
34

6,83 25,27
7

196,88
57

87 КБ9-42-1  0,35 60,0475
21,01

0,12 7,2057
2,52

177,85 1281,53
449

6588,47
2306

1731,40
606

7,48 449,16
157

3462,09
1212

90 КБ12-15-1  0,04 133,3247
5,33

0,12 15,9990
0,64

177,85 2845,42
114

13572,60
543

3611,96
144

7,48 997,27
40

7454,65
298

91 КБ9-72-1  0,6648 156,4062
103,97

0,12 18,7687
12,48

177,85 3338,02
2219

18241,98
12127

4747,60
3156

7,48 1169,92
778

9255,54
6153

95 КБ9-17-1  0,2363 21,8378
5,17

0,12 2,6205
0,62

177,85 466,06
110

2578,57
609

669,82
158

7,48 163,35
39

1299,23
307



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
96 КБ9-23-1  0,4285 88,0176

37,72
0,12 10,5621

4,53
177,85 1878,47

805
9465,60

4056
2495,70

1069
7,48 658,37

282
5032,54

2156
98 КБ13-16-6  0,099 9,7040

0,96
0,087 0,8442

0,08
177,85 150,15

15
1229,96

122
303,62

29
6,83 66,28

7
520,05

51
99 КБ13-26-6  0,099 3,7004

0,37
0,087 0,3219

0,03
177,85 57,26

6
462,49

46
114,35

10
6,83 25,27

3
196,88

19
100 КБ9-42-1  0,092 60,0475

5,53
0,12 7,2057

0,66
177,85 1281,53

118
6588,47

606
1731,40

160
7,48 449,16

41
3462,09

319
103 КБ12-15-1  0,021 133,3247

2,8
0,12 15,9990

0,34
177,85 2845,42

60
13572,60

285
3611,96

76
7,48 997,27

21
7454,65

157
104 КБ1-17-8  0,0502 87,6622

4,4
0,12 10,5195

0,53
177,85 1870,89

94
11565,59

581
2956,03

148
7,48 655,71

33
5482,63

275
105 С311-30  82,83 0,4110

34,04
0,12 0,0493

4,09
177,85 8,77

726
52,17
4321

13,41
1111

7,48 3,07
254

25,25
2091

106 КБ6-1-1  0,02 161,3641
3,22

0,12 19,3637
0,39

177,85 3443,83
69

16006,39
320

4279,05
86

7,48 1207,00
24

8929,88
179

107 КБ6-1-22  0,035 495,5011
17,34

0,12 59,4601
2,08

177,85 10574,98
370

53194,97
1861

14029,39
491

7,48 3706,35
130

28310,72
991

108 КБ6-1-16  0,08 282,1335
22,57

0,12 33,8560
2,71

177,85 6021,29
482

30511,67
2441

8037,25
643

7,48 2110,36
169

16168,90
1294

110 КБ1-27-5  0,0177 13,6884
0,24

0,12 1,6426
0,03

177,85 292,14
5

2048,49
36

514,94
9

7,48 102,39
2

909,47
16

112 КБ1-17-8  0,009 87,6622
0,79

0,12 10,5195
0,09

177,85 1870,89
17

11565,59
104

2956,03
26

7,48 655,71
6

5482,63
49

113 С311-30  14,85 0,4110
6,1

0,12 0,0493
0,73

177,85 8,77
130

52,17
775

13,41
199

7,48 3,07
46

25,25
375

114 КБ8-2-1  6 2,6399
15,84

0,12 0,3168
1,9

177,85 56,34
338

262,74
1576

70,20
421

7,48 19,75
119

146,29
878

115 КБ6-1-16  0,018 282,1335
5,08

0,12 33,8560
0,61

177,85 6021,29
108

30511,67
549

8037,25
145

7,48 2110,36
38

16168,90
291

118 КБ9-72-1  0,3048 156,4062
47,67

0,12 18,7687
5,72

177,85 3338,02
1017

18241,98
5560

4747,60
1447

7,48 1169,92
357

9255,54
2821

121 КБ9-24-1  0,3048 102,1976
31,15

0,12 12,2637
3,74

177,85 2181,10
665

11106,13
3385

2923,19
891

7,48 764,44
233

5868,73
1789

122 КБ13-16-6  0,08 9,7040
0,77

0,087 0,8442
0,07

177,85 150,15
12

1229,96
98

303,62
25

6,83 66,28
5

520,05
42

123 КБ13-26-6  0,08 3,7004
0,3

0,087 0,3219
0,03

177,85 57,26
5

462,49
37

114,35
9

6,83 25,27
2

196,88
16

124 КБ9-42-1  0,1 60,0475
6

0,12 7,2057
0,72

177,85 1281,53
128

6588,47
659

1731,40
173

7,48 449,16
45

3462,09
346

127 КБ12-15-1  0,0185 133,3247
2,47

0,12 15,9990
0,3

177,85 2845,42
53

13572,60
251

3611,96
67

7,48 997,27
18

7454,65
138
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
128 КР2-4-1  4,5 155,4800

699,66
0,12 18,6576

83,96
177,85 3318,25

14932
17809,59

80144
4648,12

20917
7,48 1162,99

5233
9129,36

41082
129 КР2-4-2  4,5 93,8400

422,28
0,12 11,2608

50,67
177,85 2002,73

9012
10700,31

48151
2794,67

12576
7,48 701,92

3159
5499,32

24747
130 КР2-4-1  13,6 155,4800

2114,53
0,12 18,6576

253,74
177,85 3318,25

45128
17809,59

242210
4648,12

63214
7,48 1162,99

15817
9129,36
124159

131 КР2-4-2  13,6 187,6800
2552,45

0,12 22,5216
306,29

177,85 4005,47
54474

21400,63
291049

5589,34
76016

7,48 1403,85
19092

10998,66
149582

132 КБ1-164-2  9,19 261,8000
2405,94

0,12 31,4160
288,71

177,85 5587,34
51348

23695,52
217762

6442,23
59204

7,48 1958,26
17996

13987,83
128548

133 КБ1-166-1  3,34 150,4500
502,5

0,12 18,0540
60,3

177,85 3210,90
10724

13411,11
44793

3656,84
12214

7,48 1125,37
3759

7993,11
26697

134 КР20-41-3  4 5,7535
23,01

0,12 0,6904
2,76

177,85 122,79
491

729,03
2916

187,40
750

7,48 43,04
172

353,23
1413

135 КР1-6-1  4 183,6000
734,4

0,12 22,0320
88,13

177,85 3918,39
15674

16995,85
67983

4601,13
18404

7,48 1373,33
5493

9892,85
39571

136 С311-30  965,25 0,4110
396,72

0,12 0,0493
47,61

177,85 8,77
8465

52,17
50357

13,41
12945

7,48 3,07
2963

25,25
24373

137 КБ46-1-1  585 37,5916
21991,09

0,12 4,5110
2638,93

177,85 802,28
469334

3750,24
2193891

1001,55
585907

7,48 281,19
164496

2085,02
1219737

142 КБ1-17-14  0,04872 113,6654
5,54

0,12 13,6398
0,66

177,85 2425,85
118

15132,78
738

3862,90
189

7,48 850,22
41

7138,97
348

143 КБ1-164-2  0,0418 314,1600
13,13

0,12 37,6992
1,58

177,85 6704,80
280

28434,62
1189

7730,67
324

7,48 2349,92
98

16785,39
702

144 КБ1-166-1  0,437 150,4500
65,75

0,12 18,0540
7,89

177,85 3210,90
1403

13411,11
5861

3656,84
1598

7,48 1125,37
492

7993,11
3493

145 С311-30  80,388 0,4110
33,04

0,12 0,0493
3,96

177,85 8,77
705

52,17
4194

13,41
1078

7,48 3,07
247

25,25
2030

146 КБ6-1-5  0,529 630,6567
333,62

0,12 75,6788
40,03

177,85 13459,48
7120

67689,11
35808

17852,69
9445

7,48 4717,31
2495

36029,48
19060

150 КБ1-17-14  0,035 113,6654
3,97

0,12 13,6398
0,48

177,85 2425,85
85

15132,78
530

3862,90
135

7,48 850,22
30

7138,97
250

151 КБ1-164-2  0,21 261,8000
54,98

0,12 31,4160
6,6

177,85 5587,34
1173

23695,52
4976

6442,23
1353

7,48 1958,26
411

13987,83
2937

152 КБ1-164-2  0,03 314,1600
9,42

0,12 37,6992
1,13

177,85 6704,80
201

28434,62
853

7730,67
233

7,48 2349,92
70

16785,39
504

153 КБ1-166-1  0,24 150,4500
36,11

0,12 18,0540
4,33

177,85 3210,90
771

13411,11
3219

3656,84
877

7,48 1125,37
270

7993,11
1918

154 С311-30  57,75 0,4110
23,74

0,12 0,0493
2,85

177,85 8,77
506

52,17
3013

13,41
775

7,48 3,07
177

25,25
1458

155 КБ6-1-22  0,35 495,5011
173,43

0,12 59,4601
20,81

177,85 10574,98
3701

53194,97
18618

14029,39
4911

7,48 3706,35
1297

28310,72
9909



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
159 КБ46-1-3  301 66,6014

20047,02
0,12 7,9922

2405,64
177,85 1421,41

427844
7354,44

2213687
1930,69
581138

7,48 498,18
149952

3850,28
1158934

164 КБ6-13-3  0,105 1174,9195
123,37

0,12 140,9903
14,8

177,85 25075,13
2633

126269,96
13258

33295,92
3496

7,48 8788,40
923

67159,45
7052

168 КБ6-15-1  0,12 1979,7000
237,56

0,12 237,5640
28,51

177,85 42250,76
5070

229069,51
27488

59690,46
7163

7,48 14808,16
1777

116749,38
14010

171 КБ6-15-1  0,104 1979,7000
205,89

0,12 237,5640
24,71

177,85 42250,76
4394

229069,51
23823

59690,46
6208

7,48 14808,16
1540

116749,38
12142

174 КБ6-22-3  4,73 733,9895
3471,78

0,12 88,0787
416,61

177,85 15664,80
74095

79615,25
376581

20961,61
99148

7,48 5490,24
25969

42116,65
199212

178 КБ6-17-14  0,35 1399,6889
489,89

0,12 167,9627
58,79

177,85 29872,16
10455

152039,09
53214

40020,48
14008

7,48 10469,67
3664

80362,31
28127

Разом: 58591,32 7030,74 1250418 6187639 1636382 438253 3325053

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1250418 + 6187639 * 1) * 0,0078 = 58017 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1250418 + 6187639 * 1) * 0,0078 * 0,22= 12764 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1250418 + 6187639 * 1) * 0,003739 = 27811 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  3325053 + 58017 + 12764  + 27811 = 3423645 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Вхідна група №1

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 897,533  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 1,32927  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 161,305  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №1 
1 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,13534 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

6776 277 6493
1771

22,1000
91,5654

2,99
12,39

2 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,17642 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

5682 319 5363
1553

19,5500
62,4750

3,45
11,02

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,09 28434,62
28434,62

__-__
  -    

2559 2559 __-__
  -    

314,1600
  -    

28,27
  -    

4 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,18542 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

1450   -    1450
334

__-__
12,0516

__-__
2,23



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 223,311 280,49

  -    
280,49

52,17
62637   -    62637

11650
__-__

0,4110
__-__
91,78

6 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 7,17 1045,71
223,35

113,54
39,39

7498 1601 814
282

2,3000
0,3399

16,49
2,44

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0369 346410,27
14634,48

2811,56
1371,91

12783 540 104
51

150,7000
10,6641

5,56
0,39

 Фундамент монолитний Фм1
8 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон
сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,1047 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

39499 2757 1042
437

249,4100
32,7235

26,11
3,43

9 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,1067 30312,81
  -    

__-__
  -    

3234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,6521 29989,81
  -    

__-__
  -    

19556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,26 29989,81
  -    

__-__
  -    

7797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,18932 439061,38
48183,88

12223,92
5011,09

83123 9122 2314
949

456,3300
39,1711

86,39
7,42

13 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0558 29100,14
  -    

__-__
  -    

1624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,4523 30312,81
  -    

__-__
  -    

13710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,5644 29989,81
  -    

__-__
  -    

16926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи СХм-1
16 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0291 461905,50
46688,47

17753,89
7023,77

13441 1359 517
204

421,3000
55,0022

12,26
1,6

17 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,031 29100,14
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,02 30564,97
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0983 30312,81
  -    

__-__
  -    

2980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2211 29989,81
  -    

__-__
  -    

6631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,4438 29989,81
  -    

__-__
  -    

13309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Балка монолитна Бм1
22 КБ6-18-1 Улаштування балок фундаментних /бетон

важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
10-20 мм/

100м3 0,00273 606383,30
138505,66

29946,65
12587,39

1655 378 82
34

1264,4300
98,4480

3,45
0,27

23 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0037 32463,31
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0348 29989,81
  -    

__-__
  -    

1044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,0095 29989,81
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,0184 29989,81
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Балка монолитна Бм2
27 КБ6-18-1 Улаштування балок фундаментних /бетон

важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
10-20 мм/

100м3 0,00325 606383,30
138505,66

29946,65
12587,39

1971 450 97
41

1264,4300
98,4480

4,11
0,32

28 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0044 32463,31
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,0082 29989,81
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,0185 29989,81
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита монолитна Пм1
31 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,03454 594010,67
103114,62

18591,98
8607,71

20517 3562 642
297

964,7700
67,3508

33,32
2,33

32 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0055 30564,97
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,1517 30312,81
  -    

__-__
  -    

4598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2387 29989,81
  -    

__-__
  -    

7159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіна монолитна Стм1
35 КБ6-17-13 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою більше 6 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30
(М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,0374 725783,38
197086,72

45650,72
19441,81

27144 7371 1707
727

1844,0000
152,0492

68,97
5,69

36 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0106 32463,31
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,0961 30564,97

  -    
__-__
  -    

2937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,004 30312,81
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1689 29989,81
  -    

__-__
  -    

5065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пандус
40 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских /бетон важкий В 20
(М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

100м3 0,0066 391465,96
26335,20

9956,45
4176,47

2584 174 66
28

249,4100
32,7235

1,65
0,22

41 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0258 30564,97
  -    

__-__
  -    

789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2,
С1

42 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,1437 28783,59
22035,84

6093,83
606,81

32920 25202 6970
694

192,0000
4,8160

219,59
5,51

43 С111-1841
варіант 2

Сталь швелерна 180х74 т 0,556394 49036,24
  -    

__-__
  -    

27283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,558726 33457,79
  -    

__-__
  -    

18694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,034874 32442,35
  -    

__-__
  -    

1131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,00318 36550,80
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,059148 39903,63
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 1,1437 11698,24
5183,97

6081,75
2281,54

13379 5929 6956
2609

46,2400
16,0249

52,88
18,33

49 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,551 2846,51
1213,55

169,69
16,41

1568 669 93
9

9,5600
0,1440

5,27
0,08

50 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/

100м2 0,551 1043,63
906,59

126,83
18,39

575 500 70
10

7,2400
0,1608

3,99
0,09

51 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,133342 608527,54
  -    

__-__
  -    

81142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ1
52 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0477 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1373 1051 291
29

192,0000
4,8160

9,16
0,23

53 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 13,9178 124,05
  -    

__-__
  -    

1727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 С113-132-1

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,55184 84,60
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,00636 33457,79
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ2
56 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0252 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

725 555 154
15

192,0000
4,8160

4,84
0,12

57 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 7,526 124,05
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,77592 84,60
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,00318 33457,79
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ3
60 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0754 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

2170 1662 459
46

192,0000
4,8160

14,48
0,36

61 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 21,4226 124,05
  -    

__-__
  -    

2657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 4,6428 84,60
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,00795 33457,79
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ4
64 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0437 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1258 963 266
27

192,0000
4,8160

8,39
0,21

65 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 10,494 124,05
  -    

__-__
  -    

1302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 3,5192 39,42
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,1024 84,60
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 3,604 98,72
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 С111-1804

варіант 3
Сталь листова 4мм т 0,000339

2
33457,79

  -    
__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ5
70 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0744 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

2141 1639 453
45

192,0000
4,8160

14,28
0,36

71 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 18,656 124,05
  -    

__-__
  -    

2314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 6,1692 39,42
  -    

__-__
  -    

243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,6536 84,60
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 5,406 98,72
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000508
8

33457,79
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ6
76 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,063 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1813 1388 384
38

192,0000
4,8160

12,1
0,3

77 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 11,872 124,05
  -    

__-__
  -    

1473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 9,1372 39,42
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,378 84,60
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 5,406 98,72
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-1804
варіант 6

Сталь листова 8мм т 0,005724 33457,79
  -    

__-__
  -    

192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000508
8

33457,79
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ7
83 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,05 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1439 1102 305
30

192,0000
4,8160

9,6
0,24



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 10,07 124,05
  -    

__-__
  -    

1249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 3,551 39,42
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,378 84,60
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 4,505 98,72
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С111-1804
варіант 6

Сталь листова 8мм т 0,00477 33457,79
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000424 33457,79
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ8
90 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0124 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

357 273 76
8

192,0000
4,8160

2,38
0,06

91 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,0918 124,05
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 3,4238 39,42
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 1,802 98,72
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С111-1804
варіант 6

Сталь листова 8мм т 0,001908 33457,79
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000169
6

33457,79
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ9
96 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0663 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1908 1461 404
40

192,0000
4,8160

12,73
0,32

97 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 16,801 124,05
  -    

__-__
  -    

2084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 5,353 39,42
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 С113-132-1

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1,378 84,60
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 4,5686 98,72
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000424 33457,79
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ10
102 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0388 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1117 855 236
24

192,0000
4,8160

7,45
0,19

103 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 9,54 124,05
  -    

__-__
  -    

1183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 3,0316 39,42
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,8268 84,60
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 3,0846 98,72
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000254
4

33457,79
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ11
108 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,057 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1641 1256 347
35

192,0000
4,8160

10,94
0,27

109 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 17,225 124,05
  -    

__-__
  -    

2137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,12932 84,60
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,00053 33457,79
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ12
112 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0419 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

1206 923 255
25

192,0000
4,8160

8,04
0,2

113 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 10,865 124,05
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 3,869 39,42
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,8268 84,60
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2,5122 98,72
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000254
4

33457,79
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожи сходів ОГ13
118 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі сходів т 0,0819 28783,59

22035,84
6093,83
606,81

2357 1805 499
50

192,0000
4,8160

15,72
0,39

119 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 18,974 124,05
  -    

__-__
  -    

2354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 6,5826 39,42
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 2,2048 84,60
  -    

__-__
  -    

187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 7,2716 98,72
  -    

__-__
  -    

718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,000678
4

33457,79
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,386 2846,51
1213,55

169,69
16,41

1099 468 66
6

9,5600
0,1440

3,69
0,06

125 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/

100м2 0,386 1043,63
906,59

126,83
18,39

403 350 49
7

7,2400
0,1608

2,79
0,06

126 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,093412 608527,54
  -    

__-__
  -    

56844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 686821 78520 101661
22105

711,34
168,91

  Разом будівельні роботи, грн. 686821
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 506640
       всього заробiтна плата, грн. 100625



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 10 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 53099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 105,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18692
  Всього будівельні роботи, грн. 739920

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 739920

 Роздiл 2. Навіс 1 
127 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,1935 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

4846 3233 1443
296

145,6000
10,8062

28,17
2,09

128 С124-31
варіант 4

Профтруба 60х60х3,5 т 0,196596 38020,89
  -    

__-__
  -    

7475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,003096 33457,79
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді
ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,1449 11439,30
8361,49

2860,99
1104,11

1658 1212 415
160

80,1600
7,8576

11,62
1,14

131 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при
висоті будівлі до 25 м

т 0,0486 4747,45
2353,23

2177,40
784,78

231 114 106
38

22,5600
5,6596

1,1
0,28

132 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,0786 9057,48
5290,60

3626,94
1297,21

712 416 285
102

50,7200
9,3217

3,99
0,73

133 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 80 2,04
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 8,646 391,50
  -    

__-__
  -    

3385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0081 42557,38
13499,12

231,69
73,48

345 109 2
1

132,8000
0,5247

1,08
  -    

136 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,045 2846,51
1213,55

169,69
16,41

128 55 8
1

9,5600
0,1440

0,43
0,01

137 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,045 4637,47
906,59

126,83
18,39

209 41 6
1

7,2400
0,1608

0,33
0,01

138 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,01089 608527,54
  -    

__-__
  -    

6627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 25883 5180 2265
599

46,72
4,26

  Разом будівельні роботи, грн. 25883



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 11 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18438
       всього заробiтна плата, грн. 5779
  Загальновиробничi витрати, грн. 3065
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1083
  Всього будівельні роботи, грн. 28948

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 28948

 Роздiл 3. Навіс 2 
139 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,2775 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

6950 4637 2069
425

145,6000
10,8062

40,4
3

140 С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,28638 49036,24
  -    

__-__
  -    

14043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/

т 0,0148 25832,19
19731,36

5391,50
530,93

382 292 80
8

176,0000
4,1760

2,6
0,06

142 С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,0106 49036,24
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,002968 36550,80
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,00212 33457,79
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,2923 13994,51
9429,62

4341,72
1676,51

4091 2756 1269
490

90,4000
11,7976

26,42
3,45

146 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1184 2846,51
1213,55

169,69
16,41

337 144 20
2

9,5600
0,1440

1,13
0,02

147 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1184 1043,63
906,59

126,83
18,39

124 107 15
2

7,2400
0,1608

0,86
0,02

148 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,028652
8

608527,54
  -    

__-__
  -    

17436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних
конструкцій стель металевих

100м2 0,106 27985,49
18220,38

5730,54
2790,07

2966 1931 607
296

177,0000
26,6002

18,76
2,82

150 С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 40х40х3 мм т 0,0354 31985,88
  -    

__-__
  -    

1132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,007865 608527,54
  -    

__-__
  -    

4786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 12 - 1175_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,142 37863,34
5650,17

__-__
  -    

5377 802 __-__
  -    

49,7900
  -    

7,07
  -    

153 КБ6-17-1 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною до
100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,00568 948509,55
339589,82

68145,70
31795,80

5388 1929 387
181

3177,3000
247,7578

18,05
1,41

154 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0158 29100,14
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ34-60-11 Облицювання каркасів стель
неперфорованими плитами, дюралюмінієм
товщиною 1 мм

100м2 0,106 9395,02
9255,38

57,34
21,37

996 981 6
2

85,5000
0,1862

9,06
0,02

156 С126-1194
варіант 1

Композит "Екобонд" 100м2 0,1113 82202,70
  -    

__-__
  -    

9149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,3607 21171,07
20316,96

13,35
11,82

7636 7328 5
4

153,7300
0,0999

55,45
0,04

158 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 100,996 18,54
  -    

__-__
  -    

1872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 20,5599 62,87
  -    

__-__
  -    

1293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗД1, ЗД2, ЗД4
160 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,

гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,05935 25832,19

19731,36
5391,50
530,93

1533 1171 320
32

176,0000
4,1760

10,45
0,25

161 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,037153 36550,80
  -    

__-__
  -    

1358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,00954 33457,79
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,016218 29989,81
  -    

__-__
  -    

486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,05935 25855,66
25005,75

295,86
90,72

1535 1484 18
5

231,0000
0,6150

13,71
0,04

165 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,226 18562,23
3801,58

__-__
  -    

22757 4661 __-__
  -    

33,5000
  -    

41,07
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 113105 28223 4796
1447

245,03
11,13

  Разом будівельні роботи, грн. 113105
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80086
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 29670
  Загальновиробничi витрати, грн. 15561
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5456
  Всього будівельні роботи, грн. 128666

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 128666
  Разом прямі витрати по кошторису 825809 111923 108722

24151
1003,09

184,3
  Разом будівельні роботи, грн. 825809
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 605164
       всього заробiтна плата, грн. 136074
  Загальновиробничi витрати, грн. 71724
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25231
  Всього будівельні роботи, грн. 897533

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 897533
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1329,27

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 161305

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №1

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 135,34

2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 176,42

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 9

4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 185,42

5 Перевезення ґрунту до 30 км т 223,311
6 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 7,17
7 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 10-20мм
м3 3,69

Фундамент монолитний Фм1
8 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 10,47

9 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 18,932

Сходи СХм-1
10 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 2,91

Балка монолитна Бм1
11 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/
м3 0,273

Балка монолитна Бм2
12 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/
м3 0,325

Плита монолитна Пм1
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13 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 3,454

Стіна монолитна Стм1
14 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою

більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 3,74

Пандус
15 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/

м3 0,66

Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1
16 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з

огорожею
т 1,1437

17 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

т 1,1437

18 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 55,1

19 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

м2 55,1

Огорожи сходів ОГ1
20 Виготовлення огорожі сходів т 0,0477

Огорожи сходів ОГ2
21 Виготовлення огорожі сходів т 0,0252

Огорожи сходів ОГ3
22 Виготовлення огорожі сходів т 0,0754

Огорожи сходів ОГ4
23 Виготовлення огорожі сходів т 0,0437

Огорожи сходів ОГ5
24 Виготовлення огорожі сходів т 0,0744

Огорожи сходів ОГ6
25 Виготовлення огорожі сходів т 0,063

Огорожи сходів ОГ7
26 Виготовлення огорожі сходів т 0,05

Огорожи сходів ОГ8
27 Виготовлення огорожі сходів т 0,0124

Огорожи сходів ОГ9
28 Виготовлення огорожі сходів т 0,0663

Огорожи сходів ОГ10
29 Виготовлення огорожі сходів т 0,0388

Огорожи сходів ОГ11
30 Виготовлення огорожі сходів т 0,057

Огорожи сходів ОГ12
31 Виготовлення огорожі сходів т 0,0419

Огорожи сходів ОГ13
32 Виготовлення огорожі сходів т 0,0819
33 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтовкою ГФ-021
м2 38,6

34 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

м2 38,6

35 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,1935

36 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,1449

37 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,0486

38 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 7,86

39 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 0,81
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40 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтовкою ГФ-021
м2 4,5

41 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 4,5

42 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,2775

43 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

т 0,0148

44 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,2923

45 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 11,84

46 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 11,84

47 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

м2 10,6

48 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

м2 14,2

49 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,568

50 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

м2 10,6

51 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина
зерен 2 мм

м2 36,07

ЗД1, ЗД2, ЗД4
52 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,05935

53 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,05935
54 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 122,6

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 
на Вхідна група №1  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-17-14  0,13534 113,6654

15,38
0,12 13,6398

1,85
177,85 2425,85

328
15132,78

2048
3862,90

523
7,48 850,22

115
7138,97

966
2 КБ1-12-14  0,17642 82,0250

14,47
0,12 9,8430

1,74
177,85 1750,58

309
10613,19

1872
2720,03

480
7,48 613,55

108
5084,16

897
3 КБ1-164-2  0,09 314,1600

28,27
0,12 37,6992

3,39
177,85 6704,80

603
28434,62

2559
7730,67

697
7,48 2349,92

211
16785,39

1511
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ1-27-4  0,18542 12,0516

2,23
0,12 1,4462

0,27
177,85 257,21

48
1803,54

334
453,37

83
7,48 90,15

17
800,73

148
5 С311-30  223,311 0,4110

91,78
0,12 0,0493

11,01
177,85 8,77

1958
52,17
11650

13,41
2995

7,48 3,07
686

25,25
5639

6 КБ8-2-1  7,17 2,6399
18,93

0,12 0,3168
2,27

177,85 56,34
404

262,74
1883

70,20
503

7,48 19,75
142

146,29
1049

7 КБ6-1-1  0,0369 161,3641
5,95

0,12 19,3637
0,71

177,85 3443,83
127

16006,39
591

4279,05
158

7,48 1207,00
45

8929,88
330

8 КБ6-1-16  0,1047 282,1335
29,54

0,12 33,8560
3,54

177,85 6021,29
630

30511,67
3194

8037,25
842

7,48 2110,36
221

16168,90
1693

12 КБ6-1-22  0,18932 495,5011
93,81

0,12 59,4601
11,26

177,85 10574,98
2002

53194,97
10071

14029,39
2656

7,48 3706,35
702

28310,72
5360

16 КБ6-1-19  0,0291 476,3022
13,86

0,12 57,1563
1,66

177,85 10165,24
296

53712,24
1563

14053,05
408

7,48 3562,74
104

27781,03
808

22 КБ6-18-1  0,00273 1362,8780
3,72

0,12 163,5454
0,45

177,85 29086,54
79

151093,05
412

39639,51
108

7,48 10194,33
28

78920,38
215

27 КБ6-18-1  0,00325 1362,8780
4,43

0,12 163,5454
0,53

177,85 29086,54
95

151093,05
491

39639,51
128

7,48 10194,33
33

78920,38
256

31 КБ6-22-1  0,03454 1032,1208
35,65

0,12 123,8545
4,28

177,85 22027,52
761

111722,33
3859

29424,97
1016

7,48 7720,26
267

59172,75
2044

35 КБ6-17-13  0,0374 1996,0492
74,66

0,12 239,5259
8,96

177,85 42599,68
1593

216528,53
8098

57008,21
2133

7,48 14930,45
558

114538,34
4284

40 КБ6-1-16  0,0066 282,1335
1,87

0,12 33,8560
0,22

177,85 6021,29
40

30511,67
202

8037,25
53

7,48 2110,36
14

16168,90
107

42 КБ9-73-2  1,1437 196,8160
225,1

0,12 23,6179
27,01

177,85 4200,45
4804

22642,65
25896

5905,48
6754

7,48 1472,18
1684

11578,11
13242

48 КБ9-29-1  1,1437 62,2649
71,21

0,12 7,4718
8,55

177,85 1328,86
1520

7465,51
8538

1934,76
2212

7,48 465,74
533

3729,36
4265

49 КБ13-16-6  0,551 9,7040
5,35

0,087 0,8442
0,47

177,85 150,15
83

1229,96
678

303,62
167

6,83 66,28
37

520,05
287

50 КБ13-26-6  0,551 7,4008
4,08

0,087 0,6439
0,35

177,85 114,51
63

924,98
510

228,69
126

6,83 50,55
28

393,75
217

52 КБ9-73-2  0,0477 196,8160
9,39

0,12 23,6179
1,13

177,85 4200,45
200

22642,65
1080

5905,48
282

7,48 1472,18
70

11578,11
552

56 КБ9-73-2  0,0252 196,8160
4,96

0,12 23,6179
0,6

177,85 4200,45
106

22642,65
570

5905,48
149

7,48 1472,18
37

11578,11
292

60 КБ9-73-2  0,0754 196,8160
14,84

0,12 23,6179
1,78

177,85 4200,45
317

22642,65
1708

5905,48
445

7,48 1472,18
111

11578,11
873

64 КБ9-73-2  0,0437 196,8160
8,6

0,12 23,6179
1,03

177,85 4200,45
184

22642,65
990

5905,48
258

7,48 1472,18
64

11578,11
506

70 КБ9-73-2  0,0744 196,8160
14,64

0,12 23,6179
1,76

177,85 4200,45
313

22642,65
1684

5905,48
438

7,48 1472,18
110

11578,11
861
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
76 КБ9-73-2  0,063 196,8160

12,4
0,12 23,6179

1,49
177,85 4200,45

265
22642,65

1426
5905,48

371
7,48 1472,18

93
11578,11

729
83 КБ9-73-2  0,05 196,8160

9,84
0,12 23,6179

1,18
177,85 4200,45

210
22642,65

1132
5905,48

295
7,48 1472,18

74
11578,11

579
90 КБ9-73-2  0,0124 196,8160

2,44
0,12 23,6179

0,29
177,85 4200,45

52
22642,65

281
5905,48

74
7,48 1472,18

18
11578,11

144
96 КБ9-73-2  0,0663 196,8160

13,05
0,12 23,6179

1,57
177,85 4200,45

278
22642,65

1501
5905,48

392
7,48 1472,18

98
11578,11

768
102 КБ9-73-2  0,0388 196,8160

7,64
0,12 23,6179

0,92
177,85 4200,45

163
22642,65

879
5905,48

229
7,48 1472,18

57
11578,11

449
108 КБ9-73-2  0,057 196,8160

11,21
0,12 23,6179

1,35
177,85 4200,45

239
22642,65

1291
5905,48

337
7,48 1472,18

84
11578,11

660
112 КБ9-73-2  0,0419 196,8160

8,24
0,12 23,6179

0,99
177,85 4200,45

176
22642,65

948
5905,48

247
7,48 1472,18

62
11578,11

485
118 КБ9-73-2  0,0819 196,8160

16,11
0,12 23,6179

1,93
177,85 4200,45

344
22642,65

1855
5905,48

483
7,48 1472,18

121
11578,11

948
124 КБ13-16-6  0,386 9,7040

3,75
0,087 0,8442

0,33
177,85 150,15

58
1229,96

474
303,62

117
6,83 66,28

26
520,05

201
125 КБ13-26-6  0,386 7,4008

2,85
0,087 0,6439

0,25
177,85 114,51

44
924,98

357
228,69

88
6,83 50,55

20
393,75

152
127 КБ9-72-1  0,1935 156,4062

30,26
0,12 18,7687

3,63
177,85 3338,02

646
18241,98

3529
4747,60

919
7,48 1169,92

226
9255,54

1791
130 КБ9-23-1  0,1449 88,0176

12,76
0,12 10,5621

1,53
177,85 1878,47

272
9465,60

1372
2495,70

362
7,48 658,37

95
5032,54

729
131 КБ9-25-1  0,0486 28,2196

1,38
0,12 3,3864

0,16
177,85 602,26

29
3138,01

152
822,86

41
7,48 211,08

10
1636,20

80
132 КБ9-42-1  0,0786 60,0417

4,72
0,12 7,2050

0,57
177,85 1281,41

101
6587,81

518
1731,23

136
7,48 449,11

35
3461,75

272
135 КБ12-15-1  0,0081 133,3247

1,08
0,12 15,9990

0,13
177,85 2845,42

23
13572,60

110
3611,96

29
7,48 997,27

8
7454,65

60
136 КБ13-16-6  0,045 9,7040

0,44
0,087 0,8442

0,04
177,85 150,15

7
1229,96

56
303,62

13
6,83 66,28

3
520,05

23
137 КБ13-26-6  0,045 7,4008

0,34
0,087 0,6439

0,03
177,85 114,51

5
924,98

42
228,69

11
6,83 50,55

2
393,75

18
139 КБ9-72-1  0,2775 156,4062

43,4
0,12 18,7687

5,21
177,85 3338,02

926
18241,98

5062
4747,60

1317
7,48 1169,92

325
9255,54

2568
141 КБ9-75-2  0,0148 180,1760

2,66
0,12 21,6211

0,32
177,85 3845,32

57
20262,29

300
5303,67

78
7,48 1347,72

20
10496,71

155
145 КБ9-24-1  0,2923 102,1976

29,87
0,12 12,2637

3,58
177,85 2181,10

638
11106,13

3246
2923,19

854
7,48 764,44

223
5868,73

1715
146 КБ13-16-6  0,1184 9,7040

1,15
0,087 0,8442

0,1
177,85 150,15

18
1229,96

146
303,62

36
6,83 66,28

8
520,05

62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
147 КБ13-26-6  0,1184 7,4008

0,88
0,087 0,6439

0,08
177,85 114,51

14
924,98

109
228,69

27
6,83 50,55

6
393,75

47
149 КБ34-56-7  0,106 203,6002

21,58
0,12 24,4320

2,59
177,85 4345,24

461
21010,45

2227
5578,25

591
7,48 1522,93

161
11446,42

1213
152 КБ8-3-5  0,142 49,7900

7,07
0,12 5,9748

0,85
177,85 1062,62

151
5650,17

802
1476,81

209
7,48 372,43

53
2911,86

413
153 КБ6-17-1  0,00568 3425,0578

19,46
0,12 411,0069

2,33
177,85 73097,58

415
371385,62

2110
97786,30

555
7,48 25619,43

146
196503,31

1116
155 КБ34-60-11  0,106 85,6862

9,08
0,12 10,2823

1,09
177,85 1828,71

194
9276,75

983
2443,20

259
7,48 640,93

68
4912,84

521
157 КБ15-74-1  0,3607 153,8299

55,49
0,12 18,4596

6,66
177,85 3283,04

1184
20328,78

7332
5194,60

1874
7,48 1150,65

415
9628,29

3473
160 КБ9-75-2  0,05935 180,1760

10,7
0,12 21,6211

1,28
177,85 3845,32

228
20262,29

1203
5303,67

315
7,48 1347,72

80
10496,71

623
164 КБ6-11-7  0,05935 231,6150

13,75
0,12 27,7938

1,65
177,85 4943,13

293
25096,47

1489
6608,71

392
7,48 1732,48

103
13284,32

788
165 КБ8-3-7  1,226 33,5000

41,07
0,12 4,0200

4,93
177,85 714,96

877
3801,58

4661
993,64

1218
7,48 250,58

307
1959,18

2402

Разом: 1187,39 141,88 25231 136074 35483 8872 69586

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(25231 + 136074 * 1) * 0,0078 = 1258 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(25231 + 136074 * 1) * 0,0078 * 0,22= 277 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
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(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(25231 + 136074 * 1) * 0,003739 = 603 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  69586 + 1258 + 277  + 603 = 71724 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вхідна група №2

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 725,499  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 0,92807  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 111,913  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №2 
1 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,0936 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

4686 191 4491
1225

22,1000
91,5654

2,07
8,57

2 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,1167 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

3758 211 3547
1027

19,5500
62,4750

2,28
7,29

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,11 28434,62
28434,62

__-__
  -    

3128 3128 __-__
  -    

314,1600
  -    

34,56
  -    

4 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,1277 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

999   -    999
230

__-__
12,0516

__-__
1,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 104,94 280,49

  -    
280,49

52,17
29435   -    29435

5475
__-__

0,4110
__-__
43,13

6 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 5,8 1045,71
223,35

113,54
39,39

6065 1295 659
228

2,3000
0,3399

13,34
1,97

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,031 346410,27
14634,48

2811,56
1371,91

10739 454 87
43

150,7000
10,6641

4,67
0,33

 Фундамент монолитний Фм1
8 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон
сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,087 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

32822 2291 866
363

249,4100
32,7235

21,7
2,85

9 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0842 30312,81
  -    

__-__
  -    

2552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,5499 29989,81
  -    

__-__
  -    

16491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,233 29989,81
  -    

__-__
  -    

6988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,17 439061,38
48183,88

12223,92
5011,09

74640 8191 2078
852

456,3300
39,1711

77,58
6,66

13 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0479 29100,14
  -    

__-__
  -    

1394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3949 30312,81
  -    

__-__
  -    

11971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,525 29989,81
  -    

__-__
  -    

15745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи СХм-1
16 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0291 461905,50
46688,47

17753,89
7023,77

13441 1359 517
204

421,3000
55,0022

12,26
1,6

17 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,031 29100,14
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,02 30564,97
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0983 30312,81
  -    

__-__
  -    

2980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2211 29989,81
  -    

__-__
  -    

6631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,1044 29989,81
  -    

__-__
  -    

3131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Балка монолитна Бм1
22 КБ6-18-1 Улаштування балок фундаментних /бетон

важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
10-20 мм/

100м3 0,00325 606383,30
138505,66

29946,65
12587,39

1971 450 97
41

1264,4300
98,4480

4,11
0,32

23 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0044 32463,31
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,0082 29989,81
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,0185 29989,81
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита монолитна Пм1
26 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,03688 594010,67
103114,62

18591,98
8607,71

21907 3803 686
317

964,7700
67,3508

35,58
2,48

27 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0055 30564,97
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,1676 30312,81
  -    

__-__
  -    

5080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,193 29989,81
  -    

__-__
  -    

5788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіна монолитна Стм1
30 КБ6-17-13 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою більше 6 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30
(М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,04242 725783,38
197086,72

45650,72
19441,81

30788 8360 1937
825

1844,0000
152,0492

78,22
6,45

31 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0105 32463,31
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0807 30564,97
  -    

__-__
  -    

2467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0021 30312,81
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1239 29989,81
  -    

__-__
  -    

3716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи СХМ2
35 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,008 445081,87
46688,47

17753,89
7023,77

3561 374 142
56

421,3000
55,0022

3,37
0,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
т 0,013992 30312,81

  -    
__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,002438 30564,97
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,017172 29100,14
  -    

__-__
  -    

500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 1,1437 11698,24
5183,97

6081,75
2281,54

13379 5929 6956
2609

46,2400
16,0249

52,88
18,33

40 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,551 2846,51
1213,55

169,69
16,41

1568 669 93
9

9,5600
0,1440

5,27
0,08

41 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/

100м2 0,551 1043,63
906,59

126,83
18,39

575 500 70
10

7,2400
0,1608

3,99
0,09

42 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,133342 608527,54
  -    

__-__
  -    

81142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходові марші металеві СХМ3, РМ1, РМ2,
С1

43 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,5589 28783,59
22035,84

6093,83
606,81

16087 12316 3406
339

192,0000
4,8160

107,31
2,69

44 С111-1841
варіант 2

Сталь швелерна 180х74 т 0,546218 49036,24
  -    

__-__
  -    

26784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,547808 33457,79
  -    

__-__
  -    

18328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,037206 32442,35
  -    

__-__
  -    

1207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,00318 36550,80
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,059148 39903,63
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 0,5589 11698,24
5183,97

6081,75
2281,54

6538 2897 3399
1275

46,2400
16,0249

25,84
8,96

50 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,554 2846,51
1213,55

169,69
16,41

1577 672 94
9

9,5600
0,1440

5,3
0,08

51 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/

100м2 0,554 1043,63
906,59

126,83
18,39

578 502 70
10

7,2400
0,1608

4,01
0,09

52 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,134068 608527,54
  -    

__-__
  -    

81584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 578726 53592 59629
15147

494,34
113,95

  Разом будівельні роботи, грн. 578726
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 465505
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 68739
  Загальновиробничi витрати, грн. 36443
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12872
  Всього будівельні роботи, грн. 615169

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 615169

 Роздiл 2. Навіс 1 
 рама РМ3, ЗД3

53 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,2504 25046,06
16710,51

7455,60
1531,47

6272 4184 1867
383

145,6000
10,8062

36,46
2,71

54 С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,258412
8

49036,24
  -    

__-__
  -    

12672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/

т 0,0148 25832,19
19731,36

5391,50
530,93

382 292 80
8

176,0000
4,1760

2,6
0,06

56 С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,0106 49036,24
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,002968 36550,80
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,00212 33457,79
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,2652 13994,51
9429,62

4341,72
1676,51

3711 2501 1151
445

90,4000
11,7976

23,97
3,13

60 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0828 2846,51
1213,55

169,69
16,41

236 100 14
1

9,5600
0,1440

0,79
0,01

61 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0828 1043,63
906,59

126,83
18,39

86 75 11
2

7,2400
0,1608

0,6
0,01

62 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,020037
6

608527,54
  -    

__-__
  -    

12193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних
конструкцій стель металевих

100м2 0,086 27985,49
18220,38

5730,54
2790,07

2407 1567 493
240

177,0000
26,6002

15,22
2,29

64 С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 40х40х3 мм т 0,0296 31985,88
  -    

__-__
  -    

947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,006945
4

608527,54
  -    

__-__
  -    

4226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,14 37863,34
5650,17

__-__
  -    

5301 791 __-__
  -    

49,7900
  -    

6,97
  -    

67 КБ6-17-1 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною до
100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,00424 948509,55
339589,82

68145,70
31795,80

4022 1440 289
135

3177,3000
247,7578

13,47
1,05

68 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0118 29100,14
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ34-60-11 Облицювання каркасів стель
неперфорованими плитами, дюралюмінієм
товщиною 1 мм

100м2 0,086 9395,02
9255,38

57,34
21,37

808 796 5
2

85,5000
0,1862

7,35
0,02

70 С126-1194
варіант 1

Композит "Екобонд" 100м2 0,0903 82202,70
  -    

__-__
  -    

7423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,3 21171,07
20316,96

13,35
11,82

6351 6095 4
4

153,7300
0,0999

46,12
0,03

72 С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 84 18,54
  -    

__-__
  -    

1557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 17,1 62,87
  -    

__-__
  -    

1075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗД1, ЗД2, ЗД4, ЗД6
74 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,

гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,0448 25832,19

19731,36
5391,50
530,93

1157 884 242
24

176,0000
4,1760

7,88
0,19

75 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,025599 36550,80
  -    

__-__
  -    

936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,00954 33457,79
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,003763 29989,81
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0336 25855,66
25005,75

295,86
90,72

869 840 10
3

231,0000
0,6150

7,76
0,02

79 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0112 13735,22
12923,97

295,86
90,72

154 145 3
1

119,3900
0,6150

1,34
0,01

80 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,22 18562,23
3801,58

__-__
  -    

22646 4638 __-__
  -    

33,5000
  -    

40,87
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 96905 24348 4169
1248

211,4
9,53

  Разом будівельні роботи, грн. 96905
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68388
       всього заробiтна плата, грн. 25596
  Загальновиробничi витрати, грн. 13425
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4706
  Всього будівельні роботи, грн. 110330

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 110330
  Разом прямі витрати по кошторису 675631 77940 63798

16395
705,74
123,48

  Разом будівельні роботи, грн. 675631
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 533893
       всього заробiтна плата, грн. 94335
  Загальновиробничi витрати, грн. 49868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17578
  Всього будівельні роботи, грн. 725499

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 725499
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 928,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 111913

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №2

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 93,6

2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 116,7

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 11

4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 127,7

5 Перевезення ґрунту до 30 км т 104,94
6 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 5,8
7 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 10-20мм
м3 3,1

Фундамент монолитний Фм1
8 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 8,7

9 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 17

Сходи СХм-1
10 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 2,91

Балка монолитна Бм1
11 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/
м3 0,325

Плита монолитна Пм1
12 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 3,688

Стіна монолитна Стм1
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1 2 3 4 5
13 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою

більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 4,242

Сходи СХМ2
14 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 0,8

15 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

т 1,1437

16 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 55,1

17 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

м2 55,1

Сходові марші металеві СХМ3, РМ1, РМ2, С1
18 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з

огорожею
т 0,5589

19 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

т 0,5589

20 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 55,4

21 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

м2 55,4

рама РМ3, ЗД3
22 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,

ферми та ін.]
т 0,2504

23 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. /закладні деталі/

т 0,0148

24 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,2652

25 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 8,28

26 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 8,28

27 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

м2 8,6

28 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

м2 14

29 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,424

30 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

м2 8,6

31 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина
зерен 2 мм

м2 30

ЗД1, ЗД2, ЗД4, ЗД6
32 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,0448

33 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0336
34 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10

кг
т 0,0112
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1 2 3 4 5
35 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 122

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 
на Вхідна група №2  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-17-14  0,0936 113,6654

10,64
0,12 13,6398

1,28
177,85 2425,85

227
15132,78

1416
3862,90

361
7,48 850,22

80
7138,97

668
2 КБ1-12-14  0,1167 82,0250

9,57
0,12 9,8430

1,15
177,85 1750,58

204
10613,19

1238
2720,03

317
7,48 613,55

72
5084,16

593
3 КБ1-164-2  0,11 314,1600

34,56
0,12 37,6992

4,15
177,85 6704,80

738
28434,62

3128
7730,67

850
7,48 2349,92

258
16785,39

1846
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ1-27-4  0,1277 12,0516

1,54
0,12 1,4462

0,18
177,85 257,21

33
1803,54

230
453,37

57
7,48 90,15

12
800,73

102
5 С311-30  104,94 0,4110

43,13
0,12 0,0493

5,18
177,85 8,77

920
52,17
5475

13,41
1408

7,48 3,07
322

25,25
2650

6 КБ8-2-1  5,8 2,6399
15,31

0,12 0,3168
1,84

177,85 56,34
327

262,74
1523

70,20
406

7,48 19,75
115

146,29
848

7 КБ6-1-1  0,031 161,3641
5

0,12 19,3637
0,6

177,85 3443,83
107

16006,39
497

4279,05
133

7,48 1207,00
37

8929,88
277

8 КБ6-1-16  0,087 282,1335
24,55

0,12 33,8560
2,95

177,85 6021,29
524

30511,67
2654

8037,25
699

7,48 2110,36
184

16168,90
1407

12 КБ6-1-22  0,17 495,5011
84,24

0,12 59,4601
10,11

177,85 10574,98
1798

53194,97
9043

14029,39
2385

7,48 3706,35
630

28310,72
4813

16 КБ6-1-19  0,0291 476,3022
13,86

0,12 57,1563
1,66

177,85 10165,24
296

53712,24
1563

14053,05
408

7,48 3562,74
104

27781,03
808

22 КБ6-18-1  0,00325 1362,8780
4,43

0,12 163,5454
0,53

177,85 29086,54
95

151093,05
491

39639,51
128

7,48 10194,33
33

78920,38
256

26 КБ6-22-1  0,03688 1032,1208
38,06

0,12 123,8545
4,57

177,85 22027,52
812

111722,33
4120

29424,97
1085

7,48 7720,26
285

59172,75
2182

30 КБ6-17-13  0,04242 1996,0492
84,67

0,12 239,5259
10,16

177,85 42599,68
1807

216528,53
9185

57008,21
2419

7,48 14930,45
633

114538,34
4859

35 КБ6-1-19  0,008 476,3022
3,81

0,12 57,1563
0,46

177,85 10165,24
81

53712,24
430

14053,05
112

7,48 3562,74
29

27781,03
222

39 КБ9-29-1  1,1437 62,2649
71,21

0,12 7,4718
8,55

177,85 1328,86
1520

7465,51
8538

1934,76
2212

7,48 465,74
533

3729,36
4265

40 КБ13-16-6  0,551 9,7040
5,35

0,087 0,8442
0,47

177,85 150,15
83

1229,96
678

303,62
167

6,83 66,28
37

520,05
287

41 КБ13-26-6  0,551 7,4008
4,08

0,087 0,6439
0,35

177,85 114,51
63

924,98
510

228,69
126

6,83 50,55
28

393,75
217

43 КБ9-73-2  0,5589 196,8160
110

0,12 23,6179
13,2

177,85 4200,45
2348

22642,65
12655

5905,48
3300

7,48 1472,18
823

11578,11
6471

49 КБ9-29-1  0,5589 62,2649
34,8

0,12 7,4718
4,18

177,85 1328,86
743

7465,51
4172

1934,76
1081

7,48 465,74
260

3729,36
2084

50 КБ13-16-6  0,554 9,7040
5,38

0,087 0,8442
0,47

177,85 150,15
83

1229,96
681

303,62
168

6,83 66,28
37

520,05
288

51 КБ13-26-6  0,554 7,4008
4,1

0,087 0,6439
0,36

177,85 114,51
63

924,98
512

228,69
127

6,83 50,55
28

393,75
218

53 КБ9-72-1  0,2504 156,4062
39,17

0,12 18,7687
4,7

177,85 3338,02
836

18241,98
4567

4747,60
1189

7,48 1169,92
293

9255,54
2318

55 КБ9-75-2  0,0148 180,1760
2,66

0,12 21,6211
0,32

177,85 3845,32
57

20262,29
300

5303,67
78

7,48 1347,72
20

10496,71
155

59 КБ9-24-1  0,2652 102,1976
27,1

0,12 12,2637
3,25

177,85 2181,10
578

11106,13
2946

2923,19
775

7,48 764,44
203

5868,73
1556
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
60 КБ13-16-6  0,0828 9,7040

0,8
0,087 0,8442

0,07
177,85 150,15

12
1229,96

101
303,62

26
6,83 66,28

5
520,05

43
61 КБ13-26-6  0,0828 7,4008

0,61
0,087 0,6439

0,05
177,85 114,51

9
924,98

77
228,69

20
6,83 50,55

4
393,75

33
63 КБ34-56-7  0,086 203,6002

17,51
0,12 24,4320

2,1
177,85 4345,24

374
21010,45

1807
5578,25

479
7,48 1522,93

131
11446,42

984
66 КБ8-3-5  0,14 49,7900

6,97
0,12 5,9748

0,84
177,85 1062,62

149
5650,17

791
1476,81

207
7,48 372,43

52
2911,86

408
67 КБ6-17-1  0,00424 3425,0578

14,52
0,12 411,0069

1,74
177,85 73097,58

310
371385,62

1575
97786,30

414
7,48 25619,43

109
196503,31

833
69 КБ34-60-11  0,086 85,6862

7,37
0,12 10,2823

0,88
177,85 1828,71

157
9276,75

798
2443,20

211
7,48 640,93

55
4912,84

423
71 КБ15-74-1  0,3 153,8299

46,15
0,12 18,4596

5,54
177,85 3283,04

985
20328,78

6099
5194,60

1558
7,48 1150,65

345
9628,29

2888
74 КБ9-75-2  0,0448 180,1760

8,07
0,12 21,6211

0,97
177,85 3845,32

172
20262,29

908
5303,67

238
7,48 1347,72

60
10496,71

470
78 КБ6-11-7  0,0336 231,6150

7,78
0,12 27,7938

0,93
177,85 4943,13

166
25096,47

843
6608,71

222
7,48 1732,48

58
13284,32

446
79 КБ6-11-8  0,0112 120,0050

1,35
0,12 14,4006

0,16
177,85 2561,15

29
13014,69

146
3426,68

38
7,48 897,64

10
6885,47

77
80 КБ8-3-7  1,22 33,5000

40,87
0,12 4,0200

4,9
177,85 714,96

872
3801,58

4638
993,64

1212
7,48 250,58

306
1959,18

2390

Разом: 829,22 98,85 17578 94335 24616 6191 48385

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(17578 + 94335 * 1) * 0,0078 = 873 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(17578 + 94335 * 1) * 0,0078 * 0,22= 192 грн.
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де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(17578 + 94335 * 1) * 0,003739 = 418 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  48385 + 873 + 192  + 418 = 49868 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вхідна група №4

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 738,603  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 1,05508  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 127,509  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №4 
1 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,09937 50063,29
2045,80

47976,27
13086,98

4975 203 4767
1300

22,1000
91,5654

2,2
9,1

 7,6м3 грунту залишаємо для вхідної групи
№6, 1,13м3 грунту залишаємо для вхідної
групи №10

2 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,03963 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

1276 72 1204
349

19,5500
62,4750

0,77
2,48

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,07 28434,62
28434,62

__-__
  -    

1990 1990 __-__
  -    

314,1600
  -    

21,99
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,1081 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

846   -    846
195

__-__
12,0516

__-__
1,3

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 178,365 280,49
  -    

280,49
52,17

50030   -    50030
9305

__-__
0,4110

__-__
73,31

6 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 5,52 1045,71
223,35

113,54
39,39

5772 1233 627
217

2,3000
0,3399

12,7
1,88

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,016 346410,27
14634,48

2811,56
1371,91

5543 234 45
22

150,7000
10,6641

2,41
0,17

 Фундамент монолитний Фм1
8 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон
сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,0477 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

17995 1256 475
199

249,4100
32,7235

11,9
1,56

9 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0695 30312,81
  -    

__-__
  -    

2107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,295 29989,81
  -    

__-__
  -    

8847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,1632 29989,81
  -    

__-__
  -    

4894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,13146 439061,38
48183,88

12223,92
5011,09

57719 6334 1607
659

456,3300
39,1711

59,99
5,15

13 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0354 29100,14
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3422 30312,81
  -    

__-__
  -    

10373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,3443 29989,81
  -    

__-__
  -    

10325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фундамент Фм2
16 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон
сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,0234 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

8828 616 233
98

249,4100
32,7235

5,84
0,77

17 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0186 29100,14
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0554 29989,81
  -    

__-__
  -    

1661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фундамент Фм3



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских бетон
сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,00489 377259,01
26335,20

9956,45
4176,47

1845 129 49
20

249,4100
32,7235

1,22
0,16

20 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0042 29100,14
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0056 29989,81
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи СХм-1
22 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,03288 461905,50
46688,47

17753,89
7023,77

15187 1535 584
231

421,3000
55,0022

13,85
1,81

23 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0348 29100,14
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0562 30312,81
  -    

__-__
  -    

1704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0791 29989,81
  -    

__-__
  -    

2372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,1363 29989,81
  -    

__-__
  -    

4088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Балка монолитна Бм1
27 КБ6-18-1 Улаштування балок фундаментних /бетон

важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
10-20 мм/

100м3 0,00425 606383,30
138505,66

29946,65
12587,39

2577 589 127
53

1264,4300
98,4480

5,37
0,42

28 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0043 32463,31
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0287 29989,81
  -    

__-__
  -    

861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,0098 29989,81
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,019 29989,81
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита монолитна Пм1
32 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,01458 594010,67
103114,62

18591,98
8607,71

8661 1503 271
126

964,7700
67,3508

14,07
0,98

33 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0886 30312,81
  -    

__-__
  -    

2686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0865 29989,81
  -    

__-__
  -    

2594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Стіна монолитна Стм1

35 КБ6-17-13 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою більше 6 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30
(М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,0339 725783,38
197086,72

45650,72
19441,81

24604 6681 1548
659

1844,0000
152,0492

62,51
5,15

36 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0062 32463,31
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0678 30564,97
  -    

__-__
  -    

2072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0143 30312,81
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1013 29989,81
  -    

__-__
  -    

3038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2,
С1, С2

40 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 1,5726 28783,59
22035,84

6093,83
606,81

45265 34654 9583
954

192,0000
4,8160

301,94
7,57

41 С111-1841
варіант 2

Сталь швелерна 180х74 т 0,667588 49036,24
  -    

__-__
  -    

32736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 0,721012 33457,79
  -    

__-__
  -    

24123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1814
варіант 4

Сталь кутова 70х6 т 0,009752 31593,90
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,035404 32442,35
  -    

__-__
  -    

1149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,026288 33457,79
  -    

__-__
  -    

880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,00795 36550,80
  -    

__-__
  -    

291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,306234 39903,63
  -    

__-__
  -    

12220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 1,5726 11698,24
5183,97

6081,75
2281,54

18397 8152 9564
3588

46,2400
16,0249

72,72
25,2

49 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,9945 2846,51
1213,55

169,69
16,41

2831 1207 169
16

9,5600
0,1440

9,51
0,14

50 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/

100м2 0,9945 1043,63
906,59

126,83
18,39

1038 902 126
18

7,2400
0,1608

7,2
0,16

51 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,240669 608527,54
  -    

__-__
  -    

146454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 555674 67290 81855
18009

606,19
137,31

  Разом будівельні роботи, грн. 555674



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 406529
       всього заробiтна плата, грн. 85299
  Загальновиробничi витрати, грн. 44892
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15766
  Всього будівельні роботи, грн. 600566

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 600566

 Роздiл 2. Навіс 1 
52 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,1533 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

3840 2562 1143
235

145,6000
10,8062

22,32
1,66

53 С124-31
варіант 5

Профтруба 40х40х3 т 0,033230
4

38156,88
  -    

__-__
  -    

1268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С124-31
варіант 4

Профтруба 60х60х3,5 т 0,30186 38020,89
  -    

__-__
  -    

11477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,013622
4

33457,79
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,008152
8

32080,81
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-136-
6
варіант 3

Шпілька М16х500 шт 16 97,03
  -    

__-__
  -    

1552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді
ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,1533 11439,30
8361,49

2860,99
1104,11

1754 1282 439
169

80,1600
7,8576

12,29
1,2

59 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,177 9057,48
5290,60

3626,94
1297,21

1603 936 642
230

50,7200
9,3217

8,98
1,65

60 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 180 2,04
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 19,47 391,50
  -    

__-__
  -    

7623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0225 42557,38
13499,12

231,69
73,48

958 304 5
2

132,8000
0,5247

2,99
0,01



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 КБ13-16-6

к=2
Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1496 2846,51
1213,55

169,69
16,41

426 182 25
2

9,5600
0,1440

1,43
0,02

64 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1496 4637,47
906,59

126,83
18,39

694 136 19
3

7,2400
0,1608

1,08
0,02

65 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,036203
2

608527,54
  -    

__-__
  -    

22031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 54311 5402 2273
641

49,09
4,56

  Разом будівельні роботи, грн. 54311
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46636
       всього заробiтна плата, грн. 6043
  Загальновиробничi витрати, грн. 3203
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1130
  Всього будівельні роботи, грн. 57514

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 57514

 Роздiл 3. Навіс 2 
66 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,1477 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

3699 2468 1101
226

145,6000
10,8062

21,51
1,6

67 С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,130548 49036,24
  -    

__-__
  -    

6402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,021878
4

32442,35
  -    

__-__
  -    

710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,1477 13994,51
9429,62

4341,72
1676,51

2067 1393 641
248

90,4000
11,7976

13,35
1,74

70 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0508 2846,51
1213,55

169,69
16,41

145 62 9
1

9,5600
0,1440

0,49
0,01

71 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0508 1043,63
906,59

126,83
18,39

53 46 6
1

7,2400
0,1608

0,37
0,01

72 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,012293
6

608527,54
  -    

__-__
  -    

7481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,048 9057,48
5290,60

3626,94
1297,21

435 254 174
62

50,7200
9,3217

2,43
0,45
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74 & С111-153-

С1
Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 48 2,04
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 5,28 391,50
  -    

__-__
  -    

2067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних
конструкцій стель металевих

100м2 0,0795 27985,49
18220,38

5730,54
2790,07

2225 1449 456
222

177,0000
26,6002

14,07
2,11

77 С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 40х40х3 мм т 0,0231 31985,88
  -    

__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,004719 608527,54
  -    

__-__
  -    

2872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,105 37863,34
5650,17

__-__
  -    

3976 593 __-__
  -    

49,7900
  -    

5,23
  -    

80 КБ6-17-1 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною до
100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,00384 948509,55
339589,82

68145,70
31795,80

3642 1304 262
122

3177,3000
247,7578

12,2
0,95

81 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0213 29100,14
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ34-60-11 Облицювання каркасів стель
неперфорованими плитами, дюралюмінієм
товщиною 1 мм

100м2 0,0795 9395,02
9255,38

57,34
21,37

747 736 5
2

85,5000
0,1862

6,8
0,01

83 С126-1194
варіант 1

Композит "Екобонд" 100м2 0,083475 82202,70
  -    

__-__
  -    

6862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗД1, ЗД2, ЗД4
84 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,

гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,0785 25832,19

19731,36
5391,50
530,93

2028 1549 423
42

176,0000
4,1760

13,82
0,33

85 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,042029 36550,80
  -    

__-__
  -    

1536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,003074 29989,81
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,011819 29989,81
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С111-1841
варіант 2

Сталь швелерна 180х74 т 0,026288 49036,24
  -    

__-__
  -    

1289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,0227 4610,76
2512,48

1731,84
531,02

105 57 39
12

23,2100
3,6000

0,53
0,08

90 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0112 13735,22
12923,97

295,86
90,72

154 145 3
1

119,3900
0,6150

1,34
0,01



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ЛК1_02-01-04
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91 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою

до 5 кг
т 0,0396 25855,66

25005,75
295,86

90,72
1024 990 12

4
231,0000

0,6150
9,15
0,02

92 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,1 18562,23
3801,58

__-__
  -    

20418 4182 __-__
  -    

33,5000
  -    

36,85
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 71840 15228 3131
943

138,14
7,32

  Разом будівельні роботи, грн. 71840
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53481
       всього заробiтна плата, грн. 16171
  Загальновиробничi витрати, грн. 8681
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3100
  Всього будівельні роботи, грн. 80521

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 80521
  Разом прямі витрати по кошторису 681825 87920 87259

19593
793,42
149,19

  Разом будівельні роботи, грн. 681825
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 506646
       всього заробiтна плата, грн. 107513
  Загальновиробничi витрати, грн. 56778
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 112,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19996
  Всього будівельні роботи, грн. 738603

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 738603
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1055,08
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 127509

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №4

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

м3 99,37

7,6м3 грунту залишаємо для вхідної групи №6, 1,13м3
грунту залишаємо для вхідної групи №10

2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 39,63

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 7

4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 108,1

5 Перевезення ґрунту до 30 км т 178,365
6 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 5,52
7 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 10-20мм
м3 1,6

Фундамент монолитний Фм1
8 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 4,77

9 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 13,146

Фундамент Фм2
10 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 2,34

Фундамент Фм3
11 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских бетон сульфатостiйкий В 15 (М 200), W 4,
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,489

Сходи СХм-1
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12 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 3,288

Балка монолитна Бм1
13 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/
м3 0,425

Плита монолитна Пм1
14 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,458

Стіна монолитна Стм1
15 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою

більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 3,39

Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1, С2
16 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з

огорожею
т 1,5726

17 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею

т 1,5726

18 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 99,45

19 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /2шари/

м2 99,45

20 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,1533

21 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,1533

22 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 17,7

23 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 2,25

24 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 14,96

25 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 14,96

26 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,1477

27 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,1477

28 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 5,08

29 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 5,08

30 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 4,8

31 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель
металевих

м2 7,95

32 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари

м2 10,5

33 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 0,384

34 Облицювання каркасів стель неперфорованими
плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм

м2 7,95

ЗД1, ЗД2, ЗД4
35 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін. /закладні деталі/
т 0,0785

36 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг т 0,0227
37 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10

кг
т 0,0112
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38 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0396
39 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 110

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 
на Вхідна група №4  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-17-14  0,09937 113,6654

11,3
0,12 13,6398

1,36
177,85 2425,85

241
15132,78

1503
3862,90

384
7,48 850,22

84
7138,97

709
2 КБ1-12-14  0,03963 82,0250

3,25
0,12 9,8430

0,39
177,85 1750,58

69
10613,19

421
2720,03

108
7,48 613,55

24
5084,16

201
3 КБ1-164-2  0,07 314,1600

21,99
0,12 37,6992

2,64
177,85 6704,80

469
28434,62

1990
7730,67

542
7,48 2349,92

164
16785,39

1175
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ1-27-4  0,1081 12,0516

1,3
0,12 1,4462

0,16
177,85 257,21

28
1803,54

195
453,37

49
7,48 90,15

10
800,73

87
5 С311-30  178,365 0,4110

73,31
0,12 0,0493

8,8
177,85 8,77

1564
52,17
9305

13,41
2392

7,48 3,07
548

25,25
4504

6 КБ8-2-1  5,52 2,6399
14,58

0,12 0,3168
1,75

177,85 56,34
311

262,74
1450

70,20
388

7,48 19,75
109

146,29
808

7 КБ6-1-1  0,016 161,3641
2,58

0,12 19,3637
0,31

177,85 3443,83
55

16006,39
256

4279,05
69

7,48 1207,00
19

8929,88
143

8 КБ6-1-16  0,0477 282,1335
13,46

0,12 33,8560
1,61

177,85 6021,29
287

30511,67
1455

8037,25
383

7,48 2110,36
101

16168,90
771

12 КБ6-1-22  0,13146 495,5011
65,14

0,12 59,4601
7,82

177,85 10574,98
1390

53194,97
6993

14029,39
1845

7,48 3706,35
487

28310,72
3722

16 КБ6-1-16  0,0234 282,1335
6,61

0,12 33,8560
0,79

177,85 6021,29
141

30511,67
714

8037,25
188

7,48 2110,36
49

16168,90
378

19 КБ6-1-16  0,00489 282,1335
1,38

0,12 33,8560
0,17

177,85 6021,29
29

30511,67
149

8037,25
40

7,48 2110,36
10

16168,90
79

22 КБ6-1-19  0,03288 476,3022
15,66

0,12 57,1563
1,88

177,85 10165,24
334

53712,24
1766

14053,05
462

7,48 3562,74
117

27781,03
913

27 КБ6-18-1  0,00425 1362,8780
5,79

0,12 163,5454
0,7

177,85 29086,54
124

151093,05
642

39639,51
168

7,48 10194,33
43

78920,38
335

32 КБ6-22-1  0,01458 1032,1208
15,05

0,12 123,8545
1,81

177,85 22027,52
321

111722,33
1629

29424,97
429

7,48 7720,26
113

59172,75
863

35 КБ6-17-13  0,0339 1996,0492
67,66

0,12 239,5259
8,12

177,85 42599,68
1444

216528,53
7340

57008,21
1933

7,48 14930,45
506

114538,34
3883

40 КБ9-73-2  1,5726 196,8160
309,51

0,12 23,6179
37,14

177,85 4200,45
6606

22642,65
35608

5905,48
9287

7,48 1472,18
2315

11578,11
18208

48 КБ9-29-1  1,5726 62,2649
97,92

0,12 7,4718
11,75

177,85 1328,86
2090

7465,51
11740

1934,76
3043

7,48 465,74
732

3729,36
5865

49 КБ13-16-6  0,9945 9,7040
9,65

0,087 0,8442
0,84

177,85 150,15
149

1229,96
1223

303,62
302

6,83 66,28
66

520,05
517

50 КБ13-26-6  0,9945 7,4008
7,36

0,087 0,6439
0,64

177,85 114,51
114

924,98
920

228,69
228

6,83 50,55
50

393,75
392

52 КБ9-72-1  0,1533 156,4062
23,98

0,12 18,7687
2,88

177,85 3338,02
512

18241,98
2797

4747,60
728

7,48 1169,92
179

9255,54
1419

58 КБ9-23-1  0,1533 88,0176
13,49

0,12 10,5621
1,62

177,85 1878,47
288

9465,60
1451

2495,70
382

7,48 658,37
101

5032,54
771

59 КБ9-42-1  0,177 60,0417
10,63

0,12 7,2050
1,28

177,85 1281,41
227

6587,81
1166

1731,23
307

7,48 449,11
79

3461,75
613

62 КБ12-15-1  0,0225 133,3247
3

0,12 15,9990
0,36

177,85 2845,42
64

13572,60
306

3611,96
82

7,48 997,27
22

7454,65
168

63 КБ13-16-6  0,1496 9,7040
1,45

0,087 0,8442
0,13

177,85 150,15
22

1229,96
184

303,62
46

6,83 66,28
10

520,05
78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
64 КБ13-26-6  0,1496 7,4008

1,1
0,087 0,6439

0,1
177,85 114,51

17
924,98

139
228,69

34
6,83 50,55

8
393,75

59
66 КБ9-72-1  0,1477 156,4062

23,11
0,12 18,7687

2,77
177,85 3338,02

493
18241,98

2694
4747,60

701
7,48 1169,92

173
9255,54

1367
69 КБ9-24-1  0,1477 102,1976

15,09
0,12 12,2637

1,81
177,85 2181,10

322
11106,13

1641
2923,19

432
7,48 764,44

113
5868,73

867
70 КБ13-16-6  0,0508 9,7040

0,5
0,087 0,8442

0,04
177,85 150,15

8
1229,96

63
303,62

15
6,83 66,28

3
520,05

26
71 КБ13-26-6  0,0508 7,4008

0,38
0,087 0,6439

0,03
177,85 114,51

6
924,98

47
228,69

11
6,83 50,55

3
393,75

20
73 КБ9-42-1  0,048 60,0417

2,88
0,12 7,2050

0,35
177,85 1281,41

62
6587,81

316
1731,23

82
7,48 449,11

22
3461,75

166
76 КБ34-56-7  0,0795 203,6002

16,18
0,12 24,4320

1,94
177,85 4345,24

345
21010,45

1671
5578,25

444
7,48 1522,93

121
11446,42

910
79 КБ8-3-5  0,105 49,7900

5,23
0,12 5,9748

0,63
177,85 1062,62

112
5650,17

593
1476,81

155
7,48 372,43

39
2911,86

306
80 КБ6-17-1  0,00384 3425,0578

13,15
0,12 411,0069

1,58
177,85 73097,58

281
371385,62

1426
97786,30

376
7,48 25619,43

98
196503,31

755
82 КБ34-60-11  0,0795 85,6862

6,81
0,12 10,2823

0,82
177,85 1828,71

145
9276,75

738
2443,20

195
7,48 640,93

51
4912,84

391
84 КБ9-75-2  0,0785 180,1760

14,15
0,12 21,6211

1,7
177,85 3845,32

302
20262,29

1591
5303,67

416
7,48 1347,72

106
10496,71

824
89 КБ6-11-10  0,0227 26,8100

0,61
0,12 3,2172

0,07
177,85 572,18

13
3043,50

69
795,45

18
7,48 200,54

5
1568,17

36
90 КБ6-11-8  0,0112 120,0050

1,35
0,12 14,4006

0,16
177,85 2561,15

29
13014,69

146
3426,68

38
7,48 897,64

10
6885,47

77
91 КБ6-11-7  0,0396 231,6150

9,17
0,12 27,7938

1,1
177,85 4943,13

196
25096,47

994
6608,71

261
7,48 1732,48

69
13284,32

526
92 КБ8-3-7  1,1 33,5000

36,85
0,12 4,0200

4,42
177,85 714,96

786
3801,58

4182
993,64

1093
7,48 250,58

276
1959,18

2155

Разом: 942,61 112,47 19996 107513 28056 7035 55087

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(19996 + 107513 * 1) * 0,0078 = 995 грн.
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де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(19996 + 107513 * 1) * 0,0078 * 0,22= 219 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(19996 + 107513 * 1) * 0,003739 = 477 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  55087 + 995 + 219  + 477 = 56778 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вхідна група №6

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 90,287  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 0,0984  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,613  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №6 
1 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,0152 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

490 28 462
134

19,5500
62,4750

0,3
0,95

2 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,0228 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

178   -    178
41

__-__
12,0516

__-__
0,27

3 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 1,4 1045,71
223,35

113,54
39,39

1464 313 159
55

2,3000
0,3399

3,22
0,48

 Фундамент монолитний Фм1, СХм1
4 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,06008 445081,87
46688,47

17753,89
7023,77

26741 2805 1067
422

421,3000
55,0022

25,31
3,3

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0274 29100,14
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,0066 30564,97

  -    
__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,354 30312,81
  -    

__-__
  -    

10731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2523 29989,81
  -    

__-__
  -    

7566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита монолитна Пм1
9 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,01766 594010,67
103114,62

18591,98
8607,71

10490 1821 328
152

964,7700
67,3508

17,04
1,19

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0498 30312,81
  -    

__-__
  -    

1510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита монолитна Пм2
11 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,01781 594010,67
103114,62

18591,98
8607,71

10579 1836 331
153

964,7700
67,3508

17,18
1,2

12 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0595 29989,81
  -    

__-__
  -    

1784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0944 30312,81
  -    

__-__
  -    

2862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,52 18562,23
3801,58

__-__
  -    

9652 1977 __-__
  -    

33,5000
  -    

17,42
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 85046 8780 2525
957

80,47
7,39

  Разом будівельні роботи, грн. 85046
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73741
       всього заробiтна плата, грн. 9737
  Загальновиробничi витрати, грн. 5241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1876
  Всього будівельні роботи, грн. 90287

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 90287
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 85046 8780 2525

957
80,47
7,39

  Разом будівельні роботи, грн. 85046
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73741
       всього заробiтна плата, грн. 9737
  Загальновиробничi витрати, грн. 5241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1876
  Всього будівельні роботи, грн. 90287

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 90287
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 98,4

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11613

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №6

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 15,2

2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 22,8

3 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 1,4
Фундамент монолитний Фм1, СХм1

4 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 6,008

Плита монолитна Пм1
5 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,766

Плита монолитна Пм2
6 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,781

7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 52

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-05

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 
на Вхідна група №6  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-14  0,0152 82,0250

1,25
0,12 9,8430

0,15
177,85 1750,58

27
10613,19

162
2720,03

41
7,48 613,55

9
5084,16

77
2 КБ1-27-4  0,0228 12,0516

0,27
0,12 1,4462

0,03
177,85 257,21

6
1803,54

41
453,37

10
7,48 90,15

2
800,73

18
3 КБ8-2-1  1,4 2,6399

3,7
0,12 0,3168

0,44
177,85 56,34

79
262,74

368
70,20

98
7,48 19,75

28
146,29

205



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ6-1-19  0,06008 476,3022

28,61
0,12 57,1563

3,43
177,85 10165,24

611
53712,24

3227
14053,05

844
7,48 3562,74

214
27781,03

1669
9 КБ6-22-1  0,01766 1032,1208

18,23
0,12 123,8545

2,19
177,85 22027,52

389
111722,33

1973
29424,97

520
7,48 7720,26

136
59172,75

1045
11 КБ6-22-1  0,01781 1032,1208

18,38
0,12 123,8545

2,21
177,85 22027,52

392
111722,33

1989
29424,97

525
7,48 7720,26

137
59172,75

1054
14 КБ8-3-7  0,52 33,5000

17,42
0,12 4,0200

2,09
177,85 714,96

372
3801,58

1977
993,64

517
7,48 250,58

130
1959,18

1019

Разом: 87,86 10,54 1876 9737 2555 656 5087

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1876 + 9737 * 1) * 0,0078 = 91 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1876 + 9737 * 1) * 0,0078 * 0,22= 20 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1876 + 9737 * 1) * 0,003739 = 43 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  5087 + 91 + 20  + 43 = 5241 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-06

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Вхідна група №8

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 83,905  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 0,08747  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,473  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №8 
1 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,00812 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

262 15 247
71

19,5500
62,4750

0,16
0,51

2 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,00812 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

64   -    64
15

__-__
12,0516

__-__
0,1

3 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 1,04 1045,71
223,35

113,54
39,39

1088 232 118
41

2,3000
0,3399

2,39
0,35

 Фундамент монолитний Фм1, СХм1
4 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,03775 445081,87
46688,47

17753,89
7023,77

16802 1762 670
265

421,3000
55,0022

15,9
2,08

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0147 29100,14
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,0891 30564,97

  -    
__-__
  -    

2723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0989 30312,81
  -    

__-__
  -    

2998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1559 29989,81
  -    

__-__
  -    

4675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 29040 2009 1099
392

18,45
3,04

  Разом будівельні роботи, грн. 29040
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25932
       всього заробiтна плата, грн. 2401
  Загальновиробничi витрати, грн. 1287
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 459
  Всього будівельні роботи, грн. 30327

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 30327

 Роздiл 2. Навіс 1 
9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,1533 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

3840 2562 1143
235

145,6000
10,8062

22,32
1,66

10 С124-31
варіант 5

Профтруба 40х40х3 т 0,014860
8

38156,88
  -    

__-__
  -    

567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-31
варіант 4

Профтруба 60х60х3,5 т 0,143035
2

38020,89
  -    

__-__
  -    

5438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,049536 36550,80
  -    

__-__
  -    

1811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,006811
2

33457,79
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,002683
2

32080,81
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-136-
6
варіант 3

Шпілька М16х500 шт 12 97,03
  -    

__-__
  -    

1164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,166358
4

39903,63
  -    

__-__
  -    

6638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С111-1019
варіант 1

Швелери 100х46 т 0,016408
8

21169,41
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 КБ9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді

ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,1533 11439,30
8361,49

2860,99
1104,11

1754 1282 439
169

80,1600
7,8576

12,29
1,2

19 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,0483 9057,48
5290,60

3626,94
1297,21

437 256 175
63

50,7200
9,3217

2,45
0,45

20 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 50 2,04
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 5,313 391,50
  -    

__-__
  -    

2080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0165 42557,38
13499,12

231,69
73,48

702 223 4
1

132,8000
0,5247

2,19
0,01

23 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1183 2846,51
1213,55

169,69
16,41

337 144 20
2

9,5600
0,1440

1,13
0,02

24 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1183 4637,47
906,59

126,83
18,39

549 107 15
2

7,2400
0,1608

0,86
0,02

25 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,028628
6

608527,54
  -    

__-__
  -    

17421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,36 18562,23
3801,58

__-__
  -    

6682 1369 __-__
  -    

33,5000
  -    

12,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 50183 5943 1796
472

53,3
3,36

  Разом будівельні роботи, грн. 50183
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42444
       всього заробiтна плата, грн. 6415
  Загальновиробничi витрати, грн. 3394
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1198
  Всього будівельні роботи, грн. 53577

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 53577
  Разом прямі витрати по кошторису 79223 7952 2895

864
71,75

6,4
  Разом будівельні роботи, грн. 79223
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68376
       всього заробiтна плата, грн. 8816
  Загальновиробничi витрати, грн. 4682
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1657
  Всього будівельні роботи, грн. 83905

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 83905
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 87,47

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10473

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №8

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 8,12

2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 8,12

3 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 1,04
Фундамент монолитний Фм1, СХм1

4 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 3,775

5 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,1533

6 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,1533

7 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 4,83

8 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 1,65

9 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 11,83

10 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 11,83

11 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 36

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 
на Вхідна група №8  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-14  0,00812 82,0250

0,67
0,12 9,8430

0,08
177,85 1750,58

14
10613,19

86
2720,03

22
7,48 613,55

5
5084,16

41
2 КБ1-27-4  0,00812 12,0516

0,1
0,12 1,4462

0,01
177,85 257,21

2
1803,54

15
453,37

4
7,48 90,15

1
800,73

7
3 КБ8-2-1  1,04 2,6399

2,74
0,12 0,3168

0,33
177,85 56,34

59
262,74

273
70,20

72
7,48 19,75

21
146,29

152
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ6-1-19  0,03775 476,3022

17,98
0,12 57,1563

2,16
177,85 10165,24

384
53712,24

2027
14053,05

531
7,48 3562,74

134
27781,03

1049
9 КБ9-72-1  0,1533 156,4062

23,98
0,12 18,7687

2,88
177,85 3338,02

512
18241,98

2797
4747,60

728
7,48 1169,92

179
9255,54

1419
18 КБ9-23-1  0,1533 88,0176

13,49
0,12 10,5621

1,62
177,85 1878,47

288
9465,60

1451
2495,70

382
7,48 658,37

101
5032,54

771
19 КБ9-42-1  0,0483 60,0417

2,9
0,12 7,2050

0,35
177,85 1281,41

62
6587,81

319
1731,23

83
7,48 449,11

22
3461,75

167
22 КБ12-15-1  0,0165 133,3247

2,2
0,12 15,9990

0,26
177,85 2845,42

47
13572,60

224
3611,96

60
7,48 997,27

16
7454,65

123
23 КБ13-16-6  0,1183 9,7040

1,15
0,087 0,8442

0,1
177,85 150,15

18
1229,96

146
303,62

36
6,83 66,28

8
520,05

62
24 КБ13-26-6  0,1183 7,4008

0,88
0,087 0,6439

0,08
177,85 114,51

14
924,98

109
228,69

27
6,83 50,55

6
393,75

47
26 КБ8-3-7  0,36 33,5000

12,06
0,12 4,0200

1,45
177,85 714,96

257
3801,58

1369
993,64

358
7,48 250,58

90
1959,18

705

Разом: 78,15 9,32 1657 8816 2303 583 4543

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1657 + 8816 * 1) * 0,0078 = 82 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1657 + 8816 * 1) * 0,0078 * 0,22= 18 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1657 + 8816 * 1) * 0,003739 = 39 грн.
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де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  4543 + 82 + 18  + 39 = 4682 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-07

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Вхідна група №10

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 125,869  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АБ.1 Кошторисна трудомісткість 0,18557  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,213  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вхідна група №10 
1 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,014 32204,47
1809,74

30394,73
8803,45

451 25 426
123

19,5500
62,4750

0,27
0,87

2 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,01513 7822,22
  -    

7822,22
1803,54

118   -    118
27

__-__
12,0516

__-__
0,18

3 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 2,1 1045,71
223,35

113,54
39,39

2196 469 238
83

2,3000
0,3399

4,83
0,71

 Фундамент монолитний Фм1, СХм1
4 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,03802 445081,87
46688,47

17753,89
7023,77

16922 1775 675
267

421,3000
55,0022

16,02
2,09

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0179 29100,14
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,1037 30564,97

  -    
__-__
  -    

3170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,2616 30312,81
  -    

__-__
  -    

7930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1698 29989,81
  -    

__-__
  -    

5092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 36400 2269 1457
500

21,12
3,85

  Разом будівельні роботи, грн. 36400
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32674
       всього заробiтна плата, грн. 2769
  Загальновиробничi витрати, грн. 1490
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533
  Всього будівельні роботи, грн. 37890

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 37890

 Роздiл 2. Навіс 1 
9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 0,4362 25046,06

16710,51
7455,60
1531,47

10925 7289 3252
668

145,6000
10,8062

63,51
4,71

10 С124-31
варіант 5

Профтруба 40х40х3 т 0,013003
2

38156,88
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-31
варіант 4

Профтруба 60х60х3,5 т 0,158721
6

38020,89
  -    

__-__
  -    

6035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,0387 36550,80
  -    

__-__
  -    

1415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,009288 33457,79
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,005779
2

32080,81
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-136-
6
варіант 3

Шпілька М16х500 шт 18 97,03
  -    

__-__
  -    

1747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,155006
4

39903,63
  -    

__-__
  -    

6185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С111-1019
варіант 1

Швелери 100х46 т 0,03354 21169,41
  -    

__-__
  -    

710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 КБ9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді

ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м

т 0,4362 11439,30
8361,49

2860,99
1104,11

4990 3647 1248
482

80,1600
7,8576

34,97
3,43

19 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,162 9057,48
5290,60

3626,94
1297,21

1467 857 588
210

50,7200
9,3217

8,22
1,51

20 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 162 2,04
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-741-
В2-ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 17,82 391,50
  -    

__-__
  -    

6977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0255 42557,38
13499,12

231,69
73,48

1085 344 6
2

132,8000
0,5247

3,39
0,01

23 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1722 2846,51
1213,55

169,69
16,41

490 209 29
3

9,5600
0,1440

1,65
0,02

24 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1722 4637,47
906,59

126,83
18,39

799 156 22
3

7,2400
0,1608

1,25
0,03

25 С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,041672
4

608527,54
  -    

__-__
  -    

25359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,54 18562,23
3801,58

__-__
  -    

10024 2053 __-__
  -    

33,5000
  -    

18,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 79530 14555 5145
1368

131,08
9,71

  Разом будівельні роботи, грн. 79530
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59830
       всього заробiтна плата, грн. 15923
  Загальновиробничi витрати, грн. 8450
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2988
  Всього будівельні роботи, грн. 87980

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 87980
  Разом прямі витрати по кошторису 115930 16824 6602

1868
152,2
13,56

  Разом будівельні роботи, грн. 115930
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92504
       всього заробiтна плата, грн. 18692
  Загальновиробничi витрати, грн. 9939
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3521
  Всього будівельні роботи, грн. 125869

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 125869
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 185,57

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22213

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №10

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2

м3 14

2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 15,13

3 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 2,1
Фундамент монолитний Фм1, СХм1

4 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

м3 3,802

5 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,4362

6 Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,4362

7 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м

м2 16,2

8 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 2,55

9 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 17,22

10 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 17,22

11 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 54

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 
на Вхідна група №10  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-14  0,014 82,0250

1,14
0,12 9,8430

0,14
177,85 1750,58

25
10613,19

148
2720,03

37
7,48 613,55

9
5084,16

71
2 КБ1-27-4  0,01513 12,0516

0,18
0,12 1,4462

0,02
177,85 257,21

4
1803,54

27
453,37

7
7,48 90,15

1
800,73

12
3 КБ8-2-1  2,1 2,6399

5,54
0,12 0,3168

0,67
177,85 56,34

118
262,74

552
70,20

148
7,48 19,75

41
146,29

307
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ6-1-19  0,03802 476,3022

18,11
0,12 57,1563

2,17
177,85 10165,24

386
53712,24

2042
14053,05

535
7,48 3562,74

135
27781,03

1056
9 КБ9-72-1  0,4362 156,4062

68,22
0,12 18,7687

8,19
177,85 3338,02

1456
18241,98

7957
4747,60

2071
7,48 1169,92

510
9255,54

4037
18 КБ9-23-1  0,4362 88,0176

38,4
0,12 10,5621

4,61
177,85 1878,47

819
9465,60

4129
2495,70

1089
7,48 658,37

287
5032,54

2195
19 КБ9-42-1  0,162 60,0417

9,73
0,12 7,2050

1,17
177,85 1281,41

208
6587,81

1067
1731,23

280
7,48 449,11

73
3461,75

561
22 КБ12-15-1  0,0255 133,3247

3,4
0,12 15,9990

0,41
177,85 2845,42

73
13572,60

346
3611,96

92
7,48 997,27

25
7454,65

190
23 КБ13-16-6  0,1722 9,7040

1,67
0,087 0,8442

0,15
177,85 150,15

26
1229,96

212
303,62

53
6,83 66,28

11
520,05

90
24 КБ13-26-6  0,1722 7,4008

1,28
0,087 0,6439

0,11
177,85 114,51

20
924,98

159
228,69

39
6,83 50,55

9
393,75

68
26 КБ8-3-7  0,54 33,5000

18,09
0,12 4,0200

2,17
177,85 714,96

386
3801,58

2053
993,64

537
7,48 250,58

135
1959,18

1058

Разом: 165,76 19,81 3521 18692 4888 1236 9645

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(3521 + 18692 * 1) * 0,0078 = 173 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(3521 + 18692 * 1) * 0,0078 * 0,22= 38 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(3521 + 18692 * 1) * 0,003739 = 83 грн.
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де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  9645 + 173 + 38  + 83 = 9939 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Архітектурно-будівельні рішення 2

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 40559,557  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-АР Кошторисна трудомісткість 81,64989  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9727,794  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Підвал 
 Улаштування прорізу ПДП-1

1 КР2-1-3 Демонтаж стіни товщ.400мм з
фундаментних блоків

1 м3 2,628 3009,08
884,36

2124,72
734,65

7908 2324 5584
1931

8,7000
6,5276

22,86
17,15

2 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,036 464471,01
63161,83

10891,81
5303,18

16721 2274 392
191

598,1800
41,2362

21,53
1,48

3 КБ7-44-10
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання перемичок масою до
0,3 т

100шт 0,02 6461,22
1790,79

4670,43
1967,59

129 36 93
39

17,1680
16,3586

0,34
0,33

 Улаштування прорізу ПДП-4; ПДП-5; ПДП-6;
ПДП-7 (по вісі Ж)

4 КР2-1-3 Демонтаж стіни товщ.400мм з
фундаментних блоків

1 м3 2 3009,08
884,36

2124,72
734,65

6018 1769 4249
1469

8,7000
6,5276

17,4
13,06

5 КБ7-44-10
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання перемичок масою до
0,3 т

100шт 0,05 6461,22
1790,79

4670,43
1967,59

323 90 233
98

17,1680
16,3586

0,86
0,82

 Улаштування прорізу ПДП-1 (по вісі 18)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР2-1-3 Демонтаж стіни товщ.400мм з

фундаментних блоків
1 м3 0,888 3009,08

884,36
2124,72
734,65

2672 785 1887
652

8,7000
6,5276

7,73
5,8

7 КБ7-44-10
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання перемичок масою до
0,3 т

100шт 0,02 6461,22
1790,79

4670,43
1967,59

129 36 93
39

17,1680
16,3586

0,34
0,33

 Улаштування пройому ПДП-8
8 КР2-1-3 Демонтаж стіни товщ.400мм з

фундаментних блоків
1 м3 0,72 3009,08

884,36
2124,72
734,65

2167 637 1530
529

8,7000
6,5276

6,26
4,7

9 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 2,5833 71249,60
23575,85

1460,04
747,08

184059 60903 3772
1930

212,7400
5,8072

549,57
15

10 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 5,94159 2876,50
  -    

__-__
  -    

17091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 89,6 78,75
  -    

__-__
  -    

7056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 по вузлу 1
12 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 0,0378 29091,63

  -    
__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 по вузлу 3
13 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 0,192 3131,16

3118,87
12,29
4,58

601 599 2
1

29,9000
0,0399

5,74
0,01

14 С111-622
варіант 1

Склотканина шир.120мм 10м 16,8 264,39
  -    

__-__
  -    

4442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,127 16629,81
11412,54

4231,22
776,24

2112 1449 537
99

88,7100
5,3174

11,27
0,68

16 С1110-174 Сталь кутова 63х63 мм т 0,127 31985,88
  -    

__-__
  -    

4062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С188888-4 Дюбель шуруп шт 352 0,82
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ26-33-1 Забивання щілин мінватою 1 м3 0,192 1882,49
1876,18

__-__
  -    

361 360 __-__
  -    

16,9300
  -    

3,25
  -    

19 С114-13-У
варіант 1

Мати мінераловатні м3 0,19584 1808,27
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 63,4 4690,04
914,41

153,87
78,73

297349 57974 9755
4991

8,6600
0,6120

549,04
38,8

21 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 15,216 2876,50
  -    

__-__
  -    

43769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,05616 7056,06
6898,77

157,29
80,48

396 387 9
5

63,7300
0,6256

3,58
0,04

23 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,05616 29091,63
  -    

__-__
  -    

1634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,47 8842,09

2238,49
5838,04
2459,48

4156 1052 2744
1156

21,4600
20,4483

10,09
9,61

25 К582821-560 Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 4 263,45
  -    

__-__
  -    

1054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 К582821-554 Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 43 110,04
  -    

__-__
  -    

4732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,2332 14651,38
14651,38

__-__
  -    

3417 3417 __-__
  -    

140,4600
  -    

32,76
  -    

28 & С111-650-
1-8В
варіант 1

Перегородки-екрани (санітарні кабіни 1,2х0,
9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення) 

м2 15,4 4595,37
  -    

__-__
  -    

70769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-650-
1-8В
варіант 2

Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне
замовлення) 

м2 7,92 4595,37
  -    

__-__
  -    

36395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 721265 134092 30880
13130

1242,62
107,81

  Разом будівельні роботи, грн. 721265
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 556293
       всього заробiтна плата, грн. 147222
  Загальновиробничi витрати, грн. 79963
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 161,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28804
  Всього будівельні роботи, грн. 801228

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 801228

 Роздiл 2. 1, 2 поверхи 
30 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки частини з цегли

не правильної форми прорізу (існуючий) для
влаштування прорізу прямокутної форми
розмірами 1,6х2(Н)м.

10 м3 0,026 17358,18
9968,82

7389,36
2576,58

451 259 192
67

98,0700
22,2245

2,55
0,58

31 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін
із цегли до плити перекриття

100 м3 0,0008 468665,06
94135,60

7850,05
6949,18

375 75 6
6

891,5200
58,7523

0,71
0,05

32 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,01888 2876,50
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,28 16838,98
15496,81

1327,81
472,84

4715 4339 372
132

159,5800
3,7761

44,68
1,06



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам 100 м2 1,03345 4074,02

3915,33
158,69
140,48

4210 4046 164
145

41,0800
1,1877

42,45
1,23

35 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 5,55 820,63
746,11

74,52
45,37

4554 4141 413
252

8,0600
0,3771

44,73
2,09

36 КБ7-44-10
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання перемичок масою до
0,3 т

100шт 0,5 6461,22
1790,79

4670,43
1967,59

3231 895 2336
984

17,1680
16,3586

8,58
8,18

37 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін
із цегли (проріз №11)

100 м3 0,0008 468665,06
94135,60

7850,05
6949,18

375 75 6
6

891,5200
58,7523

0,71
0,05

38 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,01888 2876,50
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,000711 7056,06
6898,77

157,29
80,48

5 5 __-__
  -    

63,7300
0,6256

0,05
  -    

40 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,000711 29091,63
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 розширення прорізу №12
41 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 0,0152 17358,18

9968,82
7389,36
2576,58

264 152 112
39

98,0700
22,2245

1,49
0,34

 улаштування прорізу №13
42 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 0,0513 17358,18

9968,82
7389,36
2576,58

890 511 379
132

98,0700
22,2245

5,03
1,14

43 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м/
Закладення дверних прорізів/

1 м3 0,97 4690,04
914,41

153,87
78,73

4549 887 149
76

8,6600
0,6120

8,4
0,59

44 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,2328 2876,50
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,00043 7056,06
6898,77

157,29
80,48

3 3 __-__
  -    

63,7300
0,6256

0,03
  -    

46 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00043 29091,63
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування пройому Пр-6
47 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли до плити перекриття
10 м3 0,372 17358,18

9968,82
7389,36
2576,58

6457 3708 2749
958

98,0700
22,2245

36,48
8,27

48 КБ7-44-10
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання перемичок масою до
0,3 т

100шт 0,01 6461,22
1790,79

4670,43
1967,59

65 18 47
20

17,1680
16,3586

0,17
0,16

49 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін
із цегли до плити перекриття

100 м3 0,0372 468665,06
94135,60

7850,05
6949,18

17434 3502 292
259

891,5200
58,7523

33,16
2,19

50 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,878 2876,50
  -    

__-__
  -    

2526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,00178 7056,06
6898,77

157,29
80,48

13 12 1
  -    

63,7300
0,6256

0,11
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 0,00178 29091,63

  -    
__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 2,3583 71249,60
23575,85

1460,04
747,08

168028 55599 3443
1762

212,7400
5,8072

501,7
13,7

54 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 5,424 2876,50
  -    

__-__
  -    

15602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 83,7 78,75
  -    

__-__
  -    

6591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0256 29091,63
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 по вузлу 3
57 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 0,1938 3131,16

3118,87
12,29
4,58

607 604 3
1

29,9000
0,0399

5,79
0,01

58 С111-622
варіант 1

Склотканина шир.120мм 10м 16,9575 264,39
  -    

__-__
  -    

4483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,1313 16629,81
11412,54

4231,22
776,24

2183 1498 556
102

88,7100
5,3174

11,65
0,7

60 С1110-174 Сталь кутова 63х63 мм т 0,1313 31985,88
  -    

__-__
  -    

4200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С188888-4 Дюбель шуруп шт 364 0,82
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ26-33-1 Забивання щілин мінватою 1 м3 0,196 1882,49
1876,18

__-__
  -    

369 368 __-__
  -    

16,9300
  -    

3,32
  -    

63 С114-13-У
варіант 1

Мати мінераловатні м3 0,19992 1808,27
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ10-94-3 Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,128 108244,06
33917,57

350,06
247,41

13855 4341 45
32

306,0600
2,0328

39,18
0,26

65 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 0,44 4690,04
914,41

153,87
78,73

2064 402 68
35

8,6600
0,6120

3,81
0,27

66 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,1056 2876,50
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,00107 7056,06
6898,77

157,29
80,48

8 7 1
  -    

63,7300
0,6256

0,07
  -    

68 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00107 29091,63
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування прорізу №4 3шт.



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 0,108 17358,18

9968,82
7389,36
2576,58

1875 1077 798
278

98,0700
22,2245

10,59
2,4

 Улаштування (зменшення) прорізу №24 та
№25

70 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 1,63 4690,04
914,41

153,87
78,73

7645 1490 251
128

8,6600
0,6120

14,12
1

71 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,3912 2876,50
  -    

__-__
  -    

1125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,0043 7056,06
6898,77

157,29
80,48

30 30 __-__
  -    

63,7300
0,6256

0,27
  -    

73 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0043 29091,63
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 0,222 17358,18
9968,82

7389,36
2576,58

3854 2213 1641
572

98,0700
22,2245

21,77
4,93

75 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,0642 71249,60
23575,85

1460,04
747,08

4574 1514 94
48

212,7400
5,8072

13,66
0,37

76 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,147 2876,50
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 3,13 78,75
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00089 29091,63
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 290634 91771 14118
6034

855,26
49,57

  Разом будівельні роботи, грн. 290634
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184745
       всього заробiтна плата, грн. 97805
  Загальновиробничi витрати, грн. 53379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 108,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19293
  Всього будівельні роботи, грн. 344013

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 344013

 Роздiл 3. Прибудова у вісях 3-6/1 та А-Г 



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли

[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,23 71249,60
23575,85

1460,04
747,08

16387 5422 336
172

212,7400
5,8072

48,93
1,34

80 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,529 2876,50
  -    

__-__
  -    

1522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 9,14 78,75
  -    

__-__
  -    

720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00213 29091,63
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 по вузлу 3
83 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 0,02328 3131,16

3118,87
12,29
4,58

73 73 __-__
  -    

29,9000
0,0399

0,7
  -    

84 С111-622
варіант 1

Склотканина шир.120мм 10м 2,037 264,39
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,01443 16629,81
11412,54

4231,22
776,24

240 165 61
11

88,7100
5,3174

1,28
0,08

86 С1110-174 Сталь кутова 63х63 мм т 0,01443 31985,88
  -    

__-__
  -    

462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С188888-4 Дюбель шуруп шт 40 0,82
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ26-33-1 Забивання щілин мінватою 1 м3 0,023 1882,49
1876,18

__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

16,9300
  -    

0,39
  -    

89 С114-13-У
варіант 1

Мати мінераловатні м3 0,02346 1808,27
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 7,6 4643,89
876,42

153,87
78,73

35294 6661 1169
598

8,2000
0,6120

62,32
4,65

91 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 1,824 2876,50
  -    

__-__
  -    

5247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,03982 7056,06
6898,77

157,29
80,48

281 275 6
3

63,7300
0,6256

2,54
0,02

93 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 18,1 78,75
  -    

__-__
  -    

1425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0038 29091,63
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування стін з цегли глиняної
повнотілої товщ.380мм

95 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 2,93 4643,89
876,42

153,87
78,73

13607 2568 451
231

8,2000
0,6120

24,03
1,79

96 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,703 2876,50
  -    

__-__
  -    

2022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,01936 7056,06
6898,77

157,29
80,48

137 134 3
2

63,7300
0,6256

1,23
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 С124-65-П

варіант 1
Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 8,8 78,75

  -    
__-__
  -    

693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0019 29091,63
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 1 шар

100м2 0,0552 26657,54
3045,07

__-__
  -    

1471 168 __-__
  -    

28,1300
  -    

1,55
  -    

 1 поверх
101 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-

фільончастих у санвузлах
100м2 0,3102 14651,38

14651,38
__-__
  -    

4545 4545 __-__
  -    

140,4600
  -    

43,57
  -    

102 & С111-650-
1-8В
варіант 1

Перегородки-екрани (санітарні кабіни 1,2х0,
9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення) 

м2 14,7 4595,37
  -    

__-__
  -    

67552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-650-
1-8В
варіант 2

Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне
замовлення) 

м2 16,32 4595,37
  -    

__-__
  -    

74996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 2 поверх
104 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-

фільончастих у санвузлах
100м2 0,5002 14651,38

14651,38
__-__
  -    

7329 7329 __-__
  -    

140,4600
  -    

70,26
  -    

105 & С111-650-
1-8В
варіант 1

Перегородки-екрани (санітарні кабіни 1,2х0,
9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення) 

м2 38,5 4595,37
  -    

__-__
  -    

176922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-650-
1-8В
варіант 2

Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне
замовлення) 

м2 11,52 4595,37
  -    

__-__
  -    

52939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
107 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0142 8336,48

6746,78
942,56
257,85

118 96 13
4

60,1800
2,2464

0,85
0,03

108 & С121-393-
В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 1,42 3368,64
  -    

__-__
  -    

4783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 469650 27479 2039
1021

257,65
7,92

  Разом будівельні роботи, грн. 469650
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 440132
       всього заробiтна плата, грн. 28500
  Загальновиробничi витрати, грн. 15621
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5666
  Всього будівельні роботи, грн. 485271
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 485271

 Роздiл 4. Вхідна група №1 
 ТИП-1

109 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стін 100м2 0,5178 970,60
946,09

24,51
6,41

503 490 13
3

9,0700
0,0572

4,7
0,03

110 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 25,89 70,04
  -    

__-__
  -    

1813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ15-185-2 Обклеювання склосіткою стін у середині
приміщень

100м2 0,5178 2632,74
2632,74

__-__
  -    

1363 1363 __-__
  -    

25,9000
  -    

13,41
  -    

112 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 54,369 35,49
  -    

__-__
  -    

1930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,5178 6217,47
4891,98

98,03
85,72

3219 2533 51
44

46,3300
0,8564

23,99
0,44

114 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,5178 12140,83
8315,77

5,93
5,25

6287 4306 3
3

76,8200
0,0444

39,78
0,02

115 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,5178 5188,53
2465,26

4,45
3,94

2687 1277 2
2

21,4800
0,0333

11,12
0,02

116 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,5178 4293,44
4125,41

1,48
1,31

2223 2136 1
1

38,1100
0,0111

19,73
0,01

117 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 26,9256 272,76
  -    

__-__
  -    

7344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
118 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,3506 54699,40
51609,89

__-__
  -    

19178 18094 __-__
  -    

417,8600
  -    

146,5
  -    

119 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 5,9602 116,76
  -    

__-__
  -    

696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 2,83 1041,85
  -    

__-__
  -    

2948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 40,319 35,49
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кг 420,72 16,75

  -    
__-__
  -    

7047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 5,62713 4600,07
  -    

__-__
  -    

25885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 171,794 18,50
  -    

__-__
  -    

3178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 18,2312 272,76
  -    

__-__
  -    

4973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3
126 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стель 100м2 0,3107 970,60

946,09
24,51
6,41

302 294 8
2

9,0700
0,0572

2,82
0,02

127 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 15,535 70,04
  -    

__-__
  -    

1088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 0,3107 3892,62
3880,33

12,29
4,58

1209 1206 3
1

37,2000
0,0399

11,56
0,01

129 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 32,6235 35,49
  -    

__-__
  -    

1158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,3107 7208,74
5662,79

113,92
99,61

2240 1759 35
31

53,6300
0,9955

16,66
0,31

131 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,3107 14695,53
10870,47

5,93
5,25

4566 3377 2
2

100,4200
0,0444

31,2
0,01

132 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,3107 5188,53
2465,26

4,45
3,94

1612 766 1
1

21,4800
0,0333

6,67
0,01

133 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3107 4828,24
4643,93

1,48
1,31

1500 1443 __-__
  -    

42,9000
0,0111

13,33
  -    

134 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 16,1564 272,76
  -    

__-__
  -    

4407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
135 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,6396 82222,99
17243,59

53,39
47,26

52590 11029 34
30

155,6000
0,3996

99,52
0,26

136 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 24,63 1077,29
588,45

1,48
1,31

26534 14494 36
32

5,3100
0,0111

130,79
0,27

 Поручні та огородження
137 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,4174 8336,48

6746,78
942,56
257,85

3480 2816 393
108

60,1800
2,2464

25,12
0,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138 & С123-363-

ИНБ
Перила поручні з нержавійки м 28,54 3583,61

  -    
__-__
  -    

102276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С126-
1237-1
варіант 1

Поручні з нержавійочої сталі /пристінний/ м 13,2 1864,84
  -    

__-__
  -    

24616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
140 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,04 8336,48

6746,78
942,56
257,85

333 270 38
10

60,1800
2,2464

2,41
0,09

141 & С121-393-
В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 2,8 3368,64
  -    

__-__
  -    

9432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С121-393-
В1-В1
варіант 5

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=1,6м

пм 1,2 4082,64
  -    

__-__
  -    

4899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-4
143 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,056 8336,48

6746,78
942,56
257,85

467 378 53
14

60,1800
2,2464

3,37
0,13

144 & С121-393-
В1-В1
варіант 1

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4
Н=1,42м

пм 5,6 3878,64
  -    

__-__
  -    

21720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 357134 68031 673
284

602,68
2,57

  Разом будівельні роботи, грн. 357134
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 288430
       всього заробiтна плата, грн. 68315
  Загальновиробничi витрати, грн. 36392
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12917
  Всього будівельні роботи, грн. 393526

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 393526

 Роздiл 5. Вхідна група №2 
 ТИП-1

145 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стін 100м2 0,52 970,60
946,09

24,51
6,41

505 492 13
3

9,0700
0,0572

4,72
0,03

146 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 26 70,04
  -    

__-__
  -    

1821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 КБ15-185-2 Обклеювання склосіткою стін у середині

приміщень
100м2 0,52 2632,74

2632,74
__-__
  -    

1369 1369 __-__
  -    

25,9000
  -    

13,47
  -    

148 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 54,6 35,49
  -    

__-__
  -    

1938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,52 6217,47
4891,98

98,03
85,72

3233 2544 51
45

46,3300
0,8564

24,09
0,45

150 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,52 12140,83
8315,77

5,93
5,25

6313 4324 3
3

76,8200
0,0444

39,95
0,02

151 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,52 5188,53
2465,26

4,45
3,94

2698 1282 2
2

21,4800
0,0333

11,17
0,02

152 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,52 4293,44
4125,41

1,48
1,31

2233 2145 1
1

38,1100
0,0111

19,82
0,01

153 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 27,04 272,76
  -    

__-__
  -    

7375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
154 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,34 54699,40
51609,89

__-__
  -    

18598 17547 __-__
  -    

417,8600
  -    

142,07
  -    

155 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 5,78 116,76
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 2,75 1041,85
  -    

__-__
  -    

2865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 39,1 35,49
  -    

__-__
  -    

1388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 408 16,75
  -    

__-__
  -    

6834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 5,457 4600,07
  -    

__-__
  -    

25103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 166,6 18,50
  -    

__-__
  -    

3082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 17,68 272,76
  -    

__-__
  -    

4822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 13 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
162 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стель 100м2 0,2754 970,60

946,09
24,51
6,41

267 261 6
2

9,0700
0,0572

2,5
0,02

163 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 13,77 70,04
  -    

__-__
  -    

964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 0,2754 3892,62
3880,33

12,29
4,58

1072 1069 3
1

37,2000
0,0399

10,24
0,01

165 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 28,917 35,49
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,2754 7208,74
5662,79

113,92
99,61

1985 1560 31
27

53,6300
0,9955

14,77
0,27

167 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,2754 14695,53
10870,47

5,93
5,25

4047 2994 2
1

100,4200
0,0444

27,66
0,01

168 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,2754 5188,53
2465,26

4,45
3,94

1429 679 1
1

21,4800
0,0333

5,92
0,01

169 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2754 4828,24
4643,93

1,48
1,31

1330 1279 __-__
  -    

42,9000
0,0111

11,81
  -    

170 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 14,3208 272,76
  -    

__-__
  -    

3906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
171 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,523 82222,99
17243,59

53,39
47,26

43003 9018 28
25

155,6000
0,3996

81,38
0,21

172 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 24,63 1077,29
588,45

1,48
1,31

26534 14494 36
32

5,3100
0,0111

130,79
0,27

 Поручні та огородження
173 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,462 8336,48

6746,78
942,56
257,85

3851 3117 435
119

60,1800
2,2464

27,8
1,04

174 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 33 3583,61
  -    

__-__
  -    

118259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С126-
1237-1
варіант 1

Поручні з нержавійочої сталі /пристінний/ м 13,2 1864,84
  -    

__-__
  -    

24616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
176 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,016 8336,48

6746,78
942,56
257,85

133 108 15
4

60,1800
2,2464

0,96
0,04



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 14 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
177 & С121-393-

В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 1,6 3368,64
  -    

__-__
  -    

5390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-4
178 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,056 8336,48

6746,78
942,56
257,85

467 378 53
14

60,1800
2,2464

3,37
0,13

179 & С121-393-
В1-В1
варіант 1

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4
Н=1,42м

пм 5,6 3878,64
  -    

__-__
  -    

21720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 350851 64660 680
280

572,49
2,54

  Разом будівельні роботи, грн. 350851
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285511
       всього заробiтна плата, грн. 64940
  Загальновиробничi витрати, грн. 34582
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12271
  Всього будівельні роботи, грн. 385433

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 385433

 Роздiл 6. Вхідна група №3 
 ТИП-1

180 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стін 100м2 0,522 970,60
946,09

24,51
6,41

507 494 13
3

9,0700
0,0572

4,73
0,03

181 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 26,1 70,04
  -    

__-__
  -    

1828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ15-185-2 Обклеювання склосіткою стін у середині
приміщень

100м2 0,522 2632,74
2632,74

__-__
  -    

1374 1374 __-__
  -    

25,9000
  -    

13,52
  -    

183 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 54,81 35,49
  -    

__-__
  -    

1945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,522 6217,47
4891,98

98,03
85,72

3246 2554 51
45

46,3300
0,8564

24,18
0,45

185 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,522 12140,83
8315,77

5,93
5,25

6338 4341 3
3

76,8200
0,0444

40,1
0,02



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 15 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
186 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини

шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 0,522 5188,53

2465,26
4,45
3,94

2708 1287 2
2

21,4800
0,0333

11,21
0,02

187 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,522 4293,44
4125,41

1,48
1,31

2241 2153 1
1

38,1100
0,0111

19,89
0,01

188 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 27,144 272,76
  -    

__-__
  -    

7404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
189 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,342 54699,40
51609,89

__-__
  -    

18707 17651 __-__
  -    

417,8600
  -    

142,91
  -    

190 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 5,814 116,76
  -    

__-__
  -    

679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 2,75 1041,85
  -    

__-__
  -    

2865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 39,33 35,49
  -    

__-__
  -    

1396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 410,4 16,75
  -    

__-__
  -    

6874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 5,4891 4600,07
  -    

__-__
  -    

25250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 167,58 18,50
  -    

__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 17,784 272,76
  -    

__-__
  -    

4851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3
197 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стель 100м2 0,2755 970,60

946,09
24,51
6,41

267 261 6
2

9,0700
0,0572

2,5
0,02

198 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 13,775 70,04
  -    

__-__
  -    

965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 0,2755 3892,62
3880,33

12,29
4,58

1072 1069 3
1

37,2000
0,0399

10,25
0,01

200 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 28,9275 35,49
  -    

__-__
  -    

1027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 16 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,2755 7208,74
5662,79

113,92
99,61

1986 1560 31
27

53,6300
0,9955

14,78
0,27

202 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,2755 14695,53
10870,47

5,93
5,25

4049 2995 2
1

100,4200
0,0444

27,67
0,01

203 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,2755 5188,53
2465,26

4,45
3,94

1429 679 1
1

21,4800
0,0333

5,92
0,01

204 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2755 4828,24
4643,93

1,48
1,31

1330 1279 __-__
  -    

42,9000
0,0111

11,82
  -    

205 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 14,326 272,76
  -    

__-__
  -    

3908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
206 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,588 82222,99
17243,59

53,39
47,26

48347 10139 31
28

155,6000
0,3996

91,49
0,23

207 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 24,63 1077,29
588,45

1,48
1,31

26534 14494 36
32

5,3100
0,0111

130,79
0,27

 Поручні та огородження
208 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,43 8336,48

6746,78
942,56
257,85

3585 2901 405
111

60,1800
2,2464

25,88
0,97

209 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 29,8 3583,61
  -    

__-__
  -    

106792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С126-
1237-1
варіант 1

Поручні з нержавійочої сталі /пристінний/ м 13,2 1864,84
  -    

__-__
  -    

24616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
211 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,016 8336,48

6746,78
942,56
257,85

133 108 15
4

60,1800
2,2464

0,96
0,04

212 & С121-393-
В1-В1
варіант 4

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=1,2м

пм 1,6 3674,64
  -    

__-__
  -    

5879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-4
213 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,056 8336,48

6746,78
942,56
257,85

467 378 53
14

60,1800
2,2464

3,37
0,13

214 & С121-393-
В1-В1
варіант 1

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4
Н=1,42м

пм 5,6 3878,64
  -    

__-__
  -    

21720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 17 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 345419 65717 653

275
581,97

2,49
  Разом будівельні роботи, грн. 345419
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 279049
       всього заробiтна плата, грн. 65992
  Загальновиробничi витрати, грн. 35145
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12475
  Всього будівельні роботи, грн. 380564

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 380564

 Роздiл 7. Вхідна група №4 
 ТИП-1

215 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стін 100м2 0,3852 970,60
946,09

24,51
6,41

374 364 10
2

9,0700
0,0572

3,49
0,02

216 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 19,26 70,04
  -    

__-__
  -    

1349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ15-185-2 Обклеювання склосіткою стін у середині
приміщень

100м2 0,3852 2632,74
2632,74

__-__
  -    

1014 1014 __-__
  -    

25,9000
  -    

9,98
  -    

218 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 40,446 35,49
  -    

__-__
  -    

1435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,3852 6217,47
4891,98

98,03
85,72

2395 1884 38
33

46,3300
0,8564

17,85
0,33

220 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,3852 12140,83
8315,77

5,93
5,25

4677 3203 2
2

76,8200
0,0444

29,59
0,02

221 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,3852 5188,53
2465,26

4,45
3,94

1999 950 2
2

21,4800
0,0333

8,27
0,01

222 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3852 4293,44
4125,41

1,48
1,31

1654 1589 1
1

38,1100
0,0111

14,68
  -    

223 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 20,0304 272,76
  -    

__-__
  -    

5463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
224 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,1594 54699,40
51609,89

__-__
  -    

8719 8227 __-__
  -    

417,8600
  -    

66,61
  -    

225 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 2,7098 116,76
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 1,29 1041,85
  -    

__-__
  -    

1344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 18,331 35,49
  -    

__-__
  -    

651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 191,28 16,75
  -    

__-__
  -    

3204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 2,55837 4600,07
  -    

__-__
  -    

11769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 78,106 18,50
  -    

__-__
  -    

1445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 8,2888 272,76
  -    

__-__
  -    

2261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3
232 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стель 100м2 0,0704 970,60

946,09
24,51
6,41

68 67 1
  -    

9,0700
0,0572

0,64
  -    

233 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 3,52 70,04
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 0,0704 3892,62
3880,33

12,29
4,58

274 273 1
  -    

37,2000
0,0399

2,62
  -    

235 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 7,392 35,49
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,0704 7208,74
5662,79

113,92
99,61

507 399 8
7

53,6300
0,9955

3,78
0,07

237 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0704 14695,53
10870,47

5,93
5,25

1035 765 __-__
  -    

100,4200
0,0444

7,07
  -    

238 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,0704 5188,53
2465,26

4,45
3,94

365 174 __-__
  -    

21,4800
0,0333

1,51
  -    

239 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0704 4828,24
4643,93

1,48
1,31

340 327 __-__
  -    

42,9000
0,0111

3,02
  -    
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240 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 3,6608 272,76

  -    
__-__
  -    

999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
241 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1885 82222,99
17243,59

53,39
47,26

15499 3250 10
9

155,6000
0,3996

29,33
0,08

242 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 35,56 1077,29
588,45

1,48
1,31

38308 20925 53
47

5,3100
0,0111

188,82
0,39

 ТИП 5
243 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0474 5399,33
5351,87

47,46
42,01

256 254 2
2

52,6500
0,3552

2,5
0,02

244 С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 42,66 17,26
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0474 3802,79
3801,58

__-__
  -    

180 180 __-__
  -    

33,5000
  -    

1,59
  -    

246 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 28,44 93,81
  -    

__-__
  -    

2668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару до 5 мм

100м2 0,0474 5399,33
5351,87

47,46
42,01

256 254 2
2

52,6500
0,3552

2,5
0,02

248 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 23,7 14,71
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ10-64-1 Утеплення плитами пінополістирольними
товщиною 50 мм /Н=900мм/

100м 0,053 8343,29
8343,29

__-__
  -    

442 442 __-__
  -    

81,0500
  -    

4,3
  -    

250 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол т.50мм м3 0,24411 5551,82
  -    

__-__
  -    

1355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,0474 3131,16
3118,87

12,29
4,58

148 148 __-__
  -    

29,9000
0,0399

1,42
  -    

252 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 4,977 30,41
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 28,44 14,71
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Поручні та огородження
254 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,294 8336,48

6746,78
942,56
257,85

2451 1984 277
76

60,1800
2,2464

17,69
0,66

255 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 29,4 3583,61
  -    

__-__
  -    

105358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
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256 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0367 8336,48

6746,78
942,56
257,85

306 248 35
9

60,1800
2,2464

2,21
0,08

257 & С121-393-
В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 2,47 3368,64
  -    

__-__
  -    

8321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С121-393-
В1-В1
варіант 4

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=1,2м

пм 1,2 3674,64
  -    

__-__
  -    

4410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 235778 46921 442
192

419,47
1,7

  Разом будівельні роботи, грн. 235778
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188415
       всього заробiтна плата, грн. 47113
  Загальновиробничi витрати, грн. 25223
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8990
  Всього будівельні роботи, грн. 261001

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 261001

 Роздiл 8. Вхідна група №5 
259 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,342 82222,99
17243,59

53,39
47,26

28120 5897 18
16

155,6000
0,3996

53,22
0,14

260 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 7 1077,29
588,45

1,48
1,31

7541 4119 10
9

5,3100
0,0111

37,17
0,08

 Поручні та огородження
261 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,076 8336,48

6746,78
942,56
257,85

634 513 72
20

60,1800
2,2464

4,57
0,17

262 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 7,6 3583,61
  -    

__-__
  -    

27235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 63530 10529 100
45

94,96
0,39

  Разом будівельні роботи, грн. 63530
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52901
       всього заробiтна плата, грн. 10574
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  Загальновиробничi витрати, грн. 5689
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2035
  Всього будівельні роботи, грн. 69219

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 69219

 Роздiл 9. Вхідна група №6 
263 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1298 82222,99
17243,59

53,39
47,26

10673 2238 7
6

155,6000
0,3996

20,2
0,05

264 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 5,2 1077,29
588,45

1,48
1,31

5602 3060 8
7

5,3100
0,0111

27,61
0,06

 оздоблення відкритої лоджії
265 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,0807 12817,42

5717,81
137,93
122,10

1034 461 11
10

56,2500
1,0323

4,54
0,08

266 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0807 1733,78
1573,18

75,64
66,96

140 127 6
5

16,2000
0,5661

1,31
0,05

267 С111-870
варіант 1

Сітка Вр1 3мм чарунка 150х150 м2 8,877 81,11
  -    

__-__
  -    

720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0807 82222,99
17243,59

53,39
47,26

6635 1392 4
4

155,6000
0,3996

12,56
0,03

 Поручні та огородження
269 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0656 8336,48

6746,78
942,56
257,85

547 443 62
17

60,1800
2,2464

3,95
0,15

270 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 6,56 3583,61
  -    

__-__
  -    

23508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-2
271 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0238 8336,48

6746,78
942,56
257,85

198 161 22
6

60,1800
2,2464

1,43
0,05

272 & С121-393-
В1-В1
варіант 3

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2
Н=1,0м

пм 2,38 3572,64
  -    

__-__
  -    

8503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
273 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0142 8336,48

6746,78
942,56
257,85

118 96 13
4

60,1800
2,2464

0,85
0,03
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274 & С121-393-

В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 1,42 3368,64
  -    

__-__
  -    

4783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 62461 7978 133
59

72,45
0,5

  Разом будівельні роботи, грн. 62461
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54350
       всього заробiтна плата, грн. 8037
  Загальновиробничi витрати, грн. 4339
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1558
  Всього будівельні роботи, грн. 66800

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 66800

 Роздiл 10. Вхідна група №7 
275 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0935 82222,99
17243,59

53,39
47,26

7688 1612 5
4

155,6000
0,3996

14,55
0,04

 ТИП 5
276 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0624 5399,33
5351,87

47,46
42,01

337 334 3
3

52,6500
0,3552

3,29
0,02

277 С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 56,16 17,26
  -    

__-__
  -    

969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0624 3802,79
3801,58

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

33,5000
  -    

2,09
  -    

279 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 37,44 93,81
  -    

__-__
  -    

3512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару до 5 мм

100м2 0,0624 5399,33
5351,87

47,46
42,01

337 334 3
3

52,6500
0,3552

3,29
0,02

281 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 31,2 14,71
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КБ10-64-1 Утеплення плитами пінополістирольними
товщиною 50 мм /Н=900мм/

100м 0,0693 8343,29
8343,29

__-__
  -    

578 578 __-__
  -    

81,0500
  -    

5,62
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
283 С114-4-У

варіант 1
Екструдований пінополістирол т.50мм м3 0,32136 5551,82

  -    
__-__
  -    

1784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,0624 3131,16
3118,87

12,29
4,58

195 195 __-__
  -    

29,9000
0,0399

1,87
  -    

285 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 6,552 30,41
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 37,44 14,71
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Поручні та огородження
287 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,0454 8336,48

6746,78
942,56
257,85

378 306 43
12

60,1800
2,2464

2,73
0,1

288 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 4,54 3583,61
  -    

__-__
  -    

16270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 33494 3596 54
22

33,44
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 33494
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29844
       всього заробiтна плата, грн. 3618
  Загальновиробничi витрати, грн. 1979
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 718
  Всього будівельні роботи, грн. 35473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 35473

 Роздiл 11. Вхідна група №8 
 ТИП 4

289 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1126 82222,99
17243,59

53,39
47,26

9258 1942 6
5

155,6000
0,3996

17,52
0,04

 ТИП 5
290 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,073 5399,33
5351,87

47,46
42,01

394 391 3
3

52,6500
0,3552

3,84
0,03

291 С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 65,7 17,26
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
292 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,073 3802,79
3801,58

__-__
  -    

278 278 __-__
  -    

33,5000
  -    

2,45
  -    

293 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 43,8 93,81
  -    

__-__
  -    

4109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару до 5 мм

100м2 0,073 5399,33
5351,87

47,46
42,01

394 391 3
3

52,6500
0,3552

3,84
0,03

295 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 36,5 14,71
  -    

__-__
  -    

537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ10-64-1 Утеплення плитами пінополістирольними
товщиною 50 мм /Н=900мм/

100м 0,081 8343,29
8343,29

__-__
  -    

676 676 __-__
  -    

81,0500
  -    

6,57
  -    

297 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол т.50мм м3 0,37595 5551,82
  -    

__-__
  -    

2087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,073 3131,16
3118,87

12,29
4,58

229 228 1
  -    

29,9000
0,0399

2,18
  -    

299 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 7,665 30,41
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 43,8 14,71
  -    

__-__
  -    

644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Поручні та огородження
301 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,042 8336,48

6746,78
942,56
257,85

350 283 40
11

60,1800
2,2464

2,53
0,09

302 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 4,2 3583,61
  -    

__-__
  -    

15051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
303 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,015 8336,48

6746,78
942,56
257,85

125 101 14
4

60,1800
2,2464

0,9
0,03

304 & С121-393-
В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 1,5 3368,64
  -    

__-__
  -    

5053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,057 8925,55
5290,60

3626,94
1297,21

509 302 207
74

50,7200
9,3217

2,89
0,53

306 & С111-741-
4-У9
варіант 1

Профлист СН-44 м2 6,27 360,90
  -    

__-__
  -    

2263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 60 2,04
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
308 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0049 14507,66
13499,12

231,69
73,48

71 66 1
  -    

132,8000
0,5247

0,65
  -    

309 С111-1798
варіант 1

Металевий оцинкований лист з ПВХ
ламінацією, товщина 0,7 мм

т 0,002793 77006,67
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 43732 4658 275
100

43,37
0,75

  Разом будівельні роботи, грн. 43732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38799
       всього заробiтна плата, грн. 4758
  Загальновиробничi витрати, грн. 2601
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 943
  Всього будівельні роботи, грн. 46333

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 46333

 Роздiл 12. Вхідна група №9 
 ТИП 4

310 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0542 82222,99
17243,59

53,39
47,26

4456 935 3
3

155,6000
0,3996

8,43
0,02

311 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 10,5 1077,29
588,45

1,48
1,31

11312 6179 16
14

5,3100
0,0111

55,76
0,12

 Поручні та огородження
312 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,028 8336,48

6746,78
942,56
257,85

233 189 26
7

60,1800
2,2464

1,69
0,06

313 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 2,8 3583,61
  -    

__-__
  -    

10034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 26035 7303 45
24

65,88
0,2

  Разом будівельні роботи, грн. 26035
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18687
       всього заробiтна плата, грн. 7327
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3943
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1409
  Всього будівельні роботи, грн. 29978

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 29978

 Роздiл 13. Вхідна група №10. Рампа 
314 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з

профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,1824 8925,55
5290,60

3626,94
1297,21

1628 965 662
237

50,7200
9,3217

9,25
1,7

315 & С111-741-
4-У9
варіант 1

Профлист СН-44 м2 20,064 360,90
  -    

__-__
  -    

7241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 & С111-153-
С1

Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 185 2,04
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0081 14507,66
13499,12

231,69
73,48

118 109 2
1

132,8000
0,5247

1,08
  -    

318 С111-1798
варіант 1

Металевий оцинкований лист з ПВХ
ламінацією, товщина 0,7 мм

т 0,004617 77006,67
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,035 6206,41
6206,41

__-__
  -    

217 217 __-__
  -    

55,3600
  -    

1,94
  -    

320 & С111-829-
12-ПК
варіант 1

Труба водостічна м 3,64 136,27
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КР8-41-2 Навішування водостічних жолобів з
готових елементів

100м 0,04 6206,41
6206,41

__-__
  -    

248 248 __-__
  -    

55,3600
  -    

2,21
  -    

322 & С113-
1248-1
варіант 1

Желоб, 3м шт 1,4 340,47
  -    

__-__
  -    

477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
323 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,189 82222,99
17243,59

53,39
47,26

15540 3259 10
9

155,6000
0,3996

29,41
0,08

324 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 2,25 1077,29
588,45

1,48
1,31

2424 1324 3
3

5,3100
0,0111

11,95
0,02

 ТИП 5
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325 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0913 5399,33
5351,87

47,46
42,01

493 489 4
4

52,6500
0,3552

4,81
0,03

326 С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 82,17 17,26
  -    

__-__
  -    

1418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0913 3802,79
3801,58

__-__
  -    

347 347 __-__
  -    

33,5000
  -    

3,06
  -    

328 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 54,78 93,81
  -    

__-__
  -    

5139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару до 5 мм

100м2 0,0913 5399,33
5351,87

47,46
42,01

493 489 4
4

52,6500
0,3552

4,81
0,03

330 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 45,65 14,71
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ10-64-1 Утеплення плитами пінополістирольними
товщиною 50 мм /Н=900мм/

100м 0,102 8343,29
8343,29

__-__
  -    

851 851 __-__
  -    

81,0500
  -    

8,27
  -    

332 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол т.50мм м3 0,470195 5551,82
  -    

__-__
  -    

2610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,913 3131,16
3118,87

12,29
4,58

2859 2848 11
4

29,9000
0,0399

27,3
0,04

334 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 9,5865 30,41
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 54,78 14,71
  -    

__-__
  -    

806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Поручні та огородження
336 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,046 8336,48

6746,78
942,56
257,85

383 310 43
12

60,1800
2,2464

2,77
0,1

337 & С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 4,6 3583,61
  -    

__-__
  -    

16485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГ-3
338 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,021 8336,48

6746,78
942,56
257,85

175 142 20
5

60,1800
2,2464

1,26
0,05

339 & С121-393-
В1-В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 2,1 3368,64
  -    

__-__
  -    

7074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 69219 11598 759
279

108,12
2,05

  Разом будівельні роботи, грн. 69219
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56862



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 28 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 11877
  Загальновиробничi витрати, грн. 6493
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2349
  Всього будівельні роботи, грн. 75712

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 75712

 Роздiл 14. Покрівля 
340 КР3-2-1 Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.

380мм); внутрішні перегорордки
10 м3 11,06 17358,18

9968,82
7389,36
2576,58

191981 110255 81726
28497

98,0700
22,2245

1084,65
245,8

341 КБ12-22-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих
стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 12,2 4601,75
2821,82

1779,93
673,96

56141 34426 21715
8222

30,7120
5,1749

374,69
63,13

342 КБ12-22-2
к=5
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих
стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм
зміни товщини

100м2 12,2 169,30
51,45

117,85
43,91

2065 628 1437
536

0,5600
0,3352

6,83
4,09

343 КР3-2-1 Демонтаж вентканалів 10 м3 6,64 17358,18
9968,82

7389,36
2576,58

115258 66193 49065
17108

98,0700
22,2245

651,18
147,57

 Влаштування покрівлі (відм.+6,450)
344 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 134,024 1545,36

387,38
372,82
132,76

207115 51918 49967
17793

4,2800
1,0143

573,62
135,94

345 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 12,22 11204,64
3527,27

2224,91
842,45

136921 43103 27188
10295

38,3900
6,4686

469,13
79,05

346 КБ12-22-2
к=5

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 12,22 1911,22
64,32

147,31
54,89

23355 786 1800
671

0,7000
0,4190

8,55
5,12

347 КР8-31-1 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110
з обов'язковим проклеюванням стиків та
напусків стрічкою K-2 (с заведенням на
стіни на 320мм)

100м2 13,377 4129,94
693,37

11,87
10,90

55246 9275 159
146

7,1400
0,1020

95,51
1,36

348 & С11-21-
724-В2
варіант 1

Стрічка K-2 м 900 12,18
  -    

__-__
  -    

10962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами з легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

100м2 12,22 6518,64
4647,57

1871,07
729,96

79658 56793 22865
8920

47,4000
5,5893

579,23
68,3

350 & С10-1115-
28
варіант 1

Утеплювач - камяна вата Monrock max E
теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність
115 кг/м3 - 250мм

м3 314,665 5626,94
  -    

__-__
  -    

1770601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 12,22 1733,78
1573,18

75,64
66,96

21187 19224 924
818

16,2000
0,5661

197,96
6,92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
352 С124-65-П

варіант 2
Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 1344,2 81,76

  -    
__-__
  -    

109902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 12,22 6105,89
3527,27

2224,91
842,45

74614 43103 27188
10295

38,3900
6,4686

469,13
79,05

354 КБ12-22-2
к=45

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини до 60мм

100м2 12,22 1904,63
578,84

1325,79
493,97

23275 7073 16202
6036

6,3000
3,7710

76,99
46,08

355 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні С10/12,5 м3 74,7864 3249,27
  -    

__-__
  -    

243001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 12,22 1325,83
1187,50

138,33
51,54

16202 14511 1691
630

10,9700
0,4017

134,05
4,91

357 С1555-106
варіант 1

Термічно зміцнений геотекстиль Protan м2 1344,2 46,46
  -    

__-__
  -    

62452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних
мембранних, в один шар

100м2 12,22 2580,36
2547,14

33,22
30,53

31532 31126 406
373

22,7200
0,2856

277,64
3,49

359 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 1405,3 398,43
  -    

__-__
  -    

559914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С1555-110 Очисник неорганічний для ПВХ мембран л 6,11 728,48
  -    

__-__
  -    

4451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 0,19552 523,30
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування парапетів (по вузлу 1)
362 КБ8-5-1 Влаштування парапету з цегли [керамічної]

товщ.380мм (Н-1200мм) при висоті поверху
до 4 м

1 м3 91,9 1505,41
876,42

153,87
78,73

138347 80543 14141
7235

8,2000
0,6120

753,58
56,24

363 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,37246 7056,06
6898,77

157,29
80,48

2628 2570 58
30

63,7300
0,6256

23,74
0,23

364 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 169,3 78,75
  -    

__-__
  -    

13332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 КБ8-5-1 Влаштування парапету з цегли [керамічної]
товщ.510мм (Н-2100мм) при висоті поверху
до 4 м

1 м3 52,6 1505,41
876,42

153,87
78,73

79185 46100 8094
4141

8,2000
0,6120

431,32
32,19

366 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,23782 7056,06
6898,77

157,29
80,48

1678 1641 37
19

63,7300
0,6256

15,16
0,15

367 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 108,1 78,75
  -    

__-__
  -    

8513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КБ26-31-1 Улаштування протипожежних поясів із
пористих матеріалів на розчині

1 м3 16,74 1177,45
1171,46

__-__
  -    

19711 19610 __-__
  -    

11,3800
  -    

190,5
  -    

369 & С10-1115-
28
варіант 2

Утеплювач - полужорстка мінераловатна
плита щільністю 90 кг/м3 -50мм

м3 16,07 4606,94
  -    

__-__
  -    

74034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
370 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання

мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro
кг 2008,8 15,83

  -    
__-__
  -    

31799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 КР8-45-1 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників,
з улаштуванням фартуха з оцинкованої
сталі

100 м 2,4563 17052,25
10648,21

208,84
191,88

41885 26155 513
471

94,9800
1,7952

233,3
4,41

372 КР8-45-5
к=2

Додавати або виключати на кожні 100 мм
зміни висоти примикання з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і
парапетів [при улаштуванні примикань] до
600мм

100 м 2,4563 373,52
235,43

__-__
  -    

917 578 __-__
  -    

2,1000
  -    

5,16
  -    

373 С1555-106
варіант 1

Термічно зміцнений геотекстиль Protan м2 328,13 46,46
  -    

__-__
  -    

15245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 503,2 398,43
  -    

__-__
  -    

200490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С111-32-
145-14
варіант 1

Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією м 250,68 224,94
  -    

__-__
  -    

56388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & С1-1-581-1
варіант 1

Скоба для кріплення парапетного фартуха
крок 300мм

шт 835 33,80
  -    

__-__
  -    

28223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,643 14507,66
13499,12

231,69
73,48

23836 22179 381
121

132,8000
0,5247

218,19
0,86

378 С111-1798
варіант 2

Парапетний фартук із оцинкованого металу
з ПВХ-ламінацією

т 0,93651 77006,67
  -    

__-__
  -    

72118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування внутрішніх парапетів (по вузлу
2)

379 КБ8-5-1 Влаштування парапету з цегли [керамічної]
товщ.250мм (Н=600мм та Н=900мм) при
висоті поверху до 4 м

1 м3 10,15 1505,41
876,42

153,87
78,73

15280 8896 1562
799

8,2000
0,6120

83,23
6,21

380 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,03828 7056,06
6898,77

157,29
80,48

270 264 6
3

63,7300
0,6256

2,44
0,02

381 С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 17,4 78,75
  -    

__-__
  -    

1370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ26-31-1 Улаштування протипожежних поясів із
пористих матеріалів на розчині

1 м3 1,63 1177,45
1171,46

__-__
  -    

1919 1909 __-__
  -    

11,3800
  -    

18,55
  -    

383 & С10-1115-
28
варіант 2

Утеплювач - полужорстка мінераловатна
плита щільністю 90 кг/м3 -50мм

м3 1,5648 4606,94
  -    

__-__
  -    

7209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
384 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання

мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro
кг 195,6 15,83

  -    
__-__
  -    

3096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,235 1325,83
1187,50

138,33
51,54

312 279 33
12

10,9700
0,4017

2,58
0,09

386 С1555-106
варіант 1

Термічно зміцнений геотекстиль Protan м2 25,85 46,46
  -    

__-__
  -    

1201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних
мембранних, в один шар

100м2 0,68 2580,36
2547,14

33,22
30,53

1755 1732 23
21

22,7200
0,2856

15,45
0,19

388 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 78,2 398,43
  -    

__-__
  -    

31157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів м3 0,7495 12111,79
2427,39

64,94
19,91

9078 1819 49
15

21,1500
0,1350

15,85
0,1

 Примикання до труб
390 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних

мембранних, в один шар
100м2 0,128 2580,36

2547,14
33,22
30,53

330 326 4
4

22,7200
0,2856

2,91
0,04

391 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 14,72 398,43
  -    

__-__
  -    

5865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 & С111-20-
12
варіант 1

Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для
виходів 200х400)

шт 10 245,00
  -    

__-__
  -    

2450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 & С111-20-
12
варіант 2

Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для
виходів 200х200)

шт 5 224,60
  -    

__-__
  -    

1123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування водоприймальних воронок
394 КБ17-1-12 Встановлення лійок внутрішнього

водостоку
10компл. 1,5 1764,56

1470,70
131,78

51,49
2647 2206 198

77
12,9600

0,4404
19,44
0,66

395 С130-637
варіант 1

Водоприймальна воронка діам.100мм комплект 15 1255,49
  -    

__-__
  -    

18832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних
мембранних, в один шар

100м2 0,3 2580,36
2547,14

33,22
30,53

774 764 10
9

22,7200
0,2856

6,82
0,09

397 С1555-108
варіант 2

Покриття Техноеласт "Полум'я стоп" м2 34,5 262,05
  -    

__-__
  -    

9041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування покрівлі
398 КР8-31-1 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110

з обов'язковим проклеюванням стиків та
напусків стрічкою K-2 (с заведенням на
стіни на 320мм)

100м2 0,4234 4129,94
693,37

11,87
10,90

1749 294 5
5

7,1400
0,1020

3,02
0,04

399 & С11-21-
724-В2
варіант 1

Стрічка K-2 м 25 12,18
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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400 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами з легких

[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо
100м2 0,374 6518,64

4647,57
1871,07
729,96

2438 1738 700
273

47,4000
5,5893

17,73
2,09

401 & С10-1115-
28
варіант 3

Полужорстка мінераловатна плита щільнісю
90 кг/м3 - 150мм

м3 5,7783 4606,94
  -    

__-__
  -    

26620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 & С10-1115-
28
варіант 4

Жорстка мінераловатна плита щільнісю 150
кг/м3 - 100мм

м3 3,8522 4606,94
  -    

__-__
  -    

17747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних
мембранних, в один шар

100м2 0,374 2580,36
2547,14

33,22
30,53

965 953 12
11

22,7200
0,2856

8,5
0,11

404 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 43,01 398,43
  -    

__-__
  -    

17136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 По вузлу 6
405 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів м3 0,33 12111,79

2427,39
64,94
19,91

3997 801 21
7

21,1500
0,1350

6,98
0,04

406 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,033 42557,38
13499,12

231,69
73,48

1404 445 8
2

132,8000
0,5247

4,38
0,02

407 & С111-32-
145-14
варіант 2

Металева планка з ПВХ- ламінацією м 6,6 199,44
  -    

__-__
  -    

1316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КР8-41-2 Навішування водостічних ринв з готових
елементів

100м 0,066 6206,41
6206,41

__-__
  -    

410 410 __-__
  -    

55,3600
  -    

3,65
  -    

409 & С113-82-9-
БЖ
варіант 1

Тримач водостічної ринви шт 22 97,44
  -    

__-__
  -    

2144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 & С111-852-
9221-В4-В1
варіант 1

Водостічна ринва 100мм мп 6,864 358,24
  -    

__-__
  -    

2459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 По вузлу 7 та 8 (влаштування парапету)
411 КБ26-31-1 Улаштування протипожежних поясів із

пористих матеріалів на розчині
1 м3 0,2205 1177,45

1171,46
__-__
  -    

260 258 __-__
  -    

11,3800
  -    

2,51
  -    

412 & С10-1115-
28
варіант 2

Утеплювач - полужорстка мінераловатна
плита щільністю 90 кг/м3 -50мм

м3 0,211 4606,94
  -    

__-__
  -    

972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 26,46 15,83
  -    

__-__
  -    

419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 33 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
414 КР8-45-1 Улаштування примикань висотою 400 мм з

рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників,
з улаштуванням фартуха з оцинкованої
сталі

100 м 0,0723 17052,25
10648,21

208,84
191,88

1233 770 15
14

94,9800
1,7952

6,87
0,13

415 КР8-45-5
к=2

Додавати або виключати на кожні 100 мм
зміни висоти примикання з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і
парапетів [при улаштуванні примикань] до
600мм

100 м 0,0723 373,52
235,43

__-__
  -    

27 17 __-__
  -    

2,1000
  -    

0,15
  -    

416 С1555-106
варіант 1

Термічно зміцнений геотекстиль Protan м2 6,18 46,46
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 7,2 398,43
  -    

__-__
  -    

2869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 & С111-32-
145-14
варіант 1

Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією м 7,23 224,94
  -    

__-__
  -    

1626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 & С1-1-581-1
варіант 1

Скоба для кріплення парапетного фартуха
крок 300мм

шт 23 33,80
  -    

__-__
  -    

777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,04338 14507,66
13499,12

231,69
73,48

629 586 10
3

132,8000
0,5247

5,76
0,02

421 С111-1798
варіант 2

Парапетний фартук із оцинкованого металу
з ПВХ-ламінацією

т 0,02472 77006,67
  -    

__-__
  -    

1904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 4807666 712257 328213
123612

7096,93
994,74

  Разом будівельні роботи, грн. 4807666
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3767196
       всього заробiтна плата, грн. 835869
  Загальновиробничi витрати, грн. 467061
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 964,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 171588
  Всього будівельні роботи, грн. 5274727

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 5274727



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 34 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 15. Фасад 
422 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 18,8 10053,88
4675,53

__-__
  -    

189013 87900 __-__
  -    

45,4200
  -    

853,9
  -    

 Влаштування утеплення цоколю нижче рівня
землі (по вузлу 9)

423 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,53 23695,52
23695,52

__-__
  -    

12559 12559 __-__
  -    

261,8000
  -    

138,75
  -    

424 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,482 13411,11
13411,11

__-__
  -    

6464 6464 __-__
  -    

150,4500
  -    

72,52
  -    

425 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 0,1 17280,50
17280,50

__-__
  -    

1728 1728 __-__
  -    

170,0000
  -    

17
  -    

426 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару до 5 мм

100м2 0,9323 5399,33
5351,87

47,46
42,01

5034 4990 44
39

52,6500
0,3552

49,09
0,33

427 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 466,15 14,71
  -    

__-__
  -    

6857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КБ10-64-1 Утеплення плитами пінополістирольними
товщиною 50 мм

100м 0,9323 8343,29
8343,29

__-__
  -    

7778 7778 __-__
  -    

81,0500
  -    

75,56
  -    

429 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол т.50мм м3 4,8 5551,82
  -    

__-__
  -    

26649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,9323 3131,16
3118,87

12,29
4,58

2919 2908 11
4

29,9000
0,0399

27,88
0,04

431 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 97,8915 30,41
  -    

__-__
  -    

2977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 559,38 14,71
  -    

__-__
  -    

8228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,9323 3802,79
3801,58

__-__
  -    

3545 3544 __-__
  -    

33,5000
  -    

31,23
  -    

434 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 559,38 93,81
  -    

__-__
  -    

52475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,9323 5399,33
5351,87

47,46
42,01

5034 4990 44
39

52,6500
0,3552

49,09
0,33

436 С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 839,07 17,26
  -    

__-__
  -    

14482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування утеплення та оздоблення
цоколю вище рівня землі (див. вузол 9)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
437 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,4896 3802,79
3801,58

__-__
  -    

1862 1861 __-__
  -    

33,5000
  -    

16,4
  -    

438 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 293,76 93,81
  -    

__-__
  -    

27558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими
базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,4896 54699,40
51609,89

__-__
  -    

26781 25268 __-__
  -    

417,8600
  -    

204,58
  -    

440 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 8,3232 116,76
  -    

__-__
  -    

972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 3,96 1041,85
  -    

__-__
  -    

4126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 56,304 35,49
  -    

__-__
  -    

1998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 293,76 16,75
  -    

__-__
  -    

4920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 293,76 15,83
  -    

__-__
  -    

4650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 7,85808 4600,07
  -    

__-__
  -    

36148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 239,904 18,50
  -    

__-__
  -    

4438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 25,4592 272,76
  -    

__-__
  -    

6944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування утеплення та оздоблення
фасаду (по існуючому утеплювачу)

448 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими
базальтовими плитами товщиною 50 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 12,665 54699,40
51609,89

__-__
  -    

692768 653639 __-__
  -    

417,8600
  -    

5292,2
  -    

449 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 215,305 116,76
  -    

__-__
  -    

25139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 102,33 1041,85
  -    

__-__
  -    

106613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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451 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-

250 г/м2, чарунка 5х5 мм
м2 1456,475 35,49

  -    
__-__
  -    

51690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 7599 16,75
  -    

__-__
  -    

127283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 7599 15,83
  -    

__-__
  -    

120292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 & С111-
1709-1-5
варіант 2

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.50мм

м3 67,75775 4600,07
  -    

__-__
  -    

311690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 6205,85 18,50
  -    

__-__
  -    

114808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 658,58 272,76
  -    

__-__
  -    

179634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування утеплення та оздоблення
фасаду (парапет, який проєктується повузлу
1)

457 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими
базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 3,301 54699,40
51609,89

__-__
  -    

180563 170364 __-__
  -    

417,8600
  -    

1379,36
  -    

458 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 56,117 116,76
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 26,67 1041,85
  -    

__-__
  -    

27786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 379,615 35,49
  -    

__-__
  -    

13473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1980,6 16,75
  -    

__-__
  -    

33175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 1980,6 15,83
  -    

__-__
  -    

31353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 52,98105 4600,07
  -    

__-__
  -    

243717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 1617,49 18,50
  -    

__-__
  -    

29924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 171,652 272,76
  -    

__-__
  -    

46820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування утеплення та оздоблення
фасаду (прибудова у вісях 5-6/1 та А-В)



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 37 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08
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466 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 0,374 54699,40
51609,89

__-__
  -    

20458 19302 __-__
  -    

417,8600
  -    

156,28
  -    

467 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 6,358 116,76
  -    

__-__
  -    

742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 3,02 1041,85
  -    

__-__
  -    

3146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 43,01 35,49
  -    

__-__
  -    

1526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 224,4 16,75
  -    

__-__
  -    

3759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 224,4 15,83
  -    

__-__
  -    

3552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 6,0027 4600,07
  -    

__-__
  -    

27613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 183,26 18,50
  -    

__-__
  -    

3390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 19,448 272,76
  -    

__-__
  -    

5305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування оздоблення фасаду по ТИП-3
475 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 1,682 74166,49
59393,49

__-__
  -    

124748 99900 __-__
  -    

480,8800
  -    

808,84
  -    

476 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 28,594 116,76
  -    

__-__
  -    

3339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 10,21 1041,85
  -    

__-__
  -    

10637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 2,15296 35,49
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

479 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 2052,04 16,75
  -    

__-__
  -    

34372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 & С111-
1709-1-5
варіант 3

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.100мм

м3 11,774 4600,07
  -    

__-__
  -    

54161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 824,18 18,50
  -    

__-__
  -    

15247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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482 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 87,464 272,76

  -    
__-__
  -    

23857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 КБ15-80-4 Опорядження стін фасадів композитними
панелями без утеплення з риштувань

100 м2 0,815 15558,93
15129,54

327,56
143,00

12681 12331 267
117

126,0900
1,1436

102,76
0,93

484 & С1630-1-
215-И-В1
варіант 1

Композитні панелі по металевому каркасу
/комплектне постачання/

м2 96,17 1224,85
  -    

__-__
  -    

117794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 & С113-
1878-В5

Дюбелі фасадні 12х100мм шт 652 12,32
  -    

__-__
  -    

8033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 & С111-
1479-П2

Саморізи 4,2х16 мм шт 3260 1,63
  -    

__-__
  -    

5314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування оздоблення зовнішніх укосів
вікон (шир.270мм) 

487 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 1,82 62902,02
59393,49

__-__
  -    

114482 108096 __-__
  -    

480,8800
  -    

875,2
  -    

488 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 672,8 4,42
  -    

__-__
  -    

2974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 30,94 116,76
  -    

__-__
  -    

3613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 С188888-56
варіант 2

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 160мм

100шт 11,05 1041,85
  -    

__-__
  -    

11512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 232,96 35,49
  -    

__-__
  -    

8268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1092 16,75
  -    

__-__
  -    

18291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

493 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 1092 15,83
  -    

__-__
  -    

17286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 & С111-
1709-1-5
варіант 3

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.100мм

м3 12,74 4600,07
  -    

__-__
  -    

58605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 891,8 18,50
  -    

__-__
  -    

16498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 94,64 272,76
  -    

__-__
  -    

25814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монтаж металевих зливів шир. 260мм
497 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 1,882 3090,05

2847,66
125,02

88,36
5815 5359 235

166
27,3000

0,7260
51,38
1,37
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498 & С123-382-

16
варіант 1

Зливи 260мм м 195,1634 256,24
  -    

__-__
  -    

50009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування оздоблення зовнішніх укосів
дверних пройомів (шир.170мм) 

499 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,095 62902,02
59393,49

__-__
  -    

5976 5642 __-__
  -    

480,8800
  -    

45,68
  -    

500 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 55,8 4,42
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 1,615 116,76
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

502 С188888-56
варіант 2

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 160мм

100шт 0,77 1041,85
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

503 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 12,16 35,49
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 57 16,75
  -    

__-__
  -    

955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 57 15,83
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 & С111-
1709-1-5
варіант 3

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.100мм

м3 0,665 4600,07
  -    

__-__
  -    

3059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 46,55 18,50
  -    

__-__
  -    

861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 4,94 272,76
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення фасаду по ТИП-2
509 КБ15-78-1 Утеплення фасадів екструдованими

базальтовими плитами товщиною 150 мм
з опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35
зерно 3,5мм

100 м2 16,83 54699,40
51609,89

__-__
  -    

920591 868594 __-__
  -    

417,8600
  -    

7032,58
  -    

510 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 286,11 116,76
  -    

__-__
  -    

33406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 135,99 1041,85
  -    

__-__
  -    

141681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 1935,45 35,49
  -    

__-__
  -    

68689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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513 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кг 10098 16,75

  -    
__-__
  -    

169142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

514 С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 10098 15,83
  -    

__-__
  -    

159851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 & С111-
1709-1-5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 270,1215 4600,07
  -    

__-__
  -    

1242578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 8246,7 18,50
  -    

__-__
  -    

152564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

517 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 875,16 272,76
  -    

__-__
  -    

238709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Влаштування вимощення по периметру
будівлі, шириною мінімум 1,17м

518 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,744 23378,27
2916,56

1488,87
464,24

40772 5086 2597
810

28,9600
3,5998

50,51
6,28

519 КБ27-17-4
к=2

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/

100м2 -1,744 2880,32
  -    

164,57
52,36

-5023   -    -287
-91

__-__
0,4210

__-__
-0,73

520 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з піщано-
гравійних сумішей  оптимального
гранулометричного складу одношарових,
товщиною 12 см

100м2 1,744 12797,84
749,87

2258,44
560,36

22319 1308 3939
977

7,5100
3,9873

13,1
6,95

521 КР18-22-4
к=7

На кожний 1 см зміни товщини шару основи
та покриття з піщано-гравійних сумішей
додавати або виключати до норм 18-22-1,
18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/

100м2 -1,744 5800,30
  -    

121,87
21,53

-10116   -    -213
-38

__-__
0,1820

__-__
-0,32

522 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 1,744 37869,12
1747,16

__-__
  -    

66044 3047 __-__
  -    

15,9500
  -    

27,82
  -    

523 КБ27-22-2
к=4

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1 /до 50мм/

100м2 1,744 24636,59
1130,36

__-__
  -    

42966 1971 __-__
  -    

10,2000
  -    

17,79
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 6921279 2114629 6637
2023

17389,5
15,18

  Разом будівельні роботи, грн. 6921279
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4800013
       всього заробiтна плата, грн. 2116652
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1082441
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2089,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 371669
  Всього будівельні роботи, грн. 8003720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 8003720

 Роздiл 16. Прорізи 
524 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
100м2 1,314 31081,49

27845,48
1688,54
517,75

40841 36589 2219
680

235,4200
3,5100

309,34
4,61

525 & С111-876-
12-11
варіант 1

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0,
2 кгс/см2) 1050х2550

компл. 4 17197,16
  -    

__-__
  -    

68789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 & С111-876-
12-11
варіант 6

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, глухий 1200х2150

компл. 1 16572,92
  -    

__-__
  -    

16573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 & С111-876-
12-11
варіант 5

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1000х2600

компл. 8 16700,42
  -    

__-__
  -    

133603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

528 & С111-876-
12-11
варіант 9

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1050х2600

компл. 1 17533,76
  -    

__-__
  -    

17534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

529 & С111-876-
12-11
варіант 10

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 910х2400

компл. 1 14035,16
  -    

__-__
  -    

14035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 & С111-876-
12-11
варіант 11

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1000х2400

компл. 1 15419,30
  -    

__-__
  -    

15419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 & С111-876-
12-11
варіант 15

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою
1980х2600

компл. 1 33027,56
  -    

__-__
  -    

33028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 & С111-876-
12-11
варіант 17

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою
1420х2600

компл. 1 23500,76
  -    

__-__
  -    

23501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 & С111-876-
12-11
варіант 2

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 1000х2100

компл. 15 13496,60
  -    

__-__
  -    

202449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 & С111-876-
12-11
варіант 3

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою, з
межею вогнестійкості ЕІ30 1050х2250

компл. 1 15178,58
  -    

__-__
  -    

15179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
535 & С111-876-

12-11
варіант 4

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 860х2100

компл. 2 11613,68
  -    

__-__
  -    

23227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 & С111-876-
12-11
варіант 7

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 1200х2150

компл. 1 16572,92
  -    

__-__
  -    

16573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 & С111-876-
12-11
варіант 8

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 920х2150

компл. 2 12715,28
  -    

__-__
  -    

25431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 & С111-876-
12-11
варіант 12

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою, з
межею вогнестійкості ЕІ30 1380х2400

компл. 3 21262,88
  -    

__-__
  -    

63789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 & С111-876-
12-11
варіант 13

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 950х2100

компл. 4 12823,40
  -    

__-__
  -    

51294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

540 & С111-876-
12-11
варіант 14

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 800х2100

компл. 4 10805,84
  -    

__-__
  -    

43223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 & С111-876-
12-11
варіант 16

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1400х2100

компл. 1 18880,16
  -    

__-__
  -    

18880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 & С111-876-
12-11
варіант 18

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1100х2100

компл. 1 14841,98
  -    

__-__
  -    

14842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 & С111-876-
12-11
варіант 19

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1030х2400

компл. 1 15880,34
  -    

__-__
  -    

15880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 & С111-876-
12-11
варіант 20

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0,
2 кгс/см2) 1200х2000

компл. 2 15430,52
  -    

__-__
  -    

30861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 20 см2

100м 2,944 1731,55
1731,55

__-__
  -    

5098 5098 __-__
  -    

16,6000
  -    

48,87
  -    

546 & С111-1-39-
4-В1

Піна монтажна л 20 357,48
  -    

__-__
  -    

7150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,5023 31798,68
10999,11

7143,84
2190,47

15972 5525 3588
1100

98,1100
14,8500

49,28
7,46

548 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 1,2623 25268,63
8888,08

5318,19
1630,69

31897 11219 6713
2058

79,2800
11,0550

100,08
13,95
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549 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,037 20514,63
6713,15

4921,31
1508,99

759 248 182
56

59,8800
10,2300

2,22
0,38

550 & С123-199-
1-3-В1-В1

Блоки дверні з металопластику м2 180,16 4914,45
  -    

__-__
  -    

885387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0535 65425,73
22286,12

1396,08
986,71

3500 1192 75
53

191,3300
8,1070

10,24
0,43

552 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1212 48440,00
17682,86

1116,86
789,37

5871 2143 135
96

149,5000
6,4856

18,12
0,79

553 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1624 37514,38
13407,04

929,33
656,82

6092 2177 151
107

113,3500
5,3966

18,41
0,88

554 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,4595 28616,17
10251,33

727,21
513,97

13149 4710 334
236

86,6700
4,2229

39,82
1,94

555 & С123-1-2-
11
варіант 2

Блоки віконні металопластикові /опір
теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/

м2 79,66 4094,31
  -    

__-__
  -    

326153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,5911 28616,17
10251,33

727,21
513,97

16915 6060 430
304

86,6700
4,2229

51,23
2,5

557 & С123-1-2-
11
варіант 1

Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі
склінням, з фрамугою

м2 59,11 5624,31
  -    

__-__
  -    

332453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,036 48440,00
17682,86

1116,86
789,37

1744 637 40
28

149,5000
6,4856

5,38
0,23

559 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,416 37514,38
13407,04

929,33
656,82

15606 5577 387
273

113,3500
5,3966

47,15
2,24

560 & С123-1-2-
11
варіант 3

Віконний блок, сталевий, глухий, з межею
вогнестійкості ЕІ30

м2 45,2 6644,31
  -    

__-__
  -    

300323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 внутрішні укоси

561 КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

100м2 1,943 32845,25
8853,83

371,73
338,00

63818 17203 722
657

84,8800
3,2672

164,92
6,35

562 КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 6,6361 2825,15
2361,05

__-__
  -    

18748 15668 __-__
  -    

20,2700
  -    

134,51
  -    

563 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,943 6288,75
4535,71

4,45
3,94

12219 8813 9
8

39,5200
0,0333

76,79
0,06

564 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,943 14808,77
4125,41

1,48
1,31

28773 8016 3
3

38,1100
0,0111

74,05
0,02

565 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 1,931 8416,37
3287,85

166,70
117,82

16252 6349 322
228

31,5200
0,9680

60,87
1,87

566 & С123-1-2-
Ш
варіант 1

Дошки підвіконні ПВХ 360мм мп 160,956 322,35
  -    

__-__
  -    

51884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

567 & С123-1-2-
Ш
варіант 2

Дошки підвіконні ПВХ 400мм мп 36,006 401,91
  -    

__-__
  -    

14471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 3059185 137224 15310
5887

1211,28
43,71

  Разом будівельні роботи, грн. 3059185
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2906651
       всього заробiтна плата, грн. 143111
  Загальновиробничi витрати, грн. 75800
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 150,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26784
  Всього будівельні роботи, грн. 3134985

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 3134985

 Роздiл 17. Підлоги 
 ТИП 1

568 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих гравійних шарів

м3 798,3325 2489,42
412,70

327,39
97,70

1987385 329472 261366
77997

4,0600
0,8699

3241,23
694,47



45  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 45 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
569 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо без промазування кромок
100м2 8,4035 2707,11

693,37
11,87
10,90

22749 5827 100
92

7,1400
0,1020

60
0,86

570 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 42,0175 3960,79
567,21

5,89
1,60

166422 23833 247
67

5,5800
0,0139

234,46
0,58

571 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 8,4035 1733,78
1573,18

75,64
66,96

14570 13220 636
563

16,2000
0,5661

136,14
4,76

572 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 924,385 81,76
  -    

__-__
  -    

75578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

573 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 8,4035 3648,59
3638,21

10,38
9,19

30661 30574 87
77

31,7000
0,0777

266,39
0,65

574 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 2521,05 93,81
  -    

__-__
  -    

236500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 8,4035 1733,78
1573,18

75,64
66,96

14570 13220 636
563

16,2000
0,5661

136,14
4,76

576 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 924,385 81,76
  -    

__-__
  -    

75578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 8,4035 11950,44
5717,81

137,93
122,10

100426 48050 1159
1026

56,2500
1,0323

472,7
8,67

578 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 8,4035 10257,22
1146,61

213,57
189,06

86197 9636 1795
1589

11,2800
1,5984

94,79
13,43

579 КБ11-20-3 Улаштування покриттів
полівінілацетатних товщиною 3 мм

100м2 8,4035 10910,26
10507,22

392,51
357,71

91684 88297 3298
3006

105,2300
3,4938

884,3
29,36

580 С111-2008-1 Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 168,07 903,21
  -    

__-__
  -    

151803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

581 С111-2007-2 Поліуретанове покриття для підлог з
помірним навантаженням Ceresit  СF 91

кг 2319,366 312,97
  -    

__-__
  -    

725892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

582 С111-2007-6 Поліуретанове покриття для промислових
підлог в середині приміщень Ceresit  СF 95

кг 504,21 519,95
  -    

__-__
  -    

262164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
583 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих гравійних шарів
м3 149,3115 2489,42

412,70
327,39

97,70
371699 61621 48883

14588
4,0600
0,8699

606,2
129,89

584 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 1,6055 2707,11
693,37

11,87
10,90

4346 1113 19
17

7,1400
0,1020

11,46
0,16

585 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 8,0275 3960,79
567,21

5,89
1,60

31795 4553 47
13

5,5800
0,0139

44,79
0,11

586 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,6055 1733,78
1573,18

75,64
66,96

2784 2526 121
108

16,2000
0,5661

26,01
0,91

587 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 176,605 81,76
  -    

__-__
  -    

14439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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588 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в

один шар товщиною 2 мм
100м2 1,6055 3648,59

3638,21
10,38
9,19

5858 5841 17
15

31,7000
0,0777

50,89
0,12

589 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 481,65 93,81
  -    

__-__
  -    

45184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

590 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,6055 1733,78
1573,18

75,64
66,96

2784 2526 121
108

16,2000
0,5661

26,01
0,91

591 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 176,605 81,76
  -    

__-__
  -    

14439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

592 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 1,6055 11950,44
5717,81

137,93
122,10

19186 9180 221
196

56,2500
1,0323

90,31
1,66

593 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 1,6055 10257,22
1146,61

213,57
189,06

16468 1841 343
304

11,2800
1,5984

18,11
2,57

594 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,6055 82222,99
17243,59

53,39
47,26

132009 27685 86
76

155,6000
0,3996

249,82
0,64

 ТИП 3
595 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в

один шар товщиною 2 мм
100м2 0,1405 3648,59

3638,21
10,38
9,19

513 511 2
1

31,7000
0,0777

4,45
0,01

596 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 42,15 93,81
  -    

__-__
  -    

3954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1405 1733,78
1573,18

75,64
66,96

244 221 11
9

16,2000
0,5661

2,28
0,08

598 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 15,455 81,76
  -    

__-__
  -    

1264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

599 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 0,1405 11950,44
5717,81

137,93
122,10

1679 803 19
17

56,2500
1,0323

7,9
0,15

600 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 0,1405 10257,22
1146,61

213,57
189,06

1441 161 30
27

11,2800
1,5984

1,58
0,22

601 КБ11-20-3 Улаштування покриттів
полівінілацетатних товщиною 3 мм

100м2 0,1405 10910,26
10507,22

392,51
357,71

1533 1476 55
50

105,2300
3,4938

14,78
0,49

602 С111-2008-1 Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 2,81 903,21
  -    

__-__
  -    

2538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

603 С111-2007-2 Поліуретанове покриття для підлог з
помірним навантаженням Ceresit  СF 91

кг 38,778 312,97
  -    

__-__
  -    

12136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 С111-2007-6 Поліуретанове покриття для промислових
підлог в середині приміщень Ceresit  СF 95

кг 8,43 519,95
  -    

__-__
  -    

4383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
605 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих гравійних шарів
м3 7,3275 2489,42

412,70
327,39

97,70
18241 3024 2399

716
4,0600
0,8699

29,75
6,37



47  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 47 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо без промазування кромок
100м2 0,075 2707,11

693,37
11,87
10,90

203 52 1
1

7,1400
0,1020

0,54
0,01

607 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 0,375 3960,79
567,21

5,89
1,60

1485 213 2
1

5,5800
0,0139

2,09
0,01

608 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,075 1733,78
1573,18

75,64
66,96

130 118 6
5

16,2000
0,5661

1,22
0,04

609 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 8,25 81,76
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 0,075 3648,59
3638,21

10,38
9,19

274 273 1
1

31,7000
0,0777

2,38
0,01

611 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 22,5 93,81
  -    

__-__
  -    

2111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,075 1733,78
1573,18

75,64
66,96

130 118 6
5

16,2000
0,5661

1,22
0,04

613 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 8,25 81,76
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

614 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 0,075 11950,44
5717,81

137,93
122,10

896 429 10
9

56,2500
1,0323

4,22
0,08

615 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 0,075 10257,22
1146,61

213,57
189,06

769 86 16
14

11,2800
1,5984

0,85
0,12

616 КБ11-20-3 Улаштування покриттів
полівінілацетатних товщиною 3 мм

100м2 0,075 10910,26
10507,22

392,51
357,71

818 788 29
27

105,2300
3,4938

7,89
0,26

617 С111-2008-1 Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 1,5 903,21
  -    

__-__
  -    

1355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 С111-2007-2 Поліуретанове покриття для підлог з
помірним навантаженням Ceresit  СF 91

кг 20,7 312,97
  -    

__-__
  -    

6478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 С111-2007-6 Поліуретанове покриття для промислових
підлог в середині приміщень Ceresit  СF 95

кг 4,5 519,95
  -    

__-__
  -    

2340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 8
620 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,3065 1733,78

1573,18
75,64
66,96

531 482 23
21

16,2000
0,5661

4,97
0,17

621 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 33,715 81,76
  -    

__-__
  -    

2757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3065 12817,42
5717,81

137,93
122,10

3929 1753 42
37

56,2500
1,0323

17,24
0,32

623 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,3065 67212,18
18279,76

53,39
47,26

20601 5603 16
14

164,9500
0,3996

50,56
0,12

 ТИП 9



48  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 48 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
624 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 41,63 1077,29
588,45

1,48
1,31

44848 24497 62
55

5,3100
0,0111

221,06
0,46

 ТИП 10
625 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,3826 1733,78

1573,18
75,64
66,96

5865 5321 256
226

16,2000
0,5661

54,8
1,91

626 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 372,086 81,76
  -    

__-__
  -    

30422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,3826 12817,42
5717,81

137,93
122,10

43356 19341 467
413

56,2500
1,0323

190,27
3,49

628 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/

100м2 3,3826 7705,13
764,41

142,38
126,04

26063 2586 482
426

7,5200
1,0656

25,44
3,6

629 С111-2000-7
варіант 1

Добавка Ceresit CO – 85 кг 345 27,85
  -    

__-__
  -    

9608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 3,3826 3490,90
3461,24

29,66
26,26

11808 11708 100
89

32,7800
0,2220

110,88
0,75

631 & С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 345,0252 320,75
  -    

__-__
  -    

110667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

632 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,3826 1733,78
1573,18

75,64
66,96

5865 5321 256
226

16,2000
0,5661

54,8
1,91

633 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 372,086 81,76
  -    

__-__
  -    

30422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

634 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 3,3826 11950,44
5717,81

137,93
122,10

40424 19341 467
413

56,2500
1,0323

190,27
3,49

635 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
40мм/

100м2 3,3826 6838,15
764,41

142,38
126,04

23131 2586 482
426

7,5200
1,0656

25,44
3,6

636 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 3,3826 3733,79
3638,21

10,38
9,19

12630 12307 35
31

31,7000
0,0777

107,23
0,26

637 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 1014,78 31,65
  -    

__-__
  -    

32118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

638 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 3,3826 82222,99
17243,59

53,39
47,26

278127 58328 181
160

155,6000
0,3996

526,33
1,35

 ТИП 11
639 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,723 1733,78

1573,18
75,64
66,96

2987 2711 130
115

16,2000
0,5661

27,91
0,98

640 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 189,53 81,76
  -    

__-__
  -    

15496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



49  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 49 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
641 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,723 12817,42

5717,81
137,93
122,10

22084 9852 238
210

56,2500
1,0323

96,92
1,78

642 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/

100м2 1,723 7705,13
764,41

142,38
126,04

13276 1317 245
217

7,5200
1,0656

12,96
1,84

643 С111-2000-7
варіант 1

Добавка Ceresit CO – 85 кг 175 27,85
  -    

__-__
  -    

4874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

644 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 1,723 3490,90
3461,24

29,66
26,26

6015 5964 51
45

32,7800
0,2220

56,48
0,38

645 & С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 175,746 320,75
  -    

__-__
  -    

56371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,723 1733,78
1573,18

75,64
66,96

2987 2711 130
115

16,2000
0,5661

27,91
0,98

647 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 189,53 81,76
  -    

__-__
  -    

15496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

648 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 1,723 11950,44
5717,81

137,93
122,10

20591 9852 238
210

56,2500
1,0323

96,92
1,78

649 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
40мм/

100м2 1,723 6838,15
764,41

142,38
126,04

11782 1317 245
217

7,5200
1,0656

12,96
1,84

650 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,723 82222,99
17243,59

53,39
47,26

141670 29711 92
81

155,6000
0,3996

268,1
0,69

 ТИП 13
651 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,6835 1733,78

1573,18
75,64
66,96

2919 2648 127
113

16,2000
0,5661

27,27
0,95

652 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 185,185 81,76
  -    

__-__
  -    

15141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

653 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,6835 12817,42
5717,81

137,93
122,10

21578 9626 232
206

56,2500
1,0323

94,7
1,74

654 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/

100м2 1,6835 7705,13
764,41

142,38
126,04

12972 1287 240
212

7,5200
1,0656

12,66
1,79

655 С111-2000-7
варіант 1

Добавка Ceresit CO – 85 кг 171,75 27,85
  -    

__-__
  -    

4783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 1,6835 3490,90
3461,24

29,66
26,26

5877 5827 50
44

32,7800
0,2220

55,19
0,37

657 & С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 171,717 320,75
  -    

__-__
  -    

55078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 50 - 1175_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
658 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,6835 1733,78

1573,18
75,64
66,96

2919 2648 127
113

16,2000
0,5661

27,27
0,95

659 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 185,185 81,76
  -    

__-__
  -    

15141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

660 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 1,6835 11950,44
5717,81

137,93
122,10

20119 9626 232
206

56,2500
1,0323

94,7
1,74

661 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 1,6835 10257,22
1146,61

213,57
189,06

17268 1930 360
318

11,2800
1,5984

18,99
2,69

662 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 1,6835 18453,02
6475,11

29,66
26,26

31066 10901 50
44

63,7000
0,2220

107,24
0,37

663 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
/до 3мм/

100м2 -1,6835 5469,91
1079,52

11,86
10,50

-9209 -1817 -20
-18

10,6200
0,0888

-17,88
-0,15

664 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 1,6835 15197,95
7762,94

11,86
10,50

25586 13069 20
18

70,0500
0,0888

117,93
0,15

665 С111-542
варіант 1

Лінолеум marmoleum sport 4мм м2 171,717 1327,46
  -    

__-__
  -    

227947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 12
666 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 15,3343 1733,78

1573,18
75,64
66,96

26586 24124 1160
1027

16,2000
0,5661

248,42
8,68

667 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 1686,773 81,76
  -    

__-__
  -    

137911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

668 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 15,3343 12817,42
5717,81

137,93
122,10

196546 87679 2115
1872

56,2500
1,0323

862,55
15,83

669 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/

100м2 15,3343 7705,13
764,41

142,38
126,04

118153 11722 2183
1933

7,5200
1,0656

115,31
16,34

670 С111-2000-7
варіант 1

Добавка Ceresit CO – 85 кг 1562,5 27,85
  -    

__-__
  -    

43516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

671 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 15,3343 3490,90
3461,24

29,66
26,26

53531 53076 455
403

32,7800
0,2220

502,66
3,4

672 & С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 1564,098
6

320,75
  -    

__-__
  -    

501685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

673 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 15,3343 1733,78
1573,18

75,64
66,96

26586 24124 1160
1027

16,2000
0,5661

248,42
8,68

674 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 1686,773 81,76
  -    

__-__
  -    

137911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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675 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300

товщиною 20 мм
100м2 15,3343 11950,44

5717,81
137,93
122,10

183252 87679 2115
1872

56,2500
1,0323

862,55
15,83

676 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
50мм/

100м2 15,3343 10257,22
1146,61

213,57
189,06

157287 17582 3275
2899

11,2800
1,5984

172,97
24,51

677 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 15,3343 18453,02
6475,11

29,66
26,26

282964 99291 455
403

63,7000
0,2220

976,79
3,4

678 КБ11-11-14
к=1

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
/до 4мм/

100м2 -15,3343 2734,95
539,76

5,93
5,25

-41939 -8277 -91
-81

5,3100
0,0444

-81,43
-0,68

679 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 15,3343 15197,95
7762,94

11,86
10,50

233050 119039 182
161

70,0500
0,0888

1074,17
1,36

680 С111-542
варіант 2

Лінолеум комерційний 3мм м2 1564,098
6

667,74
  -    

__-__
  -    

1044411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходовий майданчик
681 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0361 1733,78

1573,18
75,64
66,96

63 57 3
2

16,2000
0,5661

0,58
0,02

682 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 3,971 81,76
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

683 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,0361 12817,42
5717,81

137,93
122,10

463 206 5
4

56,2500
1,0323

2,03
0,04

684 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/

100м2 0,0361 3852,56
382,20

71,19
63,02

139 14 3
2

3,7600
0,5328

0,14
0,02

685 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,0361 67212,18
18279,76

53,39
47,26

2426 660 2
2

164,9500
0,3996

5,95
0,01

 ТИП 14
686 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,3352 6499,83

806,79
428,23
129,89

2179 270 144
44

8,0800
1,1053

2,71
0,37

687 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,3352 2707,11
693,37

11,87
10,90

907 232 4
4

7,1400
0,1020

2,39
0,03

688 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,1324 1833,36
1428,63

295,86
90,72

243 189 39
12

13,5300
0,6150

1,79
0,08

689 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1324 30564,97
  -    

__-__
  -    

4047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

690 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм

м3 4,0224 4189,96
567,21

5,89
1,60

16854 2282 24
6

5,5800
0,0139

22,44
0,06

691 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 0,3352 3648,59
3638,21

10,38
9,19

1223 1220 3
3

31,7000
0,0777

10,63
0,03
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692 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х

компонент.)  Ceresit  CR 66
кг 100,56 93,81

  -    
__-__
  -    

9434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

693 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,3352 3490,90
3461,24

29,66
26,26

1170 1160 10
9

32,7800
0,2220

10,99
0,07

694 & С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 34,1904 320,75
  -    

__-__
  -    

10967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

695 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,3352 1733,78
1573,18

75,64
66,96

581 527 25
22

16,2000
0,5661

5,43
0,19

696 С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 36,872 81,76
  -    

__-__
  -    

3015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

697 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних М300
товщиною 20 мм

100м2 0,3352 11950,44
5717,81

137,93
122,10

4006 1917 46
41

56,2500
1,0323

18,86
0,35

698 КБ11-11-2
к=8

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних /до
60мм/

100м2 0,3352 13676,30
1528,82

284,76
252,08

4584 512 95
84

15,0400
2,1312

5,04
0,71

699 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,3352 67212,18
18279,76

53,39
47,26

22530 6127 18
16

164,9500
0,3996

55,29
0,13

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 9452027 1507054 340855
118058

14575,1
1044,16

  Разом будівельні роботи, грн. 9452027
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7604118
       всього заробiтна плата, грн. 1625112
  Загальновиробничi витрати, грн. 906995
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1874,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 333342
  Всього будівельні роботи, грн. 10359022

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 10359022

 Роздiл 18. Оздоблення стель 
700 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 20,8829 37163,01

15149,59
4,45
3,94

776071 316367 93
82

139,9500
0,0333

2922,56
0,7

701 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 20,8829 1823,86
1816,44

7,42
6,56

38087 37933 154
137

16,7800
0,0555

350,42
1,16
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702 & С111-702-

13
варіант 1

Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain
600х600х15

м2 1826,002
5

580,34
  -    

__-__
  -    

1059702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

703 & С111-702-
13
варіант 2

Вологостійка плита ARMSTRONG Dune
Supreme MicroLook 600х600х15

м2 366,702 297,41
  -    

__-__
  -    

109061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

704 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стель 100м2 1,6941 970,60
946,09

24,51
6,41

1644 1603 41
11

9,0700
0,0572

15,37
0,1

705 С1550-53 Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit  CT 17
супер

кг 33,882 50,05
  -    

__-__
  -    

1696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

706 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 1,6941 3892,62
3880,33

12,29
4,58

6594 6574 20
8

37,2000
0,0399

63,02
0,07

707 С1555-355
варіант 1

Склосітка м2 177,8805 35,86
  -    

__-__
  -    

6379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

708 КБ15-46-8 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стель вручну

100м2 1,6941 15685,71
15376,52

309,19
270,31

26573 26049 524
458

132,0100
2,7071

223,64
4,59

709 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 2541,15 12,84
  -    

__-__
  -    

32628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

710 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 1,6941 9563,25
7230,51

7,42
6,56

16201 12249 13
11

63,0000
0,0555

106,73
0,09

711 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,6941 16345,03
4643,93

1,48
1,31

27690 7867 3
2

42,9000
0,0111

72,68
0,02

712 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 11,3766 36055,12
19139,99

72,67
64,33

410185 217748 827
732

164,3200
0,5439

1869,4
6,19

713 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 11,3766 18743,40
16843,06

31,15
27,57

213236 191617 354
314

136,3700
0,2331

1551,43
2,65

714 & С111-741-
1-1

Листи гiпсокартоннi товщиною 12мм,
вологостійкі

м2 1194,543 151,80
  -    

__-__
  -    

181332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

715 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 11,3766 9563,25
7230,51

7,42
6,56

108797 82259 84
75

63,0000
0,0555

716,73
0,63
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716 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 11,3766 16345,03
4643,93

1,48
1,31

185951 52832 17
15

42,9000
0,0111

488,06
0,13

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 3201827 953098 2130
1845

8380,04
16,33

  Разом будівельні роботи, грн. 3201827
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2246599
       всього заробiтна плата, грн. 954943
  Загальновиробничi витрати, грн. 506541
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1007,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 179194
  Всього будівельні роботи, грн. 3708368

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 3708368

 Роздiл 19. Оздоблення стін 
717 КБ15-47-2 Високоякісне штукатурення стін по

бетону гіпсовими сумішами з
механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5
кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при
товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 29,0172 14274,75
11272,08

584,22
134,95

414213 327084 16952
3916

95,3000
1,1527

2765,34
33,45

718 КБ15-47-3
к=10

Додавати або виключати на кожний 1 мм
зміни товщини штукатурного шару, норми
15-47-1  і  15-47-2

100м2 29,0172 2175,40
1883,77

257,95
63,51

63124 54662 7485
1843

16,6000
0,5420

481,69
15,73

719 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 88763,61
48

12,84
  -    

__-__
  -    

1139725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

720 КБ15-47-1 Високоякісне штукатурення стін по
каменю гіпсовими сумішами з
механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5
кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при
товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 9,686 12830,09
11308,75

583,45
133,75

124272 109537 5651
1296

95,6100
1,1426

926,08
11,07

721 КБ15-47-3
к=10

Додавати або виключати на кожний 1 мм
зміни товщини штукатурного шару, норми
15-47-1  і  15-47-2

100м2 9,686 2175,40
1883,77

257,95
63,51

21071 18246 2499
615

16,6000
0,5420

160,79
5,25
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722 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 29629,47

4
12,84
  -    

__-__
  -    

380442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *****************
723 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 22,37666 6288,75
4535,71

4,45
3,94

140721 101494 100
88

39,5200
0,0333

884,33
0,75

724 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 22,37666 14808,77
4125,41

1,48
1,31

331371 92313 33
29

38,1100
0,0111

852,77
0,25

 **************
725 КБ15-251-2 Обклеювання стін тисненими і цупкими

шпалерами по монолітній штукатурці і
бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 2,54067 11278,74
4556,92

1,48
1,31

28656 11578 4
3

41,1200
0,0111

104,47
0,03

726 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 2,54067 6730,66
989,71

32,63
28,88

17100 2515 83
73

9,2600
0,2442

23,53
0,62

 ************
727 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 13,66379 78899,62
25995,05

50,43
44,64

1078068 355191 689
610

234,5700
0,3774

3205,12
5,16

 **************
728 КБ15-78-1 Утеплення екструдованими базальтовими

плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі
/Штукатурка Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

100 м2 0,2241 54699,40
51609,89

__-__
  -    

12258 11566 __-__
  -    

417,8600
  -    

93,64
  -    

729 & С111-
2014-41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 3,8097 116,76
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

730 С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 1,81 1041,85
  -    

__-__
  -    

1886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

731 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 25,7715 35,49
  -    

__-__
  -    

915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

732 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 268,92 16,75
  -    

__-__
  -    

4504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

733 & С111-
1709-1-5
варіант 2

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.50мм

м3 67,75775 4600,07
  -    

__-__
  -    

311690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

734 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 109,809 18,50
  -    

__-__
  -    

2031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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735 С1550-31

варіант 1
Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX кг 5,6025 86,94

  -    
__-__
  -    

487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ********
736 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 8,5504 3131,16

3118,87
12,29
4,58

26773 26668 105
39

29,9000
0,0399

255,66
0,34

737 С1555-355
варіант 1

Склосітка м2 897,792 35,86
  -    

__-__
  -    

32195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

738 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 8,5504 6237,23
4891,98

98,03
85,72

53331 41828 838
733

46,3300
0,8564

396,14
7,32

739 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 8,5504 12140,83
8315,77

5,93
5,25

103809 71103 51
45

76,8200
0,0444

656,84
0,38

740 КБ15-74-2 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 3,5 мм

100м2 8,5504 27922,89
23475,58

17,80
15,75

238752 200726 152
135

177,6300
0,1332

1518,81
1,14

741 С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 4189,696 18,50
  -    

__-__
  -    

77509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

742 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,5504 4293,44
4125,41

1,48
1,31

36711 35274 13
11

38,1100
0,0111

325,86
0,09

743 С1550-31
варіант 1

Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX кг 213,76 86,94
  -    

__-__
  -    

18584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 **********
744 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один

шар
100м2 5,3559 3131,16

3118,87
12,29
4,58

16770 16704 66
25

29,9000
0,0399

160,14
0,21

745 С1555-355
варіант 1

Склосітка м2 562,3695 35,86
  -    

__-__
  -    

20167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

746 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 5,3559 6237,23
4891,98

98,03
85,72

33406 26201 525
459

46,3300
0,8564

248,14
4,59

747 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,3559 12140,83
8315,77

5,93
5,25

65025 44538 32
28

76,8200
0,0444

411,44
0,24

748 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,3559 4293,44
4125,41

1,48
1,31

22995 22095 8
7

38,1100
0,0111

204,11
0,06

749 С1550-31
варіант 1

Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX кг 133,8975 86,94
  -    

__-__
  -    

11641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 **********
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750 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами стін 100м2 18,3789 970,60

946,09
24,51
6,41

17839 17388 451
118

9,0700
0,0572

166,7
1,05

751 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 918,945 70,04
  -    

__-__
  -    

64363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

752 КБ15-185-2 Обклеювання склосіткою стін у середині
приміщень

100м2 18,3789 2632,74
2632,74

__-__
  -    

48387 48387 __-__
  -    

25,9000
  -    

476,01
  -    

753 С1555-355
варіант 1

Склосітка м2 1929,784
5

35,86
  -    

__-__
  -    

69202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

754 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 18,3789 12140,83
8315,77

5,93
5,25

223135 152835 109
96

76,8200
0,0444

1411,87
0,82

755 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 18,3789 5188,53
2465,26

4,45
3,94

95359 45309 82
72

21,4800
0,0333

394,78
0,61

756 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 18,3789 14808,77
4125,41

1,48
1,31

272169 75820 27
24

38,1100
0,0111

700,42
0,2

757 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 1,62 2313,92
156,44

2157,48
572,59

3749 253 3496
928

1,6900
4,0635

2,74
6,58

758 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 10 150,89
150,89

__-__
  -    

1509 1509 __-__
  -    

1,6300
  -    

16,3
  -    

759 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 172 305,00
  -    

305,00
52,17

52460   -    52460
8973

__-__
0,4110

__-__
70,69

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 5678819 1910824 91911
20166

16843,72
166,63

  Разом будівельні роботи, грн. 5678819
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3676084
       всього заробiтна плата, грн. 1930990
  Загальновиробничi витрати, грн. 1025364
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2041,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 363034
  Всього будівельні роботи, грн. 6704183

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 6704183
  Разом прямі витрати по кошторису 36190005 7879419 835907

293336
70446,93
2459,42

  Разом будівельні роботи, грн. 36190005
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27474679
       всього заробiтна плата, грн. 8172755
  Загальновиробничi витрати, грн. 4369552
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8743,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1555039
  Всього будівельні роботи, грн. 40559557

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 40559557
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 81649,89

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9727794

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Архітектурно-будівельні рішення 2

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Улаштування прорізу ПДП-1

1 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків  м3 2,628
2 Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм
м3 3,6

3 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 2
Улаштування прорізу ПДП-4; ПДП-5; ПДП-6; ПДП-7 (по

вісі Ж)
4 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків  м3 2
5 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 5

Улаштування прорізу ПДП-1 (по вісі 18)
6 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків  м3 0,888
7 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 2

Улаштування пройому ПДП-8
8 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків  м3 0,72
9 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
м2 258,33

по вузлу 1
по вузлу 3

10 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 19,2
11 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,127
12 Забивання щілин мінватою  м3 0,192
13 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті

поверху до 4 м
 м3 63,4

14 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,05616
15 Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 47
16 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у

санвузлах
м2 23,32

17 Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не
правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування
прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.

 м3 0,26

18 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до
плити перекриття

 м3 0,08

19 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

 шт 28

20 Знімання незасклених віконних рам  м2 103,345
21 Розбирання цегляних перегородок  м3 5,55
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22 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 50
23 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли

(проріз №11)
 м3 0,08

24 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,000711
розширення прорізу №12

25 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 0,152
улаштування прорізу №13

26 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 0,513
27 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті

поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/
 м3 0,97

28 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,00043
Улаштування пройому Пр-6

29 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до
плити перекриття

 м3 3,72

30 (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т шт 1
31 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до

плити перекриття
 м3 3,72

32 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,00178
33 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
м2 235,83

по вузлу 3
34 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 19,38
35 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,1313
36 Забивання щілин мінватою  м3 0,196
37 Улаштування перегородок на металевому однорядному

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях

м2 12,8

38 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті
поверху до 4 м

 м3 0,44

39 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,00107
Улаштування прорізу №4 3шт.

40 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 1,08
Улаштування (зменшення) прорізу №24 та №25

41 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті
поверху до 4 м

 м3 1,63

42 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,0043
43 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 2,22
44 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
м2 6,42

45 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

м2 23

по вузлу 3
46 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 2,328
47 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,01443
48 Забивання щілин мінватою  м3 0,023
49 Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної]

при висоті поверху до 4 м
 м3 7,6

50 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,03982
Улаштування стін з цегли глиняної повнотілої товщ.

380мм
51 Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної]

при висоті поверху до 4 м
 м3 2,93

52 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,01936
53 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна

обклеювальна в 1 шар
м2 5,52

1 поверх
54 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у

санвузлах
м2 31,02

2 поверх
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55 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у

санвузлах
м2 50,02

Огорожа ОГ-3
56 Установлення металевої огорожі без поручня м 1,42

ТИП-1
57 Антисептування водними розчинами стін м2 51,78
58 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень м2 51,78
59 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 51,78

60 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 51,78
61 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 51,78

62 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 51,78

ТИП 2
63 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими

плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 35,06

ТИП 3
64 Антисептування водними розчинами стель м2 31,07
65 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 31,07
66 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 31,07

67 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 31,07
68 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 31,07

69 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 31,07

ТИП 4
70 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 63,96

71 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 24,63

Поручні та огородження
72 Установлення металевої огорожі без поручня м 41,74

Огорожа ОГ-3
73 Установлення металевої огорожі без поручня м 4

Огорожа ОГ-4
74 Установлення металевої огорожі без поручня м 5,6

ТИП-1
75 Антисептування водними розчинами стін м2 52
76 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень м2 52
77 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 52

78 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 52
79 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 52

80 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 52

ТИП 2
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81 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими

плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 34

ТИП 3
82 Антисептування водними розчинами стель м2 27,54
83 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 27,54
84 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 27,54

85 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 27,54
86 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 27,54

87 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 27,54

ТИП 4
88 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 52,3

89 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 24,63

Поручні та огородження
90 Установлення металевої огорожі без поручня м 46,2

Огорожа ОГ-3
91 Установлення металевої огорожі без поручня м 1,6

Огорожа ОГ-4
92 Установлення металевої огорожі без поручня м 5,6

ТИП-1
93 Антисептування водними розчинами стін м2 52,2
94 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень м2 52,2
95 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 52,2

96 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 52,2
97 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 52,2

98 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 52,2

ТИП 2
99 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими

плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 34,2

ТИП 3
100 Антисептування водними розчинами стель м2 27,55
101 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 27,55
102 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 27,55

103 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 27,55
104 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 27,55

105 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 27,55

ТИП 4
106 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 58,8
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107 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 24,63

Поручні та огородження
108 Установлення металевої огорожі без поручня м 43

Огорожа ОГ-3
109 Установлення металевої огорожі без поручня м 1,6

Огорожа ОГ-4
110 Установлення металевої огорожі без поручня м 5,6

ТИП-1
111 Антисептування водними розчинами стін м2 38,52
112 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень м2 38,52
113 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 38,52

114 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 38,52
115 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 38,52

116 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 38,52

ТИП 2
117 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими

плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 15,94

ТИП 3
118 Антисептування водними розчинами стель м2 7,04
119 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 7,04
120 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 7,04

121 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 7,04
122 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 7,04

123 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 7,04

ТИП 4
124 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 18,85

125 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 35,56

ТИП 5
126 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
м2 4,74

127 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 4,74

128 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

м2 4,74

129 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

м 5,3

130 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 4,74
Поручні та огородження

131 Установлення металевої огорожі без поручня м 29,4
Огорожа ОГ-3

132 Установлення металевої огорожі без поручня м 3,67
133 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 34,2
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134 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 7

Поручні та огородження
135 Установлення металевої огорожі без поручня м 7,6
136 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 12,98

137 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 5,2

оздоблення відкритої лоджії
138 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 8,07
139 Армування стяжки дротяною сіткою м2 8,07
140 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 8,07

Поручні та огородження
141 Установлення металевої огорожі без поручня м 6,56

Огорожа ОГ-2
142 Установлення металевої огорожі без поручня м 2,38

Огорожа ОГ-3
143 Установлення металевої огорожі без поручня м 1,42
144 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 9,35

ТИП 5
145 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
м2 6,24

146 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 6,24

147 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

м2 6,24

148 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

м 6,93

149 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 6,24
Поручні та огородження

150 Установлення металевої огорожі без поручня м 4,54
ТИП 4

151 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 11,26

ТИП 5
152 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
м2 7,3

153 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 7,3

154 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

м2 7,3

155 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

м 8,1

156 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 7,3
Поручні та огородження

157 Установлення металевої огорожі без поручня м 4,2
Огорожа ОГ-3

158 Установлення металевої огорожі без поручня м 1,5
159 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа

при висоті будівлі до 25 м
м2 5,7

160 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 0,49

ТИП 4
161 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 5,42
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162 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 10,5

Поручні та огородження
163 Установлення металевої огорожі без поручня м 2,8
164 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа

при висоті будівлі до 25 м
м2 18,24

165 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 0,81

166 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів

м 3,5

167 Навішування водостічних жолобів з готових елементів м 4
ТИП 4

168 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 18,9

169 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 2,25

ТИП 5
170 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
м2 9,13

171 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 9,13

172 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм

м2 9,13

173 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм /Н=900мм/

м 10,2

174 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 91,3
Поручні та огородження

175 Установлення металевої огорожі без поручня м 4,6
Огорожа ОГ-3

176 Установлення металевої огорожі без поручня м 2,1
177 Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.380мм);

внутрішні перегорордки
 м3 110,6

178 (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

м2 1220

179 (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

м2 1220

180 Демонтаж вентканалів  м3 66,4
Влаштування покрівлі (відм.+6,450)

181 Утеплення покриттів керамзитом м3 134,024
182 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
м2 1222

183 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини

м2 1222

184 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з
обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою
K-2 (с заведенням на стіни на 320мм)

м2 1337,7

185 Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих]
бетонів або фіброліту насухо

м2 1222

186 Армування стяжки дротяною сіткою м2 1222
187 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
м2 1222

188 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 60мм

м2 1222

189 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар м2 1222
190 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
м2 1222

Влаштування парапетів (по вузлу 1)
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191 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.380мм

(Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м
 м3 91,9

192 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,37246
193 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.510мм

(Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м
 м3 52,6

194 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,23782
195 Улаштування протипожежних поясів із пористих

матеріалів на розчині
 м3 16,74

196 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

 м 245,63

197 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до 600мм

 м 245,63

198 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 164,3

Влаштування внутрішніх парапетів (по вузлу 2)
199 Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм

(Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м
 м3 10,15

200 Армування мурування стін та інших конструкцій  т 0,03828
201 Улаштування протипожежних поясів із пористих

матеріалів на розчині
 м3 1,63

202 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар м2 23,5
203 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
м2 68

204 Укладання по фермах прогонів із брусів м3 0,7495
Примикання до труб

205 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один
шар

м2 12,8

Влаштування водоприймальних воронок
206 Встановлення лійок внутрішнього водостоку компл. 15
207 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один

шар
м2 30

Влаштування покрівлі
208 Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з

обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою
K-2 (с заведенням на стіни на 320мм)

м2 42,34

209 Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих]
бетонів або фіброліту насухо

м2 37,4

210 Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один
шар

м2 37,4

По вузлу 6
211 Укладання по фермах прогонів із брусів м3 0,33
212 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,

звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
м2 3,3

213 Навішування водостічних ринв з готових елементів м 6,6
По вузлу 7 та 8 (влаштування парапету)

214 Улаштування протипожежних поясів із пористих
матеріалів на розчині

 м3 0,2205

215 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

 м 7,23

216 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до 600мм

 м 7,23

217 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

м2 4,338
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218 Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних

риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт

м2 вп 1880

Влаштування утеплення цоколю нижче рівня землі (по
вузлу 9)

219 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

м3 53

220 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 48,2

221 Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 м2 100
222 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм
м2 93,23

223 Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50
мм

м 93,23

224 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 93,23
225 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 93,23

226 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

м2 93,23

Влаштування утеплення та оздоблення цоколю вище
рівня землі (див. вузол 9)

227 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 48,96

228 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 48,96

Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (по
існуючому утеплювачу)

229 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 1266,5

Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (парапет,
 який проєктується повузлу 1)

230 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 330,1

Влаштування утеплення та оздоблення фасаду
(прибудова у вісях 5-6/1 та А-В)

231 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими
плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 37,4

Влаштування оздоблення фасаду по ТИП-3
232 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною

100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

 м2 168,2

233 Опорядження стін фасадів композитними панелями без
утеплення з риштувань

 м2 81,5

Влаштування оздоблення зовнішніх укосів вікон (шир.
270мм) 

234 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

 м2 182

Монтаж металевих зливів шир. 260мм
235 Установлення віконних зливів м 188,2

Влаштування оздоблення зовнішніх укосів дверних
пройомів (шир.170мм) 
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236 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною

100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм

 м2 9,5

Оздоблення фасаду по ТИП-2
237 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими

плитами товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка
Ceresit СT 35 зерно 3,5мм

 м2 1683

Влаштування вимощення по периметру будівлі,
шириною мінімум 1,17м

238 Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см

м2 174,4

239 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 /до 100мм/

м2 -174,4

240 Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей  оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см

м2 174,4

241 На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/

м2 -174,4

242 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

м2 174,4

243 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до
50мм/

м2 174,4

244 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

м2 131,4

245 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2

м 294,4

246 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

м2 50,23

247 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2 126,23

248 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2 3,7

249 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

м2 5,35

250 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

м2 12,12

251 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

м2 16,24

252 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

м2 45,95

253 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

м2 59,11

254 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

м2 3,6

255 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель

м2 41,6

внутрішні укоси
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256 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами на клеї
м2 194,3

257 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 663,61
258 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази

 м2 194,3

259 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 194,3

260 Установлення пластикових підвіконних дошок м 193,1
ТИП 1

261 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
гравійних шарів

м3 798,3325

262 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

м2 840,35

263 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 42,0175
264 Армування стяжки дротяною сіткою м2 840,35
265 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
м2 840,35

266 Армування стяжки дротяною сіткою м2 840,35
267 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 840,35
268 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 840,35

269 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

м2 840,35

ТИП 2
270 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

гравійних шарів
м3 149,3115

271 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

м2 160,55

272 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 8,0275
273 Армування стяжки дротяною сіткою м2 160,55
274 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
м2 160,55

275 Армування стяжки дротяною сіткою м2 160,55
276 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 160,55
277 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 160,55

278 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 160,55

ТИП 3
279 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
м2 14,05

280 Армування стяжки дротяною сіткою м2 14,05
281 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 14,05
282 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 14,05

283 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

м2 14,05

ТИП 4
284 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

гравійних шарів
м3 7,3275

285 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок

м2 7,5

286 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 0,375
287 Армування стяжки дротяною сіткою м2 7,5
288 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

товщиною 2 мм
м2 7,5

289 Армування стяжки дротяною сіткою м2 7,5
290 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 7,5
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291 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 7,5

292 Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3
мм

м2 7,5

ТИП 8
293 Армування стяжки дротяною сіткою м2 30,65
294 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 30,65
295 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2 30,65

ТИП 9
296 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

 м2 41,63

ТИП 10
297 Армування стяжки дротяною сіткою м2 338,26
298 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 338,26
299 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 338,26

300 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

м2 338,26

301 Армування стяжки дротяною сіткою м2 338,26
302 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 338,26
303 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 338,26

304 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар
товщиною 2 мм

м2 338,26

305 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 338,26

ТИП 11
306 Армування стяжки дротяною сіткою м2 172,3
307 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 172,3
308 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 172,3

309 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

м2 172,3

310 Армування стяжки дротяною сіткою м2 172,3
311 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 172,3
312 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 172,3

313 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 172,3

ТИП 13
314 Армування стяжки дротяною сіткою м2 168,35
315 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 168,35
316 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 168,35

317 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

м2 168,35

318 Армування стяжки дротяною сіткою м2 168,35
319 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 168,35
320 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 168,35

321 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 168,35

322 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ /до 3мм/

м2 -168,35

323 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

м2 168,35

ТИП 12
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324 Армування стяжки дротяною сіткою м2 1533,43
325 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 1533,43
326 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 40мм/
м2 1533,43

327 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

м2 1533,43

328 Армування стяжки дротяною сіткою м2 1533,43
329 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 1533,43
330 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 50мм/
м2 1533,43

331 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 1533,43

332 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ /до 4мм/

м2 -1533,43

333 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

м2 1533,43

Сходовий майданчик
334 Армування стяжки дротяною сіткою м2 3,61
335 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 3,61
336 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 30мм/
м2 3,61

337 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2 3,61

ТИП 14
338 Ущільнення ґрунту щебенем м2 33,52
339 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без

промазування кромок
м2 33,52

340 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,1324
341 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів бетон В 15

(М 200) крупнiсть заповнювача 20-40мм
м3 4,0224

342 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар
товщиною 2 мм

м2 33,52

343 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих

м2 33,52

344 Армування стяжки дротяною сіткою м2 33,52
345 Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм м2 33,52
346 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних /до 60мм/
м2 33,52

347 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2 33,52

348 Улаштування каркасу підвісних стель м2 2088,29
349 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 2088,29
350 Антисептування водними розчинами стель м2 169,41
351 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 169,41
352 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або

цементним  розчином по каменю і бетону стель вручну
м2 169,41

353 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

 м2 169,41

354 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 169,41

355 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів

м2 1137,66

356 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

 м2 1137,66
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357 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

 м2 1137,66

358 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 1137,66

359 Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм

м2 2901,72

360 Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1  і  15-47-2

м2 2901,72

361 Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм

м2 968,6

362 Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1  і  15-47-2

м2 968,6

*****************
363 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази

 м2 2237,666

364 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 2237,666

**************
365 Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по

монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

м2 254,067

366 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по шпалерах за 2 рази

м2 254,067

************
367 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт

м2 1366,379

**************
368 Утеплення екструдованими базальтовими плитами

товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СT 35 зерно 3,
5мм

 м2 22,41

********
369 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 855,04
370 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 855,04

371 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 855,04
372 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і

бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,
величина зерен 3,5 мм

м2 855,04

373 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 855,04

**********
374 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 535,59
375 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

м2 535,59

376 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 535,59
377 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 535,59
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**********

378 Антисептування водними розчинами стін м2 1837,89
379 Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень м2 1837,89
380 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 1837,89
381 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 1837,89

382 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 1837,89

383 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

 т 162

384 Навантаження сміття вручну  т 10
385 Перевезення сміття до 30 км т 172

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 
на Архітектурно-будівельні рішення 2  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР2-1-3  2,628 15,2276

40,01
0,12 1,8273

4,8
177,85 324,99

854
1619,01

4255
427,68

1124
7,48 113,90

299
866,57

2277
2 КБ6-1-13  0,036 639,4162

23,01
0,12 76,7299

2,76
177,85 13646,42

491
68465,01

2465
18064,51

651
7,48 4782,83

172
36493,76

1314
3 КБ7-44-10  0,02 33,5266

0,67
0,12 4,0232

0,08
177,85 715,52

14
3758,38

75
984,26

20
7,48 250,78

5
1950,56

39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КР2-1-3  2 15,2276

30,46
0,12 1,8273

3,65
177,85 324,99

650
1619,01

3238
427,68

855
7,48 113,90

228
866,57

1733
5 КБ7-44-10  0,05 33,5266

1,68
0,12 4,0232

0,2
177,85 715,52

36
3758,38

188
984,26

49
7,48 250,78

13
1950,56

98
6 КР2-1-3  0,888 15,2276

13,53
0,12 1,8273

1,62
177,85 324,99

289
1619,01

1437
427,68

380
7,48 113,90

101
866,57

770
7 КБ7-44-10  0,02 33,5266

0,67
0,12 4,0232

0,08
177,85 715,52

14
3758,38

75
984,26

20
7,48 250,78

5
1950,56

39
8 КР2-1-3  0,72 15,2276

10,96
0,12 1,8273

1,32
177,85 324,99

234
1619,01

1166
427,68

308
7,48 113,90

82
866,57

624
9 КБ8-6-3  2,5833 218,5472

564,57
0,12 26,2257

67,75
177,85 4664,23

12049
24322,93

62833
6377,18

16474
7,48 1634,73

4223
12676,14

32746
13 КБ34-58-1  0,192 29,9399

5,75
0,12 3,5928

0,69
177,85 638,98

123
3123,45

600
827,73

159
7,48 223,95

43
1690,66

325
15 КР20-12-1  0,127 94,0274

11,95
0,12 11,2833

1,43
177,85 2006,73

255
12188,78

1548
3123,01

397
7,48 703,32

89
5833,06

741
18 КБ26-33-1  0,192 16,9300

3,25
0,092 1,5576

0,3
177,85 277,01

53
1876,18

360
473,70

91
7,15 121,05

23
871,76

167
20 КБ8-5-7  63,4 9,2720

587,84
0,12 1,1126

70,54
177,85 197,88

12546
993,14
62965

262,02
16611

7,48 69,35
4397

529,25
33554

22 КБ8-11-1  0,05616 64,3556
3,62

0,12 7,7227
0,43

177,85 1373,48
77

6979,25
392

1837,60
103

7,48 481,38
27

3692,46
207

24 КБ7-44-10  0,47 41,9083
19,7

0,12 5,0290
2,36

177,85 894,41
420

4697,97
2208

1230,32
579

7,48 313,47
147

2438,20
1146

27 КБ10-12-1  0,2332 140,4600
32,76

0,12 16,8552
3,93

177,85 2997,70
699

14651,38
3417

3882,80
906

7,48 1050,64
245

7931,14
1850

30 КР3-2-1  0,026 120,2945
3,13

0,12 14,4353
0,38

177,85 2567,33
67

12545,40
326

3324,80
87

7,48 899,80
23

6791,93
177

31 КР3-28-4  0,0008 950,2723
0,76

0,12 114,0327
0,09

177,85 20280,71
16

101084,78
81

26700,41
21

7,48 7108,04
6

54089,16
43

33 КР6-1-1  0,28 163,3561
45,74

0,12 19,6027
5,49

177,85 3486,35
976

15969,65
4471

4280,32
1199

7,48 1221,90
342

8988,57
2517

34 КР6-2-1  1,03345 42,2677
43,68

0,12 5,0721
5,24

177,85 902,08
932

4055,81
4191

1090,74
1127

7,48 316,16
327

2308,98
2386

35 КР5-3-1  5,55 8,4371
46,82

0,12 1,0125
5,62

177,85 180,06
999

791,48
4393

213,74
1187

7,48 63,11
350

456,91
2536

36 КБ7-44-10  0,5 33,5266
16,76

0,12 4,0232
2,01

177,85 715,52
358

3758,38
1879

984,26
492

7,48 250,78
125

1950,56
975

37 КР3-28-4  0,0008 950,2723
0,76

0,12 114,0327
0,09

177,85 20280,71
16

101084,78
81

26700,41
21

7,48 7108,04
6

54089,16
43

39 КБ8-11-1  0,000711 64,3556
0,05

0,12 7,7227
0,01

177,85 1373,48
1

6979,25
5

1837,60
2

7,48 481,38
0

3692,46
3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 КР3-2-1  0,0152 120,2945

1,83
0,12 14,4353

0,22
177,85 2567,33

39
12545,40

191
3324,80

50
7,48 899,80

14
6791,93

103
42 КР3-2-1  0,0513 120,2945

6,17
0,12 14,4353

0,74
177,85 2567,33

132
12545,40

643
3324,80

170
7,48 899,80

46
6791,93

348
43 КБ8-5-7  0,97 9,2720

8,99
0,12 1,1126

1,08
177,85 197,88

192
993,14

963
262,02

254
7,48 69,35

67
529,25

513
45 КБ8-11-1  0,00043 64,3556

0,03
0,12 7,7227

0
177,85 1373,48

1
6979,25

3
1837,60

1
7,48 481,38

0
3692,46

2
47 КР3-2-1  0,372 120,2945

44,75
0,12 14,4353

5,37
177,85 2567,33

955
12545,40

4666
3324,80

1237
7,48 899,80

335
6791,93

2527
48 КБ7-44-10  0,01 33,5266

0,33
0,12 4,0232

0,04
177,85 715,52

7
3758,38

38
984,26

10
7,48 250,78

3
1950,56

20
49 КР3-28-4  0,0372 950,2723

35,35
0,12 114,0327

4,24
177,85 20280,71

754
101084,78

3761
26700,41

994
7,48 7108,04

264
54089,16

2012
51 КБ8-11-1  0,00178 64,3556

0,11
0,12 7,7227

0,01
177,85 1373,48

2
6979,25

12
1837,60

4
7,48 481,38

1
3692,46

7
53 КБ8-6-3  2,3583 218,5472

515,4
0,12 26,2257

61,85
177,85 4664,23

11000
24322,93

57361
6377,18

15039
7,48 1634,73

3855
12676,14

29894
57 КБ34-58-1  0,1938 29,9399

5,8
0,12 3,5928

0,7
177,85 638,98

124
3123,45

605
827,73

161
7,48 223,95

43
1690,66

328
59 КР20-12-1  0,1313 94,0274

12,35
0,12 11,2833

1,48
177,85 2006,73

263
12188,78

1600
3123,01

411
7,48 703,32

92
5833,06

766
62 КБ26-33-1  0,196 16,9300

3,32
0,092 1,5576

0,31
177,85 277,01

54
1876,18

368
473,70

93
7,15 121,05

24
871,76

171
64 КБ10-94-3  0,128 308,0928

39,44
0,12 36,9711

4,73
177,85 6575,32

842
34164,98

4373
8962,87

1147
7,48 2304,53

295
17842,72

2284
65 КБ8-5-7  0,44 9,2720

4,08
0,12 1,1126

0,49
177,85 197,88

87
993,14

437
262,02

115
7,48 69,35

31
529,25

233
67 КБ8-11-1  0,00107 64,3556

0,07
0,12 7,7227

0,01
177,85 1373,48

1
6979,25

7
1837,60

2
7,48 481,38

1
3692,46

4
69 КР3-2-1  0,108 120,2945

12,99
0,12 14,4353

1,56
177,85 2567,33

277
12545,40

1355
3324,80

360
7,48 899,80

97
6791,93

734
70 КБ8-5-7  1,63 9,2720

15,12
0,12 1,1126

1,81
177,85 197,88

323
993,14

1618
262,02

427
7,48 69,35

113
529,25

863
72 КБ8-11-1  0,0043 64,3556

0,27
0,12 7,7227

0,03
177,85 1373,48

6
6979,25

30
1837,60

8
7,48 481,38

2
3692,46

16
74 КР3-2-1  0,222 120,2945

26,7
0,12 14,4353

3,2
177,85 2567,33

570
12545,40

2785
3324,80

738
7,48 899,80

200
6791,93

1508
75 КБ8-6-3  0,0642 218,5472

14,03
0,12 26,2257

1,68
177,85 4664,23

299
24322,93

1562
6377,18

410
7,48 1634,73

105
12676,14

814
79 КБ8-6-3  0,23 218,5472

50,27
0,12 26,2257

6,03
177,85 4664,23

1073
24322,93

5594
6377,18

1467
7,48 1634,73

376
12676,14

2916



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
83 КБ34-58-1  0,02328 29,9399

0,7
0,12 3,5928

0,08
177,85 638,98

15
3123,45

73
827,73

19
7,48 223,95

5
1690,66

39
85 КР20-12-1  0,01443 94,0274

1,36
0,12 11,2833

0,16
177,85 2006,73

29
12188,78

176
3123,01

45
7,48 703,32

10
5833,06

84
88 КБ26-33-1  0,023 16,9300

0,39
0,092 1,5576

0,04
177,85 277,01

6
1876,18

43
473,70

11
7,15 121,05

3
871,76

20
90 КБ8-5-1  7,6 8,8120

66,97
0,12 1,0574

8,04
177,85 188,07

1429
955,15

7259
251,51

1912
7,48 65,91

501
505,49

3842
92 КБ8-11-1  0,03982 64,3556

2,56
0,12 7,7227

0,31
177,85 1373,48

55
6979,25

278
1837,60

73
7,48 481,38

19
3692,46

147
95 КБ8-5-1  2,93 8,8120

25,82
0,12 1,0574

3,1
177,85 188,07

551
955,15

2799
251,51

737
7,48 65,91

193
505,49

1481
97 КБ8-11-1  0,01936 64,3556

1,24
0,12 7,7227

0,15
177,85 1373,48

27
6979,25

136
1837,60

35
7,48 481,38

9
3692,46

71
100 КБ8-3-2  0,0552 28,1300

1,55
0,12 3,3756

0,19
177,85 600,35

33
3045,07

168
801,99

44
7,48 210,41

12
1612,75

89
101 КБ10-12-1  0,3102 140,4600

43,57
0,12 16,8552

5,23
177,85 2997,70

930
14651,38

4545
3882,80

1204
7,48 1050,64

326
7931,14

2460
104 КБ10-12-1  0,5002 140,4600

70,26
0,12 16,8552

8,43
177,85 2997,70

1499
14651,38

7329
3882,80

1942
7,48 1050,64

526
7931,14

3967
107 КБ7-60-4  0,0142 62,4264

0,88
0,12 7,4912

0,11
177,85 1332,30

19
7004,63

100
1834,12

26
7,48 466,95

7
3633,37

52
109 КБ10-57-1  0,5178 9,1272

4,73
0,12 1,0953

0,57
177,85 194,79

101
952,50

493
252,40

131
7,48 68,27

35
515,46

267
111 КБ15-185-2  0,5178 25,9000

13,41
0,12 3,1080

1,61
177,85 552,76

286
2632,74

1363
700,81

363
7,48 193,73

100
1447,30

749
113 КБ15-50-1  0,5178 47,1864

24,43
0,12 5,6624

2,93
177,85 1007,05

521
4977,70

2577
1316,65

682
7,48 352,95

183
2676,65

1386
114 КБ15-182-1  0,5178 76,8644

39,8
0,12 9,2237

4,78
177,85 1640,44

849
8321,02

4309
2191,52

1135
7,48 574,95

298
4406,91

2282
115 КБ15-182-3  0,5178 21,5133

11,14
0,12 2,5816

1,34
177,85 459,14

238
2469,20

1279
644,23

334
7,48 160,92

83
1264,29

655
116 КБ15-179-5  0,5178 38,1211

19,74
0,12 4,5745

2,37
177,85 813,58

421
4126,72

2137
1086,87

563
7,48 285,15

148
2185,60

1132
118 КБ15-78-1  0,3506 417,8600

146,5
0,12 50,1432

17,58
177,85 8917,97

3127
51609,89

18094
13316,13

4668
7,48 3125,59

1096
25359,69

8891
126 КБ10-57-1  0,3107 9,1272

2,84
0,12 1,0953

0,34
177,85 194,79

61
952,50

296
252,40

78
7,48 68,27

21
515,46

160
128 КБ34-58-2  0,3107 37,2399

11,57
0,12 4,4688

1,39
177,85 794,77

247
3884,91

1207
1029,53

319
7,48 278,55

87
2102,85

653
130 КБ15-50-3  0,3107 54,6255

16,97
0,12 6,5551

2,04
177,85 1165,82

362
5762,40

1790
1524,21

474
7,48 408,60

127
3098,63

963



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
131 КБ15-182-2  0,3107 100,4644

31,21
0,12 12,0557

3,75
177,85 2144,11

666
10875,72

3379
2864,36

891
7,48 751,47

233
5759,94

1790
132 КБ15-182-3  0,3107 21,5133

6,68
0,12 2,5816

0,8
177,85 459,14

143
2469,20

767
644,23

200
7,48 160,92

50
1264,29

393
133 КБ15-179-6  0,3107 42,9111

13,33
0,12 5,1493

1,6
177,85 915,81

285
4645,24

1443
1223,43

379
7,48 320,98

100
2460,22

764
135 КБ11-29-1  0,6396 155,9996

99,78
0,12 18,7200

11,97
177,85 3329,34

2129
17290,85

11059
4536,44

2902
7,48 1166,88

746
9032,66

5777
136 КБ15-26-1  24,63 5,3211

131,06
0,12 0,6385

15,73
177,85 113,56

2797
589,76
14526

154,73
3811

7,48 39,80
980

308,09
7588

137 КБ7-60-4  0,4174 62,4264
26,06

0,12 7,4912
3,13

177,85 1332,30
556

7004,63
2924

1834,12
766

7,48 466,95
195

3633,37
1517

140 КБ7-60-4  0,04 62,4264
2,5

0,12 7,4912
0,3

177,85 1332,30
53

7004,63
280

1834,12
73

7,48 466,95
19

3633,37
145

143 КБ7-60-4  0,056 62,4264
3,5

0,12 7,4912
0,42

177,85 1332,30
75

7004,63
392

1834,12
102

7,48 466,95
26

3633,37
203

145 КБ10-57-1  0,52 9,1272
4,75

0,12 1,0953
0,57

177,85 194,79
101

952,50
495

252,40
131

7,48 68,27
36

515,46
268

147 КБ15-185-2  0,52 25,9000
13,47

0,12 3,1080
1,62

177,85 552,76
287

2632,74
1369

700,81
365

7,48 193,73
101

1447,30
753

149 КБ15-50-1  0,52 47,1864
24,54

0,12 5,6624
2,94

177,85 1007,05
524

4977,70
2589

1316,65
684

7,48 352,95
184

2676,65
1392

150 КБ15-182-1  0,52 76,8644
39,97

0,12 9,2237
4,8

177,85 1640,44
853

8321,02
4327

2191,52
1140

7,48 574,95
299

4406,91
2292

151 КБ15-182-3  0,52 21,5133
11,19

0,12 2,5816
1,34

177,85 459,14
239

2469,20
1284

644,23
334

7,48 160,92
84

1264,29
657

152 КБ15-179-5  0,52 38,1211
19,83

0,12 4,5745
2,38

177,85 813,58
423

4126,72
2146

1086,87
566

7,48 285,15
148

2185,60
1137

154 КБ15-78-1  0,34 417,8600
142,07

0,12 50,1432
17,05

177,85 8917,97
3032

51609,89
17547

13316,13
4527

7,48 3125,59
1063

25359,69
8622

162 КБ10-57-1  0,2754 9,1272
2,52

0,12 1,0953
0,3

177,85 194,79
54

952,50
263

252,40
69

7,48 68,27
19

515,46
142

164 КБ34-58-2  0,2754 37,2399
10,25

0,12 4,4688
1,23

177,85 794,77
219

3884,91
1070

1029,53
283

7,48 278,55
77

2102,85
579

166 КБ15-50-3  0,2754 54,6255
15,04

0,12 6,5551
1,81

177,85 1165,82
321

5762,40
1587

1524,21
419

7,48 408,60
113

3098,63
853

167 КБ15-182-2  0,2754 100,4644
27,67

0,12 12,0557
3,32

177,85 2144,11
590

10875,72
2995

2864,36
789

7,48 751,47
207

5759,94
1586

168 КБ15-182-3  0,2754 21,5133
5,93

0,12 2,5816
0,71

177,85 459,14
126

2469,20
680

644,23
178

7,48 160,92
44

1264,29
348

169 КБ15-179-6  0,2754 42,9111
11,81

0,12 5,1493
1,42

177,85 915,81
252

4645,24
1279

1223,43
338

7,48 320,98
88

2460,22
678



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
171 КБ11-29-1  0,523 155,9996

81,59
0,12 18,7200

9,79
177,85 3329,34

1741
17290,85

9043
4536,44

2373
7,48 1166,88

610
9032,66

4724
172 КБ15-26-1  24,63 5,3211

131,06
0,12 0,6385

15,73
177,85 113,56

2797
589,76
14526

154,73
3811

7,48 39,80
980

308,09
7588

173 КБ7-60-4  0,462 62,4264
28,84

0,12 7,4912
3,46

177,85 1332,30
616

7004,63
3236

1834,12
847

7,48 466,95
216

3633,37
1679

176 КБ7-60-4  0,016 62,4264
1

0,12 7,4912
0,12

177,85 1332,30
21

7004,63
112

1834,12
30

7,48 466,95
7

3633,37
58

178 КБ7-60-4  0,056 62,4264
3,5

0,12 7,4912
0,42

177,85 1332,30
75

7004,63
392

1834,12
102

7,48 466,95
26

3633,37
203

180 КБ10-57-1  0,522 9,1272
4,76

0,12 1,0953
0,57

177,85 194,79
102

952,50
497

252,40
131

7,48 68,27
36

515,46
269

182 КБ15-185-2  0,522 25,9000
13,52

0,12 3,1080
1,62

177,85 552,76
289

2632,74
1374

700,81
365

7,48 193,73
101

1447,30
755

184 КБ15-50-1  0,522 47,1864
24,63

0,12 5,6624
2,96

177,85 1007,05
526

4977,70
2599

1316,65
687

7,48 352,95
184

2676,65
1397

185 КБ15-182-1  0,522 76,8644
40,12

0,12 9,2237
4,81

177,85 1640,44
856

8321,02
4344

2191,52
1144

7,48 574,95
300

4406,91
2300

186 КБ15-182-3  0,522 21,5133
11,23

0,12 2,5816
1,35

177,85 459,14
240

2469,20
1289

644,23
336

7,48 160,92
84

1264,29
660

187 КБ15-179-5  0,522 38,1211
19,9

0,12 4,5745
2,39

177,85 813,58
425

4126,72
2154

1086,87
567

7,48 285,15
149

2185,60
1141

189 КБ15-78-1  0,342 417,8600
142,91

0,12 50,1432
17,15

177,85 8917,97
3050

51609,89
17651

13316,13
4554

7,48 3125,59
1069

25359,69
8673

197 КБ10-57-1  0,2755 9,1272
2,52

0,12 1,0953
0,3

177,85 194,79
54

952,50
263

252,40
69

7,48 68,27
19

515,46
142

199 КБ34-58-2  0,2755 37,2399
10,26

0,12 4,4688
1,23

177,85 794,77
219

3884,91
1070

1029,53
283

7,48 278,55
77

2102,85
579

201 КБ15-50-3  0,2755 54,6255
15,05

0,12 6,5551
1,81

177,85 1165,82
321

5762,40
1587

1524,21
420

7,48 408,60
113

3098,63
854

202 КБ15-182-2  0,2755 100,4644
27,68

0,12 12,0557
3,32

177,85 2144,11
591

10875,72
2996

2864,36
789

7,48 751,47
207

5759,94
1587

203 КБ15-182-3  0,2755 21,5133
5,93

0,12 2,5816
0,71

177,85 459,14
126

2469,20
680

644,23
178

7,48 160,92
44

1264,29
348

204 КБ15-179-6  0,2755 42,9111
11,82

0,12 5,1493
1,42

177,85 915,81
252

4645,24
1279

1223,43
338

7,48 320,98
88

2460,22
678

206 КБ11-29-1  0,588 155,9996
91,72

0,12 18,7200
11,01

177,85 3329,34
1958

17290,85
10167

4536,44
2667

7,48 1166,88
686

9032,66
5311

207 КБ15-26-1  24,63 5,3211
131,06

0,12 0,6385
15,73

177,85 113,56
2797

589,76
14526

154,73
3811

7,48 39,80
980

308,09
7588

208 КБ7-60-4  0,43 62,4264
26,85

0,12 7,4912
3,22

177,85 1332,30
573

7004,63
3012

1834,12
788

7,48 466,95
201

3633,37
1562



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
211 КБ7-60-4  0,016 62,4264

1
0,12 7,4912

0,12
177,85 1332,30

21
7004,63

112
1834,12

30
7,48 466,95

7
3633,37

58
213 КБ7-60-4  0,056 62,4264

3,5
0,12 7,4912

0,42
177,85 1332,30

75
7004,63

392
1834,12

102
7,48 466,95

26
3633,37

203
215 КБ10-57-1  0,3852 9,1272

3,51
0,12 1,0953

0,42
177,85 194,79

75
952,50

366
252,40

98
7,48 68,27

26
515,46

199
217 КБ15-185-2  0,3852 25,9000

9,98
0,12 3,1080

1,2
177,85 552,76

213
2632,74

1014
700,81

269
7,48 193,73

75
1447,30

557
219 КБ15-50-1  0,3852 47,1864

18,18
0,12 5,6624

2,18
177,85 1007,05

388
4977,70

1917
1316,65

507
7,48 352,95

136
2676,65

1031
220 КБ15-182-1  0,3852 76,8644

29,61
0,12 9,2237

3,55
177,85 1640,44

632
8321,02

3205
2191,52

845
7,48 574,95

221
4406,91

1698
221 КБ15-182-3  0,3852 21,5133

8,28
0,12 2,5816

0,99
177,85 459,14

177
2469,20

952
644,23

248
7,48 160,92

62
1264,29

487
222 КБ15-179-5  0,3852 38,1211

14,68
0,12 4,5745

1,76
177,85 813,58

313
4126,72

1590
1086,87

419
7,48 285,15

110
2185,60

842
224 КБ15-78-1  0,1594 417,8600

66,61
0,12 50,1432

7,99
177,85 8917,97

1422
51609,89

8227
13316,13

2122
7,48 3125,59

498
25359,69

4042
232 КБ10-57-1  0,0704 9,1272

0,64
0,12 1,0953

0,08
177,85 194,79

14
952,50

67
252,40

17
7,48 68,27

5
515,46

36
234 КБ34-58-2  0,0704 37,2399

2,62
0,12 4,4688

0,31
177,85 794,77

56
3884,91

273
1029,53

72
7,48 278,55

20
2102,85

148
236 КБ15-50-3  0,0704 54,6255

3,85
0,12 6,5551

0,46
177,85 1165,82

82
5762,40

406
1524,21

107
7,48 408,60

29
3098,63

218
237 КБ15-182-2  0,0704 100,4644

7,07
0,12 12,0557

0,85
177,85 2144,11

151
10875,72

765
2864,36

201
7,48 751,47

53
5759,94

405
238 КБ15-182-3  0,0704 21,5133

1,51
0,12 2,5816

0,18
177,85 459,14

32
2469,20

174
644,23

46
7,48 160,92

11
1264,29

89
239 КБ15-179-6  0,0704 42,9111

3,02
0,12 5,1493

0,36
177,85 915,81

64
4645,24

327
1223,43

86
7,48 320,98

23
2460,22

173
241 КБ11-29-1  0,1885 155,9996

29,41
0,12 18,7200

3,53
177,85 3329,34

628
17290,85

3259
4536,44

855
7,48 1166,88

220
9032,66

1703
242 КБ15-26-1  35,56 5,3211

189,21
0,12 0,6385

22,71
177,85 113,56

4038
589,76
20972

154,73
5503

7,48 39,80
1415

308,09
10956

243 КР11-29-1  0,0474 53,0052
2,52

0,12 6,3606
0,3

177,85 1131,24
54

5393,88
256

1435,53
67

7,48 396,48
19

2963,25
140

245 КБ8-3-7  0,0474 33,5000
1,59

0,12 4,0200
0,19

177,85 714,96
34

3801,58
180

993,64
47

7,48 250,58
12

1959,18
93

247 КР11-29-1  0,0474 53,0052
2,52

0,12 6,3606
0,3

177,85 1131,24
54

5393,88
256

1435,53
67

7,48 396,48
19

2963,25
140

249 КБ10-64-1  0,053 81,0500
4,3

0,12 9,7260
0,52

177,85 1729,77
92

8343,29
442

2216,07
117

7,48 606,25
32

4552,09
241
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
251 КБ34-58-1  0,0474 29,9399

1,42
0,12 3,5928

0,17
177,85 638,98

30
3123,45

148
827,73

39
7,48 223,95

11
1690,66

80
254 КБ7-60-4  0,294 62,4264

18,35
0,12 7,4912

2,2
177,85 1332,30

392
7004,63

2060
1834,12

539
7,48 466,95

137
3633,37

1068
256 КБ7-60-4  0,0367 62,4264

2,29
0,12 7,4912

0,27
177,85 1332,30

49
7004,63

257
1834,12

67
7,48 466,95

17
3633,37

133
259 КБ11-29-1  0,342 155,9996

53,36
0,12 18,7200

6,4
177,85 3329,34

1139
17290,85

5913
4536,44

1551
7,48 1166,88

399
9032,66

3089
260 КБ15-26-1  7 5,3211

37,25
0,12 0,6385

4,47
177,85 113,56

795
589,76

4128
154,73

1083
7,48 39,80

279
308,09

2157
261 КБ7-60-4  0,076 62,4264

4,74
0,12 7,4912

0,57
177,85 1332,30

101
7004,63

533
1834,12

140
7,48 466,95

35
3633,37

276
263 КБ11-29-1  0,1298 155,9996

20,25
0,12 18,7200

2,43
177,85 3329,34

432
17290,85

2244
4536,44

589
7,48 1166,88

151
9032,66

1172
264 КБ15-26-1  5,2 5,3211

27,67
0,12 0,6385

3,32
177,85 113,56

591
589,76

3067
154,73

804
7,48 39,80

207
308,09

1602
265 КБ11-11-1  0,0807 57,2823

4,62
0,12 6,8739

0,55
177,85 1222,52

99
5839,91

471
1553,73

125
7,48 428,47

35
3204,72

259
266 КБ11-11-18  0,0807 16,7661

1,36
0,12 2,0119

0,16
177,85 357,82

29
1640,14

132
439,55

35
7,48 125,41

10
922,78

74
268 КБ11-29-1  0,0807 155,9996

12,59
0,12 18,7200

1,51
177,85 3329,34

269
17290,85

1396
4536,44

366
7,48 1166,88

94
9032,66

729
269 КБ7-60-4  0,0656 62,4264

4,1
0,12 7,4912

0,49
177,85 1332,30

87
7004,63

460
1834,12

120
7,48 466,95

31
3633,37

238
271 КБ7-60-4  0,0238 62,4264

1,48
0,12 7,4912

0,18
177,85 1332,30

32
7004,63

167
1834,12

43
7,48 466,95

11
3633,37

86
273 КБ7-60-4  0,0142 62,4264

0,88
0,12 7,4912

0,11
177,85 1332,30

19
7004,63

100
1834,12

26
7,48 466,95

7
3633,37

52
275 КБ11-29-1  0,0935 155,9996

14,59
0,12 18,7200

1,75
177,85 3329,34

311
17290,85

1616
4536,44

425
7,48 1166,88

109
9032,66

845
276 КР11-29-1  0,0624 53,0052

3,31
0,12 6,3606

0,4
177,85 1131,24

71
5393,88

337
1435,53

89
7,48 396,48

25
2963,25

185
278 КБ8-3-7  0,0624 33,5000

2,09
0,12 4,0200

0,25
177,85 714,96

45
3801,58

237
993,64

61
7,48 250,58

16
1959,18

122
280 КР11-29-1  0,0624 53,0052

3,31
0,12 6,3606

0,4
177,85 1131,24

71
5393,88

337
1435,53

89
7,48 396,48

25
2963,25

185
282 КБ10-64-1  0,0693 81,0500

5,62
0,12 9,7260

0,67
177,85 1729,77

120
8343,29

578
2216,07

153
7,48 606,25

42
4552,09

315
284 КБ34-58-1  0,0624 29,9399

1,87
0,12 3,5928

0,22
177,85 638,98

40
3123,45

195
827,73

51
7,48 223,95

14
1690,66

105
287 КБ7-60-4  0,0454 62,4264

2,83
0,12 7,4912

0,34
177,85 1332,30

60
7004,63

318
1834,12

84
7,48 466,95

21
3633,37

165
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
289 КБ11-29-1  0,1126 155,9996

17,56
0,12 18,7200

2,11
177,85 3329,34

375
17290,85

1947
4536,44

511
7,48 1166,88

131
9032,66

1017
290 КР11-29-1  0,073 53,0052

3,87
0,12 6,3606

0,46
177,85 1131,24

83
5393,88

394
1435,53

104
7,48 396,48

29
2963,25

216
292 КБ8-3-7  0,073 33,5000

2,45
0,12 4,0200

0,29
177,85 714,96

52
3801,58

278
993,64

73
7,48 250,58

18
1959,18

143
294 КР11-29-1  0,073 53,0052

3,87
0,12 6,3606

0,46
177,85 1131,24

83
5393,88

394
1435,53

104
7,48 396,48

29
2963,25

216
296 КБ10-64-1  0,081 81,0500

6,57
0,12 9,7260

0,79
177,85 1729,77

140
8343,29

676
2216,07

180
7,48 606,25

49
4552,09

369
298 КБ34-58-1  0,073 29,9399

2,18
0,12 3,5928

0,26
177,85 638,98

47
3123,45

228
827,73

60
7,48 223,95

16
1690,66

123
301 КБ7-60-4  0,042 62,4264

2,62
0,12 7,4912

0,31
177,85 1332,30

56
7004,63

294
1834,12

77
7,48 466,95

20
3633,37

153
303 КБ7-60-4  0,015 62,4264

0,93
0,12 7,4912

0,11
177,85 1332,30

20
7004,63

105
1834,12

28
7,48 466,95

7
3633,37

55
305 КБ9-42-1  0,057 60,0417

3,42
0,12 7,2050

0,41
177,85 1281,41

73
6587,81

376
1731,23

98
7,48 449,11

26
3461,75

197
308 КБ12-15-1  0,0049 133,3247

0,65
0,12 15,9990

0,08
177,85 2845,42

14
13572,60

66
3611,96

18
7,48 997,27

5
7454,65

37
310 КБ11-29-1  0,0542 155,9996

8,45
0,12 18,7200

1,01
177,85 3329,34

180
17290,85

938
4536,44

247
7,48 1166,88

63
9032,66

490
311 КБ15-26-1  10,5 5,3211

55,88
0,12 0,6385

6,7
177,85 113,56

1192
589,76

6193
154,73

1625
7,48 39,80

418
308,09

3235
312 КБ7-60-4  0,028 62,4264

1,75
0,12 7,4912

0,21
177,85 1332,30

37
7004,63

196
1834,12

52
7,48 466,95

13
3633,37

102
314 КБ9-42-1  0,1824 60,0417

10,95
0,12 7,2050

1,31
177,85 1281,41

234
6587,81

1202
1731,23

315
7,48 449,11

82
3461,75

631
317 КБ12-15-1  0,0081 133,3247

1,08
0,12 15,9990

0,13
177,85 2845,42

23
13572,60

110
3611,96

29
7,48 997,27

8
7454,65

60
319 КР8-41-2  0,035 55,3600

1,94
0,12 6,6432

0,23
177,85 1181,49

41
6206,41

217
1625,34

58
7,48 414,09

14
3220,92

113
321 КР8-41-2  0,04 55,3600

2,21
0,12 6,6432

0,27
177,85 1181,49

47
6206,41

248
1625,34

65
7,48 414,09

17
3220,92

129
323 КБ11-29-1  0,189 155,9996

29,49
0,12 18,7200

3,54
177,85 3329,34

629
17290,85

3268
4536,44

857
7,48 1166,88

221
9032,66

1707
324 КБ15-26-1  2,25 5,3211

11,97
0,12 0,6385

1,44
177,85 113,56

256
589,76

1327
154,73

347
7,48 39,80

90
308,09

693
325 КР11-29-1  0,0913 53,0052

4,84
0,12 6,3606

0,58
177,85 1131,24

103
5393,88

493
1435,53

132
7,48 396,48

36
2963,25

271
327 КБ8-3-7  0,0913 33,5000

3,06
0,12 4,0200

0,37
177,85 714,96

65
3801,58

347
993,64

91
7,48 250,58

23
1959,18

179
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
329 КР11-29-1  0,0913 53,0052

4,84
0,12 6,3606

0,58
177,85 1131,24

103
5393,88

493
1435,53

132
7,48 396,48

36
2963,25

271
331 КБ10-64-1  0,102 81,0500

8,27
0,12 9,7260

0,99
177,85 1729,77

176
8343,29

851
2216,07

226
7,48 606,25

62
4552,09

464
333 КБ34-58-1  0,913 29,9399

27,34
0,12 3,5928

3,28
177,85 638,98

583
3123,45

2852
827,73

757
7,48 223,95

204
1690,66

1544
336 КБ7-60-4  0,046 62,4264

2,87
0,12 7,4912

0,34
177,85 1332,30

61
7004,63

322
1834,12

85
7,48 466,95

21
3633,37

167
338 КБ7-60-4  0,021 62,4264

1,31
0,12 7,4912

0,16
177,85 1332,30

28
7004,63

147
1834,12

38
7,48 466,95

10
3633,37

76
340 КР3-2-1  11,06 120,2945

1330,45
0,12 14,4353

159,65
177,85 2567,33

28395
12545,40

138752
3324,80

36772
7,48 899,80

9952
6791,93

75119
341 КБ12-22-1  12,2 35,8869

437,82
0,12 4,3064

52,54
177,85 765,90

9344
3495,78

42648
937,57
11438

7,48 268,43
3275

1971,90
24057

342 КБ12-22-2  12,2 0,8952
10,92

0,12 0,1074
1,31

177,85 19,11
233

95,36
1164

25,18
307

7,48 6,70
82

50,99
622

343 КР3-2-1  6,64 120,2945
798,75

0,12 14,4353
95,85

177,85 2567,33
17047

12545,40
83301

3324,80
22076

7,48 899,80
5975

6791,93
45098

344 КБ12-19-2  134,024 5,2943
709,56

0,12 0,6353
85,15

177,85 112,99
15143

520,14
69711

139,29
18669

7,48 39,60
5307

291,88
39119

345 КБ12-22-1  12,22 44,8586
548,18

0,12 5,3830
65,78

177,85 957,37
11699

4369,72
53398

1171,96
14322

7,48 335,54
4100

2464,87
30121

346 КБ12-22-2  12,22 1,1190
13,67

0,12 0,1343
1,64

177,85 23,88
292

119,21
1457

31,48
385

7,48 8,37
102

63,73
779

347 КР8-31-1  13,377 7,2420
96,87

0,12 0,8690
11,63

177,85 154,56
2068

704,27
9421

188,94
2527

7,48 54,17
725

397,67
5320

349 КБ12-18-5  12,22 52,9893
647,53

0,12 6,3587
77,7

177,85 1130,90
13820

5377,53
65713

1431,85
17496

7,48 396,36
4844

2959,11
36160

351 КБ11-11-18  12,22 16,7661
204,88

0,12 2,0119
24,59

177,85 357,82
4373

1640,14
20042

439,55
5370

7,48 125,41
1533

922,78
11276

353 КБ12-22-1  12,22 44,8586
548,18

0,12 5,3830
65,78

177,85 957,37
11699

4369,72
53398

1171,96
14322

7,48 335,54
4100

2464,87
30121

354 КБ12-22-2  12,22 10,0710
123,07

0,12 1,2085
14,77

177,85 214,94
2627

1072,81
13109

283,31
3461

7,48 75,33
921

573,58
7009

356 КБ12-20-3  12,22 11,3717
138,96

0,12 1,3646
16,68

177,85 242,69
2966

1239,04
15141

325,98
3984

7,48 85,06
1039

653,73
7989

358 КР8-32-4  12,22 23,0056
281,13

0,12 2,7607
33,74

177,85 490,99
6000

2577,67
31499

675,11
8250

7,48 172,08
2103

1338,18
16353

362 КБ8-5-1  91,9 8,8120
809,82

0,12 1,0574
97,18

177,85 188,07
17284

955,15
87778

251,51
23114

7,48 65,91
6057

505,49
46455

363 КБ8-11-1  0,37246 64,3556
23,97

0,12 7,7227
2,88

177,85 1373,48
512

6979,25
2600

1837,60
684

7,48 481,38
179

3692,46
1375
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
365 КБ8-5-1  52,6 8,8120

463,51
0,12 1,0574

55,62
177,85 188,07

9892
955,15
50241

251,51
13230

7,48 65,91
3467

505,49
26589

366 КБ8-11-1  0,23782 64,3556
15,31

0,12 7,7227
1,84

177,85 1373,48
327

6979,25
1660

1837,60
437

7,48 481,38
114

3692,46
878

368 КБ26-31-1  16,74 11,3800
190,5

0,092 1,0470
17,53

177,85 186,20
3117

1171,46
19610

298,69
5000

7,15 81,37
1362

566,26
9479

371 КР8-45-1  2,4563 96,7752
237,71

0,12 11,6130
28,53

177,85 2065,38
5073

10840,09
26626

2839,20
6974

7,48 723,88
1778

5628,46
13825

372 КР8-45-5  2,4563 2,1000
5,16

0,12 0,2520
0,62

177,85 44,82
110

235,43
578

61,66
151

7,48 15,71
39

122,19
300

377 КБ12-15-1  1,643 133,3247
219,05

0,12 15,9990
26,29

177,85 2845,42
4675

13572,60
22300

3611,96
5934

7,48 997,27
1639

7454,65
12248

379 КБ8-5-1  10,15 8,8120
89,44

0,12 1,0574
10,73

177,85 188,07
1909

955,15
9695

251,51
2553

7,48 65,91
669

505,49
5131

380 КБ8-11-1  0,03828 64,3556
2,46

0,12 7,7227
0,3

177,85 1373,48
53

6979,25
267

1837,60
70

7,48 481,38
18

3692,46
141

382 КБ26-31-1  1,63 11,3800
18,55

0,092 1,0470
1,71

177,85 186,20
304

1171,46
1909

298,69
486

7,15 81,37
133

566,26
923

385 КБ12-20-3  0,235 11,3717
2,67

0,12 1,3646
0,32

177,85 242,69
57

1239,04
291

325,98
77

7,48 85,06
20

653,73
154

387 КР8-32-4  0,68 23,0056
15,64

0,12 2,7607
1,88

177,85 490,99
334

2577,67
1753

675,11
459

7,48 172,08
117

1338,18
910

389 КБ10-53-2  0,7495 21,2850
15,95

0,12 2,5542
1,91

177,85 454,26
340

2447,30
1834

638,34
479

7,48 159,21
119

1251,81
938

390 КР8-32-4  0,128 23,0056
2,95

0,12 2,7607
0,35

177,85 490,99
63

2577,67
330

675,11
86

7,48 172,08
22

1338,18
171

394 КБ17-1-12  1,5 13,4004
20,1

0,105 1,4070
2,11

177,85 250,24
375

1522,19
2283

389,93
585

8,7 116,58
175

756,75
1135

396 КР8-32-4  0,3 23,0056
6,91

0,12 2,7607
0,83

177,85 490,99
147

2577,67
773

675,11
202

7,48 172,08
52

1338,18
401

398 КР8-31-1  0,4234 7,2420
3,06

0,12 0,8690
0,37

177,85 154,56
65

704,27
299

188,94
80

7,48 54,17
23

397,67
168

400 КБ12-18-5  0,374 52,9893
19,82

0,12 6,3587
2,38

177,85 1130,90
423

5377,53
2011

1431,85
536

7,48 396,36
148

2959,11
1107

403 КР8-32-4  0,374 23,0056
8,61

0,12 2,7607
1,03

177,85 490,99
184

2577,67
964

675,11
252

7,48 172,08
64

1338,18
500

405 КБ10-53-2  0,33 21,2850
7,02

0,12 2,5542
0,84

177,85 454,26
150

2447,30
808

638,34
210

7,48 159,21
53

1251,81
413

406 КБ12-15-1  0,033 133,3247
4,4

0,12 15,9990
0,53

177,85 2845,42
94

13572,60
447

3611,96
119

7,48 997,27
33

7454,65
246

408 КР8-41-2  0,066 55,3600
3,65

0,12 6,6432
0,44

177,85 1181,49
78

6206,41
410

1625,34
108

7,48 414,09
27

3220,92
213
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411 КБ26-31-1  0,2205 11,3800

2,51
0,092 1,0470

0,23
177,85 186,20

41
1171,46

258
298,69

66
7,15 81,37

18
566,26

125
414 КР8-45-1  0,0723 96,7752

7
0,12 11,6130

0,84
177,85 2065,38

149
10840,09

784
2839,20

206
7,48 723,88

52
5628,46

407
415 КР8-45-5  0,0723 2,1000

0,15
0,12 0,2520

0,02
177,85 44,82

3
235,43

17
61,66

5
7,48 15,71

1
122,19

9
420 КБ12-15-1  0,04338 133,3247

5,78
0,12 15,9990

0,69
177,85 2845,42

123
13572,60

589
3611,96

157
7,48 997,27

43
7454,65

323
422 КБ8-36-2  18,8 45,4200

853,9
0,12 5,4504

102,47
177,85 969,35

18224
4675,53

87900
1241,87

23347
7,48 339,74

6387
2550,96

47958
423 КБ1-164-2  0,53 261,8000

138,75
0,12 31,4160

16,65
177,85 5587,34

2961
23695,52

12559
6442,23

3415
7,48 1958,26

1038
13987,83

7414
424 КБ1-166-1  0,482 150,4500

72,52
0,12 18,0540

8,7
177,85 3210,90

1548
13411,11

6464
3656,84

1763
7,48 1125,37

542
7993,11

3853
425 КБ1-145-4  0,1 170,0000

17
0,12 20,4000

2,04
177,85 3628,14

363
17280,50

1728
4599,90

460
7,48 1271,60

127
9499,64

950
426 КР11-29-1  0,9323 53,0052

49,42
0,12 6,3606

5,93
177,85 1131,24

1055
5393,88

5029
1435,53

1338
7,48 396,48

370
2963,25

2763
428 КБ10-64-1  0,9323 81,0500

75,56
0,12 9,7260

9,07
177,85 1729,77

1613
8343,29

7778
2216,07

2066
7,48 606,25

565
4552,09

4244
430 КБ34-58-1  0,9323 29,9399

27,92
0,12 3,5928

3,35
177,85 638,98

596
3123,45

2912
827,73

771
7,48 223,95

209
1690,66

1576
433 КБ8-3-7  0,9323 33,5000

31,23
0,12 4,0200

3,75
177,85 714,96

667
3801,58

3544
993,64

926
7,48 250,58

234
1959,18

1827
435 КР11-29-1  0,9323 53,0052

49,42
0,12 6,3606

5,93
177,85 1131,24

1055
5393,88

5029
1435,53

1338
7,48 396,48

370
2963,25

2763
437 КБ8-3-7  0,4896 33,5000

16,4
0,12 4,0200

1,97
177,85 714,96

350
3801,58

1861
993,64

486
7,48 250,58

123
1959,18

959
439 КБ15-78-1  0,4896 417,8600

204,58
0,12 50,1432

24,55
177,85 8917,97

4366
51609,89

25268
13316,13

6520
7,48 3125,59

1530
25359,69

12416
448 КБ15-78-1  12,665 417,8600

5292,2
0,12 50,1432

635,06
177,85 8917,97

112946
51609,89

653639
13316,13

168648
7,48 3125,59

39586
25359,69

321180
457 КБ15-78-1  3,301 417,8600

1379,36
0,12 50,1432

165,52
177,85 8917,97

29438
51609,89

170364
13316,13

43956
7,48 3125,59

10318
25359,69

83712
466 КБ15-78-1  0,374 417,8600

156,28
0,12 50,1432

18,75
177,85 8917,97

3335
51609,89

19302
13316,13

4981
7,48 3125,59

1169
25359,69

9485
475 КБ15-78-3  1,682 480,8800

808,84
0,12 57,7056

97,06
177,85 10262,94

17262
59393,49

99900
15324,41

25776
7,48 3596,98

6050
29184,33

49088
483 КБ15-80-4  0,815 127,2336

103,69
0,12 15,2680

12,44
177,85 2715,42

2213
15272,54

12448
3957,35

3225
7,48 951,71

776
7624,48

6214
487 КБ15-78-3  1,82 480,8800

875,2
0,12 57,7056

105,02
177,85 10262,94

18679
59393,49

108096
15324,41

27889
7,48 3596,98

6547
29184,33

53115
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
497 КБ10-25-4  1,882 28,0260

52,75
0,12 3,3631

6,33
177,85 598,13

1126
2936,02

5525
777,51

1462
7,48 209,63

395
1585,27

2983
499 КБ15-78-3  0,095 480,8800

45,68
0,12 57,7056

5,48
177,85 10262,94

975
59393,49

5642
15324,41

1456
7,48 3596,98

342
29184,33

2773
509 КБ15-78-1  16,83 417,8600

7032,58
0,12 50,1432

843,91
177,85 8917,97

150089
51609,89

868594
13316,13

224111
7,48 3125,59

52604
25359,69

426804
518 КБ27-17-3  1,744 32,5598

56,79
0,132 4,2979

7,5
177,85 764,38

1333
3380,80

5896
911,94

1591
9,18 298,90

521
1975,22

3445
519 КБ27-17-4  -1,744 0,4210

-0,73
0,132 0,0556

-0,1
177,85 9,88

-17
52,36

-91
13,69

-24
9,18 3,86

-7
27,43

-48
520 КР18-22-1  1,744 11,4973

20,05
0,12 1,3797

2,41
177,85 245,38

428
1310,23

2285
342,23

597
7,48 86,00

150
673,61

1175
521 КР18-22-4  -1,744 0,1820

-0,32
0,12 0,0218

-0,04
177,85 3,88

-7
21,53

-38
5,59
-10

7,48 1,36
-2

10,83
-19

522 КБ27-22-1  1,744 15,9500
27,82

0,132 2,1054
3,67

177,85 374,45
653

1747,16
3047

466,75
814

9,18 146,42
255

987,62
1722

523 КБ27-22-2  1,744 10,2000
17,79

0,132 1,3464
2,35

177,85 239,46
418

1130,36
1971

301,36
525

9,18 93,64
163

634,46
1106

524 КБ10-96-2  1,314 238,9300
313,95

0,12 28,6716
37,67

177,85 5099,24
6700

28363,23
37269

7361,74
9674

7,48 1787,20
2348

14248,18
18722

545 КР20-37-1  2,944 16,6000
48,87

0,12 1,9920
5,86

177,85 354,28
1043

1731,55
5098

458,88
1350

7,48 124,17
366

937,33
2759

547 КБ10-28-1  0,5023 112,9600
56,74

0,12 13,5552
6,81

177,85 2410,79
1211

13189,58
6625

3432,08
1724

7,48 844,94
424

6687,81
3359

548 КБ10-28-2  1,2623 90,3350
114,03

0,12 10,8402
13,68

177,85 1927,93
2434

10518,77
13277

2738,27
3456

7,48 675,71
853

5341,91
6743

549 КБ10-28-3  0,037 70,1100
2,6

0,12 8,4132
0,31

177,85 1496,29
55

8222,14
304

2138,05
80

7,48 524,42
19

4158,76
154

551 КБ10-20-1  0,0535 199,4370
10,67

0,12 23,9324
1,28

177,85 4256,38
228

23272,83
1245

6056,43
324

7,48 1491,79
80

11804,60
632

552 КБ10-20-2  0,1212 155,9856
18,91

0,12 18,7183
2,27

177,85 3329,04
403

18472,23
2239

4796,28
582

7,48 1166,77
141

9292,09
1126

553 КБ10-20-3  0,1624 118,7466
19,29

0,12 14,2496
2,31

177,85 2534,29
412

14063,86
2284

3651,59
593

7,48 888,22
144

7074,10
1149

554 КБ10-20-4  0,4595 90,8929
41,76

0,12 10,9071
5,01

177,85 1939,84
891

10765,30
4946

2795,13
1285

7,48 679,88
312

5414,85
2488

556 КБ10-20-4  0,5911 90,8929
53,73

0,12 10,9071
6,45

177,85 1939,84
1147

10765,30
6364

2795,13
1652

7,48 679,88
402

5414,85
3201

558 КБ10-20-2  0,036 155,9856
5,61

0,12 18,7183
0,67

177,85 3329,04
120

18472,23
665

4796,28
173

7,48 1166,77
42

9292,09
335

559 КБ10-20-3  0,416 118,7466
49,39

0,12 14,2496
5,93

177,85 2534,29
1054

14063,86
5850

3651,59
1520

7,48 888,22
369

7074,10
2943
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
561 КБ15-63-1  1,943 88,1472

171,27
0,12 10,5777

20,55
177,85 1881,24

3655
9191,83

17860
2436,08

4734
7,48 659,34

1281
4976,66

9670
562 КБ15-47-5  6,6361 20,2700

134,51
0,12 2,4324

16,14
177,85 432,60

2871
2361,05

15668
614,60

4078
7,48 151,62

1006
1198,82

7955
563 КБ15-56-3  1,943 39,5533

76,85
0,12 4,7464

9,22
177,85 844,15

1640
4539,65

8821
1184,44

2301
7,48 295,86

575
2324,45

4516
564 КБ15-179-5  1,943 38,1211

74,07
0,12 4,5745

8,89
177,85 813,58

1581
4126,72

8019
1086,87

2112
7,48 285,15

554
2185,60

4247
565 КБ10-25-3  1,931 32,4880

62,74
0,12 3,8986

7,53
177,85 693,36

1339
3405,67

6577
901,79

1741
7,48 243,01

469
1838,16

3549
568 КБ11-2-3  798,3325 4,9299

3935,7
0,12 0,5916

472,28
177,85 105,21

83993
510,40

407469
135,43

108117
7,48 36,88

29443
277,52

221553
569 КР8-31-1  8,4035 7,2420

60,86
0,12 0,8690

7,3
177,85 154,56

1299
704,27

5919
188,94

1588
7,48 54,17

455
397,67

3342
570 КБ11-2-9  42,0175 5,5939

235,04
0,12 0,6713

28,21
177,85 119,39

5016
568,81
23900

151,40
6362

7,48 41,84
1758

312,63
13136

571 КБ11-11-18  8,4035 16,7661
140,9

0,12 2,0119
16,91

177,85 357,82
3007

1640,14
13783

439,55
3694

7,48 125,41
1054

922,78
7755

573 КБ11-4-5  8,4035 31,7777
267,04

0,12 3,8133
32,05

177,85 678,20
5699

3647,40
30651

951,63
7997

7,48 237,70
1998

1867,53
15694

575 КБ11-11-18  8,4035 16,7661
140,9

0,12 2,0119
16,91

177,85 357,82
3007

1640,14
13783

439,55
3694

7,48 125,41
1054

922,78
7755

577 КБ11-11-1  8,4035 57,2823
481,37

0,12 6,8739
57,76

177,85 1222,52
10273

5839,91
49076

1553,73
13057

7,48 428,47
3601

3204,72
26931

578 КБ11-11-2  8,4035 12,8784
108,22

0,12 1,5454
12,99

177,85 274,85
2310

1335,67
11225

354,31
2977

7,48 96,33
810

725,49
6097

579 КБ11-20-3  8,4035 108,7238
913,66

0,12 13,0469
109,64

177,85 2320,38
19499

10864,93
91303

2900,77
24377

7,48 813,25
6834

6034,40
50710

583 КБ11-2-3  149,3115 4,9299
736,09

0,12 0,5916
88,33

177,85 105,21
15709

510,40
76209

135,43
20221

7,48 36,88
5507

277,52
41437

584 КР8-31-1  1,6055 7,2420
11,62

0,12 0,8690
1,4

177,85 154,56
248

704,27
1130

188,94
303

7,48 54,17
87

397,67
638

585 КБ11-2-9  8,0275 5,5939
44,9

0,12 0,6713
5,39

177,85 119,39
958

568,81
4566

151,40
1216

7,48 41,84
336

312,63
2510

586 КБ11-11-18  1,6055 16,7661
26,92

0,12 2,0119
3,23

177,85 357,82
574

1640,14
2634

439,55
707

7,48 125,41
201

922,78
1482

588 КБ11-4-5  1,6055 31,7777
51,01

0,12 3,8133
6,12

177,85 678,20
1089

3647,40
5856

951,63
1527

7,48 237,70
382

1867,53
2998

590 КБ11-11-18  1,6055 16,7661
26,92

0,12 2,0119
3,23

177,85 357,82
574

1640,14
2634

439,55
707

7,48 125,41
201

922,78
1482

592 КБ11-11-1  1,6055 57,2823
91,97

0,12 6,8739
11,04

177,85 1222,52
1963

5839,91
9376

1553,73
2494

7,48 428,47
688

3204,72
5145
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
593 КБ11-11-2  1,6055 12,8784

20,68
0,12 1,5454

2,48
177,85 274,85

441
1335,67

2145
354,31

569
7,48 96,33

155
725,49

1165
594 КБ11-29-1  1,6055 155,9996

250,46
0,12 18,7200

30,05
177,85 3329,34

5345
17290,85

27761
4536,44

7284
7,48 1166,88

1873
9032,66

14502
595 КБ11-4-5  0,1405 31,7777

4,46
0,12 3,8133

0,54
177,85 678,20

95
3647,40

512
951,63

134
7,48 237,70

33
1867,53

262
597 КБ11-11-18  0,1405 16,7661

2,36
0,12 2,0119

0,28
177,85 357,82

50
1640,14

230
439,55

62
7,48 125,41

18
922,78

130
599 КБ11-11-1  0,1405 57,2823

8,05
0,12 6,8739

0,97
177,85 1222,52

172
5839,91

820
1553,73

218
7,48 428,47

60
3204,72

450
600 КБ11-11-2  0,1405 12,8784

1,8
0,12 1,5454

0,22
177,85 274,85

39
1335,67

188
354,31

49
7,48 96,33

14
725,49

102
601 КБ11-20-3  0,1405 108,7238

15,27
0,12 13,0469

1,83
177,85 2320,38

326
10864,93

1526
2900,77

408
7,48 813,25

114
6034,40

848
605 КБ11-2-3  7,3275 4,9299

36,12
0,12 0,5916

4,33
177,85 105,21

771
510,40

3740
135,43

993
7,48 36,88

270
277,52

2034
606 КР8-31-1  0,075 7,2420

0,55
0,12 0,8690

0,07
177,85 154,56

12
704,27

53
188,94

14
7,48 54,17

4
397,67

30
607 КБ11-2-9  0,375 5,5939

2,1
0,12 0,6713

0,25
177,85 119,39

45
568,81

214
151,40

56
7,48 41,84

16
312,63

117
608 КБ11-11-18  0,075 16,7661

1,26
0,12 2,0119

0,15
177,85 357,82

27
1640,14

123
439,55

33
7,48 125,41

9
922,78

69
610 КБ11-4-5  0,075 31,7777

2,39
0,12 3,8133

0,29
177,85 678,20

51
3647,40

274
951,63

71
7,48 237,70

18
1867,53

140
612 КБ11-11-18  0,075 16,7661

1,26
0,12 2,0119

0,15
177,85 357,82

27
1640,14

123
439,55

33
7,48 125,41

9
922,78

69
614 КБ11-11-1  0,075 57,2823

4,3
0,12 6,8739

0,52
177,85 1222,52

92
5839,91

438
1553,73

116
7,48 428,47

32
3204,72

240
615 КБ11-11-2  0,075 12,8784

0,97
0,12 1,5454

0,12
177,85 274,85

21
1335,67

100
354,31

26
7,48 96,33

7
725,49

54
616 КБ11-20-3  0,075 108,7238

8,15
0,12 13,0469

0,98
177,85 2320,38

174
10864,93

815
2900,77

218
7,48 813,25

61
6034,40

453
620 КБ11-11-18  0,3065 16,7661

5,14
0,12 2,0119

0,62
177,85 357,82

110
1640,14

503
439,55

135
7,48 125,41

38
922,78

283
622 КБ11-11-1  0,3065 57,2823

17,56
0,12 6,8739

2,11
177,85 1222,52

375
5839,91

1790
1553,73

476
7,48 428,47

131
3204,72

982
623 КБ11-29-2  0,3065 165,3496

50,68
0,12 19,8420

6,08
177,85 3528,89

1082
18327,02

5617
4808,30

1473
7,48 1236,82

379
9574,01

2934
624 КБ15-26-1  41,63 5,3211

221,52
0,12 0,6385

26,58
177,85 113,56

4728
589,76
24552

154,73
6441

7,48 39,80
1657

308,09
12826

625 КБ11-11-18  3,3826 16,7661
56,71

0,12 2,0119
6,81

177,85 357,82
1210

1640,14
5547

439,55
1487

7,48 125,41
424

922,78
3121
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
627 КБ11-11-1  3,3826 57,2823

193,76
0,12 6,8739

23,25
177,85 1222,52

4135
5839,91

19754
1553,73

5256
7,48 428,47

1449
3204,72

10840
628 КБ11-11-2  3,3826 8,5856

29,04
0,12 1,0303

3,48
177,85 183,23

620
890,45

3012
236,21

799
7,48 64,22

217
483,66

1636
630 КБ11-9-1  3,3826 33,0020

111,63
0,12 3,9602

13,4
177,85 704,33

2382
3487,50

11797
922,20

3120
7,48 246,85

835
1873,38

6337
632 КБ11-11-18  3,3826 16,7661

56,71
0,12 2,0119

6,81
177,85 357,82

1210
1640,14

5547
439,55

1487
7,48 125,41

424
922,78

3121
634 КБ11-11-1  3,3826 57,2823

193,76
0,12 6,8739

23,25
177,85 1222,52

4135
5839,91

19754
1553,73

5256
7,48 428,47

1449
3204,72

10840
635 КБ11-11-2  3,3826 8,5856

29,04
0,12 1,0303

3,48
177,85 183,23

620
890,45

3012
236,21

799
7,48 64,22

217
483,66

1636
636 КБ11-4-5  3,3826 31,7777

107,49
0,12 3,8133

12,9
177,85 678,20

2294
3647,40

12338
951,63

3219
7,48 237,70

804
1867,53

6317
638 КБ11-29-1  3,3826 155,9996

527,68
0,12 18,7200

63,32
177,85 3329,34

11262
17290,85

58488
4536,44

15345
7,48 1166,88

3947
9032,66

30554
639 КБ11-11-18  1,723 16,7661

28,89
0,12 2,0119

3,47
177,85 357,82

617
1640,14

2826
439,55

757
7,48 125,41

216
922,78

1590
641 КБ11-11-1  1,723 57,2823

98,7
0,12 6,8739

11,84
177,85 1222,52

2106
5839,91

10062
1553,73

2678
7,48 428,47

738
3204,72

5522
642 КБ11-11-2  1,723 8,5856

14,8
0,12 1,0303

1,78
177,85 183,23

316
890,45

1534
236,21

406
7,48 64,22

111
483,66

833
644 КБ11-9-1  1,723 33,0020

56,86
0,12 3,9602

6,82
177,85 704,33

1214
3487,50

6009
922,20

1589
7,48 246,85

425
1873,38

3228
646 КБ11-11-18  1,723 16,7661

28,89
0,12 2,0119

3,47
177,85 357,82

617
1640,14

2826
439,55

757
7,48 125,41

216
922,78

1590
648 КБ11-11-1  1,723 57,2823

98,7
0,12 6,8739

11,84
177,85 1222,52

2106
5839,91

10062
1553,73

2678
7,48 428,47

738
3204,72

5522
649 КБ11-11-2  1,723 8,5856

14,8
0,12 1,0303

1,78
177,85 183,23

316
890,45

1534
236,21

406
7,48 64,22

111
483,66

833
650 КБ11-29-1  1,723 155,9996

268,79
0,12 18,7200

32,25
177,85 3329,34

5736
17290,85

29792
4536,44

7816
7,48 1166,88

2011
9032,66

15563
651 КБ11-11-18  1,6835 16,7661

28,22
0,12 2,0119

3,39
177,85 357,82

602
1640,14

2761
439,55

741
7,48 125,41

211
922,78

1554
653 КБ11-11-1  1,6835 57,2823

96,44
0,12 6,8739

11,57
177,85 1222,52

2058
5839,91

9832
1553,73

2616
7,48 428,47

721
3204,72

5395
654 КБ11-11-2  1,6835 8,5856

14,45
0,12 1,0303

1,73
177,85 183,23

308
890,45

1499
236,21

398
7,48 64,22

108
483,66

814
656 КБ11-9-1  1,6835 33,0020

55,56
0,12 3,9602

6,67
177,85 704,33

1186
3487,50

5871
922,20

1552
7,48 246,85

416
1873,38

3154
658 КБ11-11-18  1,6835 16,7661

28,22
0,12 2,0119

3,39
177,85 357,82

602
1640,14

2761
439,55

741
7,48 125,41

211
922,78

1554



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 17 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
660 КБ11-11-1  1,6835 57,2823

96,44
0,12 6,8739

11,57
177,85 1222,52

2058
5839,91

9832
1553,73

2616
7,48 428,47

721
3204,72

5395
661 КБ11-11-2  1,6835 12,8784

21,68
0,12 1,5454

2,6
177,85 274,85

463
1335,67

2248
354,31

596
7,48 96,33

162
725,49

1221
662 КБ11-11-13  1,6835 63,9220

107,61
0,12 7,6706

12,91
177,85 1364,22

2297
6501,37

10945
1730,43

2913
7,48 478,14

805
3572,79

6015
663 КБ11-11-14  -1,6835 10,7088

-18,03
0,12 1,2851

-2,16
177,85 228,55

-385
1090,02

-1835
290,09

-488
7,48 80,10

-135
598,74
-1008

664 КБ11-39-3  1,6835 70,1388
118,08

0,12 8,4167
14,17

177,85 1496,90
2520

7773,44
13087

2039,47
3434

7,48 524,64
883

4061,01
6837

666 КБ11-11-18  15,3343 16,7661
257,1

0,12 2,0119
30,85

177,85 357,82
5487

1640,14
25151

439,55
6740

7,48 125,41
1923

922,78
14150

668 КБ11-11-1  15,3343 57,2823
878,38

0,12 6,8739
105,41

177,85 1222,52
18746

5839,91
89551

1553,73
23826

7,48 428,47
6570

3204,72
49142

669 КБ11-11-2  15,3343 8,5856
131,65

0,12 1,0303
15,8

177,85 183,23
2810

890,45
13655

236,21
3622

7,48 64,22
985

483,66
7417

671 КБ11-9-1  15,3343 33,0020
506,06

0,12 3,9602
60,73

177,85 704,33
10800

3487,50
53479

922,20
14142

7,48 246,85
3785

1873,38
28727

673 КБ11-11-18  15,3343 16,7661
257,1

0,12 2,0119
30,85

177,85 357,82
5487

1640,14
25151

439,55
6740

7,48 125,41
1923

922,78
14150

675 КБ11-11-1  15,3343 57,2823
878,38

0,12 6,8739
105,41

177,85 1222,52
18746

5839,91
89551

1553,73
23826

7,48 428,47
6570

3204,72
49142

676 КБ11-11-2  15,3343 12,8784
197,48

0,12 1,5454
23,7

177,85 274,85
4215

1335,67
20481

354,31
5433

7,48 96,33
1477

725,49
11125

677 КБ11-11-13  15,3343 63,9220
980,19

0,12 7,6706
117,62

177,85 1364,22
20919

6501,37
99694

1730,43
26535

7,48 478,14
7332

3572,79
54786

678 КБ11-11-14  -15,3343 5,3544
-82,11

0,12 0,6425
-9,85

177,85 114,27
-1752

545,01
-8358

145,04
-2224

7,48 40,05
-614

299,36
-4590

679 КБ11-39-3  15,3343 70,1388
1075,53

0,12 8,4167
129,06

177,85 1496,90
22954

7773,44
119200

2039,47
31274

7,48 524,64
8045

4061,01
62273

681 КБ11-11-18  0,0361 16,7661
0,6

0,12 2,0119
0,07

177,85 357,82
13

1640,14
59

439,55
15

7,48 125,41
5

922,78
33

683 КБ11-11-1  0,0361 57,2823
2,07

0,12 6,8739
0,25

177,85 1222,52
44

5839,91
210

1553,73
57

7,48 428,47
15

3204,72
116

684 КБ11-11-2  0,0361 4,2928
0,16

0,12 0,5151
0,02

177,85 91,62
3

445,22
16

118,10
5

7,48 32,11
1

241,83
9

685 КБ11-29-2  0,0361 165,3496
5,96

0,12 19,8420
0,72

177,85 3528,89
127

18327,02
662

4808,30
174

7,48 1236,82
45

9574,01
346

686 КБ11-1-2  0,3352 9,1853
3,08

0,12 1,1022
0,37

177,85 196,03
66

936,68
314

249,20
83

7,48 68,71
23

513,94
172

687 КР8-31-1  0,3352 7,2420
2,42

0,12 0,8690
0,29

177,85 154,56
52

704,27
236

188,94
63

7,48 54,17
18

397,67
133



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 18 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
688 КБ6-11-11  0,1324 14,1450

1,87
0,12 1,6974

0,22
177,85 301,88

40
1519,35

201
400,67

53
7,48 105,80

14
808,35

107
690 КБ11-2-9  4,0224 5,5939

22,5
0,12 0,6713

2,7
177,85 119,39

480
568,81

2288
151,40

610
7,48 41,84

168
312,63

1258
691 КБ11-4-5  0,3352 31,7777

10,66
0,12 3,8133

1,28
177,85 678,20

227
3647,40

1223
951,63

319
7,48 237,70

80
1867,53

626
693 КБ11-9-1  0,3352 33,0020

11,06
0,12 3,9602

1,33
177,85 704,33

236
3487,50

1169
922,20

309
7,48 246,85

83
1873,38

628
695 КБ11-11-18  0,3352 16,7661

5,62
0,12 2,0119

0,67
177,85 357,82

120
1640,14

549
439,55

147
7,48 125,41

42
922,78

309
697 КБ11-11-1  0,3352 57,2823

19,21
0,12 6,8739

2,3
177,85 1222,52

410
5839,91

1958
1553,73

520
7,48 428,47

144
3204,72

1074
698 КБ11-11-2  0,3352 17,1712

5,75
0,12 2,0605

0,69
177,85 366,47

123
1780,90

596
472,42

158
7,48 128,44

43
967,33

324
699 КБ11-29-2  0,3352 165,3496

55,42
0,12 19,8420

6,65
177,85 3528,89

1183
18327,02

6143
4808,30

1611
7,48 1236,82

415
9574,01

3209
700 КБ15-76-1  20,8829 139,9833

2923,26
0,12 16,7980

350,79
177,85 2987,52

62388
15153,53

316449
3991,03

83344
7,48 1047,08

21866
8025,63
167598

701 КБ15-76-2  20,8829 16,8355
351,58

0,12 2,0203
42,19

177,85 359,30
7503

1823,00
38070

480,11
10026

7,48 125,93
2630

965,34
20159

704 КБ10-57-1  1,6941 9,1272
15,47

0,12 1,0953
1,86

177,85 194,79
330

952,50
1614

252,40
427

7,48 68,27
116

515,46
873

706 КБ34-58-2  1,6941 37,2399
63,09

0,12 4,4688
7,57

177,85 794,77
1346

3884,91
6582

1029,53
1744

7,48 278,55
472

2102,85
3562

708 КБ15-46-8  1,6941 134,7171
228,23

0,12 16,1661
27,39

177,85 2875,13
4871

15646,83
26507

4074,83
6903

7,48 1007,68
1707

7957,64
13481

710 КБ15-56-5  1,6941 63,0555
106,82

0,12 7,5667
12,82

177,85 1345,73
2280

7237,07
12260

1888,22
3199

7,48 471,66
799

3705,61
6278

711 КБ15-179-6  1,6941 42,9111
72,7

0,12 5,1493
8,72

177,85 915,81
1551

4645,24
7869

1223,43
2073

7,48 320,98
544

2460,22
4168

712 КБ15-64-1  11,3766 164,8639
1875,59

0,12 19,7837
225,07

177,85 3518,53
40029

19204,32
218480

4999,03
56872

7,48 1233,18
14029

9750,74
110930

713 КБ15-66-1  11,3766 136,6031
1554,08

0,12 16,3924
186,49

177,85 2915,38
33167

16870,63
191931

4352,92
49522

7,48 1021,79
11624

8290,09
94313

715 КБ15-56-5  11,3766 63,0555
717,36

0,12 7,5667
86,08

177,85 1345,73
15310

7237,07
82334

1888,22
21481

7,48 471,66
5366

3705,61
42157

716 КБ15-179-6  11,3766 42,9111
488,19

0,12 5,1493
58,58

177,85 915,81
10419

4645,24
52847

1223,43
13918

7,48 320,98
3652

2460,22
27989

717 КБ15-47-2  29,0172 96,4527
2798,79

0,12 11,5743
335,85

177,85 2058,49
59732

11407,03
331000

2962,41
85960

7,48 721,47
20935

5742,37
166627

718 КБ15-47-3  29,0172 17,1420
497,42

0,12 2,0570
59,69

177,85 365,84
10616

1947,28
56505

508,89
14766

7,48 128,22
3721

1002,95
29103
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
720 КБ15-47-1  9,686 96,7526

937,15
0,12 11,6103

112,46
177,85 2064,89

20001
11442,50

110833
2971,63

28783
7,48 723,71

7010
5760,23

55794
721 КБ15-47-3  9,686 17,1420

166,04
0,12 2,0570

19,92
177,85 365,84

3544
1947,28

18861
508,89

4929
7,48 128,22

1242
1002,95

9715
723 КБ15-56-3  22,37666 39,5533

885,08
0,12 4,7464

106,21
177,85 844,15

18889
4539,65
101582

1184,44
26504

7,48 295,86
6620

2324,45
52013

724 КБ15-179-5  22,37666 38,1211
853,02

0,12 4,5745
102,36

177,85 813,58
18205

4126,72
92342

1086,87
24320

7,48 285,15
6381

2185,60
48906

725 КБ15-251-2  2,54067 41,1311
104,5

0,12 4,9357
12,54

177,85 877,82
2230

4558,23
11581

1195,93
3038

7,48 307,66
782

2381,41
6050

726 КР12-49-12  2,54067 9,5042
24,15

0,12 1,1405
2,9

177,85 202,84
515

1018,59
2588

268,71
683

7,48 71,09
181

542,64
1379

727 КБ15-25-1  13,66379 234,9474
3210,28

0,12 28,1937
385,23

177,85 5014,25
68514

26039,69
355801

6831,87
93349

7,48 1757,41
24013

13603,53
185876

728 КБ15-78-1  0,2241 417,8600
93,64

0,12 50,1432
11,24

177,85 8917,97
1999

51609,89
11566

13316,13
2984

7,48 3125,59
700

25359,69
5683

736 КБ34-58-1  8,5504 29,9399
256

0,12 3,5928
30,72

177,85 638,98
5464

3123,45
26707

827,73
7077

7,48 223,95
1915

1690,66
14456

738 КБ15-50-1  8,5504 47,1864
403,46

0,12 5,6624
48,42

177,85 1007,05
8611

4977,70
42561

1316,65
11257

7,48 352,95
3018

2676,65
22886

739 КБ15-182-1  8,5504 76,8644
657,22

0,12 9,2237
78,87

177,85 1640,44
14026

8321,02
71148

2191,52
18739

7,48 574,95
4916

4406,91
37681

740 КБ15-74-2  8,5504 177,7632
1519,95

0,12 21,3316
182,39

177,85 3793,82
32439

23491,33
200861

6002,73
51326

7,48 1329,67
11369

11126,22
95134

742 КБ15-179-5  8,5504 38,1211
325,95

0,12 4,5745
39,11

177,85 813,58
6956

4126,72
35285

1086,87
9294

7,48 285,15
2438

2185,60
18688

744 КБ34-58-1  5,3559 29,9399
160,35

0,12 3,5928
19,24

177,85 638,98
3422

3123,45
16729

827,73
4434

7,48 223,95
1199

1690,66
9055

746 КБ15-50-1  5,3559 47,1864
252,73

0,12 5,6624
30,33

177,85 1007,05
5394

4977,70
26660

1316,65
7052

7,48 352,95
1890

2676,65
14336

747 КБ15-182-1  5,3559 76,8644
411,68

0,12 9,2237
49,4

177,85 1640,44
8786

8321,02
44566

2191,52
11738

7,48 574,95
3079

4406,91
23603

748 КБ15-179-5  5,3559 38,1211
204,17

0,12 4,5745
24,5

177,85 813,58
4357

4126,72
22102

1086,87
5822

7,48 285,15
1527

2185,60
11706

750 КБ10-57-1  18,3789 9,1272
167,75

0,12 1,0953
20,13

177,85 194,79
3580

952,50
17506

252,40
4639

7,48 68,27
1255

515,46
9474

752 КБ15-185-2  18,3789 25,9000
476,01

0,12 3,1080
57,12

177,85 552,76
10159

2632,74
48387

700,81
12880

7,48 193,73
3561

1447,30
26600

754 КБ15-182-1  18,3789 76,8644
1412,69

0,12 9,2237
169,52

177,85 1640,44
30149

8321,02
152931

2191,52
40278

7,48 574,95
10567

4406,91
80994

755 КБ15-182-3  18,3789 21,5133
395,39

0,12 2,5816
47,45

177,85 459,14
8438

2469,20
45381

644,23
11840

7,48 160,92
2958

1264,29
23236
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
756 КБ15-179-5  18,3789 38,1211

700,62
0,12 4,5745

84,07
177,85 813,58

14953
4126,72

75844
1086,87

19975
7,48 285,15

5241
2185,60

40169
757 КР20-41-3  1,62 5,7535

9,32
0,12 0,6904

1,12
177,85 122,79

199
729,03

1181
187,40

303
7,48 43,04

70
353,23

572
758 КР20-40-1  10 1,6300

16,3
0,12 0,1956

1,96
177,85 34,79

348
150,89

1509
40,85

408
7,48 12,19

122
87,83

878
759 С311-30-М  172 0,4110

70,69
0,12 0,0493

8,48
177,85 8,77

1508
52,17
8973

13,41
2307

7,48 3,07
528

25,25
4343

Разом: 72906,35 8743,54 1555039 8172755 2140104 545467 4240610

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 = 75877 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 * 0,22= 16693 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1555039 + 8172755 * 1) * 0,003739 = 36372 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  4240610 + 75877 + 16693  + 36372 = 4369552 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-09

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Монтаж підйомного обладнання

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 92,922  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,3993  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 48,019  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-575-3 Монтаж площадки гідравлічної підйомно-

опускної, марка КТ-ФПА
шт 3 21027,04

9234,43
11084,56
3303,11

63081 27703 33254
9909

86,4000
22,5376

259,2
67,61

2 КМ3-575-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж площадки підіймальної
вантажопідйомністю 500 кг

шт 1 11135,32
2914,28

7690,00
2292,71

11135 2914 7690
2293

27,6000
15,6516

27,6
15,65

  Разом прямі витрати по кошторису 74216 30617 40944
12202

286,8
83,26

  Разом будівельні роботи, грн. 74216
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2655
       всього заробiтна плата, грн. 42819
  Загальновиробничi витрати, грн. 18706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5200



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 92922

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 92922
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 399,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 48019

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_02-01-09

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж підйомного обладнання

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка

КТ-ФПА
шт 3

2 Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг

шт 1

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-09

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 
на Монтаж підйомного обладнання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ3-575-3  3 108,9376

326,81
0,079 8,6061

25,82
177,85 1530,59

4592
12537,54

37612
3094,99

9285
6,23 678,68

2036
5304,26

15913
2 КМ3-575-1  1 43,2516

43,25
0,079 3,4169

3,42
177,85 607,69

608
5206,99

5207
1279,23

1279
6,23 269,46

269
2156,38

2156



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 370,06 29,24 5200 42819 10564 2305 18069

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(5200 + 42819 * 1) * 0,0078 = 375 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(5200 + 42819 * 1) * 0,0078 * 0,22= 82 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(5200 + 42819 * 1) * 0,003739 = 180 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  18069 + 375 + 82  + 180 = 18706 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-010

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
Підйомне обладнання

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 635,897 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 280222-

140221
Похилий підйомник для МГН;   ( маса=0,1) шт 1 90000,00 90000

2 & 1501-1146-2 Вертикальний підйомник для МГН;   ( маса=0,182) шт 3 180000,00 540000
 Разом 630000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5897

 Всього по кошторису 635897

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-011

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Доступність та зручності для МГН

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 1522,945  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 002-2023-АР Кошторисна трудомісткість 0,51971  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,526  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ10-21-1 Установлення доводчиков 100шт 0,54 15723,08

15723,08
__-__
  -    

8490 8490 __-__
  -    

118,9700
  -    

64,24
  -    

2 & С111-954-
2
за проектом

Система механічного закривання дверей шт 54 3787,37
  -    

__-__
  -    

204518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою

100м2 1,1488 7401,59
7352,28

1,48
1,31

8503 8446 2
2

62,1600
0,0111

71,41
0,01

4 & С111-11-
11

Стрічка для маркування сходинок
тапідсходинок внутрішніх сходівМатеріал:
ПВХ, з клейовою основою.Розмір: 100ммТип
покажчика: контурнемаркування (смуга).
Колір жовтий

м 24,3 62,59
  -    

__-__
  -    

1521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С111-11-1
варіант 1
за проектом

Контрастна розмітка дверного пройома м 1121,5 72,18
  -    

__-__
  -    

80950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С126-951-
12

Тактильні наліпки для перил шт 30 226,72
  -    

__-__
  -    

6802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
(із плиток тактильних попереджувальних
та направляючих)

100м2 0,4822 25794,50
18279,76

53,39
47,26

12438 8815 26
23

164,9500
0,3996

79,54
0,19

8 & С111-256-
1
варіант 1
за проектом

Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R
300x300 ZEUS (попереджувальна)

м2 49,1844 2149,30
  -    

__-__
  -    

105712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ11-39-5 Улаштування покриттів з тактильних
плиток самоклеючих

100м2 0,4871 3529,99
3518,13

11,86
10,50

1719 1714 5
5

32,5000
0,0888

15,83
0,04

10 & С111-5671
варіант 1

Тактильна плитка ПВХ 300х300мм м2 48,71 1633,50
  -    

__-__
  -    

79568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 ПР10-2019 Встановлення дверних табличок 100 шт 0,51 1366,28
1357,26

3,33
1,41

697 692 2
1

11,8300
0,0126

6,03
0,01

12 & С126-951-
1
за проектом

Табличка тактильна "Вхід в приміщення" шт 7 569,26
  -    

__-__
  -    

3985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С118-80-1-
2-60

Табличка тактильна "Вихід з приміщення" шт 28 576,53
  -    

__-__
  -    

16143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С118-80-1-
2-60
варіант 1

Контрастна, тактильна піктограма
"Універсальна туалетна кабіна" Матеріал:
пластик. Розмір : 200х200мм

шт 1 576,53
  -    

__-__
  -    

577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С118-80-1-
2-60
варіант 2

Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ" шт 3 576,53
  -    

__-__
  -    

1730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С118-80-1-
2-60
варіант 3

Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт"
Матеріал: пластик. Розмір : 150х150мм

шт 4 576,53
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С118-80-1-
2-60
варіант 4

Піктограма "СХОДИ" шт 4 576,53
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С118-80-1-
2-60
варіант 5

Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ" шт 4 576,53
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,6248 8336,48
6746,78

942,56
257,85

5209 4215 589
161

60,1800
2,2464

37,6
1,4

20 & С123-361-
1
варіант 1
за проектом

Огородження з нержавіючої сталі з
поручнями на зовнішніх сходах та пандусах

м 62,48 3825,43
  -    

__-__
  -    

239013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 2,16 1502,73

1416,26
2,97
2,63

3246 3059 6
6

12,3400
0,0222

26,65
0,05

22 С111-1722
варіант 1
за проектом

Антивандальне маркування східців маршу
(промаркувати першу та останню сходинки
зовнішніх сходів) Матеріал: AL,  поліуретан. 
Тип покажчика: позначення крайніх ступенів
(смуга). Кольор: жовтий

м 48,6 87,43
  -    

__-__
  -    

4249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-
1722-5

Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх
пандусах попереду та вкінціспусків.
Матеріал - ПВХ, в алюмінієвомупрофілі.
Розміри -1000x46x7 мм. Колір жовтий

м 31,4 67,03
  -    

__-__
  -    

2105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-
1722-5
варіант 1

Направляюча смуга Матеріал МДФ ширина
100мм, товщина 30мм колір - жовтий

м 136 97,63
  -    

__-__
  -    

13278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

10шт 6,8 547,07
526,79

__-__
  -    

3720 3582 __-__
  -    

4,5900
  -    

31,21
  -    

26 & С111-825-
1
варіант 1

Відкидний підлоговий поручень з
додатковою опорою

шт. 24 1890,47
  -    

__-__
  -    

45371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-825-
2-Н-В1
варіант 1

Поручень для умивальника з кріпленням до
стіни та підлоги

шт 14 1888,11
  -    

__-__
  -    

26434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 2407-
22052
варіант 1

Вертикальний поручень довжиною 0,8м шт 11 1999,87
  -    

__-__
  -    

21999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С181-21-
165
варіант 1

Гачок для милиць травмобезпечний шт 1 938,45
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-249-
4

Травмобезпечне поворотне дзеркало для
інвалідів 400х600 мм

шт 1 1636,13
  -    

__-__
  -    

1636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 17141-
20032

Дозатор для рідкого мила дляМГН
80x70(90)x190мм

шт 13 1224,36
  -    

__-__
  -    

15917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,13 12215,99
12064,71

__-__
  -    

1588 1568 __-__
  -    

114,2600
  -    

14,85
  -    

33 & С130-550-
ИНБ
варіант 1

Сушарка для рук для людей з обмеженими
можливостями 158x290x300мм

шт 13 6325,86
  -    

__-__
  -    

82236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,02 4455,07
4347,57

__-__
  -    

89 87 __-__
  -    

42,7700
  -    

0,86
  -    

35 & С1-1-581-4
варіант 1

Бездротова кнопка виклику допомоги.
Комплект безпровідної кнопки виклику для
інвалідів BELFIX-SETHELP 1YE

шт 2 1460,01
  -    

__-__
  -    

2920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 1,84 8336,48

6746,78
942,56
257,85

15339 12414 1734
474

60,1800
2,2464

110,73
4,13

37 & С123-361-
1
варіант 2
за проектом

Пристінні поручні: Розміщення на стінах
коридору, приміщень; вказує напрямок руху
евакуації За індивідуальним замовленням у 
формі циліндра 45мм у діаметрі Встановити
3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань
від стіни 0,045м

м 184 2550,43
  -    

__-__
  -    

469279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1494837 53082 2364
672

458,95
5,83

  Разом будівельні роботи, грн. 1494837
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1439391
       всього заробiтна плата, грн. 53754
  Загальновиробничi витрати, грн. 28108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9772
  Всього будівельні роботи, грн. 1522945

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1522945
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 519,71

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63526

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Доступність та зручності для МГН

Умови виконання робіт коефіцієнт ускладнення робіт 1,2

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення доводчиков шт 54
2 Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-

оздоблювальною самоклеючою плівкою
м2 114,88

3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та
направляючих)

м2 48,22

4 Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих м2 48,71
5 Встановлення дверних табличок  шт 51
6 Установлення металевої огорожі без поручня м 62,48
7 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах м 216
8 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,

підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
шт 68

9 Установлення сушарок для рук шт 13
10 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою компл 2
11 Установлення металевої огорожі без поручня м 184

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 
на Доступність та зручності для МГН  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ10-21-1  0,54 118,9700

64,24
0,12 14,2764

7,71
177,85 2539,06

1371
15723,08

8490
4017,67

2169
7,48 889,90

481
7446,63

4021
3 КБ15-253-1  1,1488 62,1711

71,42
0,12 7,4605

8,57
177,85 1326,86

1524
7353,59

8448
1909,70

2194
7,48 465,04

534
3701,60

4252
7 КБ11-29-2  0,4822 165,3496

79,73
0,12 19,8420

9,57
177,85 3528,89

1702
18327,02

8838
4808,30

2319
7,48 1236,82

596
9574,01

4617
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 КБ11-39-5  0,4871 32,5888

15,87
0,12 3,9107

1,9
177,85 695,51

339
3528,63

1719
929,31

452
7,48 243,76

119
1868,58

910
11 ПР10-2019  0,51 11,8426

6,04
0,12 1,4211

0,72
177,85 252,74

129
1358,67

693
354,51

181
7,48 88,58

45
695,83

355
19 КБ7-60-4  0,6248 62,4264

39
0,12 7,4912

4,68
177,85 1332,30

832
7004,63

4376
1834,12

1146
7,48 466,95

292
3633,37

2270
21 КБ11-43-3  2,16 12,3622

26,7
0,12 1,4835

3,2
177,85 263,83

570
1418,89

3065
370,20

799
7,48 92,47

200
726,50

1569
25 КБ17-2-4  6,8 4,5900

31,21
0,105 0,4820

3,28
177,85 85,71

583
526,79

3582
134,75

916
8,7 39,93

272
260,39

1771
32 КБ21-30-1  0,13 114,2600

14,85
0,097 11,0832

1,44
177,85 1971,15

256
12064,71

1568
3087,89

401
7,66 875,23

114
5934,27

771
34 КБ21-29-1  0,02 42,7700

0,86
0,097 4,1487

0,08
177,85 737,84

15
4347,57

87
1118,79

22
7,66 327,62

7
2184,25

44
36 КБ7-60-4  1,84 62,4264

114,86
0,12 7,4912

13,78
177,85 1332,30

2451
7004,63

12888
1834,12

3375
7,48 466,95

859
3633,37

6685

Разом: 464,78 54,93 9772 53754 13974 3519 27265

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9772 + 53754 * 1) * 0,0078 = 496 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(9772 + 53754 * 1) * 0,0078 * 0,22= 109 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9772 + 53754 * 1) * 0,003739 = 238 грн.
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де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  27265 + 496 + 109  + 238 = 28108 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-012

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та ІР-телефонізація)

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 525,844  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-СКС Кошторисна трудомісткість 1,48665  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 171,065  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Локальна мережа та ІР -
телефонія 

 Шафне обладнання
1 КМ10-345-4 Монтаж шафи контролю шт 1 9543,76

6978,02
1778,15
481,78

9544 6978 1778
482

60,8000
4,1978

60,8
4,2

2 КМ10-361-18 Монтаж блока настільного виконання блок 1 12298,55
11659,34

53,77
18,05

12299 11659 54
18

94,4000
0,1375

94,4
0,14

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 180,64
177,31

3,33
1,41

361 355 6
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

4 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 2670,70
1903,10

376,83
102,10

2671 1903 377
102

14,4000
0,8896

14,4
0,89

5 & С1-Б-60
варіант 1

Горизонтальний кабельний організатор DP-
VP-P1 Conteg

шт 2 714,00
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ11-107-1 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,
 кількість контактів у роз'ємі до 14

шт 40 38,12
38,12

__-__
  -    

1525 1525 __-__
  -    

0,3400
  -    

13,6
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С157-191-

26-4
Патч -корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат .
 5 е

шт. 40 19,43
  -    

__-__
  -    

777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 277,45
183,63

22,85
5,23

277 184 23
5

1,6000
0,0421

1,6
0,04

9 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 6151,85
2827,90

__-__
  -    

62 28 __-__
  -    

27,8200
  -    

0,28
  -    

10 & С1-ПР15-
35
варіант 1

Розетка для монтажу на несучих шинах АРС шт. 1 122,64
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite)

шт 4 276,00
160,68

__-__
  -    

1104 643 __-__
  -    

1,4000
  -    

5,6
  -    

 Кабельні вироби
12 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по основі

підлоги, діаметр труб до 25 мм
100м 12,6 3002,20

1719,01
172,07

57,77
37828 21660 2168

728
16,2800

0,4400
205,13

5,54
13 & С111-

1303-2С
варіант 1

Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ
діаметром 16 мм

м 1272,6 9,75
  -    

__-__
  -    

12408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-17-
70
варіант 1

Кріплення для гофротруб ф20 шт 5040 6,14
  -    

__-__
  -    

30946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 12,6 1115,33
885,28

104,65
66,30

14053 11155 1319
835

8,6000
0,5634

108,36
7,1

16 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1,8 2986,38
2692,55

32,26
10,83

5375 4847 58
19

25,5000
0,0825

45,9
0,15

17 15098-40011
варіант 1

Кабель звита пара Ok-net КПпВонг -HF О -
ВПЭ (250) 4 х 2 х 0,57, 500 м S-STP - cat.6
LSOH

1000м 1,4688 13882,32
  -    

__-__
  -    

20390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-144-1 Приєднування до затискачів жил проводів
або кабелів, переріз до 2,5 мм2

100 шт 0,54 2274,90
2203,58

__-__
  -    

1228 1190 __-__
  -    

19,2000
  -    

10,37
  -    

19 & С1110-
135-504
варіант 1

Конектори звітої пари 8P8C (RJ45) шт 54 1,70
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ11-107-1 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,
 кількість контактів у роз'ємі до 14

шт 4 38,12
38,12

__-__
  -    

152 152 __-__
  -    

0,3400
  -    

1,36
  -    

21 & С157-191-
26-4
варіант 1

Патч -корд TX5e ( довжина 1 м ) шт. 4 30,65
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КМ8-409-2 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр до
50 мм

100 м 0,1 28118,36
4920,53

19783,93
5078,36

2812 492 1978
508

47,8000
45,0698

4,78
4,51

23 С1530-1
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм

10м 1 265,23
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,41 6151,85
2827,90

__-__
  -    

2522 1159 __-__
  -    

27,8200
  -    

11,41
  -    

25 & С1-ПР15-
35-В1

Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20 шт. 24 112,25
  -    

__-__
  -    

2694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1-ПР15-
35-В2

Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45,
8P8C, вбудована

шт. 3 257,09
  -    

__-__
  -    

771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1-ПР15-
35-В4

Розетка подвійна телефон / комп 'ютер
RJ11/RJ45 кат .5e

шт. 14 151,01
  -    

__-__
  -    

2114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний

шт 13 276,00
160,68

__-__
  -    

3588 2089 __-__
  -    

1,4000
  -    

18,2
  -    

29 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення

плата 1 1118,99
918,16

188,41
51,05

1119 918 188
51

8,0000
0,4448

8
0,44

30 & 1602-
10001-181

GSM- шлюз GoIP4 шт. 1 9342,28
  -    

__-__
  -    

9342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 560103-44-
11

Ліцензія на IP- АТС 3CX шт 1 45911,19
  -    

__-__
  -    

45911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 223904 66937 7949
2751

607,39
23,04

  Разом будівельні роботи, грн. 223904
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149018
       всього заробiтна плата, грн. 69688
  Загальновиробничi витрати, грн. 33205
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10098
  Всього будівельні роботи, грн. 257109

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 257109

 Роздiл 2. Охоронна сигналізація 
32 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із

підготовленням місця установлення
плата 1 1118,99

918,16
188,41

51,05
1119 918 188

51
8,0000
0,4448

8
0,44

33 & 2402-4058-
1

Прилад приймально -контрольний
охоронний "Integra.24"

шт 1 4284,07
  -    

__-__
  -    

4284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 1 180,64

177,31
3,33
1,41

181 177 4
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

35 & 51027-554-
15-В22

Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR шт 1 4998,28
  -    

__-__
  -    

4998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення

плата 1 1118,99
918,16

188,41
51,05

1119 918 188
51

8,0000
0,4448

8
0,44

37 & 2402-4058-
2

Модуль розширення на 8 зон з блоком
живлення СА -64 EPS

шт 1 2100,25
  -    

__-__
  -    

2100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 2 415,77
346,40

10,00
4,24

832 693 20
8

3,2000
0,0378

6,4
0,08

39 & С113-
2129-1-31

Металева шафа BOX-2 шт 2 3368,32
  -    

__-__
  -    

6737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 92,33
69,28

6,67
2,83

92 69 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

41 КМ10-668-5 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний або
п'єзоелектричний, що установлюється на склі

шт 6 183,73
162,64

__-__
  -    

1102 976 __-__
  -    

1,6000
  -    

9,6
  -    

42 & 1602-
30073-11

Сповiщувач акустичний розбиття скла Indigo шт 6 870,13
  -    

__-__
  -    

5221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 37 25,41
18,30

__-__
  -    

940 677 __-__
  -    

0,1800
  -    

6,66
  -    

44 & С1512-15-
14

Сповіщувач руху ІЧ пасивний Aqua Plus шт 37 624,28
  -    

__-__
  -    

23098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КМ10-668-6 Конструкції для установлення сповіщувача шт 37 120,05
56,92

58,69
0,98

4442 2106 2172
36

0,5600
0,0085

20,72
0,31

46 & С1512-15-
14
варіант 1

Кронштейн для ,,Aqua Plus,, шт 37 62,26
  -    

__-__
  -    

2304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей

шт 23 181,50
162,64

__-__
  -    

4175 3741 __-__
  -    

1,6000
  -    

36,8
  -    

48 & 1602-
30301-2
варіант 1

Сповіщувач магніто-контактний СОМК1-9 шт 23 168,33
  -    

__-__
  -    

3872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ8-409-3 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр до
63 мм

100 м 0,1 33748,26
5435,23

24780,67
6372,09

3375 544 2478
637

52,8000
56,5342

5,28
5,65

50 С1530-1
варіант 2

Труба ПНД CDR17 D-75 10м 1 79,59
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,1 896,68
762,79

75,67
48,47

90 76 8
5

7,4100
0,4130

0,74
0,04

52 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 7,5 334,50
244,40

21,51
7,22

2509 1833 161
54

2,1800
0,0550

16,35
0,41

53 15098-40011
варіант 2

Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm
6 х 0,22

1000м 0,7752 18370,32
  -    

__-__
  -    

14241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 2670,70
1903,10

376,83
102,10

2671 1903 377
102

14,4000
0,8896

14,4
0,89

55 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний світло-
звуковий у нормальному виконанні

шт 1 380,24
325,28

1,71
0,27

380 325 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

56 & 1602-
30073-12

Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1
С

шт 1 2671,45
  -    

__-__
  -    

2671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 92633 14956 5605
948

138,39
8,3

  Разом будівельні роботи, грн. 92633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72072
       всього заробiтна плата, грн. 15904
  Загальновиробничi витрати, грн. 7375
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2187
  Всього будівельні роботи, грн. 100008

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 100008

 Роздiл 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ 
57 КМ10-345-1 Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів шт 1 14681,73

10099,76
2602,45
705,12

14682 10100 2602
705

88,0000
6,1438

88
6,14

58 КМ8-407-2 Труба сталева по стінах з кріпленням
накладними скобами, діаметр 32 мм

100 м 0,03 38580,12
8064,07

26771,73
7670,63

1157 242 803
230

71,9300
67,1686

2,16
2,02

59 С113-132 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 3 мм

м 3 76,16
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 25 мм

100 м 0,25 5160,09
2336,54

353,30
70,47

1290 584 88
18

22,4000
0,5520

5,6
0,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 & С111-

1301-1-У
варіант 6

Труба ПНД гладка з переходами 25мм м 25,25 18,63
  -    

__-__
  -    

470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 1 82,52
81,32

__-__
  -    

83 81 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

63 & С101-154-
5
варіант 2

Коробка з'єднувальна КС-12 шт 1 985,42
  -    

__-__
  -    

985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ10-386-4 Трансформатор абонентський потужністю
до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній

шт 1 105,68
80,34

__-__
  -    

106 80 __-__
  -    

0,7000
  -    

0,7
  -    

65 & 290220-
32201

Трансформатор абонентський ТАМУ-10т шт 1 1356,81
  -    

__-__
  -    

1357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,28 1115,33
885,28

104,65
66,30

312 248 29
19

8,6000
0,5634

2,41
0,16

67 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 4,92 2986,38
2692,55

32,26
10,83

14693 13247 159
53

25,5000
0,0825

125,46
0,41

68 15095-2013 Провід напругою до 380в перерізом 2.0,
75мм2 ППВ

1000м 0,4635 12334,16
  -    

__-__
  -    

5717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 15095-2033 Провід напругою до 380в перерізом 2.1,
5мм2 ППВ

1000м 0,0721 13737,28
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,26 2681,68
2572,76

__-__
  -    

697 669 __-__
  -    

25,3100
  -    

6,58
  -    

71 С113-2106
варіант 1

Розетка РПВ-2 шт 26 36,80
  -    

__-__
  -    

957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 14 82,52
81,32

__-__
  -    

1155 1138 __-__
  -    

0,8000
  -    

11,2
  -    

73 & С101-154-
5-РА
варіант 1

Коробка УК-П шт 5 35,70
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С101-154-
5-РА
варіант 2

Коробка УК-Р шт 9 38,76
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Робочо-захистне заземлення 
75 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,3 10177,96
6995,66

53,77
18,05

3053 2099 16
5

62,4000
0,1375

18,72
0,04

76 15093-36053 Одножильний кабель напругою до 660в
перерізом 16мм2 АВВГ

1000м 0,03 19046,21
  -    

__-__
  -    

571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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77 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 6 мм

100 м 0,2 7695,93
3049,39

361,15
68,44

1539 610 72
14

27,2000
0,5328

5,44
0,11

 Встановлення радiотрубстiйки РС 1-1900
78 КМ10-172-1 Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа,

маса до 100 кг
шт 1 1850,95

1301,12
312,06

84,55
1851 1301 312

85
12,8000

0,7367
12,8
0,74

79 С1110-120
варіант 1

Стійка радіотрансляційна РС 1-1900х48 шт 1 2791,13
  -    

__-__
  -    

2791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КМ8-305-4 Траверса на опорі шт 1 247,75
69,28

178,47
46,53

248 69 179
47

0,6400
0,3666

0,64
0,37

81 С1111-67
варіант 1

Траверса однопарна шт 1 616,51
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ8-52-1 Монтаж ізолятора опорного напругою до 10
кВ, 1 точка кріплення

шт 2 81,61
64,27

11,52
3,72

163 129 23
7

0,5600
0,0282

1,12
0,06

83 С1110-30
варіант 1

Ізолятор фарфоровий шт 2 190,84
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С118-61
варіант 1

Штир металевий ШТ-16С шт 2 15,73
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С124-28
варіант 1

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 2,5 мм

т 0,01 43869,15
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 57092 30597 4283
1183

281,63
10,19

  Разом будівельні роботи, грн. 57092
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22212
       всього заробiтна плата, грн. 31780
  Загальновиробничi витрати, грн. 15160
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4614
  Всього будівельні роботи, грн. 72252

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 72252

 Роздiл 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
86 КМ10-285-1 Ретранслятор телевізійний автоматичний,

що необслуговується з прийманням по
ефіру, потужність 1 Вт

комплект 3 2200,57
2078,40

75,28
25,27

6602 6235 226
76

19,2000
0,1925

57,6
0,58

87 С155-5
варіант 1

Кабель коаксiальний радiочастотний 6002
Trilogi

1000м 0,015 7035,28
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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88 & С1512-14-

101
Діплексор ZA-4 шт 1 291,74

  -    
__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1512-14-
101
варіант 1

Діплексор ZA шт 1 291,74
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1545-
17611
варіант 1

Резистор навантаження C2-33-75 Oм шт 2 12,08
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С184-7-96
варіант 1

Трансформатор симетризуючий TR300\75 шт. 3 5203,07
  -    

__-__
  -    

15609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КМ10-372-1 Монтаж блока резонаторних фільтрів
приймання

блок 2 3138,00
2598,00

107,54
36,11

6276 5196 215
72

24,0000
0,2750

48
0,55

93 КМ11-106-1 Роз'єм штепсельний з обробленням і
вмиканням екранованого кабеля, площа
перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що
підключаються, до 14

шт 20 377,61
358,75

__-__
  -    

7552 7175 __-__
  -    

3,2000
  -    

64
  -    

94 & С1-1-22
варіант 1

Роз'єм кабельний (обжимний) F-56 шт 20 29,58
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення

плата 1 1118,99
918,16

188,41
51,05

1119 918 188
51

8,0000
0,4448

8
0,44

96 & С111-236-
35
варіант 1

Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-
003

шт 1 2916,23
  -    

__-__
  -    

2916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа
97 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток

заглибленого типу при схованій проводці
100шт 0,12 6151,85

2827,90
__-__
  -    

738 339 __-__
  -    

27,8200
  -    

3,34
  -    

98 & С1-ПР15-
35-В1
варіант 1

Розетка телевізійна DB 17 шт. 12 120,41
  -    

__-__
  -    

1445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1514-1-
В15
варіант 1

Розгалуджувач абоненський DM-02 шт 1 89,87
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1545-66-
8-В1-2
варіант 1

Вiдгалуджувач абонентський TAP 4/10 шт 3 66,17
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1545-66-
8-В1-2
варіант 2

Вiдгалуджувач абонентський TAP 2/24 шт 1 62,09
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1545-66-
8-В1-2
варіант 3

Вiдгалуджувач абонентський TAP 2/10 шт 1 62,09
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 & С1545-

17611
варіант 2

Резистор навантаження DV 24 шт 3 17,38
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КМ10-51-34 Припаювання або відпаювання
одножильного проводу

100кінц. 0,03 566,46
550,90

__-__
  -    

17 17 __-__
  -    

4,8000
  -    

0,14
  -    

105 КМ10-51-33 Оброблення і вмикання кабеля або проводу
однопарного високочастотного або
низькочастотного екранованого

10кінців 1,3 918,16
918,16

__-__
  -    

1194 1194 __-__
  -    

8,0000
  -    

10,4
  -    

 Матеріали та комплектуючі
106 & С1-1-22

варіант 2
Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11 шт 12 83,33

  -    
__-__
  -    

1000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С1-1-22
варіант 1

Роз'єм кабельний (обжимний) F-56 шт 12 29,58
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 2,5 3002,20
1719,01

172,07
57,77

7506 4298 430
144

16,2800
0,4400

40,7
1,1

109 & С111-
1301-1-У
варіант 6

Труба ПНД гладка з переходами 25мм м 252,5 18,63
  -    

__-__
  -    

4704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ21-3-6 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 50 мм

100м 1,5 3925,24
1985,09

344,13
115,54

5888 2978 516
173

18,8000
0,8800

28,2
1,32

111 & С111-
1301-1-У
варіант 7

Труба ПНД гладка з переходами 50мм м 151,5 36,86
  -    

__-__
  -    

5584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 3,6 1115,33
885,28

104,65
66,30

4015 3187 377
239

8,6000
0,5634

30,96
2,03

113 С155-5
варіант 2

Кабель радiочастотний коаксiальний RG1100 1000м 0,0102 14358,88
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С155-5
варіант 3

Кабель радiочастотний коаксiальний RG6063 1000м 0,357 19458,88
  -    

__-__
  -    

6947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 81384 31537 1952
755

291,34
6,02

  Разом будівельні роботи, грн. 81384
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47895
       всього заробiтна плата, грн. 32292
  Загальновиробничi витрати, грн. 15090
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4502
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  Всього будівельні роботи, грн. 96474

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 96474
  Разом прямі витрати по кошторису 455013 144027 19789

5637
1318,75

47,55
  Разом будівельні роботи, грн. 455013
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 291197
       всього заробiтна плата, грн. 149664
  Загальновиробничi витрати, грн. 70831
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21401
  Всього будівельні роботи, грн. 525844

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 525844
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1486,65

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 171065

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та ІР-телефонізація)

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Шафне обладнання

1 Монтаж шафи контролю шт 1
2 Монтаж блока настільного виконання блок 1
3 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 2

4 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт 1

5 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість
контактів у роз'ємі до 14

шт 40

6 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 1

7 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

шт 1

8 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi
Fi роутер UniFi APAC Lite)

шт 4

Кабельні вироби
9 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,

діаметр труб до 25 мм
м 1260

10 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 1260

11 Прокладання проводу при схованій проводці м 180
12 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів,

переріз до 2,5 мм2
 шт 54

13 Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість
контактів у роз'ємі до 14

шт 4

14 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

 м 10

15 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

шт 41

16 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний шт 13
17 Плати різноманітного призначення із підготовленням

місця установлення
плата 1

18 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

плата 1
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19 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 1

20 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

плата 1

21 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 2
22 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год шт 1
23 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний,

безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що
установлюється на склі

шт 6

24 Установлення фотодатчика шт 37
25 Конструкції для установлення сповіщувача шт 37
26 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
шт 23

27 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 63 мм

 м 10

28 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

м 10

29 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
лотках

м 750

30 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт 1

31 Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у
нормальному виконанні

шт 1

32 Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів шт 1
33 Труба сталева по стінах з кріпленням накладними

скобами, діаметр 32 мм
 м 3

34 Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм  м 25
35 Коробка відгалужувальна на стіні шт 1
36 Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на

стіні цегляній або бетонній
шт 1

37 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 28

38 Прокладання проводу при схованій проводці м 492
39 Установлення штепсельних розеток незаглибленого

типу при відкритій проводці
шт 26

40 Коробка відгалужувальна на стіні шт 14
 Робочо-захистне заземлення 

41 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

 м 30

42 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 6 мм

 м 20

Встановлення радiотрубстiйки РС 1-1900
43 Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100

кг
шт 1

44 Траверса на опорі шт 1
45 Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка

кріплення
шт 2

46 Ретранслятор телевізійний автоматичний, що
необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1
Вт

комплект 3

47 Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання блок 2
48 Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням

екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2,
кількість жил, що підключаються, до 14

шт 20

49 Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення

плата 1

Розподільча мережа
50 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу

при схованій проводці
шт 12
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51 Припаювання або відпаювання одножильного проводу кінц. 3
52 Оброблення і вмикання кабеля або проводу

однопарного високочастотного або низькочастотного
екранованого

кінців 13

Матеріали та комплектуючі
53 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,

діаметр труб до 25 мм
м 250

54 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм

м 150

55 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 360

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та ІР-телефонізація)  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ10-345-4  1 64,9978

65
0,077 5,0048

5
177,85 890,11

890
7459,80

7460
1836,98

1837
6,17 401,04

401
3128,13

3128
2 КМ10-361-

18
 1 94,5375

94,54
0,077 7,2794

7,28
177,85 1294,64

1295
11677,39

11677
2853,85

2854
6,17 583,30

583
4731,79

4732
3 КМ11-96-1  2 1,6126

3,23
0,079 0,1274

0,25
177,85 22,66

45
178,72

358
44,30

89
6,23 10,05

20
77,01

154
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КМ10-99-6  1 15,2896

15,29
0,079 1,2079

1,21
177,85 214,82

215
2005,20

2005
488,40

488
6,23 95,25

95
798,47

798
6 КМ11-107-1  40 0,3400

13,6
0,079 0,0269

1,07
177,85 4,78

191
38,12
1525

9,44
378

6,23 2,12
85

16,34
654

8 КМ8-526-1  1 1,6421
1,64

0,097 0,1593
0,16

177,85 28,33
28

188,86
189

47,78
48

7,66 12,58
13

88,69
89

9 КБ21-22-8  0,01 27,8200
0,28

0,097 2,6985
0,03

177,85 479,94
5

2827,90
28

727,72
7

7,66 213,10
2

1420,76
14

11 КМ10-111-1  4 1,4000
5,6

0,079 0,1106
0,44

177,85 19,67
79

160,68
643

39,68
158

6,23 8,72
35

68,07
272

12 КБ21-3-4  12,6 16,7200
210,67

0,097 1,6218
20,44

177,85 288,44
3634

1776,78
22388

454,35
5725

7,66 128,08
1614

870,87
10973

15 КБ21-4-2  12,6 9,1634
115,46

0,097 0,8888
11,2

177,85 158,08
1992

951,58
11990

244,13
3076

7,66 70,19
884

472,40
5952

16 КБ21-9-1  1,8 25,5825
46,05

0,097 2,4815
4,47

177,85 441,34
794

2703,38
4866

691,84
1245

7,66 195,96
353

1329,14
2392

18 КМ8-144-1  0,54 19,2000
10,37

0,097 1,8624
1,01

177,85 331,23
179

2203,58
1190

557,66
301

7,66 147,07
79

1035,96
559

20 КМ11-107-1  4 0,3400
1,36

0,079 0,0269
0,11

177,85 4,78
19

38,12
152

9,44
38

6,23 2,12
8

16,34
65

22 КМ8-409-2  0,1 92,8698
9,29

0,097 9,0084
0,9

177,85 1602,14
160

9998,89
1000

2552,23
256

7,66 711,38
71

4865,75
487

24 КБ21-22-8  0,41 27,8200
11,41

0,097 2,6985
1,11

177,85 479,94
197

2827,90
1159

727,72
299

7,66 213,10
87

1420,76
583

28 КМ10-111-1  13 1,4000
18,2

0,079 0,1106
1,44

177,85 19,67
256

160,68
2089

39,68
516

6,23 8,72
113

68,07
885

29 КМ10-1-10  1 8,4448
8,44

0,079 0,6671
0,67

177,85 118,65
119

969,21
969

239,33
239

6,23 52,61
53

410,59
411

32 КМ10-1-10  1 8,4448
8,44

0,079 0,6671
0,67

177,85 118,65
119

969,21
969

239,33
239

6,23 52,61
53

410,59
411

34 КМ11-96-1  1 1,6126
1,61

0,079 0,1274
0,13

177,85 22,66
23

178,72
178

44,30
44

6,23 10,05
10

77,01
77

36 КМ10-1-10  1 8,4448
8,44

0,079 0,6671
0,67

177,85 118,65
119

969,21
969

239,33
239

6,23 52,61
53

410,59
411

38 КМ10-901-5  2 3,2378
6,48

0,088 0,2849
0,57

177,85 50,67
101

350,64
701

88,29
177

6,83 22,11
44

161,07
322

40 КМ8-125-1  1 0,6652
0,67

0,097 0,0645
0,06

177,85 11,48
11

72,11
72

18,39
19

7,66 5,10
5

34,97
35

41 КМ10-668-5  6 1,6000
9,6

0,079 0,1264
0,76

177,85 22,48
135

162,64
976

40,73
244

6,23 9,97
60

73,18
439

43 КБ21-28-1  37 0,1800
6,66

0,097 0,0175
0,65

177,85 3,11
115

18,30
677

4,71
174

7,66 1,38
51

9,20
340



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 КМ10-668-6  37 0,5685

21,03
0,079 0,0449

1,66
177,85 7,99

296
57,90
2142

14,50
536

6,23 3,54
131

26,03
963

47 КМ10-668-4  23 1,6000
36,8

0,079 0,1264
2,91

177,85 22,48
517

162,64
3741

40,73
937

6,23 9,97
229

73,18
1683

49 КМ8-409-3  0,1 109,3342
10,93

0,097 10,6054
1,06

177,85 1886,17
189

11807,32
1181

3012,57
301

7,66 837,50
84

5736,24
574

51 КБ21-4-1  0,1 7,8230
0,78

0,097 0,7588
0,08

177,85 134,96
13

811,26
81

208,17
21

7,66 59,92
6

403,05
40

52 КБ21-15-1  7,5 2,2350
16,76

0,097 0,2168
1,63

177,85 38,56
289

251,62
1887

63,84
479

7,66 17,12
128

119,52
896

54 КМ10-99-6  1 15,2896
15,29

0,079 1,2079
1,21

177,85 214,82
215

2005,20
2005

488,40
488

6,23 95,25
95

798,47
798

55 КМ10-668-2  1 3,2026
3,2

0,079 0,2530
0,25

177,85 45,00
45

325,55
325

81,52
81

6,23 19,95
20

146,47
146

57 КМ10-345-1  1 94,1438
94,14

0,077 7,2491
7,25

177,85 1289,25
1289

10804,88
10805

2660,71
2661

6,17 580,87
581

4530,83
4531

58 КМ8-407-2  0,03 139,0986
4,18

0,097 13,4926
0,4

177,85 2399,65
72

15734,70
472

3989,56
120

7,66 1065,50
32

7454,71
224

60 КМ8-410-1  0,25 22,9520
5,74

0,097 2,2263
0,56

177,85 395,96
99

2407,01
602

616,65
154

7,66 175,81
44

1188,42
297

62 КМ10-698-1  1 0,8000
0,8

0,079 0,0632
0,06

177,85 11,24
11

81,32
81

20,36
21

6,23 4,98
5

36,58
37

64 КМ10-386-4  1 0,7000
0,7

0,077 0,0539
0,05

177,85 9,59
10

80,34
80

19,78
20

6,17 4,32
4

33,69
34

66 КБ21-4-2  0,28 9,1634
2,57

0,097 0,8888
0,25

177,85 158,08
44

951,58
267

244,13
68

7,66 70,19
20

472,40
132

67 КБ21-9-1  4,92 25,5825
125,87

0,097 2,4815
12,21

177,85 441,34
2171

2703,38
13300

691,84
3404

7,66 195,96
964

1329,14
6539

70 КБ21-22-7  0,26 25,3100
6,58

0,097 2,4551
0,64

177,85 436,63
114

2572,76
669

662,07
172

7,66 193,87
50

1292,57
336

72 КМ10-698-1  14 0,8000
11,2

0,079 0,0632
0,88

177,85 11,24
157

81,32
1138

20,36
285

6,23 4,98
70

36,58
512

75 КМ8-472-10  0,3 62,5375
18,76

0,097 6,0661
1,82

177,85 1078,86
324

7013,71
2104

1780,37
533

7,66 479,04
144

3338,27
1001

77 КМ8-472-8  0,2 27,7328
5,55

0,097 2,6901
0,54

177,85 478,43
96

3117,83
624

791,18
158

7,66 212,43
42

1482,04
296

78 КМ10-172-1  1 13,5367
13,54

0,079 1,0694
1,07

177,85 190,19
190

1385,67
1386

346,69
347

6,23 84,33
84

621,21
621

80 КМ8-305-4  1 1,0066
1,01

0,097 0,0976
0,1

177,85 17,37
17

115,81
116

29,30
29

7,66 7,71
8

54,38
54

82 КМ8-52-1  2 0,5882
1,18

0,097 0,0571
0,11

177,85 10,15
20

67,99
136

17,19
35

7,66 4,51
9

31,85
64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86 КМ10-285-1  3 19,3925

58,18
0,077 1,4932

4,48
177,85 265,57

797
2103,67

6311
521,23

1563
6,17 119,65

359
906,45

2719
92 КМ10-372-1  2 24,2750

48,55
0,077 1,8692

3,74
177,85 332,43

665
2634,11

5268
652,64

1305
6,17 149,78

300
1134,85

2270
93 КМ11-106-1  20 3,2000

64
0,079 0,2528

5,06
177,85 44,96

899
358,75

7175
88,82
1776

6,23 19,94
399

153,72
3074

95 КМ10-1-10  1 8,4448
8,44

0,079 0,6671
0,67

177,85 118,65
119

969,21
969

239,33
239

6,23 52,61
53

410,59
411

97 КБ21-22-8  0,12 27,8200
3,34

0,097 2,6985
0,32

177,85 479,94
58

2827,90
339

727,72
86

7,66 213,10
26

1420,76
170

104 КМ10-51-34  0,03 4,8000
0,14

0,088 0,4224
0,01

177,85 75,12
2

550,90
17

137,72
4

6,83 32,78
1

245,62
7

105 КМ10-51-33  1,3 8,0000
10,4

0,088 0,7040
0,92

177,85 125,21
163

918,16
1194

229,54
298

6,83 54,64
71

409,39
532

108 КБ21-3-4  2,5 16,7200
41,8

0,097 1,6218
4,05

177,85 288,44
721

1776,78
4442

454,35
1136

7,66 128,08
320

870,87
2177

110 КБ21-3-6  1,5 19,6800
29,52

0,097 1,9090
2,86

177,85 339,51
509

2100,63
3151

536,83
806

7,66 150,75
226

1027,09
1541

112 КБ21-4-2  3,6 9,1634
32,99

0,097 0,8888
3,2

177,85 158,08
569

951,58
3426

244,13
879

7,66 70,19
253

472,40
1701

Разом: 1366,3 120,35 21401 149664 37632 9530 68563

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(21401 + 149664 * 1) * 0,0078 = 1334 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(21401 + 149664 * 1) * 0,0078 * 0,22= 294 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
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Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(21401 + 149664 * 1) * 0,003739 = 640 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  68563 + 1334 + 294  + 640 = 70831 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
Обладнання СКС

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 304,742 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Локальна мережа та ІР-телефонія

1 & 1517-11003-
72

Серверна шафа 12U, EServer 600 х 600 х 637 ( ШхГхВ ), скло , сіра;   ( маса=0,
0188)

шт 1 6800,00 6800

2 & 1517-11003-
75

Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус 2U;   ( маса=0,009) шт 1 28300,00 28300

3 & 1517-11003-
73

Серверна операційна система Windows Server StandardCore 2022;   ( маса=0,
001)

шт 1 42760,00 42760

4 & 1504-7038-6 Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24 порти;   ( маса=0,0005) шт 2 6349,17 12698
5 & 1504-13245-

11
Джерело безперебійного живлення м .Smart-UPS 2200VA, 2U;   ( маса=0,
04231)

шт 1 77165,83 77166

6 & 1503-1127-1-
3Г

Автоматичний вимикач RH 1p 10A;   ( маса=0,0002) шт 1 120,00 120

7 & 1504-7038-
112

Точка доступа Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD);   ( маса=0,0003) шт 4 3500,00 14000

8 & 1602-10235-
1

IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2;   ( маса=0,00025) шт 13 6534,00 84942

 Разом по розділу 1 266786

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2428

 Всього по розділу 1 269214

Розділ 2. Охоронна сигналізація
9 & 1511-5003-

В1
Акумулятори 7А/год 12В;   ( маса=0,0172) шт 1 532,00 532
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1 2 3 4 5 6 7
10 & 1504-13245-

12
Блок живлення APS-15;   ( маса=0,003) шт 1 3400,00 3400

 Разом по розділу 2 3932

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  43

 Всього по розділу 2 3975

Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ
11 & 1503-1127-1-

26
Шафа монтажна навiсна 400х320х160 ШМН-1;   ( маса=0,003) шт 1 4500,00 4500

 Разом по розділу 3 4500

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  42

 Всього по розділу 3 4542

Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12 & 1601-22093 Антена ефiрна UHF дiапазону 'Dip 19\21-60;   ( маса=0,01) комплект 1 750,00 750
13 & 1601-22092 Антена ефiрна VHF дiапазону (6-11 ий канал) Dip 11\6-12;   ( маса=0,01) комплект 1 2500,00 2500
14 & 1601-22091 Антена ефiрна VHF дiапазону (2-4 ий канал) NV 2-4 0IRT;   ( маса=0,01) комплект 1 3500,00 3500
15 & 1602-111972 Блок канальних фiльтрiв UHF дiапазону (10 ий канал) БФТК-ДМ;   ( маса=0,

0155)
шт. 1 10000,00 10000

16 & 1602-111971 Блок канальних фiльтрiв VHF дiапазону (5 ий канал) БФТК-МВ;   ( маса=0,
0155)

шт. 1 10000,00 10000

 Разом по розділу 4 26750

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  261

 Всього по розділу 4 27011

 Разом 301968

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2774
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 Всього по кошторису 304742

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Водопостачання та каналізація

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 2741,434  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ВК Кошторисна трудомісткість 3,6656  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 439,420  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вузол резервування гарячого
водопостачання 

1 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 0,2 15824,80
14470,04

1292,98
481,82

3165 2894 259
96

129,0700
4,0028

25,81
0,8

2 & С130-9-7
варіант 1

Електричний накопичувальний водонагрівач
V = 100л OPRO Sample R 100 (N4L)

шт 2 5908,34
  -    

__-__
  -    

11817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 3,5 6109,35
4131,81

456,09
177,58

21383 14461 1596
622

36,4100
1,5210

127,44
5,32

4 С130-905
варіант 1

Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з
сидінням з поліпропілену S10990000

шт 23 2864,79
  -    

__-__
  -    

65890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С130-906
варіант 1

Унітаз керамічний JIKA шт 12 3987,15
  -    

__-__
  -    

47846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С113-
1457-3

Кришка для унітазу JIKA шт 12 1531,00
  -    

__-__
  -    

18372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-2305
варіант 1

Гофра для каналізації L-0.3м шт 46 183,68
  -    

__-__
  -    

8449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних

[одиночних]
10компл. 0,1 2218,08

1709,68
197,31

75,91
222 171 20

8
15,2500

0,6532
1,53
0,07

9 С130-531
варіант 1

Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком
H8411010004871 JIKA з сифоном

шт 1 15867,87
  -    

__-__
  -    

15868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових стальних
мілких

10компл. 1,7 2752,80
1757,98

664,25
252,78

4680 2989 1129
430

16,2400
2,1845

27,61
3,71

11 С130-540
варіант 1

Подон квадратний 600х600 шт 16 2206,58
  -    

__-__
  -    

35305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С130-539
варіант 1

Піддон квадратний 800х800 шт 1 3884,33
  -    

__-__
  -    

3884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1630-973
варіант 3

Сифон для душевого подону. НС252570В шт 17 440,27
  -    

__-__
  -    

7485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 1,9 1424,56
1337,19

__-__
  -    

2707 2541 __-__
  -    

11,4800
  -    

21,81
  -    

15 С130-615
варіант 1

Гігійничний душ комплект 2 1827,19
  -    

__-__
  -    

3654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С130-616
варіант 2

Змішувач настінний з душем CRM 005BN
QTAP

комплект 17 1652,92
  -    

__-__
  -    

28100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення 10компл. 1 5737,16
4253,38

764,83
293,10

5737 4253 765
293

37,0600
2,4311

37,06
2,43

18 С130-491
варіант 2

Вана мийна з нержавеючої сталі двійна
1200х600х850

шт 10 5918,99
  -    

__-__
  -    

59190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,3 3718,41
2935,82

200,05
77,88

1116 881 60
23

25,5800
0,6671

7,67
0,2

20 С130-491
варіант 1

Ванна мийна з нержавіючої сталі
1500*700*850

шт 1 6829,85
  -    

__-__
  -    

6830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С130-491
варіант 3

Вана мийна з нержавеючої сталі одинарна
600х600х850

шт 2 3256,79
  -    

__-__
  -    

6514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С130-614
варіант 1

Душ мийний MT06 Cancan комплект 13 6297,40
  -    

__-__
  -    

81866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1630-973
варіант 1

Сифон пластиковий (5036484010032)
трубний на розрив потоку

шт 13 443,67
  -    

__-__
  -    

5768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ17-8-1 Установлення посудомийної машини 10компл. 0,9 15824,80
14470,04

1292,98
481,82

14242 13023 1164
434

129,0700
4,0028

116,16
3,6

25 С130-492
варіант 1

Посудомийна машина 600*570 шт 9 28578,87
  -    

__-__
  -    

257210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 6,8 4217,22
3670,34

260,81
101,00

28677 24958 1774
687

31,9800
0,8669

217,46
5,89

27 С130-646
варіант 1

Маленька (міні) раковина 40 х 32 см
H8159510001041 Laufen Pro

комплект 30 2717,27
  -    

__-__
  -    

81518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С130-651
варіант 1

Умивальник "ZETA"  50 JIKA комплект 27 1553,81
  -    

__-__
  -    

41953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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29 С130-562

варіант 1
Умивальник "ZETA" з кріпленням. MIO
H8137140001041 JIKA

шт 11 3624,70
  -    

__-__
  -    

39872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С130-616
варіант 1

Змішувач для умивальника Neo JOKO комплект 68 1415,26
  -    

__-__
  -    

96238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1630-973
варіант 2

Сифон з переливом для умивальника та
гофрою для каналізації

шт 68 195,47
  -    

__-__
  -    

13292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ12-811-1 Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові
муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм

10 шт 0,8 5508,96
5508,96

__-__
  -    

4407 4407 __-__
  -    

48,0000
  -    

38,4
  -    

33 С113-2299
варіант 1

Змішувальний клапан valtec thermomix
регульований, 1/2" VALTEC

шт 8 2585,78
  -    

__-__
  -    

20686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,1 5718,68
5681,12

__-__
  -    

572 568 __-__
  -    

49,5000
  -    

4,95
  -    

35 С113-2299
варіант 2

(Кран поливальний) Imprese шт 10 510,08
  -    

__-__
  -    

5101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ17-7-1 Установлення баків 10шт 0,3 28656,24
23204,46

4300,39
1610,13

8597 6961 1290
483

219,7600
13,3220

65,93
4

37 С130-10
варіант 1

Жироулавлювич під мийку ЖСБ-0,040 шт 3 2257,45
  -    

__-__
  -    

6772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 15 2706,48
2362,68

153,42
58,13

40597 35440 2301
872

21,3200
0,4854

319,8
7,28

39 & С130-508-
В3
варіант 1

Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210
Sprut

шт 14 7522,49
  -    

__-__
  -    

105315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С130-508-
В3
варіант 2

Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S
Forwater (Rosa) Jet 100S

шт 1 4148,33
  -    

__-__
  -    

4148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С11-168-3-
В4
варіант 1

Шланг для змішувача М10-1\2, 0.3м шт 162 48,26
  -    

__-__
  -    

7818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С11-168-3-
В4
варіант 2

Шланг водопровідний З-З 1\2, 0.5м шт 46 189,02
  -    

__-__
  -    

8695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С11-168-3-
В4
варіант 3

Шланг водопровідний З-З 1\2, 1,0м шт 14 233,90
  -    

__-__
  -    

3275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
1859-3

Монтажна поліпропіленова планка 20х1/2" шт. 27 196,00
  -    

__-__
  -    

5292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1240125 113547 10358
3948

1011,63
33,3

  Разом будівельні роботи, грн. 1240125
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1116220
       всього заробiтна плата, грн. 117495
  Загальновиробничi витрати, грн. 57018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17500
  Всього будівельні роботи, грн. 1297143

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1297143

 Роздiл 2. Вузол обліку холодного
водопостачання 

 Водомірна вставка
45 КБ16-23-1 Установлення водомірних вузлів, що

поставляються на місце монтажу
зібраними в блоки, без обвідної лінії
діаметром вводу до 65 мм, діаметром
водоміру до 40 мм

шт 1 1446,11
1053,27

155,04
47,86

1446 1053 155
48

9,7300
0,4051

9,73
0,41

46 С1630-981
варіант 1

Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40 шт 1 22582,19
  -    

__-__
  -    

22582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1630-113
варіант 2

Монометр загального призначення М Т П комплект 1 408,96
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С130-471
варіант 1

Кран трьохходовий д.15 шт 1 499,04
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1630-25
варіант 1

Кран шаровий д.20 для спуску води шт 1 1178,48
  -    

__-__
  -    

1178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,4 104,27
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 водомірний вузол
51 С1630-28

варіант 1
Кран шаровий д.40 для спуску води шт 1 2357,77

  -    
__-__
  -    

2358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С130-893
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок   
сталевої оцинк. труби довж 390мм 2шт.,
Патрубок сталевої оцинк. труби довж
1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт.,
перехід  65/40 2шт.

м 7 489,11
  -    

__-__
  -    

3424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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53 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 2 731,78
472,09

151,74
45,08

1464 944 303
90

4,2600
0,3809

8,52
0,76

54 С1630-523
варіант 1

Засувки фланцеві ,  діаметр 65 мм шт 2 2752,56
  -    

__-__
  -    

5505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С130-933
варіант 1

Фланець стал. привар. Ру=10кгс/см. д.65 шт 4 408,50
  -    

__-__
  -    

1634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

10шт 0,1 10849,74
1653,43

1082,94
338,31

1085 165 108
34

14,9200
2,9394

1,49
0,29

57 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 40 мм

шт 1 289,17
188,38

70,32
18,22

289 188 70
18

1,5700
0,1587

1,57
0,16

58 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 184,70
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КМ12-790-4
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 13055,33
9181,60

690,58
215,16

1306 918 69
22

80,0000
1,6130

8
0,16

60 С130-933
варіант 1

Фланець стал. привар. Ру=10кгс/см. д.65 шт 2 408,50
  -    

__-__
  -    

817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 44407 3268 705
212

29,31
1,78

  Разом будівельні роботи, грн. 44407
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40434
       всього заробiтна плата, грн. 3480
  Загальновиробничi витрати, грн. 1731
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 542
  Всього будівельні роботи, грн. 46138

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 46138

 Роздiл 3. Холодне та гаряче
водопостачання В1, Т3, Т4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 4,2 15465,05
10471,55

4973,29
2741,14

64953 43981 20888
11513

89,9000
24,7574

377,58
103,98

62 С113-1681
варіант 1

Труба полипропиленовая dn20х2.8 PH 16
ITAL

м 188,79 31,27
  -    

__-__
  -    

5903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1689
варіант 1

Труба полипропиленовая dn20х3.4 PH 20
ІTAL

м 188,79 34,70
  -    

__-__
  -    

6551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 480 16,94
  -    

__-__
  -    

8131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 480 15,68
  -    

__-__
  -    

7526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С113-1873-
1А
варіант 6

Кран пайка латунний шар dn20 ITAL шт 50 67,39
  -    

__-__
  -    

3370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-1873-
1А
варіант 2

Кран латуний (В-З) 1/2" VALTEC шт 34 306,07
  -    

__-__
  -    

10406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-1873-
1А
варіант 1

Кран латуний (В-З) 3/4" VALTEC шт 6 460,09
  -    

__-__
  -    

2761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 120 24,84
  -    

__-__
  -    

2981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 110 7,98
  -    

__-__
  -    

878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 122 67,61
  -    

__-__
  -    

8248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 40 89,13
  -    

__-__
  -    

3565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-1817 Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм шт 10 77,85
  -    

__-__
  -    

779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кутовий 1/2" ARCO Spain шт 210 187,37
  -    

__-__
  -    

39348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-1873-
1А
варіант 3

Кран кутовий 1/2" х 3/4" ARCO Spain шт 2 224,47
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-1879 Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 420 4,93
  -    

__-__
  -    

2071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 3 13934,34
10762,75

3140,01
1695,60

41803 32288 9420
5087

92,4000
15,2947

277,2
45,88

78 С113-1690
варіант 1

Труба полипропиленовая dn25х5.4 PH 20
ITAL

м 139,35 54,12
  -    

__-__
  -    

7542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-1682
варіант 1

Труба полипропиленовая dn25х3.2 PH 16
ITAL

м 139,35 49,13
  -    

__-__
  -    

6846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 160 18,71
  -    

__-__
  -    

2994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С113-1873-
1Б
варіант 2

Кран латуний (В-З) д.1" шт 6 236,21
  -    

__-__
  -    

1417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран пайка латунний шар dn25 ITAL шт 25 122,47
  -    

__-__
  -    

3062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 30 36,59
  -    

__-__
  -    

1098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 50 38,76
  -    

__-__
  -    

1938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 70 10,63
  -    

__-__
  -    

744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С113-1828 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 25х3/4" мм

шт 10 157,76
  -    

__-__
  -    

1578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 60 12,52
  -    

__-__
  -    

751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-1880 Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 300 5,93
  -    

__-__
  -    

1779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 2,6 14375,06
12358,53

1964,86
1016,75

37375 32132 5109
2644

106,1000
9,1445

275,86
23,78

90 С113-1691
варіант 1

Труба полипропиленовая dn32х5.4 PH 20
ITAL

м 121,94 91,46
  -    

__-__
  -    

11153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С113-1683
варіант 1

Труба полипропиленовая dn32х4.4 PH 16
ITAL

м 121,94 81,52
  -    

__-__
  -    

9941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 50 27,71
  -    

__-__
  -    

1386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 10 67,52
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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94 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 20 70,34

  -    
__-__
  -    

1407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 30 17,44
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 40 15,23
  -    

__-__
  -    

609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С113-1873-
1В
варіант 1

Кран пайка латунний шар dn32 ITAL шт 25 173,47
  -    

__-__
  -    

4337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С113-1881 Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 260 6,74
  -    

__-__
  -    

1752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1 18293,04
13496,95

4671,59
2626,77

18293 13497 4672
2627

117,6000
23,7433

117,6
23,74

100 С113-1693
варіант 1

Труба полипропиленовая dn50х6,9 PH 20
ITAL

м 94,6 227,92
  -    

__-__
  -    

21561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 20 55,77
  -    

__-__
  -    

1115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С113-1754 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х32 мм

шт 12 71,55
  -    

__-__
  -    

859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 25 45,80
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С113-1782 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32
мм

шт 20 22,01
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С113-1873-
1Г
варіант 1

Кран латуний (В-З) д.2" шт 6 800,13
  -    

__-__
  -    

4801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 170 12,97
  -    

__-__
  -    

2205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 11,5 428,53
411,56

16,66
7,06

4928 4733 192
81

4,0500
0,0630

46,58
0,72

108 & С111-31-1-
В1
варіант 1

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-
2 ST K-FLEX

м 432,6 26,57
  -    

__-__
  -    

11494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-31-1-
В1
варіант 2

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-
2 ST K-FLEX

м 309 32,69
  -    

__-__
  -    

10101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-31-1-
В1
варіант 5

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-
2 ST

м 103 66,35
  -    

__-__
  -    

6834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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111 & С111-31-1-

В1
варіант 6

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-
2 ST

м 267,8 32,69
  -    

__-__
  -    

8754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-31-1-
В1
варіант 7

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-
2 ST

м 72,1 90,83
  -    

__-__
  -    

6549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 21 28,19
24,34

__-__
  -    

592 511 __-__
  -    

0,2000
  -    

4,2
  -    

114 С130-382
варіант 1

Клапан автоматичного випуску повітря 1/2"
VALTEC

шт 21 331,55
  -    

__-__
  -    

6963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води
масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/

10шт 0,7 28656,24
23204,46

4300,39
1610,13

20059 16243 3010
1127

219,7600
13,3220

153,83
9,33

116 & С130-18-
В1
варіант 1

Ємність накопичувальна 1000л шт 7 6706,86
  -    

__-__
  -    

46948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С1630-1583
варіант 1

Попловок для ємності 1/2" шт 7 149,02
  -    

__-__
  -    

1043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,03 5718,68
5681,12

__-__
  -    

172 170 __-__
  -    

49,5000
  -    

1,49
  -    

119 С113-2154
варіант 1

Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1\2 шт 3 4488,07
  -    

__-__
  -    

13464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ16-7-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 65 мм

100м 0,7 61714,13
9970,33

2194,93
610,09

43200 6979 1536
427

91,0200
5,2270

63,71
3,66

121 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,7 1336,09
1140,61

23,78
1,62

935 798 17
1

8,2200
0,0150

5,75
0,01

122 КБ13-16-1
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,15 4243,49
920,98

189,66
22,66

637 138 28
3

7,0600
0,1984

1,06
0,03

123 КБ13-21-8
к=2

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,15 4342,58
811,40

126,83
18,39

651 122 19
3

6,2200
0,1608

0,93
0,02

124 С113-54
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5
мм  /футляр/

м 10 247,60
  -    

__-__
  -    

2476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ10-39-1 Установлення шафи крана-комплекта 100шт 0,02 12072,14
10873,50

__-__
  -    

241 217 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

126 С1630-23
варіант 1

Кран-комплект HW 25-52 NKV шт 2 3587,01
  -    

__-__
  -    

7174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 552264 151809 44891
23513

1327,93
211,15
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  Разом будівельні роботи, грн. 552264
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 355564
       всього заробiтна плата, грн. 175322
  Загальновиробничi витрати, грн. 88187
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 156,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27876
  Всього будівельні роботи, грн. 640451

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 640451

 Роздiл 4. Побутова каналізація К1, К3 
127 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 1,75 11512,01
11328,86

86,80
32,35

20146 19826 152
57

95,7800
0,2700

167,62
0,47

128 С113-2226
варіант 1

Труба полівінілхлориду ( ПВХ) д.50х1.8
WAVIN

м 164 90,89
  -    

__-__
  -    

14906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С113-2263 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 40 45,22
  -    

__-__
  -    

1809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 70 45,22
  -    

__-__
  -    

3165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 20 82,49
  -    

__-__
  -    

1650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 50 27,53
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 50 27,53
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С113-2292
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 30 23,37
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 5 47,60
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С111-
1714-4-О
варіант 2

Кріплення Д50 КТР - 108 шт 155 36,79
  -    

__-__
  -    

5702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 2,9 11275,63
10862,84

178,00
67,28

32699 31502 516
195

91,8400
0,5652

266,34
1,64

138 С113-2227
варіант 1

Труба полівінілхлориду ( ПВХ) д.110х1.8
WAVIN

м 259 159,28
  -    

__-__
  -    

41254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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139 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних

труб із поліпропілену діам. 110х50 мм
шт 10 65,72

  -    
__-__
  -    

657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 130 112,60
  -    

__-__
  -    

14638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 100 60,24
  -    

__-__
  -    

6024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 60 60,24
  -    

__-__
  -    

3614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С113-2293
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 30 50,85
  -    

__-__
  -    

1526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 25 142,30
  -    

__-__
  -    

3558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С113-2302 Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм шт 2 1599,72
  -    

__-__
  -    

3199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-
1714-4-О
варіант 1

Кріплення Д110 КТР - 50 шт 290 33,73
  -    

__-__
  -    

9782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С111-136-
51
варіант 1

Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк. шт 500 9,21
  -    

__-__
  -    

4605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 4,45 428,53
411,56

16,66
7,06

1907 1831 74
31

4,0500
0,0630

18,02
0,28

149 & С111-31-1-
В1
варіант 3

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-
2 ST K-FLEX

м 298,7 859,91
  -    

__-__
  -    

256855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С111-31-1-
В1
варіант 4

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x054-
2 ST K-FLEX

м 159,65 88,79
  -    

__-__
  -    

14175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,1 1019,87
855,64

68,27
26,40

102 86 7
3

7,5400
0,2267

0,75
0,02

152 С130-635
варіант 1

Трап пластиковий з вертикальним відводом
д.50, з мет. гратами 100х100

комплект 1 599,57
  -    

__-__
  -    

600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,9 1764,56
1470,70

131,78
51,49

1588 1324 119
46

12,9600
0,4404

11,66
0,4

154 С130-637
варіант 2

Трап пластиковий з вертикальним відводом
д.110, з мет. гратами 100х100

комплект 9 1486,65
  -    

__-__
  -    

13380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ17-1-11 Установлення вентиляційного грибка
діаметром 50 мм

10компл. 0,1 1019,87
855,64

68,27
26,40

102 86 7
3

7,5400
0,2267

0,75
0,02

156 С130-635
варіант 2

Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe комплект 1 1619,57
  -    

__-__
  -    

1620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ17-1-12 Установлення вентиляційного грибка
діаметром 100 мм

10компл. 1,1 1764,56
1470,70

131,78
51,49

1941 1618 145
57

12,9600
0,4404

14,26
0,48
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158 С130-262

варіант 1
Ізольований вентиляційний вихід 110 Vilpe шт 11 2300,65

  -    
__-__
  -    

25307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 40 мм

100м 0,42 11512,01
11328,86

86,80
32,35

4835 4758 36
14

95,7800
0,2700

40,23
0,11

160 С113-2225
варіант 1

Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.40х1.8 м 38 71,50
  -    

__-__
  -    

2717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С113-2279 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х40 мм

шт 28 33,71
  -    

__-__
  -    

944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С113-2242 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 40 мм

шт 56 35,64
  -    

__-__
  -    

1996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 2 2751,75
2362,68

183,58
59,83

5504 4725 367
120

21,3200
0,5002

42,64
1

164 & С130-508-
В4
варіант 1

Насос дренажний занурювальний ( для
підвалів, 300 Вт) WP9704SW Sturm

шт 2 2273,44
  -    

__-__
  -    

4547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ13-16-1
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,093 4243,49
920,98

189,66
22,66

395 86 18
2

7,0600
0,1984

0,66
0,02

166 КБ13-21-8
к=2

Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124 100м2 0,093 4342,58
811,40

126,83
18,39

404 75 12
2

6,2200
0,1608

0,58
0,01

167 С113-59
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,
0 мм  /футляр/

м 22 686,87
  -    

__-__
  -    

15111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 526657 65917 1453
530

563,51
4,45

  Разом будівельні роботи, грн. 526657
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 459287
       всього заробiтна плата, грн. 66447
  Загальновиробничi витрати, грн. 33077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10357
  Всього будівельні роботи, грн. 559734

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 559734

 Роздiл 5. Ливнева каналізація 
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168 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,35 11275,63
10862,84

178,00
67,28

15222 14665 240
91

91,8400
0,5652

123,98
0,76

169 С113-2227
варіант 1

Труба полівінілхлориду ( ПВХ) д.110х1.8
WAVIN

м 135 159,28
  -    

__-__
  -    

21503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 15 60,24
  -    

__-__
  -    

904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 45 60,24
  -    

__-__
  -    

2711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С111-
1714-4-О
варіант 2

Кріплення Д50 КТР - 108 шт 100 36,79
  -    

__-__
  -    

3679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 1,35 428,53
411,56

16,66
7,06

579 556 22
10

4,0500
0,0630

5,47
0,09

174 & С111-31-1-
В1
варіант 3

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-
2 ST K-FLEX

м 139,05 859,91
  -    

__-__
  -    

119570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ17-1-12 Установлення покрівельних воронок
діаметром 100 мм

10компл. 1,5 1764,56
1470,70

131,78
51,49

2647 2206 198
77

12,9600
0,4404

19,44
0,66

176 С130-637
варіант 3

Покрівельна воронка з притискним н / ж
фланцем і підігрівом ДУ 110

комплект 15 1486,65
  -    

__-__
  -    

22300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 189115 17427 460
178

148,89
1,51

  Разом будівельні роботи, грн. 189115
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 171228
       всього заробiтна плата, грн. 17605
  Загальновиробничi витрати, грн. 8854
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2796
  Всього будівельні роботи, грн. 197969

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 197969
  Разом прямі витрати по кошторису 2552568 351968 57867

28381
3081,27

252,19
  Разом будівельні роботи, грн. 2552568
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2142733
       всього заробiтна плата, грн. 380349
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  Загальновиробничi витрати, грн. 188866
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 332,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 59071
  Всього будівельні роботи, грн. 2741434

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2741434
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3665,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 439420

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних компл. 2
2 Установлення унітазів із бачком безпосередньо

приєднаним
компл. 35

3 Установлення піссуарів настінних [одиночних] компл. 1
4 Установлення піддонів душових стальних мілких компл. 17
5 Установлення змішувачів шт 19
6 Установлення мийок на два відділення компл. 10
7 Установлення мийок на одне відділення компл. 3
8 Установлення посудомийної машини компл. 9
9 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю

холодної і гарячої води
компл. 68

10 Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм

 шт 8

11 Установлення муфтових кранів водорозбірних  шт 10
12 Установлення баків шт 3
13 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,

маса агрегату до 0,1 т
шт 15

Водомірна вставка
14 Установлення водомірних вузлів, що поставляються на

місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії
діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм

шт 1

водомірний вузол
15 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

шт 2

16 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм

шт 1

17 Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 40 мм

шт 1

18 Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

 шт 1
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19 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 420

20 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 300

21 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 260

22 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 100

23 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]  п.м 1150
24 Установлення кранів повітряних комплект 21
25 Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т

/ємності накопичувальні/
шт 7

26 Установлення муфтових кранів водорозбірних  шт 3
27 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм
м 70

28 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм

м 70

29 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 15

30 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь емаллю ХВ-124

м2 15

31 Установлення шафи крана-комплекта шт 2
32 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм
м 175

33 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

м 290

34 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]  п.м 445
35 Установлення трапів діаметром 50 мм компл. 1
36 Установлення трапів діаметром 100 мм компл. 9
37 Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм компл. 1
38 Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм компл. 11
39 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм
м 42

40 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

шт 2

41 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 9,3

42 Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124 м2 9,3
43 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
м 135

44 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]  п.м 135
45 Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм компл. 15

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-014

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 
на Водопостачання та каналізація  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ17-8-1  0,2 133,0728

26,61
0,105 13,9726

2,79
177,85 2485,03

497
14951,86

2990
3836,12

767
8,7 1157,73

232
7478,88

1496
3 КБ17-3-1  3,5 37,9310

132,76
0,105 3,9828

13,94
177,85 708,33

2479
4309,39

15083
1103,90

3864
8,7 330,00

1155
2142,23

7498
8 КБ17-4-1  0,1 15,9032

1,6
0,105 1,6698

0,17
177,85 296,98

30
1785,59

179
458,17

45
8,7 138,36

14
893,51

89



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 КБ17-1-10  1,7 18,4245

31,32
0,105 1,9346

3,29
177,85 344,06

585
2010,76

3419
518,06

881
8,7 160,29

272
1022,41

1738
14 КБ17-2-3  1,9 11,4800

21,81
0,105 1,2054

2,29
177,85 214,38

407
1337,19

2541
341,35

649
8,7 99,88

190
655,61

1246
17 КБ17-5-2  1 39,4911

39,49
0,105 4,1466

4,15
177,85 737,47

737
4546,48

4546
1162,47

1163
8,7 343,57

344
2243,51

2244
19 КБ17-5-1  0,3 26,2471

7,87
0,105 2,7559

0,83
177,85 490,14

147
3013,70

904
770,84

231
8,7 228,35

69
1489,33

447
24 КБ17-8-1  0,9 133,0728

119,76
0,105 13,9726

12,58
177,85 2485,03

2237
14951,86

13457
3836,12

3452
8,7 1157,73

1042
7478,88

6731
26 КБ17-1-6  6,8 32,8469

223,35
0,105 3,4489

23,45
177,85 613,39

4171
3771,34

25645
964,64

6560
8,7 285,77

1943
1863,80

12674
32 КМ12-811-1  0,8 48,0000

38,4
0,079 3,7920

3,03
177,85 674,41

540
5508,96

4407
1360,34

1088
6,23 299,04

239
2333,79

1867
34 КР15-22-1  0,1 49,5000

4,95
0,105 5,1975

0,52
177,85 924,38

92
5681,12

568
1453,21

146
8,7 430,65

43
2808,24

281
36 КБ17-7-1  0,3 233,0820

69,93
0,079 18,4135

5,52
177,85 3274,84

982
24814,59

7444
6179,67

1854
6,26 1459,09

438
10913,60

3274
38 КБ18-13-1  15 21,8054

327,08
0,079 1,7226

25,84
177,85 306,37

4596
2420,81

36312
599,98

8999
6,26 136,50

2048
1042,85

15643
45 КБ16-23-1  1 10,1351

10,14
0,105 1,0642

1,06
177,85 189,27

189
1101,13

1101
283,89

284
8,7 88,18

88
561,34

561
53 КБ16-15-3  2 4,6409

9,28
0,105 0,4873

0,97
177,85 86,67

173
517,17

1034
132,84

266
8,7 40,38

81
259,89

520
56 КБ18-21-3  0,1 17,8594

1,78
0,105 1,8752

0,19
177,85 333,51

33
1991,74

199
511,56

51
8,7 155,38

16
1000,45

100
57 КБ16-12-1  1 1,7287

1,73
0,105 0,1815

0,18
177,85 32,28

32
206,60

206
52,55

53
8,7 15,04

15
99,87

100
59 КМ12-790-4  0,1 81,6130

8,16
0,079 6,4474

0,64
177,85 1146,67

115
9396,76

940
2319,55

231
6,23 508,45

51
3974,67

397
61 КБ16-14-12  4,2 114,6574

481,56
0,105 12,0390

50,56
177,85 2141,14

8993
13212,69

55494
3377,84

14186
8,7 997,52

4190
6516,50

27369
77 КБ16-14-13  3 107,6947

323,08
0,105 11,3079

33,92
177,85 2011,12

6033
12458,35

37375
3183,28

9550
8,7 936,94

2811
6131,34

18394
89 КБ16-14-14  2,6 115,2445

299,64
0,105 12,1007

31,46
177,85 2152,10

5595
13375,28

34776
3416,02

8882
8,7 1002,63

2607
6570,75

17084
99 КБ16-14-16  1 141,3433

141,34
0,105 14,8410

14,84
177,85 2639,48

2639
16123,72

16124
4127,90

4128
8,7 1229,69

1230
7997,07

7997
107 ПР26-5004  11,5 4,1130

47,3
0,092 0,3784

4,35
177,85 67,30

774
418,62

4814
106,90

1230
7,15 29,41

338
203,61

2342
113 КБ18-22-5  21 0,2000

4,2
0,105 0,0210

0,44
177,85 3,73

78
24,34

511
6,18
130

8,7 1,74
37

11,65
245



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
115 КБ17-7-1  0,7 233,0820

163,16
0,079 18,4135

12,89
177,85 3274,84

2292
24814,59

17370
6179,67

4327
6,26 1459,09

1021
10913,60

7640
118 КР15-22-1  0,03 49,5000

1,49
0,105 5,1975

0,16
177,85 924,38

28
5681,12

170
1453,21

43
8,7 430,65

13
2808,24

84
120 КБ16-7-7  0,7 96,2470

67,37
0,105 10,1059

7,07
177,85 1797,34

1258
10580,42

7406
2723,11

1906
8,7 837,35

586
5357,80

3750
121 КБ16-29-2  0,7 8,2350

5,76
0,105 0,8647

0,61
177,85 153,78

108
1142,23

799
285,12

199
8,7 71,64

50
510,54

357
122 КБ13-16-1  0,15 7,2584

1,09
0,087 0,6315

0,09
177,85 112,31

17
943,64

141
232,31

35
6,83 49,57

7
394,19

59
123 КБ13-21-8  0,15 6,3808

0,95
0,087 0,5551

0,08
177,85 98,73

15
829,79

125
204,27

30
6,83 43,58

7
346,58

52
125 КБ10-39-1  0,02 106,9700

2,14
0,12 12,8364

0,26
177,85 2282,95

46
10873,50

217
2894,42

58
7,48 800,14

16
5977,51

120
127 КБ16-13-1  1,75 96,0500

168,09
0,105 10,0853

17,65
177,85 1793,66

3139
11361,21

19883
2894,07

5065
8,7 835,64

1462
5523,37

9666
137 КБ16-13-2  2,9 92,4052

267,98
0,105 9,7025

28,14
177,85 1725,60

5004
10930,12

31697
2784,26

8075
8,7 803,93

2331
5313,79

15410
148 ПР26-5004  4,45 4,1130

18,3
0,092 0,3784

1,68
177,85 67,30

299
418,62

1862
106,90

476
7,15 29,41

131
203,61

906
151 КБ17-1-11  0,1 7,7667

0,77
0,105 0,8155

0,08
177,85 145,04

15
882,04

89
225,96

22
8,7 67,57

7
438,57

44
153 КБ17-1-12  0,9 13,4004

12,06
0,105 1,4070

1,27
177,85 250,24

225
1522,19

1370
389,93

351
8,7 116,58

105
756,75

681
155 КБ17-1-11  0,1 7,7667

0,77
0,105 0,8155

0,08
177,85 145,04

15
882,04

89
225,96

22
8,7 67,57

7
438,57

44
157 КБ17-1-12  1,1 13,4004

14,74
0,105 1,4070

1,55
177,85 250,24

275
1522,19

1675
389,93

429
8,7 116,58

128
756,75

832
159 КБ16-13-1  0,42 96,0500

40,34
0,105 10,0853

4,24
177,85 1793,66

753
11361,21

4772
2894,07

1216
8,7 835,64

351
5523,37

2320
163 КБ18-13-1  2 21,8202

43,64
0,079 1,7238

3,45
177,85 306,58

613
2422,51

4845
600,40

1201
6,26 136,59

273
1043,57

2087
165 КБ13-16-1  0,093 7,2584

0,68
0,087 0,6315

0,06
177,85 112,31

10
943,64

88
232,31

22
6,83 49,57

5
394,19

37
166 КБ13-21-8  0,093 6,3808

0,59
0,087 0,5551

0,05
177,85 98,73

9
829,79

77
204,27

19
6,83 43,58

4
346,58

32
168 КБ16-13-2  1,35 92,4052

124,74
0,105 9,7025

13,1
177,85 1725,60

2330
10930,12

14756
2784,26

3759
8,7 803,93

1085
5313,79

7174
173 ПР26-5004  1,35 4,1130

5,56
0,092 0,3784

0,51
177,85 67,30

91
418,62

566
106,90

144
7,15 29,41

40
203,61

275
175 КБ17-1-12  1,5 13,4004

20,1
0,105 1,4070

2,11
177,85 250,24

375
1522,19

2283
389,93

585
8,7 116,58

175
756,75

1135



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 3333,46 332,14 59071 380349 96674 27297 183042

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(59071 + 380349 * 1) * 0,0078 = 3427 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(59071 + 380349 * 1) * 0,0078 * 0,22= 754 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(59071 + 380349 * 1) * 0,003739 = 1643 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  183042 + 3427 + 754  + 1643 = 188866 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-015

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
Обладнання водопостачання та каналізації

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 25,257 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1504-191507 Електрозасувка д.65;   ( маса=0,09) шт 1 25000,00 25000

 Разом 25000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  257

 Всього по кошторису 25257

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-016

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Опалення

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 3592,076  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ОВ Кошторисна трудомісткість 4,71336  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 566,527  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Трубопроводи 
1 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 2,295 16845,69

10358,81
2284,70
874,27

38661 23773 5243
2006

96,9200
7,4618

222,43
17,12

2 & С113-
188716

Радіатор сталевий панельний 22-400-500
RADIK KLASIK KORADO

шт. 13 2068,27
  -    

__-__
  -    

26888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С113-
188717

Радіатор сталевий панельний 22-400-600
RADIK KLASIK KORADO

шт. 9 4028,40
  -    

__-__
  -    

36256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С113-
188718

Радіатор сталевий панельний 22-400-700
RADIK KLASIK KORADO

шт. 11 5184,52
  -    

__-__
  -    

57030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С113-
188720

Радіатор сталевий панельний 22-400-900
RADIK KLASIK KORADO

шт. 17 6123,71
  -    

__-__
  -    

104103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С113-
188721

Радіатор сталевий панельний 22-400-1000
RADIK KLASIK KORADO

шт. 16 6626,33
  -    

__-__
  -    

106021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С113-
188719

Радіатор сталевий панельний 22-400-800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 25 5689,94
  -    

__-__
  -    

142249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С113-

188722
Радіатор сталевий панельний 22-400-1100
RADIK KLASIK KORADO

шт. 9 7057,79
  -    

__-__
  -    

63520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С113-
188723

Радіатор сталевий панельний 22-400-1200
RADIK KLASIK KORADO

шт. 4 7561,67
  -    

__-__
  -    

30247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С113-
188732

Радіатор сталевий панельний 22-400-1300
RADIK KLASIK KORADO

шт. 17 9179,99
  -    

__-__
  -    

156060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С113-
188731

Радіатор сталевий панельний 22-400-1400
RADIK KLASIK KORADO

шт. 6 10316,27
  -    

__-__
  -    

61898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С113-
188730

Радіатор сталевий панельний 22-400-1600
RADIK KLASIK KORADO

шт. 4 11445,55
  -    

__-__
  -    

45782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С113-
188729

Радіатор сталевий панельний 22-400-1800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 1 12593,55
  -    

__-__
  -    

12594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С113-
188724

Радіатор сталевий панельний 22-500-400
RADIK KLASIK KORADO

шт. 2 4090,03
  -    

__-__
  -    

8180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С113-
188726

Радіатор сталевий панельний 22-500-800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 10 6444,72
  -    

__-__
  -    

64447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-
188725

Радіатор сталевий панельний 22-500-500
RADIK KLASIK KORADO

шт. 1 4511,97
  -    

__-__
  -    

4512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-
188727

Радіатор сталевий панельний 22-500-1000
RADIK KLASIK KORADO

шт. 12 7465,29
  -    

__-__
  -    

89583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-
188728

Радіатор сталевий панельний 22-500-1100
RADIK KLASIK KORADO

шт. 3 7981,73
  -    

__-__
  -    

23945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 4,8 15465,05
10471,55

4973,29
2741,14

74232 50263 23872
13157

89,9000
24,7574

431,52
118,84

20 С113-1697
варіант 1

Труба поліпропіленова dn20х3,4 PH 20 ITAL м 431,52 66,77
  -    

__-__
  -    

28813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 640 16,94
  -    

__-__
  -    

10842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 640 15,68
  -    

__-__
  -    

10035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1873-
1А
варіант 9

Кран зливний Ду15 шт 59 187,37
  -    

__-__
  -    

11055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 420 89,13
  -    

__-__
  -    

37435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 100 7,98
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1827 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 20х1/2" мм

шт 160 102,02
  -    

__-__
  -    

16323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 5 13934,34
10762,75

3140,01
1695,60

69672 53814 15700
8478

92,4000
15,2947

462
76,47

28 С113-1698
варіант 1

Труба поліпропіленова dn25х4,2 PH 20 ITAL м 464,5 88,55
  -    

__-__
  -    

41131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 380 18,71
  -    

__-__
  -    

7110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 200 38,76
  -    

__-__
  -    

7752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 50 36,59
  -    

__-__
  -    

1830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 320 12,52
  -    

__-__
  -    

4006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 4 64,62
  -    

__-__
  -    

258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-1828
варіант 1

Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою
різьбою dn 25х3/4"

шт 4 280,58
  -    

__-__
  -    

1122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 100 10,63
  -    

__-__
  -    

1063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С113-1880
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30
та шурупом 7х70

шт 930 5,93
  -    

__-__
  -    

5515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,2 14375,06
12358,53

1964,86
1016,75

17250 14830 2358
1220

106,1000
9,1445

127,32
10,97

38 С113-1699
варіант 1

Труба поліпропіленова dn32х5,4 PH 20 ITAL м 120 148,46
  -    

__-__
  -    

17815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 150 27,71
  -    

__-__
  -    

4157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 20 17,44
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 20 67,52
  -    

__-__
  -    

1350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 8 15,23
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-1881
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42
та шурупом 7х70

шт 280 6,74
  -    

__-__
  -    

1887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,6 15845,49
13418,50

2347,12
1239,03

25353 21470 3755
1982

115,2000
11,1495

184,32
17,84

45 С113-1700
варіант 1

Труба поліпропіленова dn40Х6,7 PH 20 м 149,92 187,33
  -    

__-__
  -    

28085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 80 28,86
  -    

__-__
  -    

2309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1795 Муфта діам. 40 мм шт 30 22,32
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1750 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х25 мм

шт 20 41,00
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-1781 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32
мм

шт 4 15,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,4 18293,04
13496,95

4671,59
2626,77

25610 18896 6540
3677

117,6000
23,7433

164,64
33,24

51 С113-1701
варіант 1

Труба поліпропіленова dn50х8,3 PH 20 м 132,44 306,16
  -    

__-__
  -    

40548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 100 55,77
  -    

__-__
  -    

5577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 25 45,80
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х25 мм

шт 20 71,55
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-1783 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40
мм

шт 4 25,03
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,4 19238,55
14369,20

4671,59
2626,77

26934 20117 6540
3677

125,2000
23,7433

175,28
33,24

57 С113-1702
варіант 1

Труба поліпропіленова dn63х10,5 PH 20 ІTAL м 132,44 468,71
  -    

__-__
  -    

62076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-1710 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм шт 100 104,33
  -    

__-__
  -    

10433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-1797 Муфта діам. 63 мм шт 25 159,75
  -    

__-__
  -    

3994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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60 С113-1830

варіант 1
Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою
різьбою dn 63х2"

шт 6 512,12
  -    

__-__
  -    

3073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-1756 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
63х25 мм

шт 20 417,77
  -    

__-__
  -    

8355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1787 Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50
мм

шт 4 51,35
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1884
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65
та шурупом 7х70

шт 280 18,05
  -    

__-__
  -    

5054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 160 27,93
24,34

__-__
  -    

4469 3894 __-__
  -    

0,2000
  -    

32
  -    

65 С113-1873-
1А
варіант 5

Комплект термостатичний прямий RAE+RA-
N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss

шт 160 1290,37
  -    

__-__
  -    

206459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С130-
1106-В2

Термостатичний елемент Danfoss RA 2291 шт 160 591,92
  -    

__-__
  -    

94707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С130-
1106-В1

Запорний клапан прямий Dу 15мм RLV
Danfoss

шт 160 408,32
  -    

__-__
  -    

65331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 20 мм

шт 80 216,25
179,38

10,00
4,24

17300 14350 800
339

1,6000
0,0378

128
3,02

69 С113-2299
варіант 4

Балансувальний клапан ASV-I Ду15
DANFOSS

шт 39 2048,24
  -    

__-__
  -    

79881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С113-2299
варіант 3

Балансувальний клапан ASV-I Ду20
DANFOSS

шт 1 2315,48
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-2299
варіант 6

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15
DANFOSS

шт 39 7072,76
  -    

__-__
  -    

275838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-2299
варіант 5

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20
DANFOSS

шт 1 7592,96
  -    

__-__
  -    

7593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 37 27,93
24,34

__-__
  -    

1033 901 __-__
  -    

0,2000
  -    

7,4
  -    

74 С130-382
варіант 2

Автоматичний клапан для випуску повітря
Ду15

шт 37 193,85
  -    

__-__
  -    

7172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 160 27,93
24,34

__-__
  -    

4469 3894 __-__
  -    

0,2000
  -    

32
  -    

76 С130-382
варіант 3

Крани "Маєвського" д.1/2" шт 160 46,97
  -    

__-__
  -    

7515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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77 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 67,4 381,04

381,04
__-__
  -    

25682 25682 __-__
  -    

3,5200
  -    

237,25
  -    

78 & С111-31-1-
В1
варіант 13

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х22 ST K-FLEX

м 65,28 66,35
  -    

__-__
  -    

4331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-31-1-
В1
варіант 12

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х28 ST K-FLEX

м 51 78,59
  -    

__-__
  -    

4008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-31-1-
В1
варіант 8

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х35 ST K-FLEX

м 122,4 104,09
  -    

__-__
  -    

12741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-31-1-
В1
варіант 9

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х42 ST K-FLEX

м 163,2 116,33
  -    

__-__
  -    

18985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-31-1-
В1
варіант 10

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х54 ST K-FLEX

м 142,8 146,93
  -    

__-__
  -    

20982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-31-1-
В1
варіант 11

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х64 ST K-FLEX

м 142,8 171,41
  -    

__-__
  -    

24477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С114А-36 Клей "K-Flex К414" для трубопровідів л 9,57 187,24
  -    

__-__
  -    

1792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1633-101 Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л л 2 568,62
  -    

__-__
  -    

1137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С1632-
112-М1

Стрічка для продольних та поперечних швів
K-FLEX

м 600 16,99
  -    

__-__
  -    

10194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ13-16-1
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,154 4243,49
920,98

189,66
22,66

653 142 29
3

7,0600
0,1984

1,09
0,03

88 КБ13-21-8
к=2

Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124 100м2 0,154 4342,58
811,40

126,83
18,39

669 125 20
3

6,2200
0,1608

0,96
0,02

89 С113-56
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм  /футляр/

м 33 405,15
  -    

__-__
  -    

13370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С113-54
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5
мм  /футляр/

м 33 247,60
  -    

__-__
  -    

8171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С111-136-
51
варіант 1

Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк. шт 1540 9,21
  -    

__-__
  -    

14183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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92 КБ10-39-1 Установлення радіаторних грат 100шт 1,6 10873,50

10873,50
__-__
  -    

17398 17398 __-__
  -    

106,9700
  -    

171,15
  -    

93 & С130-603-
1-9
варіант 1

Захисні грати для радіаторів шт 160 1025,27
  -    

__-__
  -    

164043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2812629 269549 64857
34542

2377,36
310,79

  Разом будівельні роботи, грн. 2812629
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2478223
       всього заробiтна плата, грн. 304091
  Загальновиробничi витрати, грн. 154454
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 278,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49494
  Всього будівельні роботи, грн. 2967083

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2967083

 Роздiл 2. Система опалення "Тепла
підлога" Т1, Т2 

94 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 20 мм

шт 4 216,25
179,38

10,00
4,24

865 718 40
17

1,6000
0,0378

6,4
0,15

95 С113-2299
варіант 4

Балансувальний клапан ASV-I Ду15
DANFOSS

шт 1 2048,24
  -    

__-__
  -    

2048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-2299
варіант 3

Балансувальний клапан ASV-I Ду20
DANFOSS

шт 1 2315,48
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С113-2299
варіант 6

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15
DANFOSS

шт 1 7072,76
  -    

__-__
  -    

7073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С113-2299
варіант 5

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20
DANFOSS

шт 1 7592,96
  -    

__-__
  -    

7593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 8 27,93
24,34

__-__
  -    

223 195 __-__
  -    

0,2000
  -    

1,6
  -    
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100 С130-382

варіант 2
Автоматичний клапан для випуску повітря
Ду15

шт 8 193,85
  -    

__-__
  -    

1551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ18-15-1 Установлення колекторів під систему
теплої підлоги

шт 4 1430,48
1291,16

112,92
36,41

5722 5165 452
146

11,2500
0,3054

45
1,22

102 С113-2181
варіант 1

Колектор під сис-му ТП на 4 вих. +
витратоміри з сервоприводами: Колектор з
витратомірами на 3 виходи ; Евроконус
Насосна   група (Насосно-змішувальний
блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий
елемент колектора

шт 3 32650,98
  -    

__-__
  -    

97953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С113-2182
варіант 1

Колектор під сис-му ТП на 3 вих. +
витратоміри з сервоприводами: Колектор з
витратомірами на 3 виходи ; Евроконус
Насосна   група (Насосно-змішувальний
блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий
елемент колектора

шт 1 32089,98
  -    

__-__
  -    

32090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ10-39-1 Установлення шафи під колектор 100шт 0,04 10873,50
10873,50

__-__
  -    

435 435 __-__
  -    

106,9700
  -    

4,28
  -    

105 С113-2129
варіант 1

Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи шт 4 8466,78
  -    

__-__
  -    

33867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 4 115,25
94,62

__-__
  -    

461 378 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
  -    

107 & С1630-
20089

Електронний регулятор кімнатної
температури HERZ

шт 4 6834,10
  -    

__-__
  -    

27336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,5 13934,34
10762,75

3140,01
1695,60

6967 5381 1570
848

92,4000
15,2947

46,2
7,65

109 С113-1698
варіант 1

Труба поліпропіленова dn25х4,2 PH 20 ITAL м 46,45 88,55
  -    

__-__
  -    

4113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 30 18,71
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 10 10,63
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С113-1802 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 8 54,83
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 16 187,37
  -    

__-__
  -    

2998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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114 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,8 14375,06
12358,53

1964,86
1016,75

11500 9887 1572
813

106,1000
9,1445

84,88
7,32

115 С113-1699
варіант 1

Труба поліпропіленова dn32х5,4 PH 20 ITAL м 80 148,46
  -    

__-__
  -    

11877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 2 70,34
  -    

__-__
  -    

141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 6 67,52
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 8 15,23
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 10 27,71
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 16 17,44
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С113-1829 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 32х1" мм

шт 2 193,52
  -    

__-__
  -    

387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С113-1880
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30
та шурупом 7х70

шт 130 5,93
  -    

__-__
  -    

771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 14 12101,90
10471,55

1630,35
571,86

169427 146602 22825
8006

89,9000
4,9544

1258,6
69,36

124 С113-1897
варіант 1

Труба поліетиленова д.17х2 RAUTHERM S
REHAU

м 1400 51,15
  -    

__-__
  -    

71610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С113-2086
варіант 1

Кріплення трубопроводів поліетиленових шт 1050 10,13
  -    

__-__
  -    

10637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С113-2145
варіант 1

Краєва стрічка м 180 2,69
  -    

__-__
  -    

484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 13 381,04
381,04

__-__
  -    

4954 4954 __-__
  -    

3,5200
  -    

45,76
  -    

128 & С111-31-1-
В1
варіант 12

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х28 ST K-FLEX

м 51 78,59
  -    

__-__
  -    

4008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-31-1-
В1
варіант 8

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х35 ST K-FLEX

м 81,6 104,09
  -    

__-__
  -    

8494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С114А-36 Клей "K-Flex К414" для трубопровідів л 1,846 187,24
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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131 & С1633-101 Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л л 0,4 568,62

  -    
__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1632-
112-М1

Стрічка для продольних та поперечних швів
K-FLEX

м 30 16,99
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С111-635
варіант 1

Паста "GreenPasta" 460 т 0,00092 260644,85
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-
17083

Льон/волокно (коса) 40г шт 10 85,68
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укладання пінополістирольного утеплювача,
сітки враховано в розділі підлоги
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 532269 173715 26459

9830
1495,92

85,7
  Разом будівельні роботи, грн. 532269
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 332095
       всього заробiтна плата, грн. 183545
  Загальновиробничi витрати, грн. 92724
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 165,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29397
  Всього будівельні роботи, грн. 624993

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 624993
  Разом прямі витрати по кошторису 3344898 443264 91316

44372
3873,28

396,49
  Разом будівельні роботи, грн. 3344898
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2810318
       всього заробiтна плата, грн. 487636
  Загальновиробничi витрати, грн. 247178
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 443,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78891
  Всього будівельні роботи, грн. 3592076

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3592076
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4713,36
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 566527

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_02-01-016

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опалення

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення радіаторів стальних кВт 229,5
2 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 480

3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 500

4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 120

5 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 160

6 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 140

7 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 140

8 Установлення кранів повітряних комплект 160
9 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 80

10 Установлення кранів повітряних комплект 37
11 Установлення кранів повітряних комплект 160
12 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,

поліетилену
 м 674

13 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 15,4

14 Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124 м2 15,4
15 Установлення радіаторних грат шт 160
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1 2 3 4 5
16 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 4

17 Установлення кранів повітряних комплект 8
18 Установлення колекторів під систему теплої підлоги шт 4
19 Установлення шафи під колектор шт 4
20 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5

кг
шт 4

21 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 50

22 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 80

23 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

м 1400

24 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

 м 130

Укладання пінополістирольного утеплювача, сітки
враховано в розділі підлоги

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016 
на Опалення  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ18-6-2  2,295 104,3818

239,55
0,105 10,9601

25,15
177,85 1949,25

4474
11233,08

25779
2900,11

6655
8,7 908,12

2084
5757,48

13213
19 КБ16-14-12  4,8 114,6574

550,36
0,105 12,0390

57,79
177,85 2141,14

10277
13212,69

63420
3377,84

16214
8,7 997,52

4788
6516,50

31279
27 КБ16-14-13  5 107,6947

538,47
0,105 11,3079

56,54
177,85 2011,12

10056
12458,35

62292
3183,28

15916
8,7 936,94

4685
6131,34

30657
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
37 КБ16-14-14  1,2 115,2445

138,29
0,105 12,1007

14,52
177,85 2152,10

2583
13375,28

16050
3416,02

4099
8,7 1002,63

1203
6570,75

7885
44 КБ16-14-15  1,6 126,3495

202,16
0,105 13,2667

21,23
177,85 2359,48

3775
14657,53

23452
3743,74

5990
8,7 1099,24

1759
7202,46

11524
50 КБ16-14-16  1,4 141,3433

197,88
0,105 14,8410

20,78
177,85 2639,48

3695
16123,72

22573
4127,90

5779
8,7 1229,69

1722
7997,07

11196
56 КБ16-14-17  1,4 148,9433

208,52
0,105 15,6390

21,89
177,85 2781,40

3894
16995,97

23794
4351,02

6092
8,7 1295,81

1814
8428,23

11800
64 КБ18-22-5  160 0,2000

32
0,105 0,0210

3,36
177,85 3,73

597
24,34
3894

6,18
989

8,7 1,74
278

11,65
1864

68 КМ11-350-1  80 1,6378
131,02

0,079 0,1294
10,35

177,85 23,01
1841

183,62
14689

45,46
3637

6,23 10,20
816

78,67
6294

73 КБ18-22-5  37 0,2000
7,4

0,105 0,0210
0,78

177,85 3,73
138

24,34
901

6,18
229

8,7 1,74
64

11,65
431

75 КБ18-22-5  160 0,2000
32

0,105 0,0210
3,36

177,85 3,73
597

24,34
3894

6,18
989

8,7 1,74
278

11,65
1864

77 КБ26-11-1  67,4 3,5200
237,25

0,092 0,3238
21,83

177,85 57,59
3882

381,04
25682

96,50
6504

7,15 25,17
1696

179,26
12082

87 КБ13-16-1  0,154 7,2584
1,12

0,087 0,6315
0,1

177,85 112,31
17

943,64
145

232,31
36

6,83 49,57
8

394,19
61

88 КБ13-21-8  0,154 6,3808
0,98

0,087 0,5551
0,09

177,85 98,73
15

829,79
128

204,27
31

6,83 43,58
7

346,58
53

92 КБ10-39-1  1,6 106,9700
171,15

0,12 12,8364
20,54

177,85 2282,95
3653

10873,50
17398

2894,42
4631

7,48 800,14
1280

5977,51
9564

94 КМ11-350-1  4 1,6378
6,55

0,079 0,1294
0,52

177,85 23,01
92

183,62
735

45,46
182

6,23 10,20
41

78,67
315

99 КБ18-22-5  8 0,2000
1,6

0,105 0,0210
0,17

177,85 3,73
30

24,34
195

6,18
49

8,7 1,74
14

11,65
93

101 КБ18-15-1  4 11,5554
46,22

0,105 1,2133
4,85

177,85 215,79
863

1327,57
5311

339,54
1358

8,7 100,53
402

655,86
2623

104 КБ10-39-1  0,04 106,9700
4,28

0,12 12,8364
0,51

177,85 2282,95
91

10873,50
435

2894,42
116

7,48 800,14
32

5977,51
239

106 КМ11-31-1  4 0,8000
3,2

0,079 0,0632
0,25

177,85 11,24
45

94,62
378

23,29
93

6,23 4,98
20

39,51
158

108 КБ16-14-13  0,5 107,6947
53,85

0,105 11,3079
5,65

177,85 2011,12
1006

12458,35
6229

3183,28
1592

8,7 936,94
468

6131,34
3066

114 КБ16-14-14  0,8 115,2445
92,2

0,105 12,1007
9,68

177,85 2152,10
1722

13375,28
10700

3416,02
2733

8,7 1002,63
802

6570,75
5257

123 КБ16-14-12  14 94,8544
1327,96

0,105 9,9597
139,44

177,85 1771,33
24799

11043,41
154608

2819,24
39469

8,7 825,23
11553

5415,80
75821

127 КБ26-11-1  13 3,5200
45,76

0,092 0,3238
4,21

177,85 57,59
749

381,04
4954

96,50
1254

7,15 25,17
327

179,26
2330
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 4269,77 443,59 78891 487636 124637 36141 239669

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(78891 + 487636 * 1) * 0,0078 = 4419 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(78891 + 487636 * 1) * 0,0078 * 0,22= 972 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(78891 + 487636 * 1) * 0,003739 = 2118 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  239669 + 4419 + 972  + 2118 = 247178 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Вентиляція

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 1563,173  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ОВ Кошторисна трудомісткість 2,28186  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 256,360  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система ПВ1-36 ( приточно
витяжна) 

1 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 36 1723,89
1329,95

322,44
115,03

62060 47878 11608
4141

12,7500
0,9723

459
35

2 & С1630-
14243

Рекуператор PRANA 100 шт 9 10201,36
  -    

__-__
  -    

91812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1630-
14242
варіант 1

Рекуператор PRANA 150 шт 6 12988,63
  -    

__-__
  -    

77932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1630-
14241

Рекуператор PRANA 200С шт 21 16691,95
  -    

__-__
  -    

350531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 582335 47878 11608
4141

459
35

  Разом будівельні роботи, грн. 582335
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 522849
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 52019
  Загальновиробничi витрати, грн. 24477
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6941
  Всього будівельні роботи, грн. 606812

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 606812

 Роздiл 2. Система ПВ37,39 ( приточно
витяжна) 

5 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 2 8640,18
7379,40

452,30
132,44

17280 14759 905
265

68,1700
1,1154

136,34
2,23

6 КМ11-1-2 Конструкції для установлення приладів,
маса до 2 к /щит пластиковий/

шт 2 117,50
83,45

12,94
5,66

235 167 26
11

0,8000
0,0446

1,6
0,09

7 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг /контролер/

шт 2 115,25
94,62

__-__
  -    

231 189 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

8 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/

шт 2 115,25
94,62

__-__
  -    

231 189 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

9 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг

шт 2 180,64
177,31

3,33
1,41

361 355 6
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

10 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні
/канальний датчик температури NTC 10k ( з
кріпленням та трубкою)/ /накладний датчик/

шт 4 126,59
53,23

__-__
  -    

506 213 __-__
  -    

0,4500
  -    

1,8
  -    

11 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні
/термостат/

шт 4 126,59
53,23

__-__
  -    

506 213 __-__
  -    

0,4500
  -    

1,8
  -    

12 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 2 200,04
183,63

__-__
  -    

400 367 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

13 КМ11-138-1 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20
кг /привід повітряної заслонки/

комплект 2 361,63
87,63

251,92
68,11

723 175 504
136

0,8000
0,5337

1,6
1,07

14 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3
перерізом 400х200 мм

шт 4 377,05
326,27

20,48
7,63

1508 1305 82
31

3,0900
0,0665

12,36
0,27

15 С130-246
варіант 1

Шумопоглинач SMN 40-20 L1000 шт 4 3064,47
  -    

__-__
  -    

12258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 34239 17932 1523

446
165,1
3,69

  Разом будівельні роботи, грн. 34239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14784
       всього заробiтна плата, грн. 18378
  Загальновиробничi витрати, грн. 8563
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2427
  Всього будівельні роботи, грн. 42802

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 42802

 Роздiл 3. Система ПВ38 ( приточно
витяжна) 

16 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 8640,18
7379,40

452,30
132,44

8640 7379 452
132

68,1700
1,1154

68,17
1,12

17 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 3 758,68
712,72

43,10
15,11

2276 2138 129
45

6,2100
0,1231

18,63
0,37

18 & С130-
11111

Вентилятор канальний N=0,154 кВт, n=2375
об/хв, U=230 B RV 200L

шт 3 6020,35
  -    

__-__
  -    

18061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,09 1044,66
1020,15

8,19
3,05

94 92 1
  -    

9,7800
0,0266

0,88
  -    

20 С130-231 Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових]
вентиляторів із парусини та сортової сталі

м2 0,09 2744,82
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 3 235,27
195,34

12,29
4,58

706 586 37
14

1,8500
0,0399

5,55
0,12

22 С130-233
варіант 1

Шумопоглинач RMN 200/1.0 шт 3 3515,28
  -    

__-__
  -    

10546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,03 6143,26
2813,67

__-__
  -    

184 84 __-__
  -    

27,6800
  -    

0,83
  -    

24 & С113-
2106-В3
варіант 1

Регулятор швидкості вентилятора RV1 шт 3 2040,08
  -    

__-__
  -    

6120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 758,68
712,72

43,10
15,11

759 713 43
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 & С130-

11111
варіант 1

Вентилятор канальний N=0,075 кВт, n=2800
об/хв, U=230 B RV 125L

шт 1 3987,49
  -    

__-__
  -    

3987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,1 т

шт 1 3202,75
1791,96

132,23
47,85

3203 1792 132
48

16,1700
0,4041

16,17
0,4

28 & С130-
11110
варіант 1

Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400 шт 1 78829,67
  -    

__-__
  -    

78830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ12-1105-1 Комплект автоматики комплект 1 1547,18
1285,42

196,33
38,06

1547 1285 196
38

11,2000
0,2812

11,2
0,28

30 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 758,68
712,72

43,10
15,11

759 713 43
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

31 & С130-
11110
варіант 2

Вентилятор канальний N=0,28 кВт, n=2700
об/хв, U=230 B RV 315L

шт 1 8742,61
  -    

__-__
  -    

8743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,08 1044,66
1020,15

8,19
3,05

84 82 1
  -    

9,7800
0,0266

0,78
  -    

33 С130-231 Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових]
вентиляторів із парусини та сортової сталі

м2 0,08 2744,82
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,01 6143,26
2813,67

__-__
  -    

61 28 __-__
  -    

27,6800
  -    

0,28
  -    

35 & С113-
2106-В3
варіант 1

Регулятор швидкості вентилятора RV1 шт 1 2040,08
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ20-25-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки
315 мм

шт 1 331,05
276,65

20,48
7,63

331 277 20
8

2,6200
0,0665

2,62
0,07

37 С130-235
варіант 1

Шумопоглинач RMN 315/1.0 шт 1 3990,13
  -    

__-__
  -    

3990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 8640,18
7379,40

452,30
132,44

8640 7379 452
132

68,1700
1,1154

68,17
1,12

39 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/

шт 1 115,25
94,62

__-__
  -    

115 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

40 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,16 1044,66
1020,15

8,19
3,05

167 163 1
  -    

9,7800
0,0266

1,56
  -    

41 & С122-1В-
27

Гнучка вставка ВВГ 400х200 шт 2 2346,42
  -    

__-__
  -    

4693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С130-231 Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових]
вентиляторів із парусини та сортової сталі

м2 0,16 2744,82
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3
перерізом 400х200 мм

шт 1 377,05
326,27

20,48
7,63

377 326 20
8

3,0900
0,0665

3,09
0,07

44 С130-246
варіант 1

Шумопоглинач SMN 40-20 L1000 шт 1 3064,47
  -    

__-__
  -    

3064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,4 11782,09
8013,62

1239,60
665,92

4713 3205 496
266

71,4800
5,6553

28,59
2,26

46 15095-46111
варіант 1

Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС) 1000м 0,0412 17753,57
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 174367 26337 2023
721

239,74
6,05

  Разом будівельні роботи, грн. 174367
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146007
       всього заробiтна плата, грн. 27058
  Загальновиробничi витрати, грн. 12989
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3845
  Всього будівельні роботи, грн. 187356

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 187356

 Роздiл 4. Повітроводи 
47 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних

регулювальних [РР] номер 1, розмір
100х200 мм

грати 30 270,38
194,52

30,43
8,49

8111 5836 913
255

1,8200
0,0745

54,6
2,24

48 С130-597-1
варіант 1

Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 150x100h шт 26 133,18
  -    

__-__
  -    

3463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С130-597-1
варіант 2

Решітка 1-РНР15-30-30 шт 4 146,18
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних
регулювальних [РР] номер 4, розмір
200х400 мм

грати 2 244,16
194,52

30,43
8,49

488 389 61
17

1,8200
0,0745

3,64
0,15

51 С130-597-1
варіант 3

Вентиляційні грати 200х400 шт 2 1523,18
  -    

__-__
  -    

3046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 КБ20-12-7 Установлення грат жалюзійних стальних

регулювальних [РР] номер 3, розмір
200х200 мм

грати 44 244,16
194,52

30,43
8,49

10743 8559 1339
374

1,8200
0,0745

80,08
3,28

53 С130-599-1
варіант 1

Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 200x150h шт 44 176,01
  -    

__-__
  -    

7744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ20-12-9 Установлення грат жалюзійних стальних
регулювальних [РР] номер 5, розмір
200х600 мм

грати 8 244,16
194,52

30,43
8,49

1953 1556 243
68

1,8200
0,0745

14,56
0,6

55 С130-600-1
варіант 1

Вентиляційні решітки NOVA-D 600х200 шт 8 674,13
  -    

__-__
  -    

5393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних
регулювальних [РР] номер 4, розмір
200х400 мм

грати 4 244,16
194,52

30,43
8,49

977 778 122
34

1,8200
0,0745

7,28
0,3

57 С130-600-1
варіант 2

Вентиляційні решітки 300х200 шт 4 543,57
  -    

__-__
  -    

2174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 25 241,71
194,52

30,43
8,49

6043 4863 761
212

1,8200
0,0745

45,5
1,86

59 & С171-63П-
1
варіант 1

Дифузор А 125 ВРФ шт 3 231,56
  -    

__-__
  -    

695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С171-63П-
1
варіант 2

Дифузор А 160 ВРФ шт 20 333,56
  -    

__-__
  -    

6671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С171-63П-
1
варіант 3

Дифузор А 200 ВРФ шт 2 374,36
  -    

__-__
  -    

749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,8014 33411,63
27308,36

633,96
239,61

26776 21885 508
192

261,8000
2,0876

209,81
1,67

63 С130-1124
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.125мм

м2 11,78 537,23
  -    

__-__
  -    

6329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С130-1124
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.160мм

м2 20,1 537,23
  -    

__-__
  -    

10798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С130-1124
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.200мм

м2 25,12 537,23
  -    

__-__
  -    

13495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С121-
29612
варіант 5

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.200мм)

шт. 26 200,19
  -    

__-__
  -    

5205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С121-
29612
варіант 6

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.125мм)

шт. 6 103,29
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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68 & С121-

29612
варіант 16

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 160х160х160)

шт. 16 307,29
  -    

__-__
  -    

4917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С121-
29612
варіант 17

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 200х200х200)

шт. 6 368,49
  -    

__-__
  -    

2211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С126-1294
варіант 3

Грати зовнішні IGC-160 шт 1 231,93
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С126-1294
варіант 1

Грати зовнішні IGC-200 шт 1 394,13
  -    

__-__
  -    

394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,1765 82096,75
27308,36

633,96
239,61

14490 4820 112
42

261,8000
2,0876

46,21
0,37

73 С130-1126
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.225мм

м2 7,1 537,59
  -    

__-__
  -    

3817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С121-
29612
варіант 10

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.160мм)

шт. 42 237,93
  -    

__-__
  -    

9993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 0,5184 33411,63
27308,36

633,96
239,61

17321 14157 329
124

261,8000
2,0876

135,72
1,08

76 С130-1125
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,5мм 150х100мм

м2 48 628,16
  -    

__-__
  -    

30152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С121-
29612
варіант 9

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 150х150)

шт. 16 154,29
  -    

__-__
  -    

2469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром 800, 1000 мм

100м2 0,7262 31025,68
25003,11

556,14
210,61

22531 18157 404
153

239,7000
1,8349

174,07
1,33

79 С130-1125
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,5мм 200х150мм

м2 56 628,16
  -    

__-__
  -    

35177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С121-
29612
варіант 14

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 200х200х200 h-150)

шт. 12 775,47
  -    

__-__
  -    

9306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С121-
29612
варіант 8

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 200х150)

шт. 39 200,19
  -    

__-__
  -    

7807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром 900 мм

100м2 0,3156 31025,68
25003,11

556,14
210,61

9792 7891 176
66

239,7000
1,8349

75,65
0,58

83 С130-1125
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм 250х200мм

м2 18 788,91
  -    

__-__
  -    

14200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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84 & С121-

29612
варіант 3

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (250х200мм/200х150мм ( в вверх))

шт. 8 466,41
  -    

__-__
  -    

3731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С121-
29612
варіант 11

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (400х200 відведення)

шт. 8 466,41
  -    

__-__
  -    

3731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С121-
29612
варіант 12

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (д.400мм відведення)

шт. 12 466,41
  -    

__-__
  -    

5597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С121-
29612
варіант 15

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 250х200х250 h-200)

шт. 40 772,41
  -    

__-__
  -    

30896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,696 27106,53
21633,89

506,99
192,29

18866 15057 353
134

207,4000
1,6753

144,35
1,17

89 С130-1128
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм 400х200

м2 48 789,62
  -    

__-__
  -    

37902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С121-
29612
варіант 1

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (Перехід прямокутний
400х250мм/400х200мм ( в вверх))

шт. 8 409,29
  -    

__-__
  -    

3274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С121-
29612
варіант 2

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (400х200мм/250х200мм ( в вверх))

шт. 8 356,25
  -    

__-__
  -    

2850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С121-
29612
варіант 7

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 400х200)

шт. 28 500,07
  -    

__-__
  -    

14002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С121-
29612
варіант 13

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 400х200х400 h-200)

шт. 4 806,07
  -    

__-__
  -    

3224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С126-1294
варіант 2

Грати зовнішні IGC-200 400х200 шт 1 2317,45
  -    

__-__
  -    

2317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,0494 30524,90
25003,11

556,14
210,61

1508 1235 27
10

239,7000
1,8349

11,84
0,09

96 С130-1126
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм д.315мм

м2 2,96 690,88
  -    

__-__
  -    

2045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С121-
29612
варіант 18

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 315х315х315)

шт. 1 470,49
  -    

__-__
  -    

470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С121-
29612
варіант 19

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 315х200х315)

шт. 1 470,49
  -    

__-__
  -    

470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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99 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 450 мм

100м2 0,1256 27106,53
21633,89

506,99
192,29

3405 2717 64
24

207,4000
1,6753

26,05
0,21

100 С130-1126
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм д.400мм

м2 12,56 690,88
  -    

__-__
  -    

8677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу
діаметром 200 мм

зонт 4 79,90
66,82

11,04
3,21

320 267 44
13

0,6100
0,0280

2,44
0,11

102 С130-296
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 125 мм

шт 1 184,59
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С130-296
варіант 3

Зонт круглий вентиляційний  ЗКц д.160мм шт 1 302,32
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С130-296
варіант 2

Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 200 мм

шт 2 271,29
  -    

__-__
  -    

543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу
діаметром 400 мм

зонт 3 125,71
106,25

16,36
4,81

377 319 49
14

0,9700
0,0419

2,91
0,13

106 С130-299 Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт
400 мм

шт 3 431,63
  -    

__-__
  -    

1295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 13 262,37
192,38

8,19
3,05

3411 2501 106
40

1,8000
0,0266

23,4
0,35

108 С130-275
варіант 2

Регулятор витрати повітря КР160 шт 10 851,39
  -    

__-__
  -    

8514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С130-275
варіант 3

Регулятор витрати повітря КР200 шт 3 1027,85
  -    

__-__
  -    

3084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ20-14-2 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 355 мм

шт 1 308,29
214,83

8,19
3,05

308 215 8
3

2,0100
0,0266

2,01
0,03

111 С130-275
варіант 4

Регулятор витрати повітря КР315 шт 1 1414,43
  -    

__-__
  -    

1414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ20-14-6 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1000 мм

шт 9 277,26
192,38

8,19
3,05

2495 1731 74
27

1,8000
0,0266

16,2
0,24

113 С130-275
варіант 1

Регулятор витрати повітря 200х150 шт 42 1343,43
  -    

__-__
  -    

56424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 11,45 722,03
722,03

__-__
  -    

8267 8267 __-__
  -    

6,6700
  -    

76,37
  -    

115 & С111-217-
В1-В1
варіант 1

Теплоізоляція ST DUCT 30х1,5м. h=6мм.  ST
DUCT "K-Flex"

м2 45 336,95
  -    

__-__
  -    

15163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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116 & С111-217-

В1-В1
варіант 2

Теплоізоляція ST DUCT 6х1,5м. h=30мм. ST
DUCT "K-Flex"

м2 72 792,89
  -    

__-__
  -    

57088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 матеріали
117 & С111-

9690-И1
варіант 1

Хомут настінний VERSIA-LUX O360мм (1.
0мм) 0-300мм

шт 40 439,69
  -    

__-__
  -    

17588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С1-874-9-
В1
варіант 1

Лючки для виміру параметра повітря А1К.
151.000 А9-57

шт 64 100,04
  -    

__-__
  -    

6403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1110-
173-2-24

Сталь для кріплення кг 100 56,39
  -    

__-__
  -    

5639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ20-22-1 Установлення зонтів над обладнанням м2 5,16 275,85
158,08

40,96
15,26

1423 816 211
79

1,4100
0,1330

7,28
0,69

121 & С1630-76-
В1
варіант 1

Витяжка острівна промислова 1000х900мм. -
кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР

шт 2 5665,65
  -    

__-__
  -    

11331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С1630-76-
В1
варіант 2

Витяжка острівна промислова 1200х2800мм.
- кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР

шт 1 8903,13
  -    

__-__
  -    

8903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 660309 122016 5904
1881

1159,97
16,48

  Разом будівельні роботи, грн. 660309
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 532389
       всього заробiтна плата, грн. 123897
  Загальновиробничi витрати, грн. 65893
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 122,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21795
  Всього будівельні роботи, грн. 726202

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 726202
  Разом прямі витрати по кошторису 1451250 214163 21058

7189
2023,81

61,22
  Разом будівельні роботи, грн. 1451250
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1216029
       всього заробiтна плата, грн. 221352
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  Загальновиробничi витрати, грн. 111923
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 196,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35008
  Всього будівельні роботи, грн. 1563173

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1563173
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2281,86

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 256360

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вентиляція

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою

до 0,25 т
шт 36

2 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

камеpа 2

3 Конструкції для установлення приладів, маса до 2 к /щит
пластиковий/

шт 2

4 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /контролер/

шт 2

5 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /пульт керування/

шт 2

6 Установлення знімних та висувних блоків [мережевий
шлюз WiFi], маса до 5 кг

шт 2

7 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC
10k ( з кріпленням та трубкою)/ /накладний датчик/

шт 4

8 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні /термостат/

шт 4

9 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 2
10 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід

повітряної заслонки/
комплект 2

11 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм

шт 4

12 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

камеpа 1

13 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 3
14 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
м2 0,09

15 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200
мм

шт 3

16 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

шт 3

17 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1
18 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т шт 1
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19 Комплект автоматики комплект 1
20 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1
21 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
м2 0,08

22 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

шт 1

23 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315
мм

шт 1

24 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

камеpа 1

25 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг /пульт керування/

шт 1

26 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2 0,16

27 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм

шт 1

28 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами

м 40

29 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 1, розмір 100х200 мм

грати 30

30 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 4, розмір 200х400 мм

грати 2

31 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 3, розмір 200х200 мм

грати 44

32 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 5, розмір 200х600 мм

грати 8

33 Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 4, розмір 200х400 мм

грати 4

34 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

грати 25

35 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2 80,14

36 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм

м2 17,65

37 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

м2 51,84

38 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2 72,62

39 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

м2 31,56

40 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

м2 69,6

41 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм

м2 4,94

42 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм

м2 12,56

43 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 200 мм

зонт 4

44 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 400 мм

зонт 3

45 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

шт 13

46 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм

шт 1

47 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм

шт 9

48 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

 м2 114,5

матеріали



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ДФ_02-01-017

1 2 3 4 5
49 Установлення зонтів над обладнанням м2 5,16

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-017

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017 
на Вентиляція  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ20-34-1  36 13,7223

494
0,079 1,0841

39,03
177,85 192,80

6941
1444,98

52019
360,31
12971

7,66 105,11
3784

658,22
23696

5 КБ20-42-1  2 69,2854
138,57

0,079 5,4735
10,95

177,85 973,47
1947

7511,84
15024

1866,77
3734

7,66 530,73
1061

3370,97
6742

6 КМ11-1-2  2 0,8446
1,69

0,079 0,0667
0,13

177,85 11,87
24

89,11
178

22,22
44

6,23 5,26
11

39,35
79



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КМ11-31-1  2 0,8000

1,6
0,079 0,0632

0,13
177,85 11,24

22
94,62

189
23,29

47
6,23 4,98

10
39,51

79
8 КМ11-31-1  2 0,8000

1,6
0,079 0,0632

0,13
177,85 11,24

22
94,62

189
23,29

47
6,23 4,98

10
39,51

79
9 КМ11-96-1  2 1,6126

3,23
0,079 0,1274

0,25
177,85 22,66

45
178,72

358
44,30

89
6,23 10,05

20
77,01

154
10 КМ11-30-1  4 0,4500

1,8
0,079 0,0356

0,14
177,85 6,32

25
53,23

213
13,10

53
6,23 2,80

11
22,22

89
11 КМ11-30-1  4 0,4500

1,8
0,079 0,0356

0,14
177,85 6,32

25
53,23

213
13,10

53
6,23 2,80

11
22,22

89
12 КМ10-309-2  2 1,6000

3,2
0,077 0,1232

0,25
177,85 21,91

44
183,63

367
45,22

90
6,17 9,87

20
77,00

154
13 КМ11-138-1  2 1,3337

2,67
0,079 0,1054

0,21
177,85 18,74

37
155,74

311
38,39

77
6,23 8,31

17
65,44

131
14 КБ20-26-3  4 3,1565

12,63
0,105 0,3314

1,33
177,85 58,95

236
333,90

1336
86,43

345
8,7 27,46

110
172,84

691
16 КБ20-42-1  1 69,2854

69,29
0,079 5,4735

5,47
177,85 973,47

973
7511,84

7511
1866,77

1867
7,66 530,73

531
3370,97

3371
17 КБ20-32-1  3 6,3331

19
0,105 0,6650

1,99
177,85 118,27

355
727,83

2183
186,14

559
8,7 55,10

165
359,51

1079
19 КБ20-29-1  0,09 9,8066

0,88
0,105 1,0297

0,09
177,85 183,13

16
1023,20

92
265,39

24
8,7 85,32

8
533,84

48
21 КБ20-25-2  3 1,8899

5,67
0,105 0,1984

0,6
177,85 35,29

106
199,92

600
51,75

155
8,7 16,44

49
103,48

310
23 КБ21-22-2  0,03 27,6800

0,83
0,097 2,6850

0,08
177,85 477,52

14
2813,67

84
724,06

22
7,66 212,03

6
1413,61

42
25 КБ20-32-1  1 6,3331

6,33
0,105 0,6650

0,66
177,85 118,27

118
727,83

728
186,14

187
8,7 55,10

55
359,51

360
27 КБ20-32-3  1 16,5741

16,57
0,105 1,7403

1,74
177,85 309,51

310
1839,81

1840
472,85

473
8,7 144,19

144
926,55

927
29 КМ12-1105-

1
 1 11,4812

11,48
0,079 0,9070

0,91
177,85 161,31

161
1323,48

1323
326,65

326
6,23 71,53

72
559,49

559
30 КБ20-32-1  1 6,3331

6,33
0,105 0,6650

0,66
177,85 118,27

118
727,83

728
186,14

187
8,7 55,10

55
359,51

360
32 КБ20-29-1  0,08 9,8066

0,78
0,105 1,0297

0,08
177,85 183,13

15
1023,20

82
265,39

21
8,7 85,32

7
533,84

43
34 КБ21-22-2  0,01 27,6800

0,28
0,097 2,6850

0,03
177,85 477,52

5
2813,67

28
724,06

7
7,66 212,03

2
1413,61

14
36 КБ20-25-4  1 2,6865

2,69
0,105 0,2821

0,28
177,85 50,17

50
284,28

285
73,58

74
8,7 23,37

23
147,12

147
38 КБ20-42-1  1 69,2854

69,29
0,079 5,4735

5,47
177,85 973,47

973
7511,84

7511
1866,77

1867
7,66 530,73

531
3370,97

3371



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
39 КМ11-31-1  1 0,8000

0,8
0,079 0,0632

0,06
177,85 11,24

11
94,62

95
23,29

24
6,23 4,98

5
39,51

40
40 КБ20-29-1  0,16 9,8066

1,56
0,105 1,0297

0,16
177,85 183,13

29
1023,20

163
265,39

42
8,7 85,32

14
533,84

85
43 КБ20-26-3  1 3,1565

3,16
0,105 0,3314

0,33
177,85 58,95

59
333,90

334
86,43

87
8,7 27,46

27
172,84

173
45 КБ21-11-1  0,4 77,1353

30,85
0,097 7,4821

2,99
177,85 1330,70

532
8679,54

3471
2202,25

882
7,66 590,86

236
4123,81

1650
47 КБ20-12-5  30 1,8945

56,84
0,105 0,1989

5,97
177,85 35,38

1061
203,01

6091
52,45
1574

8,7 16,48
494

104,31
3129

50 КБ20-12-8  2 1,8945
3,79

0,105 0,1989
0,4

177,85 35,38
71

203,01
406

52,45
105

8,7 16,48
33

104,31
209

52 КБ20-12-7  44 1,8945
83,36

0,105 0,1989
8,75

177,85 35,38
1557

203,01
8933

52,45
2308

8,7 16,48
725

104,31
4590

54 КБ20-12-9  8 1,8945
15,16

0,105 0,1989
1,59

177,85 35,38
283

203,01
1624

52,45
419

8,7 16,48
132

104,31
834

56 КБ20-12-8  4 1,8945
7,58

0,105 0,1989
0,8

177,85 35,38
142

203,01
812

52,45
209

8,7 16,48
66

104,31
417

58 КБ20-11-1  25 1,8945
47,36

0,105 0,1989
4,97

177,85 35,38
885

203,01
5075

52,45
1311

8,7 16,48
412

104,31
2608

62 КБ20-3-1  0,8014 263,8876
211,48

0,105 27,7082
22,21

177,85 4927,90
3949

27547,97
22077

7144,69
5726

8,7 2295,82
1840

14368,41
11515

72 КБ20-3-4  0,1765 263,8876
46,58

0,105 27,7082
4,89

177,85 4927,90
870

27547,97
4862

7144,69
1261

8,7 2295,82
405

14368,41
2536

75 КБ20-3-2  0,5184 263,8876
136,8

0,105 27,7082
14,36

177,85 4927,90
2555

27547,97
14281

7144,69
3704

8,7 2295,82
1190

14368,41
7449

78 КБ20-3-3  0,7262 241,5349
175,4

0,105 25,3612
18,42

177,85 4510,48
3276

25213,72
18310

6539,32
4748

8,7 2101,35
1526

13151,15
9550

82 КБ20-3-9  0,3156 241,5349
76,23

0,105 25,3612
8

177,85 4510,48
1424

25213,72
7957

6539,32
2064

8,7 2101,35
663

13151,15
4151

88 КБ20-3-10  0,696 209,0753
145,52

0,105 21,9529
15,28

177,85 3904,32
2717

21826,18
15191

5660,71
3940

8,7 1818,96
1266

11383,99
7923

95 КБ20-3-5  0,0494 241,5349
11,93

0,105 25,3612
1,25

177,85 4510,48
223

25213,72
1245

6539,32
323

8,7 2101,35
104

13151,15
650

99 КБ20-3-6  0,1256 209,0753
26,26

0,105 21,9529
2,76

177,85 3904,32
490

21826,18
2741

5660,71
712

8,7 1818,96
228

11383,99
1430

101 КБ20-18-1  4 0,6380
2,55

0,105 0,0670
0,27

177,85 11,91
48

70,03
280

18,03
72

8,7 5,55
22

35,49
142

105 КБ20-18-4  3 1,0119
3,04

0,105 0,1062
0,32

177,85 18,90
57

111,06
333

28,59
86

8,7 8,80
26

56,29
169

107 КБ20-14-1  13 1,8266
23,75

0,105 0,1918
2,49

177,85 34,11
443

195,43
2541

50,50
657

8,7 15,89
207

100,50
1307



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
110 КБ20-14-2  1 2,0366

2,04
0,105 0,2138

0,21
177,85 38,03

38
217,88

218
56,30

56
8,7 17,72

18
112,05

112
112 КБ20-14-6  9 1,8266

16,44
0,105 0,1918

1,73
177,85 34,11

307
195,43

1758
50,50

455
8,7 15,89

143
100,50

905
114 КБ26-27-1  11,45 6,6700

76,37
0,092 0,6136

7,03
177,85 109,14

1250
722,03

8267
182,86

2093
7,15 47,69

546
339,69

3889
120 КБ20-22-1  5,16 1,5430

7,97
0,105 0,1620

0,84
177,85 28,81

149
173,34

895
44,47

229
8,7 13,42

69
86,70

447

Разом: 2085,03 196,83 35008 221352 56406 17110 108524

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(35008 + 221352 * 1) * 0,0078 = 2000 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(35008 + 221352 * 1) * 0,0078 * 0,22= 440 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(35008 + 221352 * 1) * 0,003739 = 959 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  108524 + 2000 + 440  + 959 = 111923 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-018

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
Обладнання вентиляції

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 969,926 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2308-4003-

41
Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=1.1кВт, L=1500
м3/ч SLIMSTAR 500 ЕС в комплектi: Регулюючий клапан L400xH250 mm 2шт.,
Роторний рекуператор RRS-P-Е16-800/800-705 1шт., Фільтр касетний G4(ISO
Coarse 70% ) N°1 480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач 1шт., Приточний
вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт., Витяжний
вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Комплект автоматики:-
контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65)
1шт., пульт керування з вбудованим датчиком СО2, температури та вологості
Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт.,
канальний датчик температури NTC 10k ( з кріпленням та трубкою)
WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) 1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт.,
термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт., реле перепаду тиску PSW-500-PVC
1шт., привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC 240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.;   (
маса=0,08)

шт 2 330000,00 660000

2 & 2308-4003-
42

Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=2.1кВт, L=250
м3/ч SLIMSTAR 250 ЕС GREENSTAR в комплектi: клапан RDES 160 2шт.,
Пластинчатий рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт., Фільтр касетний
G4(ISO Coarse 70% ) N°1 330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач REH 160-0,
6/220 - L480 1шт., Приточний вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка
вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор K3G190RD4503 1шт.;   ( маса=0,
05)

шт 1 220000,00 220000

3 & 2308-4003-4 Комплект автоматики ( П1 );   ( маса=0,015) шт 1 22582,00 22582
4 & 2308-4003-

23
Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13 Вентс;   ( маса=0,0389) шт 1 58600,00 58600

 Разом 961182

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  8744
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 Всього по кошторису 969926

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Електромонтажні роботи

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 2648,843  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ЕТР Кошторисна трудомісткість 5,34539  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 623,469  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Щитове обладнання 
1 КМ39-1-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів

або проводів зовнішньої мережі до апаратів
та приладів ввідного пристрою ВП

пристрій 2 5450,44
3650,83

761,41
232,68

10901 7302 1523
465

31,8100
1,7893

63,62
3,58

2 & С1110-
135-528

Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ шт 4 66,37
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЯТП
3 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів

знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
шт 1 495,09

213,47
44,01
18,87

495 213 44
19

1,8600
0,1505

1,86
0,15

4 1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25 220/12В

шт 1 4363,70
  -    

__-__
  -    

4364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит автоматичного вводу резерву АВР
5 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1517-1127-
В7

Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 ІР31 в
комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29
3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С IEK 2шт.,
Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5
кА х -ка С IEK 1шт., Контактор КМИ -46512
65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ IEK 2шт.,
Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А )
IEK 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22
мм зелений 230 В IEK 1шт., Лампа
AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230
В IEK 1шт., Реле контролю фаз ORF IEK
1шт., Реле РЭК 78/3(MY3)с індикацією 5 А
230 В А C IEK 1шт., Роз 'єм РРМ
78/3(PYF11A) для РЭК 78/3(MY3) модульний
IEK 1шт.

шт 1 6632,13
  -    

__-__
  -    

6632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільний щит ЩДГ
7 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

8 & 1517-1127-
В6
варіант 9

Корпус металевий IP31 з монтажною
панеллю (400х400х200) e.mbox.pro.p.40.40.
20

шт 1 2269,48
  -    

__-__
  -    

2269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 277,45
183,63

22,85
5,23

277 184 23
5

1,6000
0,0421

1,6
0,04

10 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 2 481,28
321,36

22,85
5,23

963 643 46
10

2,8000
0,0421

5,6
0,08

 Щит ЩТХ
11 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 & 1517-1127-

В8
Корпус металевий з монтажною панеллю
(600х500х200) e.mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в
комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний
250А (35В31250) e.VR32.R250 1шт.,
Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А,
C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C32 2шт.,
Автоматичний вимикач, 3р, 16А, C, 6кА e.
mcb.pro.60.3.С16 new 3шт., Автоматичний
вимикач, 1р, 20А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С20
new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, C,
 6кА e.mcb.pro.60.1.С16 new 1шт., Вимикач
диференційного струму з захистом від
надструмів, 1P+N, 16А, С, тип А, 30мА e.rcbo.
pro.2.C16.30 3шт.

шт 1 9182,13
  -    

__-__
  -    

9182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит силовий ЩС
13 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

14 & 1517-1127-
В6
варіант 1

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 10 277,45
183,63

22,85
5,23

2775 1836 229
52

1,6000
0,0421

16
0,42

 Щит розподільчий ЩР1.1.
16 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм

шт 1 592,63
378,50

193,75
52,99

593 379 194
53

3,2000
0,4062

3,2
0,41

17 & 1517-1127-
В6
варіант 2

Корпус металевий IP31 вбудований на 36
модулів (540 х 330 х 120) e.mbox.pro.w.36

шт 1 1815,35
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 15 277,45
183,63

22,85
5,23

4162 2754 343
78

1,6000
0,0421

24
0,63

 Щит розподільчий ЩР1.2
19 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм

шт 1 592,63
378,50

193,75
52,99

593 379 194
53

3,2000
0,4062

3,2
0,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & 1517-1127-

В6
варіант 2

Корпус металевий IP31 вбудований на 36
модулів (540 х 330 х 120) e.mbox.pro.w.36

шт 1 1815,35
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 13 277,45
183,63

22,85
5,23

3607 2387 297
68

1,6000
0,0421

20,8
0,55

 Щит розподільчий ЩР2.1
22 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм

шт 1 592,63
378,50

193,75
52,99

593 379 194
53

3,2000
0,4062

3,2
0,41

23 & 1517-1127-
В6
варіант 3

Корпус металевий IP31 нвісний на 24
модуля (376 х 330 х 120) e.mbox.pro.n.24

шт 1 1826,57
  -    

__-__
  -    

1827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 13 277,45
183,63

22,85
5,23

3607 2387 297
68

1,6000
0,0421

20,8
0,55

 Щит розподільчий ЩР2.2
25 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм

шт 1 592,63
378,50

193,75
52,99

593 379 194
53

3,2000
0,4062

3,2
0,41

26 & 1517-1127-
В6
варіант 4

Корпус металевий IP31 вбудований на 24
модуля (410 х 330 х 120) e.mbox.pro.w.24

шт 1 1826,57
  -    

__-__
  -    

1827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 13 277,45
183,63

22,85
5,23

3607 2387 297
68

1,6000
0,0421

20,8
0,55

 Щит холодильного обладнання ЩХ
28 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

29 & 1517-1127-
В6
варіант 5

Корпус металевий IP31 навісний на 12
модулів (319 х 240 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 1 1278,83
  -    

__-__
  -    

1279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 5 277,45
183,63

22,85
5,23

1387 918 114
26

1,6000
0,0421

8
0,21

 Щит вентиляції ЩВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

32 & 1517-1127-
В6
варіант 6

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 13 277,45
183,63

22,85
5,23

3607 2387 297
68

1,6000
0,0421

20,8
0,55

34 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 481,28
321,36

22,85
5,23

481 321 23
5

2,8000
0,0421

2,8
0,04

 Щит зовнішнього освітлення ЩЗО
35 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 541,49
376,79

40,97
19,38

541 377 41
19

3,4000
0,1579

3,4
0,16

36 & С1555-
2507-Е
варіант 1

Бокс монтажний навісний (300 х 300 х 200)
IP31 БМ -33 С +П

шт 1 975,29
  -    

__-__
  -    

975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ21-22-5 Установлення перемикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,01 3106,24
2888,89

__-__
  -    

31 29 __-__
  -    

28,4200
  -    

0,28
  -    

38 С1547-15
варіант 1

Перемикач двохпозиційний e.mb.bd25 шт 1 56,13
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 2 199,29
183,63

__-__
  -    

399 367 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

40 & С1545-70-
1-22
варіант 1

Кнопка S В -7 " Стоп " червона 1 з +1 р d22
мм e.mb.ba42

шт 1 66,49
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1545-70-
1-22
варіант 2

Кнопка S В -7 " Пуск " зелена 1 з +1 р d22 мм
e.mb.ba31

шт 1 66,49
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 1 776,36
567,74

23,78
5,33

776 568 24
5

4,8000
0,0431

4,8
0,04

43 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 3 277,45
183,63

22,85
5,23

832 551 69
16

1,6000
0,0421

4,8
0,13

44 КБ21-28-1 Установлення сутінкове реле шт 1 25,41
18,30

__-__
  -    

25 18 __-__
  -    

0,1800
  -    

0,18
  -    
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45 & 1504-

122322
Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А шт 1 310,23

  -    
__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит аварійного освітлення ЩАО
46 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 541,49
376,79

40,97
19,38

541 377 41
19

3,4000
0,1579

3,4
0,16

47 & 1517-1127-
В6
варіант 5

Корпус металевий IP31 навісний на 12
модулів (319 х 240 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 1 1278,83
  -    

__-__
  -    

1279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 5 277,45
183,63

22,85
5,23

1387 918 114
26

1,6000
0,0421

8
0,21

 Щит освітлення підвалу ЩО-п
49 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 541,49
376,79

40,97
19,38

541 377 41
19

3,4000
0,1579

3,4
0,16

50 & 1517-1127-
В6
варіант 7

Корпус металевий IP31 вбудований на 12
модулів (330 х 230 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 1 1278,83
  -    

__-__
  -    

1279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 7 277,45
183,63

22,85
5,23

1942 1285 160
37

1,6000
0,0421

11,2
0,29

 Щит освітлення підвалу ЩО-2п
52 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 541,49
376,79

40,97
19,38

541 377 41
19

3,4000
0,1579

3,4
0,16

53 & 1517-1127-
В6
варіант 7

Корпус металевий IP31 вбудований на 12
модулів (330 х 230 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 1 1278,83
  -    

__-__
  -    

1279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 6 277,45
183,63

22,85
5,23

1665 1102 137
31

1,6000
0,0421

9,6
0,25

 Щит освітлення підвалу ЩР-2п
55 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

56 & 1517-1127-
В6
варіант 6

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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57 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 7 277,45
183,63

22,85
5,23

1942 1285 160
37

1,6000
0,0421

11,2
0,29

 Щит вентиляції підвалу ЩВ-п
58 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

59 & 1517-1127-
В6
варіант 6

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 7 277,45
183,63

22,85
5,23

1942 1285 160
37

1,6000
0,0421

11,2
0,29

 Щит розподільчий підвалу ЩР-п
61 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

62 & 1517-1127-
В6
варіант 6

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 12 277,45
183,63

22,85
5,23

3329 2204 274
63

1,6000
0,0421

19,2
0,51

 Щит антикригової системи  ЩАС
64 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 539,27

378,50
147,48

38,36
539 379 147

38
3,2000
0,2946

3,2
0,29

65 & 1517-1127-
В6
варіант 8

Бокс монтажний навісний (350 х 500 х 220)
IP31 БМ -50C+ П

шт 1 2466,11
  -    

__-__
  -    

2466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 7 277,45
183,63

22,85
5,23

1942 1285 160
37

1,6000
0,0421

11,2
0,29

67 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 4 776,36
567,74

23,78
5,33

3105 2271 95
21

4,8000
0,0431

19,2
0,17

68 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 115,25
94,62

__-__
  -    

115 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 107478 43796 7296
1910

379,94
15

  Разом будівельні роботи, грн. 107478
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56386
       всього заробiтна плата, грн. 45706
  Загальновиробничi витрати, грн. 22063
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6793
  Всього будівельні роботи, грн. 129541

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 129541

 Роздiл 2. Антикригова система обігріву
ринв та водостоків 

69 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,6 15423,94
8013,62

4881,45
1608,55

9254 4808 2929
965

71,4800
14,0637

42,89
8,44

70 15095-46021
варіант 1

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС) 1000м 0,0618 10724,67
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 2 115,25
94,62

__-__
  -    

231 189 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

72 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 4,2 14117,75
7892,54

3235,38
839,90

59295 33149 13589
3528

70,4000
7,3161

295,68
30,73

73 С157-249
варіант 1

Саморегулювальна електрична нагрівальна
стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із
алюмінієвої фольги , 11 х 6,5 мм Grand  
Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .

1000м 0,4284 183617,37
  -    

__-__
  -    

78662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-308-
1-В2
варіант 1

Комплект муфт на саморегулюючий кабель
для підключення кабелю живлення до
нагрівальної секції саморегулюючого кабелю

100шт 0,05 25398,03
  -    

__-__
  -    

1270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-308-
1-В1

Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20
мм In-Therm

м 100 27,98
  -    

__-__
  -    

2798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-136-
10-К
варіант 1

Коробка КМ 41242 розпаєчна для о / п 150 х
110 х 70 мм , ІР 55

шт 4 169,48
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 152851 38146 16518
4493

340,17
39,17

  Разом будівельні роботи, грн. 152851
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98187
       всього заробiтна плата, грн. 42639
  Загальновиробничi витрати, грн. 20914
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6538
  Всього будівельні роботи, грн. 173765

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 173765

 Роздiл 3. Світлотехнічне обладнання та
арматура 

77 КБ21-18-8 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються блоками на
коробах на підвісах, кількість світильників у
ряду 1

100шт 1,48 31928,05
20043,43

11287,42
7173,85

47254 29664 16705
10617

174,6400
61,1238

258,47
90,46

78 С1547-7
варіант 4

Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К ,
3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO.
600.36.4000

шт 148 755,26
  -    

__-__
  -    

111778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С188888-4
варіант 1

Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон e.
LED Panel.600 e.LED Panel.600

шт 148 91,83
  -    

__-__
  -    

13591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С1545-19
варіант 1

Драйвер що не регулюється для
світлодіодной панелі e.LED.Panel.PRO.
Driver.36.non Dim

100шт 1,48 17238,02
  -    

__-__
  -    

25512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,93 13551,82
12141,57

488,47
190,61

12603 11292 454
177

113,6000
1,5406

105,65
1,43

82 С1547-4
варіант 1

Світильник світлодіодний накладний круг ,
18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S.
18.4500

шт 46 332,07
  -    

__-__
  -    

15275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С1547-4
варіант 2

Світильник світлодіодний вологозахищений ,
12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12.
4500.white

шт 30 415,71
  -    

__-__
  -    

12471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С1547-7
варіант 6

Світильник світлодіодний накладний круг,
12Вт, 4500К, 840Лм

шт 17 330,94
  -    

__-__
  -    

5626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 1,02 41146,89
23677,63

8109,72
4427,78

41970 24151 8272
4516

211,2000
36,6924

215,42
37,43

86 С1547-7
варіант 5

Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K
1x 2040lm Grey Fibra

шт 102 4400,74
  -    

__-__
  -    

448875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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87 КБ21-26-1 Установлення міліцейського ліхтаря

/прожектора/
шт 12 195,67

77,19
__-__
  -    

2348 926 __-__
  -    

0,7400
  -    

8,88
  -    

88 С1547-3
варіант 1

Прожектор світлодіодний , 50 Вт , 6000 К e.
LED.flood.stand.50.6000

шт 9 429,22
  -    

__-__
  -    

3863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 30 193,96
189,25

3,33
1,41

5819 5678 100
42

1,6000
0,0126

48
0,38

90 & 1504-
132651

Блок аварійного живлення 1,5 години e.
emerg.kit.36/40.Led

шт 30 2283,08
  -    

__-__
  -    

68492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,62 17757,44
15518,34

1895,05
602,54

11010 9621 1175
374

131,2000
4,5967

81,34
2,85

92 С1547-3
варіант 2

Світильник аварійний , не постійний , 3
години e.emerg.506L.led.Li.3h.IP20

шт 62 1064,91
  -    

__-__
  -    

66024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С1547-3
варіант 4

Світильник світлодіодний LED 30 W 3000K
1x 4080lm Grey

шт 12 365,19
  -    

__-__
  -    

4382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 ПР10-2019 Встановлення піктограми 100 шт 0,62 1366,28
1357,26

3,33
1,41

847 842 2
1

11,8300
0,0126

7,33
0,01

95 & С1547-7-
119
варіант 1

Піктограма "ВИХІД " для аварійних
світильників 506,506L,507L e.pict.exit.225.80

шт 62 66,33
  -    

__-__
  -    

4112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,22 41146,89
23677,63

8109,72
4427,78

9052 5209 1784
974

211,2000
36,6924

46,46
8,07

97 С1547-1
варіант 1

Бактерицидна кварцова лампа ОБН -75 м шт 22 831,60
  -    

__-__
  -    

18295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 929199 87383 28492
16701

771,55
140,63

  Разом будівельні роботи, грн. 929199
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 813324
       всього заробiтна плата, грн. 104084
  Загальновиробничi витрати, грн. 50709
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15767
  Всього будівельні роботи, грн. 979908

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 979908

 Роздiл 4. Електроустановочні прилади 
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98 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу

при схованій проводці одноклавішних
100шт 1,35 6143,26

2813,67
__-__
  -    

8293 3798 __-__
  -    

27,6800
  -    

37,37
  -    

99 С1547-6
варіант 1

Вимикач одноклавішний з рамкою e.install.
stand.811

шт 123 148,06
  -    

__-__
  -    

18211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С1547-6
варіант 3

Вимикач прохідний одинарний шт 12 118,48
  -    

__-__
  -    

1422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,31 6307,94
2978,35

__-__
  -    

1955 923 __-__
  -    

29,3000
  -    

9,08
  -    

102 С1547-6
варіант 2

Вимикач двоклавішний з рамкою e.install.
stand.812

шт 31 145,52
  -    

__-__
  -    

4511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,69 2681,68
2572,76

__-__
  -    

1850 1775 __-__
  -    

25,3100
  -    

17,46
  -    

104 С1512-13
варіант 1

Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього
монтажу , IP54, кришка біла e.aqua.1231.gr

шт 69 86,72
  -    

__-__
  -    

5984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,54 2681,68
2572,76

__-__
  -    

1448 1389 __-__
  -    

25,3100
  -    

13,67
  -    

106 С1512-13
варіант 2

Розетка одинарна із зах.клемою та
шторками, що закрив. гнізда

шт 41 96,92
  -    

__-__
  -    

3974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С1512-13
варіант 3

Розетка подвійна із зах.клемою та шторками,
 що закрив. гнізда

шт 11 255,02
  -    

__-__
  -    

2805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С1512-13
варіант 4

Силова розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А
(113) e.socket.pro.3.16

шт 2 166,60
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1512-1-
В2-17

Коробка установочна цегла / бетон ,
одиночна e.db.stand.100u.d60

шт 218 3,08
  -    

__-__
  -    

671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С1512-2-3 Коробка розподільча цегла / бетон e.db.
stand.108.d80

шт 80 9,21
  -    

__-__
  -    

737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1512-2-3
варіант 1

Коробка розподільча пластикова цегла /
бетон e.db.stand.100.100.45

шт 100 15,33
  -    

__-__
  -    

1533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 22 25,41
18,30

__-__
  -    

559 403 __-__
  -    

0,1800
  -    

3,96
  -    

113 & С100-
1715-1006-
1Д
варіант 1

Датчик руху комбінований VIDEX VL-
SPW02W

шт 22 326,50
  -    

__-__
  -    

7183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 61469 8288 __-__
  -    

81,54
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 61469
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53181
       всього заробiтна плата, грн. 8288
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1407
  Всього будівельні роботи, грн. 65762

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 65762

 Роздiл 5. Кабельно -провідникова
продукція 

114 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 41,45 3002,20
1719,01

172,07
57,77

124441 71253 7132
2395

16,2800
0,4400

674,81
18,24

115 & С111-
1301-1-У
варіант 1

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм м 4186,45 13,40
  -    

__-__
  -    

56098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С111-
1848-10

Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 83 173,19
  -    

__-__
  -    

14375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-
1301-1-У
варіант 6

Труба ПНД гладка з переходами 25мм м 202 18,63
  -    

__-__
  -    

3763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С111-
1301-1-У
варіант 2

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм м 2641,15 16,87
  -    

__-__
  -    

44556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С111-
1848-10
варіант 1

Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 53 173,19
  -    

__-__
  -    

9179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ21-3-5 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 32 мм

100м 1,4 3381,44
1859,44

225,84
75,82

4734 2603 316
106

17,6100
0,5775

24,65
0,81

121 & С111-
1301-1-У
варіант 4

Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм м 141,4 23,60
  -    

__-__
  -    

3337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-
1848-10
варіант 4

Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 3 507,29
  -    

__-__
  -    

1522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ21-3-6 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 50 мм

100м 1,05 3925,24
1985,09

344,13
115,54

4122 2084 361
121

18,8000
0,8800

19,74
0,92

124 & С111-
1301-1-У
варіант 3

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм м 50,5 28,29
  -    

__-__
  -    

1429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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125 & С111-

1848-10
варіант 2

Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 1 573,79
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-
1301-1-У
варіант 5

Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм м 55,55 61,09
  -    

__-__
  -    

3394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
1848-10
варіант 3

Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 1 637,60
  -    

__-__
  -    

638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 40,15 1115,33
885,28

104,65
66,30

44780 35544 4202
2662

8,6000
0,5634

345,29
22,62

129 15093-35013
варіант 1

Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ
пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ  
 пластикату пониженої горючості напругою 1
кВ

1000м 3,5649 30133,56
  -    

__-__
  -    

107423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 15093-35033
варіант 7

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2

1000м 0,0918 29629,75
  -    

__-__
  -    

2720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 15093-35033
варіант 8

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2

1000м 0,4386 40237,75
  -    

__-__
  -    

17648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 24,3 1621,95
1255,87

191,84
119,77

39413 30518 4662
2910

12,2000
1,0147

296,46
24,66

133 15093-35023
варіант 1

Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними
СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з
зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату   
пониженої горючості напругою 1 кВ

1000м 2,1012 48588,49
  -    

__-__
  -    

102094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 15093-35033
варіант 1

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 3х4мм2

1000м 0,2346 60178,75
  -    

__-__
  -    

14118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 15093-35033
варіант 6

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х1,5мм2

1000м 0,0816 39778,75
  -    

__-__
  -    

3246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 15093-35033
варіант 2

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х2,5мм2

1000м 0,051 62871,55
  -    

__-__
  -    

3206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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137 15093-35033

варіант 9
Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2

1000м 0,0102 58128,55
  -    

__-__
  -    

593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 5,25 2221,84
1675,86

297,14
179,37

11665 8798 1560
942

16,2800
1,5091

85,47
7,92

139 15093-35033
варіант 11

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х6мм2

1000м 0,1428 167931,55
  -    

__-__
  -    

23981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 15093-35033
варіант 3

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х4мм2

1000м 0,3927 122867,95
  -    

__-__
  -    

48250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 70 мм2

100м 0,3 2440,82
1736,60

430,61
237,71

732 521 129
71

16,8700
1,9731

5,06
0,59

142 15093-35033
варіант 4

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х10мм2

1000м 0,0306 294962,35
  -    

__-__
  -    

9026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг

100 м 0,55 4459,16
2690,64

881,84
296,06

2453 1480 485
163

24,0000
2,2550

13,2
1,24

144 15093-35033
варіант 5

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х25мм2

1000м 0,0561 541852,56
  -    

__-__
  -    

30398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 10,75 2986,38
2692,55

32,26
10,83

32104 28945 347
116

25,5000
0,0825

274,13
0,89

146 15093-35013
варіант 1

Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ
пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ  
 пластикату пониженої горючості напругою 1
кВ

1000м 0,5661 30133,56
  -    

__-__
  -    

17059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 15093-35023
варіант 1

Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними
СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з
зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату   
пониженої горючості напругою 1 кВ

1000м 0,3825 48588,49
  -    

__-__
  -    

18585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 15093-35033
варіант 1

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 3х4мм2

1000м 0,0561 60178,75
  -    

__-__
  -    

3376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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149 15093-35033

варіант 2
Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х2,5мм2

1000м 0,0102 62871,55
  -    

__-__
  -    

641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 15093-35033
варіант 12

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 4х10мм2

1000м 0,0051 173918,95
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 15093-35033
варіант 11

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х6мм2

1000м 0,0255 167931,55
  -    

__-__
  -    

4282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 15093-35033
варіант 8

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2

1000м 0,051 40237,75
  -    

__-__
  -    

2052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 812894 181746 19194
9486

1738,81
77,89

  Разом будівельні роботи, грн. 812894
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 611954
       всього заробiтна плата, грн. 191232
  Загальновиробничi витрати, грн. 97173
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 176,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31340
  Всього будівельні роботи, грн. 910067

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 910067

 Роздiл 6. Система вирівнювання
потенціалів 

153 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 5 2986,38
2692,55

32,26
10,83

14932 13463 161
54

25,5000
0,0825

127,5
0,41

154 15095-1074 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2
ПВ3

1000м 0,309 6280,48
  -    

__-__
  -    

1941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 15095-1084 Провід напругою до 380в перерізом 10мм2
ПВ3

1000м 0,206 10183,90
  -    

__-__
  -    

2098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,2 4442,98
3983,60

__-__
  -    

889 797 __-__
  -    

36,8000
  -    

7,36
  -    

157 & С111-343-
2-1
варіант 1

Коробка зрівнювання потенціалів 85x85x40
мм, ІР 55 ( пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603

шт 20 185,68
  -    

__-__
  -    

3714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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158 КМ10-51-32 Оброблення і вмикання кабеля або проводу

однопарного низькочастотного
10кінців 15 826,34

826,34
__-__
  -    

12395 12395 __-__
  -    

7,2000
  -    

108
  -    

159 С1545-148
варіант 1

Наконечники кабельні мідні 6мм2 100шт 0,75 1429,10
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С1545-149
варіант 1

Наконечники мідні 10мм2 100шт 0,75 2347,57
  -    

__-__
  -    

1761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 38802 26655 161
54

242,86
0,41

  Разом будівельні роботи, грн. 38802
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11986
       всього заробiтна плата, грн. 26709
  Загальновиробничi витрати, грн. 12968
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4024
  Всього будівельні роботи, грн. 51770

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 51770

 Роздiл 7. Система контролю
довибухових концентрацій газів 

161 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 1 1071,48
1013,66

1,38
0,21

1071 1014 1
  -    

9,6000
0,0021

9,6
  -    

162 & 1602-
30200

Блок контролю та керування Варта 1-03.14 шт 1 10955,62
  -    

__-__
  -    

10956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КМ11-60-1 Установлення приладів для аналізу фізико-
хімічного складу речовини, категорія
складності приладів 1

комплект 6 1058,33
745,47

236,59
79,43

6350 4473 1420
477

6,4000
0,6050

38,4
3,63

164 & 1601-2208-
1-В1-В4

Датчик паливного газу CH ( метан ), ІР 65
ДМ -14

шт 6 3100,83
  -    

__-__
  -    

18605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ21-17-12
к=1,15

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,03 20380,57
17846,09

2179,30
692,92

611 535 65
21

150,8800
5,2862

4,53
0,16

166 С1547-3
варіант 3

Табло світлозвукове з надписом "Увага .
Всім залишити приміщення ! Аварійний витік
газу . Викличте службу 104!".

шт 3 1064,91
  -    

__-__
  -    

3195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 1 82,52
81,32

__-__
  -    

83 81 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    
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168 & С101-154-

5
варіант 1

З'єднувальна коробка КСК-8-10 шт 1 180,64
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових
борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 2,2 3632,24
2501,35

172,07
57,77

7991 5503 379
127

23,9800
0,4400

52,76
0,97

170 & С111-
1301-1-У
варіант 1

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм м 222,2 13,40
  -    

__-__
  -    

2977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С1545-237
варіант 1

Скоба металева двохстороння 20 мм 100шт 0,01 563,71
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 2,2 1115,33
885,28

104,65
66,30

2454 1948 230
146

8,6000
0,5634

18,92
1,24

173 С153-12
варіант 1

Кабелі контрольні з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 
мм2

1000м 0,153 28738,07
  -    

__-__
  -    

4397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С153-21
варіант 1

Кабелі контрольні з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
марка КВВГнг-нд, число жил та переріз  4х1,
5 мм2

1000м 0,0714 31454,47
  -    

__-__
  -    

2246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,01 10177,96
6995,66

53,77
18,05

102 70 1
  -    

62,4000
0,1375

0,62
  -    

176 15095-1042
варіант 1

Провід ПВ -1 1,0 м2 1000м 0,00103 8166,41
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 61233 13624 2096
771

125,63
6

  Разом будівельні роботи, грн. 61233
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45513
       всього заробiтна плата, грн. 14395
  Загальновиробничi витрати, грн. 6884
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2104
  Всього будівельні роботи, грн. 68117
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 68117

 Роздiл 8. Кабель ДГУ 
 укладається разом з БЗ

177 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,2295 23695,52
23695,52

__-__
  -    

5438 5438 __-__
  -    

261,8000
  -    

60,08
  -    

178 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 0,85 9740,88
1076,26

8664,62
2934,97

8280 915 7365
2495

9,6000
22,2955

8,16
18,95

179 КМ8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний
наступний кабель при улаштуванні постелі

100 м 0,85 2847,90
358,75

2489,15
843,15

2421 305 2116
717

3,2000
6,4050

2,72
5,44

180 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 7,65 634,81
  -    

__-__
  -    

4856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,1445 13411,11
13411,11

__-__
  -    

1938 1938 __-__
  -    

150,4500
  -    

21,74
  -    

182 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,085 16995,85
16995,85

__-__
  -    

1445 1445 __-__
  -    

183,6000
  -    

15,61
  -    

183 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 14,025 280,49
  -    

280,49
52,17

3934   -    3934
732

__-__
0,4110

__-__
5,76

184 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,17 22357,62
22357,62

__-__
  -    

3801 3801 __-__
  -    

222,0000
  -    

37,74
  -    

185 С1630-1
варіант 1

Труба ПНД двохстінна д.40мм м 170 18,95
  -    

__-__
  -    

3222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 1,7 416,73
381,17

35,56
12,05

708 648 60
20

3,4000
0,0915

5,78
0,16

187 & С111-
1721-12К

Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм 100м 1,7 183,96
  -    

__-__
  -    

313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром 40 мм

100м 0,2 3839,54
3196,06

__-__
  -    

768 639 __-__
  -    

30,6400
  -    

6,13
  -    

189 С1630-1
варіант 1

Труба ПНД двохстінна д.40мм м 20 18,95
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,7 3250,03
1793,76

602,23
202,19

5525 3049 1024
344

16,0000
1,5400

27,2
2,62

191 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,2 2986,38
2692,55

32,26
10,83

597 539 6
2

25,5000
0,0825

5,1
0,02

192 15093-35033
варіант 10

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 4х16мм2

1000м 0,1938 381172,75
  -    

__-__
  -    

73871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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193 КМ6-407-1 Монтаж дизель-генератора стаціонарного,

 маса до 1 т
т 1 103549,48

72363,70
27639,42
12789,09

103549 72364 27639
12789

611,8000
88,3066

611,8
88,31

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 221045 91081 42144
17099

802,06
121,26

  Разом будівельні роботи, грн. 221045
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87820
       всього заробiтна плата, грн. 108180
  Загальновиробничi витрати, грн. 48869
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14263
  Всього будівельні роботи, грн. 269914

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 269914
  Разом прямі витрати по кошторису 2384971 490719 115901

50514
4482,56

400,36
  Разом будівельні роботи, грн. 2384971
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1778351
       всього заробiтна плата, грн. 541233
  Загальновиробничi витрати, грн. 263872
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 462,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82236
  Всього будівельні роботи, грн. 2648843

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2648843
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5345,39
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 623469

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів

зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного
пристрою ВП

пристрій 2

ЯТП
2 Установлення трансформаторів знижувальних

потужністю до 0,25 кВ.А
шт 1

Щит автоматичного вводу резерву АВР
3 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

Розподільний щит ЩДГ
4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 1

6 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

шт 2

Щит ЩТХ
7 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

Щит силовий ЩС
8 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

9 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 10

Щит розподільчий ЩР1.1.
10 Блок керування шафного виконання або розподільний

пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт 1

11 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 15

Щит розподільчий ЩР1.2
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12 Блок керування шафного виконання або розподільний

пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт 1

13 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 13

Щит розподільчий ЩР2.1
14 Блок керування шафного виконання або розподільний

пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт 1

15 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 13

Щит розподільчий ЩР2.2
16 Блок керування шафного виконання або розподільний

пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт 1

17 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 13

Щит холодильного обладнання ЩХ
18 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

19 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 5

Щит вентиляції ЩВ
20 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

21 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 13

22 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

шт 1

Щит зовнішнього освітлення ЩЗО
23 Установлення групових щитків освітлювальних на

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
шт 1

24 Установлення перемикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

шт 1

25 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 2
26 Контактор змінного струму, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А
шт 1

27 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 3

28 Установлення сутінкове реле шт 1
Щит аварійного освітлення ЩАО

29 Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

30 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 5

Щит освітлення підвалу ЩО-п
31 Установлення групових щитків освітлювальних на

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
шт 1

32 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 7

Щит освітлення підвалу ЩО-2п
33 Установлення групових щитків освітлювальних на

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
шт 1
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34 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 6

Щит освітлення підвалу ЩР-2п
35 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

36 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 7

Щит вентиляції підвалу ЩВ-п
37 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

38 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 7

Щит розподільчий підвалу ЩР-п
39 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

40 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 12

Щит антикригової системи  ЩАС
41 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і

глибина до 600х600х350 мм
шт 1

42 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 7

43 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

шт 4

44 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

шт 1

45 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами

м 60

46 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

шт 2

47 Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2,
що прокладається з кріпленням накладними скобами

 м 420

48 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються блоками на коробах на підвісах,
кількість світильників у ряду 1

шт 148

49 Монтаж світильників із лампами розжарювання
місцевого освітлення

шт 93

50 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2

шт 102

51 Установлення міліцейського ліхтаря /прожектора/ шт 12
52 Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
шт 30

53 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт 62

54 Встановлення піктограми  шт 62
55 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що

установлюються на штирях, кількість ламп до 2
шт 22

56 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

шт 135

57 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних

шт 31

58 Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

шт 69

59 Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

шт 54

60 Установлення фотодатчика шт 22
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61 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,

діаметр труб до 25 мм
м 4145

62 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 32 мм

м 140

63 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм

м 105

64 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 4015

65 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

м 2430

66 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

м 525

67 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2

м 30

68 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг

 м 55

69 Прокладання проводу при схованій проводці м 1075
70 Прокладання проводу при схованій проводці м 500
71 Установлення розподільних коробок шт 20
72 Оброблення і вмикання кабеля або проводу

однопарного низькочастотного
кінців 150

73 Прилад ПС на 1 промінь шт 1
74 Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного

складу речовини, категорія складності приладів 1
комплект 6

75 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт 3

76 Коробка відгалужувальна на стіні шт 1
77 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,

діаметр труб до 25 мм
м 220

78 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 220

79 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

 м 1

укладається разом з БЗ
80 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
м3 22,95

81 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї  м 85
82 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель

при улаштуванні постелі
 м 85

83 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 14,45

84 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 8,5
85 Перевезення ґрунту до 30 км т 14,025
86 Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-

х каналів
км 0,17

87 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

 м 170

88 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром 40 мм

м 20

89 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

 м 170

90 Прокладання проводу при схованій проводці м 20



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ДФ_02-01-019

1 2 3 4 5
91 Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т т 1

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-019 
на Електромонтажні роботи  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ39-1-1  2 33,5993

67,2
0,097 3,2591

6,52
177,85 579,64

1159
3883,51

7767
981,89

1964
7,66 257,37

515
1818,90

3638
3 КБ21-24-13  1 2,0105

2,01
0,097 0,1950

0,2
177,85 34,68

35
232,34

232
58,74

59
7,66 15,40

15
108,82

109
5 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
9 КМ8-526-1  1 1,6421

1,64
0,097 0,1593

0,16
177,85 28,33

28
188,86

189
47,78

48
7,66 12,58

13
88,69

89
10 КМ8-526-2  2 2,8421

5,68
0,097 0,2757

0,55
177,85 49,03

98
326,59

653
82,64

165
7,66 21,77

44
153,44

307
11 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
13 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
15 КМ8-526-1  10 1,6421

16,42
0,097 0,1593

1,59
177,85 28,33

283
188,86

1888
47,78

478
7,66 12,58

126
88,69

887
16 КМ8-572-3  1 3,6062

3,61
0,097 0,3498

0,35
177,85 62,21

62
431,49

432
108,61

108
7,66 27,62

28
198,44

198
18 КМ8-526-1  15 1,6421

24,63
0,097 0,1593

2,39
177,85 28,33

425
188,86

2832
47,78

716
7,66 12,58

189
88,69
1330

19 КМ8-572-3  1 3,6062
3,61

0,097 0,3498
0,35

177,85 62,21
62

431,49
432

108,61
108

7,66 27,62
28

198,44
198

21 КМ8-526-1  13 1,6421
21,35

0,097 0,1593
2,07

177,85 28,33
368

188,86
2455

47,78
621

7,66 12,58
164

88,69
1153

22 КМ8-572-3  1 3,6062
3,61

0,097 0,3498
0,35

177,85 62,21
62

431,49
432

108,61
108

7,66 27,62
28

198,44
198

24 КМ8-526-1  13 1,6421
21,35

0,097 0,1593
2,07

177,85 28,33
368

188,86
2455

47,78
621

7,66 12,58
164

88,69
1153

25 КМ8-572-3  1 3,6062
3,61

0,097 0,3498
0,35

177,85 62,21
62

431,49
432

108,61
108

7,66 27,62
28

198,44
198

27 КМ8-526-1  13 1,6421
21,35

0,097 0,1593
2,07

177,85 28,33
368

188,86
2455

47,78
621

7,66 12,58
164

88,69
1153

28 КМ8-573-4  1 3,4946
3,49

0,097 0,3390
0,34

177,85 60,29
60

416,86
417

104,97
105

7,66 26,77
27

192,03
192

30 КМ8-526-1  5 1,6421
8,21

0,097 0,1593
0,8

177,85 28,33
142

188,86
944

47,78
238

7,66 12,58
63

88,69
443

31 КМ8-573-4  1 3,4946
3,49

0,097 0,3390
0,34

177,85 60,29
60

416,86
417

104,97
105

7,66 26,77
27

192,03
192

33 КМ8-526-1  13 1,6421
21,35

0,097 0,1593
2,07

177,85 28,33
368

188,86
2455

47,78
621

7,66 12,58
164

88,69
1153

34 КМ8-526-2  1 2,8421
2,84

0,097 0,2757
0,28

177,85 49,03
49

326,59
326

82,64
82

7,66 21,77
22

153,44
153

35 КБ21-24-1  1 3,5579
3,56

0,097 0,3451
0,35

177,85 61,38
61

396,17
396

100,66
101

7,66 27,25
27

189,29
189

37 КБ21-22-5  0,01 28,4200
0,28

0,097 2,7567
0,03

177,85 490,29
5

2888,89
29

743,42
8

7,66 217,70
2

1451,41
15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
39 КМ10-309-3  2 1,6000

3,2
0,077 0,1232

0,25
177,85 21,91

44
183,63

367
45,22

90
6,17 9,87

20
77,00

154
42 КМ8-529-3  1 4,8431

4,84
0,097 0,4698

0,47
177,85 83,55

84
573,07

573
144,46

144
7,66 37,10

37
265,11

265
43 КМ8-526-1  3 1,6421

4,93
0,097 0,1593

0,48
177,85 28,33

85
188,86

567
47,78

143
7,66 12,58

38
88,69

266
44 КБ21-28-1  1 0,1800

0,18
0,097 0,0175

0,02
177,85 3,11

3
18,30

18
4,71

5
7,66 1,38

1
9,20

9
46 КБ21-24-1  1 3,5579

3,56
0,097 0,3451

0,35
177,85 61,38

61
396,17

396
100,66

101
7,66 27,25

27
189,29

189
48 КМ8-526-1  5 1,6421

8,21
0,097 0,1593

0,8
177,85 28,33

142
188,86

944
47,78

238
7,66 12,58

63
88,69

443
49 КБ21-24-1  1 3,5579

3,56
0,097 0,3451

0,35
177,85 61,38

61
396,17

396
100,66

101
7,66 27,25

27
189,29

189
51 КМ8-526-1  7 1,6421

11,49
0,097 0,1593

1,11
177,85 28,33

198
188,86

1322
47,78

335
7,66 12,58

88
88,69

621
52 КБ21-24-1  1 3,5579

3,56
0,097 0,3451

0,35
177,85 61,38

61
396,17

396
100,66

101
7,66 27,25

27
189,29

189
54 КМ8-526-1  6 1,6421

9,85
0,097 0,1593

0,96
177,85 28,33

170
188,86

1133
47,78

287
7,66 12,58

75
88,69

532
55 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
57 КМ8-526-1  7 1,6421

11,49
0,097 0,1593

1,11
177,85 28,33

198
188,86

1322
47,78

335
7,66 12,58

88
88,69

621
58 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
60 КМ8-526-1  7 1,6421

11,49
0,097 0,1593

1,11
177,85 28,33

198
188,86

1322
47,78

335
7,66 12,58

88
88,69

621
61 КМ8-573-4  1 3,4946

3,49
0,097 0,3390

0,34
177,85 60,29

60
416,86

417
104,97

105
7,66 26,77

27
192,03

192
63 КМ8-526-1  12 1,6421

19,71
0,097 0,1593

1,91
177,85 28,33

340
188,86

2267
47,78

573
7,66 12,58

151
88,69
1064

64 КМ8-573-4  1 3,4946
3,49

0,097 0,3390
0,34

177,85 60,29
60

416,86
417

104,97
105

7,66 26,77
27

192,03
192

66 КМ8-526-1  7 1,6421
11,49

0,097 0,1593
1,11

177,85 28,33
198

188,86
1322

47,78
335

7,66 12,58
88

88,69
621

67 КМ8-529-3  4 4,8431
19,37

0,097 0,4698
1,88

177,85 83,55
334

573,07
2292

144,46
578

7,66 37,10
148

265,11
1060

68 КМ11-31-1  1 0,8000
0,8

0,079 0,0632
0,06

177,85 11,24
11

94,62
95

23,29
24

6,23 4,98
5

39,51
40

69 КБ21-11-1  0,6 85,5437
51,33

0,097 8,2977
4,98

177,85 1475,75
885

9622,17
5773

2441,54
1466

7,66 655,26
393

4572,55
2744
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71 КМ11-31-1  2 0,8000

1,6
0,079 0,0632

0,13
177,85 11,24

22
94,62

189
23,29

47
6,23 4,98

10
39,51

79
72 КМ8-401-1  4,2 77,7161

326,41
0,097 7,5385

31,66
177,85 1340,72

5631
8732,44

36677
2216,10

9308
7,66 595,31

2500
4152,13

17439
77 КБ21-18-8  1,48 235,7638

348,93
0,097 22,8691

33,85
177,85 4067,27

6020
27217,28

40281
6882,60

10186
7,66 1805,95

2673
12755,82

18879
81 КБ21-17-18  0,93 115,1406

107,08
0,097 11,1686

10,39
177,85 1986,34

1847
12332,18

11469
3150,07

2930
7,66 881,98

820
6018,39

5597
85 КБ21-18-1  1,02 247,8924

252,85
0,097 24,0456

24,53
177,85 4276,50

4362
28105,41

28667
7124,02

7266
7,66 1898,86

1937
13299,38

13565
87 КБ21-26-1  12 0,7400

8,88
0,097 0,0718

0,86
177,85 12,77

153
77,19

926
19,79

238
7,66 5,67

68
38,23

459
89 КМ8-575-1  30 1,6126

48,38
0,097 0,1564

4,69
177,85 27,82

835
190,66

5720
48,07
1441

7,66 12,35
371

88,24
2647

91 КБ21-17-12  0,62 135,7967
84,19

0,097 13,1723
8,17

177,85 2342,69
1452

16120,88
9995

4061,99
2519

7,66 1040,20
645

7444,88
4616

94 ПР10-2019  0,62 11,8426
7,34

0,12 1,4211
0,88

177,85 252,74
157

1358,67
843

354,51
219

7,48 88,58
55

695,83
431

96 КБ21-18-1  0,22 247,8924
54,53

0,097 24,0456
5,29

177,85 4276,50
941

28105,41
6183

7124,02
1567

7,66 1898,86
418

13299,38
2926

98 КБ21-22-2  1,35 27,6800
37,37

0,097 2,6850
3,62

177,85 477,52
645

2813,67
3798

724,06
977

7,66 212,03
286

1413,61
1908

101 КБ21-22-3  0,31 29,3000
9,08

0,097 2,8421
0,88

177,85 505,47
157

2978,35
923

766,44
237

7,66 224,44
70

1496,35
464

103 КБ21-22-7  0,69 25,3100
17,46

0,097 2,4551
1,69

177,85 436,63
301

2572,76
1775

662,07
457

7,66 193,87
134

1292,57
892

105 КБ21-22-7  0,54 25,3100
13,67

0,097 2,4551
1,33

177,85 436,63
236

2572,76
1389

662,07
357

7,66 193,87
105

1292,57
698

112 КБ21-28-1  22 0,1800
3,96

0,097 0,0175
0,38

177,85 3,11
68

18,30
403

4,71
104

7,66 1,38
30

9,20
202

114 КБ21-3-4  41,45 16,7200
693,05

0,097 1,6218
67,23

177,85 288,44
11956

1776,78
73648

454,35
18833

7,66 128,08
5309

870,87
36098

120 КБ21-3-5  1,4 18,1875
25,46

0,097 1,7642
2,47

177,85 313,76
439

1935,26
2709

494,78
693

7,66 139,32
195

947,86
1327

123 КБ21-3-6  1,05 19,6800
20,66

0,097 1,9090
2

177,85 339,51
356

2100,63
2205

536,83
564

7,66 150,75
158

1027,09
1078

128 КБ21-4-2  40,15 9,1634
367,91

0,097 0,8888
35,69

177,85 158,08
6347

951,58
38206

244,13
9802

7,66 70,19
2818

472,40
18967

132 КБ21-4-3  24,3 13,2147
321,12

0,097 1,2818
31,15

177,85 227,97
5540

1375,64
33428

352,79
8572

7,66 101,22
2460

681,98
16572

138 КБ21-4-4  5,25 17,7891
93,39

0,097 1,7255
9,06

177,85 306,89
1611

1855,23
9740

475,67
2498

7,66 136,26
715

918,82
4824
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
141 КБ21-4-5  0,3 18,8431

5,65
0,097 1,8278

0,55
177,85 325,07

98
1974,31

592
505,86

152
7,66 144,34

43
975,27

293
143 КМ8-148-2  0,55 26,2550

14,44
0,097 2,5467

1,4
177,85 452,94

249
2986,70

1643
756,72

416
7,66 201,11

111
1410,77

776
145 КБ21-9-1  10,75 25,5825

275,02
0,097 2,4815

26,68
177,85 441,34

4744
2703,38

29061
691,84

7437
7,66 195,96

2107
1329,14

14288
153 КБ21-9-1  5 25,5825

127,91
0,097 2,4815

12,41
177,85 441,34

2207
2703,38

13517
691,84

3459
7,66 195,96

980
1329,14

6646
156 КБ21-31-3  0,2 36,8000

7,36
0,097 3,5696

0,71
177,85 634,85

127
3983,60

797
1016,06

204
7,66 281,89

56
1932,80

387
158 КМ10-51-32  15 7,2000

108
0,088 0,6336

9,5
177,85 112,69

1690
826,34
12395

206,59
3099

6,83 49,18
738

368,46
5527

161 КМ10-667-5  1 9,6021
9,6

0,079 0,7586
0,76

177,85 134,91
135

1013,87
1014

252,73
252

6,23 59,82
60

447,46
447

163 КМ11-60-1  6 7,0050
42,03

0,079 0,5534
3,32

177,85 98,42
591

824,90
4950

203,13
1218

6,23 43,64
262

345,19
2071

165 КБ21-17-12  0,03 156,1662
4,69

0,097 15,1481
0,45

177,85 2694,09
81

18539,01
556

4671,28
140

7,66 1196,23
36

8561,60
257

167 КМ10-698-1  1 0,8000
0,8

0,079 0,0632
0,06

177,85 11,24
11

81,32
81

20,36
21

6,23 4,98
5

36,58
37

169 КБ21-3-1  2,2 24,4200
53,73

0,097 2,3687
5,21

177,85 421,28
927

2559,12
5630

655,69
1442

7,66 187,06
412

1264,03
2781

172 КБ21-4-2  2,2 9,1634
20,16

0,097 0,8888
1,96

177,85 158,08
348

951,58
2094

244,13
537

7,66 70,19
154

472,40
1039

175 КМ8-472-10  0,01 62,5375
0,62

0,097 6,0661
0,06

177,85 1078,86
11

7013,71
70

1780,37
17

7,66 479,04
5

3338,27
33

177 КБ1-164-2  0,2295 261,8000
60,08

0,12 31,4160
7,21

177,85 5587,34
1282

23695,52
5438

6442,23
1479

7,48 1958,26
449

13987,83
3210

178 КМ8-142-1  0,85 31,8955
27,11

0,097 3,0939
2,63

177,85 550,24
468

4011,23
3410

1003,52
852

7,66 244,32
208

1798,08
1528

179 КМ8-142-2  0,85 9,6050
8,16

0,097 0,9317
0,79

177,85 165,70
141

1201,90
1022

300,87
255

7,66 73,57
63

540,14
459

181 КБ1-166-1  0,1445 150,4500
21,74

0,12 18,0540
2,61

177,85 3210,90
464

13411,11
1938

3656,84
528

7,48 1125,37
163

7993,11
1155

182 КР1-6-1  0,085 183,6000
15,61

0,12 22,0320
1,87

177,85 3918,39
333

16995,85
1445

4601,13
391

7,48 1373,33
117

9892,85
841

183 С311-30  14,025 0,4110
5,76

0,12 0,0493
0,69

177,85 8,77
123

52,17
732

13,41
188

7,48 3,07
43

25,25
354

184 КБ34-103-1  0,17 222,0000
37,74

0,12 26,6400
4,53

177,85 4737,92
805

22357,62
3801

5961,02
1014

7,48 1660,56
282

12359,50
2101

186 КМ8-143-5  1,7 3,4915
5,94

0,097 0,3387
0,58

177,85 60,23
102

393,22
668

99,76
170

7,66 26,74
45

186,73
317
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
188 КР17-7-14  0,2 30,6400

6,13
0,097 2,9721

0,59
177,85 528,58

106
3196,06

639
819,42

164
7,66 234,70

47
1582,70

317
190 КМ8-148-1  1,7 17,5400

29,82
0,097 1,7014

2,89
177,85 302,59

514
1995,95

3393
505,68

860
7,66 134,36

228
942,63

1602
191 КБ21-9-1  0,2 25,5825

5,12
0,097 2,4815

0,5
177,85 441,34

88
2703,38

541
691,84

139
7,66 195,96

39
1329,14

266
193 КМ6-407-1  1 700,1066

700,11
0,079 55,3084

55,31
177,85 9836,60

9837
85152,79

85153
20897,67

20897
6,23 4361,66

4362
35095,93

35096

Разом: 4882,92 462,47 82236 541233 137162 36210 255608

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(82236 + 541233 * 1) * 0,0078 = 4863 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(82236 + 541233 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1070 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(82236 + 541233 * 1) * 0,003739 = 2331 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  255608 + 4863 + 1070  + 2331 = 263872 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
Обладнання електротехнічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ЕТР.С відомості тощо
Кошторисна вартість 555,280 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
ВП

1 & 1517-111321 Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800х800х400) напольний e.
mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А
(35В71250) e.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В
50кА 3-5In ВА-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт.,
Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307
ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна O16мм 230В АС
зелена e.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE,
моноблок e.PO I 3+1m e 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А e.
industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, C,
20кА e.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р,
40А, C, 20кА e.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А,
C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25 new 1шт., Незалежний розчеплювач e.industrial.ukm.
100.FL 1шт.;   ( маса=0,0697)

шт 1 45000,00 45000
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1 2 3 4 5 6 7
2 & 1517-111322 Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800х800х400) напольний e.

mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А
(35В71250) e.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В
50кА 3-5In ВА-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт.,
Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307
ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна O16мм 230В АС
зелена e.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE,
моноблок e.PO I 3+1m e 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А e.
industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, C,
20кА e.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р,
40А, C, 20кА e.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А,
C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25 new 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р,
50А, C, 20кА e.industrial.ukm.100SL.50 1шт., Модульний автоматичний
вимикач, 3 р, 25А, C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C25 1шт., Модульний
автоматичний вимикач, 3 р, 20А, C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C20 1шт.,
Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А, C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C10
1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С20 new 2шт.,
Автоматичний вимикач, 1р, 16А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С16 new 1шт.,
Автоматичний вимикач, 1р, 10А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new 3шт.,
Автоматичний вимикач, 1р, 6А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new 1шт.;   ( маса=0,
0697)

шт 1 50000,00 50000

Розподільний щит ЩДГ
3 & 1503-112741 Автоматичний вимикач, 3р, 40А, C, 6кА, 6кА e.mcb.pro.60.3.С40 new;   (

маса=0,0005)
шт 1 303,00 303

4 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
5 & 1503-11278 Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25 new;   ( маса=0,0002) шт 1 80,00 80

Щит силовий ЩС2
6 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
7 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 4 70,00 280

8 & 1503-112716 Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А e.rccb.pro.A.2.25.
30;   ( маса=0,0002)

шт 1 461,00 461

9 & 1503-112714 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 20 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C20.30;   ( маса=0,0002)

шт 4 265,00 1060

Щит розподільчий ЩР1.1.
10 & 1503-11278 Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25 new;   ( маса=0,0002) шт 1 80,00 80
11 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 8 75,00 600
12 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 211,00 211

13 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)

шт 86 261,00 22446

Щит розподільчий ЩР1.2
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14 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 211,00 211

15 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 6 75,00 450
16 & 1503-11278 Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25 new;   ( маса=0,0002) шт 1 80,00 80
17 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,

тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)
шт 5 261,00 1305

Щит розподільчий ЩР2.1.
18 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 211,00 211

19 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 6 75,00 450
20 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 70,00 70

21 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)

шт 5 261,00 1305

Щит розподільчий ЩР2.2
22 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 211,00 211

23 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 6 75,00 450
24 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 70,00 70

25 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)

шт 5 261,00 1305

Щит холодильного обладнання ЩХ
26 & 1503-11279 Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С20 new;   ( маса=0,0002) шт 1 75,00 75
27 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 2 70,00 140

28 & 1503-112710 Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new;   ( маса=0,0002) шт 2 75,00 150
Щит вентиляції ЩВ

29 & 1503-11273 Вимикач автоматичний 3р, 32А, C, 6кА e.mcb.pro.60.3.С32 new;   ( маса=0,
0002)

шт 1 272,00 272

30 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
31 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 211,00 211

32 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 11 75,00 825
Щит зовнішнього освітлення ЩЗО

33 & 1504-2413-
В4

Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В;   ( маса=0,0003) шт 1 304,00 304

34 & 1503-112710 Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new;   ( маса=0,0002) шт 1 75,00 75
35 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 1 75,00 75
36 & 1503-112718 Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА e.mcb.pro.60.1. В 4 new;   ( маса=0,

0002)
шт 1 68,00 68
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Щит аварійного освітлення ЩАО

37 & 1503-112710 Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new;   ( маса=0,0002) шт 2 75,00 150
38 & 1503-11277 Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 3 195,00 585

Щит аварійного освітлення ЩО-п
39 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 1 70,00 70

40 & 1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 6 75,00 450
Щит вентиляції підвалу ЩВ-п

41 & 1503-11276 Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С10 new;   ( маса=0,0002) шт 1 200,00 200
42 & 1503-11277 Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С6 new;   ( маса=0,0002) шт 1 195,00 195
43 & 1503-112710 Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new;   ( маса=0,0002) шт 2 75,00 150
44 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
45 & 1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.3. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 2 211,00 422

Щит розподільчий підвалу ЩР-п
46 & 1503-11279 Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА e.mcb.pro.60.1.С20 new;   ( маса=0,0002) шт 2 75,00 150
47 & 1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new;   (

маса=0,0002)
шт 6 70,00 420

48 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
49 & 1503-112716 Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А e.rccb.pro.A.2.25.

30;   ( маса=0,0002)
шт 1 461,00 461

50 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)

шт 2 261,00 522

Щит антикригової системи  ЩАС
51 & 1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.pro.60.3.С25 new;   ( маса=0,0005) шт 1 263,00 263
52 & 1503-112719 Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р 20 А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C20.30;  

( маса=0,0002)
шт 3 420,00 1260

53 & 1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С ,
тип А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C16.30;   ( маса=0,0002)

шт 2 261,00 522

54 & 1503-112718 Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА e.mcb.pro.60.1. В 4 new;   ( маса=0,
0002)

шт 1 68,00 68

55 & 1504-2413-
В41

Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В e.mc.220.2.25.
2NO;   ( маса=0,0003)

шт 4 1500,00 6000

56 & 1503-1127-1-
21

Метеостанція ( терморегулятор ) ETO2-4550;   ( маса=0,001) шт 1 15000,00 15000

Антикригова система обігріву ринв та водостоків
57 & 1503-1127-1-

24
Датчик температури настійнний , ІР 54 ETF-744/99 OJ Electronics;   ( маса=0,
0003)

шт 1 2916,00 2916

58 & 1503-1127-1-
23

Датчик вологості ETOR-55, ІР 68;   ( маса=0,0003) шт 1 9891,00 9891
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59 & 1501-4001-

18
Дизельний генератор Matari MR30, 380 В, Р=30 кВт;   ( маса=1,17) шт 1 380000,00 380000

 Разом 549844

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5436

 Всього по кошторису 555280

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Блискавкозахист

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 291,994  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-БЗ Кошторисна трудомісткість 0,7596  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 83,996  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,672 23695,52
23695,52

__-__
  -    

15923 15923 __-__
  -    

261,8000
  -    

175,93
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 /піском/

100м3 0,192 13411,11
13411,11

__-__
  -    

2575 2575 __-__
  -    

150,4500
  -    

28,89
  -    

3 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 19,2 634,81
  -    

__-__
  -    

12188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,48 13411,11
13411,11

__-__
  -    

6437 6437 __-__
  -    

150,4500
  -    

72,22
  -    

5 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,192 16995,85
16995,85

__-__
  -    

3263 3263 __-__
  -    

183,6000
  -    

35,25
  -    

6 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 31,68 280,49
  -    

280,49
52,17

8886   -    8886
1653

__-__
0,4110

__-__
13,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 49272 28198 8886
1653

312,29
13,02
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  Разом будівельні роботи, грн. 49272
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12188
       всього заробiтна плата, грн. 29851
  Загальновиробничi витрати, грн. 17959
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6942
  Всього будівельні роботи, грн. 67231

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 67231

 Роздiл 2. Блискавкозахист та захисне
заземлення 

7 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 5,1 5981,56
3049,39

361,15
68,44

30506 15552 1842
349

27,2000
0,5328

138,72
2,72

8 & С111-814-
1
варіант 1

Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8
мм W-08/ST

м 510 59,30
  -    

__-__
  -    

30243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ33-30-15 Установлення стальних зварних
блискавковідводів і тросостояків масою до 0,
2 т

т 0,5287 15757,23
6699,38

9057,85
3169,32

8331 3542 4789
1676

56,6400
21,8384

29,95
11,55

10 & С1545-
548-21

Блискавкоприймач з бетонною основою М-
04/20

шт 17 1510,48
  -    

__-__
  -    

25678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1110-
151-1
варіант 1

Тримач дроту пластиковий з бетоном H-303 шт 50 49,32
  -    

__-__
  -    

2466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1545-39-
2
варіант 2

Тримач дроту пластиковий Н-016 100шт 3 1531,96
  -    

__-__
  -    

4596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-39-
34
варіант 1

Компенсатор К-220 100шт 0,05 8687,80
  -    

__-__
  -    

434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
404-В1
варіант 2

Злучник для дроту універсальний C-011 шт 30 171,44
  -    

__-__
  -    

5143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-39-
2
варіант 1

Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-
031

100шт 1,2 6036,28
  -    

__-__
  -    

7244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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16 КМ8-420-1 Коробка відгалужувальна із запобіжником

або роз'єднувачем, або автоматом, або
покажчиком напруги до розподільного
шинопроводу

100 шт 0,17 51599,88
37489,58

8810,01
2928,79

8772 6373 1498
498

334,4000
22,3672

56,85
3,8

17 С1555-385
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання K-681

к-т 17 281,62
  -    

__-__
  -    

4788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-
404-В1
варіант 1

Злучник контрольний C-031 шт 17 216,73
  -    

__-__
  -    

3684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-953-
В1-В2
варіант 1

Тримач полоси металевий FLIP Н -036 шт 30 41,16
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-2441
варіант 1

Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115 рул 2 476,43
  -    

__-__
  -    

953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 3,2 3201,71
2511,26

520,17
125,47

10245 8036 1665
402

22,4000
0,9664

71,68
3,09

22 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,5 5906,92
2870,02

479,44
108,16

2953 1435 240
54

25,6000
0,8353

12,8
0,42

23 & С113-
1439-2-В1
варіант 1

Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25
х4 мм W-25x4/ST

м 370 19,35
  -    

__-__
  -    

7160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ33-26-1 Механізоване забивання заземлювачів на
глибину до 5 м

шт 26 402,68
74,12

183,81
42,24

10470 1927 4779
1098

0,7200
0,3750

18,72
9,75

25 & С1545-
4811
варіант 1

Cтержень уземлення o20 мм L-1500 G-20/1 к-т 52 633,64
  -    

__-__
  -    

32949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-
404-В1
варіант 3

Злучник для стержня D16-20 та дроту /
полоси В 40 C-044

шт 26 124,32
  -    

__-__
  -    

3232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-
400-13
варіант 1

Злучник для смуги хрестовий С-022 100шт 0,2 9095,80
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
1301-42-4Н
варіант 1

Накінечник для стержня д.20 мм G-20/2 шт 26 71,77
  -    

__-__
  -    

1866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 204767 36865 14813
4077

328,72
31,33

  Разом будівельні роботи, грн. 204767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153089
       всього заробiтна плата, грн. 40942
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  Загальновиробничi витрати, грн. 19996
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6261
  Всього будівельні роботи, грн. 224763

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 224763
  Разом прямі витрати по кошторису 254039 65063 23699

5730
641,01
44,35

  Разом будівельні роботи, грн. 254039
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 165277
       всього заробiтна плата, грн. 70793
  Загальновиробничi витрати, грн. 37955
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13203
  Всього будівельні роботи, грн. 291994

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 291994
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 759,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 83996

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Блискавкозахист

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
м3 67,2

2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1 /піском/

м3 19,2

3 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3 48

4 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 19,2
5 Перевезення ґрунту до 30 км т 31,68
6 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 8 мм
 м 510

7 Установлення стальних зварних блискавковідводів і
тросостояків масою до 0,2 т

т 0,5287

8 Коробка відгалужувальна із запобіжником або
роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги
до розподільного шинопроводу

 шт 17

9 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

 м 320

10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

 м 50

11 Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м шт 26

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021 
на Блискавкозахист  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-164-2  0,672 261,8000

175,93
0,12 31,4160

21,11
177,85 5587,34

3755
23695,52

15923
6442,23

4329
7,48 1958,26

1316
13987,83

9400
2 КБ1-166-1  0,192 150,4500

28,89
0,12 18,0540

3,47
177,85 3210,90

616
13411,11

2575
3656,84

703
7,48 1125,37

216
7993,11

1535
4 КБ1-166-1  0,48 150,4500

72,22
0,12 18,0540

8,67
177,85 3210,90

1541
13411,11

6437
3656,84

1756
7,48 1125,37

540
7993,11

3837
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 КР1-6-1  0,192 183,6000

35,25
0,12 22,0320

4,23
177,85 3918,39

752
16995,85

3263
4601,13

883
7,48 1373,33

264
9892,85

1899
6 С311-30  31,68 0,4110

13,02
0,12 0,0493

1,56
177,85 8,77

278
52,17
1653

13,41
425

7,48 3,07
97

25,25
800

7 КМ8-472-8  5,1 27,7328
141,44

0,097 2,6901
13,72

177,85 478,43
2440

3117,83
15901

791,18
4035

7,66 212,43
1083

1482,04
7558

9 КБ33-30-15  0,5287 78,4784
41,5

0,088 6,9061
3,65

177,85 1228,25
649

9868,70
5218

2441,33
1291

6,99 548,56
290

4218,14
2230

16 КМ8-420-1  0,17 356,7672
60,65

0,097 34,6064
5,88

177,85 6154,75
1046

40418,37
6871

10246,09
1742

7,66 2732,84
465

19133,68
3253

21 КМ8-472-2  3,2 23,3664
74,77

0,097 2,2665
7,25

177,85 403,10
1290

2636,73
8438

668,76
2140

7,66 178,99
573

1250,85
4003

22 КМ8-472-6  0,5 26,4353
13,22

0,097 2,5642
1,28

177,85 456,05
228

2978,18
1489

755,53
378

7,66 202,49
101

1414,07
707

24 КБ33-26-1  26 1,0950
28,47

0,12 0,1314
3,42

177,85 23,37
608

116,36
3025

30,74
799

7,48 8,19
213

62,30
1620

Разом: 685,36 74,24 13203 70793 18481 5158 36842

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(13203 + 70793 * 1) * 0,0078 = 655 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(13203 + 70793 * 1) * 0,0078 * 0,22= 144 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(13203 + 70793 * 1) * 0,003739 = 314 грн.
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де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  36842 + 655 + 144  + 314 = 37955 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 680,993  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ПС Кошторисна трудомісткість 1,77526  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 195,981  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 
1 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 138 380,24
325,28

1,71
0,27

52473 44889 236
37

3,2000
0,0026

441,6
0,36

2 & 290518-
400103

Димовий сповіщувач DETECTO SMK100 шт 152 924,15
  -    

__-__
  -    

140471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 3 205,41
162,64

6,65
1,03

616 488 20
3

1,6000
0,0101

4,8
0,03

4 & 290518-
400101

Тепловий сповіщувач DETECTO HT100 шт 4 544,71
  -    

__-__
  -    

2179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 31 199,29
183,63

__-__
  -    

6178 5693 __-__
  -    

1,6000
  -    

49,6
  -    

6 & 290518-
400102

Ручний сповіщувач DETECTO MNL100 шт 34 1205,67
  -    

__-__
  -    

40993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 1 1930,33
1858,38

1,38
0,21

1930 1858 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 2402-

40413
Прилад приймально контрольний "Тірас
Prime- А "

шт 1 34861,92
  -    

__-__
  -    

34862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 1 709,15
650,56

1,38
0,21

709 651 1
  -    

6,4000
0,0021

6,4
  -    

10 & 1602-
11192-2

Модуль цифрового автодозвону M-GSM шт 1 4182,17
  -    

__-__
  -    

4182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення

плата 2 1118,99
918,16

188,41
51,05

2238 1836 377
102

8,0000
0,4448

16
0,89

12 & 1602-
30002-4

Адресний модуль для підключення
пристрою управління пожежогасінням «Tiras
1X» AM-Converter

шт 1 1530,07
  -    

__-__
  -    

1530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 1602-
30002-5

Адресний модуль на два релейні виходи AM-
OUT2R

шт 1 1734,07
  -    

__-__
  -    

1734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 180,64
177,31

3,33
1,41

181 177 4
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

15 & 1602-
30002-3

Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ
“Tiras 1X”

шт 1 6426,17
  -    

__-__
  -    

6426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 2670,70
1903,10

376,83
102,10

2671 1903 377
102

14,4000
0,8896

14,4
0,89

17 & 1602-
30807

Блок живлення БЖ-2415 шт 1 5974,19
  -    

__-__
  -    

5974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-532-4 Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість
елементів поста до 3

шт 4 315,62
229,54

16,31
3,95

1262 918 65
16

2,0000
0,0305

8
0,12

19 & 1504-
44131

Пост кнопковий ПКЕ 222/1 чорний шт 4 102,20
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 12,2 5203,83
4167,65

647,16
418,53

63487 50845 7895
5106

41,0000
3,5730

500,2
43,59

21 & С111-
1303-2С
варіант 2

Труба гофрована ПВХ с протяжкою ,
важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості A -
C3

м 1232,2 17,34
  -    

__-__
  -    

21366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-17-
70
варіант 1

Кріплення для гофротруб ф20 шт 4880 6,14
  -    

__-__
  -    

29963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 12,2 896,68
762,79

75,67
48,47

10939 9306 923
591

7,4100
0,4130

90,4
5,04

24 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1,8 2986,38
2692,55

32,26
10,83

5375 4847 58
19

25,5000
0,0825

45,9
0,15

25 15098-40012
варіант 1

Шлейф вогнестійкий для світлозвукових
оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм2 NHXH-FE
180/E30 2 х 1,5 мм2

1000м 0,102 36726,05
  -    

__-__
  -    

3746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 15098-40011
варіант 3

Кабель вогнестійкий для пожежної
сигналізації 1 х 2 х 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE
180/E30

1000м 1,326 14290,32
  -    

__-__
  -    

18949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 460843 123411 9957
5977

1196,5
51,08

  Разом будівельні роботи, грн. 460843
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 327475
       всього заробiтна плата, грн. 129388
  Загальновиробничi витрати, грн. 63275
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19731
  Всього будівельні роботи, грн. 524118

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 524118

 Роздiл 2. Світло -звукова система
оповіщення і керування евакуацією

людей 
27 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
100шт 0,54 17757,44

15518,34
1895,05
602,54

9589 8380 1023
325

131,2000
4,5967

70,85
2,48

28 С1547-7
варіант 1

Покажчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1 шт 45 783,82
  -    

__-__
  -    

35272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1547-7
варіант 2

Покажчик світловий напряму руху ( стрілка ),
9-28 В ОС Ех

шт 5 716,50
  -    

__-__
  -    

3583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1547-7
варіант 3

Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому
корпусі , 80 дБА ОСЗ -12 " Вихід "

шт 4 920,50
  -    

__-__
  -    

3682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 2 386,15
346,40

__-__
  -    

772 693 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & 1704-

507241
Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2 шт 2 1463,87

  -    
__-__
  -    

2928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 5,5 5203,83
4167,65

647,16
418,53

28621 22922 3559
2302

41,0000
3,5730

225,5
19,65

34 & С111-
1303-2С
варіант 2

Труба гофрована ПВХ с протяжкою ,
важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості A -
C3

м 555,5 17,34
  -    

__-__
  -    

9632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-17-
70
варіант 1

Кріплення для гофротруб ф20 шт 2200 6,14
  -    

__-__
  -    

13508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 5,5 1115,33
885,28

104,65
66,30

6134 4869 576
365

8,6000
0,5634

47,3
3,1

37 15098-40011
варіант 4

Кабель вогнестійкий для світлозвукових
оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм 2 NHXH-FE
180/E30 

1000м 0,561 29590,32
  -    

__-__
  -    

16600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 6 82,52
81,32

__-__
  -    

495 488 __-__
  -    

0,8000
  -    

4,8
  -    

39 & 1401-4003-
63
варіант 1

Коробка 140x100x50 8x4 вогнестійка Е 90 шт 6 952,54
  -    

__-__
  -    

5715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 136531 37352 5158
2992

354,85
25,23

  Разом будівельні роботи, грн. 136531
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94021
       всього заробiтна плата, грн. 40344
  Загальновиробничi витрати, грн. 20344
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6518
  Всього будівельні роботи, грн. 156875

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 156875
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 597374 160763 15115

8969
1551,35

76,31
  Разом будівельні роботи, грн. 597374
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 421496
       всього заробiтна плата, грн. 169732
  Загальновиробничi витрати, грн. 83619
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26249
  Всього будівельні роботи, грн. 680993

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 680993
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1775,26

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 195981

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт 138

2 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

шт 3

3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 31
4 Прилад ПС на 4 промені шт 1
5 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 1
6 Плати різноманітного призначення із підготовленням

місця установлення
плата 2

7 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1

8 Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт 1

9 Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні,
кількість елементів поста до 3

шт 4

10 Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

м 1220

11 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

м 1220

12 Прокладання проводу при схованій проводці м 180
13 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",

"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
шт 54

14 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні шт 2
15 Прокладання вініпластових труб, що поставляються

нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

м 550

16 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м 550
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1 2 3 4 5
17 Коробка відгалужувальна на стіні шт 6

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-022 
на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ10-668-2  138 3,2026

441,96
0,079 0,2530

34,91
177,85 45,00

6210
325,55
44926

81,52
11250

6,23 19,95
2753

146,47
20213

3 КМ10-668-1  3 1,6101
4,83

0,079 0,1272
0,38

177,85 22,62
68

163,67
491

40,98
123

6,23 10,03
30

73,63
221

5 КМ10-309-3  31 1,6000
49,6

0,077 0,1232
3,82

177,85 21,91
679

183,63
5693

45,22
1402

6,17 9,87
306

77,00
2387
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КМ10-667-4  1 17,6021

17,6
0,079 1,3906

1,39
177,85 247,31

247
1858,59

1858
463,30

463
6,23 109,66

110
820,27

820
9 КМ10-667-

13
 1 6,4021

6,4
0,079 0,5058

0,51
177,85 89,95

90
650,77

651
162,96

163
6,23 39,89

40
292,80

293
11 КМ10-1-10  2 8,4448

16,89
0,079 0,6671

1,33
177,85 118,65

237
969,21

1938
239,33

479
6,23 52,61

105
410,59

821
14 КМ11-96-1  1 1,6126

1,61
0,079 0,1274

0,13
177,85 22,66

23
178,72

178
44,30

44
6,23 10,05

10
77,01

77
16 КМ10-99-6  1 15,2896

15,29
0,079 1,2079

1,21
177,85 214,82

215
2005,20

2005
488,40

488
6,23 95,25

95
798,47

798
18 КМ8-532-4  4 2,0305

8,12
0,097 0,1970

0,79
177,85 35,03

140
233,49

934
59,07

237
7,66 15,55

62
109,65

439
20 КБ21-2-7  12,2 44,5730

543,79
0,097 4,3236

52,75
177,85 768,95

9381
4586,18

55951
1178,13

14374
7,66 341,43

4165
2288,51

27920
23 КБ21-4-1  12,2 7,8230

95,44
0,097 0,7588

9,26
177,85 134,96

1647
811,26

9897
208,17

2539
7,66 59,92

731
403,05

4917
24 КБ21-9-1  1,8 25,5825

46,05
0,097 2,4815

4,47
177,85 441,34

794
2703,38

4866
691,84

1245
7,66 195,96

353
1329,14

2392
27 КБ21-17-12  0,54 135,7967

73,33
0,097 13,1723

7,11
177,85 2342,69

1265
16120,88

8705
4061,99

2193
7,66 1040,20

562
7444,88

4020
31 КМ10-386-7  2 3,2000

6,4
0,077 0,2464

0,49
177,85 43,82

88
346,40

693
85,85

172
6,17 19,74

39
149,41

299
33 КБ21-2-7  5,5 44,5730

245,15
0,097 4,3236

23,78
177,85 768,95

4229
4586,18

25224
1178,13

6480
7,66 341,43

1878
2288,51

12587
36 КБ21-4-2  5,5 9,1634

50,4
0,097 0,8888

4,89
177,85 158,08

869
951,58

5234
244,13

1343
7,66 70,19

386
472,40

2598
38 КМ10-698-1  6 0,8000

4,8
0,079 0,0632

0,38
177,85 11,24

67
81,32

488
20,36

122
6,23 4,98

30
36,58

219

Разом: 1627,66 147,6 26249 169732 43117 11655 81021

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(26249 + 169732 * 1) * 0,0078 = 1529 грн.
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де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(26249 + 169732 * 1) * 0,0078 * 0,22= 336 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(26249 + 169732 * 1) * 0,003739 = 733 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  81021 + 1529 + 336  + 733 = 83619 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 4,998  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02517  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,925  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 3567,10
3567,10

__-__
  -    

3567 3567 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 3567 3567 __-__
  -    

23,16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3567
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3567
  Загальновиробничi витрати, грн. 1431
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 358
  Всього будівельні роботи, грн. 4998

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4998



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 25,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3925

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_02-01-023

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

шт 1

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-023

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-023 
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ПЖ5-38  1 23,1600

23,16
0,087 2,0149

2,01
177,85 358,35

358
3567,10

3567
863,60

864
6,74 156,10

156
1378,05

1378

Разом: 23,16 2,01 358 3567 864 156 1378



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-023

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(358 + 3567 * 1) * 0,0078 = 31 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(358 + 3567 * 1) * 0,0078 * 0,22= 7 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(358 + 3567 * 1) * 0,003739 = 15 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  1378 + 31 + 7  + 15 = 1431 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024/ТМК
на Тепломеханічні рішення

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 630,014  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,55117  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 66,188  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 5 3184,14

2362,68
183,58

59,83
15921 11813 918

299
21,3200

0,5002
106,6

2,5
 +1 на складі

2 С130-508
варіант 1

Циркуляційний насос системи опалення
радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S
40/15- 3 PN6 G=5.6 м3/год, H=10 м.в.ст.,    
U=1~230 B, Nmax=0.95 кВт. 

шт 2 33128,10
  -    

__-__
  -    

66256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С130-508
варіант 2

Циркуляційний насос системи опалення
радіаторного контуру.  Wilo TOP-S 40/15- 3
PN6 G=5.68 м3/год, H=15 м.в.ст.,     
U=3~400 B, Nmax=0.55 кВт. 

шт 1 33128,10
  -    

__-__
  -    

33128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 +1 на складі
4 С130-508
варіант 3

Циркуляційний насос системи опалення
контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3
PN6 G=2.4м?/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 B,  
Nmax=0.31 кВт

шт 2 25262,88
  -    

__-__
  -    

50526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С130-508
варіант 4

Циркуляційний насос гарячого
водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6
G=5.0 м3/год, H=10 м.в.ст., U=3~400 B,
Nmax=0.96 кВт

шт 1 34329,66
  -    

__-__
  -    

34330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С130-508
варіант 5

Циркуляційний насос системи гарячого
водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6 

шт 1 46589,04
  -    

__-__
  -    

46589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-111-2 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настінний

шт 4 358,63
243,31

__-__
  -    

1435 973 __-__
  -    

2,1200
  -    

8,48
  -    

8 & 1504-7038-
113

Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-
модуль Stratos Modbus RTU

шт 4 4386,10
  -    

__-__
  -    

17544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (0,005)
(Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-
B65)

шт 1 115,25
94,62

__-__
  -    

115 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

10 КБ18-16-4 Установлення гідравлічного вирівнювача шт 1 1198,86
650,51

278,07
78,11

1199 651 278
78

5,8700
0,6687

5,87
0,67

11 С130-260
варіант 1

Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год
SP 100/250

шт 1 19927,74
  -    

__-__
  -    

19928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 2 3458,22
2435,82

589,92
197,30

6916 4872 1180
395

21,9800
1,6551

43,96
3,31

13 С130-14
варіант 1

Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з
електротеном ТN-400 Plus Term

шт 2 20942,65
  -    

__-__
  -    

41885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ18-10-1 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3

шт 1 783,42
659,38

90,22
34,10

783 659 90
34

5,9500
0,2836

5,95
0,28

15 С130-10
варіант 2

Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet
CalPro -24

шт 1 4191,82
  -    

__-__
  -    

4192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ18-16-4 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубка до 108 мм

шт 1 2620,66
650,51

278,07
78,11

2621 651 278
78

5,8700
0,6687

5,87
0,67

17 С130-260
варіант 2

Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-
569 Ду100 

шт 1 2077,74
  -    

__-__
  -    

2078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ12-807-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу
15-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,5 9181,60
9181,60

__-__
  -    

4591 4591 __-__
  -    

80,0000
  -    

40
  -    

19 КБ18-15-2 Установлення гребінок
пароводорозподільних зі стальних труб,
зовнішній діаметр корпуса 133 мм

шт 2 1430,74
1291,16

112,92
36,41

2861 2582 226
73

11,2500
0,3054

22,5
0,61

20 С130-255
варіант 1

Колектор д.133х5.0, L=3,0 м на 4-и
відгалуження

комплект 2 2217,96
  -    

__-__
  -    

4436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 КБ16-11-1 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,

водонагрівників та насосів зі стальних
безшовних і електрозварних труб діаметром
до 40 мм

100м 1,1 7973,74
7360,19

511,78
186,90

8771 8096 563
206

61,3400
1,5628

67,47
1,72

22 С113-1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 18 47,86
  -    

__-__
  -    

861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 26 59,16
  -    

__-__
  -    

1538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 16 76,15
  -    

__-__
  -    

1218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 20 98,70
  -    

__-__
  -    

1974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-5 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 30 115,62
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-11-2 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних
безшовних і електрозварних труб діаметром
до 50 мм

100м 0,28 11113,98
9608,44

1361,84
504,46

3112 2690 381
141

82,4900
4,3111

23,1
1,21

28 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 28 146,59
  -    

__-__
  -    

4105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-11-4 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних
безшовних і електрозварних труб діаметром
до 100 мм

100м 0,12 16929,95
13920,59

2506,28
931,30

2032 1670 301
112

122,6700
7,9423

14,72
0,95

30 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 12 344,12
  -    

__-__
  -    

4129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-11-5 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних
безшовних і електрозварних труб діаметром
до 150 мм

100м 0,08 24845,18
20173,67

3573,58
1331,12

1988 1614 286
106

182,0400
11,3594

14,56
0,91



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 С113-177 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 5 мм

м 8 620,71
  -    

__-__
  -    

4966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-1491
варіант 1

Заглушка  Ду діам. 150 мм шт 4 97,96
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1630-87
варіант 5

Кран кульовий муфтовий BB Ду50 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 6 2598,05
  -    

__-__
  -    

15588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-87
варіант 4

Кран кульовий муфтовий BB Ду40 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 4 1815,71
  -    

__-__
  -    

7263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-87
варіант 3

Кран кульовий муфтовий BB Ду32 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 8 1192,49
  -    

__-__
  -    

9540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1630-87
варіант 2

Кран кульовий муфтовий BB Ду25 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 8 709,01
  -    

__-__
  -    

5672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-87
варіант 1

Кран кульовий муфтовий BB Ду 15 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 15 326,51
  -    

__-__
  -    

4898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1630-536
варіант 3

Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6
МПа 

шт 2 332,62
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1630-536
варіант 2

Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6
МПа 

шт 2 258,16
  -    

__-__
  -    

516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1630-536
варіант 1

Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6
МПа 

шт 1 190,84
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1630-126
варіант 1

Бочонок діаметр до 15 мм шт 6 14,92
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1630-128
варіант 1

Бочонок діаметр до 25 мм шт 6 21,79
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1630-129
варіант 1

Бочонок діаметр до 32 мм шт 8 27,36
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1630-130
варіант 1

Бочонок діаметр до 40 мм шт 6 34,24
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-131
варіант 1

Бочонок діаметр до 50 мм шт 4 52,83
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1-ПР1-54
варіант 1

Відведення 90 Ду 100 шт 8 153,00
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1-ПР1-54
варіант 2

Відведення 90 Ду 50 шт 12 86,70
  -    

__-__
  -    

1040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1-ПР1-54
варіант 3

Відведення 90 Ду 40 шт 6 61,20
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1-ПР1-54
варіант 4

Відведення 90 Ду 32 шт 10 51,00
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1-ПР1-54
варіант 5

Відведення 90 Ду 25 шт 8 45,90
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 & С1-ПР1-54

варіант 6
Відведення 90 Ду 15 шт 8 25,50

  -    
__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С1-ПР1-54
варіант 7

Відведення 90 Ду 15 з різьбою шт 28 30,60
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-1861
варіант 1

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 2"

шт 10 1530,08
  -    

__-__
  -    

15301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-1861
варіант 2

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1"

шт 6 883,40
  -    

__-__
  -    

5300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-1861
варіант 3

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 3/4"

шт 6 641,66
  -    

__-__
  -    

3850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-1861
варіант 4

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1/2"

шт 15 350,96
  -    

__-__
  -    

5264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-1861
варіант 5

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1 1/2"

шт 4 1224,08
  -    

__-__
  -    

4896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-1861
варіант 6

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1 1/4"

шт 12 914,00
  -    

__-__
  -    

10968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С113-1778
варіант 1

Перехід Ду 32 х Ду 25 шт 4 117,23
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-1781
варіант 1

Перехід Ду 40 х Ду 32 шт 2 117,28
  -    

__-__
  -    

235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1783
варіант 1

Перехід Ду 50 х Ду 40 шт 2 127,03
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1630-126
варіант 2

Різьба коротка 15 мм шт 8 14,92
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С1630-127
варіант 1

Різьба коротка 20 мм шт 4 18,01
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1630-128
варіант 2

Різьба коротка 25 мм шт 6 21,79
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С1630-129
варіант 2

Різьба коротка 32 мм шт 6 27,36
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С1630-130
варіант 2

Різьба коротка 40 мм шт 6 34,24
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С1630-131
варіант 2

Різьба коротка 50 мм шт 8 52,83
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1630-131
варіант 3

Муфта 50 мм шт 20 52,83
  -    

__-__
  -    

1057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1630-128
варіант 3

Муфта 25 мм шт 8 21,79
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-1813
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4"
мм

шт 2 150,55
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-1816 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт 2 560,07
  -    

__-__
  -    

1120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 8 731,78
472,09

151,74
45,08

5854 3777 1214
361

4,2600
0,3809

34,08
3,05

74 С1630-67
варіант 1

Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100
Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR

шт 8 5924,22
  -    

__-__
  -    

47394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С130-935
варіант 1

Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм шт 16 230,19
  -    

__-__
  -    

3683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ18-21-2 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
32 мм

10шт 0,1 10166,38
1378,95

790,23
237,60

1017 138 79
24

12,3000
2,0619

1,23
0,21

77 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

10шт 0,2 10849,74
1653,43

1082,94
338,31

2170 331 217
68

14,9200
2,9394

2,98
0,59

78 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
50 мм

10шт 0,2 11902,59
1653,43

1080,91
338,98

2381 331 216
68

14,9200
2,9403

2,98
0,59

79 КБ18-21-7 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
100 мм

10шт 0,1 18798,12
2962,22

2116,71
688,03

1880 296 212
69

26,7300
5,8719

2,67
0,59

80 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 40 мм

шт 2 637,19
208,78

22,41
1,27

1274 418 45
3

1,7400
0,0110

3,48
0,02

81 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм

шт 2 676,97
208,78

22,41
1,27

1354 418 45
3

1,7400
0,0110

3,48
0,02

82 КР15-17-4 Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 100 мм

шт 4 1136,28
309,57

36,68
2,07

4545 1238 147
8

2,5800
0,0180

10,32
0,07

83 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 1 28,19
24,34

__-__
  -    

28 24 __-__
  -    

0,2000
  -    

0,2
  -    

84 С1630-1531
варіант 1

Автоматичний повітревідводчик з зворотнім
клапаном Ду 15

шт 1 357,33
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 3,4 1386,07
1067,36

210,86
11,50

4713 3629 717
39

9,3000
0,1000

31,62
0,34

86 КБ18-22-3 Установлення манометрів з триходовим
краном і трубкою-сифоном

комплект 22 63,25
59,40

__-__
  -    

1392 1307 __-__
  -    

0,5100
  -    

11,22
  -    

87 С1630-113
варіант 1

Манометр радіальний Р=0-600 кПа,
Dкорпуса=100 мм комплекті з бобишкою,
трьохходовим краном та сифонною трубкою
ДМ   05 МП -ЗУ . 0 - 600 кПа - 1.5

комплект 22 701,70
  -    

__-__
  -    

15437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих
та кутових

комплект 12 62,92
57,18

__-__
  -    

755 686 __-__
  -    

0,5100
  -    

6,12
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 С1630-986

варіант 1
Термометр біметалевий стандартний
радіальний tmax=120°C, Dкорпуса=100 мм в
комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 
1 .0 - P

шт 12 765,48
  -    

__-__
  -    

9186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ16-29-3 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 200 мм

100м 0,08 1862,34
1140,61

23,78
1,62

149 91 2
  -    

8,2200
0,0150

0,66
  -    

91 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,12 1336,09
1140,61

23,78
1,62

160 137 3
  -    

8,2200
0,0150

0,99
  -    

92 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,38 1218,21
1140,61

23,78
1,62

1681 1574 33
2

8,2200
0,0150

11,34
0,02

93 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2125 2846,51
1213,55

169,69
16,41

605 258 36
3

9,5600
0,1440

2,03
0,03

94 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,2125 2318,74
453,30

63,41
9,19

493 96 13
2

3,6200
0,0804

0,77
0,02

  Разом прямі витрати по кошторису 602458 55706 7480
2172

486,05
18,38

  Разом будівельні роботи, грн. 602458
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 539272
       всього заробiтна плата, грн. 57878
  Загальновиробничi витрати, грн. 27556
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8310
  Всього будівельні роботи, грн. 630014

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 630014
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 551,17



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ЛК1_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 66188

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_02-01-024/ТМК

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Тепломеханічні рішення

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,

маса агрегату до 0,1 т
шт 5

+1 на складі
+1 на складі

2 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний шт 4
3 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5

кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-
B65)

шт 1

4 Установлення гідравлічного вирівнювача шт 1
5 Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1

м3
шт 2

6 Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3

шт 1

7 Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка
до 108 мм

шт 1

8 Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

 шт 5

9 Установлення гребінок пароводорозподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 133 мм

шт 2

10 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 40 мм

м 110

11 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 50 мм

м 28

12 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 100 мм

м 12

13 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 150 мм

м 8

14 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

шт 8

15 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм

шт 1



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ДФ_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5
16 Установлення фільтрів для очищення води у

трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм
шт 2

17 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм

шт 2

18 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм

шт 1

19 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 40 мм

шт 2

20 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 50 мм

шт 2

21 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 100 мм

шт 4

22 Установлення кранів повітряних комплект 1
23 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа

[100 кгс/см2]
 шт 34

24 Установлення манометрів з триходовим краном і
трубкою-сифоном

комплект 22

25 Установлення термометрів в оправі прямих та кутових комплект 12
26 Гідравлічне випробування трубопроводів систем

опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 200 мм

м 8

27 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм

м 12

28 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм

м 138

29 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

м2 21,25

30 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

м2 21,25

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-024/ТМК

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024/ТМК 
на Тепломеханічні рішення  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ18-13-1  5 21,8202

109,1
0,079 1,7238

8,62
177,85 306,58

1533
2422,51

12112
600,40

3002
6,26 136,59

683
1043,57

5218
7 КМ10-111-2  4 2,1200

8,48
0,079 0,1675

0,67
177,85 29,79

119
243,31

973
60,08

240
6,23 13,21

53
103,08

412
9 КМ11-31-1  1 0,8000

0,8
0,079 0,0632

0,06
177,85 11,24

11
94,62

95
23,29

24
6,23 4,98

5
39,51

40



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 КБ18-16-4  1 6,5387

6,54
0,105 0,6866

0,69
177,85 122,11

122
728,62

729
187,16

187
8,7 56,89

57
366,16

366
12 КБ18-5-1  2 23,6351

47,27
0,079 1,8672

3,73
177,85 332,08

664
2633,12

5267
652,34

1305
6,26 147,96

296
1132,38

2265
14 КБ18-10-1  1 6,2336

6,23
0,105 0,6545

0,65
177,85 116,41

116
693,48

693
178,18

179
8,7 54,23

54
348,82

349
16 КБ18-16-4  1 6,5387

6,54
0,105 0,6866

0,69
177,85 122,11

122
728,62

729
187,16

187
8,7 56,89

57
366,16

366
18 КМ12-807-1  0,5 80,0000

40
0,079 6,3200

3,16
177,85 1124,01

562
9181,60

4591
2267,23

1134
6,23 498,40

249
3889,64

1945
19 КБ18-15-2  2 11,5554

23,11
0,105 1,2133

2,43
177,85 215,79

432
1327,57

2655
339,54

679
8,7 100,53

201
655,86

1312
21 КБ16-11-1  1,1 62,9028

69,19
0,105 6,6048

7,27
177,85 1174,66

1292
7547,09

8302
1918,79

2111
8,7 547,25

602
3640,70

4005
27 КБ16-11-2  0,28 86,8011

24,31
0,105 9,1141

2,55
177,85 1620,95

454
10112,90

2831
2581,45

723
8,7 755,17

211
4957,57

1388
29 КБ16-11-4  0,12 130,6123

15,67
0,105 13,7143

1,65
177,85 2439,09

293
14851,89

1782
3804,02

457
8,7 1136,33

136
7379,44

886
31 КБ16-11-5  0,08 193,3994

15,47
0,105 20,3069

1,62
177,85 3611,59

289
21504,79

1720
5525,60

442
8,7 1682,57

135
10819,76

866
73 КБ16-15-3  8 4,6409

37,13
0,105 0,4873

3,9
177,85 86,67

693
517,17

4138
132,84

1063
8,7 40,38

323
259,89

2079
76 КБ18-21-2  0,1 14,3619

1,44
0,105 1,5080

0,15
177,85 268,20

27
1616,55

162
414,65

42
8,7 124,95

12
807,80

81
77 КБ18-21-3  0,2 17,8594

3,57
0,105 1,8752

0,38
177,85 333,51

67
1991,74

399
511,56

102
8,7 155,38

31
1000,45

200
78 КБ18-21-4  0,2 17,8603

3,57
0,105 1,8753

0,38
177,85 333,53

67
1992,41

399
511,71

102
8,7 155,38

31
1000,62

200
79 КБ18-21-7  0,1 32,6019

3,26
0,105 3,4232

0,34
177,85 608,82

61
3650,25

365
937,00

94
8,7 283,64

28
1829,46

183
80 КР15-17-1  2 1,7510

3,5
0,105 0,1839

0,37
177,85 32,70

65
210,05

421
53,41

108
8,7 15,23

30
101,34

203
81 КР15-17-1  2 1,7510

3,5
0,105 0,1839

0,37
177,85 32,70

65
210,05

421
53,41

108
8,7 15,23

30
101,34

203
82 КР15-17-4  4 2,5980

10,39
0,105 0,2728

1,09
177,85 48,52

194
311,64

1246
79,24

317
8,7 22,60

90
150,36

601
83 КБ18-22-5  1 0,2000

0,2
0,105 0,0210

0,02
177,85 3,73

4
24,34

24
6,18

6
8,7 1,74

2
11,65

12
85 КМ12-698-1  3,4 9,4000

31,96
0,079 0,7426

2,52
177,85 132,07

449
1078,86

3668
266,40

906
6,23 58,56

199
457,03

1554
86 КБ18-22-3  22 0,5100

11,22
0,105 0,0536

1,18
177,85 9,52

209
59,40
1307

15,16
334

8,7 4,44
98

29,12
641



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
88 КБ18-22-4  12 0,5100

6,12
0,105 0,0536

0,64
177,85 9,52

114
57,18

686
14,67

177
8,7 4,44

53
28,63

344
90 КБ16-29-3  0,08 8,2350

0,66
0,105 0,8647

0,07
177,85 153,78

12
1142,23

91
285,12

23
8,7 71,64

6
510,54

41
91 КБ16-29-2  0,12 8,2350

0,99
0,105 0,8647

0,1
177,85 153,78

18
1142,23

137
285,12

34
8,7 71,64

9
510,54

61
92 КБ16-29-1  1,38 8,2350

11,36
0,105 0,8647

1,19
177,85 153,78

212
1142,23

1576
285,12

394
8,7 71,64

99
510,54

705
93 КБ13-16-6  0,2125 9,7040

2,06
0,087 0,8442

0,18
177,85 150,15

32
1229,96

261
303,62

65
6,83 66,28

14
520,05

111
94 КБ13-26-6  0,2125 3,7004

0,79
0,087 0,3219

0,07
177,85 57,26

12
462,49

98
114,35

25
6,83 25,27

5
196,88

42

Разом: 504,43 46,74 8310 57878 14570 3799 26679

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(8310 + 57878 * 1) * 0,0078 = 516 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(8310 + 57878 * 1) * 0,0078 * 0,22= 114 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(8310 + 57878 * 1) * 0,003739 = 247 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-024/ТМК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  26679 + 516 + 114  + 247 = 27556 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-025

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
Устаткування тепломеханічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 99,682 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 17141-60013 Ультразвуковий тепловий лічильник із витратоміром ?50 та датчиками

температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65 Qном.=15.00 м?/год, Qmin=0.
25м?/год, , Qmax.=30.00 м?/год, L=270мм;   ( маса=0,006)

шт 1 28000,00 28000

2 & 1504-160263 Триходовий регулюючий клапан д.32, kvs=15 м3/год VRB 2 із
електроприводом та фітингами AMV 435;   ( маса=0,0016)

шт 3 12120,00 36360

3 & 1504-160262 Триходовий регулюючий клапан д.40, kvs=25 м3/год VRB 2 із
електроприводом та фітингами AMV 435;   ( маса=0,0016)

шт 2 17214,00 34428

 Разом 98788

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  894

 Всього по кошторису 99682

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-026

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Автоматизація теплового пункту

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 241,972  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,53004  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,677  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Прилади й засоби
автоматизації 

1 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 25 56,53
42,58

__-__
  -    

1413 1065 __-__
  -    

0,3600
  -    

9
  -    

2 С1630-113
варіант 3

Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/ комплект 25 350,65
  -    

__-__
  -    

8766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих
та кутових

комплект 15 62,92
57,18

__-__
  -    

944 858 __-__
  -    

0,5100
  -    

7,65
  -    

4 С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий стандартний
радіальний tmax=120°C, Dкорпуса=100 мм в
комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 
1 .0 - P

шт 15 765,48
  -    

__-__
  -    

11482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 2 126,59
53,23

__-__
  -    

253 106 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,9
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1630-

669-В11
варіант 1

Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон
уставок -0,8...5,0кгс/см2 ( -0,08...0,5МПа ) RT
1A 017-500166

шт 2 4488,11
  -    

__-__
  -    

8976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 2 126,59
53,23

__-__
  -    

253 106 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,9
  -    

 вузли керування насосами К1-К6 в складі:
8 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 66 372,20
183,63

22,85
5,23

24565 12120 1508
345

1,6000
0,0421

105,6
2,78

9 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 24 776,36
567,74

23,78
5,33

18633 13626 571
128

4,8000
0,0431

115,2
1,03

10 КМ8-816-1 Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

шт 12 1346,26
719,36

32,26
10,83

16155 8632 387
130

6,8900
0,0825

82,68
0,99

11 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 120 14,79
  -    

__-__
  -    

1775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 1504-
19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 42 25,50
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 24 8,17
  -    

__-__
  -    

196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Електродвигун насоса контуру циркуляції
ГВП К7

14 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 1 126,59
53,23

__-__
  -    

127 53 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    

15 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 3 372,20
183,63

22,85
5,23

1117 551 69
16

1,6000
0,0421

4,8
0,13

16 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 1 776,36
567,74

23,78
5,33

776 568 24
5

4,8000
0,0431

4,8
0,04

17 КМ8-816-1 Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

шт 1 1346,26
719,36

32,26
10,83

1346 719 32
11

6,8900
0,0825

6,89
0,08

18 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 3 14,79
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & 1504-

19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 1 25,50
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 1504-
19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 2 25,50
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 3 8,17
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ11-138-1 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20
кг /Електропривод дросельної заслінки/

комплект 5 361,63
87,63

251,92
68,11

1808 438 1260
341

0,8000
0,5337

4
2,67

23 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 3 115,25
94,62

__-__
  -    

346 284 __-__
  -    

0,8000
  -    

2,4
  -    

24 & С1512-
150-СКМ-
133
варіант 1

Комутаційний набір з клемними колодками шт 2 532,44
  -    

__-__
  -    

1065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 7 126,59
53,23

__-__
  -    

886 373 __-__
  -    

0,4500
  -    

3,15
  -    

26 С1630-1583
варіант 2

Занурювальний датчик температури ESMU-
100

шт 7 3700,66
  -    

__-__
  -    

25905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-32-
1-1Р
варіант 1

Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100 шт 7 3833,93
  -    

__-__
  -    

26838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 26 14,79
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & 1504-
19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 5 25,50
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 6 8,17
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пульт комутації та живлення "Сигнал-6"
31 КМ11-60-1 Установлення приладів для аналізу фізико-

хімічного складу речовини, категорія
складності приладів 1

комплект 3 1058,33
745,47

236,59
79,43

3175 2236 710
238

6,4000
0,6050

19,2
1,82

32 & 1602-
30200

Блок контролю та керування Варта 1-03.14 шт 1 10955,62
  -    

__-__
  -    

10956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & 1601-2208-
1-В1-В5

Датчик паливного газу CH ( метан ), ІР 65
ДМ -4

шт 2 1734,03
  -    

__-__
  -    

3468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 1 380,24
325,28

1,71
0,27

380 325 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

35 & 2402-4057-
2-14-2

Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 шт 1 1169,02
  -    

__-__
  -    

1169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1 199,29
183,63

__-__
  -    

199 184 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

37 & 1602-
30068-2

Сповiщувач ручний СПР-Тірас шт 1 1304,13
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1 372,20
183,63

22,85
5,23

372 184 23
5

1,6000
0,0421

1,6
0,04

39 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 1 14,79
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 1504-
19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 1 25,50
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 1504-
19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 1 25,50
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 1 8,17
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 1 386,15
346,40

__-__
  -    

386 346 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

44 & 1503-1127-
6-3Л

Оповіщувач світло-звуковий, зовнішнього
виконання, 90дБ "Гном-1"

шт 1 969,71
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Щит управління теплопункту ЩЖУ
45 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1020,41

907,84
78,46
22,50

1020 908 78
23

8,0000
0,1736

8
0,17

46 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 3 14,79
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & 1504-
19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 1 25,50
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 1504-
19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 1 25,50
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 & 1504-

19034-В4
варіант 2

Кінцевий держатель E / UK-NS35 шт 6 35,96
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 1 8,17
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1-1-581-4
варіант 3

DIN-рейка перфорована 1м х 35мм шт 4 68,73
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1-1-581-4
варіант 4

Шина з'єднувальна для трифазних
автоматів l=1м 100-3/63

шт 1 225,81
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підключення ТЕН водопідігрівачів ГВП
53 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 2 372,20
183,63

22,85
5,23

744 367 46
10

1,6000
0,0421

3,2
0,08

54 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 2 776,36
567,74

23,78
5,33

1553 1135 48
11

4,8000
0,0431

9,6
0,09

55 & 1504-
19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 6 14,79
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & 1504-
19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 2 25,50
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & 1504-
19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 2 25,50
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & 1504-
19034-В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 2 8,17
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 182203 45184 4758
1263

398,02
9,92

  Разом будівельні роботи, грн. 182203
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132261
       всього заробiтна плата, грн. 46447
  Загальновиробничi витрати, грн. 24419
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8734
  Всього будівельні роботи, грн. 206622
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 206622

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

59 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення жил
кабелів або проводів зовнішньої мережі до
блоків затискачів і до затискачів апаратів і
приладів, установлених на пристроях,
переріз жили до 10 мм2

100 жил 0,32 5339,39
2754,48

258,10
86,65

1709 881 83
28

24,0000
0,6600

7,68
0,21

60 15095-1024 Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм2
ПВ3

1000м 0,0412 5268,23
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 15095-1044 Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2
ПВ3

1000м 0,02575 6928,88
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 15095-1054 Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2
ПВ3

1000м 0,01545 10126,89
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,31 7017,64
3592,91

2537,86
703,78

2175 1114 787
218

32,8000
6,1138

10,17
1,9

64 & С111-
1301-10-ША
варіант 1

Короб пластиковий перфорований 30x40мм
RK30x40 229002314  

м 4 80,97
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
1301-10-ША
варіант 2

Короб пластиковий перфорований 60x40мм
RK60x40 229002316

м 2 153,39
  -    

__-__
  -    

307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-
1301-10-ША
варіант 3

Короб пластиковий суцільний 60x60мм EKE
60x60 HD 224002076

м 25 199,29
  -    

__-__
  -    

4982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С188888-4
варіант 2

Кут внутрішній 8545 224102204 шт 5 116,28
  -    

__-__
  -    

581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С188888-4
варіант 3

Кут Т-подібний 8544 224102203 шт 1 75,48
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С188888-4
варіант 4

Заглушка 8541 224102200 шт 3 91,80
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С188888-4
варіант 5

З'єднання 8542 224102201 шт 5 66,30
  -    

__-__
  -    

332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С188888-4
варіант 6

Распорка REKE 60 232102641 шт 25 10,54
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по
основі підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 1 2676,60
1719,01

172,07
57,77

2677 1719 172
58

16,2800
0,4400

16,28
0,44

73 С1530-1
варіант 4

Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.
20/17мм 1520КА

10м 5,05 265,23
  -    

__-__
  -    

1339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С1530-1

варіант 3
Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.
16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603

10м 5,05 265,23
  -    

__-__
  -    

1339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1545-119
варіант 1

Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм
0220 KB 332201819

шт 10 6,63
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С1545-119
варіант 2

Муфта труба-коробка, IP67д.20 BS20 50220 шт 25 41,84
  -    

__-__
  -    

1046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1110-15-
В1-В1
варіант 2

Поворот на 90° труба-труба с малим
радіусом д. 20мм 4120 KB332101784

100шт 0,05 1668,56
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1110-15-
В1-В1
варіант 1

Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789 100шт 0,3 367,04
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,15 4442,98
3983,60

__-__
  -    

666 598 __-__
  -    

36,8000
  -    

5,52
  -    

80 & С111-343-
2-1
варіант 2

Коробка відгалужувальна 120х80х50мм шт 15 293,80
  -    

__-__
  -    

4407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 1,7 1052,88
896,88

21,51
7,22

1790 1525 37
12

8,0000
0,0550

13,6
0,09

82 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 1,1 1246,49
1076,26

32,26
10,83

1371 1184 35
12

9,6000
0,0825

10,56
0,09

83 С152-11
варіант 1

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3х0,75
мм2

1000м 0,0714 17815,43
  -    

__-__
  -    

1272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С152-11
варіант 3

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2х0,75
мм2

1000м 0,102 18526,11
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С152-11
варіант 4

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4х1,5
мм2

1000м 0,1122 18526,11
  -    

__-__
  -    

2079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 31710 7021 1114
328

63,81
2,73

  Разом будівельні роботи, грн. 31710
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23575
       всього заробiтна плата, грн. 7349
  Загальновиробничi витрати, грн. 3640
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1147
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 35350

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 35350
  Разом прямі витрати по кошторису 213913 52205 5872

1591
461,83
12,65

  Разом будівельні роботи, грн. 213913
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155836
       всього заробiтна плата, грн. 53796
  Загальновиробничi витрати, грн. 28059
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9881
  Всього будівельні роботи, грн. 241972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 241972
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 530,04

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63677

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Автоматизація теплового пункту

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення манометрів з триходовим краном комплект 25
2 Установлення термометрів в оправі прямих та кутових комплект 15
3 Прилади, що установлюються на технологічних

трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

шт 2

4 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

шт 2

вузли керування насосами К1-К6 в складі:
5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 66

6 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

шт 24

7 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

шт 12

Електродвигун насоса контуру циркуляції ГВП К7
8 Прилади, що установлюються на технологічних

трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

шт 1

9 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 3

10 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

шт 1

11 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

шт 1

12 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг
/Електропривод дросельної заслінки/

комплект 5

13 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

шт 3

14 Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні

шт 7

Пульт комутації та живлення "Сигнал-6"
15 Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного

складу речовини, категорія складності приладів 1
комплект 3
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1 2 3 4 5
16 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт 1

17 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1
18 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 1

19 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні шт 1
Щит управління теплопункту ЩЖУ

20 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1
Підключення ТЕН водопідігрівачів ГВП

21 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт 2

22 Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

шт 2

23 Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

 жил 32

24 Прокладання коробів пластикових м 31
25 Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,

діаметр труб до 25 мм
м 100

26 Установлення розподільних коробок шт 15
27 Провід перший одножильний або багатожильний у

загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2

 м 170

28 Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2

 м 110

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-026 
на Автоматизація теплового пункту  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ18-22-2  25 0,3600

9
0,105 0,0378

0,95
177,85 6,72

168
42,58
1065

10,85
272

8,7 3,13
78

20,70
518

3 КБ18-22-4  15 0,5100
7,65

0,105 0,0536
0,8

177,85 9,52
143

57,18
858

14,67
219

8,7 4,44
67

28,63
429

5 КМ11-30-1  2 0,4500
0,9

0,079 0,0356
0,07

177,85 6,32
13

53,23
106

13,10
25

6,23 2,80
6

22,22
44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КМ11-30-1  2 0,4500

0,9
0,079 0,0356

0,07
177,85 6,32

13
53,23

106
13,10

25
6,23 2,80

6
22,22

44
8 КМ8-526-1  66 1,6421

108,38
0,097 0,1593

10,51
177,85 28,33

1870
188,86
12465

47,78
3154

7,66 12,58
830

88,69
5854

9 КМ8-529-3  24 4,8431
116,23

0,097 0,4698
11,27

177,85 83,55
2005

573,07
13754

144,46
3468

7,66 37,10
890

265,11
6363

10 КМ8-816-1  12 6,9725
83,67

0,211 1,4712
17,65

177,85 261,65
3140

730,19
8762

218,20
2618

4,89 34,10
409

513,95
6167

14 КМ11-30-1  1 0,4500
0,45

0,079 0,0356
0,04

177,85 6,32
6

53,23
53

13,10
13

6,23 2,80
3

22,22
22

15 КМ8-526-1  3 1,6421
4,93

0,097 0,1593
0,48

177,85 28,33
85

188,86
567

47,78
143

7,66 12,58
38

88,69
266

16 КМ8-529-3  1 4,8431
4,84

0,097 0,4698
0,47

177,85 83,55
84

573,07
573

144,46
144

7,66 37,10
37

265,11
265

17 КМ8-816-1  1 6,9725
6,97

0,211 1,4712
1,47

177,85 261,65
262

730,19
730

218,20
218

4,89 34,10
34

513,95
514

22 КМ11-138-1  5 1,3337
6,67

0,079 0,1054
0,53

177,85 18,74
94

155,74
779

38,39
191

6,23 8,31
42

65,44
327

23 КМ11-31-1  3 0,8000
2,4

0,079 0,0632
0,19

177,85 11,24
34

94,62
284

23,29
70

6,23 4,98
15

39,51
119

25 КМ11-30-1  7 0,4500
3,15

0,079 0,0356
0,25

177,85 6,32
44

53,23
373

13,10
92

6,23 2,80
20

22,22
156

31 КМ11-60-1  3 7,0050
21,02

0,079 0,5534
1,66

177,85 98,42
295

824,90
2474

203,13
610

6,23 43,64
131

345,19
1036

34 КМ10-668-2  1 3,2026
3,2

0,079 0,2530
0,25

177,85 45,00
45

325,55
325

81,52
81

6,23 19,95
20

146,47
146

36 КМ10-309-3  1 1,6000
1,6

0,077 0,1232
0,12

177,85 21,91
22

183,63
184

45,22
45

6,17 9,87
10

77,00
77

38 КМ8-526-1  1 1,6421
1,64

0,097 0,1593
0,16

177,85 28,33
28

188,86
189

47,78
48

7,66 12,58
13

88,69
89

43 КМ10-386-7  1 3,2000
3,2

0,077 0,2464
0,25

177,85 43,82
44

346,40
346

85,85
85

6,17 19,74
20

149,41
149

45 КМ11-168-1  1 8,1736
8,17

0,079 0,6457
0,65

177,85 114,84
115

930,34
931

229,94
230

6,23 50,92
51

395,70
396

53 КМ8-526-1  2 1,6421
3,28

0,097 0,1593
0,32

177,85 28,33
57

188,86
377

47,78
95

7,66 12,58
25

88,69
177

54 КМ8-529-3  2 4,8431
9,69

0,097 0,4698
0,94

177,85 83,55
167

573,07
1146

144,46
289

7,66 37,10
74

265,11
530

59 КМ8-574-1  0,32 24,6600
7,89

0,097 2,3920
0,77

177,85 425,42
136

2841,13
909

718,64
231

7,66 188,90
60

1332,96
427

63 КБ21-12-2  0,31 38,9138
12,07

0,097 3,7746
1,17

177,85 671,32
208

4296,69
1332

1092,96
339

7,66 298,08
92

2062,36
639
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
72 КБ21-3-4  1 16,7200

16,72
0,097 1,6218

1,62
177,85 288,44

288
1776,78

1777
454,35

455
7,66 128,08

128
870,87

871
79 КБ21-31-3  0,15 36,8000

5,52
0,097 3,5696

0,54
177,85 634,85

95
3983,60

598
1016,06

153
7,66 281,89

42
1932,80

290
81 КМ8-412-1  1,7 8,0550

13,69
0,097 0,7813

1,33
177,85 138,96

236
904,10

1537
229,47

390
7,66 61,70

105
430,13

731
82 КМ8-412-2  1,1 9,6825

10,65
0,097 0,9392

1,03
177,85 167,04

184
1087,09

1196
275,91

303
7,66 74,17

82
517,12

569

Разом: 474,48 55,56 9881 53796 14006 3328 27215

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9881 + 53796 * 1) * 0,0078 = 497 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(9881 + 53796 * 1) * 0,0078 * 0,22= 109 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9881 + 53796 * 1) * 0,003739 = 238 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  27215 + 497 + 109  + 238 = 28059 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-027

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
обладнання автоматизації теплового пункту

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 117,673 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації

1 & 1517-11131-
171

Регулятор температури води Трубчастий електричний нагрівач трифазний з
вбудованим робочим та запобіжним термостатами (Pн=3x1,5кВт; Uн=380В)
Drazice TJ 4,5;   ( маса=0,0005)

шт 2 8756,00 17512

2 & 1503-1127-1-
6М2

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06;   ( маса=0,0002) шт 1 2099,00 2099

3 & 1503-1127-1-
6М1

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05;   ( маса=0,0002) шт 4 1420,00 5680

4 & 1503-1127-1-
6М

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07 Iуст=1,84А;   ( маса=0,0002) шт 2 1450,00 2900

5 & 1503-1127-1-
В9

Автоматичний вимикач iC60N 1P 2A C;   ( маса=0,0002) шт 4 456,00 1824

6 & 1504-2413-
В2

Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO;   ( маса=0,0003) шт 4 573,00 2292

7 & 1504-50202 Контактор iCT 3P 16А;   ( маса=0,0003) шт 7 1518,00 10626
8 & 1504-190203 Проміжне реле VS316K ( зелений індикатор);   ( маса=0,00045) шт 3 1258,00 3774
9 & 1503-1127-1-

221
Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...0,5МПа;   ( маса=0,0003) шт 1 3500,00 3500

10 & 1504-2413-
В2

Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO;   ( маса=0,0003) шт 1 573,00 573

11 & 1914-16182 Електропривод дросельної заслінки AV435 Belimo;   ( маса=0,0005) шт 5 2500,00 12500
12 & 1504-70012 Датчик температури зовнішнього повітря AF;   ( маса=0,0005) шт 1 720,00 720
13 & 1504-70011 Контролер погодозавісімого управління контурами опалення та гарячего

водопостачання E8.1124;   ( маса=0,001)
шт 2 18260,00 36520



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК2_02-01-027

1 2 3 4 5 6 7
14 & 1517-1973-7-

1
Бокс металевий , навісного виконання , 1000 х600 х250 мм , з монтажною
панеллю , ступінь захисту IP66, AE 1090.500 у складі: Контролер
погодозавісімого управління E8.1124 3шт., Автоматичний вимикач iC60N 3P
32A C 1шт., Автоматичний вимикач iC60N 1P 4A C 2шт., Контактор iCT 3HВ
40А 1шт., Допоміжний пристрій сигналізації iACTs, 1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка
червона грібковідная, 2НВ+2НЗ, 9001KR16H2 1шт., Кнопка зелена утоплена,
1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.;   (
маса=0,006)

шт 1 15000,00 15000

15 & 1503-1127-1-
В10

Автоматичний вимикач iC60N 3P 6A C;   ( маса=0,0002) шт 1 1098,00 1098

 Разом по розділу 1 116618

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1055

 Всього по розділу 1 117673

 Разом 116618

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1055

 Всього по кошторису 117673

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_02-01-028

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж устаткування харчоблоку

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення за місцем шафових і антресольних полиць м2 3
2 Монтаж машини посудомийної шт 1
3 Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т шт 1
4 Монтаж плити електричної шт 4

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-028

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Монтаж устаткування харчоблоку

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 19,502  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12375  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,608  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ10-37-2 Установлення за місцем шафових і

антресольних полиць
100м2 0,03 19100,27

19025,79
__-__
  -    

573 571 __-__
  -    

195,9200
  -    

5,88
  -    

2 КМ28-929-1 Монтаж машини посудомийної шт 1 5615,73
4391,28

202,85
66,17

5616 4391 203
66

43,2000
0,5830

43,2
0,58

3 КМ28-927-8 Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,
145 т

шт 1 1832,12
1368,06

55,32
18,05

1832 1368 55
18

12,8000
0,1590

12,8
0,16

4 КМ28-927-12 Монтаж плити електричної шт 4 1483,74
1368,06

55,32
18,05

5935 5472 221
72

12,8000
0,1590

51,2
0,64

  Разом прямі витрати по кошторису 13956 11802 479
156

113,08
1,38

  Разом будівельні роботи, грн. 13956
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1675
       всього заробiтна плата, грн. 11958
  Загальновиробничi витрати, грн. 5546
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1650



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 19502

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 19502
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 123,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13608

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-028

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-028 
на Монтаж устаткування харчоблоку  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ10-37-2  0,03 195,9200

5,88
0,12 23,5104

0,71
177,85 4181,32

125
19025,79

571
5105,56

154
7,48 1465,48

44
10752,36

323
2 КМ28-929-1  1 43,7830

43,78
0,079 3,4589

3,46
177,85 615,16

615
4457,45

4457
1115,97

1116
6,23 272,77

273
2003,90

2004
3 КМ28-927-8  1 12,9590

12,96
0,079 1,0238

1,02
177,85 182,08

182
1386,11

1386
345,00

345
6,23 80,73

81
607,81

608



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЗВВЛК_02-01-028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КМ28-927-

12
 4 12,9590

51,84
0,079 1,0238

4,1
177,85 182,08

728
1386,11

5544
345,00

1380
6,23 80,73

323
607,81

2431

Разом: 114,46 9,29 1650 11958 2995 721 5366

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1650 + 11958 * 1) * 0,0078 = 106 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1650 + 11958 * 1) * 0,0078 * 0,22= 23 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1650 + 11958 * 1) * 0,003739 = 51 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  5366 + 106 + 23  + 51 = 5546 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-029

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
Устаткування харчоблоку

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1758,988 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2406-30311-

1-12
Картоплечистка PPF25 Fimar;   ( маса=0,065) шт 1 107000,00 107000

2 & 15171-14774 Тістоміс спиральний SMT-20-2F-1, EFC ,650х350х790 ("Техно-мир");   (
маса=0,22)

шт 1 26862,00 26862

3 & 241996-
170312

Стелаж для сушки посуду;   ( маса=0,1) шт 1 8000,00 8000

4 & 17064-40461 Ванна моечная 3х с нижней полкой ВМ-3HS(1900*600*300);   ( маса=0,02) шт 1 7700,00 7700
5 & 10-60921-

940-3Г
Стіл з нержавіючої сталі;   ( маса=0,08) шт. 4 3000,00 12000

6 & 2407-11013 Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС з полицею;   ( маса=0,1) шт 1 5000,00 5000
7 & 10-60921-

940-3В
Стіл для збирання відходів та брудного посуду;   ( маса=0,1) шт. 1 3500,00 3500

8 & 241996-
21001-1

Візок металевий э полицями 750 х 460 х 900 мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»; 
 ( маса=0,025)

шт 2 3000,00 6000

9 & 2403-160125 Деко з антипригарним покриттям для випікання та смаження;   ( маса=0,0051) шт 4 1600,00 6400
10 & 2403-

160125-1
Гастроємність перфорована GN 1/1-55 розміром 530х325х55 мм;   ( маса=0,
0024)

шт 28 550,00 15400

11 & 2403-160126 Кошик GN 1/1 для фрі Rational 6019.1150;   ( маса=0,005) шт 4 5500,00 22000
12 & 2403-160127 Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120 кг/ч.);   ( маса=0,05) шт 1 8000,00 8000
13 & 170312-

52693
Ваги підлогові на 150кг;   ( маса=0,013) шт 1 1450,00 1450

14 & 170312-
51741

Ваги електронні настільні;   ( маса=0,03) шт 4 844,00 3376

15 & 1602-300862 Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU 1054CE Twin;   ( маса=0,012) шт 1 66900,00 66900
16 & 1715-11462-

1-С
Шафа морозильна 700л;   ( маса=0,2) шт 1 70000,00 70000



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК2_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7
17 & 1715-11462-

1-Х
Шафа холодильна APV-700;   ( маса=0,2) шт 4 53000,00 212000

18 & 2417-108-2 Плита електрична на 4 конфорки;   ( маса=0,0473) шт 1 27000,00 27000
19 & 2406-10003-

41
Мультифункціональний тепловийприлад 17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-
XS);   ( маса=0,167)

шт 1 458300,00 458300

20 & 2406-10003-
2

Пароконвектомат 6 х 354x325 мм Rational iCPXS6-2/3E;   ( маса=0,167) шт 1 391086,67 391087

21 & 2406-5002-2 Elframo Котломиюча посудомийна машина LP 61 VE;   ( маса=0,05) шт 1 279000,00 279000
22 & 280222-

14098-4
Полиця настінна з нержавіючої сталі;   ( маса=0,05) шт 1 1300,00 1300

 Разом 1738275

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  16600
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 587607 0,007 4113

 Всього вартість устаткування 1754875

 Всього вартість будівельних робіт 4113

 Всього по кошторису 1758988

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК2_02-01-030

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
Меблі

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 5658,012 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 560110-1-3 Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-Зелена вода;   ( маса=0,02) шт 344 725,00 249400
2 & 560110-1-1 Стілець для садочку регульований "Антошка" лак/фарба;   ( маса=0,01) шт 386 917,00 353962
3 & 560110-11-2 Ліжко дворусне-трансформер для дитячого садка;   ( маса=0,08) шт 70 7114,00 497980
4 & 560110-1-2 Ліжко триярусне для дитячого садка: Розміри: у закритому вигляді

1491х648х868 мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.;   ( маса=0,1)
шт 54 6488,00 350352

5 & 560110-3-1 Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима: Розміри: 1550х550х1560 мм;   (
маса=0,1)

шт 32 7209,00 230688

6 & 560110-3-2 Стінка універсальна "Школа-сад":Габаритні розміри: 4310х410х1885 мм.;   (
маса=0,15)

шт 8 17915,00 143320

7 & 560110-3-3 Стіл мистецтв "Райдуга" "81876";   ( маса=0,055) шт 8 3532,00 28256
8 & 560110-4-1 Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": - Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка

450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350 мм.;   ( маса=0,06)
шт 8 5682,00 45456

9 & 560110-9-1 Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри: 1110х500х1220 мм;;   ( маса=0,053) шт 8 3473,00 27784
10 & 560110-9-2 Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри: 1064х600х1574 мм;;   ( маса=0,053) шт 8 2584,00 20672
11 & 2417-603-

113
Мат гімнастичний «Мат 100х120»;   ( маса=0,005) шт 24 1250,00 30000

12 & 550101-1457 Комплекс рукохід 2,1 (Сосна) спартак;   ( маса=0,05) шт 1 6667,00 6667
13 & 550101-1456 Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2";   ( маса=0,05) шт 1 5758,00 5758
14 & 560921-940-

Ш
Стілець "Ізо" чорний А-1;   ( маса=0,01) шт. 140 375,00 52500

15 & 241996-
110341

Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-Неаполь N-32;   ( маса=0,02) шт 21 842,00 17682

16 & 560921-940-
Х

Стіл для конференц залів;   ( маса=0,05) шт. 1 6828,00 6828

17 & 560103-111 Комп'ютерний стіл СК-7;   ( маса=0,05) шт 1 4792,00 4792
18 & 560103-1811 Стіл письмовий двотумбовий з висувними ящиками СР-6;   ( маса=0,05) шт 19 5196,00 98724



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК2_02-01-030

1 2 3 4 5 6 7
19 & 560103-502 Шафа для роздягальні секційна із замками;   ( маса=0,001) шт 8 5410,00 43280
20 & 560103-335 Шафи для іграшок;   ( маса=0,03) шт 6 10300,00 61800
21 & 560103-332 Шафа навісна, двері купе;   ( маса=0,054) шт 9 8584,00 77256
22 & 560103-333 Полиця навісна для сушіння посуду + піддон;   ( маса=0,003) шт 9 2773,00 24957
23 & 2307-400102 Ванна мийна зварна двосекційна з полицею;   ( маса=0,025) шт 9 5650,00 50850
24 & 2307-400101 Стіл-тумба нержавіюча з розпашними дверима;   ( маса=0,05) шт 9 8076,00 72684
25 & 241996-

140501
Індустріальна пральна машина AGA FX-25;   ( маса=0,38) шт 2 285250,00 570500

26 & 2403-40152 Індустріальна сушильна машина AGA E 26;   ( маса=0,35) шт 2 192563,00 385126
27 & 2410-30241 Прасувальна машина HOLEK ironette 85;   ( маса=0,049) шт 1 79665,00 79665
28 & 2410-30171 Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB 1007 43 x 124 см з додатковим

чохлом (IB-1007-L48M);   ( маса=0,0065)
шт 1 2004,00 2004

29 & 17064-1804-
1-5

Праска Philips DST7510/80;   ( маса=0,00176) шт 1 3167,00 3167

30 & 1901-6126-1-
1Б

Стелаж виробничий 5 полички;   ( маса=0,05) шт 40 6330,00 253200

31 & 560110-194-
18

Кушетка медична 1900х580х830;   ( маса=0,01) шт 4 8396,00 33584

32 & 10-60921-
940-У

Шафа медична;   ( маса=0,1) шт. 3 14638,00 43914

33 & 10-60921-
940-Т

Стол медичний;   ( маса=0,05) шт. 3 6242,00 18726

34 & 10-60921-
940-9

Шафа для одягу;   ( маса=0,05) шт. 2 9790,00 19580

35 & 10-60921-
940-Ф

Шафа картотечна;   ( маса=0,1) шт. 1 18606,00 18606

36 & 10-60921-
940-Ц

Шафа для документів;   ( маса=0,1) Шт. 3 15534,00 46602

37 & 10-60921-
940-8

Ширма подвійна;   ( маса=0,005) шт. 2 5226,00 10452

38 & 56011-1-147 Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні розміри 450х400х2210.;   ( маса=0,01) шт 2 4799,00 9598

39 & 56011-1-148 Балансувальна текстурована доріжка + 6 дисків з цифрами MENTAL;   (
маса=0,01)

шт 1 4925,00 4925

40 & 56011-1-149 Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка";   ( маса=0,01) шт 1 3100,00 3100
41 & 56011-1-150 Балансувальна платформа для стимуляції мозочка «Лабіринт» MENTAL;   (

маса=0,01)
шт 1 3325,00 3325

42 & 560103-44-
93

Дитячий м'який диван «Хмара»;   ( маса=0,1) шт 1 4783,00 4783

43 & 1517-1346-4 Килимок-конструктор з пазлів (інклюзія);   ( маса=0,005) шт 200 104,00 20800



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЛК2_02-01-030

1 2 3 4 5 6 7
44 & 241996-

20313-2
Набір сенсорних мішечків (з методичним посібником);   ( маса=0,0005) шт 2 1027,00 2054

45 & 241996-
20313-3

Набір кубиків;   ( маса=0,0005) шт 5 700,00 3500

46 & 241996-
20313-4

Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт);   ( маса=0,01) шт 2 2295,00 4590

47 & 241996-
20313-В2-ИР

Розпізнай та співстав емоції – поштові скриньки;   ( маса=0,003) шт 1 3614,00 3614

48 & 241996-
20313-5

Світловий стіл-пісочниця;   ( маса=0,01) шт 2 4084,00 8168

49 & 241996-
20313-6

Сухий басейн з кульками;   ( маса=0,01) шт 1 8963,00 8963

50 & 241996-
20313-7

Набір великих круглих подушок для сидіння;   ( маса=0,015) шт 4 4442,00 17768

51 & 550101-55 Лавочка дитяча для роздягальні;   ( маса=0,034) шт 60 609,00 36540
52 & 560103-1-

803-100
Шафа комбінована Delta DL-960;   ( маса=0,1375) шт 3 13334,00 40002

53 & 560103-1-
803-92

Стінка для дитячого садка "Сонечко";   ( маса=0,1) шт 8 6890,00 55120

54 & 560103-1-
803-93

Стінка кутова "Казкове містечко";   ( маса=0,15) шт 4 22290,00 89160

55 & 1705-4047-
99

Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків);   ( маса=0,0109) шт 32 1245,00 39840

56 & 1705-4047-
100

Вішалка для верхнього одягу двостороння ВЛ-2;   ( маса=0,0109) шт 6 5217,00 31302

57 & 560103-1-
803-94

Стінка для кабінетів 1;   ( маса=0,1375) шт 1 21135,00 21135

58 & 15062-60391 Холодильник Ardesto DFM-50X;   ( маса=0,05) шт 2 2950,00 5900
59 & 560103-44-

92
Комплект меблів «Пумба» (дивани);   ( маса=0,2) шт 2 11913,00 23826

60 & 280222-1403 «Ліжко для дитячого садка»;   ( маса=0,065) шт. 150 2237,00 335550
61 & 290116-

3124-1
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM ;   ( маса=0,00176) шт 15 19167,00 287505

62 & 290116-
3124-4

Принтер/МФУ струменевий Epson L3550 кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi;   (
маса=0,0041)

шт 16 9996,00 159936

63 & 560921-945-
16

Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A - AT155205;   ( маса=0,0188) шт. 10 21741,00 217410

64 & 560103-44-
139

Акустична система Kisonli T-007 Gray (YT23421);   ( маса=0,000565) шт 10 359,00 3590

65 & 560103-44-
144

Акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU);   ( маса=0,
005)

шт 2 15900,00 31800



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 1175_КД_ЛК2_02-01-030

1 2 3 4 5 6 7
66 & 560103-44-

96
Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK Black;   ( маса=0,15) шт 1 39160,00 39160

67 & 560921-940-
6

Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті;   ( маса=0,03) шт. 2 1340,00 2680

68 & 560110-25-
25-8-1

Дзеркало для логопеда з підсвіткою;   ( маса=0,005) шт 2 3819,00 7638

69 & 241996-
20313-В2-К9

Шафа господарська 500/1-1 H;   ( маса=0,09) шт 8 3295,00 26360

70 & 560103-334 Полички для взуття /на 20 пар взуття/;   ( маса=0,01) шт 7 2200,00 15400
 Разом 5551816

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  69519
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 5239506 0,007 36677

 Всього вартість устаткування 5621335

 Всього вартість будівельних робіт 36677

 Всього по кошторису 5658012

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЛК1_02-01-031

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Монтаж меблів

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: Кошторисна вартість 15,903  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09023  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,199  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ10-37-1 Установлення за місцем шафових і

антресольних стінок /Шафа навісна, двері
купе /

100м2 0,1134 13792,37
9512,90

__-__
  -    

1564 1079 __-__
  -    

97,9600
  -    

11,11
  -    

2 КБ10-39-1 Установлення столів, шаф під мийки,
холодильних шаф та ін./Полиця навісна для
сушіння посуду + піддон/

100шт 0,09 12072,14
10873,50

__-__
  -    

1086 979 __-__
  -    

106,9700
  -    

9,63
  -    

3 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення 10компл. 0,9 5737,16
4253,38

764,83
293,10

5163 3828 688
264

37,0600
2,4311

33,35
2,19

4 КБ10-37-1 Установлення за місцем шафових і
антресольних стінок /інтер-активна дошка
10шт./

100м2 0,23091 13792,37
9512,90

__-__
  -    

3185 2197 __-__
  -    

97,9600
  -    

22,62
  -    

5 КБ10-39-1 Установлення столів, шаф під мийки,
холодильних шаф та ін. /дзеркало/

100шт 0,02 12072,14
10873,50

__-__
  -    

241 217 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 11239 8300 688
264

78,85
2,19

  Разом будівельні роботи, грн. 11239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2251



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ЛК1_02-01-031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 8564
  Загальновиробничi витрати, грн. 4664
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1635
  Всього будівельні роботи, грн. 15903

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 15903
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 90,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10199

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж меблів

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення за місцем шафових і антресольних стінок

/Шафа навісна, двері купе /
м2 11,34

2 Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф
та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/

шт 9

3 Установлення мийок на два відділення компл. 9
4 Установлення за місцем шафових і антресольних стінок

/інтер-активна дошка 10шт./
м2 23,091

5 Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф
та ін. /дзеркало/

шт 2

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-031 
на Монтаж меблів  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ10-37-1  0,1134 97,9600

11,11
0,12 11,7552

1,33
177,85 2090,66

237
9512,90

1079
2552,78

290
7,48 732,74

83
5376,18

610
2 КБ10-39-1  0,09 106,9700

9,63
0,12 12,8364

1,16
177,85 2282,95

205
10873,50

979
2894,42

261
7,48 800,14

72
5977,51

538
3 КБ17-5-2  0,9 39,4911

35,54
0,105 4,1466

3,73
177,85 737,47

664
4546,48

4092
1162,47

1046
8,7 343,57

309
2243,51

2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ10-37-1  0,23091 97,9600

22,62
0,12 11,7552

2,71
177,85 2090,66

483
9512,90

2197
2552,78

589
7,48 732,74

169
5376,18

1241
5 КБ10-39-1  0,02 106,9700

2,14
0,12 12,8364

0,26
177,85 2282,95

46
10873,50

217
2894,42

58
7,48 800,14

16
5977,51

120

Разом: 81,04 9,19 1635 8564 2244 649 4528

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1635 + 8564 * 1) * 0,0078 = 80 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(1635 + 8564 * 1) * 0,0078 * 0,22= 18 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1635 + 8564 * 1) * 0,003739 = 38 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  4528 + 80 + 18  + 38 = 4664 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської
області" (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 2670,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,008 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  11 березня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на Теплопостачання 1841,097   -    1841,097 0,86960 105,832   -    
2 06-01-02  на Водопостачання 472,403   -    472,403 0,64194 74,252   -    
3 06-01-03  на Каналізація 357,484   -    357,484 0,43174 49,924   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2670,984   -    2670,984 1,94328 230,008   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

Теплопостачання 0,62089 __-__ 0,11567 0,05832 __-__ 0,79488 0,07472 0,86960
70,223   -    14,918 7,403   -    92,544 13,288 105,832

06-01-
02

Водопостачання 0,42035 __-__ 0,07752 0,08891 __-__ 0,58678 0,05516 0,64194
43,445   -    9,713 11,285   -    64,443 9,809 74,252

06-01-
03

Каналізація 0,31135 __-__ 0,04391 0,03940 __-__ 0,39466 0,03708 0,43174
32,934   -    5,392 5,001   -    43,327 6,597 49,924

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,35259 __-__ 0,23710 0,18663 __-__ 1,77632 0,16696 1,94328

146,602   -    30,023 23,689   -    200,314 29,694 230,008

Склав __________________________  Перевірив _________________________  
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Теплопостачання
Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 1841,097  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ОВ Кошторисна трудомісткість 0,8696  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 105,832  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,152 29419,52
1397,81

28021,71
6874,68

4472 212 4260
1045

15,1000
49,5431

2,3
7,53

2 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,086 43044,55
1548,70

41454,63
10016,89

3702 133 3565
861

16,7300
70,9322

1,44
6,1

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,2 28434,62
28434,62

__-__
  -    

5687 5687 __-__
  -    

314,1600
  -    

62,83
  -    

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,4 8567,75
1584,84

__-__
  -    

11995 2219 __-__
  -    

16,3200
  -    

22,85
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,158 5479,19
  -    

5479,19
1087,31

866   -    866
172

__-__
7,3712

__-__
1,16

6 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 141,9 280,49
  -    

280,49
52,17

39802   -    39802
7403

__-__
0,4110

__-__
58,32

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 66524 8251 48493
9481

89,42
73,11

  Разом будівельні роботи, грн. 66524
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9780
       всього заробiтна плата, грн. 17732
  Загальновиробничi витрати, грн. 8622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2716
  Всього будівельні роботи, грн. 75146

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 75146

 Роздiл 2. Мережі теплопостачання 
7 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 10 1045,71

223,35
113,54

39,39
10457 2234 1135

394
2,3000
0,3399

23
3,4

8 КБ7-61-1 Улаштування непрохідних однолоткових
каналів, що перекриваються або
обпираються на плити

100м3 0,30299 187210,34
52891,39

61108,32
24388,81

56723 16026 18515
7390

482,8500
179,3509

146,3
54,34

9 К585821-
Г019
варіант 1

Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 7 10780,16
  -    

__-__
  -    

75461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 К585821-
Г018

Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 16 16135,84
  -    

__-__
  -    

258173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 К585521-
П031
варіант 1

Плити перекриття П8д-8 серія3.006.1-2.87 шт 7 1535,83
  -    

__-__
  -    

10751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 К585521-
П030

Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 шт 32 4289,83
  -    

__-__
  -    

137275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КБ24-10-4 Безканальне прокладання

теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,2 357962,68
170890,94

143950,76
24173,55

71593 34178 28790
4835

1444,8000
206,2949

288,96
41,26

14 С113-914
варіант 1

Труба теплоізольована ППУ 108/200 км 0,2008 1679774,6
9

  -    

__-__
  -    

337299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1565
варіант 1

Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до
теплоізольованих труб, типорозмір 108/200
мм

шт 8 589,77
  -    

__-__
  -    

4718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1540 Кільце ущільнююче до теплоізольованих
труб, типорозмір 110 мм

шт 2 79,37
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1549
варіант 1

Опора направляюча 108/200 шт 8 2741,83
  -    

__-__
  -    

21935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1555
варіант 1

Опора нерухома до теплоізольованих труб,
типорозмір 108/200 мм

шт 20 9909,07
  -    

__-__
  -    

198181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР16-23-4 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,1296 98981,74
53771,94

41989,12
1065,59

12828 6969 5442
138

406,8700
9,2831

52,73
1,2

20 С113-1509
варіант 1

Коліно штамповане 90* 108/200 шт 4 4744,45
  -    

__-__
  -    

18978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1515
варіант 1

Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ
ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової

шт 2 5161,63
  -    

__-__
  -    

10323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ24-11-1 Установлення сальникових компенсаторів
з труб діаметром 100 мм

шт 4 1182,33
641,13

487,03
20,87

4729 2565 1948
83

5,1200
0,1708

20,48
0,68

23 С113-1582 Компенсатор сильфонний до
теплоізольованих труб, типорозмір 108/200
мм

шт 8 62682,38
  -    

__-__
  -    

501459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1731042 61972 55830
12840

531,47
100,88

  Разом будівельні роботи, грн. 1731042
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1613240
       всього заробiтна плата, грн. 74812
  Загальновиробничi витрати, грн. 34908
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10572
  Всього будівельні роботи, грн. 1765950
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1765950
  Разом прямі витрати по кошторису 1797566 70223 104323

22321
620,89
173,99

  Разом будівельні роботи, грн. 1797566
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1623020
       всього заробiтна плата, грн. 92544
  Загальновиробничi витрати, грн. 43531
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13288
  Всього будівельні роботи, грн. 1841097

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1841097
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 869,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 105832

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_06-01-01

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Теплопостачання

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 152

2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 86

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 20

4 Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3 14
5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 158

6 Перевезення ґрунту до 30 км т 141,9
7 Улаштування основи під фундаменти піщаної  м3 10
8 Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що

перекриваються або обпираються на плити
м3 30,299

9 Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С

м 200

10 Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм

т 0,1296

11 Установлення сальникових компенсаторів з труб
діаметром 100 мм

шт 4

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_06-01-01

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 
на Теплопостачання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-8  0,152 64,6431

9,83
0,094 6,0765

0,92
177,85 1080,70

164
8272,49

1257
2057,70

313
6,99 451,86

69
3590,26

546
2 КБ1-17-8  0,086 87,6622

7,54
0,094 8,2402

0,71
177,85 1465,53

126
11565,59

994
2866,85

246
6,99 612,76

53
4945,14

425
3 КБ1-164-2  0,2 314,1600

62,83
0,094 29,5310

5,91
177,85 5252,10

1050
28434,62

5687
7411,08

1483
6,99 2195,98

439
14859,16

2972
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ23-1-1  1,4 16,3200

22,85
0,094 1,5341

2,15
177,85 272,84

382
1584,84

2219
408,69

572
6,99 114,08

160
795,61

1114
5 КБ1-28-1  0,158 7,3712

1,16
0,094 0,6929

0,11
177,85 123,23

19
1087,31

172
266,32

43
6,99 51,52

8
441,07

70
6 С311-30  141,9 0,4110

58,32
0,094 0,0386

5,48
177,85 6,87

975
52,17
7403

12,99
1843

6,99 2,87
407

22,73
3225

7 КБ8-2-1  10 2,6399
26,4

0,094 0,2482
2,48

177,85 44,13
441

262,74
2628

67,51
675

6,99 18,45
185

130,09
1301

8 КБ7-61-1  0,30299 662,2009
200,64

0,094 62,2469
18,86

177,85 11070,61
3354

77280,20
23416

19437,18
5890

6,99 4628,78
1402

35136,57
10646

13 КБ24-10-4  0,2 1651,0949
330,22

0,094 155,2029
31,04

177,85 27602,84
5521

195064,49
39013

48986,81
9797

6,99 11541,15
2308

88130,80
17626

19 КР16-23-4  0,1296 416,1531
53,93

0,094 39,1184
5,07

177,85 6957,21
902

54837,53
7107

13594,84
1762

6,99 2908,91
377

23460,96
3041

22 КБ24-11-1  4 5,2908
21,16

0,094 0,4973
1,99

177,85 88,45
354

662,00
2648

165,10
660

6,99 36,98
148

290,53
1162

Разом: 794,88 74,72 13288 92544 23284 5556 42128

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(13288 + 92544 * 1) * 0,0078 = 825 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(13288 + 92544 * 1) * 0,0078 * 0,22= 182 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(13288 + 92544 * 1) * 0,003739 = 396 грн.
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де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  42128 + 825 + 182  + 396 = 43531 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Водопостачання
Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 472,403  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/63-2023-ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,64194  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,252  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,28842 29419,52
1397,81

28021,71
6874,68

8485 403 8082
1983

15,1000
49,5431

4,36
14,29

2 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,1311 43044,55
1548,70

41454,63
10016,89

5643 203 5435
1313

16,7300
70,9322

2,19
9,3

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,4 28434,62
28434,62

__-__
  -    

11374 11374 __-__
  -    

314,1600
  -    

125,66
  -    

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 2,622 8567,75
1584,84

__-__
  -    

22465 4155 __-__
  -    

16,3200
  -    

42,79
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,10488 5479,19
  -    

5479,19
1087,31

575   -    575
114

__-__
7,3712

__-__
0,77

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 104,88 634,81
  -    

__-__
  -    

66579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,32842 5479,19
  -    

5479,19
1087,31

1799   -    1799
357

__-__
7,3712

__-__
2,42

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 216,315 280,49
  -    

280,49
52,17

60674   -    60674
11285

__-__
0,4110

__-__
88,91

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 177594 16135 76565
15052

175
115,69

  Разом будівельні роботи, грн. 177594
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84894
       всього заробiтна плата, грн. 31187
  Загальновиробничi витрати, грн. 15300
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4859
  Всього будівельні роботи, грн. 192894

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 192894

 Роздiл 2. Трубопроводи 
9 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 50 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,047 28114,95
26552,47

1072,84
147,42

1321 1248 50
7

239,6000
1,2163

11,26
0,06

10 С113-1376 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм

м 47,47 62,05
  -    

__-__
  -    

2946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,39 49230,01
34398,53

13794,54
5121,27

19200 13415 5380
1997

310,4000
46,3270

121,06
18,07

12 С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 393,9 330,16
  -    

__-__
  -    

130050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням /футляр/

1000м 0,002 65200,52
43290,21

19554,55
7260,20

130 87 39
15

395,2000
65,6365

0,79
0,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 С113-1383 Труби поліетиленові для подачі холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 160х9,5 мм

м 2 659,41
  -    

__-__
  -    

1319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-34-10 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм

10 шт 0,1 9216,28
4146,69

5069,59
1889,67

922 415 507
189

35,6000
17,1849

3,56
1,72

16 С113-1046
варіант 1

Трійник ПЕ90* 110мм шт 1 702,10
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 1,5 6245,13
2865,41

3379,72
1259,78

9368 4298 5070
1890

24,6000
11,4566

36,9
17,18

18 С113-991
варіант 1

Коліна ПЕ90* діам. 110 мм шт 1 775,60
  -    

__-__
  -    

776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1206
варіант 1

Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб шт 1 320,78
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-989
варіант 1

Відведення ПЕ90* компресійне 50мм шт 3 257,67
  -    

__-__
  -    

773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1299
варіант 1

Буртова втулка PN10 Dn50 шт 2 121,67
  -    

__-__
  -    

243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1302
варіант 1

Буртова втулка PN10 Dn110 шт 8 192,73
  -    

__-__
  -    

1542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1 242,88
187,31

20,48
7,63

243 187 20
8

1,7100
0,0665

1,71
0,07

24 С130-1182
варіант 1

Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze шт 1 2483,16
  -    

__-__
  -    

2483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 2 400,80
301,24

32,77
12,21

802 602 66
24

2,7500
0,1064

5,5
0,21

26 С130-1184
варіант 1

Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze шт 2 4732,47
  -    

__-__
  -    

9465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ22-40-3 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 100 мм

шт 8 337,50
126,87

200,25
3,33

2700 1015 1602
27

0,9600
0,0290

7,68
0,23

28 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 8 355,45
  -    

__-__
  -    

2844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 2 171,10
67,40

100,12
1,66

342 135 200
3

0,5100
0,0145

1,02
0,03

30 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 204,59
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ22-47-1 Протягування у футляр труб діаметром 100
мм

100м 0,02 13572,03
9462,08

32,77
12,21

271 189 1
  -    

84,4000
0,1064

1,69
  -    

32 КБ22-48-1
к=0,2

Забивання бітумом та пасмом смоляним
кінців футляра діаметром 160 мм

1 футляр 1 646,76
273,19

140,77
14,43

647 273 141
14

2,5560
0,1172

2,56
0,12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 2 448,45

295,80
57,62
18,06

897 592 115
36

2,9100
0,1575

5,82
0,32

34 С1630-3
варіант 2

Підставка прохідна під пожежний гідрант
Ду100

шт 2 3533,51
  -    

__-__
  -    

7067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант L=1.5м шт 2 8351,44
  -    

__-__
  -    

16703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 214486 22456 13191
4210

199,55
38,14

  Разом будівельні роботи, грн. 214486
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 178839
       всього заробiтна плата, грн. 26666
  Загальновиробничi витрати, грн. 12781
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3974
  Всього будівельні роботи, грн. 227267

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 227267

 Роздiл 3. Колодязі водопровідні зі
збірного залізобетону ?1500 

36 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,264 36081,69
14786,99

20540,19
6575,51

9526 3904 5423
1736

141,7600
47,7098

37,42
12,6

37 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,63 1030,50
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,24 3300,27
  -    

__-__
  -    

4092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 К585521-
Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 4237,44
  -    

__-__
  -    

8475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 2204,33
  -    

__-__
  -    

8817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 К585521-
Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 226,20
  -    

__-__
  -    

452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 К585521-
Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 3258,59
  -    

__-__
  -    

6517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-753
варіант 1

Люк СПП з полімер-піщаної композиції шт 2 1490,29
  -    

__-__
  -    

2981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 С111-1788

варіант 1
Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним
пластиком 350х232 мм. EN 13101

шт 12 245,34
  -    

__-__
  -    

2944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,25 18562,23
3801,58

__-__
  -    

4641 950 __-__
  -    

33,5000
  -    

8,38
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 49094 4854 5423
1736

45,8
12,6

  Разом будівельні роботи, грн. 49094
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38817
       всього заробiтна плата, грн. 6590
  Загальновиробничi витрати, грн. 3149
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 976
  Всього будівельні роботи, грн. 52243

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 52243
  Разом прямі витрати по кошторису 441174 43445 95179

20998
420,35
166,43

  Разом будівельні роботи, грн. 441174
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 302550
       всього заробiтна плата, грн. 64443
  Загальновиробничi витрати, грн. 31229
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9809
  Всього будівельні роботи, грн. 472403

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 472403
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 641,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 74252

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 288,42

2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 131,1

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 40

4 Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3 26,22
5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 104,88

6 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 328,42

7 Перевезення ґрунту до 30 км т 216,315
8 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
м 47

9 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

м 390

10 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням
/футляр/

м 2

11 Установлення поліетиленових трійників діаметром до
110 мм

 шт 1

12 Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм

 шт 15

13 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм

шт 1

14 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 100 мм

шт 2

15 Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 100 мм

шт 8

16 Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 50 мм

шт 2
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1 2 3 4 5
17 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм м 2
18 Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра

діаметром 160 мм
 футляр 1

19 Установлення гідрантів пожежних шт 2
20 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону

у сухих ґрунтах
м3 2,64

21 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 25

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 
на Водопостачання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-8  0,28842 64,6431

18,65
0,094 6,0765

1,75
177,85 1080,70

312
8272,49

2386
2057,70

594
6,99 451,86

130
3590,26

1036
2 КБ1-17-8  0,1311 87,6622

11,49
0,094 8,2402

1,08
177,85 1465,53

192
11565,59

1516
2866,85

376
6,99 612,76

80
4945,14

648
3 КБ1-164-2  0,4 314,1600

125,66
0,094 29,5310

11,81
177,85 5252,10

2101
28434,62

11374
7411,08

2965
6,99 2195,98

878
14859,16

5944
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ23-1-1  2,622 16,3200

42,79
0,094 1,5341

4,02
177,85 272,84

715
1584,84

4155
408,69

1072
6,99 114,08

299
795,61

2086
5 КБ1-28-1  0,10488 7,3712

0,77
0,094 0,6929

0,07
177,85 123,23

13
1087,31

114
266,32

28
6,99 51,52

5
441,07

46
7 КБ1-28-1  0,32842 7,3712

2,42
0,094 0,6929

0,23
177,85 123,23

40
1087,31

357
266,32

88
6,99 51,52

17
441,07

145
8 С311-30  216,315 0,4110

88,91
0,094 0,0386

8,36
177,85 6,87

1486
52,17
11285

12,99
2810

6,99 2,87
621

22,73
4917

9 КБ22-11-1  0,047 240,8163
11,32

0,094 22,6367
1,06

177,85 4025,94
189

26699,89
1255

6759,68
318

6,99 1683,31
79

12468,93
586

11 КБ22-11-3  0,39 356,7270
139,13

0,094 33,5323
13,08

177,85 5963,73
2326

39519,80
15412

10006,38
3903

6,99 2493,52
972

18463,63
7201

13 КБ22-11-5  0,002 460,8365
0,92

0,094 43,3186
0,09

177,85 7704,22
15

50550,41
102

12816,02
26

6,99 3221,25
6

23741,49
47

15 КБ22-34-10  0,1 52,7849
5,28

0,094 4,9618
0,5

177,85 882,45
88

6036,36
604

1522,14
152

6,99 368,97
37

2773,56
277

17 КБ22-34-1  1,5 36,0566
54,08

0,094 3,3893
5,08

177,85 602,79
904

4125,19
6188

1040,16
1560

6,99 252,04
378

1894,99
2842

23 КБ22-36-1  1 1,7765
1,78

0,094 0,1670
0,17

177,85 29,70
30

194,94
195

49,42
50

6,99 12,42
12

91,54
92

25 КБ22-36-2  2 2,8564
5,71

0,094 0,2685
0,54

177,85 47,75
96

313,45
626

79,46
158

6,99 19,97
40

147,18
294

27 КБ22-40-3  8 0,9890
7,91

0,094 0,0930
0,74

177,85 16,53
132

130,20
1042

32,28
259

6,99 6,91
55

55,72
446

29 КБ22-40-1  2 0,5245
1,05

0,094 0,0493
0,1

177,85 8,77
18

69,06
138

17,12
34

6,99 3,67
7

29,56
59

31 КБ22-47-1  0,02 84,5064
1,69

0,094 7,9436
0,16

177,85 1412,77
28

9474,29
189

2395,15
48

6,99 590,70
12

4398,62
88

32 КБ22-48-1  1 2,6732
2,68

0,094 0,2513
0,25

177,85 44,69
45

287,62
287

73,11
72

6,99 18,69
19

136,49
136

33 КБ22-37-3  2 3,0675
6,14

0,094 0,2883
0,58

177,85 51,28
103

313,86
628

80,33
160

6,99 21,44
43

153,05
306

36 КБ22-41-1  0,264 189,4698
50,02

0,094 17,8102
4,7

177,85 3167,54
836

21362,50
5640

5396,61
1425

6,99 1324,39
350

9888,54
2611

45 КБ8-3-7  0,25 33,5000
8,38

0,094 3,1490
0,79

177,85 560,05
140

3801,58
950

959,56
239

6,99 234,17
59

1753,78
438

Разом: 586,78 55,16 9809 64443 16337 4099 30245
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  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9809 + 64443 * 1) * 0,0078 = 579 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(9809 + 64443 * 1) * 0,0078 * 0,22= 127 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9809 + 64443 * 1) * 0,003739 = 278 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  30245 + 579 + 127  + 278 = 31229 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Каналізація
Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 357,484  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023-ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,43174  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,924  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,1311 29419,52
1397,81

28021,71
6874,68

3857 183 3674
901

15,1000
49,5431

1,98
6,5

2 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,0581 43044,55
1548,70

41454,63
10016,89

2501 90 2409
582

16,7300
70,9322

0,97
4,12

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,18 28434,62
28434,62

__-__
  -    

5118 5118 __-__
  -    

314,1600
  -    

56,55
  -    

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,082 8567,75
1584,84

__-__
  -    

9270 1715 __-__
  -    

16,3200
  -    

17,66
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,04728 5479,19
  -    

5479,19
1087,31

259   -    259
51

__-__
7,3712

__-__
0,35

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 47,28 634,81
  -    

__-__
  -    

30014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,1491 5479,19
  -    

5479,19
1087,31

817   -    817
162

__-__
7,3712

__-__
1,1

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 95,865 280,49
  -    

280,49
52,17

26889   -    26889
5001

__-__
0,4110

__-__
39,4

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 78725 7106 34048
6697

77,16
51,47

  Разом будівельні роботи, грн. 78725
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37571
       всього заробiтна плата, грн. 13803
  Загальновиробничi витрати, грн. 6771
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2150
  Всього будівельні роботи, грн. 85496

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 85496

 Роздiл 2. Трубопроводи 
9 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,017 49230,01
34398,53

13794,54
5121,27

837 585 235
87

310,4000
46,3270

5,28
0,79

10 С113-1451-1
варіант 1

Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3.
2SDR41(SN4)

м 17,17 230,60
  -    

__-__
  -    

3959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,18 65200,52
43290,21

19554,55
7260,20

11736 7792 3520
1307

395,2000
65,6365

71,14
11,81

12 С113-1453-2
варіант 1

Труба каналізаційна раструбна НПВХ
160х4SDR41(SN4)

м 181,8 288,35
  -    

__-__
  -    

52422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ22-11-7 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 250 мм з гідравличним
випробуванням /футляр/

1000м 0,005 134942,35
51878,14

78096,41
19979,41

675 259 390
100

473,6000
176,6412

2,37
0,88

14 С113-1455-1
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ д.280х10,0 м 5 2330,48
  -    

__-__
  -    

11652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових зворотніх

клапанів діаметром 110 мм
10 шт 0,5 6245,13

2865,41
3379,72
1259,78

3123 1433 1690
630

24,6000
11,4566

12,3
5,73

16 С113-1484
варіант 1

Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт шт 5 969,23
  -    

__-__
  -    

4846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ22-47-2 Протягування у футляр труб діаметром 160
мм

100м 0,05 15353,33
10056,27

45,05
16,79

768 503 2
1

89,7000
0,1463

4,49
0,01

18 КБ22-48-1
к=0,35

Забивання бітумом та пасмом смоляним
кінців футляра діаметром 280 мм

1 футляр 1 1131,83
478,07

246,36
25,26

1132 478 246
25

4,4730
0,2051

4,47
0,21

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 91150 11050 6083
2150

100,05
19,43

  Разом будівельні роботи, грн. 91150
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 74017
       всього заробiтна плата, грн. 13200
  Загальновиробничi витрати, грн. 6377
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1996
  Всього будівельні роботи, грн. 97527

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 97527

 Роздiл 3. Колодязі  
19 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 1,41 1594,83

233,06
166,17

57,44
2249 329 234

81
2,4000
0,5009

3,38
0,71

20 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,1 46254,69
21823,20

20939,71
6512,07

4625 2182 2094
651

201,6000
45,1454

20,16
4,51

21 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 6,88 3300,27
  -    

__-__
  -    

22706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 8 1328,86
  -    

__-__
  -    

10631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 К585521-
Л015
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 13 1322,24
  -    

__-__
  -    

17189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 К585521-
Л003

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1322,96
  -    

__-__
  -    

1323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 947,62
  -    

__-__
  -    

3790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 К585521-

Л052
Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 8 226,20
  -    

__-__
  -    

1810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 К585521-
Л031

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 8 1487,96
  -    

__-__
  -    

11904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-753
варіант 1

Люк СПП з полімер-піщаної композиції шт 8 1490,29
  -    

__-__
  -    

11922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1788
варіант 1

Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним
пластиком 350х232 мм. EN 13101

шт 48 245,34
  -    

__-__
  -    

11776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,573 18562,23
3801,58

__-__
  -    

10636 2178 __-__
  -    

33,5000
  -    

19,2
  -    

31 КБ8-3-8 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 100м2 0,512 11988,49
11984,07

__-__
  -    

6138 6136 __-__
  -    

108,1400
  -    

55,37
  -    

32 С111-2002-1
варіант 2

Гідроізоляція внутрішня матеріалом
"Navycon" UniGrunt

кг 40,96 97,43
  -    

__-__
  -    

3991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ22-11-9 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 400 мм з гідравлічним
випробуванням

1000м 0,001 176072,18
58999,34

106463,64
27771,02

176 59 106
28

538,6100
237,4540

0,54
0,24

34 С113-1456-1
варіант 1

Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена
Д 400мм

м 1 3064,09
  -    

__-__
  -    

3064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ22-34-6 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 400 мм

10 шт 0,1 13286,45
6511,23

6775,22
2501,54

1329 651 678
250

55,9000
22,4916

5,59
2,25

36 С113-1471-1
варіант 1

Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д
400мм./67°

шт 1 6047,02
  -    

__-__
  -    

6047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ22-34-15 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 400 мм

10 шт 0,1 19391,66
9225,22

10166,44
3753,42

1939 923 1016
375

79,2000
33,7449

7,92
3,37

38 С113-1465-1
варіант 1

Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д
400х160мм./90°

шт 1 7956,62
  -    

__-__
  -    

7957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1-1-581-4
варіант 2

Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі шт 4 476,73
  -    

__-__
  -    

1907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 143109 12458 4128
1385

112,16
11,08

  Разом будівельні роботи, грн. 143109
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126523
       всього заробiтна плата, грн. 13843
  Загальновиробничi витрати, грн. 6630
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2061
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 149739

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 149739

 Роздiл 4. Жироуловлювач 
40 КБ17-7-1 Установлення баків для води масою до 0,5 т 10шт 0,1 28656,24

23204,46
4300,39
1610,13

2866 2320 430
161

219,7600
13,3220

21,98
1,33

41 С130-17
варіант 1

Жировловлювач промисловий ( сепаратор
жиру) СЖК 5.0-0,7

шт 1 20633,40
  -    

__-__
  -    

20633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 23499 2320 430
161

21,98
1,33

  Разом будівельні роботи, грн. 23499
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20749
       всього заробiтна плата, грн. 2481
  Загальновиробничi витрати, грн. 1222
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 390
  Всього будівельні роботи, грн. 24721

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 24721
  Разом прямі витрати по кошторису 336483 32934 44689

10393
311,35
83,31

  Разом будівельні роботи, грн. 336483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 258860
       всього заробiтна плата, грн. 43327
  Загальновиробничi витрати, грн. 21001
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6597
  Всього будівельні роботи, грн. 357484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 357484
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 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 431,74

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 49924

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_06-01-03

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Каналізація

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 131,1

2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

м3 58,1

3 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3 18

4 Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3 10,82
5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю

96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 47,28

6 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3 149,1

7 Перевезення ґрунту до 30 км т 95,865
8 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
м 17

9 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням

м 180

10 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням
/футляр/

м 5

11 Установлення поліетиленових зворотніх клапанів
діаметром 110 мм

 шт 5

12 Протягування у футляр труб діаметром 160 мм м 5
13 Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра

діаметром 280 мм
 футляр 1

14 Улаштування основи під фундаменти щебеневої  м3 1,41
15 Улаштування круглих збірних залізобетонних

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
м3 1

16 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

м2 57,3

17 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна м2 51,2
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1 2 3 4 5
18 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням
м 1

19 Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм

 шт 1

20 Установлення поліетиленових трійників діаметром до
400 мм

 шт 1

21 Установлення баків для води масою до 0,5 т шт 1

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ЗВВЛК_06-01-03

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03 
на Каналізація  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-12-8  0,1311 64,6431

8,48
0,094 6,0765

0,8
177,85 1080,70

142
8272,49

1084
2057,70

270
6,99 451,86

59
3590,26

471
2 КБ1-17-8  0,0581 87,6622

5,09
0,094 8,2402

0,48
177,85 1465,53

85
11565,59

672
2866,85

166
6,99 612,76

36
4945,14

287
3 КБ1-164-2  0,18 314,1600

56,55
0,094 29,5310

5,32
177,85 5252,10

945
28434,62

5118
7411,08

1335
6,99 2195,98

395
14859,16

2675
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ23-1-1  1,082 16,3200

17,66
0,094 1,5341

1,66
177,85 272,84

295
1584,84

1715
408,69

443
6,99 114,08

123
795,61

861
5 КБ1-28-1  0,04728 7,3712

0,35
0,094 0,6929

0,03
177,85 123,23

6
1087,31

51
266,32

13
6,99 51,52

2
441,07

21
7 КБ1-28-1  0,1491 7,3712

1,1
0,094 0,6929

0,1
177,85 123,23

18
1087,31

162
266,32

40
6,99 51,52

8
441,07

66
8 С311-30  95,865 0,4110

39,4
0,094 0,0386

3,7
177,85 6,87

659
52,17
5001

12,99
1245

6,99 2,87
275

22,73
2179

9 КБ22-11-3  0,017 356,7270
6,07

0,094 33,5323
0,57

177,85 5963,73
101

39519,80
672

10006,38
171

6,99 2493,52
42

18463,63
314

11 КБ22-11-5  0,18 460,8365
82,95

0,094 43,3186
7,8

177,85 7704,22
1387

50550,41
9099

12816,02
2306

6,99 3221,25
580

23741,49
4273

13 КБ22-11-7  0,005 650,2412
3,25

0,094 61,1227
0,31

177,85 10870,67
54

71857,55
359

18200,21
91

6,99 4545,19
23

33616,07
168

15 КБ22-34-1  0,5 36,0566
18,03

0,094 3,3893
1,69

177,85 602,79
301

4125,19
2063

1040,16
520

6,99 252,04
126

1894,99
947

17 КБ22-47-2  0,05 89,8463
4,5

0,094 8,4456
0,42

177,85 1502,04
75

10073,06
504

2546,52
128

6,99 628,03
31

4676,59
234

18 КБ22-48-1  1 4,6781
4,68

0,094 0,4397
0,44

177,85 78,21
78

503,33
503

127,94
128

6,99 32,70
33

238,85
239

19 КБ8-2-2  1,41 2,9009
4,09

0,094 0,2727
0,38

177,85 48,50
68

290,50
410

74,58
105

6,99 20,28
29

143,36
202

20 КБ23-13-3  0,1 246,7454
24,67

0,094 23,1941
2,32

177,85 4125,06
413

28335,27
2833

7141,27
714

6,99 1724,75
172

12991,08
1299

30 КБ8-3-7  0,573 33,5000
19,2

0,094 3,1490
1,8

177,85 560,05
321

3801,58
2178

959,56
550

6,99 234,17
134

1753,78
1005

31 КБ8-3-8  0,512 108,1400
55,37

0,094 10,1652
5,2

177,85 1807,87
926

11984,07
6136

3034,23
1553

6,99 755,90
387

5598,00
2866

33 КБ22-11-9  0,001 776,0640
0,78

0,094 72,9500
0,07

177,85 12974,16
13

86770,36
87

21943,79
22

6,99 5424,69
5

40342,64
40

35 КБ22-34-6  0,1 78,3916
7,84

0,094 7,3688
0,74

177,85 1310,54
131

9012,77
901

2271,13
227

6,99 547,96
55

4129,63
413

37 КБ22-34-15  0,1 112,9449
11,29

0,094 10,6168
1,06

177,85 1888,20
189

12978,64
1298

3270,70
327

6,99 789,48
79

5948,38
595

40 КБ17-7-1  0,1 233,0820
23,31

0,094 21,9097
2,19

177,85 3896,64
390

24814,59
2481

6316,47
631

6,99 1629,24
163

11842,35
1184

Разом: 394,66 37,08 6597 43327 10985 2757 20339



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 1175_КД_ЗВВЛК_06-01-03

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(6597 + 43327 * 1) * 0,0078 = 389 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(6597 + 43327 * 1) * 0,0078 * 0,22= 86 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(6597 + 43327 * 1) * 0,003739 = 187 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  20339 + 389 + 86  + 187 = 21001 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ОК_07-01

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської
області" (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 10753,932 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,91560 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 912,110 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  11 березня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на Благоустрій 6921   -    6921 7,91560 912,11   -    
2 07-01-02  на придбання устаткування Обладнання 0,137 3832,795 3832,932   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 6921,137 3832,795 10753,932 7,91560 912,11   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

Благоустрій 6,55950 __-__ 0,50767 __-__ __-__ 7,06717 0,84843 7,91560
689,195   -    72,024   -      -    761,219 150,891 912,11

07-01-
02

придбання устаткування
Обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 6,55950 __-__ 0,50767 __-__ __-__ 7,06717 0,84843 7,91560

689,195   -    72,024   -      -    761,219 150,891 912,11

Склав __________________________  Перевірив _________________________  
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175 

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій

Благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 6921,000  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 22/60-2023 ГП Кошторисна трудомісткість 7,9156  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 912,110  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття
проїзду ТИП1 

1 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 3,4575 80299,78
1461,89

8798,29
1403,05

277636 5054 30420
4851

14,7800
9,3659

51,1
32,38

2 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 1,383 242596,88
3168,09

19477,79
4322,70

335511 4381 26938
5978

32,0300
30,7883

44,3
42,58

3 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником за ширини
укладання 7 м

1000 м2 1,383 21870,93
1599,69

14173,45
2524,03

30247 2212 19602
3491

15,1500
17,1541

20,95
23,72

4 С1421-9851
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах  покриттів, крупнозернисті, тип
В, марка 2

т 320,4411 4856,66
  -    

__-__
  -    

1556273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття

товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за ширини
укладання 7 м

1000 м2 1,383 20280,53
1474,04

12708,70
2183,52

28048 2039 17576
3020

13,9600
14,8399

19,31
20,52

6 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 168,1728 4856,66
  -    

__-__
  -    

816758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3044473 13686 94536
17340

135,66
119,2

  Разом будівельні роботи, грн. 3044473
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2936251
       всього заробiтна плата, грн. 31026
  Загальновиробничi витрати, грн. 16956
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5984
  Всього будівельні роботи, грн. 3061429

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3061429

 Роздiл 2. Плиточне покриття ФЕМ,
господарча зона з баками для сміття ТИП

2 
7 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню

за товщини шару 12 см
100м2 12,264 23378,27

2916,56
1488,87
464,24

286711 35769 18260
5693

28,9600
3,5998

355,17
44,15

8 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші площадок
та тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 1,2264 85306,27
74344,71

8646,06
1437,05

104620 91176 10604
1762

670,8600
12,3806

822,74
15,18

9 С1421-9599 Матеріали із відсівів подрібнення осадових
гірничих порід для будівельних робіт

м3 65 1118,32
  -    

__-__
  -    

72691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60
мм

м2 1238,66 526,15
  -    

__-__
  -    

651721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1115743 126945 28864
7455

1177,91
59,33

  Разом будівельні роботи, грн. 1115743
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 959934
       всього заробiтна плата, грн. 134400
  Загальновиробничi витрати, грн. 78528
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 163,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29045
  Всього будівельні роботи, грн. 1194271

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1194271

 Роздiл 3. Покриття грурових
майданчиків ТИП3 

11 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 0,5336 13953,81
2537,04

10974,72
2493,55

7446 1354 5856
1331

25,6500
17,3387

13,69
9,25

12 С1421-9645
варіант 1

Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад
0 до 40 мм

м3 100,85 1315,67
  -    

__-__
  -    

132685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 140131 1354 5856
1331

13,69
9,25

  Разом будівельні роботи, грн. 140131
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132921
       всього заробiтна плата, грн. 2685
  Загальновиробничi витрати, грн. 1501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 539
  Всього будівельні роботи, грн. 141632

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 141632

 Роздiл 4. Покриття спортивного
майданчика ТИП 4 

13 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,2806 80299,78
1461,89

8798,29
1403,05

22532 410 2469
394

14,7800
9,3659

4,15
2,63

14 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм

1000м2 0,2806 23908,88
3168,09

19477,79
4322,70

6709 889 5465
1213

32,0300
30,7883

8,99
8,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 КБ27-13-4

к=8
Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до
70мм/

1000м2 -0,2806 3674,83
  -    

3001,23
553,06

-1031   -    -842
-155

__-__
4,3264

__-__
-1,21

16 С1421-9466
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 0-5 мм

м3 24,48 1030,50
  -    

__-__
  -    

25227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 ЗБ1-2-1 Улаштування шару покриття з гумового
грануляту механізованим способом,
товщина шару 10 мм

100 м2 2,806 60993,10
1463,93

873,37
432,70

171147 4108 2451
1214

13,2100
3,3204

37,07
9,32

18 ЗБ1-2-2
к=14

Улаштування шару покриття з гумового
грануляту механізованим способом,
товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини
шару додавати до 150мм

100 м2 2,806 84750,23
1520,45

1111,66
549,88

237809 4266 3119
1543

13,7200
4,2224

38,5
11,85

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 462393 9673 12662
4209

88,71
31,23

  Разом будівельні роботи, грн. 462393
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 440058
       всього заробiтна плата, грн. 13882
  Загальновиробничi витрати, грн. 7392
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2609
  Всього будівельні роботи, грн. 469785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 469785

 Роздiл 5. Покриття групових
майданчиків (трав`яне) ТИП5 

19 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару 15
см

1000м2 0,908 13953,81
2537,04

10974,72
2493,55

12670 2304 9965
2264

25,6500
17,3387

23,29
15,74

20 КБ27-15-2
к=5

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-15-1 /до 100мм/

1000м2 -0,908 1239,69
  -    

1092,34
207,28

-1126   -    -992
-188

__-__
1,5340

__-__
-1,39

21 С1421-9645
варіант 1

Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад
0 до 40 мм

м3 114,4 1315,67
  -    

__-__
  -    

150513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КБ47-25-2 Підготовлення ґрунту вручну для

влаштування партерного і звичайного газону
без внесення рослинної землі

100м2 9,08 2509,57
2509,57

__-__
  -    

22787 22787 __-__
  -    

27,1100
  -    

246,16
  -    

23 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 9,08 2258,28
829,85

__-__
  -    

20505 7535 __-__
  -    

8,2400
  -    

74,82
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 205349 32626 8973
2076

344,27
14,35

  Разом будівельні роботи, грн. 205349
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 163750
       всього заробiтна плата, грн. 34702
  Загальновиробничi витрати, грн. 17969
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5907
  Всього будівельні роботи, грн. 223318

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 223318

 Роздiл 6. Газон з багаторічних трав 
24 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та

звичайних вручну
100м2 22,63 2258,28

829,85
__-__
  -    

51105 18780 __-__
  -    

8,2400
  -    

186,47
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 51105 18780 __-__
  -    

186,47
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 51105
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32325
       всього заробiтна плата, грн. 18780
  Загальновиробничi витрати, грн. 9282
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2918
  Всього будівельні роботи, грн. 60387

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 60387

 Роздiл 7. Озеленення 
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25 КБ47-21-2 Садіння кущів-саджанців у дворядну живу

огорожу
10м 32,8 1931,18

1886,97
__-__
  -    

63343 61893 __-__
  -    

18,0900
  -    

593,35
  -    

26 & С1429-34-
2
варіант 1

Саджанцi чагарникiв барбарису Тунберга, 2
роки

шт 1640 71,02
  -    

__-__
  -    

116473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 179816 61893 __-__
  -    

593,35
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 179816
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 117923
       всього заробiтна плата, грн. 61893
  Загальновиробничi витрати, грн. 30036
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9286
  Всього будівельні роботи, грн. 209852

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 209852

 Роздiл 8. Бордюр 
27 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,636 23695,52
23695,52

__-__
  -    

15070 15070 __-__
  -    

261,8000
  -    

166,5
  -    

28 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів на
бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині понад 100 мм до 150 мм

100 м 6,1 10976,05
9350,92

1017,46
311,98

66954 57041 6207
1903

92,8500
2,1150

566,39
12,9

29 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів на
бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині до 100 мм

100 м 9,8 9566,68
8259,06

699,95
214,62

93753 80939 6860
2103

81,2500
1,4550

796,25
14,26

30 К589921-
А001
варіант 2

Камені бетонні бортові БР 100.30.15 шт 610 320,35
  -    

__-__
  -    

195414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 К589921-
А001
варіант 1

Камені бетонні бортові БР 100.20.8 шт 980 213,25
  -    

__-__
  -    

208985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,297 16051,64
16051,64

__-__
  -    

4767 4767 __-__
  -    

173,4000
  -    

51,5
  -    

33 КР1-7-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунту 1

1000 м2 0,98 19872,58
19872,58

__-__
  -    

19475 19475 __-__
  -    

195,5000
  -    

191,59
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 1175_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 8 604418 177292 13067

4006
1772,23

27,16
  Разом будівельні роботи, грн. 604418
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 414059
       всього заробiтна плата, грн. 181298
  Загальновиробничi витрати, грн. 109129
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 232,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41369
  Всього будівельні роботи, грн. 713547

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 713547

 Роздiл 9. Огорожа ОГ1 
34 КБ7-24-12 Установка металевої секційно-оцинкованої

огорожі по залізних стовпах без цоколя:
колір зелений, товщина прута не менше ніж
4 мм, висота не менше ніж 2м.

100м 3,5846 53404,72
24517,35

23811,56
7411,75

191435 87885 85355
26568

216,0500
51,7347

774,45
185,45

35 & С112-
1800-24
варіант 1

Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм
яч.200х50

шт 140 866,43
  -    

__-__
  -    

121300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1633-
89ВД-В1
варіант 1

Совп 60х40 Н=2250мм фарбована шт 141 517,32
  -    

__-__
  -    

72942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ7-25-9 Улаштування хвірток без установлення
стовпів при металевих огорожах і огорожах
із панелей

100шт 0,04 14625,09
12034,60

1885,12
515,69

585 481 75
21

118,3925
4,4928

4,74
0,18

38 & С112-180-
123
варіант 1

Ворота розпашні 4000х1700мм (Н) шт 2 16751,72
  -    

__-__
  -    

33503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ7-25-9 Улаштування хвірток без установлення
стовпів при металевих огорожах і огорожах
із панелей

100шт 0,03 14625,09
12034,60

1885,12
515,69

439 361 57
15

118,3925
4,4928

3,55
0,13

40 & С121-393-
50
варіант 1

Хвіртка 1000х1700мм (Н) шт 3 6051,33
  -    

__-__
  -    

18154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-20-
12
варіант 3

Кріплення цинк/полімер шт 423 17,54
  -    

__-__
  -    

7419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 1175_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 9 445777 88727 85487

26604
782,74
185,76

  Разом будівельні роботи, грн. 445777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 271563
       всього заробiтна плата, грн. 115331
  Загальновиробничi витрати, грн. 59637
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 116,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20670
  Всього будівельні роботи, грн. 505414

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 505414

 Роздiл 10. Огорожа ОГ2 
42 КБ7-24-12 Установка металевої секційно-оцинкованої

огорожі по залізних стовпах без цоколя:
колір зелений, товщина прута не менше ніж
4 мм, висота не менше ніж 2м.

100м 0,1342 53404,72
24517,35

23811,56
7411,75

7167 3290 3196
995

216,0500
51,7347

28,99
6,94

43 & С112-
1800-24
варіант 2

Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм
яч.200х50

шт 4 846,28
  -    

__-__
  -    

3385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С112-
1800-24
варіант 1

Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм
яч.200х50

шт 2 866,43
  -    

__-__
  -    

1733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1633-
89ВД-В1
варіант 1

Совп 60х40 Н=2250мм фарбована шт 7 517,32
  -    

__-__
  -    

3621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ7-25-9 Улаштування хвірток без установлення
стовпів при металевих огорожах і огорожах
із панелей

100шт 0,01 13055,36
10464,87

1885,12
515,69

131 105 19
5

102,9500
4,4928

1,03
0,04

47 & С121-393-
50
варіант 1

Хвіртка 1000х1700мм (Н) шт 1 6051,33
  -    

__-__
  -    

6051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-20-
12
варіант 3

Кріплення цинк/полімер шт 21 17,54
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 1175_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 КБ6-1-1 Улаштування фундаментів[ бетон важкий В

15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм]
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,013 369327,63
14634,48

2811,56
1371,91

4801 190 37
18

150,7000
10,6641

1,96
0,14

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 27257 3585 3252
1018

31,98
7,12

  Разом будівельні роботи, грн. 27257
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20420
       всього заробiтна плата, грн. 4603
  Загальновиробничi витрати, грн. 2394
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 835
  Всього будівельні роботи, грн. 29651

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 29651

 Роздiл 11. Монтаж обладнання, малі
архітектурні форми 

50 КБ10-83-1 Збирання пісочниць, дитячого смітника,
рахівниця

шт 21 661,58
604,26

__-__
  -    

13893 12689 __-__
  -    

6,0000
  -    

126
  -    

51 КБ10-82-1 Збирання альтанок, комплексів 100м2 3,464 45119,86
37285,63

6111,95
1874,07

156295 129157 21172
6492

344,4400
12,7050

1193,14
44,01

52 КР1-19-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2

100 м3 0,0145 50672,82
50672,82

__-__
  -    

735 735 __-__
  -    

547,4000
  -    

7,94
  -    

53 КБ6-11-6
к=1,15

Установлення стальних конструкцiй, що
залишаються в тiлi бетону, обладнання
/дитячий столик,балансир,гра "хрестики-
нулики",карусель, ігрова панель, гойдалка,
навчальна дошка, дошка для малювання,
спорт комплекс, навчальна абетка,
тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка,
 потяг/

т 2,075 8673,81
5691,21

2732,10
708,53

17998 11809 5669
1470

49,5880
4,8592

102,9
10,08

54 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0145 371964,46
16829,65

3233,29
1577,69

5393 244 47
23

173,3050
12,2637

2,51
0,18

55 & С123-400-
135

Стійка для сушіння білизни шт 6 4869,27
  -    

__-__
  -    

29216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 10 - 1175_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 11 223530 154634 26888

7985
1432,49

54,27
  Разом будівельні роботи, грн. 223530
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42008
       всього заробiтна плата, грн. 162619
  Загальновиробничi витрати, грн. 88186
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31729
  Всього будівельні роботи, грн. 311716

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 311716
  Разом прямі витрати по кошторису 6499992 689195 279585

72024
6559,5
507,67

  Разом будівельні роботи, грн. 6499992
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5531212
       всього заробiтна плата, грн. 761219
  Загальновиробничi витрати, грн. 421008
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 848,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 150891
  Всього будівельні роботи, грн. 6921000

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6921000
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7915,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 912110

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 1175_КД_ДФ_07-01-01

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Благоустрій

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску

автогрейдером
м3 345,75

2 Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см

м2 1383

3 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м

 м2 1383

4 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

 м2 1383

5 Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см

м2 1226,4

6 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м

 м2 1226,4

7 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

м2 533,6

8 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

м3 28,06

9 Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см фракції 0-5 мм

м2 280,6

10 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 /до 70мм/

м2 -280,6

11 Улаштування шару покриття з гумового грануляту
механізованим способом, товщина шару 10 мм

 м2 280,6

12 Улаштування шару покриття з гумового грануляту
механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм
зміни товщини шару додавати до 150мм

 м2 280,6

13 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

м2 908

14 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/

м2 -908

15 Підготовлення ґрунту вручну для влаштування
партерного і звичайного газону без внесення рослинної
землі

м2 908



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 1175_КД_ДФ_07-01-01

1 2 3 4 5
16 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних

вручну
м2 908

17 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну

м2 2263

18 Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу м 328
19 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
м3 63,6

20 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм

 м 610

21 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

 м 980

22 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

 м3 29,7

23 Планування площ ручним способом, група ґрунту 1  м2 980
24 Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по

залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина
прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.

м 358,46

25 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

шт 4

26 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

шт 3

27 Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по
залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина
прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.

м 13,42

28 Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

шт 1

29 Улаштування фундаментів[ бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,3

30 Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниця шт 21
31 Збирання альтанок, комплексів м2 346,4
32 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні

конструкції, група ґрунту 2
 м3 1,45

33 Установлення стальних конструкцiй, що залишаються в
тiлi бетону, обладнання /дитячий столик,балансир,гра
"хрестики-нулики",карусель, ігрова панель, гойдалка,
навчальна дошка, дошка для малювання, спорт
комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка,
лазалка, лавка, потяг/

т 2,075

34 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм

м3 1,45

  Склав             ____________________________________
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02
Обладнання

Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 3832,932 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Обладнання монтоване

1 & 550101-1435 Навіс Березка 10х4м;   ( маса=0,595) шт 8 293750,00 2350000
2 & 550101-1458 Лазалка "Ведмежатко";   ( маса=0,015) шт 1 7090,00 7090
3 & 550101-1461 Шведська стінка подвійна;   ( маса=0,025) шт 1 11720,00 11720
4 & 550101-

1431-7
Спортивний комплекс "Малюк";   ( маса=0,1) шт 1 28664,00 28664

5 & 550101-
1431-6

Тренажер "Пятачки";   ( маса=0,05) шт 1 3575,00 3575

6 & 550101-1-8 Гойдалка "Човник";   ( маса=0,055) шт 3 10400,00 31200
7 & 550101-1-5 Ігрова панель "Тваринки";   ( маса=0,01) шт 3 11287,00 33861
8 & 550101-1-4 Рахівниця;   ( маса=0,029) шт 3 3666,00 10998
9 & 550101-1-3 Гра "Хрестики-Нулики";   ( маса=0,01) шт 3 6640,00 19920
10 & 550101-1-1 Балансир "Старт";   ( маса=0,15) шт 2 9300,00 18600
11 & 560110-

19703
Пісочниця "Кораблик";   ( маса=0,05) шт 3 40317,00 120951

12 & 560110-
19702

Пісочниця закрита "Малятко";   ( маса=0,05) шт 3 7954,00 23862

13 & 560110-
19701

Пісочниця закрита "Сонечко";   ( маса=0,13) шт 2 31957,00 63914

14 & 560110-
19734

Дитячий комплекс "Тролейбус";   ( маса=0,3) шт 3 85555,83 256667

15 & 560110-
19733

Карусель "ButterFly";   ( маса=0,1) шт 3 28300,00 84900

16 & 560110-
19732

Потяг "Мрія";   ( маса=0,28) шт 3 149850,00 449550
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1 2 3 4 5 6 7
17 & 560110-

19731
Паровозик "Малятко";   ( маса=0,08) шт 2 77483,00 154966

18 & 560103-449 Дитячий столик;   ( маса=0,03) шт 2 12000,00 24000
19 & 550101-61 Дитячий смітник "Сонечко";   ( маса=0,026) шт 10 3377,00 33770
20 & 550101-60 Лавка Emogy;   ( маса=0,036) шт 10 4790,00 47900

 Разом по розділу 1 3776108

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  37157

 Всього по розділу 1 3813265

Розділ 2. Обладнання немонтоване
21 & 2203-2159-

11
Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ;   ( маса=0,51) шт 2 9500,00 19000

 Разом по розділу 2 19000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  530
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 19530 0,007 137

 Всього по розділу 2 19667

 Разом 3795108

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  37687
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 19530 0,007 137

 Всього вартість устаткування 3832795

 Всього вартість будівельних робіт 137
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1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 3832932

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 
на Благоустрій  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ27-12-1  3,4575 24,1459

83,48
0,132 3,1873

11,02
177,85 566,85

1960
2864,94

9905
754,99

2611
9,18 221,66

766
1543,50

5337
2 КБ27-13-1  1,383 62,8183

86,88
0,132 8,2920

11,47
177,85 1474,73

2040
7490,79

10359
1972,41

2727
9,18 576,67

798
4023,81

5565
3 КБ27-26-1  1,383 32,3041

44,67
0,132 4,2641

5,9
177,85 758,38

1049
4123,72

5703
1074,06

1485
9,18 296,55

410
2128,99

2944
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 КБ27-27-1  1,383 28,7999

39,83
0,132 3,8016

5,26
177,85 676,11

935
3657,56

5059
953,41

1318
9,18 264,38

366
1893,90

2619
7 КБ27-17-3  12,264 32,5598

399,32
0,132 4,2979

52,71
177,85 764,38

9374
3380,80

41462
911,94
11184

9,18 298,90
3666

1975,22
24224

8 КБ27-65-5  1,2264 683,2406
837,92

0,132 90,1878
110,61

177,85 16039,89
19671

75781,76
92938

20200,76
24775

9,18 6272,15
7692

42512,80
52138

11 КБ27-15-1  0,5336 42,9887
22,94

0,132 5,6745
3,03

177,85 1009,21
539

5030,59
2685

1328,76
708

9,18 394,64
211

2732,61
1458

13 КБ27-12-1  0,2806 24,1459
6,78

0,132 3,1873
0,89

177,85 566,85
159

2864,94
804

754,99
212

9,18 221,66
62

1543,50
433

14 КБ27-13-1  0,2806 62,8183
17,63

0,132 8,2920
2,33

177,85 1474,73
414

7490,79
2102

1972,41
553

9,18 576,67
162

4023,81
1129

15 КБ27-13-4  -0,2806 4,3264
-1,21

0,132 0,5711
-0,16

177,85 101,57
-29

553,06
-155

144,02
-40

9,18 39,72
-11

285,31
-80

17 ЗБ1-2-1  2,806 16,5304
46,39

0,12 1,9836
5,57

177,85 352,79
990

1896,63
5322

494,87
1388

7,48 123,65
347

971,31
2725

18 ЗБ1-2-2  2,806 17,9424
50,35

0,12 2,1531
6,04

177,85 382,93
1075

2070,33
5809

539,72
1514

7,48 134,21
377

1056,86
2966

19 КБ27-15-1  0,908 42,9887
39,03

0,132 5,6745
5,15

177,85 1009,21
916

5030,59
4568

1328,76
1207

9,18 394,64
358

2732,61
2481

20 КБ27-15-2  -0,908 1,5340
-1,39

0,132 0,2025
-0,18

177,85 36,01
-33

207,28
-188

53,52
-48

9,18 14,08
-13

103,61
-94

22 КБ47-25-2  9,08 27,1100
246,16

0,088 2,3857
21,66

177,85 424,29
3853

2509,57
22787

645,45
5860

6,99 189,50
1721

1259,24
11434

23 КБ47-25-6  9,08 8,2400
74,82

0,088 0,7251
6,58

177,85 128,96
1171

829,85
7535

210,94
1915

6,99 57,60
523

397,50
3609

24 КБ47-25-6  22,63 8,2400
186,47

0,088 0,7251
16,41

177,85 128,96
2918

829,85
18780

210,94
4774

6,99 57,60
1303

397,50
8995

25 КБ47-21-2  32,8 18,0900
593,35

0,088 1,5919
52,21

177,85 283,12
9286

1886,97
61893

477,42
15659

6,99 126,45
4148

886,99
29093

27 КБ1-164-2  0,636 261,8000
166,5

0,12 31,4160
19,98

177,85 5587,34
3554

23695,52
15070

6442,23
4097

7,48 1958,26
1245

13987,83
8896

28 КБ27-66-5  6,1 94,9650
579,29

0,132 12,5354
76,47

177,85 2229,42
13599

9662,90
58944

2616,31
15960

9,18 871,78
5318

5717,51
34877

29 КБ27-66-4  9,8 82,7050
810,51

0,132 10,9171
106,99

177,85 1941,60
19028

8473,68
83042

2291,36
22455

9,18 759,23
7440

4992,19
48923

32 КР1-20-1  0,297 173,4000
51,5

0,12 20,8080
6,18

177,85 3700,70
1099

16051,64
4767

4345,51
1291

7,48 1297,03
385

9343,24
2775

33 КР1-7-4  0,98 195,5000
191,59

0,12 23,4600
22,99

177,85 4172,36
4089

19872,58
19475

5289,89
5184

7,48 1462,34
1433

10924,59
10706

34 КБ7-24-12  3,5846 267,7847
959,9

0,12 32,1342
115,19

177,85 5715,06
20486

31929,10
114453

8281,72
29687

7,48 2003,03
7180

15999,81
57353
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
37 КБ7-25-9  0,04 122,8853

4,92
0,12 14,7462

0,59
177,85 2622,62

105
12550,29

502
3338,04

133
7,48 919,18

37
6879,84

275
39 КБ7-25-9  0,03 122,8853

3,68
0,12 14,7462

0,44
177,85 2622,62

79
12550,29

376
3338,04

99
7,48 919,18

28
6879,84

206
42 КБ7-24-12  0,1342 267,7847

35,93
0,12 32,1342

4,31
177,85 5715,06

767
31929,10

4285
8281,72

1111
7,48 2003,03

269
15999,81

2147
46 КБ7-25-9  0,01 107,4428

1,07
0,12 12,8931

0,13
177,85 2293,04

23
10980,56

110
2920,19

29
7,48 803,67

8
6016,90

60
49 КБ6-1-1  0,013 161,3641

2,1
0,12 19,3637

0,25
177,85 3443,83

45
16006,39

208
4279,05

55
7,48 1207,00

16
8929,88

116
50 КБ10-83-1  21 6,0000

126
0,12 0,7200

15,12
177,85 128,05

2689
604,26
12689

161,11
3384

7,48 44,88
942

334,04
7015

51 КБ10-82-1  3,464 357,1450
1237,15

0,12 42,8574
148,46

177,85 7622,19
26403

39159,70
135649

10292,02
35652

7,48 2671,44
9254

20585,65
71309

52 КР1-19-2  0,0145 547,4000
7,94

0,12 65,6880
0,95

177,85 11682,61
169

50672,82
735

13718,19
200

7,48 4094,55
59

29495,35
428

53 КБ6-11-6  2,075 54,4472
112,98

0,12 6,5337
13,56

177,85 1162,01
2411

6399,74
13279

1663,59
3452

7,48 407,27
845

3232,87
6708

54 КБ6-1-1  0,0145 185,5687
2,69

0,12 22,2682
0,32

177,85 3960,41
57

18407,34
267

4920,91
72

7,48 1388,05
20

10269,37
149

Разом: 7067,17 848,43 150891 761219 200663 57365 408919

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(150891 + 761219 * 1) * 0,0078 = 7114 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(150891 + 761219 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1565 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
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Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(150891 + 761219 * 1) * 0,003739 = 3410 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  408919 + 7114 + 1565  + 3410 = 421008 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 144728,57 108,69
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 8668,1 108,89
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,6

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 23,16 154,02

6   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 9412,16 120,54

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 1083,07 126,93

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 19166,72 177,85

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 183081,78
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 33,3698 571,72
19078,18

11 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 2,5 686,42
1716,05

12 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 12,533647 1136,74
14247,50

13 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 4,341996 1447,41
6284,65

14 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,22128 969,82
214,60

15 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 52,562225 333,25
17516,36

16 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2029,444524
8

409,57
831199,59

17 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 15,327838 443,15
6792,53

18 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,371955 515,92
191,90

19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 98,5802636 588,79
58043,07

20 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 123,804 21,58
2671,69
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21 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 82,9051888 345,25
28623,02

22 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з
дизельним двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 5,32 312,03
1660,00

23 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 0,2175 984,8
214,19

24 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт

маш. год 65,737 8,57
563,37

25 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 16,724789 12,44
208,06

26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 382,284 177,25
67759,84

27 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 47,90208 175,27
8395,80

28 КБМ225-5914 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 630 мм,
потужність 10,2 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 4,8414 185,01
895,71

29 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год

маш. год 4,55007 3949,78
17971,78

30 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 18,0979015 856,76
15505,56

31 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 9,5976016 1010,92
9702,41
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32 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 3,446184 80,79
278,42

33 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 24,0872245 17,61
424,18

34 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,054 197,97
10,69

35 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,084 200,94
16,88

36 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,2894 5,71
7,36

37 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 9,4 71,28
670,03

38 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 44,8985232 715,17
32110,08

39 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 30,9170432 854,06
26405,01

40 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 16,9162 716,77
12125,02

41 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 8,551038 47,86
409,25

42 КБМ215-2701 Електростанції пересувні (при роботі на
спорудженні магістральних трубопроводів),
потужність 60 кВт

маш. год 0,28 1029,03
288,13

43 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 2,145 162,77
349,14



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

44 КБМ204-102-3 Електростанції пересувні, потужність 12 кВт маш. год 4,8414 170,01
823,09

45 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 43,285632 89,79
3886,62

46 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 47,90208 160,44
7685,41

47 КБМ204-102-1 Електростанції пересувні, потужність 7 кВт маш. год 16,836 166,39
2801,34

48 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 1099,801555 375,91
413426,40

49 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 663,341511 431,81
286437,50

50 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 16,724789 54,4
909,83

51 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 12,111444 1370,78
16602,13

52 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 32,793346 517,67
16976,13

53 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 32,160304 644,02
20711,88

54 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 18 т

маш. год 7,510736 694,75
5218,08

55 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,043576 476,8
20,78

56 КБМ212-922 Котки дорожні самохідні комбіновані, маса
13 т

маш. год 3,52665 651,44
2297,40
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57 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 10,486758 1080,77
11333,77

58 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 11,214156 118,66
1330,67

59 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,305 571,05
174,17

60 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 292,1527038
6

341,93
99895,77

61 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 359,7085539
5

403,38
145099,24

62 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 1,028544 536,34
551,65

63 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для
спорудження ліній електропередачі,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,296072 768,15
227,43

64 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 129,18848 742,16
95878,52

65 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 1,2670461 705,54
893,95

66 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 515,6394406 721,6
372085,42

67 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 14,56 1831,51
26666,79

68 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 57,8997695 649,79
37622,69
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69 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 15,685632 751,64
11789,95

70 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 4,470454 894,27
3997,79

71 КБМ202-1313 Крани на залізничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 0,07 1106,54
77,46

72 КБМ202-1438 Крани на пневмоколісному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 5,70996 798,86
4561,46

73 КБМ270-15-П1 Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 5,41558 165,12
894,22

74 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 21,087814 870,48
18356,52

75 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 107,308832 6,58
706,09

76 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 914,119755 6,46
5905,21

77 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 131,901125 432,51
57048,56

78 КБМ233-605 Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS маш. год 27,4052 132,68
3636,12

79 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні,
подача 50 м3/год, напір 50 м

маш. год 8,4 243,75
2047,50

80 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 10,33634 208,37
2153,78

81 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 1,977278 188,68
373,07
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82 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 171,5138 172,24
29541,54

83 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 259,6741946 148,31
38512,28

84 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 283,74377 99,53
28241,02

85 КБМ213-2601 Платформи широкої колії,
вантажопідйомність 71 т

маш. год 0,04 17,35
0,69

86 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 307,0424 5,63
1728,65

87 КБМ233-335 Прес кривошипний простої дії маш. год 6,1759 108,82
672,06

88 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,04 246,36
9,85

89 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 66,2818467 96,05
6366,37

90 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 33,10739 115,81
3834,17

91 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 18,73518 122,21
2289,63

92 КБМ234-300 Станція штукатурна для робіт із сухими
гіпсовими та цементними сумішами,
потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,
0-85,0 л/хв

маш. год 411,124844 71,34
29329,65

93 КБМ225-2302 Тельфери електричні, вантажопідйомність 1
т

маш. год 2,35 15
35,25



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

94 КБМ255-141 Укладальник самохідний Plano Matic Р703
для еластичних шарів
багатофункціональних спортивних
поверхонь (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 11,42042 164,13
1874,43

95 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2066,999678
8

40,75
84230,24

96 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму] (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 2,145 14,56
31,23

97 +КБМ204-502
варіант 1

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 37,37394 14,56
544,16

98 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 324,08 15,85
5136,67

99 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 0,94 113,27
106,47

100 КБМ211-451 Цемент-пушка для усіх видів будівництва,
крім будівництва тунелів

маш. год 489 141,44
69164,16

101 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,132 125,33
16,54

102 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2463,219 280,49
690908,30

103 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 172 305
52460,00

 Разом по розділу II грн. 3908687,80
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 7344,065
Дизельне паливо кг 13801,611
Електроенергія кВт-год 25801,933
Стиснене повітря м3 121441,699
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Мастильні матеріали кг 1198,32
Гідравлічна рідина кг 148,226

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

104 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 71,9450182

105 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,47

106 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 263,0704865

107 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 83,7439566

108 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 1230,16

109 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 402,6225365

110 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 50,4

111 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,10464

112 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 112,107522

113 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1136,022989
6

114 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,28

115 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 42,6845645

116 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 1,11
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117 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 22,37637

118 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,74

119 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 10,402858

120 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 803,984394

121 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 234,0392

122 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 5,0825

123 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 300,224

124 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 20,172

125 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 5,65067

126 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 712,5328

127 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 15,576176

128 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 207,1074

129 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 4,03

130 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 1370,982654

131 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 174,18503

132 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 84,817824
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133 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання
металопрокату

маш. год 1,47

134 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 102,786492

135 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 7,192676

136 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 349,7172602

137 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 377,417987

138 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,12672

139 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 691,965111

140 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 1,5655

141 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 516,8650517

142 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 163,030524

143 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 783,541862

144 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 2,60316

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

145 +С113-2299
варіант 2

(Кран поливальний) Imprese шт 10 510,08
5100,80

500,00
5000,00

0,08
0,80

10
100,00

30 км.

146 &С1545-4811
варіант 1

Cтержень уземлення o20 мм L-1500 G-20/1 к-т 52 633,64
32949,28

620,00
32240,00

1,22
63,44

12,42
645,84

30 км.
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147 &С1-1-581-4
варіант 3

DIN-рейка перфорована 1м х 35мм шт 4 68,73
274,92

66,00
264,00

1,38
5,52

1,35
5,40

30 км.

148 &1602-10001-
181

GSM- шлюз GoIP4 шт. 1 9342,28
9342,28

9159,00
9159,00

0,1
0,10

183,18
183,18

30 км.

149 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,083294405 77690,75
6471,20

75571,77
6294,71

595,63
49,61

1523,35
126,88

30 км.

150 +С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-
коричнева

т 0,0112748 91238,92
1028,70

88854,29
1001,81

595,63
6,72

1789
20,17

30 км.

151 +С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 1062,795 70,04
74438,16

68,12
72397,60

0,55
584,54

1,37
1456,02

30 км.

152 +С111-1624
варіант 1

Ґрунтовка бітумна т 0,498496 87458,9
43597,91

85219,30
42481,48

524,72
261,57

1714,88
854,86

30 км.

153 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 2532,50361 41,3
104592,40

39,73
100616,37

0,76
1924,70

0,81
2051,33

30 км.

154 +С111-1624-2
варіант 1

Ґрунтовка глибокого проникнення л 9,644 41,3
398,30

39,73
383,16

0,76
7,33

0,81
7,81

30 км.

155 +С1550-53 Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit  CT 17
супер

кг 1710,76296 50,05
85623,69

48,58
83108,86

0,49
838,27

0,98
1676,56

30 км.

156 &С130-18-В1
варіант 1

Ємність накопичувальна 1000л шт 7 6706,86
46948,02

6500,00
45500,00

75,35
527,45

131,51
920,57

30 км.

157 +С130-262
варіант 1

Ізольований вентиляційний вихід 110 Vilpe шт 11 2300,65
25307,15

2251,67
24768,37

3,87
42,57

45,11
496,21

30 км.

158 +С130-635
варіант 2

Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe комплект 1 1619,57
1619,57

1585,72
1585,72

2,09
2,09

31,76
31,76

30 км.

159 +С1110-30
варіант 1

Ізолятор фарфоровий шт 2 190,84
381,68

186,74
373,48

0,36
0,72

3,74
7,48

30 км.



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 14 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

160 +С130-382
варіант 2

Автоматичний клапан для випуску повітря
Ду15

шт 45 193,85
8723,25

190,00
8550,00

0,05
2,25

3,8
171,00

30 км.

161 +С1630-1531
варіант 1

Автоматичний повітревідводчик з зворотнім
клапаном Ду 15

шт 1 357,33
357,33

350,00
350,00

0,32
0,32

7,01
7,01

30 км.

162 &1602-30002-4 Адресний модуль для підключення
пристрою управління пожежогасінням «Tiras
1X» AM-Converter

шт 1 1530,07
1530,07

1500,00
1500,00

0,07
0,07

30
30,00

30 км.

163 &1602-30002-5 Адресний модуль на два релейні виходи AM-
OUT2R

шт 1 1734,07
1734,07

1700,00
1700,00

0,07
0,07

34
34,00

30 км.

164 +С111-20 Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 2 мм

т 0,01536 48518,07
745,24

46785,61
718,63

781,13
12,00

951,33
14,61

30 км.

165 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0319555 348950,4
11150,88

341614,40
10916,46

493,84
15,78

6842,16
218,64

30 км.

166 +С113-1828
варіант 1

Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою
різьбою dn 25х3/4"

шт 4 280,58
1122,32

275,00
1100,00

0,08
0,32

5,5
22,00

30 км.

167 +С113-1830
варіант 1

Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою
різьбою dn 63х2"

шт 6 512,12
3072,72

502,00
3012,00

0,08
0,48

10,04
60,24

30 км.

168 &С111-18-93-
В1
варіант 1

Анкер-гільза HILTI HLC-H 12X55/15мм шт 16 26,52
424,32

26,00
416,00

__-__
  -    

0,52
8,32

169 &С1-ПР118-
18-1
варіант 1

Анкер-гільза HLC 16х100/50 шт. 9 90,79
817,11

89,00
801,00

0,01
0,09

1,78
16,02

30 км.

170 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0484 67217,81
3253,34

65624,43
3176,22

275,38
13,33

1318
63,79

30 км.
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171 +С111-1722
варіант 1

Антивандальне маркування східців маршу
(промаркувати першу та останню сходинки
зовнішніх сходів) Матеріал: AL,  поліуретан. 
Тип покажчика: позначення крайніх ступенів
(смуга). Кольор: жовтий

м 48,6 87,43
4249,10

85,00
4131,00

0,72
34,99

1,71
83,11

30 км.

172 &С111-2441
варіант 1

Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115 рул 2 476,43
952,86

467,00
934,00

0,09
0,18

9,34
18,68

30 км.

173 +С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 4583,06346 35,49
162652,92

34,68
158940,64

0,11
504,14

0,7
3208,14

30 км.

174 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 126,672 30,41
3852,10

29,77
3771,03

0,04
5,07

0,6
76,00

30 км.

175 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,00121715 89956,48
109,49

79447,31
96,70

8745,32
10,64

1763,85
2,15

30 км.

176 +С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00017 140463,56
23,88

137184,65
23,32

524,72
0,09

2754,19
0,47

30 км.

177 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0148428 133710,62
1984,64

130564,12
1937,94

524,72
7,79

2621,78
38,91

30 км.

178 +С111-1653 Білило свинцеве т 0,00286 70406,05
201,36

68505,55
195,93

519,99
1,49

1380,51
3,94

30 км.

179 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 8,3558 125,24
1046,48

122,67
1025,01

0,11
0,92

2,46
20,55

30 км.

180 +С1545-7 Бірка-прикінцевлювач А631, А671 100шт 0,66 28,47
18,79

27,89
18,41

0,02
0,01

0,56
0,37

30 км.

181 +С111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,01375 19914,87
273,83

18969,51
260,83

554,87
7,63

390,49
5,37

30 км.

182 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,10464 18800,1
1967,24

17822,98
1865,00

608,49
63,67

368,63
38,57

30 км.
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183 +С1555-18 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 0,8298 20325,95
16866,47

19318,91
16030,83

608,49
504,93

398,55
330,71

30 км.

184 +С111-76 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 т 1,030166 20026,55
20630,67

19068,22
19643,43

565,65
582,71

392,68
404,53

30 км.

185 &С111-236-35
варіант 1

Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-
003

шт 1 2916,23
2916,23

2859,00
2859,00

0,05
0,05

57,18
57,18

30 км.

186 +С1547-1
варіант 1

Бактерицидна кварцова лампа ОБН -75 м шт 22 831,6
18295,20

815,00
17930,00

0,29
6,38

16,31
358,82

30 км.

187 +С113-2299
варіант 4

Балансувальний клапан ASV-I Ду15
DANFOSS

шт 40 2048,24
81929,60

2008,00
80320,00

0,08
3,20

40,16
1606,40

30 км.

188 +С113-2299
варіант 3

Балансувальний клапан ASV-I Ду20
DANFOSS

шт 2 2315,48
4630,96

2270,00
4540,00

0,08
0,16

45,4
90,80

30 км.

189 +С111-1836
варіант 1

Балки двотаврові N20 т 0,252704 39904,1
10083,93

39331,67
9939,27

275,38
69,59

297,05
75,07

30 км.

190 &С1-1-581-4
варіант 1

Бездротова кнопка виклику допомоги.
Комплект безпровідної кнопки виклику для
інвалідів BELFIX-SETHELP 1YE

шт 2 1460,01
2920,02

1430,00
2860,00

1,38
2,76

28,63
57,26

30 км.

191 &С1545-548-
21

Блискавкоприймач з бетонною основою М-
04/20

шт 17 1510,48
25678,16

1470,00
24990,00

10,86
184,62

29,62
503,54

30 км.

192 &1504-132651 Блок аварійного живлення 1,5 години e.
emerg.kit.36/40.Led

шт 30 2283,08
68492,40

2238,00
67140,00

0,31
9,30

44,77
1343,10

30 км.

193 &1602-30807 Блок живлення БЖ-2415 шт 1 5974,19
5974,19

5856,00
5856,00

1,05
1,05

117,14
117,14

30 км.

194 &1602-30200 Блок контролю та керування Варта 1-03.14 шт 2 10955,62
21911,24

10740,00
21480,00

0,8
1,60

214,82
429,64

30 км.

195 &С123-1-2-11
варіант 2

Блоки віконні металопластикові /опір
теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/

м2 79,66 4094,31
326152,73

4000,00
318640,00

14,03
1117,63

80,28
6395,10

30 км.
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196 &С123-199-1-
3-В1-В1

Блоки дверні з металопластику м2 180,16 4914,45
885387,31

4800,00
864768,00

18,09
3259,09

96,36
17360,22

30 км.

197 &С1555-2507-
Е
варіант 1

Бокс монтажний навісний (300 х 300 х 200)
IP31 БМ -33 С +П

шт 1 975,29
975,29

956,00
956,00

0,17
0,17

19,12
19,12

30 км.

198 &1517-1127-
В6
варіант 8

Бокс монтажний навісний (350 х 500 х 220)
IP31 БМ -50C+ П

шт 1 2466,11
2466,11

2416,00
2416,00

1,75
1,75

48,36
48,36

30 км.

199 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0325476 57034,14
1856,32

55563,22
1808,45

352,6
11,48

1118,32
36,39

30 км.

200 +С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,0071 40080,72
284,57

38942,22
276,49

352,6
2,50

785,9
5,58

30 км.

201 +С111-1846 Болти анкерні т 0,0098 54485,28
533,96

53115,42
520,53

301,52
2,95

1068,34
10,48

30 км.

202 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1983615 68996,64
13686,28

67339,52
13357,57

304,24
60,35

1352,88
268,36

30 км.

203 +С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами,
клас міцності 10.9

т 0,0003577 81517,02
29,16

79527,69
28,45

390,96
0,14

1598,37
0,57

30 км.

204 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00017 42223,9
7,18

41005,02
6,97

390,96
0,07

827,92
0,14

30 км.

205 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00804 38703,65
311,18

37553,79
301,93

390,96
3,14

758,9
6,11

30 км.

206 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,065379 33940,29
2218,98

32883,83
2149,91

390,96
25,56

665,5
43,51

30 км.

207 +С1630-126
варіант 1

Бочонок діаметр до 15 мм шт 6 14,92
89,52

14,43
86,58

0,2
1,20

0,29
1,74

30 км.

208 +С1630-128
варіант 1

Бочонок діаметр до 25 мм шт 6 21,79
130,74

21,00
126,00

0,36
2,16

0,43
2,58

30 км.
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209 +С1630-129
варіант 1

Бочонок діаметр до 32 мм шт 8 27,36
218,88

26,34
210,72

0,48
3,84

0,54
4,32

30 км.

210 +С1630-130
варіант 1

Бочонок діаметр до 40 мм шт 6 34,24
205,44

32,97
197,82

0,6
3,60

0,67
4,02

30 км.

211 +С1630-131
варіант 1

Бочонок діаметр до 50 мм шт 4 52,83
211,32

50,96
203,84

0,83
3,32

1,04
4,16

30 км.

212 +С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125
мм, І сорт

м3 0,001373 8726,55
11,98

8322,92
11,43

232,52
0,32

171,11
0,23

30 км.

213 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 1,109863 8726,55
9685,27

8322,92
9237,30

232,52
258,07

171,11
189,90

30 км.

214 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ
сорт

м3 11,7 7852,63
91875,77

7466,14
87353,84

232,52
2720,48

153,97
1801,45

30 км.

215 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,163625 8726,55
1427,88

8322,92
1361,84

232,52
38,05

171,11
27,99

30 км.

216 +С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт

м3 0,75858 8726,55
6619,79

8322,92
6313,60

232,52
176,39

171,11
129,80

30 км.

217 +С113-1302
варіант 1

Буртова втулка PN10 Dn110 шт 8 192,73
1541,84

186,68
1493,44

2,27
18,16

3,78
30,24

30 км.

218 +С113-1299
варіант 1

Буртова втулка PN10 Dn50 шт 2 121,67
243,34

118,75
237,50

0,53
1,06

2,39
4,78

30 км.

219 +С111-113 Бязь сурова 10м2 0,01 367,32
3,67

358,60
3,59

1,52
0,02

7,2
0,06

30 км.

220 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 1,62821 4045,62
6587,12

3938,75
6413,11

27,54
44,84

79,33
129,17

30 км.
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221 &С1545-66-8-
В1-2
варіант 3

Вiдгалуджувач абонентський TAP 2/10 шт 1 62,09
62,09

60,00
60,00

0,87
0,87

1,22
1,22

30 км.

222 &С1545-66-8-
В1-2
варіант 2

Вiдгалуджувач абонентський TAP 2/24 шт 1 62,09
62,09

60,00
60,00

0,87
0,87

1,22
1,22

30 км.

223 &С1545-66-8-
В1-2
варіант 1

Вiдгалуджувач абонентський TAP 4/10 шт 3 66,17
198,51

64,00
192,00

0,87
2,61

1,3
3,90

30 км.

224 &С1-ПР1-54
варіант 1

Відведення 90 Ду 100 шт 8 153
1224,00

150,00
1200,00

__-__
  -    

3
24,00

225 &С1-ПР1-54
варіант 6

Відведення 90 Ду 15 шт 8 25,5
204,00

25,00
200,00

__-__
  -    

0,5
4,00

226 &С1-ПР1-54
варіант 7

Відведення 90 Ду 15 з різьбою шт 28 30,6
856,80

30,00
840,00

__-__
  -    

0,6
16,80

227 &С1-ПР1-54
варіант 5

Відведення 90 Ду 25 шт 8 45,9
367,20

45,00
360,00

__-__
  -    

0,9
7,20

228 &С1-ПР1-54
варіант 4

Відведення 90 Ду 32 шт 10 51
510,00

50,00
500,00

__-__
  -    

1
10,00

229 &С1-ПР1-54
варіант 3

Відведення 90 Ду 40 шт 6 61,2
367,20

60,00
360,00

__-__
  -    

1,2
7,20

230 &С1-ПР1-54
варіант 2

Відведення 90 Ду 50 шт 12 86,7
1040,40

85,00
1020,00

__-__
  -    

1,7
20,40

231 +С113-989
варіант 1

Відведення ПЕ90* компресійне 50мм шт 3 257,67
773,01

252,47
757,41

0,15
0,45

5,05
15,15

30 км.

232 +С113-1515
варіант 1

Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ
ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової

шт 2 5161,63
10323,26

5040,00
10080,00

20,42
40,84

101,21
202,42

30 км.
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233 &С111-825-1
варіант 1

Відкидний підлоговий поручень з
додатковою опорою

шт. 24 1890,47
45371,28

1850,00
44400,00

3,4
81,60

37,07
889,68

30 км.

234 &С123-1-2-11
варіант 3

Віконний блок, сталевий, глухий, з межею
вогнестійкості ЕІ30

м2 45,2 6644,31
300322,81

6500,00
293800,00

14,03
634,16

130,28
5888,65

30 км.

235 &С123-1-2-11
варіант 1

Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі
склінням, з фрамугою

м2 59,11 5624,31
332452,96

5500,00
325105,00

14,03
829,31

110,28
6518,65

30 км.

236 +С1546-7 Вазелін технічний т 0,006752 116273,6
785,08

113450,10
766,02

543,63
3,67

2279,87
15,39

30 км.

237 +С130-491
варіант 2

Вана мийна з нержавеючої сталі двійна
1200х600х850

шт 10 5918,99
59189,90

5800,00
58000,00

2,93
29,30

116,06
1160,60

30 км.

238 +С130-491
варіант 3

Вана мийна з нержавеючої сталі одинарна
600х600х850

шт 2 3256,79
6513,58

3190,00
6380,00

2,93
5,86

63,86
127,72

30 км.

239 +С130-491
варіант 1

Ванна мийна з нержавіючої сталі
1500*700*850

шт 1 6829,85
6829,85

6693,00
6693,00

2,93
2,93

133,92
133,92

30 км.

240 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,333185 3425,21
1141,23

2885,33
961,35

472,72
157,50

67,16
22,38

30 км.

241 +С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000929 12591,58
11,70

11853,06
11,01

491,63
0,46

246,89
0,23

30 км.

242 &С130-11111
варіант 1

Вентилятор канальний N=0,075 кВт, n=2800
об/хв, U=230 B RV 125L

шт 1 3987,49
3987,49

3907,00
3907,00

2,3
2,30

78,19
78,19

30 км.

243 &С130-11111 Вентилятор канальний N=0,154 кВт, n=2375
об/хв, U=230 B RV 200L

шт 3 6020,35
18061,05

5900,00
17700,00

2,3
6,90

118,05
354,15

30 км.

244 &С130-11110
варіант 2

Вентилятор канальний N=0,28 кВт, n=2700
об/хв, U=230 B RV 315L

шт 1 8742,61
8742,61

8568,00
8568,00

3,19
3,19

171,42
171,42

30 км.

245 &С130-11110
варіант 1

Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400 шт 1 78829,67
78829,67

77259,17
77259,17

24,82
24,82

1545,68
1545,68

30 км.
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246 +С130-597-1
варіант 3

Вентиляційні грати 200х400 шт 2 1523,18
3046,36

1493,00
2986,00

0,31
0,62

29,87
59,74

30 км.

247 +С130-600-1
варіант 2

Вентиляційні решітки 300х200 шт 4 543,57
2174,28

532,00
2128,00

0,91
3,64

10,66
42,64

30 км.

248 +С130-600-1
варіант 1

Вентиляційні решітки NOVA-D 600х200 шт 8 674,13
5393,04

660,00
5280,00

0,91
7,28

13,22
105,76

30 км.

249 &2407-22052
варіант 1

Вертикальний поручень довжиною 0,8м шт 11 1999,87
21998,57

1960,00
21560,00

0,66
7,26

39,21
431,31

30 км.

250 +С1547-6
варіант 2

Вимикач двоклавішний з рамкою e.install.
stand.812

шт 31 145,52
4511,12

142,51
4417,81

0,16
4,96

2,85
88,35

30 км.

251 +С1547-6
варіант 1

Вимикач одноклавішний з рамкою e.install.
stand.811

шт 123 148,06
18211,38

145,00
17835,00

0,16
19,68

2,9
356,70

30 км.

252 +С1547-6
варіант 3

Вимикач прохідний одинарний шт 12 118,48
1421,76

116,00
1392,00

0,16
1,92

2,32
27,84

30 км.

253 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 49,30914 130,68
6443,72

127,72
6297,76

0,4
19,72

2,56
126,24

30 км.

254 &С1630-76-В1
варіант 1

Витяжка острівна промислова 1000х900мм. -
кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР

шт 2 5665,65
11331,30

5548,00
11096,00

6,56
13,12

111,09
222,18

30 км.

255 &С1630-76-В1
варіант 2

Витяжка острівна промислова 1200х2800мм.
- кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР

шт 1 8903,13
8903,13

8722,00
8722,00

6,56
6,56

174,57
174,57

30 км.

256 С142-10-2 Вода м3 1281,90344 42,1
53968,13

42,10
53968,13

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С1546-8 Вода дистильована м3 0,00014 603,95
0,08

72,12
0,01

519,99
0,07

11,84
  -    

30 км.

258 С142-10-3 Вода технічна т 0,12 42,1
5,05

42,10
5,05

__-__
  -    

__-__
  -    
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259 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 1,53765 2852,84
4386,67

2229,64
3428,41

567,26
872,25

55,94
86,01

30 км.

260 +С1550-31
варіант 1

Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX кг 353,26 86,94
30712,42

85,00
30027,10

0,24
84,78

1,7
600,54

30 км.

261 +С130-14
варіант 1

Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з
електротеном ТN-400 Plus Term

шт 2 20942,65
41885,30

20500,00
41000,00

32,01
64,02

410,64
821,28

30 км.

262 +С130-637
варіант 1

Водоприймальна воронка діам.100мм комплект 15 1255,49
18832,35

1226,37
18395,55

4,5
67,50

24,62
369,30

30 км.

263 &С111-852-
9221-В4-В1
варіант 1

Водостічна ринва 100мм мп 6,864 358,24
2458,96

350,00
2402,40

1,22
8,37

7,02
48,19

30 км.

264 &С111-702-13
варіант 2

Вологостійка плита ARMSTRONG Dune
Supreme MicroLook 600х600х15

м2 366,702 297,41
109060,84

285,00
104510,07

6,58
2412,90

5,83
2137,87

30 км.

265 &С112-180-
123
варіант 1

Ворота розпашні 4000х1700мм (Н) шт 2 16751,72
33503,44

16400,00
32800,00

23,25
46,50

328,47
656,94

30 км.

266 +С130-231 Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових]
вентиляторів із парусини та сортової сталі

м2 0,33 2744,82
905,79

2689,73
887,61

1,27
0,42

53,82
17,76

30 км.

267 С1545-19 Втулка В17 100шт 0,2074 22,28
4,62

21,82
4,53

0,02
  -    

0,44
0,09

30 км.

268 С1545-20 Втулка В22 100шт 0,1342 27,64
3,71

27,06
3,63

0,04
0,01

0,54
0,07

30 км.

269 +С1545-21 Втулка В28 100шт 0,8568 46,62
39,94

45,65
39,11

0,06
0,05

0,91
0,78

30 км.

270 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,09 96,76
8,71

94,62
8,52

0,24
0,02

1,9
0,17

30 км.

271 +С1545-24 Втулка В69 100шт 0,08 128,74
10,30

125,77
10,06

0,45
0,04

2,52
0,20

30 км.
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272 +С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 129,8 16,65
2161,17

16,29
2114,44

0,03
3,89

0,33
42,84

30 км.

273 +С130-893 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 65 мм

м 70 489,11
34237,70

477,59
33431,30

1,93
135,10

9,59
671,30

30 км.

274 +С130-893
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок   
сталевої оцинк. труби довж 390мм 2шт.,
Патрубок сталевої оцинк. труби довж
1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт.,
перехід  65/40 2шт.

м 7 489,11
3423,77

477,59
3343,13

1,93
13,51

9,59
67,13

30 км.

275 +С130-615
варіант 1

Гігійничний душ комплект 2 1827,19
3654,38

1790,02
3580,04

1,34
2,68

35,83
71,66

30 км.

276 +С130-260
варіант 1

Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год
SP 100/250

шт 1 19927,74
19927,74

19500,00
19500,00

37
37,00

390,74
390,74

30 км.

277 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 1014,78 31,65
32117,79

30,51
30960,94

0,52
527,69

0,62
629,16

30 км.

278 +С111-2002-1
варіант 2

Гідроізоляція внутрішня матеріалом
"Navycon" UniGrunt

кг 40,96 97,43
3990,73

95,00
3891,20

0,52
21,30

1,91
78,23

30 км.

279 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,1933 2822,72
545,63

2289,92
442,64

477,45
92,29

55,35
10,70

30 км.

280 +С111-219
варіант 2

Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,04125 2822,72
116,44

2289,92
94,46

477,45
19,69

55,35
2,29

30 км.

281 +С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 2338,149 24,7
57752,28

23,70
55414,13

0,52
1215,84

0,48
1122,31

30 км.

282 +С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна
К483

100шт 0,0195 356,87
6,96

349,07
6,81

0,8
0,02

7
0,13

30 км.
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283 +С1545-94 Гак У625 100шт 0,1169 822,38
96,14

803,46
93,92

2,79
0,33

16,13
1,89

30 км.

284 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,542072 29100,14
15774,37

28254,17
15315,79

275,38
149,28

570,59
309,30

30 км.

285 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 3,604571 29091,63
104862,85

28245,83
101814,10

275,38
992,63

570,42
2056,12

30 км.

286 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,041 29091,63
1192,76

28245,83
1158,08

275,38
11,29

570,42
23,39

30 км.

287 +С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,0441 32463,31
1431,63

31551,39
1391,42

275,38
12,14

636,54
28,07

30 км.

288 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 7,614538 30564,97
232738,13

29690,28
226077,77

275,38
2096,89

599,31
4563,47

30 км.

289 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 3,048592 30312,81
92411,39

29443,06
89759,88

275,38
839,52

594,37
1811,99

30 км.

290 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 34,544074 29989,81
1035970,22

29126,39
1006144,17

275,38
9512,75

588,04
20313,30

30 км.

291 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,86 29989,81
25791,24

29126,39
25048,70

275,38
236,83

588,04
505,71

30 км.

292 +С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,6226 29989,81
18671,66

29126,39
18134,09

275,38
171,45

588,04
366,12

30 км.

293 +С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 90,14592 30009,63
2705245,71

29145,83
2627377,66

275,38
24824,38

588,42
53043,67

30 км.

294 +С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00001 22767,76
0,23

21834,43
0,22

486,9
  -    

446,43
0,01

30 км.

295 &С181-21-165
варіант 1

Гачок для милиць травмобезпечний шт 1 938,45
938,45

920,00
920,00

0,05
0,05

18,4
18,40

30 км.
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296 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,004176 37128,79
155,05

36048,17
150,54

352,6
1,47

728,02
3,04

30 км.

297 +С111-116 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-
120 мм

т 0,00704 36754,29
258,75

35681,02
251,19

352,6
2,48

720,67
5,08

30 км.

298 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0044676 402365,87
1797,61

394174,82
1761,02

301,52
1,35

7889,53
35,24

30 км.

299 &С111-214-1 Герметик силиконовый л 20,37693 663,68
13523,76

650,00
13245,00

0,67
13,65

13,01
265,11

30 км.

300 +С1110-14 Глухарі 100шт 0,044 725,01
31,90

706,11
31,07

4,68
0,21

14,22
0,62

30 км.

301 &С122-1В-27 Гнучка вставка ВВГ 400х200 шт 2 2346,42
4692,84

2300,00
4600,00

0,41
0,82

46,01
92,02

30 км.

302 &С1-Б-60
варіант 1

Горизонтальний кабельний організатор DP-
VP-P1 Conteg

шт 2 714
1428,00

700,00
1400,00

__-__
  -    

14
28,00

303 +С113-2305
варіант 1

Гофра для каналізації L-0.3м шт 46 183,68
8449,28

180,00
8280,00

0,08
3,68

3,6
165,60

30 км.

304 &С111-1303-
2С
варіант 1

Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ
діаметром 16 мм

м 1272,6 9,75
12407,85

9,46
12038,80

0,1
127,26

0,19
241,79

30 км.

305 +С1421-9507 Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40
мм, марка ДР8

м3 1222,36352 1365,02
1668550,65

687,27
840093,78

650,98
795734,20

26,77
32722,67

30 км.

306 +С1423-11220 Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм,
марка М400

м3 138,04472 762,29
105230,11

563,49
77786,82

183,85
25379,52

14,95
2063,77

30 км.

307 +С126-1294
варіант 3

Грати зовнішні IGC-160 шт 1 231,93
231,93

230,00
230,00

0,2
0,20

1,73
1,73

30 км.

308 +С126-1294
варіант 1

Грати зовнішні IGC-200 шт 1 394,13
394,13

391,00
391,00

0,2
0,20

2,93
2,93

30 км.
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309 +С126-1294
варіант 2

Грати зовнішні IGC-200 400х200 шт 1 2317,45
2317,45

2300,00
2300,00

0,2
0,20

17,25
17,25

30 км.

310 +С130-260
варіант 2

Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-
569 Ду100 

шт 1 2077,74
2077,74

2000,00
2000,00

37
37,00

40,74
40,74

30 км.

311 +С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 2,402 96,93
232,83

94,63
227,30

0,4
0,96

1,9
4,57

30 км.

312 +С1555-141 Гумовий гранулят SBR 2-3 мм кг 4714,08 11,64
54871,89

10,94
51572,04

0,47
2215,62

0,23
1084,23

30 км.

313 &С1512-14-
101
варіант 1

Діплексор ZA шт 1 291,74
291,74

286,00
286,00

0,02
0,02

5,72
5,72

30 км.

314 &С1512-14-
101

Діплексор ZA-4 шт 1 291,74
291,74

286,00
286,00

0,02
0,02

5,72
5,72

30 км.

315 &1601-2208-1-
В1-В4

Датчик паливного газу CH ( метан ), ІР 65
ДМ -14

шт 6 3100,83
18604,98

3040,00
18240,00

0,03
0,18

60,8
364,80

30 км.

316 &1601-2208-1-
В1-В5

Датчик паливного газу CH ( метан ), ІР 65
ДМ -4

шт 2 1734,03
3468,06

1700,00
3400,00

0,03
0,06

34
68,00

30 км.

317 &С100-1715-
1006-1Д
варіант 1

Датчик руху комбінований VIDEX VL-
SPW02W

шт 22 326,5
7183,00

320,00
7040,00

0,1
2,20

6,4
140,80

30 км.

318 &С1630-669-
В11
варіант 1

Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон
уставок -0,8...5,0кгс/см2 ( -0,08...0,5МПа ) RT
1A 017-500166

шт 2 4488,11
8976,22

4400,00
8800,00

0,11
0,22

88
176,00

30 км.
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319 &С111-876-12-
11
варіант 7

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 1200х2150

компл. 1 16572,92
16572,92

16208,00
16208,00

39,96
39,96

324,96
324,96

https://unit-
company.com.
ua/ua/p39702897
1-dver-
protivopozharnay
a-dvupolnaya.
html? 
gad_source=1&gc
lid=Cj0KCQiA5- 
uuBhDzARIsAAa
21T9AEV8kTms8
Ygm2CkxtjOHDS
UuPe8aVeBXzxN
LwcKhST5cHjWy
Uo6waAoE-
EALw_wcB
30 км.

320 &С111-876-12-
11
варіант 12

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою, з
межею вогнестійкості ЕІ30 1380х2400

компл. 3 21262,88
63788,64

20806,00
62418,00

39,96
119,88

416,92
1250,76

30 км.

321 &С111-876-12-
11
варіант 16

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1400х2100

компл. 1 18880,16
18880,16

18470,00
18470,00

39,96
39,96

370,2
370,20

30 км.

322 &С111-876-12-
11
варіант 18

Дверний блок внутрішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1100х2100

компл. 1 14841,98
14841,98

14511,00
14511,00

39,96
39,96

291,02
291,02

30 км.

323 &С111-876-12-
11
варіант 2

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 1000х2100

компл. 15 13496,6
202449,00

13192,00
197880,00

39,96
599,40

264,64
3969,60

30 км.

324 &С111-876-12-
11
варіант 3

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою, з
межею вогнестійкості ЕІ30 1050х2250

компл. 1 15178,58
15178,58

14841,00
14841,00

39,96
39,96

297,62
297,62

30 км.

325 &С111-876-12-
11
варіант 4

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 860х2100

компл. 2 11613,68
23227,36

11346,00
22692,00

39,96
79,92

227,72
455,44

30 км.
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326 &С111-876-12-
11
варіант 8

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 920х2150

компл. 2 12715,28
25430,56

12426,00
24852,00

39,96
79,92

249,32
498,64

30 км.

327 &С111-876-12-
11
варіант 13

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 950х2100

компл. 4 12823,4
51293,60

12532,00
50128,00

39,96
159,84

251,44
1005,76

30 км.

328 &С111-876-12-
11
варіант 14

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з межею вогнестійкості
ЕІ30 800х2100

компл. 4 10805,84
43223,36

10554,00
42216,00

39,96
159,84

211,88
847,52

30 км.

329 &С111-876-12-
11
варіант 19

Дверний блок внутрішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою, з межею
вогнестійкості ЕІ30 1030х2400

компл. 1 15880,34
15880,34

15529,00
15529,00

39,96
39,96

311,38
311,38

30 км.

330 &С111-876-12-
11
варіант 6

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, глухий 1200х2150

компл. 1 16572,92
16572,92

16208,00
16208,00

39,96
39,96

324,96
324,96

30 км.

331 &С111-876-12-
11
варіант 15

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою
1980х2600

компл. 1 33027,56
33027,56

32340,00
32340,00

39,96
39,96

647,6
647,60

30 км.

332 &С111-876-12-
11
варіант 17

Дверний блок зовнішній, сталевий,
двупольний, зі склінням, з фрамугою
1420х2600

компл. 1 23500,76
23500,76

23000,00
23000,00

39,96
39,96

460,8
460,80

30 км.

333 &С111-876-12-
11
варіант 1

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0,
2 кгс/см2) 1050х2550

компл. 4 17197,16
68788,64

16820,00
67280,00

39,96
159,84

337,2
1348,80

30 км.

334 &С111-876-12-
11
варіант 5

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1000х2600

компл. 8 16700,42
133603,36

16333,00
130664,00

39,96
319,68

327,46
2619,68

30 км.

335 &С111-876-12-
11
варіант 9

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1050х2600

компл. 1 17533,76
17533,76

17150,00
17150,00

39,96
39,96

343,8
343,80

30 км.
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336 &С111-876-12-
11
варіант 10

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 910х2400

компл. 1 14035,16
14035,16

13720,00
13720,00

39,96
39,96

275,2
275,20

30 км.

337 &С111-876-12-
11
варіант 11

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з фрамугою зі
склінням 1000х2400

компл. 1 15419,3
15419,30

15077,00
15077,00

39,96
39,96

302,34
302,34

30 км.

338 &С111-876-12-
11
варіант 20

Дверний блок зовнішній, сталевий,
однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0,
2 кгс/см2) 1200х2000

компл. 2 15430,52
30861,04

15088,00
30176,00

39,96
79,92

302,56
605,12

30 км.

339 +С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,1692 9256,66
1566,23

8809,07
1490,49

266,09
45,02

181,5
30,72

30 км.

340 +С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,0048 46588,93
223,63

45400,04
217,92

275,38
1,32

913,51
4,39

30 км.

341 +С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
 закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 0,0074376 71592,94
532,48

70686,84
525,74

373,15
2,78

532,95
3,96

30 км.

342 &290518-
400103

Димовий сповіщувач DETECTO SMK100 шт 152 924,15
140470,80

906,00
137712,00

0,03
4,56

18,12
2754,24

30 км.

343 +С111-1908
варіант 1

Диск алмазний АВТ26 шт 0,582426 5709,22
3325,20

5594,55
3258,41

2,72
1,58

111,95
65,21

30 км.

344 +С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована

кг 3678,77849 166,91
614024,92

163,04
599788,05

0,6
2207,27

3,27
12029,60

30 км.

345 &С171-63П-1
варіант 1

Дифузор А 125 ВРФ шт 3 231,56
694,68

227,00
681,00

0,02
0,06

4,54
13,62

30 км.
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346 &С171-63П-1
варіант 2

Дифузор А 160 ВРФ шт 20 333,56
6671,20

327,00
6540,00

0,02
0,40

6,54
130,80

30 км.

347 &С171-63П-1
варіант 3

Дифузор А 200 ВРФ шт 2 374,36
748,72

367,00
734,00

0,02
0,04

7,34
14,68

30 км.

348 +С111-2000-7
варіант 1

Добавка Ceresit CO – 85 кг 2254,25 27,85
62780,86

26,80
60413,90

0,5
1127,13

0,55
1239,83

30 км.

349 &17141-20032 Дозатор для рідкого мила дляМГН
80x70(90)x190мм

шт 13 1224,36
15916,68

1200,00
15600,00

0,35
4,55

24,01
312,13

30 км.

350 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,010403 8374,51
87,12

7977,78
82,99

232,52
2,42

164,21
1,71

30 км.

351 +С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,004711 8374,51
39,45

7977,78
37,58

232,52
1,10

164,21
0,77

30 км.

352 С112-78 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 105,3 3313,94
348957,88

3016,44
317631,13

232,52
24484,36

64,98
6842,39

30 км.

353 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,054442 8374,51
455,93

7977,78
434,33

232,52
12,66

164,21
8,94

30 км.

354 +С112-158 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5
м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт

м3 0,078777 8374,51
659,72

7977,78
628,47

232,52
18,32

164,21
12,93

30 км.

355 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 8,3564132 8374,51
69980,87

7977,78
66665,63

232,52
1943,03

164,21
1372,21

30 км.

356 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ
сорт

м3 0,2688 7563,74
2033,13

7182,91
1930,77

232,52
62,50

148,31
39,86

30 км.

357 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,023761 8374,51
198,99

7977,78
189,56

232,52
5,52

164,21
3,91

30 км.
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358 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,954 8374,51
7989,28

7977,78
7610,80

232,52
221,82

164,21
156,66

30 км.

359 С112-60 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІ сорт

м3 59,35 6945,31
412204,15

6576,61
390321,80

232,52
13800,06

136,18
8082,29

30 км.

360 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 11,371536 8374,51
95231,04

7977,78
90719,61

232,52
2644,11

164,21
1867,32

30 км.

361 &С123-1-2-Ш
варіант 1

Дошки підвіконні ПВХ 360мм мп 160,956 322,35
51884,17

302,00
48608,71

14,03
2258,21

6,32
1017,25

30 км.

362 &С123-1-2-Ш
варіант 2

Дошки підвіконні ПВХ 400мм мп 36,006 401,91
14471,17

380,00
13682,28

14,03
505,16

7,88
283,73

30 км.

363 +С124-28
варіант 1

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 2,5 мм

т 0,01 43869,15
438,69

42733,59
427,34

275,38
2,75

860,18
8,60

30 км.

364 &С111-814-1
варіант 1

Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8
мм W-08/ST

м 510 59,3
30243,00

58,00
29580,00

0,14
71,40

1,16
591,60

30 км.

365 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0007 36146,35
25,30

35162,22
24,61

275,38
0,19

708,75
0,50

30 км.

366 +С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0226138 52793,35
1193,86

51482,81
1164,22

275,38
6,23

1035,16
23,41

30 км.

367 +С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0003955 47832,28
18,92

46619,01
18,44

275,38
0,11

937,89
0,37

30 км.

368 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,0003 170756,23
51,23

167132,69
50,14

275,38
0,08

3348,16
1,01

30 км.

369 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00006 53375,97
3,20

52054,00
3,12

275,38
0,02

1046,59
0,06

30 км.
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370 +С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0003 44441,69
13,33

43294,90
12,99

275,38
0,08

871,41
0,26

30 км.

371 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,2047218 36289,59
7429,27

35302,65
7227,22

275,38
56,38

711,56
145,67

30 км.

372 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0999856 25940,18
2593,64

25156,17
2515,25

275,38
27,53

508,63
50,86

30 км.

373 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,138024 30810,3
4252,56

29930,80
4131,17

275,38
38,01

604,12
83,38

30 км.

374 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001098 37367,29
41,03

36285,53
39,84

349,07
0,38

732,69
0,81

30 км.

375 +С1545-19
варіант 1

Драйвер що не регулюється для
світлодіодной панелі e.LED.Panel.PRO.
Driver.36.non Dim

100шт 1,48 17238,02
25512,27

16900,00
25012,00

0,02
0,03

338
500,24

30 км.

376 +С111-1608 Дрантя кг 85,12816 12,11
1030,90

11,10
944,92

0,77
65,55

0,24
20,43

30 км.

377 +С130-614
варіант 1

Душ мийний MT06 Cancan комплект 13 6297,4
81866,20

6173,00
80249,00

0,92
11,96

123,48
1605,24

30 км.

378 &С111-136-12 Дюбелі 100х10 шт 641,0159 12,27
7865,27

12,00
7692,19

0,03
19,23

0,24
153,85

30 км.

379 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 14,8029 413,51
6121,15

405,09
5996,51

0,31
4,59

8,11
120,05

30 км.

380 +С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,037087 56119,98
2081,32

54666,99
2027,43

352,6
13,08

1100,39
40,81

30 км.

381 +С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5
мм

т 0,00074 65974,4
48,82

64328,18
47,60

352,6
0,26

1293,62
0,96

30 км.

382 +С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 5,0094 933,93
4678,43

915,20
4584,60

0,42
2,10

18,31
91,73

30 км.
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383 &С113-1878-
В5

Дюбелі фасадні 12х100мм шт 652 12,32
8032,64

12,00
7824,00

0,08
52,16

0,24
156,48

30 км.

384 &С111-152-2-
Ц

Дюбель 4х100мм шт 32 12,27
392,64

12,00
384,00

0,03
0,96

0,24
7,68

30 км.

385 +С188888-4 Дюбель шуруп шт 756 0,82
619,92

0,80
604,80

__-__
  -    

0,02
15,12

386 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 10,5785 932,83
9867,94

914,23
9671,18

0,31
3,28

18,29
193,48

30 км.

387 +С188888-8 Дюбель-шурупи 6х40мм шт 9231,6921 0,52
4800,48

0,51
4708,16

__-__
  -    

0,01
92,32

388 &С111-146-56 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
(150мм)

шт 695,3411 15,31
10645,67

15,00
10430,12

0,01
6,95

0,3
208,60

30 км.

389 &С114-64-1-
В3-В3
варіант 1

Екструдований пінополістирол 50мм м2 2290,7772 320,75
734766,79

310,00
710140,93

4,46
10216,87

6,29
14408,99

30 км.

390 +С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол т.50мм м3 6,211615 5551,82
34485,77

5400,00
33542,72

42,96
266,85

108,86
676,20

30 км.

391 +С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 4185,51 93,81
392642,69

91,45
382764,89

0,52
2176,47

1,84
7701,33

30 км.

392 &С130-9-7
варіант 1

Електричний накопичувальний водонагрівач
V = 100л OPRO Sample R 100 (N4L)

шт 2 5908,34
11816,68

5789,00
11578,00

3,49
6,98

115,85
231,70

30 км.

393 +С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00012 62412,93
7,49

60791,21
7,29

397,94
0,05

1223,78
0,15

30 км.

394 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0168406 72068,49
1213,68

70296,49
1183,84

358,89
6,04

1413,11
23,80

30 км.

395 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,1651594 35785,35
5910,29

34724,79
5735,13

358,89
59,27

701,67
115,89

30 км.
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396 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0191276 37239,45
712,30

36150,37
691,47

358,89
6,86

730,19
13,97

30 км.

397 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0064 42231,34
270,28

41044,38
262,68

358,89
2,30

828,07
5,30

30 км.

398 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00798 44202,02
352,73

42976,42
342,95

358,89
2,86

866,71
6,92

30 км.

399 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,1398894 34867,5
4877,59

33824,93
4731,75

358,89
50,20

683,68
95,64

30 км.

400 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0506425 38747,56
1962,27

37628,91
1905,62

358,89
18,18

759,76
38,47

30 км.

401 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 1,002437 35268,7
35354,65

34218,27
34301,66

358,89
359,76

691,54
693,23

30 км.

402 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 352,596 4,9416
1742,39

4,94160
1742,39

__-__
  -    

__-__
  -    

403 +С1630-981
варіант 1

Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40 шт 1 22582,19
22582,19

22138,00
22138,00

1,4
1,40

442,79
442,79

30 км.

404 &С1630-20089 Електронний регулятор кімнатної
температури HERZ

шт 4 6834,1
27336,40

6700,00
26800,00

0,1
0,40

134
536,00

30 км.

405 &С121-29612
варіант 1

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (Перехід прямокутний
400х250мм/400х200мм ( в вверх))

шт. 8 409,29
3274,32

400,00
3200,00

1,26
10,08

8,03
64,24

30 км.

406 &С121-29612
варіант 2

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (400х200мм/250х200мм ( в вверх))

шт. 8 356,25
2850,00

348,00
2784,00

1,26
10,08

6,99
55,92

30 км.

407 &С121-29612
варіант 3

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (250х200мм/200х150мм ( в вверх))

шт. 8 466,41
3731,28

456,00
3648,00

1,26
10,08

9,15
73,20

30 км.

408 &С121-29612
варіант 5

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.200мм)

шт. 26 200,19
5204,94

195,00
5070,00

1,26
32,76

3,93
102,18

30 км.
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409 &С121-29612
варіант 6

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.125мм)

шт. 6 103,29
619,74

100,00
600,00

1,26
7,56

2,03
12,18

30 км.

410 &С121-29612
варіант 7

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 400х200)

шт. 28 500,07
14001,96

489,00
13692,00

1,26
35,28

9,81
274,68

30 км.

411 &С121-29612
варіант 8

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 200х150)

шт. 39 200,19
7807,41

195,00
7605,00

1,26
49,14

3,93
153,27

30 км.

412 &С121-29612
варіант 9

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* 150х150)

шт. 16 154,29
2468,64

150,00
2400,00

1,26
20,16

3,03
48,48

30 км.

413 &С121-29612
варіант 10

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (відведення 90* д.160мм)

шт. 42 237,93
9993,06

232,00
9744,00

1,26
52,92

4,67
196,14

30 км.

414 &С121-29612
варіант 11

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (400х200 відведення)

шт. 8 466,41
3731,28

456,00
3648,00

1,26
10,08

9,15
73,20

30 км.

415 &С121-29612
варіант 12

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (д.400мм відведення)

шт. 12 466,41
5596,92

456,00
5472,00

1,26
15,12

9,15
109,80

30 км.

416 &С121-29612
варіант 13

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 400х200х400 h-200)

шт. 4 806,07
3224,28

789,00
3156,00

1,26
5,04

15,81
63,24

30 км.

417 &С121-29612
варіант 14

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 200х200х200 h-150)

шт. 12 775,47
9305,64

759,00
9108,00

1,26
15,12

15,21
182,52

30 км.

418 &С121-29612
варіант 15

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi ( трійник 250х200х250 h-200)

шт. 40 772,41
30896,40

756,00
30240,00

1,26
50,40

15,15
606,00

30 км.

419 &С121-29612
варіант 16

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 160х160х160)

шт. 16 307,29
4916,64

300,00
4800,00

1,26
20,16

6,03
96,48

30 км.

420 &С121-29612
варіант 17

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 200х200х200)

шт. 6 368,49
2210,94

360,00
2160,00

1,26
7,56

7,23
43,38

30 км.

421 &С121-29612
варіант 18

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 315х315х315)

шт. 1 470,49
470,49

460,00
460,00

1,26
1,26

9,23
9,23

30 км.
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422 &С121-29612
варіант 19

Елементи фасоннi [добiрнi] iз оцинкованої
сталi (трійник 315х200х315)

шт. 1 470,49
470,49

460,00
460,00

1,26
1,26

9,23
9,23

30 км.

423 +С111-1672 Емаль МС-17, пісочна т 0,0001 80849,62
8,08

78668,70
7,87

595,63
0,06

1585,29
0,15

30 км.

424 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,015106 69585,14
1051,15

67625,10
1021,54

595,63
9,00

1364,41
20,61

30 км.

425 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0322957 94574,9
3054,36

92124,86
2975,24

595,63
19,24

1854,41
59,88

30 км.

426 +С111-2008-1 Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 172,38 903,21
155695,34

885,00
152556,30

0,5
86,19

17,71
3052,85

30 км.

427 &С113-1248-1
варіант 1

Желоб, 3м шт 1,4 340,47
476,66

326,23
456,72

7,56
10,58

6,68
9,36

30 км.

428 +С130-17
варіант 1

Жировловлювач промисловий ( сепаратор
жиру) СЖК 5.0-0,7

шт 1 20633,4
20633,40

20181,00
20181,00

47,82
47,82

404,58
404,58

30 км.

429 +С130-10
варіант 1

Жироулавлювич під мийку ЖСБ-0,040 шт 3 2257,45
6772,35

2200,00
6600,00

13,19
39,57

44,26
132,78

30 км.

430 +С111-1748 Жмут смоляний кг 5,39 50,43
271,82

49,12
264,76

0,32
1,72

0,99
5,34

30 км.

431 &С10-1115-28
варіант 4

Жорстка мінераловатна плита щільнісю 150
кг/м3 - 100мм

м3 3,8522 4606,94
17746,85

4500,00
17334,90

16,61
63,99

90,33
347,96

30 км.

432 +С188888-4
варіант 5

З'єднання 8542 224102201 шт 5 66,3
331,50

65,00
325,00

__-__
  -    

1,3
6,50

433 &С101-154-5
варіант 1

З'єднувальна коробка КСК-8-10 шт 1 180,64
180,64

177,00
177,00

0,1
0,10

3,54
3,54

30 км.

434 +С113-1491
варіант 1

Заглушка  Ду діам. 150 мм шт 4 97,96
391,84

95,96
383,84

0,08
0,32

1,92
7,68

30 км.
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435 +С188888-4
варіант 4

Заглушка 8541 224102200 шт 3 91,8
275,40

90,00
270,00

__-__
  -    

1,8
5,40

436 +С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,03806 67,86
2,58

66,44
2,53

0,09
  -    

1,33
0,05

30 км.

437 +С113-2292
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 30 23,37
701,10

22,83
684,90

0,08
2,40

0,46
13,80

30 км.

438 +С113-2293
варіант 1

Заглушка до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 30 50,85
1525,50

49,77
1493,10

0,08
2,40

1
30,00

30 км.

439 С111-1865 Закріпки металеві кг 22,03584 45,25
997,12

44,01
969,80

0,35
7,71

0,89
19,61

30 км.

440 +С111-1631 Замазка захисна кг 18,48 115,96
2142,94

113,09
2089,90

0,6
11,09

2,27
41,95

30 км.

441 &С1545-32-1-
1Р
варіант 1

Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100 шт 7 3833,93
26837,51

3757,00
26299,00

1,75
12,25

75,18
526,26

https://profimann.
com.
ua/uk/kotly/elektro
nnye-regulyatory-
temperatury/pogr
uzhnaya-gilza-
dlya-danfoss-
esmu-     100-
100-mm-nerzh.
stal-087b1190/
30 км.
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442 +С1630-1583
варіант 2

Занурювальний датчик температури ESMU-
100

шт 7 3700,66
25904,62

3628,00
25396,00

0,1
0,70

72,56
507,92

https://profimann.
com.
ua/kotly/elektronn
ye-regulyatory-
temperatury/danfo
ss-esmu-100-
pogruzhnoy-
datchik- 
temperatury-dlya-
ecl-comfort-100-
mm-med-
087b1180/
30 км.

443 &С130-1106-
В1

Запорний клапан прямий Dу 15мм RLV
Danfoss

шт 160 408,32
65331,20

400,00
64000,00

0,31
49,60

8,01
1281,60

30 км.

444 +С1630-523
варіант 1

Засувки фланцеві ,  діаметр 65 мм шт 2 2752,56
5505,12

2688,82
5377,64

9,77
19,54

53,97
107,94

30 км.

445 +С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 5,2668 112,18
590,83

109,29
575,61

0,69
3,63

2,2
11,59

30 км.

446 &С130-603-1-9
варіант 1

Захисні грати для радіаторів шт 160 1025,27
164043,20

1005,00
160800,00

0,17
27,20

20,1
3216,00

30 км.

447 +С111-2002-1
варіант 1

Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін
Gl-1 "Аква-Бар'єр"

кг 1085,76 17,26
18740,22

16,40
17806,46

0,52
564,60

0,34
369,16

30 км.

448 +С113-1484
варіант 1

Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт шт 5 969,23
4846,15

950,00
4750,00

0,23
1,15

19
95,00

30 км.

449 &С123-382-16
варіант 1

Зливи 260мм м 195,1634 256,24
50008,67

250,00
48790,85

1,22
238,10

5,02
979,72

30 км.

450 &С1545-404-
В1
варіант 2

Злучник для дроту універсальний C-011 шт 30 171,44
5143,20

168,00
5040,00

0,08
2,40

3,36
100,80

30 км.
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451 &С1545-400-
13
варіант 1

Злучник для смуги хрестовий С-022 100шт 0,2 9095,8
1819,16

8900,00
1780,00

17,45
3,49

178,35
35,67

30 км.

452 &С1545-404-
В1
варіант 3

Злучник для стержня D16-20 та дроту /
полоси В 40 C-044

шт 26 124,32
3232,32

121,80
3166,80

0,08
2,08

2,44
63,44

30 км.

453 &С1545-404-
В1
варіант 1

Злучник контрольний C-031 шт 17 216,73
3684,41

212,40
3610,80

0,08
1,36

4,25
72,25

30 км.

454 +С113-2299
варіант 1

Змішувальний клапан valtec thermomix
регульований, 1/2" VALTEC

шт 8 2585,78
20686,24

2535,00
20280,00

0,08
0,64

50,7
405,60

30 км.

455 +С130-616
варіант 1

Змішувач для умивальника Neo JOKO комплект 68 1415,26
96237,68

1387,00
94316,00

0,51
34,68

27,75
1887,00

30 км.

456 +С130-616
варіант 2

Змішувач настінний з душем CRM 005BN
QTAP

комплект 17 1652,92
28099,64

1620,00
27540,00

0,51
8,67

32,41
550,97

30 км.

457 +С113-2154
варіант 1

Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1\2 шт 3 4488,07
13464,21

4400,00
13200,00

0,07
0,21

88
264,00

30 км.

458 +С130-296
варіант 3

Зонт круглий вентиляційний  ЗКц д.160мм шт 1 302,32
302,32

295,42
295,42

0,97
0,97

5,93
5,93

30 км.

459 +С130-296
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 125 мм

шт 1 184,59
184,59

180,00
180,00

0,97
0,97

3,62
3,62

30 км.

460 +С130-296
варіант 2

Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 200 мм

шт 2 271,29
542,58

265,00
530,00

0,97
1,94

5,32
10,64

30 км.

461 +С130-299 Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт
400 мм

шт 3 431,63
1294,89

419,54
1258,62

3,63
10,89

8,46
25,38

30 км.

462 +С113-1540 Кільце ущільнююче до теплоізольованих
труб, типорозмір 110 мм

шт 2 79,37
158,74

77,59
155,18

0,22
0,44

1,56
3,12

30 км.
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463 +К585521-
Л003

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1322,96
1322,96

1250,00
1250,00

47,02
47,02

25,94
25,94

30 км.

464 +К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 947,62
3790,48

835,00
3340,00

94,04
376,16

18,58
74,32

30 км.

465 +К585521-
Л015
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 13 1322,24
17189,12

1167,00
15171,00

129,31
1681,03

25,93
337,09

30 км.

466 +К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 2204,33
8817,32

1926,00
7704,00

235,11
940,44

43,22
172,88

30 км.

467 +К585521-
Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 10 226,2
2262,00

210,00
2100,00

11,76
117,60

4,44
44,40

30 км.

468 &1504-19034-
В4
варіант 2

Кінцевий держатель E / UK-NS35 шт 6 35,96
215,76

35,24
211,44

0,01
0,06

0,71
4,26

30 км.

469 +С153-12
варіант 1

Кабелі контрольні з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 
мм2

1000м 0,153 28738,07
4396,92

28110,00
4300,83

64,58
9,88

563,49
86,21

30 км.

470 +С153-21
варіант 1

Кабелі контрольні з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
марка КВВГнг-нд, число жил та переріз  4х1,
5 мм2

1000м 0,0714 31454,47
2245,85

30770,00
2196,98

67,72
4,84

616,75
44,03

30 км.

471 +15093-35033
варіант 7

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2

1000м 0,0918 29629,75
2720,01

28980,00
2660,36

68,77
6,31

580,98
53,34

30 км.

472 +15093-35033
варіант 8

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2

1000м 0,4896 40237,75
19700,40

39380,00
19280,45

68,77
33,67

788,98
386,28

30 км.

473 +15093-35033
варіант 9

Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з
заповнювачем , в оболонці із безгалогених
речовин (N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2

1000м 0,0102 58128,55
592,91

56920,00
580,58

68,77
0,70

1139,78
11,63

30 км.
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474 +С152-11
варіант 3

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2х0,75
мм2

1000м 0,102 18526,11
1889,66

17480,07
1782,97

682,78
69,64

363,26
37,05

30 км.

475 +С152-11
варіант 1

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3х0,75
мм2

1000м 0,0714 17815,43
1272,02

16783,33
1198,33

682,78
48,75

349,32
24,94

30 км.

476 +С152-11
варіант 4

Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4х1,5
мм2

1000м 0,1122 18526,11
2078,63

17480,07
1961,26

682,78
76,61

363,26
40,76

30 км.

477 +15098-40011
варіант 3

Кабель вогнестійкий для пожежної
сигналізації 1 х 2 х 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE
180/E30

1000м 1,326 14290,32
18948,96

14000,00
18564,00

10,12
13,42

280,2
371,54

30 км.

478 +15098-40011
варіант 4

Кабель вогнестійкий для світлозвукових
оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм 2 NHXH-FE
180/E30 

1000м 0,561 29590,32
16600,17

29000,00
16269,00

10,12
5,68

580,2
325,49

30 км.

479 +15098-40011
варіант 1

Кабель звита пара Ok-net КПпВонг -HF О -
ВПЭ (250) 4 х 2 х 0,57, 500 м S-STP - cat.6
LSOH

1000м 1,4688 13882,32
20390,35

13600,00
19975,68

10,12
14,86

272,2
399,81

30 км.

480 +С155-5
варіант 1

Кабель коаксiальний радiочастотний 6002
Trilogi

1000м 0,015 7035,28
105,53

6720,00
100,80

177,33
2,66

137,95
2,07

30 км.

481 +15098-40011
варіант 2

Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm
6 х 0,22

1000м 0,7752 18370,32
14240,67

18000,00
13953,60

10,12
7,85

360,2
279,22

30 км.

482 +С155-5
варіант 2

Кабель радiочастотний коаксiальний RG1100 1000м 0,0102 14358,88
146,46

13900,00
141,78

177,33
1,81

281,55
2,87

30 км.

483 +С155-5
варіант 3

Кабель радiочастотний коаксiальний RG6063 1000м 0,357 19458,88
6946,82

18900,00
6747,30

177,33
63,31

381,55
136,21

30 км.

484 +15093-35023
варіант 1

Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними
СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з
зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату   
пониженої горючості напругою 1 кВ

1000м 2,4837 48588,49
120679,23

47586,90
118191,58

48,87
121,38

952,72
2366,27

30 км.
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485 +15093-35013
варіант 1

Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ
пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ  
 пластикату пониженої горючості напругою 1
кВ

1000м 4,131 30133,56
124481,74

29503,27
121878,01

39,44
162,93

590,85
2440,80

30 км.

486 +15093-35033
варіант 1

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 3х4мм2

1000м 0,2907 60178,75
17493,96

58930,00
17130,95

68,77
19,99

1179,98
343,02

30 км.

487 +15093-35033
варіант 2

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х2,5мм2

1000м 0,0612 62871,55
3847,74

61570,00
3768,08

68,77
4,21

1232,78
75,45

30 км.

488 +15093-35033
варіант 3

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х4мм2

1000м 0,3927 122867,95
48250,24

120390,00
47277,15

68,77
27,01

2409,18
946,08

30 км.

489 +15093-35033
варіант 4

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х10мм2

1000м 0,0306 294962,35
9025,85

289110,00
8846,77

68,77
2,10

5783,58
176,98

30 км.

490 +15093-35033
варіант 5

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х25мм2

1000м 0,0561 541852,56
30397,93

530740,00
29774,51

488
27,38

10624,56
596,04

30 км.

491 +15093-35033
варіант 6

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х1,5мм2

1000м 0,0816 39778,75
3245,95

38930,00
3176,69

68,77
5,61

779,98
63,65

30 км.

492 +15093-35033
варіант 10

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 4х16мм2

1000м 0,1938 381172,75
73871,28

373630,00
72409,49

68,77
13,33

7473,98
1448,46

30 км.

493 +15093-35033
варіант 11

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 5х6мм2

1000м 0,1683 167931,55
28262,88

164570,00
27697,13

68,77
11,57

3292,78
554,18

30 км.

494 +15093-35033
варіант 12

Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці,
що не підтримує горіння та не виділяє їдкого
диму, ВВГ-нг ( д ) 4х10мм2

1000м 0,0051 173918,95
886,99

170440,00
869,24

68,77
0,35

3410,18
17,40

30 км.
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495 +С111-311 Каболка т 0,01463 106925,1
1564,31

104355,81
1526,73

472,72
6,92

2096,57
30,66

30 км.

496 +С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00007 107515,41
7,53

104934,54
7,35

472,72
0,03

2108,15
0,15

30 км.

497 +К589921-
А001
варіант 1

Камені бетонні бортові БР 100.20.8 шт 980 213,25
208985,00

182,50
178850,00

26,57
26038,60

4,18
4096,40

http://zalizobeton.
kiev.
ua/catalog/bortovi
y-kam-n-z-b/br-
100-20-8-
bortoviy-kam-n-z-
b.html
30 км.

498 +К589921-
А001
варіант 2

Камені бетонні бортові БР 100.30.15 шт 610 320,35
195413,50

287,50
175375,00

26,57
16207,70

6,28
3830,80

http://zalizobeton.
kiev.
ua/catalog/dorozh
n-budivnitstvo/
30 км.

499 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,001865 323072,58
602,53

316146,92
589,61

590,9
1,10

6334,76
11,82

30 км.

500 &С130-508-В3
варіант 1

Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210
Sprut

шт 14 7522,49
105314,86

7371,00
103194,00

3,99
55,86

147,5
2065,00

30 км.

501 +С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без
покриття, з дроту марки В, маркірувальна
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм

10м 0,016894 428,31
7,24

403,78
6,82

16,13
0,27

8,4
0,15

30 км.

502 +С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,15927 440,49
70,16

423,03
67,38

8,82
1,40

8,64
1,38

30 км.

503 +С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,001010105 156364,6
157,94

152980,66
154,53

317,97
0,32

3065,97
3,09

30 км.

504 +С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,001 51313,24
51,31

49627,86
49,63

679,24
0,68

1006,14
1,00

30 км.
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505 +С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00152 27978,8
42,53

26750,96
40,66

679,24
1,03

548,6
0,84

30 км.

506 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,1849978 24032,41
4445,94

23285,81
4307,82

275,38
50,94

471,22
87,18

30 км.

507 &С111-31-1-В1
варіант 1

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-
2 ST K-FLEX

м 432,6 26,57
11494,18

26,00
11247,60

0,05
21,63

0,52
224,95

30 км.

508 &С111-31-1-В1
варіант 2

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-
2 ST K-FLEX

м 309 32,69
10101,21

32,00
9888,00

0,05
15,45

0,64
197,76

30 км.

509 &С111-31-1-В1
варіант 6

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-
2 ST

м 267,8 32,69
8754,38

32,00
8569,60

0,05
13,39

0,64
171,39

30 км.

510 &С111-31-1-В1
варіант 4

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x054-
2 ST K-FLEX

м 159,65 88,79
14175,32

87,00
13889,55

0,05
7,98

1,74
277,79

30 км.

511 &С111-31-1-В1
варіант 5

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-
2 ST

м 103 66,35
6834,05

65,00
6695,00

0,05
5,15

1,3
133,90

30 км.

512 &С111-31-1-В1
варіант 7

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-
2 ST

м 72,1 90,83
6548,84

89,00
6416,90

0,05
3,61

1,78
128,33

30 км.

513 &С111-31-1-В1
варіант 3

Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-
2 ST K-FLEX

м 437,75 859,91
376425,60

843,00
369023,25

0,05
21,89

16,86
7380,46

30 км.

514 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 42,02301 11,88
499,23

5,79
243,31

5,86
246,25

0,23
9,67

30 км.

515 &51027-554-
15-В22

Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR шт 1 4998,28
4998,28

4900,00
4900,00

0,27
0,27

98,01
98,01

30 км.

516 +С130-382
варіант 1

Клапан автоматичного випуску повітря 1/2"
VALTEC

шт 21 331,55
6962,55

325,00
6825,00

0,05
1,05

6,5
136,50

30 км.

517 +С113-2302 Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм шт 2 1599,72
3199,44

1568,27
3136,54

0,08
0,16

31,37
62,74

30 км.
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518 +С1630-536
варіант 1

Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6
МПа 

шт 1 190,84
190,84

187,00
187,00

0,1
0,10

3,74
3,74

30 км.

519 +С1630-536
варіант 2

Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6
МПа 

шт 2 258,16
516,32

253,00
506,00

0,1
0,20

5,06
10,12

30 км.

520 +С1630-536
варіант 3

Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6
МПа 

шт 2 332,62
665,24

326,00
652,00

0,1
0,20

6,52
13,04

30 км.

521 &С114А-36 Клей "K-Flex К414" для трубопровідів л 11,416 187,24
2137,53

183,00
2089,13

0,57
6,51

3,67
41,89

30 км.

522 +С1546-20 Клей БМК5 кг 14,1675 338,9
4801,37

331,75
4700,07

0,5
7,08

6,65
94,22

30 км.

523 +С111-219
варіант 1

Клей Перлфікс т 0,99093 13022,72
12904,60

12289,92
12178,45

477,45
473,12

255,35
253,03

30 км.

524 +С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,00495 167,73
0,83

163,96
0,81

0,48
  -    

3,29
0,02

30 км.

525 +С111-327
варіант 1

Клей для лінолеума кг 520,74468 126,31
65775,26

123,35
64233,86

0,48
249,96

2,48
1291,44

30 км.

526 +С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 3,44 189,96
653,46

185,74
638,95

0,5
1,72

3,72
12,79

30 км.

527 +С111-1647 Клей столярний сухий кг 0,03 140,57
4,22

137,33
4,12

0,48
0,01

2,76
0,09

30 км.

528 +С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,0028 106086,94
297,04

103368,63
289,43

638,17
1,79

2080,14
5,82

30 км.

529 +С111-1648 Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] т 0,00736794 276826,9
2039,64

270921,47
1996,13

477,45
3,52

5427,98
39,99

30 км.

530 &С111-18-93-
В1
варіант 2

Клейовий анкер HIT-HY 200-А шт 17 2203,2
37454,40

2160,00
36720,00

__-__
  -    

43,2
734,40
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531 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11

кг 16673,8195 7,18
119718,02

6,54
109046,78

0,5
8336,91

0,14
2334,33

30 км.

532 +С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0093 50,64
0,47

49,12
0,46

0,53
  -    

0,99
0,01

30 км.

533 &С1545-70-1-
22
варіант 2

Кнопка S В -7 " Пуск " зелена 1 з +1 р d22 мм
e.mb.ba31

шт 1 66,49
66,49

65,00
65,00

0,19
0,19

1,3
1,30

30 км.

534 &С1545-70-1-
22
варіант 1

Кнопка S В -7 " Стоп " червона 1 з +1 р d22
мм e.mb.ba42

шт 1 66,49
66,49

65,00
65,00

0,19
0,19

1,3
1,30

30 км.

535 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 14,7512 15,6
230,12

15,10
222,74

0,19
2,80

0,31
4,58

30 км.

536 +С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 0,555 37,03
20,55

36,25
20,12

0,05
0,03

0,73
0,40

30 км.

537 +С113-991
варіант 1

Коліна ПЕ90* діам. 110 мм шт 1 775,6
775,60

759,52
759,52

0,87
0,87

15,21
15,21

30 км.

538 +С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 50 27,53
1376,50

26,97
1348,50

0,02
1,00

0,54
27,00

30 км.

539 +С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 115 60,24
6927,60

59,04
6789,60

0,02
2,30

1,18
135,70

30 км.

540 +С113-2242 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 40 мм

шт 56 35,64
1995,84

34,92
1955,52

0,02
1,12

0,7
39,20

30 км.

541 +С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 50 27,53
1376,50

26,97
1348,50

0,02
1,00

0,54
27,00

30 км.

542 +С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 105 60,24
6325,20

59,04
6199,20

0,02
2,10

1,18
123,90

30 км.

543 +С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 1120 16,94
18972,80

16,53
18513,60

0,08
89,60

0,33
369,60

30 км.
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544 +С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 1120 15,68
17561,60

15,29
17124,80

0,08
89,60

0,31
347,20

30 км.

545 +С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 570 18,71
10664,70

18,26
10408,20

0,08
45,60

0,37
210,90

30 км.

546 +С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 210 27,71
5819,10

27,09
5688,90

0,08
16,80

0,54
113,40

30 км.

547 +С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 80 28,86
2308,80

28,21
2256,80

0,08
6,40

0,57
45,60

30 км.

548 +С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 120 55,77
6692,40

54,60
6552,00

0,08
9,60

1,09
130,80

30 км.

549 +С113-1710 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм шт 100 104,33
10433,00

102,20
10220,00

0,08
8,00

2,05
205,00

30 км.

550 +С113-1471-1
варіант 1

Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д
400мм./67°

шт 1 6047,02
6047,02

5928,00
5928,00

0,45
0,45

118,57
118,57

30 км.

551 +С113-1509
варіант 1

Коліно штамповане 90* 108/200 шт 4 4744,45
18977,80

4649,00
18596,00

2,42
9,68

93,03
372,12

30 км.

552 +С130-255
варіант 1

Колектор д.133х5.0, L=3,0 м на 4-и
відгалуження

комплект 2 2217,96
4435,92

2153,77
4307,54

20,7
41,40

43,49
86,98

30 км.
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553 +С113-2182
варіант 1

Колектор під сис-му ТП на 3 вих. +
витратоміри з сервоприводами: Колектор з
витратомірами на 3 виходи ; Евроконус
Насосна   група (Насосно-змішувальний
блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий
елемент колектора

шт 1 32089,98
32089,98

31460,00
31460,00

0,76
0,76

629,22
629,22

https://profimann.
com.
ua/vodyanoy-
teplyy-
pol/nasosno-
smesitelnye-uzly-
dlya-teplogo-
pola/nasosno-
smesitelnyy-     
blok-uponor-krs-
6/ 32227,57грн.
https://san-expert.
com.
ua/ua/p26085273
7-kollektor-sbore-
dlya.html 5524
30 км.

554 +С113-2181
варіант 1

Колектор під сис-му ТП на 4 вих. +
витратоміри з сервоприводами: Колектор з
витратомірами на 3 виходи ; Евроконус
Насосна   група (Насосно-змішувальний
блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий
елемент колектора

шт 3 32650,98
97952,94

32010,00
96030,00

0,76
2,28

640,22
1920,66

https://watton.
ua/itap-kollektor-
1x3-4x12-s-
rashodomerami.
html
30 км.

555 +С1555-142 Кольоровий пігмент кг 404,064 313,34
126609,41

306,73
123938,55

0,47
189,91

6,14
2480,95

30 км.

556 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1079,55475 59,75
64503,40

58,08
62700,54

0,5
539,78

1,17
1263,08

30 км.

557 &С1545-39-34
варіант 1

Компенсатор К-220 100шт 0,05 8687,8
434,39

8500,00
425,00

17,45
0,87

170,35
8,52

30 км.

558 +С130-10
варіант 2

Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet
CalPro -24

шт 1 4191,82
4191,82

4096,44
4096,44

13,19
13,19

82,19
82,19

30 км.
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559 +С113-1582 Компенсатор сильфонний до
теплоізольованих труб, типорозмір 108/200
мм

шт 8 62682,38
501459,04

61417,00
491336,00

36,31
290,48

1229,07
9832,56

https://penoflot.
com/ua/p1668683
927-silfoni-
kompensatori-
abo.html
30 км.

560 +С113-1565
варіант 1

Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до
теплоізольованих труб, типорозмір 108/200
мм

шт 8 589,77
4718,16

578,06
4624,48

0,15
1,20

11,56
92,48

30 км.

561 +С188888-4
варіант 1

Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон e.
LED Panel.600 e.LED Panel.600

шт 148 91,83
13590,84

90,00
13320,00

0,03
4,44

1,8
266,40

30 км.

562 &С111-308-1-
В2
варіант 1

Комплект муфт на саморегулюючий кабель
для підключення кабелю живлення до
нагрівальної секції саморегулюючого кабелю

100шт 0,05 25398,03
1269,90

24900,00
1245,00

0,03
  -    

498
24,90

30 км.

563 +С113-1873-
1А
варіант 5

Комплект термостатичний прямий RAE+RA-
N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss

шт 160 1290,37
206459,20

1265,00
202400,00

0,07
11,20

25,3
4048,00

30 км.

564 +С126-1194
варіант 1

Композит "Екобонд" 100м2 0,285075 82202,7
23433,93

81500,00
23233,61

90,77
25,88

611,93
174,44

30 км.

565 &С1630-1-215-
И-В1
варіант 1

Композитні панелі по металевому каркасу
/комплектне постачання/

м2 96,17 1224,85
117793,82

1200,00
115404,00

0,83
79,82

24,02
2310,00

30 км.

566 &С1512-150-
СКМ-133
варіант 1

Комутаційний набір з клемними колодками шт 2 532,44
1064,88

522,00
1044,00

__-__
  -    

10,44
20,88

567 &С1110-135-
504
варіант 1

Конектори звітої пари 8P8C (RJ45) шт 54 1,7
91,80

1,60
86,40

0,07
3,78

0,03
1,62

30 км.

568 +С1545-87 Конструкція опорна т 0,00558 62893,75
350,95

61311,47
342,12

349,07
1,95

1233,21
6,88

30 км.
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569 &С111-11-1
варіант 1

Контрастна розмітка дверного пройома м 1121,5 72,18
80949,87

70,00
78505,00

0,76
852,34

1,42
1592,53

30 км.

570 &С118-80-1-2-
60
варіант 3

Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт"
Матеріал: пластик. Розмір : 150х150мм

шт 4 576,53
2306,12

565,00
2260,00

0,23
0,92

11,3
45,20

30 км.

571 &С118-80-1-2-
60
варіант 1

Контрастна, тактильна піктограма
"Універсальна туалетна кабіна" Матеріал:
пластик. Розмір : 200х200мм

шт 1 576,53
576,53

565,00
565,00

0,23
0,23

11,3
11,30

30 км.

572 +С113-123 Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з
циліндричною різьбою, максимальний
умовний прохід 50 мм

10шт 0,0504 153,68
7,75

149,83
7,55

0,84
0,04

3,01
0,16

30 км.

573 &С111-1301-
10-ША
варіант 1

Короб пластиковий перфорований 30x40мм
RK30x40 229002314  

м 4 80,97
323,88

79,00
316,00

0,38
1,52

1,59
6,36

30 км.

574 &С111-1301-
10-ША
варіант 2

Короб пластиковий перфорований 60x40мм
RK60x40 229002316

м 2 153,39
306,78

150,00
300,00

0,38
0,76

3,01
6,02

30 км.

575 &С111-1301-
10-ША
варіант 3

Короб пластиковий суцільний 60x60мм EKE
60x60 HD 224002076

м 25 199,29
4982,25

195,00
4875,00

0,38
9,50

3,91
97,75

30 км.

576 &1401-4003-63
варіант 1

Коробка 140x100x50 8x4 вогнестійка Е 90 шт 6 952,54
5715,24

900,00
5400,00

33,86
203,16

18,68
112,08

30 км.

577 &С111-136-10-
К
варіант 1

Коробка КМ 41242 розпаєчна для о / п 150 х
110 х 70 мм , ІР 55

шт 4 169,48
677,92

166,00
664,00

0,16
0,64

3,32
13,28

30 км.

578 &С101-154-5-
РА
варіант 1

Коробка УК-П шт 5 35,7
178,50

35,00
175,00

__-__
  -    

0,7
3,50

579 &С101-154-5-
РА
варіант 2

Коробка УК-Р шт 9 38,76
348,84

38,00
342,00

__-__
  -    

0,76
6,84
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580 &С111-343-2-1
варіант 2

Коробка відгалужувальна 120х80х50мм шт 15 293,8
4407,00

288,00
4320,00

0,04
0,60

5,76
86,40

30 км.

581 +С1555-385
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання K-681

к-т 17 281,62
4787,54

276,00
4692,00

0,1
1,70

5,52
93,84

30 км.

582 &С101-154-5
варіант 2

Коробка з'єднувальна КС-12 шт 1 985,42
985,42

966,00
966,00

0,1
0,10

19,32
19,32

30 км.

583 &С111-343-2-1
варіант 1

Коробка зрівнювання потенціалів 85x85x40
мм, ІР 55 ( пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603

шт 20 185,68
3713,60

182,00
3640,00

0,04
0,80

3,64
72,80

30 км.

584 &С1512-2-3
варіант 1

Коробка розподільча пластикова цегла /
бетон e.db.stand.100.100.45

шт 100 15,33
1533,00

15,00
1500,00

0,03
3,00

0,3
30,00

30 км.

585 &С1512-2-3 Коробка розподільча цегла / бетон e.db.
stand.108.d80

шт 80 9,21
736,80

9,00
720,00

0,03
2,40

0,18
14,40

30 км.

586 &С1512-1-В2-
17

Коробка установочна цегла / бетон ,
одиночна e.db.stand.100u.d60

шт 218 3,08
671,44

3,00
654,00

0,02
4,36

0,06
13,08

30 км.

587 &1517-1127-
В6
варіант 7

Корпус металевий IP31 вбудований на 12
модулів (330 х 230 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 2 1278,83
2557,66

1252,00
2504,00

1,75
3,50

25,08
50,16

30 км.

588 &1517-1127-
В6
варіант 1

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 1 640,31
640,31

626,00
626,00

1,75
1,75

12,56
12,56

30 км.

589 &1517-1127-
В6
варіант 6

Корпус металевий IP31 вбудований на 18
модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18

шт 4 640,31
2561,24

626,00
2504,00

1,75
7,00

12,56
50,24

30 км.

590 &1517-1127-
В6
варіант 4

Корпус металевий IP31 вбудований на 24
модуля (410 х 330 х 120) e.mbox.pro.w.24

шт 1 1826,57
1826,57

1789,00
1789,00

1,75
1,75

35,82
35,82

30 км.

591 &1517-1127-
В6
варіант 2

Корпус металевий IP31 вбудований на 36
модулів (540 х 330 х 120) e.mbox.pro.w.36

шт 2 1815,35
3630,70

1778,00
3556,00

1,75
3,50

35,6
71,20

30 км.
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592 &1517-1127-
В6
варіант 9

Корпус металевий IP31 з монтажною
панеллю (400х400х200) e.mbox.pro.p.40.40.
20

шт 1 2269,48
2269,48

2223,23
2223,23

1,75
1,75

44,5
44,50

30 км.

593 &1517-1127-
В6
варіант 5

Корпус металевий IP31 навісний на 12
модулів (319 х 240 х 120) e.mbox.pro.n.12

шт 2 1278,83
2557,66

1252,00
2504,00

1,75
3,50

25,08
50,16

30 км.

594 &1517-1127-
В6
варіант 3

Корпус металевий IP31 нвісний на 24
модуля (376 х 330 х 120) e.mbox.pro.n.24

шт 1 1826,57
1826,57

1789,00
1789,00

1,75
1,75

35,82
35,82

30 км.

595 &1517-1127-
В7

Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 ІР31 в
комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29
3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С IEK 2шт.,
Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5
кА х -ка С IEK 1шт., Контактор КМИ -46512
65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ IEK 2шт.,
Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А )
IEK 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22
мм зелений 230 В IEK 1шт., Лампа
AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230
В IEK 1шт., Реле контролю фаз ORF IEK
1шт., Реле РЭК 78/3(MY3)с індикацією 5 А
230 В А C IEK 1шт., Роз 'єм РРМ
78/3(PYF11A) для РЭК 78/3(MY3) модульний
IEK 1шт.

шт 1 6632,13
6632,13

6500,00
6500,00

2,09
2,09

130,04
130,04

30 км.

596 &1517-1127-
В8

Корпус металевий з монтажною панеллю
(600х500х200) e.mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в
комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний
250А (35В31250) e.VR32.R250 1шт.,
Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А,
C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C32 2шт.,
Автоматичний вимикач, 3р, 16А, C, 6кА e.
mcb.pro.60.3.С16 new 3шт., Автоматичний
вимикач, 1р, 20А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С20
new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, C,
 6кА e.mcb.pro.60.1.С16 new 1шт., Вимикач
диференційного струму з захистом від
надструмів, 1P+N, 16А, С, тип А, 30мА e.rcbo.
pro.2.C16.30 3шт.

шт 1 9182,13
9182,13

9000,00
9000,00

2,09
2,09

180,04
180,04

30 км.
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597 &С111-1714-4-
О
варіант 1

Кріплення Д110 КТР - 50 шт 290 33,73
9781,70

33,00
9570,00

0,07
20,30

0,66
191,40

30 км.

598 &С111-1714-4-
О
варіант 2

Кріплення Д50 КТР - 108 шт 255 36,79
9381,45

36,00
9180,00

0,07
17,85

0,72
183,60

30 км.

599 &С111-17-70
варіант 1

Кріплення для гофротруб ф20 шт 12120 6,14
74416,80

6,00
72720,00

0,02
242,40

0,12
1454,40

30 км.

600 +С113-2086
варіант 1

Кріплення трубопроводів поліетиленових шт 1050 10,13
10636,50

9,85
10342,50

0,08
84,00

0,2
210,00

30 км.

601 &С111-20-12
варіант 3

Кріплення цинк/полімер шт 444 17,54
7787,76

17,00
7548,00

0,2
88,80

0,34
150,96

30 км.

602 +С113-2145
варіант 1

Краєва стрічка м 180 2,69
484,20

2,60
468,00

0,04
7,20

0,05
9,00

30 км.

603 +С130-1184
варіант 1

Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze шт 2 4732,47
9464,94

4632,00
9264,00

7,68
15,36

92,79
185,58

30 км.

604 +С130-1182
варіант 1

Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze шт 1 2483,16
2483,16

2434,00
2434,00

0,47
0,47

48,69
48,69

30 км.

605 +С113-1873-
1А
варіант 9

Кран зливний Ду15 шт 59 187,37
11054,83

183,63
10834,17

0,07
4,13

3,67
216,53

30 км.

606 +С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 16 187,37
2997,92

183,63
2938,08

0,07
1,12

3,67
58,72

30 км.

607 +С1630-87
варіант 1

Кран кульовий муфтовий BB Ду 15 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 15 326,51
4897,65

320,00
4800,00

0,11
1,65

6,4
96,00

30 км.

608 +С1630-87
варіант 2

Кран кульовий муфтовий BB Ду25 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 8 709,01
5672,08

695,00
5560,00

0,11
0,88

13,9
111,20

30 км.



54  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 54 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

609 +С1630-87
варіант 3

Кран кульовий муфтовий BB Ду32 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 8 1192,49
9539,92

1169,00
9352,00

0,11
0,88

23,38
187,04

30 км.

610 +С1630-87
варіант 4

Кран кульовий муфтовий BB Ду40 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 4 1815,71
7262,84

1780,00
7120,00

0,11
0,44

35,6
142,40

30 км.

611 +С1630-87
варіант 5

Кран кульовий муфтовий BB Ду50 Р= 1.6
МПа VT.215

шт 6 2598,05
15588,30

2547,00
15282,00

0,11
0,66

50,94
305,64

30 км.

612 +С1630-67
варіант 1

Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100
Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR

шт 8 5924,22
47393,76

5792,00
46336,00

16,06
128,48

116,16
929,28

30 км.

613 +С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кутовий 1/2" ARCO Spain шт 210 187,37
39347,70

183,63
38562,30

0,07
14,70

3,67
770,70

30 км.

614 +С113-1873-
1А
варіант 3

Кран кутовий 1/2" х 3/4" ARCO Spain шт 2 224,47
448,94

220,00
440,00

0,07
0,14

4,4
8,80

30 км.

615 +С113-1873-
1А
варіант 2

Кран латуний (В-З) 1/2" VALTEC шт 34 306,07
10406,38

300,00
10200,00

0,07
2,38

6
204,00

30 км.

616 +С113-1873-
1А
варіант 1

Кран латуний (В-З) 3/4" VALTEC шт 6 460,09
2760,54

451,00
2706,00

0,07
0,42

9,02
54,12

30 км.

617 +С113-1873-
1Б
варіант 2

Кран латуний (В-З) д.1" шт 6 236,21
1417,26

231,51
1389,06

0,07
0,42

4,63
27,78

30 км.

618 +С113-1873-1Г
варіант 1

Кран латуний (В-З) д.2" шт 6 800,13
4800,78

784,37
4706,22

0,07
0,42

15,69
94,14

30 км.

619 +С113-1873-
1А
варіант 6

Кран пайка латунний шар dn20 ITAL шт 50 67,39
3369,50

66,00
3300,00

0,07
3,50

1,32
66,00

30 км.
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620 +С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран пайка латунний шар dn25 ITAL шт 25 122,47
3061,75

120,00
3000,00

0,07
1,75

2,4
60,00

30 км.

621 +С113-1873-
1В
варіант 1

Кран пайка латунний шар dn32 ITAL шт 25 173,47
4336,75

170,00
4250,00

0,07
1,75

3,4
85,00

30 км.

622 +С130-471
варіант 1

Кран трьохходовий д.15 шт 1 499,04
499,04

489,09
489,09

0,16
0,16

9,79
9,79

30 км.

623 +С1630-25
варіант 1

Кран шаровий д.20 для спуску води шт 1 1178,48
1178,48

1154,99
1154,99

0,38
0,38

23,11
23,11

30 км.

624 +С1630-28
варіант 1

Кран шаровий д.40 для спуску води шт 1 2357,77
2357,77

2310,00
2310,00

1,54
1,54

46,23
46,23

30 км.

625 +С1630-23
варіант 1

Кран-комплект HW 25-52 NKV шт 2 3587,01
7174,02

3500,97
7001,94

15,71
31,42

70,33
140,66

30 км.

626 +С130-382
варіант 3

Крани "Маєвського" д.1/2" шт 160 46,97
7515,20

46,00
7360,00

0,05
8,00

0,92
147,20

30 км.

627 &1504-19034-
В4
варіант 1

Кришка ізолююча D-ST2,5 шт 37 8,17
302,29

8,00
296,00

0,01
0,37

0,16
5,92

30 км.

628 &С113-1457-3 Кришка для унітазу JIKA шт 12 1531
18372,00

1500,00
18000,00

0,98
11,76

30,02
360,24

30 км.

629 &С1512-15-14
варіант 1

Кронштейн для ,,Aqua Plus,, шт 37 62,26
2303,62

61,00
2257,00

0,04
1,48

1,22
45,14

30 км.

630 +С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

комплект 101,439 33,3
3377,92

32,34
3280,54

0,31
31,45

0,65
65,93

30 км.

631 +С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із
сортової сталі

кг 12 15,71
188,52

15,05
180,60

0,35
4,20

0,31
3,72

30 км.



56  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 56 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

632 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 190,07009 140,68
26739,06

137,79
26189,76

0,13
24,71

2,76
524,59

30 км.

633 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,267265 247,9
314,15

242,78
307,67

0,26
0,33

4,86
6,15

30 км.

634 +С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0133563 21514,85
287,36

20615,54
275,35

477,45
6,38

421,86
5,63

30 км.

635 +С188888-4
варіант 3

Кут Т-подібний 8544 224102203 шт 1 75,48
75,48

74,00
74,00

__-__
  -    

1,48
1,48

636 +С188888-4
варіант 2

Кут внутрішній 8545 224102204 шт 5 116,28
581,40

114,00
570,00

__-__
  -    

2,28
11,40

637 +С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 1990,5425 4,42
8798,20

4,26
8479,71

0,07
139,34

0,09
179,15

30 км.

638 +С111-542
варіант 1

Лінолеум marmoleum sport 4мм м2 171,717 1327,46
227947,45

1300,00
223232,10

1,46
250,71

26
4464,64

30 км.

639 +С111-542
варіант 2

Лінолеум комерційний 3мм м2 1564,0986 667,74
1044411,20

650,00
1016664,09

4,65
7273,06

13,09
20474,05

640 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 152,830785 2752,78
420709,53

2428,16
371097,60

270,64
41362,12

53,98
8249,81

30 км.

641 &560103-44-11 Ліцензія на IP- АТС 3CX шт 1 45911,19
45911,19

45010,87
45010,87

0,1
0,10

900,22
900,22

30 км.

642 +С1113-79 Лак БТ-577 т 0,005534 31863,74
176,33

30643,33
169,58

595,63
3,30

624,78
3,45

30 км.

643 +С1113-89 Лак ХВ-784 т 0,0013 61040
79,35

59247,51
77,02

595,63
0,77

1196,86
1,56

30 км.

644 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000135 112231,09
15,15

109434,85
14,77

595,63
0,08

2200,61
0,30

30 км.
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645 +С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00009 164513,68
14,81

160692,29
14,46

595,63
0,05

3225,76
0,30

30 км.

646 +С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,003402 213833,51
727,46

209045,07
711,17

595,63
2,03

4192,81
14,26

30 км.

647 +С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00002 9996,94
0,20

9205,29
0,18

595,63
0,01

196,02
0,01

30 км.

648 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,01184 35651,6
422,11

34356,92
406,79

595,63
7,05

699,05
8,27

30 км.

649 +С1547-1 Лампи розжарювання шт 12,24 88,28
1080,55

86,26
1055,82

0,29
3,55

1,73
21,18

30 км.

650 &С111-741-1-1 Листи гiпсокартоннi товщиною 12мм,
вологостійкі

м2 1194,543 151,8
181331,63

145,00
173208,74

3,82
4563,15

2,98
3559,74

30 км.

651 +С111-741 Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 230,895 151,8
35049,86

145,00
33479,78

3,82
882,02

2,98
688,06

30 км.

652 +С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,0018 226301,71
407,34

221589,04
398,86

275,38
0,50

4437,29
7,98

30 км.

653 +К585821-
Г018

Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 16 16135,84
258173,44

15084,00
241344,00

735,45
11767,20

316,39
5062,24

30 км.

654 +К585821-
Г019
варіант 1

Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 7 10780,16
75461,12

9833,33
68833,31

735,45
5148,15

211,38
1479,66

https://kievstroy.
org/lotok-
teplotrassy-l-7-11.
html
30 км.

655 &С111-17083 Льон/волокно (коса) 40г шт 10 85,68
856,80

84,00
840,00

__-__
  -    

1,68
16,80

656 +С113-753
варіант 1

Люк СПП з полімер-піщаної композиції шт 10 1490,29
14902,90

1438,38
14383,80

22,69
226,90

29,22
292,20

30 км.
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657 &С1-874-9-В1
варіант 1

Лючки для виміру параметра повітря А1К.
151.000 А9-57

шт 64 100,04
6402,56

98,00
6272,00

0,08
5,12

1,96
125,44

30 км.

658 +С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,0389 264,39
10,28

253,67
9,87

5,54
0,22

5,18
0,19

30 км.

659 +С130-646
варіант 1

Маленька (міні) раковина 40 х 32 см
H8159510001041 Laufen Pro

комплект 30 2717,27
81518,10

2656,00
79680,00

7,99
239,70

53,28
1598,40

30 км.

660 +С1630-113
варіант 3

Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/ комплект 25 350,65
8766,25

342,83
8570,75

0,94
23,50

6,88
172,00

30 км.

661 +С1630-113
варіант 1

Манометр радіальний Р=0-600 кПа,
Dкорпуса=100 мм комплекті з бобишкою,
трьохходовим краном та сифонною трубкою
ДМ   05 МП -ЗУ . 0 - 600 кПа - 1.5

комплект 22 701,7
15437,40

687,00
15114,00

0,94
20,68

13,76
302,72

30 км.

662 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,003956 17104,69
67,67

16113,55
63,75

655,75
2,59

335,39
1,33

30 км.

663 +С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,022 40040,5
880,89

38599,64
849,19

655,75
14,43

785,11
17,27

30 км.

664 +С1546-45 Масло машинне т 0,01125 73449,33
826,30

71465,52
803,99

543,63
6,12

1440,18
16,19

30 км.

665 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,108885 13827,25
1505,58

13078,68
1424,07

477,45
51,99

271,12
29,52

30 км.

666 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,017184 50066,13
860,34

48550,27
834,29

534,17
9,18

981,69
16,87

30 км.

667 +С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,006656 79187,51
527,07

77100,64
513,18

534,17
3,56

1552,7
10,33

30 км.

668 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,571784 32344,68
50838,85

31176,30
49002,41

534,17
839,60

634,21
996,84

30 км.

669 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,000314 21224,36
6,66

20203,12
6,34

605,08
0,19

416,16
0,13

30 км.
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670 +С1421-9599 Матеріали із відсівів подрібнення осадових
гірничих порід для будівельних робіт

м3 65 1118,32
72690,80

486,10
31596,50

610,29
39668,85

21,93
1425,45

30 км.

671 +С114-13-У
варіант 1

Мати мінераловатні м3 0,41922 1808,27
758,06

1727,36
724,14

45,45
19,05

35,46
14,87

30 км.

672 +С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 3312,99392 5,05
16730,62

4,91
16266,80

0,04
132,52

0,1
331,30

30 км.

673 +С121-782 Металеві конструкції т 0,00124 56207,62
69,70

55416,05
68,72

373,15
0,46

418,42
0,52

30 км.

674 &С111-32-145-
14
варіант 2

Металева планка з ПВХ- ламінацією м 6,6 199,44
1316,30

195,00
1287,00

0,53
3,50

3,91
25,80

30 км.

675 &С113-2129-1-
31

Металева шафа BOX-2 шт 2 3368,32
6736,64

3300,00
6600,00

2,27
4,54

66,05
132,10

30 км.

676 &С111-32-145-
14
варіант 1

Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією м 257,91 224,94
58014,28

220,00
56740,20

0,53
136,69

4,41
1137,39

30 км.

677 +С111-1798
варіант 1

Металевий оцинкований лист з ПВХ
ламінацією, товщина 0,7 мм

т 0,00741 77006,67
570,62

76158,04
564,33

275,38
2,04

573,25
4,25

30 км.

678 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,1008 67677,48
6821,89

66800,53
6733,49

373,15
37,61

503,8
50,79

30 км.

679 &2402-4058-2 Модуль розширення на 8 зон з блоком
живлення СА -64 EPS

шт 1 2100,25
2100,25

2059,00
2059,00

0,07
0,07

41,18
41,18

30 км.

680 &1602-11192-2 Модуль цифрового автодозвону M-GSM шт 1 4182,17
4182,17

4100,00
4100,00

0,17
0,17

82
82,00

30 км.

681 +С1546-51 Моногідрат літію кг 0,003 566,97
1,70

555,31
1,67

0,54
  -    

11,12
0,03

30 км.

682 +С1424-11615
варіант 2

Монолітний бетон кл.С20/25 м3 596,7 4243,98
2532382,87

3340,20
1993097,34

820,56
489628,15

83,22
49657,38

30 км.
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683 +С1630-113
варіант 2

Монометр загального призначення М Т П комплект 1 408,96
408,96

400,00
400,00

0,94
0,94

8,02
8,02

30 км.

684 &С111-1859-3 Монтажна поліпропіленова планка 20х1/2" шт. 27 196
5292,00

192,00
5184,00

0,16
4,32

3,84
103,68

30 км.

685 &С111-308-1-
В1

Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20
мм In-Therm

м 100 27,98
2798,00

27,40
2740,00

0,03
3,00

0,55
55,00

30 км.

686 +С1630-128
варіант 3

Муфта 25 мм шт 8 21,79
174,32

21,00
168,00

0,36
2,88

0,43
3,44

30 км.

687 +С1630-131
варіант 3

Муфта 50 мм шт 20 52,83
1056,60

50,96
1019,20

0,83
16,60

1,04
20,80

30 км.

688 +С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 122 67,61
8248,42

66,20
8076,40

0,08
9,76

1,33
162,26

30 км.

689 +С113-1802 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 8 54,83
438,64

53,67
429,36

0,08
0,64

1,08
8,64

30 км.

690 +С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 460 89,13
40999,80

87,30
40158,00

0,08
36,80

1,75
805,00

30 км.

691 +С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 4 64,62
258,48

63,27
253,08

0,08
0,32

1,27
5,08

30 км.

692 +С113-1813
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4"
мм

шт 2 150,55
301,10

147,52
295,04

0,08
0,16

2,95
5,90

30 км.

693 +С113-1816 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт 2 560,07
1120,14

549,01
1098,02

0,08
0,16

10,98
21,96

30 км.

694 +С113-1817 Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм шт 10 77,85
778,50

76,24
762,40

0,08
0,80

1,53
15,30

30 км.

695 +С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 210 7,98
1675,80

7,74
1625,40

0,08
16,80

0,16
33,60

30 км.
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696 +С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 180 10,63
1913,40

10,34
1861,20

0,08
14,40

0,21
37,80

30 км.

697 +С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 66 17,44
1151,04

17,02
1123,32

0,08
5,28

0,34
22,44

30 км.

698 +С113-1795 Муфта діам. 40 мм шт 30 22,32
669,60

21,80
654,00

0,08
2,40

0,44
13,20

30 км.

699 +С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 50 45,8
2290,00

44,82
2241,00

0,08
4,00

0,9
45,00

30 км.

700 +С113-1797 Муфта діам. 63 мм шт 25 159,75
3993,75

156,54
3913,50

0,08
2,00

3,13
78,25

30 км.

701 +С113-1861
варіант 1

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 2"

шт 10 1530,08
15300,80

1500,00
15000,00

0,08
0,80

30
300,00

30 км.

702 +С113-1861
варіант 2

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1"

шт 6 883,4
5300,40

866,00
5196,00

0,08
0,48

17,32
103,92

30 км.

703 +С113-1861
варіант 3

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 3/4"

шт 6 641,66
3849,96

629,00
3774,00

0,08
0,48

12,58
75,48

30 км.

704 +С113-1861
варіант 4

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1/2"

шт 15 350,96
5264,40

344,00
5160,00

0,08
1,20

6,88
103,20

30 км.

705 +С113-1861
варіант 5

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1 1/2"

шт 4 1224,08
4896,32

1200,00
4800,00

0,08
0,32

24
96,00

30 км.

706 +С113-1861
варіант 6

Муфта роз'ємна хромована з накидною
гайкою В-В 1 1/4"

шт 12 914
10968,00

896,00
10752,00

0,08
0,96

17,92
215,04

30 км.

707 +С113-1827 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 20х1/2" мм

шт 160 102,02
16323,20

99,94
15990,40

0,08
12,80

2
320,00

30 км.

708 +С113-1828 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 25х3/4" мм

шт 10 157,76
1577,60

154,59
1545,90

0,08
0,80

3,09
30,90

30 км.
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709 +С113-1829 Муфта розбірна гайка із внутрішньою
різьбою діам. 32х1" мм

шт 2 193,52
387,04

189,65
379,30

0,08
0,16

3,79
7,58

30 км.

710 +С1545-119
варіант 2

Муфта труба-коробка, IP67д.20 BS20 50220 шт 25 41,84
1046,00

40,82
1020,50

0,2
5,00

0,82
20,50

30 км.

711 +С1545-119
варіант 1

Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм
0220 KB 332201819

шт 10 6,63
66,30

6,30
63,00

0,2
2,00

0,13
1,30

30 км.

712 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1013 20,35
20614,55

19,75
20006,75

0,2
202,60

0,4
405,20

30 км.

713 +С113-105 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого
чавуну з циліндричною різьбою,
максимальний умовний прохід 50 мм

10шт 0,0504 261,75
13,19

254,71
12,84

1,91
0,10

5,13
0,25

30 км.

714 +С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000938 355549,88
33,35

348183,86
32,66

394,45
0,04

6971,57
0,65

30 км.

715 &С111-1301-
42-4Н
варіант 1

Накінечник для стержня д.20 мм G-20/2 шт 26 71,77
1866,02

69,60
1809,60

0,76
19,76

1,41
36,66

30 км.

716 +С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,3 1805,89
541,77

1768,21
530,46

2,27
0,68

35,41
10,63

30 км.

717 +С1545-134 Наконечники алюмінієві для опресування 35-
10-8а

100шт 0,1836 486,26
89,28

476,19
87,43

0,54
0,10

9,53
1,75

30 км.

718 +С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95-
12-13а

100шт 1,9584 734,41
1438,27

719,06
1408,21

0,95
1,86

14,4
28,20

30 км.

719 +С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 1,8997 1732,12
3290,51

1696,76
3223,33

1,4
2,66

33,96
64,52

30 км.

720 +С1545-153 Наконечники кабельні шт 65,28 16,71
1090,83

16,37
1068,63

0,01
0,65

0,33
21,55

30 км.

721 +С1545-143 Наконечники кабельні для опресування
мідно-алюмінієві 16-6-5,4

100шт 1,41 634,41
894,52

621,39
876,16

0,58
0,82

12,44
17,54

30 км.
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722 +С1545-148
варіант 1

Наконечники кабельні мідні 6мм2 100шт 0,75 1429,1
1071,83

1400,00
1050,00

1,08
0,81

28,02
21,02

30 км.

723 +С1545-149
варіант 1

Наконечники мідні 10мм2 100шт 0,75 2347,57
1760,68

2300,00
1725,00

1,54
1,16

46,03
34,52

30 км.

724 &С111-1722-5
варіант 1

Направляюча смуга Матеріал МДФ ширина
100мм, товщина 30мм колір - жовтий

м 136 97,63
13277,68

95,00
12920,00

0,72
97,92

1,91
259,76

30 км.

725 &С130-508-В4
варіант 1

Насос дренажний занурювальний ( для
підвалів, 300 Вт) WP9704SW Sturm

шт 2 2273,44
4546,88

2220,00
4440,00

8,86
17,72

44,58
89,16

30 км.

726 &С130-508-В3
варіант 2

Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S
Forwater (Rosa) Jet 100S

шт 1 4148,33
4148,33

4063,00
4063,00

3,99
3,99

81,34
81,34

30 км.

727 +С1545-156 Нитки швейні кг 0,7212 295,42
213,06

289,25
208,61

0,38
0,27

5,79
4,18

30 км.

728 &С111-20-12
варіант 1

Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для
виходів 200х400)

шт 10 245
2450,00

240,00
2400,00

0,2
2,00

4,8
48,00

30 км.

729 &С111-20-12
варіант 2

Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для
виходів 200х200)

шт 5 224,6
1123,00

220,00
1100,00

0,2
1,00

4,4
22,00

30 км.

730 &С123-361-1
варіант 1

Огородження з нержавіючої сталі з
поручнями на зовнішніх сходах та пандусах

м 62,48 3825,43
239012,87

3750,00
234300,00

0,42
26,24

75,01
4686,63

30 км.

731 &С121-393-В1-
В1
варіант 3

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2
Н=1,0м

пм 2,38 3572,64
8502,88

3500,00
8330,00

2,59
6,16

70,05
166,72

30 км.

732 &С121-393-В1-
В1
варіант 2

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=0,9м

пм 13,31 3368,64
44836,60

3300,00
43923,00

2,59
34,47

66,05
879,13

30 км.

733 &С121-393-В1-
В1
варіант 4

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=1,2м

пм 2,8 3674,64
10288,99

3600,00
10080,00

2,59
7,25

72,05
201,74

30 км.
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734 &С121-393-В1-
В1
варіант 5

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3
Н=1,6м

пм 1,2 4082,64
4899,17

4000,00
4800,00

2,59
3,11

80,05
96,06

30 км.

735 &С121-393-В1-
В1
варіант 1

Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4
Н=1,42м

пм 16,8 3878,64
65161,15

3800,00
63840,00

2,59
43,51

76,05
1277,64

30 км.

736 +15093-36053 Одножильний кабель напругою до 660в
перерізом 16мм2 АВВГ

1000м 0,03 19046,21
571,39

18632,96
558,99

39,79
1,19

373,46
11,21

30 км.

737 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0114017 63523,87
724,28

62677,84
714,63

373,15
4,25

472,88
5,40

30 км.

738 +С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00056 128928,17
72,20

125856,54
70,48

543,63
0,30

2528
1,42

30 км.

739 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 7,6316 225,42
1720,32

220,46
1682,46

0,54
4,12

4,42
33,74

30 км.

740 +С111-1669 Оліфа оксоль комбінована т 0,0000093 274383,65
2,55

268412,68
2,50

590,9
0,01

5380,07
0,04

30 км.

741 +С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм,
 товщина 40 мм

м2 63,92 625,45
39978,76

605,57
38708,03

7,62
487,07

12,26
783,66

30 км.

742 &1602-30073-
12

Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1
С

шт 1 2671,45
2671,45

2619,00
2619,00

0,07
0,07

52,38
52,38

30 км.

743 &1503-1127-6-
3Л

Оповіщувач світло-звуковий, зовнішнього
виконання, 90дБ "Гном-1"

шт 1 969,71
969,71

950,00
950,00

0,7
0,70

19,01
19,01

30 км.

744 +С113-1549
варіант 1

Опора направляюча 108/200 шт 8 2741,83
21934,64

2683,00
21464,00

5,07
40,56

53,76
430,08

30 км.

745 +С113-1555
варіант 1

Опора нерухома до теплоізольованих труб,
типорозмір 108/200 мм

шт 20 9909,07
198181,40

9683,00
193660,00

31,77
635,40

194,3
3886,00

30 км.
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746 +С1545-159 Очіс льняний т 0,008378 26360,34
220,85

25438,55
213,12

404,92
3,39

516,87
4,34

30 км.

747 +С1555-110 Очисник неорганічний для ПВХ мембран л 6,11 728,48
4451,01

713,68
4360,58

0,52
3,18

14,28
87,25

30 км.

748 &С1633-101 Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л л 2,4 568,62
1364,69

557,00
1336,80

0,47
1,13

11,15
26,76

30 км.

749 &С111-136-16-
В2

Підвіс в комплекті шт 1670,632 5,8
9689,67

5,66
9455,78

0,03
50,12

0,11
183,77

30 км.

750 &С111-96-
14И-В1

Підвіс для підвісної стелі в зборі шт 796,362 12,27
9771,36

12,00
9556,34

0,03
23,89

0,24
191,13

30 км.

751 &С111-702-13
варіант 1

Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain
600х600х15

м2 1826,0025 580,34
1059702,29

240,00
438240,60

328,96
600681,78

11,38
20779,91

30 км.

752 +С130-539
варіант 1

Піддон квадратний 800х800 шт 1 3884,33
3884,33

3800,00
3800,00

8,17
8,17

76,16
76,16

30 км.

753 +С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,21 1284,07
269,65

1258,28
264,24

0,61
0,13

25,18
5,28

30 км.

754 +С1630-3
варіант 2

Підставка прохідна під пожежний гідрант
Ду100

шт 2 3533,51
7067,02

3400,00
6800,00

64,23
128,46

69,28
138,56

30 км.

755 &С1547-7-119
варіант 1

Піктограма "ВИХІД " для аварійних
світильників 506,506L,507L e.pict.exit.225.80

шт 62 66,33
4112,46

65,00
4030,00

0,03
1,86

1,3
80,60

30 км.

756 &С118-80-1-2-
60
варіант 2

Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ" шт 3 576,53
1729,59

565,00
1695,00

0,23
0,69

11,3
33,90

30 км.

757 &С118-80-1-2-
60
варіант 4

Піктограма "СХОДИ" шт 4 576,53
2306,12

565,00
2260,00

0,23
0,92

11,3
45,20

30 км.

758 &С111-1-39-4-
В1

Піна монтажна л 124,40449 357,48
44472,12

350,00
43541,57

0,47
58,47

7,01
872,08

30 км.
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759 +С114-98 Пінополіуретан еластичний
відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8

т 0,018324 222731,19
4081,33

217878,81
3992,41

485,1
8,89

4367,28
80,03

30 км.

760 +С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 0,08619 1053,01
90,76

726,31
62,60

306,05
26,38

20,65
1,78

30 км.

761 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 842,29124 634,81
534694,90

132,68
111755,20

489,68
412453,17

12,45
10486,53

30 км.

762 +С130-531
варіант 1

Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком
H8411010004871 JIKA з сифоном

шт 1 15867,87
15867,87

15550,00
15550,00

6,74
6,74

311,13
311,13

30 км.

763 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,03 58687,47
1760,62

56928,25
1707,85

608,49
18,25

1150,73
34,52

30 км.

764 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 471,3063 227,87
107396,57

223,35
105266,26

0,05
23,57

4,47
2106,74

30 км.

765 +С111-1798
варіант 2

Парапетний фартук із оцинкованого металу
з ПВХ-ламінацією

т 0,96123 77006,67
74021,12

76158,04
73205,39

275,38
264,70

573,25
551,03

30 км.

766 +С1546-54 Пароніт т 0,001192 153617,36
183,11

150085,26
178,90

519,99
0,62

3012,11
3,59

30 км.

767 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,45 980,57
441,26

950,90
427,91

10,44
4,70

19,23
8,65

30 км.

768 +С111-635
варіант 1

Паста "GreenPasta" 460 т 0,00092 260644,85
239,79

255000,00
234,60

534,17
0,49

5110,68
4,70

30 км.

769 +С1113-292 Паста антисептична т 0,0037027 121762,26
450,85

118850,04
440,07

524,72
1,94

2387,5
8,84

30 км.

770 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 7,2917 164,77
1201,45

160,39
1169,52

1,15
8,39

3,23
23,54

30 км.

771 +С1545-162 Патрони Д-2 короткі 100шт 0,555 145,26
80,62

141,26
78,40

1,15
0,64

2,85
1,58

30 км.
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772 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 3,2868 80,44
264,39

77,71
255,42

1,15
3,78

1,58
5,19

30 км.

773 +С1545-167 Патрубок У-477 100шт 0,036 1357,3
48,86

1326,85
47,77

3,84
0,14

26,61
0,95

30 км.

774 &С157-191-26-
4

Патч -корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат .
 5 е

шт. 40 19,43
777,20

19,00
760,00

0,05
2,00

0,38
15,20

30 км.

775 &С157-191-26-
4
варіант 1

Патч -корд TX5e ( довжина 1 м ) шт. 4 30,65
122,60

30,00
120,00

0,05
0,20

0,6
2,40

30 км.

776 &С111-650-1-
8В
варіант 1

Перегородки-екрани (санітарні кабіни 1,2х0,
9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення) 

м2 68,6 4595,37
315242,38

4500,00
308700,00

5,26
360,84

90,11
6181,54

30 км.

777 &С111-650-1-
8В
варіант 2

Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне
замовлення) 

м2 35,76 4595,37
164330,43

4500,00
160920,00

5,26
188,10

90,11
3222,33

30 км.

778 +С1547-15
варіант 1

Перемикач двохпозиційний e.mb.bd25 шт 1 56,13
56,13

55,00
55,00

0,03
0,03

1,1
1,10

30 км.

779 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 330,24 32,18
10627,12

31,32
10343,12

0,23
75,96

0,63
208,04

30 км.

780 +К582821-554 Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 43 110,04
4731,72

102,00
4386,00

5,88
252,84

2,16
92,88

30 км.

781 +К582821-560 Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 4 263,45
1053,80

243,00
972,00

15,28
61,12

5,17
20,68

30 км.

782 +С113-1778
варіант 1

Перехід Ду 32 х Ду 25 шт 4 117,23
468,92

114,70
458,80

0,23
0,92

2,3
9,20

30 км.

783 +С113-1781
варіант 1

Перехід Ду 40 х Ду 32 шт 2 117,28
234,56

114,75
229,50

0,23
0,46

2,3
4,60

30 км.
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784 +С113-1783
варіант 1

Перехід Ду 50 х Ду 40 шт 2 127,03
254,06

124,31
248,62

0,23
0,46

2,49
4,98

30 км.

785 +С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 380 12,52
4757,60

12,04
4575,20

0,23
87,40

0,25
95,00

30 км.

786 +С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

шт 56 15,23
852,88

14,70
823,20

0,23
12,88

0,3
16,80

30 км.

787 +С113-1781 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32
мм

шт 4 15,28
61,12

14,75
59,00

0,23
0,92

0,3
1,20

30 км.

788 +С113-1782 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32
мм

шт 20 22,01
440,20

21,35
427,00

0,23
4,60

0,43
8,60

30 км.

789 +С113-1783 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40
мм

шт 4 25,03
100,12

24,31
97,24

0,23
0,92

0,49
1,96

30 км.

790 +С113-1787 Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50
мм

шт 4 51,35
205,40

50,11
200,44

0,23
0,92

1,01
4,04

30 км.

791 +С113-1206
варіант 1

Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб шт 1 320,78
320,78

312,98
312,98

1,51
1,51

6,29
6,29

30 км.

792 &С123-363-
ИНБ

Перила поручні з нержавійки м 151,04 3583,61
541268,45

3500,00
528640,00

13,34
2014,87

70,27
10613,58

30 км.

793 &С111-1715-
В1
варіант 1

Плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 м2 1587,046 29,78
47262,23

29,00
46024,33

0,2
317,41

0,58
920,49

30 км.

794 &С111-217-В1 Плівка гідроізоляційна м2 1198,208 16,67
19974,13

16,00
19171,33

0,34
407,39

0,33
395,41

30 км.

795 +С115-125 Плакат попереджувальний шт 13 349,39
4542,07

341,48
4439,24

1,06
13,78

6,85
89,05

30 км.

796 +С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 610,25831 56,16
34272,11

55,00
33564,21

0,06
36,62

1,1
671,28

30 км.
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797 +С111-848 Пластина губчаста з гуми АФ-1 кг 1,02 210,19
214,39

205,67
209,78

0,4
0,41

4,12
4,20

30 км.

798 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 3,17 198,48
629,18

194,19
615,58

0,4
1,27

3,89
12,33

30 км.

799 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60
мм

м2 1238,66 526,15
651720,96

462,31
572644,90

53,52
66293,08

10,32
12782,98

30 км.

800 +К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 8 1328,86
10630,88

1197,00
9576,00

105,8
846,40

26,06
208,48

30 км.

801 +К585521-
Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 4237,44
8474,88

3931,00
7862,00

223,35
446,70

83,09
166,18

30 км.

802 +К585521-
П030

Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 шт 32 4289,83
137274,56

4000,00
128000,00

205,72
6583,04

84,11
2691,52

30 км.

803 +К585521-
П031
варіант 1

Плити перекриття П8д-8 серія3.006.1-2.87 шт 7 1535,83
10750,81

1300,00
9100,00

205,72
1440,04

30,11
210,77

30 км.

804 +К585521-
Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 3258,59
6517,18

3036,00
6072,00

158,7
317,40

63,89
127,78

30 км.

805 +К585521-
Л031

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 8 1487,96
11903,68

1400,00
11200,00

58,78
470,24

29,18
233,44

30 км.

806 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 11,774 1397,05
16448,87

1326,70
15620,57

42,96
505,81

27,39
322,49

30 км.

807 +С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М125

м3 0,6592 1906,17
1256,55

1797,12
1184,66

71,67
47,24

37,38
24,65

30 км.

808 +С111-256
варіант 1

Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін 

м2 1380,04279 443,74
612380,19

427,88
590492,71

7,16
9881,11

8,7
12006,37

30 км.

809 +С111-284
варіант 1

Плитки керамічні для підлог /в 1м2 до 7шт./ м2 984,504 556,21
547590,97

533,62
525351,02

11,68
11499,01

10,91
10740,94

30 км.
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810 +С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог квадратні,
розмір 300х300 мм

м2 248,6862 404,64
100628,38

382,72
95177,18

13,99
3479,12

7,93
1972,08

30 км.

811 +С130-1124
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.125мм

м2 11,78 537,23
6328,57

524,85
6182,73

1,85
21,79

10,53
124,05

30 км.

812 +С130-1124
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.200мм

м2 25,12 537,23
13495,22

524,85
13184,23

1,85
46,47

10,53
264,52

30 км.

813 +С130-1124
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.160мм

м2 20,1 537,23
10798,32

524,85
10549,49

1,85
37,19

10,53
211,64

30 км.

814 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,5мм 150х100мм

м2 48 628,16
30151,68

613,40
29443,20

2,44
117,12

12,32
591,36

30 км.

815 +С130-1125
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,5мм 200х150мм

м2 56 628,16
35176,96

613,40
34350,40

2,44
136,64

12,32
689,92

30 км.

816 +С130-1125
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм 250х200мм

м2 18 788,91
14200,38

771,00
13878,00

2,44
43,92

15,47
278,46

30 км.

817 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.=0,5 мм д.225мм

м2 7,1 537,59
3816,89

524,85
3726,44

2,2
15,62

10,54
74,83

30 км.

818 +С130-1126
варіант 2

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм д.315мм

м2 2,96 690,88
2045,00

675,13
1998,38

2,2
6,51

13,55
40,11

30 км.

819 +С130-1126
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм д.400мм

м2 12,56 690,88
8677,45

675,13
8479,63

2,2
27,63

13,55
170,19

30 км.

820 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В т.0,7мм 400х200

м2 48 789,62
37901,76

771,70
37041,60

2,44
117,12

15,48
743,04

30 км.

821 +С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр
від 250 до 450 мм

м2 17,65 486,88
8593,43

475,13
8386,04

2,2
38,83

9,55
168,56

30 км.
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822 &С1110-15-В1-
В1
варіант 2

Поворот на 90° труба-труба с малим
радіусом д. 20мм 4120 KB332101784

100шт 0,05 1668,56
83,43

1612,00
80,60

23,84
1,19

32,72
1,64

30 км.

823 +С130-540
варіант 1

Подон квадратний 600х600 шт 16 2206,58
35305,28

2155,14
34482,24

8,17
130,72

43,27
692,32

30 км.

824 +С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант L=1.5м шт 2 8351,44
16702,88

8165,00
16330,00

22,69
45,38

163,75
327,50

https://es-101.
com/ua/p3160609
57-gidrant-
pozharnyj-patar/?

utm_source=goog
le&utm_medium=
cpc&utm_campai
gn=cid_20567728
541_search_&ut
m_content=gid_1
5238034 
7574_g_c_90610
17_67450877942
8&utm_term=__&
gad_source=1&gc
lid=Cj0KCQiA5- 
uuBhDzARIsAAa
21T_gQkmmJYa
uek_d_aVk4IFRP
-
2oC_X9OuSWZ0
1Tl5KB-
ber5thresoaAk62
EALw_wcB
30 км.

825 +С1547-7
варіант 1

Покажчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1 шт 45 783,82
35271,90

768,00
34560,00

0,45
20,25

15,37
691,65

30 км.

826 +С1547-7
варіант 2

Покажчик світловий напряму руху ( стрілка ),
9-28 В ОС Ех

шт 5 716,5
3582,50

702,00
3510,00

0,45
2,25

14,05
70,25

30 км.

827 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,2745395 32446,03
8907,72

31457,23
8636,25

352,6
96,80

636,2
174,67

30 км.
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828 +С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг

т 0,0010795 29179,4
31,50

28254,65
30,50

352,6
0,38

572,15
0,62

30 км.

829 +С130-637
варіант 3

Покрівельна воронка з притискним н / ж
фланцем і підігрівом ДУ 110

комплект 15 1486,65
22299,75

1453,00
21795,00

4,5
67,50

29,15
437,25

30 км.

830 +С1555-108
варіант 1

Покрівельна мембрана армована сіткою з
поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91
2,2 * 15м

м2 2051,63 398,43
817430,94

389,71
799540,73

0,91
1866,98

7,81
16023,23

30 км.

831 +С1555-108
варіант 2

Покриття Техноеласт "Полум'я стоп" м2 34,5 262,05
9040,73

256,00
8832,00

0,91
31,40

5,14
177,33

30 км.

832 +С1555-140 Поліуретанове зв’язуюче TETRAPUR 144 кг 1144,848 186,41
213411,12

182,28
208682,89

0,47
538,08

3,66
4190,15

30 км.

833 +С111-2007-2 Поліуретанове покриття для підлог з
помірним навантаженням Ceresit  СF 91

кг 2378,844 312,97
744506,81

306,33
728711,28

0,5
1189,42

6,14
14606,11

30 км.

834 +С111-2007-6 Поліуретанове покриття для промислових
підлог в середині приміщень Ceresit  СF 95

кг 517,14 519,95
268886,94

509,25
263353,55

0,5
258,57

10,2
5274,82

https://kd-market.
com.
ua/uk/poliuretano
vi-pokrittya/357-
%D0%BF%D0%B
E%D0%BB 
%D0%B8%D1%8
3%D1%80%D0%
B5%D1%82%D0
%B0%D0%BD%
D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%B
5- 
%D0%BF%D0%B
E%D0%BA%D1%
80%D1%8B%D1
%82%D0%B8%D
0%B5-ceresit-cf-
95.html
30 км.
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835 +С1545-180 Полоски К-404 100шт 5,436 16,7
90,78

16,18
87,95

0,19
1,03

0,33
1,80

30 км.

836 +С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00022 1551,79
0,34

1517,20
0,33

4,16
  -    

30,43
0,01

30 км.

837 &С10-1115-28
варіант 3

Полужорстка мінераловатна плита щільнісю
90 кг/м3 - 150мм

м3 5,7783 4606,94
26620,28

4500,00
26002,35

16,61
95,98

90,33
521,95

30 км.

838 +С1630-1583
варіант 1

Попловок для ємності 1/2" шт 7 149,02
1043,14

146,00
1022,00

0,1
0,70

2,92
20,44

30 км.

839 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 63,029017 3280,14
206744,00

2814,80
177414,08

401,02
25275,90

64,32
4054,02

30 км.

840 &С111-825-2-
Н-В1
варіант 1

Поручень для умивальника з кріпленням до
стіни та підлоги

шт 14 1888,11
26433,54

1850,00
25900,00

1,09
15,26

37,02
518,28

30 км.

841 &С126-1237-1
варіант 1

Поручні з нержавійочої сталі /пристінний/ м 39,6 1864,84
73847,66

1850,00
73260,00

0,96
38,02

13,88
549,64

30 км.

842 &1504-44131 Пост кнопковий ПКЕ 222/1 чорний шт 4 102,2
408,80

100,00
400,00

0,2
0,80

2
8,00

30 км.

843 +С130-492
варіант 1

Посудомийна машина 600*570 шт 9 28578,87
257209,83

28000,00
252000,00

18,5
166,50

560,37
5043,33

30 км.

844 +С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 0,192 148,41
28,49

145,14
27,87

0,36
0,07

2,91
0,55

30 км.

845 +С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 1,5504 13,34
20,68

13,04
20,22

0,04
0,06

0,26
0,40

30 км.

846 &2402-4058-1 Прилад приймально -контрольний
охоронний "Integra.24"

шт 1 4284,07
4284,07

4200,00
4200,00

0,07
0,07

84
84,00

30 км.

847 &2402-40413 Прилад приймально контрольний "Тірас
Prime- А "

шт 1 34861,92
34861,92

34178,00
34178,00

0,35
0,35

683,57
683,57

30 км.
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848 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,0023802 777816,44
1851,36

762289,76
1814,40

275,38
0,66

15251,3
36,30

30 км.

849 +С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,00084 601144,91
504,96

589082,37
494,83

275,38
0,23

11787,16
9,90

30 км.

850 +С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в
чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,0002 1131729,46
226,35

1109263,31
221,85

275,38
0,06

22190,77
4,44

30 км.

851 +С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,0005 387930,63
193,97

380048,77
190,02

275,38
0,14

7606,48
3,81

30 км.

852 +С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,001125 570150,89
641,42

558498,74
628,31

472,72
0,53

11179,43
12,58

30 км.

853 &С123-361-1
варіант 2

Пристінні поручні: Розміщення на стінах
коридору, приміщень; вказує напрямок руху
евакуації За індивідуальним замовленням у 
формі циліндра 45мм у діаметрі Встановити
3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань
від стіни 0,045м

м 184 2550,43
469279,12

2500,00
460000,00

0,42
77,28

50,01
9201,84

30 км.

854 &1602-30002-3 Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ
“Tiras 1X”

шт 1 6426,17
6426,17

6300,00
6300,00

0,17
0,17

126
126,00

30 км.

855 +15095-1042
варіант 1

Провід ПВ -1 1,0 м2 1000м 0,00103 8166,41
8,41

8000,00
8,24

6,28
0,01

160,13
0,16

30 км.

856 +С1545-191 Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2 1000м 0,002 5849,06
11,70

5712,38
11,42

21,99
0,04

114,69
0,24

30 км.

857 +С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,015 4087,79
61,32

3993,33
59,90

14,31
0,21

80,15
1,21

30 км.

858 +15095-1024 Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм2
ПВ3

1000м 0,0412 5268,23
217,05

5160,92
212,63

4,01
0,17

103,3
4,25

30 км.

859 +15095-1044 Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2
ПВ3

1000м 0,02575 6928,88
178,42

6786,21
174,74

6,81
0,18

135,86
3,50

30 км.
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860 +15095-1084 Провід напругою до 380в перерізом 10мм2
ПВ3

1000м 0,206 10183,9
2097,88

9942,82
2048,22

41,4
8,53

199,68
41,13

30 км.

861 +15095-1054 Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2
ПВ3

1000м 0,01545 10126,89
156,46

9917,71
153,23

10,61
0,16

198,57
3,07

30 км.

862 +15095-2013 Провід напругою до 380в перерізом 2.0,
75мм2 ППВ

1000м 0,4635 12334,16
5716,88

12083,58
5600,74

8,73
4,05

241,85
112,09

30 км.

863 +15095-2033 Провід напругою до 380в перерізом 2.1,
5мм2 ППВ

1000м 0,0721 13737,28
990,46

13453,26
969,98

14,66
1,06

269,36
19,42

30 км.

864 +15095-1074 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2
ПВ3

1000м 0,309 6280,48
1940,67

6132,23
1894,86

25,1
7,76

123,15
38,05

30 км.

865 +15095-46021
варіант 1

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС) 1000м 0,0618 10724,67
662,78

10500,00
648,90

14,38
0,89

210,29
12,99

30 км.

866 +15095-46111
варіант 1

Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС) 1000м 0,0412 17753,57
731,45

17382,91
716,18

22,55
0,93

348,11
14,34

30 км.

867 +С1547-3
варіант 1

Прожектор світлодіодний , 50 Вт , 6000 К e.
LED.flood.stand.50.6000

шт 9 429,22
3862,98

420,00
3780,00

0,8
7,20

8,42
75,78

30 км.

868 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,17859 28735,12
5131,81

28245,83
5044,42

275,38
49,18

213,91
38,21

30 км.

869 +С111-1160 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІ,
діаметр 12 мм

т 9,03 28610,36
258351,55

28122,00
253941,66

275,38
2486,68

212,98
1923,21

30 км.

870 С111-1825 Прокат кутовий рівнополичковий із сталі
марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм

т 18,06 32805,4
592465,52

32285,81
583081,73

275,38
4973,36

244,21
4410,43

30 км.

871 +С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,01125 31814,18
357,91

31301,97
352,15

275,38
3,10

236,83
2,66

30 км.
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872 +С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 3,862 70,73
273,16

68,94
266,25

0,4
1,54

1,39
5,37

30 км.

873 +С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,006 2153,4
12,92

2102,51
12,62

8,67
0,05

42,22
0,25

30 км.

874 +С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,033 3900,75
128,72

3810,31
125,74

13,95
0,46

76,49
2,52

30 км.

875 +С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,001 2449,32
2,45

2366,38
2,37

34,91
0,03

48,03
0,05

30 км.

876 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,02 8382,54
167,65

8148,37
162,97

69,81
1,40

164,36
3,28

30 км.

877 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 15,79758 53,11
839,01

43,30
684,04

8,77
138,54

1,04
16,43

30 км.

878 +С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0005 46159,53
23,08

44507,07
22,25

747,37
0,37

905,09
0,46

30 км.

879 +С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,00125 13697,21
17,12

13288,31
16,61

140,33
0,18

268,57
0,33

30 км.

880 &С111-825-В3-
Р

Профиль CD 60/27 пм 2901,033 48,67
141193,28

47,00
136348,55

0,72
2088,74

0,95
2755,99

30 км.

881 &С111-825-В1
варіант 1

Профиль CW75 пм 30,848 72,13
2225,07

70,00
2159,36

0,72
22,21

1,41
43,50

30 км.

882 &С111-825-В3 Профиль UD 28х27 пм 1023,894 32,35
33122,97

31,00
31740,71

0,72
737,20

0,63
645,06

30 км.

883 &С111-825-В2
варіант 1

Профиль UW 75 пм 10,624 56,83
603,76

55,00
584,32

0,72
7,65

1,11
11,79

30 км.

884 &С111-829-1-3 Профиль основной направляющий -3,6м м 1983,8755 40,22
79791,47

39,39
78144,86

0,04
79,36

0,79
1567,25

30 км.
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885 &С111-829-1-5 Профиль поперечный -0,6м м 1983,8755 40,22
79791,47

39,39
78144,86

0,04
79,36

0,79
1567,25

30 км.

886 &С111-741-4-
У9
варіант 1

Профлист СН-44 м2 26,334 360,9
9503,94

350,00
9216,90

3,82
100,60

7,08
186,44

30 км.

887 &С111-741-В2-
ПЩ
варіант 1

Профнастил Н-60 , т. 0,7мм м2 116,149 391,5
45472,33

380,00
44136,62

3,82
443,69

7,68
892,02

30 км.

888 +С124-31
варіант 3

Профтруба 120х6 т 0,7458948 39903,63
29763,91

38845,83
28974,90

275,38
205,40

782,42
583,61

30 км.

889 +С124-31
варіант 5

Профтруба 40х40х3 т 0,0610944 38156,88
2331,17

37133,33
2268,64

275,38
16,82

748,17
45,71

30 км.

890 +С124-31
варіант 1

Профтруба 40х40х4 т 0,4422 38156,88
16872,97

37133,33
16420,36

275,38
121,77

748,17
330,84

30 км.

891 +С124-31
варіант 4

Профтруба 60х60х3,5 т 0,8002128 38020,89
30424,80

37000,00
29607,87

275,38
220,36

745,51
596,57

30 км.

892 &1504-19034-1
варіант 1

Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5 шт 159 14,79
2351,61

14,50
2305,50

__-__
  -    

0,29
46,11

893 &1504-19034-1
варіант 2

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
жовта ST2,5-PE

шт 48 25,5
1224,00

25,00
1200,00

__-__
  -    

0,5
24,00

894 &1504-19034-1
варіант 3

Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2,
синя ST2,5-PE

шт 10 25,5
255,00

25,00
250,00

__-__
  -    

0,5
5,00

895 +С1545-208 Пряжки К-405 100шт 5,436 41,49
225,54

40,54
220,38

0,14
0,76

0,81
4,40

30 км.

896 +С1630-126
варіант 2

Різьба коротка 15 мм шт 8 14,92
119,36

14,43
115,44

0,2
1,60

0,29
2,32

30 км.

897 +С1630-127
варіант 1

Різьба коротка 20 мм шт 4 18,01
72,04

17,42
69,68

0,24
0,96

0,35
1,40

30 км.
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898 +С1630-128
варіант 2

Різьба коротка 25 мм шт 6 21,79
130,74

21,00
126,00

0,36
2,16

0,43
2,58

30 км.

899 +С1630-129
варіант 2

Різьба коротка 32 мм шт 6 27,36
164,16

26,34
158,04

0,48
2,88

0,54
3,24

30 км.

900 +С1630-130
варіант 2

Різьба коротка 40 мм шт 6 34,24
205,44

32,97
197,82

0,6
3,60

0,67
4,02

30 км.

901 +С1630-131
варіант 2

Різьба коротка 50 мм шт 8 52,83
422,64

50,96
407,68

0,83
6,64

1,04
8,32

30 км.

902 &С113-188721 Радіатор сталевий панельний 22-400-1000
RADIK KLASIK KORADO

шт. 16 6626,33
106021,28

6479,00
103664,00

17,4
278,40

129,93
2078,88

30 км.

903 &С113-188722 Радіатор сталевий панельний 22-400-1100
RADIK KLASIK KORADO

шт. 9 7057,79
63520,11

6902,00
62118,00

17,4
156,60

138,39
1245,51

30 км.

904 &С113-188723 Радіатор сталевий панельний 22-400-1200
RADIK KLASIK KORADO

шт. 4 7561,67
30246,68

7396,00
29584,00

17,4
69,60

148,27
593,08

30 км.

905 &С113-188732 Радіатор сталевий панельний 22-400-1300
RADIK KLASIK KORADO

шт. 17 9179,99
156059,83

8985,00
152745,00

14,99
254,83

180
3060,00

30 км.

906 &С113-188731 Радіатор сталевий панельний 22-400-1400
RADIK KLASIK KORADO

шт. 6 10316,27
61897,62

10099,00
60594,00

14,99
89,94

202,28
1213,68

30 км.

907 &С113-188730 Радіатор сталевий панельний 22-400-1600
RADIK KLASIK KORADO

шт. 4 11445,55
45782,20

11204,00
44816,00

17,13
68,52

224,42
897,68

30 км.

908 &С113-188729 Радіатор сталевий панельний 22-400-1800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 1 12593,55
12593,55

12318,00
12318,00

28,62
28,62

246,93
246,93

30 км.

909 &С113-188716 Радіатор сталевий панельний 22-400-500
RADIK KLASIK KORADO

шт. 13 2068,27
26887,51

2016,00
26208,00

11,72
152,36

40,55
527,15

30 км.

910 &С113-188717 Радіатор сталевий панельний 22-400-600
RADIK KLASIK KORADO

шт. 9 4028,4
36255,60

3940,00
35460,00

9,41
84,69

78,99
710,91

30 км.
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911 &С113-188718 Радіатор сталевий панельний 22-400-700
RADIK KLASIK KORADO

шт. 11 5184,52
57029,72

5070,00
55770,00

12,86
141,46

101,66
1118,26

30 км.

912 &С113-188719 Радіатор сталевий панельний 22-400-800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 25 5689,94
142248,50

5564,00
139100,00

14,37
359,25

111,57
2789,25

30 км.

913 &С113-188720 Радіатор сталевий панельний 22-400-900
RADIK KLASIK KORADO

шт. 17 6123,71
104103,07

5987,00
101779,00

16,64
282,88

120,07
2041,19

30 км.

914 &С113-188727 Радіатор сталевий панельний 22-500-1000
RADIK KLASIK KORADO

шт. 12 7465,29
89583,48

7300,00
87600,00

18,91
226,92

146,38
1756,56

30 км.

915 &С113-188728 Радіатор сталевий панельний 22-500-1100
RADIK KLASIK KORADO

шт. 3 7981,73
23945,19

7800,00
23400,00

25,23
75,69

156,5
469,50

30 км.

916 &С113-188724 Радіатор сталевий панельний 22-500-400
RADIK KLASIK KORADO

шт. 2 4090,03
8180,06

4000,00
8000,00

9,83
19,66

80,2
160,40

30 км.

917 &С113-188725 Радіатор сталевий панельний 22-500-500
RADIK KLASIK KORADO

шт. 1 4511,97
4511,97

4412,00
4412,00

11,5
11,50

88,47
88,47

30 км.

918 &С113-188726 Радіатор сталевий панельний 22-500-800
RADIK KLASIK KORADO

шт. 10 6444,72
64447,20

6300,00
63000,00

18,35
183,50

126,37
1263,70

30 км.

919 +С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,35 231,97
81,19

226,12
79,14

1,3
0,46

4,55
1,59

30 км.

920 +С188888-4
варіант 6

Распорка REKE 60 232102641 шт 25 10,54
263,50

10,33
258,25

__-__
  -    

0,21
5,25

921 +С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 5 47,6
238,00

46,59
232,95

0,08
0,40

0,93
4,65

30 км.

922 +С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 25 142,3
3557,50

139,43
3485,75

0,08
2,00

2,79
69,75

30 км.

923 +С130-275
варіант 1

Регулятор витрати повітря 200х150 шт 42 1343,43
56424,06

1313,39
55162,38

3,7
155,40

26,34
1106,28

30 км.
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924 +С130-275
варіант 2

Регулятор витрати повітря КР160 шт 10 851,39
8513,90

831,00
8310,00

3,7
37,00

16,69
166,90

30 км.

925 +С130-275
варіант 3

Регулятор витрати повітря КР200 шт 3 1027,85
3083,55

1004,00
3012,00

3,7
11,10

20,15
60,45

30 км.

926 +С130-275
варіант 4

Регулятор витрати повітря КР315 шт 1 1414,43
1414,43

1383,00
1383,00

3,7
3,70

27,73
27,73

30 км.

927 +С113-2299
варіант 6

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15
DANFOSS

шт 40 7072,76
282910,40

6934,00
277360,00

0,08
3,20

138,68
5547,20

30 км.

928 +С113-2299
варіант 5

Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20
DANFOSS

шт 2 7592,96
15185,92

7444,00
14888,00

0,08
0,16

148,88
297,76

30 км.

929 &С113-2106-
В3
варіант 1

Регулятор швидкості вентилятора RV1 шт 4 2040,08
8160,32

2000,00
8000,00

0,08
0,32

40
160,00

30 км.

930 +С113-2279 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х40 мм

шт 28 33,71
943,88

32,97
923,16

0,08
2,24

0,66
18,48

30 км.

931 +С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 10 65,72
657,20

64,35
643,50

0,08
0,80

1,29
12,90

30 км.

932 &С1545-17611
варіант 1

Резистор навантаження C2-33-75 Oм шт 2 12,08
24,16

8,00
16,00

3,84
7,68

0,24
0,48

30 км.

933 &С1545-17611
варіант 2

Резистор навантаження DV 24 шт 3 17,38
52,14

17,00
51,00

0,04
0,12

0,34
1,02

30 км.

934 &С1630-14243 Рекуператор PRANA 100 шт 9 10201,36
91812,24

10000,00
90000,00

1,33
11,97

200,03
1800,27

30 км.

935 &С1630-14242
варіант 1

Рекуператор PRANA 150 шт 6 12988,63
77931,78

12732,00
76392,00

1,95
11,70

254,68
1528,08

30 км.

936 &С1630-14241 Рекуператор PRANA 200С шт 21 16691,95
350530,95

16362,00
343602,00

2,66
55,86

327,29
6873,09

30 км.
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937 +С130-597-1
варіант 1

Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 150x100h шт 26 133,18
3462,68

130,26
3386,76

0,31
8,06

2,61
67,86

30 км.

938 +С130-599-1
варіант 1

Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 200x150h шт 44 176,01
7744,44

172,00
7568,00

0,56
24,64

3,45
151,80

30 км.

939 +С130-597-1
варіант 2

Решітка 1-РНР15-30-30 шт 4 146,18
584,72

143,00
572,00

0,31
1,24

2,87
11,48

30 км.

940 &С1-1-22
варіант 1

Роз'єм кабельний (обжимний) F-56 шт 32 29,58
946,56

29,00
928,00

__-__
  -    

0,58
18,56

941 &С1-1-22
варіант 2

Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11 шт 12 83,33
999,96

81,70
980,40

__-__
  -    

1,63
19,56

942 &С1514-1-В15
варіант 1

Розгалуджувач абоненський DM-02 шт 1 89,87
89,87

88,00
88,00

0,11
0,11

1,76
1,76

30 км.

943 &С1-ПР15-35-
В1

Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20 шт. 24 112,25
2694,00

110,00
2640,00

0,05
1,20

2,2
52,80

30 км.

944 &С1-ПР15-35-
В2

Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45,
8P8C, вбудована

шт. 3 257,09
771,27

252,00
756,00

0,05
0,15

5,04
15,12

30 км.

945 +С113-2106
варіант 1

Розетка РПВ-2 шт 26 36,8
956,80

36,00
936,00

0,08
2,08

0,72
18,72

30 км.

946 &С1-ПР15-35
варіант 1

Розетка для монтажу на несучих шинах АРС шт. 1 122,64
122,64

120,00
120,00

0,24
0,24

2,4
2,40

30 км.

947 +С1512-13
варіант 2

Розетка одинарна із зах.клемою та
шторками, що закрив. гнізда

шт 41 96,92
3973,72

95,00
3895,00

0,02
0,82

1,9
77,90

30 км.

948 +С1512-13
варіант 1

Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього
монтажу , IP54, кришка біла e.aqua.1231.gr

шт 69 86,72
5983,68

85,00
5865,00

0,02
1,38

1,7
117,30

30 км.

949 +С1512-13
варіант 3

Розетка подвійна із зах.клемою та шторками,
 що закрив. гнізда

шт 11 255,02
2805,22

250,00
2750,00

0,02
0,22

5
55,00

30 км.
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950 &С1-ПР15-35-
В4

Розетка подвійна телефон / комп 'ютер
RJ11/RJ45 кат .5e

шт. 14 151,01
2114,14

148,00
2072,00

0,05
0,70

2,96
41,44

30 км.

951 &С1-ПР15-35-
В1
варіант 1

Розетка телевізійна DB 17 шт. 12 120,41
1444,92

118,00
1416,00

0,05
0,60

2,36
28,32

30 км.

952 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,012 2308,9
27,71

1511,45
18,14

752,18
9,03

45,27
0,54

30 км.

953 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 0,138 1698,53
234,40

913,05
126,00

752,18
103,80

33,3
4,60

30 км.

954 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,5056 2681,85
1355,94

1877,08
949,05

752,18
380,30

52,59
26,59

30 км.

955 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 31,42995 2876,5
90408,25

2067,92
64994,62

752,18
23640,98

56,4
1772,65

30 км.

956 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 1,81282 3062,22
5551,25

2250,00
4078,85

752,18
1363,57

60,04
108,83

30 км.

957 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 118,747656 3332,52
395728,94

2515,00
298650,35

752,18
89319,61

65,34
7758,98

30 км.

958 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 43,136 1971,96
85062,47

1181,11
50948,36

752,18
32446,04

38,67
1668,07

30 км.

959 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М75

м3 0,00525 2876,5
15,10

2067,92
10,86

752,18
3,95

56,4
0,29

30 км.

960 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 0,9579 2186,97
2094,90

1391,91
1333,31

752,18
720,51

42,88
41,08

30 км.

961 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,03032 2234,96
67,76

1438,96
43,63

752,18
22,81

43,82
1,32

30 км.

962 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 10,16318 2045,76
20791,43

1253,47
12739,24

752,18
7644,54

40,11
407,65

30 км.
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963 +С1425-11685-
2

Розчин мурувальний важкий цементний,
марка М300

м3 161,818002 2907,53
470490,70

2098,34
339549,19

752,18
121716,26

57,01
9225,25

30 км.

964 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,011494 47488,52
545,83

45961,74
528,28

595,63
6,85

931,15
10,70

30 км.

965 +С111-852 Руберойд покрівельний з крупнозернистою
засипкою РКК-350Б

м2 95,082 47,76
4541,12

45,60
4335,74

1,22
116,00

0,94
89,38

30 км.

966 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 107,536 43,55
4683,19

41,86
4501,46

0,84
90,33

0,85
91,40

30 км.

967 &290518-
400102

Ручний сповіщувач DETECTO MNL100 шт 34 1205,67
40992,78

1182,00
40188,00

0,03
1,02

23,64
803,76

30 км.

968 +С111-1757 Рядно м2 420,92734 60,19
25335,62

58,87
24779,99

0,14
58,93

1,18
496,70

30 км.

969 +С111-870
варіант 1

Сітка Вр1 3мм чарунка 150х150 м2 8,877 81,11
720,01

79,50
705,72

0,02
0,18

1,59
14,11

30 км.

970 +С124-65-П
варіант 2

Сітка ВрI 3мм крок 100х100мм м2 8519,841 81,76
696582,20

76,60
652619,82

3,56
30330,63

1,6
13631,75

30 км.

971 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 33,372 66,61
2222,91

65,00
2169,18

0,3
10,01

1,31
43,72

30 км.

972 +С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 501,9805 20,18
10129,97

19,70
9889,02

0,08
40,16

0,4
200,79

30 км.

973 +С124-65-П
варіант 1

Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм м2 507,27 78,75
39947,51

76,60
38856,88

0,61
309,43

1,54
781,20

30 км.

974 &С1429-34-2
варіант 1

Саджанцi чагарникiв барбарису Тунберга, 2
роки

шт 1640 71,02
116472,80

69,00
113160,00

0,63
1033,20

1,39
2279,60

30 км.

975 +С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69

кг 11949,786 12,15
145189,90

11,41
136347,06

0,5
5974,89

0,24
2867,95

30 км.
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976 &С1-9-6 Саморіз 3,5х25 шт 24368,3 0,31
7554,17

0,30
7310,49

__-__
  -    

0,01
243,68

977 &С111-87-2 Саморіз 3,5х9,5мм шт 18489,538 0,31
5731,76

0,30
5546,86

__-__
  -    

0,01
184,90

978 &С111-153-С1 Саморіз для кріплення профлистів згумовою
прокладкою

шт 1307 2,04
2666,28

2,00
2614,00

__-__
  -    

0,04
52,28

979 &С111-1479-
П2

Саморізи 4,2х16 мм шт 3260 1,63
5313,80

1,60
5216,00

__-__
  -    

0,03
97,80

980 +С157-249
варіант 1

Саморегулювальна електрична нагрівальна
стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із
алюмінієвої фольги , 11 х 6,5 мм Grand  
Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .

1000м 0,4284 183617,37
78661,68

180000,00
77112,00

17,03
7,30

3600,34
1542,38

30 км.

981 +С1547-3
варіант 2

Світильник аварійний , не постійний , 3
години e.emerg.506L.led.Li.3h.IP20

шт 62 1064,91
66024,42

1036,00
64232,00

8,03
497,86

20,88
1294,56

30 км.

982 +С1547-7
варіант 4

Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К ,
3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO.
600.36.4000

шт 148 755,26
111778,48

740,00
109520,00

0,45
66,60

14,81
2191,88

30 км.

983 +С1547-7
варіант 5

Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K
1x 2040lm Grey Fibra

шт 102 4400,74
448875,48

4314,00
440028,00

0,45
45,90

86,29
8801,58

30 км.

984 +С1547-3
варіант 4

Світильник світлодіодний LED 30 W 3000K
1x 4080lm Grey

шт 12 365,19
4382,28

350,00
4200,00

8,03
96,36

7,16
85,92

30 км.

985 +С1547-4
варіант 2

Світильник світлодіодний вологозахищений ,
12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12.
4500.white

шт 30 415,71
12471,30

407,00
12210,00

0,56
16,80

8,15
244,50

30 км.

986 +С1547-4
варіант 1

Світильник світлодіодний накладний круг ,
18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S.
18.4500

шт 46 332,07
15275,22

325,00
14950,00

0,56
25,76

6,51
299,46

30 км.

987 +С1547-7
варіант 6

Світильник світлодіодний накладний круг,
12Вт, 4500К, 840Лм

шт 17 330,94
5625,98

324,00
5508,00

0,45
7,65

6,49
110,33

30 км.
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988 &1704-507241 Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2 шт 2 1463,87
2927,74

1435,00
2870,00

0,17
0,34

28,7
57,40

30 км.

989 +С1547-7
варіант 3

Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому
корпусі , 80 дБА ОСЗ -12 " Вихід "

шт 4 920,5
3682,00

902,00
3608,00

0,45
1,80

18,05
72,20

30 км.

990 +С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,448 16589,01
7431,88

16263,38
7285,99

0,36
0,16

325,27
145,73

30 км.

991 &С112-1800-
24
варіант 2

Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм
яч.200х50

шт 4 846,28
3385,12

826,21
3304,84

13,77
55,08

6,3
25,20

30 км.

992 &С112-1800-
24
варіант 1

Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм
яч.200х50

шт 142 866,43
123033,06

846,21
120161,82

13,77
1955,34

6,45
915,90

30 км.

993 +С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 0,19552 523,3
102,32

510,87
99,89

2,17
0,42

10,26
2,01

30 км.

994 &С111-1721-
12К

Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм 100м 1,7 183,96
312,73

180,00
306,00

0,35
0,60

3,61
6,13

30 км.

995 +С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 2148,9312 272,76
586142,47

267,17
574129,95

0,24
515,74

5,35
11496,78

30 км.

996 +С1512-13
варіант 4

Силова розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А
(113) e.socket.pro.3.16

шт 2 166,6
333,20

163,31
326,62

0,02
0,04

3,27
6,54

30 км.

997 &С111-954-2 Система механічного закривання дверей шт 54 3787,37
204517,98

3712,00
200448,00

1,11
59,94

74,26
4010,04

30 км.

998 +С1630-973
варіант 3

Сифон для душевого подону. НС252570В шт 17 440,27
7484,59

430,00
7310,00

1,64
27,88

8,63
146,71

30 км.

999 +С1630-973
варіант 2

Сифон з переливом для умивальника та
гофрою для каналізації

шт 68 195,47
13291,96

190,00
12920,00

1,64
111,52

3,83
260,44

30 км.

1000 +С1630-973
варіант 1

Сифон пластиковий (5036484010032)
трубний на розрив потоку

шт 13 443,67
5767,71

433,33
5633,29

1,64
21,32

8,7
113,10

30 км.
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1001 +С1555-355
варіант 1

Склосітка м2 3567,8265 35,86
127942,26

35,00
124873,93

0,16
570,85

0,7
2497,48

30 км.

1002 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 24,0071 710,95
17067,85

696,22
16714,22

0,79
18,97

13,94
334,66

30 км.

1003 +С111-622
варіант 1

Склотканина шир.120мм 10м 35,7945 264,39
9463,71

253,67
9079,99

5,54
198,30

5,18
185,42

30 км.

1004 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,87 18,9
16,44

18,15
15,79

0,38
0,33

0,37
0,32

30 км.

1005 &С1-1-581-1
варіант 1

Скоба для кріплення парапетного фартуха
крок 300мм

шт 858 33,8
29000,40

33,00
28314,00

0,14
120,12

0,66
566,28

30 км.

1006 +С1545-237
варіант 1

Скоба металева двохстороння 20 мм 100шт 0,01 563,71
5,64

552,00
5,52

0,66
0,01

11,05
0,11

30 км.

1007 +С111-1788
варіант 1

Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним
пластиком 350х232 мм. EN 13101

шт 60 245,34
14720,40

240,00
14400,00

0,53
31,80

4,81
288,60

30 км.

1008 +С1545-248 Скоби будівельні кг 73 28,77
2100,21

27,83
2031,59

0,38
27,74

0,56
40,88

30 км.

1009 +С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,4323 2937,79
1270,01

2879,42
1244,77

0,77
0,33

57,6
24,91

30 км.

1010 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,3864 533,77
1273,79

523,13
1248,40

0,17
0,41

10,47
24,98

30 км.

1011 &С113-1439-2-
В1
варіант 1

Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25
х4 мм W-25x4/ST

м 370 19,35
7159,50

18,30
6771,00

0,67
247,90

0,38
140,60

30 км.

1012 &С1633-89ВД-
В1
варіант 1

Совп 60х40 Н=2250мм фарбована шт 148 517,32
76563,36

493,00
72964,00

14,18
2098,64

10,14
1500,72

30 км.
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1013 &1602-30073-
11

Сповiщувач акустичний розбиття скла Indigo шт 6 870,13
5220,78

853,00
5118,00

0,07
0,42

17,06
102,36

30 км.

1014 &2402-4057-2-
14-2

Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 шт 1 1169,02
1169,02

1146,00
1146,00

0,1
0,10

22,92
22,92

30 км.

1015 &1602-30068-2 Сповiщувач ручний СПР-Тірас шт 1 1304,13
1304,13

1278,00
1278,00

0,56
0,56

25,57
25,57

30 км.

1016 &1602-30301-2
варіант 1

Сповіщувач магніто-контактний СОМК1-9 шт 23 168,33
3871,59

165,00
3795,00

0,03
0,69

3,3
75,90

30 км.

1017 &С1512-15-14 Сповіщувач руху ІЧ пасивний Aqua Plus шт 37 624,28
23098,36

612,00
22644,00

0,04
1,48

12,24
452,88

30 км.

1018 &С123-400-
135

Стійка для сушіння білизни шт 6 4869,27
29215,62

4829,00
28974,00

4,02
24,12

36,25
217,50

30 км.

1019 +С1110-120
варіант 1

Стійка радіотрансляційна РС 1-1900х48 шт 1 2791,13
2791,13

2735,00
2735,00

1,4
1,40

54,73
54,73

30 км.

1020 +С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,658 90528,75
59567,92

89514,14
58900,30

340,7
224,18

673,91
443,44

30 км.

1021 +С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 110х8мм т 0,1444 23302,19
3364,84

22853,34
3300,02

275,38
39,76

173,47
25,06

30 км.

1022 &С1110-173-2-
24

Сталь для кріплення кг 100 56,39
5639,00

55,00
5500,00

0,28
28,00

1,11
111,00

30 км.

1023 +С111-1809 Сталь кругла т 0,04308 42859,15
1846,37

42264,72
1820,76

275,38
11,86

319,05
13,75

30 км.

1024 +С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х8 т 0,620046 31824,79
19732,83

31312,50
19415,19

275,38
170,75

236,91
146,89

30 км.

1025 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,009 31985,88
287,87

31083,33
279,75

275,38
2,48

627,17
5,64

30 км.
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1026 +С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 40х40х3 мм т 0,0881 31985,88
2817,96

31083,33
2738,44

275,38
24,26

627,17
55,26

30 км.

1027 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0166152 32080,81
533,03

31176,39
518,00

275,38
4,58

629,04
10,45

30 км.

1028 +С1110-174 Сталь кутова 63х63 мм т 0,274002 31985,88
8764,20

31083,33
8516,89

275,38
75,45

627,17
171,86

30 км.

1029 +С111-1814
варіант 4

Сталь кутова 70х6 т 0,009752 31593,9
308,10

31083,33
303,12

275,38
2,69

235,19
2,29

30 км.

1030 +С1110-175
варіант 1

Сталь кутова 80х6 мм т 0,001569 31099,2
48,79

30214,03
47,41

275,38
0,43

609,79
0,95

30 км.

1031 +С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 90х6 т 0,3376924 32442,35
10955,54

31925,46
10780,99

275,38
92,99

241,51
81,56

30 км.

1032 +С111-1804 Сталь листова т 0,009 36550,8
328,96

36003,33
324,03

275,38
2,48

272,09
2,45

30 км.

1033 +С111-1804
варіант 4

Сталь листова 10мм т 0,213263 36550,8
7794,93

36003,33
7678,18

275,38
58,73

272,09
58,02

30 км.

1034 +С111-1804
варіант 3

Сталь листова 4мм т 1,8311076 33457,79
61264,81

32933,34
60304,49

275,38
504,25

249,07
456,07

30 км.

1035 +С111-1804
варіант 5

Сталь листова 6мм т 0,0508376 33457,79
1700,91

32933,34
1674,25

275,38
14,00

249,07
12,66

30 км.

1036 +С111-1804
варіант 2

Сталь листова 8мм т 0,049608 33457,79
1659,77

32933,34
1633,76

275,38
13,66

249,07
12,35

30 км.

1037 +С111-1804
варіант 6

Сталь листова 8мм т 0,012402 33457,79
414,94

32933,34
408,44

275,38
3,42

249,07
3,08

30 км.

1038 +С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,105507 49210,04
5192,00

48568,33
5124,30

275,38
29,05

366,33
38,65

30 км.
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1039 +С111-1841
варіант 3

Сталь швелерна 160х68 т 0,6965408 49036,24
34155,74

48395,83
33709,67

275,38
191,81

365,03
254,26

30 км.

1040 +С111-1841
варіант 2

Сталь швелерна 180х74 т 1,796488 49036,24
88093,02

48395,83
86942,53

275,38
494,72

365,03
655,77

30 км.

1041 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,39494 30965,88
12229,66

30083,33
11881,11

275,38
108,76

607,17
239,79

30 км.

1042 +С1110-169
варіант 1

Сталь штабова 50х8 мм т 0,02448 30965,88
758,04

30083,33
736,44

275,38
6,74

607,17
14,86

30 км.

1043 +С1545-251 Сталь штабова перфорована, ширина 30-40
мм

м 1,06 17,72
18,78

16,95
17,97

0,42
0,45

0,35
0,36

30 км.

1044 +С1545-232 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,08568 1055,17
90,41

1032,73
88,48

1,75
0,15

20,69
1,78

30 км.

1045 &С11-21-724-
В2
варіант 1

Стрічка K-2 м 925 12,18
11266,50

11,70
10822,50

0,24
222,00

0,24
222,00

30 км.

1046 +С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,0009 3543,85
3,19

3473,97
3,13

0,39
  -    

69,49
0,06

30 км.

1047 &С111-23-191 Стрічка армувальна м 1319,0274 1,73
2281,92

1,50
1978,54

0,2
263,81

0,03
39,57

30 км.

1048 &С111-11-11 Стрічка для маркування сходинок
тапідсходинок внутрішніх сходівМатеріал:
ПВХ, з клейовою основою.Розмір: 100ммТип
покажчика: контурнемаркування (смуга).
Колір жовтий

м 24,3 62,59
1520,94

60,60
1472,58

0,76
18,47

1,23
29,89

30 км.

1049 &С1632-112-
М1

Стрічка для продольних та поперечних швів
K-FLEX

м 630 16,99
10703,70

16,60
10458,00

0,06
37,80

0,33
207,90

30 км.

1050 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 2,0886 454,98
950,27

445,62
930,72

0,44
0,92

8,92
18,63

30 км.
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1051 +С111-1680 Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції
газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка],
товщина 0,4 мм

м2 2,6 105,07
273,18

102,87
267,46

0,14
0,36

2,06
5,36

30 км.

1052 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 9,3392 566,61
5291,68

554,73
5180,73

0,77
7,19

11,11
103,76

30 км.

1053 +С111-2011-5 Суміш МВ  (для приклеювання
мінераловатних плит) Ceresit  СT 180 pro

кг 23575,62 15,83
373202,06

15,00
353634,30

0,52
12259,32

0,31
7308,44

30 км.

1054 +С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 25096,12 16,75
420360,01

15,90
399028,31

0,52
13049,98

0,33
8281,72

30 км.

1055 +С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 1327,04 14,71
19520,76

13,90
18445,86

0,52
690,06

0,29
384,84

30 км.

1056 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,6342 50371,59
31945,66

49352,43
31299,31

31,48
19,96

987,68
626,39

30 км.

1057 +С1421-9656-3 Суміш піщано-гравійна природна м3 11,12672 641,14
7133,79

138,89
1545,39

489,68
5448,53

12,57
139,87

30 км.

1058 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 189,06592 4856,66
918228,89

4410,83
833937,63

350,6
66286,51

95,23
18004,75

30 км.

1059 +С1421-9851
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах  покриттів, крупнозернисті, тип
В, марка 2

т 320,4411 4856,66
1556273,47

4410,83
1413411,22

350,6
112346,65

95,23
30515,60

30 км.

1060 +С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні С10/12,5 м3 74,7864 3249,27
243001,21

2365,00
176869,84

820,56
61366,73

63,71
4764,64

30 км.

1061 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 8,12 3300,27
26798,19

2415,00
19609,80

820,56
6662,95

64,71
525,44

30 км.
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1062 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 51,4284 3075,59
158172,67

2194,72
112870,94

820,56
42200,09

60,31
3101,64

30 км.

1063 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 4,10285 3300,27
13540,51

2415,00
9908,38

820,56
3366,63

64,71
265,50

30 км.

1064 +С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 13,689744 3075,59
42104,04

2194,72
30045,15

820,56
11233,26

60,31
825,63

30 км.

1065 +С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 2,04 3075,59
6274,20

2194,72
4477,23

820,56
1673,94

60,31
123,03

30 км.

1066 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 36,62144 3300,27
120860,64

2415,00
88440,78

820,56
30050,09

64,71
2369,77

30 км.

1067 +С1424-11621-
3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 10-20 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа,
сульфатостійкі

м3 27,170535 3300,27
89670,10

2415,00
65616,84

820,56
22295,05

64,71
1758,21

30 км.

1068 +С1424-11621-
16

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 10-20 мм,
марка за морозостійкістю 200

м3 4,8517 3300,27
16011,92

2415,00
11716,86

820,56
3981,11

64,71
313,95

30 км.

1069 +С1424-11622 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 77,670845 3440,24
267206,35

2552,22
198233,08

820,56
63733,59

67,46
5239,68

30 км.

1070 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 12,99809 3605,99
46870,98

2714,72
35286,17

820,56
10665,71

70,71
919,10

30 км.

1071 +С1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 23,871785 3733,77
89131,75

2840,00
67795,87

820,56
19588,23

73,21
1747,65

30 км.
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1072 +С1424-11636 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 948,262 3605,99
3419423,29

2714,72
2574265,82

820,56
778105,87

70,71
67051,60

30 км.

1073 +С1421-9642
варіант 1

Суміші піщано-гравійні для будівельних
робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм

м3 17,7 836,47
14805,52

169,09
2992,89

650,98
11522,35

16,4
290,28

30 км.

1074 +С1421-9645
варіант 1

Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад
0 до 40 мм

м3 215,25 1315,67
283197,97

638,89
137521,07

650,98
140123,45

25,8
5553,45

30 км.

1075 +С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 120934,2388 12,84
1552795,63

12,30
1487491,14

0,29
35070,93

0,25
30233,56

30 км.

1076 &1504-122322 Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А шт 1 310,23
310,23

304,00
304,00

0,15
0,15

6,08
6,08

30 км.

1077 &С130-550-
ИНБ
варіант 1

Сушарка для рук для людей з обмеженими
можливостями 158x290x300мм

шт 13 6325,86
82236,18

6200,00
80600,00

1,82
23,66

124,04
1612,52

30 км.

1078 +К589111-2
варіант 1

Східці з/б марки ЛС12-1 шт 10 705,1
7051,00

660,00
6600,00

31,27
312,70

13,83
138,30

30 км.

1079 &С111-831-
ИНБ

Т- профілі металеві поперечні довжиною 1,
2м

м 3967,751 40,22
159582,95

39,39
156289,71

0,04
158,71

0,79
3134,53

30 км.

1080 &С111-826-В-
В1

Т-профіль металевий пристінний 3м м 2255,3532 56,29
126953,83

55,00
124044,43

0,19
428,52

1,1
2480,88

30 км.

1081 &С118-80-1-2-
60

Табличка тактильна "Вихід з приміщення" шт 28 576,53
16142,84

565,00
15820,00

0,23
6,44

11,3
316,40

30 км.

1082 &С126-951-1 Табличка тактильна "Вхід в приміщення" шт 7 569,26
3984,82

565,00
3955,00

0,02
0,14

4,24
29,68

30 км.

1083 +С1547-3
варіант 3

Табло світлозвукове з надписом "Увага .
Всім залишити приміщення ! Аварійний витік
газу . Викличте службу 104!".

шт 3 1064,91
3194,73

1036,00
3108,00

8,03
24,09

20,88
62,64

30 км.

1084 +С1546-83 Тавот кг 18,54 33,62
623,31

32,42
601,07

0,54
10,01

0,66
12,23

30 км.
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1085 &С126-951-12 Тактильні наліпки для перил шт 30 226,72
6801,60

225,00
6750,00

0,03
0,90

1,69
50,70

30 км.

1086 &С118-80-1-2-
60
варіант 5

Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ" шт 4 576,53
2306,12

565,00
2260,00

0,23
0,92

11,3
45,20

30 км.

1087 &С111-5671
варіант 1

Тактильна плитка ПВХ 300х300мм м2 48,71 1633,5
79567,79

1600,00
77936,00

1,47
71,60

32,03
1560,19

30 км.

1088 &С111-256-1
варіант 1

Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R
300x300 ZEUS (попереджувальна)

м2 49,1844 2149,3
105712,03

2100,00
103287,24

7,16
352,16

42,14
2072,63

30 км.

1089 &С111-1722-5 Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх
пандусах попереду та вкінціспусків.
Матеріал - ПВХ, в алюмінієвомупрофілі.
Розміри -1000x46x7 мм. Колір жовтий

м 31,4 67,03
2104,74

65,00
2041,00

0,72
22,61

1,31
41,13

30 км.

1090 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,077261 12254,96
946,83

11537,22
891,38

477,45
36,89

240,29
18,56

30 км.

1091 +С188888-56
варіант 1

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 230мм

100шт 293,61 1041,85
305897,58

1021,00
299775,81

0,42
123,32

20,43
5998,45

30 км.

1092 +С188888-56
варіант 2

Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-
220N зі сталевим штифтом та пластиковою
термоголівкою, 160мм

100шт 11,82 1041,85
12314,67

1021,00
12068,22

0,42
4,96

20,43
241,49

30 км.

1093 &С111-217-В1-
В1
варіант 1

Теплоізоляція ST DUCT 30х1,5м. h=6мм.  ST
DUCT "K-Flex"

м2 45 336,95
15162,75

330,00
14850,00

0,34
15,30

6,61
297,45

30 км.
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1094 &С111-217-В1-
В1
варіант 2

Теплоізоляція ST DUCT 6х1,5м. h=30мм. ST
DUCT "K-Flex"

м2 72 792,89
57088,08

777,00
55944,00

0,34
24,48

15,55
1119,60

https://teplopro.
com.
ua/izolyacionnye-
materialy/kauchuk
ovaya-
izolyaciya/rulon-
kauchuk-k-flex-st-
duct-alu-ad- 
30h1500-mm-
cena-za-kv-m
30 км.

1095 &С111-31-1-В1
варіант 8

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х35 ST K-FLEX

м 204 104,09
21234,36

102,00
20808,00

0,05
10,20

2,04
416,16

30 км.

1096 &С111-31-1-В1
варіант 9

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х42 ST K-FLEX

м 163,2 116,33
18985,06

114,00
18604,80

0,05
8,16

2,28
372,10

30 км.

1097 &С111-31-1-В1
варіант 10

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х54 ST K-FLEX

м 142,8 146,93
20981,60

144,00
20563,20

0,05
7,14

2,88
411,26

30 км.

1098 &С111-31-1-В1
варіант 11

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х64 ST K-FLEX

м 142,8 171,41
24477,35

168,00
23990,40

0,05
7,14

3,36
479,81

30 км.

1099 &С111-31-1-В1
варіант 12

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х28 ST K-FLEX

м 102 78,59
8016,18

77,00
7854,00

0,05
5,10

1,54
157,08

30 км.

1100 &С111-31-1-В1
варіант 13

Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука
19х22 ST K-FLEX

м 65,28 66,35
4331,33

65,00
4243,20

0,05
3,26

1,3
84,87

30 км.

1101 &290518-
400101

Тепловий сповіщувач DETECTO HT100 шт 4 544,71
2178,84

534,00
2136,00

0,03
0,12

10,68
42,72

30 км.

1102 +С1555-106
варіант 1

Термічно зміцнений геотекстиль Protan м2 1704,36 46,46
79184,57

45,43
77429,07

0,12
204,52

0,91
1550,98

30 км.

1103 +С1630-986
варіант 1

Термометр біметалевий стандартний
радіальний tmax=120°C, Dкорпуса=100 мм в
комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 
1 .0 - P

шт 27 765,48
20667,96

750,00
20250,00

0,47
12,69

15,01
405,27

30 км.
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1104 &С130-1106-
В2

Термостатичний елемент Danfoss RA 2291 шт 160 591,92
94707,20

580,00
92800,00

0,31
49,60

11,61
1857,60

30 км.

1105 +С111-1882 Тканина мішкова 10м2 10,70754 676,63
7245,04

660,64
7073,83

2,72
29,12

13,27
142,09

30 км.

1106 +С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 120 24,84
2980,80

24,27
2912,40

0,08
9,60

0,49
58,80

30 км.

1107 +С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 80 36,59
2927,20

35,79
2863,20

0,08
6,40

0,72
57,60

30 км.

1108 +С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 22 70,34
1547,48

68,88
1515,36

0,08
1,76

1,38
30,36

30 км.

1109 +С113-1465-1
варіант 1

Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д
400х160мм./90°

шт 1 7956,62
7956,62

7800,00
7800,00

0,61
0,61

156,01
156,01

30 км.

1110 +С113-1046
варіант 1

Трійник ПЕ90* 110мм шт 1 702,1
702,10

684,55
684,55

3,78
3,78

13,77
13,77

30 км.

1111 +С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 250 38,76
9690,00

37,92
9480,00

0,08
20,00

0,76
190,00

30 км.

1112 +С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 36 67,52
2430,72

66,12
2380,32

0,08
2,88

1,32
47,52

30 км.

1113 +С113-1750 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х25 мм

шт 20 41
820,00

40,09
801,80

0,11
2,20

0,8
16,00

30 км.

1114 +С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х25 мм

шт 20 71,55
1431,00

70,00
1400,00

0,15
3,00

1,4
28,00

30 км.

1115 +С113-1754 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х32 мм

шт 12 71,55
858,60

70,00
840,00

0,15
1,80

1,4
16,80

30 км.

1116 +С113-1756 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
63х25 мм

шт 20 417,77
8355,40

409,35
8187,00

0,23
4,60

8,19
163,80

30 км.
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1117 +С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 70 45,22
3165,40

44,25
3097,50

0,08
5,60

0,89
62,30

30 км.

1118 +С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 130 112,6
14638,00

110,31
14340,30

0,08
10,40

2,21
287,30

30 км.

1119 +С113-2263 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 40 45,22
1808,80

44,25
1770,00

0,08
3,20

0,89
35,60

30 км.

1120 +С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 20 82,49
1649,80

80,79
1615,80

0,08
1,60

1,62
32,40

30 км.

1121 +С1111-67
варіант 1

Траверса однопарна шт 1 616,51
616,51

595,00
595,00

9,42
9,42

12,09
12,09

30 км.

1122 &С111-249-4 Травмобезпечне поворотне дзеркало для
інвалідів 400х600 мм

шт 1 1636,13
1636,13

1600,00
1600,00

4,05
4,05

32,08
32,08

30 км.

1123 &290220-
32201

Трансформатор абонентський ТАМУ-10т шт 1 1356,81
1356,81

1330,00
1330,00

0,21
0,21

26,6
26,60

30 км.

1124 &С184-7-96
варіант 1

Трансформатор симетризуючий TR300\75 шт. 3 5203,07
15609,21

5100,00
15300,00

1,05
3,15

102,02
306,06

30 км.

1125 +С130-635
варіант 1

Трап пластиковий з вертикальним відводом
д.50, з мет. гратами 100х100

комплект 1 599,57
599,57

585,72
585,72

2,09
2,09

11,76
11,76

30 км.

1126 +С130-637
варіант 2

Трап пластиковий з вертикальним відводом
д.110, з мет. гратами 100х100

комплект 9 1486,65
13379,85

1453,00
13077,00

4,5
40,50

29,15
262,35

30 км.

1127 &С113-82-9-
БЖ
варіант 1

Тримач водостічної ринви шт 22 97,44
2143,68

95,00
2090,00

0,53
11,66

1,91
42,02

30 км.

1128 &С1545-39-2
варіант 1

Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-
031

100шт 1,2 6036,28
7243,54

5916,00
7099,20

1,92
2,30

118,36
142,04

30 км.

1129 &С1545-39-2
варіант 2

Тримач дроту пластиковий Н-016 100шт 3 1531,96
4595,88

1500,00
4500,00

1,92
5,76

30,04
90,12

30 км.
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1130 &С1110-151-1
варіант 1

Тримач дроту пластиковий з бетоном H-303 шт 50 49,32
2466,00

48,00
2400,00

0,35
17,50

0,97
48,50

30 км.

1131 &С1110-15-В1-
В1
варіант 1

Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789 100шт 0,3 367,04
110,11

336,00
100,80

23,84
7,15

7,2
2,16

30 км.

1132 &С111-953-В1-
В2
варіант 1

Тримач полоси металевий FLIP Н -036 шт 30 41,16
1234,80

40,20
1206,00

0,15
4,50

0,81
24,30

30 км.

1133 +С1530-1
варіант 2

Труба ПНД CDR17 D-75 10м 1 79,59
79,59

75,00
75,00

3,03
3,03

1,56
1,56

30 км.

1134 &С111-1301-1-
У
варіант 6

Труба ПНД гладка з переходами 25мм м 479,75 18,63
8937,74

18,12
8693,07

0,14
67,17

0,37
177,50

30 км.

1135 &С111-1301-1-
У
варіант 7

Труба ПНД гладка з переходами 50мм м 151,5 36,86
5584,29

36,00
5454,00

0,14
21,21

0,72
109,08

30 км.

1136 +С1630-1
варіант 1

Труба ПНД двохстінна д.40мм м 190 18,95
3600,50

18,20
3458,00

0,38
72,20

0,37
70,30

30 км.

1137 &С111-829-12-
ПК
варіант 1

Труба водостічна м 3,64 136,27
496,02

133,32
485,28

0,28
1,02

2,67
9,72

30 км.

1138 &С111-1303-
2С
варіант 2

Труба гофрована ПВХ с протяжкою ,
важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості A -
C3

м 1787,7 17,34
30998,72

16,00
28603,20

1
1787,70

0,34
607,82

30 км.

1139 &С111-1301-1-
У
варіант 1

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм м 4408,65 13,4
59075,91

13,00
57312,45

0,14
617,21

0,26
1146,25

30 км.

1140 &С111-1301-1-
У
варіант 2

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм м 2641,15 16,87
44556,20

16,40
43314,86

0,14
369,76

0,33
871,58

30 км.
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1141 &С111-1301-1-
У
варіант 3

Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм м 50,5 28,29
1428,65

27,60
1393,80

0,14
7,07

0,55
27,78

30 км.

1142 &С111-1301-1-
У
варіант 4

Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм м 141,4 23,6
3337,04

23,00
3252,20

0,14
19,80

0,46
65,04

30 км.

1143 &С111-1301-1-
У
варіант 5

Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм м 55,55 61,09
3393,55

59,75
3319,11

0,14
7,78

1,2
66,66

30 км.

1144 +С1530-1
варіант 3

Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.
16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603

10м 5,05 265,23
1339,41

257,00
1297,85

3,03
15,30

5,2
26,26

30 км.

1145 +С1530-1
варіант 4

Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.
20/17мм 1520КА

10м 5,05 265,23
1339,41

257,00
1297,85

3,03
15,30

5,2
26,26

30 км.

1146 +С113-1456-1
варіант 1

Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена
Д 400мм

м 1 3064,09
3064,09

3000,00
3000,00

4,01
4,01

60,08
60,08

30 км.

1147 +С113-1451-1
варіант 1

Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3.
2SDR41(SN4)

м 17,17 230,6
3959,40

223,81
3842,82

2,27
38,98

4,52
77,60

30 км.

1148 +С113-1453-2
варіант 1

Труба каналізаційна раструбна НПВХ
160х4SDR41(SN4)

м 181,8 288,35
52422,03

279,83
50873,09

2,87
521,77

5,65
1027,17

30 км.

1149 +С113-2227
варіант 1

Труба полівінілхлориду ( ПВХ) д.110х1.8
WAVIN

м 394 159,28
62756,32

156,01
61467,94

0,15
59,10

3,12
1229,28

30 км.

1150 +С113-2226
варіант 1

Труба полівінілхлориду ( ПВХ) д.50х1.8
WAVIN

м 164 90,89
14905,96

89,00
14596,00

0,11
18,04

1,78
291,92

30 км.

1151 +С113-2225
варіант 1

Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.40х1.8 м 38 71,5
2717,00

70,00
2660,00

0,1
3,80

1,4
53,20

30 км.

1152 +С113-1455-1
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ д.280х10,0 м 5 2330,48
11652,40

2281,00
11405,00

3,78
18,90

45,7
228,50

30 км.
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1153 +С113-1897
варіант 1

Труба поліетиленова д.17х2 RAUTHERM S
REHAU

м 1400 51,15
71610,00

50,00
70000,00

0,15
210,00

1
1400,00

30 км.

1154 +С113-1697
варіант 1

Труба поліпропіленова dn20х3,4 PH 20 ITAL м 431,52 66,77
28812,59

65,38
28212,78

0,08
34,52

1,31
565,29

30 км.

1155 +С113-1698
варіант 1

Труба поліпропіленова dn25х4,2 PH 20 ITAL м 510,95 88,55
45244,62

86,66
44278,93

0,15
76,64

1,74
889,05

30 км.

1156 +С113-1699
варіант 1

Труба поліпропіленова dn32х5,4 PH 20 ITAL м 200 148,46
29692,00

145,32
29064,00

0,23
46,00

2,91
582,00

30 км.

1157 +С113-1700
варіант 1

Труба поліпропіленова dn40Х6,7 PH 20 м 149,92 187,33
28084,51

183,28
27477,34

0,38
56,97

3,67
550,20

30 км.

1158 +С113-1701
варіант 1

Труба поліпропіленова dn50х8,3 PH 20 м 132,44 306,16
40547,83

299,55
39672,40

0,61
80,79

6
794,64

30 км.

1159 +С113-1702
варіант 1

Труба поліпропіленова dn63х10,5 PH 20 ІTAL м 132,44 468,71
62075,95

458,39
60709,17

1,13
149,66

9,19
1217,12

30 км.

1160 +С113-1681
варіант 1

Труба полипропиленовая dn20х2.8 PH 16
ITAL

м 188,79 31,27
5903,46

30,58
5773,20

0,08
15,10

0,61
115,16

30 км.

1161 +С113-1689
варіант 1

Труба полипропиленовая dn20х3.4 PH 20
ІTAL

м 188,79 34,7
6551,01

33,94
6407,53

0,08
15,10

0,68
128,38

30 км.

1162 +С113-1682
варіант 1

Труба полипропиленовая dn25х3.2 PH 16
ITAL

м 139,35 49,13
6846,27

48,02
6691,59

0,15
20,90

0,96
133,78

30 км.

1163 +С113-1690
варіант 1

Труба полипропиленовая dn25х5.4 PH 20
ITAL

м 139,35 54,12
7541,62

52,91
7373,01

0,15
20,90

1,06
147,71

30 км.

1164 +С113-1683
варіант 1

Труба полипропиленовая dn32х4.4 PH 16
ITAL

м 121,94 81,52
9940,55

79,69
9717,40

0,23
28,05

1,6
195,10

30 км.

1165 +С113-1691
варіант 1

Труба полипропиленовая dn32х5.4 PH 20
ITAL

м 121,94 91,46
11152,63

89,44
10906,31

0,23
28,05

1,79
218,27

30 км.
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1166 +С113-1693
варіант 1

Труба полипропиленовая dn50х6,9 PH 20
ITAL

м 94,6 227,92
21561,23

222,84
21080,66

0,61
57,71

4,47
422,86

30 км.

1167 +С113-914
варіант 1

Труба теплоізольована ППУ 108/200 км 0,2008 1679774,69
337298,76

1663333,33
333997,33

3936,83
790,52

12504,53
2510,91

30 км.

1168 +С1530-1
варіант 1

Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм

10м 1 265,23
265,23

257,00
257,00

3,03
3,03

5,2
5,20

30 км.

1169 +С1530-30 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200
мм

10м 1,1756 3092,94
3636,06

2996,81
3523,05

35,48
41,71

60,65
71,30

30 км.

1170 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 6,91614 115,28
797,29

111,89
773,85

1,13
7,82

2,26
15,62

30 км.

1171 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0248521 151715,48
3770,45

148356,69
3686,98

383,98
9,54

2974,81
73,93

30 км.

1172 +С113-1376 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм

м 47,47 62,05
2945,51

60,48
2870,99

0,35
16,61

1,22
57,91

30 км.

1173 +С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 393,9 330,16
130050,02

322,02
126843,68

1,67
657,81

6,47
2548,53

30 км.

1174 +С113-1383 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 160х9,5 мм

м 2 659,41
1318,82

643,02
1286,04

3,46
6,92

12,93
25,86

30 км.

1175 +С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 44,6366 39,42
1759,57

38,88
1735,47

0,25
11,16

0,29
12,94

30 км.

1176 +С113-132 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 3 мм

м 3 76,16
228,48

75,00
225,00

0,59
1,77

0,57
1,71

30 км.
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1177 +С113-132-1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 17,84828 84,6
1509,96

83,33
1487,30

0,64
11,42

0,63
11,24

30 км.

1178 +С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 38,16 98,72
3767,16

97,22
3709,92

0,77
29,38

0,73
27,86

30 км.

1179 +С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,4 104,27
41,71

102,74
41,10

0,75
0,30

0,78
0,31

30 км.

1180 +С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 168,4552 124,05
20896,87

122,20
20585,23

0,93
156,66

0,92
154,98

30 км.

1181 +С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 12 344,12
4129,44

338,72
4064,64

2,84
34,08

2,56
30,72

30 км.

1182 +С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм,
товщина стінки 4 мм

м 5,1 344,12
1755,01

338,72
1727,47

2,84
14,48

2,56
13,06

30 км.

1183 +С113-177 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 5 мм

м 8 620,71
4965,68

610,86
4886,88

5,23
41,84

4,62
36,96

30 км.

1184 +С113-1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 18 47,86
861,48

47,18
849,24

0,32
5,76

0,36
6,48

30 км.

1185 +С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 26 59,16
1538,16

58,31
1516,06

0,41
10,66

0,44
11,44

30 км.
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1186 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 351,212 76,15
26744,79

75,00
26340,90

0,58
203,70

0,57
200,19

30 км.

1187 +С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 49,12 98,7
4848,14

97,22
4775,45

0,75
36,84

0,73
35,85

30 км.

1188 +С113-5 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 30 115,62
3468,60

113,84
3415,20

0,92
27,60

0,86
25,80

30 км.

1189 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 53,712 146,59
7873,64

144,34
7752,79

1,16
62,31

1,09
58,54

30 км.

1190 +С113-7 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2
мм

м 0,156 186,24
29,05

183,28
28,59

1,57
0,24

1,39
0,22

30 км.

1191 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 4,66897 78,99
368,80

77,74
362,97

0,66
3,08

0,59
2,75

30 км.

1192 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 731,43 129,76
94910,36

127,73
93425,55

1,06
775,32

0,97
709,49

30 км.

1193 +С113-54
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5
мм  /футляр/

м 43 247,6
10646,80

244,41
10509,63

1,35
58,05

1,84
79,12

30 км.
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1194 +С113-56
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм  /футляр/

м 33 405,15
13369,95

399,81
13193,73

2,32
76,56

3,02
99,66

30 км.

1195 +С113-59
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,
0 мм  /футляр/

м 22 686,87
15111,14

677,55
14906,10

4,21
92,62

5,11
112,42

30 км.

1196 +С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 2,61 65,65
171,35

63,98
166,99

0,38
0,99

1,29
3,37

30 км.

1197 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 8,85 213,53
1889,74

208,96
1849,30

0,38
3,36

4,19
37,08

30 км.

1198 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,06051 3539,69
214,19

2832,11
171,37

638,17
38,62

69,41
4,20

30 км.

1199 +С130-651
варіант 1

Умивальник "ZETA"  50 JIKA комплект 27 1553,81
41952,87

1515,00
40905,00

8,34
225,18

30,47
822,69

30 км.

1200 +С130-562
варіант 1

Умивальник "ZETA" з кріпленням. MIO
H8137140001041 JIKA

шт 11 3624,7
39871,70

3552,00
39072,00

1,63
17,93

71,07
781,77

30 км.

1201 +С130-906
варіант 1

Унітаз керамічний JIKA шт 12 3987,15
47845,80

3900,00
46800,00

8,97
107,64

78,18
938,16

30 км.

1202 +С130-905
варіант 1

Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з
сидінням з поліпропілену S10990000

шт 23 2864,79
65890,17

2800,00
64400,00

8,62
198,26

56,17
1291,91

30 км.

1203 &1504-7038-
113

Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-
модуль Stratos Modbus RTU

шт 4 4386,1
17544,40

4300,00
17200,00

0,1
0,40

86
344,00

30 км.

1204 &С10-1115-28
варіант 1

Утеплювач - камяна вата Monrock max E
теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність
115 кг/м3 - 250мм

м3 314,665 5626,94
1770601,08

5500,00
1730657,50

16,61
5226,59

110,33
34716,99

30 км.
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1205 &С111-1709-1-
5
варіант 1

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.150мм

м3 356,09493 4600,07
1638061,60

4500,00
1602427,19

9,87
3514,66

90,2
32119,75

30 км.

1206 &С111-1709-1-
5
варіант 2

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.50мм

м3 135,5155 4600,07
623380,79

4500,00
609819,75

9,87
1337,54

90,2
12223,50

30 км.

1207 &С111-1709-1-
5
варіант 3

Утеплювач - мінераловатні плити
ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3 )
товщ.100мм

м3 25,179 4600,07
115825,16

4500,00
113305,50

9,87
248,52

90,2
2271,14

30 км.

1208 &С10-1115-28
варіант 2

Утеплювач - полужорстка мінераловатна
плита щільністю 90 кг/м3 -50мм

м3 17,8458 4606,94
82214,53

4500,00
80306,10

16,61
296,42

90,33
1612,01

30 км.

1209 +С1545-37 Утримувач К188 100шт 7,772 807,27
6274,10

789,52
6136,15

1,92
14,92

15,83
123,03

30 км.

1210 +С1630-104 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
32 мм

шт 1 796,62
796,62

772,76
772,76

8,24
8,24

15,62
15,62

30 км.

1211 +С1630-105 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

шт 3 807,85
2423,55

781,82
2345,46

10,19
30,57

15,84
47,52

30 км.

1212 +С1630-106 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
50 мм

шт 2 912,95
1825,90

880,63
1761,26

14,42
28,84

17,9
35,80

30 км.

1213 +С1630-109 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
100 мм

шт 1 1361,07
1361,07

1299,12
1299,12

35,26
35,26

26,69
26,69

30 км.

1214 +С112-263 Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ,
товщина 5-7 мм

м3 0,008 24991
199,93

24194,57
193,56

306,41
2,45

490,02
3,92

30 км.

1215 +С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 525,0327 62,87
33008,81

60,93
31990,24

0,71
372,77

1,23
645,80

30 км.
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1216 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
ВД-ВА-17 біла

т 0,00006 65190,78
3,91

63387,81
3,80

524,72
0,03

1278,25
0,08

30 км.

1217 &С111-2014-
41

Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 л 657,4359 116,76
76762,22

114,00
74947,69

0,47
308,99

2,29
1505,54

30 км.

1218 +С1113-246
варіант 1

Фарба для металу Hammerite т 0,9327406 608527,54
567598,34

596000,00
555913,40

595,63
555,57

11931,91
11129,37

30 км.

1219 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0116 115340,82
1337,95

112483,61
1304,81

595,63
6,91

2261,58
26,23

30 км.

1220 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,00116 42011,99
48,73

40663,51
47,17

524,72
0,61

823,76
0,95

30 км.

1221 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,000104 42011,99
4,37

40663,51
4,23

524,72
0,05

823,76
0,09

30 км.

1222 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,01031 51678,12
532,80

50140,10
516,94

524,72
5,41

1013,3
10,45

30 км.

1223 +С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,000016 67112,05
1,07

65271,41
1,04

524,72
0,01

1315,92
0,02

30 км.

1224 +С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,0008 67112,05
53,69

65271,41
52,22

524,72
0,42

1315,92
1,05

30 км.

1225 +С111-479 Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В,
червоно-коричнева, сіра

т 0,0024 327783,62
786,68

320831,77
770,00

524,72
1,26

6427,13
15,42

30 км.

1226 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт,
марка МА-011

т 0,000385 95813,98
36,89

93415,28
35,96

519,99
0,20

1878,71
0,73

30 км.

1227 +С130-933
варіант 1

Фланець стал. привар. Ру=10кгс/см. д.65 шт 6 408,5
2451,00

400,00
2400,00

0,49
2,94

8,01
48,06

30 км.

1228 +С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 11 184,7
2031,70

180,48
1985,28

0,6
6,60

3,62
39,82

30 км.
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1229 +С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 11 204,59
2250,49

199,86
2198,46

0,72
7,92

4,01
44,11

30 км.

1230 +С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 20 355,45
7109,00

347,10
6942,00

1,38
27,60

6,97
139,40

30 км.

1231 +С130-935
варіант 1

Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм шт 16 230,19
3683,04

224,93
3598,88

0,75
12,00

4,51
72,16

30 км.

1232 +С1545-275 Фольга мідна т 0,004 317759,84
1271,04

311145,27
1244,58

383,98
1,54

6230,59
24,92

30 км.

1233 &С121-393-50
варіант 1

Хвіртка 1000х1700мм (Н) шт 4 6051,33
24205,32

6000,00
24000,00

6,28
25,12

45,05
180,20

30 км.

1234 &С111-1848-
10

Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 83 173,19
14374,77

169,45
14064,35

0,34
28,22

3,4
282,20

30 км.

1235 &С111-1848-
10
варіант 1

Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 53 173,19
9179,07

169,45
8980,85

0,34
18,02

3,4
180,20

30 км.

1236 &С111-1848-
10
варіант 4

Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 3 507,29
1521,87

497,00
1491,00

0,34
1,02

9,95
29,85

30 км.

1237 &С111-1848-
10
варіант 2

Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 1 573,79
573,79

562,20
562,20

0,34
0,34

11,25
11,25

30 км.

1238 &С111-1848-
10
варіант 3

Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (
упаковка 100 шт)

уп. 1 637,6
637,60

624,76
624,76

0,34
0,34

12,5
12,50

30 км.

1239 +С113-1879 Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 420 4,93
2070,60

4,75
1995,00

0,08
33,60

0,1
42,00

30 км.
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1240 +С113-1880 Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 300 5,93
1779,00

5,73
1719,00

0,08
24,00

0,12
36,00

30 км.

1241 +С113-1881 Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 260 6,74
1752,40

6,53
1697,80

0,08
20,80

0,13
33,80

30 км.

1242 +С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 170 12,97
2204,90

12,64
2148,80

0,08
13,60

0,25
42,50

30 км.

1243 &С1-1-581-4
варіант 2

Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі шт 4 476,73
1906,92

466,00
1864,00

1,38
5,52

9,35
37,40

30 км.

1244 +С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,16 367,58
58,81

358,45
57,35

1,92
0,31

7,21
1,15

30 км.

1245 +С113-1880
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30
та шурупом 7х70

шт 1060 5,93
6285,80

5,73
6073,80

0,08
84,80

0,12
127,20

30 км.

1246 +С113-1881
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42
та шурупом 7х70

шт 280 6,74
1887,20

6,53
1828,40

0,08
22,40

0,13
36,40

30 км.

1247 +С113-1884
варіант 1

Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65
та шурупом 7х70

шт 280 18,05
5054,00

17,62
4933,60

0,08
22,40

0,35
98,00

30 км.

1248 &С111-9690-
И1
варіант 1

Хомут настінний VERSIA-LUX O360мм (1.
0мм) 0-300мм

шт 40 439,69
17587,60

431,00
17240,00

0,07
2,80

8,62
344,80

30 км.

1249 +С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,0099 11084,82
109,74

10476,51
103,72

390,96
3,87

217,35
2,15

30 км.

1250 &С1-Б-33 Хрестики для плитки шт 10375,2666 0,2
2075,05

0,20
2075,05

__-__
  -    

__-__
  -    

1251 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0003427 25789,56
8,84

24979,64
8,56

304,24
0,10

505,68
0,18

30 км.

1252 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,3618678 25789,56
9332,41

24979,64
9039,33

304,24
110,09

505,68
182,99

30 км.
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1253 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0958592 24529,06
2351,34

23695,50
2271,43

352,6
33,80

480,96
46,11

30 км.

1254 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,00085767 31345,88
26,88

30378,65
26,05

352,6
0,30

614,63
0,53

30 км.

1255 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,2676524 28647,43
7667,55

27733,12
7422,84

352,6
94,37

561,71
150,34

30 км.

1256 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,01994576 28647,43
571,39

27733,12
553,16

352,6
7,03

561,71
11,20

30 км.

1257 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 4,3796 30080,43
131740,25

29189,10
127836,58

301,52
1320,54

589,81
2583,13

30 км.

1258 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,007538 35832,23
270,10

34777,04
262,15

352,6
2,66

702,59
5,29

30 км.

1259 +С111-194 Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм т 0,0312576 28272,97
883,75

27366,00
855,40

352,6
11,02

554,37
17,33

30 км.

1260 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 58,4111468 9166,88
535447,97

7920,00
462616,28

1067,14
62332,87

179,74
10498,82

30 км.

1261 +С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,02 10554,27
211,09

9946,30
198,93

401,02
8,02

206,95
4,14

30 км.

1262 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,739015 1963,03
1450,71

1527,49
1128,84

397,05
293,43

38,49
28,44

30 км.

1263 +С130-508
варіант 4

Циркуляційний насос гарячого
водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6
G=5.0 м3/год, H=10 м.в.ст., U=3~400 B,
Nmax=0.96 кВт

шт 1 34329,66
34329,66

33649,00
33649,00

7,53
7,53

673,13
673,13

30 км.

1264 +С130-508
варіант 5

Циркуляційний насос системи гарячого
водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6 

шт 1 46589,04
46589,04

45668,00
45668,00

7,53
7,53

913,51
913,51

30 км.
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1265 +С130-508
варіант 3

Циркуляційний насос системи опалення
контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3
PN6 G=2.4м?/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 B,  
Nmax=0.31 кВт

шт 2 25262,88
50525,76

24760,00
49520,00

7,53
15,06

495,35
990,70

https://tgp.net.
ua/otopitelnoe-
oborudovanie/nas
osy/wilo-top-
s/nasos-wilo-top-
s-40-10.html
30 км.

1266 +С130-508
варіант 1

Циркуляційний насос системи опалення
радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S
40/15- 3 PN6 G=5.6 м3/год, H=10 м.в.ст.,    
U=1~230 B, Nmax=0.95 кВт. 

шт 2 33128,1
66256,20

32471,00
64942,00

7,53
15,06

649,57
1299,14

https://tgp.net.
ua/otopitelnoe-
oborudovanie/nas
osy/wilo-top-
s/nasos-wilo-top-
s-40-15.html
30 км.

1267 +С130-508
варіант 2

Циркуляційний насос системи опалення
радіаторного контуру.  Wilo TOP-S 40/15- 3
PN6 G=5.68 м3/год, H=15 м.в.ст.,     
U=3~400 B, Nmax=0.55 кВт. 

шт 1 33128,1
33128,10

32471,00
32471,00

7,53
7,53

649,57
649,57

30 км.

1268 +С1546-96 Чорнила незмивні кг 0,0096 997,38
9,57

977,22
9,38

0,6
0,01

19,56
0,18

30 км.

1269 +С111-1019
варіант 1

Швелери 100х46 т 0,049949 21169,41
1057,39

20736,44
1035,76

275,38
13,75

157,59
7,88

30 км.

1270 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0181331 21169,41
383,87

20736,44
376,02

275,38
4,99

157,59
2,86

30 км.

1271 +С111-1837
варіант 1

Швелери N14 т 0,2972 49036,24
14573,57

48395,83
14383,24

275,38
81,84

365,03
108,49

30 км.

1272 +С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 1,379952 49036,24
67667,66

48395,83
66783,92

275,38
380,01

365,03
503,73

30 км.

1273 +С111-1839
варіант 1

Швелери N24 У т 0,35 53140,41
18599,14

52469,44
18364,30

275,38
96,38

395,59
138,46

30 км.

1274 &С1-1-581-4
варіант 4

Шина з'єднувальна для трифазних
автоматів l=1м 100-3/63

шт 1 225,81
225,81

220,00
220,00

1,38
1,38

4,43
4,43

30 км.
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1275 &С1110-135-
528

Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ шт 4 66,37
265,48

65,00
260,00

0,07
0,28

1,3
5,20

30 км.

1276 +С113-2129
варіант 1

Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи шт 4 8466,78
33867,12

8300,00
33200,00

0,76
3,04

166,02
664,08

30 км.

1277 &С11-168-3-В4
варіант 2

Шланг водопровідний З-З 1\2, 0.5м шт 46 189,02
8694,92

185,00
8510,00

0,31
14,26

3,71
170,66

30 км.

1278 &С11-168-3-В4
варіант 3

Шланг водопровідний З-З 1\2, 1,0м шт 14 233,9
3274,60

229,00
3206,00

0,31
4,34

4,59
64,26

30 км.

1279 &С11-168-3-В4
варіант 1

Шланг для змішувача М10-1\2, 0.3м шт 162 48,26
7818,12

47,00
7614,00

0,31
50,22

0,95
153,90

30 км.

1280 +15098-40012
варіант 1

Шлейф вогнестійкий для світлозвукових
оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм2 NHXH-FE
180/E30 2 х 1,5 мм2

1000м 0,102 36726,05
3746,06

36000,00
3672,00

5,93
0,60

720,12
73,46

30 км.

1281 &С111-136-6
варіант 1

Шпілька М12х310 шт 16 56,23
899,68

55,00
880,00

0,13
2,08

1,1
17,60

30 км.

1282 &С111-136-6
варіант 2

Шпілька М12х490 шт 32 69,49
2223,68

68,00
2176,00

0,13
4,16

1,36
43,52

30 км.

1283 &С111-136-6
варіант 3

Шпілька М16х500 шт 46 97,03
4463,38

95,00
4370,00

0,13
5,98

1,9
87,40

30 км.

1284 &С111-136-51
варіант 1

Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк. шт 2040 9,21
18788,40

9,00
18360,00

0,03
61,20

0,18
367,20

30 км.

1285 +С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00245 35102,07
86,00

34058,04
83,44

355,75
0,87

688,28
1,69

30 км.

1286 +С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,0664 121,18
8,05

118,49
7,87

0,31
0,02

2,38
0,16

30 км.

1287 &С111-1895-2-
ИНБ

Шпаклівка "Сатенгіпс" кг 4392,571 9,66
42432,24

9,00
39533,14

0,47
2064,51

0,19
834,59

30 км.
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1288 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,3713 18887,01
7012,75

17949,42
6664,62

567,26
210,62

370,33
137,51

30 км.

1289 &С111-1380-1-
В2

Шпаклевка Фугенфюллер кг 475,6623 15,3
7277,63

15,00
7134,93

__-__
  -    

0,3
142,70

1290 +С111-1706 Шпалери покращені, ґрунтовані 100м2 2,92177 5143,86
15029,18

5026,70
14686,86

16,3
47,62

100,86
294,70

30 км.

1291 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 6329,196 16,85
106646,95

16,00
101267,14

0,52
3291,18

0,33
2088,63

30 км.

1292 +С1545-291 Шпилька комплект 252,96 42,11
10652,15

41,14
10406,77

0,14
35,41

0,83
209,97

30 км.

1293 +С118-61
варіант 1

Штир металевий ШТ-16С шт 2 15,73
31,46

15,00
30,00

0,42
0,84

0,31
0,62

30 км.

1294 +С1550-3
варіант 1

Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit  СT
35, зерно 3,5 мм

кг 23139,319 18,5
428077,40

17,66
408640,37

0,48
11106,87

0,36
8330,16

30 км.

1295 +С111-2012-2 Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35

кг 184,996 18,54
3429,83

17,66
3267,03

0,52
96,20

0,36
66,60

30 км.

1296 +С130-233
варіант 1

Шумопоглинач RMN 200/1.0 шт 3 3515,28
10545,84

3440,10
10320,30

6,25
18,75

68,93
206,79

30 км.

1297 +С130-235
варіант 1

Шумопоглинач RMN 315/1.0 шт 1 3990,13
3990,13

3901,17
3901,17

10,72
10,72

78,24
78,24

30 км.

1298 +С130-246
варіант 1

Шумопоглинач SMN 40-20 L1000 шт 5 3064,47
15322,35

2990,03
14950,15

14,35
71,75

60,09
300,45

30 км.

1299 +С111-1477 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм

т 0,0000064 85747,2
0,55

83713,28
0,54

352,6
  -    

1681,32
0,01

30 км.

1300 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,051031 51390,39
2622,50

50030,14
2553,09

352,6
17,99

1007,65
51,42

30 км.
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1301 +С111-1481 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 4 мм, довжина 40 мм

т 0,0003258 47825,92
15,58

46535,56
15,16

352,6
0,11

937,76
0,31

30 км.

1302 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,01832 43889,66
804,06

42676,48
781,83

352,6
6,46

860,58
15,77

30 км.

1303 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0187935 41491,64
779,77

40325,48
757,86

352,6
6,63

813,56
15,28

30 км.

1304 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,005973 37928,48
226,55

36832,18
220,00

352,6
2,11

743,7
4,44

30 км.

1305 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 55,765 1072
59780,08

400,00
22306,00

650,98
36301,90

21,02
1172,18

30 км.

1306 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 207,40608 1072
222339,32

400,00
82962,43

650,98
135017,21

21,02
4359,68

30 км.

1307 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 261,387 1072
280206,86

400,00
104554,80

650,98
170157,71

21,02
5494,35

30 км.

1308 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600

м3 1,6215 1030,5
1670,96

400,00
648,60

610,29
989,59

20,21
32,77

30 км.

1309 +С1421-9466
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 0-5 мм

м3 24,48 1030,5
25226,64

400,00
9792,00

610,29
14939,90

20,21
494,74

30 км.

1310 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,63 1030,5
649,22

400,00
252,00

610,29
384,48

20,21
12,74

30 км.

1311 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 1,74566 1030,5
1798,90

400,00
698,26

610,29
1065,36

20,21
35,28

30 км.
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1312 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300

м3 50,31 988,99
49756,09

400,00
20124,00

569,6
28656,58

19,39
975,51

30 км.

1313 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 2335,9877 441,14
1030497,61

427,15
997817,15

5,34
12474,17

8,65
20206,29

30 км.

1314 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 4,64065 609,66
2829,22

590,09
2738,40

7,62
35,36

11,95
55,46

30 км.

1315 +1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25 220/12В

шт 1 4363,7
4363,70

4275,00
4275,00

3,14
3,14

85,56
85,56

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

1316 С1999-9003 Бензин кг 143,4669 61,48
8820,34

61,48
8820,34

1317 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2663,1251 4,89332
13031,52

4,89332
13031,52

1318 С1999-9010 Стиснене повітря м3 3457,3 0,07223
249,72

0,07223
249,72

1319 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 52,8262 184,55
9749,07

184,55
9749,07

1320 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 3,2508 186,09
604,93

186,09
604,93

1321 С1999-9009 Дрова м3 5,1221 119,13
610,20

119,13
610,20

 Разом грн. 33065,78 33065,78

 Разом по розділу III грн. 62330318,7
1

56076597,3
0

5060145,24 1193576,16

IV. Устаткування
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1322 &2406-5002-2 Elframo Котломиюча посудомийна машина
LP 61 VE

шт 1 281528,61
281528,61

279000,00
279000,00

17,45
17,45

2511,16
2511,16

30 км.

1323 &1602-10235-1 IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2 шт 13 6592,9
85707,70

6534,00
84942,00

0,09
1,17

58,81
764,53

30 км.

1324 &*2203-2159-
11

Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ шт 2 9765,13
19530,26

9500,00
19000,00

178,03
356,06

87,10
174,20

30 км.

1325 &*280222-1403 «Ліжко для дитячого садка» шт. 150 2280,03
342004,50

2237,00
335550,00

22,69
3403,50

20,34
3051,00

https://baumwerk.
com.
ua/uk/store/lizhko
-dlya-dytyachoho-
sadka
30 км.

1326 &550101-1-5 Ігрова панель "Тваринки" шт 3 11392,1
34176,30

11287,00
33861,00

3,49
10,47

101,61
304,83

30 км.

1327 &*241996-
140501

Індустріальна пральна машина AGA FX-25 шт 2 287951,09
575902,18

285250,00
570500,00

132,65
265,30

2568,44
5136,88

https://bt.rozetka.
com.
ua/ua/365090097/
p365090097/
30 км.

1328 &*2403-40152 Індустріальна сушильна машина AGA E 26 шт 2 194452,59
388905,18

192563,00
385126,00

155,13
310,26

1734,46
3468,92

30 км.

1329 &560921-945-
16

Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A -
 AT155205

шт. 10 21941,82
219418,20

21741,00
217410,00

5,11
51,10

195,71
1957,10

https://a-techno.
com.ua/ua/prod-
155205/
30 км.

1330 &1503-112713 Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , C, 6 кА e.
mcb.pro.60.1. С 16 new

шт 15 70,7
1060,50

70,00
1050,00

0,07
1,05

0,63
9,45

30 км.

1331 &1503-112718 Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА e.
mcb.pro.60.1. В 4 new

шт 2 68,68
137,36

68,00
136,00

0,07
0,14

0,61
1,22

30 км.

1332 &1503-112712 Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , C, 6 кА e.
mcb.pro.60.3. С 16 new

шт 7 212,97
1490,79

211,00
1477,00

0,07
0,49

1,90
13,30

30 км.
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1333 &1503-1127-1-
3Г

Автоматичний вимикач RH 1p 10A шт 1 121,15
121,15

120,00
120,00

0,07
0,07

1,08
1,08

30 км.

1334 &1503-1127-1-
В9

Автоматичний вимикач iC60N 1P 2A C шт 4 460,17
1840,68

456,00
1824,00

0,07
0,28

4,10
16,40

30 км.

1335 &1503-1127-1-
В10

Автоматичний вимикач iC60N 3P 6A C шт 1 1107,95
1107,95

1098,00
1098,00

0,07
0,07

9,88
9,88

30 км.

1336 &1503-112741 Автоматичний вимикач, 3р, 40А, C, 6кА, 6кА
e.mcb.pro.60.3.С40 new

шт 1 305,9
305,90

303,00
303,00

0,17
0,17

2,73
2,73

30 км.

1337 &1511-5003-
В1

Акумулятори 7А/год 12В шт 1 542,84
542,84

532,00
532,00

6,00
6,00

4,84
4,84

30 км.

1338 &*560103-44-
144

Акустична система JBL Partybox 310 Black
(JBLPARTYBOX310EU)

шт 2 16044,87
32089,74

15900,00
31800,00

1,75
3,50

143,12
286,24

https://rozetka.
com.
ua/ua/jbl_jblpartyb
ox310eu/p254488
191/
30 км.

1339 &*560103-44-
139

Акустична система Kisonli T-007 Gray
(YT23421)

шт 10 362,43
3624,30

359,00
3590,00

0,20
2,00

3,23
32,30

30 км.

1340 &1601-22093 Антена ефiрна UHF дiапазону 'Dip 19\21-60 комплект 1 760,27
760,27

750,00
750,00

3,49
3,49

6,78
6,78

30 км.

1341 &1601-22091 Антена ефiрна VHF дiапазону (2-4 ий канал)
NV 2-4 0IRT

комплект 1 3535,02
3535,02

3500,00
3500,00

3,49
3,49

31,53
31,53

30 км.

1342 &1601-22092 Антена ефiрна VHF дiапазону (6-11 ий
канал) Dip 11\6-12

комплект 1 2526,02
2526,02

2500,00
2500,00

3,49
3,49

22,53
22,53

30 км.

1343 &550101-1-1 Балансир "Старт" шт 2 9436,53
18873,06

9300,00
18600,00

52,36
104,72

84,17
168,34

30 км.



116  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 116 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1344 &*56011-1-149 Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка" шт 1 3131,42
3131,42

3100,00
3100,00

3,49
3,49

27,93
27,93

https://mental.
ua/balansuvalna-
hoidalka-roker-
veselka/
30 км.

1345 &*56011-1-150 Балансувальна платформа для стимуляції
мозочка «Лабіринт» MENTAL

шт 1 3358,45
3358,45

3325,00
3325,00

3,49
3,49

29,96
29,96

https://mental.
ua/balansuvalna-
platforma-dlia-
stymuliatsii-
mozochka-
labirynt-mental/
30 км.

1346 &*56011-1-148 Балансувальна текстурована доріжка + 6
дисків з цифрами MENTAL

шт 1 4972,85
4972,85

4925,00
4925,00

3,49
3,49

44,36
44,36

https://mental.
ua/balansuvalna-
teksturovana-
dorizhka-6-dyskiv-
z-tsyframy-
mental/
30 км.

1347 &1504-13245-
12

Блок живлення APS-15 шт 1 3431,66
3431,66

3400,00
3400,00

1,05
1,05

30,61
30,61

30 км.

1348 &1602-111972 Блок канальних фiльтрiв UHF дiапазону (10
ий канал) БФТК-ДМ

шт. 1 10095,46
10095,46

10000,00
10000,00

5,41
5,41

90,05
90,05

30 км.

1349 &1602-111971 Блок канальних фiльтрiв VHF дiапазону (5
ий канал) БФТК-МВ

шт. 1 10095,46
10095,46

10000,00
10000,00

5,41
5,41

90,05
90,05

30 км.
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1350 &1517-1973-7-
1

Бокс металевий , навісного виконання , 1000
х600 х250 мм , з монтажною панеллю ,
ступінь захисту IP66, AE 1090.500 у складі:
Контролер погодозавісімого управління E8.
1124 3шт., Автоматичний вимикач iC60N 3P
32A C 1шт., Автоматичний вимикач iC60N
1P 4A C 2шт., Контактор iCT 3HВ 40А 1шт.,
Допоміжний пристрій сигналізації iACTs,
1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка червона грібковідная,
2НВ+2НЗ, 9001KR16H2 1шт., Кнопка зелена
утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка
зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.

шт 1 15137,11
15137,11

15000,00
15000,00

2,09
2,09

135,02
135,02

30 км.

1351 &*241996-
21001-1

Візок металевий э полицями 750 х 460 х 900
мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»

шт 2 3035,81
6071,62

3000,00
6000,00

8,73
17,46

27,08
54,16

30 км.

1352 &*1705-4047-
100

Вішалка для верхнього одягу двостороння
ВЛ-2

шт 6 5267,79
31606,74

5217,00
31302,00

3,80
22,80

46,99
281,94

https://meblix.
ua/uk/mebel-dlya-
uchebnih-
zavedeniy/mebel-
dlya-
obschezhitij/vesh
alka_v_garderob_
vl_2.html
30 км.

1353 &*1705-4047-
99

Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків) шт 32 1260,04
40321,28

1245,00
39840,00

3,80
121,60

11,24
359,68

https://gamayun.
org.
ua/catalog/doskol
naya-mebel-v-
nalicii/7871-
vesalka-dlya-
polotenec-s-
polockoi-5-
mest10- 
kryuckov
30 км.

1354 &*170312-
51741

Ваги електронні настільні шт 4 862,16
3448,64

844,00
3376,00

10,47
41,88

7,69
30,76

30 км.
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1355 &*170312-
52693

Ваги підлогові на 150кг шт 1 1467,63
1467,63

1450,00
1450,00

4,54
4,54

13,09
13,09

30 км.

1356 &2307-400102 Ванна мийна зварна двосекційна з полицею шт 9 5709,66
51386,94

5650,00
50850,00

8,73
78,57

50,93
458,37

https://steelkov.
com/product/vann
a-myjna-zvarna-z-
polytseiu-2-kh-
sektsijna/
30 км.

1357 &*17064-40461 Ванна моечная 3х с нижней полкой ВМ-
3HS(1900*600*300)

шт 1 7776,34
7776,34

7700,00
7700,00

6,98
6,98

69,36
69,36

30 км.

1358 &1501-1146-2 Вертикальний підйомник для МГН шт 3 181684,1
545052,30

180000,00
540000,00

63,53
190,59

1620,57
4861,71

30 км.

1359 &1503-112710 Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА e.mcb.
pro.60.1.С10 new

шт 7 75,75
530,25

75,00
525,00

0,07
0,49

0,68
4,76

30 км.

1360 &1503-11279 Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА e.mcb.
pro.60.1.С20 new

шт 3 75,75
227,25

75,00
225,00

0,07
0,21

0,68
2,04

30 км.

1361 &1503-11278 Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА e.mcb.
pro.60.1.С25 new

шт 3 80,79
242,37

80,00
240,00

0,07
0,21

0,72
2,16

30 км.

1362 &1503-112711 Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА e.mcb.pro.
60.1.С6 new

шт 44 75,75
3333,00

75,00
3300,00

0,07
3,08

0,68
29,92

30 км.

1363 &1503-11276 Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА e.mcb.
pro.60.3.С10 new

шт 1 201,87
201,87

200,00
200,00

0,07
0,07

1,80
1,80

30 км.

1364 &1503-11274 Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА e.mcb.
pro.60.3.С25 new

шт 6 265,54
1593,24

263,00
1578,00

0,17
1,02

2,37
14,22

30 км.

1365 &1503-11273 Вимикач автоматичний 3р, 32А, C, 6кА e.
mcb.pro.60.3.С32 new

шт 1 274,52
274,52

272,00
272,00

0,07
0,07

2,45
2,45

30 км.

1366 &1503-11277 Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА e.mcb.pro.
60.3.С6 new

шт 4 196,83
787,32

195,00
780,00

0,07
0,28

1,76
7,04

30 км.



119  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 119 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1367 &1503-112716 Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А ,
30 мА , тип А e.rccb.pro.A.2.25.30

шт 2 465,22
930,44

461,00
922,00

0,07
0,14

4,15
8,30

30 км.

1368 &1503-112719 Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р
20 А , 30 мА e.rcbo.pro.2.C20.30

шт 3 423,85
1271,55

420,00
1260,00

0,07
0,21

3,78
11,34

30 км.

1369 &1503-112714 Вимикач диференційного струму з захистом
від надструмів , 1P+N, 20 А , С , тип А , 30
мА e.rcbo.pro.2.C20.30

шт 4 267,46
1069,84

265,00
1060,00

0,07
0,28

2,39
9,56

30 км.

1370 &1503-112715 Вимикач диференційного струму з захистом
від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30
мА e.rcbo.pro.2.C16.30

шт 105 263,42
27659,10

261,00
27405,00

0,07
7,35

2,35
246,75

30 км.

1371 &*2403-
160125-1

Гастроємність перфорована GN 1/1-55
розміром 530х325х55 мм

шт 28 556,02
15568,56

550,00
15400,00

1,06
29,68

4,96
138,88

30 км.

1372 &550101-1-8 Гойдалка "Човник" шт 3 10512,97
31538,91

10400,00
31200,00

19,20
57,60

93,77
281,31

30 км.

1373 &550101-1-3 Гра "Хрестики-Нулики" шт 3 6703,28
20109,84

6640,00
19920,00

3,49
10,47

59,79
179,37

30 км.

1374 &1503-1127-1-
23

Датчик вологості ETOR-55, ІР 68 шт 1 9980,12
9980,12

9891,00
9891,00

0,10
0,10

89,02
89,02

30 км.

1375 &1504-70012 Датчик температури зовнішнього повітря AF шт 1 726,65
726,65

720,00
720,00

0,17
0,17

6,48
6,48

30 км.

1376 &1503-1127-1-
24

Датчик температури настійнний , ІР 54 ETF-
744/99 OJ Electronics

шт 1 2942,34
2942,34

2916,00
2916,00

0,10
0,10

26,24
26,24

30 км.

1377 &1503-1127-1-
221

Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...
0,5МПа

шт 1 3531,6
3531,60

3500,00
3500,00

0,10
0,10

31,50
31,50

30 км.

1378 &*2403-160125 Деко з антипригарним покриттям для
випікання та смаження

шт 4 1616,68
6466,72

1600,00
6400,00

2,26
9,04

14,42
57,68

30 км.

1379 &1504-13245-
11

Джерело безперебійного живлення м .Smart-
UPS 2200VA, 2U

шт 1 77875,23
77875,23

77165,83
77165,83

14,77
14,77

694,63
694,63

30 км.
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1380 &560110-25-
25-8-1

Дзеркало для логопеда з підсвіткою шт 2 3855,14
7710,28

3819,00
7638,00

1,75
3,50

34,39
68,78

https://mental.
ua/dzerkalo-dlya-
logopeda-z-
pidsvitkou/
30 км.

1381 &1501-4001-18 Дизельний генератор Matari MR30, 380 В,
Р=30 кВт

шт 1 383832,09
383832,09

380000,00
380000,00

408,41
408,41

3423,68
3423,68

30 км.

1382 &560110-
19734

Дитячий комплекс "Тролейбус" шт 3 86431,49
259294,47

85555,83
256667,49

104,72
314,16

770,94
2312,82

30 км.

1383 &*560103-44-
93

Дитячий м'який диван «Хмара» шт 1 4861,27
4861,27

4783,00
4783,00

34,91
34,91

43,36
43,36

https://mental.
ua/dytiachyi-
miakyi-dyvan-
khmara/
30 км.

1384 &550101-61 Дитячий смітник "Сонечко" шт 10 3416,55
34165,50

3377,00
33770,00

9,08
90,80

30,47
304,70

30 км.

1385 &*550101-1456 Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2" шт 1 5827,43
5827,43

5758,00
5758,00

17,45
17,45

51,98
51,98

https://www.
osvito.
com/ua/products/
13083-detskiy-
sportivnyy-ugolok-
yungaplus-2
30 км.

1386 &560103-449 Дитячий столик шт 2 12118,56
24237,12

12000,00
24000,00

10,47
20,94

108,09
216,18

30 км.

1387 &1504-191507 Електрозасувка д.65 шт 1 25256,7
25256,70

25000,00
25000,00

31,42
31,42

225,28
225,28

30 км.

1388 &1914-16182 Електропривод дросельної заслінки AV435
Belimo

шт 5 2522,67
12613,35

2500,00
12500,00

0,17
0,85

22,50
112,50

30 км.

1389 &*2406-30311-
1-12

Картоплечистка PPF25 Fimar шт 1 107985,89
107985,89

107000,00
107000,00

22,69
22,69

963,20
963,20

30 км.
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1390 &560110-
19733

Карусель "ButterFly" шт 3 28589,92
85769,76

28300,00
84900,00

34,91
104,73

255,01
765,03

https://ecodom.
kiev.
ua/ua/delivery_inf
o вартість без
ПДВ
30 км.

1391 &*1517-1346-4 Килимок-конструктор з пазлів (інклюзія) шт 200 106,7
21340,00

104,00
20800,00

1,75
350,00

0,95
190,00

https://mental.
ua/kylymok-
konstruktor-z-
pazliv-inkliuziia/
30 км.

1392 &*560103-111 Комп'ютерний стіл СК-7 шт 1 4853,75
4853,75

4792,00
4792,00

18,46
18,46

43,29
43,29

https://meblix.
ua/uk/mebel-dlya-
ofisov/komputer_
stol/stol-
kompyuternyj-sk-
7.html
30 км.

1393 &*550101-1457 Комплекс рукохід 2,1 (Сосна) спартак шт 1 6744,61
6744,61

6667,00
6667,00

17,45
17,45

60,16
60,16

https://www.
osvito.
com/ua/products/
12805-kompleks-
rukohod-2-1-
sosna-spartak
30 км.

1394 &2308-4003-4 Комплект автоматики ( П1 ) шт 1 22790,53
22790,53

22582,00
22582,00

5,24
5,24

203,29
203,29

30 км.

1395 &*560103-44-
92

Комплект меблів «Пумба» (дивани) шт 2 12090,66
24181,32

11913,00
23826,00

69,81
139,62

107,85
215,70

https://gamayun.
org.
ua/catalog/myagk
aya-karkasnaya-
mebel/8083-
komplekt-pumba
30 км.

1396 &1504-50202 Контактор iCT 3P 16А шт 7 1531,76
10722,32

1518,00
10626,00

0,10
0,70

13,66
95,62

30 км.
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1397 &1504-2413-
В41

Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25
А , 2NO, 220 В e.mc.220.2.25.2NO

шт 4 1513,6
6054,40

1500,00
6000,00

0,10
0,40

13,50
54,00

30 км.

1398 &1504-70011 Контролер погодозавісімого управління
контурами опалення та гарячего
водопостачання E8.1124

шт 2 18424,69
36849,38

18260,00
36520,00

0,35
0,70

164,34
328,68

30 км.

1399 &1517-111321 Корпус металевий IP31 з монтажною
панеллю (1800х800х400) напольний e.mbox.
pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-
роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) e.
VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний
вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In ВА-74
250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66
300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної
енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485
Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт.,
Арматура світлосигнальна O16мм 230В АС
зелена e.ad16.230.green 1шт., ПЗІП
280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE,
моноблок e.PO I 3+1m e 1шт., Силовий
автоматичний вимикач, 3р, 125А e.industrial.
ukm.100S.125 1шт., Модульний
автоматичний вимикач, 3 р, 32А, C, 20кА e.
industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний
автоматичний вимикач, 3 р, 40А, C, 20кА e.
industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний
вимикач, 1р, 25А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25
new 1шт., Незалежний розчеплювач e.
industrial.ukm.100.FL 1шт.

шт 1 45429,55
45429,55

45000,00
45000,00

24,33
24,33

405,22
405,22

30 км.



123  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 123 - 1175_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1400 &1517-111322 Корпус металевий IP31 з монтажною
панеллю (1800х800х400) напольний e.mbox.
pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-
роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) e.
VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний
вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In ВА-74
250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66
300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної
енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485
Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт.,
Арматура світлосигнальна O16мм 230В АС
зелена e.ad16.230.green 1шт., ПЗІП
280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE,
моноблок e.PO I 3+1m e 1шт., Силовий
автоматичний вимикач, 3р, 125А e.industrial.
ukm.100S.125 1шт., Модульний
автоматичний вимикач, 3 р, 32А, C, 20кА e.
industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний
автоматичний вимикач, 3 р, 40А, C, 20кА e.
industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний
вимикач, 1р, 25А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С25
new 1шт., Модульний автоматичний вимикач,
 3 р, 50А, C, 20кА e.industrial.ukm.100SL.50
1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р,
 25А, C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C25 1шт.,
Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 20А,
C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C20 1шт.,
Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А,
C, 10кА e.industrial.mcb.100.3.C10 1шт.,
Автоматичний вимикач, 1р, 20А, C, 6кА e.
mcb.pro.60.1.С20 new 2шт., Автоматичний
вимикач, 1р, 16А, C, 6кА e.mcb.pro.60.1.С16
new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 10А, C,
 6кА e.mcb.pro.60.1.С10 new 3шт.,
Автоматичний вимикач, 1р, 6А, C, 6кА e.mcb.
pro.60.1.С6 new 1шт.

шт 1 50474,55
50474,55

50000,00
50000,00

24,33
24,33

450,22
450,22

30 км.

1401 &*2403-160126 Кошик GN 1/1 для фрі Rational 6019.1150 шт 4 5551,74
22206,96

5500,00
22000,00

2,22
8,88

49,52
198,08

30 км.
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1402 &*560110-9-1 Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри:
1110х500х1220 мм;

шт 8 3522,92
28183,36

3473,00
27784,00

18,50
148,00

31,42
251,36

https://www.
osvito.
com/ua/products/
1751-kuhnya-
detskaya-
igrovaya-13817
30 км.

1403 &*560110-194-
18

Кушетка медична 1900х580х830 шт 4 8475,09
33900,36

8396,00
33584,00

3,49
13,96

75,60
302,40

30 км.

1404 &*560110-11-2 Ліжко дворусне-трансформер для дитячого
садка

шт 70 7206,21
504434,70

7114,00
497980,00

27,93
1955,10

64,28
4499,60

30 км.

1405 &*560110-1-2 Ліжко триярусне для дитячого садка:
Розміри: у закритому вигляді 1491х648х868
мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.

шт 54 6581,62
355407,48

6488,00
350352,00

34,91
1885,14

58,71
3170,34

https://www.
osvito.
com/ua/products/
1733-krovattreh-
yarusnaya-0833
30 км.

1406 &550101-60 Лавка Emogy шт 10 4845,79
48457,90

4790,00
47900,00

12,57
125,70

43,22
432,20

30 км.

1407 &*550101-55 Лавочка дитяча для роздягальні шт 60 626,46
37587,60

609,00
36540,00

11,87
712,20

5,59
335,40

https://www.
osvito.
com/ua/products/
6516-lavochka-
detskaya-dlya-
razdevalki-
zhyoltyy-
zelyonaya-voda
30 км.

1408 &550101-1458 Лазалка "Ведмежатко" шт 1 7159,1
7159,10

7090,00
7090,00

5,24
5,24

63,86
63,86

30 км.
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1409 &*560110-9-2 Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри:
1064х600х1574 мм;

шт 8 2625,92
21007,36

2584,00
20672,00

18,50
148,00

23,42
187,36

https://www.
osvito.
com/ua/products/
1753-magazin-
detskiy-igrovoy-
13879
30 км.

1410 &1504-7038-6 Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-
2S+RM, 24 порти

шт 2 6406,48
12812,96

6349,17
12698,34

0,17
0,34

57,14
114,28

30 км.

1411 &*2417-603-
113

Мат гімнастичний «Мат 100х120» шт 24 1263,02
30312,48

1250,00
30000,00

1,75
42,00

11,27
270,48

https://www.
osvito.
com/ua/products/
4957-mat-
gimnasticheskiy-
mat-100h120
30 км.

1412 &1503-1127-1-
21

Метеостанція ( терморегулятор ) ETO2-4550 шт 1 15135,35
15135,35

15000,00
15000,00

0,35
0,35

135,00
135,00

30 км.

1413 &1504-2413-
В4

Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В шт 1 306,84
306,84

304,00
304,00

0,10
0,10

2,74
2,74

30 км.

1414 &2406-10003-
41

Мультифункціональний тепловийприлад
17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-XS)

шт 1 462483,51
462483,51

458300,00
458300,00

58,29
58,29

4125,22
4125,22

30 км.

1415 &*241996-
20313-7

Набір великих круглих подушок для сидіння шт 4 4487,27
17949,08

4442,00
17768,00

5,24
20,96

40,03
160,12

https://mental.
ua/nabir-velykykh-
kruhlykh-
podushok-dlia-
sydinnia/
30 км.

1416 &*241996-
20313-3

Набір кубиків шт 5 706,47
3532,35

700,00
3500,00

0,17
0,85

6,30
31,50

https://mental.
ua/nabir-kubykiv-
50-sht/
30 км.
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1417 &*560110-4-1 Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": -
Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка
450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350
мм.

шт 8 5754,27
46034,16

5682,00
45456,00

20,94
167,52

51,33
410,64

https://www.
osvito.
com/ua/products/
11509-nabor-
mebeli-kabinet-
doktora-81882
30 км.

1418 &*241996-
20313-4

Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт) шт 2 2319,18
4638,36

2295,00
4590,00

3,49
6,98

20,69
41,38

https://mental.
ua/nabir-
sensornykh-
antystres-
ihrashok-50-sht/
30 км.

1419 &*241996-
20313-2

Набір сенсорних мішечків (з методичним
посібником)

шт 2 1036,41
2072,82

1027,00
2054,00

0,17
0,34

9,24
18,48

https://mental.
ua/nabir-
sensornykh-
mishechkiv-z-
metodychnym-
posibnykom/
30 км.

1420 &550101-1435 Навіс Березка 10х4м шт 8 296603,32
2372826,56

293750,00
2350000,00

207,70
1661,60

2645,62
21164,96

30 км.

1421 &*290116-
3124-1

Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM шт 15 19340,12
290101,80

19167,00
287505,00

0,61
9,15

172,51
2587,65

https://rozetka.
com.ua/ua/acer-
nxkmheu003/p40
4990250/characte
ristics/
30 км.

1422 &560110-
19703

Пісочниця "Кораблик" шт 3 40697,46
122092,38

40317,00
120951,00

17,45
52,35

363,01
1089,03

30 км.

1423 &560110-
19702

Пісочниця закрита "Малятко" шт 3 8043,19
24129,57

7954,00
23862,00

17,45
52,35

71,74
215,22

30 км.

1424 &560110-
19701

Пісочниця закрита "Сонечко" шт 2 32290,4
64580,80

31957,00
63914,00

45,38
90,76

288,02
576,04

30 км.
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1425 &560110-
19731

Паровозик "Малятко" шт 2 78208,53
156417,06

77483,00
154966,00

27,93
55,86

697,60
1395,20

30 км.

1426 &2406-10003-2 Пароконвектомат 6 х 354x325 мм Rational
iCPXS6-2/3E

шт 1 394665,26
394665,26

391086,67
391086,67

58,29
58,29

3520,30
3520,30

30 км.

1427 &2417-108-2 Плита електрична на 4 конфорки шт 1 27259,66
27259,66

27000,00
27000,00

16,51
16,51

243,15
243,15

30 км.

1428 &560103-333 Полиця навісна для сушіння посуду + піддон шт 9 2799,02
25191,18

2773,00
24957,00

1,05
9,45

24,97
224,73

https://steelkov.
com/product/polyt
sia-navisna-dlia-
sushinnia-posudu/
30 км.

1429 &280222-
14098-4

Полиця настінна з нержавіючої сталі шт 1 1329,31
1329,31

1300,00
1300,00

17,45
17,45

11,86
11,86

30 км.

1430 &*560103-334 Полички для взуття /на 20 пар взуття/ шт 7 2286,39
16004,73

2200,00
15400,00

66,00
462,00

20,39
142,73

3%

1431 &560110-
19732

Потяг "Мрія" шт 3 151297,27
453891,81

149850,00
449550,00

97,74
293,22

1349,53
4048,59

30 км.

1432 &280222-
140221

Похилий підйомник для МГН шт 1 90845,22
90845,22

90000,00
90000,00

34,91
34,91

810,31
810,31

30 км.

1433 &*17064-1804-
1-5

Праска Philips DST7510/80 шт 1 3196,12
3196,12

3167,00
3167,00

0,61
0,61

28,51
28,51

https://bt.rozetka.
com.
ua/ua/philips-
dst7510-
80/p366120897/c
haracteristics/
30 км.
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1434 &*2410-30171 Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB
1007 43 x 124 см з додатковим чохлом (IB-
1007-L48M)

шт 1 2024,33
2024,33

2004,00
2004,00

2,27
2,27

18,06
18,06

https://rozetka.
com.
ua/ua/dogrular-ib-
1007-
l48m/p407832717
/characteristics/
30 км.

1435 &*2410-30241 Прасувальна машина HOLEK ironette 85 шт 1 80399,24
80399,24

79665,00
79665,00

17,10
17,10

717,14
717,14

https://bt.rozetka.
com.
ua/ua/107274138/
p107274138/
30 км.

1436 &*290116-
3124-4

Принтер/МФУ струменевий Epson L3550
кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi

шт 16 10087,41
161398,56

9996,00
159936,00

1,43
22,88

89,98
1439,68

https://rozetka.
com.
ua/ua/402923010/
p402923010/char
acteristics/
30 км.
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1437 &2308-4003-41 Припливна витяжна установка, комплектно з
автоматикою N=1.1кВт, L=1500 м3/ч
SLIMSTAR 500 ЕС в комплектi: Регулюючий
клапан L400xH250 mm 2шт., Роторний
рекуператор RRS-P-Е16-800/800-705 1шт.,
Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70% ) N°1
480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач
1шт., Приточний вентилятор RH31C-6ID.BD.
CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт.,
Витяжний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR -
114845 1шт., Комплект автоматики:-
контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит
пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65)
1шт., пульт керування з вбудованим
датчиком СО2, температури та вологості
Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi
Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт., канальний
датчик температури NTC 10k ( з кріпленням
та трубкою) WF269+(MF-08)+(MFL-150/06)
1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт.,
термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт.,
реле перепаду тиску PSW-500-PVC 1шт.,
привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC
240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.

шт 2 332998,18
665996,36

330000,00
660000,00

27,93
55,86

2970,25
5940,50

30 км.

1438 &2308-4003-42 Припливна витяжна установка, комплектно з
автоматикою N=2.1кВт, L=250 м3/ч
SLIMSTAR 250 ЕС GREENSTAR в комплектi:
клапан RDES 160 2шт., Пластинчатий
рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт.,
Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70% ) N°1
330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач
REH 160-0,6/220 - L480 1шт., Приточний
вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка
вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор
K3G190RD4503 1шт.

шт 1 221997,61
221997,61

220000,00
220000,00

17,45
17,45

1980,16
1980,16

30 км.

1439 &2308-4003-23 Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13
Вентс

шт 1 59141,1
59141,10

58600,00
58600,00

13,58
13,58

527,52
527,52

30 км.

1440 &1504-190203 Проміжне реле VS316K ( зелений індикатор) шт 3 1269,48
3808,44

1258,00
3774,00

0,16
0,48

11,32
33,96

30 км.
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1441 &*2403-160127 Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120
кг/ч.)

шт 1 8094,36
8094,36

8000,00
8000,00

22,16
22,16

72,20
72,20

30 км.

1442 &1503-1127-1-
6М1

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05 шт 4 1432,85
5731,40

1420,00
5680,00

0,07
0,28

12,78
51,12

30 км.

1443 &1503-1127-1-
6М2

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06 шт 1 2117,96
2117,96

2099,00
2099,00

0,07
0,07

18,89
18,89

30 км.

1444 &1503-1127-1-
6М

Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07
Iуст=1,84А

шт 2 1463,12
2926,24

1450,00
2900,00

0,07
0,14

13,05
26,10

30 км.

1445 &550101-1-4 Рахівниця шт 3 3709,21
11127,63

3666,00
10998,00

10,12
30,36

33,09
99,27

https://nepoceda.
kiev.ua/ua/panel-
schety-dio956/
без ПДВ
30 км.

1446 &1517-11131-
171

Регулятор температури води Трубчастий
електричний нагрівач трифазний з
вбудованим робочим та запобіжним
термостатами (Pн=3x1,5кВт; Uн=380В)
Drazice TJ 4,5

шт 2 8834,98
17669,96

8756,00
17512,00

0,17
0,34

78,81
157,62

30 км.

1447 &*241996-
20313-В2-ИР

Розпізнай та співстав емоції – поштові
скриньки

шт 1 3647,59
3647,59

3614,00
3614,00

1,05
1,05

32,54
32,54

https://mental.
ua/rozpiznai-ta-
spivstav-emotsii-
poshtovi-skrynky/
30 км.

1448 &*56011-1-147 Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні
розміри 450х400х2210.

шт 2 4845,71
9691,42

4799,00
9598,00

3,49
6,98

43,22
86,44

https://amed.
ua/r1100-
rostomer-rm-10/
30 км.

1449 &*241996-
20313-5

Світловий стіл-пісочниця шт 2 4124,28
8248,56

4084,00
8168,00

3,49
6,98

36,79
73,58

https://mental.
ua/svitlovyi-stil-
pisochnytsia/
30 км.
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1450 &1517-11003-
75

Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус
2U

шт 1 28557,87
28557,87

28300,00
28300,00

3,14
3,14

254,73
254,73

30 км.

1451 &1517-11003-
73

Серверна операційна система Windows
Server StandardCore 2022

шт 1 43145,19
43145,19

42760,00
42760,00

0,35
0,35

384,84
384,84

30 км.

1452 &1517-11003-
72

Серверна шафа 12U, EServer 600 х 600 х
637 ( ШхГхВ ), скло , сіра

шт 1 6867,82
6867,82

6800,00
6800,00

6,56
6,56

61,26
61,26

30 км.

1453 &550101-1431-
7

Спортивний комплекс "Малюк" шт 1 28957,2
28957,20

28664,00
28664,00

34,91
34,91

258,29
258,29

30 км.

1454 &*2407-11013 Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС
з полицею

шт 1 5080,22
5080,22

5000,00
5000,00

34,91
34,91

45,31
45,31

30 км.

1455 &*560921-940-
6

Стіл дитячий 2-місний без полиці,
регульований по висоті

шт. 2 1360,28
2720,56

1340,00
2680,00

8,15
16,30

12,13
24,26

https://www.
osvito.
com/ua/products/
5209-stol-detskiy-
2-mestnyy-bez-
polki-
reguliruemyy-po-
vysote
30 км.

1456 &*560110-1-3 Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-
Зелена вода

шт 344 738,57
254068,08

725,00
249400,00

6,98
2401,12

6,59
2266,96

https://www.
osvito.
com/ua/products/
5285-stol-dlya-
detskogo-sada-
zvonochek-
zhyoltyy-zelenaya-
voda
30 км.

1457 &*10-60921-
940-3В

Стіл для збирання відходів та брудного
посуду

шт. 1 3558,9
3558,90

3500,00
3500,00

27,16
27,16

31,74
31,74

30 км.
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1458 &*560921-940-
Х

Стіл для конференц залів шт. 1 6903,15
6903,15

6828,00
6828,00

13,58
13,58

61,57
61,57

https://meblix.
ua/uk/mebel-dlya-
ofisov/stoly-
rabochie/stol-
dlya-konferenc-
zalov.html
30 км.

1459 &*10-60921-
940-3Г

Стіл з нержавіючої сталі шт. 4 3048,93
12195,72

3000,00
12000,00

21,73
86,92

27,20
108,80

30 км.

1460 &*560110-3-3 Стіл мистецтв "Райдуга" "81876" шт 8 3583,16
28665,28

3532,00
28256,00

19,20
153,60

31,96
255,68

https://www.
osvito.
com/ua/products/
11537-stol-
isskustv-raduga-
81876
30 км.

1461 &*560103-1811 Стіл письмовий двотумбовий з висувними
ящиками СР-6

шт 19 5260,37
99947,03

5196,00
98724,00

17,45
331,55

46,92
891,48

https://meblix.
ua/uk/mebel-dlya-
ofisov/stoly-
rabochie/ofis_stol
_sr_6.html
30 км.

1462 &*2307-400101 Стіл-тумба нержавіюча з розпашними
дверима

шт 9 8166,29
73496,61

8076,00
72684,00

17,45
157,05

72,84
655,56

https://steelkov.
com/product/stil-
tumba-
nerzhavijucha-z-
rozpashnimi-
dverima/
30 км.

1463 &*560921-940-
Ш

Стілець "Ізо" чорний А-1 шт. 140 381,12
53356,80

375,00
52500,00

2,72
380,80

3,40
476,00

https://www.
osvito.
com/ua/products/
4227-stul-izo-
chernyy-a-1
30 км.
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1464 &*241996-
110341

Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-
Неаполь N-32

шт 21 856,62
17989,02

842,00
17682,00

6,98
146,58

7,64
160,44

https://www.
osvito.
com/ua/products/
12159-stul-grand-
alyum-neapol-n-
17-neapol-n-32
30 км.

1465 &*560110-1-1 Стілець для садочку регульований
"Антошка" лак/фарба

шт 386 928,77
358505,22

917,00
353962,00

3,49
1347,14

8,28
3196,08

https://www.
osvito.
com/ua/products/
1736-stul-
reguliruemyy-
antoshka-lak-
kraska
30 км.

1466 &*560103-1-
803-92

Стінка для дитячого садка "Сонечко" шт 8 6987,23
55897,84

6890,00
55120,00

34,91
279,28

62,32
498,56

https://www.
osvito.
com/ua/products/
1782-stenka-
solnyshko
30 км.

1467 &*560103-1-
803-94

Стінка для кабінетів 1 шт 1 21373,65
21373,65

21135,00
21135,00

48,00
48,00

190,65
190,65

https://interjerplan
eta.
com/product/detai
l/1931
30 км.

1468 &*560103-1-
803-93

Стінка кутова "Казкове містечко" шт 4 22543,44
90173,76

22290,00
89160,00

52,36
209,44

201,08
804,32

https://gamayun.
org.
ua/catalog/stenki-
stellazi/608-
stenka-uglovaya-
skazocnyi-
gorodok
30 км.
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1469 &*560110-3-2 Стінка універсальна "Школа-сад":Габаритні
розміри: 4310х410х1885 мм.

шт 8 18129,07
145032,56

17915,00
143320,00

52,36
418,88

161,71
1293,68

https://www.
osvito.
com/ua/products/
11968-stenka-
universalnaya-
shkola-sad
30 км.

1470 &*1901-6126-
1-1Б

Стелаж виробничий 5 полички шт 40 6409,33
256373,20

6330,00
253200,00

22,16
886,40

57,17
2286,80

https://steelkov.
com/product/stela
zh-vyrobnychyj-5-
polychky/
30 км.

1471 &*241996-
170312

Стелаж для сушки посуду шт 1 8107,22
8107,22

8000,00
8000,00

34,91
34,91

72,31
72,31

30 км.

1472 &*10-60921-
940-Т

Стол медичний шт. 3 6311,88
18935,64

6242,00
18726,00

13,58
40,74

56,30
168,90

https://amed.
ua/sm1110-stol-
mediczinskij/
30 км.

1473 &*241996-
20313-6

Сухий басейн з кульками шт 1 9047,19
9047,19

8963,00
8963,00

3,49
3,49

80,70
80,70

https://mental.
ua/sukhyi-basein-
z-kulkamy/
30 км.

1474 &*15171-14774 Тістоміс спиральний SMT-20-2F-1, EFC ,
650х350х790 ("Техно-мир")

шт 1 27181,25
27181,25

26862,00
26862,00

76,80
76,80

242,45
242,45

30 км.

1475 &1504-7038-
112

Точка доступа Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-
5acD2nD)

шт 4 3531,6
14126,40

3500,00
14000,00

0,10
0,40

31,50
126,00

30 км.

1476 &550101-1431-
6

Тренажер "Пятачки" шт 1 3624,78
3624,78

3575,00
3575,00

17,45
17,45

32,33
32,33

30 км.

1477 &1504-160263 Триходовий регулюючий клапан д.32,
kvs=15 м3/год VRB 2 із електроприводом та
фітингами AMV 435

шт 3 12229,65
36688,95

12120,00
36360,00

0,56
1,68

109,09
327,27

30 км.
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1478 &1504-160262 Триходовий регулюючий клапан д.40,
kvs=25 м3/год VRB 2 із електроприводом та
фітингами AMV 435

шт 2 17369,49
34738,98

17214,00
34428,00

0,56
1,12

154,93
309,86

30 км.

1479 &1504-2413-
В2

Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO шт 5 578,26
2891,30

573,00
2865,00

0,10
0,50

5,16
25,80

30 км.

1480 &17141-60013 Ультразвуковий тепловий лічильник із
витратоміром ?50 та датчиками
температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65
Qном.=15.00 м?/год, Qmin=0.25м?/год, ,
Qmax.=30.00 м?/год, L=270мм

шт 1 28254,11
28254,11

28000,00
28000,00

2,09
2,09

252,02
252,02

30 км.

1481 &*1602-300862 Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU
1054CE Twin

шт 1 67506,33
67506,33

66900,00
66900,00

4,19
4,19

602,14
602,14

30 км.

1482 &*15062-60391 Холодильник Ardesto DFM-50X шт 2 2994,16
5988,32

2950,00
5900,00

17,45
34,90

26,71
53,42

https://bt.rozetka.
com.
ua/301451408/p3
01451408/
30 км.

1483 &*560103-44-
96

Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK
Black

шт 1 39565,27
39565,27

39160,00
39160,00

52,36
52,36

352,91
352,91

https://rozetka.
com.
ua/350453097/p3
50453097/
30 км.
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1484 &*241996-
20313-В2-К9

Шафа господарська 500/1-1 H шт 8 3356,36
26850,88

3295,00
26360,00

31,42
251,36

29,94
239,52

https://hold.com.
ua/ua/shkaf-
hozyajstvennyj-
21-16/? 
gclid=CjwKCAiA0
PuuBhBsEiwAS7f
sNULBAl7DqcHG
mlN6hotVC4z9T3
9MqR3q9sQ8AB
wqdx0thSmse7Lb
IBoCxj0QA 
vD_BwE&utm_so
urce=google&utm
_medium=cpc&ut
m_campaign=pm
ax_all_products_k
iev&utm_term=
30 км.

1485 &*560110-3-1 Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима:
Розміри: 1550х550х1560 мм

шт 32 7309,11
233891,52

7209,00
230688,00

34,91
1117,12

65,20
2086,40

https://www.
osvito.
com/ua/products/
5217-shkaf-
detskiy-5-
mestnyy-s-
figurnymi-dvermi
30 км.

1486 &*10-60921-
940-Ц

Шафа для документів Шт. 3 15701,21
47103,63

15534,00
46602,00

27,16
81,48

140,05
420,15

30 км.

1487 &*10-60921-
940-9

Шафа для одягу шт. 2 9891,81
19783,62

9790,00
19580,00

13,58
27,16

88,23
176,46

https://amed.
ua/sho2100-
shkaf-dlya-
odezhdyi-shfo-20/
30 км.

1488 &*560103-502 Шафа для роздягальні секційна із замками шт 8 5459,04
43672,32

5410,00
43280,00

0,35
2,80

48,69
389,52

https://meblix.
ua/uk/mebel-dlya-
sadikov/shkaf-s-
zamkami.html
30 км.
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1489 &*10-60921-
940-Ф

Шафа картотечна шт. 1 18800,86
18800,86

18606,00
18606,00

27,16
27,16

167,70
167,70

https://amed.
ua/shk2101-
shkaf-
kartotechnyij/
30 км.

1490 &*560103-1-
803-100

Шафа комбінована Delta DL-960 шт 3 13502,44
40507,32

13334,00
40002,00

48,00
144,00

120,44
361,32

https://www.
osvito.
com/ua/products/
13651-shkaf-
kombinirovannyy-
delta-dl-960
30 км.

1491 &*10-60921-
940-У

Шафа медична шт. 3 14797,15
44391,45

14638,00
43914,00

27,16
81,48

131,99
395,97

30 км.

1492 &1503-1127-1-
26

Шафа монтажна навiсна 400х320х160 ШМН-
1

шт 1 4541,56
4541,56

4500,00
4500,00

1,05
1,05

40,51
40,51

30 км.

1493 &*1715-11462-
1-С

Шафа морозильна 700л шт 1 70700,44
70700,44

70000,00
70000,00

69,81
69,81

630,63
630,63

30 км.

1494 &560103-332 Шафа навісна, двері купе шт 9 8680,28
78122,52

8584,00
77256,00

18,85
169,65

77,43
696,87

https://steelkov.
com/product/shaf
a-navisna-dveri-
kupe/
30 км.

1495 &*1715-11462-
1-Х

Шафа холодильна APV-700 шт 4 53547,44
214189,76

53000,00
212000,00

69,81
279,24

477,63
1910,52

30 км.

1496 &*560103-335 Шафи для іграшок шт 6 10403,26
62419,56

10300,00
61800,00

10,47
62,82

92,79
556,74

30 км.

1497 &550101-1461 Шведська стінка подвійна шт 1 11834,29
11834,29

11720,00
11720,00

8,73
8,73

105,56
105,56

30 км.
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1498 &*10-60921-
940-8

Ширма подвійна шт. 2 5274,41
10548,82

5226,00
10452,00

1,36
2,72

47,05
94,10

https://amed.
ua/sh2101-
shirma-dvojnaya-
shr-20/
30 км.

 Разом по розділу IV грн. 13917452,3
2

13768599,3
3

24712,97 124140,02

     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 5846643,46 5774293,00 20200,01 52150,45

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 28465,058
Стиснене повітря м3 124898,999
Мастильні матеріали кг 1251,146
Гідравлічна рідина кг 151,477
Дрова м3 5,122
Бензин л 10118,286
Дизельне паливо л 16237,189

Довідкові дані
Будівельне сміття т 171,8063195

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 березня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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