

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3  
"Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький". Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Кошторисна вартість об'єкта 1614,809 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,24774 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 444,815 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 листопада 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                      | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                                  | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 02-01-01                                                    | на загальнобудівельні роботи-залишкові                                           | 460,208                       | -                                              | 460,208  | 0,95736                                                | 101,997                                            | -                                  |
| 2            | 02-01-03                                                    | на загальнобудівельні роботи-додаткові роботи                                    | 430,963                       | -                                              | 430,963  | 1,20555                                                | 121,723                                            | -                                  |
| 3            | 02-01-05                                                    | на водопостачання та водовідведення-додаткові роботи                             | 163,355                       | -                                              | 163,355  | 0,43644                                                | 46,792                                             | -                                  |
| 4            | 02-01-06                                                    | на вентиляція-залишкові                                                          | 50,88                         | -                                              | 50,88    | 0,03782                                                | 3,919                                              | -                                  |
| 5            | 02-01-08                                                    | на вентиляція-додаткові роботи                                                   | 22,998                        | -                                              | 22,998   | 0,03128                                                | 3,102                                              | -                                  |
| 6            | 02-01-09                                                    | на електромонтажні роботи-залишкові                                              | 69,868                        | -                                              | 69,868   | 0,22289                                                | 22,572                                             | -                                  |
| 7            | 02-01-011                                                   | на електромонтажні роботи-додаткові роботи                                       | 129,736                       | -                                              | 129,736  | 0,50133                                                | 51,275                                             | -                                  |
| 8            | 02-01-012                                                   | на система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу-додаткові роботи | 138,883                       | 5,562                                          | 144,445  | 0,62767                                                | 67,306                                             | -                                  |
| 9            | 02-01-013                                                   | на навіс для ДЕС-додаткові роботи                                                | 49,561                        | -                                              | 49,561   | 0,13537                                                | 14,829                                             | -                                  |
| 10           | 02-01-014                                                   | на генератор-додаткові роботи                                                    | 19,007                        | 73,788                                         | 92,795   | 0,09203                                                | 11,3                                               | -                                  |
| --           |                                                             |                                                                                  |                               |                                                |          |                                                        |                                                    |                                    |
| -            |                                                             | Всього:                                                                          | 1535,459                      | 79,35                                          | 1614,809 | 4,24774                                                | 444,815                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Стовбун О.

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*