

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109724,041 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 150,661 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об’єкти основного призначення				
1	02-01	Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення	57778,243	-	-	57778,243
2	02-02	Інженерне забезпечення об’єкту	6902,628	2451,233	-	9353,861
3	02-03	Технологічне устаткування, засоби, прилади	602,974	4237,110	-	4840,084
		Разом по главі 2:	65283,845	6688,343	-	71972,188
		Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	2199,738	536,091	-	2735,829

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	2199,738	536,091	-	2735,829
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	856,459	-	-	856,459
		Разом по главі 6:	856,459	-	-	856,459
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	4040,009	454,671	-	4494,680
		Разом по главі 7:	4040,009	454,671	-	4494,680
		Разом по главах 1-7:	72380,051	7679,105	-	80059,156
		Разом по главах 1-8:	72380,051	7679,105	-	80059,156
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	(Додаток 8, Настанова п.26)	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	325,710	-	-	325,710
		Разом по главі 9:	325,710	-	-	325,710
		Разом по главах 1-9:	72705,761	7679,105	-	80384,866
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	803,849	803,849
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1205,773	1205,773
10	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 10:	-	-	2159,622	2159,622

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	61,936	61,936
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	18,064	18,064
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	318,787	318,787
		Разом по главі 12:	-	-	398,787	398,787
		Разом по главах 1-12:	72705,761	7679,105	2558,409	82943,275
		Кошторисний прибуток (П)	1909,586	-	-	1909,586
	(Додаток 8, Настанова)					
	(Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	487,335	487,335
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1817,644	191,978	63,960	2073,582
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2832,616	316,379	-	3148,995
		Разом	79265,607	8187,462	3109,704	90562,773
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	18036,410	18036,410
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	79265,607	8187,462	21146,114	108599,183
	Бухгалтерська довідка	Довідка про вартість виконаних робіт та витрат станом на 18.11. 2024 р	-	-	1124,858	1124,858
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	79265,607	8187,462	22270,972	109724,041
		Зворотні суми	-	-	-	150,661
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	150,661

Керівник проектної організації

Євдокименко В.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Нечипас Н.В.

Інженер-кошторисник

Барабанчук О.І.

