

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 237808,599 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 631,608 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул. Богдана Лепкого, 9. в м. Чернівці"**

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	155,827	-	-	155,827
		Разом по главі 1:	155,827	-	-	155,827
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб	110182,903	25123,688	-	135306,591
		Разом по главі 2:	110182,903	25123,688	-	135306,591

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ 0,4 кВ	371,948	2,309	-	374,257
		Разом по главі 4:	371,948	2,309	-	374,257
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	+Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	372,097	-	-	372,097
5	06-02	+Дощова каналізація	1808,761	-	-	1808,761
6	06-04	+Дренаж новий	4801,831	-	-	4801,831
7	06-05	+очисні споруди	99,827	369,399	-	469,226
8	06-06	+Зовнішні мережі теплопостачання	391,569	-	-	391,569
		Разом по главі 6:	7474,085	369,399	-	7843,484
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	+Зовнішнє освітлення	359,791	-	-	359,791
		Разом по главі 7:	359,791	-	-	359,791
		Разом по главах 1-7:	118544,554	25495,396	-	144039,950
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	2281,905	-	-	2281,905
		Разом по главі 8:	2281,905	-	-	2281,905
		Разом по главах 1-8:	120826,459	25495,396	-	146321,855
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	543,719	-	-	543,719
12	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	326,231	-	-	326,231
13	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4859,280	4859,280
		Разом по главі 9:	869,950	-	4859,280	5729,230

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	121696,409	25495,396	4859,280	152051,085
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1520,511	1520,511
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2280,766	2280,766
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	73,018	73,018
17	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	541,670	541,670
		Разом по главі 10:	-	-	4415,965	4415,965
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних та гологічних вишукувальних робіт (дані змовника)	-	-	91,364	91,364
19	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	4699,331	4699,331
20	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	150,200	150,200
21	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,2 %)	-	-	304,102	304,102
		Разом по главі 12:	-	-	5244,997	5244,997
		Разом по главах 1-12:	121696,409	25495,396	14520,242	161712,047
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2954,101	-	-	2954,101
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	825,692	825,692
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2190,535	458,917	261,364	2910,816
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І). Загальна з СПП тривалість робіт - 9,5 міс.	34561,780	7240,692	-	41802,472
		Разом	161402,825	33195,005	15607,298	210205,128
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	27603,471	27603,471
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	161402,825	33195,005	43210,769	237808,599
		Зворотні суми	-	-	-	631,608
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	342,286

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	289,322

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____