

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 102462,362 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 150,661 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення	52704,050	-	-	52704,050
2	02-02	Інженерне забезпечення об'єкту	4936,572	4294,999	-	9231,571
3	02-03	Технологічне устаткування, засоби, прилади	602,974	4237,110	-	4840,084
		Разом по главі 2:	58243,596	8532,109	-	66775,705
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	2199,738	536,091	-	2735,829

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	2199,738	536,091	-	2735,829
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	813,616	43,649	-	857,265
		Разом по главі 6:	813,616	43,649	-	857,265
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	4040,009	454,671	-	4494,680
		Разом по главі 7:	4040,009	454,671	-	4494,680
		Разом по главах 1-7:	65296,959	9566,520	-	74863,479
		Разом по главах 1-8:	65296,959	9566,520	-	74863,479
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	(Додаток 8, Настанова п.26)	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	293,836	-	-	293,836
		Разом по главі 9:	293,836	-	-	293,836
		Разом по главах 1-9:	65590,795	9566,520	-	75157,315
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	751,573	751,573
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1127,360	1127,360
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	39,354	39,354
11	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 10:	-	-	2068,287	2068,287

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	61,936	61,936
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	34,050	34,050
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	223,774	223,774
		Разом по главі 12:	-	-	319,760	319,760
		Разом по главах 1-12:	65590,795	9566,520	2388,047	77545,362
		Кошторисний прибуток (П)	1909,447	-	-	1909,447
	(Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	487,300	487,300
	(Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1639,770	239,163	59,701	1938,634
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2279,010	335,785	-	2614,795
	Розрахунок N П-145	Разом	71419,022	10141,468	2935,048	84495,538
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	16841,966	16841,966
	Бухгалтерська довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	71419,022	10141,468	19777,014	101337,504
		Довідка про вартість виконаних робіт та витрат станом на 18.11. 2024 р	-	-	1124,858	1124,858
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	71419,022	10141,468	20901,872	102462,362
		Зворотні суми	-	-	-	150,661
		у тому числі:	-	-	-	150,661
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	150,661

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Інженер-кошторисник



Свєтокіменко В.В.

Нечипас Н.В.

Барабанчук О.І.

