

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 244411,847 тис. грн.
В т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р. 1398,646 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського, 74 м. Буча, Київської області.
Коригування

Складений за поточними цінами станом на 10 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Блок Б	49276,921	3825,491	-	53102,412
2	02-02	Блок В	27354,997	2978,122	-	30333,119
3	02-03	Блок Г	66050,478	9541,655	-	75592,133
		Разом по главі 2:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Разом по главах 1-7:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Разом по главах 1-8:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1141,459	-	-	1141,459
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4896,158	4896,158
Разом по главі 9:			1141,459	-	4896,158	6037,617
Разом по главах 1-9:			143823,855	16345,268	4896,158	165065,281
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1650,653	1650,653
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2464,260	2464,260
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	3696,391	3696,391
Разом по главі 10:			-	-	7811,304	7811,304
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	2385,365	2385,365
		в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	1165,535	1165,535
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1402,640	1402,640
Разом по главі 12:			-	-	3788,005	3788,005
в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.			-	-	1165,535	1165,535
Разом по главах 1-12:			143823,855	16345,268	16495,467	176664,590
в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.			-	-	1165,535	1165,535
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4459,786	-	-	4459,786
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1250,828	1250,828
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4314,716	490,358	459,898	5264,972
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	16036,360	-	-	16036,360
Разом			168634,717	16835,626	18206,193	203676,536
в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.			-	-	1165,535	1165,535
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40735,311	40735,311
в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.			-	-	233,111	233,111
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			168634,717	16835,626	58941,504	244411,847
в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.			-	-	1398,646	1398,646

Керівник проектної організації


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Олександр БІЛИК

Ярослава ТРОЙНІКОВА

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 243013,201 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського, 74 м. Буча, Київської області.
Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 10 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Блок Б	49276,921	3825,491	-	53102,412
2	02-02	Блок В	27354,997	2978,122	-	30333,119
3	02-03	Блок Г	66050,478	9541,655	-	75592,133
		Разом по главі 2:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Разом по главах 1-7:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Разом по главах 1-8:	142682,396	16345,268	-	159027,664
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				


1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1141,459	-	-	1141,459
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4896,158	4896,158
		Разом по главі 9:	1141,459	-	4896,158	6037,617
		Разом по главах 1-9:	143823,855	16345,268	4896,158	165065,281
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1650,653	1650,653
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2464,260	2464,260
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	3696,391	3696,391
		Разом по главі 10:	-	-	7811,304	7811,304
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	1219,830	1219,830
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1402,640	1402,640
		Разом по главі 12:	-	-	2622,470	2622,470
		Разом по главах 1-12:	143823,855	16345,268	15329,932	175499,055
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4459,786	-	-	4459,786
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1250,828	1250,828
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4314,716	490,358	459,898	5264,972
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	16036,360	-	-	16036,360
		Разом	168634,717	16835,626	17040,658	202511,001
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40502,200	40502,200

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	168634,717	16835,626	57542,858	243013,201

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Ярослава ТРОЙНІКОВА

Світлана КУРІБЛО