

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 166 972,015 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**«Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території
військової частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області».
(I, II черги будівництва)**

Складено в поточних цінах станом на 08.02.2022 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	83865,751	83106,264	166972,015
- будівельних робіт	78044,663	77340,961	155385,624
- устаткування, меблів та інвентарю	1982,285	2011,331	3993,616
- інших витрат, тис.грн.	3838,803	3753,972	7592,775

Найменування черг будівництва

1 - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області». (I черга будівництва)

1 - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області». (II черга будівництва)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Handwritten signature]



Дєордієва Л.В.

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 83865,751 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області». (I черга будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 08 лютого 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території будівництва	7546,977	-	-	7546,977
		Разом по главі 1:	7546,977	-	-	7546,977
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		I черга будівництва. Житловий будинок №1	58144,847	1645,734	-	59790,581
		Разом по главі 2:	58144,847	1645,734	-	59790,581
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	373,797	-	-	373,797

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	373,797	-	-	373,797
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та газопостачання	2466,456	-	-	2466,456
		Разом по главі 6:	2466,456	-	-	2466,456
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	1965,527	156,413	-	2121,940
		Разом по главі 7:	1965,527	156,413	-	2121,940
		Разом по главах 1-7:	70497,604	1802,147	-	72299,751
		Разом по главах 1-8:	70497,604	1802,147	-	72299,751
		Разом по главах 1-9:	70497,604	1802,147	-	72299,751
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	722,998	722,998
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1084,496	1084,496
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	42,299	42,299
9	Договір	Енергетичний сертифікат	-	-	25,000	25,000
10	Розрахунок	Технічний паспорт БТІ	-	-	35,000	35,000
11	Договір	Отримання ТУ газопостачання	-	-	5,500	5,500
12	Рахунок	Підключення газопостачання	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 10:	-	-	2065,293	2065,293
13	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість вишукувальних робіт	-	-	34,460	34,460
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	674,968	674,968
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	117,866	117,866
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	912,734	912,734
		Разом по главах 1-12:	70497,604	1802,147	2978,027	75277,778
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2920,043	-	-	2920,043

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	816,106	816,106
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1057,464	27,032	44,670	1129,166
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3569,552	153,106	-	3722,658
		Разом	78044,663	1982,285	3838,803	83865,751
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	78044,663	1982,285	3838,803	83865,751

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Носков А.

Довгич В.І.

Двордєва Л.В.

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 83106,264 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області». (II черга будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 08 лютого 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території будівництва	5464,514	-	-	5464,514
		Разом по главі 1:	5464,514	-	-	5464,514
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		II черга будівництва. Житловий будинок №2	58855,752	1645,734	-	60501,486
		Разом по главі 2:	58855,752	1645,734	-	60501,486
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	115,993	-	-	115,993

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	115,993	-	-	115,993
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водоостачання, водовідведення та газопостачання	857,559	161,087	-	1018,646
		Разом по главі 6:	857,559	161,087	-	1018,646
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	1565,264	20,474	-	1585,738
		Разом по главі 7:	1565,264	20,474	-	1585,738
		Разом по главах 1-7:	66859,082	1827,295	-	68686,377
		Разом по главах 1-8:	66859,082	1827,295	-	68686,377
		Разом по главах 1-9:	66859,082	1827,295	-	68686,377
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	686,864	686,864
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1030,296	1030,296
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	40,115	40,115
9	Договір	Енергетичний сертифікат	-	-	25,000	25,000
10	Розрахунок	Технічний паспорт БТІ	-	-	35,000	35,000
11	Договір	Видача ТУ газопостачання	-	-	5,500	5,500
12	Рахунок	Підключення газопостачання	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 10:	-	-	1972,775	1972,775
13	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість вишукувальних робіт	-	-	34,460	34,460
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	674,968	674,968
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	117,866	117,866
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	912,734	912,734
		Разом по главах 1-12:	66859,082	1827,295	2885,509	71571,886
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2952,519	-	-	2952,519

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	825,180	825,180
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1002,886	27,409	43,283	1073,578
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6526,474	156,627	-	6683,101
		Разом	77340,961	2011,331	3753,972	83106,264
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77340,961	2011,331	3753,972	83106,264

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Носков С.А.

Довгич В.І.

Деордієва Л.В.

