
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  1  1_КД_ЗКР

будівель-

них  робіт

устаткуван-

ня,меблів та

інвентарю

1 2 4 5 6

1 01-01 5341,483   -    5341,483

2 01-02 1511,245   -    1511,245

3 01-03 2276,478   -    2276,478

4 01-04 2181,829   -    2181,829

5 01-05 1575,487   -    1575,487

6 01-06 972,275   -    972,275

------------------- ------------------ ------------------

13858,797   -    13858,797Разом по главi 1:   -    

Підготовчі роботи. 5 пусковий комплекс   -    

Підготовчі роботи. 6 пусковий комплекс   -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс   -    

Підготовчі роботи. 3 пусковий комплекс   -    

Підготовчі роботи. 4 пусковий комплекс   -    
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Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва

Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс   -    
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«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської

територіальної громади» друга черга будівництва 

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2024 р.  

№

п/п

 Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав,  комплексів,

робіт і витрат

Інші

витрати,

тис.грн.

Загальна

кошторисна

вартість,

тис.грн.

  (посилання на документ про затвердження) 

  

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2071687,285 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  29276,479 тис. грн.  

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

  Затверджено (схвалено) 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  2  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

7 02-01 57317,993 8140,315 65458,308

8 02-02 71238,029 4667,395 75905,424

9 02-03 14471,419 2032,525 16503,944

10 02-04 76,809   -    76,809

11 02-05 124,214   -    124,214

12 02-06 62,107   -    62,107

13 02-07 62,107   -    62,107

14 02-08 10128,210   -    10128,210

15 02-09 3636,003   -    3636,003

16 02-010 7272,006   -    7272,006

17 02-011 3636,003   -    3636,003

18 02-012 7272,006   -    7272,006

------------------- ------------------ ------------------

175296,906 14840,235 190137,141

19 04-01 3979,953 5426,567 9406,520

20 04-02 6791,563   -    6791,563

21 04-03 259,622 593,742 853,364

22 04-04 15,313 183,141 198,454

------------------- ------------------ ------------------

11046,451 6203,450 17249,901

23 05-01 22081,479   -    22081,479

24 05-02 270,354   -    270,354

25 05-03 305,706   -    305,706

26 05-04 311,264 687,300 998,564

27 05-05 445,169 724,256 1169,425

28 05-06 497,060 804,729 1301,789

29 05-07 671,064 1016,301 1687,365

Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс   -    

Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс   -    

Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс   -    

Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс   -    

Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс   -    

 

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс   -    

Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс   -    

Електропостачання резервне. 5 пусковий комплекс   -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 4:   -    

Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс   -    

Електропостачання. 1 пусковий комплекс   -    

Електропостачання резервне. 1 пусковий комплекс   -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 2:   -    

 

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс   -    

Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс   -    

Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс   -    

Монумент №4. 6 пусковий комплекс   -    

Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс   -    

Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс   -    

Монумент №7. 1 пусковий комплекс   -    

Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс   -    

Монумент №15. 5 пусковий комплекс   -    

Крематорій. 1 пусковий комплекс   -    

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс   -    

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс   -    
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Глава 2. Об'єкти основного призначення
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  3  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

30 05-08 828,992   -    828,992

31 05-09 199,994   -    199,994

32 05-010 553,408   -    553,408

33 05-011 1702,500 7127,225 8829,725

34 05-012 1674,540   -    1674,540

------------------- ------------------ ------------------

29541,530 10359,811 39901,341

35 06-01 386,517   -    386,517

36 06-02 769,250   -    769,250

37 06-03 1992,716   -    1992,716

38 06-04 2732,731   -    2732,731

39 06-05 20526,527   -    20526,527

40 06-06 7786,445 366,947 8153,392

41 06-07 1922,239   -    1922,239

42 06-08 1747,854   -    1747,854

43 06-09 6774,897 208,086 6982,983

44 06-010 3428,144   -    3428,144

45 06-011 2137,451 439,287 2576,738

------------------- ------------------ ------------------

50204,771 1014,320 51219,091

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 6:   -    

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та

господарсько-побутової каналізації. 5 пусковий комплекс

  -    

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та

господарсько-побутової каналізації. 6 пусковий комплекс

  -    

Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс   -    

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та

господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс

  -    

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та

господарсько-побутової каналізації. 3 пусковий комплекс

  -    

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та

господарсько-побутової каналізації. 4 пусковий комплекс

  -    

Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс   -    

Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс   -    

Дренаж. 1 пусковий комплекс   -    

 

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,

водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс   -    

Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс   -    

Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку.

2 пусковий комплекс

  -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 5:   -    

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та

системи оповіщення про пожежу  Меморіальної будівлі. 4

пусковий комплекс

  -    

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та

системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий

комплекс

  -    
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Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий

комплекс

  -    

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та

системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий

комплекс

  -    
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  4  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

46 07-01 101143,578 133,103 101276,681

47 07-02 65264,059 132,118 65396,177

48 07-03 120901,531   -    120901,531

49 07-04 58121,242 89,063 58210,305

50 07-05 108034,207 161,477 108195,684

51 07-06 103909,895 37,951 103947,846

52 07-07 8027,075   -    8027,075

53 07-08 1396,417   -    1396,417

54 07-09 6206,983   -    6206,983

55 07-010 3386,568   -    3386,568

56 07-011 6859,700   -    6859,700

57 07-012 7779,532   -    7779,532

58 07-013 2093,908   -    2093,908

59 07-014 220,927   -    220,927

60 07-015 1433,206   -    1433,206

61 07-016 2275,667   -    2275,667

62 07-017 915,562   -    915,562

63 07-018 3109,114   -    3109,114

------------------- ------------------ ------------------

601079,171 553,712 601632,883

881027,626 32971,528 913999,154

64 08-01 5934,692   -    5934,692

65 08-02 47,674   -    47,674

66 08-03 4768,723   -    4768,723

67 08-04 4133,101   -    4133,101

68 08-05 2899,341   -    2899,341

69 08-06 5860,367   -    5860,367

------------------- ------------------ ------------------

23643,898   -    23643,898

904671,524 32971,528 937643,052

Разом по главi 8:   -    

Разом по главах 1-8:   -    

Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс   -    

Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс   -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс   -    

Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс   -    

Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс   -    

Разом по главах 1-7:   -    

 

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди

Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс   -    

Озеленення території. 6 пусковий комплекс   -    

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 7:   -    

Озеленення території. 3 пусковий комплекс   -    

Озеленення території. 4 пусковий комплекс   -    

Озеленення території. 5 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс   -    

Озеленення території. 1 пусковий комплекс   -    

Озеленення території. 2 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс   -    

Огорожа території. 1 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс   -    

Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс   -    

Благоустрій. 5 пусковий комплекс   -    
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Благоустрій. 6 пусковий комплекс   -    

Благоустрій. 1 пусковий комплекс   -    

Благоустрій. 3 пусковий комплекс   -    

Благоустрій. 4 пусковий комплекс   -    

 

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  5  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

70 Настанова [4.25] 7237,373   -    7237,373

71 Настанова [4.26] 2442,594   -    2442,594

72 Розрахунок

N П-94

  -      -    3575,123

------------------- ------------------ ------------------

9679,967   -    13255,090

914351,491 32971,528 950898,142

73 Настанова [4.32]   -      -    14263,472

74 Настанова [4.32]   -      -    602,680

75 розрахунок   -      -    15,746

76 розрахунок   -      -    15,746

77 розрахунок   -      -    15,746

78 розрахунок   -      -    15,746

79 розрахунок   -      -    15,746

80 розрахунок   -      -    15,746

------------------- ------------------ ------------------

  -      -    14960,628

81 Настанова [4.34]   -      -    23654,947

82 Настанова [4.34]   -      -    887,095

83 Кошторис   -      -    500,000

Вартiсть проектних робiт 23654,947

Вартiсть експертизи проектної документацiї 887,095

Кошти на здійснення авторського нагляду 1 пусковий

комплекс

500,000

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 10: 14960,628

 

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза

та авторський нагляд 

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 4 пусковий комплекс

15,746

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 5 пусковий комплекс

15,746

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 6 пусковий комплекс

15,746

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс

15,746

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс

15,746

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта. 3 пусковий комплекс

15,746

 

Глава 10. Утримання служби замовника та

інжинірінгові послуги
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Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 14263,472

Кошти на формування страхового фонду документації 602,680

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Разом по главi 9: 3575,123

Разом по главах 1-9: 3575,123

Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,

8Х1)%

  -    

Кошти на виконання будiвельних робiт у літній перiод   -    

Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй

автомобiльним транспортом

3575,123

 

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  6  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

84 Кошторис   -      -    500,000

85 Кошторис   -      -    500,000

86 Кошторис   -      -    500,000

87 Кошторис   -      -    500,000

88 Кошторис   -      -    500,000

------------------- ------------------ ------------------

  -      -    27542,042

914351,491 32971,528 993400,812

Настанова [4.38] 27494,058   -    27494,058

Настанова [4.39]   -      -    6940,596

Настанова [4.40] 27430,545 989,146 29802,025

Розрахунок

N П-145

664835,077 3933,503 668768,580

1634111,171 37894,177 1726406,071

Настанова [4.43]   -      -    345281,214

1634111,171 37894,177 2071687,285

  -      -    29276,479

Настанова [3.39]   -      -    3546,585

Настанова [3.39]   -      -    25729,894

__________________________

__________________________

__________________________Інженер-кошторисник О.В. Стецюк

Головний архітектор проєкту

Директор ПП "Терра Інжиніринг"   В.В. Євдокименко

Зворотнi суми

  у тому числi:

  -    

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -    

- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і

виробів  у розмірі, що  визначається за розрахунком

  -    

Разом 54400,723

Податок на додану вартість 345281,214

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 399681,937

Кошти на покриття адміністративних витрат

будівельних організацій (АВ)

6940,596

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1382,334

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з

iнфляцiйними процесами (І)

  -    

Разом по главi 12: 27542,042

Разом по главах 1-12: 46077,793

3

Кошторисний прибуток (П)   -    
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Кошти на здійснення авторського нагляду 5 пусковий

комплекс

500,000

Кошти на здійснення авторського нагляду 6 пусковий

комплекс

500,000

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Кошти на здійснення авторського нагляду 2 пусковий

комплекс

500,000

Кошти на здійснення авторського нагляду 3 пусковий

комплекс

500,000

Кошти на здійснення авторського нагляду 4 пусковий

комплекс

500,000

С.В. Дербін 
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