
Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-01_д1_14 додаткові роботи_D- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 982,272

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 3,6802369

Кошторисна заробітна плата 298,967

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 19.11.2024

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67595,08 65623,22 3340 30,4300 1,5489

5528,08 5528,08 1531 - -

10310,98 - - 165,2400 24,7860

142,80 - - - -

7468,81 5734,09 20471 26,0000 92,8200

3614 9,8667 35,2241

-

5 КР18-20-1-ИН 
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 

основи з відсів 100м3 3,57 26664 6193
1734,72 1012,34

58362 -
- - - -

10310,98 - - - -

4 С111-1710 
Відсів

т 408,7

251 8,7856 2,4329

3 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 0,15 1547 1547

6,2309

2 КБ1-28-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 2
1000м3 0,27692 1531 -

- 907,18

3441 100
1971,86 11109,06 565 122,4136

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-18-2 

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] 

м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,0509

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) для дошкільного навчального закладу "Сонечко" за адресою: вул. Паращука,16 м.Теребовля, 

Тернопільської області (Коригування)" (додаткові роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Будівельні роботи

Будівельні роботи

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

142,80 - - - -

25342 119,1549

4430 43,8879

1361,16 28,46 830 2,4000 69,9840

830 69,9840

252 2,8693

1405,76 - - 11,7800 29,3322

7248,68 - - - -

786,60 2,63 24 2,0900 18,8100

24 48,1422

3 0,0360

460785,78 484,13 22 964,7700 43,4147

33144,18 - - - -

32803,18 - - - -

32803,18 - - - -

22 43,4147

3 0,0455

95,66 - - 1,3100 3,9169

148,12 - - - -

- - -

-

16 С111-234-П 
Вогнебіозахист деревини

л 5 741 -
- -

286 286
95,66 - - -

Розділ 5. Покрівля (заміна конструкцій)

15 КР20-21-1-ИН 
Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, 

балок, крокв, мауерлатів м3 2,99

Всього прямі витрати по розділу 4 65728 3248

-
- - - - -

14 С124-25 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 22 мм т 0,88 28867

-
- - - - -

13 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,237 7774

-
- - - - -

72,12 3 1,0114 0,0455

12 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,252 8352

Розділ 4. Залізобетонне перекриття

11 КБ6-22-1-ИН 
Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 

200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 100м3 0,045 20735 3248
72184,09

156,37 0,32 3 0,0040 0,0360

Всього прямі витрати по розділу 3 17799 3575

- - -

10 КР15-122-1-ИН 
Установлення решіток вентиляційних площею в світлі 

до 0,25 м2 грати 9 7079 1407

-

9 С1422-10936 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М100 1000шт 0,996 7220 -
- -

3500 2168
870,78 - - -

Розділ 3. Стіни

8 КБ8-5-9-ИН 
Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]

1 м3 2,49

8,63 252 0,0984 2,8693

Всього прямі витрати по розділу 2 39691 4757

Розділ 2. Фундаменти

7 КБ8-2-2-ИН 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 29,16 39691 4757
163,15

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 127959 7840

6 С111-1710 
Відсів

т 255 36414 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2761,47 - - 33,5000 100,1650

128,87 - - - -

8262,31 - - - -

38092,50 - - 32,7800 26,2240

4190,25 486,68 545 50,7200 56,8064

302,26 - - - -

1,33 - - - -

2656,23 - - - -

979,08 - - 12,9200 14,4704

28,64 - - - -

979,08 - - 12,9200 14,4704

28,64 - - - -

4870,82 - - 58,1400 9,4768

122,19 - - - -

316,50 - - - -

127,63 - - - -

285,73 - - - -

-
857 -

- - - -

- - - - -

33 С113-990 
Зєднувач ринви 130

шт 3

- - -

32 С113-990 
Заглушка ринви 130

шт 8 1021 -

-

31 С113-990 
Лійка прохідна 130

шт 4 1266 -
- -

1992 -
- - - -

4562,83 - - - -

30 С113-46 
Ринва діам. 130мм

м 16,3

- - -

29 КР8-42-2-ИН 
Улаштування жолобів підвісних

100м 0,163 794 744

-

28 С111-1720 
Плівка пароізоляція

м2 123,2 3528 -
- -

1097 1097
979,08 - - -

- - - - -

27 КР8-36-3-ИН 
Улаштування прокладної пароізоляції в один шар

100м2 1,12

- - -

26 С111-1720 
Плівка гідроізоляційна

м2 123,2 3528 -

-

25 КР8-36-3-ИН 
Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар

100м2 1,12 1097 1097
979,08 -

319 -
- - - -

- - - - -

24 С111-1747 
Ущільнювач металопрофілю

100м 0,12

- - -

23 С111-115-25-1 
Саморіз покрівельний

шт 1281 1704 -

2,1003

22 С111-1594-1 
Вартість металопрофілю Т-35

м2 116,48 35207 -
- -

4693 4148
3703,57 150,66 169 1,8753

2423,10 - - - -

21 КБ9-42-1-ИН 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого 

листа при висоті будівлі до 25 м 100м2 1,12

- - -

20 КБ11-9-1-ИН 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 0,8 30474 1938

-

19 С112-59 
Пиломатеріал

м3 2,99 24704 -
- -

1302 -
- - - -

2319,54 - - - -

18 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 10,1062

17 КБ10-16-1-ИН 
Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій

м3 2,99 8257 6935
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

124,36 - - - -

4344,65 - - 55,3600 4,2074

178,61 - - - -

255,15 - - - -

234,73 - - - -

153,17 - - - -

9481,11 31,06 1 132,8000 3,8512

286,33 - - - -

1,33 - - - -

11827,55 - - 158,0800 98,4838

286,33 - - - -

1,33 - - - -

1667,05 - - 22,8300 38,2174

193,83 - - - -

193,83 - - - -

193,83 - - - -

195,26 - - - -

- - - - -

- - -

50 С111-1844-1 
Кутик зовнішній

м 51,7 10095 -

-

49 С111-1844-1 
Капельник

м 16,3 3159 -
- -

611 -
- - - -

- - - - -

48 С111-1844-1 
Коньок

м 3,15

- - -

47 С111-1844-1 
Вітрова

м 58,6 11358 -

-

46 КР8-40-6-ИН 
Улаштування з листової сталі примикань спецпланок

100м 1,674 2791 2791
1667,05 -

146 -
- - - -

- - - - -

45 С111-115-25-1 
Саморіз покрівельний

шт 110

- - -

44 С111-1594-1 
Вартість металопрофілю Т-7

м2 21 6013 -

-

43 КР8-43-3-ИН 
Улаштування піддашшя, виступ до 500 мм

100м 0,623 7369 7369
11827,55 -

35 -
- - - -

- - - - -

42 С111-115-25-1 
Саморіз покрівельний

шт 26

- 0,1197 0,0035

41 С111-1594-1 
Лист рівний

м2 2,9 830 -

-

40 КБ12-15-1-ИН 
Улаштування дрібних покриттів дашків із листової 

оцинкованої сталі 100м2 0,029 275 274
9450,05 9,62

1225 -
- - - -

- - - - -

39
С13-114-1-1-

ИН-Б 
Держак труби

шт 8

- - -

38 С113-990 
Коліно 100

шт 4 939 -

-

37 С113-990 
Коліно дворострубне 100

шт 8 2041 -
- -

1357 -
- - - -

4344,65 - - - -

36 С113-46 
Труби водостічні діам. 100мм

м 7,6

- - -

35 КР8-41-2-ИН 
Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з 

готових елементів 100м 0,076 330 330

34
С13-114-1-1-

ИН-Б 
Держак ринви

шт 33 4104 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

193,83 - - - -

193,83 - - - -

295,83 - - - -

193,83 - - - -

1,33 - - - -

546 370,2897

169 2,1038

370,76 29,40 451 4,7800 73,3252

1017,00 - - - -

977,84 - - - -

412,55 44,10 441 5,4200 54,2000

2832,72 - - - -

892 127,5252

204 2,5304

7917,96 4,22 35 76,8200 636,0696

12927,46 12,65 105 85,9200 711,4176

140 1347,4872

121 1,4705
Розділ 8. Фарбування

91 0,1332 1,1029

Всього прямі витрати по розділу 7 172600 105356

0,3676

62
КБ15-182-3-ИН 

к=4

Додавати на 1 мм зміни товщини клею до норм 15-182-

1, 15-182-2 100м2 8,28 107039 57155
6902,81 11,03

65561 48201
5821,42 3,68 30 0,0444

Розділ 7. Внутрішнє опорядження

Стіни

61 КБ15-182-1-ИН 
Вирівнювання стін клеєм

100м2 8,28

- - -

Всього прямі витрати по розділу 6 56743 8903

1,2510

60 С1423-11220 
Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400

м3 10 28327 -
- -

4126 3685
368,45 10,05 101 0,1251

- - - - -

59 КБ11-8-3-ИН 
Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної 

керамзитової м3 10

- - -

58 С1421-9476 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 10-20 мм м3 3,07 3002 -

1,2794

57 С1421-9459 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М800 м3 15,34 15601 -
- -

5687 5218
340,14 6,70 103 0,0834

Розділ 6. Підлоги

56 КБ11-2-4-ИН 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 15,34

- - -

Всього прямі витрати по розділу 5 184130 27009

-

55 С111-115-25-1 
Саморіз покрівельний

шт 366 487 -
- -

2326 -
- - - -

- - - - -

54 С111-1844-1 
Планка примикання

м 12

- - -

53 С111-1844-1 
Нестандартна лобова

м 7,85 2322 -

-

52 С111-1844-1 
Лобова

м 16,3 3159 -
- -

291 -
- - - -

51 С111-1844-1 
Кутик внутрішній

м 1,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5847,18 - - 77,1600 176,0714

5847,18 - - 77,1600 214,6514

194,01 - - - -

4876,44 - - 64,3500 399,7229

6126,81 - - 80,8500 230,2689

73,17 - - - -

15324,73 1,05 - 87,3900 19,2258

- 1039,9404

- 0,0024

7699,67 - - 98,1100 5,1508

1,56 - - - -

5003,71 - - - -

- 5,1508

- -

13667,94 868,09 195 145,6000 32,7600

76,79 - - - -

199,19 - - - -

163,49 - - - -
-

- - - - -
76 С124-1-1-И 

Прокат труба 32х2,8мм
м 23,12 3780

-
- - - - -

75 С124-1-1-И 
Прокат труба 40х3мм

м 25,7 5119

-
- - - - -

148,83 33 1,8662 0,4199

74 С124-1-1-И 
Прокат труба 20х20

м 121,12 9301

Розділ 10. Перила

73 КБ9-72-1-ИН 
Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.] т 0,225 3075 2632
11697,50

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 9 26710 404

- - -

72 С123-180 
Блоки дверні з металопластику

м2 5,25 26269 -

-

71 С111-136-59 
Дюбелі-шурупи з головками (150мм)

шт 24 37 -
- -

404 404
7699,67 - - -

Розділ 9. Двері

70 КБ10-28-1-ИН 

Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних 

стінах
100м2 0,0525

0,0024

Всього прямі витрати по розділу 8 120081 78807

3371 1457
6622,41 0,92 - 0,0111

- - - - -

69 КР12-41-3-ИН 
Поліпшене фарбування колером олійним підлог по 

бетону (сходи) 100м2 0,22

- - -

68 С111-1626-1 
Вапняна фарба

кг 291,3371 21317 -

-

67 КБ15-179-4-ИН 
Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 2,8481 17450 17450
6126,81 -

30291 30291
4876,44 - - -

- - - - -

66 КБ15-179-3-ИН 
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 6,2117

- - -

65 С111-2008-3 
Емалева фарба

л 93 18043 -

-

64 КБ15-165-8-ИН 
Поліпшене фарбування стін та стель емалью по 

штукатурці 100м2 2,7819 16266 16266
5847,18 -

13343 13343
5847,18 - - -

63 КБ15-165-8-ИН 
Поліпшене фарбування стін та стель емалью по 

штукатурці 100м2 2,2819
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41,74 - - - -

46,84 - - - -

35,73 - - - -

5829,57 640,62 64 60,1800 6,0180

427,87 323,41 4851 0,8400 12,6000

9260,32 - - 122,2000 6,1100

188,91 - - - -

5110 57,4880

390 4,8655
32906 3228,5771

5572 57,8113

565578

249935

139425

393,8485

49032

982272

3680,2369

298967

Склав  _____________________________________Венгров В.О.

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________Винницький М.В.

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 842847 244363

Всього прямі витрати по розділу 10 31406 4464

-
- - - - -

83 С1632-53 
Фарба емаль сіра

кг 2,8 529

463
9260,32 - - - -

82 КР12-54-4-ИН 
Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром 

менше 50 мм за 2 рази 100м2 0,05 463

897
59,77 22,60 339 0,2814 4,2210

81 КБ4-52-1 
Зварювання труб

1звар. 15 6418

472
4722,93 180,42 18 2,2464 0,2246

80 КБ7-60-4-ИН 
Установлення металевої огорожі

100м 0,1 583

-
- - - - -

79 С113-1864 
Заглушка діам. 32 мм

шт 10 357

-
- - - - -

78 С113-1509 
Коліно сталеве 90/30

шт 30 1405

-
- - - - -

77 С113-1509 
Коліно сталеве 90/40

шт 9 376
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