

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40596,553 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 31 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Корпус А (перший пусковий комплекс)	13133,258	2967,381	-	16100,639
		Разом по главі 2:	13133,258	2967,381	-	16100,639
2 3	07-01 07-02	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	634,027	-	-	634,027
		Озеленення території	1,914	-	-	1,914
		Разом по главі 7:	635,941	-	-	635,941

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	13769,199	2967,381	-	16736,580
		Разом по главах 1-8:	13769,199	2967,381	-	16736,580
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	69,106	-	-	69,106
		Разом по главі 9:	69,106	-	-	69,106
		Разом по главах 1-9:	13838,305	2967,381	-	16805,686
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	168,057	168,057
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	252,085	252,085
		Разом по главі 10:	-	-	420,142	420,142
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	82,500	82,500
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,780	30,780
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	51,130	51,130
		Разом по главі 12:	-	-	164,410	164,410
		Разом по главах 1-12:	13838,305	2967,381	584,552	17390,238
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	862,083	-	-	862,083
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	218,313	218,313
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	415,149	89,021	17,537	521,707
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1726,744	378,935	-	2105,679
		Разом	16842,281	3435,337	820,402	21098,020
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4219,604	4219,604
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16842,281	3435,337	5040,006	25317,624
	Довідка	Вартість раніше виконаних робіт	8027,940	3711,289	2617,809	14357,038
	Довідка №46/83. 1-17/17в	Вартість раніше виконаних робіт	-	-	921,891	921,891

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	24870,221	7146,626	8579,706	40596,553

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



I. Бокало