

Великочернечинський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 12438,118 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернечина, вул. Центральна, 8 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В. Чернечина, вул. Центральна, 8	3493,777	505,930	-	3999,707
		Разом по главі 2:	3493,777	505,930	-	3999,707
		Разом по главах 1-7:	3493,777	505,930	-	3999,707
		Разом по главах 1-8:	3493,777	505,930	-	3999,707
		Разом по главах 1-9:	3493,777	505,930	-	3999,707

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	59,996	59,996
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
4	Розрахунок	Проведення технічної інвентаризації об'єкту	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	88,925	88,925
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість коригування робочого проекту (без ПДВ)	-	-	46,604	46,604
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	51,944	51,944
		Разом по главах 1-12:	3493,777	505,930	140,869	4140,576
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	82,698	-	-	82,698
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	43,069	43,069
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	69,876	10,119	2,817	82,812
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	515,574	75,738	-	591,312
		Разом	4161,925	591,787	186,755	4940,467
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1082,601	1082,601
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4161,925	591,787	1269,356	6023,068
	Довідка №01-12/402 від 08.11.2024 року	Стан використаних коштів по об'єкту	5116,686	70,000	1228,364	6415,050

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	9278,611	661,787	2497,720	12438,118

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Сергій ІВЧЕНКО

