

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Кошторисна вартість об'єкта	3323,118 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,60289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	509,976 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Будівельні роботи	2010,968	-	2010,968	4,60390	356,598	-
2	02-01-02	на Опалення	29,122	-	29,122	0,01806	1,392	-
3	02-01-03	на Вентиляція	181,896	-	181,896	0,40178	30,01	-
4	02-01-04	на Господарсько-питний водопровід (В1)	31,412	-	31,412	0,08379	6,614	-
5	02-01-05	на Каналізація (К1)	124,516	-	124,516	0,27458	21,472	-
6	02-01-06	на Електромонтажні роботи	318,291	32,023	350,314	0,78386	59,814	-
7	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи	3,85	-	3,85	0,02881	2,978	-
8	02-01-08	на Система пожежної сигналізації	37,561	7,123	44,684	0,14905	11,137	-
9	02-01-09	на Система оповіщення про пожежу	13,686	4,309	17,995	0,06095	4,607	-
10	02-01-010	на Слабострумні мережі	30,515	-	30,515	0,12002	9,011	-
11	02-01-011	на Монтаж технологічного обладнання	20,155	-	20,155	0,07809	6,343	-
12	02-01-012	на Технологічне обладнання не монтоване	0,232	261,729	261,961	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на Технологічне обладнання монтоване	13,072	202,658	215,73	-	-	-
---	---	Всього:	2815,276	507,842	3323,118	6,60289	509,976	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.С.Васильківська

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А.Чумальчук

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А.Чумальчук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.С.Васильківська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Будівельні роботи	<u>3.85291</u>	<u>-</u>	<u>0.20285</u>	<u>0.01236</u>	<u>-</u>	<u>4.06812</u>	<u>0.53578</u>	<u>4.60390</u>
		276,551	-	15,844	1,041	-	293,436	63,162	356,598
02-01-02	Опалення	<u>0.01559</u>	<u>-</u>	<u>0.00075</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01634</u>	<u>0.00172</u>	<u>0.01806</u>
		1,132	-	0,058	-	-	1,19	0,202	1,392
02-01-03	Вентиляція	<u>0.36212</u>	<u>-</u>	<u>0.00148</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.36360</u>	<u>0.03818</u>	<u>0.40178</u>
		25,391	-	0,118	-	-	25,509	4,501	30,01
02-01-04	Господарсько-питний водопровід (В1)	<u>0.07602</u>	<u>-</u>	<u>0.00007</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07609</u>	<u>0.00770</u>	<u>0.08379</u>
		5,698	-	0,006	-	-	5,704	0,91	6,614
02-01-05	Каналізація (К1)	<u>0.21912</u>	<u>0.01120</u>	<u>0.01898</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.24930</u>	<u>0.02528</u>	<u>0.27458</u>
		16,406	0,687	1,398	-	-	18,491	2,981	21,472
02-01-06	Електромонтажні роботи	<u>-</u>	<u>0.70600</u>	<u>0.00858</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.71458</u>	<u>0.06928</u>	<u>0.78386</u>
		-	50,978	0,67	-	-	51,648	8,166	59,814
02-01-07	Пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02651</u>	<u>0.02651</u>	<u>0.00230</u>	<u>0.02881</u>
		-	-	-	-	-	2,706	0,272	2,978
02-01-08	Система пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>0.13560</u>	<u>0.00157</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.13717</u>	<u>0.01188</u>	<u>0.14905</u>
		-	9,612	0,125	-	-	9,737	1,4	11,137
02-01-09	Система оповіщення про пожежу	<u>-</u>	<u>0.05645</u>	<u>0.00004</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.05649</u>	<u>0.00446</u>	<u>0.06095</u>
		-	4,077	0,004	-	-	4,081	0,526	4,607
02-01-010	Слабострумні мережі	<u>-</u>	<u>0.10676</u>	<u>0.00351</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.11027</u>	<u>0.00975</u>	<u>0.12002</u>
		-	7,59	0,273	-	-	7,863	1,148	9,011
02-01-011	Монтаж технологічного обладнання	<u>0.01423</u>	<u>0.03680</u>	<u>0.02087</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07190</u>	<u>0.00619</u>	<u>0.07809</u>
		1,012	2,576	2,026	-	-	5,614	0,729	6,343
02-01-012	Технологічне обладнання не монтоване	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Технологічне обладнання монтоване	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>4.53999</u> 326,19	<u>1.05281</u> 75,52	<u>0.25870</u> 20,522	<u>0.01236</u> 1,041	<u>0.02651</u> -	<u>5.89037</u> 425,979	<u>0.71252</u> 83,997	<u>6.60289</u> 509,976

Склав _____

В.А.Чумальчук

Перевірів _____

І.С.Васильківська