

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 137399,119 тис. грн.

В тому числі понесені витрати станом на 15.02.2024 р. 11864,001 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 19 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	29,158	-	-	29,158
		Разом по главі 1:	29,158	-	-	29,158
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст. крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	40215,712	1831,667	-	42047,379
3	02-02	Гуртожиток №1 (поз. №14)	8784,731	-	-	8784,731
4	02-03	Гуртожиток №2 (поз. №15)	6424,833	345,308	-	6770,141
		Разом по главі 2:	7779,191	480,569	-	8259,760
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	63204,467	2572,598	-	65862,011
			8784,731			8784,731

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Електропостачання (мережі 0,22 кВ)	96,512	-	-	96,512
6	04-02	Електропостачання (мережі 0,4 кВ)	134,474	-	-	134,474
		Разом по главі 4:	230,986	-	-	230,986
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-01	Котельня	1851,543	82,600	-	1934,143
8	06-02	Водопостачання	455,627	-	-	455,627
9	06-03	Каналізації	609,938	397,105	-	1007,043
10	06-04	Тепlopостачання	495,425	-	-	495,425
11	06-05	Пожежний резервуар	285,295	-	-	285,295
		Разом по главі 6:	3697,828	479,705	-	4177,533
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	07-01	Огорожа	478,560	-	-	478,560
13	07-02	Мощення території	3474,136	-	-	3474,136
14	07-03	Освітлення	456,999	-	-	456,999
15	07-04	Футбольне поле	13293,185	333,981	-	13627,166
16	07-05	Спортивний майданчик (для занять воркаутом)	348,413	86,276	-	434,689
17	07-06	Підпірна стінка	653,687	-	-	653,687
		Разом по главі 7:	18704,980	420,257	-	19125,237
		Разом по главах 1-7:	85867,419	3408,124	-	89424,925
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731			8784,731
		Разом по главах 1-8:	85867,419	3408,124	-	89424,925
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731			8784,731
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
18	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3891,983	3891,983
		Разом по главі 9:	-	-	3891,983	3891,983
		Разом по главах 1-9:	85867,419	3408,124	3891,983	93316,908
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731			8784,731
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
19	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	845,322	845,322
20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	1224,800	1224,800
21	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	66,516	66,516
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	169,064	169,064
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	46,250	46,250
24	Розрахунок	Отримання сертифікату при введенні в експлуатацію	-	-	48,750	48,750
Разом по главі 10:			-	-	12,346	12,346
в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.			-	-	2413,048	2413,048
			-	-	66,516	66,516
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
25	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	430,808	430,808
26	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	645,653	645,653
27	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	93,656	93,656
Разом по главі 12:			-	-	166,003	166,003
в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.			-	-	286,580	286,580
Разом по главах 1-12:			85867,419	3408,124	1622,700	1622,700
в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.			811,656		811,656	811,656
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731	-	7927,731	97352,656
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	2505,593	-	878,172	9662,903
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		368,143	-	-	2505,593
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		-	-	701,889	368,143
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	36,856	36,856
Разом			1541,654	71,150	140,991	1753,795
в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.			11371,911	589,657	-	11961,568
			101654,720	4068,931	8807,467	114680,500
			9152,874	-	915,028	10067,902
			-	-	20922,520	20922,520

	крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р. (ПДВ 20%)			1769,143	1769,143
	крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р. (сд.податок 5%)			26,956	26,956
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	101654,720	4130,646	31526,086	137399,119
	в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	9152.874		2711,127	11864,001

Керівник проектної організації

О.Ю.Кавка

Головний інженер проекту

А.І.Бочкор

