

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 46014,759 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 2-00

(посилання на документ про затвердження)



" 16 січня 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	29807,285	964,957	-	30772,242
		Разом по главі 2:	29807,285	964,957	-	30772,242
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1910,464	-	-	1910,464
		Разом по главі 6:	1910,464	-	-	1910,464


1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1129,605	-	-	1129,605
		Разом по главі 7:	1129,605	-	-	1129,605
		Разом по главах 1-7:	32847,354	964,957	-	33812,311
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	492,710	-	-	492,710
		Разом по главі 8:	492,710	-	-	492,710
		Разом по главах 1-8:	33340,064	964,957	-	34305,021
		Разом по главах 1-9:	33340,064	964,957	-	34305,021
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	343,050	343,050
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	500,101	500,101
		Разом по главі 10:	-	-	843,151	843,151
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість коригування проекту	-	-	25,096	25,096
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,875	20,875
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	75,950	75,950
		Разом по главах 1-12:	33340,064	964,957	919,101	35224,122
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	662,995	-	-	662,995
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	186,526	186,526
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1000,202	28,949	27,573	1056,724
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	850,172	24,606	-	874,778

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	35853,433	1018,512	1133,200	38005,145
		Податок на додану вартість	-	-	7590,014	7590,014
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35853,433	1018,512	8723,214	45595,159
	Довідка №02/01-18/1 від 08.01.2025 р.	Вартість виконаних обсягів станом на 08.01.2025 р.	-	-	419,600	419,600
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	35853,433	1018,512	9142,814	46014,759

Керівник проєктної організації



Рак В.О.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


Рак Род.В.

Керівник

