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  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  57022,388 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область  
        

Складений за поточними цінами станом на 10 сiчня 2025 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. 
Кролевець, Конотопський район, Сумська область 

37274,664 1354,662   -     38629,326 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 37274,664 1354,662   -     38629,326 
    Разом по главах 1-7: 37274,664 1354,662   -     38629,326 
    Разом по главах 1-8: 37274,664 1354,662   -     38629,326 
    Разом по главах 1-9: 37274,664 1354,662   -     38629,326 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     386,293 386,293 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     579,440 579,440 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     965,733 965,733 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

4 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     590,000 590,000 
5 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     49,840 49,840 
6 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     200,000 200,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     839,840 839,840 
    Разом по главах 1-12: 37274,664 1354,662 1805,573 40434,899 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 503,499   -       -     503,499 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     256,027 256,027 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 745,493 27,093 36,111 808,697 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

5285,920 229,615   -     5515,535 

    Разом 43809,576 1611,370 2097,711 47518,657 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     9503,731 9503,731 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 43809,576 1611,370 11601,442 57022,388 
              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________   
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Линник О. М.  

      

Керівник    
 

__________________________   

 
  


