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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 2811,17941

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,6477638

Кошторисна заробітна плата 609,75334

Середній розряд робіт 3,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20750,78 20376,59 66651,83 3,4500 11,2850

66651,83 11,2850

22873,61 135,9071

7364,58 5522,43 5141,38 14,7800 13,7602

22603,75 5206,10 1457,71 26,4900 7,4172

800,00 - - - -

 (Формула: 28x1,26)

16287,06 10107,25 15055,76 43,7700 65,1998

800,00 - - - -

- - -

42,6055

6 С1418-8840 
Плита дорожня 3мх1,5м, б/в

м2 931 744800,00 -
- -

24261,20 7864,40
5279,54 4866,73 7249,48 28,6020

- - - - -

5 КБ27-59-2 
Улаштування тимчасових дорожніх покриттів зі збірних 

залізобетонних плит площею: понад 3 м2 100 м3 1,4896

600,27 12,4172 3,4768

4 С1421-9453 

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше м3 35,28 28224,00 -

8,7197

3 КБ27-24-1 
Улаштування вирівнюючого шару покриття 

автогрейдером: із чорного щебеню 100 т 0,28 6329,05 917,73
3277,61 2143,82

6856,42 1594,80
1713,00 1644,04 1530,60 9,3659

Розділ 2. Влаштування під'їздних шляхів 

2 КБ27-12-1-ИН 
Улаштування вирівнюючих шарів основи 

автогрейдером: із піску 100 м3 0,931

135,9071

Всього прямі витрати по розділу 1 67875,80 1223,98

67875,80 1223,98
374,19 6992,85 22873,61 41,5491

Розділ 1. Зріз рослинного шару грунту

1 КБ1-22-11 

Розроблення грунту скреперами причіпними з ковшом 

місткістю 15 м3 з переміщенням грунту до 100 м, група 

грунтів 1
1000 м3 3,271

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01

на Підготовчі роботи

Підготовчі роботи

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21654,85 86,3772

9380,35 54,8020

33373,14 - - 307,7000 41,2903

15296,68 300,78 3856,00 79,3800 1017,6516

94283,30 - - - -

 (Формула: 12,82x0,0093)

51680,70 - - - -

 (Формула: 12,82x0,0124)

9224,04 - - - -

7287,17 - - - -

6714,24 275,26 3528,83 47,8400 613,3088

280,82 - - - -

27993,31 3676,51 687,51 176,0000 32,9120

106,44 - - - -

469,56 - - - -

17958,39 2706,13 506,05 88,7100 16,5888

15728,98 1,66 0,38 106,2600 24,2273

6714,24 275,26 66,06 47,8400 11,4816

34,12 1,0649 0,2556

0,0025

20 КБ9-47-1 
Облицювання воріт стальних профільованим листом

100м2 0,24 1611,42 1420,62
5919,24 142,17

3586,21 3072,99
13478,02 1,54 0,35 0,0111

13373,03 909,52 170,08 5,3174 0,9944

19 КБ15-171-4 

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору 

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два 

рази
100 м2 0,228

- - -

18 КР20-12-1 
Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т

1 т 0,187 3358,22 2500,76

-

17 С111-826 
Труба профільна 100х100х3 мм, 3 м

м п 24 11269,44 -
- -

11708,40 -
- - - -

23119,36 621,71 116,26 4,1760 0,7809

16 С111-826 
Труба профільна 20х40х2 мм

м п 110

- - -

15 КБ9-75-2 
Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових 

конструкцій та ін. т 0,187 5234,75 4323,32

13,6520

14 С111-1807 
Неоцинкований профнастил

м2 1346 377983,72 -
- -

86076,56 75884,66
5919,24 142,17 1822,62 1,0649

- - - - -

13 КБ9-47-1 
Облицювання воріт стальних профільованим листом

100м2 12,82

- - -

12 С112-25 
Брус 50х100 мм

м3 7 51010,19 -

-

11 С112-24 
Брус 100х100 мм

м3 10 92240,40 -
- -

8215,58 -
- - - -

- - - - -

10 С111-181 
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм

т 0,158968

2457,85 1,5186 19,4685

9 С111-88 
Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм

т 0,119226 11241,02 -

-

8 КБ46-48-3 
Влаштування тимчасової вертикальної захисної 

огорожі з обшивкою по каркасу з дошок 100м2 12,82 196103,44 112521,78
8777,05 191,72

4478,34 4478,34
33373,14 - - -

Розділ 3. Огорожа

7 КБ1-165-1 
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 

без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 1 100м3 0,13419

Всього прямі витрати по розділу 2 810470,67 10376,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

280,82 - - - -

8644,83 1757,4604

4601,28 35,1539

733,88 - - 4,6000 0,6983

24371,78 - - - -

214,24 - - - -

- 0,6983

- -

33284,01 31274,25 7943,66 18,5300 4,7066

17259,32 - - 165,2400 209,8548

5334,62 5334,62 677,50 - -

3395,44 1208,58 3069,79 18,3600 46,6344

31998,93 643,72 87,55 239,6000 32,5856

10,00 - - - -

33284,01 31274,25 140,73 18,5300 0,0834

27763,89 - - 261,8000 1,1781

- - -

0,4953

32 КБ1-164-2 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група грунтів 2 100м3 0,0045 124,94 124,94
27763,89 -

149,78 9,04
2009,76 15695,12 70,63 110,0580

- - - - -

31 КБ1-13-5 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група грунтів 2
1000 м3 0,0045

23,49 1,2163 0,1654

30 С113-1379 
Поліетиленова труба, діаметр 20мм

м 50 500,00 -

12,9985

29 КБ22-11-1 
Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 

гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм 1 км 0,136 4351,85 4231,57
31114,46 172,74

8624,42 5554,62
2186,86 672,22 1707,44 5,1175

- 2254,47 286,32 15,1575 1,9250

28 КБ1-134-1 
Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 

грунтів 1, 2 100 м3 2,54

- - -

27 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 

м, група грунтів 1
1000 м3 0,127 677,50 -

27,9547

26 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

грунтів 2 100м3 1,27 21919,34 21919,34
17259,32 -

8454,14 510,48
2009,76 15695,12 3986,56 110,0580

Розділ 5. Тимчасовий водопровід

25 КБ1-13-5 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група грунтів 2
1000 м3 0,254

Всього прямі витрати по розділу 4 48838,43 96,77

-
- - - - -

24 С111-1721 
Стрічка сигнальна

т 210 44990,40

-
- - - - -

- - - -

23 С124-12 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІ, діаметр 12 мм т 0,153318 3736,63

Розділ 4. Огорожа небезпечних зон

22 КБ5-75-1 

Установлення арматури окремими стрижнями в тіло 

бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль, діаметр 

арматури до 18 мм
т 0,1518 111,40 96,77

637,51

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 3 870857,37 204202,47

21 С111-1807 
Неоцинкований профнастил

м2 24 6739,68 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38477,83 15447,04 11739,75 141,7600 107,7376

4951,76 - - - -

79,26 - - - -

23658,98 402,7805

11930,14 79,7983

12190,36 74,77 219,91 74,0900 217,9061

51000,00 - - - -

219,91 217,9061

203,58 1,4691

2846,21 608,32 608,32 10,3300 10,3300

26131,49 - - - -

32079,42 1351,24 270,25 207,2000 41,4400

350,98 - - - -

359,14 - - - -

43740,31 1351,24 67,56 285,6400 14,2820

985,42 - - - -

4847,49 - - - -

3633,69 - - - -

- - - - -

- - -

46 С1545-289 
Комплект шин N(РЕ), мідь

шт 1 3633,69 -

-

45 С1545-289 
Комплект силових шин, мідь 

шт 1 4847,49 -
- -

4927,10 -
- - - -

37093,21 1242,26 62,11 9,7940 0,4897

44 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА 47-100 3Р С 40А

шт 5

- - -

43 КБ21-22-13 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 100 А 100шт 0,05 2187,02 1854,66

-

42 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА 47-29  3Р С 25А

шт 10 3591,40 -
- -

3509,80 -
- - - -

26594,12 1242,26 248,45 9,7940 1,9588

41 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА 47-100 1Р С 16А

шт 10

- - -

40 КБ21-22-12 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А 100шт 0,2 6415,88 5318,82

1,7521

39 С1545-311 
Металева шафа Еtі HХS400 4-13 2000х1050х400 мм, 2 

двері ІР55 шт 1 26131,49 -
- -

2846,21 1431,63
1431,63 268,05 268,05 1,7521

Розділ 7. Щит ввідний

38 КБ21-23-1 
Монтаж ввідно-розподільних пристроїв

шафа 1

- - -

Всього прямі витрати по розділу 6 51153,07 28974,98

1,4691

37 С153-361 
Кабель з мідними жилами АВбБШв, число жил та 

переріз 4х25 мм2 1000м 0,3 15300,00 -
- -

35853,07 28974,98
9851,75 69,22 203,58 0,4995

Розділ 6. Тимчасове енергопостачання

36 КР17-9-3 
Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 

мм2 на скобах 100 м 2,9411

- - -

Всього прямі витрати по розділу 5 99193,88 45517,68

-

35 С111-1789 
Скоби ходові

кг 4,92 389,96 -
- -

24758,80 -
- - - -

17325,91 7704,87 5855,70 47,7098 36,2594

34 С113-754 
Люк чавунний для колодязів важкий

шт 5

33 КБ22-41-1 
Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону в сухих грунтах 10 м3 0,76 29243,15 13167,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

190,96 - - - -

48,98 - - - -

280,72 - - - -

3204,94 - - 25,3100 0,2531

171,26 - - - -

27763,89 - - 261,8000 157,0800

7972,73 6711,67 10067,51 9,6000 14,4000

4675,82 491,39 737,09 17,6000 26,4000

59778,93 - - - -

17259,32 - - 165,2400 86,7510

95813,61 53760,13 1075,20 292,8100 5,8562

1804,55 - - - -

1093,79 86,83 347,32 5,4900 21,9600

5071,55 - - - -

32079,42 1351,24 621,57 207,2000 95,3120

26594,12 1242,26 571,44 9,7940 4,5052

- - -

61 КБ21-22-12 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А 100шт 0,46 14756,53 12233,30

1,4480

60 С1545-311 
Шафа металева навісного виконання 500х600х300 

ІР40 ЩМП шт 4 20286,20 -
- -

4375,16 2851,72
712,93 53,09 212,36 0,3620

- - - - -

59 КБ21-24-4 
Установлення групових щитків освітлювальних на 

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг шт 4

670,49 204,3886 4,0878

58 С113-206 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 4 

мм
м 2,008 3623,54 -

-

57 КБ22-46-1 
Продавлювання без розробки грунту [прокол] на 

довжину до 10 м труб діаметром 100 мм 100 м 0,02 1916,27 799,25
39962,71 33524,56

9061,14 9061,14
17259,32 - - -

- - - - -

56 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

грунтів 2 100м3 0,525

366,57 1,5792 2,3688

55 С1545-64 
Кабель СИП 4х16мм

1000м 0,15 8966,84 -

33,4433

54 КМ8-141-1 
Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових 

траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг 100 м 1,5 7013,73 3467,91
2311,94 244,38

11959,10 1891,59
1261,06 3438,91 5158,37 22,2955

27763,89 - - - -

53 КМ8-142-1 
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї

100 м 1,5

- - -

52 КБ1-164-2 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група грунтів 2 100м3 0,6 16658,33 16658,33

-

51 С1512-13 
Розетка

шт 1 171,26 -
- -

32,05 30,15
3014,67 - - -

- - - - -

50 КБ21-22-7 
Установлення штепсельних розеток незаглибленого 

типу при відкритій проводці 100шт 0,01

- - -

49 С1545-289 
Монтажна рейка 1500 мм

шт 2 561,44 -

-

48 С1545-289 
DІN рейка оцинкована 60 см

шт 4 195,92 -
- -

381,92 -
- - - -

47 С1545-289 
Шина РЕN

шт 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

127,60 - - - -

572,32 - - - -

43740,31 1351,24 54,05 285,6400 11,4256

414,22 - - - -

190,96 - - - -

48,98 - - - -

3204,94 - - 25,3100 0,2531

137,71 - - - -

7260,32 866,73 7107,19 42,3300 347,1060

11,92 - - - -

1807,80 181,31 1486,74 12,2000 100,0400

35748,60 - - - -

22442,80 932,8890

12983,54 89,5947

1093,79 86,83 86,83 5,4900 5,4900

53,09 53,09 0,3620 0,3620

Розділ 8. Щит зварювальний дільниці

74 КБ21-24-4 
Установлення групових щитків освітлювальних на 

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг шт 1 1093,79 712,93
712,93

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 7 284237,11 111047,06

1150,71 1,0147 8,3205

73 С157-376 
Кабель з мідними жилами марка ВВГнг переріз 

3х2,5мм2 1000м 0,82 29313,85 -

-

72 КБ21-4-3 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2
100м 8,2 14823,96 12066,79

1471,56 140,33

9872,14 -
- - - -

5105,84 515,28 4225,30 3,7596 30,8287

71 С113-1673 
Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм ДКС

м 828,2

- - -

70 КБ21-2-1 

Прокладання вініпластових труб, що поставляються 

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах 

із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного 

проходу до 25 мм

100м 8,2 59534,62 41867,89

-

69 С1512-13 
Розетка на DІN-рейку РАр10-3-ОП

шт 1 137,71 -
- -

32,05 30,15
3014,67 - - -

- - - - -

68 КБ21-22-7 
Установлення штепсельних розеток незаглибленого 

типу при відкритій проводці 100шт 0,01

- - -

67 С1545-289 
DІN рейка оцинкована 60 см

шт 3 146,94 -

-

66 С1545-289 
Шина РЕN

шт 2 381,92 -
- -

1656,88 -
- - - -

37093,21 1242,26 49,69 9,7940 0,3918

65 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 32АА

шт 4

- - -

64 КБ21-22-13 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 100 А 100шт 0,04 1749,61 1483,73

-

63 С1547-6 
Автоматичний вимикач АВТД32 1Р+N 16А

шт 6 3433,92 -
- -

5104,00 -
- - - -

62 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА 47-29 1Р С 6А

шт 40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5071,55 - - - -

32079,42 1351,24 27,02 207,2000 4,1440

572,32 - - - -

3325,30 - - - -

43740,31 1351,24 13,51 285,6400 2,8564

414,22 - - - -

190,96 - - - -

48,98 - - - -

3204,94 - - 25,3100 0,2531

137,71 - - - -

12190,36 74,77 112,16 74,0900 111,1350

239,52 123,8785

194,19 1,4051

7260,32 866,73 866,73 42,3300 42,3300

11,92 - - - -

1807,80 181,31 181,31 12,2000 12,2000

1471,56 140,33 140,33 1,0147 1,0147

- - -

89 КБ21-4-3 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2
100м 1 1807,80 1471,56

3,7596

88 С113-1673 
Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм ДКС

м 101,2 1206,30 -
- -

7260,32 5105,84
5105,84 515,28 515,28 3,7596

Розділ 9. Підключення побутового містечка та будівництва до освітлення

87 КБ21-2-1 

Прокладання вініпластових труб, що поставляються 

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах 

із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного 

проходу до 25 мм

100м 1

Всього прямі витрати по розділу 8 30540,33 16423,52

14777,63
9851,75 69,22 103,83 0,4995 0,7493

85 КР17-9-3 
Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 

мм2 на скобах 100 м 1,5 18285,54

-
- - - - -

84 С1512-13 
Розетка на DІN-рейку РАр10-3-ОП

шт 1 137,71

30,15
3014,67 - - - -

83 КБ21-22-7 
Установлення штепсельних розеток незаглибленого 

типу при відкритій проводці 100шт 0,01 32,05

-
- - - - -

82 С1545-289 
DІN рейка оцинкована 60 см

шт 3 146,94

-
- - - - -

81 С1545-289 
Шина РЕN

шт 2 381,92

-
- - - - -

80 С1547-6 
Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 32АА

шт 1 414,22

370,93
37093,21 1242,26 12,42 9,7940 0,0979

79 КБ21-22-13 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 100 А 100шт 0,01 437,40

-
- - - - -

78 С1547-6 
Автоматичний вимикач АВТД32 3р+N 20А

шт 1 3325,30

-
- - - - -

77 С1547-6 
Автоматичний вимикач АВТД32 1р+N 16А

шт 1 572,32

531,88
26594,12 1242,26 24,85 9,7940 0,1959

76 КБ21-22-12 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А 100шт 0,02 641,59

-
- - - - -

75 С1545-311 
Шафа металева навісного виконання 500х600х300 

ІР40 ЩМП шт 1 5071,55

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК01-01-01_д1_Садочок- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35748,60 - - - -

27975,95 - - 261,8000 49,7420

876,54 356,15 6766,85 1,8900 35,9100

9224,04 - - - -

352,09 - - - -

2733,88 - - - -

3339,50 - - - -

707,62 426,76 8108,44 2,0600 39,1400

2550,28 - - - -

26352,38 5328,24 460,41 145,6000 12,5813

17958,39 2706,13 233,84 88,7100 7,6654

48728,47 - - - -

1670,95 51,65 2,13 4,7800 0,1969

10761,59 3045,76 166,30 50,7200 2,7693

280,82 - - - -

1,88 - - - -

-
82,72 -

- - - -

- - - - -

105 С111-1905 
Саморіз 4,8х19 для профнастилу

шт 44

83,03 9,3275 0,5093

104 С111-1807 
Неоцинкований профнастил

м2 5,46 1533,28 -

0,0030

103 КБ9-42-1 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого 

листа при висоті будівлі до 25 м
100м2 

покриття
0,0546 587,58 338,47

6199,00 1520,77

68,84 29,29
710,98 9,59 0,40 0,0720

- - - - -

102 КБ13-16-6 
Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 100м2 0,0412

78,59 5,3174 0,4595

101 С111-826 
Труба профільна 40х40х3 мм

т 0,09 4385,56 -

0,9338

100 КР20-12-1 
Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т

1 т 0,08641 1551,78 1155,56
13373,03 909,52

2277,11 1691,93
19580,29 1794,21 155,04 10,8062

- - - - -

99 КБ9-72-1 
Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.] т 0,08641

3177,94 1,0263 19,4997

98 С1547-5 
Світильник вуличний світлодіодний W150

шт 19 48455,32 -

-

97 КБ33-115-1 
Установлення світильників з лампами розжарювання

шт 19 13444,78 5263,57
277,03 167,26

23793,94 -
- - - -

- - - - -

96 С1424-11612 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 7,125

- - -

95 С1547-5 
Арматура Еurороlеs FР4-1

шт 19 51943,72 -

-

94 С1600-61 
Бітумна гідроізоляція 

л 0,064125 22,58 -
- -

92240,40 -
- - - -

239,73 143,77 2731,63 0,9359 17,7821

93 С112-24 
Брус 150х150 мм

м3 10

- - -

92 КБ33-259-2 
Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т

шт 19 16654,26 4554,87

-

91 КБ1-165-6 
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з 

укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтів 2 100м3 0,19 5315,43 5315,43
27975,95 -

3617,76 -
- - - -

90 С157-376 
Кабель з мідними жилами марка ВВГнг переріз 

3х2,5мм2 1000м 0,1012
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16786,01 202,5349

6882,24 43,9617
160298,73 3735,8099

69048,93 442,0919

1936327,50

511838,84

271763,27

469,8620

97914,50

2811179,41

4647,7638

609753,34

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 2539416,14 442789,91

Всього прямі витрати по розділу 9 276249,48 24926,52
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість
107656,319

23

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість
123,857153

4

Кошторисна заробітна плата
17280,1993

4

Середній розряд робіт 3,7

Складений в поточних цінах станом на 30.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19767,90 18690,89 29863,28 9,9300 15,8656

29154,15 27311,75 102675,79 16,7300 62,8948

27763,89 - - 261,8000 738,1582

44,07 44,07 265082,81 - -

5053,64 5053,64 9499,33 - -

3972,24 12,0516 22,6534

595,4890

5 КБ1-27-4 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 1
1000м3 1,8797 9499,33 -

- 2113,23

265082,81 -
- 14,73 88573,03 0,0990

27763,89 - - - -

4 С311-5 
Перевезення ґрунту до 5 км

т 6015,04

44125,28 70,9322 266,6625

3 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 2,81955 78281,68 78281,68

97,2768

2 КБ1-17-8 

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] 

м3, група ґрунтів 2

1000м3 3,7594 109602,11 6821,58
1814,54 11737,32

31584,06 1720,79
1077,01 9306,15 14868,85 60,8838

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-12-2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 

[1-1,2] м3, група ґрунтів 2
1000м3 1,597745

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2435,49 2435,49 4577,99 - -

3375,46 1188,60 26372,66 18,3600 407,3717

 (Формула: (11094x0,2)/100)

3375,46 1188,60 1508,33 18,3600 23,2988

 (Формула: (1,5x423x0,2)/100)

3375,46 1188,60 506,34 18,3600 7,8214

 (Формула: (1,5x142x0,2)/100)
440086,53 1255,4105

169508,36 1115,2203

408,66 129,10 12287,09 2,4000 228,4200

 (Формула: 0,15x423x1,5)

582,50 - - - -

31655,57 3102,28 1968,40 150,7000 95,6192

 (Формула: 0,1x423x1,5/100)

3332,87 - - - -

155965,91 22105,64 116695,67 777,6900 4105,4255

3500,66 - - - -

32382,97 - - - -

32341,15 - - - -

-
432304,15 -

- - - -

- - - - -

17 С124-24 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм т 13,367

- - -

16 С124-26 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм т 130,284 4218982,86 -

389,5907

15 С1424-11605 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 535,818 1875716,64 -
- -

823344,04 507964,28
96223,58 11075,44 58467,25 73,8001

- - - - -

14 КБ6-13-7-ИН 

Улаштування стін підвалів і підпірних стін 

залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: 

понад 300 мм до 500 мм
100 м3 5,279

1020,04 10,6641 6,7664

13
С1424-11611-

12 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], 

крупність заповнювача 20-40 мм, марка за 

водонепроникнистю 0,4 МПа
м3 64,719 215700,01 -

-

12 КБ6-1-1-ИН 
Улаштування бетонної підготовки

100 м3 0,6345 20085,46 10880,50
17148,15 1607,63

63755,21 -
- - - -

273,10 52,87 5031,90 0,4025 38,3079

11 С1421-9465 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М600 м3 109,451

Розділ 2. Фундамент та стіни підвалу

улаштування фундаменту на відм.-4000  (аркуш 4)

10 КБ8-2-2-ИН 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 95,175 38894,22 25992,29

2186,86 672,22 286,37 5,1175 2,1801

Всього прямі витрати по розділу 1 579244,10 139052,83

853,05 5,1175 6,4941

9 КБ1-134-1 

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 0,426 1437,95 931,60

113,5471

8 КБ1-134-1 

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 1,269 4283,46 2775,13
2186,86 672,22

74894,71 48522,05
2186,86 672,22 14915,22 5,1175

- 1018,42 1914,32 5,8080 10,9173

7 КБ1-134-1 

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 22,188

6 КБ1-27-10 

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту 

[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група 

ґрунтів 1

1000м3 1,8797 4577,99 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31617,97 - - - -

39803,47 - - - -

1,43 - - - -

 (Формула: 6x1,5x423)

408,66 129,10 4124,75 2,4000 76,6800

 (Формула: 0,15x142x1,5)

582,50 - - - -

31655,57 3102,28 660,79 150,7000 32,0991

 (Формула: 0,1x142x1,5/100)

3332,87 - - - -

155965,91 22105,64 51484,04 777,6900 1811,2400

3039,62 - - - -

31617,97 - - - -

27802,15 - - - -

39803,47 - - - -

1,43 - - - -

 (Формула: 6x1,5x142)

3039,28 107,09 1188,06 10,9700 121,7012

4,4565
33717,77 15436,52

1391,43 60,39 669,97 0,4017

улаштування фундаментної плити на відм.-4000

31 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 11,094

-
- - - - -

30 С1600-18 
Фіксатори пластмасові

шт 1278 1827,54

-
- - - - -

29 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 0,334 13294,36

-
- - - - -

28 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 2,729 75872,07

-
- - - - -

27 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 5,8 183384,23

-
- - - - -

26 С1424-11603 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 236,394 718547,93

224104,72
96223,58 11075,44 25794,70 73,8001 171,8804

25 КБ6-13-7-ИН 

Улаштування стін підвалів і підпірних стін 

залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: 

понад 300 мм до 500 мм
100 м3 2,329 363244,60

-
- - - - -

24
С1424-11611-

12 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], 

крупність заповнювача 20-40 мм, марка за 

водонепроникнистю 0,4 МПа
м3 21,726 72409,93

3652,56
17148,15 1607,63 342,43 10,6641 2,2715

23 КБ6-1-1-ИН 
Улаштування бетонної підготовки

100 м3 0,213 6742,64

-
- - - - -

52,87 1689,20 0,4025 12,8599

22 С1421-9465 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М600 м3 36,742 21402,22

-

улаштування фундаменту на відм.-3000  (аркуш 4)

21 КБ8-2-2-ИН 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 31,95 13056,69 8725,55
273,10

5444,01 -
- - - -

- - - - -

20 С1600-18 
Фіксатори пластмасові

шт 3807

- - -

19 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 0,995 39604,45 -

18 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 3,2 101177,50 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46958,13 9881,56 43874,13 249,4100 1107,3804

3500,66 - - - -

32382,97 - - - -

32341,15 - - - -

31617,97 - - - -

1,43 - - - -

 (Формула: 6x1109,4)
232282,93 7578,5654

114743,21 771,4256

109483,86 28721,78 11775,93 332,0500 136,1405

6888,83 - - - -

68937,69 14562,76 1747,53 239,2500 28,7100

3195,09 - - - -

3182,42 - - - -

429740,73 17026,26 898,99 758,7000 40,0594

3,1293
22690,31 5017,03

95019,59 8903,80 470,12 59,2663

- - -

Монолітні ділянки перекриттів Мд1, Мд2

Мд1

43 КБ6-22-12-ИН 

Улаштування перекриттів по стальних балках і 

монолітних ділянок при збірному залізобетонному 

перекритті площею більше 5 м2, приведеною 

товщиною: понад 150 мм до 200 мм

100 м3 0,0528

-

42 С1424-11612 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 236,394 752304,99 -
- -

38341,08 -
- - - -

31069,01 8548,26 1025,79 59,8922 7,1871

41 К584211-2041 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.12-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 12

- - -

40 КБ7-45-5 

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів]
100шт 0,12 8272,52 3728,28

48,4841

39 К584211-18 
Панелі перекриття з/б марки ПК57.15-8К7Т серія 1.141-

1 вип.62 шт 41 282442,03 -
- -

44888,38 18102,60
44152,69 16537,83 6780,51 118,2540

Розділ 3. Влаштування перекриття над укриттям

збірні конструкції

38 КБ7-45-6 

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів]
100шт 0,41

-

Всього прямі витрати по розділу 2 14190148,58 933772,60

9518,65 -
- - - -

- - - - -

37 С1600-18 
Фіксатори пластмасові

шт 6656,4

- - -

36 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 3,84 121413,00 -

-

35 С124-24 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм т 1,612 52133,93 -
- -

2882472,93 -
- - - -

- - - - -

34 С124-26 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм т 89,012

21727,72 32,7235 145,2923

33 С1424-11605 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 450,66 1577607,44 -

32 КБ6-1-16-ИН 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних: 

плоских 100 м3 4,44 208494,10 137016,18
30859,50 4893,63
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3330,32 - - - -

31617,97 - - - -

 (Формула: 432x0,888/1000)

153310,81 15147,51 67217,08 678,5000 3010,8438

3500,66 - - - -

1,43 - - - -

 (Формула: 6x443,75/0,4)

32382,97 - - - -

32341,15 - - - -

31617,97 - - - -

58561,63 - - - -

1285,70 - - - -

137875,37 207,57 10,17 333,3000 16,3317

32698,59 - - - -

81649,70 3232,0854

44414,91 299,3289
Розділ 4. Гідроізоляція

- - -

 

Всього прямі витрати по розділу 3 7407974,57 405997,49

0,0301

55 С124-3 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 10 мм т 0,049 1602,23 -
- -

6755,89 2071,51
42275,77 106,30 5,21 0,6150

Анкерування плит перекриття

54 КБ6-11-1 
Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних 

болтів довжиною до 1 м т 0,049

-
- - - - -

53 С130-638 
Стояки інвентарні металеві

шт 71 91284,70

-
- - - - -

52 С118-13 
Металоконструкції інвентарні для монтажу пристроїв 

СЦБ т 3 175684,89

-
- - - - -

51 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 23,802 752570,92

-
- - - - -

50 С124-24 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм т 1,612 52133,93

-
- - - - -

49 С124-26 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм т 89,012 2882472,93

-
- - - - -

48 С1600-18 
Фіксатори пластмасові

шт 6656,25 9518,44

-
- - - - -

47 С1424-11605 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 450,406 1576718,27

377078,07
84975,34 8142,71 36133,28 54,1968 240,4983

46 КБ6-22-3-ИН 
Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: 

понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м 100 м3 4,4375 680316,72

- - - - -

Мд2

- - -

45 С124-22 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,383616 12129,16 -

44 С1424-11613-2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-

250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за 

водонепроникнистю 0,4 МПа
м3 5,359 17847,18 -

- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11860,78 - - 33,5000 1103,0612

 (Формула: 3,12x423x2/100+2,3x142x2/100)

23127,74 - - 51,1000 1682,5799

42,16 - - - -

20196,88 - - 30,3200 336,3701

42,16 - - - -

5730,89 - - 29,0700 749,5700

- - - - -

375,98 - - - -

17259,46 24,40 62,92 51,1000 131,7614

42,16 - - - -

62,92 4003,3426

59,49 0,4293

1058,88 99,38 9497,75 5,8800 561,9516

3355,79 - - - -

5,77 - - - -

1632,45 144,32 66957,26 8,6600 4017,8070

283,9374
757375,18 497122,43

1071,50 92,26 42804,03 0,6120

- - - - -

69 КБ8-5-7 
Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при 

висоті поверху до 4 м 1 м3 463,95

- - -

68 С1555-4 
Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад

кг 28302,75 163306,87 -

36,3931

67 С1427-11804 
Газоблок 300 мм

м3 87,924 295054,48 -
- -

101197,16 68681,38
718,65 57,41 5486,67 0,3808

Розділ 5. Стіни та перегородки

66 КБ8-20-1 

Мурування стін із легкобетонних каменів без 

облицювання: при висоті поверху до 4 м (товщина 

стіни 300 мм)
1 мЗ 95,57

Всього прямі витрати по розділу 4 1856146,08 535633,29

-
- - - - -

65 С111-307 
Ізол

м2 301,6845 12719,02

17719,27
6871,93 23,07 59,49 0,1665 0,4293

64 КБ11-4-1-ИН 
Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 2,5785 44503,52

-
- - - - -

63 С1550-26 
Поліуретановий клей Сеrеsіt  СT 84 Ехрrеss для 

пінополістиролу балон 25,785 9694,64

-
- - - - -

62 С114-35-7 
Базальтова мінвата Рокмін товщ 130мм

М3 22,036 -

102301,21
3967,47 - - - -

- - -

==Утеплення фундамента нижче відмостки--

61 КБ26-35-1 
Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і 

колон прямокутних 1 м3 25,785 147771,00

-

60 С111-307 
Ізол

м2 2440,68 102899,07 -
- -

224064,19 42665,19
3845,79 - - -

- - - - -

59 КБ8-3-3 
Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 

обклеювальна в 2 шари 100м2 11,094

- - -

58 С111-307 
Ізол

м2 3852,482 162420,64 -

-

57 КБ11-4-1-ИН 
Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 32,9272 761531,72 226273,41
6871,93 -

390542,28 146674,21
4454,50 - - -

56 КБ8-3-7 

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 

мурування, цеглі, бетону
100м2 32,9272
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9640,87 - - - -

5,77 - - - -

8231,03 147,52 1832,94 63,7300 791,8453

32719,34 1369,39 2255,52 212,7400 350,4041

9640,87 - - - -

50523,65 - - - -

5,77 - - - -

684,89 63,61 1503,10 4,9900 117,9137

631,90 63,61 4072,95 4,6000 294,5380

18213,67 590,09 260,47 126,8400 55,9872

28995,45 - - - -

23364,63 - - 140,4600 51,7455

1200,00 - - - -

7890,87 4832,87 30882,04 21,4600 137,1294

31892,89 17143,29 2057,19 117,8900 14,1468

8,7104
3827,15 1729,02

14408,52 10454,52 1254,54 72,5867

2622,84 2882,00 18415,98 20,4483 130,6646

84 КБ7-11-1 
Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при 

найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т 100шт 0,12

- - -

83 КБ7-44-10 
Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт 6,39 50422,66 16759,95

-

82 С111-742-1-15 
Перегородоки сантехнічні, товщина 25 мм

м2 36,84 44208,00 -
- -

8607,53 6324,33
17167,02 - - -

- - - - -

81 КБ10-12-1 
Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у 

санвузлах 100м2 0,3684

166,51 2,5024 1,1046

80 С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм т 0,3664 10623,93 -

16,6542

79 КБ8-25-1 
Улаштування перегородок з газобетонних блоків 

товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м 100м2 0,4414 8039,51 7641,13
17311,12 377,24

40460,56 35998,31
562,21 39,21 2510,62 0,2601

609,88 39,21 926,53 0,2601 6,1462

78 КБ8-22-2 
Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних 

будівлях з газобетонних блоків 1 м3 64,03

- - -

77 КБ8-22-1 
Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних 

будівлях з газобетонних блоків 1 м3 23,63 16183,95 14411,46

-

76 С1555-4 
Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад

кг 34796,25 200774,36 -
- -

19492,02 -
- - - -

- - - - -

75 С111-1780 
Сітка з дроту холоднотягнутого

т 0,3858

1441,94 5,8072 9,5650

74 С1422-10934 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М150 1000шт 8,301 80028,86 -

7,7731

73 КБ8-6-3 
Мурування перегородок армованих з цегли керамічної 

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 1,6471 53892,02 45503,48
27626,42 875,44

102270,55 100437,61
8083,51 94,31 1171,80 0,6256

- - - - -

72 КБ8-11-1 
Армування мурування стін та інших конструкцій

1 т 12,425

- - -

71 С1555-4 
Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад

кг 30523 176117,71 -

70 С1422-10934 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М150 1000шт 183,213 1766332,72 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

353,00 - - - -

383,00 - - - -

405,00 - - - -

425,00 - - - -

502,00 - - - -

803,00 - - - -

810,00 - - - -

1025,00 - - - -

1025,00 - - - -

980,00 - - - -

980,00 - - - -

803,00 - - - -

1025,00 - - - -

8231,03 147,52 2,15 63,7300 0,9280

31068,04 - - - -

-
465,92 -

- - - -

8083,51 94,31 1,37 0,6256 0,0091

99 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,0149968

- - -

98 КБ8-11-1 
Армування мурування стін та інших конструкцій

1 т 0,0145612 119,85 117,71

-

97 К582821-633 
Перемички з/б марки 5ПБ34-20-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 4 4100,00 -
- -

2409,00 -
- - - -

- - - - -

96 К582821-627 
Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 3

- - -

95 К582821-649 
Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2

шт 4 3920,00 -

-

94 К582821-649 
Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2

шт 1 980,00 -
- -

4100,00 -
- - - -

- - - - -

93 К582821-593 
Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 4

- - -

92 К582821-593 
Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 3 3075,00 -

-

91 К582821-573 
Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 6 4860,00 -
- -

45771,00 -
- - - -

- - - - -

90 К582821-569 
Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 57

- - -

89 К582821-567 
Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 141 70782,00 -

-

88 К582821-565 
Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 24 10200,00 -
- -

36450,00 -
- - - -

- - - - -

87 К582821-561 
Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 90

- - -

86 К582821-559 
Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 241 92303,00 -

85 К582821-557 
Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 73 25769,00 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26543,72 1856,12 482,59 149,3500 38,8310

4800,00 - - - -

119803,96 6433,2276

74462,42 502,9984

2564,44 331,94 24365,23 4,7800 350,8640

12634,69 154,52 453,69 57,8300 169,7947

9861,35 239,26 702,49 10,5000 30,8291

3039,28 107,09 314,43 10,9700 32,2090

40,31 - - - -

4088,40 32,53 95,51 32,7800 96,2454

3655,21 - - - -

3039,28 107,09 314,43 10,9700 32,2090

6,92 - - - -

13091,92 151,26 444,11 56,2500 165,1556

21850,53 468,40 1375,27 22,5600 66,2384

2037,02 84,74 248,81 16,2000 47,5648

230,34 0,5661 1,6621

9,3861

113 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою 100 м2 

стяжки
2,9361 5980,89 5412,41

1843,40 78,45

64155,34 7889,65
2687,12 443,03 1300,78 3,1968

6699,94 143,06 420,04 1,0323 3,0309

112 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 2,9361

- - -

111 КБ11-11-1-ИН 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 2,9361 38439,19 19671,69

1,1794

110 С111-1720 
Плівка поліетиленова

м2 299,4822 2072,42 -
- -

8923,63 4085,38
1391,43 60,39 177,31 0,4017

- - - - -

109 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 2,9361

90,34 0,2220 0,6518

108 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 14,9736 54731,65 -

-

107 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 2,9361 12003,95 11908,44
4055,87 30,77

12072,13 -
- - - -

1391,43 60,39 177,31 0,4017 1,1794

106 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 299,4822

650,40 1,5984 4,6931

105 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 2,9361 8923,63 4085,38

3,0309

104 КБ11-11-6 
На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або 

виключати
100 м2 

стяжки
2,9361 28953,91 3672,06

1250,66 221,52

37096,71 20224,24
6888,13 143,06 420,04 1,0323

569,35 171,21 12567,24 1,3014 95,5260

103 КБ11-11-5-ИН 
Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 100 м2 

стяжки
2,9361

Розділ 6. Підлоги

Підлога по грунту - покриття плитка

102 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 73,4025 188236,31 41791,71

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 5 4335221,36 799652,13

282,43 7,8488 2,0407

101 К581121-1041 
Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 

12 шт 26 124800,00 -

100 КБ7-53-11 
Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, 

зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т 100шт 0,26 6901,37 4925,32
18943,55 1086,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

119,31 - - - -

28411,66 58,55 143,85 164,9500 405,2492

307,39 - - - -

8,68 - - - -

74,78 - - - -

8,70 - - - -

1165,40 1,63 21,63 8,6400 114,6528

307,39 - - - -

8,68 - - - -

74,78 - - - -

8,70 - - - -

28411,66 58,55 28,06 164,9500 79,0605

307,34 - - - -

8,68 - - - -

74,78 - - - -

- - -

-

128 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 215,685 16128,92 -
- -

2163,37 -
- - - -

- - - - -

127 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 249,236

26,54 0,3996 0,1915

126 С111-779-1 
Плитка керамогранітна 300х300 бежевий

м2 48,8886 15025,42 -

-

125 КБ11-29-2-ИН 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 0,4793 13617,71 10266,80

21420,41 55,38

34,63 -
- - - -

- - - - -

124 С1545-74 
Фіксатори пластмасові ( хрестики для плитки )

100шт 3,98

- - -

123 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 59,715 4465,49 -

-

122 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 69,004 598,95 -
- -

4160,65 -
- - - -

1121,99 1,54 20,44 0,0111 0,1473

121 С111-779-2 
Плитка керамогранітна 300х300 сірий

м2 13,5354

- - -

120 КБ15-26-2-ИН 

Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 13,27 15464,86 14888,81

-

119 С1545-74 
Фіксатори пластмасові ( хрестики для плитки )

100шт 73,7 641,19 -
- -

82673,78 -
- - - -

- - - - -

118 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 1105,56

- - -

117 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 1277,536 11089,01 -

0,9817

116 С111-779-2 
Плитка керамогранітна 300х300 сірий

м2 250,5936 77029,97 -
- -

69801,77 52625,66
21420,41 55,38 136,06 0,3996

- - - - -

115 КБ11-29-2-ИН 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 2,4568

114 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

70 оцинкована м2 299,4822 35731,22 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,70 - - - -

1165,40 1,63 21,63 8,6400 114,6528

307,34 - - - -

8,68 - - - -

74,78 - - - -

8,70 - - - -

2564,44 331,94 28360,95 4,7800 408,4032

12634,69 154,52 528,07 57,8300 197,6340

9861,35 239,26 817,67 10,5000 35,8838

3039,28 107,09 365,98 10,9700 37,4900

40,31 - - - -

4088,40 32,53 111,17 32,7800 112,0257

3655,21 - - - -

3039,28 107,09 365,98 10,9700 37,4900

6,92 - - - -
-

- - - - -
143 С111-1720 

Плівка поліетиленова
м2 348,585 2412,21

4755,21
1391,43 60,39 206,38 0,4017 1,3728

142 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 3,4175 10386,74

-
- - - - -

141 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 348,585 1274151,38

13860,94
4055,87 30,77 105,16 0,2220 0,7587

140 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 3,4175 13972,11

-
- - - - -

139 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 348,585 14051,46

4755,21
1391,43 60,39 206,38 0,4017 1,3728

138 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 3,4175 10386,74

4274,13
1250,66 221,52 757,04 1,5984 5,4625

137 КБ11-11-6 
На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або 

виключати
100 м2 

стяжки
3,4175 33701,16

23540,18
6888,13 143,06 488,91 1,0323 3,5279

136 КБ11-11-5-ИН 
Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 100 м2 

стяжки
3,4175 43179,05

48645,26
569,35 171,21 14628,18 1,3014 111,1916

- - -

ПІДЛОГА по грунту - покриття лінолеум

135 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 85,44 219105,75

-

134 С1545-74 
Фіксатори пластмасові ( хрестики для плитки )

100шт 3,98 34,63 -
- -

4465,49 -
- - - -

- - - - -

133 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 59,715

- - -

132 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 69,004 598,95 -

0,1473

131 С111-779-1 
Плитка керамогранітна 300х300 бежевий

м2 13,5354 4159,97 -
- -

15464,86 14888,81
1121,99 1,54 20,44 0,0111

- - - - -

130 КБ15-26-2-ИН 

Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 13,27

129 С1545-74 
Фіксатори пластмасові ( хрестики для плитки )

100шт 14,38 125,11 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-01_д1_Садочок- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13091,92 151,26 516,93 56,2500 192,2344

21850,53 468,40 1600,76 22,5600 77,0988

2037,02 84,74 289,60 16,2000 55,3635

119,31 - - - -

10432,39 9,76 33,35 55,7900 190,6623

945,94 - - - -

7121,83 3,25 7,13 12,3400 27,0616

40,47 - - - -

234,02 - - - -

12079,25 232,56 451,89 90,4600 175,7728

770,14 51,65 100,36 4,7000 9,1326

26,71 - - - -

767,08 51,65 100,36 4,6800 9,0937

26,71 - - - -

62179,34 3270,0717

35206,89 264,1956

56121,02 - - - -

-
112242,04 -

- - - -

Розділ 7. Ставні

158
290518-4160-2-

1 
Ставні захисно-герметичні, 800 800

шт 2

- - -

Всього прямі витрати по розділу 6 3034886,08 402525,83

0,1399

157 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 38,862 1038,00 -
- -

1490,51 1389,98
715,34 9,59 18,63 0,0720

- - - - -

156 КБ13-13-12-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, 

наступний шар 100м2 1,9431

18,63 0,0720 0,1399

155 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 38,862 1038,00 -

1,7581

154 КБ13-13-11-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , 

перший шар 100м2 1,9431 1496,46 1395,92
718,40 9,59

23471,19 22295,03
11473,95 118,85 230,94 0,9048

Підлога під грунтування

153 КБ11-15-7-ИН 
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 100 м2 

покриття
1,9431

-
- - - - -

152 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 0,32895 76,98

-
- - - - -

151 С118-9 
Комплекти фурнітри для плінтуса

комплект 42 1699,74

3639,24
1659,48 3,08 6,75 0,0222 0,0487

150 КБ11-43-3 
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

100м 2,193 15618,17

-
- - - - -

149 С111-1686 
Лінолеум Mаrmоlеum

м2 348,585 329740,49

24183,60
7076,40 9,23 31,54 0,0666 0,2276

148 КБ11-39-1 
Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного на клеї 100м2 3,4175 35652,69

-
- - - - -

147 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

70 оцинкована м2 341,75 40774,19

6299,82
1843,40 78,45 268,10 0,5661 1,9346

146 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою 100 м2 

стяжки
3,4175 6961,52

9183,23
2687,12 443,03 1514,06 3,1968 10,9251

145 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 3,4175 74674,19

22897,04
6699,94 143,06 488,91 1,0323 3,5279

144 КБ11-11-1-ИН 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 3,4175 44741,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -

- -

12079,25 232,56 1881,64 90,4600 731,9119

770,14 51,65 417,90 4,7000 38,0277

26,71 - - - -

767,08 51,65 417,90 4,6800 37,8659

26,71 - - - -

4848,15 1,66 4,87 30,6300 89,9481

171,71 - - - -

4848,15 1,66 3,23 30,6300 59,5172

247,07 - - - -

12079,25 232,56 5122,92 90,4600 1992,6891

770,14 51,65 137,77 4,7000 12,5368

26,71 - - - -

- - - - -

25,58 0,0720 0,1921

170 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 53,348 1424,93 -

19,9313

169 КБ13-13-11-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , 

перший шар 100м2 2,6674 2054,27 1916,26
718,40 9,59

266086,55 252752,76
11473,95 118,85 2618,08 0,9048

Тип1

168 КБ11-15-7-ИН 
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 100 м2 

покриття
22,0284

- - - - -

СТІНИ

2,99 0,0111 0,0216

167 С1600-178 
Sіltеk Іntеrіоr Рrеstgе 7

л 68,0085 16802,86 -

-

166 КБ15-175-9-ИН 

Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій 

поверхні за 2 рази стель

100 м2 

поверхні 

фарбуван

ня або 

покриття

1,9431 9420,44 9216,82
4743,36 1,54

17648,53 -
- - - -

4743,36 1,54 4,52 0,0111 0,0326

165 С1600-177 
Sіltеk Іntеrіоr Рrеstgе 5

л 102,781

- - -

164 КБ15-175-9-ИН 

Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій 

поверхні за 2 рази стель

100 м2 

поверхні 

фарбуван

ня або 

покриття

2,9366 14237,08 13929,35

0,5826

163 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 161,82 4322,21 -
- -

6206,44 5787,82
715,34 9,59 77,59 0,0720

- - - - -

162 КБ13-13-12-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, 

наступний шар 100м2 8,091

77,59 0,0720 0,5826

161 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 161,82 4322,21 -

7,3207

160 КБ13-13-11-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , 

перший шар 100м2 8,091 6231,20 5812,57
718,40 9,59

97733,21 92835,73
11473,95 118,85 961,62 0,9048

Розділ 8. Опорядження внутрішнє

СТЕЛЯ

159 КБ11-15-7-ИН 
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 100 м2 

покриття
8,091

Всього прямі витрати по розділу 7 112242,04 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

767,08 51,65 137,77 4,6800 12,4834

26,71 - - - -

770,14 51,65 1000,00 4,7000 90,9967

28,84 - - - -

767,08 51,65 1000,00 4,6800 90,6095

28,84 - - - -

37818,80 467,93 1248,16 146,5000 390,7741

6,27 - - - -

7417,07 4,88 39,94 39,5200 323,4277

18113,77 39,03 319,42 125,6400 1028,2252

20,81 - - - -

34,75 - - - -

4848,15 1,66 24,50 30,6300 452,1570

171,71 - - - -

- - -

0,1639

184 С1600-177 
Sіltеk Іntеrіоr Рrеstgе 5

л 359,7335 61769,84 -
- -

71567,91 70021,01
4743,36 1,54 22,73 0,0111

- - - - -

183 КБ15-175-9-ИН 

Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій 

поверхні за 2 рази стель

100 м2 

поверхні 

фарбуван

ня або 

покриття

14,7619

- - -

182 С1113-295-1 
Шпаклівка цементна фінішна S-12, Sіltеk 25кг

кг 3600,784 125127,24 -

2,1802

181 С1113-296-1 
Шпаклівка цементна стартова S-11, Sіltеk 25кг

кг 3437,238 71528,92 -
- -

148241,28 138275,75
16896,07 36,92 302,15 0,2664

5314,65 4,61 37,73 0,0333 0,2725

180 КБ15-56-4-ИН 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною  0,5 мм додавати або вилучати
100 м2 8,1839

- - -

179 КБ15-56-3-ИН 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази
100 м2 8,1839 60700,56 43494,56

9,9345

178 С111-1896 
Штукатурка Sіltеk Р-11 цементна 25 кг

кг 5334,8 33449,20 -
- -

100877,87 50155,87
18803,28 436,24 1163,63 3,7244

- - - - -

177 КБ15-57-1-ИН 
Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування 

каркаса 100м2 2,6674

185,67 0,0720 1,3940

176 С111-1621-П2 
Sіltес Unіvеrsаl Т-100

л 387,22 11167,42 -

-

175 КБ13-13-12-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, 

наступний шар 100м2 19,361 14851,44 13849,70
715,34 9,59

11167,42 -
- - - -

718,40 9,59 185,67 0,0720 1,3940

174 С111-1621-П2 
Sіltес Unіvеrsаl Т-100

л 387,22

- - -

173 КБ13-13-11-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , 

перший шар 100м2 19,361 14910,68 13908,94

0,1921

172 С111-1621-П1 
Sіltес Unіvеrsаl Е-100

л 53,348 1424,93 -
- -

2046,11 1908,10
715,34 9,59 25,58 0,0720

171 КБ13-13-12-ИН 
Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, 

наступний шар 100м2 2,6674
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4848,15 1,66 4,43 30,6300 81,7025

247,07 - - - -

11760,45 5432,8728

5695,24 44,2243

524018,04 29612,57 53302,63 1016,3000 1829,3400

36357,02 - - - -

661802,56 137147,98 8722,61 1432,4400 91,1032

36357,02 - - - -

75503,70 207,57 1,99 231,0000 2,2176

624223,81 34064,82 7187,68 1624,4000 342,7484

36357,02 - - - -

75503,70 207,57 39,44 231,0000 43,8900

442132,42 16148,71 8009,76 938,1600 465,3274

36357,02 - - - -

- - -

30,1061

196 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 5,0098 182141,40 -
- -

219297,68 58277,60
117495,16 9099,84 4513,52 60,6978

Монолітні ділянки перекриттів

195 КБ6-22-9 

Улаштування перекриттів по стальних балках і 

монолітних ділянок при збірному залізобетонному 

перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною 

понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,496

5567,01
29300,04 106,30 20,20 0,6150 0,1169

194 КБ6-11-7 
Установлення закладних деталей вагою до 5 кг

т 0,19 14345,70

-
- - - - -

193 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 2,95345 107378,64

43991,76
208491,74 18285,47 3858,23 122,3669 25,8194

1,02 0,6150 0,0059

Балки монолітні

192 КБ6-18-2 

Улаштування балок для перекриттів, підкранових і 

обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м 

при висоті балок до 500 мм
100м3 0,211 131711,22

-

191 КБ6-11-7 
Установлення закладних деталей вагою до 5 кг

т 0,0096 724,84 281,28
29300,04 106,30

66838,75 -
- - - -

186016,66 82408,23 5241,16 547,2600 34,8057

190 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 1,8384

- - -

189 КБ6-15-1 
Улаштування колон цивільних будівель у металевій 

опалубці 100м3 0,0636 42090,64 11830,66

187,6824

188 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 5,33 193782,92 -
- -

943232,47 234795,80
130442,11 15608,62 28095,52 104,2680

Розділ 9. Монолітні з/б конструкції надземної частини та перекриття підвалу

187 КБ6-19-1-ИН 
Улаштування поясів в опалубці

100м3 1,8

-

 

Всього прямі витрати по розділу 8 1211318,92 726517,68

23066,21 -
- - - -

4743,36 1,54 4,11 0,0111 0,0296

186 С1600-178 
Sіltеk Іntеrіоr Рrеstgе 7

л 93,359

185 КБ15-175-9-ИН 

Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій 

поверхні за 2 рази стель

100 м2 

поверхні 

фарбуван

ня або 

покриття

2,6674 12931,96 12652,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30452,17 4033,72 21378,72 192,0000 1017,6000

39788,00 - - - -

24427,91 - - - -

11232,36 4752,33 25187,35 46,2400 245,0720

1460,13 49,17 367,59 4,7800 35,7353

2295,36 38,66 289,02 3,6200 27,0631

124486,79 4100,0970

59816,13 390,1326

59666,39 14562,76 32183,70 239,2500 528,7425

94777,00 28721,78 56294,69 332,0500 650,8180

182141,45 61156,43 29355,09 533,6000 256,1280

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

-
172800,00 -

- - - -

- - - - -

209 К584211-2022 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 27

- - -

208 К584211-2022 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 45 288000,00 -

-

207 К584211-2039 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 45 288000,00 -
- -

537600,00 -
- - - -

68487,56 34839,59 16723,00 233,0862 111,8814

206 К584211-2020 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 84

32414,15 118,2540 231,7778

205 КБ7-13-13 

Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит 

покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при 

масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при 

висоті будівель до 25 м

100шт 0,48 87427,90 32874,03

132,3618

204 КБ7-45-6 

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів]
100шт 1,96 185762,92 86539,27

44152,69 16537,83

131862,72 68662,51
31069,01 8548,26 18891,65 59,8922

Розділ 10. Плити перекриття підвалу, 1-го поверху та покриття

203 КБ7-45-5 

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів]
100шт 2,21

80,44 0,0804 0,6011

Всього прямі витрати по розділу 9 2356816,68 533069,88

0,5383

202 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 7,476 17160,11 3970,95
531,16 10,76

10915,93 5315,29
710,98 9,59 71,69 0,0720

6074,09 2673,23 14168,12 16,0249 84,9320

201 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 7,476

- - -

200 КБ9-29-1 
Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, 

пожежних з огорожею т 5,3 59531,51 32192,68

-

199 С111-1810 
Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм

т 0,3 7328,37 -
- -

198940,00 -
- - - -

25820,16 710,61 3766,23 4,8160 25,5248

198 С111-1839 
Швелери N16-24 із сталі марки 18сп

т 5

197 КБ9-73-2 
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з 

огорожею т 5,3 161396,50 136846,85
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6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

6400,00 - - - -

108542,60 207,57 84,94 333,3000 136,3864

27786,73 - - - -

117918,42 1572,0749

68072,30 476,2727
Розділ 11. Сходи

Всього прямі витрати по розділу 10 3436839,50 205375,06

-
- - - - -

106,30 43,50 0,6150 0,2517

223 С124-3 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 10 мм т 0,4092 11370,33

-

Анкерування плит перекриття

222 КБ6-11-1 
Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних 

болтів довжиною до 1 м т 0,4092 44415,63 17299,25
42275,77

38400,00 -
- - - -

- - - - -

221 К584211-Г004 
Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-4,5АТ5Т серія 

1.241-1 вип.39 шт 6

- - -

220 К584211-2039 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 6 38400,00 -

-

219 К584211-Г004 
Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-4,5АТ5Т серія 

1.241-1 вип.39 шт 12 76800,00 -
- -

192000,00 -
- - - -

- - - - -

218 К584211-Г016 
Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-4,5АТ5Т-1 серія 

1.241-1 вип.39 шт 30

- - -

217 К584211-2021 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 3 19200,00 -

-

216 К584211-2021 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 9 57600,00 -
- -

57600,00 -
- - - -

- - - - -

215 К584211-2021 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 9

- - -

214 К584211-2021 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 12 76800,00 -

-

213 К584211-2023 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 32 204800,00 -
- -

672000,00 -
- - - -

- - - - -

212 К584211-2023 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 105

- - -

211 К584211-2020 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 13 83200,00 -

210 К584211-2020 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 27 172800,00 -
- -
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57347,09 24018,29 1921,46 253,7500 20,3000

92343,61 36612,84 2929,03 423,4000 33,8720

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

4200,00 - - - -

11232,36 4752,33 5750,32 46,2400 55,9504

78164,72 - - - -

- - - - -

3234,61 16,0249 19,3901

235 С121-650 
Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні 

сходи т 1,21 94579,31 -

-

234 КБ9-29-1 
Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, 

пожежних з огорожею т 1,21 13591,16 7349,65
6074,09 2673,23

8400,00 -
- - - -

- - - - -

233 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2

- - -

232 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2 8400,00 -

-

231 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2 8400,00 -

- -

8400,00 -
- - - -

- - - - -

230 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2

- - -

229 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2 8400,00 -

-

228 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2 8400,00 -

- -

8400,00 -
- - - -

- - - - -

227 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2

1824,25 155,1297 12,4104

226 К589121-3483 

Сходові площадки ребристої конструкції  марки 

ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 16 см
шт 2 8400,00 -

8,1406

225 КБ7-21-3 
Установлення сходових маршів при найбільшій масі 

монтажних елементів у будівлі до 5 т 100шт 0,08 7387,49 4242,13
53026,62 22803,10

4587,77 2542,37
31779,65 14919,73 1193,58 101,7574

224 КБ7-21-1 

Установлення сходових площадок з обпиранням на 

стіну при найбільшій масі монтажних елементів у 

будівлі до 5 т
100шт 0,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

467091,35 16891,71 675,67 964,7700 38,5908

31068,04 - - - -

75503,70 207,57 7,26 231,0000 8,0850

27576,13 844,91 1179,49 194,3000 271,2428

78164,72 - - - -

45,45 - - - -

12225,69 747,32 78,47 82,8000 8,6940

785,22 - - - -

12225,69 747,32 321,35 82,8000 35,6040

785,22 - - - -

12863,05 472,3390

7378,97 48,0066

1071,53 118,74 55,21 2,4000 1,1160

249099,44 2607,83 8,08 150,7000 0,4672

368378,24 8861,58 55,83 249,4100 1,5713

36357,02 - - - -

-
858,03 -

- - - -

30859,50 4893,63 30,83 32,7235 0,2062

249 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,0236

4,98 10,6641 0,0331

248 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,0063 2320,78 194,41

0,2329

247 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,0031 772,21 53,16
17148,15 1607,63

498,26 126,99
273,10 67,31 31,30 0,5009

Розділ 12. Ліфтова шахта

246 КБ8-2-2 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 0,465

-

Всього прямі витрати по розділу 11 633869,04 62288,47

33764,46 -
- - - -

10876,61 332,44 142,95 2,4725 1,0632

245 С121-394 
Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані

пм 43

- - -

244 КБ7-60-3 
Установлення металевої огорожі з поручнями із 

полівінілхлориду 100м 0,43 5257,05 4676,94

0,2596

243 С121-394 
Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані

пм 10,5 8244,81 -
- -

1283,70 1142,04
10876,61 332,44 34,91 2,4725

- - - - -

242 КБ7-60-3 
Установлення металевої огорожі з поручнями із 

полівінілхлориду 100м 0,105

- - -

241 С123-362 
Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм

м 279,2 12689,64 -

4,0272

240 С121-650 
Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні 

сходи т 3,973 310548,43 -
- -

38496,28 36476,73
26129,46 387,88 541,48 2,8848

29300,04 106,30 3,72 0,6150 0,0215

239 КБ7-60-2 
Установлення металевої огорожі з поручнями із 

хвойних порід 100м 1,396

- - -

238 КБ6-11-7 
Установлення закладних деталей вагою до 5 кг

т 0,035 2642,63 1025,50

2,6940

237 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,48 14912,66 -
- -

18683,65 4833,11
120827,79 10086,63 403,47 67,3508

236 КБ6-22-1 
Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 

200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 100м3 0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

586604,01 39114,70 7862,05 1666,0000 334,8660

36357,02 - - - -

442132,42 16148,71 151,80 938,1600 8,8187

36357,02 - - - -

8132,97 346,8392

4541,10 30,3380

2060,51 331,94 34040,61 4,7800 490,1914

249099,44 2607,83 1782,90 150,7000 103,0291

22192,18 24,40 166,82 51,1000 349,3554

4088,40 32,53 222,40 32,7800 224,1070

1769,18 - - - -

2453,91 107,09 665,31 10,9700 68,1522

40,31 - - - -

2453,91 107,09 66,83 10,9700 6,8464

40,31 - - - -

- - - - -

37,69 0,4017 0,2507

262 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 71,7715 2893,11 -

-

261 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 0,6241 1531,49 868,39
1391,43 60,39

28799,44 -
- - - -

1391,43 60,39 375,18 0,4017 2,4956

260 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 714,449

- - -

259 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 6,2126 15245,16 8644,40

1,5177

258 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 20,920302 37011,78 -
- -

27951,16 27728,77
4055,87 30,77 210,37 0,2220

6871,93 23,07 157,72 0,1665 1,1383

257 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 6,8367

1099,09 10,6641 7,2907

256 КБ11-4-1 
Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 6,8367 151721,28 46981,32

133,4592

255 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,68367 170301,81 11723,68
17148,15 1607,63

211306,33 58387,13
569,35 171,21 17557,67 1,3014

Розділ 13. Підлоги

ПІДЛОГА по грунту - покриття плитка

254 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 102,5505

- - -

Всього прямі витрати по розділу 12 187487,09 43417,63

0,5706

253 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,0869 3159,43 -
- -

4156,04 1104,45
117495,16 9099,84 85,54 60,6978

- - - - -

252 КБ6-22-9 

Улаштування перекриттів по стальних балках і 

монолітних ділянок при збірному залізобетонному 

перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною 

понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0094

4388,45 145,7471 29,2952

251 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 1,5902 57814,93 -

250 КБ6-17-3 
Улаштування залізобетонних стін і перегородок 

висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм 100м3 0,201 117907,41 41938,62
208649,84 21833,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10968,55 151,26 1034,12 56,2500 384,5644

1255,70 39,03 266,84 1,8800 12,8530

6,59 - - - -

2045,22 82,95 567,10 16,2000 110,7545

9,56 - - - -

22436,10 58,55 400,29 164,9500 1127,7137

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

34,78 - - - -

1146,86 1,63 111,00 8,6400 588,3840

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

- - -

ПІДЛОГА по грунту - покриття лінолеум

-

276 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 31,0536 1739,00 -
- -

2333,65 -
- - - -

- - - - -

275 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 354,12

104,87 0,0111 0,7559

274 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 70,824 11352,38 -

-

273 КБ15-26-2 

Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 68,1 78101,17 76407,52

1121,99 1,54

1716,77 -
- - - -

- - - - -

272 С1545-74 
Ковпачки ізолювальні К-441, К-442

100шт 49,360974

- - -

271 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 310,38618 17381,63 -

-

270 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 3555,084 23428,00 -
- -

111777,17 -
- - - -

21420,41 55,38 378,62 0,3996 2,7319

269 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 697,3434

- - -

268 КБ11-29-2 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 6,8367 153388,88 146444,92

3,8703

267 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 717,8535 6862,68 -
- -

13982,56 12602,77
1843,40 78,45 536,34 0,5661

- - - - -

266 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 6,8367

252,41 0,2664 1,8213

265 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 116223,9 765915,50 -

7,0575

264 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 6,8367 8584,84 1530,94
223,93 36,92

74988,69 45805,48
6699,94 143,06 978,06 1,0323

263 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 6,8367
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2060,51 331,94 27254,60 4,7800 392,4715

249099,44 2607,83 1427,47 150,7000 82,4902

22192,18 24,40 133,56 51,1000 279,7112

4088,40 32,53 178,06 32,7800 179,4312

1769,18 - - - -

2453,91 107,09 204,82 10,9700 20,9812

40,31 - - - -

2453,91 107,09 381,37 10,9700 39,0664

40,31 - - - -

10968,55 151,26 827,97 56,2500 307,9013

1255,70 39,03 213,64 1,8800 10,2907

6,59 - - - -

2045,22 82,95 454,05 16,2000 88,6756

9,56 - - - -

7639,72 32,53 178,06 63,7000 348,6811
41531,42

7587,31 30,77 168,43 0,2220 1,2152
291 КБ11-11-13 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 100м2 5,4738 41818,30

-
- - - - -

290 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 574,749 5494,60

10090,40
1843,40 78,45 429,42 0,5661 3,0987

289 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 5,4738 11195,13

-
- - - - -

288 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 98528,4 649302,16

1225,75
223,93 36,92 202,09 0,2664 1,4582

287 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 5,4738 6873,45

36674,13
6699,94 143,06 783,08 1,0323 5,6506

286 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 5,4738 60039,65

-
- - - - -

285 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 409,538 16508,48

4955,16
1391,43 60,39 215,06 0,4017 1,4305

284 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 3,5612 8738,86

-
- - - - -

283 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 210,386 8480,66

2661,25
1391,43 60,39 115,50 0,4017 0,7683

282 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,9126 4693,35

-
- - - - -

281 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 16,749828 29633,46

22201,02
4055,87 30,77 168,43 0,2220 1,2152

280 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 5,4738 22379,08

37615,57
6871,93 23,07 126,28 0,1665 0,9114

279 КБ11-4-1 
Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 5,4738 121475,55

9386,55
17148,15 1607,63 879,98 10,6641 5,8373

278 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,54738 136352,05

46747,62
569,35 171,21 14057,54 1,3014 106,8540

277 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 82,107 169182,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6,59 - - - -

9837,42 9,76 53,42 55,7900 305,3833

218,78 - - - -

3998,91 3,25 10,27 12,3400 38,9944

234,02 - - - -

234,02 - - - -

4088,40 32,53 175,65 32,7800 176,9989

1769,18 - - - -

2453,91 107,09 130,05 10,9700 13,3220

40,31 - - - -

2453,91 107,09 19,67 10,9700 2,0152

40,31 - - - -

29830,30 2603,09 10416,26 109,6500 438,7645

10968,55 151,26 816,74 56,2500 303,7275

1255,70 39,03 210,75 1,8800 10,1512

223,93 36,92 199,35 0,2664 1,4385

772,47 1,0323 5,5740

306 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 5,3996 6780,28 1209,13

48,8391

305 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 5,3996 59225,78 36177,00
6699,94 143,06

119365,95 59005,04
14745,73 1551,01 6206,37 12,2052

- - - - -

304 КБ11-6-1 
Улаштування гідроізоляції полімерцементною 

сумішшю товщиною шару 30 мм на рідині ГКЖ-10 100м2 4,0015

11,09 0,4017 0,0738

303 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 21,1255 851,57 -

-

302 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 0,1837 450,78 255,61
1391,43 60,39

5629,53 -
- - - -

1391,43 60,39 73,34 0,4017 0,4878

301 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 139,656

- - -

300 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,2144 2980,03 1689,75

1,1987

299 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 16,522776 29231,76 -
- -

22075,72 21900,08
4055,87 30,77 166,15 0,2220

ПІДЛОГА по перекриттю - покриття плитка

298 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 5,3996

-
- - - - -

297 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 0,47 109,99

-
- - - - -

296 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 0,47 109,99

5243,96
1659,48 3,08 9,73 0,0222 0,0702

295 КБ11-43-3 
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

100м 3,16 12636,56

-
- - - - -

294 С111-1686 
Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній 

підоснові [релін] м2 558,3276 122150,91

38734,80
7076,40 9,23 50,52 0,0666 0,3646

293 КБ11-39-1 
Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" 100м2 5,4738 53848,07

-
- - - - -

292 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 4361,58 28742,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6,59 - - - -

2045,22 82,95 447,90 16,2000 87,4735

9,56 - - - -

22436,10 58,55 316,15 164,9500 890,6640

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

34,78 - - - -

1146,86 1,63 110,68 8,6400 586,6560

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

4088,40 32,53 361,75 32,7800 364,5267

1769,18 - - - -
-

- - - - -
320 С114-5-У 

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 34,028424 60202,41

45102,90
4055,87 30,77 342,17 0,2220 2,4687

319 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 11,1204 45464,64

- - - - -

ПІДЛОГА по перекриттю - покриття лінолеум

- - -

318 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 30,9624 1733,89 -

-

317 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 353,08 2326,80 -
- -

11319,04 -
- - - -

1121,99 1,54 104,57 0,0111 0,7537

316 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 70,616

- - -

315 КБ15-26-2 

Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 67,9 77871,79 76183,12

-

314 С1545-74 
Ковпачки ізолювальні К-441, К-442

100шт 38,985112 1355,90 -
- -

13727,94 -
- - - -

- - - - -

313 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 245,14184

- - -

312 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 2807,792 18503,35 -

2,1577

311 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 550,7592 88281,19 -

- -

121145,97 115661,65
21420,41 55,38 299,03 0,3996

- - - - -

310 КБ11-29-2 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 5,3996

423,60 0,5661 3,0567

309 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 566,958 5420,12 -

-

308 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 5,3996 11043,37 9953,62
1843,40 78,45

604917,19 -
- - - -

307 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 91793,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2453,91 107,09 1012,73 10,9700 103,7411

40,31 - - - -

2453,91 107,09 178,15 10,9700 18,2497

40,31 - - - -

10968,55 151,26 1682,07 56,2500 625,5225

1255,70 39,03 434,03 1,8800 20,9064

6,59 - - - -

2045,22 82,95 922,44 16,2000 180,1505

9,56 - - - -

7639,72 32,53 361,75 63,7000 708,3695

6,59 - - - -

9837,42 9,76 108,54 55,7900 620,4071

218,78 - - - -

3998,91 3,25 26,13 12,3400 99,2136

234,02 - - - -

234,02 - - - -
-

- - - - -
336 С111-155-1 

Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм
1000шт 1,198 280,36

-
- - - - -

335 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 1,198 280,36

13342,22
1659,48 3,08 24,76 0,0222 0,1785

334 КБ11-43-3 
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

100м 8,04 32151,24

-
- - - - -

333 С111-1686 
Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній 

підоснові [релін] м2 1134,2808 248157,95

78692,40
7076,40 9,23 102,64 0,0666 0,7406

332 КБ11-39-1 
Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" 100м2 11,1204 109396,05

-
- - - - -

331 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 10008,36 65955,09

84373,92
7587,31 30,77 342,17 0,2220 2,4687

330 КБ11-11-13 
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 100м2 11,1204 84956,74

-
- - - - -

329 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 1167,642 11162,66

20499,35
1843,40 78,45 872,40 0,5661 6,2953

328 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 11,1204 22743,66

-
- - - - -

327 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 200167,2 1319101,85

2490,19
223,93 36,92 410,57 0,2664 2,9625

326 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 11,1204 13963,89

74506,01
6699,94 143,06 1590,88 1,0323 11,4796

325 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 11,1204 121974,66

-
- - - - -

324 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 191,314 7711,87

2314,78
1391,43 60,39 100,46 0,4017 0,6683

323 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,6636 4082,32

-
- - - - -

322 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 1040,248 41932,40

13158,48
1391,43 60,39 571,10 0,4017 3,7988

321 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 9,4568 23206,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4088,40 32,53 32,83 32,7800 33,0816

1769,18 - - - -

2453,91 107,09 108,08 10,9700 11,0709

40,31 - - - -

10968,55 151,26 152,65 56,2500 56,7675

1255,70 39,03 39,39 1,8800 1,8973

6,59 - - - -

2045,22 82,95 83,71 16,2000 16,3490

9,56 - - - -

7639,72 32,53 32,83 63,7000 64,2860

6,59 - - - -

9837,42 9,76 9,85 55,7900 56,3033

218,78 - - - -

3998,91 3,25 1,33 12,3400 5,0594

234,02 - - - -

- - - - -

1,26 0,0222 0,0091

351 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 0,061 14,28 -

-

350 КБ11-43-3 
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

100м 0,41 1639,55 680,39
1659,48 3,08

22521,76 -
- - - -

7076,40 9,23 9,31 0,0666 0,0672

349 С111-1686 
Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній 

підоснові [релін] м2 102,94248

- - -

348 КБ11-39-1 
Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" 100м2 1,0092 9927,92 7141,50

0,2240

347 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 908,28 5985,57 -
- -

7710,01 7657,11
7587,31 30,77 31,05 0,2220

- - - - -

346 КБ11-11-13 
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 100м2 1,0092

79,17 0,5661 0,5713

345 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 105,966 1013,03 -

-

344 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 1,0092 2064,04 1860,36
1843,40 78,45

119711,30 -
- - - -

223,93 36,92 37,26 0,2664 0,2689

343 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 18165,6

144,38 1,0323 1,0418

342 КБ11-11-2 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

стяжок цементних 100м2 1,0092 1267,25 225,99

-

341 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 1,0092 11069,46 6761,58
6699,94 143,06

4474,89 -
- - - -

1391,43 60,39 60,95 0,4017 0,4054

340 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 111,012

- - -

339 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,0092 2476,49 1404,23

0,2240

338 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 3,088152 5463,50 -
- -

4126,01 4093,18
4055,87 30,77 31,05 0,2220

ПІДЛОГА по перекриттю - покриття спортивне

337 КБ11-9-1 
Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 

або мат мінераловатних або скловолокнистих 100м2 1,0092
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

234,02 - - - -

700,60 1,63 167,94 5,3100 547,0893

22436,10 58,55 42,75 164,9500 120,4465

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

34,78 - - - -

89044,31 11723,2399

52100,74 390,1514

14184,80 3731,28 391,78 79,2800 8,3244

11347,55 3452,83 1789,95 59,8800 31,0418

1190,45 - - - -

1190,45 - - - -

- - - - -

200,00 - - - -

- - - - -

- - -

364 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 8,5 1700,00 -

-

363 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 176 - -
- -

61712,93 -
- - - -

- - - - -

362 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 51,84

916,61 10,2300 5,3032

361 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 10,5 12499,73 -

1,1608

360 КБ10-28-3 

Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у 

кам'яних стінах
100м2 0,5184 5882,57 4077,65

7865,84 1768,15

1489,40 1093,49
10414,22 1910,75 200,63 11,0550

Розділ 14. Двері

359 КБ10-28-2 

Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у 

кам'яних стінах
100м2 0,105

Всього прямі витрати по розділу 13 7172821,42 1467219,09

-
- - - - -

358 С1545-74 
Ковпачки ізолювальні К-441, К-442

100шт 12,71081 442,08

-
- - - - -

357 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 79,9267 4475,90

-
- - - - -

356 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 915,46 6032,88

-
- - - - -

355 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 179,571 28783,44

15641,18
21420,41 55,38 40,44 0,3996 0,2918

1,54 158,67 0,0111 1,1436

354 КБ11-29-2 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 0,7302 16382,84

-

Сходи

353 КБ15-26-1 

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 103,03 72182,82 71045,37

689,56

14,28 -
- - - -

352 С111-155-1 
Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм

1000шт 0,061
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

678,71 - - 5,2200 360,1800

200,00 - - - -

1190,45 - - - -

1190,45 - - - -

1190,45 - - - -

31,67 - - - -

- - - - -

117,63 - - - -

657,96 - - 5,0600 35,4200

200,00 - - - -

1190,45 - - - -

31,67 - - - -

- - - - -

117,63 - - - -

35331,11 1184,70 14372,13 235,4200 2855,9855

32626,86 606,67 7359,79 3,5100 42,5814

- - -

379 КБ10-96-2 
Установлення металевих дверних коробок із 

навішуванням дверних полотен 100м2 12,131448 428617,52 395811,06

-

378 С111-248 
Замазка ущільнювальна У-20А

кг 0,81 95,28 -
- -

- -
- - - -

- - - - -

377 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 72

- - -

376 С123-360 
Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм

м 91,8 2907,31 -

-

375 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 11,76 13999,69 -
- -

735,00 -
- - - -

641,81 - - - -

374 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 3,675

- - -

373 КБ10-28-4 

Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 

серія блоку ДГ-21-7
1 блок 7 4605,72 4492,67

-

372 С111-248 
Замазка ущільнювальна У-20А

кг 6,21 730,48 -
- -

- -
- - - -

- - - - -

371 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 552

- - -

370 С123-360 
Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм

м 351,9 11144,67 -

-

369 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 3,15 3749,92 -
- -

24999,45 -
- - - -

- - - - -

368 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 21

- - -

367 С123-273 
Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 

2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 м2 110,232 131225,68 -

-

366 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 37,674 7534,80 -
- -

46830,99 45684,90
662,10 - - -

365 КБ10-28-5 

Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 

серія блоку ДГ-21-9
1 блок 69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

281,95 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

- - - - -

- - -

388 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 1 15117,06 -

-

387 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 15 226755,90 -
- -

136053,54 -
- - - -

- - - - -

386 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 9

- - -

385 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 2 30234,12 -

-

384 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 5 75585,30 -
- -

90702,36 -
- - - -

- - - - -

383 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 6

- - -

382 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 4 60468,24 -

-

381 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 2 30234,12 -
- -

68908,58 -
- - - -

380 С123-333 
Коробка дверна, розмір 94х45 мм

м 244,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15117,06 - - - -

15117,06 - - - -

864,25 - - 7,4200 6,4109

31,67 - - - -

16553,86 3297,3626

8477,03 49,0454

12755,35 721,63 1385,53 86,6700 166,4064

- - - - -

200,00 - - - -

353,65 - - - -

3881,06 - - - -

1385,53 166,4064

1156,28 8,1080

21875,95 1108,29 340,25 149,5000 45,8965

1,9911
6715,92 6360,80

20719,21 924,92 283,95 6,4856

Розділ 16. Вікна

398 КБ10-20-2 

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель
100м2 0,307

- - -

Всього прямі витрати по розділу 15 784561,95 23062,27

-

397 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 192 745163,52 -

- -

6652,16 -
- - - -

- - - - -

396 С1633-116ВД 

Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює 

поліуретановий герметик  SІKАFLЕХ РRО-3WF, 

стійкий до дії води і навколишнього середовища
л 18,81

- - -

395 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 41,28 8256,00 -

8,1080

394 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 534 - -
- -

24490,27 23062,27
12011,60 602,23 1156,28 4,2229

Розділ 15. Перегородка м/пл

393 КБ10-20-4 

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських будівель
100м2 1,92

-

Всього прямі витрати по розділу 14 1543354,54 451889,26

2736,29 -
- - - -

844,32 - - - -

392 С123-360 
Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм

м 86,4

- - -

391 КБ10-40-1 
Установлення і кріплення наличників

100м 0,864 746,71 729,49

-

390 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 1 15117,06 -
- -

30234,12 -
- - - -

389 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 2
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16666,02 922,19 614,18 113,3500 75,4911

12755,35 721,63 1658,09 86,6700 199,1417

- - - - -

200,00 - - - -

353,65 - - - -

3881,06 - - - -

3881,06 - - - -

3881,06 - - - -

4017,79 165,42 320,25 31,5200 61,0227

175,00 - - - -

3466,09 124,06 262,01 27,3000 57,6576

250,00 - - - -

-

ВХІДНІ ВІТРАЖІ

54384,00 -
- - - -

3336,61 103,54 218,68 0,7260 1,5333

410 С123-1-5-Ю 
Віконні зливи

мп 217,536

- - -

409 КБ10-25-4 
Установлення віконних зливів

100м 2,112 7320,38 7046,92

1,8740

408 С123-382-1 
Дошки підвіконні пластикові

м 197,472 34557,60 -
- -

7778,44 7458,19
3852,37 138,05 267,26 0,9680

- - - - -

407 КБ10-25-3 
Установлення пластикових підвіконних дошок

100м 1,936

- - -

406 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 90,63 351740,47 -

-

405 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 16,92 65667,54 -

- -

917793,07 -
- - - -

- - - - -

404 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 236,48

- - -

403 С1633-116ВД 

Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює 

поліуретановий герметик  SІKАFLЕХ РRО-3WF, 

стійкий до дії води і навколишнього середовища
л 31,802 11246,78 -

-

402 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 69,86 13972,00 -
- -

- -
- - - -

12011,60 602,23 1383,74 4,2229 9,7030

401 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 903

512,57 5,3966 3,5941

400 КБ10-20-4 

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських будівель
100м2 2,2977 29307,97 27599,05

399 КБ10-20-3 

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель
100м2 0,666 11099,57 10462,31

15709,18 769,62
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12755,35 721,63 672,35 86,6700 80,7513

3,00 - - - -

250,00 - - - -

353,65 - - - -

3881,06 - - - -

3881,06 - - - -

62050,79 7662,93 8429,22 384,0000 422,4000

6500,00 - - - -

12296,35 942,3609

7282,03 47,1048

524018,04 29612,57 2398,62 1016,3000 82,3203

36357,02 - - - -

28995,45 - - - -

83424,17 2937,10 157,87 61,9200 3,3282

0,5172
4484,05 474,63

8830,41 1293,74 69,54 9,6221

- - - - -

422 КБ7-20-3 
Установлення монтажних виробів масою до 20 кг

т 0,05375

- - -

421 С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм т 0,1677 4862,54 -

8,4457

420 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,407 14797,31 -
- -

42445,46 10565,81
130442,11 15608,62 1264,30 104,2680

Розділ 17. Вітраж, скляний пірамідальний ліхтар

Пояс монолитний Пм1 Пм2

419 КБ6-19-1-ИН 
Улаштування поясів в опалубці

100м3 0,081

Всього прямі витрати по розділу 16 2432899,25 126922,95

-
- - - - -

418 С126-330-2 

Стійко-ригеля фасад Rеynаеrs СW 50 HІ термо-, паро-, 

гідроізоляція периметра конструкції (примикання 

вітражів) метизи (анкера Hіltі HSА-F M10 2 шт, 

шпилька М12 А2, пластини)

м2 72,22 469430,00

56804,35
51640,32 3686,12 4054,73 22,2498 24,4748

417 КБ9-45-1 
Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним 

склінням у висотних будівлях т 1,1 68255,87

-
- - - - -

416 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 28,35 110028,05

-
- - - - -

415 С123-55 

Блоки віконні для громадських будівель з подвійним 

склінням із спареними стулками двостулчасті з 

фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2
м2 64,821 251574,19

-
- - - - -

414 С1633-116ВД 

Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює 

поліуретановий герметик  SІKАFLЕХ РRО-3WF, 

стійкий до дії води і навколишнього середовища
л 20,03 7083,61

-
- - - - -

413 С111-1614-2-Э 
Піна монтажна

л 9,13 2282,50

-
- - - - -

602,23 561,10 4,2229 3,9345

412 С111-171-2 
Дюбель 6х40мм

шт 259 777,00

411 КБ10-20-4 

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських будівель
100м2 0,93171 11884,29 11191,33

12011,60
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25479,20 5076,49 63456,13 145,6000 1820,0000

39788,00 - - - -

24427,91 - - - -

9371,97 3297,61 41220,13 40,4800 506,0000

1460,13 49,17 161,28 4,7800 15,6784

2295,36 38,66 126,80 3,6200 11,8736

10689,44 - - 45,4200 183,4877

62050,79 7662,93 49042,75 384,0000 2457,6000

120,00 - - - -

156563,58 5080,2882

67318,52 408,3140

22882,98 339,78 2914,39 132,0100 1132,2894

78,29 - - - -

9314,89 8,13 69,73 63,0000 540,3699

8472,24 7,69 65,96 0,0555 0,4760

- - -

434 КБ15-56-5 

Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 

мм при нанесенні за 3 рази
100 м2 8,5773 79896,61 72668,94

23,2196

433 С111-1896 
Шпаклівка полімерцементна

кг 27447,36 2148853,81 -
- -

196274,18 154534,81
18016,72 316,73 2716,69 2,7071

Розділ 18. Опорядження внутрішнє

СТЕЛЯ

432 КБ15-46-8 
Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або 

цементним  розчином по каменю і бетону стель вручну 100м2 8,5773

Всього прямі витрати по розділу 17 1493002,82 683642,25

-
- - - - -

431 С126-330-2 

Стійко-ригеля фасад Rеynаеrs СW 50 HІ термо-, паро-, 

гідроізоляція периметра конструкції (примикання 

вітражів) метизи (анкера Hіltі HSА-F M10 2 шт, 

шпилька М12 А2, пластини)

м2 403,98 48477,60

330498,05
51640,32 3686,12 23591,17 22,2498 142,3987

430 КБ9-45-1 
Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним 

склінням у висотних будівлях т 6,4 397125,06

22132,29
5478,56 - - - -

429 КБ8-36-2 

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних 

риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших 

оздоблювальних робіт
100м2 вп 4,0398 43183,20

1742,20
531,16 10,76 35,29 0,0804 0,2637

428 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 3,28 7528,78

2332,01
710,98 9,59 31,46 0,0720 0,2362

427 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 3,28 4789,23

71143,63
5691,49 1591,93 19899,13 9,7100 121,3750

426 КБ9-43-1 
Монтаж фахверка

т 12,5 117149,63

-
- - - - -

425 С111-1810 
Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм

т 0,5 12213,96

-
- - - - -

1794,21 22427,63 10,8062 135,0775

424 С111-1839 
Швелери N16-24 із сталі марки 18сп

т 12 477456,00

Світовий фонар, площадки

423 КБ9-72-1 
Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.] т 12,5 318490,00 244753,63
19580,29
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78,29 - - - -

16653,48 1,63 13,98 42,9000 367,9662

17774,93 4,88 98,63 139,9500 2828,5434

2136,51 8,13 164,32 16,7800 339,1423

322,23 - - - -

322,23 - - - -

50493,75 467,93 25732,64 146,5000 8056,4013

78,29 - - - -

6065,00 4,88 268,36 39,5200 2173,3036

1500,22 3,25 178,73 10,4700 575,7715

82,51 - - - -

82,51 - - - -

15070,72 1,63 76,03 38,1100 1777,5076

0,5177
702920,99 225458,95

4833,87 1,54 71,83 0,0111

- - - - -

447 КБ15-179-5 

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування
100м2 46,6415

- - -

446 С1113-296 
Полімерцементна шпаклівка

кг 8248,875 680614,68 -

1,2208

445 С1113-296 
Полімерцементна шпаклівка

кг 8248,875 680614,68 -
- -

82500,85 77429,99
1408,01 3,08 169,38 0,0222

5314,65 4,61 253,52 0,0333 1,8313

444 КБ15-56-4 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною  0,5 мм додавати або вилучати
100 м2 54,9925

- - -

443 КБ15-56-3 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази
100 м2 54,9925 333529,51 292265,89

204,8141

442 С111-1896 
Шпаклівка полімерцементна

кг 263964 20665741,56 -
- -

2776777,55 1034039,38
18803,28 436,24 23989,93 3,7244

Тип1

441 КБ15-57-1 
Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування 

каркаса 100м2 54,9925

- - - - -

СТІНИ

- - -

440 С111-772 

Плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з 

підстеляючим шаром з нетканого полотна, товщина 

8,5 мм
м2 367,521 118426,29 -

1,1217

439 С111-772 

Плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з 

підстеляючим шаром з нетканого полотна, товщина 

8,5 мм
м2 1754,6445 565399,10 -

- -

43181,22 43016,90
2128,38 7,69 155,42 0,0555

17751,26 4,61 93,17 0,0333 0,6730

438 КБ15-76-2 
Укладання плит стельових в каркас стелі

100м2 20,2111

13,21 0,0111 0,0952

437 КБ15-76-1 
Улаштування каркасу підвісних стель

100м2 20,2111 359250,89 358772,49

-

436 КБ15-179-6 

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування
100м2 8,5773 142841,89 46672,86

5441,44 1,54

100727,52 -
- - - -

435 С111-1896 
Шпаклівка полімерцементна

кг 1286,595
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15070,72 1,63 13,61 38,1100 318,2566

63332,24 - - 396,0000 3306,9960

39,37 - - - -

159,98 - - - -

360,00 - - - -

250,00 - - - -

250,00 - - - -

250,00 - - - -

50,00 - - - -

250,00 - - - -

7495,56 1,63 13,61 24,0900 201,1756

680,00 - - - -

45480,43 313,90 917,34 260,7800 762,1035

78,29 - - - -

6065,00 4,88 14,26 39,5200 115,4932
15531,53

5314,65 4,61 13,47 0,0333 0,0973
462 КБ15-56-3 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази
100 м2 2,9224 17724,36

-
- - - - -

296,89 867,63 2,1423 6,2607

461 С111-1896 
Шпаклівка полімерцементна

кг 14027,52 1098214,54

-

Укоси

460 КБ15-51-1 
Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по 

каменю і бетону 100м2 2,9224 132912,01 108683,59
37189,84

118728,00 -
- - - -

3730,58 1,54 12,86 0,0111 0,0927

459 С1113-274-1-13 
Коут атиграфіті-лак

кг 174,6

- - -

458 КБ15-175-8 

Покриття олійними і спиртовими лаками по 

пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два 

рази
100м2 8,351 62595,42 31154,07

-

457 С111-1659-3 
Трафарети

шт 7 1750,00 -
- -

8750,00 -
- - - -

- - - - -

456 С111-1659-3 
Трафарети

шт 175

- - -

455 С111-1659-3 
Трафарети

шт 235 58750,00 -

-

454 С111-1659-3 
Трафарети

шт 266 66500,00 -
- -

38000,00 -
- - - -

- - - - -

453 С111-1659-3 
Трафарети

шт 152

- - -

452 21-5-3 
Патч-панель мережева, 24хRJ45, 1U

шт. 372 133920,00 -

-

451 С111-1626-1 
Дисперсія полівінілацетатна непластифікована

кг 151 24156,98 -
- -

6575,58 -
- - - -

61324,56 - - - -

450 С111-1624-2 
Ґрунтовка глибокого проникнення

л 167,02

12,86 0,0111 0,0927

449 КБ15-180-13 
Декоративне олійне набивання фриза за трафаретом

100м2 8,351 528887,54 512121,40

448 КБ15-179-5 

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування
100м2 8,351 125855,58 40367,65

4833,87 1,54
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1500,22 3,25 9,50 10,4700 30,5975

82,51 - - - -

82,51 - - - -

15070,72 1,63 4,76 38,1100 111,3727

11111,03 725,22 14204,23 55,3000 1083,1113

78,29 - - - -

34067,30 55,30 1083,11 255,6700 5007,5782

222,90 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

6,09 - - - -

45777,23 28727,9798

42714,57 361,1704

109501,58 - - 417,8600 1258,1765

-
329709,26 182083,30

60472,70 - - -

Розділ 19. Зовнішнє оздоблення

474 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 3,011

-

Всього прямі витрати по розділу 18 41110666,65 3821896,78

86119,69 -
- - - -

- - - - -

473 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 14141,1642

- - -

472 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 887,25033 49686,02 -

-

471 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 10184,772 67117,65 -
- -

440939,91 -
- - - -

33201,31 52,30 1024,35 0,3774 7,3918

470 С111-256 
Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього 

облицювання стін гладкі білі без завалу м2 1978,1961

- - -

469 КБ15-25-2 

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  

на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

понад 7 до 12 шт
100м2 19,5861 667245,54 650284,18

113,1685

468 С111-1896 
Шпаклівка полімерцементна

кг 94013,28 7360299,69 -
- -

217621,74 140652,88
7181,26 676,03 13240,79 5,7780

Тип стін- плитка

467 КБ15-46-1 

Просте штукатурення цементно-вапняним або 

цементним розчином по каменю і бетону стін 

механізованим способом
100м2 19,5861

14126,50
4833,87 1,54 4,50 0,0111 0,0324

466 КБ15-179-5 

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування
100м2 2,9224 44042,67

-
- - - - -

465 С1113-296 
Полімерцементна шпаклівка

кг 438,36 36169,08

-
- - - - -

464 С1113-296 
Полімерцементна шпаклівка

кг 438,36 36169,08

4114,77
1408,01 3,08 9,00 0,0222 0,0649

463 КБ15-56-4 

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною  0,5 мм додавати або вилучати
100 м2 2,9224 4384,24
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109501,58 - - 417,8600 5061,0785

109501,58 - - 417,8600 334,5805

109501,58 - - 417,8600 53,0682

104511,76 - - 480,8800 927,3290

10689,44 - - 45,4200 919,8913

2747,06 6,30 127,59 7,7400 156,7582

91987,53 84,95 180,05 414,5200 878,5751

2747,06 6,30 0,23 7,7400 0,2802

680,00 - - - -

307,87 9589,7375

222,87 1,6281

25479,20 5076,49 16754,59 145,6000 480,5425

34571,95 - - - -

- - -

35,6651

485 С111-1824 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, 

ширина поличок 60-100 мм т 2,55988 88500,04 -
- -

84092,29 64623,36
19580,29 1794,21 5921,66 10,8062

Розділ 20. Металоконструкції покрівлі

484 КБ9-72-1 
Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.] т 3,300429

Всього прямі витрати по розділу 19 2428764,60 1349897,89

-
- - - - -

483 С111-34-2-А 
Металопрофіль покрівельний

м2 3,62 2461,60

33,37
921,91 3,58 0,13 0,0266 0,0010

150,23 0,5135 1,0884

Декоративні елементи фасаду

482 КБ12-13-2 

Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні 

підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних 

труб
100м2 0,0362 99,44

0,5387

481 КБ15-20-1 

Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін 

плитками фасадними керамічними кольоровими [типу 

"кабанчик"] на цементному розчині
100м2 2,1195 194967,57 115409,64

54451,35 70,88

55636,21 18671,44
921,91 3,58 72,51 0,0266

5478,56 - - - -

480 КБ12-13-2 

Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні 

підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних 

труб
100м2 20,253

- - -

479 КБ8-36-2 

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних 

риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших 

оздоблювальних робіт
100м2 вп 20,253 216493,23 110957,28

-

478 КБ15-78-3 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з  опорядженням декоративним розчином. 

Укоси, ширина до 300 мм
100 м2 1,9284 201540,48 134203,04

69592,95 -

13906,70 7680,03
60472,70 - - -

60472,70 - - - -

477 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 0,127

- - -

476 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 0,8007 87677,92 48420,49

475 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 12,1119 1326272,19 732439,30

60472,70 -
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32948,74 - - - -

67813,67 - - - -

22836,45 - - - -

36357,02 - - - -

6400,51 3050,65 10068,45 22,8800 75,5138

27338,68 3552,65 1904,90 176,0000 94,3694

32948,74 - - - -

3098,57 - - - -

36357,02 - - - -

59891,99 165,03 174,63 132,8000 140,5290

40,31 - - - -

1560,33 144,32 1804,00 8,2000 102,5000

1482,94 - - - -

5060,92 - - - -

18747,65 314,78 21,34 138,4000 9,3835

11,72 1,2712 0,0862

-

500 КБ9-35-1 
Монтаж захисної огорожі устаткування

т 0,0678 1271,09 1161,02
17124,23 172,84

24039,37 -
- - - -

- - - - -

499 С1422-10936 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М100 1000шт 4,75

1153,25 0,6120 7,6500

498 С1425-11681 
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 

М50 м3 3 4448,82 -

-

497 КБ8-5-1 
Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної 

при висоті поверху до 4 м 1 м3 12,5 19504,13 12837,13
1026,97 92,26

4350,92 -
- - - -

15817,81 86,10 91,11 0,5247 0,5552

496 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 107,9364

- - -

495 КБ12-15-1 
Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, 

парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 100м2 1,0582 63377,70 16738,41

-

494 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,009222 335,28 -
- -

11063,13 -
- - - -

- - - - -

493 С147-32 
Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить 

до складу арматури або облямувань 100кг 3,570398

333,35 4,1760 2,2391

492 С111-1823 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, 

ширина поличок 35-56 мм т 0,2020996 6658,93 -

35,3912

491 КБ9-75-2 
Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових 

конструкцій та ін. т 0,53619 14658,73 12396,37
23119,36 621,71

21124,43 9578,18
2902,10 1767,82 5834,56 10,7232

- - - - -

490 КБ9-18-1 
Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 

м масою до 1 т т 3,300429

- - -

489 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,0007998 29,08 -

-

488 С111-1811 
Сталева штаба, переріз 115х230 мм

т 0,001511 34,51 -
- -

23169,22 -
- - - -

- - - - -

487 С111-1848-П 
Болти,гайки, шайби

т 0,34166

486 С111-1823 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, 

ширина поличок 35-56 мм т 0,39658 13066,81 -
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82,82 - - - -

30727,91 902,8382

13345,65 81,5868

15420,15 151,26 1739,81 71,1000 817,7993

1883,07 39,03 448,93 1,5200 17,4832

2045,22 82,95 980,41 16,2000 191,4727

9200,24 1760,52 20249,68 38,3900 441,5656

236,46 22,84 262,71 0,1400 1,6103

9,56 - - - -

6888,01 107,09 1231,76 10,9700 126,1780

6888,01 107,09 1231,76 10,9700 126,1780

6950,05 - - - -

14691,72 497,63 5723,79 63,6700 732,3387

1769,18 - - - -

14691,72 497,63 5723,79 63,6700 732,3387

1769,18 - - - -
-

- - - - -
514 С114-5-У 

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 118,47163 209597,64

97379,08
8466,20 286,88 3299,72 1,8756 21,5733

513 КБ12-18-3 
Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або 

перліту на бітумній мастиці в один шар 100м2 11,5021 168985,63

-
- - - - -

512 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 236,94326 419195,28

97379,08
8466,20 286,88 3299,72 1,8756 21,5733

511 КБ12-18-3 
Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або 

перліту на бітумній мастиці в один шар 100м2 11,5021 168985,63

-
- - - - -

510 С111-1719 
Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм

1000м2 1,265 8791,81

16004,37
1391,43 60,39 694,61 0,4017 4,6204

509 КБ12-20-3 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 11,5021 79226,58

16004,37
1391,43 60,39 694,61 0,4017 4,6204

508 КБ12-20-3 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 11,5021 79226,58

-
- - - - -

507 С111-870 
Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 1207,7205 11545,81

173,34
15,07 12,87 148,03 0,0838 0,9639

506 КБ12-22-2 
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

на кожний 1 мм зміни товщини 100м2 11,5021 2719,79

47538,98
4133,07 987,13 11354,07 6,4686 74,4025

505 КБ12-22-1 
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

товщиною 15 мм 100м2 11,5021 105822,08

21787,70
1843,40 78,45 927,22 0,5661 6,6909

504 КБ11-11-18 
Армування стяжки дротяною сіткою

100м2 11,8193 24173,07

2082,46
181,05 36,92 424,66 0,2664 3,0642

143,06 1645,49 1,0323 11,8736

503 КБ11-11-8 
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

легкобетонних стяжок 100м2 11,5021 21659,26

Розділ 21. Улаштування покрівлі

502 КБ11-11-7 
Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм

100м2 11,5021 177364,11 97408,06
8468,72

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 20 381690,67 117334,47

501 С111-1782 

Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками 

оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 

мм
м2 23,7405 1966,19 -
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1,20 - - - -

1,20 - - - -

1,20 - - - -

15226,46 13,01 149,64 70,0500 805,7221

45,51 - - - -

1,20 - - - -

1,20 - - - -

1,20 - - - -

1,20 - - - -

27,55 - - - -

27,55 - - - -

825,36 - - - -

2453,91 107,09 151,84 10,9700 15,5536

40,31 - - - -

8518,52 19,52 13,84 54,3100 38,5112

107360,50 - - - -

-
7765,19 -

- - - -

6550,87 18,46 13,09 0,1332 0,0945

530 С111-680 
Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, 

надтверді, група А, марка СТС-500, товщина 5 мм 1000м2 0,0723282

- - -

529 КБ11-37-3-ИН 
Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих

100м2 0,7091 6040,48 4645,22

0,5695

528 С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б м2 312,026 12577,77 -
- -

3479,23 1972,81
1391,43 60,39 85,62 0,4017

ТРАПИ

527 КБ12-20-3-ИН 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,41783

-
- - - - -

526 С1421-9476 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 10-20 мм, марка М200-300 м3 130,2 107461,87

-
- - - - -

525 С123-350 
Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм

м 132 3636,60

-
- - - - -

524 С123-350 
Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм

м 328 9036,40

-
- - - - -

523 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 3050 3660,00

-
- - - - -

522 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 840 1008,00

-
- - - - -

521 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 500 600,00

-
- - - - -

520 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 4025,735 4830,88

-
- - - - -

519 С111-1564 
Гідроізол

м2 1288,2352 58627,58

104631,04
9096,69 12,31 141,59 0,0888 1,0214

518 КБ11-39-3 
Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі 

зварюванням полотнища у стиках 100м2 11,5021 175136,27

-
- - - - -

517 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 2875,525 3450,63

-
- - - - -

516 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 102 122,40

-
- - - - -

515 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 2875,525 3450,63
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18515,16 - - - -

6888,01 107,09 152,20 10,9700 15,5906

14691,72 497,63 707,23 63,6700 90,4878

1769,18 - - - -

6888,01 107,09 152,20 10,9700 15,5906

6950,05 - - - -

9974,36 2775,17 3944,07 50,7200 72,0833

680,00 - - - -

1,80 - - - -

563,49 108,94 217,88 2,1400 4,2800

1458,74 - - - -

77271,36 - - 417,8600 32,7184

77271,36 - - 417,8600 287,3623

59891,99 165,03 234,71 132,8000 188,8682

600,00 - - - -

-
85332,00 -

- - - -

15817,81 86,10 122,45 0,5247 0,7462

545 С111-34-2-А 
Металопрофіль покрівельний

м2 142,22

- - -

544 КБ12-15-1 
Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, 

парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 100м2 1,4222 85178,39 22496,09

-

543 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 0,6877 53139,51 41587,08

60472,70 -

6050,35 4735,01
60472,70 - - -

Планка парапетна

542 КБ15-78-1 

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином. 

Стіни гладкі
100 м2 0,0783

-
- - - - -

541 С113-753 
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 2 2917,48

610,38
305,19 49,18 98,36 0,3658 0,7316

540 КБ20-28-7 
Установлення люків герметичних

шт 2 1126,98

-
- - - - -

539 С111-566-291 
Саморізи до металопрофілю

шт 852,72 1534,90

-
- - - - -

538 С111-34-2-А 
Металопрофіль покрівельний

м2 147,8 100504,00

8810,02
6199,00 1520,77 2161,32 9,3275 13,2562

537 КБ9-42-1 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого 

листа при висоті будівлі до 25 м 100м2 1,4212 14175,56

-
- - - - -

536 С111-1719 
Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм

1000м2 0,156 1084,21

1977,50
1391,43 60,39 85,83 0,4017 0,5709

535 КБ12-20-3 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,4212 9789,24

-
- - - - -

534 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 29,27672 51795,79

12032,16
8466,20 286,88 407,71 1,8756 2,6656

533 КБ12-18-3 
Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або 

перліту на бітумній мастиці в один шар 100м2 1,4212 20879,87

1977,50
1391,43 60,39 85,83 0,4017 0,5709

- - -

Покриття венткамер

532 КБ12-20-3 
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2 1,4212 9789,24

531 С111-78 
Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180

т 0,092183 1706,78 -
- -
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59891,99 165,03 429,08 132,8000 345,2800

600,00 - - - -

841,94 190,41 1142,46 4,2300 25,3800

260,00 - - - -

182,46 - - 1,3600 36,7200

260,00 - - - -

42061,76 460,56 1511,56 66,3600 217,7935

1769,18 - - - -

1,20 - - - -

1,20 - - - -

45,51 - - - -

27,55 - - - -

1,20 - - - -

200,00 - - - -

200,00 - - - -

Влаштування гідроізоляції на примиканнях до вентканалів

-
- - - - -

560 С111-1613-1 
Герметик

л 10 2000,00

-
- - - - -

559 С111-196-1-14 
Герметик силіконовий універсальний прозорий. 300 мл

шт 50 10000,00

-
- - - - -

558 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 1700 2040,00

-
- - - - -

557 С123-350 
Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм

м 345 9504,75

-
- - - - -

556 С111-1564 
Гідроізол

м2 170 7736,70

-
- - - - -

555 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 3282 3938,40

-
- - - - -

554 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 3282 3938,40

-
- - - - -

264,05 866,61 1,7249 5,6611

553 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 17,9 31668,32

-

Примикання парапету

552 КБ12-7-2 

Улаштування примикань рулонних і мастичних 

покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з 

одним фартухом
100м 3,282 138046,70 27276,47

8310,93

7020,00 -
- - - -

168,27 - - - -

551 С130-1156-14 
Воронка парапетна ПВХ 100х100х425

шт 27

- - -

550 КБ16-21-3 
Установлення воронок зливних діаметром 100 мм

шт 27 4926,42 4543,29

3,5466

549 С130-1156-14 
Воронка парапетна ПВХ 100х100х425

шт 6 1560,00 -
- -

5051,64 3463,86
577,31 79,92 479,52 0,5911

_____________________________

548 КБ16-21-1 
Установлення воронок водостічних

шт 6

-
- - - - -

86,10 223,86 0,5247 1,3642

547 С111-34-2-А 
Металопрофіль покрівельний

м2 260 156000,00

Фальцева покрівля

546 КБ12-15-1 
Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, 

парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 100м2 2,6 155719,17 41126,31
15817,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42061,76 460,56 55,27 66,3600 7,9632

1769,18 - - - -

- - - - -

- - - - -

45,51 - - - -

27,55 - - - -

1,20 - - - -

200,00 - - - -

27,55 - - - -

1,20 - - - -

46454,62 5386,8693

27291,61 180,3882

249099,44 2607,83 18,25 150,7000 1,0549

2178,17 - - - -

368378,24 8861,58 106,34 249,4100 2,9929

2420,78 - - - -

-

СХОДИ

2963,03 -
- - - -

30859,50 4893,63 58,72 32,7235 0,3927

574 С1424-11612 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 1,224

- - -

573 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,012 4420,54 370,31

0,0746

572 С1424-11610 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 0,714 1555,21 -
- -

1743,70 120,04
17148,15 1607,63 11,25 10,6641

Розділ 22. Пандус, сходи

Пандус

571 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,007

-

Всього прямі витрати по розділу 21 2870249,76 678639,49

120,00 -
- - - -

- - - - -

570 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 100

- - -

569 С123-350 
Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм

м 13 358,15 -

-

568 С111-196-1-14 
Герметик силіконовий універсальний прозорий. 300 мл

шт 2 400,00 -
- -

120,00 -
- - - -

- - - - -

567 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 100

- - -

566 С123-350 
Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм

м 13 358,15 -

-

565 С111-1564 
Гідроізол

м2 8 364,08 -
- -

- -
- - - -

- - - - -

564 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 120

- - -

563 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 120 - -

0,2070

562 С114-5-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 0,65 1149,97 -
- -

5047,41 997,31
8310,93 264,05 31,69 1,7249

561 КБ12-7-2 

Улаштування примикань рулонних і мастичних 

покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з 

одним фартухом
100м 0,12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

249099,44 2607,83 13,04 150,7000 0,7535

368378,24 8861,58 88,62 249,4100 2,4941

700,60 1,63 119,02 5,3100 387,7362

700,60 1,63 119,02 5,3100 387,7362

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

34,78 - - - -

22436,10 58,55 65,50 164,9500 184,5296

160,29 - - - -

6,59 - - - -

56,00 - - - -

34,78 - - - -

4284,06 13,01 2,32 32,5000 5,7883
734,18

4122,30 12,31 2,19 0,0888 0,0158
588 КБ11-39-5 

Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром 

на приміщення
100м2 0,1781 762,99

-
- - - - -

587 С1545-74 
Ковпачки ізолювальні К-441, К-442

100шт 8,077014 280,92

-
- - - - -

586 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 50,78898 2844,18

-
- - - - -

585 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 581,724 3833,56

-
- - - - -

584 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 114,1074 18290,28

23963,01
21420,41 55,38 61,95 0,3996 0,4470

583 КБ11-29-2 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 

до 12 шт
100м2 1,1187 25099,27

-
- - - - -

582 С1545-74 
Ковпачки ізолювальні К-441, К-442

100шт 5,272044 183,36

-
- - - - -

581 С111-2001-1 
Кольоровий шов 2-5мм  Сеrеsіt  СЕ 33 СУПЕР

кг 33,15108 1856,46

-
- - - - -

580 С111-2000-1 
Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt  СМ 11

кг 379,704 2502,25

-
- - - - -

579 С111-284-2 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові без барвників квадратні, розмір 

100х100х10 мм
м2 74,4804 11938,46

50351,67
689,56 1,54 112,45 0,0111 0,8105

578 КБ15-26-1 

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 73,02 51157,81

50351,67
689,56 1,54 112,45 0,0111 0,8105

577 КБ15-26-1 

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші
1 м2 73,02 51157,81

308,60
30859,50 4893,63 48,94 32,7235 0,3272

1607,63 8,04 10,6641 0,0533

576 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,01 3683,78

575 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,005 1245,50 85,74
17148,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

116,70 - - - -

12225,69 747,32 457,14 82,8000 50,6488

785,22 - - - -

785,22 - - - -

785,22 - - - -

2785,93 - - 13,4100 525,9402

146,06 - - - -

20945,27 1048,49 1163,82 28,9600 32,1456

1210,68 58,12 64,51 - -

32765,81 20749,08 2303,15 58,8300 6,5301

107,66 107,66 -11,95 - -

30204,14 - - - -

59782,77 213,70 237,21 26,9300 29,8923

4745,99 1618,2427

2250,87 15,2976

3580,88 148,91 165,29 0,9963 1,1059

Всього прямі витрати по розділу 22 479351,31 207346,15

- - -

601 ЗБ1-3-1 
Улаштування шару покриття з гумового грануляту 

вручну, товщина шару 10 мм 100 м2 1,11 66358,87 3974,78

-0,0338

600 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 0,883116 26673,76 -
- -

-11,95 -
- 44,72 -4,96 0,3048

6942,53 7507,47 833,33 50,0182 5,5520

599 КБ27-30-5 

Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на 

кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 

27-30-4

1000 м2 -0,111

34,04 0,2105 0,2337

598 КБ27-30-2 
Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником  за ширини укладання 7 м 1000 м2 0,111 3637,00 770,62

3,9958

597 КБ27-17-4 

Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни 

товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з 

норми 27-17-3
100м2 1,11 1343,85 -

- 30,67

23249,25 3793,50
3417,57 543,99 603,83 3,5998

ВИМОЩЕННЯ

596 КБ27-17-3 
Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини 

шару 12 см 100м2 1,11

-
- - - - -

595 С111-1235 
Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка М1

м2 39,22 5728,47

65868,81
1679,47 - - - -

594 КБ10-35-3 
Улаштування ґанків

м2 39,22 109264,17

-
- - - - -

593 С121-394 
Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані

пм 5,4 4240,19

-
- - - - -

592 С121-394 
Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані

пм 6,93 5441,57

-
- - - - -

591 С121-394 
Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані

пм 48,84 38350,14

6653,22
10876,61 332,44 203,35 2,4725 1,5124

590 КБ7-60-3 
Установлення металевої огорожі з поручнями із 

полівінілхлориду 100м 0,6117 7478,45

-
- - - - -

589 С111-565 
Покриття килимове полівінілхлоридне з печатним 

малюнком, марка Пр м2 17,81 2078,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1615084,31

105132,251

6

806059,19 5485,3670

84709319,21

14521212,6

8

7616762,22

13239,5348

2758986,66

107656319,23

123857,153

4

17280199,3

4

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 100039557,01
13715153,4

9
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1504,70437

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 3,4515109

Кошторисна заробітна плата 479,02410

Середній розряд робіт 3,8

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34040,81 489,80 171,43 55,2700 19,3445

89,99 - - - -

42,89 - - - -

301,79 - - - -

193,26 - - - -

21906,56 1924,23 384,85 106,1000 21,2200

14480,53 1191,39 238,28 9,1445 1,8289

- - -

6 КБ16-14-14 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100 м 

трубопро

воду

0,2 4381,31 2896,11

-

5 С155-254 
Кран кульовий d=15

шт 5 966,30 -
- -

603,58 -
- - - -

- - - - -

4 С115-3568 
Кран кульовий d=25

шт 2

- - -

3 С113-1885-11 
Кріплення для труб

комплект 10 428,90 -

0,6049

2 С1146-154 
Труба сталева емальована д25

м 35 3149,65 -
- -

11914,28 2601,45
7432,71 240,59 84,21 1,7283

Трубопроводи

Розділ 1. Водопостачання В1ук Т3ук В2ук - укриття

1 КБ16-7-3 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 25 мм
100м 0,35

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на водопостачання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

274,03 - - - -

42,89 - - - -

20100,69 3136,87 470,53 92,4000 13,8600

184,81 - - - -

236,99 - - - -

18902,42 4633,69 463,37 89,9000 8,9900

101,60 - - - -

213,76 - - - -

446,48 - - 3,5200 15,8400

39,85 - - - -

21,88 - - - -

16,93 - - - -

57,99 - - - -

1460,13 49,17 5,70 4,7800 0,5545

1,11 0,0720 0,0084

-

20 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,116 169,38 82,47
710,98 9,59

1345,37 -
- - - -

- - - - -

19 С113-1885-11-1 
Кріплення труб

кг 23,2

- - -

18 С113-2153-3 
Термоізоляція для труб діам.15

м 15 253,95 -

-

17 С113-2153-2 
Термоізоляція для труб діам. 22

м 10 218,80 -
- -

797,00 -
- - - -

446,48 - - - -

16 С113-2153-1 
Термоізоляція для труб діам.25

м 20

- - -

15 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 4,5 2009,16 2009,16

-

14 С1135-2158 
Клапан зворотний d=15

шт 1 213,76 -
- -

1016,00 -
- - - -

12269,55 3211,88 321,19 24,7574 2,4757

13 С115-2548 
Труба TЕСЕflех О20х2.8

м 10

- - -

12 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,1 1890,24 1226,96

-

11 С1125-38524 
Клапан зворотний d=25

шт 2 473,98 -
- -

2772,15 -
- - - -

12610,75 1986,82 298,02 15,2947 2,2942

10 С1234-545 
Труба TЕСЕflех д25х3.5

м 15

- - -

9 КБ16-14-13 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100 м 

трубопро

воду

0,15 3015,10 1891,61

-

8 С113-1885-11 
Кріплення для труб

комплект 10 428,90 -
- -

5480,60 -
- - - -

7 С1345-245 
Труба універсальна багатошарова д32х4.0

м 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17201,25 1,63 0,38 106,2600 24,6523

50,87 - - - -

58518,63 7308,10 730,81 393,6000 39,3600

15338,75 1145,52 1145,52 76,3400 76,3400

58518,63 7308,10 2923,24 393,6000 157,4400

2500,00 - - - -

3200,00 - - - -

424,38 47,90 191,60 2,4100 9,6400

2459,00 - - 11,2700 11,2700

16696,46 - - - -

2762,02 22,15 66,45 1,4800 4,4400

0,2811
8286,06 590,40

196,80 13,04 39,12 0,0937

Кран-комплект пожежний для одного пожежного крану Ду-25мм з напівжорстким рукавом, з 

блоком управління пожежним краном БУПК та датчиком положення пожежного крану ДППК

31 КБ16-20-1 
Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм

шт 3

-
- - - - -

30 С15545-245 
Електроводонагрівач на 150л

шт 1 16696,46

1515,59
1515,59 - - - -

29 КР15-142-2 
Установлення водонагрівачів ємкісних

1 прилад 1 2459,00

1266,32
316,58 20,98 83,92 0,1561 0,6244

28 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 4 1697,52

-
- - - - -

27 С112-2258-2 
Ємність аварійного запасу питної води V=1.19м3

шт 2 6400,00

-
- - - - -

26 С112-2258 
Ємність аварійного запасу води для туалетів V=1.98 

м3 шт 2 5000,00

19480,05
48700,13 4010,95 1604,38 29,3259 11,7304

25 КБ17-7-3 
Установлення баків металевих для води масою 1 т

10 баків 0,4 23407,45

9682,97
9682,97 349,24 349,24 2,3191 2,3191

24 КМ12-417-1 

Трубопроводи високонапірної насосної станції [для 2-х 

насосів], діаметр трубопроводу 89 мм, товщина стінки 

7 мм
комплект 1 15338,75

4870,01
48700,13 4010,95 401,10 29,3259 2,9326

23 КБ17-7-3 
Установлення баків металевих для води масою 1 т

10 баків 0,1 5851,86

-
- - - - -

22 1808-12001 

Підвищувальна насосна установка протипожежного 

N=0,37 кВт);водопостачання фірми Grundfоs типу Fіrе 

СRF 1-3 8 в комплекті з засувками, 

манометрами,зворотними мембранним баком 

клапанами, щитом управління,блоком автоматики (1 

роб, з ел/двигуном у комплекті q=2,0 м3/год; Н=12,0

шт 1 50,87

13478,02 1,54 0,36 0,0111 0,0026

ОБЛАДНАННЯ

21 КБ15-171-4-ИН 

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору 

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два 

рази
100м2 0,232 3990,69 3126,90

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-02_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4472,12 - - - -

6553,88 402,9513

3420,93 25,1023

68222,31 1625,79 569,03 91,0200 31,8570

48942,44 1276,62 1723,44 71,0100 95,8635

41367,02 489,80 146,94 55,2700 16,5810

36867,18 489,80 587,76 55,2700 66,3240

34040,81 489,80 734,70 55,2700 82,9050

30960,00 489,80 244,90 55,2700 27,6350

29275,54 489,80 244,90 55,2700 27,6350

446,48 - - 3,5200 200,6400

39,55 - - - -

- - - - -

- - -

41 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 36,02 1424,59 -

0,8642

40 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 57 25449,36 25449,36
446,48 -

14637,77 3716,36
7432,71 240,59 120,30 1,7283

7432,71 240,59 120,30 1,7283 0,8642

39 КБ16-7-1 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 15 мм
100м 0,5

360,89 1,7283 2,5925

38 КБ16-7-2 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 20 мм
100м 0,5 15480,00 3716,36

2,0740

37 КБ16-7-3 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 25 мм
100м 1,5 51061,22 11149,07

7432,71 240,59

44240,62 8919,25
7432,71 240,59 288,71 1,7283

7432,71 240,59 72,18 1,7283 0,5185

36 КБ16-7-4 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 32 мм
100м 1,2

803,90 4,3530 5,8766

35 КБ16-7-5 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 40 мм
100м 0,3 12410,11 2229,81

1,8295

34 КБ16-7-6 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 50 мм
100м 1,35 66072,29 12891,72

9549,42 595,48

23877,81 4088,85
11682,42 714,64 250,12 5,2270

Розділ 2. Водопостачання В1 В10 Т3 Т4 - ніжче позн. 0,000

Трубопроводи

33 КБ16-7-8 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 80 мм
100м 0,35

- - -

Всього прямі витрати по розділу 1 144123,43 51240,00

32 2402-5001-1 

Кран комплект пожежний з шафою пожежною 

(навісною), катушкою для напівжорсткого рукава 

,вентиль пожежний кутовий бронзовий , датчик 

положення пожежного крана , головка з'єднувальна 

рукавна , рукав пожежний напівжорсткий , ствол 

перекривний DN-25/D10

комплект 3 13416,36 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

1460,13 49,17 42,48 4,7800 4,1299

17201,25 1,63 1,41 106,2600 91,8086

13478,02 1,54 1,33 0,0111 0,0096

ОБЛАДНАННЯ

8,29 0,0720 0,0622

56 КБ15-171-4-ИН 

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору 

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два 

рази
100м2 0,864 14861,88 11645,01

-

55 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,864 1261,55 614,29
710,98 9,59

595,00 -
- - - -

- - - - -

54 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 17

- - -

53 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 17 595,00 -

-

52 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 50 1750,00 -
- -

1400,00 -
- - - -

- - - - -

51 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 40

- - -

50 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 10 350,00 -

-

49 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 45 1575,00 -
- -

420,00 -
- - - -

- - - - -

48 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 12

- - -

47 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 51 2017,05 -

-

46 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 51 2017,05 -
- -

4840,92 -
- - - -

- - - - -

45 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 122,4

- - -

44 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 153 6051,15 -

-

43 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 30,6 1210,23 -
- -

5446,04 -
- - - -

42 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 137,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38459,84 2849,39 4131,62 255,0000 369,7500

12010,23 - - - -

15338,75 1145,52 1145,52 76,3400 76,3400

99,29 6,30 6,30 0,6700 0,6700

5354,47 - - - -

73,30 - - 0,5100 0,5100

408,06 - - - -

479,12 - - - -

770,64 113,06 791,42 4,2600 29,8200

4046,42 - - - -

1799,46 - - - -

10554,48 813,06 162,61 14,9200 2,9840

877,20 - - - -

-
1754,40 -

- - - -

1937,51 396,35 79,27 2,9394 0,5879

69 С1630-106 
Фільтри для очищення води в трубопроводах систем 

опалення діаметром 50 мм шт 2

- - -

68 КБ18-21-3 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм 10шт 0,2 2110,90 387,50

-

67 С1630-66 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 80 мм
шт 1 1799,46 -

- -

24278,52 -
- - - -

553,20 52,82 369,74 0,3809 2,6663

66 С1630-1391 

Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем  

30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 

мм
шт 6

- - -

65 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 7 5394,48 3872,40

-

64 С1630-1432 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 1 479,12 -
- -

408,06 -
- - - -

69,60 - - - -

63 С1630-1159 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 комплект 1

- - -

62 КБ18-22-3 
Установлення манометрів з триходовим краном і 

трубкою-сифоном комплект 1 73,30 69,60

0,0266

61 С1630-1460 
Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-10/32ч

шт 1 5354,47 -
- -

99,29 88,01
88,01 3,58 3,58 0,0266

АРМАТУРА

Водомірний вузол №1 (загальний) в комплекті

60 КБ16-26-1 
Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 

мм шт 1

9682,97
9682,97 349,24 349,24 2,3191 2,3191

59 КМ12-417-1 

Трубопроводи високонапірної насосної станції [для 2-х 

насосів], діаметр трубопроводу 89 мм, товщина стінки 

7 мм
комплект 1 15338,75

-
- - - - -

58 1808-12001 
Установка насосна 5/5АГ48-12

шт 1 12010,23

49723,98
34292,40 1636,77 2373,32 10,1146 14,6662

57 КМ13-376-20 

Монтаж насоса, блока насосів, що постачається на 

рамі з електродвигуном у зібраному вигляді, маса 0,36 

т
т 1,45 55766,77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

437,15 65,83 131,66 2,4100 4,8200

530,93 - - - -

99,29 6,30 12,60 0,6700 1,3400

5354,47 - - - -

73,30 - - 0,5100 1,0200

408,06 - - - -

479,12 - - - -

424,38 47,90 191,60 2,4100 9,6400

151,31 - - - -

437,15 65,83 329,15 2,4100 12,0500

2780,68 - - - -
-

- - - - -
80 С1630-1390 

Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем  

30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 

мм
шт 5 13903,40

1582,90
316,58 25,99 129,95 0,1814 0,9070

79 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 5 2185,75

-
- - - - -

78 С1630-643 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 

мм
шт 4 605,24

1266,32
316,58 20,98 83,92 0,1561 0,6244

77 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 4 1697,52

-
- - - - -

76 С1630-1432 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 2 958,24

-
- - - - -

75 С1630-1159 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 комплект 2 816,12

139,20
69,60 - - - -

74 КБ18-22-3 
Установлення манометрів з триходовим краном і 

трубкою-сифоном комплект 2 146,60

-
- - - - -

73 С1630-1460 
Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-10/32ч

шт 2 10708,94

176,02
88,01 3,58 7,16 0,0266 0,0532

72 КБ16-26-1 
Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 

мм шт 2 198,58

- - - - -

Водомірний вузол (на приготування гарячої води та для поливального трубопроводу) в 

комплекті

51,98 0,1814 0,3628

71 С1630-646 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 

мм
шт 2 1061,86 -

70 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 2 874,30 633,16

316,58 25,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

770,64 113,06 226,12 4,2600 8,5200

4046,42 - - - -

424,38 47,90 1580,70 2,4100 79,5300

108,56 - - - -

437,15 65,83 131,66 2,4100 4,8200

467,52 - - - -

424,38 47,90 1724,40 2,4100 86,7600

108,56 - - - -

151,31 - - - -

226,92 - - - -

Крани поливальний зовнішній

-
- - - - -

90 С1630-644 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 

мм
шт 15 3403,80

-
- - - - -

89 С1630-643 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 

мм
шт 3 453,93

-
- - - - -

88 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 18 1954,08

11396,88
316,58 20,98 755,28 0,1561 5,6196

87 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 36 15277,68

-
- - - - -

86 С1630-540 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2 935,04

633,16
316,58 25,99 51,98 0,1814 0,3628

85 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 2 874,30

-
- - - - -

84 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 33 3582,48

10447,14
316,58 20,98 692,34 0,1561 5,1513

83 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 33 14004,54

-
- - - - -

82 С1630-1391 

Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем  

30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 

мм
шт 2 8092,84

1106,40
553,20 52,82 105,64 0,3809 0,7618

81 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 2 1541,28
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2367,27 - - 0,4900 1,4700

104,56 - - - -

226,92 - - - -

18902,42 4633,69 463,37 89,9000 8,9900

20,68 - - - -

437,15 65,83 131,66 2,4100 4,8200

1224,88 - - - -

424,38 47,90 95,80 2,4100 4,8200

108,56 - - - -

2762,02 22,15 66,45 1,4800 4,4400

5000,00 - - - -

- - -

0,2811

101 2402-5001-1 

Кран комплект пожежний HW-25-52 діам. 50мм з 

шафою металевою(600х1500х250) та з кран-

комплектом діам.25( Вогнегасник ВП-9 - 2 шт)
комплект 3 15000,00 -

- -

8286,06 590,40
196,80 13,04 39,12 0,0937

Пожежний кран-комплект HW-25-52  для одного пожежного крана ф50

100 КБ16-20-1 
Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм

шт 3

-
- - - - -

99 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 2 217,12

633,16
316,58 20,98 41,96 0,1561 0,3122

98 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 2 848,76

-
- - - - -

97 С1630-65 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 2 2449,76

633,16
316,58 25,99 51,98 0,1814 0,3628

- - -

Пожежні патрубки 50мм в комплекті

96 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 2 874,30

2,4757

95 С113-1680 
Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної 

води діам. 16х2,2 мм м 8,99 185,91 -
- -

1890,24 1226,96
12269,55 3211,88 321,19 24,7574

- - - - -

94 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,1

- - -

93 С1630-644 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 

мм
шт 3 680,76 -

-

92 С130-1186 
Рукава поливальні, діаметр 25 мм

м 90 9410,40 -
- -

7101,81 200,64
66,88 - - -

91 КБ16-20-2 
Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм

шт 3
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4265,01 1256,59 251,32 22,6300 4,5260

993,48 - - - -

770,64 113,06 226,12 4,2600 8,5200

75,67 - - - -

18902,42 4633,69 139,01 89,9000 2,6970

26,40 - - - -

16234,65 1374,2360

7859,92 54,6417

48942,44 1276,62 1404,28 71,0100 78,1110

34040,81 489,80 293,88 55,2700 33,1620

30960,00 489,80 48,98 55,2700 5,5270

29275,54 489,80 195,92 55,2700 22,1080

1460,13 49,17 12,05 4,7800 1,1711

2,35 0,0720 0,0176

0,6913

112 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,245 357,73 174,19
710,98 9,59

11710,22 2973,08
7432,71 240,59 96,24 1,7283

7432,71 240,59 24,06 1,7283 0,1728

111 КБ16-7-1 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 15 мм
100м 0,4

144,35 1,7283 1,0370

110 КБ16-7-2 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 20 мм
100м 0,1 3096,00 743,27

4,7883

109 КБ16-7-3 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 25 мм
100м 0,6 20424,49 4459,63

7432,71 240,59

53836,68 10504,36
9549,42 595,48 655,03 4,3530

Розділ 3. Водопостачання В1 В10 Т3 Т4 - вище позн. 0,000

Трубопроводи

108 КБ16-7-6 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 50 мм
100м 1,1

- - -

Всього прямі витрати по розділу 2 532302,65 180972,28

0,7427

107 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 3 79,20 -
- -

567,07 368,09
12269,55 3211,88 96,36 24,7574

- - - - -

106 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,03

105,64 0,3809 0,7618

105 С1630-536 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 2 151,34 -

-

104 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 2 1541,28 1106,40

553,20 52,82

1986,96 -
- - - -

2938,73 621,27 124,25 4,5255 0,9051

103 С1630-108 
Фільтри для очищення води в трубопроводах систем 

опалення діаметром 80 мм шт 2

102 КБ18-21-6-ИН 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм 10шт 0,2 853,00 587,75
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17201,25 1,63 0,40 106,2600 26,0337

446,48 - - 3,5200 77,4400

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

16889,40 2902,14 2902,14 92,4000 92,4000

46,12 - - - -

548,94 - - - -

18902,42 4633,69 11584,23 89,9000 224,7500

61,8935
47256,05 30673,88

12269,55 3211,88 8029,70 24,7574

- - - - -

126 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 2,5

- - -

125 С113-1121-13А 
Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 15 8234,10 -

15,2947

124 С113-1682 
Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної 

води діам. 25х3,5 мм м 92,9 4284,55 -
- -

16889,40 12610,75
12610,75 1986,82 1986,82 15,2947

- - - - -

123 КБ16-14-13 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 1

- - -

122 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 14 490,00 -

-

121 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 4 140,00 -
- -

700,00 -
- - - -

- - - - -

120 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 20

- - -

119 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 37 1295,00 -

-

118 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 40,8 1613,64 -
- -

403,41 -
- - - -

- - - - -

117 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 10,2

- - -

116 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 61,2 2420,46 -

-

115 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 112,2 4437,51 -
- -

9822,56 9822,56
446,48 - - -

13478,02 1,54 0,38 0,0111 0,0027

114 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 22

113 КБ15-171-4-ИН 

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору 

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два 

рази
100м2 0,245 4214,31 3302,11
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26,40 - - - -

26,40 - - - -

548,94 - - - -

548,94 - - - -

446,48 - - 3,5200 123,2000

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

3091,75 0,34 2,45 12,8900 92,8080

1400,00 - - - -

1400,00 - - - -

- - - - -

- - -

140 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 34 47600,00 -

0,0086

139 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 12 16800,00 -

- -

22260,60 11194,49
1554,79 0,15 1,08 0,0012

- - - - -

138 КБ29-176-1 
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм

10шт 7,2

- - -

137 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 200 7000,00 -

-

136 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 50 1750,00 -
- -

3500,00 -
- - - -

- - - - -

135 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 100

- - -

134 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 204 8068,20 -

-

133 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 51 2017,05 -
- -

4034,10 -
- - - -

446,48 - - - -

132 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 102

- - -

131 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 35 15626,80 15626,80

-

130 С113-1121-13А 
Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 60 32936,40 -
- -

5489,40 -
- - - -

- - - - -

129 С113-1121-13А 
Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 10

- - -

128 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 50 1320,00 -

127 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 200 5280,00 -
- -
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1400,00 - - - -

1400,00 - - - -

424,38 47,90 5077,40 2,4100 255,4600

226,92 - - - -

151,31 - - - -

108,56 - - - -

18902,42 4633,69 1668,13 89,9000 32,3640

26,40 - - - -

2762,02 22,15 265,80 1,4800 17,7600

5000,00 - - - -

2069,17 110,18 110,18 9,8000 9,8000

18181,03 - - - -
-

- - - - -
152 1514-4037 

Електроводонагрівники ЕПЗ-100
шт 1 18181,03

1317,90
1317,90 62,60 62,60 0,4655 0,4655

151 КБ19-2-2 
Установлення водонагрівників ємкісних

шт 1 2069,17

-
- - - - -

150 2402-5001-1 

Кран комплект пожежний HW-25-52 діам. 50мм з 

шафою металевою(600х1500х250) та з кран-

комплектом діам.25( Вогнегасник ВП-9 - 2 шт)
комплект 12 60000,00

2361,60
196,80 13,04 156,48 0,0937 1,1244

- - -

Пожежний кран-комплект HW-25-52  для одного пожежного крана ф50

149 КБ16-20-1 
Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм

шт 12 33144,24

8,9127

148 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 36 950,40 -
- -

6804,87 4417,04
12269,55 3211,88 1156,28 24,7574

- - - - -

147 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,36

- - -

146 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 76 8250,56 -

-

145 С1630-643 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 

мм
шт 8 1210,48 -

- -

4992,24 -
- - - -

316,58 20,98 2223,88 0,1561 16,5466

144 С1630-644 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 

мм
шт 22

- - -

143 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 106 44984,28 33557,48

-

142 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 20 28000,00 -

- -

8400,00 -
- - - -

141 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

424,38 47,90 1053,80 2,4100 53,0200

75,67 - - - -

75,67 - - - -

75,67 - - - -

24619,64 1145,1148

15000,81 114,3899
47408,17 2922,3021

26281,66 194,1339

761217,73

409197,84

105191,26

-

871,51

269,30

-

1296733,34

207971,03

335,0749

69826,26

1504704,37

3451,5109

479024,10

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 1191542,08 382916,18

Всього прямі витрати по розділу 3 515116,00 150703,90

-
- - - - -

156 С1630-536 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 10 756,70

-
- - - - -

155 С1630-536 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 11 832,37

-
- - - - -

154 С1630-536 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 1 75,67

6964,76
316,58 20,98 461,56 0,1561 3,4342

153 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 22 9336,36
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-03_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 2307-10260 Вентиль кутовий нижнього спуска емальований фланцевий 15447ЕМ,ДУ65,РУ6 шт 8 2466,97 19735,76

2 2307-40175 Клапан поворотний Т-33Б,ДУ50;РУ100 шт 1 3597,67 3597,67

3 1514-4038 Електроводонагрівник ЕПЗ-100И2 шт 10 17494,04 174940,40

Разом грн. 198273,83

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 7786,22

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 206060,05

Разом грн. 198273,83

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 7786,22

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 206060,05

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розділ 1. Водопостачання

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування (водопостачання)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1810,10335

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,7441408

Кошторисна заробітна плата 247,28219

Середній розряд робіт 4,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13188,18 145,25 21,79 91,8400 13,7760

245,84 - - - -

77,07 - - - -

42,89 - - - -

13487,95 66,91 6,69 95,7800 9,5780

92,50 - - - -

- - - - -

3,79 0,2700 0,0270

6 С113-2184-1 
Труба поліпропіленова HT Sаfе d=50

м 10 925,00 -

-

5 КБ16-13-1-ИН 
Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм 100м 0,1 1348,80 1327,42
13274,15 37,91

900,69 -
- - - -

- - - - -

4 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S

комплект 21

- - -

3 С113-2291 
Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 

110 мм шт 1 77,07 -

0,0848

2 С113-1360 
Труба поліпропіленова HT Sаfе d=110

м 15 3687,60 -
- -

1978,23 1909,22
12728,11 78,84 11,83 0,5652

Розділ 1. Каналізація господарсько-побутова К1 укриття

1 КБ16-13-2-ИН 

Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

100 м 

трубопро

воду

0,15

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на каналізація

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42,89 - - - -

49883,00 5513,45 275,67 205,0000 10,2500

416,00 - - - -

42,84 - - - -

3847,14 139,43 278,86 21,3200 42,6400

160183,86 - - - -

4942,43 215,31 258,37 31,9800 38,3760

5386,13 - - - -

10753,33 378,15 491,60 36,4100 47,3330

3493,98 - - - -

4,76 - - - -
-

- - - - -
17 С11365-256 

Труби поліетиленові д.16
м 6,5 30,94

-
- - - - -

16 С130-905 

Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті 

УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або 

косим випуском та суцільновідлитою поличкою
шт 13 45421,74

6293,87
4841,44 208,08 270,50 1,5210 1,9773

15 КБ17-3-1 
Установлення унітазів із бачком безпосередньо 

приєднаним 10компл. 1,3 13979,33

-
- - - - -

14 С130-670 

Умивальники прямокутні напівфарфорові та 

фарфорові з нижньою камерою змішування, 

кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 

випуском, із схованими встановлювальними 

поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм

комплект 12 64633,56

5160,80
4300,67 118,35 142,02 0,8669 1,0403

13 КБ17-1-6 
Установлення умивальників одиночних з 

підведеннямю холодної і гарячої води 10компл. 1,2 5930,92

- - - - -

Санітарні прилади(укриття)

140,18 0,5002 1,0004

12 2301-1001-1 

Каналізаційна насосна установка Multіlіft MD 12.3.4 

компл. 2 в комплекті із датчиком контролю рівня, зі 

збірним резервуаром та шафою 

керування,вбудованим зворотним клапаном з 

пристроєм для відведення повітря, еластичні сполучні 

муфти з хомутами

шт 2 320367,72 -

-

11 КБ18-13-1 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 2 7694,28 5537,24
2768,62 70,09

642,60 -
- - - -

- - - - -

10 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 15

175,90 27,0649 1,3532

9 С1000-2 
Труба пластмасова наірна каналізаційна д80

м 5 2080,00 -

-

8 КБ16-14-8-ИН 

Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових 

труб високого тиску зовнішнім діаметром 80 мм зі 

з'єднанням контактним зварюванням

100 м 

трубопро

воду

0,05 2494,15 1362,94
27258,85 3517,95

900,69 -
- - - -

7 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S

комплект 21
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

904,00 - - - -

3069,45 540,76 162,23 16,2400 4,8720

7406,15 - - - -

1495,21 166,8250

833,08 6,1384

120069,55 1093,30 1530,62 126,2800 176,7920

35,00 - - - -

220,29 - - - -

157,98 - - - -

83024,16 729,49 291,80 114,8000 45,9200

35,00 - - - -

157,98 - - - -

32093,69 66,91 6,69 95,7800 9,5780

22873,43 4401,37 880,27 117,6000 23,5200

15814,85 3077,87 615,57 23,7433 4,7487

3,79 0,2700 0,0270

29 КБ16-14-16 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,2 4574,69 3162,97

-

28 КБ16-13-1 
Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм 100м 0,1 3209,37 1327,42
13274,15 37,91

473,94 -
- - - -

- - - - -

27 С130-1168 
Заглушки чавунні, діаметр 50 мм

шт 3

162,29 2,9483 1,1793

26 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 13 455,00 -

-

25 КБ16-5-1 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 50 мм
100м 0,4 33209,66 6456,35

16140,88 405,73

473,94 -
- - - -

- - - - -

24 С130-1168 
Заглушки чавунні, діаметр 50 мм

шт 3

- - -

23 С130-1170 
Заглушки чавунні, діаметр 100 мм

шт 13 2863,77 -

6,1887

22 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 47 1645,00 -
- -

168097,37 24856,96
17754,97 608,18 851,45 4,4205

Розділ 2. Каналізація побутова К1, К3, К13 ніжче позн. 0,000

21 КБ16-5-2 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 100 мм
100м 1,4

Всього прямі витрати по розділу 1 507984,61 22209,45

-
- - - - -

20 С130-44 

Душовий піддон  з піддоном душовим мілким , 

змішувачем із стаціонарною душовою трубкою та 

сіткою , сифоном для душового піддону
комплект 3 22218,45

617,96
2059,88 296,21 88,86 2,1845 0,6554

19 КБ17-1-10 
Установлення піддонів душових чавунних і стальних 

мілких 10компл. 0,3 920,84

-
- - - - -

18 С130-33 
Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з 

арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази комплект 13 11752,00
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

89,00 - - - -

467,52 - - - -

530,93 - - - -

35,00 - - - -

3518,02 139,43 418,29 21,3200 63,9600

4914,02 - - - -

3518,02 139,43 418,29 21,3200 63,9600

4914,02 - - - -

4914,02 - - - -

3545,96 383,7300

2053,64 15,1449

83024,16 729,49 145,90 114,8000 22,9600

35,00 - - - -

157,98 - - - -

120069,55 1093,30 491,99 126,2800 56,8260

17754,97 608,18 273,68 4,4205 1,9892

- - -

42 КБ16-5-2 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 100 мм
100м 0,45 54031,30 7989,74

-

41 С130-1168 
Заглушки чавунні, діаметр 50 мм

шт 1 157,98 -
- -

245,00 -
- - - -

16140,88 405,73 81,15 2,9483 0,5897

40 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 7

Розділ 3. Дощова каналізація  К2 ніжче позн. 0,000

Трубопроводи

39 КБ16-5-1 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 50 мм
100м 0,2 16604,83 3228,18

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 244485,44 52415,42

- - -

38 2301-1001 
Насос К8/18

шт 1 4914,02 -

1,5006

37 2301-1001 
Насос К8/18

шт 2 9828,04 -
- -

10554,06 8305,86
2768,62 70,09 210,27 0,5002

- - - - -

36 КБ18-13-1 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 3

210,27 0,5002 1,5006

35 2301-1001 
Насос К8/18

шт 3 14742,06 -

-

34 КБ18-13-1 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 3 10554,06 8305,86
2768,62 70,09

700,00 -
- - - -

- - - - -

33 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 20

- - -

32 С1630-646 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 

мм
шт 6 3185,58 -

-

31 С1630-540 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 6 2805,12 -
- -

1683,88 -
- - - -

30 С113-1356 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм м 18,92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35,00 - - - -

145146,39 1822,79 182,28 149,2400 14,9240

35,00 - - - -

244,95 - - - -

145146,39 1822,79 273,42 149,2400 22,3860

35,00 - - - -

326,90 - - - -

157,98 - - - -

4784,21 205,10 61,53 31,9800 9,5940

3602,68 - - - -

6669,12 359,82 107,95 36,4100 10,9230

2923,47 - - - -

14322,91 104,19 10,42 12,9600 1,2960
172,33

1723,29 60,33 6,03 0,4404 0,0440
55 КБ17-1-12 

Установлення трапів діаметром 100 мм
10компл. 0,1 1432,29

-
- - - - -

54 С130-905 

Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті 

УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або 

косим випуском та суцільновідлитою поличкою
шт 3 8770,41

1452,43
4841,44 208,08 62,42 1,5210 0,4563

53 КБ17-3-1 
Установлення унітазів із бачком безпосередньо 

приєднаним 10компл. 0,3 2000,74

-
- - - - -

52 С130-670 

Умивальники прямокутні напівфарфорові та 

фарфорові з нижньою камерою змішування, 

кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 

випуском, із схованими встановлювальними 

поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм

комплект 3 10808,04

1290,20
4300,67 118,35 35,51 0,8669 0,2601

- - -

Санітарні прилади

51 КБ17-1-6 
Установлення умивальників одиночних з 

підведеннямю холодної і гарячої води 10компл. 0,3 1435,26

-

50 С130-1168 
Заглушки чавунні, діаметр 50 мм

шт 2 315,96 -
- -

653,80 -
- - - -

- - - - -

49 С130-1173 
Заглушки чавунні, діаметр 200 мм

шт 2

152,09 7,3688 1,1053

48 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 5 175,00 -

-

47 КБ16-5-3 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 150 мм
100м 0,15 21771,96 3055,24

20368,28 1013,91

489,90 -
- - - -

- - - - -

46 С130-1172 
Заглушки чавунні, діаметр 150 мм

шт 2

101,39 7,3688 0,7369

45 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 4 140,00 -

-

44 КБ16-5-3 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 150 мм
100м 0,1 14514,64 2036,83

20368,28 1013,91

525,00 -
- - - -

43 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 15
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1273,49 138,9090

712,27 5,1815

27925,41 5143,48 6686,52 166,2000 216,0600

430,75 - - - -

220,29 - - - -

195,99 - - - -

3091,75 0,34 1,12 12,8900 42,5370

1400,00 - - - -

35,00 - - - -

32093,69 66,91 66,91 95,7800 95,7800

195,99 - - - -

35,00 - - - -

157,98 - - - -

3091,75 0,34 0,10 12,8900 3,8670

3091,75 0,34 0,10 12,8900 3,8670

0,0004
927,53 466,44

1554,79 0,15 0,05 0,0012

1554,79 0,15 0,05 0,0012 0,0004

68 КБ29-176-1 
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм

10шт 0,3

- - -

67 КБ29-176-1 
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм

10шт 0,3 927,53 466,44

-

66 С130-1168 
Заглушки чавунні, діаметр 50 мм

шт 9 1421,82 -
- -

3500,00 -
- - - -

- - - - -

65 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 100

37,91 0,2700 0,2700

64 С113-1478 
Ревізія  ПВХ діам. 110 мм

шт 2 391,98 -

-

63 КБ16-13-1 
Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм 100м 1 32093,69 13274,15
13274,15 37,91

4550,00 -
- - - -

- - - - -

62 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 130

0,50 0,0012 0,0040

61 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 33 46200,00 -

-

60 КБ29-176-1 
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм

10шт 3,3 10202,78 5130,81
1554,79 0,15

3723,81 -
- - - -

- - - - -

59 С113-1478 
Ревізія  ПВХ діам. 110 мм

шт 19

- - -

58 С130-1170 
Заглушки чавунні, діаметр 100 мм

шт 2 440,58 -

35,3586

57 С113-1360 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10   мм м 129,48 55773,51 -
- -

36303,03 28729,49
22099,61 3536,89 4597,96 27,1989

Розділ 4. Каналізація побутова К1, К3, К13 вище позн. 0,000

56 КБ16-14-20 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 1,3

Всього прямі витрати по розділу 3 134072,11 19224,95
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-04_д1_Садочок- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200,00 - - - -

6754,75 362,1110

4636,47 35,6334

120069,55 1093,30 382,66 126,2800 44,1980

35,00 - - - -

69949,21 184,89 147,91 32,9600 26,3680

106,57 - - - -

37,85 - - - -

195,99 - - - -

3091,75 0,34 0,41 12,8900 15,4680

1200,00 - - - -

27925,41 5143,48 514,35 166,2000 16,6200

430,75 - - - -

4784,21 205,10 902,44 31,9800 140,7120

118,35 520,74 0,8669 3,8144

-

Санітарні прилади

80 КБ17-1-6 
Установлення умивальників одиночних з 

підведеннямю холодної і гарячої води 10компл. 4,4 21050,52 18922,95
4300,67

4290,27 -
- - - -

22099,61 3536,89 353,69 27,1989 2,7199

79 С113-1360 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10   мм м 9,96

- - -

78 КБ16-14-20 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,1 2792,54 2209,96

0,0014

77 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 12 14400,00 -

- -

3710,10 1865,75
1554,79 0,15 0,18 0,0012

- - - - -

76 КБ29-176-1 
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм

10шт 1,2

- - -

75 С113-1478 
Ревізія  ПВХ діам. 110 мм

шт 8 1567,92 -

-

74 С113-2291 
Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 

110 мм шт 8 302,80 -
- -

852,56 -
- - - -

4432,46 100,50 80,40 0,6789 0,5431

73 С1115-933 

Воронки вогнетривкі та високовогнетривкі шамотні для 

безперервної розливки сталі [ТУ-14-8-238-77],  марка 

ШС N 32
шт 8

- - -

72 КБ17-6-1 
Установлення фонтанчиків питних наземних з 

педальним пуском 10компл. 0,8 55959,37 3545,97

1,5472

71 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 12 420,00 -
- -

42024,34 6214,24
17754,97 608,18 212,86 4,4205

Розділ 5. Дощова каналізація  К2 ніжче вище. 0,000

70 КБ16-5-2 

Прокладання по стінах будівель і в каналах 

трубопроводів із чавунних каналізаційних труб 

діаметром до 100 мм
100м 0,35

- - -

Всього прямі витрати по розділу 4 200056,26 48067,33

69 С113-1680-1 

Протипожежна гильза при перетині перекритів для 

труб із захисною теплоізоляцийною трубчастою 

оболонкою в=9мм,діам 50 мм
шт 3 3600,00 -

- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3602,68 - - - -

3602,68 - - - -

3602,68 - - - -

6669,12 359,82 1439,28 36,4100 145,6400

2923,47 - - - -

2923,47 - - - -

904,03 - - - -

4156,58 157,82 189,38 25,5800 30,6960

6271,88 599,23 59,92 37,0600 3,7060

5083,38 - - - -
-

- - - - -
90 С130-504 

Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з 

кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим 

пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм
шт 8 40667,04

498,38
4983,83 343,45 34,35 2,4311 0,2431

89 КБ17-5-2 
Установлення мийок на два відділення

10компл. 0,1 627,19

4128,00
3440,00 91,26 109,51 0,6671 0,8005

88 КБ17-5-1 
Установлення мийок на одне відділення

10компл. 1,2 4987,90

-
- - - - -

87 С130-33 
Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з 

арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази комплект 40 36161,20

-
- - - - -

86 С130-905 

Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті 

УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або 

косим випуском та суцільновідлитою поличкою
шт 22 64316,34

-
- - - - -

85 С130-905 

Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті 

УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або 

косим випуском та суцільновідлитою поличкою
шт 18 52622,46

19365,76
4841,44 208,08 832,32 1,5210 6,0840

84 КБ17-3-1 
Установлення унітазів із бачком безпосередньо 

приєднаним 10компл. 4 26676,48

-
- - - - -

83 С130-670 

Умивальники прямокутні напівфарфорові та 

фарфорові з нижньою камерою змішування, 

кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 

випуском, із схованими встановлювальними 

поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм

комплект 6 21616,08

-
- - - - -

82 С130-670 

Умивальники прямокутні напівфарфорові та 

фарфорові з нижньою камерою змішування, 

кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 

випуском, із схованими встановлювальними 

поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм

комплект 30 108080,40

-
- - - - -

81 С130-670 

Умивальники прямокутні напівфарфорові та 

фарфорові з нижньою камерою змішування, 

кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 

випуском, із схованими встановлювальними 

поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм

комплект 8 28821,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5083,38 - - - -

5083,38 - - - -

115,30 - - - -

2893,04 516,94 568,63 16,2400 17,8640

2710,72 - - - -

4204,98 441,2720

2469,88 18,1566
17274,39 1492,8470

10705,34 80,2548

1455054,33

211639,37

29484,12

-

851,10

262,98

-

1702746,87

107356,48

171,0390

35642,82

1810103,35

1744,1408

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 1673262,75 200934,03

Всього прямі витрати по розділу 5 586664,33 59016,88

-
- - - - -

95 С130-44 

Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома 

сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем 

електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, 

сифоном, переливною трубою та переливом, марка 

ВСтУ-1500 зменшеної металоємності, розмір 

1500х700х535 мм

комплект 11 29817,92

2265,87
2059,88 296,21 325,83 2,1845 2,4030

94 КБ17-1-10 
Установлення піддонів душових чавунних і стальних 

мілких 10компл. 1,1 3182,34

-
- - - - -

93 С1630-973 
Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм

шт 12 1383,60

-
- - - - -

92 С130-504 

Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з 

кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим 

пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм
шт 1 5083,38

-
- - - - -

91 С130-504 

Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з 

кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим 

пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм
шт 3 15250,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

247282,19

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-05_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 15011-184-1 Насос шт 1 35000,00 35000,00

2 2301-1001-1 

Каналізаційна насосна установка Multіlіft MD 12.3.4 компл. 2 в комплекті із датчиком контролю рівня, зі 

збірним резервуаром та шафою керування,вбудованим зворотним клапаном з пристроєм для 

відведення повітря, еластичні сполучні муфти з хомутами

шт 2 185000,00 370000,00

Разом грн. 405000,00

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 14529,90

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 419529,90

Разом грн. 405000,00

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 14529,90

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 419529,90

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розділ 1. Каналізація

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування ( каналізація)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-06_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 7124,57850

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 17,3834979

Кошторисна заробітна плата 2422,80141

Середній розряд робіт 3,9

Складений в поточних цінах станом на 29.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16056,43 - - 96,9200 194,3440

 (Формула: (26,97+32,83+140,72)/100)

2167,70 - - - -

 (Формула: 2,697x10)

2144,23 - - - -

 (Формула: 3,283x10)

2043,22 - - - -

 (Формула: 3,518x40)

1934,22 - - - -

 (Формула: 4,104x20)

235,32 - - 1,6600 149,4000

427,56 - - - -

-
38480,40 -

- - - -

220,73 - - - -

7 С130-1158 
Термостатична головка 

шт 90

- - -

6 КБ18-17-10-ИН 
Установлення повітровідвідників

шт 90 21178,80 19865,70

-

5 С130-557 

 Радіатор сталевий панельний «Vоgеl&Nооt»  типу VK 

довжиною 1,4м кВт 82,08 158760,78 -
- -

287521,92 -
- - - -

- - - - -

4 С130-557 

Радіатор сталевий панельний «Vоgеl&Nооt»  типу VK 

довжиною 1,2м кВт 140,72

- - -

3 С130-557 

 Радіатор сталевий панельний «Vоgеl&Nооt»  типу VK 

довжиною 1,1м кВт 32,83 70395,07 -

-

2 С130-557 

Радіатор сталевий панельний «Vоgеl&Nооt»  типу VK 

довжиною 0,9м кВт 26,97 58462,87 -
- -

32196,35 24339,64
12138,26 - - -

Розділ 1. Опалення, теплопостачання припливних установок

1 КБ18-6-2-ИН 
Установлення радіаторів стальних

100кВт 2,0052

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на опалення

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

435,99 13,92 3118,08 2,4100 539,8400

 (Формула: 5+16+10+20+16+10+2+2+8+90+25+20)

6314,36 - - - -

6638,21 - - - -

8476,76 - - - -

1550,60 - - - -

1765,07 - - - -

2203,67 - - - -

5740,41 - - - -

6505,41 - - - -

7652,91 - - - -

920,91 - - - -

1298,31 - - - -

4137,18 - - 11,2500 135,0000

 (Формула: 6+6)

4590,48 - - - -

- - - - -

- - -

21 С113-2181 
Подаючий колектор системи підлогового опалення 

Ду25 шт. 6 27542,88 -

-

20 КБ18-15-1-ИН 

Установлення гребінок пароводорозподільних зі 

стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм шт 12 49646,16 18154,80
1512,90 -

32457,75 -
- - - -

- - - - -

19 С113-2301 
Термостатичний клапан з автоматичним  регулятором 

витрати RАD-V Ду15 шт 25

- - -

18 С113-2301 
 Термостатичний клапан кутовий з попереднім 

налаштуванням Ду15 шт 90 82881,90 -

-

17 С113-2301 
 Автоматичний балансувальний клапан АBQ-M  з 

електроприводом Ду25 шт 8 61223,28 -
- -

13010,82 -
- - - -

- - - - -

16 С113-2301 
 Автоматичний балансувальний клапан АBQ-M  з 

електроприводом Ду20 шт 2

- - -

15 С113-2301 
 Автоматичний балансувальний клапан АBQ-M  з 

електроприводом Ду15 шт 2 11480,82 -

-

14 С130-1107 
Запірний вентиль АSV-M Ду25

шт 10 22036,70 -
- -

28241,12 -
- - - -

- - - - -

13 С130-1107 
Запірний вентиль АSV-M Ду20

шт 16

- - -

12 С130-1106 
Запірний вентиль АSV-M Ду15 

шт 20 31012,00 -

-

11 С130-1104 
Автоматичний балансувальний вентиль АSV-РV  Ду25

шт 10 84767,60 -
- -

106211,36 -
- - - -

- - - - -

10 С130-1104 
Автоматичний балансувальний вентиль АSV-РV  Ду20

  Ду20 шт 16

293,44 0,0098 2,1952

9 С130-1104 
Автоматичний балансувальний вентиль АSV-РV  Ду15 

шт 5 31571,80 -

8 КБ16-15-1-ИН 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 224 97661,76 70913,92

316,58 1,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4590,48 - - - -

215,00 - - - -

296,67 - - - -

72,47 - - 0,5100 3,0600

1010,00 - - - -

3398,64 20,05 120,30 21,3200 127,9200

8203,73 106,73 149,42 12,3000 17,2200

203,20 - - - -

681,69 24,11 1326,05 4,2600 234,3000

 (Формула: 20+20+15)

117,75 - - - -

171,81 - - - -

1020,67 - - - -

24145,91 68,47 273,88 48,7100 194,8400

67,12 - - - -

- - -

0,1928

35 С130-1190-1 
Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб, 

діаметр 15 м 400 26848,00 -
- -

96583,64 25907,88
6476,97 6,46 25,84 0,0482

- - - - -

34 КБ16-6-1-ИН 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 

мм
100м 4

- - -

33 С1630-671 
 Кран кульовий Ду25, Ду32, Ду40 

шт 15 15310,05 -

-

32 С1630-670 
Кран кульовий Ду20

шт 20 3436,20 -
- -

2355,00 -
- - - -

553,20 2,39 131,45 0,0178 0,9790

31 С1630-670 
Кран кульовий Ду15 

шт 20

- - -

30 КБ16-15-3-ИН 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 55 37492,95 30426,00

0,1103

29 С1630-103 
Фільтр сітчастий 

шт 14 2844,80 -
- -

11485,22 2262,02
1615,73 10,56 14,78 0,0788

2768,62 1,98 11,88 0,0148 0,0888

28 КБ18-21-1-ИН 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм 10шт 1,4

- - -

27 КБ18-13-1-ИН 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 6 20391,84 16611,72

-

26 С1630-1161-12 
Термометр FHF-T

шт 6 6060,00 -
- -

434,82 401,94
66,99 - - -

- - - - -

25 КБ18-22-4 
Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

комплект 6

- - -

24 С113-2301 
 Регулюючий клапан (для підлогового опалення) ВО-

RА Ду15 шт 20 5933,40 -

-

23 1504-15412-1 
Датчик температури підлоги FH-СWF

шт 12 2580,00 -
- -

27542,88 -
- - - -

22 С113-2181 
 Зворотний колектор системи підлогового опалення 

Ду25 шт. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26017,76 68,47 136,94 48,7100 97,4200

87,28 - - - -

26286,27 68,47 136,94 48,7100 97,4200

136,58 - - - -

28417,64 68,47 68,47 48,7100 48,7100

177,38 - - - -

31080,91 68,47 68,47 48,7100 48,7100

446,48 - - 3,5200 387,2000

35,14 - - - -

203,75 - - - -

20032,56 3800,33 76006,60 89,9000 1798,0000

52,10 - - - -

446,48 - - 3,5200 704,0000

446,48 - - - -

- - -

48 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 200 89296,00 89296,00

397,5800

47 С113-1674 
 Трубопровід РЕ-Ха діаметр 16х2,2 мм

м 2000 104200,00 -
- -

400651,20 245391,00
12269,55 2551,41 51028,20 19,8790

- - - - -

46 КБ16-14-12-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 20

- - -

45 С130-1190-2 
 Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб 

діаметр 40 мм м 200 40750,00 -

-

44 С113-2152 
Ізоляція товщиною 30мм типе K-Flех для сталевих 

трубопроводів м 1100 38654,00 -
- -

49112,80 49112,80
446,48 - - -

6476,97 6,46 6,46 0,0482 0,0482

43 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 110

- - -

42 КБ16-6-5-ИН 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 

мм
100м 1 31080,91 6476,97

0,0482

41 С130-1190-2 
Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб 

діаметр 32 мм м 100 17738,00 -
- -

28417,64 6476,97
6476,97 6,46 6,46 0,0482

- - - - -

40 КБ16-6-4-ИН 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 

мм
100м 1

12,92 0,0482 0,0964

39 С130-1190-2 
Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб 

діаметр 25 мм м 200 27316,00 -

-

38 КБ16-6-3-ИН 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 

мм
100м 2 52572,54 12953,94

6476,97 6,46

17456,00 -
- - - -

6476,97 6,46 12,92 0,0482 0,0964

37 С130-1190-2 
Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб 

діаметр 20 мм м 200

36 КБ16-6-2-ИН 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 

мм
100м 2 52035,52 12953,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13,01 - - - -

20032,56 3800,33 22801,98 89,9000 539,4000

52,10 - - - -

446,48 - - 3,5200 211,2000

15,35 - - - -

20032,56 3800,33 22801,98 89,9000 539,4000

126,77 - - - -

446,48 - - 3,5200 211,2000

24,43 - - - -

461,44 - - 3,2000 32,0000

3779,22 - - - -

5598,48 52,47 62,96 40,6700 48,8040

4749,79 - - - -

127072,07 6359,3880

82195,61 640,2387
Розділ 2. Опалення 

-

 

Всього прямі витрати по розділу 1 3112622,13 842606,64

56997,48 -
- - - -

5158,58 28,62 34,34 0,2128 0,2554

61 2407-2201 
 Рушникосушарка h=1000 мм, l=640мм Dесоr-S тип32 

шт 12

- - -

60 КБ17-2-2 
Установлення сушарок для рушників латунних 

хромованих 10шт 1,2 6718,18 6190,30

-

59 С113-2129 
Шафа для прихованого монтажу

шт. 10 37792,20 -
- -

4614,40 4058,90
405,89 - - -

- - - - -

58 КМ10-901-5-ИН 
Шафа настінна, розмір до 640х840 мм

шт 10

- - -

57 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 600 14658,00 -

-

56 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 60 26788,80 26788,80
446,48 -

76062,00 -
- - - -

12269,55 2551,41 15308,46 19,8790 119,2740

55 С113-1674 
 Трубопровід РЕ-Ха діаметр 25х3,5 мм

м 600

- - -

54 КБ16-14-12-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 6 120195,36 73617,30

-

53 С113-2152 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 20х2,25 мм м 600 9210,00 -
- -

26788,80 26788,80
446,48 - - -

- - - - -

52 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 60

15308,46 19,8790 119,2740

51 С113-1674 
 Трубопровід РЕ-Ха діаметр 20х2,8 мм

м 600 31260,00 -

-

50 КБ16-14-12-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 6 120195,36 73617,30
12269,55 2551,41

26020,00 -
- - - -

49 С113-2151 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 16х2 мм м 2000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16056,43 - - 96,9200 25,4735

 (Формула: (4,464+2,01+2,232+4,185+13,392)/100)

8568,20 - - - -

 (Формула: 0,558x8)

6591,43 - - - -

 (Формула: 1,005x2)

6323,14 - - - -

 (Формула: 1,116x2)

6650,70 - - - -

 (Формула: 1,395x3)

6102,96 - - - -

 (Формула: 1,674x8)

20032,56 3800,33 7600,66 89,9000 179,8000

104,12 - - - -

446,48 - - 3,5200 70,4000

24,31 - - - -

-
4862,00 -

- - - -

446,48 - - - -

71 С113-2151 
Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 

20х2,8 мм, Thеrmоflех м 200

- - -

70 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 20 8929,60 8929,60

39,7580

69 С113-1674 
Труба поліетиленова РЕХА діаметр 20х2,8 мм, 

ultrаРRЕSS РЕRTАL, KАN-thеrm м 200 20824,00 -
- -

40065,12 24539,10
12269,55 2551,41 5102,82 19,8790

- - - - -

68 КБ16-14-12-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 2

- - -

67 С130-557 

Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом 

терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 

1200 мм.  тип 11KV, H=300мм , VОGЕL&NООT
кВт 13,392 81730,84 -

-

66 С130-557 

Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом 

терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 

1000 мм.  тип 11KV, H=300мм , VОGЕL&NООT
кВт 4,185 27833,18 -

- -

14113,25 -
- - - -

- - - - -

65 С130-557 

Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом 

терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 

800 мм.  тип 11KV, H=300мм , VОGЕL&NООT
кВт 2,232

- - -

64 С130-557 

Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом 

терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 

720 мм.  тип 11KV, H=300мм , VОGЕL&NООT
кВт 2,01 13248,77 -

-

63 С130-557 

Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом 

терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 

400 мм.  тип 11KV, H=300мм , VОGЕL&NООT
кВт 4,464 38248,44 -

- -

4220,11 3190,30
12138,26 - - -

62 КБ18-6-2-ИН 
Установлення радіаторів стальних

100кВт 0,26283
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17777,28 2347,52 7042,56 92,4000 277,2000

135,74 - - - -

446,48 - - 3,5200 105,6000

24,31 - - - -

19416,92 1377,54 275,51 106,1000 21,2200

234,68 - - - -

446,48 - - 3,5200 7,0400

29,02 - - - -

21901,84 1700,87 850,44 115,2000 57,6000

360,55 - - - -

446,48 - - 3,5200 17,6000

34,94 - - - -

235,32 - - 1,6600 38,1800

- - -

-

84 КБ18-17-10-ИН 
Установлення повітровідвідників

шт 23 5412,36 5076,79
220,73 -

1747,00 -
- - - -

446,48 - - - -

83 С113-2153 
Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 

40х3,5 мм, Thеrmоflех м 50

- - -

82 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 5 2232,40 2232,40

4,3440

81 С113-1674 
Труба поліетиленова РЕХА діаметр 40х3,5 мм, 

ultrаРRЕSS РЕRTАL, KАN-thеrm м 50 18027,50 -
- -

10950,92 7861,25
15722,50 1115,02 557,51 8,6880

- - - - -

80 КБ16-14-15-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,5

- - -

79 С113-2153 
Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 

32х3 мм, Thеrmоflех м 20 580,40 -

-

78 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 2 892,96 892,96
446,48 -

4693,60 -
- - - -

14480,53 894,00 178,80 6,9660 1,3932

77 С113-1674 
Труба поліетиленова РЕХА діаметр 32х3 мм, 

ultrаРRЕSS РЕRTАL, KАN-thеrm м 20

- - -

76 КБ16-14-14-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,2 3883,38 2896,11

-

75 С113-2152 
Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 

25х2,5 мм, Thеrmоflех м 300 7293,00 -
- -

13394,40 13394,40
446,48 - - -

- - - - -

74 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 30

4671,21 12,1320 36,3960

73 С113-1674 
Труба поліетиленова РЕХА діаметр 25х2,5 мм, 

ultrаРRЕSS РЕRTАL, KАN-thеrm м 300 40722,00 -

72 КБ16-14-13-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 3 53331,84 37832,25
12610,75 1557,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1968,78 - - - -

523,46 - - - -

1259,09 - - - -

57,38 - - - -

681,69 24,11 48,22 4,2600 8,5200

582,31 - - - -

369,94 35,35 5443,90 2,3600 363,4400

185,01 - - - -

35995,34 1,63 2,77 127,5500 216,8350

86,90 - - - -

29275,54 489,80 538,78 55,2700 60,7970

30960,00 489,80 1763,28 55,2700 198,9720

34040,81 489,80 1469,40 55,2700 165,8100

7432,71 240,59 721,77 1,7283 5,1849

866,12 1,7283 6,2219

97 КБ16-7-3 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 25 мм
100м 3 102122,43 22298,13

1,9011

96 КБ16-7-2 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 20 мм
100м 3,6 111456,00 26757,76

7432,71 240,59

32203,09 8175,98
7432,71 240,59 264,65 1,7283

.....................................

95 КБ16-7-1 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 15 мм
100м 1,1

-
- - - - -

94 С1632-118 
Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна, 

товщина 0,1 мм м2 170 14773,00

28483,45
16754,97 1,54 2,62 0,0111 0,0189

93 КР13-12-2 
Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на 

тканевій основі 100м2 1,7 61192,08

-
- - - - -

92 С111-1756 
Грати вентиляційні для підлог 150х200 мм

шт 154 28491,54

45517,78
295,57 17,27 2659,58 0,1291 19,8814

- - -

 

91 КБ20-11-2 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 

м2 грати 154 56970,76

0,0356

90 С1630-672 
Кран кульовий сталевий муфтовий Ру 1,6 МПа; Т 

150°С , діаметр 40 мм шт 2 1164,62 -
- -

1363,38 1106,40
553,20 2,39 4,78 0,0178

- - - - -

89 КБ16-15-3-ИН 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 2

- - -

88 С1630-114 
Кріплення для радіаторів (комплект)

комплект 23 1319,74 -

-

87 С130-1106 
Н-подібний прямий запірний клапан, діаметр 15 мм, 

Dаnfоss шт 23 28959,07 -
- -

12039,58 -
- - - -

- - - - -

86 С130-1106 
Радіаторний запірний вентиль, діаметр 15 мм, Dаnfоss

шт 23

85 С130-1158 
Термостатичний елемент, діаметр 15 мм, Dаnfоss

шт 23 45281,94 -
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36867,18 489,80 1959,20 55,2700 221,0800

41367,02 489,80 2449,00 55,2700 276,3500

48942,44 1276,62 382,99 71,0100 21,3030

58023,41 2157,44 647,23 107,5800 32,2740

16889,40 2902,14 58,04 92,4000 1,8480

34,77 - - - -

446,48 - - 3,5200 115,4560

39,55 - - - -

39,55 - - - -

446,48 - - 3,5200 493,8560

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

-
15813,67 -

- - - -

- - - - -

110 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 399,84

- - -

109 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 275,4 10892,07 -

-

108 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 112,2 4437,51 -
- -

62641,14 62641,14
446,48 - - -

- - - - -

107 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 140,3

- - -

106 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 110,16 4356,83 -

-

105 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 224,4 8875,02 -
- -

14644,54 14644,54
446,48 - - -

- - - - -

104 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 32,8

39,74 15,2947 0,3059

103 С113-1674 
Труби поліпропіленові РN 10 для холодної води діам. 

25х2,3 мм м 2 69,54 -

2,0717

102 КБ16-14-13 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,02 337,79 252,22
12610,75 1986,82

17407,02 4404,76
14682,52 940,12 282,04 6,9058

9549,42 595,48 178,64 4,3530 1,3059

101 КБ16-10-3 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 65 мм
100м 0,3

1202,95 1,7283 8,6415

100 КБ16-7-6 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 50 мм
100м 0,3 14682,73 2864,83

6,9132

99 КБ16-7-5 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 40 мм
100м 5 206835,10 37163,55

7432,71 240,59

147468,72 29730,84
7432,71 240,59 962,36 1,7283

98 КБ16-7-4 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 32 мм
100м 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

39,55 - - - -

75,79 - - - -

120,00 - - - -

33,35 - - - -

1460,13 49,17 34,02 4,7800 3,3068

17201,25 1,63 1,13 106,2600 73,5107

30567,13 3053,4720

17703,29 134,4307

187,86 - - 1,2800 7,6800

656,67 - - - -

656,67 - - - -

656,67 - - - -

-
656,67 -

- - - -

- - - - -

123 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 1

- - -

122 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 2 1313,34 -

-

121 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 3 1970,01 -
- -

1127,16 1048,14
174,69 - - -

Розділ 3. Теплопостачання

120 КБ18-22-1 
Установлення покажчиків рівня кранового типу

комплект 6

0,0077

Всього прямі витрати по розділу 2 1473108,54 400702,49

11899,82 9324,09
13478,02 1,54 1,07 0,0111

710,98 9,59 6,63 0,0720 0,0498

119 КБ15-171-4-ИН 

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору 

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два 

рази
100м2 0,6918

- - -

118 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,6918 1010,12 491,86

-

117 С1630-114 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, 

хомути] кг 100 3335,00 -
- -

6600,00 -
- - - -

- - - - -

116
С111-1683-11-

5Ж 
Скотч L’ІSОLАNTЕK-FLЕХ, Італія

шт 55

- - -

115 С111-328 
Клей гумовий П-9

кг 50 3789,50 -

-

114 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 21,42 847,16 -
- -

1210,23 -
- - - -

- - - - -

113 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 30,6

- - -

112 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 30,6 1210,23 -

111 С113-2153 
Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим 

покриттям для труб діам. 25х2,5 мм м 510 20170,50 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18902,42 4633,69 4170,32 89,9000 80,9100

29,62 - - - -

29,62 - - - -

16889,40 2902,14 580,43 92,4000 18,4800

29,62 - - - -

18013,08 1784,17 2676,26 106,1000 159,1500

29,62 - - - -

20084,47 2149,19 1504,43 115,2000 80,6400

29,62 - - - -

22873,43 4401,37 2640,82 117,6000 70,5600

29,62 - - - -

- - - - -

1846,72 23,7433 14,2460

134 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 56,76 1681,23 -

-

133 КБ16-14-16 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,6 13724,06 9488,91
15814,85 3077,87

1942,78 -
- - - -

15722,50 1451,84 1016,29 11,1495 7,8047

132 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 65,59

- - -

131 КБ16-14-15 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,7 14059,13 11005,75

13,7168

130 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 140,7 4167,53 -
- -

27019,62 21720,80
14480,53 1191,39 1787,09 9,1445

- - - - -

129 КБ16-14-14 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 1,5

397,36 15,2947 3,0589

128 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 18,58 550,34 -

-

127 КБ16-14-13 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,2 3377,88 2522,15
12610,75 1986,82

1538,76 -
- - - -

- - - - -

126 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 51,95

2890,69 24,7574 22,2817

125 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 28,96 857,80 -

124 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,9 17012,18 11042,60
12269,55 3211,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28106,55 5901,00 590,10 142,2000 14,2200

29,62 - - - -

479,12 - - - -

530,55 - - - -

568,47 - - - -

668,63 - - - -

1263,14 - - - -

770,64 113,06 226,12 4,2600 8,5200

1490,62 - - - -

437,15 65,83 658,30 2,4100 24,1000

1581,21 - - - -

- - -

1,8140

145 С1630-1410 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм шт 1 1581,21 -
- -

4371,50 3165,80
316,58 25,99 259,90 0,1814

- - - - -

144 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 10

105,64 0,3809 0,7618

143 С1630-674 

Крани кульові прохідні сальникові фланцеві для води, 

нафти та масла, 11ч37п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 2 2981,24 -

-

142 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 2 1541,28 1106,40

553,20 52,82

10105,12 -
- - - -

- - - - -

141 С1630-673 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 8

- - -

140 С1630-671 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 32 мм
шт 20 13372,60 -

-

139 С1630-670 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 25 мм
шт 17 9663,99 -

- -

12202,65 -
- - - -

- - - - -

138 С1630-1433 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм шт 23

- - -

137 С1630-1432 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм шт 28 13415,36 -

3,1493

136 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 9,74 288,50 -
- -

2810,66 1912,31
19123,06 4089,80 408,98 31,4932

135 КБ16-14-18 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

656,67 - - - -

847,35 - - - -

847,35 - - - -

8669,76 572,76 57,28 12,3000 1,2300

645,56 - - - -

424,38 47,90 191,60 2,4100 9,6400

90,22 - - - -

139,13 - - - -

437,15 65,83 263,32 2,4100 9,6400

328,33 - - - -

467,52 - - - -

-
467,52 -

- - - -

- - - - -

156 С1630-540 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 1

103,96 0,1814 0,7256

155 С1630-539 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм шт 3 984,99 -

-

154 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 4 1748,60 1266,32

316,58 25,99

139,13 -
- - - -

- - - - -

153 С1630-538 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 1

83,92 0,1561 0,6244

152 С1630-537 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм шт 3 270,66 -

-

151 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 4 1697,52 1266,32

316,58 20,98

645,56 -
- - - -

1615,73 275,80 27,58 2,0478 0,2048

150 С1630-103 
Фільтри для очищення води в трубопроводах систем 

опалення діаметром 25 мм шт 1

- - -

149 КБ18-21-1 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм 10шт 0,1 866,98 161,57

-

148 С1630-1409 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 3 2542,05 -
- -

847,35 -
- - - -

- - - - -

147 С1630-1409 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 1

146 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 5 3283,35 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

437,15 65,83 526,64 2,4100 19,2800

320,01 - - - -

472,66 - - - -

540,95 - - - -

2098,92 - - - -

187,86 - - 1,2800 262,4000

250,00 - - - -

250,00 - - - -

250,00 - - - -

32,22 - - 0,2000 11,0000

2359,72 - - - -

2359,72 - - - -

9,73 - - - -

424,38 47,90 4263,10 2,4100 214,4900

316,58 20,98 1867,22 0,1561 13,8929

- - -

170 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 89 37769,82 28175,62

-

169 С130-474 
Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні

шт 15 145,95 -
- -

47194,40 -
- - - -

- - - - -

168 2307-10941 
Клапан запорний муфтовий 22Б604Р,ДУ15 РУ8

шт 20

- - -

167 2307-10941 
Клапан запорний муфтовий 22Б604Р,ДУ15 РУ8

шт 20 47194,40 -

-

166 КБ18-22-5 
Установлення кранів повітряних

комплект 55 1772,10 1568,60
28,52 -

6250,00 -
- - - -

- - - - -

165 С1630-1824-84 
Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120

шт 25

- - -

164 С1630-1824-84 
Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120

шт 90 22500,00 -

-

163 С1630-1824-84 
Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120

шт 90 22500,00 -
- -

38511,30 35811,45
174,69 - - -

- - - - -

162 КБ18-22-1 
Установлення покажчиків рівня кранового типу

комплект 205

- - -

161 2307-20148 
Клапан зворотний з сталі 15х5м КП-160-2,ДУ40;РУ160

шт 1 2098,92 -

-

160 2307-20147 
Клапан зворотний з сталі 15х5м 

16С48НЖ1,ДУ25;РУ160 шт 2 1081,90 -
- -

945,32 -
- - - -

- - - - -

159 2307-20146 
Клапан зворотний з сталі 15х5м 16с 

48НЖ1,ДУ20;РУ160 шт 2

207,92 0,1814 1,4512

158 2307-20145 
Клапан зворотний муфтовий з сталі 15х5м 

16С48НЖ1,ДУ15;РУ160 шт 3 960,03 -

157 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 8 3497,20 2532,64

316,58 25,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

656,67 - - - -

656,67 - - - -

656,67 - - - -

530,55 - - - -

530,55 - - - -

530,55 - - - -

1730,69 - - - -

1730,69 - - - -

1730,69 - - - -

18348,72 991,9400

11003,27 83,7321

3509,77 85,13 510,78 11,2500 67,5000

331,47 - - - -

18902,42 4633,69 92673,80 89,9000 1798,0000

26,40 - - - -
-

- - - - -
183 С113-1352 

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 2000 52800,00

245391,00
12269,55 3211,88 64237,60 24,7574 495,1480

182 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 20 378048,40

-
- - - - -

42,66 255,96 0,3054 1,8324

181 2407-903 
Конвектор опалювальний острівний підлоговий 

низький,ритм, (КО-20-1,6)(КО-20-2,4)(КО-20-3,75) шт 6 1988,82

Розділ 4. Система підлогового опалення

180 КБ18-15-1 
Установлення гребінок пароводорозподільних зі 

стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм шт 6 21058,62 9077,40
1512,90

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 3 474778,00 133795,38

- - -

179 2307-10938 
Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5

шт 8 13845,52 -

-

178 2307-10938 
Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5

шт 2 3461,38 -
- -

3461,38 -
- - - -

- - - - -

177 2307-10938 
Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5

шт 2

- - -

176 С1630-1433 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм шт 10 5305,50 -

-

175 С1630-1433 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм шт 16 8488,80 -
- -

10611,00 -
- - - -

- - - - -

174 С1630-1433 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, 

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм шт 20

- - -

173 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 10 6566,70 -

-

172 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 16 10506,72 -
- -

3283,35 -
- - - -

171 С1630-1408 
Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води 

та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18902,42 4633,69 27802,14 89,9000 539,4000

26,40 - - - -

18013,08 1784,17 5352,51 106,1000 318,3000

85,88 - - - -

33,35 - - - -

126339,23 2723,2000

87339,01 672,9583

469,42 7,98 79,80 3,2000 32,0000

4500,00 - - - -

3518,02 139,43 836,58 21,3200 127,9200

4914,02 - - - -

4914,02 - - - -

63,32 - - 0,3600 2,1600

49,89 - - - -

- - -

194 КБ18-22-2 
Установлення манометрів з триходовим краном

комплект 6 379,92 299,34

-

193 2301-1001 
Насос К8/18

шт 4 19656,08 -
- -

9828,04 -
- - - -

2768,62 70,09 420,54 0,5002 3,0012

192 2301-1001 
Насос К8/18

шт 2

- - -

191 КБ18-13-1 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 6 21108,12 16611,72

0,3780

190 С1630-1452-2 

Лічильник теплової енергії (MULTІKАL UR) у складі: 

теплообчислювач (вимірювально-обчислювальний 

блок з інтерфейсом RS-232? MULTІKАL 601), 

термоопір з кожухом Рt500, L гільзи=90мм, 

витратомірна ділянка DN 25 в комплекті з кабелем 

L=2,5 m (ULTRАFLОW 54); кабель для підключення 

термоперетворювачів опору L=3 м

к-т 10 45000,00 -
- -

4694,20 4058,90
405,89 4,97 49,70 0,0378

Розділ 5. Обладнання

189 КМ10-901-5 
Шафа настінна, розмір до 640х840 мм

шт 10

Всього прямі витрати по розділу 4 689633,60 371527,29

-
- - - - -

188 С1630-114 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, 

хомути] кг 800 26680,00

-
- - - - -

187 С113-1691 
Труби поліпропіленові РN 20 для гарячої води і 

опалення діам. 32х5,4 мм м 300 25764,00

43441,59
14480,53 1191,39 3574,17 9,1445 27,4335

186 КБ16-14-14 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 3 54039,24

-
- - - - -

185 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 600 15840,00

73617,30
12269,55 3211,88 19271,28 24,7574 148,5444

184 КБ16-14-12 

Прокладання трубопроводів водопостачання з 

напірних поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням

100м 6 113414,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

434,87 - - - -

9904,90 590,83 827,16 12,3000 17,2200

766,90 - - - -

1426,44 50,37 60,44 10,0000 12,0000

1078,24 - - - -

1803,98 191,3000

894,27 6,5213

15706,94 - - 81,1800 665,6760

67858,00 12676,31 2788,79 429,2000 94,4240

190,87 - - - -

260,00 - - - -

271,55 32,17 965,10 1,6600 49,8000

- - - - -

152,00 - - - -

152,00 - - - -

- - -

ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ

-

207 С1630-1908-6 
Кран кульовий 1 "

шт 22 3344,00 -
- -

2128,00 -
- - - -

- - - - -

206 С1630-1908-6 
Кран кульовий 1 "

шт 14

531,30 0,1231 3,6930

205 С1630-1910-46 
Повітровідвідник автоматичний 1/2 'з відсічним 

стопорним клапоном шт 30 - -

-

204 КБ18-17-10 
Установлення повітровідвідників

шт 30 8146,50 6621,90
220,73 17,71

5720,00 -
- - - -

- - - - -

203 С111-1302-14-6 
Труби дренажні поліетиленові гофрировані 1 типа, 

діаметр 63 мм шт 22

2087,86 67,7623 14,9077

202 1507-1041 
Світильник підвісний НСП01-100Д53-02У3,АСТРА-

11ИСП1,2,3 шт 22 4199,14 -

-

201 КБ21-18-22 

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп з 

окремо стоячою [виносною] ПРА, що установлюються 

в підвісних стелях на закладних деталях, кількість 

ламп до 6

100шт 0,22 14928,76 11976,74
54439,73 9490,25

128796,91 80293,83
9791,93 - - -

Розділ 6. Опалення клімат-панелями ЕFFІ

200 КБ8-37-1 
Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних 

трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м 100м2 гп 8,2

- - -

Всього прямі витрати по розділу 5 113045,53 24754,06

0,2554

199 2407-2201 
Сушарка для рушників ПО-30

шт 12 12938,88 -
- -

1711,73 1522,08
1268,40 28,62 34,34 0,2128

- - - - -

198 КБ17-2-1 
Установлення сушарок для рушників із 

водогазопровідних труб 10шт 1,2

389,69 2,0619 2,8867

197 С1630-104 
Фільтри для очищення води в трубопроводах систем 

опалення діаметром 32 мм шт 14 10736,60 -

-

196 КБ18-21-2 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм 10шт 1,4 13866,86 2262,02
1615,73 278,35

2609,22 -
- - - -

195 С1630-1160 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160 комплект 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3518,02 139,43 139,43 21,3200 21,3200

- - - - -

898,61 60,61 60,61 2,3000 2,3000

360,00 - - - -

9904,90 590,83 59,08 12,3000 1,2300

150,00 - - - -

424,38 47,90 287,40 2,4100 14,4600

1560,00 - - - -

250,00 - - - -

72,47 - - 0,5100 2,0400

620,00 - - - -

63,32 - - 0,3600 1,4400

320,00 - - - -

1556,64 56,65 56,65 8,0000 8,0000

1200,00 - - - -
-

- - - - -
222 1517-2427-12 

Щит електричний Щ1
шт 1 1200,00

1063,76
1063,76 26,35 26,35 0,1736 0,1736

221 КМ11-168-1 
Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг

шт 1 1556,64

-
- - - - -

220 С1630-113-13 
Манометр 0...600 кПа

шт 4 1280,00

199,56
49,89 - - - -

219 КБ18-22-2 
Установлення манометрів з триходовим краном

комплект 4 253,28

-
- - - - -

218 С1630-1161-12 
Термометр 0...150 гр С

шт 4 2480,00

267,96
66,99 - - - -

217 КБ18-22-4 
Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

комплект 4 289,88

-
- - - - -

216 С1630-1910-43 
Кран шаровий dn 20

шт 2 500,00

-
- - - - -

215
С1630-1910-42-

13 
Кран шаровий dn 76

шт 4 6240,00

1899,48
316,58 20,98 125,88 0,1561 0,9366

214 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 6 2546,28

-
- - - - -

213 С1630-103-38 
Фільтр сітчастий dn 50

шт 1 150,00

161,57
1615,73 278,35 27,84 2,0619 0,2062

212 КБ18-21-2 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм 10шт 0,1 990,49

-
- - - - -

211 С130-382-1 
Клапани повітряні р

шт 1 360,00

305,83
305,83 28,66 28,66 0,2099 0,2099

210 КБ16-19-2 
Установлення клапанів редукційних пружинних 

діаметром 50 мм шт 1 898,61

-
- - - - -

209 17064-1720-36 
Насос циркуляційний

шт 1 -

2768,62
2768,62 70,09 70,09 0,5002 0,5002

208 КБ18-13-1 
Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 1 3518,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

253,04 7,98 7,98 1,6000 1,6000

900,00 - - - -

- - - - -

3509,77 85,13 85,13 11,2500 11,2500

900,00 - - - -

4450,17 873,5400

2945,61 20,9704
308581,30 14192,8400

202081,06 1558,8515

3866027,63

2082749,25

32484,12

-

851,10

262,98

-

6087761,24

1036817,26

1631,8064

340052,16

7124578,50

17383,4979

2422801,41

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 6055277,12 1880668,19

Всього прямі витрати по розділу 6 192089,32 107282,33

-
- - - - -

227 1503-8874-1-16 
Електроний пульт керування RС-DО

шт 1 900,00

1512,90
1512,90 42,66 42,66 0,3054 0,3054

226 КБ18-15-1 
Установлення гребінок пароводорозподільних зі 

стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм шт 1 3509,77

-
- - - - -

225 1504-15412-1 
Датчик температури АSTF

шт 1 -

-
- - - - -

224 1503-8874-1-16 
Електроний пульт керування RС-DО

шт 1 900,00

210,18
210,18 4,97 4,97 0,0378 0,0378

223 КМ11-350-2 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 

мм

шт 1 253,04
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 2301-1001 Насос циркуляційний V=3,4м3/год шт 2 2670,00 5340,00

2 2301-1001 Насос циркуляційний V=1м3/год шт 4 1834,00 7336,00

3 15011-4017 Мотор реверсивний імпульсний РИМ-27 шт 22 2740,98 60301,56

Разом грн. 72977,56

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 2865,86

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 75843,42

4 1503-8612-1-4 Щит атвомат шт 1 1200,00 1200,00

5 1704-10318 Датчик температури ДТВ-040 шт 1 1970,65 1970,65

6 1704-10320 Датчик температури ДТВ-062 шт 8 1993,21 15945,68

7 280222-16140 Термостат МТ-1,2 комплект 1 4098,75 4098,75

8 1503-7048 Реле РТ-266 шт 6 2198,21 13189,26

9 1503-7048 Реле РТ-266 шт 6 2198,21 13189,26

Разом грн. 49593,60

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1900,55

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 51494,15

Разом грн. 122571,16

Комплектація грн. -

Розділ 1. Опалення, теплопостачання припливних установок

Розділ 2. автоматизація пристроїв теплопостачання том 19

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування (опалення)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 4766,41

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 127337,57

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-08_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 3707,77688

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 7,9655749

Кошторисна заробітна плата 1057,64946

Середній розряд робіт 3,4

Складений в поточних цінах станом на 29.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2671,67 681,98 1363,96 13,1100 26,2200

836,25 - - 6,2100 12,4200

37803,10 74,43 1,88 261,8000 6,5974

884,14 - - - -

 (Формула: 0,14x4x4,5)

35096,98 74,43 33,75 239,7000 108,7040

 (Формула: (1,7+7,6+16,8+11,4+5,95+1,9)/100)

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,14)x2x2,5)
- - - - -

3,18 0,0524 0,0238

6 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х140 мм м2 1,7 1503,04 -

-

5 КБ20-3-3-ИН 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 

мм
100м2 0,4535 15916,48 13285,79

29296,13 7,02

2228,03 -
- - - -

31997,20 7,02 0,18 0,0524 0,0013

4 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір140х140 мм м2 2,52

- - -

3 КБ20-3-2-ИН 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 100м2 0,0252 952,64 806,33

4,1524

2 КБ20-32-1-ИН 
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

шт 2 1672,50 1670,24
835,12 -

5343,34 3526,06
1763,03 351,71 703,42 2,0762

Розділ 1. Вентиляція споруди подвійного призначення - укриття

1 КБ20-33-2 
Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т

шт 2

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08

на вентиляція

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,16)x2x55)

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,18)x2x10)

884,14 - - - -

 (Формула: 0,2x4x21)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,4+0,2)x2x9,5)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,5+0,35)x2x3,5)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,6+0,35)x2x1)

37255,00 70,98 24,07 261,8000 88,7816

754,67 - - - -

 (Формула: 2x3,14x0,1x54)

754,67 - - - -

 (Формула: 3x0,14x4)

754,67 - - - -

 (Формула: (02+0,14)x2x1)

754,67 - - - -

 (Формула: (02+0,16)x2x5)

754,67 - - - -

 (Формула: (04+0,25)x2x3)

754,67 - - - -

 (Формула: 2x3,14x0,1x2)

866,87 - - - -

280,18 - - 1,7500 5,2500

216,53 - - - -

- - -

21 КБ20-13-1-ИН 
Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 

мм клапан 3 840,54 649,59

-

20 С130-1124 
Фасонні частини до повітроводів (перехід, трійник)

м2 16,4 14216,67 -
- -

947,87 -
- - - -

- - - - -

19 С130-1124 
Поворот 90, діаметр 200 мм

м2 1,256

- - -

18 С130-1124 
Поворот 90 400х200 мм

м2 25,5 19244,09 -

-

17 С130-1124 
Поворот 90 200х160 мм

м2 21,6 16300,87 -
- -

3229,99 -
- - - -

- - - - -

16 С130-1124 
Поворот 90 200х140 мм

м2 4,28

- - -

15 С130-1124 
Поворот 90 140х140 мм

м2 1,68 1267,85 -

0,0178

14 С130-1124 

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з 

неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого 

перерізу, діаметр до 200 мм
м2 33,912 25592,37 -

- -

12633,92 10850,89
31997,20 7,02 2,38 0,0524

- - - - -

13 КБ20-3-1-ИН 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 100м2 0,33912

- - -

12 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  600х350 мм м2 1,9 1774,98 -

-

11 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  500х350 мм м2 5,95 5558,49 -
- -

10649,88 -
- - - -

- - - - -

10 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  400х200 мм м2 11,4

- - -

9 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм м2 16,8 14853,55 -

-

8 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х180 мм м2 7,6 6719,46 -
- -

35011,94 -
- - - -

7 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х160 мм м2 39,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

410,47 - - - -

538,63 - - 3,2500 3,2500

2905,39 - - - -

246,28 6,45 187,05 1,8200 52,7800

 (Формула: 25+4)

354,32 - - - -

432,86 - - - -

246,28 6,45 12,90 1,8200 3,6400

285,98 - - - -

1220,57 - - 8,1200 125,0480

3967,84 - - - -

 (Формула: 154x0,03)

33,35 - - - -

1623,61 432,6910

740,47 4,4433

2671,67 681,98 1363,96 13,1100 26,2200

836,25 - - 6,2100 18,6300

 (Формула: 2+1)

37803,10 74,43 1,88 261,8000 6,5974

31997,20 7,02 0,18 0,0524 0,0013

- - -

35 КБ20-3-2-ИН 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 100м2 0,0252 952,64 806,33

4,1524

34 КБ20-32-1-ИН 
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

шт 3 2508,75 2505,36
835,12 -

5343,34 3526,06
1763,03 351,71 703,42 2,0762

Розділ 2. Вентиляція

33 КБ20-33-2 
Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т

шт 2

- - -

Всього прямі витрати по розділу 1 258725,71 54683,42

-

32 С1630-114 
Сталь для кріплення повітроводів

кг 50 1667,50 -
- -

18331,42 -
- - - -

1066,64 - - - -

31 С114-33 
Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35- товщ.30 мм

м3 4,62

- - -

30 КБ26-24-3-ИН 
Ізоляція плоских поверхонь виробами 

мінераловатними з гофрованою структурою 10 м2 15,4 18796,78 16426,26

0,0160

29 С111-1756 
Грати вентиляційні для дверей ( в с/в), МВ 450/2

шт 2 571,96 -
- -

492,56 455,88
227,94 1,01 2,02 0,0080

- - - - -

28

КБ20-11-1-ИН 

за 

застосуванням 

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2  (установлення вент. решіток у дверях) грати 2

- - -

27 С111-1756 
Грати вентиляційні металеві, ОНГ 200х140, "Вентс"

шт 4 1731,44 -

0,2320

26 С111-1756 
Грати вентиляційні металеві, ОНГ 140х140, "Вентс"

шт 25 8858,00 -
- -

7142,12 6610,26
227,94 1,01 29,29 0,0080

- - - - -

25 КБ20-11-1-ИН 

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2 грати 29

- - -

24 С1630-1771 
Зворотній клапан 600х350

шт 1 2905,39 -

-

23 КБ20-13-7-ИН 
Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 

мм клапан 1 538,63 402,12
402,12 -

1231,41 -
- - - -

22 С1630-1771 
Зворотній клапан, діаметр 200 мм

шт 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

884,14 - - - -

 (Формула: 0,14x4x4,5)

35096,98 74,43 108,93 239,7000 350,8010

 (Формула: (1,7+39,6+30,4+40,8+26+5,95+1,9)/100)

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,14)x2x2,5)

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,16)x2x55)

884,14 - - - -

 (Формула: (0,2+0,18)x2x40)

884,14 - - - -

 (Формула: 0,2x4x51)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,4+0,25)x2x20)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,5+0,35)x2x3,5)

934,20 - - - -

 (Формула: (0,6+0,35)x2x1)

37255,00 70,98 24,07 261,8000 88,7816

754,67 - - - -

 (Формула: 2x3,14x0,1x54)

754,67 - - - -

 (Формула: 3x0,14x4)

754,67 - - - -

 (Формула: (02+0,14)x2x1)

754,67 - - - -

 (Формула: (02+0,16)x2x5)
- - -

-

49 С130-1124 
Поворот 90 200х160 мм

м2 21,6 16300,87 -
- -

3229,99 -
- - - -

- - - - -

48 С130-1124 
Поворот 90 200х140 мм

м2 4,28

- - -

47 С130-1124 
Поворот 90 140х140 мм

м2 1,68 1267,85 -

0,0178

46 С130-1124 

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з 

неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого 

перерізу, діаметр до 200 мм
м2 33,912 25592,37 -

- -

12633,92 10850,89
31997,20 7,02 2,38 0,0524

- - - - -

45 КБ20-3-1-ИН 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 100м2 0,33912

- - -

44 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  600х350 мм м2 1,9 1774,98 -

-

43 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  500х350 мм м2 5,95 5558,49 -
- -

24289,20 -
- - - -

- - - - -

42 С130-1119 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 

мм, прямокутного перерізу, розмір  400х250 мм м2 26

- - -

41 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм м2 40,8 36072,91 -

-

40 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х180 мм м2 30,4 26877,86 -
- -

35011,94 -
- - - -

- - - - -

39 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х160 мм м2 39,6

10,27 0,0524 0,0767

38 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір 200х140 мм м2 1,7 1503,04 -

-

37 КБ20-3-3-ИН 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 

мм
100м2 1,4635 51364,43 42874,89

29296,13 7,02

2228,03 -
- - - -

36 С130-1116 

Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 

мм, прямокутного перерізу, розмір140х140 мм м2 2,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

754,67 - - - -

 (Формула: (04+0,25)x2x3)

754,67 - - - -

 (Формула: 2x3,14x0,1x2)

866,87 - - - -

280,18 - - 1,7500 5,2500

410,47 - - - -

538,63 - - 3,2500 3,2500

2905,39 - - - -

246,28 6,45 374,10 1,8200 105,5600

 (Формула: 33+25)

354,32 - - - -

432,86 - - - -

246,28 6,45 161,25 1,8200 45,5000

285,98 - - - -

1220,57 - - 8,1200 146,1600

3967,84 - - - -

 (Формула: 180x0,03)

33,35 - - - -

660,08 59,49 118,98 3,6000 7,2000

450,86 27,02 54,04 0,2020 0,4040

- - -

65 КБ20-11-4 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

2,5 м2 грати 2 1320,16 901,72

-

64 С1630-114 
Сталь для кріплення повітроводів

кг 60 2001,00 -
- -

21426,34 -
- - - -

1066,64 - - - -

63 С114-33 
Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35- товщ.30 мм

м3 5,4

- - -

62 КБ26-24-3-ИН 
Ізоляція плоских поверхонь виробами 

мінераловатними з гофрованою структурою 10 м2 18 21970,26 19199,52

0,2000

61 С111-1756 
Грати вентиляційні для дверей ( в с/в), МВ 450/2

шт 25 7149,50 -
- -

6157,00 5698,50
227,94 1,01 25,25 0,0080

- - - - -

60

КБ20-11-1-ИН 

за 

застосуванням 

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2  (установлення вент. решіток у дверях) грати 25

- - -

59 С111-1756 
Грати вентиляційні металеві, ОНГ 200х140, "Вентс"

шт 25 10821,50 -

0,4640

58 С111-1756 
Грати вентиляційні металеві, ОНГ 140х140, "Вентс"

шт 33 11692,56 -
- -

14284,24 13220,52
227,94 1,01 58,58 0,0080

- - - - -

57 КБ20-11-1-ИН 

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2 грати 58

- - -

56 С1630-1771 
Зворотній клапан 600х350

шт 1 2905,39 -

-

55 КБ20-13-7-ИН 
Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 

мм клапан 1 538,63 402,12
402,12 -

1231,41 -
- - - -

216,53 - - - -

54 С1630-1771 
Зворотній клапан, діаметр 200 мм

шт 3

- - -

53 КБ20-13-1-ИН 
Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 

мм клапан 3 840,54 649,59

-

52 С130-1124 
Фасонні частини до повітроводів (перехід, трійник)

м2 36,6 31727,44 -
- -

947,87 -
- - - -

- - - - -

51 С130-1124 
Поворот 90, діаметр 200 мм

м2 1,256

50 С130-1124 
Поворот 90 400х250 мм

м2 25,5 19244,09 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-08_д1_Садочок- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21277,58 - - - -

12750,38 - - - -

348,71 - - 2,1800 2,1800

15506,47 - - - -

846,02 - - 6,6700 29,3480

261,65 - - - -

213,00 - - - -

338,20 6,30 18,90 2,0100 6,0300

3028,99 - - - -

438,93 9,44 28,32 2,5000 7,5000

3028,99 - - - -

98,88 - - - -

98,88 - - - -

- - -

-

78 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 98,88 -
- -

98,88 -
- - - -

 

77 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 1

-
- - - - -

76 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 2 6057,98

939,30
313,10 5,37 16,11 0,0399 0,1197

75 КБ20-14-3 

Установлення заслінок повітряних і клапанів 

повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 

мм
шт 3 1316,79

-
- - - - -

74 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 3 9086,97

755,19
251,73 3,58 10,74 0,0266 0,0798

73 КБ20-14-2 

Установлення заслінок повітряних і клапанів 

повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 

мм
шт 3 1014,60

-
- - - - -

72 С1550-38 
Монтажна піна Сеrеsіt  TS 62 професійна універсальна

балон 10 2130,00

-
- - - - -

- - - -

71 С1632-129 
Полотно

м2 44 11512,60

-

 

70 КБ26-27-1 
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами 

із спіненого каучуку, поліетилену 10 м2 4,4 3722,49 3722,49
846,02

15506,47 -
- - - -

269,73 - - - -

69 С1630-1771 
Клапан протипожежний вогнезатримуючий КПВ 

450х250 мм шт 1

- - -

68 КБ20-13-6-ИН 
Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 

мм клапан 1 348,71 269,73

-

67 С111-1756 
Кожух захисний для противубухової решітки КПЗ 

595х649 шт 2 25500,76 -
- -

42555,16 -
- - - -

66 С111-1756 
Захисна противубухова решітка УЗР 595х649, "Вентс"

шт 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9733,19 332,85 1997,10 68,1700 409,0200

2671,67 681,98 6137,82 13,1100 117,9900

1551,48 41,61 1456,35 10,2000 357,0000

1551,48 41,61 83,22 10,2000 20,4000

966,52 - - - -

966,52 - - - -

966,52 - - - -

1428,12 53,52 2354,88 9,2800 408,3200

706,87 - - - -

706,87 - - - -

706,87 - - - -
-

- - - - -
89 С1630-461 

Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із 

тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, 

прямокутні, периметр до 800 мм
шт 9 6361,83

-
- - - - -

88 С1630-461 

Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із 

тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, 

прямокутні, периметр до 800 мм
шт 11 7775,57

-
- - - - -

87 С1630-461 

Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із 

тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, 

прямокутні, периметр до 800 мм
шт 11 7775,57

49904,80
1134,20 30,41 1338,04 0,2261 9,9484

86 КБ20-13-16 
Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром 

до 3200 мм клапан 44 62837,28

-
- - - - -

85 С130-238 

Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті 

круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, 

наповнювач - полотно із супертонкого лужного 

скловолокна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, 

маса наповнювача 0,5 кг

шт 14 13531,28

-
- - - - -

84 С130-238 

Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті 

круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, 

наповнювач - полотно із супертонкого лужного 

скловолокна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, 

маса наповнювача 0,5 кг

шт 1 966,52

-
- - - - -

83 С130-238 

Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті 

круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, 

наповнювач - полотно із супертонкого лужного 

скловолокна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, 

маса наповнювача 0,5 кг

шт 1 966,52

2649,14
1324,57 23,08 46,16 0,1630 0,3260

82 КБ20-31-1 
Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 

т шт 2 3102,96

46359,95
1324,57 23,08 807,80 0,1630 5,7050

81 КБ20-31-1 
Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 

т шт 35 54301,80

15867,27
1763,03 351,71 3165,39 2,0762 18,6858

80 КБ20-33-2 
Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т

шт 9 24045,03

51880,08
8646,68 155,15 930,90 1,1154 6,6924

 

79 КБ20-42-1 
Установлення камер припливних типових без секції 

зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год камеpа 6 58399,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

706,87 - - - -

2946,59 15,74 15,74 3,0900 3,0900

3887,59 15,74 15,74 3,0900 3,0900

3887,59 15,74 94,44 3,0900 18,5400

264,42 9,44 9,44 1,8500 1,8500

966,52 - - - -

2946,59 15,74 15,74 3,0900 3,0900

2946,59 15,74 15,74 3,0900 3,0900

262,02 22,19 377,23 1,8200 30,9400

181,76 - - - -

339,20 28,37 6525,10 2,0700 476,1000

98,88 - - - -

98,88 - - - -
-

- - - - -
102 С113-2297 

Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм
шт 4 395,52

-
- - - - -

101 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 40 3955,20

62541,60
271,92 15,50 3565,00 0,1153 26,5190

100 КБ20-10-1 
Установлення повітророзподільників, призначених для 

подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг шт 230 78016,00

-
- - - - -

99 С113-2296 
Решітка для трапів Е 140 N

шт 17 3089,92

3874,98
227,94 9,95 169,15 0,0745 1,2665

98 КБ20-11-1 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2 грати 17 4454,34

382,33
382,33 8,94 8,94 0,0665 0,0665

97 КБ20-26-10 
Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм шт 1 2946,59

382,33
382,33 8,94 8,94 0,0665 0,0665

96 КБ20-26-10 
Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм шт 1 2946,59

-
- - - - -

95 С130-238 

Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті 

круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, 

наповнювач - полотно із супертонкого лужного 

скловолокна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, 

маса наповнювача 0,5 кг

шт 1 966,52

228,90
228,90 5,37 5,37 0,0399 0,0399

94 КБ20-25-7-ИН 

Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-1 діаметром 

обичайки 125 мм
шт 1 264,42

2293,98
382,33 8,94 53,64 0,0665 0,3990

93 КБ20-26-5 
Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм шт 6 23325,54

382,33
382,33 8,94 8,94 0,0665 0,0665

92 КБ20-26-5 
Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм шт 1 3887,59

382,33
382,33 8,94 8,94 0,0665 0,0665

91 КБ20-26-10 
Установлення шумоглушників вентиляційних 

трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм шт 1 2946,59

-
- - - - -

90 С1630-461 

Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із 

тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, 

прямокутні, периметр до 800 мм
шт 2 1413,74
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98,88 - - - -

98,88 - - - -

98,88 - - - -

376,83 5,42 178,86 2,7100 89,4300

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -
-

- - - - -
114 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

113 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 6 1642,20

-
- - - - -

112 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

111 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 7 1915,90

-
- - - - -

110 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 4 1094,80

-
- - - - -

109 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

108 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 2 547,40

-
- - - - -

107 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 2 547,40

11200,20
339,40 0,54 17,82 0,0040 0,1320

106 КР15-122-2 
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 

закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 грати 33 12435,39

-
- - - - -

105 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 110 10876,80

-
- - - - -

104 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 98,88

-
- - - - -

103 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 75 7416,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

308,35 22,19 88,76 1,8200 7,2800

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

273,70 - - - -

289,61 6,30 12,60 1,8000 3,6000

3028,99 - - - -
-

- - - - -
125 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 2 6057,98

450,86
225,43 3,58 7,16 0,0266 0,0532

124 КБ20-14-1 

Установлення заслінок повітряних і клапанів 

повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 

мм
шт 2 579,22

-
- - - - -

123 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 4 1094,80

-
- - - - -

122 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 4 1094,80

-
- - - - -

121 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

120 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

119 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 2 547,40

911,76
227,94 9,95 39,80 0,0745 0,2980

118 КБ20-12-1 
Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих 

односекційних, розмір 150х490 мм грати 4 1233,40

-
- - - - -

117 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 3 821,10

-
- - - - -

116 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 1 273,70

-
- - - - -

115 С1630-29 

Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних 

труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр 

корпуса 76 мм
шт 5 1368,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

338,20 6,30 18,90 2,0100 6,0300

3028,99 - - - -

438,93 9,44 28,32 2,5000 7,5000

3028,99 - - - -

3028,99 - - - -

90948,67 498,65 371,49 261,8000 195,0410

98,88 - - - -

93130,67 498,65 628,40 261,8000 329,9204

98,88 - - - -

90367,05 438,83 911,67 239,7000 497,9768

89455,27 401,06 4277,71 207,4000 2212,1284
270366,35

25348,43 225,27 2402,73 1,6753 17,8687
136 КБ20-3-10 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 

1600 мм
100м2 10,666 954129,91

60862,71
29296,13 246,73 512,58 1,8349 3,8120

135 КБ20-3-3 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 

мм
100м2 2,0775 187737,55

-
- - - - -

134 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 4 395,52

40322,87
31997,20 280,72 353,76 2,0876 2,6308

133 КБ20-3-2 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 100м2 1,2602 117363,27

-
- - - - -

132 С113-2297 
Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 98,88

23837,91
31997,20 280,72 209,14 2,0876 1,5553

131 КБ20-3-1 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 100м2 0,745 67756,76

-
- - - - -

130 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 1 3028,99

-
- - - - -

129 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 2 6057,98

939,30
313,10 5,37 16,11 0,0399 0,1197

128 КБ20-14-3 

Установлення заслінок повітряних і клапанів 

повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 

мм
шт 3 1316,79

-
- - - - -

127 С1630-1771 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному 

повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм
шт 3 9086,97

755,19
251,73 3,58 10,74 0,0266 0,0798

126 КБ20-14-2 

Установлення заслінок повітряних і клапанів 

повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 

мм
шт 3 1014,60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

83916,97 308,46 138,19 156,0600 69,9149

74497,77 280,74 141,83 106,0800 53,5916

4421,80 - - - -

262,02 22,19 66,57 1,8200 5,4600

4421,80 - - - -

4421,80 - - - -

4421,80 - - - -

1614,08 393,51 9837,75 8,1200 203,0000

1800,00 - - - -

846,02 - - 6,6700 29,3480

261,65 - - - -

90948,67 498,65 426,69 261,8000 224,0223
27380,00

31997,20 280,72 240,21 2,0876 1,7864
148 КБ20-3-1 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 100м2 0,8557 77824,78

-
- - - - -

147 С1632-129 
Полотно

м2 44 11512,60

3722,49
846,02 - - - -

146 КБ26-27-1 
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами 

із спіненого каучуку, поліетилену 10 м2 4,4 3722,49

-
- - - - -

145 С114-33-1 
Мати мінераловатні ІSОVЕR KT-40 TWІN-50

м2 250 450000,00

26666,00
1066,64 223,58 5589,50 1,6625 41,5625

144 КБ26-24-3 
Ізоляція плоских поверхонь виробами 

мінераловатними з гофрованою структурою 10 м2 25 40352,00

-
- - - - -

143 С1630-1783 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, прямокутного перерізу у 

горизонтальному або вертикальному повітроводі, 

КОп3, переріз 500х500 мм

шт 1 4421,80

-
- - - - -

142 С1630-1783 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, прямокутного перерізу у 

горизонтальному або вертикальному повітроводі, 

КОп3, переріз 500х500 мм

шт 1 4421,80

-
- - - - -

141 С1630-1783 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, прямокутного перерізу у 

горизонтальному або вертикальному повітроводі, 

КОп3, переріз 500х500 мм

шт 1 4421,80

683,82
227,94 9,95 29,85 0,0745 0,2235

140 КБ20-11-1 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2 грати 3 786,06

-
- - - - -

139 С1630-1783 

Клапани зворотні загального призначення із листової 

та сортової сталі, прямокутного перерізу у 

горизонтальному або вертикальному повітроводі, 

КОп3, переріз 500х500 мм

шт 1 4421,80

6549,97
12965,10 151,44 76,51 1,1263 0,5690

138 КБ20-3-15 

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, 

від 4100 до 4500 мм
100м2 0,5052 37636,27

8545,00
19073,65 168,37 75,43 1,2521 0,5609

137 КБ20-3-11 
Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм 100м2 0,448 37594,80
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357,46 - - - -

357,46 - - - -

357,46 - - - -

262,02 22,19 66,57 1,8200 5,4600

33,35 - - - -

33,35 - - - -

213,00 - - - -

38493,24 6641,2314

20609,37 146,8390
40116,85 7073,9224

21349,84 151,2823

2323121,84

903363,74

462524,29

740,3702

154285,72

3707776,88

7965,5749

1057649,46

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 3245252,59 882013,90

Всього прямі витрати по розділу 2 2986526,88 827330,48

-
- - - - -

155 С1550-38 
Монтажна піна Сеrеsіt  TS 62 професійна універсальна

балон 10 2130,00

-
- - - - -

154 С1630-114 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, 

хомути] кг 50 1667,50

-
- - - - -

153 С1630-114 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, 

хомути] кг 300 10005,00

683,82
227,94 9,95 29,85 0,0745 0,2235

152 КБ20-11-1 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

0,25 м2 грати 3 786,06

-
- - - - -

151 230719-50041 
Люк замірний 03-23805

шт 2 714,92

-
- - - - -

150 230719-50041 
Люк замірний 03-23805

шт 1 357,46

-
- - - - -

149 230719-50041 
Люк замірний 03-23805

шт 1 357,46
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 2308-1087 Електроручний вентилятор (400В, 80 Вт), Аеrоstаr ЕHSАHU-80-50, "АЕRОSTАR" шт 1 61860,00 61860,00

2 2308-1087 Електроручний вентилятор (400В, 40 Вт), Аеrоstаr ЕRF-80-50-K-315  "АЕRОSTАR" шт 1 81314,00 81314,00

3 2308-1087 Канальний вентилятор вентилятор (230В, 60 Вт), ВЕНТС 125 ТТ С шт 2 363,40 726,80

4 2308-1087 Вентилятор (230В, 60 Вт), ВЕНТС 150М турбо шт 1 2062,00 2062,00

5 2308-4001-141 
Підвісна припливна установка фрми "Вентс", МПА 3200В вентилятор L=1925м3/год., Р=200 Па, водяний 

калорифер 23,0 кВт, фільтр, повітряний клапан, гнучкі вставки, кронштейн
шт 1 150000,00 150000,00

6 2308-1087 Вентилятор Вентс ВКМ 200 ЕС шт 3 9901,00 29703,00

7 2308-1087 Гнучкі вставки до вентилятора  (Формула: 3x2) шт 6 249,00 1494,00

 

8 2308-4001-141 

Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 600х300 ЕС - 1шт ; Електричний нагрівач 

Вентс НК 600х300-24,0-3 - 1 шт, Фільтр 600_300 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 

600_300 з електроприводом .

шт 1 250000,00 250000,00

9 2308-4001-142 

Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий 

VЕNTS - 1 шт , комплект ТРВ, фильтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, 

Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом 

bеlоmо; Щит керування СА 2500-Э-1шт. .

шт 2 250000,00 500000,00

10 2308-4001-142 

Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий 

VЕNTS - 1 шт , комплект ТРВ, фильтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, 

Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом 

bеlоmо; Щит керування СА 2500-Э-1шт. .

шт 1 250000,00 250000,00

11 2308-4001-142 

Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий 

VЕNTS - 1 шт , комплект ТРВ, фильтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, 

Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом 

bеlоmо; Щит керування СА 2500-Э-1шт. .

шт 1 250000,00 250000,00

12 2308-1100 Вентилятор даховий радіальний КЦ3-90-4а з електродвигуном 4А71А4 ІСП.М302 шт 3 3186,46 9559,38

Розділ 1. вентиляція

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування (вентиляція)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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13 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 4 1850,24 7400,96

14 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 2 1850,24 3700,48

15 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 27 1850,24 49956,48

16 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 3 1850,24 5550,72

17 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 3 1850,24 5550,72

18 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 1 1850,24 1850,24

19 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 1 1850,24 1850,24

20 2308-1087 Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4АА56А4 ісп М302 шт 1 1850,24 1850,24

21 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 3 - -

22 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 4 - -

23 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 1 - -

24 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 2 - -

25 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 1 - -

26 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 2 - -

27 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 5 - -

28 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 1 - -

29 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 2 - -

30 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 11 - -

31 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 8 - -

32 2410-6001-1 Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1 шт 2 - -

Разом грн. 1664429,26

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 8982,00

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 1673411,26

Разом грн. 1664429,26

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 8982,00

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 1673411,26

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-10_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1177,86089

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,6986223

Кошторисна заробітна плата 237,17037

Середній розряд робіт 3,9

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3151,21 205,44 410,88 19,8900 39,7800

1814,14 79,39 158,78 12,2100 24,4200

2861,65 57,35 114,70 18,3600 36,7200

102019,75 - - - -

2860,76 159,07 216,34 8,5300 11,6008

3151,21 205,44 205,44 19,8900 19,8900

1814,14 79,39 238,17 12,2100 36,6300
4926,00

1642,00 44,54 133,62 0,3226 0,9678
7 КБ20-56-1 

Установлення блоків приєднувальних БП-1 

продуктивністю до 10 тис.м3/год блок 3 5442,42

2674,81
2674,81 114,73 114,73 0,8232 0,8232

6 КБ20-57-1 
Установлення блоків приймальних продуктивністю до 

10 тис.м3/год блок 1 3151,21

1488,97
1094,83 72,23 98,23 0,5244 0,7132

5 КБ20-30-1 
Установлення кронштейнів під вентиляційне 

устаткування 100кг 1,36 3890,63

-
- - - - -

4 2308-4079 
Кондиціонер центральний з електродвигуном 

4А160М6,03.2104 шт 2 204039,50

4938,10
2469,05 32,02 64,04 0,2295 0,4590

3 КБ20-55-1 
Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю 

до 10 тис.м3/год шт 2 5723,30

3284,00
1642,00 44,54 89,08 0,3226 0,6452

2 КБ20-56-1 
Установлення блоків приєднувальних БП-1 

продуктивністю до 10 тис.м3/год блок 2 3628,28

5349,62
2674,81 114,73 229,46 0,8232 1,6464

1 КБ20-57-1 
Установлення блоків приймальних продуктивністю до 

10 тис.м3/год блок 2 6302,42

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-10

на кондиціонування

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-10_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2861,65 57,35 172,05 18,3600 55,0800

102019,75 - - - -

102019,75 - - - -

1868,87 243,86 975,44 12,7500 51,0000

20000,00 - - - -

20000,00 - - - -

18165,32 851,88 2300,08 128,0000 345,6000

46,99 - - - -

46,99 - - - -

46,99 - - - -

46,99 - - - -

446,48 - - 3,5200 95,0400

46,99 - - - -
-

- - - - -
20 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 45 2114,55

12054,96
446,48 - - - -

19 КБ26-11-1 
Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 10 м 27 12054,96

-
- - - - -

18 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 45 2114,55

-
- - - - -

17 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 45 2114,55

-
- - - - -

16 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 135 6343,65

-
- - - - -

15 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 45 2114,55

46476,29
17213,44 485,14 1309,88 3,9000 10,5300

14 КМ12-70-1 
Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 

МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм 100 м 2,7 49046,36

- - - - -

Магістралі та електропостачання

- - -

13 2308-4001-5 
Кондиціонер мультіспліт -система внутрішній блок СS-

Е9RKDW "Раnаsоnіс" шт 2 40000,00 -

3,8892

12 2308-4001-4 
Кондиціонер мультіспліт -система ,зовнішній блок U-

4Е23JBЕ "Раnаsоnіс" шт 2 40000,00 -
- -

7475,48 6233,24
1558,31 134,79 539,16 0,9723

Кондиціонування комутаційної

11 КБ20-34-1 
Установлення агрегатів повітряно-опалювальних 

масою до 0,25 т шт 4

-
- - - - -

10 2308-4079 
Кондиціонер центральний з електродвигуном 

4А160М6,03.2104 шт 3 306059,25

-
- - - - -

9 2308-4079 
Кондиціонер центральний з електродвигуном 

4А160М6,03.2104 шт 1 102019,75

7407,15
2469,05 32,02 96,06 0,2295 0,6885

8 КБ20-55-1 
Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю 

до 10 тис.м3/год шт 3 8584,95
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-10_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46,99 - - - -

46,99 - - - -

2860,76 159,07 254,51 8,5300 13,6480

- - - - -

34,91 - - - -

34,91 - - - -

34,91 - - - -

32093,69 66,91 212,10 95,7800 303,6226

14,20 - - - -

14,20 - - - -

350,00 - - - -

34,91 - - - -

- - - - -

- - - - -
-

- - - - -
34 С111-93-1 

Болтове зєднання М20х90
шт 300 -

-
- - - - -

33 С111-93-1 
Болтове зєднання М20х90

шт 300 -

-
- - - - -

32 С111-1867 
Кріплення для трубопроводів [костилі]

шт 72 2513,52

-
- - - - -

31 С1550-38-3-Я 
Клей Sаtіtасk 1л

шт 15 5250,00

-
- - - - -

30 С113-1351-1А 

Труби з поліетилену високої густини HDРЕ класу ПЕ-

100 T-РN 16(SDR-11) для транспортування води, 

зовнішній діаметр 16х2 мм
м 100 1420,00

-
- - - - -

29 С113-1351-1А 

Труби з поліетилену високої густини HDРЕ класу ПЕ-

100 T-РN 16(SDR-11) для транспортування води, 

зовнішній діаметр 16х2 мм
м 217 3081,40

42079,06
13274,15 37,91 120,17 0,2700 0,8559

28 КБ16-13-1 
Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм 100м 3,17 101737,00

-
- - - - -

27 С111-1867 
Кріплення для трубопроводів [костилі]

шт 300 10473,00

-
- - - - -

26 С111-1867 
Кріплення для трубопроводів [костилі]

шт 175 6109,25

-
- - - - -

25 С111-1867 
Кріплення для трубопроводів [костилі]

шт 15 523,65

-
- - - - -

24 С111-1612-4 
Кронштейн для кріплення

компл 32 -

1751,73
1094,83 72,23 115,57 0,5244 0,8390

23 КБ20-30-1 
Установлення кронштейнів під вентиляційне 

устаткування 100кг 1,6 4577,22

-
- - - - -

22 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 90 4229,10

-
- - - - -

21 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 135 6343,65
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-10_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34,91 - - - -

1500,00 - - - -

15363,39 3525,37 17626,85 71,4800 357,4000

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

31843,66 11274,29 3382,29 160,2600 48,0780

6018,82 1865,41 451,43 32,3600 7,8311

26719,06 1446,3405

14503,18 108,9003

169652,93

207291,10

692118,50

-

17669,64

5459,94

-

1081278,40

96582,49
143,3815

29879,27

1177860,89

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 389159,90 192787,92

1005,13
4153,41 1059,94 256,51 8,1070 1,9619

42 КБ46-31-2 
Пробивання борозен в цегляних стінах площею 

перерізу до 50 см2 100м 0,242 1456,55

6170,81
20569,37 6376,24 1912,87 48,5415 14,5625

41 КБ46-29-8 
Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в 

цегляних стінах товщиною до 51 см 100шт 0,3 9553,10

-
- - - - -

40 С188888-43 

Кабель двожильний екранований нагрівальний для 

"теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, 

холодним з'єднувальним проводом типу DЕVІFLЕХ 

(Данія) і ЕNSTО (Фінляндія)

м 200 7000,00

-
- - - - -

39 С188888-43 

Кабель двожильний екранований нагрівальний для 

"теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, 

холодним з'єднувальним проводом типу DЕVІFLЕХ 

(Данія) і ЕNSTО (Фінляндія)

м 100 3500,00

-
- - - - -

38 С188888-43 

Кабель двожильний екранований нагрівальний для 

"теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, 

холодним з'єднувальним проводом типу DЕVІFLЕХ 

(Данія) і ЕNSTО (Фінляндія)

м 200 7000,00

46948,05
9389,61 1884,76 9423,80 14,0637 70,3185

37 КБ21-11-1 

Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, 

наірітовою та поліетиленовою оболонками з 

кріпленням накладними скобами
100м 5 76816,95

-
- - - - -

36 С1546-94-1 
Фреон

кг 11,3 16950,00

-
- - - - -

35 С111-1867 
Кріплення для трубопроводів [костилі]

шт 15 523,65
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-10_д1_Садочок- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1698,6223

237170,37

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-11_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 391,48799

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,3557883

Кошторисна заробітна плата 46,53289

Середній розряд робіт 3,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1017,93 70,41 436,54 7,4100 45,9420

2316,41 - - - -

256,08 39,19 39,19 1,6000 1,6000

145,21 - - - -

6523,39 - - 27,8200 10,0152

17,66 - - - -

- - - - -

- - -

6 290220-1291 
Розетка РТР-2

шт 36 635,76 -

-

5 КБ21-22-8 
Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 

при схованій проводці 100шт 0,36 2348,42 1192,91
3313,64 -

145,21 -
- - - -

215,17 21,16 21,16 0,1375 0,1375

4 290220-1248 
Трансформатор абонентський для трипрограмного 

мовлення ТАМУ-10С шт 1

- - -

3 КМ8-80-1 
Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що 

підключаються, до 2 шт 1 256,08 215,17

2,5606

2 15097-32031 
Кабель діаметром жил 1,2мм ПРППМ

1000м 0,62 1436,17 -
- -

6311,17 5541,50
893,79 56,78 352,04 0,4130

Розділ 1. Проводне мовлення

1 КБ21-4-1 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 

мм2

100м 6,2

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-11

на проводове мовлення та каналізація прихованої проводки

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-11_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8278,87 - - - -

475,73 57,5572

373,20 2,6981

3968,31 125,41 752,46 23,9800 143,8800

91,41 - - - -

4753,78 250,83 752,49 26,6400 79,9200

294,39 - - - -

231,15 - - - -

15,09 - - - -

87,53 - - - -

504,76 112,13 224,26 3,2000 6,4000

360,62 - - - -

595,95 34,38 275,04 3,4000 27,2000

296,27 - - - -

2004,25 257,4000

1018,15 6,7272
2479,98 314,9572

1391,35 9,4253

330533,13

39988,25

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Разом прямі витрати 371610,01 38596,90

- - -

Всього прямі витрати по розділу 2 62437,88 31647,32

1,2632

18 1517-2234 
Щиток слабкострумовий суміщений поверховий 

630х480х135мм ЩСС-1 шт 8 2370,16 -
- -

4767,60 3532,16
441,52 22,70 181,60 0,1579

- - - - -

17 КБ21-24-1 
Установлення групових щитків освітлювальних на 

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг шт 8

24,36 0,0920 0,1840

16 С1545-312 
Ящик кабельний ЯКГ-10Х2

шт 2 721,24 -

-

15 КМ10-901-10 
Ящик протяжний або коробка, розмір до 1000х800 мм

шт 2 1009,52 762,30
381,15 12,18

437,65 -
- - - -

- - - - -

14 2405-1381 
Коробки протяжні ПК300.90

шт 5

- - -

13 С1512-5 
Коробка універсальна, марка УК-П

шт 34 513,06 -

-

12 С1515-25 
Коробка клемна з'єднувальна КС-3, креслення 22148-

00-00 СБ шт 1 231,15 -
- -

8831,70 -
- - - -

3255,94 135,37 406,11 0,8800 2,6400

11 С1530-44 
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 

середній, зовнішній діаметр 50 мм 10м 30

- - -

10 КБ21-3-3 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 50 мм 100м 3 14261,34 9767,82

2,6400

9 С1530-64 
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 

важкий, зовнішній діаметр 20 мм 10м 60 5484,60 -
- -

23809,86 17585,04
2930,84 67,68 406,08 0,4400

Розділ 2. Каналізація прихованої проводки

8 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 6

-

Всього прямі витрати по розділу 1 309172,13 6949,58

298039,32 -
- - - -

7 290220-1285 
Приймач групового трипрограмного мовлення ГПТВ-3

шт 36
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-11_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19877,98

31,4058

6544,64

391487,99

355,7883

46532,89

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-12_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 253,77588

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,0614753

Кошторисна заробітна плата 152,86900

Середній розряд робіт 4,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8150,32 - - 57,4000 574,0000

2481,49 - - - -

230,00 - - - -

2481,49 - - - -

360,62 - - - -

2481,49 - - - -

2481,49 - - - -

-
2481,49 -

- - - -

- - - - -

7 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 1

- - -

6 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 1 2481,49 -

-

5 С1545-312 
Ящик кабельний ЯКГ-10Х2

шт 1 360,62 -
- -

2481,49 -
- - - -

- - - - -

4 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 1

- - -

3 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 8 1840,00 -

-

2 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 8 19851,92 -
- -

81503,20 79550,70
7955,07 - - -

Розділ 1. Звукове обладнання для приміщень

1 КМ31-12-3 
Монтаж кінопроектора, тип КП-30К

комплект 10

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-12

на звукове обладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-12_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

230,00 - - - -

230,00 - - - -

4751,14 967,72 1935,44 20,8000 41,6000

12304,95 - - - -

12304,95 - - - -

1935,44 615,6000

948,54 6,6084

8150,32 - - 57,4000 229,6000

2481,49 - - - -

230,00 - - - -

2481,49 - - - -

360,62 - - - -

230,00 - - - -

15909,36 352,73 352,73 105,6000 105,6000

2481,49 - - - -
-

- - - - -
20 1601-2347 

Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 1 2481,49

15282,43
15282,43 190,37 190,37 1,2375 1,2375

19 КМ10-361-11 
Монтаж пульта службового зв'язку та контролю

пульт 1 15909,36

-
- - - - -

18 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 1 230,00

-
- - - - -

17 С1545-312 
Ящик кабельний ЯКГ-10Х2

шт 1 360,62

-
- - - - -

16 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 2 4962,98

-
- - - - -

15 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 1 230,00

-
- - - - -

- - - -

14 1601-2347 
Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 

"ТЕМБР-2" комплект 1 2481,49

Розділ 2. Звукове обладнання для вулиці

13 КМ31-12-3 
Монтаж кінопроектора, тип КП-30К

комплект 4 32601,28 31820,28
7955,07

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 100198,08 85015,28

- - -

12 С154-83 

Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з 

алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій 

оболонці, марка ТППэп, діаметр жили 0,4 мм, число 

пар 10

1000м 0,2 2460,99 -

6,6084

11 С154-83 

Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з 

алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій 

оболонці, марка ТППэп, діаметр жили 0,4 мм, число 

пар 10

1000м 0,2 2460,99 -
- -

9502,28 5464,58
2732,29 474,27 948,54 3,3042

- - - - -

10 КМ8-147-2 

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 

конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в 

кінці траси, маса 1 м до 2 кг
100 м 2

- - -

9 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 1 230,00 -

8 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 8 1840,00 -
- -
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-12_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4751,14 967,72 967,72 20,8000 20,8000

12304,95 - - - -

230,00 - - - -

230,00 - - - -

1320,45 356,0000

664,64 4,5417
3255,89 971,6000

1613,18 11,1501

20164,81

136463,46

37222,35

-

1074,45

331,95

-

195493,33

58282,55

78,7252

16405,54

253775,88

1061,4753

152869,00

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 158270,98 134850,28

Всього прямі витрати по розділу 2 58072,90 49835,00

-
- - - - -

24 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 6 1380,00

-
- - - - -

23 290220-1290-1 
Радіорозетка РПВ-1

шт 6 1380,00

-
- - - - -

22 С154-83 

Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з 

алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій 

оболонці, марка ТППэп, діаметр жили 0,4 мм, число 

пар 10

1000м 0,1 1230,50

2732,29
2732,29 474,27 474,27 3,3042 3,3042

21 КМ8-147-2 

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 

конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в 

кінці траси, маса 1 м до 2 кг
100 м 1 4751,14
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-13_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1847,89701

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,6737797

Кошторисна заробітна плата 233,30114

Середній розряд робіт 3,8

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4682,18 974,38 3897,52 20,8000 83,2000

2456,26 154,80 309,60 18,0400 36,0800

3470,39 - - - -

3470,39 - - - -

1106,06 69,12 69,12 6,4000 6,4000

4276,24 125,6800

2261,59 14,7700
Розділ 2. ПРИЛАДИ ОБЛІКУ

43,03 0,3276 0,3276

Всього прямі витрати по розділу 1 31688,08 16493,60

-

5 КМ11-350-4 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 

мм

шт 1 1106,06 840,70
840,70 43,03

3470,39 -
- - - -

- - - - -

4 С130-18 
Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3

шт 1

176,24 0,6224 1,2448

3 С130-18 
Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3

шт 1 3470,39 -

13,1976

2 КБ18-10-9-ИН 
Установлення баків розширювальних круглих і 

прямокутних місткістю 1 м3 шт 2 4912,52 4464,18
2232,09 88,12

18728,72 11188,72
2797,18 510,58 2042,32 3,2994

Розділ 1. Монтажні роботи

1 КМ8-102-1 
Монтаж шафи керування або регулювання

шафа 4

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-13

на Індивідуальний теплопункт

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-13_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1106,06 69,12 138,24 6,4000 12,8000

3753,02 - - - -

3753,02 - - - -

243,29 7,98 7,98 1,6000 1,6000

3753,02 - - - -

120043,03 3686,41 66,36 170,5600 3,0701

926,28 - - - -

770,64 113,06 226,12 4,2600 8,5200

1799,46 - - - -

14,12 - - - -

-
28,24 -

- - - -

- - - - -

15 С1630-522 
Заглушки до питометражних лючків СТД 8281

шт 2

105,64 0,3809 0,7618

14 С1630-66 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 80 мм
шт 2 3598,92 -

-

13 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 2 1541,28 1106,40

553,20 52,82

1667,30 -
- - - -

22404,76 1652,95 29,75 12,0859 0,2175

12 С130-1197 

Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних 

труб, для опалення та водопостачання, діаметр 

159х4,5 мм
м 1,8

- - -

11 КБ16-10-7 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 150 мм
100м 0,018 2160,77 403,29

0,0378

10 С1630-981 
Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32

шт 1 3753,02 -
- -

243,29 210,18
210,18 4,97 4,97 0,0378

- - - - -

9 КМ11-350-1 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 

мм

шт 1

- - -

8 С1630-981 
Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32

шт 2 7506,04 -

0,6552

7 С1630-981 
Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32

шт 1 3753,02 -
- -

2212,12 1681,40
840,70 43,03 86,06 0,3276

6 КМ11-350-4 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 

мм

шт 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

99,29 6,30 6,30 0,6700 0,6700

3753,02 - - - -

17,65 - - - -

445,00 26,6601

230,00 1,6989

63,32 - - 0,3600 6,8400

141,37 - - - -

141,37 - - - -

3958,71 102,32 204,64 4,3300 8,6600

72,47 - - 0,5100 2,5500

265,94 - - - -

204,64 18,0500

89,22 0,6570

2621,98 205,55 411,10 5,8700 11,7400

6164,00 - - - -

770,64 113,06 1130,60 4,2600 42,6000
5532,00

553,20 52,82 528,20 0,3809 3,8090
27 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 10 7706,40

-
- - - - -

91,51 183,02 0,6687 1,3374

26 С130-260 

Грязьовики із сталевих електрозварних та 

водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного 

патрубка 108 мм, зовнішній діаметр корпуса 377 мм
шт 2 12328,00

Розділ 4. ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

25 КБ18-16-4-ИН 
Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка 

до 108 мм шт 2 5243,96 1524,56
762,28

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 3 13498,58 2407,44

- - -

24 С1630-987 
Термометри кутові в оправі

шт 5 1329,70 -

0,6570

23 КБ18-22-4 
Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

комплект 5 362,35 334,95
66,99 -

7917,42 1124,58
562,29 44,61 89,22 0,3285

- - - - -

22 КБ18-16-1 
Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка 

до 45 мм шт 2

- - -

21 С1630-113 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, ОБМ1-100 комплект 17 2403,29 -

-

20 С1630-113 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, ОБМ1-100 комплект 2 282,74 -
- -

1203,08 947,91
49,89 - - -

Розділ 3. ВІМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

19 КБ18-22-2 
Установлення манометрів з триходовим краном

комплект 19

-

Всього прямі витрати по розділу 2 30351,61 3489,28

35,30 -
- - - -

- - - - -

18 С1630-127 
Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 

мм шт 2

3,58 0,0266 0,0266

17 С1630-981 
Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32

шт 1 3753,02 -

16 КБ16-26-1 
Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 

мм шт 1 99,29 88,01
88,01 3,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4048,21 - - - -

2148,33 - - - -

437,15 65,83 263,32 2,4100 9,6400

1516,85 - - - -

340,45 - - - -

226,92 - - - -

151,31 - - - -

108,56 - - - -

108,56 - - - -

8669,76 572,76 114,55 12,3000 2,4600

424,38 47,90 47,90 2,4100 2,4100
316,58

316,58 20,98 20,98 0,1561 0,1561
38 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 1 424,38

323,15
1615,73 275,80 55,16 2,0478 0,4096

37 КБ18-21-1 
Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм 10шт 0,2 1733,95

-
- - - - -

36 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 22 2388,32

-
- - - - -

35 С1630-642 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 

мм
шт 22 2388,32

-
- - - - -

34 С1630-643 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 

мм
шт 4 605,24

-
- - - - -

33 С1630-644 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 

мм
шт 20 4538,40

-
- - - - -

32 С1630-645 

Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких 

середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 

мм
шт 12 4085,40

-
- - - - -

31 С1630-661 

Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти 

та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 

мм
шт 4 6067,40

1266,32
316,58 25,99 103,96 0,1814 0,7256

30 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 4 1748,60

-
- - - - -

29 С1630-662 

Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти 

та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 

мм
шт 6 12889,98

-
- - - - -

28 С1630-664 

Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти 

та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 

100 мм
шт 4 16192,84

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-13_д1_Садочок- 5 -
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139,13 - - - -

139,13 - - - -

243,29 7,98 7,98 1,6000 1,6000

85,38 - - - -

1224,88 - - - -

437,15 65,83 131,66 2,4100 4,8200

328,33 - - - -

2107,11 75,2700

948,27 6,8383

82138,24 2845,83 569,17 118,9000 23,7800

58023,41 2157,44 895,34 107,5800 44,6457

46648,64 2119,07 42,38 90,6900 1,8138

12377,37 849,29 16,99 6,2497 0,1250

390,15 6,9058 2,8659

48 КБ16-10-2 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 50 мм
100м 0,02 932,97 247,55

1,8096

47 КБ16-10-3 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 65 мм
100м 0,415 24079,72 6093,25

14682,52 940,12

16427,65 3245,49
16227,47 1232,92 246,58 9,0482

Розділ 5. ТРУБНА ОБВ’ЯЗКА

46 КБ16-10-5 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 100 мм
100м 0,2

Всього прямі витрати по розділу 4 83930,04 9805,95

-
- - - - -

45 С1630-539 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм шт 2 656,66

633,16
316,58 25,99 51,98 0,1814 0,3628

44 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 2 874,30

-
- - - - -

43 С1630-65 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 1 1224,88

-
- - - - -

42 С130-592 
Регулятори тиску РДСГ1-0,5

шт 1 85,38

210,18
210,18 4,97 4,97 0,0378 0,0378

41 КМ11-350-1 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 

мм

шт 1 243,29

-
- - - - -

40 С1630-538 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 17 2365,21

-
- - - - -

39 С1630-538 
Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 

16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 1 139,13
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35697,56 2119,07 52,98 90,6900 2,2673

29476,47 459,71 250,54 48,7100 26,5470

27202,75 459,71 165,50 48,7100 17,5356

25227,49 459,71 59,76 48,7100 6,3323

23238,22 459,71 36,78 48,7100 3,8968

48942,44 1276,62 395,75 71,0100 22,0131

36867,18 489,80 63,67 55,2700 7,1851

152,79 - - - -

152,79 - - - -

113,96 - - - -

- - -

-

58 С1533-8 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм
шт 30 3418,80 -

- -

1222,32 -
- - - -

- - - - -

57 С1533-10 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм
шт 8

31,28 1,7283 0,2247

56 С1533-10 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм
шт 4 611,16 -

1,3494

55 КБ16-7-4 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 32 мм
100м 0,13 4792,73 966,25

7432,71 240,59

15172,16 2960,32
9549,42 595,48 184,60 4,3530

///////////

54 КБ16-7-6 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 50 мм
100м 0,31

518,16
6476,97 230,22 18,42 1,6512 0,1321

53 КБ16-6-1 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 

мм
100м 0,08 1859,06

842,01
6476,97 230,22 29,93 1,6512 0,2147

52 КБ16-6-3 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 

мм
100м 0,13 3279,57

2331,71
6476,97 230,22 82,88 1,6512 0,5944

230,22 125,47 1,6512 0,8999

51 КБ16-6-4 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 

мм
100м 0,36 9792,99

0,1562

///////////////

50 КБ16-6-5 

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 

мм
100м 0,545 16064,68 3529,95

6476,97

892,44 309,43
12377,37 849,29 21,23 6,2497

49 КБ16-10-1 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром до 40 мм
100м 0,025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96,79 - - - -

92,45 - - - -

88,13 - - - -

75,19 - - - -

113,96 - - - -

152,79 - - - -

113,96 - - - -

96,79 - - - -

92,45 - - - -
-

- - - - -
67 С1533-6 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм
шт 2 184,90

-
- - - - -

66 С1533-7 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм
шт 13 1258,27

-
- - - - -

- - - -

65 С1533-8 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм
шт 26 2962,96

-

///////////

64 С1533-10 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм
шт 12 1833,48 -

-

683,76 -
- - - -

- - - - -

63 С1533-8 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм
шт 6

- - -

62 С1533-4 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм
шт 2 150,38 -

-

61 С1533-5 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм
шт 12 1057,56 -

- -

369,80 -
- - - -

- - - - -

60 С1533-6 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм
шт 4

59 С1533-7 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм
шт 16 1548,64 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-13_д1_Садочок- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

88,13 - - - -

75,19 - - - -

770,64 113,06 9497,04 4,2600 357,8400

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

1574,87 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

1574,87 - - - -

1574,87 - - - -

3744,32 - - - -

437,15 65,83 6451,34 2,4100 236,1800
31024,84

316,58 25,99 2547,02 0,1814 17,7772
80 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 98 42840,70

-
- - - - -

79 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 7488,64

-
- - - - -

78 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 8 12598,96

-
- - - - -

77 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 2 3149,74

-
- - - - -

76 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 1 3744,32

-
- - - - -

75 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 29 108585,28

-
- - - - -

74 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 42 157261,44

-
- - - - -

73 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 6 9449,22

-
- - - - -

72 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 7488,64

-
- - - - -

71 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 8 29954,56

46468,80
553,20 52,82 4436,88 0,3809 31,9956

70 КБ16-15-3 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 100 мм
шт 84 64733,76

-
- - - - -

69 С1533-4 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм
шт 1 75,19

-
- - - - -

68 С1533-5 

Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із 

з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 

кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм
шт 6 528,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

1574,87 - - - -

1574,87 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

1574,87 - - - -

1574,87 - - - -

424,38 47,90 574,80 2,4100 28,9200

1683,82 - - - -

805,94 - - - -
-

- - - - -
95 С113-1519 

Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 2 1611,88

-
- - - - -

94 С1630-150 
Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 

МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 12 20205,84

3798,96
316,58 20,98 251,76 0,1561 1,8732

93 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 12 5092,56

-
- - - - -

92 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 2 3149,74

-
- - - - -

91 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 2 3149,74

-
- - - - -

90 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 7488,64

-
- - - - -

89 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 18 67397,76

-
- - - - -

88 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 4 14977,28

-
- - - - -

87 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 6 22465,92

-
- - - - -

86 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 29 108585,28

-
- - - - -

85 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 2 3149,74

-
- - - - -

84 С113-1598 
Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 

на 45/110 мм, L=1,0 м шт 4 6299,48

-
- - - - -

83 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 7488,64

-
- - - - -

82 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 33 123562,56

-
- - - - -

81 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 4 14977,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

805,94 - - - -

805,94 - - - -

805,94 - - - -

805,94 - - - -

805,94 - - - -

805,94 - - - -

788,91 49,17 34,42 4,7800 3,3460

135293,96 - - - -

1196,80 39,04 7,81 2,7200 0,5440

1614,08 393,51 4446,66 8,1200 91,7560

1800,00 - - - -

1800,00 - - - -

120,00 - - - -

100,00 - - - -

23543,94 874,6027

10917,98 78,8668

33,35 - - - -

-
5002,50 -

- - - -

Розділ 6. КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

110 С1630-114 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, 

хомути] кг 150

Всього прямі витрати по розділу 5 1219112,64 114968,35

-
- - - - -

109
С111-1292-11-

5К 
Уайт-спірит.

л 5 500,00

-
- - - - -

108
С111-1683-11-

5Ж 
Скотч L’ІSОLАNTЕK-FLЕХ, Італія

шт 10 1200,00

-
- - - - -

107 С114-33-1 
Мати мінераловатні ІSОVЕR KT-40 TWІN-50

м2 46 82800,00

-
- - - - -

106 С114-33-1 
Мати мінераловатні ІSОVЕR KT-40 TWІN-50

м2 67 120600,00

12053,03
1066,64 223,58 2526,45 1,6625 18,7863

105 КБ26-24-3 
Ізоляція плоских поверхонь виробами 

мінераловатними з гофрованою структурою 10 м2 11,3 18239,10

80,91
404,57 8,17 1,63 0,0612 0,0122

104 КБ13-26-21 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

фарбою БТ-177 сріблистою 100м2 0,2 239,36

-
- - - - -

103 С1113-26 
Ґрунтовка ФЛ-03К коричнева

т 0,005 676,47

497,69
710,98 9,59 6,71 0,0720 0,0504

102 КБ13-16-4-ИН 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ФЛ-ОЗК 100м2 0,7 552,24

-
- - - - -

101 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 5 4029,70

-
- - - - -

100 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 13 10477,22

-
- - - - -

99 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 1 805,94

-
- - - - -

98 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 6 4835,64

-
- - - - -

97 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 4 3223,76

-
- - - - -

96 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 6 4835,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1671,33 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

35,00 - - - -

150,00 - - - -

2295,36 38,66 2,71 3,6200 0,2534

2,71 0,2534

0,75 0,0056

11030,52 - - 83,9000 24,3310

1781,70 - - - -

437,15 65,83 5463,89 2,4100 200,0300

3744,32 - - - -

3744,32 - - - -

- - -

-

124 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 41 153517,12 -
- -

29954,56 -
- - - -

316,58 25,99 2157,17 0,1814 15,0562

123 С1630-154 
Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, 

тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 8

- - -

122 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 83 36283,45 26276,14

-

121 С130-1156 
Лійки водостокові чавунні з кріпильними деталями

шт 29 51669,30 -
- -

3198,85 3196,12
11021,10 - - -

Розділ 7. ДРіНАЖНА СИСТЕМА ІТП

120 КР8-52-4 
Заміна лійок водостічних труб

100шт 0,29

0,0056

Всього прямі витрати по розділу 6 33129,14 37,18

160,68 37,18
531,16 10,76 0,75 0,0804

- - - - -

119 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,07

- - -

118
С1545-207-1-

5Н 
Профіль монтажний

м 28 4200,00 -

-

117 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 5 175,00 -
- -

700,00 -
- - - -

- - - - -

116 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 20

- - -

115 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 26 910,00 -

-

114 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 24 840,00 -
- -

875,00 -
- - - -

- - - - -

113 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 25

- - -

112 С113-1885-11 
Кріплення хомутами напірних сталевих труб BІS 2S 

діам 80мм комплект 6 210,00 -

111 С113-1549 
Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм, L=2 м шт 12 20055,96 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

805,94 - - - -

805,94 - - - -

805,94 - - - -

32,95 - - - -

805,94 - - - -

424,38 47,90 191,60 2,4100 9,6400

1683,82 - - - -

46648,64 2119,07 413,22 90,6900 17,6846

35697,56 2119,07 540,36 90,6900 23,1260

2295,36 38,66 3,87 3,6200 0,3620

6612,94 275,1736

2624,35 18,5010
37192,58 1395,6898

17072,16 121,3376

1527226,39

200635,48

99914,72

156,7523

32665,66

1847897,01

1673,7797

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 1747982,29 183563,32

531,16 10,76 1,08 0,0804 0,0080

Всього прямі витрати по розділу 7 336272,20 36361,52

216,57 6,2497 1,5937

134 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,1 229,54 53,12

1,2187

133 КБ16-10-1 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром до 40 мм
100м 0,255 9102,88 3156,23

12377,37 849,29

9096,48 2413,59
12377,37 849,29 165,61 6,2497

- - - - -

132 КБ16-10-2 

Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних електрозварних труб 

діаметром 50 мм
100м 0,195

83,92 0,1561 0,6244

131 С1630-150 
Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 

МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 4 6735,28 -

-

130 КБ16-15-1 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 25 мм
шт 4 1697,52 1266,32

316,58 20,98

6447,52 -
- - - -

- - - - -

129 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 8

- - -

128 С113-1489 
Заглушка  ПВХ діам. 110 мм

шт 4 131,80 -

-

127 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 33 26596,02 -
- -

805,94 -
- - - -

- - - - -

126 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 1

125 С113-1519 
Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 

32/90 мм шт 1 805,94 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

233301,14

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1504-15223 Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304 шт 1 5440,40 5440,40

2 1504-15223 Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304 шт 1 5440,40 5440,40

3 1504-15223 Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304 шт 1 5440,40 5440,40

4 1504-15223 Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304 шт 1 5440,40 5440,40

5 1504-16079 Муфта електромагнітна ЕТМ-152,а шт 1 1648,59 1648,59

6 1504-16079 Муфта електромагнітна ЕТМ-152,а шт 4 1648,59 6594,36

7 1704-30033 Витратомір електромагнітний ІНДУКЦІЯ-51 шт 1 30243,53 30243,53

Разом грн. 30243,53

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1187,67

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 31431,20

Разом грн. 60248,08

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 2365,93

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 62614,01

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

Розділ 1. +++++++++++

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-14

устаткування ІТП

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-14_д2_Садочок- 2 -

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-15_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 757,99578

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,4204480

Кошторисна заробітна плата 58,38154

Середній розряд робіт 3,8

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1016,03 - - 6,4000 6,4000

1016,03 - - 6,4000 57,6000

1117,30 172,44 2069,28 6,4000 76,8000

13248,52 942,79 3771,16 47,8400 191,3600

90029,14 - - - -

346,15 - - - -

346,15 - - - -

150,00 - - - -
-

- - - - -
8 С1544-93-П-2 

Лента ПХВ
шт 3 450,00

-
- - - - -

7 С111-880 
Скоби такелажні СА[СБ,Р]50

шт 872 301842,80

-
- - - - -

6 С111-880 
Скоби такелажні СА[СБ,Р]50

шт 872 301842,80

-
- - - - -

5 241649-1018 
Рукав гнучкий металевий герметичний,д-20мм Р2-Ц-А-

О 1000м 0,4 36011,66

25137,04
6284,26 208,67 834,68 1,4338 5,7352

4 КМ8-411-1 
Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм

100 м 4 52994,08

10481,64
873,47 93,07 1116,84 0,6050 7,2600

3 КМ11-60-1 
Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного 

складу речовини, категорія складності приладів 1 комплект 12 13407,60

7746,03
860,67 - - - -

2 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 9 9144,27

860,67
860,67 - - - -

1 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 1 1016,03

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-15

на автоматизована сигналізація витоку газу

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-15_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6769,95 1734,73 173,47 32,8000 3,2800

128,16 - - - -

1250,78 96,90 387,60 8,6000 34,4000

28730,72 - - - -

26975,10 - - - -

6401,51 369,8400

2344,75 15,8602

679196,95

51140,44

23601,63
34,7478

7241,10

757995,78
420,4480

58381,54

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 734394,15 48795,69

-
- - - - -

13 15092-6011 
Кабель двожильний напругою до 660в перерізом 

2.4мм2 АВРБ 1000м 0,204 5502,92

-
- - - - -

12 15092-6141 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 АВРБ 1000м 0,204 5861,07

4149,32
1037,33 77,69 310,76 0,5634 2,2536

11 КБ21-4-2 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
100м 4 5003,12

-
- - - - -

10 2405-1203 
Короби К-2

шт 5 640,80

420,99
4209,88 824,66 82,47 6,1138 0,6114

9 КБ21-12-2 
Прокладання коробів пластикових

100м 0,1 677,00

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-16_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 17141-1012 Сигналізатор метана малогабаритний СММ-1 шт 1 10697,15 10697,15

2 1602-10004-213 Извещатель SRР-100 шт 9 15000,00 135000,00

3 290518-1348-3 Датчик контроля рівня АП-138-89100-00 шт 12 2060,59 24727,08

Разом грн. 170424,23

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1391,11

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 171815,34

Разом грн. 170424,23

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1391,11

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 171815,34

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розділ 1. автоматизована сигналізація витоку газу

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-16

придбання устаткування (витік газу)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-17_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 4205,40770

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 9,6190917

Кошторисна заробітна плата 1313,50618

Середній розряд робіт 3,6

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2482,33 579,18 579,18 10,3300 10,3300

241,42 7,84 31,36 1,6000 6,4000

1030,10 172,24 7061,84 3,2000 131,2000

523,07 35,18 457,34 1,8600 24,1800

390,66 15,42 61,68 1,6000 6,4000

9,20 - - - -

- - - - -

24,48 0,0421 0,1684

6 С1547-16 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 

номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, 

Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-

2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ

шт 3 27,60 -

1,9565

5 КМ8-526-1 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на 

стіні або колоні, струм до 25 А
шт 4 1562,64 860,68

215,17 6,12

6799,91 3251,69
250,13 22,12 287,56 0,1505

443,49 79,23 3248,43 0,5180 21,2380

4 КБ21-24-13 
Установлення трансформаторів знижувальних 

потужністю до 0,25 кВ.А шт 13

16,96 0,0275 0,1100

3 КМ8-573-5 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 900х600х500 мм шт 41 42234,10 18183,09

1,7521

2 КМ8-600-2 
Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 

основі шт 4 965,68 886,96
221,74 4,24

2482,33 1431,63
1431,63 268,05 268,05 1,7521

Розділ 1. Монтажні роботи

1 КБ21-23-1 
Монтаж ввідно-розподільних пристроїв

шафа 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-17

на електроосвітлення та електрообладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-17_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9,20 - - - -

43944,67 7057,92 6987,34 211,2000 209,0880

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

61520,76 14798,14 40990,85 371,4800 1028,9996

1029,51 - - - -

21316,61 1291,65 4365,78 126,4000 427,2320

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

15712,32 4152,29 664,37 81,4000 13,0240

1052,03 - - - -

21316,61 1291,65 116,25 126,4000 11,3760

1029,51 - - - -

- - - - -

70,32 5,2858 0,4757

21 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 4 4118,04 -

-

20 КБ21-17-5 
Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і 

плафони з кількістю ламп до 2 100шт 0,09 1918,49 1576,60
17517,78 781,32

16832,48 -
- - - -

11281,23 3567,19 570,75 26,3928 4,2228

19 С1547-3 
Прожектор з відбивачем металевим, тип ПЗМ-35АУ1

шт 16

- - -

18 КБ21-17-1 

Монтаж світильників для ламп розжарювання з 

підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними 

умовами середовища
100шт 0,16 2513,97 1805,00

-

17 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 21 21619,71 -
- -

191488,86 -
- - - -

17517,78 781,32 2640,86 5,2858 17,8660

16 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 186

- - -

15 КБ21-17-5 
Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і 

плафони з кількістю ламп до 2 100шт 3,38 72050,14 59210,10

229,4347

14 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 277 285174,27 -
- -

170412,51 127318,12
45963,22 11501,40 31858,88 82,8284

- - - - -

13 КБ21-18-16 

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 

установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 

4
100шт 2,77

- - -

12 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 33 33973,83 -

-

11 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 22 22649,22 -
- -

31914,81 -
- - - -

- - - - -

10 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 31

5136,04 36,6924 36,3255

9 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 15 15442,65 -

-

8 КБ21-18-1 
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кількість ламп до 2 100шт 0,99 43505,22 27465,80
27743,23 5187,92

9,20 -
- - - -

7 С1547-16 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 

номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, 

Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-

2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ

шт 1

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-17_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

43944,67 7057,92 3176,06 211,2000 95,0400

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

19861,63 1373,51 206,03 131,2000 19,6800

- - - - -

6511,80 - - 27,6800 37,6448

16,89 - - - -

15,73 - - - -

15,73 - - - -

6704,76 - - 29,3000 13,1850

16,89 - - - -

63,55 - - - -

5946,30 - - 49,8800 17,4580

37,45 - - - -

-
1235,85 -

- - - -

5941,21 - - - -

37 290902-57 
Вимикач герметичний

шт 33

- - -

36 КБ21-22-4 
Установлення вимикачів герметичних і 

напівгерметичних 100шт 0,35 2081,21 2079,42

-

35 290902-256 
Вимикач двоклавішний для відкритої проводки

шт 45 2859,75 -
- -

760,05 -
- - - -

3489,92 - - - -

34 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 45

- - -

33 КБ21-22-3 
Установлення вимикачів заглибленого типу при 

схованій проводці двоклавішних 100шт 0,45 3017,14 1570,46

-

32 290902-55 
Вимикач заглиблений для прихованої проводки

шт 2 31,46 -
- -

2107,82 -
- - - -

- - - - -

31 290902-55 
Вимикач заглиблений для прихованої проводки

шт 134

- - -

30 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 136 2297,04 -

-

29 КБ21-22-2 
Установлення вимикачів заглибленого типу при 

схованій проводці одноклавішних 100шт 1,36 8856,05 4483,87
3296,96 -

- -
- - - -

18183,01 705,94 105,89 4,5967 0,6895

28 С1547-1-1А 
Світильник накладний

шт 15

- - -

27 КБ21-17-12 
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", 

"в'їзд", "під'їзд" і т.п. 100шт 0,15 2979,24 2727,45

-

26 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 44 45298,44 -
- -

46327,95 -
- - - -

27743,23 5187,92 2334,56 36,6924 16,5116

25 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 45

- - -

24 КБ21-18-1 
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кількість ламп до 2 100шт 0,45 19775,10 12484,45

-

23 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 5 5147,55 -
- -

4118,04 -
- - - -

22 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37,45 - - - -

6704,76 - - 29,3000 6,4460

16,89 - - - -

63,55 - - - -

63,55 - - - -

5194,80 - - 42,7700 3,4216

368,85 - - - -

6523,39 - - 27,8200 102,9340

16,89 - - - -

16,89 - - - -

33,45 - - - -

33,45 - - - -

5941,21 - - 49,8800 1,4964

16,89 - - - -

38,49 - - - -

64698,08 2165,5354

46562,78 330,7508
Розділ 2. Кабельні  мережі

ЕТР2.С1

-

Всього прямі витрати по розділу 1 1163119,28 278949,36

115,47 -
- - - -

- - - - -

52 290902-226 
Розетка герметична

шт 3

- - -

51 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 3 50,67 -

-

50 КБ21-22-9 
Установлення штепсельних розеток герметичних і 

напівгерметичних 100шт 0,03 178,24 178,24
5941,21 -

1237,65 -
- - - -

- - - - -

49 290902-224 
Розетка заглиблена для прихованої проводки

шт 37

- - -

48 290902-224 
Розетка заглиблена для прихованої проводки

шт 333 11138,85 -

-

47 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 100 1689,00 -
- -

6249,30 -
- - - -

3313,64 - - - -

46 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 370

- - -

45 КБ21-22-8 
Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 

при схованій проводці 100шт 3,7 24136,54 12260,47

-

44 1602-50114 
Дзвінок змінного струму ЗВП

шт 8 2950,80 -
- -

415,58 407,55
5094,33 - - -

- - - - -

43 КБ21-29-1 
Монтаж дзвінків електричних з кнопкою

100компл 0,08

- - -

42 290902-256 
Вимикач двоклавішний для відкритої проводки

шт 8 508,40 -

-

41 290902-256 
Вимикач двоклавішний для відкритої проводки

шт 14 889,70 -
- -

371,58 -
- - - -

3489,92 - - - -

40 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 22

- - -

39 КБ21-22-6 
Установлення перемикачів заглибленого типу при 

схованій проводці 100шт 0,22 1475,05 767,78

38 290902-57 
Вимикач герметичний

шт 2 74,90 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3968,31 125,41 2244,84 23,9800 429,2420

4324,22 164,61 65,84 25,4600 10,1840

26,40 - - - -

29,62 - - - -

29,62 - - - -

3335,09 438,94 8032,60 16,0000 292,8000

16204,65 - - - -

16204,65 - - - -

25439,22 - - - -

17943,72 - - - -

10110,17 1849,92 24788,93 57,4200 769,4280

12891,90 2719,02 2719,02 71,9300 71,9300

3968,31 125,41 2213,49 23,9800 423,2470

4324,22 164,61 329,22 25,4600 50,9200

77,51 - - - -
-

- - - - -
67 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 112,2 8696,62

6223,44
3111,72 88,84 177,68 0,5775 1,1550

66 КБ21-3-2 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 32 мм 100м 2 8648,44

51729,33
2930,84 67,68 1194,55 0,4400 7,7660

65 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 17,65 70040,67

9448,72
9448,72 1951,80 1951,80 14,6761 14,6761

1329,91 17820,79 10,0084 134,1126

64 КБ21-1-2 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 40 мм 100м 1 12891,90

-

ЕТР2.С2

63 КБ21-1-1 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 25 мм 100м 13,4 135476,28 101072,05
7542,69

2013,29 -
- - - -

- - - - -

62 15096-11321 
Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ

1000м 0,1122

- - -

61 15096-12141 
Кабель перерізом 10.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,0408 1037,92 -

-

60 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,0408 661,15 -
- -

27107,14 -
- - - -

2101,76 236,91 4335,45 1,5400 28,1820

59 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 1,6728

- - -

58 КМ8-148-1 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 18,3 61032,15 38462,21

-

57 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 40,8 1208,50 -
- -

4531,86 -
- - - -

- - - - -

56 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 153

35,54 0,5775 0,2310

55 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 1672,8 44161,92 -

7,8760

54 КБ21-3-2 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 32 мм 100м 0,4 1729,69 1244,69
3111,72 88,84

71032,75 52462,04
2930,84 67,68 1211,47 0,4400

53 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 17,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

127,33 - - - -

254,64 - - - -

26,40 - - - -

29,62 - - - -

29,62 - - - -

7737,46 1107,20 2192,26 47,2100 93,4758

77,51 - - - -

77,51 - - - -

77,51 - - - -

366,14 15,68 31,05 2,1800 4,3164

3335,09 438,94 14945,91 16,0000 544,8000

8462,38 3236,45 23528,99 22,4000 162,8480

11653,74 5145,06 15435,18 32,0000 96,0000

16204,65 - - - -
-

- - - - -
81 15092-5204 

Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 2,652 42974,73

12610,56
4203,52 2447,55 7342,65 17,8134 53,4402

80 КМ8-146-4 
Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 3 кг 100 м 3 34961,22

21391,68
2942,46 1506,53 10952,47 11,1815 81,2895

79 КМ8-146-2 
Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 100 м 7,27 61521,50

71564,93
2101,76 236,91 8066,79 1,5400 52,4370

78 КМ8-148-1 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 34,05 113559,81

566,99
286,36 8,46 16,75 0,0550 0,1089

77 КБ21-15-1 
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 

мм2 у лотках 100м 1,98 724,96

-
- - - - -

76 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 60,6 4697,11

-
- - - - -

75 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 90,9 7045,66

-
- - - - -

74 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 48,48 3757,68

12278,99
6201,51 712,99 1411,72 4,9268 9,7551

73 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 1,98 15320,17

-
- - - - -

72 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 204 6042,48

-
- - - - -

71 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 86,7 2568,05

-
- - - - -

70 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 17136 452390,40

-
- - - - -

69 С113-31 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 

мм, товщина стінки 4,5 мм
м 1254,6 319471,34

-
- - - - -

68 С113-17 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 

мм, товщина стінки 3,5 мм
м 102 12987,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16204,65 - - - -

17943,72 - - - -

21689,19 - - - -

25439,22 - - - -

31803,02 - - - -

41349,28 - - - -

17943,72 - - - -

37872,72 - - - -

37872,72 - - - -

37872,72 - - - -

37872,72 - - - -

37872,72 - - - -

37872,72 - - - -

3968,31 125,41 6395,91 23,9800 1222,9800

26,40 - - - -

3335,09 438,94 22385,94 16,0000 816,0000

2101,76 236,91 12082,41 1,5400 78,5400

- - -

97 КМ8-148-1 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 51 170089,59 107189,76

22,4400

96 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 5202 137332,80 -
- -

202383,81 149472,84
2930,84 67,68 3451,68 0,4400

ЕТР2.С3

95 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 51

-
- - - - -

94 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,561 21246,60

-
- - - - -

93 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,1632 6180,83

-
- - - - -

92 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,1632 6180,83

-
- - - - -

91 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,1632 6180,83

-
- - - - -

90 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,1632 6180,83

-
- - - - -

89 15096-12161 
Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,1428 5408,22

-
- - - - -

88 15096-11321 
Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ

1000м 0,1683 3019,93

-
- - - - -

87 15096-12071 
Кабель перерізом 27.0,75мм2 КВВГЕ

1000м 0,0306 1265,29

-
- - - - -

86 15096-12061 
Кабель перерізом 19.0,75мм2 КВВГЕ

1000м 0,2754 8758,55

-
- - - - -

85 15096-12141 
Кабель перерізом 10.1мм2 КВВГЕ

1000м 0,255 6487,00

-
- - - - -

84 15096-11391 
Кабель перерізом 4.4мм2 КВВГ

1000м 0,4386 9512,88

-
- - - - -

83 15096-11321 
Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ

1000м 0,255 4575,65

-
- - - - -

82 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,2193 3553,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8462,38 3236,45 72496,48 22,4000 501,7600

11653,74 5145,06 4116,05 32,0000 25,6000

16204,65 - - - -

12444,54 - - - -

21689,19 - - - -

30932,65 - - - -

23,44 - - - -

201921,71 5515,5312

105756,06 756,7257
266619,79 7681,0666

152318,84 1087,4765

2401100,80

1136260,35

2950,80

-

85,20

26,32

-

3654612,90

550794,80

850,5486

177245,83

4205407,70

9619,0917

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 3651662,10 983941,51

Всього прямі витрати по розділу 2 2488542,82 704992,15

-
- - - - -

104 2405-1365 
Коробки відгалужувальні КОР-74-У3

шт 1150 26956,00

- - - - -

___________

- - -

103 15096-12151 
Кабель перерізом 14.1мм2 КВВГЕ

1000м 2,2032 68150,81 -

-

102 15096-11391 
Кабель перерізом 4.4мм2 КВВГ

1000м 0,0816 1769,84 -
- -

64482,63 -
- - - -

- - - - -

101 15092-5194 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.1,5мм2 НРГ 1000м 5,1816

1958,04 17,8134 14,2507

100 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,102 1652,87 -

250,4656

99 КМ8-146-4 
Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 3 кг 100 м 0,8 9322,99 3362,82
4203,52 2447,55

189557,31 65911,10
2942,46 1506,53 33746,27 11,1815

98 КМ8-146-2 
Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 100 м 22,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1313506,18

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1517-3002 
Станція керування тип теплогенератору ТГ-1,0 потужність,що вмикається,2,5квт,500х250х500мм 

ШАП5806-03А2в
шт 1 8243,00 8243,00

2 1517-1867 Лічильник САЗУ-И672,СА4У-И672,СА4УН-672 шт 2 173,24 346,48

3 1517-1867 Лічильник САЗУ-И672,СА4У-И672,СА4УН-672 шт 2 173,24 346,48

4 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

5 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 2 1463,06 2926,12

6 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

7 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

8 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

9 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

10 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

11 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

12 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 4 1772,46 7089,84

13 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 1 1772,46 1772,46

14 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 2 1772,46 3544,92

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-18

обладнання систем електроосвітлення та електрообладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13
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15 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 1 1772,46 1772,46

16 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 1 1772,46 1772,46

17 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 2 1772,46 3544,92

18 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 7 1772,46 12407,22

19 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 3 1772,46 5317,38

20 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 3 1772,46 5317,38

21 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 1 1772,46 1772,46

22 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 1 1772,46 1772,46

23 1517-2138 
Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 2 1772,46 3544,92

24 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

25 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

26 1503-6025 Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3 шт 7 7327,47 51292,29

27 1503-6025 Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3 шт 6 7327,47 43964,82

28 1503-6025 Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3 шт 2 7327,47 14654,94

Разом грн. 184570,55

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 7247,94

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 191818,49

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 173,78107

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,4066839

Кошторисна заробітна плата 54,53575

Середній розряд робіт 3,4

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6102,15 337,34 202,40 25,6000 15,3600

4,25 - - - -

8533,20 2878,10 6331,82 14,4000 31,6800

2150,00 - - - -

3968,31 125,41 1128,69 23,9800 215,8200

26,40 - - - -

26,40 - - - -
-

- - - - -
7 С113-1352 

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 510 13464,00

-
- - - - -

6 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 408 10771,20

26377,56
2930,84 67,68 609,12 0,4400 3,9600

5 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 9 35714,79

-
- - - - -

4 С1545-289-14 
Шина зрівнювання потенціалів для санвузлів 1801 

VDЕ шт 22 47300,00

4161,48
1891,58 1061,96 2336,31 7,3909 16,2600

3 КМ8-471-1 
Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 

50х50х5 мм 10 шт 2,2 18773,04

-
- - - - -

2 С130-479 
Стрічка кріпильна із оцинкованої сталі, марка ЛК-1

м 60 255,00

2017,69
3362,82 126,66 76,00 0,8353 0,5012

1 КМ8-472-6 
Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 100 м 0,6 3661,29

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-19

на заземлення та зрівнювання потенціалів

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1414,32 23,52 211,68 9,6000 86,4000

6769,95 - - - -

10701,32 - - - -

7874,59 349,2600

3135,73 21,4637

98945,97

47042,00

23054,23
35,9602

7493,75

173781,07
406,6839

54535,75

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 150726,84 43906,27

-
- - - - -

10 15095-2113 
Провід напругою до 380в перерізом 3.4мм2 ППВ

1000м 0,5 5350,66

-
- - - - -

9 15095-2103 
Провід напругою до 380в перерізом 3.2,5мм2 ППВ

1000м 0,4 2707,98

11349,54
1261,06 12,70 114,30 0,0825 0,7425

8 КМ8-412-2 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
100 м 9 12728,88
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 214,27368

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,6949344

Кошторисна заробітна плата 95,10971

Середній розряд робіт 3,6

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1250,78 96,90 0,97 8,6000 0,0860

3335,09 438,94 7343,47 16,0000 267,6800

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

- - - - -

- - -

6 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,07 497,65 -

-

5 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,21 1492,94 -
- -

2772,60 -
- - - -

- - - - -

4 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,39

3963,50 1,5400 25,7642

3 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,285 2026,13 -

0,0056

2 КМ8-148-1 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 16,73 55796,06 35162,44
2101,76 236,91

12,51 10,37
1037,33 77,69 0,78 0,5634

Розділ 1. Кабельні вироби

1 КБ21-4-2 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
100м 0,01

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-20

на автоматизація та диспетчиризація інженерних систем

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

7109,23 - - - -

3968,31 125,41 1084,80 23,9800 207,4270

107,99 - - - -

7666,98 2423,58 48,47 33,7400 0,6748

99,66 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

3426,84 23,52 2,35 25,5000 2,5500
315,51

3155,12 12,70 1,27 0,0825 0,0083
21 КБ21-9-1 

Прокладання проводу при схованій проводці
100м 0,1 342,68

-
- - - - -

20 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 100 3146,00

-
- - - - -

19 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 100 3146,00

-
- - - - -

18 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 400 12584,00

-
- - - - -

17 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 400 12584,00

-
- - - - -

16 С113-16 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 2 199,32

88,64
4432,09 1691,21 33,82 12,7405 0,2548

15 КБ21-1-6 
Прокладання стальних труб у борознах основи 

підлоги, діаметр труб до 40 мм 100м 0,02 153,34

-
- - - - -

14 С1530-41 
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 

середній, зовнішній діаметр 25 мм 10м 86,5 9341,14

25351,77
2930,84 67,68 585,43 0,4400 3,8060

13 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 8,65 34325,88

- - - - -

Монтажні матеріали

- - -

12 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,055 391,01 -

-

11 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,013 92,42 -
- -

710,92 -
- - - -

- - - - -

10 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,1

- - -

9 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,155 1101,93 -

-

8 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,115 817,56 -
- -

1990,58 -
- - - -

7 15093-34013 
Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 

2.1,5мм2 ВВГ 1000м 0,28

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12444,54 - - - -

12444,54 - - - -

7737,46 1107,20 110,72 47,2100 4,7210

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

-
157,30 -

- - - -

- - - - -

36 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5

- - -

35 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 6 188,76 -

-

34 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84 -
- -

94,38 -
- - - -

- - - - -

33 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3

- - -

32 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -

-

31 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -
- -

31,46 -
- - - -

- - - - -

30 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1

- - -

29 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -

-

28 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -
- -

31,46 -
- - - -

- - - - -

27 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1

- - -

26 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30 -

0,4927

25 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30 -
- -

773,75 620,15
6201,51 712,99 71,30 4,9268

Монтаж кабельних трас  П1 в прим 004

24 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,1

-
- - - - -

23 15092-5194 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.1,5мм2 НРГ 1000м 0,03 373,34

-
- - - - -

22 15092-5194 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.1,5мм2 НРГ 1000м 0,01 124,45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31,46 - - - -

7737,46 1107,20 110,72 47,2100 4,7210

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

Монтаж  кабельних трас ПВ1 в прим 302

-
- - - - -

51 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92

-
- - - - -

50 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84

-
- - - - -

49 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84

-
- - - - -

48 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92

-
- - - - -

47 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

46 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

45 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

44 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

43 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

42 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

41 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

40 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30

-
- - - - -

39 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30

620,15
6201,51 712,99 71,30 4,9268 0,4927

- - -

Монтаж кабельних трас П2 в прим 005

38 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,1 773,75

37 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7737,46 1107,20 110,72 47,2100 4,7210

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

7737,46 1107,20 177,15 47,2100 7,5536
992,24

6201,51 712,99 114,08 4,9268 0,7883

- - -

Монтаж кабельних трасс ПВ2-ПВ4 в прим 301

66 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,16 1237,99

-

65 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92 -
- -

157,30 -
- - - -

- - - - -

64 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5

- - -

63 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84 -

-

62 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92 -
- -

94,38 -
- - - -

- - - - -

61 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3

- - -

60 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -

-

59 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -
- -

31,46 -
- - - -

- - - - -

58 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1

- - -

57 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -

-

56 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46 -
- -

31,46 -
- - - -

- - - - -

55 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1

- - -

54 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30 -

0,4927

53 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 5 157,30 -
- -

773,75 620,15
6201,51 712,99 71,30 4,9268

52 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,1
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31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

7737,46 1107,20 88,58 47,2100 3,7768

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -
-

- - - - -
81 С1555-379 

Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

80 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

79 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

78 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

77 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

76 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84

-
- - - - -

75 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 8 251,68

496,12
6201,51 712,99 57,04 4,9268 0,3941

74 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,08 619,00

-
- - - - -

73 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

72 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

71 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

70 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84

-
- - - - -

69 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 4 125,84

-
- - - - -

68 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 8 251,68

-
- - - - -

67 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 8 251,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

31,46 - - - -

9077,95 503,9112

4969,82 32,4994

1282,30 222,25 222,25 3,2000 3,2000

31,46 - - - -

3057,38 - - - -

3057,38 - - - -

205,32 - - - -

350,00 - - - -

6,09 - - - -

6,09 - - - -
-

- - - - -
95 С113-1878 

Хомут із шурупом діам. 16 мм
шт 30 182,70

-
- - - - -

94 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 200 1218,00

-
- - - - -

- - -

Інші матеріали

93 С111-1614-3 
Піна однокомпонентна вогнестійка 740 мл, межа 

огнестійкості 150 хв шт 1 350,00

-

92 2405-1351 
Коробки клемні КК-8 У4,1

шт 5 1026,60 -
- -

917,21 -
- - - -

- - - - -

91 1515-2003 
Лампи ртутні дугові високого тиску з виправленою 

кольоровістю чотириелектродні ДРЛ250(6) 10шт 0,3

- - -

90 1515-2003 
Лампи ртутні дугові високого тиску з виправленою 

кольоровістю чотириелектродні ДРЛ250(6) 10шт 0,3 917,21 -

0,6852

89 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92 -
- -

1282,30 443,49
443,49 104,91 104,91 0,6852

Розділ 2. Панель диспетчирізації

88 КМ8-573-6 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 1200х600х500 мм шт 1

Всього прямі витрати по розділу 1 153800,58 64277,54

-
- - - - -

87 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

86 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 8 251,68

-
- - - - -

85 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 1 31,46

-
- - - - -

84 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 3 94,38

-
- - - - -

83 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 12 377,52

-
- - - - -

82 С1555-379 
Диск для фіксації ПВХ мембрани Sіkарlаn WР Dіsk 

80/100 мм шт 2 62,92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
222,25 3,2000

104,91 0,6852

1016,03 - - 6,4000 6,4000

637,34 14,50 14,50 3,2000 3,2000

619,48 - - 4,8000 4,8000

1117,30 172,44 862,20 6,4000 32,0000

1016,03 - - 6,4000 38,4000

876,70 84,8000

467,28 3,0412

1016,03 - - 6,4000 6,4000

134,17 - - 0,4500 0,4500

- 6,8500

- -
10176,90 598,7612

5542,01 36,2258

87611,07

82617,29

39410,43

59,9474

12492,42

214273,68

694,9344

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 174863,25 77075,28

- - -

Всього прямі витрати по розділу 4 1150,20 923,04

-

102 КМ11-30-1 

Прилади, що установлюються на технологічних 

трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, 

з'єднання різальні
шт 1 134,17 62,37

62,37 -

1016,03 860,67
860,67 - - -

Розділ 4. Управління В39

101 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 1

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 13955,53 11431,21

3,0250

100 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 6 6096,18 5164,02
860,67 -

5586,50 4367,35
873,47 93,07 465,35 0,6050

608,83 - - - -

99 КМ11-60-1 
Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного 

складу речовини, категорія складності приладів 1 комплект 5

1,93 0,0162 0,0162

98 КМ10-3-8 
Ящик живлення

ящик 1 619,48 608,83

-

97 КМ8-121-1 
Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-

1 шт 1 637,34 430,34
430,34 1,93

1016,03 860,67
860,67 - - -

Розділ 3. Система контролю загазованості

96 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 1

Всього прямі витрати по розділу 2 5956,94 443,49
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95109,71

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1517-2064 
Шафа розподільна силова габарит 1,схема 2,струм рубильника на введенні 250а кількість груп Х 

запобіжний струм 5х100а 1600х500х350мм СПМ 75-2У3
шт 1 2225,62 2225,62

Разом грн. 2225,62

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 87,40

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 2313,02

2 17141-1013 Метан-сигналізатор СМС-1 шт 1 7513,49 7513,49

3 1602-50092 Блок живлення БП-50 КК0.242.014ТУ шт 1 3591,65 3591,65

4 1511-5006 Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45 шт 1 1057,13 1057,13

5 1704-10318 Датчик температури ДТВ-040 шт 5 1970,65 9853,25

6 17141-1027 Сигналізатор довибухонебезпечних концентрацій СВК-3М1.У4 шт 6 21012,22 126073,32

Разом грн. 148088,84

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 5815,45

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 153904,29

7 1503-8874 Пульт дистанційного керування ПДУ шт 1 4029,78 4029,78

8 1503-7038 Реле БРД-204 шт 1 13922,19 13922,19

Разом грн. 17951,97

Розділ 1. Панель диспетчирізації

Розділ 2. Система контролю загазованості

Розділ 3. Управління В39

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-21

автоматизація та диспетчиризація інженерних систем(устаткування)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 704,98

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 18656,95

Разом грн. 168266,43

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 6607,83

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 174874,26

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 161,47940

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,7623381

Кошторисна заробітна плата 98,99085

Середній розряд робіт 3,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25436,10 - - 106,9700 99,4821

25436,10 - - 106,9700 58,8335

637,16 - - 4,5900 13,7700

25436,10 - - 106,9700 18,1849

- 190,2705

- -

1799,68 - - 12,8000 25,6000

25436,10 - - 106,9700 5,3485

- - -

-

6 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,05 1271,81 637,06
12741,20 -

3599,36 3599,36
1799,68 - - -

Розділ 2. Обладнання медичних приміщень

5 КМ34-51-3 
Монтаж апарата для лікування струмом надтональної 

частоти шт 2

-

Всього прямі витрати по розділу 1 43881,05 22874,76

4324,14 2166,00
12741,20 - - -

617,26 - - - -

4 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,17

- - -

3 КБ17-2-4 
Установлення гарнітури туалетної: вішалок, 

підстаканників, поручнів для ванн і т.п. 10шт 3 1911,48 1851,78

-

2 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,55 13989,86 7007,66
12741,20 -

23655,57 11849,32
12741,20 - - -

Розділ 1. Устаткування приміщень дитячих осередків, фізкультурних та музичних занять

1 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,93

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-22

на Монтаж технологічного устаткування

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 30,9485

- -

1683,82 39,82 79,64 12,8000 25,6000

4806,74 119,46 119,46 35,2000 35,2000

5455,59 126,10 126,10 38,4000 38,4000

1697,95 67,75 67,75 12,8000 12,8000

1776,91 59,13 59,13 14,4000 14,4000

1901,37 39,82 39,82 12,8000 12,8000

1390,44 46,90 46,90 11,2000 11,2000

25436,10 - - 106,9700 11,7667

3663,55 232,21 1161,05 28,8000 144,0000

25436,10 - - 106,9700 11,7667

1592,45 57,41 57,41 12,8000 12,8000

25436,10 - - 106,9700 1,0697

25436,10 - - 106,9700 11,7667

614,56 13,28 13,28 4,8000 4,8000

1770,54 348,3698

921,68 6,2888
Розділ 4. Обладнання пральні

7,05 0,0530 0,0530

Всього прямі витрати по розділу 3 49569,67 42252,42

-

20 КМ28-932-1 
Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, 

маса 0,075 т шт 1 614,56 601,15
601,15 7,05

2797,97 1401,53
12741,20 - - -

12741,20 - - - -

19 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,11

24,28 0,1786 0,1786

18 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,01 254,36 127,41

-

17 КМ28-921-13 
Монтаж машини картоплеочищувальної

шт 1 1592,45 1524,61
1524,61 24,28

2797,97 1401,53
12741,20 - - -

3430,37 123,65 618,25 0,8039 4,0195

16 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,11

- - -

15 КМ28-912-2 
Монтаж камери холодильної, маса 0,56 т

шт 5 18317,75 17151,85

0,1724

14 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,11 2797,97 1401,53
12741,20 -

1390,44 1334,03
1334,03 23,17 23,17 0,1724

1583,74 21,15 21,15 0,1590 0,1590

13 КМ28-922-3 
Монтаж м'ясорубки

шт 1

24,55 0,1804 0,1804

12 КМ28-927-14 
Монтаж фритюрниці електричної

шт 1 1901,37 1583,74

0,2274

11 КМ28-921-14 
Монтаж універсальної овочерізної машини

шт 1 1776,91 1715,18
1715,18 24,55

1697,95 1524,61
1524,61 30,52 30,52 0,2274

4870,66 66,97 66,97 0,5035 0,5035

10 КМ28-923-1 
Монтаж кип'ятильника

шт 1

63,44 0,4770 0,4770

9 КМ28-927-6 
Монтаж шафи теплової крізної

шт 1 5455,59 4870,66

0,3180

8 КМ28-927-11 
Монтаж шафи пекарської

шт 1 4806,74 4408,45
4408,45 63,44

3367,64 3206,14
1603,07 21,15 42,30 0,1590

Розділ 3. Обладнання приміщень харчоблоку

7 КМ28-927-12 
Монтаж плити електричної

шт 2

Всього прямі витрати по розділу 2 4871,17 4236,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2641,81 268,68 537,36 19,6000 39,2000

5297,44 221,27 221,27 37,8000 37,8000

1240,11 31,48 47,85 1,4100 2,1432

25436,10 - - 106,9700 6,4182

806,48 85,5614

398,27 2,8490

25436,10 - - 106,9700 31,0213

25436,10 - - 106,9700 1,0697

- 32,0910

- -
2577,02 687,2412

1319,95 9,1378

33442,23

85245,62

41534,48

65,9591

13745,23

161479,40

762,3381

98990,85

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 119944,92 83925,67

- - -

Всього прямі витрати по розділу 5 7630,83 3822,36

-

26 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,01 254,36 127,41
12741,20 -

7376,47 3694,95
12741,20 - - -

Розділ 5. Обладнання адміністративних та допопоможних приміщень

25 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,29

-

Всього прямі витрати по розділу 4 13992,20 10739,71

1526,17 764,47
12741,20 - - -

185,22 17,89 27,19 0,1330 0,2022

24 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,06

119,08 0,7742 0,7742

23 КБ20-22-1 
Установлення зонтів над обладнанням

м2 1,52 1884,97 281,53

1,8726

22 КМ36-4-1 
Монтаж барабана сушильного, маса до 0,2 т

шт 1 5297,44 4965,41
4965,41 119,08

5283,62 4728,30
2364,15 126,00 252,00 0,9363

21 КМ33-811-1 
Монтаж машини пральної для ганчір'я, завантаження 

25 кг шт 2
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

124.3авантажувальна з місцем миття та зберігання тари

1 170312-5280 Ваги платформені спеціальні 4121П0,2 шт 1 2450,39 2450,39

2 170312-5288 Ваги товарні РП-600Ц13Б шт 1 10890,58 10890,58

3 241996-20229 Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2 шт 1 1324,83 1324,83

4 241996-12009 Стелаж шт 1 13790,93 13790,93

Комора овочів

5 241996-12009 Стелаж шт 2 13790,93 27581,86

6 241996-12009 Стелаж шт 3 13790,93 41372,79

7 170312-5288 Ваги товарні РП-600Ц13Б шт 2 10890,58 21781,16

Комора сухих продуктів

8 241996-12009 Стелаж шт 5 13790,93 68954,65

Приміщення холодильних камер

9 2406-1001-3-М Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200 шт 2 152000,00 304000,00

10 2406-1001-3-М Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200 шт 1 152000,00 152000,00

Заготівельний цех

11 2406-1001-3-М Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200 шт 2 82000,00 164000,00

12 2406-13006-1 Картофелечистка МОК-300-02 шт 1 25000,00 25000,00

13 2406-13006-1 Картофелечистка МОК-300-02 шт 1 25000,00 25000,00

14 2406-3028-1 Мясорубка МИМ-300 шт 1 18000,00 18000,00

15 2403-11162 Стерилізатор А9-ФСА шт 1 6111752,47 6111752,47

16 170312-5269 Ваги настільні циферблатні ВНЦ-2 шт 2 1179,84 2359,68

17 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 3 2790,21 8370,63

Розділ 1. Приміщення приготування їжі (Харчоблок)

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-23

вартість технологічного устаткування

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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18 241996-20229 Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2 шт 1 1324,83 1324,83

19 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

20 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

21 241996-20218 Шафа для грамплатівок Г-3 шт 1 5592,21 5592,21

22 241996-12001 Шафа пристінна з горизонтальними полицями шт 2 5095,39 10190,78

23 241996-12001 Шафа пристінна з горизонтальними полицями шт 1 5095,39 5095,39

24 2406-15001 Водоохолодник ВОК-4/50 шт 1 21101,07 21101,07

25 2406-11002 Плита електрична ЕП-7м шт 2 8288,20 16576,40

26 2406-10005 Піч конвеєрна ПКЖ шт 1 244571,80 244571,80

27 241996-14048 Підставка шт 1 1096,58 1096,58

28 2406-12006 Жаровня обертальна електричне ВЖЩЕ-675 шт 1 35084,09 35084,09

29 241996-14048 Підставка шт 1 1096,58 1096,58

30 2308-2035 
Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з 

електродвигуном 4А100С4,Д-3,5
шт 1 10227,88 10227,88

31 2308-2035 
Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з 

електродвигуном 4А100С4,Д-3,5
шт 1 10227,88 10227,88

32 2308-2035 
Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з 

електродвигуном 4А100С4,Д-3,5
шт 1 10227,88 10227,88

33 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

34 2406-3028 М'ясорубка МИМ-250м шт 1 7626,99 7626,99

35 2311-2054-3 Кипятильник электрический КНЕ-100Б шт 1 1500,00 1500,00

36 241996-14048 Підставка шт 1 1096,58 1096,58

37 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 1 2790,21 2790,21

38 241996-20229 Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2 шт 1 1324,83 1324,83

39 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 1 2790,21 2790,21

40 170312-5269 Ваги настільні циферблатні ВНЦ-2 шт 3 1179,84 3539,52

41 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

42 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

43 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

44 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

45 560110-20 Шафа секційна шт 2 7472,38 14944,76

46 241996-14015 Полиця шт 3 428,56 1285,68

47 560110-20 Шафа секційна шт 1 7472,38 7472,38

48 241996-12009 Стелаж шт 1 13790,93 13790,93

49 2406-15001 Водоохолодник ВОК-4/50 шт 2 21101,07 42202,14

50 2406-10006-2 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 шт 1 76000,00 76000,00

51 2406-3043-4 Машина овощерезательная универсальная МПР-350М шт 1 - -
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52 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

53 241996-12009 Стелаж шт 3 13790,93 41372,79

54 241996-12009 Стелаж шт 3 13790,93 41372,79

55 241996-12009 Стелаж шт 3 13790,93 41372,79

56 241996-12009 Стелаж шт 2 13790,93 27581,86

57 241996-12008 Стіл шт 2 2153,58 4307,16

58 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

59 241996-12008 Стіл шт 5 2153,58 10767,90

60 241996-12008 Стіл шт 3 2153,58 6460,74

61 560110-20 Шафа секційна шт 11 7472,38 82196,18

62 560110-20 Шафа секційна шт 1 7472,38 7472,38

63 241996-12009 Стелаж шт 1 13790,93 13790,93

64 170312-5289 Ваги товарні РП-2Ц13М шт 1 12705,72 12705,72

65 241996-12008 Стіл шт 2 2153,58 4307,16

66 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

67 241996-12008 Стіл шт 8 2153,58 17228,64

68 2202-2149 Подрібнювач 75Т-ДРМ шт 1 20297,46 20297,46

69 241996-15037 Візок для переміщення відібраних товарів ТПТ-00-000 шт 1 7480,08 7480,08

70 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 4 7000,00 28000,00

71 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 5 7000,00 35000,00

72 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 6 7000,00 42000,00

73 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 3 7000,00 21000,00

74 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 3 7000,00 21000,00

75 2406-7001-3 Котел пищеварочный КЭ-100 шт 1 7000,00 7000,00

76 2406-12002 Сковорідка електрична СЕСМ-0,5 шт 3 16626,57 49879,71

77 2406-12002 Сковорідка електрична СЕСМ-0,5 шт 5 16626,57 83132,85

78 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 200 2365,39 473078,00

79 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 50 2365,39 118269,50

80 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

81 2406-3028 М'ясорубка МИМ-250м шт 1 7626,99 7626,99

Разом грн. 8817203,08

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 310143,17

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 9127346,25

Розділ 2. . Мийна
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82 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 1 2790,21 2790,21

83 2406-5002 Машина посудомийна ММУ-500 шт 1 46524,82 46524,82

84 241996-14048 Підставка шт 1 1096,58 1096,58

85 2308-2035 
Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з 

електродвигуном 4А100С4,Д-3,5
шт 1 10227,88 10227,88

86 241996-12008 Стіл шт 1 2153,58 2153,58

87 241996-12009 Стелаж шт 1 13790,93 13790,93

119. Кімната персоналу. 127.Туалет. 126.ДушоВа

88 560103-23 Шафа для одягу чотиримісний з висувною лавою ОН-2-334 1А,1Б 433-01 433-02 шт 8 3633,15 29065,20

89 241996-11039 Дзеркало для вішалок шт 1 3341,24 3341,24

90 241996-14027 Опора для консолей шт 1 137,02 137,02

91 560110-67 Стелаж книжковий двобічний шт 1 5073,26 5073,26

Разом грн. 114200,72

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 4484,65

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 118685,37

92 560103-1 
Стіл квадратний з натуральної деревини габаритні розміри: 800х800х460(h)

 (Меблі та інвентар)
шт 1 3200,00 3200,00

93 560103-1 Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини габаритні розміри: 1200х450х460(h) (Меблі та інвентар) шт 20 1100,00 22000,00

94 560103-1 Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини, габаритні розміри: 1200х450х520(h) (Меблі та інвентар) шт 20 1150,00 23000,00

95 560103-1 Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини, габаритні розміри: 1200х450х580(h) (Меблі та інвентар) шт 20 1170,00 23400,00

96 560103-1 Стіл дитячий (інклюзивна група) (Меблі та інвентар) шт 8 1400,00 11200,00

97 560103-1 Стілець дитячий зі змінною висотою (0-1 група) (Меблі та інвентар) шт 119 450,00 53550,00

98 560103-1 
Стілець дитячий зі змінною висотою

 (1-3 група) (Меблі та інвентар)
шт 80 550,00 44000,00

99 560103-1 
Стілець дитячий зі змінною висотою

 (2-4 група) (Меблі та інвентар)
шт 146 640,00 93440,00

100 560103-1 
Стінка дитяча комбінована

 габаритні розміри: 2610х416 (Меблі та інвентар)
шт 8 4600,00 36800,00

101 560103-1 
М’які меблі в групові осередки

 (диван, 2 крісла) (Меблі та інвентар)
к-т 8 25000,00 200000,00

102 560103-1 
Шафа дитяча для одягу тримісна

 габаритні розміри: 928х300х1400(h) (Меблі та інвентар)
шт 55 3096,00 170280,00

103 560103-1 Шафа для одягу вихователів габаритні розміри: 802х520х1806(h) (Меблі та інвентар) шт 8 7824,00 62592,00

Розділ 3. обладнання дитячий осередків, фіз-них та музичних занять
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104 560103-1 Лавка дитяча для роздягалень габаритні розміри: 1200х300х300(h) (Меблі та інвентар) шт 44 852,00 37488,00

105 560110-222 Ліжко дитяче з натуральної деревини габаритні розміри: 1456х660х675(h) (Меблі та інвентар) шт 150 2400,00 360000,00

106 560110-222 Матрас дитячий 1400х600 (Меблі та інвентар) шт 150 2600,00 390000,00

107 560110-196 
 Шафа універсальна для зберігання іграшок, книг та навчальних посібників, габаритні розміри: 

600х4321х1909(h)

 (Меблі та інвентар)

шт 38 31600,00 1200800,00

108 8401-11 Телевізор LСD, діагональ 32" потужність 0,3кВт; 22 (Меблі та інвентар) шт 9 6800,00 61200,00

109 1602-10476 Кронштейн під телевізор (Меблі та інвентар) шт 9 570,00 5130,00

110 560110-6 Стіл вихователя, габаритні розміри: 1200х600х750 шт 17 2167,28 36843,76

111 560110-117 Стілець м’який (тканина, хром) (Меблі та інвентар) шт 40 912,00 36480,00

112 560110-130 
Шафа для зберігання вуличних іграшок з полицями габаритні розміри: 802х520х1806(h) (Меблі та 

інвентар)
шт 8 5200,00 41600,00

113 560110-24 Вішалка для рушників настінна (5 місць) габаритні розміри: 760х150х650(h) (Меблі та інвентар) шт 30 1035,00 31050,00

114 560110-21 Мольберт для фломастера  (Меблі та інвентар) шт 2 730,00 1460,00

115 560110-21 Дошка аудиторна крейдово-маркерна габаритні розміри: 1500х1000(h) (Меблі та інвентар) шт 5 2920,00 14600,00

116 560110-21 
Інтерактивна дошка NTBО АRD UT-TBІ80 \ UT-TBІ82Х Розміри робочої зони (ВхШ) 1666х1173 мм (Меблі 

та інвентар)
шт 1 21600,00 21600,00

117 560110-21 Інтерактивна проекція на підлогу "Чарівний килим" (рес.кім.)  (Меблі та інвентар) шт 1 303200,00 303200,00

118 560110-21 Пакет програмного забезпечення для "Магія руху" (Меблі та інвентар) шт 1 26560,00 26560,00

119 550101-190 Затемнення на вікно (ресурсна кімната)  (Меблі та інвентар) шт 1 2851,00 2851,00

120 560110-23 Шафа для горщиків габаритні розміри: 1300х350х1100(h) (Меблі та інвентар) шт 1 3346,00 3346,00

121 560110-130 Шафа для спортивного інвентарю габаритні розміри: 800х600х1800(h) шт 2 5104,00 10208,00

122 560110-25 
Стінка гімнастична дитяча габаритні розміри: 800х2400(h)

 (Меблі та інвентар)
шт 9 5520,00 49680,00

123 8401-11 Музичний центр потужність 0,3кВт; 220В (Меблі та інвентар) шт 3 5680,00 17040,00

124 560110-134 Тумба під музичний центр габаритні розміри: 900х600х600(h) шт 3 2100,00 6300,00

125 8401-11 Цифрове піаніно KURZWЕІL KАG-100 ЕР 91478 (Меблі та інвентар) шт 1 73600,00 73600,00

126 550101-165 Мат гімнастичний габаритні розміри: 1000х1000х100(h) (Меблі та інвентар) шт 5 1056,00 5280,00

127 550101-159 Килим (в групові осередки), габаритні розміри 3х4 м (Меблі та інвентар) шт 10 5472,00 54720,00

128 550101-159 Килим (для музичних занять) габаритні розміри: 4х8м (Меблі та інвентар) шт 10 14592,00 145920,00

129 560110-16 Шафа для білизни габаритні розміри: 742х430х1950(h (Меблі та інвентар) шт 30 3074,41 92232,30

130 560110-16 
Господарська шафа для прибирального інвентарю габаритні розміри: 500х500х1800(h) (Меблі та 

інвентар)
шт 6 2720,00 16320,00

131 560110-66 Стелаж універсальний габаритні розміри: 1500х500х2000(h) (Меблі та інвентар) шт 12 3200,00 38400,00

132 550101-144 Лава гімнастична дерев’яна, довжина 1500 мм (Меблі та інвентар) шт 3 3504,00 10512,00

 

Спеціфікація оснащення укриття

133 560110-222 Ліжко дитяче 2-ярусне 1456х650х1408 мм (Меблі та інвентар) шт 75 6120,00 459000,00
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134 560110-51 (НС) Стілець VІSІTОR,  металевий каркас,тканина/шкірзамінник (Меблі та інвентар) шт 10 912,00 9120,00

135 560103-1 Лава дитяча, кути заокруглені, бук, габаритні розміри: 1200х300х300(h) (Меблі та інвентар) шт 40 852,00 34080,00

136 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 (Меблі та інвентар) шт 8 3320,00 26560,00

137 1507-5134 ОБПе-225М Опромінювач бактерицидний пересувний (для знезараження повітря) (Меблі та інвентар) шт 1 3800,00 3800,00

138 560110-20 Шафа для пластикових контейнерів 1600х800х400  (Меблі та інвентар) шт 1 10000,00 10000,00

139 560110-20 ШМ-1 Шафа медична одностулкова, 500х400х1610мм (Меблі та інвентар) шт 1 9460,00 9460,00

140 560110-58 Столик медичний маніпуляційний СТ-М-Н, 720х450х798 мм (Меблі та інвентар) шт 1 8000,00 8000,00

141 280222-13227 ШП-2 Ширма для кабінетів та палат, 2-х секційна, 1480х520х1810мм (Меблі та інвентар) шт 1 3100,00 3100,00

142 280222-14054  Кушетка процедурна з регульованим підголовником,1900х580х530 мм (Меблі та інвентар) к-т 1 4775,00 4775,00

143 560110-117 Стілець VІSІTОR, металевий каркас, тканина/шкірзамінник (Меблі та інвентар) шт 2 912,00 1824,00

144 17064-8015-22 Тримач для туалетного паперу, закритий, нерж. (Меблі та інвентар) шт 3 356,00 1068,00

145 17064-8015-22 Йоржик для унітазу (Меблі та інвентар) шт 3 245,00 735,00

146 17064-8015-22 Тримач для паперових рушників (Меблі та інвентар) шт 2 195,00 390,00

147 17064-8015-22 Відро для сміття з педаллю (Меблі та інвентар) шт 8 740,00 5920,00

148 17064-8015-22 Діспенсер для рідкого мила (Меблі та інвентар) шт 4 150,00 600,00

149 241996-18014-11 Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 4 полиці (Меблі та інвентар) шт 1 4780,32 4780,32

150 2303-5002 Ємності з питною водою герметичні з кришкою, 400 л (Меблі та інвентар) шт 1 3234,00 3234,00

151 2303-5002 Ємності герметичні з кришкою, 10 л (Меблі та інвентар) шт 1 191,00 191,00

152 1906-14010 Гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями шт 1 121000,00 121000,00

153 1507-5134 Настільна світлодіодна лампа з акумулятором Mеаluх DL-16 4 3000K-6000K USB 5V (Меблі та інвентар) шт 1 371,00 371,00

154 1701-1043 
Термометр електронний із гігрометром. Діапазон вимірювання температури: від -10°С до + 70 (Меблі та 

інвентар)
шт 1 320,00 320,00

155 17064-8015-22 Господарський інвентар (Меблі та інвентар) шт 5 660,00 3300,00

156 17064-8015-22 Швабра з відром з автоматичним віджимом (Меблі та інвентар) шт 5 660,00 3300,00

157 560110-222 Матрац ватяний/тік, 120х60см, 140х60см (Меблі та інвентар) шт 150 284,00 42600,00

158 560110-222 Комплект постільної білизни 3-предметний, дитячий, бязь набивна (Меблі та інвентар) шт 150 867,00 130050,00

159 560110-222 Подушка силікон (бязь) (Меблі та інвентар) шт 150 167,00 25050,00

160 560110-222 Ковдра (силікон+бязь), 140х105 см (Меблі та інвентар) шт 150 365,00 54750,00

161 560110-222 Покривало акрілове клітинка, 100х140 см (Меблі та інвентар) шт 150 114,00 17100,00

162 241996-18014-11 Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 4 полиці, 500х500х1800мм (Меблі та інвентар) шт 8 8135,00 65080,00

163 560110-37 Стіл обідній (Меблі та інвентар) шт 3 1600,00 4800,00

164 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 8 2022,28 16178,24

165 560103-40 Стіл письмовий ОН-4-1013 1а И-1091-01-78 шт 1 6512,63 6512,63

166 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 20 2365,39 47307,80
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167 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 20 2365,39 47307,80

168 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 20 2365,39 47307,80

169 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 8 2365,39 18923,12

170 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 119 2022,28 240651,32

171 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 80 2022,28 161782,40

172 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 146 2022,28 295252,88

173 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 8 2022,28 16178,24

174 560103-25 Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145 шт 8 4799,02 38392,16

175 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 55 2022,28 111225,40

176 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 8 2022,28 16178,24

177 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 44 2022,28 88980,32

178 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 38 2022,28 76846,64

179 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 9 2022,28 18200,52

180 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 9 2022,28 18200,52

181 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 17 2022,28 34378,76

182 560103-45 Стілець Ж611-3546 Б-1859 шт 40 1549,35 61974,00

183 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 8 2022,28 16178,24

184 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 30 2022,28 60668,40

185 560110-48 Дошка класна стулчаста шт 2 4387,66 8775,32

186 560110-48 Дошка класна стулчаста шт 5 4387,66 21938,30

187 560110-48 Дошка класна стулчаста шт 1 4387,66 4387,66

188 560110-48 Дошка класна стулчаста шт 1 4387,66 4387,66

189 290827-15 Комплект обладнання для кабінету іноземної мови КИ-1 шт 1 140609,69 140609,69

190 290827-15 Комплект обладнання для кабінету іноземної мови КИ-1 шт 1 140609,69 140609,69

191 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

192 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 2 2022,28 4044,56

193 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 9 2022,28 18200,52

194 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 3 2022,28 6066,84

195 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 3 2022,28 6066,84

196 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

197 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 5 2022,28 10111,40

198 550101-158 Килим гімнастичний/тип 1/для вільних вправ шт 1 159862,04 159862,04

199 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 30 2022,28 60668,40

200 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 6 2022,28 12133,68

201 241996-12009 Стелаж шт 12 13790,93 165491,16

202 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 3 2022,28 6066,84
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Разом грн. 7104331,97

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 376873,23

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 7481205,20

Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю

(будівельні роботи)
грн. 35007,32

Всього грн. 7516212,52

203 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 1 7376,97 7376,97

204 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 2 2022,28 4044,56

205 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 2 2022,28 4044,56

206 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

207 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

208 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

209 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

210 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

211 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

212 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 2 7376,97 14753,94

213 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

214 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

215 241996-19105 Стіл фізичний лабораторний шт 1 7605,18 7605,18

216 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 3 7376,97 22130,91

217 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 1 7376,97 7376,97

218 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 1 7376,97 7376,97

219 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

220 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 3 2022,28 6066,84

221 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

222 280222-7091 Інгалятор універсальний УИ-2 комплект 2 20193,26 40386,52

223 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 28 2022,28 56623,84

224 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 1 2022,28 2022,28

225 560110-257 Шафа для документів шт 1 3839,26 3839,26

226 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 1 7376,97 7376,97

227 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 3 2022,28 6066,84

228 280222-140-1 Коляска для дітей з наслідками поліміоліта КДП шт 1 7376,97 7376,97

Разом грн. 224692,38

Розділ 4. Медичне обладнання
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Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 8823,89

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 233516,27

229 2410-3008 Машина прально-віджимальна КП-111 шт 2 492822,25 985644,50

230 1514-14034 Барабан сушильної СМЦ-440.2 шт 1 743496,15 743496,15

231 2410-3020 Каток сушильно-прасувальний КП-410 шт 1 328818,88 328818,88

232 560110-66 Стелаж книжковий однобічний шт 7 3325,19 23276,33

233 560103-13 Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02 шт 3 2365,39 7096,17

234 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 1 2790,21 2790,21

235 241996-15037 Візок для переміщення відібраних товарів ТПТ-00-000 шт 1 7480,08 7480,08

236 290827-35 Дошка класна двосекційна К-35 шт 1 3909,64 3909,64

237 241996-20713 Ванна мийна ВМСМ-1 шт 1 2790,21 2790,21

238 560110-20 Шафа секційна шт 6 7472,38 44834,28

239 280222-52-4 Стіл-зонт шт 1 7251,50 7251,50

240 280222-52-4 Стіл-зонт шт 1 7251,50 7251,50

Разом грн. 2164639,45

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 85005,41

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 2249644,86

241 560110-32 Стіл учнівський для мовних лабораторій шт 1 2646,22 2646,22

242 560103-41 Стіл приставний ОН-4-1013 3АИ-1092-01-78 шт 1 1508,24 1508,24

243 560110-99 Крісло шт 4 1426,19 5704,76

244 560110-235 Тумба шт 1 1782,49 1782,49

245 560103-35-Б Стіл для засідань ОН-4-1013 4 И-1093-78 шт 6 10969,17 65815,02

246 560110-114-53 Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528х420х1829 - ШКЛХ-320У шт 6 - -

247 560110-114-53 Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528х420х1829 - ШКЛХ-320У шт 17 - -

248 2403-6061-1 Секція пряма 1500ММ шт 1 2237,23 2237,23

249 560110-194 Диван шт 1 10969,17 10969,17

250 290518-4043-1146 Жалюзі сонцезахисні м2 370 600,00 222000,00

251 17064-8015-22 Диффенбахія в горщику шт 5 1200,00 6000,00

252 560110-253 Стіл для друкарки шт 2 10078,26 20156,52

Розділ 5. Обладнання пральні

Розділ 6. Обладнання  адміністративних та доп.приміщень
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253 17064-8015-22 Диффенбахія в горщику шт 13 1200,00 15600,00

254 560103-37-1 Сейф шт 2 36000,00 72000,00

255 17064-8015-22 Диффенбахія в горщику шт 3 1200,00 3600,00

256 560103-18 Стіл учнівський для креслення ОН-07-693 1 Б-2055-01 шт 1 1542,68 1542,68

257 17064-8015-22 Диффенбахія в горщику шт 4 1200,00 4800,00

258 560103-35-Б Стіл для засідань ОН-4-1013 4 И-1093-78 шт 1 10969,17 10969,17

259 560110-114-53 Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528х420х1829 - ШКЛХ-320У шт 2 - -

260 550101-158 Килим гімнастичний/тип 1/для вільних вправ шт 1 159862,04 159862,04

261 560110-255 Стіл оператора з двома тумбами шт 1 16247,74 16247,74

262 560103-25 Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145 шт 2 4799,02 9598,04

263 560110-255 Стіл оператора з двома тумбами шт 1 16247,74 16247,74

264 560110-255 Стіл оператора з двома тумбами шт 1 16247,74 16247,74

265 560103-1 Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 шт 4 2022,28 8089,12

266 2406-15019 Електросушарка для рук ЕР-2213 шт 2 1881,07 3762,14

267 560110-48 Дошка класна стулчаста шт 4 4387,66 17550,64

268 1902-7037 Вагонетка для інструменту вогнегасників та інертного пилу ВДИ-900 шт 10 35628,31 356283,10

269 1902-7037 Вагонетка для інструменту вогнегасників та інертного пилу ВДИ-900 шт 2 35628,31 71256,62

270 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 3 49826,74 149480,22

271 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 8 49826,74 398613,92

272 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 1 49826,74 49826,74

273 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 1 49826,74 49826,74

274 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 8 49826,74 398613,92

275 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 1 49826,74 49826,74

276 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 1 49826,74 49826,74
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277 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 1 49826,74 49826,74

Разом грн. 2318318,18

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 78316,73

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 2396634,91

278 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

279 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

280 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

281 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

282 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 300 1671,54 501462,00

283 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

284 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 450 1671,54 752193,00

285 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

286 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 150 1671,54 250731,00

287 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 15 1671,54 25073,10

288 17064-8015 Каструля 1 шт 5 12,76 63,80

289 17064-8015 Каструля 1 шт 10 12,76 127,60

290 17064-8015 Каструля 1 шт 150 12,76 1914,00

291 17064-8015 Каструля 1 шт 150 12,76 1914,00

292 17064-8015 Каструля 1 шт 150 12,76 1914,00

293 280222-2119 Стетоскоп дитячого типу ФІЛАТОВА шт 1 22,84 22,84

294 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 10 1671,54 16715,40

295 2410-3038 Візок для білизни КП-608 шт 6 1671,54 10029,24

296 17064-8025 Ложка 1 шт 450 5,55 2497,50

297 2406-12001 Сковорідка електрична СЕСМ-0,2 шт 10 12508,24 125082,40

298 2406-12001 Сковорідка електрична СЕСМ-0,2 шт 4 12508,24 50032,96

299 241996-11034 Стілець для касира шт 6 1822,39 10934,34

300 17142-9108 Блок програмний за часом БПВ8-01МОД.1 шт 4 105394,13 421576,52

301 1601-2348 Апарат магнітний безперервного передавання метеоінформації "ПОГОДА" комплект 1 142848,21 142848,21

302 17064-8015 Каструля 1 шт 6 12,76 76,56

303 17064-8025 Ложка 1 шт 2 5,55 11,10

304 17064-8025 Ложка 1 шт 1 5,55 5,55

305 17064-8026 Ложка 2 шт 6 7,30 43,80

Розділ 7. Інше обладнання
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306 17064-8025 Ложка 1 шт 10 5,55 55,50

307 17064-8015 Каструля 1 шт 10 12,76 127,60

308 17064-8015 Каструля 1 шт 4 12,76 51,04

309 17064-8015 Каструля 1 шт 4 12,76 51,04

310 2403-16048 Термос ТВН-12 шт 16 711,87 11389,92

311 290220-3230 Ніж для різання шпагату НРШ шт 2 17,85 35,70

312 290220-3230 Ніж для різання шпагату НРШ шт 4 17,85 71,40

313 290220-3230 Ніж для різання шпагату НРШ шт 6 17,85 107,10

314 17064-8025 Ложка 1 шт 4 5,55 22,20

315 17064-8016 Каструля 2 шт 8 17,70 141,60

316 2410-5007 Пилосос П0-41М шт 12 3125,58 37506,96

317 2410-5007 Пилосос П0-41М шт 2 3125,58 6251,16

318 1503-8903 

Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, покажчик напруги УВН-10, переносна 

заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один 

комплект, упаковочні скриньки) ИН-1

комплект 70 49826,74 3487871,80

319 241996-11034 Стілець для касира шт 4 1822,39 7289,56

320 290518-6130-2 Відро для бітуму з суцільною кришкою 806-00-00 шт 12 299,01 3588,12

321 290518-6130-2 Відро для бітуму з суцільною кришкою 806-00-00 шт 12 299,01 3588,12

322 17064-8016 Каструля 2 шт 8 17,70 141,60

Разом грн. 7377945,34

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 289747,70

Інші витрати грн. -

Всього по розділу грн. 7667693,04

Разом грн. 28121331,12

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1153394,78

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 29274725,90

Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю

(будівельні роботи)
грн. 35007,32

Всього грн. 29309733,22

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

__________________________________

__________________________________
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[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 5226,19890

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,0356714

Кошторисна заробітна плата 526,85158

Середній розряд робіт 3,3

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7887,54 1,04 1,04 60,8000 60,8000

21,50 - - - -

210,44 2,66 63,84 1,6000 38,4000

21,50 - - - -

21,50 - - - -

21,50 - - - -

- - - - -

- - -

6 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 6 129,00 -

-

5 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 8 172,00 -

- -

64,50 -
- - - -

207,78 1,66 39,84 0,0126 0,3024

4 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 3

- - -

3 КМ11-96-1 
Установлення знімних та висувних блоків [модулів, 

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг шт 24 5050,56 4986,72

0,0026

2 1504-1001 
Вимикач автоматичний номінальний струм 2,5 А 220 В 

АВ-01-2,5-220 шт 1 21,50 -
- -

7887,54 7711,87
7711,87 0,31 0,31 0,0026

Розділ 1. Обладнання

1 КМ10-667-2 
Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС шт 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-24

на пожежна безпека

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21,50 - - - -

21,50 - - - -

21,50 - - - -

102,07 5,32 10,64 0,6400 1,2800

169,28 - - - -

432,71 1,04 306,80 3,2000 944,0000

586,82 - - - -

210,74 - - 1,6000 32,0000

586,82 - - - -

1528,99 854,67 7692,03 4,8000 43,2000

39238,51 - - - -
-

- - - - -
17 С154-1 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 10
1000м 0,816 32018,62

5674,77
630,53 388,21 3493,89 2,9458 26,5122

16 КМ8-399-1 
Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз 

до 6 мм2 100 м 9 13760,91

- - - - -

Кабельно-провідникова продукція

- - -

15 1504-1003 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-2 виконання 

розчіплювачів 1, 2 номінальний струм 0,63 0,8 1,0 1, 25 

1,6 2,0 2,5 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-3 ОМ5
шт 20 11736,40 -

-

14 КМ10-668-5 

Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, 

безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що 

установлюється на склі
шт 20 4214,80 3811,60

190,58 -

173111,90 -
- - - -

381,15 0,31 91,45 0,0026 0,7670

13 1504-1003 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-2 виконання 

розчіплювачів 1, 2 номінальний струм 0,63 0,8 1,0 1, 25 

1,6 2,0 2,5 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-3 ОМ5
шт 295

- - -

12 КМ10-668-2 

Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у 

нормальному виконанні
шт 295 127649,45 112439,25

0,0504

11 1504-1011 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-

3,номінальний струм 63, виконання розчіплювачів М, Т 

номінальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 

АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ

шт 2 338,56 -
- -

204,14 162,36
81,18 3,31 6,62 0,0252

- - - - -

10 КМ8-125-1 
Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год

шт 2

- - -

9 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 1 21,50 -

-

8 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 3 64,50 -

- -

64,50 -
- - - -

7 1504-1013 

Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б 

з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що 

перемикають
шт 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

55017,53 - - - -

6769,95 1734,73 1040,84 32,8000 19,6800

307731,31 - - - -

423103,10 - - - -

3968,31 125,41 1003,28 23,9800 191,8400

26,40 - - - -

26,40 - - - -

213,00 - - - -

12891,90 2719,02 271,90 71,9300 7,1930

127,33 - - - -

13471,57 3031,45 30,31 73,4100 0,7341

157,80 - - - -

7,48 - - - -

- - - - -

-
- -

- - - -

- - - - -

31 С1545-43ВА 
Дюбель з ударним шурупом 6х40

упак 4

- - -

30 С113-1882 
Хомут із шурупом діам. 40 мм

шт 10 74,80 -

0,1604

29 С113-18 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 

мм, товщина стінки 3,5 мм
м 1,02 160,96 -

- -

134,72 96,43
9643,14 2149,48 21,49 16,0440

- - - - -

28 КБ21-1-3 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 50 мм 100м 0,01

195,18 14,6761 1,4676

27 С113-17 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 

мм, товщина стінки 3,5 мм
м 10,2 1298,77 -

-

26 КБ21-1-2 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 40 мм 100м 0,1 1289,19 944,87
9448,72 1951,80

213,00 -
- - - -

- - - - -

25 С1550-38 
Монтажна піна Сеrеsіt  TS 62 професійна універсальна

балон 1

- - -

24 С113-953 
Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 

SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм м 50,5 1333,20 -

3,5200

23 С113-953 
Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 

SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм м 757,5 19998,00 -
- -

31746,48 23446,72
2930,84 67,68 541,44 0,4400

- - - - -

22 КБ21-3-1 
Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, 

діаметр труб до 25 мм 100м 8

- - -

21 С154-8 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 300
1000м 0,0101 4273,34 -

3,6683

20 С154-7 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 200
1000м 0,0505 15540,43 -

- -

4061,97 2525,93
4209,88 824,66 494,80 6,1138

Монтажні вироби

19 КБ21-12-2 
Прокладання коробів пластикових

100м 0,6

-
- - - - -

18 С154-2 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 20
1000м 0,102 5611,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10420,68 1339,1271

4885,02 36,4509

1653,92 195,49 195,49 3,2000 3,2000

3774,89 - - - -

1653,92 195,49 195,49 3,2000 3,2000

3774,89 - - - -

208,56 - - 1,6000 1,6000

2120,82 - - - -

619,48 - - 4,8000 19,2000

1866,31 - - - -

1866,31 - - - -

130,67 - - 0,8000 0,8000

1569,21 - - - -

1016,03 - - 6,4000 6,4000

8059,15 - - - -

760,50 104,93 104,93 3,2000 3,2000

44,93 0,2946 0,2946

-

45 КМ8-573-4 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 600х600х350 мм шт 1 760,50 443,49
443,49 44,93

8059,15 -
- - - -

860,67 - - - -

44 1601-1035 
Пульт дистанціонного керування ПДУ ТЦ3.624.178ТУ

комплект 1

- - -

43 КМ10-682-1 
Пульт або табло, кількість сигналів до 5

шт 1 1016,03 860,67

-

42 1603-1097 
Вузли автоматики СТАП-М67 РК0.005.034ТУ

комплект 1 1569,21 -
- -

130,67 110,87
110,87 - - -

- - - - -

41 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 1

- - -

40 1602-50089 
Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ

шт 1 1866,31 -

-

39 1602-50089 
Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ

шт 3 5598,93 -
- -

2477,92 2435,32
608,83 - - -

- - - - -

38 КМ10-3-8 
Ящик живлення

ящик 4

- - -

37 1602-50133 
Сирена електричная суднова виконання маломагнітне 

ЕСС-ММ шт 1 2120,82 -

-

36 КМ10-668-4 
Сповіщувач ОС автоматичний контактний, 

магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей шт 1 208,56 190,58
190,58 -

3774,89 -
- - - -

443,49 91,90 91,90 0,6003 0,6003

35 1602-50090 
Блок живлення БП-24/4 ШФ2.087.005ТУ

шт 1

- - -

34 КМ8-572-1 
Блок керування відкритого виконання висотою і 

шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні шт 1 1653,92 443,49

0,6003

33 1602-50090 
Блок живлення БП-24/4 ШФ2.087.005ТУ

шт 1 3774,89 -
- -

1653,92 443,49
443,49 91,90 91,90 0,6003

Розділ 2. Система мовленнєвого оповіщення

32 КМ8-572-1 
Блок керування відкритого виконання висотою і 

шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні шт 1

Всього прямі витрати по розділу 1 276522,67 161800,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1866,31 - - - -

1242,15 0,84 109,20 9,6000 1248,0000

30539,91 - - - -

30539,91 - - - -

9692,42 891,16 7084,72 52,8000 419,7600

55017,53 - - - -

4786,73 7,98 14,36 36,8000 66,2400

104,05 - - - -

6,09 - - - -

102,07 5,32 10,64 0,6400 1,2800

169,28 - - - -

7714,83 1772,8800

3605,62 26,6397

19861,63 1373,51 439,52 131,2000 41,9840

1230,29 - - - -

1230,29 - - - -

- - - - -

- - -

59 1602-30044 
Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ

шт 10 12302,90 -

1,4709

58 1602-30044 
Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ

шт 22 27066,38 -
- -

6355,72 5818,56
18183,01 705,94 225,90 4,5967

Розділ 3. Система евакуювання при пожежі

57 КБ21-17-12 
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", 

"в'їзд", "під'їзд" і т.п. 100шт 0,32

-

Всього прямі витрати по розділу 2 328281,83 220943,78

338,56 -
- - - -

81,18 3,31 6,62 0,0252 0,0504

56 1504-1011 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-

3,номінальний струм 63, виконання розчіплювачів М, Т 

номінальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 

АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ

шт 2

- - -

55 КМ8-125-1 
Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год

шт 2 204,14 162,36

-

54 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 1590 9683,10 -
- -

18729,00 -
- - - -

4553,26 4,97 8,95 0,0378 0,0680

53 С1512-7 
Коробка телефонна розподілювальна, марка КРТ-10

шт 180

- - -

52 КМ10-901-12 
Коробка кінцева

100 шт 1,8 8616,11 8195,87

24,7531

51 С154-2 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 20
1000м 0,8109 44613,72 -

- -

77054,74 53242,34
6697,15 418,72 3328,82 3,1136

- - - - -

50 КМ10-55-3 
Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг

100 м 7,95

- - -

49 1602-30046 
Пульт пожежної сигналізації ППС-1

шт 49 1496455,59 -

0,2730

48 1602-30046 
Пульт пожежної сигналізації ППС-1

шт 81 2473732,71 -
- -

161479,50 154415,30
1187,81 0,25 32,50 0,0021

- - - - -

47 КМ10-667-5 
Прилад ПС на 1 промінь

шт 130

46 1602-50089 
Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ

шт 1 1866,31 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

432,71 1,04 1,04 3,2000 3,2000

2120,82 - - - -

9692,42 891,16 5213,29 52,8000 308,8800

55017,53 - - - -

6,09 - - - -

6769,95 1734,73 1127,57 32,8000 21,3200

307731,31 - - - -

423103,10 - - - -

10110,17 1849,92 18,50 57,4200 0,5742

77,51 - - - -

6799,92 375,9582

3225,05 23,7622

6125,61 - - 44,8000 44,8000

1187,65 - - - -

393,97 - - 2,1200 12,7200

285,10 - - - -

- - -

72 КМ10-111-2 
Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний

шт 6 2363,82 1710,60

-

71 1601-2215 
Апарат переговорний ГУ-4 ЖФ1.144.007ТУ

комплект 1 1187,65 -
- -

6125,61 6024,70
6024,70 - - -

Розділ 4. Службовий зв'язок

70 КМ10-100-2 
Пристрої телефонні

шт 1

-

Всього прямі витрати по розділу 3 134052,82 48189,89

79,06 -
- - - -

7542,69 1329,91 13,30 10,0084 0,1001

69 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 1,02

- - -

68 КБ21-1-1 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 25 мм 100м 0,01 101,10 75,43

-

67 С154-8 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 300
1000м 0,0505 21366,71 -

- -

4662,13 -
- - - -

4209,88 824,66 536,03 6,1138 3,9740

66 С154-7 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 200
1000м 0,01515

- - -

65 КБ21-12-2 
Прокладання коробів пластикових

100м 0,65 4400,47 2736,42

-

64 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 1170 7125,30 -
- -

32828,96 -
- - - -

6697,15 418,72 2449,51 3,1136 18,2146

63 С154-2 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 20
1000м 0,5967

- - -

62 КМ10-55-3 
Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг

100 м 5,85 56700,66 39178,33

0,0026

61 1602-50133 
Сирена електричная суднова виконання маломагнітне 

ЕСС-ММ шт 1 2120,82 -
- -

432,71 381,15
381,15 0,31 0,31 0,0026

60 КМ10-668-2 

Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у 

нормальному виконанні
шт 1
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-24_д1_Садочок- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1187,65 - - - -

9692,42 891,16 1381,30 52,8000 81,8400

55017,53 - - - -

6769,95 1734,73 312,25 32,8000 5,9040

307731,31 - - - -

6,09 - - - -

1693,55 145,2640

797,46 5,9266
26628,98 3633,2293

12513,15 92,7794

303332,49

462321,00

4234685,38

-

122240,51

37771,03

-

5014454,70

211744,20

309,6627

64530,58

5226198,90

4035,6714

526851,58

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 779769,32 449807,85

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 4 40912,00 18873,66

- - -

78 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 310 1887,90 -

1,1005

77 С154-7 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 200
1000м 0,01818 5594,56 -

- -

1218,59 757,78
4209,88 824,66 148,44 6,1138

- - - - -

76 КБ21-12-2 
Прокладання коробів пластикових

100м 0,18

649,02 3,1136 4,8261

75 С154-2 

Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у 

свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, 

число пар 20
1000м 0,1581 8698,27 -

-

74 КМ10-55-3 
Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,55 15023,25 10380,58
6697,15 418,72

7125,90 -
- - - -

73 1601-2215 
Апарат переговорний ГУ-4 ЖФ1.144.007ТУ

комплект 6
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-25_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 275,13599

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,1883736

Кошторисна заробітна плата 217,12250

Середній розряд робіт 6,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68759,07 - - 381,0000 381,0000

12564,32 - - 69,6200 69,6200

732,71 - - 4,0600 97,4400

324,85 - - 1,8000 531,0000

128,13 - - 0,7100 14,2000

- - -

-

5 ПЖ5-55 
Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Сповіщувач ручний контактний шт 20 2562,60 2562,60
128,13 -

95830,75 95830,75
324,85 - - -

732,71 - - - -

4 ПЖ5-52 
Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Сповіщувач димовий шт 295

- - -

3 ПЖ5-41 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю 

шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф
шт 24 17585,04 17585,04

-

2 ПЖ5-40 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю 

шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф
шт 1 12564,32 12564,32

12564,32 -

68759,07 68759,07
68759,07 - - -

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи

1 КП1-58-5 

Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита 

диспетчерського керування з кількістю прийнятих 

сигналів до 200
схема 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-25

на Пусконалагоджувальні роботи пожежна безпека

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-25_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1093,2600

- -
- 1093,2600

- -

-

197301,78

77834,21

95,1136

19820,72

275135,99

1188,3736

217122,50

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 197301,78 197301,78

Всього прямі витрати по розділу 1 197301,78 197301,78
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-26_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 354,15675

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,8164488

Кошторисна заробітна плата 119,03740

Середній розряд робіт 4,3

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27763,89 - - 261,8000 9,3594

15714,50 - - 150,4500 5,3786

681,97 - - - -

- 14,7380

- -

7754,18 - - 35,4000 283,2000

800,00 - - - -

- - - - -
-

- - - - -
6 С1545-37-14 

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 

2360055 Bеttеrmаnn шт 16 -

-
- - - - -

- - - -

5 С1545-271-8 
Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням, 4.0 

м FS М-03/40 шт 8 6400,00

Розділ 3. Заземлення та блискавкозахист

4 КБ34-48-1 
Улаштування опор стальних антенних пристроїв на 

дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м шт 8 62033,44 35040,32
4380,04

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 2918,29 1554,35

- - -

3 С1421-9552 
Пісок природний, збагачений

м3 2 1363,94 -

-

2 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,03575 561,79 561,79
15714,50 -

992,56 992,56
27763,89 - - -

Розділ 2. Земляні роботи

1 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,03575

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-26

на блискавкозахист

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-26_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

120,00 - - - -

800,00 - - - -

800,00 - - - -

7685,77 367,86 993,22 22,4000 60,4800

35,00 - - - -

7922,35 251,11 1597,06 27,2000 172,9920

63,00 - - - -

7420,96 2444,19 3666,29 11,2000 16,8000

200,00 - - - -

120,00 - - - -

800,00 - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

65,00 - - - -
-

- - - - -
22 С1545-37-15 

Тримач для плаского даху 165 MBG-8 200 поліетілен, 

5218748 Bеttеrmаnn шт 15 975,00

-
- - - - -

21 С1545-37-14 
Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 

2360055 Bеttеrmаnn шт 20 -

-
- - - - -

20 С1545-37-13 
З'єднувач Vаrіо 249 8-10 ST FT (40-60 мкм), 5311500 

Bеttеrmаnn шт 152 -

-
- - - - -

19 С1545-37-13 
З'єднувач Vаrіо 249 8-10 ST FT (40-60 мкм), 5311500 

Bеttеrmаnn шт 180 -

-
- - - - -

18 С1545-37-14 
Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 

2360055 Bеttеrmаnn шт 246 -

-
- - - - -

17 С1545-271-10 
Система FаngFіх F-FІХ-16 мм бетон морозостійкий 

5403200 Bеttеrmаnn шт 15 12000,00

-
- - - - -

16 С111-136-16 
Т-профілі ,длиною 3,7 м

шт 15 1800,00

-
- - - - -

15 С1545-271-12 
Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 

мкм), 5000750 Bеttеrmаnn шт 30 6000,00

2206,85
1471,23 888,87 1333,31 6,1915 9,2873

14 КМ8-471-4 
Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 

16 мм 10 шт 1,5 11131,44

-
- - - - -

13 С1545-271-11 
Провід круглий гарячецинкований 8 мм, 5021081 

Bеttеrmаnn м 636 40068,00

22724,22
3572,99 80,12 509,56 0,5328 3,3886

12 КМ8-472-8 
Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах з круглої сталі діаметром 8 мм 100 м 6,36 50386,15

-
- - - - -

11 С1545-271-14 
Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-

60 мкм), 5019345 Bеttеrmаnn м 270 9450,00

7944,64
2942,46 146,95 396,77 0,9664 2,6093

10 КМ8-472-2 
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 

штабової, переріз 160 мм2 100 м 2,7 20751,58

-
- - - - -

9 С1545-271-8 
Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням, 4.0 

м FS М-03/40 шт 6 4800,00

-
- - - - -

8 С1545-271-9 
Щогла блискавкоприймача, 3.0 м FS М-02/30

шт 4 3200,00

-
- - - - -

7 С111-136-16 
Т-профілі ,длиною 3,7 м

шт 8 960,00

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-26_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20,00 - - - -

20,00 - - - -

840,00 - - - -

52,00 - - - -

120,00 - - - -

5090,22 - - 36,8000 4,4160

420,00 - - - -

63,00 - - - -

- - - - -

2707,06 - - 15,0000 180,0000

6256,57 717,8880

2239,64 15,2852
6256,57 732,6260

2239,64 15,2852

198010,65

104754,87

47374,30

68,5376

14282,53

354156,75

816,4488

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 306782,45 102515,23

Всього прямі витрати по розділу 3 303864,16 100960,88

32484,72
2707,06 - - - -

32 КП1-61-5 
Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору 

розтіканню струму контуру з діагоналлю до 1000 м вимір. 12 32484,72

-
- - - - -

31 С111-136-102 
Шуруп даховий з шайбою

уп 7 -

-
- - - - -

30 С111-136-2512 
Стрічка водоблокуюча 10 м

шт 3 189,00

-
- - - - -

29 С111-136-251 
Коробка фасадна зовнішня 165х165х70 мм

шт 12 5040,00

560,13
4667,71 - - - -

28 КБ21-31-3 
Установлення розподільних коробок

100шт 0,12 610,83

-
- - - - -

27 С111-136-16 
Т-профілі ,длиною 3,7 м

шт 7 840,00

-
- - - - -

26 С113-1439-114 
Муфта для труби d 20/12мм термостійка, К-202, FS

шт 12 624,00

-
- - - - -

25 С1545-271-13 
Насадка нижня ОMЕХ 20 мм чавун FT (40-60 мкм), 

3041204 Bеttеrmаnn шт 40 33600,00

-
- - - - -

24 С1545-37-16 
Хрестовий з'єднувач 252 8-10ХFL30 FT FT (40-60 мкм), 

5312655 Bеttеrmаnn шт 12 240,00

-
- - - - -

23 С1545-37-17 
Хрестовий з'єднувач 252 8-10Х16 FT FT (40-60 мкм), 

5312345 Bеttеrmаnn шт 14 280,00
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-26_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

119037,40

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-27_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 326,69269

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,6533028

Кошторисна заробітна плата 99,26443

Середній розряд робіт 4,7

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9347,64 - - - -

4695,15 218,58 874,32 35,0000 140,0000

18,26 - - - -

131,51 - - - -

168,57 - - - -

3115,58 - - - -

161,98 0,80 12,00 0,8900 13,3500

0,0300
2429,70 1753,65

116,91 0,24 3,60 0,0020

- - - - -

7 КМ8-411-4 
Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 

мм ввід 15

- - -

6 С113-942 
Ковер

шт 15 46733,70 -

-

5 С113-82 

Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

15 мм
10шт 1,7 286,57 -

- -

433,98 -
- - - -

- - - - -

4 С113-73 

Кутники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

15 мм
10шт 3,3

125,08 0,2215 0,8860

3 С1545-274 
Фітинги 3/4 дюйма

шт 10 182,60 -

-

2 КМ18-556-5 
Монтаж секції збуджувально-пускової ППС

комплект 4 18780,60 17757,60
4439,40 31,27

37390,56 -
- - - -

Розділ 1. Монтаж

1 2402-4031 
Батарея двобалонна 2БРЗМ

шт 4

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-27

на монтаж системи пожежогасіння кухонного обладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-27_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6,09 - - - -

41,39 - - - -

22058,88 300,99 6,02 159,8400 3,1968

41703,04 8288,31 4641,45 246,4000 137,9840

46,99 - - - -

1599,73 - - - -

47250,25 766,82 15,34 320,0000 6,4000

15572,02 - - - -

22507,56 427,76 72,72 160,0000 27,2000

3347,08 - - - -

30134,72 - - - -

4,77 - - - -

29,94 - - - -

7544,49 40,76 33,42 54,4000 44,6080

49,51 - - - -

95,95 - - - -

- - -

-

23 2402-4029 
Зрошувач евольвентний ОЕ-25

шт 6 575,70 -
- -

1782,36 -
- - - -

7315,71 4,77 3,91 0,0358 0,0294

22 С111-1724 
Плитки плінтусні

м 36

- - -

21 КМ12-595-3 
Монтаж троса із замками тросової системи

100 м 0,82 6186,48 5998,88

-

20 2402-4006 
Замок тросовий системи 2ЗТ

шт 6 179,64 -
- -

9,54 -
- - - -

- - - - -

19 С113-2122 
Болт М8

шт 2

- - -

18 1914-9414 
Пристрій натяжний грузовое з зірочкою 160-2З

шт 2 60269,44 -

0,1071

17 С1545-61 
Затискач тросовий з'єднувальний

100шт 0,5 1673,54 -
- -

3826,29 3657,86
21516,80 83,42 14,18 0,6300

- - - - -

16 КМ12-595-2 
Монтаж ролика натягу збуджувальної системи

100 шт 0,17

4,28 1,6200 0,0324

15 15102-22061 
Ролик

100шт 0,17 2647,24 -

-

14 КМ12-595-1 
Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання 

троса збуджувальної системи 100 шт 0,02 945,01 860,67
43033,60 213,75

3199,46 -
- - - -

- - - - -

13 18054-3007 
Пристрій для запуску пневмопробійника ИК9214

шт 2

1363,96 20,4094 11,4293

12 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 56 2631,44 -

0,0247

11 КМ12-592-2 

Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі 

сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, 

діаметр умовного проходу до 32 мм
100 м 0,56 23353,70 18556,09

33135,87 2435,64

441,18 400,37
20018,36 168,75 3,38 1,2368

- - - - -

10 КБ9-34-4 
Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів 

всередині будівель і споруд т 0,02

- - -

9 С1545-291 
Шпилька

комплект 5 206,95 -

8 С113-1878 
Хомут із шурупом діам. 16 мм

шт 82 499,38 -
- -
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-27_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95,95 - - - -

95,95 - - - -

95,95 - - - -

95,95 - - - -

109,82 - - - -

906,82 2,66 6,38 6,4000 15,3600

270952,66 - - - -

6733,70 36,97 4,44 44,8000 5,3760

5666,09 393,4748

1523,69 12,5802

75,79 - - - -

5,55 - - - -

5,55 - - - -

5,55 - - - -

- -

- -

3502,92 - - 19,4100 77,6400

-
14011,68 14011,68

3502,92 - - -

Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи системи пожежогасіння кухонного обладнання

36 ПЖ5-3 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння 

з тросовим пуском
напрямок 4

-

Всього прямі витрати по розділу 2 1532,45 -

5,55 -
- - - -

- - - - -

35 С113-1880 
Хомут із шурупом діам. 25 мм

шт 1

- - -

34 С113-1880 
Хомут із шурупом діам. 25 мм

шт 1 5,55 -

-

33 С113-1880 
Хомут із шурупом діам. 25 мм

шт 1 5,55 -
- -

1515,80 -
- - - -

Розділ 2. Резерв

32 С111-328 
Клей гумовий П-9

кг 20

0,0111

Всього прямі витрати по розділу 1 148768,63 51732,62

808,04 681,89
5682,43 10,97 1,32 0,0922

- - - - -

31 КМ10-671-2 
Провід дво- та трижильний з роздільною основою по 

стінах і стелях цегляних 100 м 0,12

3,98 0,0126 0,0302

30 С154-183 

Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з 

алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій 

оболонці, броньовані сталевими стрічками, із 

зовнішнім покривом, марка ТППэпБ, діаметр жили 0,5 

мм, число пар 200

1000м 0,12 32514,32 -

-

29 КМ12-594-10 
Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] 

без декоративних грат 10 шт 2,4 2176,37 2065,61
860,67 1,66

219,64 -
- - - -

- - - - -

28 1507-5091 
Покажчик світловий СУ-65,2

шт 2

- - -

27 2402-4029 
Зрошувач евольвентний ОЕ-25

шт 6 575,70 -

-

26 2402-4029 
Зрошувач евольвентний ОЕ-25

шт 1 95,95 -
- -

479,75 -
- - - -

- - - - -

25 2402-4029 
Зрошувач евольвентний ОЕ-25

шт 5

24 2402-4029 
Зрошувач евольвентний ОЕ-25

шт 6 575,70 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2772,02 - - 15,3600 61,4400

1194,71 - - 6,6200 26,4800

1082,83 - - 6,0000 24,0000

360,94 - - 2,0000 8,0000

- 197,5600

- -
5666,09 591,0348

1523,69 12,5802

92902,38

88909,99

103341,90

-

2983,08

921,90

-

289296,66

37396,03

49,6878

10354,44

326692,69

653,3028

99264,43

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 185954,76 87386,30

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 35653,68 35653,68

-

40 КП1-58-1 

Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації сигналів 

інформації пристроїв захисту, автоматики електричних 

і технологічних режимів
сигнал 4 1443,76 1443,76

360,94 -

4331,32 4331,32
1082,83 - - -

1194,71 - - - -

39 КП2-15-2 
Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням 

або реєстрацією причини відхилення система 4

- - -

38 ПЖ5-6 
Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна комплект 4 4778,84 4778,84

37 ПЖ5-26 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення 

і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] 

сигналізації систем ВПТ
напрямок 4 11088,08 11088,08

2772,02 -
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-28_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 267,62641

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,3489888

Кошторисна заробітна плата 197,86996

Середній розряд робіт 4,1

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

308133,61 52277,30 52277,30 1868,8000 1868,8000

12030,66 2237,63 -22376,30 73,6600 -736,6000

2701,84 352,83 -10584,90 16,4800 -494,4000

1370,79 7,84 -117,60 10,0800 -151,2000

77846,06 768,57 768,57 553,6000 553,6000
71890,50

71890,50 367,70 367,70 2,3981 2,3981
5 КМ3-564-1 

Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі 

швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 

кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м
ліфт 1 77846,06

-19634,85
1308,99 4,24 -63,60 0,0275 -0,4125

4 КМ3-564-4 

За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше 

зазначеної в характеристиці, додавати або 

зменшувати для ліфтів маловантажних 

вантажопідйомністю до 100 кг

м -15 -20561,85

-64944,30
2164,81 206,23 -6186,90 1,3602 -40,8060

3 КМ3-560-6 

За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше 

зазначеної в характеристиці, додавати або 

зменшувати для ліфтів пасажирських 

вантажопідйомністю до 630 кг

м -30 -81055,20

-96759,80
9675,98 1308,62 -13086,20 8,6324 -86,3240

2 КМ3-560-4 

За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної 

в характеристиці, додавати або зменшувати для 

ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
зупинка -10 -120306,60

245485,57
245485,57 30605,81 30605,81 202,1507 202,1507

1 КМ3-560-2 

Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 

до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, 

висота шахти 38 м
ліфт 1 308133,61

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-28

на монтаж ліфтового обладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-28_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4887,94 70,68 -282,72 36,0000 -144,0000

68582,60 - - 394,0000 394,0000

3655,43 - - 21,0000 -168,0000

8703,38 - - 50,0000 50,0000

19684,35 1172,2000

11481,57 75,9751

7482,63

176861,39

75079,61
100,8137

21008,57

267626,41
1348,9888

197869,96

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 192546,80 165379,82

8703,38
8703,38 - - - -

9 КП1-81-1 
Ліфт вантажний, малий, загального призначення, 

вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки ліфт 1 8703,38

-29243,44
3655,43 - - - -

8 КП1-79-2 

Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному 

струмі з релейно-контакторною схемою управління 

для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, 

з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку 

додавати або виключати

ліфт -8 -29243,44

68582,60
68582,60 - - - -

7 КП1-79-1 

Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному 

струмі з релейно-контакторною схемою управління 

для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, 

з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок

ліфт 1 68582,60

-18699,84
4674,96 38,81 -155,24 0,2578 -1,0312

6 КМ3-564-3 

За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної 

в характеристиці, додавати або зменшувати для 

ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг
зупинка -4 -19551,76
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-29_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1906-15002 Ліфти пасажирські ПП-402А шт 1 892000,00 892000,00

2 1906-15001 Ліфти пасажирські ПП-400А шт 1 832000,00 832000,00

Разом грн. 1724000,00

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 60066,84

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 1784066,84

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-29

ліфти

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-30_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 115,87170

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,5561024

Кошторисна заробітна плата 72,17356

Середній розряд робіт 3,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1242,15 0,84 0,84 9,6000 9,6000

102,07 5,32 5,32 0,6400 0,6400

432,71 1,04 1,04 3,2000 3,2000

229,09 4,05 137,70 1,6000 54,4000

434,14 1,20 1,20 3,2000 3,2000

134,17 - - 0,4500 0,9000

62,37 - - - -

0,36 0,0030 0,0030

6 КМ11-30-1 

Прилади, що установлюються на технологічних 

трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, 

з'єднання різальні
шт 2 268,34 124,74

0,3434

5 КМ10-668-3 
Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, 

світловий у вибухозахисному виконанні шт 1 434,14 381,15
381,15 0,36

7789,06 6479,72
190,58 1,20 40,80 0,0101

381,15 0,31 0,31 0,0026 0,0026

4 КМ10-668-1 

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий 

електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному 

виконанні
шт 34

3,31 0,0252 0,0252

3 КМ10-668-2 

Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у 

нормальному виконанні
шт 1 432,71 381,15

0,0021

2 КМ8-125-1 
Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год

шт 1 102,07 81,18
81,18 3,31

1242,15 1187,81
1187,81 0,25 0,25 0,0021

Розділ 1. Монтаж

1 КМ10-667-5 
Прилад ПС на 1 промінь

шт 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-30

на улаштування охоронної сигналізації

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-30_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13248,52 942,79 329,98 47,8400 16,7440

5912,32 604,73 3326,02 41,0000 225,5000

7066,12 878,33 87,83 48,1000 4,8100

1250,78 96,90 576,56 8,6000 51,1700

9692,42 891,16 1737,76 52,8000 102,9600

213,25 - - 1,6000 1,6000

6769,95 1734,73 173,47 32,8000 3,2800

6377,72 478,0040

4241,11 31,0255

1968,82 - - - -

12998,51 - - - -

107,99 - - - -

137,85 - - - -

207,35 - - - -

- - -

-

18 С113-65 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 

оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 40 мм, 

товщина стінки 4 мм
м 10 2073,50 -

- -

137,85 -
- - - -

- - - - -

17 С1530-42 
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 

середній, зовнішній діаметр 32 мм 10м 1

- - -

16 С1530-41 
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 

середній, зовнішній діаметр 25 мм 10м 55 5939,45 -

-

15 241649-1049 
Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 

змін 1-4 д-18мм 1000м 0,035 454,95 -
- -

1555,37 -
- - - -

Розділ 2. Вартість матеріалів

14 15097-35011 
Провід діаметром 1,2мм ПСБАВ

1000м 0,79

0,6114

Всього прямі витрати по розділу 1 75362,43 58122,95

677,00 420,99
4209,88 824,66 82,47 6,1138

202,94 - - - -

13 КБ21-12-2 
Прокладання коробів пластикових

100м 0,1

816,50 3,1136 6,0715

12 КМ10-386-10 
Ключ або кнопка на панелі

шт 1 213,25 202,94

3,3522

11 КМ10-55-3 
Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,95 18900,22 13059,44
6697,15 418,72

7442,14 6172,11
1037,33 77,69 462,26 0,5634

5729,19 647,29 64,73 4,6084 0,4608

10 КБ21-4-2 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
100м 5,95

2697,09 3,5730 19,6515

9 КБ21-2-8 

Прокладання вініпластових труб, що поставляються 

нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і 

колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр 

умовного проходу до 32 мм

100м 0,1 706,61 572,92

0,5018

8 КБ21-2-7 

Прокладання вініпластових труб, що поставляються 

нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і 

колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр 

умовного проходу до 25 мм

100м 5,5 32517,76 26859,31
4883,51 490,38

4636,98 2199,49
6284,26 208,67 73,03 1,4338

7 КМ8-411-1 
Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм

100 м 0,35

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-30_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -

- -
6377,72 478,0040

4241,11 31,0255

21022,88

62364,06

30348,15

47,0729

9809,50

115871,70

556,1024

72173,56

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 85523,55 58122,95

Всього прямі витрати по розділу 2 10161,12 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-31_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1602-30046 Пульт пожежної сигналізації ППС-1 шт 1 29385,92 29385,92

2 1602-30047 Концентратор малої ємкості КОМАР-СИГНАЛ-12АМ СВ2.402.001ТУ шт 1 3224,49 3224,49

3 1511-5006 Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45 шт 1 1057,13 1057,13

4 1602-50111 Дзвінок постійного струму з реле,лампою та фільтром ЗВРЛФ шт 1 653,00 653,00

5 1602-30044 Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ шт 1 1183,81 1183,81

6 1602-30007 Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1 шт 1 21,29 21,29

7 1602-30007 Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1 шт 34 21,29 723,86

8 1602-30007 Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1 шт 1 21,29 21,29

Разом грн. 36270,79

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 1424,48

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 37695,27

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-31

улаштування охоронної сигналізації(устаткування )

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-32_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 24,66310

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,1065260

Кошторисна заробітна плата 19,46279

Середній розряд робіт 6,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17686,06 - - 98,0000 98,0000

- 98,0000

- -

-

17686,06

6977,04
8,5260

1776,73

24663,10
106,5260

19462,79

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 17686,06 17686,06

17686,06
17686,06 - - - -

1 КП2-16-9 

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 

параметрів настроювання до 5
система 1 17686,06

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-32

на Пусконалагоджувальні роботи ОС

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-33_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1676,08584

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,6970248

Кошторисна заробітна плата 231,84936

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1886,85 - - 12,8000 166,4000

225,76 2,66 2,66 1,6000 1,6000

225,76 2,66 10,64 1,6000 6,4000

130,67 - - 0,8000 4,0000

799,56 34,56 34,56 6,4000 6,4000

1685,60 - - 8,0000 8,0000

9899,78 - - - -

-
475189,44 -

- - - -

1075,84 - - - -

7 1503-3059 
Заземлювач ЗР-10У3

шт 48

21,52 0,1638 0,1638

6 КМ10-398-1 
Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на 

стіні або в ніші, кількість пар до 20 шт 1 1685,60 1075,84

-

5 КМ10-901-4 
Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм

шт 1 799,56 728,26
728,26 21,52

653,35 554,35
110,87 - - -

221,74 1,66 6,64 0,0126 0,0504

4 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 5

1,66 0,0126 0,0126

3 КМ8-575-1 
Установлення приладів або апаратів, знятих перед 

транспортуванням шт 4 903,04 886,96

-

2 КМ8-575-1 
Установлення приладів або апаратів, знятих перед 

транспортуванням шт 1 225,76 221,74
221,74 1,66

24529,05 21106,15
1623,55 - - -

Розділ 1. Структурована кабельна система

1 КМ10-385-7 
Апаратура настінна

шт 13

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-33

на монтаж структурованої кабельної мережі

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-33_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44,66 - - 0,3400 27,5400

6447,29 - - - -

209,89 - - 1,6000 33,6000

9899,78 - - - -

9899,78 - - - -

7373,57 4091,99 71691,66 20,8000 364,4160

428,63 - - - -

18146,11 8871,90 83040,98 42,3300 396,2088

26,40 - - - -

46,99 - - - -

7373,57 4091,99 245,52 20,8000 1,2480

428,63 - - - -

12696,51 6157,80 923,67 40,0000 6,0000

26,40 - - - -

- - - - -

434,46 21,2960 3,1944

21 С113-953 
Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 

SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм м 15 396,00 -

-

20 КМ8-396-6 
Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 

3 м 100 м 0,15 1904,48 788,16
5254,40 2896,39

2,57 -
- - - -

2732,29 2005,47 120,33 13,9621 0,8377

19 15097-29011 
Провід діаметром жили 0,4мм ТРП

1000м 0,006

- - -

18 КМ8-402-1 

Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по 

установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з 

нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 

мм2

100 м 0,06 442,41 163,94

-

17 С113-1 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, 

товщина стінки 2,5 мм
м 1 46,99 -

- -

24710,40 -
- - - -

5105,84 3949,00 36962,64 29,9834 280,6446

16 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 936

- - -

15 КМ8-409-1 
Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням 

накладними скобами, діаметр до 25 мм 100 м 9,36 169847,59 47790,66

244,6160

14 15097-29011 
Провід діаметром жили 0,4мм ТРП

1000м 1,752 750,96 -
- -

129184,95 47869,72
2732,29 2005,47 35135,83 13,9621

- - - - -

13 КМ8-402-1 

Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по 

установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з 

нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 

мм2

100 м 17,52

- - -

12 1503-3059 
Заземлювач ЗР-10У3

шт 13 128697,14 -

-

11 1503-3059 
Заземлювач ЗР-10У3

шт 8 79198,24 -
- -

4407,69 4002,18
190,58 - - -

- - - - -

10 КМ10-349-7 
Монтаж розетки мікрофонної

шт 21

- - -

9 1601-2457 
Пульт керування ПУ-34 УШ2.390.039СП

комплект 81 522230,49 -

8 КМ11-107-1 
Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість 

контактів у роз'ємі до 14 шт 81 3617,46 3617,46
44,66 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-33_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

560,00 - - - -

6,56 - - - -

155949,69 1021,8128

72683,08 529,5195
155949,69 1021,8128

72683,08 529,5195

89992,74

201488,50

1205374,35

-

34794,75

10751,55

-

1580122,21

95963,63

145,6925

30360,86

1676085,84

1697,0248

231849,36

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 374747,86 128805,42

- - -

Всього прямі витрати по розділу 1 374747,86 128805,42

-

23 1605-3004 
Колодка з'єднувальна СК

шт 9 59,04 -
- -

10640,00 -
- - - -

22 С1545-90-1 
Коробка розподільча Sсhnеіdеr Еlесtrіс 85х85х40 ІР55

шт 19
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-34_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 13 9525,71 123834,23

2 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 1 9525,71 9525,71

3 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 1 9525,71 9525,71

4 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 3 9525,71 28577,13

5 1504-17056 Штекер щитовий-вилка 380 В 128-0241С 37.460.068-77 шт 5 107,10 535,50

6 1504-17056 Штекер щитовий-вилка 380 В 128-0241С 37.460.068-77 шт 3 107,10 321,30

7 1503-3060 Заземлювач 3Р-12Т3 шт 10 15387,69 153876,90

8 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 2 9525,71 19051,42

9 1503-3060 Заземлювач 3Р-12Т3 шт 1 15387,69 15387,69

10 1602-10237 Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 1 14284,84 14284,84

11 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 10 481,49 4814,90

12 1602-10237 Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 1 14284,84 14284,84

13 1602-10237 Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 1 14284,84 14284,84

Разом грн. 408305,01

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 16033,88

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 424338,89

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-34

устаткування в СКС

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-34_д2_Садочок- 2 -

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-35_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 626,62254

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,7640523

Кошторисна заробітна плата 386,03706

Середній розряд робіт 4,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

503,51 7,96 103,48 3,2000 41,6000

2919,54 - - 17,6000 228,8000

503,51 7,96 222,88 3,2000 89,6000

2919,54 - - 17,6000 492,8000

7523,50 - - 50,4000 50,4000

2919,54 - - 17,6000 35,2000

9493,94 1018,47 16081,64 60,8000 960,0320

56,1871
149909,31 121770,43

7711,87 478,54 7556,15 3,5584

2547,07 - - - -

7 КМ10-55-5 
Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг

100 м 15,79

- - -

6 КМ10-397-12 
Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість 

ліній до 30 шт 2 5839,08 5094,14

-

5 КМ10-349-3 
Монтаж щита розподільного

шт 1 7523,50 7293,89
7293,89 -

81747,12 71317,96
2547,07 - - -

495,55 3,74 104,72 0,0278 0,7784

4 КМ10-397-12 
Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість 

ліній до 30 шт 28

- - -

3 КМ10-350-23 
Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового 

телебачення шт 28 14098,28 13875,40

0,3614

2 КМ10-397-12 
Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість 

ліній до 30 шт 13 37954,02 33111,91
2547,07 -

6545,63 6442,15
495,55 3,74 48,62 0,0278

Розділ 1. Монтажні роботи

1 КМ10-350-23 
Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового 

телебачення шт 13

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-35

на Монтаж системи відеонагляду

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-35_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

428,63 - - - -

18146,11 8871,90 72305,99 42,3300 344,9895

26,40 - - - -

88713,99 2243,4215

39893,84 301,6916
88713,99 2243,4215

39893,84 301,6916

84468,08

340412,32

152921,99

218,9392

45624,74

626622,54

2764,0523

386037,06

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 473700,55 300518,48

-

Всього прямі витрати по розділу 1 473700,55 300518,48

21516,00 -
- - - -

5105,84 3949,00 32184,35 29,9834 244,3647

10 С113-1352 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм м 815

- - -

9 КМ8-409-1 
Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням 

накладними скобами, діаметр до 25 мм 100 м 8,15 147890,80 41612,60

8 15097-29011 
Провід діаметром жили 0,4мм ТРП

1000м 1,579 676,81 -
- -
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-36_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 13 481,49 6259,37

2 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 13 9525,71 123834,23

3 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 28 481,49 13481,72

4 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 28 9525,71 266719,88

5 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 1 481,49 481,49

6 1503-3059 Заземлювач ЗР-10У3 шт 2 9525,71 19051,42

7 1605-3004 Колодка з'єднувальна СК шт 7 6,31 44,17

Разом грн. 429872,28

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 16880,56

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 446752,84

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-36

устаткування відеоспостереження

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-37_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 129,71972

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,6654848

Кошторисна заробітна плата 90,08792

Середній розряд робіт 3,7

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2046,88 15,91 15,91 14,4000 14,4000

130,67 - - 0,8000 57,6000

1886,85 - - 12,8000 332,8000

130,67 - - 0,8000 3,2000

130,67 - - 0,8000 2,4000

130,67 - - 0,8000 13,6000

130,67 - - 0,8000 0,8000

-
130,67 110,87

110,87 - - -

110,87 - - - -

7 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 1

- - -

6 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 17 2221,39 1884,79

-

5 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 3 392,01 332,61
110,87 -

522,68 443,48
110,87 - - -

1623,55 - - - -

4 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 4

- - -

3 КМ10-385-7 
Апаратура настінна

шт 26 49058,10 42212,30

0,0556

2 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 72 9408,24 7982,64
110,87 -

2046,88 1936,51
1936,51 7,48 7,48 0,0556

Розділ 1. Монтажні роботи

1 КМ10-385-5 
Апаратура настільна, маса до 50 кг

шт 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-37

на система контроля доступу

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-37_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

130,67 - - 0,8000 0,8000

130,67 - - 0,8000 13,6000

619,48 - - 4,8000 67,2000

637,34 14,50 203,00 3,2000 44,8000

2046,88 15,91 15,91 14,4000 14,4000

9692,42 891,16 802,04 52,8000 47,5200

428,63 - - - -

428,63 - - - -

1036,86 613,1200

418,83 3,1402
1036,86 613,1200

418,83 3,1402

14088,10

79830,02

35183,57

49,2246

10257,90

129719,72

665,4848

90087,92

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 94536,15 79411,19

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 94536,15 79411,19

- - -

15 15097-29011 
Провід діаметром жили 0,4мм ТРП

1000м 0,045 19,29 -

2,8022

14 15097-29011 
Провід діаметром жили 0,4мм ТРП

1000м 0,045 19,29 -
- -

8723,18 6027,44
6697,15 418,72 376,85 3,1136

1936,51 7,48 7,48 0,0556 0,0556

13 КМ10-55-3 
Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,9

27,02 0,0162 0,2268

12 КМ10-385-5 
Апаратура настільна, маса до 50 кг

шт 1 2046,88 1936,51

-

11 КМ8-121-1 
Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-

1 шт 14 8922,76 6024,76
430,34 1,93

8672,72 8523,62
608,83 - - -

110,87 - - - -

10 КМ10-3-8 
Ящик живлення

ящик 14

- - -

9 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 17 2221,39 1884,79

8 КМ11-31-1 
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса 

до 5 кг шт 1 130,67 110,87
110,87 -
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК02-01-38_д2_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1602-10234 Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 1 522,51 522,51

2 1602-10234 Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 23 522,51 12017,73

3 1602-10234 Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 49 522,51 25602,99

4 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 26 1408,21 36613,46

5 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 4 1408,21 5632,84

6 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 3 1408,21 4224,63

7 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 17 1408,21 23939,57

8 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 1 1408,21 1408,21

9 1602-10229 Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ шт 1 1408,21 1408,21

10 1602-11131 Плата вхідного комплекту РСЛУ/РС2.114.104/ РС2.114.097ТУ шт 17 816,26 13876,42

11 1602-10476 Деталі кронштейна жолоба РР4.075.273 типу АТСК-100/2000У РР0.122.093 ТУРР0.122.093 ТУ1 шт 17 44,95 764,15

12 1602-50092 Блок живлення БП-50 КК0.242.014ТУ шт 14 3591,65 50283,10

13 1511-5006 Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45 шт 14 1057,13 14799,82

14 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 1 481,49 481,49

15 1602-10235 Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ шт 1 481,49 481,49

Разом грн. 192056,62

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 7542,17

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 199598,79

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-38

система контроля доступу(устаткування )

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК04-01-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1141,28370

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,5161850

Кошторисна заробітна плата 350,85394

Середній розряд робіт 3,6

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22801,19 21466,05 4971,54 12,3100 2,8510

45507,93 - - 396,1000 87,1420

5924,29 5924,29 633,31 - -

17259,32 - - 165,2400 36,3528

3375,46 1188,60 1532,11 18,3600 23,6660

7136,96 150,0118

3839,38 26,0968
Розділ 2. Фундамент Фм1

866,49 5,1175 6,5965

Всього прямі витрати по розділу 1 24073,83 16936,87

-

5 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 1,289 4350,97 2818,86
2186,86 672,22

3797,05 3797,05
17259,32 - - -

- 2628,62 281,00 17,6730 1,8892

4 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 0,22

- - -

3 КБ1-27-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 2
1000м3 0,1069 633,31 -

17,6111

2 КБ1-163-2 

Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 

м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями 

при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 

2

100м3 0,22 10011,74 10011,74
45507,93 -

5280,76 309,22
1335,14 11623,03 2691,89 76,0410

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,2316

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК04-01-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1071,53 118,74 307,24 2,4000 6,2100

249099,44 2607,83 44,99 150,7000 2,5996

24587,75 14686,95 9105,91 56,0000 34,7200

34668,64 20692,72 8897,87 77,1400 33,1702

293867,68 9091,89 163,65 372,6100 6,7070

20196,69 - - 49,7900 43,1779

20196,88 - - 30,3200 2,8615

18519,66 129,4462

10971,29 70,1408

1560,33 144,32 4453,72 8,2000 253,0520

30176,96 1353,35 754,09 191,1800 106,5255

5207,81 359,5775

3329,22 22,0842

7890,87 4832,87 386,63 21,4600 1,7168

390,00 - - - -

805,00 - - - -

386,63 1,7168

230,56 1,6359
Розділ 5. Перекриття та покриття

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 4 4581,27 209,83

- - -

17 К582821-567 
Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 2 1610,00 -

1,6359

16 К582821-561 
Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1

шт 6 2340,00 -
- -

631,27 209,83
2622,84 2882,00 230,56 20,4483

Розділ 4. Перемички, деталі обрамлення, закладні деталі

15 КБ7-44-10 
Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт 0,08

482,08 5,7392 3,1979

Всього прямі витрати по розділу 3 64966,38 45525,69

18,8863

14 КБ8-6-5 

Мурування перегородок неармованих з цегли 

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху 

до 4 м
100м2 0,5572 16814,60 13833,40

24826,63 865,18

48151,78 31692,29
1026,97 92,26 2847,14 0,6120

Розділ 3. Стіни та перегородки

13 КБ8-5-1 
Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної 

при висоті поверху до 4 м 1 м3 30,86

-

Всього прямі витрати по розділу 2 61931,75 16234,17

1906,08 362,95
3845,79 - - -

6620,58 - - - -

12 КБ8-3-3 
Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 

обклеювальна в 2 шари 100м2 0,094375

100,72 37,1413 0,6685

11 КБ8-3-5 

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна 

по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й 

бетону в 2 шари
100м2 0,8672 17514,57 5741,37

33,6626

10 КБ6-13-1 
Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів

100м3 0,018 5289,62 829,85
46103,04 5595,49

14907,52 4054,06
9428,05 12254,57 5269,47 78,2852

6844,32 8708,41 5399,21 55,3704 34,3296

9 КБ7-42-2 
Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т

100шт 0,43

27,73 10,6641 0,1840

8 КБ7-42-1 
Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т

100шт 0,62 15244,41 4243,48

1,2961

7 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,01725 4296,97 295,81
17148,15 1607,63

2772,58 706,65
273,10 67,31 174,16 0,5009

6 КБ8-2-2 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 2,5875
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК04-01-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

467091,35 16891,71 2162,14 964,7700 123,4906

28995,45 - - - -

36357,02 - - - -

56057,12 1164,44 33,35 70,4000 2,0163

50071,98 1215,07 323,50 23,2100 6,1794

94777,00 28721,78 2010,52 332,0500 23,2435

5600,00 - - - -

5600,00 - - - -

28995,45 - - - -

4529,51 154,9298

2631,48 17,9560

9200,24 1760,52 890,29 38,3900 19,4138

236,46 22,84 11,55 0,1400 0,0708

15226,46 13,01 6,58 70,0500 35,4243

45,51 - - - -

- - - - -

- - -

-

31 С111-1490-2 
Саморіз3,5х9,5

шт 176,995 - -
- -

2577,61 -
- - - -

9096,69 12,31 6,23 0,0888 0,0449

30 С111-1564 
Гідроізол

м2 56,6384

6,51 0,0838 0,0424

29 КБ11-39-3 
Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі 

зварюванням полотнища у стиках 100м2 0,5057 7700,02 4600,20

3,2712

28 КБ12-22-2 
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

на кожний 1 мм зміни товщини 100м2 0,5057 119,58 7,62
15,07 12,87

4652,56 2090,09
4133,07 987,13 499,19 6,4686

Розділ 6. Покрівля

27 КБ12-22-1 
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

товщиною 15 мм 100м2 0,5057

Всього прямі витрати по розділу 5 165898,83 19596,19

-
- - - - -

26 С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм т 0,00605 175,42

-
- - - - -

25 К584211-2020 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 5 28000,00

-
- - - - -

24 К584211-2020 
Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-

8Т серія 1.141-1 вип.60 шт 5 28000,00

3090,69
44152,69 16537,83 1157,65 118,2540 8,2778

23 КБ7-45-6 

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів]
100шт 0,07 6634,39

783,80
2943,96 622,22 165,66 3,6000 0,9585

22 КБ6-11-10 
Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг

т 0,26624 13331,16

255,74
8929,54 596,30 17,08 3,4500 0,0988

21 КБ6-11-9 
Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 

20 кг т 0,02864 1605,48

-
- - - - -

20 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,7387 26856,93

-
- - - - -

10086,63 1291,09 67,3508 8,6209

19 С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм т 0,052 1507,76

18 КБ6-22-1 
Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 

200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 100м3 0,128 59787,69 15465,96
120827,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
908,42 54,9089

511,93 3,3585

2060,51 331,94 847,11 4,7800 12,1986

1636,39 117,13 149,46 5,4200 6,9159

368378,24 8861,58 565,37 249,4100 15,9124

36357,02 - - - -

15141,82 1,63 0,52 77,1600 24,6140

2060,51 331,94 451,44 4,7800 6,5008

1636,39 117,13 79,65 5,4200 3,6856

368378,24 8861,58 301,29 249,4100 8,4799

36357,02 - - - -

15141,82 1,63 0,28 77,1600 13,1172

10968,55 151,26 49,01 56,2500 18,2250

51765,28 194,64 63,06 160,3900 51,9664

2507,19 161,6158

1434,79 10,3663
Розділ 8. Заповнення прорізів

Всього прямі витрати по розділу 7 103464,72 19838,10

6429,80
19845,05 172,74 55,97 1,2489 0,4046

43 КБ11-28-3 
Улаштування покриттів із плиток керамічних 

однокольорових з барвником на цементному розчині 100м2 0,324 16771,95

2170,78
6699,94 143,06 46,35 1,0323 0,3345

0,26 0,0111 0,0019

тип2

42 КБ11-11-1 
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2 0,324 3553,81

-

41 КБ15-165-8 
Поліпшене фарбування стін колером олійним по 

штукатурці 100м2 0,17 2574,11 1663,78
9786,97 1,54

9889,11 -
- - - -

30859,50 4893,63 166,38 32,7235 1,1126

40 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,272

63,74 0,6801 0,4625

39 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,034 12524,86 1049,22

1,7699

38 КБ11-8-3 
Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної 

керамзитової м3 0,68 1112,75 419,38
616,74 93,74

2802,29 774,32
569,35 171,21 232,85 1,3014

0,49 0,0111 0,0035

1-й ПОВЕРХ

тип1

37 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 1,36

-

36 КБ15-165-8 
Поліпшене фарбування стін колером олійним по 

штукатурці 100м2 0,319 4830,24 3122,04
9786,97 1,54

18556,62 -
- - - -

30859,50 4893,63 312,21 32,7235 2,0878

35 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,5104

119,61 0,6801 0,8678

34 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,0638 23502,53 1968,84

3,3212

33 КБ11-8-3 
Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної 

керамзитової м3 1,276 2088,03 786,96
616,74 93,74

5258,42 1452,98
569,35 171,21 436,93 1,3014

Розділ 7. Підлоги

ПІДВАЛ

32 КБ11-2-4 
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

щебеневих шарів м3 2,552

Всього прямі витрати по розділу 6 15049,77 6697,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35331,11 1184,70 65,40 235,4200 12,9952

15117,06 - - - -

23282,18 11317,40 6695,37 66,2400 39,1876

79878,70 - - - -

455,09 45,20 90,40 2,8200 5,6400

2309,20 - - - -

6851,17 57,8228

3780,43 19,9286

19906,20 330,38 775,93 112,4200 264,0296

19325,90 3,25 7,63 64,3500 151,1324

22882,98 339,78 276,24 132,0100 107,3241

22448,90 3,25 2,64 80,8500 65,7311

1062,44 588,2172

990,53 8,4530

18059,19 261,58 322,84 126,0900 155,6203

1,4114
22288,65 21880,21

17728,25 167,55 206,79 1,1436

Розділ 10. Зовнішнє оздоблення

54 КБ15-80-4 
Опорядження стін фасадів металосайдингом без 

утеплення  з риштувань 100 м2 1,2342

Всього прямі витрати по розділу 9 128995,33 77661,24

8337,32
10255,01 3,08 2,50 0,0222 0,0180

316,73 257,50 2,7071 2,2009

53 КБ15-179-4 
Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 0,813 18250,96

0,0521

СТЕЛІ

52 КБ15-46-8 
Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або 

цементним  розчином по каменю і бетону стель вручну 100м2 0,813 18603,86 14647,59
18016,72

45388,81 19169,63
8162,15 3,08 7,23 0,0222

15118,24 307,97 723,30 2,6322 6,1820

51 КБ15-179-3 
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 2,3486

Розділ 9. Внутрішнє оздоблення

СТІНИ

50 КБ15-46-6 
Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або 

цементним  розчином по каменю і бетону стін вручну 100м2 2,3486 46751,70 35506,70

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 8 196127,06 8017,13

45,50 0,1700 0,3400

49 С121-226 
Жалюзійні вставки віконних рам, ВЖ 1, поґрунтовані 

та пофарбовані шт 2 4618,40 -

-

48 КБ20-11-3 
Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 

1,5 м2 грати 2 910,18 706,36
353,18 22,75

159757,40 -
- - - -

9313,34 6256,66 3701,44 32,7836 19,3948

47 С121-253 
Ворота розпашні ВР 30х30-УХЛ1, поґрунтовані та 

пофарбовані шт 2

- - -

46 КБ9-46-1 
Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, 

ангарів та ін. без механізмів відкривання т 0,5916 13773,74 5509,77

0,1938

45 С126-384 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими однопольними 

полотнами без середнього імпосту з притвором та 

порогом, ДАО 21-10П

шт 1 15117,06 -
- -

1950,28 1801,00
32626,86 606,67 33,49 3,5100

44 КБ10-96-2 
Установлення металевих дверних коробок із 

навішуванням дверних полотен 100м2 0,0552
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1075,30 - - - -

322,84 155,6203

206,79 1,4114

30452,17 4033,72 3434,71 192,0000 163,4880

25538,30 - - - -

22648,77 - - - -

22648,77 - - - -

11232,36 4752,33 4046,61 46,2400 39,3734

1460,13 49,17 16,75 4,7800 1,6281

2295,36 38,66 13,17 3,6200 1,2330

79330,56 9033,62 751,74 257,6000 21,4364

30204,14 - - - -

22648,77 - - - -

22648,77 - - - -

22648,77 - - - -

9,56 - - - -
-

- - - - -
68 С111-870 

Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 

50 оцинкована м2 5,6 53,54

-
- - - - -

67 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,011616 263,09

-
- - - - -

66 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,054 1223,03

-
- - - - -

65 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,0152 344,26

-
- - - - -

3054,66 254,20 18,2900 1,5220

64 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 0,0024 72,49

0,0274

Огородження сітчате Ос-1

63 КБ9-75-1 

Виготовлення дрібних індивідуальних листових 

конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, 

лотки та ін.]
т 0,083216 6601,57 2815,89

33838,34

781,80 180,91
531,16 10,76 3,66 0,0804

710,98 9,59 3,27 0,0720 0,0245

62 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,3406

2276,26 16,0249 13,6452

61 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,3406 497,32 242,16

-

60 КБ9-29-1 
Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, 

пожежних з огорожею т 0,8515 9564,35 5172,09
6074,09 2673,23

37,69 -
- - - -

- - - - -

59 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,001664

- - -

58 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,82836 18761,34 -

4,1008

57 С124-7 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 20-22 мм т 0,055536 1418,30 -
- -

25930,02 21985,87
25820,16 710,61 605,08 4,8160

Розділ 11. Інші роботи

Сходи

56 КБ9-73-2 
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з 

огорожею т 0,8515

- - -

Всього прямі витрати по розділу 10 155002,18 21880,21

55 С111-1493 
Екструзійні азбестоцементні панелі покрівельні та 

стінові без утеплювача м2 123,42 132713,53 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12096,29 442,46 26,55 76,4800 4,5888

1460,13 49,17 1,63 4,7800 0,1587

2295,36 38,66 1,28 3,6200 0,1202

8292,44 232,0266

3159,25 19,4429
55725,07 2045,8937

31085,65 200,8744

667140,86

294710,11

154793,31

269,4169

56143,83

1141283,70

2516,1850

350853,94

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 986490,39 263624,46

Всього прямі витрати по розділу 11 66399,27 31027,12

17,63
531,16 10,76 0,36 0,0804 0,0027

71 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,0332 76,21

23,60
710,98 9,59 0,32 0,0720 0,0024

70 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,0332 48,48

588,97
9816,21 268,27 16,10 1,9656 0,1179

69 КБ9-36-3 
Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих

100м2 0,06 725,78
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 718,05704

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,1896333

Кошторисна заробітна плата 165,37674

Середній розряд робіт 3,8

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

241,42 7,84 31,36 1,6000 6,4000

534,92 47,03 376,24 3,2000 25,6000

1030,10 172,24 516,72 3,2000 9,6000

7814,48 1428,24 4284,72 44,8000 134,4000

3245,20 1,84 5,52 25,6000 76,8000

787,45 - - 6,4000 12,8000

1008,81 - - - -

-
20,18 -

- - - -

762,30 - - - -

7 С1545-90 
Коробка розгалужувальна

100шт 0,02

1,65 0,0046 0,0138

6 КМ10-349-4 
Монтаж коробки кабельної сполучної або 

розгалужувальної шт 2 1574,90 1524,60

22,7352

5 КМ10-667-6 
Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного сигнального концентратора ПС шт 3 9735,60 9502,47
3167,49 0,55

23443,44 18074,10
6024,70 972,45 2917,35 7,5784

443,49 79,23 237,69 0,5180 1,5540

4 КМ8-21-19 
Міст шинний [прогін - 3 фази] напругою 35 кВ 

перерізом до 400 мм2, 1 провід в фазі прогін 3

203,04 0,1650 1,3200

3 КМ8-573-5 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 900х600х500 мм шт 3 3090,30 1330,47

0,1100

2 КМ8-53-1 
Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ

шт 8 4279,36 3442,72
430,34 25,38

965,68 886,96
221,74 4,24 16,96 0,0275

Розділ 1. Монтажні роботи устаткування

1 КМ8-600-2 
Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 

основі шт 4

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-02

на електромонтажні роботи

Трансформаторна підстанція

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10976,68 465,92 9,32 84,3000 1,6860

1200,00 - - - -

5223,88 267,2860

3381,98 25,7724

21316,61 1291,65 684,57 126,4000 66,9920

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

1029,51 - - - -

5946,30 - - 49,8800 2,4940

16,89 - - - -

37,45 - - - -

6704,76 - - 29,3000 0,5860
69,80

3489,92 - - - -
22 КБ21-22-6 

Установлення перемикачів заглибленого типу при 

схованій проводці 100шт 0,02 134,10

-
- - - - -

21 290902-57 
Вимикач герметичний

шт 5 187,25

-
- - - - -

20 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 5 84,45

297,06
5941,21 - - - -

19 КБ21-22-4 
Установлення вимикачів герметичних і 

напівгерметичних 100шт 0,05 297,32

-
- - - - -

18 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 1 1029,51

-
- - - - -

17 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 5 5147,55

-
- - - - -

16 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 13 13383,63

-
- - - - -

15 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 9 9265,59

-
- - - - -

14 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 1 1029,51

-
- - - - -

13 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 8 8236,08

-
- - - - -

12 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 4 4118,04

-
- - - - -

781,32 414,10 5,2858 2,8015

11 1507-3131-18 
Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4

шт 12 12354,12

Розділ 2. Електроосвітлення

10 КБ21-17-5 
Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і 

плафони з кількістю ламп до 2 100шт 0,53 11297,80 9284,42
17517,78

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 45728,99 34967,38

5,29 1,9684 0,0394

9 К589421-1512 
Плити парапетів з/б марки ПП24.5-УН серія 1.138.1-20 

вип.1 шт 2 2400,00 -

8 КБ7-64-1 
Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2

100шт 0,02 219,53 206,06
10303,15 264,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16,89 - - - -

63,55 - - - -

6523,39 - - 27,8200 1,3910

16,89 - - - -

16,89 - - - -

33,45 - - - -

684,57 71,4630

414,10 2,8015

182644,79 837,39 37,68 432,0000 19,4400

10110,17 1849,92 8879,62 57,4200 275,6160

12891,90 2719,02 1413,89 71,9300 37,4036

77,51 - - - -

127,33 - - - -

254,64 - - - -

7737,46 1107,20 177,15 47,2100 7,5536

0,7883
1237,99 992,24

6201,51 712,99 114,08 4,9268

- - - - -

35 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,16

- - -

34 С113-31 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 

мм, товщина стінки 4,5 мм
м 285,6 72725,18 -

-

33 С113-17 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 

мм, товщина стінки 3,5 мм
м 53,04 6753,58 -

- -

15812,04 -
- - - -

9448,72 1951,80 1014,94 14,6761 7,6316

32 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 204

6383,57 10,0084 48,0403

31 КБ21-1-2 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 40 мм 100м 0,52 6703,79 4913,33

0,1592

30 КБ21-1-1 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 25 мм 100м 4,8 48528,82 36204,91
7542,69 1329,91

8219,02 2495,12
55447,20 475,77 21,41 3,5378

Розділ 3. Кабельні  мережі

29 КБ22-1-1 

Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 

зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 

100 мм
1000м 0,045

Всього прямі витрати по розділу 2 73553,00 9816,96

-
- - - - -

28 290902-224 
Розетка заглиблена для прихованої проводки

шт 5 167,25

-
- - - - -

27 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 5 84,45

-
- - - - -

26 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 370 6249,30

165,68
3313,64 - - - -

25 КБ21-22-8 
Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 

при схованій проводці 100шт 0,05 326,17

-
- - - - -

24 290902-256 
Вимикач двоклавішний для відкритої проводки

шт 2 127,10

-
- - - - -

23 С1512-1 
Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30

шт 2 33,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

77,51 - - - -

77,51 - - - -

366,14 15,68 2,51 2,1800 0,3488

3335,09 438,94 2738,99 16,0000 99,8400

6183,95 1332,51 399,75 30,4000 9,1200

12444,54 - - - -

12444,54 - - - -

16204,65 - - - -

16204,65 - - - -

41349,28 - - - -

13649,59 449,3220

9229,42 67,6403

5769,24 809,57 647,66 24,0000 19,2000

36,60 - - - -

11170,59 39,19 5,88 62,4000 9,3600

8196,86 21,16 3,17 0,1375 0,0206

- - -

48 КМ8-472-10 

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 

мм2
100 м 0,15 1675,59 1229,53

1,6767

47 С147-1-8-6 
Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм

мп 80 2928,00 -
- -

4615,39 2522,11
3152,64 318,49 254,79 2,0959

Розділ 4. Заземлення

46 КМ8-472-4 
Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги 

з круглої сталі діаметром 8 мм 100 м 0,8

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 194600,04 58964,40

-

45 15096-12071 
Кабель перерізом 27.0,75мм2 КВВГЕ

1000м 0,0306 1265,29 -
- -

495,86 -
- - - -

- - - - -

44 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,0306

- - -

43 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,306 4958,62 -

-

42 15092-5194 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.1,5мм2 НРГ 1000м 0,2142 2665,62 -
- -

1269,34 -
- - - -

3993,34 719,17 215,75 4,6750 1,4025

41 15092-5194 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.1,5мм2 НРГ 1000м 0,102

1478,32 1,5400 9,6096

40 КМ8-148-3 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 3 кг 100 м 0,3 1855,19 1198,00

0,0088

39 КМ8-148-1 
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і 

коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 6,24 20810,96 13114,98
2101,76 236,91

58,58 45,82
286,36 8,46 1,35 0,0550

- - - - -

38 КБ21-15-1 
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 

мм2 у лотках 100м 0,16

- - -

37 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 1 77,51 -

36 С113-15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 

мм, товщина стінки 3,2 мм
м 15 1162,65 -

- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25070,10 - - - -

6102,15 337,34 944,55 25,6000 71,6800

7420,96 2444,19 13687,46 11,2000 62,7200

450,00 - - - -

450,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

120,00 - - - -

5418,39 - - - -

5418,39 - - - -

15285,55 162,9600

5590,28 38,7085
34843,59 951,0310

18615,78 134,9227

489701,45

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

Разом прямі витрати 649700,21 125155,17

- - -

Всього прямі витрати по розділу 4 335818,18 21406,43

-

62 С111-1905 
Кріпильні болти 99MS 60051-00

шт 10 54183,90 -
- -

81275,85 -
- - - -

- - - - -

61 С111-1905 
Кріпильні болти 99MS 60051-00

шт 15

- - -

60 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 4 480,00 -

-

59 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 6 720,00 -
- -

960,00 -
- - - -

- - - - -

58 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 8

- - -

57 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 15 1800,00 -

-

56 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 6 720,00 -
- -

720,00 -
- - - -

- - - - -

55 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 6

- - -

54 С111-1809-12-4 
Стержень заземлення оцинкований (20мкм) d16 1,5м

шт 6 720,00 -

-

53 С111-1810-И2 
Сталь штабова , розмір 40 х4 мм

м 140 63000,00 -
- -

63000,00 -
- - - -

1471,23 888,87 4977,67 6,1915 34,6724

52 С111-1810-И2 
Сталь штабова , розмір 40 х4 мм

м 140

354,65 0,8353 2,3388

51 КМ8-471-4 
Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 

16 мм 10 шт 5,6 41557,38 8238,89

-

50 КМ8-472-6 
Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 100 м 2,8 17086,02 9415,90
3362,82 126,66

376,05 -
- - - -

49 С157-371 
Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, 

переріз 1х25 мм2 1000м 0,015
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

143770,95

68356,83

103,6796

21605,79

718057,04

1189,6333

165376,74

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1503-5012 Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5 шт 2 18,41 36,82

2 1503-8604 Шинний міст довжиною 2420мм шт 1 4396,50 4396,50

3 1503-8647 

Комплектний розподільний пристрій з шести чарунок на спільних полозках з вимикачем ВМП-10-630-

20К, приводом ПП-67У2,Чотирма контакторами кв-1М-6У2,шістю розмикачами РВФ3-10/630-2-2-У3 

трансформатором напруги НТМИ НТМІ-6-66У3, з трьома розрядниками РВРД-6У1, з трьома 

конденсаторами КМ1-6,3-13-2У3 КРНБ-6У1

шт 1 381027,87 381027,87

4 1503-5012 Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5 шт 6 18,41 110,46

5 1503-8604 Шинний міст довжиною 2420мм шт 2 4396,50 8793,00

6 1701-8015 Лічильник електронний однофазовий САЗ-И670 шт 2 521,71 1043,42

7 1701-8015 Лічильник електронний однофазовий САЗ-И670 шт 2 521,71 1043,42

8 1503-8647 

Комплектний розподільний пристрій з шести чарунок на спільних полозках з вимикачем ВМП-10-630-

20К, приводом ПП-67У2,Чотирма контакторами кв-1М-6У2,шістю розмикачами РВФ3-10/630-2-2-У3 

трансформатором напруги НТМИ НТМІ-6-66У3, з трьома розрядниками РВРД-6У1, з трьома 

конденсаторами КМ1-6,3-13-2У3 КРНБ-6У1

шт 2 381027,87 762055,74

9 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

10 1517-2131 
Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачемем автоматичним типу А3161 8шт 

540х604х155мм СУ-9441-11
шт 1 1463,06 1463,06

11 1503-6025 Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3 шт 1 7327,47 7327,47

Разом грн. 1168760,82

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 45897,26

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 1214658,08

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

устаткування трансформаторної підстанції

Трансформаторна підстанція

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 2745,58119

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,4797484

Кошторисна заробітна плата 631,29747

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 5744,13 18,5300 3,5466

27763,89 - - 261,8000 51,3128

7614,55 6353,49 41297,69 9,6000 62,4000

2245,57 1825,22 12411,50 3,2000 21,7600

447,54 - - - -

644546,01 - - 222,0000 165,3900

26198,22 - - - -

- - -

6 КБ34-103-1 
Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, 

до 2-х каналів км 0,745 480186,78 19517,67

43,5540

5 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 26,3 11770,30 -
- -

15269,88 2858,38
420,35 987,92 6717,86 6,4050

1261,06 3438,91 22352,92 22,2955 144,9208

4 КМ8-142-2 
Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний 

кабель при улаштуванні постелі 100 м 6,8

- - -

3 КМ8-142-1 
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї

100 м 6,5 49494,58 8196,89

21,0651

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,196 5441,72 5441,72
27763,89 -

6128,80 384,67
2009,76 15695,12 3004,05 110,0580

Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ

_________

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,1914

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01

на кабельну лінію 0,4кВ та 10кВ

Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29,62 - - - -

29,62 - - - -

29,62 - - - -

13248,52 942,79 282,84 47,8400 14,3520

254,64 - - - -

254,64 - - - -

8722,88 2973,09 19325,09 30,4000 197,6000

1741,35 47,03 117,58 11,2000 28,0000

2419,46 86,22 206,93 16,0000 38,4000

3267,89 164,61 312,76 20,8000 39,5200

4089,73 290,02 58,00 25,6000 5,1200

16204,65 - - - -

16204,65 - - - -

-
3889,12 -

- - - -

- - - - -

19 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,24

31,31 1,0175 0,2035

18 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,25 4051,16 -

1,0973

17 КМ8-412-6 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2
100 м 0,2 817,95 672,56

3362,82 156,53

6208,99 5191,35
2732,29 88,84 168,80 0,5775

2101,76 46,54 111,70 0,3025 0,7260

16 КМ8-412-5 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2
100 м 1,9

63,45 0,1650 0,4125

15 КМ8-412-4 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2
100 м 2,4 5806,70 5044,22

65,4381

14 КМ8-412-3 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2
100 м 2,5 4353,38 3678,08

1471,23 25,38

56698,72 25956,71
3993,34 1557,91 10126,42 10,0674

- - - - -

13 КМ8-141-5 
Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових 

траншеях без покриттів, маса 1 м до 9 кг 100 м 6,5

- - -

12 С113-31 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 

мм, товщина стінки 4,5 мм
м 15 3819,60 -

0,4301

11 С113-31 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 

мм, товщина стінки 4,5 мм
м 15 3819,60 -

- -

3974,56 1885,28
6284,26 208,67 62,60 1,4338

- - - - -

10 КМ8-411-1 
Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм

100 м 0,3

- - -

9 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 250 7405,00 -

-

8 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 285 8441,70 -
- -

6220,20 -
- - - -

7 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 210
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

86091,34 - - - -

86091,34 - - - -

86091,34 - - - -

472,69 26,07 174,67 3,4000 22,7800

423,89 - - - -

15714,50 - - 150,4500 54,1620

5081,05 5081,05 874,80 - -

3375,46 1188,60 2474,31 18,3600 38,2200

21436,12 - - 200,6000 4,8144

15714,50 - - 150,4500 3,6108

7685,77 367,86 18,39 22,4000 1,1200

80,00 - - - -

Устаткування

-
- - - - -

31 С124-28-1 
Полоса 40х4 мм ст. оц.

м 5 400,00

147,12
2942,46 146,95 7,35 0,9664 0,0483

30 КМ8-472-2 
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 

штабової, переріз 160 мм2 100 м 0,05 384,29

377,15
15714,50 - - - -

29 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,024 377,15

514,47
21436,12 - - - -

28 КБ1-165-5 
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з 

укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1 100м3 0,024 514,47

2186,86 672,22 1399,36 5,1175 10,6531

Заземлення

388,15 15,1575 2,6097

27 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 2,0817 7026,70 4552,39

-

26 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,17217 874,80 -

- 2254,47

5657,22 5657,22
15714,50 - - -

- - - - -

25 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,36

94,60 0,0915 0,6131

24 С1545-101 
Стрічка монтажна ЛМ

100м 6,7 2840,06 -

-

23 КМ8-143-5 
Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 6,7 3167,02 2992,35
446,62 14,12

55959,37 -
- - - -

- - - - -

22 С151-540 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з 

алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на 

напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 

3х16 мм2

1000м 0,65

- - -

21 С151-540 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з 

алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на 

напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 

3х16 мм2

1000м 0,02 1721,83 -

20 С151-540 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з 

алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на 

напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 

3х16 мм2

1000м 0,19 16357,35 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2482,33 579,18 579,18 10,3300 10,3300

241,42 7,84 15,68 1,6000 3,2000

1030,10 172,24 688,96 3,2000 12,8000

8566,70 - - - -

180,05 - - - -

1814,60 - - - -

37359,64 14695,30 514,34 141,7600 4,9616

- - - - -

85096,85 783,4002

45391,69 297,3205

32020,88 30011,12 8505,15 18,5300 5,2514

27763,89 - - 261,8000 74,8748

7614,55 6353,49 49557,22 9,6000 74,8800

447,54 - - - -

644546,01 - - 222,0000 35,5200

- - -

-

44 КБ34-103-1 
Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, 

до 2-х каналів км 0,16 103127,36 4191,72
26198,22 -

17454,06 -
- - - -

1261,06 3438,91 26823,50 22,2955 173,9049

43 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 39

- - -

42 КМ8-142-1 
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї

100 м 7,8 59393,49 9836,27

31,1904

41 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,286 7940,47 7940,47
27763,89 -

9074,72 569,57
2009,76 15695,12 4448,00 110,0580

Розділ 2. Кабельна лінія 10кВ

40 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,2834

Всього прямі витрати по розділу 1 794730,56 97323,71

-
- - - - -

39 С188888-44 
Колодязь РЕ-КL-660 Ф770, H = 500

шт 5 -

606,41
17325,91 7704,87 269,67 47,7098 1,6698

38 КБ22-41-1 
Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону у сухих ґрунтах 10м3 0,035 1307,59

- - - - -

Кабельний колодязь

- - -

37 1517-2138 

Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з 

вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 

610х604х155мм СУ-9442-12
шт 4 7258,40 -

-

36 1517-1867 
Лічильник САЗУ-И672,СА4У-И672,СА4УН-672

шт 2 360,10 -
- -

8566,70 -
- - - -

443,49 79,23 316,92 0,5180 2,0720

35 1517-3002 

Станція керування тип теплогенератору ТГ-1,0 

потужність,що вмикається,2,5квт,500х250х500мм 

ШАП5806-03А2в
шт 1

8,48 0,0275 0,0550

34 КМ8-573-5 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 900х600х500 мм шт 4 4120,40 1773,96

1,7521

33 КМ8-600-2 
Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 

основі шт 2 482,84 443,48
221,74 4,24

2482,33 1431,63
1431,63 268,05 268,05 1,7521

32 КБ21-23-1 
Монтаж ввідно-розподільних пристроїв

шафа 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8722,88 2973,09 78489,58 30,4000 802,5600

4089,73 290,02 464,03 25,6000 40,9600

86091,34 - - - -

66467,92 - - - -

298,82 8,33 49,98 1,6000 9,6000

274,06 - - - -

274,06 - - - -

274,06 - - - -

326,22 - - - -

5659,06 3272,21 13088,84 9,6000 38,4000

326,22 - - - -

472,69 26,07 203,35 3,4000 26,5200

423,89 - - - -

15714,50 - - 150,4500 42,1260

-
4400,06 4400,06

15714,50 - - -

- - - - -

58 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,28

110,14 0,0915 0,7137

57 С1545-101 
Стрічка монтажна ЛМ

100м 7,8 3306,34 -

-

56 КМ8-143-5 
Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 7,8 3686,98 3483,64
446,62 14,12

1304,88 -
- - - -

1486,66 1483,13 5932,52 11,2761 45,1044

55 С1510-4 
Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна МЗС-

50 шт 4

- - -

54 КМ8-165-7 
Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля 

напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 шт 4 22636,24 5946,64

-

53 С1510-4 
Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна МЗС-

50 шт 28 9134,16 -
- -

1644,36 -
- - - -

- - - - -

52 С1110-88 
Кронштейни для кабельних колодязів з двома 

йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600 шт 6

- - -

51 С1110-88 
Кронштейни для кабельних колодязів з двома 

йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600 шт 6 1644,36 -

0,1692

50 С1110-88 
Кронштейни для кабельних колодязів з двома 

йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600 шт 6 1644,36 -
- -

1792,92 1291,02
215,17 4,37 26,22 0,0282

- - - - -

49 КМ8-61-1 
Монтаж запобіжника

шт 6

- - -

48 С121-783 
Металоконструкції індивідуальні

т 0,01 664,68 -

1,6280

47 С151-540 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з 

алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на 

напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 

3х16 мм2

1000м 2,8 241055,75 -
- -

6543,57 5380,51
3362,82 156,53 250,45 1,0175

3993,34 1557,91 41128,82 10,0674 265,7794

46 КМ8-412-6 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2
100 м 1,6

45 КМ8-141-5 
Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових 

траншеях без покриттів, маса 1 м до 9 кг 100 м 26,4 230284,03 105424,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5081,05 5081,05 1324,12 - -

3375,46 1188,60 3430,30 18,3600 52,9870

150052,97 10879,98 8486,38 709,3500 553,2930

860,57 - - - -

163598,95 1756,9722

86404,94 578,4874

2019,32 1019,96 28558,88 4,9000 137,2000

15849,16 1819,60 1492,07 103,6800 85,0176

2019,32 1019,96 28558,88 4,9000 137,2000

15849,16 1819,60 1492,07 103,6800 85,0176

60101,90 444,4352

27979,04 181,8506
308797,70 2984,8076

159775,67 1057,6585

1777407,72

540172,21

8926,80

-

257,69

79,63

-

2475528,76

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 2466601,96 380396,54

6,3037

Всього прямі витрати по розділу 3 139074,54 56446,84

12996,31 11040,38
13463,88 1033,81 847,72 7,6874

613,68 469,35 13141,80 3,0222 84,6216

66 КБ33-109-4 

Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 

км лінії] в ненаселеній місцевості вручну, перерізом 

проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ
км 0,82

847,72 7,6874 6,3037

65 КБ33-103-1 
Установлення залізобетонних одностоякових опор для 

ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] опоpа 28 56540,96 17183,04

84,6216

64 КБ33-109-4 

Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 

км лінії] в ненаселеній місцевості вручну, перерізом 

проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ
км 0,82 12996,31 11040,38

13463,88 1033,81

56540,96 17183,04
613,68 469,35 13141,80 3,0222

Розділ 3. Перенесення кабельної лінії 10кВ

63 КБ33-103-1 
Установлення залізобетонних одностоякових опор для 

ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] опоpа 28

Всього прямі витрати по розділу 2 1532796,86 226625,99

-
- - - - -

62 С1426-11789 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон 

В30 [М400] [МРЗ200] м2 787,8 677957,05

71850,63
92116,19 6612,50 5157,75 52,9209 41,2783

61 КБ27-65-3-ИН 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 

з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 

тротуарів шириною понад 2 м
1000 м2 0,78 117041,32

2186,86 672,22 1940,03 5,1175 14,7691

Відновлення покриття ФЕМ

587,51 15,1575 3,9500

60 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 2,886 9741,58 6311,28

59 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,2606 1324,12 -

- 2254,47
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270052,43

437,2823

91125,26

2745581,19

4479,7484

631297,47

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 97,08356

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,1922769

Кошторисна заробітна плата 26,16889

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23284,97 21164,58 957,49 19,5500 0,8844

27763,89 - - 261,8000 3,5605

5081,05 5081,05 182,92 - -

3375,46 1188,60 428,37 18,3600 6,6169

1568,78 11,0618

790,09 5,2164

144459,42 52025,91 1040,52 571,4000 11,4280

1,7420
2889,19 1606,78

80338,84 12021,04 240,42 87,0980

Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи. Радіофікація

5 КБ22-8-6 
Укладання сталевих водопровідних труб з 

гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм 1000м 0,02

1,8443

Всього прямі витрати по розділу 1 2830,44 1261,66

1216,52 788,14
2186,86 672,22 242,27 5,1175

- 2254,47 81,16 15,1575 0,5457

4 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 0,3604

- - -

3 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,036 182,92 -

2,8264

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0136 377,59 377,59
27763,89 -

1053,41 95,93
2120,39 10315,18 466,66 62,4750

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,04524

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-01

на системи зв'язку

Зовнішня мережі системи зв"язку

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003,01 15,59 -3,12 8,2200 -1,6440

609,06 - - - -

108520,02 - - 285,0000 40,5270

5308,52 298,71 1493,55 12,2000 61,0000

2487,54 - - - -

- - - - -

13636,19 - - - -

13636,19 - - - -

1655,10 - - 12,1600 6,0800

28624,81 2875,99 488,92 182,4000 31,0080

331162,04 - - - -

118,39 - - 0,7000 0,7000

145,21 - - - -

3019,87 149,0990

1197,50 7,5342

- - -

Всього прямі витрати по розділу 2 82850,56 18884,05

-

18 290220-1251-1 
Трансформатор абонентський для трипрограмного 

мовлення ТАМУ-10 шт 1 145,21 -
- -

118,39 94,14
94,14 - - -

- - - - -

17 КМ10-386-4 
Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на 

стіні цегляній або бетонній шт 1

192,66 8,0600 1,3702

16 С151-301 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з 

мідними жилами з одним шаром пластмасових стрічок, 

на напругу 1000 В, марка СБлУ, число жил та переріз 

3х50 мм2

1000м 0,017 5629,75 -

-

15 КМ10-890-1 
Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м 

до 1 кг км 0,17 4866,22 3693,36
21725,66 1133,28

827,55 771,19
1542,37 - - -

- - - - -

14 КБ34-112-1 
Улаштування вводу труб у колодязі

10шт 0,5

- - -

13 С1110-83 
Консолі для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2

100шт 0,08 1090,90 -

-

12 С1110-83 
Консолі для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2

100шт 0,08 1090,90 -
- -

- -
- - - -

- - - - -

11 С1415-8005-2 
Колодязь ККЗ-1

шт 5

764,80 0,8850 4,4250

10 С1110-103 
Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації 

легкого типу Л шт 5 12437,70 -

-

9 КБ34-105-4 

Улаштування залізобетонних збірних типових 

колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на 

пішохідній частині, тип колодязя ККС-2
колодязь 5 26542,60 8203,30

1640,66 152,96

15431,55 4782,59
33632,85 - - -

- - - - -

8 КБ34-101-1 
Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб 

зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів км 0,1422

-0,38 0,0150 -0,0030

7 С113-177 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 

мм
м 20 12181,20 -

6 КБ16-29-3 

Гідравлічне випробування трубопроводів систем 

опалення, водопроводу і гарячого водопостачання 

діаметром до 200 мм
100м -0,2 -400,60 -267,31

1336,57 1,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4588,65 160,1608

1987,59 12,7506

60946,65

22133,30

11402,56

19,3655

4035,59

97083,56

192,2769

26168,89

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 85681,00 20145,71
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість
22600,1722

4

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 12,8549982

Кошторисна заробітна плата 1797,61710

Середній розряд робіт 3,3

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33621,10 30806,84 222271,35 14,6000 105,3390

56374,54 5235,94 75554,61 14,7800 213,2754

183675,77 12610,50 90984,76 32,0300 231,0965

17045,11 9619,42 69404,12 14,1600 102,1644

3,71 - - 0,0300 -0,2165

- - -

121,6954

5 КБ27-26-5 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 

0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4

1000 м2 -7,215 -26,77 -26,77
3,71 -

122980,47 12640,82
1752,02 2904,11 20953,15 16,8670

3712,28 5065,13 36544,91 30,7883 222,1376

4 КБ27-26-2 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м
1000 м2 7,215

23723,50 9,3659 135,1499

3 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 7,215 1325220,68 26784,10

482,4642

2 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 14,43 813484,61 24718,59
1713,00 1644,04

242576,24 11425,10
1583,52 11431,61 82479,07 66,8696

Розділ 1. Асфальтове покриття

Тип1

1 КБ27-69-2 
Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту 

на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 1000 м2 7,215

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-02-01

на покриття доріг та тротуарів за межами ДНЗ

Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1896,51 - - - -

15835,57 8557,12 61739,62 12,9700 93,5786

1896,51 - - - -

19625,52 - - - -

11864,25 491,09 8230,67 81,2500 1361,7500

2131,26 - - - -

1500,00 - - - -

33621,10 30806,84 38262,10 14,6000 18,1332

56374,54 5235,94 13006,07 14,7800 36,7135

183675,77 12610,50 15662,24 32,0300 39,7813

17045,11 9619,42 11947,32 14,1600 17,5867
2176,01

1752,02 2904,11 3606,90 16,8670 20,9488
16 КБ27-26-2 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м
1000 м2 1,242 21170,03

4610,65
3712,28 5065,13 6290,89 30,7883 38,2391

15 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 1,242 228125,31

4255,09
1713,00 1644,04 4083,80 9,3659 23,2649

14 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 2,484 140034,36

1966,73
1583,52 11431,61 14198,06 66,8696 83,0520

13 КБ27-69-2 
Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту 

на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 1000 м2 1,242 41757,41

- - - - -

Тип10

- - -

12 К589921-А001 
Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 

(МРЗ-150) шт 1676 2514000,00 -

24,3858

11 С1424-11598 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 80,45 171459,87 -
- -

198844,83 162198,08
9677,69 251,48 4214,80 1,4550

- - - - -

10 КБ27-66-4 

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм
100 м 16,76

- - -

9 С111-1555 
Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий 

сорт т 2,1645 42479,44 -

104,9985

8 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 877,344 1663891,67 -
- -

114253,64 11578,49
1604,78 2505,13 18074,51 14,5528

- - - - -

7 КБ27-27-2 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см 

з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 

за ширини  укладання 7,5 м
1000 м2 7,215

6 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 1169,5515 2218066,12 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3,71 - - 0,0300 -0,0373

1896,51 - - - -

15835,57 8557,12 10627,94 12,9700 16,1087

1896,51 - - - -

19625,52 - - - -

15835,57 8557,12 10627,94 12,9700 16,1087

3,71 - - 0,0300 0,0373

1896,51 - - - -

628318,74 2251,4195

220392,33 1292,4854

56374,54 5235,94 62862,70 14,7800 177,4487

112,4470
676832,73 20566,28

1713,00 1644,04 19738,34 9,3659

Розділ 2. Покриття ФЕМ

Тип2

25 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 12,006

Всього прямі витрати по розділу 1 10859636,08 266313,17

-
- - - - -

24 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 151,0272 286424,60

4,61
3,71 - - - -

23 КБ27-27-5 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см 

з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 

0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-

27-4

1000 м2 1,242 4,61

1993,14
1604,78 2505,13 3111,37 14,5528 18,0746

22 КБ27-27-2 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см 

з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 

за ширини  укладання 7,5 м
1000 м2 1,242 19667,78

-
- - - - -

21 С111-1555 
Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий 

сорт т 0,3726 7312,47

-
- - - - -

20 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 151,0272 286424,60

1993,14
1604,78 2505,13 3111,37 14,5528 18,0746

19 КБ27-27-2 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см 

з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 

за ширини  укладання 7,5 м
1000 м2 1,242 19667,78

-
- - - - -

18 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 201,3282 381820,94

-4,61
3,71 - - - -

17 КБ27-26-5 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 

0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4

1000 м2 -1,242 -4,61
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

183675,77 12610,50 75700,83 32,0300 192,2761

32765,81 20749,08 124556,73 58,8300 353,1565

107,66 107,66 -646,28 - -

30204,14 - - - -

150052,97 10879,98 65312,52 709,3500 4258,2281

860,57 - - - -

29266,49 546,81 5336,87 162,4100 1585,1216

500,00 - - - -

333123,37 6566,2310

137272,96 928,6281

10501,47 7116,61 3273,64 25,6500 11,7990

163,19 135,72 62,43 - -

724,21 - - - -

963699,22 5247,44 2413,82 670,8600 308,5956
40074,22

87117,88 1683,91 774,60 12,3806 5,6951
37 КБ27-65-5 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 

з використанням готової піщано-цементної суміші 

площадок та тротуарів шириною понад 2 м
1000 м2 0,46 443301,64

-
- - - - -

36 С1421-9603 
Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен 

понад 0 до 40 мм, марка М1000 м3 173,88 125925,63

-
- 48,58 22,35 0,3068 0,1411

2921,78 1344,02 17,3387 7,9758

35 КБ27-15-2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші 

автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см 

додавати або вилучати до/з норми 27-15-1
1000м2 0,46 75,07

Розділ 3. Паркувальна решітка

34 КБ27-15-1 
Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші 

автогрейдером, за товщини шару 15 см 1000м2 0,46 4830,68 1367,51
2972,84

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 10310101,65 821216,20

2634,91 1,5620 15,2451

33
С1416-8685-2-

23 
Камені бортові, БР100.20.8

шт 976 488000,00 -

-

32 КР18-29-3 
Установлення бортових каменів природних при 

цементнобетонних покриттях 100м 9,76 285640,94 183715,60
18823,32 269,97

5217661,73 -
- - - -

92116,19 6612,50 39694,84 52,9209 317,6842

31 С1426-11789 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон 

В30 [М400] [МРЗ200] м2 6063,03

- - -

30 КБ27-65-3-ИН 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 

з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 

тротуарів шириною понад 2 м
1000 м2 6,003 900767,98 552973,49

-1,8297

29 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 47,759868 1442545,74 -
- -

-646,28 -
- 44,72 -268,45 0,3048

6942,53 7507,47 45067,34 50,0182 300,2593

28 КБ27-30-5 

Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на 

кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 

27-30-4

1000 м2 -6,003

30405,98 30,7883 184,8222

27 КБ27-30-2 
Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником  за ширини укладання 7 м 1000 м2 6,003 196693,16 41676,01

26 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 6,003 1102605,65 22284,82
3712,28 5065,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44,54 - - - -

385,29 - - - -

5749,89 320,3946

2140,97 13,8120
967192,00 9138,0451

359806,26 2234,9255

19674183,01

1488777,36

829826,13

1482,0276

308839,74

22600172,24

12854,9982

1797617,10

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 21770346,11 1128971,10

Всього прямі витрати по розділу 3 600608,38 41441,73

-
- - - - -

39 С1429-110 
Земля рослинна

м3 12,88 4962,54

-
- - - - -

38 С1555-106 
Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2

м2 483 21512,82
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 199,64466

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,3866783

Кошторисна заробітна плата 54,64580

Середній розряд робіт 3,8

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29686,22 9992,87 9992,87 128,0000 128,0000

6102,15 337,34 33,73 25,6000 2,5600

450,00 - - - -

10026,60 130,5600

5922,20 34,7225

316417,47 15719,02 67,91 464,4400 2,0064

6301,44 1146,69 74,89 37,2800 2,4348

0,1652
411,55 327,43

5013,41 395,74 25,85 2,5290

57465,16 9498,55 41,03 55,8405 0,2412

5 КБ9-71-1 
Виготовлення монорейок, балок та інших подібних 

конструкцій промислових будівель т 0,06531

Розділ 2. Вузол комерційного обліку газу (ВОГ)

Фундамент, опора шафи ВОГ

4 КБ6-3-1 
Улаштування бетонних фундаментів загального 

призначення об'ємом до 5 м3 100м3 0,00432 1366,92 248,25

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 34796,44 16765,08

12,67 0,8353 0,0835

3 С111-1810-И2 
Сталь штабова , розмір 40 х4 мм

м 10 4500,00 -

34,6390

2 КМ8-472-6 
Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 100 м 0,1 610,22 336,28
3362,82 126,66

29686,22 16428,80
16428,80 5909,53 5909,53 34,6390

Розділ 1. Монтаж модульної транспортабельної котельні

1 КМ38-1-11 

Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без 

механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 

13 т
шт 1

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01

на Монтаж модульної транспортабельної котельні, вузол обліку

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25509,20 - - - -

10208,11 508,58 33,22 72,6400 4,7441

51626,96 - - 476,0000 0,4284

315592,77 10302,49 9,27 495,0000 0,4455

79330,56 9033,62 2343,95 257,6000 66,8395

1500,00 - - - -

22648,77 - - - -

22648,77 - - - -

18,84 - - - -

18,84 - - - -

18,84 - - - -

1460,13 49,17 3,55 4,7800 0,3456

2295,36 38,66 2,80 3,6200 0,2617

10208,11 508,58 131,96 72,6400 18,8479

9213,66 188,85 49,00 1,3868 0,3598

Вузол обліку газу

0,78 0,0804 0,0058

19 КБ9-34-2 

Монтаж опорних конструкцій для кріплення 

трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 

0,5 т
т 0,25947 2648,70 2390,67

0,0052

18 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,0723 165,95 38,40
531,16 10,76

105,57 51,40
710,98 9,59 0,69 0,0720

- - - - -

17 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,0723

- - -

16 С111-956 
Петля накладна

шт 1 18,84 -

-

15 С111-956 
Петля накладна

шт 2 37,68 -
- -

75,36 -
- - - -

- - - - -

14 С111-956 
Петля накладна

шт 4

- - -

13 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,0976272 2211,14 -

-

12 С111-1814 
Сталь кутова

т 0,10902048 2469,18 -
- -

14364,00 -
- - - -

33838,34 3054,66 792,59 18,2900 4,7457

11 С111-1762-3-А 
Профилированная мембрана на "Плантер" т. 8 мм

м2 9,576

5,71 42,1083 0,0379

10 КБ9-75-1 

Виготовлення дрібних індивідуальних листових 

конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, 

лотки та ін.]
т 0,25947 20583,90 8780,03

-

9 КБ6-1-2 
Улаштування бетонних фундаментів загального 

призначення під колони об'ємом до 3 м3 100м3 0,0009 284,03 55,12
61246,35 6345,86

46,46 46,46
51626,96 - - -

9213,66 188,85 12,33 1,3868 0,0906

8 КБ1-165-2 
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 

без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 100м3 0,0009

- - -

7 КБ9-34-2 

Монтаж опорних конструкцій для кріплення 

трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 

0,5 т
т 0,06531 666,69 601,74

6 С111-1027 
Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі 

вуглецевої звичайної якості, марка Ст4сп т 0,0666162 1699,33 -
- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

49952,46 2241,55 112,08 58,3800 2,9190

143,87 - - - -

450,00 - - - -

51,60 - - - -

51,60 - - - -

51,60 - - - -

131,79 49,42 98,84 0,5100 1,0200

237,53 - - - -

722,72 47,85 47,85 4,8000 4,8000

210,44 2,66 2,66 1,6000 1,6000

0,0126
210,44 207,78

207,78 1,66 1,66 0,0126

630,53 29,79 29,79 0,2268 0,2268

29 КМ11-96-1 
Установлення знімних та висувних блоків [модулів, 

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг шт 1

- - -

28 КМ11-350-3 

Прилади, що монтуються на технологічному 

трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, 

індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; покажчик потоку 

рідини; проточні датчики концентратомірів і 

щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 

мм

шт 1 722,72 630,53

0,0290

27 С130-983 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2 475,06 -
- -

263,58 157,96
78,98 1,95 3,90 0,0145

ОБЛАДНАННЯ

Вузол обліку

26 КБ22-40-1 
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів 

діаметром 50 мм шт 2

-
- - - - -

25 С1534-9 

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, 

радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], 

діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 

мм, товщина стінки 3 мм

шт 2 103,20

-
- - - - -

24 С1534-9 

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, 

радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], 

діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 

мм, товщина стінки 3 мм

шт 7 361,20

-
- - - - -

23 С1534-9 

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, 

радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], 

діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 

мм, товщина стінки 3 мм

шт 6 309,60

-
- - - - -

22 С111-1810-И3 
Сталь штабова , розмір 40 х 4 мм

м 2 900,00

-
- - - - -

21 С113-6 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, 

товщина стінки 3 мм
м 5 719,35

404,54
8090,88 1121,39 56,07 8,3795 0,4190

20 КБ16-8-6 

Прокладання трубопроводів газопостачання зі 

стальних водогазопровідних неоцинкованих труб 

діаметром 50 мм
100м 0,05 2497,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2555,88 142,13 28,43 9,3000 1,8600

15729,99 - - - -

72,47 - - 0,5100 0,5100

698,51 - - - -

1542,83 172,96 172,96 6,0600 6,0600

237,53 - - - -

15729,99 - - - -

15729,99 - - - -

15729,99 - - - -

13416,65 355,79 106,74 96,0000 28,8000

698,51 - - - -

8865,77 134,00 13,40 64,0000 6,4000

698,51 - - - -

437,15 65,83 131,66 2,4100 4,8200

316,58 25,99 51,98 0,1814 0,3628

- - -

43 КБ16-15-2 

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 

стальних труб діаметром до 50 мм
шт 2 874,30 633,16

0,0094

42 С130-1184 
Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 

0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм шт 1 698,51 -
- -

886,58 860,67
8606,72 12,60 1,26 0,0940

- - - - -

41 КМ12-798-1 

Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний 

тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного 

проходу 20 мм
10 шт 0,1

31,09 0,6920 0,2076

40 С130-1184 
Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 

0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм шт 3 2095,53 -

-

39 КМ12-798-2 

Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний 

тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного 

проходу 40-50 мм
10 шт 0,3 4025,00 3873,02

12910,08 103,64

15729,99 -
- - - -

- - - - -

38 С1630-2001 
Регулятор тиску універсальний Казанцева  РДУК 2х50

шт 1

- - -

37 С1630-2001 
Регулятор тиску універсальний Казанцева  РДУК 2х50

шт 1 15729,99 -

-

36 С1630-2001 
Регулятор тиску універсальний Казанцева  РДУК 2х50

шт 1 15729,99 -
- -

475,06 -
- - - -

852,04 77,67 77,67 0,5777 0,5777

35 С130-983 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2

- - -

34 КБ19-9-1 
Установлення фільтрів для очищення газу від 

механічних домішок діаметром до 50 мм шт 1 1542,83 852,04

-

33 С130-1184 
Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 

0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм шт 1 698,51 -
- -

72,47 66,99
66,99 - - -

- - - - -

32 КБ18-22-4 
Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

комплект 1

2,68 0,1000 0,0200

31 С1630-2001 
Регулятор тиску універсальний Казанцева  РДУК 2х50

шт 1 15729,99 -

30 КМ12-698-1 
Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа 

[100 кгс/см2] 10 шт 0,2 511,18 250,13
1250,66 13,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200,00 - - - -

237,53 - - - -

210,44 2,66 2,66 1,6000 1,6000

1200,00 - - - -

1200,00 - - - -

210,44 2,66 2,66 1,6000 1,6000

1200,00 - - - -

63,32 - - 0,3600 0,3600

141,37 - - - -

4303,36 - - 32,0000 3,2000

698,51 - - - -

13416,65 355,79 71,16 96,0000 19,2000

237,53 - - - -

2561,56 - - - -

698,51 - - - -
-

- - - - -
58 С130-1184 

Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 

0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм шт 1 698,51

-
- - - - -

57 С1630-2018 
Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, 

нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм шт 1 2561,56

-
- - - - -

56 С130-983 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 1 237,53

2582,02
12910,08 103,64 20,73 0,6920 0,1384

- - -

КРАНИ ПІД ПРИВАРЮВАННЯ

55 КМ12-798-2 

Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний 

тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного 

проходу 40-50 мм
10 шт 0,2 2683,33

-

54 С130-1184 
Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 

0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм шт 1 698,51 -
- -

430,34 430,34
4303,36 - - -

- - - - -

53 КМ12-799-1 
Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного 

проходу 6-25 мм 10 шт 0,1

- - -

52 С1630-113 
Манометри загального призначення з триходовим 

краном, ОБМ1-100 комплект 1 141,37 -

-

51 КБ18-22-2 
Установлення манометрів з триходовим краном

комплект 1 63,32 49,89
49,89 -

1200,00 -
- - - -

207,78 1,66 1,66 0,0126 0,0126

50 С1545-35-1 
Термоізольована гільза L=100 мм (45 град.)

шт 1

- - -

49 КМ11-96-1 
Установлення знімних та висувних блоків [модулів, 

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг шт 1 210,44 207,78

-

48 С1545-35-1 
Термоізольована гільза L=100 мм (45 град.)

шт 1 1200,00 -
- -

1200,00 -
- - - -

207,78 1,66 1,66 0,0126 0,0126

47 С1545-35-1 
Термоізольована гільза L=100 мм (45 град.)

шт 1

- - -

46 КМ11-96-1 
Установлення знімних та висувних блоків [модулів, 

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг шт 1 210,44 207,78

-

45 С130-983 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2 475,06 -
- -

2400,00 -
- - - -

44 С1545-35-1 
Термоізольована гільза L=100 мм (45 град.)

шт 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3458,65 181,1029

1208,13 7,6799
13485,25 311,6629

7130,33 42,4024

123520,39

47849,54

21919,81

32,6130

6796,26

199644,66

386,6783

54645,80

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 177724,85 40719,21

Всього прямі витрати по розділу 2 142928,41 23954,13
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 2108-320 

Котельня газова модульна транспортабельна тепловою потужність 96 кВт (в комплекті з двома 

водогрійними котлами "КТН 50 СЕ(Т)" номінальною одиничною тепловою потужністю 48 вКт, марка, "КМ-

2-100-Т/Гн-КТН 50 СЕТ

шт 1 250000,00 250000,00

2 1501-1117 Регулятор індукційний ІР-60У4 шт 1 20120,66 20120,66

3 1517-1477-1 
Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та 

монтаж в НКУ.
шт 1 76,06 76,06

Разом грн. 270196,72

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 793,13

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 270989,85

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Устаткування котельної

Котельна

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 265,53018

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,5021689

Кошторисна заробітна плата 63,41148

Середній розряд робіт 2,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 4381,62 18,5300 2,7054

27763,89 - - 261,8000 36,6520

15714,50 - - 150,4500 192,7265

4381,62 232,0839

2291,49 16,0685

332104,46 10782,81 1455,68 456,3300 61,6046

31068,04 - - - -

30204,14 - - - -
-

- - - - -
6 С124-23 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 14 мм т 0,14 4228,58

-
- - - - -

5871,37 792,63 39,1711 5,2881

5 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,072 2236,90

Розділ 2. Фундамент під котельню

4 КБ6-1-22 
Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, 

при ширині по верху до 1000 мм 100м3 0,135 44834,10 7622,33
56461,71

15714,50 - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 28692,26 24310,63

- - -

3 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 1,281 20130,27 20130,27

16,0685

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,14 3886,94 3886,94
27763,89 -

4675,05 293,42
2009,76 15695,12 2291,49 110,0580

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,146

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03

на Фундаменти, конструктивні елементи

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

340,55 - - - -

61329,35 207,57 2,61 119,3900 1,4995

1458,29 63,1041

793,97 5,2958

131878,84 19733,03 828,79 394,2400 16,5581

2500,00 - - - -

2500,00 - - - -

2500,00 - - - -

94585,89 14784,25 1596,70 201,6000 21,7728

2500,00 - - - -

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

- - - - -

1458,74 - - - -

32,40 - - - -

- - -

-

19 С111-1789 
Скоби ходові

кг 8,08 261,79 -
- -

1458,74 -
- - - -

- - - - -

18 С113-753 
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 1

- - -

17 К585521-Л052 
Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 1 - -

-

16 К585521-Л032 
Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 1 6500,00 -
- -

2500,00 -
- - - -

- - - - -

15 К585521-Л005 
Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1

824,09 45,1454 4,8757

14 К585521-Л005 
Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 2500,00 -

-

13 КБ23-13-3 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих 

ґрунтах
10м3 0,108 10215,28 2761,66

25570,94 7630,50

2500,00 -
- - - -

- - - - -

12 К585521-Л002 
Кільця  КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1

- - -

11 К585521-Л002 
Кільця  КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 2500,00 -

2,5783

10 К585521-Л001 
Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 2500,00 -
- -

5538,91 2023,73
48184,01 10234,95 429,87 61,3888

Розділ 3. Приямок для виводу тепломережі і вводу водопроводу

9 КБ23-13-1 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих 

ґрунтах
10м3 0,042

Всього прямі витрати по розділу 2 53602,36 7812,53

190,20
15143,43 106,30 1,34 0,6150 0,0077

8 КБ6-11-8 
Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 

10 кг т 0,01256 770,30

-
- - - - -

7 С113-10 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, 

товщина стінки 4 мм
м 4,5 1532,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

51908,69 10782,23 43,13 310,4000 1,2416

269,57 - - - -

31156,86 1651,86 264,30 48,7000 7,7920

450,00 - - - -

450,00 - - - -

- - - - -

- - - - -

45,00 - - - -

- - - - -

1800,00 - - - -

293867,68 9091,89 2,73 372,6100 0,1118

6010,60 21,73 0,21 10,3000 0,0989

1460,13 49,17 0,82 4,7800 0,0793

2295,36 38,66 0,64 3,6200 0,0601

2737,32 47,7146

1389,55 8,5665
Розділ 4. Приямок для виводу тепломережі і вводу водопроводу

Всього прямі витрати по розділу 3 51537,21 5982,10

8,82
531,16 10,76 0,18 0,0804 0,0013

33 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,0166 38,10

11,80
710,98 9,59 0,16 0,0720 0,0012

32 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,0166 24,24

12,69
1322,01 7,94 0,08 0,0606 0,0006

31 КБ10-58-3 
Антисептування пастами прогонів, балок, накатів 

перекриттів 100м2 0,0096 57,70

13,83
46103,04 5595,49 1,68 37,1413 0,0111

30 КБ6-13-1 
Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів

100м3 0,0003 88,16

-
- - - - -

29 С114-272 
Мати теплоізоляційні товщиною 50 мм. Іsоvеr

м2 1,6 2880,00

-
- - - - -

28 С111-1133ВЕ 
Профнастил С18х900х0,6

м2 1,6 -

-
- - - - -

27 С111-1110-И 
Сталь рифлена товщ.4 мм

кг 60 2700,00

-
- - - - -

26 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 3,34 -

-
- - - - -

25 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 0,6 -

-
- - - - -

24 С111-1841-И 
Сталь швелерна 10

м 4,5 2025,00

-
- - - - -

684,33 109,49 5,7064 0,9130

23 С111-1841-И 
Сталь швелерна 10

м 2,15 967,50

-

Металеві конструкції перекриття приямку

22 КБ34-53-1 
Улаштування настилу з рифленої сталі для 

підпідлогових каналів 10м2 0,16 4985,10 988,34
6177,11

1089,06 -
- - - -

40308,54 6000,92 24,00 46,3270 0,1853

21 С113-1439-1 

Труби з поліетилену без розтруба з гладким 

внутрішнім шаром з первинного поліетилену  та 

гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для 

будівництва безнапірних каналізаційних мереж, 

діаметр 110 мм

м 4,04

20 КБ22-11-3 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,004 207,63 161,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

86036,72 7319,07 1456,49 130,5600 25,9814

2500,00 - - - -

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1458,74 - - - -

32,40 - - - -

1456,49 25,9814

752,39 4,4623

1071,53 118,74 326,54 2,4000 6,6000

249099,44 2607,83 28,69 150,7000 1,6577

317379,46 14735,31 972,53 381,4300 25,1744

2483,02 - - - -

28131,59 - - - -

84017,04 286,13 18,08 135,3000 8,5510

25538,30 - - - -

41735,57 - - - -
-

- - - - -
47 С111-126 

Гайки шестигранні, діаметр різьби 24 мм
т 0,00286 119,36

-
- - - - -

46 С124-7 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 20-22 мм т 0,063388 1618,82

1110,43
17570,06 114,07 7,21 0,6730 0,0425

45 КБ6-11-3 
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із 

зв'язками з арматури т 0,0632 5309,88

-
- - - - -

44 С124-12 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІ, діаметр 12 мм т 0,7828 22021,41

-
- - - - -

43 С1424-11601 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 6,699 16633,75

3114,83
47194,33 8679,01 572,81 51,1298 3,3746

42 КБ6-3-5 
Улаштування залізобетонних фундаментів загального 

призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 100м3 0,066 20947,04

188,63
17148,15 1607,63 17,68 10,6641 0,1173

67,31 185,10 0,5009 1,3775

41 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,011 2740,09

Розділ 5. Фундамент під димову трубу

40 КБ8-2-2 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 2,75 2946,71 751,03
273,10

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 4 30212,89 3295,49

- - -

39 С111-1789 
Скоби ходові

кг 4,1 132,84 -

-

38 С113-753 
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 1 1458,74 -
- -

6500,00 -
- - - -

- - - - -

37 К585521-Л046 
Плити покриття  1ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 шт 1

- - -

36 К585521-Л027 
Кільця  КС20.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 

1 шт 1 2500,00 -

4,4623

35 К585521-Л011 
Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 2500,00 -
- -

17121,31 3295,49
16560,23 3780,84 752,39 22,4238

34 КБ23-13-8 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих 

ґрунтах
10м3 0,199

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-03_д1_Садочок- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67813,67 - - - -

41735,57 - - - -

67813,67 - - - -

1345,84 41,9831

782,80 4,9119
11379,56 410,8671

6010,20 39,3050

178629,15

52575,87

28955,80

51,9968

10835,61

265530,18

502,1689

63411,48

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 236574,38 46565,67

Всього прямі витрати по розділу 5 72529,66 5164,92

-
- - - - -

50 С111-1848 
Болти будівельні з гайками та шайбами

т 0,00054 36,62

-
- - - - -

49 С111-126 
Гайки шестигранні, діаметр різьби 24 мм

т 0,00286 119,36

-
- - - - -

48 С111-1848 
Болти будівельні з гайками та шайбами

т 0,00054 36,62

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-04_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 111,57026

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,2611952

Кошторисна заробітна плата 37,30737

Середній розряд робіт 3,9

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25479,20 5076,49 5279,55 145,6000 151,4240

27002,90 - - - -

29636,06 - - - -

7100,58 1584,99 1648,39 27,6800 28,7872

1460,13 49,17 26,85 4,7800 2,6099

1196,80 39,04 21,32 2,7200 1,4851

6976,11 184,3062

2753,68 16,7723

404,57 8,17 4,46 0,0612 0,0334

Всього прямі витрати по розділу 1 64913,15 24754,08

5,24 0,0720 0,0393

6 КБ13-26-21 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

фарбою БТ-177 сріблистою 100м2 0,546 653,45 220,90

5,4612

5 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,546 797,23 388,20
710,98 9,59

7384,60 3781,48
3636,04 844,23 878,00 5,2512

- - - - -

4 КБ9-34-5 
Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу

т 1,04

- - -

3 С111-1120 

Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з 

обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 

1400 до 1500 мм, сталь марки С245
т 0,22704 6728,57 -

11,2384

2 С111-1089 
Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності 

прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 т 0,84624 22850,93 -
- -

26498,37 20363,50
19580,29 1794,21 1865,98 10,8062

Розділ 1. Каркас

1 КБ9-72-1 
Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.] т 1,04

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-04

на Димова труба

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-04_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

74075,71 296,48 54,79 116,1100 21,4571

8500,00 - - - -

56057,12 1164,44 171,35 70,4000 10,3594

226,14 31,8165

117,39 0,7281
7202,25 216,1227

2871,07 17,5004

59458,35

31561,62

16219,11

27,5721

5745,75

111570,26

261,1952

37307,37

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 95351,15 28690,55

0,5077

Всього прямі витрати по розділу 2 30438,00 3936,47

8248,81 1313,98
8929,54 596,30 87,75 3,4500

Кріплення димоходів та димової труби

9 КБ6-11-9 
Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 

20 кг т 0,14715

-
- - - - -

160,38 29,64 1,1928 0,2204

8 С121-783-16-У 

Димова труба в комплекті:Труба L-1000мм. ф500х560 

н/оц 1мм=11шт;Труба L-500мм. ф500х560 н/оц 

1мм=11шт;Труба L-300мм. ф500х560 н/оц 

1мм=2шт;Труба L-690мм. ф500х560 н/оц 

1мм=2шт;Перехід ф350х420 / ф500х560 н/оц 1мм (L-

500мм)=2шт;Ревізія ф500х560 н/оц 1мм=3шт;Відвід 45 

ф500х560 н/оц 1мм=2шт;Трійник 45 ф500х560 н/оц 

1мм=2шт;Підставка напольна ф500х560 

нерж.=1шт;Розвантажувальна платформа ф500х560 

нерж.=4шт;Конус ф500х560 н/н=1шт;Скоба монтажна 

ф560 нерж.=8шт

к-кт 1 8500,00

Розділ 2. Димова труба

7 КБ20-2-19 
Прокладання повітроводів із листової сталі класу П 

[щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм 100м2 0,1848 13689,19 2622,49
14190,96

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-05_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 123,06384

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,5315430

Кошторисна заробітна плата 97,11535

Середній розряд робіт 6,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33026,00 - - 183,0000 366,0000

5414,10 - - 30,0000 30,0000

9564,90 - - 53,0000 53,0000

6316,45 - - 35,0000 35,0000

902,36 - - 5,0000 5,0000

- - -

-

5 КП2-15-1 
Система сигналізації проста

система 1 902,36 902,36
902,36 -

6316,45 6316,45
6316,45 - - -

9564,90 - - - -

4 КП2-4-1 
Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий

шт 1

- - -

3 КП7-42-1 

Система мережної прямої і зворотної води котельні, 

включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, 

вузол регулювання всередині котельні загальної, 

теплопродуктивність до 10 Гкал/год

система 1 9564,90 9564,90

-

2 КП7-45-1 

Система постачання газоподібним або рідким паливом 

котельні [газопроводи від ГРУ до котлів, 

мазутопроводи від МНС до котлів], 

теплопродуктивність до 10 Гкал/год

система 1 5414,10 5414,10
5414,10 -

66052,00 66052,00
33026,00 - - -

+++++++++++++++++++++++ ДВА  КОТЛА в 

КОТЕЛЬНОЙ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 КП7-49-1 

Котел водогрійний, що працює на рідкому або 

газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 

Гкал/год
котел 2

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-05

на Пусконалагоджувальні роботи

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-05_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 489,0000

- -

-

88249,81

34814,03

42,5430

8865,54

123063,84

531,5430

97115,35

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 88249,81 88249,81

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-06_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 92,90686

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,3437289

Кошторисна заробітна плата 45,21603

Середній розряд робіт 3,1

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 2010,75 18,5300 1,2415

27763,89 - - 261,8000 5,2622

7614,55 6353,49 2986,14 9,6000 4,5120

4498,86 466,36 438,38 17,6000 16,5440

20810,98 - - - -

472,69 26,07 24,51 3,4000 3,1960

1,80 - - - -
-

- - - - -
7 С111-1721-11А 

Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"
м 94 169,20

419,82
446,62 14,12 13,27 0,0915 0,0860

6 КМ8-143-5 
Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 0,94 444,33

-
- - - - -

5 С153-13 

Кабелі контрольні з мідними жилами, з 

полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка 

КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2
1000м 0,09588 1995,36

2173,22
2311,94 244,38 229,72 1,5792 1,4844

4 КМ8-141-1 
Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових 

траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг 100 м 0,94 4228,93

592,70
1261,06 3438,91 1616,29 22,2955 10,4789

3 КМ8-142-1 
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї

100 м 0,47 3578,84

558,05
27763,89 - - - -

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0201 558,05

134,65
2009,76 15695,12 1051,57 110,0580 7,3739

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,067 2145,40

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-06

на Система електропостачання котельної

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-06_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15714,50 - - 150,4500 100,8015

7737,46 1107,20 88,58 47,2100 3,7768

566,74 - - - -

366,14 15,68 1,25 2,1800 0,1744

29832,42 11274,29 225,49 144,5900 2,8918

8069,00 489,80 9,80 55,2700 1,1054

99,42 - - - -

275,41 - - 2,0200 0,0404

15776,33 3549,48 4507,84 74,4400 94,5388

20810,98 - - - -

- - - - -

7685,77 367,86 404,65 22,4000 24,6400

80,00 - - - -

432,50 197,84 197,84 1,9200 1,9200
234,66

234,66 74,50 74,50 0,5376 0,5376
21 КБ33-119-2 

Замірювання електричного опору контуру заземленння 

підстанції підстан. 1 432,50

-
- - - - -

20 С111-964-И 
Полоса стальная 4 х 25

м 110 8800,00

3236,71
2942,46 146,95 161,65 0,9664 1,0630

19 КМ8-472-2 
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 

штабової, переріз 160 мм2 100 м 1,1 8454,35

-
- - - - -

18 С1111-92 
Зажим анкерний клиновий ЗАБ 16-25

шт 360 -

-
- - - - -

17 С153-13 

Кабелі контрольні з мідними жилами, з 

полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка 

КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2
1000м 0,1377 2865,67

12418,62
9778,44 1905,85 2420,43 14,2205 18,0600

16 КБ21-11-2 

Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, 

наірітовою та поліетиленовою оболонками з 

кріпленням накладними скобами
100м 1,27 20035,94

5,31
265,35 - - - -

15 КМ8-155-2 
Закладання проходів при прокладанні кабелів по 

стінах і стелях 100 м 0,02 5,51

-
- - - - -

14 С113-50 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 

оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, 

товщина стінки 2,8 мм
м 2 198,84

148,65
7432,71 240,59 4,81 1,7283 0,0346

13 КБ16-7-2-ИН 

Прокладання трубопроводів водопостачання зі 

стальних водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 20 мм
100м 0,02 161,38

371,16
18558,13 6376,24 127,52 48,5415 0,9708

12 КБ46-29-5 
Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в 

цегляних стінах товщиною до 51 см 100шт 0,02 596,65

22,91
286,36 8,46 0,68 0,0550 0,0044

11 КБ21-15-1 
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 

мм2 у лотках 100м 0,08 29,29

-
- - - - -

10 С1415-8320 
Лотки водопропускні прямокутного перерізу, висота 

300 мм, ширина по верху 200 мм м 8 4533,92

496,12
6201,51 712,99 57,04 4,9268 0,3941

9 КБ21-14-1 
Прокладання лотків

100м 0,08 619,00

10528,72
15714,50 - - - -

8 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,67 10528,72
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-06_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6301,44 1146,69 26,79 37,2800 0,8709

80,00 - - - -

17035,75 1044,57 24,40 117,7600 2,7509

45264,93 1327,34 26,55 285,6400 5,7128

9,20 - - - -

10972,97 269,9794

5797,20 40,7842

29608,57

38346,39

19776,12
32,9653

6869,64

92906,86
343,7289

45216,03

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 73130,74 32549,19

-
- - - - -

26 С1547-16 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 

номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, 

Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-

2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ

шт 2 18,40

741,86
37093,21 1242,26 24,85 9,7940 0,1959

25 КБ21-22-13 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 100 А 100шт 0,02 905,30

348,92
14936,68 241,05 5,63 1,7764 0,0415

24 КБ9-34-1 

Монтаж опорних конструкцій для кріплення 

трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 

0,1 т
т 0,02336 397,96

-
- - - - -

23 С111-964-И 
Полоса стальная 4 х 25

м 16 1280,00

117,11
5013,41 395,74 9,24 2,5290 0,0591

22 КБ9-71-1 
Виготовлення монорейок, балок та інших подібних 

конструкцій промислових будівель т 0,02336 147,20
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-07_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 30,25244

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,0862638

Кошторисна заробітна плата 10,74303

Середній розряд робіт 2,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45052,18 - - 421,6000 21,9232

21485,37 - - 205,7000 5,1425

1071,53 118,74 23,75 2,4000 0,4800

815,18 343,00 343,00 1,8900 1,8900

2344,98 - - - -

337,68 - - - -

- - - - -

- - -

6 С113-161 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 

мм
м 4,5 1519,56 -

0,9359

5 С1424-11600 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 2,5 5862,45 -
- -

815,18 239,73
239,73 143,77 143,77 0,9359

273,10 67,31 13,46 0,5009 0,1002

4 КБ33-259-2 
Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т

опора 1

- - -

3 КБ8-2-2 
Улаштування основи під фундаменти щебеневої

1 м3 0,2 214,31 54,62

-

2 КБ1-166-3 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 3 100м3 0,025 537,13 537,13
21485,37 -

2342,71 2342,71
45052,18 - - -

Блискавковідвід

1 КБ1-164-3 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 100м3 0,052

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-07

на Блискавовідвід та контур заземлення

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-07_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

337,68 - - - -

337,68 - - - -

337,68 - - - -

74,75 - - - -

74,75 - - - -

74,75 - - - -

32816,53 - - - -

1519,97 49,17 4,03 3,7500 0,3075

2213,11 31,53 5,17 3,6200 0,5937

37592,10 - - 321,3000 24,2260

15714,50 - - 150,4500 11,3439

7420,96 2444,19 733,26 11,2000 3,3600

10876,21 415,72 70,67 28,8000 4,8960
643,14

3783,17 168,97 28,72 1,1103 0,1888
19 КМ8-472-7 

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 100 м 0,17 1848,96

441,37
1471,23 888,87 266,66 6,1915 1,8575

18 КМ8-471-4 
Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 

16 мм 10 шт 0,3 2226,29

1184,87
15714,50 - - - -

17 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,0754 1184,87

2834,44
37592,10 - - - -

16 КБ1-162-2 
Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях 

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 100м3 0,0754 2834,44

531,16 7,10 1,16 0,0532 0,0087

Контур заземлення блискавковідвода

0,79 0,0720 0,0059

15 КБ13-27-2 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-1126 100м2 0,164 362,95 87,11

-

14 КБ13-18-2 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-0119 100м2 0,082 124,64 47,00
573,19 9,59

2060,88 -
- - - -

- - - - -

13 С111-1804 
Сталь листова

т 0,0628

- - -

12 С113-132 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 

мм
м 1,3 97,18 -

-

11 С113-132 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 

мм
м 1,6 119,60 -

- -

134,55 -
- - - -

- - - - -

10 С113-132 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 

мм
м 1,8

- - -

9 С113-161 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 

мм
м 2,3 776,66 -

-

8 С113-161 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 

мм
м 3,3 1114,34 -

- -

1114,34 -
- - - -

7 С113-161 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 

мм
м 3,3
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-07_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1179,88 74,1628

454,56 3,0970

15699,03

8866,68

4961,40

9,0040

1876,35

30252,44

86,2638

10743,03

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 25291,04 8412,12
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-08_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 151,64461

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,4089594

Кошторисна заробітна плата 56,93068

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20248,70 - - 170,0000 19,5500

3375,46 1188,60 273,38 18,3600 4,2228

3777,24 787,75 905,91 25,0000 28,7500

46,40 43,26 49,75 - -

447,54 - - - -

20945,27 1048,49 1205,76 28,9600 33,3040

3417,57 543,99 625,59 3,5998 4,1398

- - -

6 КБ27-17-3 
Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини 

шару 12 см 100м2 1,15 24087,06 3930,21

0,1847

5 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 21,9075 9804,48 -
- -

53,36 -
- 23,46 26,98 0,1606

2950,25 418,47 481,24 2,7710 3,1867

4 КБ27-17-2 

Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 

суміші , за зміни товщини на кожен  1 см додавати або 

вилучати до/з норми 27-17-1
100м2 1,15

154,61 5,1175 1,1770

3 КБ27-17-1 
Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 

суміші за  товщини шару 12 см 100м2 1,15 4343,83 3392,79

-

2 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 0,23 776,36 502,98
2186,86 672,22

2328,60 2328,60
20248,70 - - -

Розділ 1. Тверде покриття площадки

1 КБ1-145-4 
Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1

1000м2 0,115

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-08

на Благоустрій

Котельна

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-08_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2819,46 260,51 299,59 10,1600 11,6840

153,31 - - 1,1400 -1,3110

2819,46 260,51 299,59 10,1600 11,6840

10489,03 491,09 122,77 81,2500 20,3125

500,00 - - - -

3156,75 128,1963

1661,95 10,9626

65509,11 15225,05 8617,38 323,3500 183,0161

- - - - -

- - - - -

- - - - -

125,54 - - - -

- - - - -

2344,98 - - - -

-
5862,45 -

- - - -

- - - - -

18 С1424-11600 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 2,5

- - -

17 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 210 - -

-

16 С111-1586 
Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена

м2 95 11926,30 -
- -

- -
- - - -

- - - - -

15 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 210

- - -

14 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 18 - -

26,3176

13 С1110-198-И 
Сталевий профіль 80х80х5,5 L=2500

шт 30 - -
- -

37078,16 23766,47
41990,23 7780,02 4403,49 46,4975

Розділ 2. Огорожа території котельні

12 КБ7-24-9 
Установлення металевої огорожі з сітки по 

залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 100м 0,566

- - -

Всього прямі витрати по розділу 1 62824,40 15540,23

0,3638

11
С1416-8685-2-

23 
Камені бортові, БР100.20.8

шт 25 12500,00 -
- -

2622,26 2419,42
9677,69 251,48 62,87 1,4550

1366,32 135,07 155,33 0,8307 0,9553

10 КБ27-66-4-ИН 

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм
100 м 0,25

- - -

9 КБ27-22-3 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші за товщини 3 см
100м2 1,15 3242,38 1571,27

0,9553

8 КБ27-22-5 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 

шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-

4

100м2 -1,15 -176,31 -176,31
153,31 -

3242,38 1571,27
1366,32 135,07 155,33 0,8307

7 КБ27-22-4 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см
100м2 1,15
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-01-08_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1460,13 49,17 29,26 4,7800 2,8441

2295,36 38,66 23,00 3,6200 2,1539

8669,64 188,0141

4415,60 26,4082

9371,97 3297,61 387,80 40,4800 4,7604

- - - - -

1460,13 49,17 2,26 4,7800 0,2199

2295,36 38,66 1,78 3,6200 0,1665

9974,36 2775,17 194,26 50,7200 3,5504

600,00 - - - -

586,10 8,6972

294,59 1,8018
12412,49 324,9076

6372,14 39,1726

72480,29

47578,30

25545,67

44,8792

9352,38

151644,61

408,9594

56930,68

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 126098,94 41206,16

Всього прямі витрати по розділу 3 6173,11 1160,39

-
- - - - -

26 С111-34-2-А 
Металопрофіль покрівельний

м2 7 4200,00

433,93
6199,00 1520,77 106,45 9,3275 0,6529

25 КБ9-42-1 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого 

листа при висоті будівлі до 25 м 100м2 0,07 698,21

24,43
531,16 10,76 0,49 0,0804 0,0037

24 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,046 105,59

32,71
710,98 9,59 0,44 0,0720 0,0033

23 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,046 67,17

-
- - - - -

1591,93 187,21 9,7100 1,1419

22 С111-1822-1 
Сталь кутова 50х50х5

м 35 -

Розділ 3. Навіс над ВОГ і ШГРП

21 КБ9-43-1 
Монтаж фахверка

т 0,1176 1102,14 669,32
5691,49

531,16 10,76 6,40 0,0804 0,0478

Всього прямі витрати по розділу 2 57101,43 24505,54

5,71 0,0720 0,0428

20 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,595 1365,74 316,04

19 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,595 868,78 423,03
710,98 9,59
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-02-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 3705,45914

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,7956823

Кошторисна заробітна плата 674,66437

Середній розряд робіт 3,6

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23284,97 21164,58 4509,33 19,5500 4,1653

27763,89 - - 261,8000 16,2578

15714,50 - - 150,4500 19,8293

5081,05 5081,05 822,22 - -

447,54 - - - -

3375,46 1188,60 2080,05 18,3600 32,1300

7411,60 72,3824

3738,96 24,7193

2186,86 672,22 1176,39 5,1175 8,9556

Всього прямі витрати по розділу 1 101637,14 8074,09

- - -

6 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 1,75 5907,06 3827,01

2,4528

5 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 192,5 86151,45 -
- -

822,22 -
- 2254,47 364,82 15,1575

15714,50 - - - -

4 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,16182

- - -

3 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,1318 2071,17 2071,17

13,3109

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0621 1724,14 1724,14
27763,89 -

4961,10 451,77
2120,39 10315,18 2197,75 62,4750

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,21306

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01

на теплові мережі

Теплові мережі

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-02-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

551991,05 63244,13 131547,79 1232,0000 2562,5600

36357,02 - - - -

2694,49 - - 8,0800 92,5160

113157,29 - - 18,0700 130,1040

149280,64 - - 26,4700 112,4975

131547,79 2897,6775

78625,19 462,8166

244206,41 72493,64 56240,57 829,9200 643,8519

2000,00 - - - -

8000,00 - - - -

8000,00 - - - -

8000,00 - - - -

- - -

-

16 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 0,2 1600,00 -
- -

1600,00 -
- - - -

- - - - -

15 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 0,2

- - -

14 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 1,6 12800,00 -

145,7846

13 С113-912-1 
Труба пряма, діаметр 76/140, сталева, захисна труба-

поліетиленова, з сигналізацією км 0,7758 1551,60 -
- -

189455,33 89231,44
115018,61 26266,73 20377,73 187,9152

Розділ 3. Трубоукладочні роботи

12 КБ24-2-4 

Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при 

умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С, діаметр труб 100 мм
1000м 0,7758

Всього прямі витрати по розділу 2 3028095,72 364622,13

14777,68
3477,10 - - - -

11 ХБ4-3-2 

Улаштування обмазувальної гідроізоляції 

двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною 

мастикою в два шари, загальною товщиною сухого 

шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для 

захисту конструкцій від впливу води під тиском

100 м2 4,25 634442,72

16895,30
2346,57 - - - -

10 ХБ4-3-3 

Улаштування обмазувальної гідроізоляції 

двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною 

мастикою в два шари, загальною товщиною сухого 

шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні 

для захисту конструкцій від періодичного та постійного 

впливу води без тиску

100 м2 7,2 814732,49

12014,14
1049,27 - - - -

9 ХБ4-2-1 

Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною 

емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою 

здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-

піщана стяжка]

100 м2 11,45 30851,91

-
- - - - -

37800,57 78625,19 222,5080 462,8166

8 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 11 399927,22

Розділ 2. Лоток

7 КБ6-35-3 
Улаштування лотків між ємкісними спорудами при 

товщині стін понад 100 мм 100 м3 2,08 1148141,38 320935,01
154295,68
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-02-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8000,00 - - - -

8000,00 - - - -

8000,00 - - - -

90,00 - - - -

1263,14 - - - -

1263,14 - - - -

127,33 - - - -

90,00 - - - -

1263,14 - - - -

1263,14 - - - -

946,75 - - - -

472,69 26,07 18,25 3,4000 2,3800

4,72 - - - -

- - - - -

9,88 0,0915 0,0641

29 С111-1721-11В 
Стрічка сигнальна "Теплові мережі"

м 70 330,40 -

-

28 КМ8-143-5 
Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 0,7 330,88 312,63
446,62 14,12

946,75 -
- - - -

- - - - -

27 С1630-672 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 40 мм
шт 1

- - -

26 С1630-673 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 4 5052,56 -

-

25 С1630-673 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 2 2526,28 -

- -

180,00 -
- - - -

- - - - -

24 С1534-9-1 

Коліно крутозагнуте, діаметр 57/125, труба сталева, 

захисна труба-поліетиленова, кут згину 90, з 

сигналізацією57 мм, товщина стінки 3 мм
шт 2

- - -

23 С113-17 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 

мм, товщина стінки 3,5 мм
м 2,5 318,33 -

-

22 С1630-673 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 2 2526,28 -

- -

2526,28 -
- - - -

- - - - -

21 С1630-673 

Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 

нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм
шт 2

- - -

20 С1534-9-1 

Коліно крутозагнуте, діаметр 57/125, труба сталева, 

захисна труба-поліетиленова, кут згину 90, з 

сигналізацією57 мм, товщина стінки 3 мм
шт 2 180,00 -

-

19 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 1,2 9600,00 -
- -

6400,00 -
- - - -

- - - - -

18 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 0,8

17 С1530-153-6 
Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140

10шт 0,8 6400,00 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-02-01_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56258,82 646,2319

20387,61 145,8487

23284,97 21164,58 239,24 19,5500 0,2210

27763,89 - - 261,8000 0,8378

15714,50 - - 150,4500 5,2718

5053,64 5053,64 40,93 - -

3375,46 1188,60 96,28 18,3600 1,4872

91980,10 7710,47 1680,88 171,2000 37,3216

2500,00 - - - -

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1458,74 - - - -

2057,33 45,1394

1058,40 6,4115
197275,54 3661,4312

103810,16 639,7961

2748194,69

571624,91

292174,16

494,4550

103039,46

3705459,14Всього по кошторису 

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 3413284,98 467814,75

Всього прямі витрати по розділу 4 39227,43 5574,46

-
- - - - -

39 С113-753 
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 1 1458,74

-
- - - - -

38 К585521-Л044 
Плити покриття  2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 шт 1 6500,00

-
- - - - -

37 К585521-Л024 
Кільця  КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 

1 шт 1 2500,00

-
- - - - -

36 К585521-Л024 
Кільця  КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 

1 шт 3 7500,00

4733,87
21715,01 3991,86 870,23 23,8218 5,1932

35 КБ23-13-6 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих 

ґрунтах
10м3 0,218 20051,66

177,14
2186,86 672,22 54,45 5,1175 0,4145

34 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 0,081 273,41

-
- 2113,23 17,12 12,0516 0,0976

33 КБ1-27-4 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 1
1000м3 0,0081 40,93

550,64
15714,50 - - - -

32 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,03504 550,64

88,84
27763,89 - - - -

10315,18 116,60 62,4750 0,7062

31 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0032 88,84

Розділ 4. Дренажний колодязь

30 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,011304 263,21 23,97

2120,39

Всього прямі витрати по розділу 3 244324,69 89544,07
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-02-01_д1_Садочок- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4795,6823

674664,37

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-03-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 402,94931

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,6054772

Кошторисна заробітна плата 81,56270

Середній розряд робіт 3,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 9423,49 18,5300 5,8184

27763,89 - - 261,8000 24,6616

17259,32 - - 165,2400 15,5656

5924,29 5924,29 1804,42 - -

3375,46 1188,60 3620,24 18,3600 55,9209

14848,16 101,9665

7776,35 55,5279
Розділ 2. Трубоукладочні роботи.Каналізація

2047,45 5,1175 15,5869

Всього прямі витрати по розділу 1 26381,15 11532,99

5,3828

5 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 3,0458 10280,98 6660,74
2186,86 672,22

1804,42 -
- 2628,62 800,63 17,6730

17259,32 - - - -

4 КБ1-27-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 2
1000м3 0,30458

- - -

3 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 0,0942 1625,83 1625,83

34,5582

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0942 2615,36 2615,36
27763,89 -

10054,56 631,06
2009,76 15695,12 4928,27 110,0580

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,314

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі каналізації

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6779,99 - - 16,3200 25,6224

51908,69 10782,23 431,29 310,4000 12,4160

309,77 - - - -

68021,70 15280,34 1787,80 395,2000 46,2384

618,64 - - - -

635,14 - - - -

635,14 - - - -

173,18 - - - -

354,01 15,74 31,48 2,1800 4,3600

2249,53 - - - -

57529,96 371,48 27,12 67,3600 4,9173

51445,50 4439,38 284,12 52,3200 3,3485

1774,34 - - - -

1774,34 - - - -

- - -

-

19 С113-90 

Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,1 177,43 -

- -

177,43 -
- - - -

6715,27 2345,43 150,11 14,2368 0,9112

18 С113-90 

Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,1

15,41 1,5694 0,1146

17 КБ22-33-2 
Установлення чавунних фасонних частин діаметром 

125-200 мм т 0,064 3292,51 429,78

-

16 КБ22-33-1 
Установлення чавунних фасонних частин діаметром 

50-100 мм т 0,073 4199,69 631,13
8645,66 211,05

4499,06 -
- - - -

269,73 8,94 17,88 0,0665 0,1330

15 С1630-67 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 100 мм
шт 2

- - -

14 КБ22-35-2 
Установлення чавунних засувок або клапанів 

зворотних діаметром 80 мм шт 2 708,02 539,46

-

13 С113-1468-1 
Коліно ПВХ  діам. 150/90

шт 1 173,18 -
- -

1270,28 -
- - - -

- - - - -

12 С113-1477 
Муфта  ПВХ діам. 315 мм

шт 2

- - -

11 С113-1477 
Муфта  ПВХ діам. 315 мм

шт 2 1270,28 -

7,6795

10 С113-1383 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм м 118,17 73104,69 -
- -

7958,54 5934,70
50723,92 8507,24 995,35 65,6365

- - - - -

9 КБ22-11-5 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,117

240,04 46,3270 1,8531

8 С113-1380 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм м 40,4 12514,71 -

-

7 КБ22-11-3 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,04 2076,35 1612,34
40308,54 6000,92

10644,58 2915,57
1857,05 - - -

6 КБ23-1-1 
Улаштування піщаної основи під трубопроводи

10м3 1,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

936,26 - - - -

936,26 - - - -

936,26 - - - -

3750,08 94,70 94,70 26,9400 26,9400

472,69 26,07 40,93 3,4000 5,3380

4,72 - - - -

94585,89 14784,25 11413,44 201,6000 155,6352

- - - - -

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -

2231,09 - - - -

78235,27 - - - -

15082,07 1,63 0,09 106,2600 5,7355
727,49

13478,02 1,54 0,08 0,0111 0,0006
33 КБ15-172-4 

Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб 

діаметром менше 50 мм тощо за два рази 100м2 0,053976 814,07

-
- - - - -

32 С121-781-1 
Драбини металеві приставні

т 0,1038 8120,82

-
- - - - -

31 С113-754 
Люк чавунний для колодязів важкий

шт 6 13386,54

-
- - - - -

30 К585521-Л048 
Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 6 7200,00

-
- - - - -

29 К585521-Л031 
Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 6 39000,00

-
- - - - -

28 К585521-Л005 
Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 12 30000,00

-
- - - - -

27 К585521-Л052 
Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 6 -

19740,77
25570,94 7630,50 5890,75 45,1454 34,8522

- - -

КОЛОДЯЗІ каналізаційні

26 КБ23-13-3 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих 

ґрунтах
10м3 0,772 73020,31

0,1437

25 С111-1721-11В 
Стрічка сигнальна "Теплові мережі"

м 157 741,04 -
- -

742,12 701,19
446,62 14,12 22,17 0,0915

3417,07 50,97 50,97 0,3362 0,3362

24 КМ8-143-5 
Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 1,57

- - -

23 КБ23-23-1 
Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої 

мережі в сухих ґрунтах шт 1 3750,08 3417,07

-

22 С113-117 

Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,2 187,25 -

- -

93,63 -
- - - -

- - - - -

21 С113-117 

Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,1

20 С113-117 

Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,1 93,63 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3073,28 3,98 7,40 5,5800 10,3788

32,40 - - - -

14118,37 300,9301

7386,24 46,0500

249099,44 2607,83 78,23 150,7000 4,5210

2344,98 - - - -

5214,57 580,03 580,03 38,4000 38,4000

219,95 - - - -

658,26 42,9210

361,28 2,3549
29624,78 445,8176

15523,87 103,9328

284357,61

69949,81

34540,98

55,7268

11612,89

402949,31

605,4772

81562,70

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 368408,33 54425,94

-

Всього прямі витрати по розділу 3 34599,84 5007,24

14736,65 -
- - - -

4492,80 313,05 313,05 2,0350 2,0350

39 С111-879 
Скоби такелажні СА[СБ,Р]32

шт 67

- - -

38 КМ28-331-2 

Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних 

вод у системі каналізації м'ясокомбінатів, пропускна 

здатність до 10 м3/год
шт 1 5214,57 4492,80

0,3199

37 С1424-11600 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 3,06 7175,64 -
- -

7472,98 514,44
17148,15 1607,63 48,23 10,6641

Розділ 3. Жироуловлювач

36 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,03

Всього прямі витрати по розділу 2 307427,34 37885,71

-
- - - - -

35 С111-1789 
Скоби ходові

кг 77 2494,80

1236,21
664,63 1,87 3,48 0,0139 0,0259

34 КБ11-2-9 
Улаштування  підстилаючих бетонних шарів

м3 1,86 5716,30
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

№ 

Ч.ч.

Документ, що 

обгрунтовує ціну
Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість 

одиниці, грн.

Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 1808-39003 Сепаратор магнітний СМ4МА шт 1 5217,34 5217,34

Разом грн. 5217,34

Комплектація грн. -

Транспортні та заготівельно-складські витрати грн. 204,88

Інші витрати грн. -

Всього по кошторису грн. 5422,22

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

__________________________________

__________________________________

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-03-02

Вартість устаткуання

Зовнішні мережі каналізації

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]      

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-04-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 443,42085

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,2679155

Кошторисна заробітна плата 159,75125

Середній розряд робіт 2,4

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38021,21 14389,20 2230,33 203,9000 31,6045

23284,97 21164,58 12338,95 19,5500 11,3977

27763,89 - - 261,8000 147,3934

17259,32 - - 165,2400 449,8494

5081,05 5081,05 1445,97 - -

3375,46 1188,60 6618,36 18,3600 102,2322

2186,86 672,22 3743,06 5,1175 28,4953

641,58 15,1575 4,3135

6 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 5,5682 18795,24 12176,87

-

5 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,28458 1445,97 -

- 2254,47

46986,77 46986,77
17259,32 - - -

27763,89 - - - -

4 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 2,7224

6013,75 62,4750 36,4229

3 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,563 15631,07 15631,07

9,1474

2 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,583 13575,14 1236,19

2120,39 10315,18

5893,29 3662,96
23632,01 7846,66 1216,23 59,0153

Відділ 1. Водопостачання В1

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ27-67-4 
Розбирання дорожніх покриттів та основ 

асфальтобетонних 100 м3 0,155

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01

на зовнішні мережі водопостачання

Зовнішні мережі водопостачання

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22633,61 742,4772

11614,62 78,3791

51908,69 10782,23 1940,80 310,4000 55,8720

207,68 - - - -

11595,73 - - 82,4000 14,8320

68021,70 15280,34 2215,65 395,2000 57,3040

618,64 - - - -

15969,78 - - 98,8800 14,3376

354,01 15,74 47,22 2,1800 6,5400

2249,53 - - - -

789,10 305,33 305,33 3,0900 3,0900

2249,53 - - - -

6006,04 2648,63 529,73 24,6000 4,9200

809,02 - - - -

257,33 98,84 197,68 0,9600 1,9200
297,34

148,67 3,90 7,80 0,0290 0,0580
19 КБ22-40-3 

Приварювання фланців до сталевих трубопроводів 

діаметром 100 мм шт 2 514,66

-
- - - - -

18 С113-108 

Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з 

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 

100 мм
10шт 0,2 161,80

671,48
3357,41 1476,17 295,23 11,4566 2,2913

17 КБ22-34-1 

Установлення поліетиленових фасонних частин: 

відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 

мм
10 шт 0,2 1201,21

-
- - - - -

16 С1630-67 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 100 мм
шт 1 2249,53

391,94
391,94 161,90 161,90 0,9943 0,9943

15 КБ22-35-5 
Установлення чавунних засувок або клапанів 

зворотних діаметром 150 мм шт 1 789,10

-
- - - - -

14 С1630-67 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 100 мм
шт 3 6748,59

809,19
269,73 8,94 26,82 0,0665 0,1995

13 КБ22-35-2 
Установлення чавунних засувок або клапанів 

зворотних діаметром 80 мм шт 3 1062,03

1691,98
11668,83 - - - -

12 КБ22-31-5 
Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 

150 мм 1000м 0,145 2315,62

-
- - - - -

11 С113-1383 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм м 146,45 90599,83

7354,97
50723,92 8507,24 1233,55 65,6365 9,5173

10 КБ22-11-5 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,145 9863,15

1750,32
9724,02 - - - -

9 КБ22-31-3 
Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 

100 мм 1000м 0,18 2087,23

-
- - - - -

6000,92 1080,17 46,3270 8,3389

8 С113-1379 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм м 181,8 37756,22

Розділ 2. Трубоукладочні роботи

7 КБ22-11-3 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,18 9343,56 7255,54
40308,54

Всього прямі витрати по розділу 1 102327,48 79693,86
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

349,36 - - - -

3508,67 41,61 83,22 2,9100 5,8200

57529,96 371,48 5,76 67,3600 1,0441

268,30 - - - -

57529,96 371,48 11,89 67,3600 2,1555

375,34 - - - -

93876,65 15541,22 2253,48 222,4000 32,2480

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -

2231,09 - - - -

32,40 - - - -

93876,65 15541,22 4211,67 222,4000 60,2704

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1749,03 23,07 23,07 2,1000 2,1000
253,30

253,30 17,58 17,58 0,1340 0,1340
35 КБ23-24-1 

Установлення люка
шт 1 1749,03

-
- - - - -

34 К585521-Л041 
Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 шт 1 6500,00

-
- - - - -

33 К585521-Л011 
Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 5000,00

7826,71
28880,86 8148,56 2208,26 50,3241 13,6378

32 КБ22-41-2 
Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону у мокрих ґрунтах 10м3 0,271 25440,57

-
- - - - -

31 С111-1789 
Скоби ходові

кг 4,92 159,41

-
- - - - -

30 С113-754 
Люк чавунний для колодязів важкий

шт 1 2231,09

-
- - - - -

29 К585521-Л049 
Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 1 1200,00

-
- - - - -

28 К585521-Л035 
Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 шт 1 6500,00

-
- - - - -

27 К585521-Л008 
Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 5000,00

4187,72
28880,86 8148,56 1181,54 50,3241 7,2970

26 КБ22-41-2 
Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону у мокрих ґрунтах 10м3 0,145 13612,11

-
- - - - -

25 С113-1207 
Перехідники редукційні з поліетилену діам. 110/90 мм 

для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" шт 1 375,34

276,66
8645,66 211,05 6,75 1,5694 0,0502

24 КБ22-33-1 
Установлення чавунних фасонних частин діаметром 

50-100 мм т 0,032 1840,96

-
- - - - -

23 С130-952 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм шт 1 268,30

134,01
8645,66 211,05 3,27 1,5694 0,0243

22 КБ22-33-1 
Установлення чавунних фасонних частин діаметром 

50-100 мм т 0,0155 891,71

693,22
346,61 21,16 42,32 0,1575 0,3150

21 КБ22-37-3 
Установлення гідрантів пожежних

шт 2 7017,34

-
- - - - -

20 С130-969 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм шт 2 698,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32,40 - - - -

11825,50 262,4536

6265,19 42,8576

183675,77 12610,50 630,53 32,0300 1,6015

10329,60 232,73 11,64 - -

3463,58 - - 15,9500 7,9750

331,14 - - 2,5500 1,2750

1896,51 - - - -

642,17 10,8515

257,31 1,5664
35101,28 1015,7823

18137,12 122,8031
35101,28 1015,7823

18137,12 122,8031

220985,28

132800,13

72671,28

129,3301

26951,12

443420,85

1267,9155

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 370749,57 114663,01

Всього прямі витрати по відділу 1 370749,57 114663,01

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 25138,71 1374,77

-

41 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 7,14 13541,08 -
- -

165,57 165,57
331,14 - - -

2047,18 - - - -

40 КБ27-22-2 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 

шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
100м2 0,5

4,05 0,5408 0,0270

39 КБ27-22-1 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 

суміші за товщини 3 см
100м2 0,5 1731,79 1023,59

1,5394

38 КБ27-13-4 

Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 

кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -  

27-13-3
1000м2 0,05 516,48 -

- 81,01

9183,79 185,61
3712,28 5065,13 253,26 30,7883

Розділ 3. Відновлення а/б покриття

37 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 0,05

Всього прямі витрати по розділу 2 243283,38 33594,38

-
- - - - -

36 С111-1789 
Скоби ходові

кг 3,28 106,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

159751,25

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 806,12886

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,1270880

Кошторисна заробітна плата 149,58184

Середній розряд робіт 2,9

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 24429,05 18,5300 15,0834

27763,89 - - 261,8000 146,6080

17259,32 - - 165,2400 92,5344

5924,29 5924,29 4383,97 - -

3375,46 1188,60 9461,26 18,3600 146,1456

38274,28 400,3714

20071,88 143,4005
Розділ 2. Трубопроводи

5350,87 5,1175 40,7353

Всього прямі витрати по розділу 1 82530,63 44256,35

13,0780

5 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 7,96 26868,66 17407,41
2186,86 672,22

4383,97 -
- 2628,62 1945,18 17,6730

17259,32 - - - -

4 КБ1-27-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 2
1000м3 0,74

- - -

3 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 0,56 9665,22 9665,22

89,5872

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,56 15547,78 15547,78
27763,89 -

26065,00 1635,94
2009,76 15695,12 12775,83 110,0580

Відділ 1. Дощова каналізація К2

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,814

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-01

на Дощова каналізація

Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

94996,36 40208,40 482,50 404,2400 4,8509

968,90 - - - -

117990,60 52573,72 10514,74 473,6000 94,7200

1222,70 - - - -

112200,69 16001,95 1472,18 233,6000 21,4912

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -

2231,09 - - - -

32,40 - - - -

112200,69 16001,95 12801,56 233,6000 186,8800

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -
-

- - - - -
19 К585521-Л048 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 6 7200,00

-
- - - - -

18 К585521-Л031 
Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 6 39000,00

-
- - - - -

17 К585521-Л005 
Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 18 45000,00

23703,86
29629,82 8259,89 6607,91 48,8843 39,1074

16 КБ23-13-4 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих 

ґрунтах
10м3 0,8 89760,55

-
- - - - -

15 С111-1789 
Скоби ходові

кг 6,56 212,54

-
- - - - -

14 С113-754 
Люк чавунний для колодязів важкий

шт 1 2231,09

-
- - - - -

13 К585521-Л048 
Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 1 1200,00

-
- - - - -

12 К585521-Л032 
Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 1 6500,00

-
- - - - -

8259,89 759,91 48,8843 4,4974

11 К585521-Л004 
Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 4 10000,00

-

Охолоджувач-котельна

10 КБ23-13-4 

Улаштування круглих збірних залізобетонних 

каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих 

ґрунтах
10м3 0,092 10322,46 2725,94

29629,82

246985,40 -
- - - -

60786,56 23410,33 4682,07 176,6412 35,3282

9 С113-1386 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм м 202

- - -

8 КБ22-11-7 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,2 23598,12 12157,31

1,6549

7 С113-1385 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм м 12,12 11743,07 -
- -

1139,96 622,61
51884,20 17605,43 211,27 137,9099

6 КБ22-11-6 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,012
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2231,09 - - - -

32,40 - - - -

97374,96 10357,27 4350,05 171,1300 71,8746

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -

32,40 - - - -

2600,00 - - - -

29621,03 379,8167

14500,18 93,7331
67895,31 780,1881

34572,06 237,1336
67895,31 780,1881

34572,06 237,1336

580955,52

126707,64

65142,45

109,7663

22874,20

806128,86

1127,0880

149581,84

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 740986,41 92135,58

Всього прямі витрати по відділу 1 740986,41 92135,58

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 658455,78 47879,23

- - -

27 К536196-800 
Люки і лази марки ДЛ10-10ГОСТ 24698-81

шт 7 18200,00 -

-

26 С111-1789 
Скоби ходові

кг 22,96 743,90 -
- -

8400,00 -
- - - -

- - - - -

25 К585521-Л048 
Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 7

- - -

24 К585521-Л031 
Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 7 45500,00 -

13,1452

23 К585521-Л004 
Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 14 35000,00 -
- -

40897,48 8669,51
20641,70 5331,01 2239,02 31,2982

Дощопримальний

22 КБ23-18-4 

Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для 

дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 

1,0 м у мокрих ґрунтах
10м3 0,42

-
- - - - -

21 С111-1789 
Скоби ходові

кг 44,28 1434,67

-
- - - - -

20 С113-754 
Люк чавунний для колодязів важкий

шт 6 13386,54
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-05-02_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість
30465,0665

1

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,5293335

Кошторисна заробітна плата 197,19612

Середній розряд робіт 3,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 8244,05 18,5300 5,0902

27763,89 - - 261,8000 70,6860

17259,32 - - 165,2400 168,5448

5924,29 5924,29 509,49 - -

3375,46 1188,60 2234,57 18,3600 34,5168

10988,11 278,8378

5801,28 41,3737
Розділ 2. Очисні споруди та резервуари

1263,77 5,1175 9,6209

Всього прямі витрати по розділу 1 40752,25 29764,14

1,5199

5 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 1,88 6345,86 4111,30
2186,86 672,22

509,49 -
- 2628,62 226,06 17,6730

17259,32 - - - -

4 КБ1-27-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 2
1000м3 0,086

- - -

3 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 1,02 17604,51 17604,51

30,2329

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,27 7496,25 7496,25
27763,89 -

8796,14 552,08
2009,76 15695,12 4311,45 110,0580

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,2747

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-02

на Дренажна система Стандарт Парк

Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-05-02_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36013,11 4964,24 4964,24 235,2000 235,2000

978082,97 - - - -

4516,73 372,30 744,60 25,2000 50,4000

- - - - -

457,38 - - 3,8400 2,3693

1070,65 - - 8,7600 350,4000

12600,00 - - - -

12600,00 - - - -

12600,00 - - - -

12600,00 - - - -

7449,52 379,71 2278,26 20,8000 124,8000

12600,00 - - - -

7987,10 763,1693

4466,78 28,0694

11724,26 - - 97,2000 235,2240

706,50 - - 5,7100 0,5710

- - -

-

19 ПВ1-3-2 

Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для 

лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм РоlyMах 

Bаsіс
10 шт 0,1 70,65 70,65

706,50 -

28372,71 28372,71
11724,26 - - -

Розділ 3. Пластиковий водовідвідний лоток: лінія №3.1 та №3.2

18 ПВ1-2-1 

Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії 

РоlіMах Bаsіс з шириною гідравлічного перерізу 200 

мм
100 м 2,42

Всього прямі витрати по розділу 2 29188451,89 94137,15

-
- - - - -

17
С1427-11813-4-

6 
Еко Блок дренажний 205л

шт 6 75600,00

16393,74
2732,29 194,45 1166,70 1,1250 6,7500

16 КБ34-105-2 

Улаштування залізобетонних збірних типових 

колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на 

пішохідній частині, тип колодязя ККС-4
колодязь 6 44697,12

-
- - - - -

15
С1427-11813-4-

6 
Еко Блок дренажний 205л

шт 1480 18648000,00

-
- - - - -

14
С1427-11813-4-

6 
Еко Блок дренажний 205л

шт 20 252000,00

-
- - - - -

13
С1427-11813-4-

6 
Еко Блок дренажний 205л

шт 400 5040000,00

-
- - - - -

12
С1427-11813-4-

6 
Еко Блок дренажний 205л

шт 400 5040000,00

42826,00
1070,65 - - - -

- - - -

11 ПВ1-5-6 
Встановлення дощоприймачів-пісковловлювачів 

РоlyMах Bаsіс 400х400 10 шт 40 42826,00

-

Інфільтраційне поле з блоків №1 та №3

10 ДБ1-31-2 
Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при 

використанні геотекстильного матеріалу 1000 м2 0,617 282,20 282,20
457,38

- -
- - - -

3310,27 168,33 336,66 1,1390 2,2780

9 2403-2019-4 
Сепаратор SWОK 1 , 1л/сек (Эколайн)

шт 2

- - -

8 КМ38-6-3 
Монтаж устаткування виду машин і механізмів на 

відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т шт 2 9033,46 6620,54

19,0414

7 2303-5040 
Резервуар ємність100м3 201.1479А.00

шт 1 978082,97 -
- -

36013,11 28014,67
28014,67 2963,42 2963,42 19,0414

6 КМ28-845-5 
Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 

50 м3 шт 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3103,60 1431,65 143,17 13,3500 1,3350

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

143,17 237,1300

70,68 0,4090

8700,72 864,26 864,26 40,4000 40,4000

136000,00 - - - -

864,26 40,4000

400,07 2,5168
19982,64 1319,5371

10738,81 72,3689
Разом прямі витрати 29402658,58 157818,79

- - -

Всього прямі витрати по розділу 4 144700,72 5306,94

2,5168

33 С113-1456-1-2 
Каналізаційна насосна станція

шт 1 136000,00 -
- -

8700,72 5306,94
5306,94 400,07 400,07 2,5168

Розділ 4. Насосна станція для поливу

32 КМ38-6-5 
Монтаж устаткування виду машин і механізмів на 

відкритій площадці, маса устаткування 1 т шт 1

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 28753,72 28610,56

-

31 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 208 - -
- -

- -
- - - -

- - - - -

30 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 87

- - -

29 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 87 - -

-

28 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 400 - -
- -

- -
- - - -

- - - - -

27 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 400

- - -

26 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 2 - -

-

25 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 4 - -
- -

- -
- - - -

- - - - -

24 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 1

- - -

23 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 1 - -

-

22 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 1 - -
- -

- -
- - - -

1671,95 706,84 70,68 4,0896 0,4090

21 С119-315-26-18 
Лотки залізобетонні

шт 200

20 ПВ1-4-3 

Встановлення пісковловлювачів посиленої серії 

BеtоMах Bаsіс или СоmроMах для лотків шириною 

гідравлічного перерізу 200 мм
10 шт 0,1 310,36 167,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29224857,15

168557,60

978082,97

-

28233,75

8724,23

-

30380741,55

84324,96

137,4275

28638,52

30465066,51

1529,3335

197196,12

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 70,75423

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,2234227

Кошторисна заробітна плата 30,96215

Середній розряд робіт 3,7

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18442,39 16762,34 1257,18 15,4900 1,1618

21273,63 - - 200,6000 4,0120

15714,50 - - 150,4500 34,6035

3411,46 3411,46 184,22 - -

1680,55 1680,55 90,75 - -

3375,46 1188,60 641,84 18,3600 9,9144

2186,86 672,22 363,00 5,1175 2,7635

33,89 3,6312 0,1961

6 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 0,54 1822,75 1180,90

0,3980

5 КБ1-28-7 

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту 

[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група 

ґрунтів 1

1000м3 0,054 90,75 -
- 627,61

184,22 -
- 1274,03 68,80 7,3712

15714,50 - - - -

4 КБ1-28-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 1
1000м3 0,054

- - -

3 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,23 3614,34 3614,34

3,7110

2 КБ1-164-1 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100м3 0,02 425,47 425,47
21273,63 -

1383,18 126,00
1680,05 8169,62 612,72 49,4802

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-12-13 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1
1000м3 0,075

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-06-01

на зовнішні газопроводи

Зовнішні мережі газопостачання

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6779,99 - - 16,3200 8,1600

2173,99 57,8517

1078,41 7,0686

18321,74 3482,21 1253,60 107,4200 38,6712

141,12 - - - -

98737,28 2924,16 105,27 326,4000 11,7504

9039,13 - - 54,9400 19,7784

18321,74 3482,21 487,51 107,4200 15,0388

210,39 - - - -

442,95 25,18 25,18 2,7500 2,7500

708,32 - - - -

3115,58 - - - -

1871,56 87,9888

840,60 6,2632

442,95 25,18 50,36 2,7500 5,5000

708,32 - - - -
-

- - - - -

14,31 28,62 0,1064 0,2128

18 С1630-1905 
Крани кульові муфтові 11ч38п1 діам. 80 мм, Ру 10 

кгс/см2 шт 2 1416,64

Розділ 3. Зовнішні газопроводи низького тиску

17 КБ22-36-2 
Установлення сталевих засувок або клапанів 

зворотних діаметром 100 мм шт 2 885,90 705,92
352,96

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 28282,45 12360,25

- - -

16 С113-942 
Ковер

шт 1 3115,58 -

0,1064

15 С1630-1905 
Крани кульові муфтові 11ч38п1 діам. 80 мм, Ру 10 

кгс/см2 шт 1 708,32 -
- -

442,95 352,96
352,96 14,31 14,31 0,1064

- - - - -

14 КБ22-36-2 
Установлення сталевих засувок або клапанів 

зворотних діаметром 100 мм шт 1

219,04 11,6574 1,6320

13 С113-144 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 

мм
м 14 2945,46 -

-

12 КБ16-9-13 
Прокладання трубопроводів газопостачання зі 

стальних безшовних труб діаметром 65 мм 100м 0,14 2565,04 2052,50
14660,68 1564,56

3254,09 3114,50
8651,40 - - -

43401,41 1222,56 44,01 9,1128 0,3281

11 КБ19-15-1 
Пневматичне випробування газопроводів

100м 0,36

- - -

10 КБ22-15-2 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-

гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 

мм
1000м 0,036 3554,54 1562,45

4,1967

9 С113-138 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 

мм
м 36,144 5100,64 -

- -

6595,83 5277,84
14660,68 1564,56 563,24 11,6574

Розділ 2. Зовнішні газопроводи високого тиску

8 КБ16-9-13 
Прокладання трубопроводів газопостачання зі 

стальних безшовних труб діаметром 65 мм 100м 0,36

-

Всього прямі витрати по розділу 1 10910,71 6275,24

3390,00 928,53
1857,05 - - -

7 КБ23-1-1 
Улаштування піщаної основи під трубопроводи

10м3 0,5
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-06-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

195,33 73,28 146,56 0,7400 1,4800

324,21 - - - -

20502,77 4019,43 140,68 118,9000 4,1615

276,84 - - - -

131,79 49,42 49,42 0,5100 0,5100

237,53 - - - -

146,22 - - - -

146,22 - - - -

146,22 - - - -

2295,36 38,66 0,39 3,6200 0,0362

1460,13 49,17 0,49 4,7800 0,0478

1617,40 - - - -

6810,90 3934,49 3934,49 10,8000 10,8000

4666,27 528,98 528,98 4,6000 4,6000
618,61

618,61 169,00 169,00 1,2567 1,2567
32 КБ24-114-1 

Улаштування контрольної трубки
шт 1 4666,27

1672,49
1672,49 1791,72 1791,72 13,6930 13,6930

31 КБ24-103-3 

Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи 

низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм
шт 1 6810,90

-
- - - - -

30 С130-483 

Кронштейни для кріплення радіаторів та ребристих 

труб на полегшених конструкціях стін, довжина 

кронштейна 135 мм, марка КРД-1
100шт 0,02 32,35

7,11
710,98 9,59 0,10 0,0720 0,0007

29 КБ13-16-6 
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,01 14,60

5,31
531,16 10,76 0,11 0,0804 0,0008

28 КБ13-26-6 
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 100м2 0,01 22,95

-
- - - - -

27 С113-1205-11А 
Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм 

для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" шт 7 1023,54

-
- - - - -

26 С113-1205-11А 
Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм 

для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" шт 1 146,22

-
- - - - -

25 С113-1205-11А 
Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм 

для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" шт 1 146,22

-
- - - - -

24 С130-983 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 1 237,53

78,98
78,98 1,95 1,95 0,0145 0,0145

23 КБ22-40-1 
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів 

діаметром 50 мм шт 1 131,79

-
- - - - -

22 С113-155 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 

марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 

мм
м 3,5 968,94

567,96
16227,47 1842,40 64,48 13,6882 0,4791

21 КБ16-9-14 
Прокладання трубопроводів газопостачання зі 

стальних безшовних труб діаметром 80 мм 100м 0,035 717,60

-
- - - - -

20 С130-985 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 

1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 648,42

229,20
114,60 2,89 5,78 0,0215 0,0430

19 КБ22-40-2 
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів 

діаметром 80 мм шт 2 390,66
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-06-01_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

249099,44 2607,83 0,39 150,7000 0,0226

4851,76 27,1581

2062,00 15,7022
8897,31 172,9986

3981,01 29,0340

26070,10

26504,65

13263,18

21,3901

4457,50

70754,23

223,4227

30962,15

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 57491,05 22523,64

Всього прямі витрати по розділу 3 18297,89 3888,15

2,57
17148,15 1607,63 0,24 10,6641 0,0016

33 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,00015 37,36
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-07-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 599,43707

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,3719148

Кошторисна заробітна плата 181,45011

Середній розряд робіт 3,1

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32020,88 30011,12 30761,40 18,5300 18,9933

27763,89 - - 261,8000 104,7200

17259,32 - - 165,2400 66,0960

5924,29 5924,29 5360,30 - -

3375,46 1188,60 11229,89 18,3600 173,4653

47351,60 363,2746

24817,01 177,1501
Розділ 2. Трубопроводи. Колодязі

6351,13 5,1175 48,3501

Всього прямі витрати по розділу 1 88082,34 40730,74

15,9905

5 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 9,448 31891,35 20661,45
2186,86 672,22

5360,30 -
- 2628,62 2378,38 17,6730

17259,32 - - - -

4 КБ1-27-2 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 2
1000м3 0,9048

- - -

3 КБ1-166-2 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 2 100м3 0,4 6903,73 6903,73

112,8095

2 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,4 11105,56 11105,56
27763,89 -

32821,40 2060,00
2009,76 15695,12 16087,50 110,0580

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 1,025

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-07-01

на Зовнішні мережі протипожежного водопроводу

Зовнішні мережі протипожежного водопроводу

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-07-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6779,99 - - 16,3200 163,2000

68021,70 15280,34 7884,66 395,2000 203,9232

309,77 - - - -

11595,73 - - 82,4000 8,2400

15969,78 - - 98,8800 51,0221

257,33 98,84 1087,24 0,9600 10,5600

456,87 - - - -

456,87 - - - -

456,87 - - - -

11722,11 5157,42 515,74 48,1000 4,8100

456,87 - - - -

6006,04 2648,63 1589,18 24,6000 14,7600

456,87 - - - -

1165,21 - - - -

789,10 305,33 1221,32 3,0900 12,3600

391,94 161,90 647,60 0,9943 3,9772

- - -

20 КБ22-35-5 
Установлення чавунних засувок або клапанів 

зворотних діаметром 150 мм шт 4 3156,40 1567,76

-

19 С113-1293 
Муфти з поліетилену діам. 110 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 5 5826,05 -
- -

456,87 -
- - - -

3357,41 1476,17 885,70 11,4566 6,8740

18 С113-1289 
Муфти з поліетилену діам. 50 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 1

- - -

17 КБ22-34-1 

Установлення поліетиленових фасонних частин: 

відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 

мм
10 шт 0,6 3603,62 2014,45

2,2315

16 С113-1289 
Муфти з поліетилену діам. 50 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 1 456,87 -
- -

1172,21 656,47
6564,69 2874,59 287,46 22,3149

- - - - -

15 КБ22-34-11 
Установлення поліетиленових трійників діаметром до 

160 мм 10 шт 0,1

- - -

14 С113-1289 
Муфти з поліетилену діам. 50 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 1 456,87 -

-

13 С113-1289 
Муфти з поліетилену діам. 50 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 10 4568,70 -
- -

5025,57 -
- - - -

148,67 3,90 42,90 0,0290 0,3190

12 С113-1289 
Муфти з поліетилену діам. 50 мм для 

терморезисторного зварювання ПЕ труб шт 11

- - -

11 КБ22-40-3 
Приварювання фланців до сталевих трубопроводів 

діаметром 100 мм шт 11 2830,63 1635,37

-

10 КБ22-31-5 
Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 

150 мм 1000м 0,516 8240,41 6021,12
11668,83 -

1159,57 972,40
9724,02 - - -

- - - - -

9 КБ22-31-3 
Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 

100 мм 1000м 0,1

4389,74 65,6365 33,8684

8 С113-1380 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм м 521,16 161439,73 -

-

7 КБ22-11-5 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,516 35099,20 26173,54
50723,92 8507,24

67799,90 18570,50
1857,05 - - -

6 КБ23-1-1 
Улаштування піщаної основи під трубопроводи

10м3 10
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-07-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - -

481,37 41,61 124,83 2,9100 8,7300

3027,30 - - - -

68021,70 15280,34 183,36 395,2000 4,7424

309,77 - - - -

93876,65 15541,22 9013,91 222,4000 128,9920

2500,00 - - - -

6500,00 - - - -

1200,00 - - - -

1458,74 - - - -

32,40 - - - -

4738,15 75,55 75,55 11,3900 11,3900

21695,79 622,7297

11188,06 78,0374
69047,38 986,0043

36005,07 255,1875

333679,76

154208,75

78506,25

130,7230

27241,36

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 520930,82 118203,68

Всього прямі витрати по розділу 2 432848,48 77472,94

1461,91
1461,91 42,93 42,93 0,3192 0,3192

32 КБ22-39-5 
Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних 

трійників діаметром 150 мм шт 1 4738,15

-
- - - - -

31 С111-1789 
Скоби ходові

кг 19,68 637,63

-
- - - - -

30 С113-753 
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 4 5834,96

-
- - - - -

29 К585521-Л049 
Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 

випуск 1 шт 4 4800,00

-
- - - - -

28 К585521-Л035 
Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1 шт 4 26000,00

-
- - - - -

27 К585521-Л008 
Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 8 20000,00

16750,90
28880,86 8148,56 4726,16 50,3241 29,1880

26 КБ22-41-2 
Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону у мокрих ґрунтах 10м3 0,58 54448,46

-
- - - - -

25 С113-1380 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм м 12,12 3754,41

608,69
50723,92 8507,24 102,09 65,6365 0,7876

24 КБ22-11-5 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 1000м 0,012 816,26

- - - - -

Колодязі

63,48 0,1575 0,4725

23 С1630-3 
Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм шт 3 9081,90 -

-

22 КБ22-37-3-ИН 
Установлення гідрантів пожежних

шт 3 1444,11 1039,83
346,61 21,16

- -
- - - -

21 2307-11012-5 
Засувка діам. 50 мм ( HАWLЕ )

шт 4
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК06-07-01_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

599437,07

1371,9148

181450,11

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-01-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 6679,72292

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,7638117

Кошторисна заробітна плата 364,04819

Середній розряд робіт 3,1

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21273,63 - - 200,6000 462,1824

- 462,1824

- -

4800,37 293,62 1691,25 8,0800 46,5408

3073,28 3,98 229,25 5,5800 321,4080

368378,24 8861,58 15312,81 249,4100 430,9805

36357,02 - - - -

17233,31 798,9293

9440,51 63,7133
Розділ 3. Павільйони 8шт

-

Всього прямі витрати по розділу 2 1343828,10 97053,18

502599,44 -
- - - -

30859,50 4893,63 8456,19 32,7235 56,5462

5 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 13,824

107,71 0,0139 0,8006

4 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 1,728 636557,60 53325,22

6,3665

3 КБ11-2-9 
Улаштування  підстилаючих бетонних шарів

м3 57,6 177020,93 38282,69
664,63 1,87

27650,13 5445,27
945,36 152,19 876,61 1,1053

Розділ 2. Основа під павільйон (8шт)

2 КБ11-1-2 
Ущільнення ґрунту щебенем

100м2 5,76

-

Всього прямі витрати по розділу 1 49014,44 49014,44

49014,44 49014,44
21273,63 - - -

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-164-1 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100м3 2,304

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на загальнобудівельні роботи

Групові павільйони

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-01-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

59011,06 4288,19 13722,21 344,4400 1102,2080

616620,20 - - - -

13722,21 1102,2080

7026,98 40,6560
30955,52 2363,3197

16467,49 104,3693

1264850,73

302339,17

4932961,60

-

142396,96

44000,64

-

6514639,53

165083,39

296,1227

61709,02

6679722,92

2763,8117

364048,19

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 1581677,93 285871,68

- - -

Всього прямі витрати по розділу 3 188835,39 139804,06

40,6560

7 241996-18007 
Павільон юність

шт 8 4932961,60 -
- -

188835,39 139804,06
43688,77 2195,93 7026,98 12,7050

6 КБ10-82-1 
Збирання веранд

100м2 3,2

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-02-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість
15047,3821

3

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 3,2325842

Кошторисна заробітна плата 392,98692

Середній розряд робіт 2,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1438,98 - - 11,6300 342,3953

15108,69 - - 98,4500 255,9700

2298,78 - - 16,2800 42,3280

1500,00 - - - -

1200,00 - - - -

419,14 - - - -

- - - - -

- - -

6 С1429-18 
Саджанці клена гостролистного, 3 група, 1 сорт

шт 10 4191,40 -

-

5 С1429-5-1 
Вартість берези бородавчастої

шт 11 13200,00 -
- -

7500,00 -
- - - -

2256,25 - - - -

4 С1429-18-2 
Вартість клена гостролистного

шт 5

- - -

3 КБ47-13-2 
Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою 

системою в ями розміром 1,0х0,8 м 10шт 2,6 5976,83 5866,25

-

2 КБ47-7-13 

Підготовлення вручну стандартних місць для садіння 

дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 

1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з добавленням 

рослинної землі до 50%

10шт 2,6 39282,59 27762,51
10677,89 -

42364,58 42364,58
1438,98 - - -

Розділ 1. В межах ДНЗ

1 КБ47-3-3 
Розбивання ділянки

100м2 29,4407

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01

на озеленення території

Озеленення території

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-02-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1357,30 112,76 1589,92 8,1600 115,0560

341,01 - - 2,6100 36,8010

2200,00 - - - -

2200,00 - - - -

700,00 - - - -

1086,82 65,08 1589,90 4,9800 121,6614

818,74 - - 6,3400 154,8862

350,00 - - - -

2011,58 65,08 429,53 11,7300 77,4180

10459,93 32,22 907,78 42,0400 1184,4476

12723,15 - - 62,8000 226,4380

385,29 - - - -

2303,49 - - 8,2400 261,8672

-
73204,91 30902,87

972,40 - - -

- - - - -

19 КБ47-25-6 
Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 

вручну 100м2 31,78

- - -

18 С1429-110 
Земля рослинна

м3 476,7 183667,74 -

2,9527

17 КБ47-25-4 

Підготовлення ґрунту вручну для влаштування 

партерного і звичайного газону з внесенням рослинної 

землі шаром 15 см
100м2 3,6057 45875,86 25037,26

6943,80 -

294701,21 130964,29
4648,36 15,80 445,15 0,1048

1272,24 32,39 213,77 0,1992 1,3147

16 КБ47-25-3 

Підготовлення ґрунту механізованим способом для 

влаштування партерного і звичайного газону з 

внесенням рослинної землі шаром 15 см
100м2 28,1743

- - -

15 КБ47-19-8 

Підготовлення механізованим способом стандартних 

місць для садіння дворядної живої огорожі у 

природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 

50%

10м 6,6 13276,43 8396,78

-

14 С1429-109-1 
Вартість саджанців спіреї рожевої

шт 280 98000,00 -
- -

20001,82 19397,91
794,02 - - -

540,13 32,39 791,29 0,1992 4,8665

13 КБ47-21-1 
Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із 

рослин, які в'ються 10м 24,43

- - -

12 КБ47-19-3 

Підготовлення механізованим способом стандартних 

місць для садіння однорядної живої огорожі у 

природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 

50%

10м 24,43 26551,01 13195,38

-

11 С1429-1-3 
Вартість саджанців кизильника звичайного

шт 25 17500,00 -
- -

202400,00 -
- - - -

- - - - -

10 С1429-102-3 
Вартість туї складчатої

шт 92

- - -

9 С1429-102-2 
Вартість туї західної

шт 24 52800,00 -

5,1719

8 КБ47-17-1 
Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 

0,5х0,5 м 10шт 14,1 4808,24 4609,01
326,88 -

19137,93 12386,99
878,51 55,29 779,59 0,3668

7 КБ47-15-3 

Підготовлення механізованим способом стандартних 

місць для садіння кущів-саджанців у групи у 

природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 

50%

10шт 14,1

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-02-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4300,00 - - - -

4517,13 2819,2687

2229,80 14,3058

10459,93 32,22 87,96 42,0400 114,7692

385,29 - - - -

2303,49 - - 8,2400 22,4952

87,96 137,2644

43,13 0,2861
4605,09 2956,5331

2272,93 14,5919

14539628,73

338501,43

166919,81

261,4592

54485,49

15047382,13

3232,5842

392986,92

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 14880462,32 336228,50

972,40 - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 50621,77 15344,67

- - -

23 КБ47-25-6 
Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 

вручну 100м2 2,73 6288,53 2654,65

0,2861

22 С1429-110 
Земля рослинна

м3 40,95 15777,63 -
- -

28555,61 12690,02
4648,36 15,80 43,13 0,1048

Розділ 2. За межами ДНЗ

21 КБ47-25-3 

Підготовлення ґрунту механізованим способом для 

влаштування партерного і звичайного газону з 

внесенням рослинної землі шаром 15 см
100м2 2,73

- - -

Всього прямі витрати по розділу 1 14829840,55 320883,83

20 С1429-117-16-8 
Система поливу газонів

м2 3178 13665400,00 -
- -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-03-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 7590,70960

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 7,1982856

Кошторисна заробітна плата 961,93780

Середній розряд робіт 3,2

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

56374,54 5235,94 31530,83 14,7800 89,0052

183675,77 12610,50 37970,22 32,0300 96,4423

32765,81 20749,08 62475,48 58,8300 177,1371

107,66 107,66 -324,16 - -

30204,14 - - - -

150052,97 10879,98 32759,62 709,3500 2135,8529

92116,19 6612,50 19910,24 52,9209 159,3448

- - -

6 КБ27-65-3-ИН 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 

з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 

тротуарів шириною понад 2 м
1000 м2 3,011 451809,49 277361,85

-0,9178

5 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 23,955516 723555,76 -
- -

-324,16 -
- 44,72 -134,65 0,3048

6942,53 7507,47 22604,99 50,0182 150,6048

4 КБ27-30-5 

Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на 

кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 

27-30-4

1000 м2 -3,011

15251,11 30,7883 92,7036

3 КБ27-30-2 
Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником  за ширини укладання 7 м 1000 м2 3,011 98657,85 20903,96

56,4014

2 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 3,011 553047,74 11177,68
3712,28 5065,13

339487,48 10315,69
1713,00 1644,04 9900,41 9,3659

Розділ 1. Покриття ФЕМ

1 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 6,022

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01

на Проїзди, тротуари

Проїзди, тротуари в межах території ДНЗ

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-03-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

860,57 - - - -

29266,49 546,81 10280,03 162,4100 3053,3080

500,00 - - - -

174692,02 5551,7455

72607,54 487,5024

56374,54 5235,94 1843,05 14,7800 5,2026

183675,77 12610,50 2219,45 32,0300 5,6373

56374,54 5235,94 921,53 14,7800 2,6013

963699,22 5247,44 923,55 670,8600 118,0714

44,54 - - - -

385,29 - - - -

5907,58 131,5126

2055,88 12,5429

33621,10 30806,84 15711,49 14,6000 7,4460

56374,54 5235,94 5340,66 14,7800 15,0756

183675,77 12610,50 6431,36 32,0300 16,3353

3712,28 5065,13 2583,22 30,7883 15,7020

1676,92 9,3659 9,5532

18 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 0,51 93674,64 1893,26

34,1035

17 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 1,02 57502,03 1747,26
1713,00 1644,04

17146,76 807,60
1583,52 11431,61 5830,12 66,8696

Розділ 3. Асфальтобетонні покриття

16 КБ27-69-2 
Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту 

на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 1000 м2 0,51

Всього прямі витрати по розділу 2 241833,46 16890,58

-
- - - - -

15 С1429-110 
Земля рослинна

м3 4,928 1898,71

-
- - - - -

14 С1555-106 
Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2

м2 184,8 8230,99

15332,75
87117,88 1683,91 296,37 12,3806 2,1790

13 КБ27-65-5 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 

з використанням готової піщано-цементної суміші 

площадок та тротуарів шириною понад 2 м
1000 м2 0,176 169611,06

301,49
1713,00 1644,04 289,35 9,3659 1,6484

12 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 0,176 9921,92

653,36
3712,28 5065,13 891,46 30,7883 5,4187

1644,04 578,70 9,3659 3,2968

11 КБ27-13-1 
Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 1000м2 0,176 32326,94

Розділ 2. Паркувальна решітка

10 КБ27-12-1 
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 

автогрейдером 100м3 0,352 19843,84 602,98
1713,00

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 1 6273532,20 673637,60

5075,44 1,5620 29,3656

9
С1416-8685-2-

23 
Камені бортові, БР100.20.8

шт 1880 940000,00 -

-

8 КР18-29-3 
Установлення бортових каменів природних при 

цементнобетонних покриттях 100м 18,8 550210,01 353878,42
18823,32 269,97

2617088,03 -
- - - -

7 С1426-11789 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон 

В30 [М400] [МРЗ200] м2 3041,11

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-03-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17045,11 9619,42 4905,90 14,1600 7,2216

3,71 - - 0,0300 -0,0153

1896,51 - - - -

15835,57 8557,12 4364,13 12,9700 6,6147

1896,51 - - - -

19625,52 - - - -

11864,25 491,09 476,36 81,2500 78,8125

2131,26 - - - -

1500,00 - - - -

37229,90 131,4904

13092,92 76,7942
217829,50 5814,7485

87756,34 576,8395

6220887,62

793830,08

445918,74

806,6976

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 7144790,86 706073,74

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 3 629425,20 15545,56

- - -

27 К589921-А001 
Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 

(МРЗ-150) шт 97 145500,00 -

1,4114

26 С1424-11598 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 4,656 9923,15 -
- -

11508,32 9387,36
9677,69 251,48 243,94 1,4550

- - - - -

25 КБ27-66-4 

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм
100 м 0,97

- - -

24 С111-1555 
Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий 

сорт т 0,153 3002,70 -

7,4219

23 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 62,016 117613,96 -
- -

8076,14 818,44
1604,78 2505,13 1277,62 14,5528

- - - - -

22 КБ27-27-2 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см 

з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 

за ширини  укладання 7,5 м
1000 м2 0,51

- - -

21 С1421-9836 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 

2

т 82,671 156786,38 -

8,6022

20 КБ27-26-5 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 

0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4

1000 м2 -0,51 -1,89 -1,89
3,71 -

8693,01 893,53
1752,02 2904,11 1481,10 16,8670

19 КБ27-26-2 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 

см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м
1000 м2 0,51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

168107,72

7590709,60

7198,2856

961937,80

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-04-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 2843,31646

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,1467733

Кошторисна заробітна плата 295,20413

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20945,27 1048,49 1163,82 28,9600 32,1456

1210,68 58,12 64,51 - -

32765,81 20749,08 2303,15 58,8300 6,5301

107,66 107,66 -11,95 - -

30204,14 - - - -

59782,77 213,70 237,21 26,9300 29,8923

3580,88 148,91 165,29 0,9963 1,1059

- - -

6 ЗБ1-3-1 
Улаштування шару покриття з гумового грануляту 

вручну, товщина шару 10 мм 100 м2 1,11 66358,87 3974,78

-0,0338

5 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 0,883116 26673,76 -
- -

-11,95 -
- 44,72 -4,96 0,3048

6942,53 7507,47 833,33 50,0182 5,5520

4 КБ27-30-5 

Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на 

кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 

27-30-4

1000 м2 -0,111

34,04 0,2105 0,2337

3 КБ27-30-2 
Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником  за ширини укладання 7 м 1000 м2 0,111 3637,00 770,62

3,9958

2 КБ27-17-4 

Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни 

товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з 

норми 27-17-3
100м2 1,11 1343,85 -

- 30,67

23249,25 3793,50
3417,57 543,99 603,83 3,5998

Розділ 1. Бігова доріжка

1 КБ27-17-3 
Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини 

шару 12 см 100м2 1,11

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01

на покриття доріжок та майданчиків

Покриття доріжок та  майданчиків

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-04-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

62971,25 108,17 1201,77 14,1900 157,6509

10489,03 491,09 785,74 81,2500 130,0000

500,00 - - - -

2344,98 - - - -

5744,25 356,2189

2871,26 18,7844

20945,27 1048,49 4613,36 28,9600 127,4240

1210,68 58,12 255,73 - -

32765,81 20749,08 9129,60 58,8300 25,8852

107,66 107,66 -47,37 - -

30204,14 - - - -

59782,77 213,70 940,28 26,9300 118,4920

10489,03 491,09 1424,16 81,2500 235,6250

500,00 - - - -

- - -

4,2195

18
С1416-8685-2-

23 
Камені бортові, БР100.20.8

шт 290 145000,00 -
- -

30418,19 28065,30
9677,69 251,48 729,29 1,4550

3580,88 148,91 655,20 0,9963 4,3837

17 КБ27-66-4-ИН 

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм
100 м 2,9

- - -

16 ЗБ1-3-1 
Улаштування шару покриття з гумового грануляту 

вручну, товщина шару 10 мм 100 м2 4,4 263044,19 15755,87

-0,1341

15 С124-1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 6 мм т 3,50064 105733,82 -
- -

-47,37 -
- 44,72 -19,68 0,3048

6942,53 7507,47 3303,29 50,0182 22,0080

14 КБ27-30-5 

Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на 

кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 

27-30-4

1000 м2 -0,44

134,95 0,2105 0,9262

13 КБ27-30-2 
Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 

26 см бетоноукладальником  за ширини укладання 7 м 1000 м2 0,44 14416,96 3054,71

15,8391

12 КБ27-17-4 

Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни 

товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з 

норми 27-17-3
100м2 4,4 5326,99 -

- 30,67

92159,19 15037,31
3417,57 543,99 2393,56 3,5998

Розділ 2. Доріжка для самокатів

11 КБ27-17-3 
Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини 

шару 12 см 100м2 4,4

-

Всього прямі витрати по розділу 1 935653,27 44985,99

18009,45 -
- - - -

- - - - -

10 С1424-11600 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 7,68

402,37 1,4550 2,3280

9
С1416-8685-2-

23 
Камені бортові, БР100.20.8

шт 160 80000,00 -

5,6028

8 КБ27-66-4-ИН 

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм
100 м 1,6 16782,45 15484,30

9677,69 251,48

699610,59 20962,79
1886,84 75,37 837,36 0,5043

7 ЗБ1-5-1 

Улаштування верхнього шару покриття з гранул 

кольорового каучука (ЕРDM) вручну, товщина шару 

покриття 5 мм
100 м2 11,11
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-04-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2344,98 - - - -

16315,76 507,4262

7196,61 47,2424

163029,19 8689,79 13434,42 28,2900 43,7363

10329,60 232,73 359,80 - -

183297,08 12231,81 18910,38 32,0300 49,5184

13071,94 13,01 201,13 52,0400 804,5384

198,73 - - - -

423,89 - - - -

360,00 - - - -

32905,73 897,7931

13266,10 80,8829
54965,74 1761,4382

23333,97 146,9097

2432013,21

245518,66

134152,81

238,4254

49685,47

2843316,46

2146,7733

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 2709163,65 222184,69

Всього прямі витрати по розділу 3 1084816,29 115285,51

-
- - - - -

26 С1113-274-2К 
Клей, ПУ ( 17,2 кг ) с

шт 16 5760,00

-
- - - - -

25 С1545-101 
Стрічка монтажна ЛМ

100м 7,02 2975,71

-
- - - - -

24 С111-566-3 
Покриття рулонне товщиною 5 мм

м2 1623,3 322598,41

104477,29
6757,91 12,31 190,31 0,0888 1,3728

23 КБ11-39-4 

Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного насухо  зі  зварюванням 

полотнища у стиках
100м2 15,46 202092,19

5739,18
3712,28 4868,75 7527,09 29,5618 45,7025

22 КБ27-13-2 
Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 

щебеню за товщини 15 см 1000м2 1,546 283377,29

-
- 81,01 125,24 0,5408 0,8361

3508,06 5423,46 21,3270 32,9715

21 КБ27-13-4 

Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 

кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -  

27-13-3
1000м2 1,546 15969,56

Розділ 3. Майданчики зі штучної трави та зелені гірки

20 КБ27-13-3 
Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 

щебню за товщини 15 см 1000м2 1,546 252043,13 5069,04
3278,81

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 688694,09 61913,19

19 С1424-11600 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 13,92 32642,12 -

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-04-01_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

295204,13

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна заробітна плата

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-05-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 5547,79801

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,6498054

Кошторисна заробітна плата 653,94635

Середній розряд робіт 3,6

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

- -

- -

51318,39 1650,30 422,48 43,1200 11,0387

249099,44 2607,83 26,08 150,7000 1,5070

16,08 10,6641 0,1066

1,0817

6 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,01 2490,99 171,48
17148,15 1607,63

13137,51 1484,49
5798,78 721,75 184,77 4,2254

Розділ 2. Ігрове обладнання

ГОЙДАЛКА-БАЛАНСИР

5 КБ6-11-6 
Установлення стальних конструкцій, що залишаються 

в тілі бетону т 0,256

-

Всього прямі витрати по розділу 1 - -

5162,73 -
- - - -

- - - - -

4 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 3

- - -

3 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 11 18930,01 -

-

2 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 8 13767,28 -
- -

13767,28 -
- - - -

Розділ 1. МАФ

1 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 8

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-05-01

на малі архітектурні форми, огорожа

Малі архітектурні форми, огорожа

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200,00 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

25436,10 - - 106,9700 8,5576

1720,91 - - - -

3538,69 335,87 9068,49 18,5000 499,5000

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

- - -

-

22 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -
- -

3441,82 -
- - - -

- - - - -

21 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2

- - -

20 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -

-

19 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -
- -

1720,91 -
- - - -

- - - - -

18 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1

- - -

17 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -

28,8306

16 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -
- -

95544,63 64110,96
2374,48 156,47 4224,69 1,0678

ДИТЯЧИЙ ГІМНАСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

15 КМ38-1-3 

Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без 

механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 

0,1 т
шт 27

-
- - - - -

14 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 8 13767,28

1019,30
12741,20 - - - -

- - -

ПІСОЧНИЦЯ

13 КБ10-39-1 
Установлення столів, шаф під мийки, холодильних 

шаф та ін. 100шт 0,08 2034,89

-

12 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -
- -

3441,82 -
- - - -

- - - - -

11 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2

- - -

10 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -

-

9 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -
- -

1720,91 -
- - - -

- - - - -

8 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1

7
550101-144-1-

17 
Лава гімнастична 1000х300х300 мм

шт 1 1200,00 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

1720,91 - - - -

43790,23 2,29 6,12 186,4200 498,5691

3000,00 - - - -

4800,37 293,62 116,27 8,0800 3,1997

3073,28 3,98 15,76 5,5800 22,0968

368378,24 8861,58 1052,76 249,4100 29,6299

36357,02 - - - -

59011,06 4288,19 1698,12 344,4400 136,3982

869,59 12,7050 5,0312

-

38 КБ10-82-1 
Збирання веранд

100м2 0,396 23368,38 17300,75
43688,77 2195,93

34553,71 -
- - - -

30859,50 4893,63 581,36 32,7235 3,8876

37 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,9504

7,41 0,0139 0,0550

36 КБ6-1-16 
Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских 100м3 0,1188 43763,33 3666,11

0,4377

35 КБ11-2-9 
Улаштування  підстилаючих бетонних шарів

м3 3,96 12170,19 2631,93
664,63 1,87

1900,95 374,36
945,36 152,19 60,27 1,1053

НАВІСИ ДЛЯ розміщення контейнерів ТБВ-1шт та господарчий навіс-2шт

34 КБ11-1-2 
Ущільнення ґрунту щебенем

100м2 0,396

-
- - - - -

33 С121-394-26 
Паркан Vіnсі Рlаy РАRK WD1485 600х140мм.

шт 207 621000,00

60935,11
22784,25 0,84 2,25 0,0064 0,0171

- - -

ПАРКАН НАВКОЛО ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

32 КБ10-44-2 
Улаштування огорожі гратчастої висотою до 1,2 м з 

установленням стовпів 100м2 2,67444 117114,34

-

31 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -
- -

3441,82 -
- - - -

- - - - -

30 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2

- - -

29 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -

-

28 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -
- -

3441,82 -
- - - -

- - - - -

27 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2

- - -

26 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -

-

25 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 1 1720,91 -
- -

3441,82 -
- - - -

- - - - -

24 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2

23 550101-28 
Бар'єр легкоатлетичний універсальний

шт 2 3441,82 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

616620,20 - - - -

12406,08 1210,4970

5946,42 39,4475

249099,44 2607,83 339,02 150,7000 19,5910

351625,66 17867,63 14336,99 724,2400 581,1302

32363,73 - - - -

31068,04 - - - -

36357,02 - - - -

11860,78 - - 33,5000 98,3962

524018,04 29612,57 2220,94 1016,3000 76,2225

28995,45 - - - -

32363,73 - - - -

16896,95 775,3399

9576,63 63,8106

47931,94 16752,06 90796,17 205,9000 1115,9780

649,29 - - - -

- - -

274,4910

50 С121-393 
Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та 

пофарбовані пм 542 351915,18 -
- -

259791,11 148391,58
27378,52 8537,88 46275,31 50,6441

Розділ 4. Огорожа території

49 КБ7-24-11 

Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей 

по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 

м
100м 5,42

Всього прямі витрати по розділу 3 493380,88 96999,42

-
- - - - -

48 С124-20 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 8 мм т 0,06732 2178,73

-
- - - - -

47 С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм т 0,2996 8687,04

9783,16
130442,11 15608,62 1170,65 104,2680 7,8201

- - -

СХОДИ СМ3-5

46 КБ6-19-1-ИН 
Улаштування поясів в опалубці

100м3 0,075 39301,35

-

45 КБ8-3-7 

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 

мурування, цеглі, бетону
100м2 2,9372 34837,48 13083,76

4454,50 -

45855,29 -
- - - -

- - - - -

44 С124-22 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 1,26125

- - -

43 С124-21 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,65755 20428,79 -

54,6042

42 С124-20 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 

клас А-ІІІ, діаметр 8 мм т 0,85172 27564,84 -
- -

282144,43 71903,24
89610,22 10215,59 8196,99 68,0511

17148,15 1607,63 208,99 10,6641 1,3863

41 КБ6-13-4 

Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 

підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 

500 мм
100м3 0,8024

Розділ 3. Підпірна стіна огорожі

ПІДПІРНІ СТІНИ ПСМ5-9

40 КБ6-1-1 
Улаштування бетонної підготовки

100м3 0,13 32382,93 2229,26

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 2 967078,92 151694,49

39 241996-18007 
Павільон юність

шт 3 1849860,60 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2420,78 - - - -

512882,63 84919,80 17833,16 2581,0000 542,0100

9000,00 - - - -

9000,00 - - - -

19464,35 - - - -

606,23 276,29 4973,22 2,8200 50,7600

13,25 - - - -

13,25 - - - -

59011,06 4288,19 305,32 344,4400 24,5241

616620,20 - - - -

113907,87 1733,2721

58377,94 347,8721
143210,90 3719,1090

73900,99 451,1302

1778773,13

554009,56

2862604,81

-

82598,78

25523,01

-

5264697,41

283100,60

479,5662

99936,79

5547798,01

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 2402092,60 480108,57

- - - - -

Всього прямі витрати по розділу 4 941632,80 231414,66

156,35 12,7050 0,9046

60 241996-18007 
Павільон юність

шт 1 616620,20 -

-

59 КБ10-82-1 
Збирання веранд

100м2 0,0712 4201,59 3110,64
43688,77 2195,93

212,00 -
- - - -

- - - - -

58 290116-5432 
Знак номерний літерний для світлофору-щиток 7471-

00-00 шт 16

2739,06 0,8804 15,8472

57 290116-5432 
Знак номерний літерний для світлофору-щиток 7471-

00-00 шт 2 26,50 -

-

56 ДБ3-23-1 
Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків 

на двох металевих опорах односторонніх 1 знак 18 10912,14 5938,92
329,94 152,17

272500,90 -
- - - -

- - - - -

55 290116-2025 
Шлагбаум автоматичний 26065-00-00

шт 14

- - -

54 С111-1587-10 
Ворота металеві

шт 6 54000,00 -

56,6293

53 С111-1587-10 
Ворота металеві

шт 15 135000,00 -
- -

107705,35 73973,52
352254,88 43843,91 9207,22 269,6632

- - - - -

52 КБ7-25-1 
Улаштування воріт двостулкових з установленням 

металевих стовпів 100шт 0,21

51 С1424-11612 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм м3 7,48 18107,43 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4649,8054

653946,35

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата
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[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 1591,81935

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,9820714

Кошторисна заробітна плата 136,57304

Середній розряд робіт 3,3

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

760,50 104,93 209,86 3,2000 6,4000

- - - - -

241,42 7,84 7,84 1,6000 1,6000

180,05 - - - -

760,50 104,93 2308,46 3,2000 70,4000

5949,30 - - - -

5949,30 - - - -
-

- - - - -
7 С1545-497 

Щоглові рубильники із запобіжниками 160А/500В  SZ  

51 шт 2 11898,60

-
- - - - -

6 С1545-497 
Щоглові рубильники із запобіжниками 160А/500В  SZ  

51 шт 20 118986,00

9756,78
443,49 44,93 988,46 0,2946 6,4812

5 КМ8-573-4 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 600х600х350 мм шт 22 16731,00

-
- - - - -

4 1517-1867 
Лічильник САЗУ-И672,СА4У-И672,СА4УН-672

шт 1 180,05

221,74
221,74 4,24 4,24 0,0275 0,0275

3 КМ8-600-2 
Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 

основі шт 1 241,42

-
- - - - -

2 1503-5272-1 
Трансформатор малогабаритний з масляним 

охолодженням, потужністю 1000 кВА шт 2 -

886,98
443,49 44,93 89,86 0,2946 0,5892

1 КМ8-573-4 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 600х600х350 мм шт 2 1521,00

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-06-01

на зовнішнє електроосвітлення ДНЗ

Зовнішнє електроосвітлення

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5949,30 - - - -

23284,97 21164,58 3433,95 19,5500 3,1720

15714,50 - - 150,4500 51,1530

447,54 - - - -

5081,05 5081,05 651,64 - -

815,18 343,00 7546,00 1,8900 41,5800

12000,00 - - - -

2678,65 - - - -

- - - - -

678,48 399,12 9578,88 2,0600 49,4400

12000,00 - - - -

12000,00 - - - -

- - - - -

- - - - -

1414,32 23,52 68,21 9,6000 27,8400
3657,07

1261,06 12,70 36,83 0,0825 0,2393
22 КМ8-412-2 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
100 м 2,9 4101,53

-
- - - - -

21 С111-88-2 
Арматура фундаментна під опору

шт 2 -

-
- - - - -

20 С111-88-2 
Арматура фундаментна під опору

шт 20 -

-
- - - - -

19 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 5 60000,00

-
- - - - -

18 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 19 228000,00

6648,72
277,03 167,26 4014,24 1,0263 24,6312

17 КБ33-115-1 
Установлення світильників з лампами розжарювання

шт 24 16283,52

-
- - - - -

16 С111-88-2 
Арматура фундаментна під опору

шт 22 -

-
- - - - -

15 С1424-11603 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 2,2 5893,03

-
- - - - -

14 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 22 264000,00

5274,06
239,73 143,77 3162,94 0,9359 20,5898

13 КБ33-259-2 
Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т

опора 22 17933,96

-
- 2254,47 289,14 15,1575 1,9439

12 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,12825 651,64

-
- - - - -

11 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 34 15216,36

5342,93
15714,50 - - - -

10 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,34 5342,93

344,03
2120,39 10315,18 1673,64 62,4750 10,1366

9 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,16225 3777,99

-
- - - - -

8 С1545-497 
Щоглові рубильники із запобіжниками 160А/500В  SZ  

51 шт 46 273667,80
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2419,46 86,22 12,93 16,0000 2,4000

16204,65 - - - -

16204,65 - - - -

32020,88 30011,12 5702,11 18,5300 3,5207

27763,89 - - 261,8000 36,6520

7614,55 6353,49 35579,54 9,6000 53,7600

447,54 - - - -

644546,01 - - 222,0000 124,3200

29,62 - - - -

2419,46 86,22 474,21 16,0000 88,0000

4089,73 290,02 203,01 25,6000 17,9200

16204,65 - - - -

16204,65 - - - -

472,69 26,07 132,96 3,4000 17,3400
2277,76

446,62 14,12 72,01 0,0915 0,4667
36 КМ8-143-5 

Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 

сигнальною стрічкою 100 м 5,1 2410,72

-
- - - - -

35 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,07 1134,33

-
- - - - -

34 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,55 8912,56

2353,97
3362,82 156,53 109,57 1,0175 0,7123

33 КМ8-412-6 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2
100 м 0,7 2862,81

11559,68
2101,76 46,54 255,97 0,3025 1,6638

32 КМ8-412-4 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2
100 м 5,5 13307,03

-
- - - - -

31 С113-1353 
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 

SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм м 560 16587,20

14671,00
26198,22 - - - -

30 КБ34-103-1 
Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, 

до 2-х каналів км 0,56 360945,77

-
- - - - -

29 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 25,5 11412,27

7061,94
1261,06 3438,91 19257,90 22,2955 124,8548

28 КМ8-142-1 
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї

100 м 5,6 42641,48

3886,94
27763,89 - - - -

27 КБ1-164-2 
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м 

без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,14 3886,94

381,85
2009,76 15695,12 2982,07 110,0580 20,9110

26 КБ1-13-5 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,19 6083,97

-
- - - - -

25 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,015 243,07

-
- - - - -

24 15092-5204 
Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 

3.2,5мм2 НРГ 1000м 0,29 4699,35

315,26
2101,76 46,54 6,98 0,3025 0,0454

23 КМ8-412-4 

Провід перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетенні у прокладених трубах або 

металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2
100 м 0,15 362,92
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-01_д1_Садочок- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

423,89 - - - -

15714,50 - - 150,4500 21,0630

5081,05 5081,05 805,35 - -

3375,46 1188,60 2050,34 18,3600 31,6710

21436,12 - - 200,6000 4,8144

15714,50 - - 150,4500 3,6108

7685,77 367,86 18,39 22,4000 1,1200

80,00 - - - -

28365,49 16810,81 504,32 94,5400 2,8362

- - - - -

69288,00 660,6131

34769,91 226,4217

1381967,51

116768,36

180,05

-

5,20

1,61

-

1533434,01

58385,34

   комплектація

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

- - - - -

Разом прямі витрати 1533253,96 81998,45

301,80 61,6842 1,8505

46 С1411-5-1 
Фундамент під опору з комплектом кріплення

шт 3 - -

-

45 КБ7-1-1 
Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 

глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т 100шт 0,03 850,96 346,64
11554,68 10059,99

400,00 -
- - - -

2942,46 146,95 7,35 0,9664 0,0483

44 С124-28-1 
Полоса 40х4 мм ст. оц.

м 5

- - -

43 КМ8-472-2 
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 

штабової, переріз 160 мм2 100 м 0,05 384,29 147,12

-

42 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,024 377,15 377,15
15714,50 -

514,47 514,47
21436,12 - - -

Заземлення

41 КБ1-165-5 
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з 

укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1 100м3 0,024

3772,33
2186,86 672,22 1159,58 5,1175 8,8277

40 КБ1-134-1 
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 100м3 1,725 5822,67

-
- 2254,47 357,33 15,1575 2,4025

39 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,1585 805,35

2200,03
15714,50 - - - -

38 КБ1-166-1 
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,14 2200,03

-
- - - - -

37 С1545-101 
Стрічка монтажна ЛМ

100м 5,1 2161,84
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-01_д1_Садочок- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95,0366

19804,68

1591819,35
982,0714

136573,04

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-02_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість
65944,8051

1

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,5447718

Кошторисна заробітна плата 212,96689

Середній розряд робіт 3,5

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

760,50 104,93 104,93 3,2000 3,2000

65000,00 - - - -

390,66 15,42 354,66 1,6000 36,8000

21,50 - - - -

23284,97 21164,58 5677,40 19,5500 5,2443

15714,50 - - 150,4500 74,6232
7794,39

15714,50 - - - -
6 КБ1-166-1 

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 100м3 0,496 7794,39

568,79
2120,39 10315,18 2767,05 62,4750 16,7589

5 КБ1-12-14 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 

0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,26825 6246,19

-
- - - - -

4 1504-1001 
Вимикач автоматичний номінальний струм 2,5 А 220 В 

АВ-01-2,5-220 шт 23 494,50

4948,91
215,17 6,12 140,76 0,0421 0,9683

3 КМ8-526-1 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на 

стіні або колоні, струм до 25 А
шт 23 8985,18

-
- - - - -

2 1503-5272-1 
Трансформатор малогабаритний з масляним 

охолодженням, потужністю 1000 кВА шт 1 65000,00

443,49
443,49 44,93 44,93 0,2946 0,2946

1 КМ8-573-4 
Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 

глибина до 600х600х350 мм шт 1 760,50

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-06-02

на зовнішнє електроосвітлення дороги

Зовнішнє електроосвітлення

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-02_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

447,54 - - - -

5081,05 5081,05 1110,97 - -

815,18 343,00 7889,00 1,8900 43,4700

1235,65 798,91 36749,86 3,2200 148,1200

12000,00 - - - -

12000,00 - - - -

12000,00 - - - -

2678,65 - - - -

2300,00 - - - -

7792,10 554,90 7213,70 52,8000 686,4000

48985,04 - - - -

28365,49 16810,81 3866,49 94,5400 21,7442

5600,00 - - - -

644546,01 - - 222,0000 155,4000

2,62 - - - -
-

- - - - -
21 С113-1861 

Заглушка діам. 16 мм
шт 2 5,24

18338,75
26198,22 - - - -

20 КБ34-103-1 
Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, 

до 2-х каналів км 0,7 451182,21

-
- - - - -

19 С1411-5-1 
Фундамент під опору з комплектом кріплення

шт 23 128800,00

2657,58
11554,68 10059,99 2313,80 61,6842 14,1874

18 КБ7-1-1 
Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 

глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т 100шт 0,23 6524,06

-
- - - - -

17 С1545-64 
Кабель АВВГ 5х95

1000м 1300 63680552,00

90165,53
6935,81 189,42 2462,46 1,2724 16,5412

16 КМ8-405-1 
Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і 

панелях, переріз до 16 мм2 100 м 13 101297,30

-
- - - - -

15 С111-88-2 
Арматура фундаментна під опору

шт 23 52900,00

-
- - - - -

14 С1424-11603 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 

крупність заповнювача більше 40 мм м3 2,3 6160,90

-
- - - - -

13 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 46 552000,00

-
- - - - -

12 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 23 276000,00

-
- - - - -

11 С113-2104-1 
Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення

шт 23 276000,00

18550,42
403,27 332,74 15306,04 2,0314 93,4444

10 КБ33-115-2 
Установлення світильників з люмінесцентними або 

ртутними лампами шт 46 56839,90

5513,79
239,73 143,77 3306,71 0,9359 21,5257

9 КБ33-259-2 
Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т

опора 23 18749,14

-
- 2254,47 492,94 15,1575 3,3142

8 КБ1-27-1 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 

м, група ґрунтів 1
1000м3 0,21865 1110,97

-
- - - - -

7 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 49,6 22197,98
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-06-02_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

162,44 - - - -

1017,93 70,41 528,08 7,4100 55,5750

18,00 - - - -

63495,09 1230,5767

27260,54 170,1322

65569768,28

182945,62

65494,50

-

14,26

4,37

-

65854442,94

90362,17
144,0629

30021,27

65944805,11
1544,7718

212966,89

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   транспортні витрати

   заготівельно-складські витрати

   інші витрати

Всього по кошторису  з урахуванням вартості устаткування

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Устаткування

   у тому числі:

   комплектація

Разом прямі витрати 65788948,44 155685,08

-
- - - - -

24 С153-347-1-28 
ПровідПВХ 1х1,5 мм2

м 750 13500,00

6703,43
893,79 56,78 425,85 0,4130 3,0975

23 КБ21-4-1 

Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 

мм2

100м 7,5 7634,48

-
- - - - -

22 С113-1451 
Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 

мм м 700 113708,00
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Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-07-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 4382,61380

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 3,1920213

Кошторисна заробітна плата 517,06363

Середній розряд робіт 2,0

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5175,41 5175,41 25685,56 - -

4477,98 4477,98 22224,21 - -

5175,41 5175,41 25685,56 - -

4477,98 4477,98 22224,21 - -

19767,90 18690,89 222832,79 9,9300 118,3855

9306,15 110947,92 60,8838 725,8567

Насип (із завезенням недостаючого грунту)

52,9989

Виїмка

5 КБ1-12-2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 

[1-1,2] м3, група ґрунтів 2
1000м3 11,922 235672,90 12840,11

1077,01

22224,21 -
- 1872,51 9293,27 10,6788

- 2164,15 10740,68 12,3420 61,2533

4 КБ1-24-13 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту 

[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 

к.с.], група ґрунтів 1
1000м3 4,963

9293,27 10,6788 52,9989

3 КБ1-24-5 

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 

1
1000м3 4,963 25685,56 -

61,2533

2 КБ1-24-13 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту 

[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 

к.с.], група ґрунтів 1
1000м3 4,963 22224,21 -

- 1872,51

25685,56 -
- 2164,15 10740,68 12,3420

Розділ 1. Земляні роботи

1 КБ1-24-5 

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 

1
1000м3 4,963

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-07-01

на Вертикальне планування

Вертикальне планування

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-07-01_д1_Садочок- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8454,01 8454,01 100788,71 - -

7234,55 7234,55 86250,31 - -

447,54 - - - -

14812,66 14812,66 176596,53 - -

1356,59 1356,59 16173,27 - -

31179,10 28560,88 51752,31 24,1400 43,7417

10,96 10,96 31775,23 - -

81112,19 80638,09 146116,22 3,0600 5,5447

447,54 - - - -

928104,91 167,6719

427634,78 2682,3471
928104,91 167,6719

427634,78 2682,3471

3223154,21

445793,76

213195,69

342,0023

71269,87

4382613,80Всього по кошторису 

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 4169418,11 18158,98

Всього прямі витрати по розділу 1 4169418,11 18158,98

-
- - - - -

14 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 2083,8 932583,85

574,66
317,14 35376,45 64102,13 211,1688 382,6379

13 КБ1-139-1 
Улаштування ґрунтових подушок на осідаючих ґрунтах 

методом пошарового укочування 1000м3 1,812 146975,29

-
- 7,14 20698,90 0,0480 139,1616

12 С311-1 
Перевезення ґрунту до 1 км

т 2899,2 31775,23

4744,21
2618,22 14724,38 26680,58 96,9391 175,6536

7532,56 3,7746 45,0008

Заміщення непридатного грунту

11 КБ1-18-1 

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] 

м3, група ґрунтів 1

1000м3 1,812 56496,53

427,5682

10 КБ1-130-7 

Ущільнення ґрунту причіпними котками на 

пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний 

наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 

см

1000м3 11,922 16173,27 -
- 631,82

176596,53 -
- 6258,61 74615,15 35,8638

- - - - -

9 КБ1-130-1 

Ущільнення ґрунту причіпними котками на 

пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по 

одному сліду при товщині шару 25 см
1000м3 11,922

38269,50 21,5817 257,2970

8 С1421-10634 
Пісок природний, рядовий

м3 5117,5 2290285,95 -

300,6669

7 КБ1-24-10 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту 

[понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , 

група ґрунтів 2
1000м3 11,922 86250,31 -

- 3209,99

100788,71 -
- 3751,06 44720,14 25,2195

6 КБ1-24-2 
Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 1000м3 11,922

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК07-07-01_д1_Садочок- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3192,0213

517063,63

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1111) Документ: ЛК08-01-01_д1_Садочок- 1 -

[найменування об`єкта будівництва]

Основа: Кошторисна вартість 31,86191

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,1225039

Кошторисна заробітна плата 18,42808

Середній розряд робіт 3,1

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

на 

одиницю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44684,06 31553,19 16660,08 107,8400 56,9395

16660,08 56,9395

8583,21 51,2795

65,05

15451,25

8268,73
14,2849

2976,83

31861,91
122,5039

18428,08

Склав  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив  _____________________________________

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Всього по кошторису 

   Кошторисна трудомісткість

   Кошторисна заробітна плата

   у тому числі:

   вартість матеріалів, виробів і комплектів

   всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

   трудомісткість в загальновиробничих витратах

   заробітна плата в загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати 23593,18 6868,04

6868,04
13007,66 16256,08 8583,21 97,1203 51,2795

1 КБ27-59-3 
Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із 

збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 100 м3 0,528 23593,18

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год,

Всього
експлуа- 

тації машин

Всього
заробітної 

плати

експлуа- 

тації машин

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

тих, що обслуговують 

машини

 тис. люд.год

 тис. грн.

 розряд

№ 

Ч.ч.

Обґрун-

тування (шифр 

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн.

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01

на Дороги, під"їзди

Тимчасові будівлі і споруди

[найменування робiт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

 тис. грн.

Файл будівництва: C:\Users\SCOROPAD\Desktop\Садочок.smt13


